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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

1.6.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
gue le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

O
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contrataciéon de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0/
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0 Y,
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de La Tinguifia

RUC N° . 20175231987

Domicilio legal . Av. El Parque N° 627, distrito de La Tinguifia — Ica — Ica
Teléfono: . 056-253017

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL
C.P. SENOR DE LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA”, C.U.l. 2568467.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 593,818.13 [Quinientos Noventa y Tres Mil Ochocientos
Dieciocho con 13/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/593,818.13 S/ 534,436.32 S/ 653,199.94

[Quinientos Noventa y Tres Mil | [Quinientos Treintay Cuatro | [Seiscientos Cincuenta y
Ochocientos  Dieciocho  con | Mil Cuatrocientos Treinta y | Tres Mil Ciento Noventa y
13/100 Soles], Incluye IGV Seis con 32/100 Soles] Nueve con 94/100 Soles]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G.M. N° 096-2024-
contratacion " MDLT/GM, el 03/06/2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RGM N° 076-2024-MDLT/GM,
técnico " el 02/05/2024.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menor 8 UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18: Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de [60] dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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de obra.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en . Unidad de Abastecimento y Patrimonio
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 300 Soles

técnico Digital: S/ 10.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.11. BASE LEGAL
- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 0

o
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2.3.

g) El precio de la oferta en Soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

a) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion & (Anexo N°12)

b) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP?.

¢) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

d) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

e) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

f)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

g) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

h) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?°,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

®  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2017-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya?'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. El
Parque N° 627, distrito de La Tinguifia, provincia y departamento de Ica.

2.5. ADELANTOS

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 017-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccién
de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-017-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Aprobada

mediante Resolucion N° 017-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

0




-

Municipalidad Distrital de La Tinguifia
AS N° 017-2024-MDLT/CS-1

3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

/ ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA \

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P
SENOR DE LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE
ICA”

1. NOMBRE DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL
C.P SENOR DE LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA.

2. NIVEL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
Ficha Técnica Aprobada (07/12/2022)

3. NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Técnico Aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°482-2022-MDLT/GM de fecha
19 de setiembre de 2022.

Actualizacion de Expediente Técnico aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal
N°076-2024-MDLT/GM de fecha 02 de mayo del 2024.

CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2568467

UBICACION DE LA OBRA

El proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOSA
DEPORTIVA DEL C.P SENOR DE LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE
ICA - DEPARTAMENTO DE ICA, se encuentra ubicado en la costa del pais del departamento
de Ica.

UBICACION:
Region tlca
Provincia clca
Distrito : La Tinguifia
Sector : C.P Sefior de Luren

6. ASPECTOS GENERALES
La Municipalidad Distrital de la Tinguifia a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, ha elaborado el Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P SENOR DE
LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”,
como parte de los proyectos involucrados dentro del Presupuesto del presente afio, obra que
sera ejecutada bajo la modalidad por contrata.

El presente expediente técnico constituye el disefio para el mejoramiento de la losa deportiva del
que ha sido evaluado para su construccion de la cobertura, tribunas, cerco perimétrico, pisos,
instalaciones, servicios higiénicos e implementos deportivos. Para la elaboracion del presente
expediente se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

o Accesibilidad a la zona, la misma que es una ruta con via asfaltada.
o Ubicacion del Centro Poblado Sefior de Luren

7. ANTECEDENTES
Estudio definitivo: “
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL
C.P SENOR DE LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”.

Etapa : Estudio Definitivo

Propiedad : Municipalidad Distrital de La Tinguifia

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia, considerando prioritario atender las exigencias de la
poblacién, promoviendo el desarrollo del deporte en nifios, jovenes y adultos, incorpora dentro
del presupuesto la construccién de una infraestructura que permita brindar las condiciones
necesarias y 6ptimas para incentivar la practica del deporte.

El presente proyecto surge de la preocupacion y exigencias reiteradas de los pobladores del C.P
Sefior de Luren y lugares aledafios, para tener una infraestructura apropiada y cercana a la
poblacién, capaz de garantizar la recreaciéon de los beneficiarios, garantizando el bienestar de
los nifios, jévenes y adultos.

La obra se ejecutara con la participacion de los pobladores de la localidad y la Municipalidad
Distrital de la Tinguifia.

8. PROBLEMATICA
En el Centro Poblado Sefior de Luren no se cuenta con una infraestructura deportiva apropiada
dentro de la poblacion, solo se dispone de un area en pésimas condiciones para la practica
deportiva, la cual se encuentra polvorienta, con restos de residuos sélidos con peligro de
ocasionar lesiones, afecciones cutaneas y respiratorias a los practicantes y residentes aledafios,
asimismo no cuenta con una cobertura. Estas limitantes hacen que la poblacion se dedique
menos a la practica del deporte, ademas se tienen limitantes areas verdes que hacen las veces
de sombra. De igual forma, en la noche dicha area no cuenta con la iluminacién necesaria que
permite ahuyentar a gente de mal vivir o propiciar los actos delictivos; sobre todo al poder tener
3 ”5(,,) contacto con los nifios y jovenes con los sefialados, elementos sociales negativos. No cuenta
% %\con una cobertura solar que proteja a los usuarios de los peligrosos rayos solares como uvb-uva
W =fue segln la OMS son los principales causales de cancer de piel y los ojos, ademas la exposicion
al sol y calor producen dolor de cabeza, insolacién, quemaduras en la piel entre otros que afectan
a los nifios, jovenes y adultos que hacen uso de la losa de concreto para la practica deportiva y
recreativa, por lo cual siendo el distrito de La Tinguifia uno de los distritos que cuenta con una
incidencia solar alta, es necesario contar con una infraestructura recreativa y deportiva en
adecuadas condiciones. Asimismo, no cuenta con un cerco perimétrico que sirva de proteccién
las personas que utilizan la losa deportiva.

or esta razén resulta necesario consolidar las formas organizativas de la comunidad como
medio fundamental para lograr una mayor participacion de la sociedad civil; siendo necesario
contar con una infraestructura adecuada que coadyuve al crecimiento y desarrollo de la
asociacion en estudio en correlacién con los planes de desarrollo del gobierno local.

9. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El contratista al haber sido postor para la ejecucion de la presente obra se da por entendido que
conoce la normatividad vigente para la correcta ejecucion e implementacién de los trabajos
necesarios para cubrir las necesidades objeto del expediente técnico aprobado, por lo que esta
obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, la totalidad de las normas legales
vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia, entre ellas las siguientes:
1. Reglamento Nacional de Edificaciones
2. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
3. Normal Técnica de Edificacion NTE U. 190 - Adecuacién Urbanistica para Personas con
Discapacidad.
4. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo"
6. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial"
7. Norma Técnica de Edificacién E-050 “Suelos y Cimentaciones".
8. El postor en la formulacion de su oferta, debera respetar los porcentajes de gastos generales
variables establecido en el expediente técnico de la obra a ejecutar, ello con la finalidad de
garantia la calidad técnica conforme exige la normativa aplicable.
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10. Otros

10. OBJETIVOS Y

La eject

El presupuesto
con 13/100 sol

09. Que el postor no debe de alterar el monto consignado en el Expediente Técnico sobre el
componente de seguridad y salud.

METAS

A. OBJETIVOS

El proyecto tiene por objetivo la “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECREACION ACTIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL C.P SENOR DE
LUREN DEL DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”, pues la preocupacién permanente de la
municipalidad en la busqueda de incentivar el deporte a la juventud en sus
diferentes disciplinas; ha establecido la decision para el mejoramiento de una
losa deportiva, cerco perimétrico, servicios higiénicos, cobertura de aluzinc TR4,
segun el disefio en los planos.

Se busca generar otras alternativas econémicas adicionales en la poblacién, al
generar puestos de trabajo de la presente obra, buscando un trabajo
participativo y despertar el interés de los pobladores ,a valorar la unién de
esfuerzos para metas comunes, invitdndoles a ser participes directos en mejorar
sus condiciones de vida, estando estas funciones dentro de los objetivos de la
actual Administracion Municipal se ha creido conveniente elaborar el estudio de
pre inversion por parte de un consultor de obra.

El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios basicos
necesarios para la poblacién en general.

Se pretende también aliviar la crisis econémica de esta poblacion mediante el
empleo de mano de obra, incentivando el trabajo en comunidad para un posterior
beneficio de la misma, ya que se tendra experiencia en esta actividad.

Dotar de infraestructura deportiva a la poblacién del Centro Poblado, distrito de
la Tinguifia, Provincia de Ica y Departamento de Ica.

Incrementar la practica del deporte, recreacion y el sano esparcimiento de la
poblacién.

Desarrollo fisico y bienestar de los nifios, jovenes y adultos.

Fortalecer las relaciones inter comunidades a través del deporte en sus diversas
disciplinas.

C. METAS

ucion del proyecto consta de:
Construccion de 16 pedestales de concreto para soporte de la estructura.
Construccion de 16 columnas metalicas 200x400x6mm.
Construccién de 8 arcos y viguetas metalicas.
Colocacién de cobertura de aluzinc TR4 con un metraje de 720.21 m2.
Pintado de la estructura metélica con un metraje de 33.60 m2.
Colocacion de Cerco Perimétrico de 363.44 m2.
Reparacion de losa deportiva 31.03 m2.
Implementacion de Canaletas y Drenaje Pluvial con un metraje de 62 ml.

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

total es: S/. 593,818.13 (Quinientos noventa y tres mil ochocientos dieciocho
es), con precios vigentes al mes de febrero del 2024.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

01

| Losa Deportiva 437,596.26

COSTO

DIRECTO 437,596.26
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GASTOS GENERALES 10% 43,759.63
UTILIDAD 5% 21,879.81
SUB TOTAL 503,235.70
IGV 18% 90,582.43
COSTO DE OBRA (valor referencial) 593,818.13

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los
costos laborales conforme a la legislacion vigente. El postor debera mantener los porcentajes de
los gastos generales variables a fin de preservar la garantia de calidad técnica y de los
profesionales. Asimismo, no debe de alterar el monto consignado en el Expediente Técnico sobre
el componente de seguridad y salud.

12. FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

13. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de obra, estd programado dentro de sesenta (60) dias calendarios,
considerando un desarrollo normal en la ejecucion del servicio.

El cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras dependera de la entidad contratante quien
debera hacer cumplir los plazos estipulados en el contrato de obra al contratista y asi mismo que
las obras se ejecuten de acuerdo a sus planos y especificaciones técnicas, efectuando los
trabajos en forma simultanea de acuerdo al cronograma de avance fisico.

16. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Descripcion general del proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se
encuentra establecido en el expediente técnico.

POy TEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ot : ) :
Pe conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el
o _/personal clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

-
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
INGENIERO RESIDENTE Ingeniero Civil (titulado y | Experiencia minima de 24
colegiado) meses, como residente y/o

supervisor y/o jefe de
supervisiéon y/o inspector, en
la ejecucion de obras de
infraestructura deportiva y/o
recreativa y/o obras similares
al objeto de la convocatoria
(que se computa desde la

colegiatura).
ESPECIALISTA EN | Ingeniero Civil y/o Ingeniero | Experiencia minima de 18
SEGURIDAD Ambiental y/o Ingeniero | meses, como especialista y/o

Industrial  y/o  ingeniero | ingeniero y/o residente y/o
Quimico (titulado y colegiado) | supervisor y/o responsable
ylo jefe en: seguridad y salud
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ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional [¢]
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o
salud ocupacional 0
implementacién de planes de
seguridad e higiene
ocupacional o en prevenciéon
de riesgos laborales, en la
ejecucion de obras en
general, que se computa
desde su colegiatura.

ESPECIALISTA EN | Ingeniero Civil y/o Ingeniero | Experiencia minima de 12
CALIDAD Estructural y/o Ingeniero de | meses, como especialista y/o
Materiales (titulado y | ingeniero y/o residente y/o
colegiado) inspector y/o supervisor de:

control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o
programa de calidad o
protocolos de calidad, en la
ejecucion de obras en
general, que se computa
desde su colegiatura.

NOTA IMPORTANTE:

Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacién
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

Para la suscripcién del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
-7\ acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
. 2|respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
=/que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

3
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
\

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente ((raslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia, solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el
ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los
gastos generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.
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18. EXPERIENCIA DEL POSTOR
El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucién de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacién y/o remodelacion y/o mejoramiento del servicio deportivo
y recreativo y/o del servicio deportivo y/o de espacio deportivo y recreativo y/o infraestructura
deportiva y/o losa deportiva.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepci6n de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

19. REQUISITOS DEL POSTOR
Podran ser postores o participantes, todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de ejecutor de obras.
No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabilitado para contratar con el Estado.
No estar impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 de
la ley de contrataciones del Estado.

20. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
El nimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes como maximo.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cuarenta 40%.
El porcentaje minimo de participacién para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es de cincuenta por ciento 50%.

. DE LA SUB CONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley de
Contrataciones del Estado.

\; 2. ADELANTOS

A. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procede la solicitud.

B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

23. PENALIDADES

@
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En caso de incumplimiento ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplicara AL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos cuenta, del pago final o
en la liquidacion final; o. si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de
las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias
Doénde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion periédica, a la prestacion
parcial que fuere materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podréa resolver el
contrato por incumplimiento.

A continuacién, la Direcciéon de Estudios, Obras y Liquidaciones sugiere que dentro del contrato
de ejecucion de Obra se considere una cléusula con las siguientes penalidades de acuerdo al
Articulo 163° del reglamento de la ley de contrataciones del Estado:

PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
En caso culmine la relacion | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor
contractual entre el contratista y | de ausencia de cada | de Obra.

el personal ofertado y la entidad | personal en obra.
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional clave conforme al
cronograma de actividades de
dicho personal que el contratista
presentara al inicio del plazo
contractual de la obra.

2 INDUMENTARIA E | (3/1000) del monto | Segun el informe del
IMPLEMENTOS DE | contratado, por | supervisor de Obra.
PROTECCION PERSONAL ocurrencia y/o por

Cuando el contratista no cumpla | dia.
en dotar al personal los
implementos o equipos basicos
de proteccién personal, en la
ejecucion de la obra, conforme lo
establecido en la NORMA G0.50.
El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10
“Equipos basicos de proteccién
personal (EPP) de la Norma
G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones Uniforme.

3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | (5/1000) del monto | Segin el informe  del
Cuando el contratista no emplee | contratado, por cada | supervisor de Obra.

los dispositivos de seguridad | caso detectado

N Q)
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peatonal y vehicular y las
sefalizaciones especificadas en
el expediente técnico.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuenta
con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico
conforme a su propuesta técnica,
o que los tenga incompletos o que
utilice maquinaria y equipo
diferente al propuesto para la
ejecucién de la obra.

(3/1000) del monto
contratado, por cada

equipo y dia de
ausencia.

Segun informe del supervisor
de Obra.

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee
materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por
otro que cumplas con las
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas deberan
ser entregados en la Liquidacion
a la entidad)

(1/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza
las pruebas y ensayos de
acuerdo a la especialidad de los
trabajos para verificar la calidad
de los materiales y las
dosificaciones segln el
cronograma de trabajo y en los
trabajos esenciales del contrato

(1/1000) del monto
contratado por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal
acreditado o debidamente
sustituido

0.8 UIT porcada dia
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del supervisor
de Obra.

CUADERNO DE OBRA

Por no anotar los hechos
relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra

(1/1000) del monto
valorizado en el
periodo, por cada
caso detectado

Segln informe del supervisor
de Obra.

PAGO DEL PERSONAL Y/O
PROVEEDORES.

Por la demora en el cumplimiento
en los pagos del personal al
servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso detectado

(3/1000) del monto
contratado, por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de Obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla
con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha
de inicio de plazo contractual, en
un plazo de 24 horas

(5/1000) del monto
contratado, por cada
dia de retraso en la
presentacion.

Segun informe del supervisor
de obra.
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INCUMPLIR CON LOS PLAZOS
Cuando el contratista no cumpla
con la presentacion de
documentacion en los
procedimientos establecidos en
el Reglamento y Ley de
Contrataciones en el estado y/o
solicitados por la entidad

(1/1000) del monto
contratado por cada
caso detectado.

Segun informe del supervisor
de obra.

12

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo

0.8 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto

Segun informe del Supervisor
de Obra

de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

Procedimiento de aplicacién de penalidades:

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un

.pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta.

Paralelamente el supervisor informara a la entidad, con las evidencias fotogréaficas de las faltas.
La multa sera descontada de |a valorizacién del mes en la que la infraccion es cometida o en la
liquidacion final.

En caso que el contratista cometa la misma infraccién nuevamente la penalidad se aplicara de

| forma automatica.

Z4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de
la Obra, de acuerdo a con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la Obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo
de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de La Tinguifia requerira al contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital
de La Tinguifia a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcion
del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacién del contrato de Obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia a reclamar, posteriormente por
defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de Seguridad y Salud
en el trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR), durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo,
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion, dentro de
las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, asi como garantizar la contratacion
de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
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PERSONAL

El contratista tiene la Obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de Obra. El Contratista tiene
la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad
Distrital de La Tinguifia.

SEGURIDAD

El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades. El postor deberd cumplir en su oferta lo considerado en el expediente
técnico, al desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional, a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad, con la finalidad
de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se deberd modificar el precio establecido
en la partida charla de capacitacion en seguridad y salud; y la partida equipo de proteccion
individual.

El Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de
plazo de la obra contratada.

MATERIALES

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor
de Obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la Obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra que no podra
negarla sin justa razon.

La Reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de la Obra, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la
Obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adicionales necesarias, por su cuenta y costo.

RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente Técnico.
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¢ ERRORES O CONTRADICCIONES Y OTROS
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de La Tinguifia cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector
de Obra y/o Supervisor de Obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el Postor ha
analizado el expediente Técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos
los gastos para ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico. Asi mismo el postor no
debera modificar el porcentaje de la utilidad propuesto en el expediente.

o ENTREGA DEL TERRENO
Se realizara teniendo en cuenta el Art.176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra designado por la Municipalidad Distrital
de los Tinguifia y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del terreno.

o OBRAS PROVISIONALES
El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
expediente Técnico y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra
asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la Instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y
estan dentro de la prestacion del contratista.

El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y lacos de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se realizara teniendo en lo sefialado en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

4/ De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacién del mismo tiempo del cual dispondra el Inspector de
Obra lo necesario para su control.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista debera mantener la Obra en ejecucion y todas sus partes terminadas en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos
o el trénsito de su personal o equipo ocasionen dafios o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o
supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de Obra afectadas sean descontadas de los volimenes de Obra ejecutados
hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

e RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
contratista dentro de la Obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

¢ RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de La Tinguifia, el Contratista debera
retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo,
con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la Obra. Si hubieses alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad Distrital de La Tinguifia.

 RECEPCION DE OBRA

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado su Reglamento y
sus modificatorias.

e DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA
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La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podra ser privada o impedida, en virtud de
cualquier medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y
aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada
y el verdadero monto reembolsable al contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen
de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La Municipalidad Distrital de La Tinguifia no podra ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho
de recuperar del contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido
en los documentos del contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra,
no podran significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidad Distrital de La
Tinguifia sobre cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
El contratista al término de la obra tendra las siguientes obligaciones:
o Planos de replanteo de la obra o planos post construccion.
o Memoria descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
o Garantia de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales.
Esta documentaciéon debera ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Forman parte integrante del contrato todos los documentos indicados en los requerimientos
técnicos minimos proporcionados por la Municipalidad Distrital de la Tinguifia, las bases del
procedimiento de seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y
toda otra documentacién referente de la obra, que tiene por finalidad complementarse
mutuamente. En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos de
contrato, el inspector de obra y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al
contratista las aclaraciones.

INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA
Sera llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Distrital de La Tinguifa,

el inspector y/o supervisor de obra serd designado por la Municipalidad Distrital de la
Tinguifia.

DOCUMENTACION TECNICA
El contratista se obliga a realizar el replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos
post construccion definitivos y de detalle de todas las especificaciones del proyecto.

VALORIZACIONES

Forma de las Valorizaciones y Facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, ser4 la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones

Los pagos de las valorizaciones seran tramitados previa conformidad de la Direccion de
Estudios, Obras y Liquidacion y con el informe técnico de la dependencia que asigne.

Valorizaciones
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Las valorizaciones mensuales se presentaran durante los cinco (5) primeros dias
calendarios a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en
tres (3) ejemplares acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de
las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de
Obra y/o Supervisor de Obra.

Valorizacion de Liquidacion Final

Luego de la Recepcion de las Obras, el contratista presentara la valorizacién de Liquidacion
final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

La Entidad o el Contratista segun corresponda deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de Obra, en el plazo de quince (15)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.
Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién, la minuta
de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor
de la Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que se efectué el pago respectivo
en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago,
La entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de
las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 31° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

Evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificatorias autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucién.

Cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la Valorizacién final de medicion.

Costo total de la obra ejecutada incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion Jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

Monto total percibido por el Contratista hasta la valorizacion anterior.

Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de La Tinguifia por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

Saldo a favor o en contra del contratista.

e PRESTACIONES ADICIONALES

Se deberé seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

e REAJUSTES DE PRECIOS

Se deberé seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus modificatorias.

e CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia
de la ejecucion del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas,
programas informaticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista el
incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.
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e GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
Durante la ejecucién de la obra, la entidad a través del inspector o supervisor, segun
corresponda, debe realizar la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el
plazo de la obra.
El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente
el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno
de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.
e DESCRIPCION POR PARTIDA DE LA OBRA A EJECUTAR
ITEM UND | TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 X 3.60 und 1.00
01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA mes 2.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 2.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO gb 1.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL glb 2.00
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
MATERIALES PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO glb 104
SENALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS
SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA m2 606.64
04 OBRAS PRELIMINARES
/ @“‘3«» '2‘* .01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 606.64
'/(% SUBGERENCI @\oz TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 606.64
% (BRASPUB .03 DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE m2 19.55
° V0404 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.93
04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 3.81
05 ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METALICAS PROYECTADAS
05.01 CONSTRUCCION DE PEDESTALES DE CONCRETO
05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS m3 60.80
05.01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 47.04
05.01.01.03 REFINE DE PAREDES Y NIVELACION m2 38.00
05.01.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17.89
05.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11.75
05.01.02 ZAPATAS
05.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m2 38.00
05.01.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 643.97
05.01.02.03 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 m3 19.00
05.01.02.04 ENTIBADO PARA ZAPATAS m2 38.00
@
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05.01.03 COLUMNA DE CONCRETO
05.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.20
05.01.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg | 1,188.26
05.01.03.03 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 m3 8.64
05.01.03.04 TARRAJEO COLUMNAS m2 35.20
| 05.02 CONSTRUCCION DE COLUMNAS METALICAS CM-1
05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA METALICA40X55 CM + CARTELA DE i 16.00
FIJACION DE COLUMNA METALICA - CONCRETO
05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CM*1 DE 200X400X6mm und 16.00
05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRE ENTRE COLUMNAS und 35.00
05.02.04 1ZAJE DE COLUMNAS METALICAS Y ARCOS METALICOS glb 1.00
05.03 CONSTRUCCION DE ARCOS Y VIGUETAS METALICAS
05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA + CARTERA DE FIJACION DE i 16.00
COLUMNA METALICA Y ARCO METALICO
05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS AM-02 und 8.00
05.03.03 SUMINISTRO DE VIGUETAS V-1 und 105.00
05.03.04 INSTALACION DE VIGUETAS V-1 und 105.00
05.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPLADORES HORIZONTALES und 8.00
05.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADORES VERTICALES und 16.00
05.04 COBERTURA DE ALUZINC
05.04.01 SUMINISTRO DE COBERTURA DE ALUZINC TR4 m2 720.21
05.04.02 INSTALACION DE COBERTURA DE ALUZINC TR4 m2 720.21
3 @ﬁ 05 PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA
‘ GERE wm_ggsm PINTADO DE COLUMNAS DE CONCRETO m2 33.60
.05.02 PINTADO DE COLUMNAS METALICAS und 16.00
" 05.05.03 PINTADO DE ARCOS METALICOS und 8.00
05.05.04 PINTADO DE ARRIOSTRE DE COLUMNAS und 35.00
// @\s‘o "':l 2\ 05.05.05 PINTADO DE VIGUETAS V-1 und 105.00
[ 5 5\: RM&Q 05.05.06 PINTADO DE TEMPLADORES HORIZONTALES und 8.00
' %9 _ 05.05.07 PINTADO DE COLGADORES VERTICALES und 16.00
| \ % 5.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PROTECTORA
‘ 05.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PROTECTORA m2 363.44
‘ 06 REPARACION DE LOSA EXISTENTE
06.01 CORTE A NIVEL DE LA SUB RASANTE m2 31.03
06.02 BASE COMPACTADA E=0.15m m2 31.03
06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA m2 9.31
06.04 CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN LOSAS E=10cm m3 6.21
06.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 31.03
06.06 PINTURA COLOR P/LOSAS DEPORTIVAS m2 590.50
07 IMPLEMENTACION DE CANALETAS Y DRENAJE PLUVIAL
{ 07.01 CANALETA GALVANIZADA m 62.00
07.02 PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA PARA BAJADA PLUVIAL DE 4" m 53.00
07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE und 2,00
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25. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Item Descripcion Cantidad

1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-115 HP 2-2.25 YD3 1
2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP- 11 P3 1
5 MARTILLO DEMOLEDOR DE 27 KG 1
6 MOTOSOLDADORA DE 350 AMP 1
74 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
8 ESTACION TOTAL 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE
ltem 17.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Item 17.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
Item 17.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE
Iltem 17.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Iltem 17.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
Item 17.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor debe de acreditar un monto acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL en la ejecucion de obras iguales y/o similares durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de oferta que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creaciéon y/o remodelacion y/o mejoramiento del servicio
deportivo y recreativo y/o del servicio deportivo y/o de espacio deportivo y recreativo y/o
infraestructura deportiva y/o losa deportiva.y/o losa multiuso y/o losa multideportiva.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

Zhdicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
"Sgorrespondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N°[................ ], con domiciliolegalen [...........c.cooeeeiiiinnnnnnnnl],
inscrita en la Ficha N° [.............cceeee. ] Asiento N° [................] del Registro de Persona
Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, 1, con DNI N° [..cooiiiiiinnnin. ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvinineni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacién mensuales, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el porcentaje que no debe exceder
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [8] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
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CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcidn total de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES

N° 1 Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 En caso culmine Ia relacién | 0.50 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor
contractual entre el contratista y | de ausencia de cada | de Obra.

el personal ofertado y la entidad | personal en obra
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional clave conforme al
cronograma de actividades de [
dicho personal que el contratista
presentara al inicio del plazo
contractual de la obra.

2 INDUMENTARIA E [ (3/1000) del monto | Segun el informe del
IMPLEMENTOS DE | contratado, por | supervisor de Obra
PROTECCION PERSONAL ocurrencia yl/o por |

Cuando el contratista no cumpla | dia.
en dotar al personal los
‘ implementos o equipos basicos
de protecciébn personal, en la
“ ejecucion de la obra, conforme lo
‘ establecido en la NORMA G0.50.
El contratista deberd cumplir
obligatoriamente el Articulo 10
“Equipos basicos de proteccién
personal (EPP) de la Norma
G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones Uniforme.

3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | (5/1000) del monto | Segin el informe del
Cuando el contratista no emplee | contratado, por cada | supervisor de Obra

los dispositivos de seguridad | caso detectado
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profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto

peatonal y vehicular y las
sefializaciones especificadas en
el expediente técnico.
4 EQUIPOS DEL CONTRATISTA | (3/1000) del monto | Segun informe del supervisor
Cuando el contratista no cuenta | contratado, por cada | de Obra.
con los equipos minimos exigidos | equipo y dia de
en el expediente técnico | ausencia.
conforme a su propuesta técnica,
o que los tenga incompletos o que
utilice maquinaria y equipo
diferente al propuesto para la
ejecucion de la obra.
] CALIDAD DE MATERIALES (1/1000) del monto | Segun informe del supervisor
Cuando el contratista emplee | contratado, por cada | de Obra.
materiales que no cumplan los | caso detectado.
requisitos de las especificaciones
técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes. EL
CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazario por
otro que cumplas con las
especificaciones técnicas. (Los
originales de las pruebas deberan
ser entregados en la Liquidacion
a la entidad)
6 PRUEBAS Y ENSAYOS (1/1000) del monto | Segun informe del supervisor
Cuando el contratista no realiza | contratado por cada | de Obra.
las pruebas y ensayos de | caso detectado.
acuerdo a la especialidad de los
trabajos para verificar la calidad
de los materiales y las
dosificaciones segln el
cronograma de trabajo y en los
trabajos esenciales del contrato
& En caso el contratista incumpla | 0.8 UIT porcada dia | Segun informe del supervisor
con su obligacion de ejecutar la | de ausencia del | de Obra.
prestacion con el personal | personal en obra
acreditado o  debidamente
sustituido
8 CUADERNO DE OBRA (1/1000) del monto | Segun informe del supervisor
Por no anotar los hechos | valorizado en el | de Obra.
relevantes que ocurran durante la | periodo, por cada
ejecucion de la obra caso detectado
9 PAGO DEL PERSONAL Y/O | (3/1000) del monto | Segun informe del supervisor
PROVEEDORES. contratado, por cada | de Obra.
Por la demora en el cumplimiento | caso detectado.
en los pagos del personal al
servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa
seré por cada caso detectado
10 | CRONOGRAMA VALORIZADO | (5/1000) del monto | Segun informe del supervisor
AL INICIO DEL PLAZO | contratado, por cada | de obra.
CONTRACTUAL. dia de retraso en la
Cuando el contratista no cumpla | presentacion.
con entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha
de inicio de plazo contractual, en
un plazo de 24 horas
11 | INCUMPLIR CON LOS PLAZOS | (1/1000) del monto | Segun informe del supervisor
Cuando el contratista no cumpla | contratado por cada | de obra.
con la presentacion de | caso detectado.
documentacion en los
procedimientos establecidos en
el Reglamento y Ley de
Contrataciones en el estado y/o
solicitados por la entidad
12 | Cuando el personal del plantel [ 0.8 UIT por cada dia | Segun informe del Supervisor

de Obra

Procedimiento de aplicacion de penalidades:

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara un
.pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta.

Paralelamente el supervisor informara a la entidad, con las evidencias fotogréaficas de las faltas.
La multa sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccién es cometida o en la
liquidacion final.

En caso que el contratista cometa la misma infraccién nuevamente la penalidad se aplicara de
forma automatica.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

14 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales™®.

15 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas

Si

No

DEL CONTRATO o
Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

16 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE:8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

8 Ibidem.

1 Ibidem.
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Solicitud de reduccioén

de la oferta econémica.

1.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZ(?N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2t
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?2?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

20 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2L Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

22 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV23

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

# Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | conTrATO | cotmanioss RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCA@'E"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

25

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 017-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'I#RATO (I::(EIS]:??A?'I(E)IE“ RECEPOCBIORx DE LA PRO\ZISEI;léI:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEEI_E:ZMBIO A'ZAUCJSF:S(())ZB
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




