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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°
N° 001-2021-MPC

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE ANCHAQUI
EN EL DISTRITO DE CARAVELI| — PROVINCIA DE CARAVELI
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
LP 001-2021-MPC/CS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
LP 001-2021-MPC/CS

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

LP 001-2021-MPC/CS

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CO

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrd

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR ANCHAQUI EN EL DISTRITO

NVOCANTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
20199539478
CALLE JOSE FELIX ANDIA 401 - CARAVELI
511104

nico . logisticamunicaraveli.gob.@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

DE CARAVELI PROVINCIA DE CARAVELI — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

El valor referencial asciende a Un Millon Novecientos Cuatro Mil Quinientos diez con 65/100
soles (1, 904,510.65), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 28 de

octubre 2020.

VALOR REFERENCIAL?

’ . 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
1, 904,510.65 1,714,059.59 2,094,961.72

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contrataciéon por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la
prestacion accesoria.

e Sj durante

la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la

participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse

en cuenta

la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso

del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
LICITACION PUBLICA N° 001-2021/CS

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony
sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

1,714,059.59

2,094,961.72

1, 904,510.65 1,452,592.87 1,775,391.29

e El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los
limites minimos y maximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el
Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

21 diciembre 2021

28 octubre 2021

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Por Administracién Indirecta

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es 90 dias calendario, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de
obra.

Q
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Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segln corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.”

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y el plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . COSTO GRATUITO

Recoger en . OFC DE LOGISTICA — BASES ADMINISTRATIVAS
Costo de bases . COSTO GRATUITO

Costo del expediente . SOLO ENTREGA DIGITAL s/. 10.00

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de tres (3) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

®
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto Publico para el afio fiscal 2021

- Decreto legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupueto Publico
- Ley 30225 Ley de contrataciones del estado

- Reglamento dela Ley de contrataciones 344-2018-EF

- Cdadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

5

6

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

LICITACION PUBLICA N° 001-2021/CS

c)

d)

e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES] y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
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2.3.

Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

= En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE
SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de
bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segun
Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacién Simplificada,
se incluye el siguiente literal:

ftem N° [...]
d) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).
g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los %astos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios”.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminaciéon, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en

9

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razon social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA
PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™'.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa De Partes De La Municipalidad Provincial
De Caraveli, sito EN CALLE JOSE FELIX ANDIA N° 401 Provincial de Caraveli — Departamento
de Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

@

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5.

da

2.6.

2.7.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'* mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias

12

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Los presentes términos de referencia describen las actividades y condiciones, teniendo en cuenta la
disponibilidad econémica para este proyecto, bajo la cual el contratista utilizando las mejores técnicas y
recursos de la ingenieria moderna, realice la EJECUCION DE LA OBRA “CREACION DEL PUENTE
CARROZABLE EN EL SECTOR DE ANCHAQUI EN EL DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA DE
CARAVELI, DEPARTAMLNTU UL AREQUIPA" CON SUl 2522027

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipaiidad Provinciai de Caraveii, en su interés por crear una infraesfructura adecuada para un mejor
servicio a la comunidad, ha programado la ejecucion de diversas obras para el presente afio, de acuerdo con el
modelo de Gestion por Resultados 2019-2022 con la finalidad de incrementar el nivel de percepcién de mejorar
la infraestructura de riego, las técnicas de aplicacion de agua de riego, la cual promueva la produccién de
nuevos cultivos y/o mejorar los existentes.

3. ANTECEDENTES

El Distrito y Provincia de Caraveli est4 ubicado en la Region Arequipa, se caracteriza por poseer una
potencialidad para el desarrollo en diversos sectores como agricultura, agroindustria, ganaderia, educacion,
turismo y minerfa, etc. La mineria es una de las actividades principales, después de la agricultura que cuenta
con unas 800 has de terrenos agricolas en produccion, los principales cultivos de la zona son los cultivos de
palto, vid, membrillo, manzano y alfalfa.

En la-actualidad el distrito y provincia de Caraveli se encuentra ubicado a 383 km de la ciudad de Arequipa,
para llegar al distrito y provincia de Caraveli solo existe una via de acceso de Atico a Caraveli de 76.80 km de
longitud, que esta asfaltada y tiene diversas obras de arte.

Segun informacién del INEI, La poblacion del distrito de Caraveli al afio 2017 es de 4,259 pobladores, de los
cuales tenemos que mujeres son 2,076 equivalente al 48.74% y hombre son 2,183 equivalente al 51.26%, tal
. como podemos visualizar a continuacion:

Cuadro N°1 Poblacién del distrito de Caraveli . -
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registrado en similar mes del afio 2020 (0.41%) y del 2019 (0.03%), segtn INEI. Este hecho afecto en
especifico el incremento del costo del acero, ya que, los puentes tipo modular vienen importados desde el
extranjero, por tener un amplio mercado en este. Segun lo cotizado, se evidencio el costo elevado de este tipo
de puentes modulares en referencia a afios pasados e incluso a inicios del afio 2021 (puente de 27.43m tipo
Acrow con un costo de $183,207.00 sin IGV) en comparacion de uno de concreto postensado que se estima en
$ 60,000.00 sin IGV (solo superestructura).
En icfurviivia b ive finpon du GotuciGi du ainbis puuites, siiinvatvaiiving o putiit inuduia uinia iisius
fiempo en ejecutarse por ei hecho de ser montado directamente sabre los estribos, sin embargo, los tiempos de
compra y traslado de este tipo de puentes suele variar segiin el proveedor, para el caso de la construccion de
la superestructura de vigas postensadas se considera los tiempos de fraguado e izado la que es similar a los
tiempos de montgje de un puenic modula netdlico,

Por lo tanto, al ver la diferencia de los costos (actualmente) y tiempos de ejecucion entre ambas
alternativas, se opto por elegir la segunda alternativa que contempla construccién de puente viga-losa
postensada de similar longitud y cumple con las mismas condiciones de disefio AASHTO LRFD.

e En la zona del proyecto se contempla la existencia de un puente colgante peatonal, el cual es parte del
proyecto denominado PUENTE PEATONAL ANCHAQUI (CONST.)-BID Il CONVENIO N°21-2005-0070, el
proyecto culmino el 16/08/2006 con Acta de terminacion de obra. Actualmente el puente se encuentra
operativo, habiendo pasado mas de una década no presenta dafios estructurales en los estribos ni en el
tablero. Las caracteristicas técnicas del puente peatonal, segtin informe final, son las siguientes:

Las dimensiones principales del proyecto son:

e Luztotal: 34.00m

e Numero de vias: 01 vias
e  Ancho de carril: 2.00m

e Alura total de estribos: 6.50m

e Ancho de zapatas: 3.00m :
* Longitud de zapata: 8.00m

Las caracteristicas de los principales concretos son:

e Zapatas: f'c=140 kgflem2+30%P.G.
e  Estribos: f'e=175 kgffcm2+30%P.G.
e  Columnas: f'c=210 kgflem2.
*  Vigas 30x65: fc=210 kgflcm2
e Céamara de Anclaje: fc=140 kgflcm2+30%P.G.

e En la zona del proyecto, ademas, del puente peatonal se observa la presencia de un cruce de agua para
consumo humano, mediante dos apoyos de concreto simple en la margen izquierda y un muro de apoyo tipo
estribo en la margen derecha, este Ultimo se observa estable siendo este mediante zapata superficial.

+ En el sector actualmente se encuentra a unos 200m aguas arriba, la bocatoma Anchaqui, se observa ventana
de captacion en condiciones funcionales, no presenta barraje, se observa canal de Anchaqui, con muro de
proteccion por debajo de este.

e Lacarretera vecinal que cruza el rio Caraveli y ademas que forma parte de la ruta AR-524, se encuentra en la
actualidad a nivel de afirmado, con un mantenimiento rutinario, sin embargo, en el cruce no se contemplé la
construccién de alguna infraestructura de cruce, por lo que, en épocas de avenidas este cruce es colmatado
en su totalidad.

4. UBICACION

El puente Anchaqui sera ubicado en la proximidad de la ruta vecinal AR-524 en el sector Anchaqui.

El presente proyecto se encuentra localizado jerarquicamente de la siguiente forma:

e Sector : Anchaqui
e Distrito : Caraveli
e Provincia : Caraveli
o Departamento : Arequipa

Cuya ubicacion se encuentra entre las coordenadas UTM:
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o FE:674120.230
e N:8257227.988
e Z:1820msnm

El distrito tiene los siguientes limites:

e Por el Nor Este con el distrito de Tauria de la provincia de La Unién

e Por el Norte con i distrito de Cahuacho -

e Por el Sur Oeste con el Océano Pacifico -

e Por el Este con el distrito de Yanaquihua y Andaray de la provincia de Condesuyos y el distrito de
Tauria de la provincia de la Union y los distritos de Mariano Nicolas Valcarcel y Ocofia de la provincia
de Camana. -

o Por el Oeste con el distrito de Atico.

Grafico N°. Mapa de localizacion del Proyecto
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B. Superestructura

Puente tipo viga postensada disefiado bajo las normas AASHTO, de una longitud de 27.50m
(simplemente apoyado) entre ejes de apoyo, conformada de dos vigas de 1.50m de peralte total
(incluye 0.20m de losa) separadas a una distancia de 2.30m entre ejes y rigidizadas lateralmente
mediante vigas diafragma 2 interiores y 2 exteriores para el pandeo local.

Plataforma de concreto armado f'c=350kgflcm2 de e=0.20m y ancho de plataforma de 5.60m con
vereda aligerada de 0.20m de alto y ancho de 1m con baranda metalica de 1.10m de altura.

. Gréfico N°2. Vista de estructura modular
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Altura: Alturas distintas en ambos lados: Hizq=6.50m y Hder=7.56m

Grafico N°3. Estribo izquierdo y derecho respectivamente
—

)

R
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Ancho: 5.89m entre bordes de aleros y 6.39m entre bordes de zapata.

Material:  Concreto armado fc=280kgflcm2

Sub-zapata: H=1m de altura y material de Concreto simple fc=140kgf/cm2 + 30% P.G.

Aleros: De espesor variable y conectada en su borde frontal e inferior al muro y zapata
fespectivamente con fc=280kgf/lcm2. A

D. Losa de transicion

Losa de nivelacion o transicion que se ejecutara sera de concreto armado con una resistencia a la
compresion de fc=280kgflcm2, con un espesor de 20cm, la que se apoyaré en la silla del cabezal del
estribo y conectada a el mediante un gancho de acero de 3/4" a cada 90cm. Se ejecutara sobre una
plantilla de solado de nivelacion, previa compactacion del relleno de trasdés de estribo.

Gréfico N°4. Losa de transicion
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@ 2301/20.20 (Sup.)
@ 2395/5°0.20 (inf,)

1661/270.20 (Sup.} @
1601/2°0.20 (Int } @

E. Defensa riberefia
Muro de gaviones: Se plantea en la margen derecha del puente la construccion de muros de
gaviones, las que serviran para el encausamiento y proteccion del estribo derecho, a la vez
servira como contencion del relleno del acceso de la margen derecha. El gavion ayudara en el
estado de equilibrio del cauce del rio, evitard las erosiones, transporte de materiales y el
derrumbamiento de margenes. Para el proyecto se contempla la construccion de tres tipos de
muros de gaviones para defensa riberefia: El tipo 1, tipo 2 y tipo 3.

Gréfico N°5. Gaviones para defensa riberefia margen derecha
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Enrocado de piedra: Servira para proteger y desviar el flujo principal de las corrientes del rio de
— la margen izquierda ademas de proteccion del estribo izquierdo, la seccion de encausamiento
que se proyecta es la siguiente:

Grafico N°6. Enrocado para defensa riberefia margen izquierda
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formado por terraplenes con material seleccionado como subrasante, una base granular de 15cm y
un afirmado de 15cm como capa de rodadura con una longitud total de 157.16m, la seccion
transversal tipica con ancho de 3.60m.

Grafico N°7. Seccion transversal con terraplén

Muro de contencion

G. Pase de canal

Se construira un pase de proteccion del canal existente, como parte de las metas del proyecto el de
conservacion de estructura existente, por lo que, el pase a ejecutar sera de una losa apoyada en
estribos de concreto simple, la losa sera de 25cm de espesor de concreto armado de
fc=210kgflcm?2., estribos de gravedad en concreto ciclopeo de fc=210kgf/cm2+30%P.G.

Grafico N°8. Seccion transversal alcantarilia tipo pértico.
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_MURO DE MAMPOSTERIA

L
|
/"DE PIEDRA
/
/
. /
| // Propiedad privada

A
v
7
I
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MP-1

¢ Reubicacién de linea de conduccion existente en la zona de emplazamiento del puente, para el
caso de afectacion de esta linea de conduccion que esta a base de tuberia de PVC de 47, 02
base o cimentaciones de torres metdlicas, 01 pase aéreo de cable tipo boa y péndolas y una
camara de control ubicado dentro de propiedad privada, se plantea la reubicacion de todo el
sistema y para garantizar la continuidad del servicio se plantea la instalacion provisional de
tuberia de HDPE del mismo diametro.
Para tal fin, se demolera las bases existentes, columnas de anclaje existente, cdmara de
valvulas y/o control existente y se plantea fa construccion, reposicion y mejoramiento de las
estructuras de soporte del pase aéreo, camara de valvulas de control, camaras de anclaje y
mejoramiento de otros elementos reubicados.

Gréfico N°12. Linea de conduccién reposicionada B
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acuerdo al siguiente resumen:

Proyecto “CREACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE ANCHAQU! EN EL DISTRITO DE
CARAVEL], PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Clignte MUNICIPA LIDAD PROVINCIAL DE CARAVEL|
Lepartamento AREUUFA
Provincia CARAVELI
Distrito CARAVELI
Ttem Descripcién Sub presupuesto Casto Directa
o1 CREACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL. SECTOR DEANCHAQUI 1,389,599.09
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1,389,599.09
Mano de Obra 188,341.61
Materiales 894,976.51
Equipo 306,280.97
COSTO DIRECTO 1,389,599.09
GASTOS GENERALES 8.648038 % 120,173.06
UTILIDAD 75% 104,219.93
SUB TOTAL 1,613,992.08
IGV. 18 % 290,518.57
GASTOS DE SUPERVICION . 377201 % 52,416.25
GASTOS DE LKQUIDACION 0.859960 % 11,950.00
ELABORA CION DE EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,003,876.90
Son : DOS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 90/100 SOLES

El Presupuesto Base con precios a setiembre 2021 asciende a la suma de $/.2,003,876.9 (DOS MILLONES
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 90/100 SOLES) la antigiiedad del valor referencial no
debera exceder de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra
consignada en el expediente técnico de obra.

\ 62. SISTEMA DE CONTRATACION

. El presente procedimiento se rige por el sistema a_SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en e!
" expediente de contratacion respectivo.

6.3. MODALIDAD DE EJECUCION
Se ejecutara el proyecto por administracion indirecta
6.4. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendarios, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

EJECUCION DE OBRA
En resumen, se ha desarrollado en el presente expediente técnico las siguientes metas:

*  Se realizaran obras provisionales, preliminares, asi como el replanteo preliminar, ejecutando tanto la
limpieza y desbroce del terreno, teniendo también en cuenta la instalacion provisional de agua y energia
eléctrica.

+  Construccion de estribo de concreto armado fc=280kgficm2: (02 und) (izquierdo h=6.50m y derecho
h=7.56m)

+  Construccion de superestructura de puente (vigas, losa y veredas) fc=350kgfiem2: (159.04m2)
+  Construccion de 02 losas de transicién fc=280kgf/cm2: (30.21 m2)

»  Creacion de accesos hacia el puente, que consta de una base granular de 15cm y capa de rodadura a
nivel de afirmado de 15cm; (541.63m2)
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* Implementacion de sefializacion y seguridad vial en puente y sus accesos: (02 und de sefiales
informativas, 02 und de reglamentarias, 04 und preventivas y 34.60m de guardavias).

+  Construccion de defensa riberefia a base de gaviones: (528.68m3)

+  Construccion de defensa riberefia a base de enrocado: (695.54m3)

¢+ Construccion de pase vehicular sobre canal: (26.26m2)

«  Construccion de muros de contencion y muro de mamposteria de piedra; (93mi)

«  Construccién de muro de gavion para proteccion de via: (26.74m2).

+  Reubicacion yfo reposicion de sistema de finea de conduccion existente: {82.60ml)

+  Conservacion del medio ambiente, con la conformacion de depdsitos de material excedente, adecuacion
de canteras y educacion ambiental.

El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos contenidos en el expediente técnico que se adjunta a
los presentes términos de referencia.

REQUERIMIENTOQ TECNICO MINIMO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

8.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Persona natural o juridica en pleno ejercicio de sus derechos civiles, yfo persona juridica legalmente
constituida.

No estas impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

El postor deberé acreditar su experiencia en la especialidad definiendo como obras iguales o similares a:

a) “Construceion® ylo "reconstruccion” ylo "rehabilitacion” ylo "rehabilitacion y mejoramiento” y/o *ampliacion’ ylo
“Creacion” de puentes carreteros ylo de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros”

b) “Construccion' ylo *reconstruccion’ ylo "rehabiltacion® ylo *rehabilitacion y mejoramiento” ylo “ampliacién’ /o
“Creacion” de puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos ylo pasos a desnivel urbanos”.

¢) "Construccion” ylo "reconstruccion® ylo *rehabilitacion” y/o "rehabilitacion y mejoramiento® yfo “ampliacion” ylo
“Creacion” de puentes ferroviarios”.

d} "Construccion” ylo "reconstruccion® ylo "rehabilitacion” ylo "rehabilitacion y mejoramiento” yio *ampliacion” ylo
“Creacion” de Viaductos carreteros o urbanos.

e) "Construccion’ ylo “reconstruccion” ylo "rehabilitacion” yfo rehabilitacion y mejoramiento” ylo *ampliacion” yio
“Creacion” de infraestructura vial

Otra terminologia distinta a “Construccion” ylo “reconstruccion” ylo "rehabilitacion” ylo "rehabilitacion y
mejoramiento” y/o “ampliacion” y/o “Creacion’, serd valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su
equivalencia documentariamente.

8.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 2

8.3. REQUISISTOS Y FUNCIONES MINIMAS DEL PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA (PERSONAL CLAVE
8.3.1. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE:

De acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones con el estado y su reglamento, debemos precisar que
los profesionales clave de acuerdo a su porcentaje de participacion NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
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A

FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la transgresion de lo dispuesto dara lugar a la
descalificacion de la oferta y sera comunicado al OCI, a la contraloria general de la republica y al OSCE.

Asi mismo, el ganador de la BUENA PRO debera adjuntar DECLARACION JURADA, de no estar laborando
en otra obra; de estar laborando en otra obra esta debera estar culminada al momento de la presentacion de
documentos para la firma de confrato.

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA - (PERSONAL CLAVE)

Sera ingeniero civil, debiendo adjuntar copia del titulo, colegiatura, declaracion de estar habilitado para ejercer
la profesion.

La habiiitacitn se reqiienird para el inicio de ia ejecucion del contrato para aqueiios fituiados en & Ferd o el
extranjero.

Debera acreditar experiencia como residente y/o supervisor ylo inspector y/o ingeniero residente de obra y/o
ingeniero supervisor ylo jefe de supervision (u ofras denominaciones pero que estén referidos a los cargos
antes indicados) en un tiempo minimo de 24 meses computados desde la colegiatura acumulados en obras
iguales ylo similares.

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA:

Residente de obra: Es el Profesional Colegiado (Ingeniero Civil) encargado por el Ejecutor para la Direccion
Técnica de la obra en forma permanente, el que debera acreditar experiencia necesaria en obras similares a la
que se ejecuta, y estar habil para el ejercicio de la profesion. Son funciones del Residente de Obra:

»  Planificacion del trabajo: Estudiar y conocer detalladamente el proyecto (Expediente Técnico).

»  Seleccionar, perfeccionar y dar facilidades al personal.

> Seleccion y mantenimiento del equipo a su cargo. .

» Mantener buenas relaciones publicas.

» Efectuar diariamente anotaciones en el Cuaderno de Obra, velar por su integridad y su permanencia en
obra.

> Anotar personalmente y en forma continua, todas las ocurrencias de la obra en el respectivo Cuaderno de
QObra.

» Elaborar mensualmente los metrados y valorizaciones de avance de obra, incluido metrados adicionales.

» Realizar pruebas de ensayo de materiales, con la finalidad de enviarlo al Laboratorio y obtener resultados

que se cumplan de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

»  Presentar todos los documentos de obra: Planos de Replanteo, Memoria Descriptiva de la obra ejecutada
incluido sus especificaciones técnicas, memoria valorizada, Expediente Técnico original, entre otros
documentos relacionados con la obra ejecutada.

B. ESPECIALISTA DE CALIDAD - (PERSONAL CLAVE)

Ingeniero Civil.

Con experiencia profesional de Doce (12) meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos de Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa
de Calidad o Protocolos de Calidad en la ejecucion, inspeccion o supervision en obras en general publicas o
privadas, que se computa desde la colegiatura.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE CALIDAD:

»  Planificar y establecer los procedimientos, estandares y especificaciones de calidad de la empresa.

> Revisar los requisitos del cliente y asegurarse de que se cumplan.

» Trabajar con el departamento de compras para establecer los requisitos de calidad de los proveedores
externos.

Establecer estandares de calidad de los trabajos ejecutados.

Asegurarse de que los procesos de fabricacion o produccion cumplan con las normas internacionales y
nacionales.

Buscar formas de reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia.

Definir procedimientos de calidad en conjunto con el personal operativo.

Establecer y mantener controles y procedimientos de documentacion.

Monitorear el desempefio mediante la recopilacion de datos relevantes y la produccion de informes
estadisticos.

Hacer sugerencias para cambios y mejoras y cémo implementarlas.

YVVVY

v




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
LP 001-2021-MPC/CS

»  Utilizar herramientas de calidad relevantes y asegurarse de que los gerentes y demas personal entiendan
coémo mejorar el negocio.

C. INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA - (PERSONAL CLAVE)

Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingenieria Sanitario y/o Ingenieria Civil.
Con experiencia profesional de doce (12) meses como Especialista en Seguridad e Higiene en obras en
general plblicas o privadas; que se computa desde la colegiatura.

FUNCIONES DEL INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA:

= Asesora técnicamente a la Residencia y Gerencia de obra, en cuanto a la creacion e implementacion de los
programas de seguridad, medio ambiente e higiene ocupacional.

> Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo.

> Vela por el cumplimiento de las politicas y normas establecidas en la obra, en materia de seguridad, medio
ambiente e higiene ocupacional.

> Dirige los programas de adiestramiento en materia de seguridad medio ambiente e higiene ocupacional.

> Establece conjuntamente con el residente y gerente de obra las politicas a seguir, en materia de seguridad,
medio ambiente e higiene ocupacional.

> Coordina el proceso de inspeccion en los puestos de trabajo.

> Asesora al Gerente y Residente de obra en la elaboracion de normas y procedimientos de trabajo,
adaptados a las operaciones laborales que se llevan a cabo en la obra.

> Asesora a los comités de higiene y seguridad de la obra en lo concerniente a la materia.

> Investiga accidentes de frabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas.

> Lleva y analiza estadisticas de accidentes laborales.

> Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisicion y dotacion de equipos de proteccion
personal.

> Planifica, organiza y evalta los planes y programas de mantenimiento y seguridad.

> Participa en reuniones con el departamento de seguridad e higiene ocupacional de la entidad.

> Evalla problemas relacionados con salud ocupacional. <

> Cumple con las normas'y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la entidad.

> Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalia.

> Elabora informes periédicos de las actividades realizadas.

> Realiza cualquier otra tarea afin que le sea asignada.

D. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL - (PERSONAL CLAVE)

Ingeniero Civil.

Con experiencia profesionai de Doce (12) meses como Especialista, Ingeniero, Residente, Supervisor, jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en la ejecucion, inspeccién o supervision de puentes,
pases vehiculares u obras de arte de infraestructura vial para el sector piblico o privado, que se computa
desde la colegiatura.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL:

>Verifica la correcta proyeccion y ejecucion del disefio de las estructuras.

>Evaluar y compatibilizar las sectorizaciones de la planificacién con los componentes estructurales antes de la
ejecucion y durante la ejecucion.

> Desarrollar, si es necesario, los analisis geotécnicos y/o estructurales de los componentes que necesiten su
verificacion antes de su ejecucion.

E. ESPECIALISTA DE PLANIFICACION - (PERSONAL CLAVE)

Ingeniero Civil.

Con experiencia profesional de Doce (12) meses como Especialista, Ingeniero, Residente, Supervisor, jefe,
Responsable, Coordinador, jefe de planificacion, Planner o la combinacion de estos en la ejecucion, inspeccion
0 supervision de puentes u obras de arte de infraestructura vial para el sector publico o privado, que se
computa desde la colegiatura.
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10.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACION:

> Coordinar con el residente para la evaluacion de rendimientos de campo y espacios de trabajo.

> Planificar la ejecucion de los componentes del proyecto considerando todas las restricciones posibles.
>Evaluar y aplicar métodos de planificacion que garanticen la ejecucion ininterrumpida del proyecto.
=Coordinar con el residente, soptivivias, subcuntratisius y jefes de cuadrillas la pivgiaiion de los
trabajos durante la ejecucion.

CUADERNO DE OBRA

Documento oficial de control en la ejecucion de obras, en el que debera anotarse en estricto orden cronolégico,

todas las incidencias que ocurran durante la ejecucion de la obra,

El Cuaderno de Obra, deberd contener hojas numeradas en original y 03 copias desglosables. Las hojas

originales permaneceran en obra y una vez terminada esta se adjuntara al Acta de Recepcion. Una copia

llevara el Supervisor para su evaluacion e inclusion en el informe mensual de actividades y una copia ira a la

Municipalidad Provincial de Caraveli, para incluirlo en el expediente de la obra.

Hecha la entrega de terreno, sé aperturara el Cuaderno de Obra el que debera ser legalizado por un Notario

Pablico. Deberé anotarse en la primera pagina los nombres de los Profesionales: Residente de Obra y del

Supervisor de la misma.

Las personas autorizadas anotaran en el Cuaderno de Obra, las ocurrencias, drdenes, consultas,

autorizaciones en general y todo aquello que se considera conveniente para la buena ejecucion de la obra y

preferentemente lo siguiente:

*  Relacin de partidas ejecutadas y recursos humanos utilizados en cada jomada. (Dia).

e Ingresoy salida de materiales y equipos a utilizarse en la obra.

o Diferencias que pudieran existir enfre los planos y las especificaciones técnicas y las soluciones

adoptadas.

Resultados de las pruebas para verificar calidad de materiales.

Atrasos injustificados de avance de obra, planteando los correctivos necesarios.

Solicitud de prérroga de plazos de ejecucion de obra, anotando las

causales que la justifique.

Establecer el inicio y término de los adicionales de obra debidamente aprobados. indicando las

reducciones de obra si las hubiera.

e Pedido de recepcion de obra. por parte del ejecutor, en este caso por la Municipalidad. Anotando la fecha
de término de ejecucion de la misma,

*  Conformidad de la fecha de término de ejecucién de obra por parte del Supervisor de Obras.

EQUIPO MiNIMO REQUERIDO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse en obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor
de Obra, con V°B° de la Gerencia de Infraestructura.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta del contratista.

Si el Supervisor de Obra demuestra que los equipos y maquinaria, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el confratista esta obligado a
efectuar enmiendas y/o adicionales necesarias por su cuenta y costo.

EQUIPO MINIMO

ITEM [ CANTIDAD CARACTERISTICAS

1 1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2,000 GAL.
1 CAMION VOLQUETE DE 15 m3
1 MOTONIVELADORA DE 125 HP
1 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
1
1
1

ESTACION TOTAL
TRACTOR S/ORUGA 140/160 HP
MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP

~Nim|on| s wr
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8 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

9 1 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3

10 1 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.

11 1 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

12 1 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG

13 1 VIBRANOR DE CONCRETQ 4HP 2.40”

i4 1 MOTOBOMBA 34 HP 8"

15 1 TRONZADORA DE METAL

16 1 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

[ Importante
| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios
| fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de anfigliedad y demas condiciones del
| equipamiento que no consten en el expediente técnico.

11. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION

11.1. ACTIVIDADES

11.1.1. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA
EJECUCION DE OBRA

s El contratista realizara los tramites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la cbra, en coordinacién con la
MUNICIPALIDAD, siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven.

e El contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando les puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

. ) 11.1.2. DEL SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y
[ MEDIOS AUXILIARES

e Todos los materiales y equipos destinados a la obra, debera cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico.

= Correra por cuenta dei contratista las muestras de materiales requeridos por el supervisor, para la
realizacion de las pruebas.

e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos, por el supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

e El contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se pusieron en
su oferta y/o base, en los mismos términos y caracteristicas. La entidad y/o la supervision, debera
devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las
bases. Dichos equipos, adscritos en la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
contratista la obligacion de remplazarlos cuando asi lo ordene la supervisidn y/o inspeccion de obra.
En caso de discordar con la solicitud de la supervision, tendra el contratista derecho a reclamar ante
la MUNICIPALIDAD En el plazo de hasta 7 dias calendarios, de efectuada la solicitud de la
supervision.

»  Siel equipo o la dotacion previsto en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en
los plazos establecidos, {a supervision notificara de la situacion al contratista y procedera con las
sanciones que corresponden. El contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la entidad
contratante.
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Las zonas destinadas a acopio requeriran la aprobacion del supervisor de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez haya cumplido su misién, de tal forma que
recupere su aspecto original.

El aimacenamiento se realizara de tal forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones del supervisor.

La limpieza de Ia obra y el retiro de los materiales acopiados v no utilizados corresponden al
contratista de tal modo que debera ser efectuado a medida que se realicen los trabajes.

11.1.2.DF LAS OBRAS PRELIMINARES F INICIC DE CRRA

Dentro de los (15) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, el contratista debera
presentar a consideracion del supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales y de la ejecucion ajustado a las fechas calendarios de iniciacion y terminacion contractual
de la obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el método CPM o cualquier otro sistema
similar. El diagrama de barras GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requerimiento
establecido en este numeral.

Adicionalmente el contratista presentar4 una curva de avance y un cronograma de desembolso
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programa de ejecucién e
incluira el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en la ejecucion

El contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos en cinco dias calendarios
cuando el supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra,
estando al nuevo programa de trabajo sujeto a la revision y aprobacion del supervisor.

La prestacion del programa de trabajos y su aprobacion por el supervisor, no eximira al contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion técnica,
sin alterar la esencia de la obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc.
Sera presentadas con una anticipacion no inferior a cinco (5) dias habiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos en obras conforme a lo previsto del plan de
trabajo definitivo.

Toda la documentacién sera presentada por el contratista en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el supervisor. Deberan estar debidamente foliadas y
encarpetadas

Dentro de los cinco (5) dias habiles de su presentacion el supervisor procedera a su aprobacion y/u
observacion.

La aprobacion que preste el supervisor a toda la documentacion técnico no eximiré al contratista de
su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.

El supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la
correcta ejecucion de la obra. El contratista proporcionara al supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesaria para esta verificacion.

El contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande
la sustitucion.

Complementando las actividades programadas se tomara las medidas de seguridad durante la
ejecucion de obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las,
diversas etapas de la construccion, las obras se mantendrén, en todo momento, en perfectas
condiciones.
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e El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la supervision y control de incendios,
y alas instrucciones complementarias que se dicte por el supervisor de obra.

»  El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones necesarias.

e El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad con las normas de medio ambiente. Debera cumplir con la normativa legal, sobre medio
ambiente de aplicacion de su actividad. Al respecto debera presentar declaracidn jurada de
cumplimiento de la normatividad legal vigente.

e El contratista deberé identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los residuos
de materiales que por efecte de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negative con e!
medio ambiente.

o El contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudieran cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

e Conforme a lo establecido en el art - 146.2° del reglamento de la ley de contrataciones del
estado, se precisa que la contratista serd [a encargada de la tramitacion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la obra, con
conocimiento de la Municipalidad.

11.1.4.TRABAJOS TOPOGRAFICOS
El Contratista procederé a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en
el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision Quedaran a cargo del Contratista,
todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion y terminacion de la obra.
Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de-la obra seran
aprobadas por la Supervision.
El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta
verificacion.
La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

11.1.5.LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES :
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésifos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir
un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

11.1.6.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ya El Contratista debera identificar y ulilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos

s de materiales que por efecto de |a obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

11.1.7.ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

11.1.8.TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la Iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondréa el Supervisor
lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion. En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el
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Cuademo de Obra de la situacién y de su autorizacién o denegacion segln corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

11.1.9.ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveera en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de oftro acontecimiento del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente
o0 acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales o materiales que ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor
copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién y con cualquier acto que fuera consecuencia
de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

11.1.10. DE LAS VALORIZACIONES, METRADO Y LIQUIDACION FINAL

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia de cada

periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucion de la obra,

las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios

unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al

momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y

utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto

General a las Ventas; siendo OBLIGATORIO que el CONTRATISTA presente conjuntamente con la

valorizacion los siguientes documentos:

v Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago de la SUNAT del mes al
que corresponde la valorizacion: PDT PLANE (con el detalle de los trabajadores, el cual debe
guardar relacion con el tareo de obra, visado por el supervisor) por concepto de ESSALUD, SNP,
RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR. PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV Y RENTA;
copia carta fianza. En el caso de la primera valorizacidn debera presentar el tareo de obra
(visado por el supervisor), SCTR; PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV y RENTA; copia
cartas fianza.

v Debera adjuntar el pago por contribucion a SENCICO y CONAFOVICER.

v Debera adjuntar copia de LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la fecha de
inicio de obra.

v Adjuntar declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES
SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA.

v' Certificados de ensayo y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

v Panel fotografico a color que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 12 fotografias).

v Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan la
valorizacion presentada.

v Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, gréaficos y/o esquemas que ilustren
claramente lo realmente ejecutado.

v Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente
de obra y por la supervision.

v' Factura para el pago de la valorizacion y su respectiva carta de autorizacion para la trasferencia
mediante CCI.

v CD (medio magnético) con toda la documentacion de la valorizacion en digital.
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v" Copia del tareo del personal técnico y obrero.

¥ Implementacién del plan de seguridad durante la ejecucion de la obra sustentando con copia de
formatos de charlas de seguridad u otros documentos que lo acrediten, en concordancia con la
directiva N° 012-2019-OSCE/CD de gestion de riesgos.

v" Copia del Cuaderno de obra

* Los mefrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por ei contratista y
supervisor, y presentados a la entidad mensualmente. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados
durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

+ Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion ¢ valorizacion de los metrados,
entre el contratista y el supervisor y la entidad, segtin sea el caso, se resolveran en la liquidacion del
contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

o Las valorizaciones se presentan, en dos (02) ejemplares (correspondientes a 02 originales),
acompafadas segun el caso por los computos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el supervisor.

¢  El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la entidad es
de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva.

o laliquidacion final (OBLIGATORIAMENTE} debe estar respaldado por:

Ficha técnica.

Memoria descriptiva valorizada.

Resumen de liquidacion {liquidacion general, liquidacion contrato principal, liquidacion adicional).

Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES AL

PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato estan

libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

Planilla de metrados post construccion, que representa las cantidades de obra ejecutada de

acuerdo a la valorizacion final.

Calculo de reajuste de acuerdo a férmula polindmica.

Valorizaciones recalculadas.

indices ynificados.

Calctlo de deducciones, por los adelantos otorgados.

Amortizacion de adelantos.

Panel fotografico del desarrollo de toda la obra.

Planos de replanteo.

Constancia de NO ADEUDO SENCICO.

Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.

Certificado de control de calidad; certificados y/o fichas de pruebas hidraulicas, etc. (de acuerdo

atipo de obra).

Copia de resoluciones, segln corresponda

Cuaderno de obra original.

ANEXOS:

o Contrato de obra.

Péliza de responsabilidad civil vigente.

Carta fianza vigentes.

Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.

Actas (recepcion de obra, acta de observaciones, inicio, paralizaciones, reinicio de obra).

Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).

Resoluciones (adicionales, deductives, reducciones, ampliaciones de plazo).

Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT que

corresponde a todo el periodo de ejecucion de la obra: PDT PLANE (con el detalle de los

trabajadores, el cual debe guardar relacién con el tareo de obra, por concepto de

ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de IGV y

RENTA de 3RA.

v' Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente
de obra.
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11111,

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJADORES

Si los frabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir correctamente las
condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimientos de las 6rdenes
dadas por el supervisor, o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los
trabajos permanezcan suspendidos, no sera afiadido ai plazo de enirega de la obra, mucho menos
originaran ampliaciones de plazo, ni corresponderan pago alguno por gastos generales u otros.

12. ASPECTOS GENERALES

12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera hacer entrega del informe de compatibilidad en un plazo de 10 dias calendario
desde la fecha de inicio del plazo contractual.

El contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias
de los mismos, sin autorizacion escrita del supervisor, de darse el caso dichos documentos de
autorizacion deberan entregarse una copia a la entidad.

El contratista debera conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, regiamentos y ordenanzas que,
en cualquier forma, estén relacionados con la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas
causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y debera ser reparados por
este sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos. Estd en
obligacion del contratista poner en conocimiento del supervisor esta situacion previa a la realizacién
de los frabajos a fin de que este determine |a accién a seguir.

El contratista estd obligado a hacer notar al contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre la contratista.

En la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el contratista debera contar con una POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL que deberd contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y
mantenerla vigente hasta la recepcion de la obra.

En la fecha de entrega del terreno, el cuaderno de obra debera estar legalizado (bajo causal de
penalidad). La entidad no aceptara cuadernos de obra ilegibles o incompletos, esto quiere decir que
falten algunos fallos. Debera tener en consideracién el Art. 191°, 192° del RLCE.

El perfil del residente debera mantenerse durante toda la ejecucion de la obra. debera tener en
consideraciones el art. 179° del RLCE.

Deber4 presentar al supervisor (para su revision, aprobacion y presentacion) los planos de replanteo
de obra, asi como los metrados post - construccion, en cinco (05) dias posteriores a la culminacion de
obra.

No se aceptaran actas de recepcidn que no contengan las firmas completas, con respecto al comité
de recepcion de obra y del representante del contratista.

No se aceptaran acta de recepcion con observaciones, provisionales, condicionadas o analogas y
que la obra haya sido intervenida por la entidad.

El contratista en caso de aprobarse adicional del presente contrato, esta en la obligacion de ampliar el
monto de la garantia del fiel cumplimiento.

12.2. DEL PERSONAL

s Con el fin de garantizar que la ejecucién de la obra cumpla con los requisitos de calidad y se efectlien en las
mejores condiciones para su uso final, es necesario que los profesionales a cargo de la ejecucion de la misma
desempefien su funcién de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecucion de obra.

o  El contratista no podra modificar el personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta. La
sustitucién de este personal, Ing. Residente, solo procedera previa autorizacion escrita de la MUNICIPALIDAD,
dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes de presentada la solicitud. Las calificaciones del nuevo personal
seran cuando menos iguales o superiores a las del personal reemplazado, para lo cual adjuntara la
documentacion solicitada en las bases del proceso de seleccion para su evaluacién y aprobacion de ser el caso.

o  El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal necesario
para la correcta realizacién de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.
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» El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las

ordenes del supervisar.

e El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad

e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-98-TR y D.S. 018-2007 TR.

e FEl confratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y

cada uno de los trabajos brindados el equipo y materiai necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e
implementos de seguridad y herramientas.

* El contratista deberd suministrar en los intervalos que prescribe el supervisor o el contratante, la némina

detallada de todo el personal superior y de los obreros que estén empleados a la fecha del informe.

» En todos los casos, correré por cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su

personal.

e El contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en

condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el reglamento de seguridad y salud en el
trabajo y cumplir con el pago puntual del seguro complementario de trabajo de riesgo para el personal del
contratista.

* El contratista esta obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demas derechos y beneficios

sociales. LA MUNICIPALIDAD podra exigir a el contratista acredite estar al dia en sus obligaciones laborales y
provisionales; por lo que como requisito para el pago de las valorizaciones debera adjuntar la documentacion
correspondiente segiin se detalla en “de las valorizaciones, metrados y liquidacién final”, el incumplimiento
seréa causa de penalidad.

* LA MUNICIPALIDAD exigira al contratista acredite estar al dia en sus pagos a SENCICO, CONAFQVICER y

personal, como requisito para el pago de las valorizaciones.

12.3. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el art. 208°, 209° y 210° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Como requisito previo a la cancelacién de la factura por la liquidacion de obra, el contratista debera presentar en
forma indispensable el certificado de NO ADEUDO emitido por SENCICO acreditando haber cumplido con el pago
de la contribucién al SENCICO de la dltima obra ejecutada por ellos, asi como el certificado de NO ADEUDO emitido
por CONAFOVICER. ~ :

12.4. DE LA SUBCONTRATACION

Se aplicara de acuerdo al articulo 35 Subcontratacion, de la ley de contrataciones del estado

35.1 El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucién de determinadas prestaciones
del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicién expresa contenida en los
documentos del procedimiento de seleccion.

35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron
la seleccion del contratista.

Concordante con el articulo 147 subcontratacion, del reglamento de la ley de contrataciones del estado 147.1. Se
puede subcontratar por un méaximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibicion
expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales
del confrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccién del contratista.

147.2. La Entidad aprueba la subconfratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias Habiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha
sido rechazado.

12.5. DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el plantel profesional ofertado.

En caso el contratista considere necesaria la participacion de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado,
debe anotarse tal ocurrencia en el cuademo de obra e informarse por escrito a la entidad el alcance de sus
funciones, a efectos de que esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales, la inclusion de
mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos para la entidad.
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Por lo tanto, el contratista debera tener en cuenta que la verificacién del cumplimiento de la permanencia del
personal ofertado es PERMANENTE; por lo que; la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano realizara visitas
inopinadas a la obra para corroborar dicha permanencia.

11.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Vistc el Articulo 173 del reglamento .Vicios ocultos
173.1. La recepcitn conforme de ia Entidad no
ocultos.

@

neiva su derecho a reclaimar posterionmente por defecios o vidus

173.2. Las distiepancias refeiidas d defecius o vicius ocuitos sun svinietidas a conciliacion yio arbirgie. Ln dicno
caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30} dias
habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

La conformidad de la obra por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° de |a Ley de Contrataciones del Estado. El plazo maximo
de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios.

12. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos, propiedades privadas y demas terceros. La negativa del contratista en reparar
el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que LA MUNICIPALIDAD o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista yfo garantias de fiel cumplimiento, de ser
el caso.

13. VALORIZACIONES

Visto el articulo194 RLCE, 194.1. Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucién de la obra, las

valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del

desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando

= 477 . separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados, a este monto se agrega, de ser
NI caso, el porcentaje carrespondiente al Impuesto General a las Ventas.

@ ‘Los pagos se realizan mediante valorizaciones mensuales, conforme a lo establecido en el art. 194° de Reglamento

,,B‘a-/ﬁe la Ley de Contrataciones del Estado vigente

“~—"" 14. FORMULA DE REAJUSTE

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de formulas polinémicas. E! reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de la
formula polinémica precisadas en el expediente técnico, conforme a lo establecido en el articulo 195° del RLCE.

Los montos obtenidos por los reajustes seran reconocidos y pagados en la liquidacion del contrato de obra.
15. ADELANTOS
15.1. ADELANTOS'

15.1.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré un (1) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes A LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA, adjuntando a su solicitud Ja
garantla por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicifud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

' Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo
previsto en los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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15.1.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto DEL CONTRATO ORIGINAL,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario
de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA
Y/0 POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

16.  PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO

La Fntidad o el coniratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de

pago respectivo.

17. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucion del contrato,
sera aplicadas de conformidad con el articulo 161°, 162° y 163° de RLCE, respectivamente.

Sequn el articulo N°162° del RLCE, penalidad por mora:

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria= _ 0.10 x monto del contraté
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguiéntes valores: -
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de
obras: F 0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias:
F=025
b.2) Para obras: F =0.15

Articulo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en
el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla, salvo indique otra forma
de célculo:

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre el| 0.5 UIT por cada diade | Segun informe del
sontratista y of porsonal ofortade v {2 Enfidad no haye| Ausancia  del - parsonal| supensar o inspactor,
apiobado fa  susttucion  del  peisoiial por 0| O A SNl TESpCa:
cumplir con las experiencias y calificaciones de!
profesional a ser reemplazado.

2 Si el contratista o su personal, no permite el acceso | Cinco por mil (51000) Segin  informe  del
al cuaderno de obra al supervisor de la obra. del ~monto de la sypervisorde laobra

valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

3 Por solicitar cambio del residente cuando esta no| 0.5 UIT, por vez que el . Segun informe del
corresponda a fuerza mayor o caso fortuito contratista solicite| sypervisor y de Ia

cambio de Residente. Gerencia de
Infraestructura ¥

4 Ausencia del Residente en la Obra 05 UIT, Por dia de| Segun  informe  del
(Se considera ausencia diaria de a obra, cuando el| ausencia injustificada dell sypervisor y de fa
residente de obra no sea encontrado en obra por %iﬁ'ﬁg&%n de obra gla Gerencia de
més de 4 horas continuas las cuales estardn dentro Joorrespondér debe seer Infraestructura
de las 8 horas del horario de trabajo) presentada debidamente Desarrolio Urbano.

acreditada y con
anticipacion al dia de|
ausencia, salvo caso
fortuito o fuerza mayor|
debidamente acreditado)

5 Por solicitar cambio del cualquier personal propuesto| 0.5 UIT, por vez que ell Segin  informe  del
diferente al residene de obra, cuando esta .no| contratista solicite supervisor 'y de la
corresponda a fuerza mayor o caso fortuito ggrrgglr?al de pﬁgg:?g;for Gerencia de

o ‘ diferente al residente| Infraestructura y
de obra. Desarrollo Urbano.
16 Ausencia del personal propuesto diferente al| 0.1 UIT, Por dia del Segin  informe  del
=" 5 Residente de obra ausencia injustificaddl sypervisor y de fa
(Se considera ausencia diaria de la obra, cuando el grree‘;'gniige;{egé‘rgndgrﬁ” Gerencia de
personal propuesto diferente al residente de obra no : PO Infraestructura y
. Entidad o la supervision
sea encontrado en obra por més de 4 horas continuas| o |nspeccion Desarrollo Urbano.
en el dia de requerida su presencia, las cuales| (la  justificacion,  de
estaran dentro de las 8 horas del horario de trabajo) | corresponder, debe ser]
presentada debidamente|
acreditada y con|
anticipacion al dia de
ausencia, salvo caso
fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditado)

7 Por no asistir cuando la Entidad convoca a reunion| 0.5 UIT, por faltar a Segin  informe  del
a fa contratista o cualquier personal propuesto por| cualquier — convocatorial sypervisor y de la
esta. realizada por la Entidad. | garancia de

Infraestructura ¥

Dacarralln | lrhana
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8 INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS  DE 112000 De acuerdo al Informe del
PROTECCION PERSONAL Inspector o Supervisor de
Cuando el conlratista no cumpia con dofar a su Obra
personal o parte del personal de los elementos de
seguridad. La multa
s por cada dfa.

9 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/2000 De acuerdo al Informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a Ia Inspector o Supervisor de
gjecucion de la obra sin la autorizacion del supervisor Obra
o utilice para la ejecucién de la obra materiales de
menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico. La multa es
por cada material no autorizado o no adecuado.

10 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 1/1000 Segun informe  del
Cuando el contratista no cumpla con eniregar e Gerencia de
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio de. Infraestructu
plazo contractual en un plazo de 24 horas La muitd niraesiuctura y
diaria seré: Desarrolio Urbano.

11 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 111000 -Segun informe  del
Cuando el contratista no cumpla con entregar el Gerencia de
calendario de avance de obra valorizado actualizado Infraestructura y
y la programacién CPM, correspondiente a las Desarrolio Urbano.
ampliaciones de plazo oforgadas y de acuerdo al
Art. 170 del RLCE. La multa diaria sera:

12 | ENTREGA =~ DE DOCUMENTACION 111000 ~Segun informe  del
INCOMPLETA supervisor y de la
Cuando el contratista enfregue documentacion Gerencia de
incompleta (para el tramite de valorizaciones, Infraestructura y
liquidacion de confrato de obra u otros tramites) de Desarrollo Urbano.
acuerdo a lo establecido en el numeral 8 (De las
Valorizaciones, Metrados y Liquidacion  Final)
perjudicando el tréamite normal de los mismos. La
Zvu!ta por cada framife documentario incompleto seré

o:

13 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA 1/2000 De acuerdo al informe
TECNICA del  Inspector o
Cuando el contratista no presente los equipos Supervisor de Obra
declarados en la propuesta técnica. La mulfa es
por cada equipo.

14 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 172000 De acuerdo al Informe

OBSERVACIONES PENDIENTES

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente la subsanacion y levantamiento de
observaciones  sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de retraso a partir de
notificado por el Supervisor y/o Entidad

del  Inspector 0
Supervisor de Obra
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POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
DEL CONTRATISTA A REUNION
CONVOCADAS  POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por fa Entidad, exigidos en &l
expediente técnico. La multa es por cada dia de
inasistencia

112000

De acuerdo al Informe
del  Inspector o
Supervisor de Obra

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO
DE OBRA 0 LA NO ENTREGA DEL MISMO A
SOLICITUD DE LA ENTIDAD

Cuando el contratista de manera injustificada, no
disponga del cuadermo de obra durante la
gjecucion, o la no entrega del mismo cuando lo
solicite la Entidad, o si el Contrafista o su
personal no permiten el acceso al Cuaderno de
Obra al Inspector o Supervisor, impidiéndoles
anofar las ocurrencias.

Cince por mii (6/1000)
del monto de la
valorizacion del pericdo
por cada dia de dicho
impedimento.

De acteido af Informe
del  Inspecfor o
Supervisor de Obra

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA
Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente el cuademo de obra con ‘las
anotaciones al dfa siguiente de su ejecucion.

1/2000

De acuerdo al informe
del  Inspector o
Supetrvisor de Obra

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION CONTRACTUAL, (]
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIONDEL
CONTRATO DE OBRA, EL QUE
CORRESPONDA

Cuando el contratista no presente a la Entidad el
cuaderno de obra por la resolucion contractual
de cualquiera de las parfes, conjuntamente de la
notificacion de resolucion del contrato de obra
(en caso de resolucion por parfe del contratista)
o0 luego de tres dias calendarios de notificada la
resolucién del contrato de obra por parte de la
Entidad. Cuando el contratista no presente el
cuademo de obra conjuntamente con la
liquidacién del contrato.

Se aplicars una penalidad por cada dia de
demora en la entrega del cuaderno de obra.

1/2000

De acuerdo al Informe
del  Inspector o
Supervisor de Obra

[
15
16
17
18
19

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contrafista, presenfe fuera del plazo
establecido o NO PRESENTE la liquidacion del

contrato de obra. La multa sera de 1 UIT vigente:

TuIT

Segin informe  del
supervisor 'y de la
Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano.
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debemos precisar que los profesionales clave de
acuerdo a sugorcenraje eopartlcr acion NO
PUEDEN REALIZAR "LABORES EN FORMA
PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresion de lo dispuesto daré lugar a una multa
equivalente a 1 UIT vigente; y al descuento de los
dias fraslapados segin  verificacion
COMPROBADA.

20 | PLANOS DE REPLANTEQ 0.5UIT Segtn informe  del
Cuando el Contratista NO presente al supervisor supervisor y de la
(para su revision, aprobacion y presentacion) los Gerencia de
planos de replanteo de obra, asi como los metrados Infraestructura y
post- construccion, a los cinco (05) dias calendario, Desarrollo Urbano.
posteriores a la culminacion de obra. La muilta seré
de 25U Hs.

21 LABORES PARALELAS DEL PERSONAL  CLAVE 1TuIT Segdn informe  del
EN OTRAS supervisor y de Ia
SBRAS 3 Gerencia de

e acuerdo a Jo esltablecido en la Ley de
Contrataciones del FEstado y su Reglamento, Infraestructura y

Desarroflo Urbano.

18.

19.

20.

21,

NORMATIVA

Las sanciones previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la enfidad,
procediéndose a su descuento en la valorizacion que corresponda, de los servicios de el EJECUTOR.

Ley 30225 Ley de confrataciones con el estado y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°

344-2018-EF

Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos de

organizacion, funcion y estructura.

Ley 30879 del presupuesto del sector plblico para el afio fiscal 2019.
Ley30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2019

Directivas del OSCE
Cédigo Civil
Decreto legislativo N® 1435,1432,1252

NOTA: las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

MEDIDAS DE CONTROL

Areas que supervisan: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo urbano.

Areas que coordinan con el proveedor: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Areas que brindara la conformidad: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

DISPOSICIONES VARIAS

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

De acuerdo en el articulo 223° del reglamento

Son de cargo del contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la ley. Toda
responsabilidad de caréacter laboral y por el cargo de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. Asi
mismo corresponde al contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la
prestacion, los recursos que se ufilizan a los terceros posiblemente afectados. El contratista asume la
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los
trabajadores de construccion civil.

Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.
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22,

211,

21.2.

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliacion, junta de resolucién de disputas o
arbitraje insfitucional, segin corresponda y por acuerdo de las partes.

Las controversias referidas al incumplimiento de! pago final también son resueltas mediante conciliacion y/o
arbitraje.

REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 28 del reglamento, los requisitos de calificacion son los siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Debera contar con el siguiente equipo de las caracteristicas sefialadas o superior

EQUIPO MINIMO

ITEM | CANTIDAD CARACTERISTICAS
1 1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2,000 GAL.

CAMION VOLQUETE DE 15m3
MOTONIVELADORA DE 125 HP
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
ESTACION TOTAL
TRACTOR S/ORUGA 1401160 HP
MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3.
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40"
MOTOBOMBA 34 HP 8
TRONZADORA DE METAL
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP

«©

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar come equipamiento que el postor cuenfe con oficinas, locales u otros espacios
| fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demés condiciones del
| equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA - (PERSONAL CLAVE)

SERA INGENIERO CIVIL, DEBIENDO ADJUNTAR COPIA DEL TITULO, COLEGIATURA, DECLARACION
DE ESTAR HABILITADO PARA EJERCER LA PROFESION. '
LA HABILITACION SE REQUERIRA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA
AQUELLOS TITULADOS EN EL PERU O EL EXTRANJERO.

2. [ESPECIALISTA DE CALIDAD - (PERSONAL CLAVE)
SERA INGENIERO CIVIL, DEBIENDO ADJUNTAR COPIA DEL TITULO, COLEGIATURA, DECLARACION
DE ESTAR HABILITADO PARA EJERCER LA PROFESION.
LA HABILITACION SE REQUERIRA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA
AQUELLOS TITULADOS EN EL PERU O EL EXTRANJERO.

3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD - (PERSONAL CLAVE)
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—
SERA INGENIERO TITULADO COLEGIADO EN INGENIERIA DEBIENDO ADJUNTAR COPIA DEL
TITULO, COLEGIATURA, DECLARACION DE ESTAR HABILITADO PARA EJERCER LA PROFESION.

LA HABILITACION SE REQUERIRA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA
AQUELLOS TITULADOS EN EL PERU O EL EXTRANJERO.
4. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL~ (PERSONAL CLAVE)
SERA INGENIERO CIVIL, DEBIENDO ATSUNTAR CCi%iA DEL TITULO, COLEGIATURA, DECLARACION
DE ESTAR HABILITADO PARA EJERCER LA PROFESION. )
LA HABILITACION SE REQUERIRA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA
AQUELLOS TITULADOS EN EL PERU O EL EXTRANJERO
5. ESPECIALISTA DE PLANIFICACION - (PERSONAL CLAVE{
SERA INGENIERO CIVIL, DEBIENDO ADJUNTAR COPIA DEL TITULO, COLEGIATURA, DECLARACION
DE ESTAR HABILITADO PARA EJERCER LA PROFESION,
LA HABILITACION SE REQUERIRA PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA
AQUELLOS TITULADOS EN EL PERU O EL EXTRANJERO
6. OTRO PERSONAL
ASISTENTE TECNICO
Bachiller en Ingenieria Civil, debiendo adjuntar copia del titulo de bachiller.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante S
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en e/ articulo 179 del Reglamento.
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Debera acreditar experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o ingeniero *residente de obra
ylo ingeniero supervisor y/o jefe de supervision (u otras denominaciones pero que estén referidos a los
cargos antes indicados) en un tiempo minimo de 24 meses computados desde la colegiatura acumulados
en obras iguales y/o similares.
DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES:
a) “Construccion® ylo "reconstruccion® ylo "rehabilitacion” ylo “rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” y/o *Creacion”
de puentes camreteros ylo de intercambios viales carreteros ylo pasos a desnivel carreleros”
b) “Construccion” y/o *reconstruccion® y/o "rehabilitacion® ylo *rehabilitacion y mejoramiento™ ylo “ampliacién’ ylo *Creacion”
de puentes urbanos ylo de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos”.
¢) "Construccion® ylo *reconstruccion” y/o “rehabilitacion” ylo *rehabilitacion y mejoramiento® y/o *ampliacion” y/o “Creacion”
de puentes ferroviarios”.
d) "Construccion” ylo *reconstruccion® y/o *rehabilitacion" y/o *rehabilitacion y mejoramiento® ylo *ampliacion” ylo “Creacion’
de Viaductos cameteros o urbanos.
€) "Construccion® yfo *reconstruccion® y/o “rehabilitacion" ylo *rehabilitacion y mejoramiento® yfo “ampliacion® y/o *Creacion”
de infraestructura vial
Otra terminologfa distinta a *Construccion® y/o “reconstruccion” yfo *rehabilitacion" y/o "rehabilitacion y mejoramiento" y/o
“ampliacion” ylo *Creacion”, sera valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentariamente.
ACREDITACION:
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTICULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1
DEL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
(.
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ESPECIALISTA EN CALIDAD-(PERSONAL CLAVE)

Con experiencia profesional de Doce (12) meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos de Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de
Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de Calidad en la ejecucion, inspeccion o supervision en obras en
general plblicas o privadas, que se computa desde la colegiatura.

DEFINICION OE CERAS IGUALES G SIMILARES:

a) “Construccion” ylo *reconstruccion ylo “rehabilitacion” ylo *rehabilitacion y mejoramiento® ylo *ampliacion” ylo “Creacion”
de puentes carreteros ylo de intercambios viales cameteros y/o pasos a desnivel carreteros®

b) *Construccion® ylo “reconstruccion® ylo “retiabilitacion® ylo “rehabilitacion y mejoramiento" ylo “ampliacion” yfo “Creacion”
de puentes urbanos ylo de intercambios viales urbanos ylo pasos a desnivel urbanos”.

¢) "Construccion® y/o *reconstruccion” ylo *rehabilitacion” y/o *rehabilitacion y mejoramiento” yfo “ampliacion” y/o “Creacion’
de puentes ferroviarios®.

d) "Construccion” ylo “reconstruccion” ylo *rehabilitacion® y/o *rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” ylo “Creacion’
de Viaductos cameteros o urbanos.

€) "Construccion® y/o *reconstruccion” y/o "rehabilitacion” ylo "rehabilitacion y mejoramiento® ylo *ampliacion” y/o *Creacion”
de infraestructura vial

Otra terminologia distinta a *Construccion® y/o *reconstruccion” ylo "rehabilitacion" y/o *rehabilitacion y mejoramiento” y/o
“ampliacion” ylo “Creacion”, sera valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentariamente.

ACREDITACION:

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTICULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1
DEL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA-(PERSONAL CLAVE)

Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingenieria Sanitario y/o Ingenieria
Civil.

Con experiencia profesional de doce (12) meses Como Especialista en Seguridad e Higiene en obras en
general plblicas o privadas; que se computa desde la colegiatura.

DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES:

a) "Construccion® ylo "reconstruccion" y/o “rehabilitacion” y/o “rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” y/o “Creacion”
de puentes carreteros y/o de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros”

b) “Construccion® ylo "reconstruccion” y/o ‘rehabilitacion” ylo “rehabilitacion y mejoramiento” y/o *ampliacion” y/o *Creacion”
de puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos”.

¢) "Construccion” ylo “reconstruccion® yfo “rehabilitacion’ y/o *rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” y/o “Creacion”
de puentes ferroviarios®.

d) "Construccion® ylo *reconstruccion® ylo ‘rehabilitacion” y/o "rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” ylo “Creacion®
de Viaductos cameteros o urbanos.

€) "Construccion® y/o “reconstruccion® ylo "rehabilitacion” ylo *rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” y/o “Creacion”
de infraestructura vial

Otra terminologia disfinta a “Construccion® y/o "reconstruccion® ylo *rehabilitacion” ylo “rehabilitacion y mejoramiento” ylo
*ampliacion” y/o *Creacion”, sera vélida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentariamente.

ACREDITACION:

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTICULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1
DEL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - (PERSONAL CLAVE)

Con experiencia profesional de Doce (12) meses como Especialista, Ingeniero, Residente, Supervisor, jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en la ejecucion, inspeccion o supervision de puentes,
pases vehiculares u obras de arte de infraestructura vial para el sector publico o privado, que se computa
desde la colegiatura.
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DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES:

a) “Construccion’ y/o *reconstruccion® y/o "rehabilitacion” ylo “rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion® y/o “Creacion”
de puentes cameteros y/o de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros®

b) *Construccion” yfo ‘reconstruccion” y/o "rehabilitacion” y/o "rehabilitacion y mejoramiento® y/o *ampliacion” y/o *Creacion”
de puentes urbanos ylo de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos”.

¢) "Construccion® ylo *reconstruccion’ ylo “rehabilitacion® ylo *rehabilitacion y mejoramiento® ylo *ampliacion” y/o “Creacién”
de puentes ferroviarios®.

d) "Construceidn” ylo "reconstruccién® vio *rehabiftacitn” v/ "rehabilitacién y mejoramicnte” vio *ampliacidn® vio *Creacifn®
de Viaductos cametervs o urbanos.

e) "Construccion® ylo "reconstruccion” ylo "rehabilitacion" ylo *rehabiitacion y mejoramiento" ylo “ampliacion® ylo “Creacion”
de infraestructura vial

Otra terminologia distinta a *Construccion® y/o *reconstruccion" ylo *rehabilitacion* y/o *rehabilitacion y mejoramiento” y/o
“ampliacion” y/o *Creacion”, sera vélida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentariamente.

ACREDITACION:

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTICULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1
DEL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

ESPECIALISTA DE PLANIFICACION - (PERSONAL CLAVE)

Con experiencia profesional de Doce (12) meses como Especialista, Ingeniero, Residente, Supervisor, jefe,

Responsable, Coordinador, jefe de planificacion, Planner o la combinacion de estos en la ejecucion,
“inspeccion o supervision de puentes u obras de arte de infraestructura vial para el sector piblico o privado,

que se computa desde la colegiatura.

DEFINICION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES:

a) “Construccion” ylo "reconstruccion” ylo *rehabilitacion" ylo “rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” ylo “Creacion’

de puentes carreteros y/o de intercambios viales cameteros yfo pasos a desnivel cameteros”

b) “Construccion” ylo *reconstruccion” y/o "rehabiltacion® ylo *rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” y/o “Creacion”
. depuentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos”.

¢) "Construccion® y/o "reconstruccion” y/o *rehabilitacion” ylo “rehabilitacion y mejoramiento” y/o “ampliacion® y/o *Creacion”
de puentes ferroviarios”.

d) "Construccion” ylo "reconstruccion® ylo “rehabilitacion" y/o "rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” ylo “Creacion’
de Viaductos carreteros o urbanos.

e) "Construccion’ ylo “reconstruccion” ylo “rehabilitacion" y/o *rehabilitacion y mejoramiento® ylo “ampliacion” ylo “Creacion”
de infraestructura vial

Otra terminologfa distinta a *Construccion® y/o "reconstruccion" ylo "rehabilitacion’ y/o "rehabilitacion y mejoramiento" ylo
“ampliacion” y/o “Creacion’, seré vélida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentariamente.

ACREDITACION:

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTICULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1
DEL ARTICULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

1. OTRO PERSONAL

ASISTENTE TECNICO
Bachiller en Ingenieria Civil con un minimo de seis (06) meses como asistente técnico en obras similares

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR

REQUISITOS:

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTC FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A (0.75) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES, DURANTE LOS
10 ANOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS QUE SE COMPUTARAN DESDE
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

DEFINICION DE OBRAS !GUALES O SIMILARES:
a) “Construccion® ylo "reconstruccion” y/o "rehabilitacion” y/o "rehabilitacion y mejoramiento” yfo “ampliacion” ylo “Creacion” de
puentes carmeteros yio de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel careteros”

b) “Construccion” ylo “reconstruccion” ylo "rehabilitacion” yio "rehabilitacion y mejoramiento” ylo “ampliacion” yfo “Creacion” de
puentes urbanos y/o de intercambios viales urhanos y/o pasos a desnivel urbanos”.

¢) "Construccion® y/o "reconstruccidn” ylo "rehabilitacion” yfo “rehabilitacion y mejoramiento” ylo *ampliacion” y/o “Creacion” de
puentes ferroviarios”.

d) "Construccién® ylo “reconstruccion” yfo “rehabilitacion® yfo *rehabilitacion y mejoramiento® yfo “ampliacion” yfo “Creacion” de
Viaductos carreteros o urbanos.

€) "Construccion” y/o "reconstruccion” ylo "rehabilitacion” ylo "rehabilitacion y mejoramiento® yfo "ampliacion” yfo “Creacion” de
infraestructura vial

Otra terminologfa distinta a “Construccion® ylo "reconstruccion® y/o "rehabilitacion” yfo "rehabilitacién y mejoramiento” y/o
“ampliacion” ylo “Creacion’, sera valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentariamente.

ACREDITACION:

La experiencia def postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier ofra documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como €l monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. _

¢ ¥ en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
. L contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
: el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

. asimismo, cuando se presenten confratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la directiva “participacion de proveedores en consorcio en las
contrataciones del estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. en caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentadora correspondiente.

si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo n°9.

cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

3 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a-la
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”.

Persona naturai o juridica con regisiro de proveedores del estado vigente, capituio de ejecutor de obras.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de
calificacion:

c

SOLVENCIA ECONOMICA

REQUISITOS:

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UNA LINEA DE CREDITO EQUIVALENTE A (0.60) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, DONDE SE INDIQUE LOS DATOS DEL PROCESO DE SELECCION Y
ESTE OTORGADO A FAVOR DEL POSTOR, EN CASO DE CONSORCIOS (DE SER EL CASO) A
NOMBRE DEL CONSORCIO O UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ORIGINAL DE LA
LINEA DE CREDITO VIGENTE Y DISPONIBLE PARA EL PRESENTE PROCESQ DE SELECCION.

ACREDITACION:

DOCUMENTO A NOMBRE DEL POSTOR EMITIDO POR UNA EMPRESA QUE SE ENCUENTRE
BAJO LA SUPERVISION DIRECTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES O ESTAR CONSIDERADA EN LA
ULTIMA LISTA DE BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA CATEGORIA QUE PERIODICAMENTE
PUBLICA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. SE PERMITIRA QUE LAS CARTAS DE
LINEA QUE EMITAN LAS ENTIDADES EMISORAS A LOS POSTORES SEAN EN SUS PROPIOS
FORMATOS, CONTENIENDO LA INFORMACION MINIMA: )
NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, NOMBRE DE LA OBRA, MONTO DE LA LINEA
DE CREDITO VIGENTE Y APROBADO, DIRECCION DE LA ENTIDAD EMISORA.

LAS CARTAS DE LINEA DEBERAN ESTAR DIRIGIDAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CARAVEL| CON ATENCION AL COMITE DE SELECCION.

NO PROCEDE ACREDITAR ESTE REQUISITO A TRAVES DE LINEAS DE CREDITOS PARA
CARTAS FIANZA O POLIZA DE CAUCION.

TAMPOCO CORRESPONDE ACEPTAR DOCUMENTOS EMITIDOS POR EMPRESAS DE
SEGUROS PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO DE CALIFICACION, TODA VEZ QUE, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 47719-2019-SBS, DICHAS EMPRESAS NO PUEDEN
OTORGAR CREDITOS.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se soficita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia gue aprobé el expediente de
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contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Acreditacion:

oferta ( Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om X PMP
O

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ™ puntos

15

adicionalmente el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representad

por su Representante Legal, [.............ocovivviieeennnee], €con DNE N [ooni, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccoceevenil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

* En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*’

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 18

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del

17

18

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.
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numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ™. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un

19

20

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

Q/
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR®* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS).

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

21 . - ., ., ., . L . .
Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

@ aprobado después de dicha fecha.
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

personal acreditado o

sustituido.

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
debidamente

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el

Cinco por mil (5/1000)

Segun informe  del

acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debib ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resoluciébn de Disputas; encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento

DOCUMENTO
Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”**

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

e incluya operacién asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceevuvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%
* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%>’

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

T Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?®

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV?®

Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

29

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV¥

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 GV

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa32 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

¥ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoenCioN b LAl PROVENIENTE | MONEDA | iMpoRTE™ |TPODECAMBIO| cucrigang
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

6

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “...

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N© CLIENTE %%ﬁTTSADT%L CON%ATO ggﬁ?&g’é’ga RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EEITC/:\JE"B'O FACTURADO

OBRA % DE: ACUMULADO®*"

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

