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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N°v 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
st especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3  EEEEE— encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin corresponda
¢ Abc B ] y por los proveedores.
. Advertencia ' Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 : Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
* Ane - proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 - encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

ARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 P — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . § P .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado 4
8 peiciad Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
018-2023-CS-MDI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
CANAL LATERAL A, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” CON CODIGO
UNIFICADO 2560939.

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

\ En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

\ ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

/
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3> REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

@J@?\;}\: e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las

%, (‘\ Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

5 vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
‘quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
~ No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
- homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
- tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
Importante
e No se:abso}verér} odnsultés y observaciones a /as'baseé que sé preséhten en fbrma fisica.
» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios é'lé'étro’hicio:srque se érrircueni‘ré/:?”eﬁ ol SEAEJEy quelos p;gveé&bfes debe/;‘
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los :
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacioén de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacidon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comit¢ de seleccion, segun
corresponda, evalda las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccioén especifica de las bases.

Importante
" En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
- de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
- a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
- servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
- 0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF, Lo
- mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
- algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtn lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el é6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

>y El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la .oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
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) CAPITULO Ii
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

n los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

. Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de

: seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

| o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

| medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
‘corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

L dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

has garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

~ En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
. pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el -
| diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
- numerales 149.4 'y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
. del Reglamento. '

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
’ Importante

‘ Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
| pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
| eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
| correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

\ 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo. a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sisterma-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por Ja empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

- En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
- deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
. correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
. debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

Fom
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SECCION ESPECIFICA

'CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
RUC N° ;20193065938
Domicilio legal : SEDE PRINCIPAL PAMPA ALTA SN ITE
Teléfono: D [ ]
Correo electrénico: + procesos@muniite.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de

consultoria, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL J DISTRITO DE ITE -
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA’ CON CODIGO
UNIFICADO 2552635.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Trescientos veintiocho mil doscientos cincuenta y ocho con 59/100
soles (S/ 328,258.59), incluido el IGV, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de de 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/295,432.74 S/ 361,084.44
S/ 328,25859 Doscientos noventa y Trescientos sesenta y
Trescientos veintiocho mil doscientos cinco mil cuatrocientos uno mil ochenta y cuatro
cincuenta y ocho con 59/100 soles treinta dos con 74/100 con 44/100 soles
soles

. Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los //'mites; &el valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a

*\ Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

EEn
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ambas presfaciones, segun el siguiente detalle:

, NDE | FERODO | TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervisiéon de obra 240 Dias 1,334.4108 320,258.59
Liquidacion de obra suma alzada (30 dias) 8,000.00
328,258.59

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 225-2023-GM-MDI el
16 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ECURSOS DETERMINADOS

La fuente de fmanc:amlento debe correspondera aquella prewsta enla Ley de Equ:I/br/o F/nanmero
| del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

1.6.

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS -SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

//qu1daCIon del contrato de obra, la supen/IS/én se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
//qwdaCIOn se rige bajo el sistema a suma alzada.

-

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO~

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de doscientos setenta (270) dias calendarios, quedando distribuido de la siguiente manera:
doscientos cuarenta (240) para la supervision de obra y treinta (30) dias para la liquidacion de la
obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importa nte

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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. En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, sin costo
alguno.

. Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto unico ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificado por D.

Leg. N° 1341, D. Leg. N° 1444, Ley N° 31433 y Ley N° 31535.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por D. Supremo N° 377-2019-EF, D.

Supremo N° 168-2020-EF, D. Supremo N° 250-2020-EF, D. Supremo N° 162-2021-EF, D.

Supremo N° 234-2022-EF y D. Supremo N° 308-2022-EF.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444

- Cadigo civil

- Directivas OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

&9
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegi)nda Dispoéicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
ferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

 Advertencia

- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

- obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de fa
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

- correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultorfa de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

| Importante

,‘ El organo encargado de las contrataciones o el comité de selecc:dn segun corresponda
| verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la ;
| oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
\ Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

- El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, no |
- podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
- acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y "Factores
- de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR LA
OFERTA ECONOMICA. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

' Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

&5
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Importante

o El Orgéno encargédo de las contrataciones o el comité de selecbién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pej
\ Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
/ Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00
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24. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

. Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa ;
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir Jos documentos previstos en los literales e) y ). :

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de

DI\ obra que conforman el paquete™.

Un i . ” . . 2ot .

"’4’@9:\\ ) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
Zph

en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

y \L \%/ Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
g. 0%%‘%;/ Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

L m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®,

" Importante

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

2| En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

3" Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

5 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

'® Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
| profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
| requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

| o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
‘ nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad.durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"".

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
\ el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en la unidad de tramite documentario de la

Municipalidad Distrital de ITE, sito en sede centro civico, PAMAPA ALTA S/N — ITE.

2.6. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en TARIFAS

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA, OFICINA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE INVERSIONES, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada,
previo informe del coordinador de obra.

- Comprobante de pago.

i - Informe de actividades de la supervisién en el periodo de pago, segtin contenido minimo

previsto en los términos de referencia del presente procedimiento de seleccion y en los

plazos maximos sefialados en la normativa correspondiente.

Dicha documentacion se debe presentar en la unidad de tramite documentario de la Entidad, sito
en sede principal centro civico pampa alta S/N.

Importante para la Entidad

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

CONFORME A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO, DE
CORRESPONDER

Se precisa que en base al articulo 38 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, numeral
38.5, se va a considerar formula Polinémicas, en los documentos del presente procedimiento de
seleccion. La siguiente formula:

Pr=[Po x (Ir/l0)]

Donde:

Pr = Monto de la valorizacién reajustada

Po = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, precios al mes del valor referencial
Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) a la fecha de valorizacién

7 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) al mes de valor referencia

Opinién N° 161-2019/DTN, (...) debe indicarse que el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento
establece que "En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los
pagos se sujetan a reajuste por aplicacién de férmulas monémicas o Polinbmicas, segun
corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de seleccion. Para tal efecto,
el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas
férmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo,
utilizando los Indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI a la fecha de facturacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias"
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
EL CANAL LATERAL A, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” CON CODIGO UNIFICADO
2560939.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Ite, a través de la Subgerencia de estudios de Inversién viene
priorizando el desarrollo del proyecto de inversiéon: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CANAL LATERAL A, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE
- DEPARTAMENTO DE TACNA”", como parte de los proyectos involucrados dentro del Presupuesto
del presente afio. Obra que sera ejecutada bajo administracién Indirecta.

2. ANTECEDENTES

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacién
del area de influencia del proyecto, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ite,
promueve el desarrollo urbano mediante el mejoramiento el servicio de agua para riego en el canal
del lateral “"A”.

3. ASPECTOS GENERALES

Nombre Del Proyecto
El Proyecto se denomina: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Canal del Lateral A,

Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna’ con Cédigo Unificado
2560939.

Funciones

Siendo un proyecto de la Municipalidad Distrital de Ite, se hace necesario establecer un sustento
basado en el Clasificador Funcional Programatico, respaldado en la Directiva N° 003-2017-EF/63.01
(Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones aprobada por Resolucion Directoral N° 005-2017-
EF/63.01)

Entidad Responsable
El proyecto se encuentra dentro de las funciones, por lo tanto el ente ejecutor de las inversiones es
la Municipalidad Distrital de Ite.

Ubicacién Politica
El desarrollo del proyecto se ubica en el distrito de Ite, el denominado proyecto en mencién, se
desarrollara dentro del marco geografico siguiente:

Departamento : Tacna
Provincia : Jorge Basadre
Distrito : Ite

Altitud 1186 m.s.n.m.
Regién Geografica : Costa

Cédigo ubigeo : 230303

it
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4. OBJETIVOS

Obijetivo del Proyecto
> Crear una alta produccién agricola de los usuarios del Lateral “A” de la Irrigacién del Distrito de

Ite

Objetivo Especificos
» Aumentar los ingresos de la poblacién dedicada a la actividad agricola.

» Actividad agricola desarrollada en forma ordenada y con criterio empresarial.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto esta conformado por 02 componentes:

Componente 01:
Adecuada Infraestructura de Riego que comprende la ejecucion de los canales laterales J-1, J-2, J-
3,J-4,J-5y J-6.

Componente 02:
Suficiente Conocimiento en Manejo de Agua para Riego
Capacitacion: Conocimiento en Manejo de Agua para Riego.

6. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
El consultor esta obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales
establecidos sefialados a continuacién, siendo estos no limitativos:
e Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante 082-2019-EF.
e Reglamento de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.
e Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.
o Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-
2006-VIVIENDA, asi como las modificaciones realizas posteriores a su publicacion.
Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.
Directiva N°009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital.
Directiva N°001-2022-OSCE/CD Gestién de las valorizaciones de obra a través del sistema
electrénico de contrataciones del estado — SEACE

7. CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

Descripcion del Servicio a Contratar
El presente considera la realizacion del siguiente Servicio de Consultoria de Obra:

ITEM DESCRIPCION UND | CANT.

SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION
DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
1.00 | AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LATERAL A, | SERV. | 1.00
DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA”

8. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL TRABAJO DEL SUPERVISOR

o Formular oportunamente recomendaciones a los procedimientos de trabajo, asi como
proponer modificaciones en el proyecto en caso considere necesario.

o Efectuar una revisién detallada de las especificaciones especiales de construccion, para
verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales del disefio. En caso contrario el
Supervisor esta obligado a informar a la Sub Gerencia de Obras adscrita a la Gerencia de
Obras e Infraestructura de la Entidad para que efectue las verificaciones respectivas.

o Ejecucién integral de supervisiéon y control de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a las especificaciones
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técnicas y en general de toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las normas vigentes, asi como la calidad de los materiales y equipos que
intervienen en la obra.

o Efectuar el control fisico de la obra, ejecutando de forma detallada y oportuna la medicién y
valorizacion de la cantidad de obra ejecutada.

o Vigilary hacer que El Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene.

o +Controlar que El Contratista cumpla con la programacién de avance establecido,
informando oportunamente sobre las desviaciones que se pudieran presentar, indicando los
causales y las acciones correctivas a adoptar.

o Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos, econémicos y financieros.

o Recomendary asesorar a la Municipalidad Provincial De Ite en lo referente al mantenimiento
del transito que sea necesario.

Actividades previas al inicio de la supervisién

Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado, de la programacién de avance
establecida por El Contratista.y de los recursos con que se ejecutara la obra. Dentro de los treinta
(30) dias calendario siguiente al inicio del plazo de la supervisién, debera presentar un informe de
compatibilidad al respecto, con las observaciones fundamentadas que hubiera y la propuesta de
solucién.

Verificard que El Contratista haya adquirido el Cuaderno de Obra, caso contrario, exigird su
cumplimiento inmediato.

Procedimientos de control

> El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico
de las actividades del Contratista relacionadas con la ejecucién de la obra.

> El Supervisor deberé prever la utilizacion oportuna de los equipos de topografia y de laboratorio
minimos que posibiliten un eficiente control de campo.

> Los ensayos de resistencia a la compresion del concreto solicitadas por la Supervisién deberan
ser propias de la obra y seran realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo
técnico tales de la ciudad Iquitos.

> Asimismo, revisara los ensayos, sondajes y resultados de las pruebas de laboratorio tomados
durante el desarrollo de la obra.

Funciones especificas del supervisor

a) Sera directamente responsable de la calidad del servicio que presta y de la idoneidad del

personal a su cargo.

Sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta Ejecucion de la Obra

y del cumplimiento del contrato.

realizar el Control Técnico, Econémico y Contractual de Ejecucion de la Obra

Velar que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.

Asegurar el desarrollo normal de las actividades, verificando el cumplimiento de las Normas y

Reglamentos vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo, laborales y otros

relacionados a los mismo.

f)  Controlar el aspecto Econémico y Financiero de la Obra.

g) Controlar el avance de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas para lograr su
comportamiento.

h) Controlar que la elaboracién de los planes de replanteo se realice de acuerdo al avance fisico
de la obra.

i) Hacer Entrega de Terreno donde se construira la Obra, en compafia de un Representante de
la Sub Gerencia de Obras (de ser el caso)

) Verificar el uso del cuaderno de obra digital que es obligatorio para los contratos que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘“Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

k) Absolver las consultas hechas por el Contratista en el Cuaderno de Obra y/o remitirlas a la
Entidad cuando estas no sean de su competencia para ser absueltas por esta, dentro del plazo
de ley.

I) Supervisary controlar la entrega oportuna de los materiales, en las cantidades y en los plazos
establecidos en el calendario de adquisicion de materiales.

m) Revisar y visar las solicitudes del contratista para la obtencién del adelanto directo y para la
adquisicion de materiales; controlando el ingreso de los mismos.

n) Dar conformidad e informar mensualmente de los Avances de trabajos ejecutados en la Obra.

o,
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Dar cumplimiento de la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1988 y de
Normas Vigentes, de ser el caso.

Recibir la Valorizacién presentada por el Contratista para su revision y presentar el informe
correspondiente sobre dicha valorizacién en un plazo maximo de Cinco (5) dias a LA
MUNICIPALIDAD, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva.

Actualizar los calendarios y Registros gréaficos de la obra, mostrando en todo momento los
datos parciales y acumulados de los avances y saldos pendientes de ejecucion.

Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinién técnica fundamentada con relacion a los
presupuestos adicionales que el contratista pueda presentar por concepto deficiencias en el
expediente técnico, presentando el informe correspondiente con la documentacion
Sustentatoria que justifique y avale su procedencia.

Presentar sus informes mensuales a LA MUNICIPALIDAD, por mesa de Partes o el que haga
las veces, entregando dos copias y dos (2) originales debidamente sellados y firmados, asi
mismo una copia en medio magnético (CD o DVD u otro similar) con toda la informacion del
Informe correspondiente (Informe, cuadros, diagramas correspondientes a la Obra, con fotos
donde figure su presencia. Dicho Informe deberd ser presentado dentro de los cinco (5) dias
calendario contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la Valorizacion.

Otras funciones previstas en la normativa de contrataciones del estado, ley N° 30225 y
modificatorias vigentes; reglamento N° 344-2018-EF y modificatorias Vigentes.

EL SUPERVISOR sera responsable por las omisiones y por los errores cometidos por €él, y sus
consecuencias durante el desempefio de sus funciones, asi como, no podra en ninglin caso
exonerarse de responsabilidad por los servicios realizados que hubieran sido encontrados
deficientes, ni negarse a realizar la subsanacion correspondiente, siendo las Responsabilidades lo
siguiente:

EL SUPERVISOR, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados.

El Incumplimiento por parte del SUPERVISOR en lo sefialado en el presente Término de
Referencia, conllevara a la aplicacién de multas sefialadas en el contrato respectivo.

El SUPERVISOR, es responsable de verificar y dar conformidad los Metrados realmente
ejecutados de obra que presentara el Contratista, siempre que se encuentren realmente
ejecutados, de no ser asi, se deducira del pago de la supervision lo autorizado. El supervisor
sera el responsable por los Metrados aceptados y valorizados por este, no siendo
responsabilidad de la Sub Gerencia de Obras, ni de la Gerencia de obras e Infraestructura.

El SUPERVISOR sera responsable de elaborar las valorizaciones mensuales de oficio de
acuerdo al Metrado realmente ejecutado por el Contratista, cuando éste no lo presente, en el
tiempo que establece la Ley de Contrataciones del Estado.

El SUPERVISOR, tiene la responsabilidad de absolver las consultas hechas por el Contratista
en el Cuaderno de Obra, en el plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, si la consulta fuese absuelta después del plazo y afectara el plazo de ejecucion de
la obra; sera responsabilidad estrictamente del Supervisor.

El SUPERVISOR, tiene la responsabilidad de emitir su pronunciamiento sobre la Solicitud de
Ampliacién de Plazo con un informe que sustente técnicamente su opinién, en aplicacion del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Es responsabilidad del SUPERVISOR la elaboracién y presentacién oportuna de todo
documento referente a la obra. En el caso que la entidad se vea en la necesidad de incurrir en
pagos por resarcimientos por el incumplimiento a la presentacién oportuna de dicha
documentacién, estos seran del cargo del Supervisor, descontandose de sus honorarios.

El SUPERVISOR es responsable, solidariamente con el Contratista contratado para ejecutar,
por cualquier error u omisién que cometa él y/o el personal a su cargo y sus consecuencias.
El SUPERVISOR, no podra transferir parcial ni totalmente las obligaciones contraidas en el
contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
establecidas

El plazo de responsabilidad del contratista es de un (1) afio, diferente de la responsabilidad de
la empresa ejecutora el cual es de siete (7) afios.

Por su modalidad, dicho contrato no implica relacion laboral alguna, no encontrandose El
SUPERVISOR bajo la dependencia o subordinacion de la MDI, por lo que su celebracion no
genera para el Supervisor ninguno de los beneficios previstos en la legislacion laboral

Como parte de la responsabilidad del servicio, debera entregar a la Sub Gerencia de Obras,
FOTOS DIGITALES por cada mes de avance de la obra en ejecucion (de inicio a fin).

El SUPERVISOR, no podra supervisar mas de una obra simultdneamente, bajo responsabilidad
de Resolver el contrato.

Presentar su Informe Mensual, que debe contener y anexar lo siguiente.
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01.00 Generalidades

01.01 Datos generales de la obra

01.02 Antecedentes

01.03 Descripcion de la obra

02.00 Control de avance

02.01 Descripcion

02.02 Avance fisico de la obra

02.03 Cronograma de avance de la obra y comentario especificos
02.04 Control del calendario de adquisicién de materiales

03.00 Control de obra

03.01 Control de campo

03.02 Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en obras
03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

- Pruebas de calidad de agregados a utilizar

- Pruebas de calidad de la Mezcla (Disefio de Mezclas)

- Otros ensayos encargados por la entidad y que se consideraran de caracter obligatorio.
03.04 Recursos utilizados durante el mes (relacionados valorizada)
03.05 Control de personal en obra y equipo utilizado

03.06 Comentarios recomendaciones del supervisor

04.00 Control Econémico de la obra

04.01 Control de Valorizaciones

04.02 Control de Retenciones

04.03 Control de Cartas Fianzas del Contratista

05.00 Cambios y/o modificaciones al proyecta original

05.01 Sustento técnico y base legal

06.00 Control de Cartas Fianzas para su renovacion

06.01 Control de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

06.02 Control de Carta Fianza de Adelanto Directo

06.03 Control de Carta Fianza de Adelanto Materiales

07.00 Anexos

07.01 Copias de cartas del contratista

07.02 Copias de cartas del supervisor

07.03 Copia del cuaderno de obra

07.04 Copia de Certificado de habilidad vigente del supervisor
07.05 Memoria fotografica del proceso ejecucion de la obra

ecursos humanos y fisicos que proporcionara el superviso

A5 y que prop p r
,’f" >

El Supervisor proporcionara una organizacién de profesionales, técnicos, administrativos y
personal de apoyo los cuales contaran con las instalaciones necesarias, asi como los medios
de transporte y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus obligaciones de atender la
obra.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberan tener la
experiencia necesaria para los cargos que desempefian en la supervision.

Todo el personal asignado al proyecto, sera con caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo
sefialado en la propuesta técnica.

El jefe de Supervisién debe permanecer a tiempo completo en la obra.

El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad e
higiene vigentes en la obra.

La supervision debera contar con laboratorio de campo y equipo topografico necesarios para
realizar el control de la obra y los disefios de las modificaciones o cambios del proyecto,
debiendo establecerlos en los mismos lugares donde se desarrollan los trabajos.

No se permitira el cambio del personal profesional que fue presentado en su propuesta, salvo
por razones de fuerza mayor debidamente justificado, en cuyo caso debera reemplazarse con
profesional de igual o mayor capacidad y experiencia. El nimero de cambios no debe superar
el cincuenta por ciento para el caso expuesto.

Recursos que proporcionara la entidad contratante

La Municipalidad Distrital de Ite entregara al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico
aprobado, asi como copia de toda la documentacion que haya preparado con fines de ejecucién
de la obra bajo la modalidad establecida.

La Municipalidad Distrital de Ite proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones que
realice éste, ante otros sectores para la ejecucion de la obra.

Como representante de la Municipalidad Distrital de Ite, el Supervisor tendra la autoridad
suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta inmediata a la
Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad.
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Asimismo, entregara toda la documentacién de lo actuado hasta la fecha, por el Inspector
designado por la Gerencia de Infraestructura (cuaderno de obra, informes, valorizaciones,
resoluciones, cartas y otros documentos), de corresponder.

Procedimientos de Control

>

EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control
técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucién de la obra, las que
deberan ser anotados diariamente en el Cuaderno de Obra.

EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el Contratista de la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de EL SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el Contratista realizard una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacién de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por el
Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo
estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esté en la obligacién de
terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes,
que garanticen la funcionabilidad integral de la obra.

Actividades Especificas del Supervisor
EL SUPERVISOR desarrollara durante el proceso de ejecucién de la obra, sin que sea limitativa
debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades:

Actividades al inicio de supervision de la Obra.

>

Se, realizaré la revisién integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en el
campo los aspectos criticos de los disefios del Proyecto, disefio de encofrados y formas,
ensayos de resistencia de concretos, verificara los resultados del estudio de mecanica de
suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones
especiales, verificara los niveles, el Bench Mark.

Verificara la existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial
de los trabajos.

Definir por escrito con el Contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente
técnico para su adquisicién y provision oportuna de acuerdo a los Calendarios de Avance de
Obra y Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos (CAO y CUMYE).

Actividades Durante la Ejecucién de la Obra.

>
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Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de control de
calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.

Revisién, evaluacién y aprobacion de los disefios de ejecucién y métodos constructivos
propuestos por el Contratista.

Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control de ejes y
niveles durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el
Expediente Técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.
Control del avance fisico y financiero de la Obra de acuerdo con los programas aprobados
(PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efecttien las pruebas de control de calidad de materiales.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante
la ejecucion de las obras.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE,
sobre el desarrollo y estado de las obras via telefénica, correo electrénico e informes
correspondientes.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto contratado, incluyendo
reintegros, reembolsos que correspondan; asi como de los presupuestos adicionales y
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deductivos aprobados, sustentandolos con la documentacion técnica, administrativa y los
calculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados, en detalle).

> Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccién de
trabajos en riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje.

> Preparacion de Informes de Avance Mensuales, adjuntado registros fotograficos digitales
(proceso constructivo, vistas especificas y panoramicas) y escaneado de las hojas del
Cuaderno de Obra.

> Remision de los Informes Especiales a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, cuando ésta
los requiera o las circunstancias lo determinen.

» Vigilar de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos.

> Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

»  Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

> Asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, en controversias con el Contratista y/o
terceros.

» Tramitar con su opinién los reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su
nivel de decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los
establecidos en la normatividad vigente, organizando el expediente destinado a culminar en

x una resoluciéon administrativa.

» En caso que la Entidad decida encargar a la supervision la elaboracién de expedientes técnicos
que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra presentados, para el
pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica.

» EL SUPERVISOR debera presentarlos dentro de los plazos de Ley y hacer el seguimiento
sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su respuesta al Contratista.

Actividades de Recepcion de la Obra, Informe Final.

» EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la Recepcién
de la Obra, informara al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, de este pedido, opinando en
forma clara y precisa, previa verificacion, sobre la culminacién de la Obra y en qué fecha se
produjo la misma; y de ser el caso, informara al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, sobre
las observaciones pendientes de subsanacién. Previo informe de EL SUPERVISOR; la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, designara un Comité de Recepcién dentro de los 07 dias
de recibida la comunicacién por parte de EL SUPERVISOR.

> Integrara el Comité de Recepcién de Obra y participara durante todo el proceso de Recepcién
de la Obras, solo como asesor técnico de dicho Comité.

» EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra segun estructura y formato entregado
por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, dentro de los treinta (30) dias naturales después
de la Recepcion de la Obra, siendo esta la Ultima prestacién del servicio de consultoria de
supervision de la obra, de acuerdo a la siguiente estructura:

01.00 Generalidades
01.01 Datos generales de la obra
01.02 Antecedentes
01.03 Descripcién de la obra
02.00 Control de Obra
02.01 Descripcion
02.02 Avance fisico de la obra
03.00 Control de obra
03.01 Control de campo
03.02 Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en obras
03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
- Pruebas de calidad de agregados a utilizar
- Pruebas de calidad de la Mezcla (Disefio de Mezclas)
- Otros ensayos encargados por la entidad y que se consideraran de caracter
obligatorio.
03.04 Descripcion de los Adicionales y Deductivos de Obra (De ser el caso)
03.05 Descripcion de los Mayores y Menores Metrados de Obra (De ser el caso).
03.06 Descripcion de las Ampliaciones de Plazo y/o Suspensiones de Obra (De ser el caso).
03.07 Comentarios recomendaciones del supervisor
04.00 Control Econémico de la obra
04.01 Control de Valorizaciones
04.02 Control de Retenciones
04.03 Control de Cartas Fianzas del Contratista
05.00 Cambios y/o modificaciones al proyecta original
05.01 Sustento técnico y base legal
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06.00 Control de Cartas Fianzas para su renovacion

06.01 Control de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

06.02 Control de Carta Fianza de Adelanto Directo

06.03 Control de Carta Fianza de Adelanto Materiales

07.0 Anexos

07.01 Copias de cartas del contratista

07.02 Copias de cartas del supervisor

07.03 Copia del cuaderno de obra

07.04 Copia de Certificado de habilidad vigente del supervisor
07.05 Memoria fotografica del proceso ejecucién de la obra

Documentaciéon_que debera presentar el supervisor como resultado de la prestacion del
servicio

El Supervisor debera presentar a la Municipalidad Provincial de Ite la siguiente documentacion,
como resultado de la prestacién del servicio:

Las valorizaciones mensuales por Avance de Obra, en dos originales y dos copias, elaboradas
onjuntamente con El Contratista, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente,
ontados a partir del primer dia habil, discriminando los Gastos Generales.

Informes mensuales de las Actividades Técnico - Econémico — Administrativo de la Obra, en dos
originales y dos copias, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, debiendo contener
lo siguiente:

Area La Supervision

e Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los asuntos mas

saltantes.

e Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
Supervisor, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados e
interpretacién, estadisticas, asimismo, debera indicar las medidas correctivas y
responsabilidades.

Personal empleado por el Supervisor durante el periodo comprendido en el informe.
Estado contable del contrato de supervisién.

Panel fotografico.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con El Contratista.

Copias del Cuaderno de Obra. Area El Contratista

Informe acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

e Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido

(adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, etc.).

e Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.

Presentar la documentacién por la cual certifique que los materiales y equipo cumplen con

las especificaciones técnicas.

e Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista durante el periodo respectivo,

indicando desviaciones con lo programado, si lo hubiera.

e Informes sobre ocurrencias extraordinarias como paralizaciones de obra, incumplimientos
del Contratista, desabastecimiento de materiales y/o equipos, escasez o exceso de
personal, entre otros, dentro de los tres dias calendario siguientes de producida la
ocurrencia.

Igualmente, se considera como obligacién la revisién y aprobacién de los planos de
replanteo, Metrados finales y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, todo lo
cual debera ser incluido en el Informe Final.

Condiciones Generales

1. Los equipos y Utiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicacién, copiado,
topografia, informatica y laboratorio que requiera el Supervisor, sera de responsabilidad de
éste.

2. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de caracter
reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
Municipalidad Distrital de lte.

3. El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Municipalidad Distrital de Ite para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.

4. El Supervisor debera absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en todas las actividades relacionadas a la obra.
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5. El Supervisor obtendra los seguros necesarios para su personal, segun la legislacién nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el
periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

6. EI Supervisor al término de la obra debe entregar a la Municipalidad Distrital de Ite todo el
acervo técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime de que se le requiera posteriormente
para cualquier absolucién de consultas en relacién con la obra.

Facultades Del Supervisor
> EL SUPERVISOR tendra la obligacion de exigir al Contratista que cumpla con las condiciones

indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, para lo que
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
Contratista.

> EL SUPERVISOR designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

> EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefialan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ITE.

> No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales,
ni de ordenar la ejecucién de ningln trabajo adicional o variacién de obra, que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion
escrita y previa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.

> Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en
ejecucion, EL SUPERVISOR, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta al MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ITE, en el mas breve plazo.

Criterios ambientales especificos.
El SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra minimice por lo menos

los siguientes impactos ambientales en la ejecucién del proyecto de infraestructura:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

El proyecto no debera ocasionar el deterioro de la | Analizar la localizacién del Proyecto para evitar
vegetacion natural en sus alrededores o dreas | afectar areas de especial interés desde el punto de
aledarias vista de la fauna y flora.

El proyecto no debera interferir con los planes de
proteccion de laderas, taludes, y otras obras para
el control de la erosion.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implantacién de las obras de reconstruccion.

El proyecto no debera estar localizado sobre areas
pantanosas, areas ecoldgicamente fragiles, o en
zonas con condiciones naturales peligrosas o de
alto riesgo ante la ocurrencia de fenémenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implantacién de la obra de infraestructura de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.

En casos especialmente criticos prever una
estructura de proteccién para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en cualquier
situacion.

Se deberad asegurar la disposicién adecuada de
residuos solidos y liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterraneas, en areas verdes.

Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente tdxicas.

Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA tenga en cuenta como
minimo las siguientes directrices:
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Deberéa contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestion.

La obra deber4 contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores,
asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales o con altos
niveles de contaminacién (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL SUPERVISOR
debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucién y luego de la fase final de los
trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de las
obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demés normas y reglamentos
nacionales:

a.
b.

c
d.

Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de
la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.
Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.

. Contaminacién sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.
Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el smo de
Obras y en el Campamento.
Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depoésitos de basura, etc.
Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades;
Destruccion de vegetacién natural fuera del area de construccién, por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.
Ejecucién de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construccion.
Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en casos
aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.
Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

» Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.
Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.
Prever en el campamento cajas de recolecciéon de basura, depdsito y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.
Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.
Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

YV V V¥V

Documentos necesarios para el proceso de liquidaciéon de obras

Los documentos necesarios a presentar para efectuar la Liquidacién de las Obras, son los siguientes
(copias simples).

apop

Sa ™o

o3 3T AT

Hoja resumen del Presupuesto Referencial y del Contrato.

Férmulas Polinémica (del Expediente Técnico).

Calendario de Avance de Obra del Contrato y Calendario de Avance de Obra Actualizado.
Calendario de Adquisicion de Materiales y Desagregado del Adelanto de Adquisicién de
Materiales. e) Informes para el tramite de pago de las Valorizaciones.

Contrato de Obra.

Resoluciones de Adicional, Deductivo y Ampliacién de plazo (si es el caso).

Acta de entrega de terreno.

Hojas del cuaderno de obra donde se indicé el inicio del plazo contractual y donde se indica el
inicio real de los trabajos.

Hojas del cuaderno de obra donde se indica la fecha de término real de la obra.

Resolucién y Memorando de Designacion del Comité de Recepcion.

Pliego de Observaciones.

Informe del levantamiento de observaciones.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Entrega de Obra provisional a la autoridad competente.

Cuaderno de Obra.
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p. Metrados de Post-construccién (planilla de Metrados realmente ejecutados del presupuesto
original /adicionales /reducciones /mayores Metrados).
g. Pre-Liquidacién del Contrato de Obra.

9. PLAZO REFERENCIAL
El plazo estimado para la ejecucion del servicio de consultoria es de Trescientos Treinta (270)
dias calendario que se distribuye de la siguiente manera: en Trescientos (240) dias calendario
de ejecucion del servicio de supervision de obra y treinta (30) dias calendarios para la liquidacion
de obra

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es por ESQUEMA MIXTO (TARIFA - SUMA ALZADA)

10.

11. COSTO REFERENCIAL

Segun la estructura de costos de la CONSULTORIA DE OBRA — SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN EL CANAL LATERAL A, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, CON CODIGO UNICO N° 2560939., la Supervision de la
obra asciende a la suma de Trescientos veintiocho mil doscientos cincuenta y ocho con
58/100 SOLES (S/ 328,258.58), incluido el IGV, incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor

referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2023.

PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCIONDEL | N°DE | O UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO PERIODOS DE UNITARIA TOTAL
- Supervision de obra 240 Dias 1,334.4108 320,258.58
/&3‘% B /2\\ calendarios
[ TN Liquidacion de obra (30 Dias calendarios) SUMA ALZADA 8,000.00
; ‘y 328,258.56
3 !/ g,":?
k&fo \{0 B 0‘5::”[

SN =

£555h
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Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LATERAL A, DISTRITO DE
ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA GASTOS DE SUPERVISION:S/328,258.58

1.00 | GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

1.10 | RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL

Item Personal Und | Cantidad | Tiempo Remun. | Sub Total | Total
01 Supervisor de Obra Mes | 1.00 8.00 6,000.00 | 48,000.00
01 Especialista en Calidad Mes | 1.00 8.00 4,000.00 | 32,000.00
01 Especialista en Seguridad en Mes | 1.00 8.00 4,000.00 | 32,000.00
g Obra y Salud Ocupacional
01 Especialista en Costos y Mes | 1.00 8.00 4,000.00 | 32,000.00
Presupuestos
01 Topografo Mes | 1.00 8.00 3,500.00 | 28,000.00
01 Cadista Mes | 1.00 8.00 2,600.00 | 20,800.00
01 Asistente Tecnico Mes | 1.00 8.00 2,200.00 | 17,600.00
210,400.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
210 | VESTUARIO
Item Descripcién Und C.U. Cantidad | Sub Total | Total
1.00 Cascos de Seguridad und 15.71 10.00 157.10
2.00 Zapatos de Seguridad par 66.47 10.00 664.70
3.00 Lentes de Seguridad und 8.47 10.00 84.70
\\ 4.00 Chaleco de Seguridad und 50.88 10.00 508.80
5.00 Camisas und 43.89 10.00 438.90
6.00 | Otros glb 7035 | 1.00 70.35
1,924.55
2.20 | BIENES DE CONSUMO
ftem | Descripcion : Und c.U. Cantidad | Sub Total | Total
1.00 Computadora i7 (INC. est 3,500.00 1.00 3,500.00
ESTABILIZADOR)
2.00 Ploter A-1 est 2,500.00 1.00 2,500.00
3.00 Insumos para ploteos glb 600.00 1.00 600.00
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4.00 Impresora Multifuncional est 800.00 1.00 800.00
5.00 insumos de Impresion glb 900.00 1.00 900.00
6.00 Escritorio de Melamina est 600.00 3.00 1,800.00
7.00 Silla metalica giratoria est 180.00 4.00 720.00
8.00 Estante de Madera est 550.00 3.00 1,650.00
9.00 PIZARRA ACRILICA DE und 250.00 1.00 250.00
1.20MX1.30M
10.00 Equipo de Laboratorio est 120.00 1.00 120.00
11.00 | Botiquin est 420.00 1.00 420.00
12.00 | Surtidor de agua con cafio und 65.00 1.00 65.00
hermetico
+——~ 13.00 2Roecl:targa de agua para oficinax | und 14.00 10.00 140.00
s
) 14.00 Articulos de limpieza y est 2,100.00 1.00 2,100.00
desinfeccion de oficina
15200 Copias de planos glb 1,500.00 2.00 3,000.00
16.00 | Otros glb 269.03 1.00 269.03
18,834.03
2.30 | MOVILIZACION, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL TECNICO
Item Descripcion Und | Cantidad | C.U. Tiempo Sub Total | Total
1.00 Camioneta 4x4 Pick Up und | 1.00 3,000.00 8.00 24,000.00
2.00 Alimentacion de Personal und | 1.00 2,500.00 | 8.00 20,000.00
Profesional Técnico
3.00 Alojamiento de Personal und | 1.00 2,800.00 8.00 22,400.00
Profesional Técnico
4.00 Pasajes y/o Viaticos de und | 1.00 1,400.00 | 8.00 11,200.00
Personal Profesional Técnico
77,600.00
3.00 | GASTO POR LA CONTRATACION DE _SERVICIOS “
3.01 | SERVICIOS DE TERCEROS
Item Descripcién Und C.U. Cantidad | Sub Total | Total
1.00 Ensayos y control de calidad glb 10,000.00 | 1.00 10,000.00
de materiales
10,000.00
3.02 | ALQUILER DE BIENES MUEBLES
Item Descripcion Und C.U. Cantidad | Sub Total | Total
1.00 Alquiler de Oficina glb 1,500.00 1.00 1,500.00

1,500.00
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3.03 | SERVICIO DE LIQUIDACION

Item

Descripcion Und C.U. Cantidad | Sub Total | Total

1.00

Serv Liquidacion Técnica y glb 8,000.00 1.00 8,000.00
Financiera

8,000.00

14.

. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Pagos mensuales
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como
lo establecido en la liquidacién del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera
hacerlo en un plazo que no exceder4 de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados,
a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaré de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la ley 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del CONSULTOR en
PAGOS PARCIALES segun TARIFA establecida para la consultoria de obra de supervision de
obra y pago tnico A SUMA ALZADA en la liquidacién del contrato de obra.

La municipalidad efectuaré la retencién del 10% del monto de contrato original como garantia
de fiel cumplimiento a EL CONSULTOR (siempre que no haya presentado la carta fianza
respectiva), dicha retencion se realizar durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.

La devolucién de la garantia de fiel cumplimiento estd condicionado a la aprobacion de la
liquidacién del servicio de consultoria de obra (supervision de obra)

Si por algiin motivo existiera una ampliacién de plazo en la ejecucion de la obra, que motive
una ampliacién de plazo en los servicios de consultoria de la supervision de obra; y en el caso
que no existiera disponibilidad presupuestal para el pago respectivo, se realizara la respectiva
reduccién de prestaciones y posteriormente se dara por culminado el contrato de consultoria
de obra, (para proceder ala la liquidacion del contrato de la consultoria de obra, se considera
como ultima prestacién el dltimo informe mensual de la valoracién de la supervisién de obra)

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El postor debera ser una Persona Natural o Juridica que no tenga alguno de los impedimentos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

El Postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores de Consultorias de Obras: Consultorias en Obras de Represas, Irrigaciones y
afines “Categoria B” o superior

El Postor debera de disponer de R.N.P., para poder contratar con el estado.

El Postor debera contar con RUC vigente y habilitado.

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulada equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la contratacion de servicios de consultoria de obras
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.
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Se considerara como obras similares a la supervision de: MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION
Y/O CREACION Y/O REHABILITACION; EN OBRAS DE: CANALES DE RIEGO Y/O AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO Y/O RESERVORIO Y/O DIQUES Y/O ALMACENAMIENTO Y
CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO Y/O OBRAS DE PROTECCION CONTRA
INUNDACIONES Y/O SISTEMAS DE RIEGO.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

b) DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
Constancia o documento de inscripcion o renovacion del RNP, vigente como proveedor de Consultoria
de Obras Consultoria en Obras de represas, Irrigaciones y afines, Categoria B o superior

c) _CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes del consorcio.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

d) DEL PERSONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Requisitos

Experiencia minima de 24 meses como: residente y/o residente
Ingeniero de Obra(s) y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de
SL? ervisor Ingeniero Civil | Obra(s) y/o Supervisor de Obra(s) y/o Inspector de Obra(s) o la
de %bra y/o Agricola combinacién de estos, en la ejecucion o supervision o Inspeccion

de Obras Iguales y/o Similares, y/o Obras Hidraulicas y/o obras
en general, computados desde la colegiatura.

Ingeniero  de

Experiencia minima 24 meses como: Ingeniero en Seguridad y/o
Jefe de Seguridad y/o Ingeniero SSOMA y/o Ingeniero de
Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial y/o Ingeniero de Seguridad industrial y/o Especialista
en Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad en obra y/o
Especialista en Seguridad en Obra y/o Ingeniero de Seguridad y

ingeniero civil

Higiene y Medio ambiente y/o Especialista en Seguridad, Salud y Medio
Seguridad Ambiente y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad de
Industrial y/o | Obras y/o Especialista en Seguridad y/o Supervisor de Seguridad
Ingeniero Y/O Especialista de Seguridad en obra Y/O Seguridad de obra y
Especialista | Industrial y/o | salud ocupacional y/o SSOMA y/o Seguridad y medio ambiente
en Seguridad | Ingeniero de | /o Impacto ambiental y seguridad y/o Seguridad, Salud
y Salud en | Minas ylo | ocupacional y medio ambiente y/o Prevencion de riesgos y
Obra Ingeniero gestion ambiental y/o Medio ambiente y seguridad y/o Seguridad,
Ambiental y/o | Salud y medio ambiente y/o Seguridad en obra, salud
ingeniero ocupacional y medio ambiente y/o Especialista ambiental y jefe
metalurgista de seguridad y salud ocupacional y/o Especialista Ambiental y/o
ylo Ingeniero | Jefe de la supervision socio ambiental y/o Prevencién de riesgos,
Civil. gestion ambiental y seguridad vial y/o Prevencion de riesgos y
gestion ambiental (pdRyGA) y/o Ingeniero de seguridad salud y
medio ambiente (SSMA) y/o Ingeniero de seguridad salud
ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o Especialista
Ambiental y jefe de seguridad y salud ocupacional en la ejecucion
y/o supervision de Obras Iguales y/o Similares y/o de obras en
general, la cual sera contabilizada desde la colegiatura.
. Experiencia minima de 24 meses como: Ingeniero de Calidad y/o
Especialista :\:gg;lizlrgs st Ingeniero Civil en control de calidad y/o aseguramiento de calidad
en Calidad y y/o programa de calidad y/o protocolos de calidad y/o Especialista

de Control de Calidad y protocolos y/o Especialista de Control de
Calidad y/o Especialista en Control de Calidad y protocolos y/o
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Especialista de control de obra y/o Especialista en control de
calidad y/o Especialista en Calidad de Obra y/o Especialista
ambiental y/o Ingeniero en Calidad de Obra y/o Especialista en
Aseguramiento de calidad y/o Ingeniero responsable de control
de calidad y/o Especialista en control en la calidad y/o inspector
de obra y/o supervisor en la ejecucion y/o supervision de Obras
Iguales y/o Similares y/o de obras en general, la cual sera
contabilizada desde la colegiatura.

e)

\9)

DEL EQUIPAMIENTO

N°  Cantidad Unidad Lista de equipamiento estratégico

1 02 Und Equipo de Cémputo (computadora o laptop)
2 01 Und Impresora Multifuncional

3 01 Und Camioneta 4X4

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: INSTALACION Y/O
CREACION Y/O REHABILITACION; EN OBRAS DE: CANALES DE RIEGO Y/O AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO Y/O RESERVORIO Y/O DIQUES Y/O ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION
DE AGUA PARA RIEGO Y/O OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y/O SISTEMAS
DE RIEGO.

INCORPORACION FORMULA DE REAJUSTES
Se considerara en los Términos de Referencia y bases del procedimiento de seleccion, la siguiente
formula:

Pr=[Po x (Ir/lo)]

Donde:

Pr = Monto de la valorizacién reajustada

Po = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, precios al mes del valor
referencial N

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) a la fecha de valorizacién

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) al mes de valor referencial

Opinion N° 161-2019/DTN, (...) debe indicarse que el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento
establece que "En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los
pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formulas monémicas o Polinémicas, segun corresponda,
las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de seleccion. Para tal efecto, el consultor
calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacién de dichas férmulas, cuyas
variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los
indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -
INEI a la fecha de facturacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias"

h) ARTICULO 162°.- PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Se aplicaré el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En ese Ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

i) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir
las siguientes:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
. 1 Cuando el personal acreditado | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segun informe
/O‘ff,ﬁ*ej\ permanece menos de sesenta (60) | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | del Coordinador
/'/V‘T_.\%\““w AN dias desde el inicio de su| (0.5 UIT) por cada dia de | deobra

participacién en la ejecuciéon del | ausencia del personal en el
contrato o del integro del plazo de | plazo previsto.

ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento'®.

2 | En caso el contratista incumpla con | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segin informe
su obligacion de ejecutar la | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | del coordinador
prestacion con el personal | (0.5 UIT) por cada dia de | de obra

acreditado 0 debidamente | ausencia del personal.
sustituido.

3 | Sicomo consecuencia de verificar el | Se aplicara el cinco por ciento | Segin  informe
funcionamiento u operatividad de la | (5%) al monto del contrato de | del comité de
infraestructura culminada y las | supervision. recepcion.
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcién
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

4 | En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no atender las | Segun informe
absuelva las consultas o las | consultas formuladas por el | del coordinador
absuelva fuera del plazo sefialado | residente de obra, segin lo | de obra

en el numeral 193.3 del articulo 193 | dispuesto en el literal b) del
numeral 193.10 del articulo

'8 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

)
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
del Reglamento. 1 193 del Reglamento.

REQUISITOS DE CALIFICACION

. Importante para la Entidad

L

sitos de calificacion que la Entldad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota eberé er eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CMCIDAD LEGAL

76QBILITACION

Requisitos:
RNP de Consultoria de obras en represas, irrigaciones y afines con categoria B o superior.

- Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada con
_ cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
- de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en

el mercado.

Acreditacion:

Impreso directamente de la pagina Web del OSCE, con fecha y hora de impresién con una antigtiedad
no mayor de dos (02) dias calendario a la presentacion de ofertas.

| 'imﬁ'rﬁmte”i’""

; En eI caso de COnsorcios, todos Ios lntegrantes deben acredltar este requ:s:to

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

JEFE DE SUPERVISION

Ingeniero civil y/o Ingeniero Agricola, titulado, colegiado y habilitado.

19 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero de Minas y/o ingeniero metalurgista y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN CALIDAD
Ingeniero de Materiales y/o ingeniero civil, titulado, colegiado y habilitado.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 Supervisor de obra

Experiencia minima de 24 meses como: residente y/o residente de Obra(s) y/o Ingeniero Residente
y/o Ingeniero Residente de Obra(s) y/o Supervisor de Obra(s) y/o Inspector de Obra(s) o la
combinacién de estos, en la ejecucion o supervision o Inspeccién de Obras Iguales y/o Similares, y/o
Obras Hidraulicas y/o obras en general, computados desde la colegiatura.

01 Especialista en Seguridad y Salud en Obra

Experiencia minima 24 meses como: Ingeniero en Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o Ingeniero
SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad Ocupacional y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o
Ingeniero de Seguridad industrial y/o Especialista en Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad
en obra y/o Especialista en Seguridad en Obra y/o Ingeniero de Seguridad y Medio ambiente y/o
Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad
de Obras y/o Especialista en Seguridad y/o Supervisor de Seguridad Y/O Especialista de Seguridad
en obra Y/O Seguridad de obra y salud ocupacional y/o SSOMA y/o Seguridad y medio ambiente y/o
Impacto ambiental y seguridad y/o Seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente y/o Prevencion de
riesgos y gestion ambiental y/o Medio ambiente y seguridad y/o Seguridad, Salud y medio ambiente
y/o Seguridad en obra, salud ocupacional y medio ambiente y/o Especialista ambiental y jefe de
seguridad y salud ocupacional y/o Especialista Ambiental y/o Jefe de la supervision socio
ambiental y/o Prevencién de riesgos, gestion ambiental y seguridad vial y/o Prevencién de riesgos y
gestion ambiental (pdRyGA) y/o Ingeniero de seguridad salud y medio ambiente (SSMA) y/o Ingeniero
de seguridad salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o Especialista Ambiental y jefe de
seguridad y salud ocupacional en la ejecucion y/o supervision de Obras Iguales y/o Similares y/o de
obras en general, la cual sera contabilizada desde la colegiatura.

01 Especialista en Calidad

Experiencia minima de 24 meses como: Ingeniero de Calidad y/o Ingeniero Civil en control de calidad
y/o aseguramiento de calidad y/o programa de calidad y/o protocolos de calidad y/o Especialista de
Control de Calidad y protocolos y/o Especialista de Control de Calidad y/o Especialista en Control de
Calidad y protocolos y/o Especialista de control de obra y/o Especialista en control de calidad y/o
Especialista en Calidad de Obra y/o Especialista ambiental y/o Ingeniero en Calidad de Obra y/o
Especialista en Aseguramiento de calidad y/o Ingeniero responsable de control de calidad y/o
Especialista en control en la calidad y/o inspector de obra y/o supervisor en la ejecucién y/o supervision
de Obras Iguales y/o Similares y/o de obras en general, la cual sera contabilizada desde la
colegiatura..

(*) obras similares Se considera obras similares supervision de proyectos de:
MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O CREACION Y/O REHABILITACION;
EN OBRAS DE: CANALES DE RIEGO Y/O AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO Y/O
RESERVORIO Y/O DIQUES Y/O ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION DE

&
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AGUA PARA RIEGO Y/O OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
Y/O SISTEMAS DE RIEGO.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

- De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma

- experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

que o se incluyan.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

» 02 Equipos de Computo (computadora y/o laptop)
* 01 Impresora multifuncional
¢ 01 Camioneta 4x4

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

N

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
INSTALACION Y/O CREACION Y/O REHABILITACION; EN OBRAS DE: CANALES DE RIEGO Y/O
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO Y/O RESERVORIO Y/O DIQUES Y/O ALMACENAMIENTO Y
CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO Y/O OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
Y/O SISTEMAS DE RIEGO.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
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acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

~Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
efision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

*  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar Ia
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
! “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

' Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

0 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

”é/:tuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE I E
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MDI

aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

| '« El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
i jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[50] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2) Veces EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion o acta de recepcion de obra o liquidacion de
obra; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, o cualquier otro documento emitido por
Entidad que acredite la culminacion de la consultoria de obra?!.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.00] veces el
Valor referencial.
[50] puntos

M > =[1.5] veces el
valor referencial y <
[2.00] veces el valor
Referencial.
[40] puntos

M>[1]vez el
valor referencia | y <
[1.5] veces el valor

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del | Referencial.

Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

[50] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Metodologia para la labor del personal clave en la etapa de

consultoria.
1.1. Consideraciones generales (desarrollar y presentar en
diagrama de flujos de rol de la supervision y el nexo que existe
entre la entidad contratante, el ejecutor y el proyectista) y
desarrollar.
1.2. Relacion de la supervision con la entidad (Realizar un
organigrama que representa la relacion que debe tener la
supervision con la entidad (Area usuaria) y detallar los aspectos
principales en: infraestructura fisica y recurso, organizacién de
la supervision y programacion del servicio y desarrollar

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[50] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”,

P 3
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

diagrama de flujo y Fase que comprende el servicio de
supervision.

1.3. Plan de revisién del proyecto previas al servicio de
supervision (Presentar por diagrama de flujo y desarrollar un
resumen)

1.4. Plan de trabajo durante la fase intermedia de la supervision
(Presentar por diagrama de flujo y desarrollar)

1.5. Plan durante la fase final de la supervision y las actividades
que debe hacer la supervision para finalizar una obra y
desarrollar un resumen.

1.6. Desarrollar la programacion de actividades de las etapas
de servicio de supervision en referencia a las partidas del
diagrama de Gantt de ejecucion de obra, debiendo guardar
estricta relacion con el plazo de ejecucion de obra (ruta critica)
y desarrollar la estructura de desglose del servicio de
supervisién es estricta concordancia al cronograma Gantt y
como minimo de 40 paquetes de trabajos en 3 niveles de
desglose como minimo y presentar en redes. PAUTAS: Se

[ considerara para la programacion el presupuesto de obra del

expediente técnico, se adjunta el presupuesto de obra de todas
las partidas.
1.7. Desarrollar el mapa de herramientas y técnicas a utilizar en
el proyecto, los contenidos minimos seran: herramientas de
gestion de proyectos (diagrama de Gantt, grafico per,
calendario, cronograma, grafico WBS, mapa mental, tabla de
estado, HOQ).
2. Plan metodoldgico se servicio de supervision y mejora de las
actividades cuyo contenido minimo es la siguiente (10 puntos):
2.1. Materiales y métodos (Identificacion de actividades criticas
en servicio de consultoria de supervision y Formulacion de plan
metodologico de servicio de supervision (gestion de trabajo,
tiempo y estructura de costo)
2.2. |dentificacion de riesgo en el servicio de consultoria se
supervision como en: talento humano, sector técnico, area
ambiental y seguridad y salud en el trabajo (se desarrollaran en
cada uno la identificacion, valoracién y capacitacion)
2.3. Resultados y métodos (talento humano, sector técnico,
area ambiental, seguridad salud en el trabajo) para cada caso
su plan de mitigacion.
2.4. Conclusiones y recomendaciones.
3. Gestion de las adquisiciones del proyecto segtin metodologia PMI y/u
otro similar.
3.1. Planificar la Gestion de las Adquisiciones del proyecto
3.1.1. Planificar la gestion de las adquisiciones: Entradas
3.1.2. Planificar la gestién de las adquisiciones: Herramientas y
Técnicas
3.1.3. Planificar la gestion de las adquisiciones: Salidas
3.2. Efectuar las Adquisiciones.
3.2.1. Efectuar las Adquisiciones: Entradas.
3.2.2. Efectuar las Adquisiciones: Herramientas y Técnicas
3.2.3. Efectuar las Adquisiciones: Salidas
3.3. Controlar las Adquisiciones.
3.3.1 Controlar las Adquisiciones: Entradas
3.3.2 Controlar las Adquisiciones: Herramientas y Técnicas
3.3.3 Controlar las Adquisiciones: Salidas

4. Metodologia de gestion de calidad en la construccion: En el
procedimiento; reglamentacion aplicados de los procesos constructivos,
acciones preventivas, acciones de verificacion y acciones correctivos de
control de calidad por cada componente, y asi mismo se consideraran
los formatos de control de calidad segtin los componentes del proyecto.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
inimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

] corresponda.

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
. 0 documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segln

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

22

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

E Importante
. Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales

0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
- contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

pnste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria PARA LA
JPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL LATERAL A, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA” CON CODIGO UNIFICADO 2560939, que celebra de una parte,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con

domicilio legalen|[......... ], representada porf.............. ], identificado con DNIN°[......... ], y de otra
BAMte [ v s cwevmns v ous masersmssmmesvarsns ], con RUC N° [..... ], con domicilio legal en
[ ceimmoime o et s o 50 s samsmnses ], inscrita en la Ficha N°® [.........ccooiiiniienn, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........c.cooiiiiiiiiiniiinins ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

\ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
Con fecha [....................],el comité de seleccion, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°018-2023-CS-MDI para la contratacién del servicio de consultoria PARA
/ LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LATERAL A, DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” CON CODIGO UNIFICADO 2560939,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria PARA LA
SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL DEL LATERAL A DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE-
DEPARTAMENTO DE TACNA” CON CODIGO UNIFICADO 2560939.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, BAJO EL
SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS, luego de la recepcion formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

2 Enp cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de doscientos setenta (270) dias calendario que se
distribuye de la siguiente manera: doscientos cuarenta (240) dias calendario de ejecucién del servicio
de supervision de obra y treinta (30) dias calendario para la liquidacion de obra, el mismo que se
computa DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?¢, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

\ Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
7/ pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
1565.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad no contempla adelantos

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la OFICINA
DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES, previo informe del coordinador de obra.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Qontrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

lazo méaximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segun informe
permanece menos de sesenta (60) | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | del Coordinador
dias desde el inicio de su| (0.5 UIT) por cada dia de | de obra
participacién en la ejecucién del | ausencia del personal en el
contrato o del integro del plazo de | plazo previsto.

ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento?®.

5 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

2 | En caso el contratista incumpla con | LA MITAD DE UNA UNIDAD | Segin informe
su obligacion de ejecutar la | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | del coordinador
prestacion con el personal | (0.5 UIT) por cada dia de | de obra
acreditado 0 debidamente | ausencia del personal.
sustituido.

3 | Sicomo consecuencia de verificarel | Se aplicara el cinco por ciento | Segiin  informe
funcionamiento u operatividad de la | (5%) al monto del contrato de | del comité de
infraestructura culminada y las | supervisién. recepcion.
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no atender las | Segin informe
absuelva las consultas o las | consultas formuladas por el | del coordinador
\ absuelva fuera del plazo sefialado | residente de obra, segun lo | de obra
T en el numeral 193.3 del articulo 193 | dispuesto en el literal b) del
ey del Reglamento. 2 numeral 193.10 del articulo
193 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalldades de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

::mCuanmera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
<;~/'32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

26 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

Aa"’f“
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en |as directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
mas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
1575 dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

fFaculta’civamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
Jplazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
/ey de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
”" acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: SEDE CENTRAL PAMPA ALTA S/N ITE

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

£58
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lo firman por duplicado en seflal de conformidad en la ciudad de |

................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY.

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

' Importante

Este documento puede firmarse dlg/talmente si ambas pan‘es ‘cuentan con firma d/g/ta/ segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?. :

# Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Plazo de ejecucion contractual

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL N del contrat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervision
- de la
Elaboracion de - —
Objeto del contrato Expediente elabg::licmn Slézeggsr:n
Taehicn Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

\

En\caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4~ DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ] postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PN

simismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
’/habiles de recibida la comunicacién.

7

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

| Importante

| La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

[mportante

29 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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< \ MYPE® ST ] No |
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N\ MYPE3 Si | No |

C‘;ueéndo se i;até de cohsbfcips, Ia &é&araeio’h jqféda es la fsiguiérrrvte."'
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

icilio Legal :

RU | Teléfono(s) :

Cofreo electrénico :

~Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacibn o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

I Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o0

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : * | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 bidem.

32 |pidem.
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. Imporntante

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

—La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
| efgttuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién. '
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

onocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
mo las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
eneral.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
omunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

=S\ vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
& ISTAR P .
A “"DMZ‘:"?% procedimiento de seleccion.

jvii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

; Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
| presentada por el representante comdn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoresi i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
cumentos del procedimiento.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

| lmportarntré ,
- Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las

- ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seflores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

NAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda




WIVINIVIT ALIUAL UIQIFLTAL DE 1T E

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MDI

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores'

COMITE DE SjELECClON

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

_Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de copformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estadp, bajo las siguientes condiciones:

ntegrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [............ccccocceevn..... ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

- CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL 4, 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

33 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

T

i
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

. De conformldad con el an‘/cu/o 52 del Reglamento /as f/rmas de Ios mtegrantes del consorcio
deben ser Iegallzadas

—
|
|
|
\
i
|
|
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

Importante para la Entldad

En el caso de superWSIon deﬂobras cuando se haya prewsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UgEAD UNITARIA TCE’EAOLN?)ETSXA
OBJETO DE TIEMBOs” | OFERTADAS®

TIEMPO%

Supervision de obra

Liquidacién de obra

L:'a oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

‘35 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

37 Dia, mes, entre otros, segtn lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

NO APLICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
blecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

ue, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
mazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

_ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

i

; Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
| integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

' caso debe ser suscrita por el representante comdin, debiendo indicar su condicién de consorcio con

| contabilidad independiente y el niimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

£
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MDI

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CO NAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

lmp;);tantew

| A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar Ia informacion de
- la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

' También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
| ganador de la buena pro.

s
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MDI

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/200,000.00])
NO APLICA
Seﬁore§
COMITE DE SjELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
NAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNARCIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MD|

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/200,000.00])
NO APLICA
Seriores
COMITE DE SELECCION ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MDI

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
A JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
tal obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa

puntaje
empre

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

»_/lmpidrrtante a

e  Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp:/fwww2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-CS-MDI

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ejegucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

e
& =
QR Lol A\

D
12, TN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin
corresponda

Importante

por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

4
[ 72 |







