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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDJ/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO

BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUALQUI'Y

LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE

CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del se
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados.

fo-d& consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE v a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11

1.2

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar [as bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

*  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en htips://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion Jurada.

e En caso la informacién contenida en los documenios escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

*  No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

2

Para  mayor informacién  sobre la y certificados  digitales  ingresar
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comite de seleccion, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdomica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacidon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccidon especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicifio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electronica s

www.rp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de |a
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en ef numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de ia Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacin calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la fnateria, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efecios de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento vy los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segn corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de |a liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por cienfo (10%) del monto del conlrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en |a seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garaniia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y e
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben s
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia d
Banca, Seguros y Administradoras Pu de Fondos de Pensiones y que cuenten con
ben estar autorizadas para emitir garantias; o
os exiranjeros de primera categoria que
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periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pery.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emifir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip://iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
L mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplica autg mente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, saivo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondjentes, de conformidad con el articulo 39 de Ia Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




\DALIDA A~

‘i‘}u
5

-

("—____

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDJ/CS-1

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre > Municipalidad Distrital de Jesus
RUC Ne° . 20171779660
Domicilio legal *Jr. Grau Nro. 621 - Jesus
Teléfono: : 983028262
Correo electrénico: : ocamacho@munijesus.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la Elaboracién del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN
LAS LOCALIDADES DE HUALQUI Y LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA
DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 280,000.00 (Doscientos ochenta mil con 00/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio del 2023.

Limites5
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
280,000.00 252,000.00 S/ 308,000.00
4\ (Doscientos ochenta mil con (Doscientos (Trescientos ocho
?g 00/100 soles) cincuenta mil con mil con 00/100
£ 00/100 soles) soles)
/S
8

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 171-2023-
MDJ/A. Del 10 de julio de 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobre Canon.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignadpg
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto dgla.
valor referencial indicado en las bases aprobadas. e

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglament
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales,
limite superior, se considera el valor del segundo de

limites se calculan considerando dos (2) decimales, Para
n digito el valor del segundo decimal; en el caso del
) redondeo.

TITULAR / &
N4
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccign de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendario de prestacion del servicio de consultoria de obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 0.10 por copia en caja de la entidad sitio en el Jr. Grau Nro. 621 - Jesus.

Importante

El costo de entrega de un efemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023 (Ley N° 31638)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023 (Ley
N° 31639)

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de

- Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EE que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444 Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de Ia
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPIiTULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

ESIDENTE
TITULAR

Importante

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera
no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la presente
seccion de las bases.

®  Laomisién del indice no determina la no admisién de la ofe
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2.3.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas Y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su fotalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 9).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta ", “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacién”,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

» El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

° La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + cz Pe;
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Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

Cc2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: ¢c1 +c2=1.00

2.4, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Caodigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion &. (Anexo N° 10)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i} Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUT0.

) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

¥ Entanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

' https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

""" Incluir solo en caso se haya incluido el equipamie \requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u olras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempedado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se consideraréd una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraréd aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades gue realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede olorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para e/ perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33delaleyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

En los contratos de consuitoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de |a garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sers verificado por la Entidad en el link
http:/iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

> De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Jr. Grau Nro. 621 - JesUs - Cajamarca —
Cajamarca.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en parciales:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

% DEL MONTO A
PRODUCTO CANCELAR

7 v o A
A la presentacion y aprobacion del entregable N° 1 con su respectivo
visto bueno de la supervision que contrate el area usuaria con 40%0 del monto
aprobacion del ministerio de vivienda construccién v sancamiento contractual.

(admisibilidad)

A la presentacion y aprobacion del entregable N© 2 con su respectivo

visto bueno de la supervision que contrate el drea usuaria con 40°% del monto
aprobacion del ministerio de vivienda construccidn y saneamiento contractual.
(calidad)
A la presentacion del expediente y aprobacion mediante acto resolutivo 20% del monto
con la conformidad de la supervision, del area usuaria v PRESET contractual,
M)agn sera solicitado con los siguientes documentos:
] /6 (o) %2_:\‘ * Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Estudios de provectos de
2 ; . L ; i
é:} Infracstructura, emitiendo la conformidad v aprobacion de la prestacion efectuada.

° C()lllpl‘()bdl’]t(‘ de I)JQO.

2 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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L4 (‘(J])ia (]L‘ contrato.
NOTA: La Entidad pagara por la contraprestacion ejecutada por el Consultor, previa conformidad y entrega de los
gjemplares impresos y/o medio magnéticos, segun fo establecido en el Articulo 171° del RLCE.
Debera suscribirse Actas de cada reunion sostenida con la Supervision, cuyas copias deberén ser adjuntadas en los

informes de la Supervision, y seran requisito para los pagos contractuales, adicionales a la aprobacion de los informes.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
JesUs, sito en Jr. Grau Nro. 621 - JesUs.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
conlratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE
HUALQUI Y LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA
- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 2502492

1. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Jests ex un gobierno local con un cnf‘oquc de promocion del desarrollo, cuya apuesta
social es el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de familias que habitan en el dmbito de la provincia,
aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan los Caserios menos favorecidos, cuyo objetivo principal es el
desarrollo econémico v social de la poblacion comprendida en su jurisdiccion.

El presente expediente téenico corresponde al PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENT( BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE

HUALQUI Y LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE jESL'lS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 2502492,

Atendiendo a lo anterior seglin procedimiento para continuar con el ciclo del proyecto se requiere elaborar el

Expediente Téenico para realizar las gestiones de ejecucion de obra.

2. JUSTIFICACION:

3. FINALIDAD PUBLICA.

La elaboracion del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUALQUI Y
y S DE
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CAJAMARCA”, permitira Brindar un adecuado servicio de agua potable v disposicion de exeretas en las localidades

Hualqui y Ludipucro — Jesus.
4. OBJETIVO.

» Objetivo General:

Contratacion de  Servicio de  Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del provecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUALQUI Y LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE
JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 2502492,

» QObjetivo Especifico:

Establecer las condiciones minimas bajo las cuales el Consultor debera llevar a cabo la Elaboracion del Expediente
Teéenico v Definir los alcances v condiciones téenicas minimas para la prestacion del servicio de consultoria:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUALQUI'Y LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE
]ESL‘IS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 2502492,

5. BASE LEGAL.

- Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que
aprucba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de les Servicios de Sancamiento DECRETO SUPREMO
N®019-2017-VIVIENDA.

- Decreto Supremo N® 344 2018 -MEF; que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

- DECRETOQO LEGISLATIVO N° 1252, Publicado ¢l 30 noviembre 2016; Decreto chislati\'o que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones v deroga la Ley N°

- 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica. Modificado por la Primera Disposicion

- Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N® 1341.

- DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, Publicado el 23 febrero 2017. Aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N® 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

- DECRETO LEGISLATIVO N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N® 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y

deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica.

- DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-

- 2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019
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- chlanwnln Nacional de Edificaciones apl'olmd() con el Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA v sus

modilicatorias.,

6. METAS PRELIMINARES

La claboracion del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUALQUI Y
LUNIPUCRO DEL DISTRITO DE ]ESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” CODIGO SNIP N° 2502492,

7. MARCO INSTITUCIONAL

Municipalidad Distrital de Jests es un érgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que
le asigna la Constitucion Politica del Perd, la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades, v la Ley N°27783,

Ley de Bases de la Descentralizacion.

La Municipalidad es el érgano de gobierno promotor del desarrollo local, en coordinacion y asociacion con los
niveles de Gobierno Nacional v chimm], a cuyo efecto la Lcy di.\‘l}um‘ el ejercicio de competencias L‘()I]l[)dl'li(l{ls
para el logr() de sus (Jl)jctiv(;s, evitando la duplicidm], ::upcl‘p()si(‘iétl ¢ interferencia de funciones con criterio de
concurrencia y preeminencia del interés publico. Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de
cooperacion y coordinacion sobre la base del principio de subsidiariedad disl)ucstn por Ley.

Las Municipalidades en ¢l marco de sus competencias y de conformidad con el articulo 195 de la Constitucion
Politica del Perti, promucven el desarrollo v la economia local v la prestacion de los servicios piblicos de su
responsabilidad en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo; asimismo planifican el
desarrollo urbano y rural de sus circunsceripeiones, incluyendo la zonificacion, urbanismo y el acondicionamiento

territorial.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El Consultor a cargo de la elaboracion del Expediente Téenico debe dar cumplimiento a:

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

Decreto Legislativo N®1444 - Ley de contrataciones del estado v sus modificatorias.

- D.S.N°® 344-2018-EF.- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado v sus modificatorias.

- D.S. N° 006-2009-EF, Reglamento de Organizacion y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

Normas Téenicas de Control Interno para el Sector Piblico aprobadas por Resolucion de Contraloria N°©
072-98-C.G.

Lev N® 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto v sus modificatorias.

Ley General de Servicios de Saneamicento, Ley N 264338, v sus modificatorias

2015-MINAM).

- Clasificacion de Cucrpos de Agua (R.]. N® 202-2010-ANA)

i <
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Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, que aprueba los limites maximos permisibles (LMP) para
elluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

D.5. N"05+-2013-PCAL - De la emision del CIRA v Ia aprobacién del Plan de Monitoreo Arqueologico,
De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los provectos de inversion, y De la
autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano

D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueologicas

C(')dign Nacional de Electricidad 2011,

R.J. 007-2015-ANA, Aprucban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de
Derechos de Uso de Agua v de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua
Resolucion Ministerial N” 184-2012-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N 065-2013- VIVIENDA.
R.M. 108-2011-VIVIENDA y R.M. 201-2012-VIVIENDA, Lincamientos para la formulacion de
programas o provectos de agua v sancamiento para los centros poblados del dmbito rural

R.M. N® 002-2015-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional

D.L. N°19338, Lev de creacion del sistema Nacional de Defensa Civil ¥ su Reglamento aprobado con
D.S. N° 005-88 SGMD.

Ley N°2966+4, Ley de creacion del sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres y su Reglamento
aprobado con D.S. N°048-2011-PCM.

R.M. N° 299-2013-VIVIENDA, Aprucban Ficha Técnica Ambiental (FTA) para Proycctos de Inversion
en Sancamiento Rural

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 112006-VIVIENDA y sus
modilicatorias.

Dircctiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Pablica aprobada
con la Resolucion Directoral N 003-2011EF/68.01 Y sus modilicatorias.

Guia de Auditoria de Obras Pablicas por Contrata de la Contraloria General de la Repiblica, aprobada
con la Resolucién de Contraloria N© 177-2007-CG

Guia de Orientacion para Elaboracion de Expedientes Téenicos de Proyectos de Saneamiento, del
Programa Nacional de Sancamiento Urbano 2016.

Resolucion Directoral N° 145.1-2017/VIVIENDANMCS/PNSR, de fecha 21 de Julio 2017, Que
Aprucba la Directiva N® 02 -2017/VIENDANMCS/PNSR Procedimiento para priorizar la asignacion de
Recursos a las Inversiones en el Sector Saneamiento en el Ambito Rural.

Resolucion Ministerial N” 155-2017-VIVIENDA del 05 de mayo de 2017, Establecen Requisitos de
Admisibilidad v Criterios de Evaluacion para priorizar la asignacion de recursos a las inversiones en el
Sector Sancamiento

Resolucion Ministerial N® 173-2016-Vivienda del 19 de julio de 2016, que aprueba la “Guia de Opciones

Tecnologicas para Sistemas de Abastecimiento_de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el

Ambito Rural”.
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- Realizar coordinaciones permanentes con ¢l Evaluador asignado por la Oficina del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Sancamiento - Cajamarca (CAC - Cajamarca) para la asistencia téenica a la elaboracion del

expediente.

De darse el caso de modificacion o derogatoria de normas que s¢ mencionan en los documentos antes descritos se

les considerara de forma inmediata remplazando a las vigentes relacionadas.

9. CONTENIDO DEL INFORME FINAL:

El informe linal sera el Expediente Teéenico definitivo, el mismo que debera haber L‘um])lid() con las Etapas de
Admisibilidad, Puntaje y la Evaluacién de Calidad Técenica requerida por la Olicina del Ministerio de
Vivienda, Conztruccion y Sancamiento - Cajamarca (CAC - Cajamarca), cuyo contenido sera el siguiente de

acuerdo a las caracteristicas v requerimientos del proyecto:

INDICE
I) OBJETIVO
I1) ALCANCE
II1) NORMATIVA TECNICA - LEGAL
IV) EXPEDIENTE TECNICO
IV.1) CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
a. Orden de la documentacion y separadores.
b. Foliacion del expediente teenico.
¢. Forma de presentacion del expediente téenico.

d. Contenido maximo de archivadores.

IV.2) CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. INDICE NUMERADO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA

.1 Antecedentes,

.2 Caracteristicas Generales.

.3 Descripeion Del Sistema Existente.

A+ Capacidad Operativa del Operador.

.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto

6 Dvscrip(‘i(m Téenica del Proyecto,

.7 Cuadro Resumen de Metas.,

.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra.

.9 Modalidad de Ejecucion De Obra,

.10 Sistema de Contratacion.

11 Plazo de Ejecucion de La Obra.

.12 Otros.

(RS S R R E R E L ST R A S D [

3. MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
3.1 Parametros de Disefio.
3.2 Disenio v Calculo Hidraulico.
3.3 Diseno y Calculo Estructural.

3.4 Disenio v Calculo Eléctrico v/o0 Mecanico- Eléctrico,

. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
. PRESUPUESTO DE OBRA
. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
. RELACION DE INSUMOS
. COTIZACION DE MATERIALES
. FORMULA POLINOMICA
0. CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1 Programa de Ejecucion de Obras.

i~ < B T = W ¥ B
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10.2 Calendario de Adquisicion de Materiales.

10,3 Calendario de Avance de Obra Valorizado.

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
12 PLANOS
12.1 Indice de Planos.
12.2 Planos de Ubicacion.
12.3 Plano del Ambito de Influencia del Proyecto.
12.4 Plano Topografico.
12.5 Plano de Trazado y Lotizacion.

12.6 Plano de Ubicacion de Canteras v Botaderos.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
12.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable.
12.8 Plano General del Sistema Existente.
12.9 Plano General del Sistema Provectado.
12,10 Planos de Componentes Primarios.
12,11 Plano de Redes de Distribucion de Agua Potable,
12.12 Plano de Modelamiento Hidrdulico (esquema).
12,13 Planos de Detalle de Empalmes.
12,14 Planos de Detalle de Accesorios.
12.15 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable.
12.16 Otros.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

12.17 Plano de Ubicacion de la PTAP.

12.18 Plano de Distribucion de la PTAP,

1219 Plano de Perfil Hidraulico de la PTAP,

12.20 Arquitectura de la PTAP: Planos de Distribucion Elevacion y Corte de la
Infracstructura de Tratamiento.

12,21 Estructuras de la PTAP: Planos de Planta, Elevacion y Detalle de las Estructuras
de los Ambientes para Tratamiento,

12.22 Plano de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.

12.23 Otros,

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE

SANEAMIENTO

12.24 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR.

12.25 Plano General del Sistema Existente.

12,26 Plano General del Sistema Proyvectado.

12.27 Plano de Redes Colectores v Emisor Interceptor.

12.28 Plano de Diagrama de Flujo.

12.29 Planos de Perfiles Longitudinales y de Seccion de La Red Colectora y Emisor o

Interceptor,

12
12.31 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones.
12.32 Plano de Ubicacion de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, Tratamiento y

I)ispnsi(‘ién Final.

12.33 Otros.

.30 Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
12,34 Plano de Ubicacion de PTAR.
12.35 Planos de Distribucion de La PTAR.
12.36 Plano de Perfil Hidraulico de la PTAR y Perfil Hidraulico de Lodos de ser el
caso.
12.37 Arquitectura de PTAR: Planos de Distribucion, Elevacion v Corte de la

Infraestructura de Tratamiento.
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12,38 Estructuras de PTAR: Planos de Planta, Elevacion y Detalle de las Estructuras de
los Ambientes para Tratamiento.

12.39 Planos de Instalaciones Eléetricas v Electromecanicas.

12,40 Otros,

12.41 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ambito de una EPS
(Zona Urbana).

13. ESTUDIOS BASICOS

13.1 Estudio Topografico.
13.2 Estudio de Mecanica de Suelos,
13.3 Estudio de Fuentes de Agua.

13.4 Analisis Detallados de las Medidas de Reduccion (MRRD).
13.5 Otros.

14 ANEXOS

141 Manual de Operacion y Mantenimiento.

I4+.2  Panel Fotogralico.

I+.3 Documentos que Garanticen la ()|>L‘ran‘if'm y el Mantenimiento del Proyecto.

4.4 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno.

14,5 Resolucion de aprobacion de Estudios de Aprovechamiento de Recursos | lidricos
para la Obtencion de la Licencia de Uso de Agua Subterranea o Superficial
(Acreditacion de Disponibilidad Hidrica).

14+.6  Certificacion Ambiental.

14+.7  Certificado de Inexistencia De Restos Arqueologicos (CIRA),

1+.8  Poblacion Beneliciaria.

149 Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable v Aleantarillado.

14.10 Certificado de Factibilidad de Suministro de Energia Eléctrica.

14.11 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion Sanitaria de
Sistemas De Tratamicento de Agua Potable de DIGESA antes de la puesta en
marcha del Sistema de Tratamiento de Agua Potable.

14.12 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion de
Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas del ANA, dentro del primer aio de la
puesta en marcha de la PTAR, en caso el elluente final es vertido a un cuerpo de
agua.

14.13 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion sanitaria del
sistema de tratamiento v disposicion final de aguas residuales domésticas con
infiltracion en el terreno, antes de su puesta en marcha.

14. 14 Informe Téenico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal
Téenico- Administrativo, los equipos necesarios y la Capacidad Operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de Modalidad de
Ejecucion por Administracion Directa,

14,15 Otros.

1+.16  Disco (‘om])n("m (Cd) - Version Digital.

14,17 Resolucion de aprobacion de Expediente Técnico.

1+.1

[+

Firma y Sello de los Prolesionales Especialistas.

NOTA: La presente estructura para la presentacion del expediente técnico es referencial. El contenido del
expediente téenico dependera de la necesidad del proyecto. El consultor debera ceiiirse a los términos de referencia
y a aceptar cualquier clisposici(’m normativa vigcntc que no se encuentre en el presente TDR pero que sea necesaria
¢ indispensable para la correcta elaboracion del expediente téenico; asi como la aceptacion de cualquier alternativa
técnica que considere el evaluador o supervisor, cuya finalidad sea la de obtener un expediente téenico de calidad

que permita una e.jccuci()n de obra sin el mavor contratiempo corl'espondicntc.
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El consultor queda obligado a respetar lo indicado en el parralo anterior v a comunicar bajo responsabilidad v
sustento téenico a la entidad de forma eserita, en el tiempo que corresponda la consulta de acuerdo a la programacion

que presentara el consultor de las actividades que desarrollara durante el periodo de la ejecucion de la consultoria.

10.UBICACION DEL PROYECTO:

» Ubicacion Politica

- Departamento ; Cajamarca

- Provincia : Cajamarca

- Distrito : Jests

- Localidades : Hualqui v Lufiipucro

» Vias de acceso

Partiendo de la ciudad de Cajamarca, para llegar a la zona del provecto se realiza el siguiente recorrido:
) ) ] < o) g

Vias de Acceso

DESDE HASTA DISTANCIA (Km) | TIPO DE VIA | TIEMPO (min.)
Cajamarca Jests 25 Asfaltada 45
Jests Hkla_lqm i 12 Alirmada 40
Lufiipucro

11.INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
La entidad Suministrara al Consultor una copia simple de los documentos que faciliten las condiciones para la

prestacion del servicio como (dispenibilidad de terreno, entre otros necesarios).

12.0BLIGACIONES DEL CONSULTOR
- Cumplir con el contrato de Consultoria,
Cumplir con los plazos de presentacion del Expediente Téenico Final.
\ Presentar informes parciales del avance fisico del Expediente Técnico.
Realizar la liquidacion técnica y financiera de la elaboracion del Expediente Técnico.
Tendrd perfectamente claro, que los trabajos deben desarrollarse con la calidad maxima y de forma total,
y que la Municipalidad tenga la garantia de ¢jecutar la obra en forma que las variaciones o adicionales que

pudieran derivarse durante la ejecucion de la misma, no se produzcan.
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12.1. Responsabilidad Del Consultor

Segun el articulo 40 de la Ley de Contrataciones con el Estado; en los contratos de consultoria para elaborar los
expedientes téenicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) anios después de la conformidad de obra otorgada

por la Entidad.

El Consultor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados v absolvera las observaciones

que le formulen la Supervision, Area de Estudios v/o Area Téenica de Provectos de la entidad.

Larevision de los documentos y planos por parte de la Supervision, durante la elaboracion del estudio, no exime al
Consultor de la responsabilidad final v total del mismo. Correspondiendo a la Supervision la responsabilidad que le

cabe en su condicion de tal, conforme clausulas contractuales.

Segim la directiva en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual v Gestion de Inversiones, la

responsabilidad total que compete al consultor en el estudio que desarrolla, debe sarantizar su calidad v responder
1 | 1 | ) & ¥ EES]

por el trabajo realizado durante los siguientes tres (03) atos contabilizados desde la aprobacion del Expediente

Téenico.

El Consultor deberd emitir los informes de acuerdo a plazos de cjecucion estipulados en su plan de trabajo y con los

e.\'(]uem as I)l'()l)lI(‘SlOS 2

Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que pongan en riesgo la continuidad de la

consultoria.

Seguir los lineamientos orientadores de la entidad para implementar las acciones de comunicacion y gestion social

necesarias para el desarrollo del Expediente Técnico.

Es responsable de cumplir con la participacion del plantel de profesionales, que conforman la propuesta téenica, en
caso que alguno de su propucsta, no pudiera participar, debera realizar la sustitucion de forma inmediata en el marco

de normatividad vigente (Art. 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

12.2. Reconocimiento de la Zona de Trabajo

¢l consultor (Ell(“ S¢ pr(‘sento al !)l‘()(‘(}(]il’l‘li(‘llt() de seleccién antes de !)r(‘scntar S pr()puesta se le

recomicnda cfectuar una visita de reconocimiento al lugar a ejecutarse el servicio de consultoria.

La presentacion de la Propuesta implicard la tacita aceptacion del Postor de no haber encontrado inconveniente

alguno, tanto para su preparacion de la Oferta, como para su ejecucion dentro del plazo previsto.

12.3. Consideraciones en la Elaboracion del Expediente Técnico:

» Coordinaciones iniciales con terceros

Esta actividad consistira en la revision y posterior culminacion de gestiones iniciadas (si las hubiere) para
solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades de la Elaboracion del

Expediente téenico, debiendo verilicar fehacientemente en el campo la informacion recibida.

Para ello se coordinard con las Entidades relacionadas al Area del Proyecto de las que se obtendrin los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse por contingencias no previstas, La Municipalidad facilitara las coordinaciones con las empresas

antes mencionadas, asi como la informacion complementaria que se desea adjuntar al presente estudio, de

tal manera que exista compatibilidad en la informacion presentada al término de la Elaboracion del

; TAL
Exlmdientc Técenico de Obra. o ge




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDJ/CS-1

» Verificaciones fisicas

De las instalaciones existentes, son las referidas a la comprobacion del estado situacional de las redes de
agua, sancamiento v telefonia (profundidad, calidad, ubicacion, cantidad, entre otros), datos que serviran
al equipo del responsable del provecto como parametro decizivo para la verificacion de los Diseiios
Definitivos de los trabajos a realizar. Para ello, es responsabilidad del jefe de Provecto la realizacion de
excavaciones de verilicacion en el terreno V sondeos necesarios, por tipo de instalacion, tomando en cuenta
la ubicacion, interferencias, profundidad; los cuales servirdn para un disefio adecuado, reduciendo la

posibilidad de generar trabajos adicionales.
» Recopilacion de Informacién

Reconocimiento del terreno a fin de verilicar in situ la realidad de la problematica, se debera efectuar un
minucioso recorrido de la zona donde se cjccutard el Pm}'ecm para com[}ro[mr las condiciones en que e
encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara cualquier modificacion que se haya presentado
en el area del Provecto respecto de o informacion existente, procurando actualizar cualquier cambio
producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografia o cualquier otra

caracteristica Hisica del area del Provyecto.

Se recopilara v revisara toda la informacion existente que esté relacionada con el Proyeeto que se va a
desarrollar, teniendo como base para la elaboracion del Estudio Definitivo, el estudio elaborado en la etapa
de Pre Inversion para el Proyecto, teniendo en consideracion el Marco Normativo vigente del Sistema
Nacional de Programacion Multianual ¥ Gestion de Inversiones, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica, R.M. 155-2017-VIVIENDA., R.D. N” 145.1-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR v ¢l Decreto

Legislativo 1280 v demas modilicaciones vigentes a la fecha de este término de referencia.

13.REQUISITOS MINIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

13.1. De la especialidad y categoria del consultor de obra

Para el desarrollo del Expediente Téenico se requiere de Jos Servicios de una Persona Natural o Juridica con
Inseripeion vigente en el Registro de consultores de Obras del RNP, el cual debera proporcionar el personal
])1‘()11‘51011(11, {¢enico, espccialism, y con la experiencia en el tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con
la debida implementacion de equipo informatico ¥ comunicacion eliciente, para cumplir sus obligaciones, no
estando permitido su cambio salvo razones establecidas en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, debidamente

comprobadas y con autorizacion de la Entidad.

El consultor debe de contar con inscripeion vigente en el RNP en la especialidad de consultoria en obras de

/@\mncamicmo v afines, en la categoria “B” o superior.

g b £

o TG

%_‘\ El postor deberd aereditar experiencia equivalente a (2) veces el valor J'Qﬁrmciui en lu eluboracién de Expedientes Técnicos
de Obras de: Instulacion v /o Construccion y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o .-lmpfiacidn /o Creacion o la
combinacion de los términos anteriores de Sistemas y/o Servicios de Agua Potable v Sancamiento, los provectos de

suncamiento deben contar con el componente de Alcantarillado, del scctor publico o privado.

13.2. Condiciones de los Consorciados

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece que el nimero mdximo de

consorciados es de tres (03).
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13.3. Equipo Técnico (personal Clave):

A) Personal Clave
v Jefe de Provecto.

v Esl)ccidlism Sanitario

B) Personal No Clave

v Especialista en diseiio de estructuras hidraulicas.

v Espccmlista en Costos y Presupuestos.

v Espccialism en Mecanica de Suelos o Geotecnia,

13.4. Capacidad técnica y Profesional

Expediente Técnico.

para la Elaboracién de

Por la naturaleza y magnitud del proyecto a elaborar se considera importante que el Postor cuente con un equipo

profesional para la correcta elaboracion del Expediente Téenico.

El personal Profesional minimo requerido para la prestacion del Servicio, asi como los requisitos minimos que

deben cumplir cada uno de ellos se detalla a continuacion:

. jefe de Proyecto

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O TITULO

PROFESION

Titulo profesional

L~

Ingeniero Sanitario o
&

Ingeniero Civil

Documentos

formacion

ACREDITACION
para la acreditacion para la
académica: Dicho requisito  de

calificacion  se acreditard para la suscripeion  del

contrato. (Ver nota 3)

EXPERIENCIA

~~{—"7 Cargo desempeiando

Tipo de

experiencia

Tiempo de

experiencia

Acreditacion de experiencia

Jele, gerente, director, coordinador,
especialista en supervision, ingeniero
supervisor, supervisor téenico o la
combinacion de estos, en obras de
saneamiento u obras similares; en la
elaboracion y/ o en la supervision de la
claboracion de e.\']){‘(licntcs técnicos
y/o de estudios definitivos y/o de
ingeniceria de detalle y/o formulacion
v evaluacion de proyectos de inversion

(Ver nota 4)

Obras de
saneamiento
u obras
similares.

{Vernota 5)

36 meses en
el cargo
desempenando
(Computada

desde la fecha de

lacolegiatura)

Copia simp]c de: (i) contratos Yy osu
respectiva conformidad o (if) constancias
(iv)

Cualquier otra documentacion que, de

o (iii) certificados o

manera fehaciente demuestre ¢l tiempo

de  experiencia  del  personal  clave
prol)ucsto.

Documentos para la acreditacion de la
experiencia: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la

suscripcion del contrato,
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Especialista Sanitario

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién

Documentos para la acreditacion de

Titulo profesional Ingenicro Sanitario o formacion académica: Dicho requisito de
Ingeniero Civil calificacion se acreditard para la suscripeion

del contrato. (Vernota 3)

Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia
Espccinlism en supcl‘x'isi(’)n,
ingeniero, jeferesponsable, supervisor, Copia simple de: (i) contratos v
supervisor  téenico, coordinador, 24 su respectiva conformidad
z'ngcmcm supervisor, disefiador, ¢} (ii)
revisor o la combinacion de estos, en meses en el constancias o (iii) certificados o
obras de saneamiento u obras similares; | Obras g cargo (iv) cualquicer otra documentacion
en la elaboracion v/o en la supervision | saneamiento desempeiiando que, de | manera  fehaciente
de la elaboracion de expedientes | skt (Computada demuestre el tiempo  de
téenicos y/o de estudios definitivos iiilates desde la fecha experiencia  del personal  clave
y/o de ingenieria de detalle v/o S de la propuesto.
formulacion y evaluacion de proyectos ey oy s colegiatura) Documentos para la
de inversion (Ver nota 4) acreditacion de la experiencia:
Dichorequisito de calilicacién se
acreditard para la suscripeion del
contrato .

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos normativos

: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a
los colegios de Arquitectos del Perty y al Cc)luno de Ingenieros del Pertt para supervisar a los
profest ionales de Ar quitectura ¢ ingenieraa de la Rnl)ubhca Ley N° 28858, Ley que complementa la
Ley N® 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert ¥ al Gl gio de Ingenieros del
Pertt para supervisar a los profesionales de ar quitectura e ingenieria de Tal Rapul)h(a y su Reglamento
aprobado mediante  Decreto Supremo N 016-2008-VIVIENDA, el Re glamento Na(lozm de
E(‘lh(‘umnc\ apl()[ ado con Decreto Supremo N® 011-2006- VIVIENDA v sus actualizaciones, v
Resolucion Ministerial N 192-2018-VIVIENDA (1!1:, aprueba la “Norma Téenica de Diseio: Opciones
Tecnologicas para Sistemas de Saneam iento en el Ambito Rural” .

Nota 3:Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

hteps//en linea, suneda, gob pe/.

De no encontrarse inscr 110, presentar la copia del diplonia respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la

prestacion.

Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de

manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la

experiencia si las actividades que realizo el pmi

cargo o puesto requerido, desarrollados en
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Nota 5:

Delinicion de obra de sancamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Sancamiento

(UBS) de arrastre hidraulico o ecolbgica o compostera o de hoyvo seco

PERSONAL NO CLAVE (Se presentara

sara el perfeccionamiento del contrato)

PERSONAL NO CLAVE

Un (01) Especialista
en disefio de
estructuras
hidraulicas -
Ingeniero Civil.

Responsable de determinar los
impactos ambientales a causa de la
intervencion del proyecto.
Establecer las medidas de
prevencion, mitigacion o correccién
necesarias para reducir los impactos
ambientales negativos.

Debe acreditar una experiencia minima de UN
(01) afios en cargos como: especialista en disefio
de estructuras hidraulicas y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento y/o captaciones en
expedientes técnicos.

Un (01) Especialista
en Costos y
Presupuestos -
Ingeniero Civil.

Contribuir como experto en Costos y
Presupuestos, en la elaboracion del
presupuesto de la ejecucion de la
obra considerando todos los
insumos necesarios ingresados en el
sistema de datos del programa S10,
formula polinémica y demas
necesarios para una adecuada
ejecucion de obra.

Debe acreditar una experiencia minima de UN
(01) afios en cargos como: especialista en costos
y presupuestos en la elaboracion de expedientes
técnicos en general.

Un (01) Especialista
en Mecanica de
Suelos o Geotecnia.

Contribuir como experto en
Mecénica de Suelos o Geotecnia, en
la elaboracion de estudios de suelos.

Debe acreditar una experiencia minima de UN
(01) afios en cargos como: especialista en
Mecanica de Suelos o Geotecnia en la
elaboracion de expedientes técnicos en general.

NOTA: EL PERSONAL NO CLAVE SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN LOS GASTOS
GENERALES EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA

14.SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

Ademas de lo precisado en el Item N° 8 v el ftem N° 9 (contenido del Informe Final) se debe tomar en cuenta lo

siguiente para la elaboracion del estudio:

Elaboracién del Expediente Técnico.

El Expediente Técnico se desarrollard de acuerdo a la Guia de orientacion para la elaboracion de Expedientes

Téenicos de Proyectos de Saneamiento del MVCS,

CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Lorden de presentacion de acuerdo deberd ser el siguiente:
RITAL p T
O

Item

I Indice Numerado

1. Memoria Descriptim
1. Memoria de Calculo

v, Planilla de Metrados

Descripcion
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v, Presupuesto de Obra
VI Andlizsiz de Costos Unitarios
VL Relacion de Insumos
VL Cotizacion de Materiales
IN. Formula Polindmica
N. Cronogramas de Obra
XL Espccil'ic;lcioncs Técnicas
NIIL Planos
NI Estudios Basicos
NIV Ancxos

El expediente téenico debera presentarse debidamente loliado en todas sus hojas, incluido los separadores. Para
electos de la toliacion, se tendrd en cuenta que la numeracion se iniciara desde la primera hoja del primer tomo, de

manera que la Gltima hoja del altimo tomo, contenga la numeracién de folios totales del expediente téenico.

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Siendo el alcance de la presente guia para la elaboracion de expedientes técnicos de provectos de sancamiento en el
ambito urbano y rural, en forma general, ¢l contenido minimo del expediente téenico, que a continuacion se pasa a
describir, estard sujeto a ciertas consideraciones de presentacion, los mismos que estdn en funcion a la naturaleza de

la inversion de la obra.

L. INDICE NUMERADO

El indice del Expediente Técnico deberd mantener la misma estructura del orden de presentacion de documentos

indicada al cual deberd asignarse la numeracion resultado de la foliacion del expediente téenico,

II. MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripeion general del provecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la ejecucion logica
de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva los siguientes

items:

III. ANTECEDENTES

En este item se debera incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion Pablica ¥ su codigo SNIP. Se debe
indicar la informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable,
OPI que otorgd la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, cte.) Asi mismos, en este {tem es necesario
realizar una breve descripeion de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del dmbito de

influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo importante es sefialar que

;B\TA'L06‘3411lm'\'cncim]cs o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la implementacion de un sistema de
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construiran los sistemas de abastecimiento de agua potable v alcantarillado sanitario, scetn la necesidad

del provecto.
Ubicacién

El dmbito del provecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas
UTAM (WGSSH) v altitud sobre el nivel del mar, Asimismo, deberd indicar informacion respecto del

distrito, provincia, clcparlamcmo y region.
Vias de acceso

Indicar las principales vias de acceso para legar a la localidad, haciendo referencia de los medios de

transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos.
Clima

En este ftem se deberd indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona del

l)ro_vcct() y
Topografia

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la finalidad de
dar a conocer las condiciones topograticas de las zonas, donde se implementard el proyecto de agua potable

y aleantarillado.
Viviendas

En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigiiedad, facilidad

de servicios higiénicos, entre otros aspectos.
Poblacion benceficiaria

En este ftem serd necesario demostrar razonablemente la poblacion actual de la localidad, para ello deberd

presentar la siguiente informacién:

* Declaracion jurada del alealde del ntimero de habitantes

* Documento del centro de salud de la zona

* Datos de Censos Poblacionales si los hubiera

* Padron de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio publico (luz, telefonia, etc.)
Enfermedades

En ese ftem se anexard un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando las principales
enfermedades identificadas en la poblacion de la localidad (se deben incluir los cuadros estadisticos v

grificos correspondientes).

Actividades Econdmicas

En ese item deberd considerarse una relacion de las principales actividades econémicas, por las que las
personas de la zona generan sus ingresos ccondmicos, para sustentar las necesidades bdsicas de su hogar (se

deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

Educacion
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En este ttem se deberd indicar los niveles de educacion por grado de instruccion de la poblacion de la zona.
Ademas, se deberd nombrar universidades, Institutos superiores v colegios existentes v la tasa de

analfabetismo.
Informacion sobre los servicios

Se deberd mencionar informacion sobre el servicio de agua potable v alcantarillado en la zona. También se
debe indicar la mformacion sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas, etc., segin

corresponda.

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripeion basica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable v

alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente.

En la desceripeion de cada componente existente debe precisarse la antigiiedad, estado de las estructuras,

dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion, estado de operatividad entre otros.

Es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcion de los sistemas existentes.

Para ¢l caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberd precisarse los

motivos t¢enicos que definen dicha decision.,

Para el caso de componentes existentes que serdn involucrados en el presente provecto, se debera
mencionar el estado de conservacion y/o la intervencion téenica de obra, que se requiera realizar. Estos
trabajos de intervencion deberdn ser precisados en planos que contengan informacion del replanteo del

componente existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad correspondiente.

3. CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de

mancra (lLlL‘ se demuestre (.llI(.‘ L‘l ()]'J(.‘['Eld()l’ vd a gdl‘dl’lli'ﬂﬁl’ 111 correcta ()pcraci('m v mantenimiento.

4. CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO

Se mencionard en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacién geogrifica de la influencia del
proyecto, poblacion atendida, tasa de crecimiento, dotacion, periodo de disefio, densidad de vivienda,

densidad poblacional, proyeccion de la demanda de agua, ete. (indicar las fuentes oficiales de informacion).
I 3 Pro) Sua, :

5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se debe realizar una descripeion detallada de los sistemas provectados de abastecimicnto de agua potable y
v aleantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimicnto, el
: reservorio, la disposicion final de los desagiies, areas de drenaje de alcantarillado, caracteristicas de los
equipamicentos, ete. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar En la descripeion de cada componente
debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicacién, referencias de ubicacién, entre otras. Detallar los
sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y sancamiento) y la poblacién de diseiio

de cada sistema.

Respecto a los componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, debera precisarse

y sustentarse, a detalle, su estado de conservacion v/o la intervencion técnica de obra, que requiera, que

TAL. Gy

e “fg\aﬁ’:obra, elaborados en base a los planos
% D

o
~.
.
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6. CUADRO RESUMEN DE METAS

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente téenico indicando el nimero de

meta, la denominacion de la meta, la unidad de medida v cantidad.

7. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Sera bajo la modalidad de por contrata; el cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo
la informacion indicada:
Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad.
El costo Parcial (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad).
ELIGY (18"0).
- Conte de Ejecucion (Costo parcial + 1GV),
Costo de Supervisicn, Costo Total (Obra+ Supervision),
Flaboracion de Expediente Técnico
Costo Total de Inversion (Costo Total + Elaboracion de Expediente Téenico)

8. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

En ¢ste punto se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucién de la Obra.

9. SISTEMA DE CONTRATACION

Anlica cuando se trata de una modalidad de ¢jecucion contractual por contrata. De acuerdo a 1o establecido
en el Articulo 35° “Sistema de Contratacion” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. se
= ) »

estabicee ¢l sistema de contratacion a precios unitarios.

10. PLAZO DE E]ECUCI()N DE LA OBRA

En exte punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido en ¢l cronograma de ¢jecucion de

I’)!‘i'cl.

Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de ejecucion de componentes, sea

concordante, con la secuencia hidraulica de los mismos.

[1. OTROS

Fuente de Financiamiento

En este punto se mencionardn las fuentes de financiamiento para la ejecucion del provecto. Si hubiese

b %) N ol
cntidades que linancien, va sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervision de

| " v ALD . : 4 . "
obra, s¢ deberan detallar los montos a fina®i iRk una de ellas. Se debe indicar lo invertide en la

Iv. MEMORIA DE CALCULO

En todos los casos debera cumplirse con el ReglamentsiNaci de Edificaciones - RNE y sus correspondientes
normas téenicas tales como:

THIULO I1.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

- 0O8.010 Captacion y conduccion de agua para consumo humano
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- 08.020 Plantas de wratamiento de agua para consumo humano
= 05.030 Almacenamiento de agua para consumo humano

- O5.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano
- 0OS8.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano
- 05.060 Drenaje Pluvial urbano

- 08.070 Redes de Aguas Residuales

- 0O8.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales

- 08,090 Plantas de tratamiento de aguas residuales

- 08,100 Consideraciones bisicas de disefio de inlraestructura sanitaria

TITULO T3 INSTALACIONES SANITARIAS

- Instalaciones Sanitarias para edilicaciones

- Tanques Septicos
Para una correcta ejecucion del expediente téenico; se tendrdn en cuenta las siguientes Referencia de las normas
téenicas en sancamiento:

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del RNE,

- Fede erratas Anexo - Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (05.020, 15.020)

- Decreto Supremo N® 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (05.050, 0S$.070)

- Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modilican normas técnicas (05.090)

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS5.020)

- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (18.010)

Fe de erratas - Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA

Asimismo, con la Guia de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable v Saneamiento para Centros
Poblados del Ambito Rural aprobado con Resolucién Ministerial N® 184-2012VIVIENDA de fecha 28.08.12 vy su
modificatoria aprobada con Resolucion Ministerial N® 065-2013-VIVIENDA de fecha 08.03.2013. Asimismo,
tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolucion Ministerial N° 002-2015VIVIENDA de fecha 08.01.2015
donde se aprueba el eriterio téenico de densidad poblacional para la seleccion de las soluciones téenicas individuales

o colectivas a aplicarse en los centros poblados del imbito rural.

Para provectos en el ambito rural, también se cuenta con la Guia de opciones técnicas para: :abastecimiento de agua
yotable y sancamiento para centro poblados del ambito rural del Programa Nacional dc Saneamiento Rural - PNSR
‘\/Q,\ sufa simplificada para la Identificacién, Formulacién v Evaluacion Social de Pr mutox Saneamiento Bésico en el

VOBOA fg ito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economia y Finanzas.

el caso de proyectos en zonas urbanas se podra tomar como referencia el Reglamento de elaboracion de
svectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao™ aprobado

de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-

de disefio del proyecto: Poblacion, tasa

crecimiento, consumo, dotacion, demanda contra incendio, caudales de contribucion al alcantarillado,

S

W
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Poblacién

La poblacion actual del ambito del provecto, serd definido por el nimero viviendas v la densidad en
(hab./vivienda). Para justilicar la poblacion actual, se deberd recurrir a la informacion del INEL En el
ambito Rural de no haber fuente de informacion o no coincidir con informacion del INEI, serd necesario
presentar un padrén de usuarios (aprobado por la unidad ejecutora) debidamente lirmada v con el nimero
de documento de identidad del propictario. Otro lactor que se debera definir es la tasa de crecimiento

poblacional, la misma que debera ser debidamente justificada con informacion del INELL

Una vez definida la poblacion actual y la tasa de erecimicnto poblacional, se deberd realizar un estudio de
crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacion de disefio en el horizonte
establecido del provecto. Estos factores son importantes, toda vez que ¢l buen disefio del sistema de agua
potable v alcantarillado, dependera de una correcta estimacion de la poblacion actual v la tasa de

crecimiento.
¢

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional delinidas por el INEL se debera determinar esta

mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.
Dotacion de Agua

Segan el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma 05.100) la dotacién promedio diaria anual por
habitante, se fijara en base a un estudio de consumos técnicamente justilicado, sustentado en informaciones

estadisticas comprobadas.

Cuadro N° 09 - Dotacidn de Agua segin Guia MEF Ambito Rural

Item Criterio Sierra
01 Lerrinus sin Arrasere Hidrdulice. 40-50
02 Letrinas con Arrastre Hidrdulico 80

Nota: Para el caso de sistemas de aleantarillado convencionales en Ambito Rural, se recomienda usar como
minimo la dotacién de letrinas con arrastre hidraulico.
Variacién de Consumo (Coeficientes de Variacién K1, K2)

Segin ¢l RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de
conzumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberan ser fijados, en base al andlisis de
informacién estadistica comprobada. De lo contrario se podran considerar los siguientes coelicientes,

indicados en el cuadro.

"6‘:'., uadro N°[1 - Coeficientes de Variacién scgun Guia MEF Ambito Rural

Cocficiente Valor
Cng‘ﬁrﬁenu' Mdximo Anaal de Ia Demandu Diaria (K1) 1.3
Cugﬁcienrv Maximo Anual de la Demanda Horaria (K2) 2.0

Una vez definida el crecimiento de la poblacion, la dotacién de agua, la cobertura y el porcentaje de

perdidas de agua, se debera realizar la proyeccion de la demanda promedio, demanda maxima diaria v




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDJ/CS-1

suministro sea continuo. Si dicho suministro es por bombeo, la capacidad serd del 20 2 25% de la demanda
| ; 1

promedio anual.
Porcenraje de contribucidn al desagiic

Se considerard un valor de $0%0 del caudal promedio de agua. Valores dilerentes deberan ser debidamente

justificados, con informacion minima de 01 afio.
Periodo éptimo de disefio

Es ¢l periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccion de un componente de un sistema de agua
potable o alcantarillado, cubre la demanda provectada minimizando el valor actual de costos de inver sion,
operacion v mantenimiento durante el periodo de andlisis del proyvecto. Es recomendable su calculo.

Proponiéndose los siguientes periodos de disefio:

SISTEMA / COMPONENTE PERIODO (Afios)

Redes del Sistema de Agua Potable v Alcantarillado : 20 anos

Reservorios, Plantas de tratamiento : Entre 10y 20 aios

Sistemas a Gravedad : 20 afios.

Sistemas de Bombeo : 10 afios. )
UBS (Unidad Basica de Sancamiento) de material noble : 10 anos

UBS (Unidad Bisica de Saneamiento) de otro material ;5 anos

2. DISENO Y CALCULO HIDRAULICO

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable v del sistema de alcantarillado
sanitario, deberan justificarse mediante un céleulo hidraulico, de manera que se determine sus dimensiones
objetivamente. Los caleulos hidraulicos contaran con la firma y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados
y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. Ademas, se debera incluir el balance

de masas del efluente de la PTAR provectada para verilicar ¢l cumplimiento de los ECA y LMP.

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracion las siguientes normas técnicas
y/ o disposiciones técnicas:

05.020 - RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano

Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacion de los estandares
nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.

Decreto Supremo N°® 015-2015-MINAM: Modifican los Estindares Nacionales de Calidad
Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicaciéon.

Decreto Supremo N° 031-2010-SA.: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano.

Esquematizar la alternativa(s) de solucion del proyecto mediante un croquis.

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracion las siguientes normas

téenicas y/o disposiciones técnicas:
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- Decreto Supremo N® 003-2010-MINAM: Limites maximos permisibles para los cfluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o Municipales.

- Resolucion Jefatural N® 202-2010-ANA: Aprueban la clasificacion de cuerpos de aguas
superficiales v marino — costeros.

3. DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable v del sistema de
alcantarillado sanitario, deberdn justificarse mediante un edleulo estructural, de manera que se determine
los reluerzos objetivamente. Los ¢alculos estructurales contardn con la firma v sello de los ingenieros

civiles, colegiados y habilitados que lo elaboraron v que lo revisaron respectivamente.

4. DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y/O MECANICO-ELECTRICO

Tedos Tos componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado
sanitario, gue requicran energia para su funcionamiento deberan justilicarse mediante un caleulo eléctrico,
de manera gue se determine la capacidad de energia para el buen funcionamiento de los componentes, Los
caleulos eléctricos, contardn con la firma v sello de los ingenicros eléetricos y/o ingenieros mecanico
cléctrico, y/o ingenicros electricistas colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron
respectivamente.

V. PLANILLA DE METRADOS

Representan el cileulo o la cuantilicacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberan tener en cuenta
en la claboracion de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante Resolucion Directoral N® 073-2010/VIVIENDA /VMCSDNC del 04 de mayo del 2010,

Los metrados del Expediente Téenico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los

grificos y/o croquis explicativos que ¢l caso requiera.

A fin de presentar un trabajo preciso v convincente, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados deberd incluir

esquemas base para la medicion de cada partida.

VI. PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra serd estructurado de la siguiente manera:
Cuadro N° 12 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra
(Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata)
Item Descripcion Monto

01 Sistema de abastecimiento de agua potable Monto 1

Sistema de alcantarillado sanitario

02 Costo Directo (CD) = (1+2) Monto 2
03 Gastos Generales (Sustentar cdlculo, %CD) Monto 3
04 Monto 4
05 Monto 5
06 Monto 6

S
by 3 o0




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDJ/CS-1

07 Costo de Ejecucién de Obra =(6+7) Monto 7
08 Supervisién (Sustentar con cdlculo) Monto 8
05 Costo Total {Obra + Supervisién) =(8+9) Monto 9
10 Elaboracidn de Expediente técnico Monto 10

Costo Total de Inversion (11+12)

El presupuesto de obra se deberd elaborar en funcion a la modalidad de ejecucion:
Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata segin el cuadro anterior especificado.

La estructura de costos segtin la modalidad de ejecucion (por contrata) sc desarrollard ordenadamente por sistemas

A l)()l’ (‘01]11)()11&‘11[L’.\‘ .

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser debidamente justificadas, para su

aprobacion,

Decbe existiv una concordancia de Nombre, N® de Item, Unidad v Metrado de las partidas indicadas en el

presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones téenicas.

Los costos de ¢jecucion del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) correspondiente deben ser considerados en el

expediente téenico y tramitado previo a la ¢jecucion de obra.
Gastos Generales

Los gastos generales deberan ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que considere

los gastos lijos y variables correspondientes.

Utilidad

Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucion por Contrata.

Costo de Supervision

El costo de la supervision debera ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado que considere
todos los recursos que seran necesarios para una correcta supervision.

Componente Social

Este componente serd presentado como un expediente téenico social, el mismo que deberd contener: Objetivos,

Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentara ademas las Estrategias para la ejecucion de las acciones
b DE )

componente social, ast como el presupuesto detallado deseribiendo las acciones, unidad de medida, cantidad v

e

Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo tener

. Fo) ’
concordancia con ¢l nombre v N° de ftem.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados v compatibilizados con

el Item 7 relacion de insumos v cotizacion de materiales.
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La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estard en funcion de la ubicacion
del provecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tpo de suclo, tipo de estructura, clima ete.),
debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que son rellejadas, entre otras, por revistas
especializadas de construccion y/o de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) mas cercana al drea de influencia

del proyecto.

Para presupuesto de obra por la modalidad de ¢jecucion presupuestaria directa, los insumos que se consideran en
los analisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV.

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida de transporte
separada, sustentada en un analisis que tome en cuenta la ubicacion de los centros de provision, las distancias, pesos

Vv COSLOS unitarios dC ﬂL‘tC.

VIII. RELACION DE INSUMOS

La relacion de insumos, detalla Ia cantidad total mano de obra, materiales v equipos o herramientas. En el listado

de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como la suma o total de insumos que se van a necesitar.

Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa los insumos que se consideran en los
gastos generales v otros, deben de incluirse con su correspondiente IGV, v a partir del reporte de la relacion de

insumos realizara el presupuesto analitico.

IX. COTIZACION DE MATERIALES

Se deberan presentar tres cotizaciones de dilerentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecucion de
obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma. En

cuanto al costo de la mano de obra este deberd estar debidamente sustentado.

X, FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata.
Las formulas polinomicas, adoptaran la forma general basica establecida en el Decreto Supremo N°011-79-VC.
En este se prccisa, entre otras:

- Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un miximo de cuatro (4) formulas
polindmicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, s6lo podra emplearse
hasta ocho (8) formulas polinomicas.

El nimero de monomios que compaonen la [érmula Polindmica no exceda de ocho (8) v que el
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05).

Cada cocficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos, maximo tres
(03).

La suma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).

- Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al milésimo.
- Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

2 Entre otras.

XL CRONOGRAMAS
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Son documentos que muestran la programacion de la ¢jecucion de obra v tienen como finalidad que la Entidad
controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra Pert CPM, Diagrama de Gantt, el

Calendario de Avance de Obra Valorizado, v el Cronograma de Adquisicion de Materiales.

1. CRONOGRAMAS

De acuerdo a la concepeion adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de ejecucion de las
partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con la metodologia PERT-CPM

(diagrama de redes), quedan establecida la ruta eritica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica, es la
sccuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta el plazo total de

¢jecucion de la obra.

Asimisimo, s¢ recomienda presentar el cronograma de ejecucién de obra, con un Diagrama de Gantt,
5 £

utilizando para ambos casos, un aplicativo informitico.

2. CALENDARIO DE ADQU[SICI(’)N DE MATERIALES

Es la programacion mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda
concordancia con ¢l Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho
calendario representa el sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el
1)1-0('c(li|mcnlo de su amortizacion, en consideracion a lo previsto en el Art. 157° ¥ 158° respectivamente

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Ex el documento en el que consta la programacién valorizada de la ejecucion de la obra, por periodos
determinados en las Bases o en ¢l Contrato. Contempla la distribucion del costo de la obra por partidas a
ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la programacién detallada en documentos

como ¢l Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) v el Diagrama de Gantt.

XIL ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

Las Expecilicaciones Téenicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones especilicas del contrato

de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente:

- Descripcion de los trabajos

- Mctodo de construceion

=" - Calidad de los materiales

- Sistemas de control de calidad
- Mcétodos de medicion

- Condiciones de pago

Debe existir concordancia del nombre con, el N® de Item, con la unidad y con el metrado, de las partidas indicadas

XIII. PLANOS
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Seran elaborados de 1l lorma que rellejen exactamente cada uno de los componentes fisicos de la obra.
Comprendera planos en planta, nerfil, cortes, detalles, eic. Pr roporcionan graficamente la interpretacion de los
- elementos de la obra. Deben ser de ticil entendimiento para la ejecucion (Conceptos Generales - Expediente

Téenico de Obra - RC N? 177-2007-C G).
Se deberd nniformizar la levenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora responsable de su
eleboracion y revision correspondiente,
Se presenta a continuacion un listade de planes referenciales:
1. INDICE DE PLANOS
2. PLANOS DE UBICACION

Debe inciuiv el norte magnético v debe detallar la acea<ibilidad a la zona del provects,

3. PLANC DEL AMBITC DE INFLLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO
4. PIANO TOPGGRAFICO

Eiaborado a parur de BM auxiliar para zona rurel

5. PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MLUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE) |

6. PIANO LI3E UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS

En el cual scadentilique Ta ubicacion de fos botaderos ¥ €anleras mas proxitees a ia zons de cjecucion

de obra,
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA P()TABLF
7. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Corresponde a la presentacion de todos tos componentes de Ia propuesta del Sistema de
Abastecinnenio de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del

sisiema’ provectads. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntoes notables

{nombres de centros poblados).

5. PLANCG GPNFRAL DEL SISTEMA s_\l ENTE

Correspondea la presentacion de ia infraestractara existente en materia de agua potable en la

zona de failuencia del proyecto.

9. PLANG GENERAL DEL ‘\IHIF\i\DR()Y( "ADO

Correspondes 2 Ia presentacion genert de coda componente del Sistema de Alastecimiento de

Agua Potable.

10, PLANGS DE COMFONENTES PRIMARIOS

Estructuras Hidraulicas (captacion, rescrvorios, cimaras de valvulas): planos de arquitectura,

hidraulica, eatructuras v eléctricas.
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Los planos del trazo de las Iincas de impulsion, conduccion, v aduccion, deberan indicar las curvas

de nivel, empalmes y otros, Se recomienda escala H: 1/500 y Vi 17506 H: 171000 v Ve 1/100.

11. PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados
(Longitud, diametro, espedilicaciones ete.), coordenadas, curva de nivel. Su presentacion debe

permitir que la informacion del sistema destaque.

12. PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (esquema)

Dcbe contener. Nodos (cota de terreno, cota piczometrica v la prcsi(‘m; v Tramos 6 Redes

(velocidad, diametros (o), longitudes). Puede presentarse como parte de lamemoria de caleulo.

13. PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner ¢énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes v redes

provectadas, asi como en la conexion de redes provectadas a componentes existentes.

14. PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

Debe presentar detalles de vilvulas, cimaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios.

15. PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

Debe incluir cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones v un resumen total. De

ser el caso especificar cudles son conexiones nuevas vy cudles conexiones renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios.

Para casos que amieritan se evaluara la colocacion de medidor.

La propuesta de conexiones domiciliarias debe estar sustentada con la poblacion demandante.

16. OTROS

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.
CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberd presentar: Plano de

planta, Plano de elevacion longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles de

cimentacion, niveles maximos del paso de [luidos por la quebrada en caso de maximas avenidas,”

cuadro de metrados de materiales, especificaciones téenicas, planos v detalles de estructuras, ete.

Estos clementos, como ¢l resto de componentes deberin estar acompaiiados de un cileulo

estructural.

De ameritar y ser necesaria la construccion de alguna planta de tratamiento de agua potable
(PTAP); el Consultor debera elaborar los planos de la construccion y demés correspondientes a

la PTAP.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

'TARILLADO Y PTAR

-




-
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Corrcs[)()n(lc a la presentacion de todos los componentes de la propuesta del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del
sistema provectado.  Se recomienda escala 1710000 con referencia a calles o puntos notables

(nombres de centros poblados).

18. PLANO GENERAL DEL SISTEMA ENISTENTE

Corresponde ala presentacion de la infraestructura existente en materia de alcantarillado sanitario

en la zona de inflluencia del provecto.

19. PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
20. PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR

Debe de precisarse, pendiente, diametros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada, ete.

21. PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO

232, PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED COLECTORA
Y EMISOR O INTERCEPTOR

23. PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Debe de incluir cuadro resumen por manzanas del ndimero de conexiones y un resumen total, De

ser el caso especilicar cudles son conexiones nuevas v cuales conexiones renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote v accesorios,

El caso de la ubicacion de la conexién se evaluars en funcion a la normativa vigente

correspondiente al tipo del proyecto. )

2+4. PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

25. PLANO DE UBICACION DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

26. OTROS

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

27. PLANOS DE UBICACION DE LA PTAR

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del componente del

proyecto

28. PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL CUERPO
RECEPTOR)

29. PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS
DE SER EL CASO.

30. ARQUITECTURA DE LA PTAR
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31. ESTRUCTURAS DE LA PTAR:

PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS
AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100

32. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

33. OTROS

Considerar otros plan()s relacionados que considere conveniente.

3+. PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO DE

UNA EPS (zona urbana)

Considerar las interferencias con las redes existentes subterraneas de energla eléctrica, de

telecomunicaciones, de gas natural v otros.
£ )

XIV. ESTUDIOS BASICOS
1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

Memoria Descriptiva del trabajo realizado v resultados obtenidos (incluye data de los puntos tomados,

panel fotogratico).

El estudio de topogralia deberi claborarse sobre la base de un BM oficial 0 un BM Auxiliar, para lo cual
debera contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberdn definirse las curvas de nivel cada metro de
desnivel, en toda la extensién del proyecto. En el caso de lincas de conduccion, aduccidn v/ o impulsion,

s0lo sera necesario que se delimite su recorrido, considerando un ancho de 10m por lado.

Asimizsimo, para los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccion v/ o lineas de impulsion,
se dibujaran a escalas horizontal 17500 v vertical 1750 incluvendo la ubicacion de cruces e interferencias
de las redes de agua, alcantarillado, redes telefonicas, cléctricas, ete., si las hubiera, para considerar en el

presupuesto su proteccion durante la ejecucion de las obras.

Todo estudio topogralico deberd contar con un informe topogrifico y los planos topograficos de la zona de
estudio. El informe debe contar con la siguiente informacién:

- Objetivo

- Metodologia - memoria de cileulo (Incluir Equipamiento Utilizado)

- Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de

- Gabinete

- Fotos de BM

Coordenadas UTM de la Poligonal

- Plano To pografico

- Anexos: Descripeion de Marca de Cota Fija (BM);
- BMs Auxiliares; Libreta de Nivelacién (Copia), ete.
- Conclusiones recomendaciones

Nota: El plano topogrilico deberd represe

plano.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDJ/CS-1

2, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de ubicacion de
calicatas, panel [otogrifico, test de percolacion (de corresponder), ete. Los ensavos deben ser de

laboratorios de mecanica de suelos acreditados por INDECCOPL.

El Estudio de mecanica de suclos debe corresponder al ambito del estudio del provecto, de manera que se
identifique ¢l tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades del provecto. Para ello es
necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes ])lll'ﬁlnetrn.\':
- Nuamero de calicata por componentes
- Tipo de terreno
- Agresividad del terreno contra el conereto v el acero (Calidad Fisico-Quimica del Suelo)
- Capacidad Portante
- Profundidad de la napa Ireatica (para plantas de tratamiento de aguas residuales v sistemas de
inliltracion.
El estudio de mecinica de suclos, deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de
aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio debera
considerar un plano con la ubicacion v cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una
relacion con la profundidad de la excavacion para cimentacion a realizar, con su respectiva codilicacion.
Recomendaciones:
- Paradelinir el nlimero de calicatas se hard uso de los siguientes criterios:
- Para Lincas de conduccion, 1 calicata (@@ 400m
- Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata (@ 200m
- Para Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata e 50 lotes
- Para Reservorios, camaras de bombeo, PTAP: 1 calicata (@ 200m.

- Plantas de Tratamiento Desaglie, 3 calicatas min. (@ 1 Ha. (Lagunas)

os estudios de Mecanica de suelos deberan contar con un inlorme, el cual deberd contener conclusiones

v recomendaciones, las cuales debe estar relacionadas con la instalacion v fundacién de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacién de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como los perfiles

estratigralicos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorizaciones de Ejecucion de obras en [uentes naturales de Agua aprobado con la Resolucion Jelatural
N® 0072015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, establece 5
formatos - anexos para la elaboracion de los estudios de aprovechamiento hidrico para acreditar la

Disponibilidad

os estudios:

| /
\ TULAK &
\ - '\-_.__,,—/,:{?)

.
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Estudio  Hidrologico  para  la  acreditacion  de  la disponibilidad  hidrica superficial - -

Formato Anexo N° 06

Contenido minimo:

RESUMEN EJECUTIVO
I. Aspectos Generales
i. Introduccion
ii. Antecedentes
iii. Objetivo
[I. Evaluacién Hidrologica
i. Descripcidn General de la Cuenca y del curso principal de la fuente natural
1. Ubicacion y delimitacién del drea de estudio
2. Fisiologia y geologia del area de estudio
3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidrdulica del drea de
estudio.
4. Accesibilidad — Vias de comunicacion
5. Calidad del agua
ii. Andlisis y tratamiento de la informacion meteoroldgica e hidrométrica
1. Andlisis de las variables meteoroldgicas
2. Tratamiento de la informacidn pluviométrica e hidrométrica.
iii. Oferta Hidrica
iv. Usos y Demandas de Agua
v. Balance Hidrico Mensualizado
vi. Descripcion del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del Proyecto.
I1l. Anexos

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS
MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS

La caracterizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de andlisis actualizados por un
& I
laboratorio acreditado, los cuales deberan evaluar con los estandares nacionales de calidad ambiental para
|

agua (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM).

Los factores fisicoquimicos, microbioldgicos ¢ inorganicos a considerar son: Turbiedad, color, alcalinidad,
pH, dureza, coliformes totales vy fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe
sefialar que, de acuerdo a la ubicacion y el entorno de la fuente, el provectista deberd evaluar si es necesario
analizar  otros  parametros  establecidos en la Tabla N° 01.- PARAMETROS Y VALORES
CONSOLIDADOS del Decreto Su[)rcm() N®(015-2015-MINAM.

ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)
Considera Pcligms identificados en el arca del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccion de riesgo de
desastres, costos de inversion asociados a las medidas de reduccion de ricsgos de desastres.

Referencia:

- Conceptos  asociados a la gestion  de riesgos en un contexto  de  cambio  climatico

(http://www.mef.gob.pe -inversion publica - documentacion - documentos de interés)

- Atlas de peligros del Peru (http: //www.indeci gob.pe - publicaciones)
B RRTALDR

Programa Ciudades Sostenibles  PCY<y
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- (hup://wwwindeci. gob. pe/contenido. php)

Estudio de Vulnerabilidad
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberd permitir a la Unidad

Ejecutora la identificacion de zonas de riesgos va sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que
pueda generar problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como minimo:

- Identilicacion de zonas de riesgos

- Matriz de riesgos

- Medidas de preventivas

- Medidas de contingencias

- Sies zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros.

5. OTROS

Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente v que requiera el evaluador.

XYV. ANEXOS

1. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El manual de operacion y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se deberd
indicar la forma de operacion en condiciones normales, las actividades de mantenimiento correctivas,
preventivas v las frecuencias de cada actividad. Asimismo, debera contar con un plan de emergencias.
Como producto final, se deberd presentar un manual que considere los siguientes componentes:
*  Sistema de captacion
*  Sistema de tratamiento de agua potable

©  Procesos de tratamiento

© Funcionamiento del sistema

o Operacion del sistema

©  Mantenimiento del sistema

*  Linea de conduccion

*  Camaras de bombeo de agua

*  Reservorios

*  Redesde agua

*  Colectores

. Emisor

¢ Sistema de tratamiento de aguas residuales
©  Procesos de tratamiento

©  Funcionamiento del sistema

o Operacion del sistema
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O Mantenimiento del sistema
*  Camara de bombeo de desagiie
*  Tratamiento v disposicibn de lodos v otros.

Cabe mencionar que el manual deberd mencionar las condiciones minimas de seeuridad que debe seouir el
| = | &

Pt‘l'.\'()lh‘ll {]lIL‘ (ka‘l'dl't-l Y umntcn(lrd l()S {‘()ll‘l[)(}[\t‘lll{,‘ﬁ anteriormente ll'lQHL‘i()I‘h‘l(]()S.

2. PANEL FOTOGRAFICO

(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de ser ¢l caso, fotos de

ubicacion de nueva infracstructura)

Recopilar en fotogralias los diferentes componentes del sistema existente v ubicaciones de componentes
provectados. Estas l'()logral'ids deberdn evidenciar la situacién actual, asimismo, debera considerarse
lotogralias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacion de reservorios, plantas de tratamiento de
agua y aguas residuales; ast comao, (‘Lml(luicr situacion L‘.\'pccia} que rcquicru una vista L‘.\'[)C‘L‘l'[‘i('d, tales como:
zonas de cruces aéreos de tuberias, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El pancl
lotogrifico debera considerar como maximo 02 fotogralias por cada pdgina, indicando en cada una de ellas,
una breve descripeion de la l‘()tngmll’a y del componente al cual pertenece.

3. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL

PROYECTO

PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL
Acta de constitucion de la organizacion comunal (JASS u otros).

*  Constancia de registro de la organizacion comunal (JASS u otros) en la Municipalidad a cuya
juriﬂlicci(m pertenece.
*  Documento de compromiso de supervision v fiscalizacion de los servicios que presta la organizacion

comunal de la Municipalidad a cuya jurisdiccion pertenece.

Relerencia:

*  Resolucion Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de lecha 20 de octubre de 2014 que aprucha el
Modelo de Acta de Constitucion de la Organizacion Comunal que brinda servicios de saneamiento
en los Centros Poblados Rurales.

*  Resolucion Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que aprueba los
“Lineamientos para la Regulacion de los Servicios de Sancamiento en los Centros Poblados del
Ambito Rural”, la “Guia para la Elaboracion del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el
“Procedimiento para el Caleulo de la Cuota Familiar”.,

*  Resolucion Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que aprucba
entre otros, ¢l Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las Organizaciones Comunales que

prestan los servicios de saneamiento en los Centros Pobladores Rurales.
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*  Deoreto Supremo N®023-2005-VIVIENDA que aprurlm el T.U.O del ch]amcntu de la Lev General
de Servicios de Sancamiento (Art. 4° numeral 18, Art. 11° literal h), Art. 164°, Art. 173°, Art.

175°).

+. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERREN()

La Entidad coordinara con el Consultor para la presentacion de los documentos siguientes:

*  Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la comunidad,
cediendo los terrenos para la ejecucion del provecto y los diferentes componentes de la obra.
*  Resolucion de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecucion del

proyecto en base al documento anterior.

5. RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O
SUPERFICIAL (Acreditacion de Disponibilidad Hidrica).

La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolucién Jefatural N° 007-2015-ANA de

fecha 0870172015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de

Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua. En

dicho documento se establecen los procedimientos para obtener la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica.

El Ministerio de Agricultura y Ricgo, ha aprobado con la Resolucion Ministerial N 186-2015-MINAGRI
de fecha 29/04/2015 1a simplificacion y actualizacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos
- TUPA de la Autoridad Nacional del Agua- ANA.

En el Item N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimicento “Aprobacion de estudios de
aprovechamiento de recursos hidricos para la obtencién de la licencia de usos de agua subterranea o
superficial (acreditacion de disponibilidad hidrica) ¢l cual especilica el procedimiento que se debe realizar

para la obtencidn de dicho documento.

6. CERTIFICACION AMBIENTAL

La Certilicacion ambiental sera tramitada de acuerdo a las normativas vigentes v que serdn conforme a lo
indicado por el Programa Nacional de Sancamiento Rural.

7. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOL()GIC()S (CIRA)

La gestion de obtencion de CIRA se realizard en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-MC,

publicado en el Diario de Peruane ¢l 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones

Arqueologicas (RIA).

8. POBLACION BENEFICIARIA

Se debera presentar en Caso ambito Rural 6 Pequeia Ciudad: Padrén de beneficiarios.

9. CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (cuando

Corresponda)
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De corresponder, en funcion a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las gestiones v
tramites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes v los puntos de alimentacion
eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, para cada uno de las Pozos, camaras

de bombeo, cisternas, ete., segln se requiera,

Se deberd adjuntar ¢l certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue la

Factibilidad de suministro de energia eléetrica del Proyecto.

10. DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas
residuales tratadas del ANA, dentro del primer afo de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que

el elluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso).

Referencia: Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprucba el nuevo
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento vy Redsos de Aguas Residuales

Tratadas.

11. DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, antes de
su puesta en marcha

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de Salud - MINSA, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA.

12. OTROS DE SER EL CASO {Autorizacion de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial

Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)

Autorizacion de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC:
Con Resolucion Directoral N° 052014-MTC/ 14 de lecha 14/03/2014 s aprueba los “Requisitos para
autorizacion de uso del derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, y el formato “Documento de compromiso por autorizacion

de uso de derecho de via”.

- Plan de Desvios: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos locales de la
jurisdiccion del provecto se deben contar con el Plan de Desvio del transporte publico y privado para su

aprobacion por el gobierno local correspondiente.

13. DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL

El Consultor debera presentar el contenido del Expediente enuna version en Digital y la cual debe contener

los archivos nativos del contenido del Expediente Téenico (Word, Excel, Ms-Projet, Autocad, data del

510, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al indice del documento.

14. RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Sera Emitida por la Municipalidad Distrital de Jesis. En sus considerandos debe indicar el nimero de

informe y nombre del profesional de la Entidad que ha revisado, da conformidad v recomienda aprobar el
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Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados y habilitados para ejercer la profesion. En
su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de obra, del presupuesto de supervision v del

costo en que se incurrio en la elaboracion del Expediente Técnico.

15.INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD

La entidad Suministrara al Consultor una copia simple de los documentos que faciliten las condiciones para la
|
prestacion del servicio como (PIP, estudios, croquis, planos, saneamiento fisico legal de predios destinados a las
estructuras hidraulicas, tramite de disponibilidad hidrica, entre otros) en medios [isicos y en magnéticos de existir.
Las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Jests, se realizaran a través de los profesionales téenicos de las
I ) I

Unidades competentes.
16.INFORMES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Las [ases a presentar seran scgl’ln los pdl'imctros que se presentan a continuacion:

FASE I: TRABAJO DE CAMPO

Se debera realizar las siguientes actividades:
*  Coordinacion con las autoridades y poblacion beneficiada.
*  Estudio Topografico.
*  Estudio de fuentes de agua / hidrologico.
*  Estudio de mecanica de suelos.
*  Documentos que garanticen la libre clisp(mil)ih’dad del terreno en un 50%.
*  Analisis de agua.
*  Panel F()togrif'[co.

*  Padron de Beneficiarios correspondiente (Poblacion demandante).

FASE II: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-PARTE 01

¢ Memoria dcscripliva en un 50%.
*  Memoria de cdleulo de todos los componentes en un 50%.

*  Planilla de metrados en un 50%.

*  Planos en un 50°%.

FASE 1I1: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-PARTE 02

El informe incluye la elaboracion del Expediente Téenico conteniendo la siguiente informacién:
¢ Memoria dcscril)tiva en un 100%.
*  Memoria de calculo de todos los componentes en un 100%.
*  Planilla de metrados en un 100°,.

*  Planos en un 100%.
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*  Analisis de precios unitarios al 10076,

*  Relacion de insumos al 100%.

4 Ci'nnogramas enun 100%0.

*  Especificaciones Téenicas en un 100%,

*  Certificado Ambiental 6 Ficha Téenica Ambiental en un 10000,

*  Certilicado de inexistencia de restos arqueologicos (CIRA) en un 100%.

*  Estudio de Identilicacion de Peligros v Analisis de Riesgos en el area del PIP en un 1000,

*  Etapa de Admisibilidad y puntaje aprobado por parte del ministerio de vivienda construccion y
saneamiento.

. Levantamiento de observaciones por parte del MVCS.

Entregable 1: Trabajo de Campo
Entregable 2: FASE Iy FASE II: Elaboracion del Expediente Téenico-Parte 01
Entregable 3: FASE III: Elaboracién del Expediente Técnico-parte 02

La presentacion de los entregables ante la Entidad se realizard de manera digital, al igual que en el PRESET del

CAC, del Ministerio de Vivienda, Construecion v Sancamiento sede Cajamarca.

Una vez aprobado el expediente téenico por la Entidad y el Ministerio de Vivienda, Construccion y Sancamiento,

se entregard una version impresa de acuerdo a lo siguiente:

*  Laimpresion se realizard en hoja A4 debidamente anillado o Los expedientes deberan ser presentados
en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador deberd considerar una caratula en la parte
frontal y en lomo del mismo, para una répida verificacién.

* El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los
separadores. Para clectos de la loliacion, se tendra en cuenta que la numeracion se iniciard desde la
primera hoja del primer tomo, de manera que la 4ltima hoja del dltimo tomo, contenga la numeracion
de folios totales del expediente téenico.

*  Los planos se presentardn en micas dentro de archivador que contiene los demds documentos del

Expediente Téenico.

17.0PORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

17.1. Presentacién, elaboracion del expediente técnico
17.2. Revisidn, evaluacidon y aprobacion.

17.3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

de Provectos de Infracstructura.
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El area usuaria debe de revisar el producto presentado a lin que cumpla con los requisitos, el cual deberd ser
l)rcscnlad(: eI version imprcsa (01 nrig‘inal + 01 mpia), debidamente suserita por el locador contratado v en version

magnética (CD), en los plazos establecidos.

De encontrar observaciones por parte del drea usuaria comunicard al responsable del servicio para subsanarlas en el
plazo de CINCO (05) dias calendarios a partir de la recepeion de las observaciones; de no hacerlo, este incurrird en

mora y estard sujeto a la penalidad.

18.VALOR ESTIMADO.

El valor estimado serd determinado por la Sub Gerencia de Logistica, mediante un estudio de mercado e incluird

Gastos Generales, Utilidades, todos los tributos, scguros, transportes, inspecciones v costos laborales vigentes

19.PLAZO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Descripcion de los Productos Plazo (en dias calendarios)

Entl‘(‘gal‘)l(‘ N° 1: elaboracion del , ) ) .
: . A los 30 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
expediente téenico. Parte 01 con " <
. . . de aprobado el entregable N° 01.

todo lo indicado en la fase Iy fase 1. &

Entregable N° 2: claboracion del

. 5 A los 50 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
expediente téenico. Parte 02 con <

. de aprobado el entregable N© 02,
todo lo indicado en la [ase II1. ! =

Entregable N° 3: ctapa de calidad Unfl \.ez gproas .C,I cxl)fdi?me P lmﬁw dela Entidad g
por parte del MVCS con todo lo etniticla LI, ]:?L:S()hl{.‘mn’ T L\“r .‘]Pmlm{lo
indicado en la lase I por la MVCS debiendo haber pasado admisibilidad y
indica a la : calidad.

Nota: Los plazos considerados anteriormente no contempla el ticmpo de la

revision del sector (ministerio de vivienda construccion ¥ saneamiento)

20.FORMA DE PAGO.

% DEL MONTO A
PRODUCTO CANCELAR

la presentacion y aprobacion del entregable N® 1 con su respectivo
visto buceno de la supervision que contrate el area usuaria con 40% del monto
aprobacién del ministerio de vivienda construccion v saneamiento contractual.

(admisibilidad)

A la presentacion v aprobacion del entregable N® 2 con su respectivo

visto bueno de la supervision que contrate el drea usuaria con 40% del monto
aprobacion del ministerio de vivienda construccién y sancamiento contractual.
(calidad)

A la presentacion del expediente y aprobacion medi 200 del monto

contractual.

U
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e Informe del luncionario responsable de la Subgerencia de Estudios de provectos de
Infracstructura, emitiendo la conformidad v aprobacion de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

=

e Copia de contrato.

21.RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONTRATADO.

El consultor contratado asumira los gastos de impuc.\‘los, 111&[(.‘1‘1&]05, C(_luipos, software {_‘SPL‘(‘idIiZJ(l() v ootros

recursos propios, para el cumplimcnto de su contrato.

22 .RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD.

La Entidad, proporcionard al consultor encargado de elaborar el Expediente Téenico; apoyo en las coordinaciones
que ¢ste realice con otros sectores v con las arcas estructuradas de la entidad, de manera que le permita desarrollar

normalmente las actividades indicadas en los términos de relerencia.

La Entidad, proporcionard al consultor encargado de claborar el Expediente Técnico la informacion necesaria
disponible con relacion al proyecto, incluidos ¢l estudio de pre inversion v demas documentos administrativos que

estén a su disposicion y alcance.

23.SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTES.

A solicitud formal por parte del Consultor, La entidad otorgard un Adelanto Directo de hasta el 109 del Monto

contractual v se procederd de acuerdo al Art, 156 del Reglamento de Ley de Contrataciones con el Estado.
ha

24, PENALIDADES

Ll consultor tiene de conocimiento que se le aplicara las penalidades correspondientes segin La Ley y Reglamento de ley
de contrataciones del Estado establecidas en los Articulos 161,162 v 163 del Reglamento de Ley.

In caso de retraso injustificado del contratista en la cjecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente v se caleula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

I* x plazo vigente en dias

Donde I tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias v ejecucion de obras: F
0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0,25

B.2) Para obras: F = 0.15

Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditacion del plantel profesional clave para la suscripcion del
contrato, ¢l contratista inicia y ejecutar su prestacion con dicho personal, el cual necesariamente permancee como minimo
sesenta (60) dias calendario desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el mtegro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario. El incumplimiento de esta disposicion, acarrea la aplicacion
de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal en la obra. La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i)
muerte, ii) invalidez sobreviniente ¢

iii) inhabilitacion para ejercer la prolesion.
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OTRAS PENALIDADES
; o A - . Procedimien
N® | Supuestos de la Aplicacion de la Penalidad Forma de Calculo ocedimiento
01 Por el cambio de personal ofertado de manera | (0.3 UIT) Segun el Inlorme de la Sub Gerencia
injustilicada. de  Estudios  de  Provectox  de
Infraestructura
02 kn caso Culmine la relacion Contractual entre | (0.3 UIT) Segun el Informe de la Sub Gerencia
el contratista v ¢l Personal Ofertado v la de  Estudios  de  Proyectos  de
Entidad. Infraestructura
03 Retraso en la presentacion de los entregables, | (0.3 UIT) Segun el Informe de la Sub Gerencia
en el levantamiento o Absolucion  de de  Estudios  de Proyectos  de
Observaciones Infraestructura

25. CONFIDENCIALIDAD.

Toda informacion utilizada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de cardcter reservado, y no podra ser

proporcionacia a lerceros sin l)rcvio consentimiento por escrito del arca usuaria.

26. RESOLUCION DE CONTRATO.

En caso de incumplimiento por parte del proveedor de alguna de sus obligaciones, ¢l drea usuaria deberd comunicar
a la autoridad que suseribio el contrato u orden de servicio para que requiera el cumplimiento de la prestacion de
un plazo no mavor a cinco (3) dias calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo
el incumpliendo persiste, se resolvera el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento persiste, se resolverd

el contrato u orden de [orma total o parcial, comunicado mediante carta notarial tal decision.

Cuando ¢l proveedor supera el monto miximo de la penalidad, s¢ puede resolver el contrato u orden, sin

requerimiento previo del ('um])limcnt() de la prcslncic’m, comunicdndoles al contratista mediante carta notarial.
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27.ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL

HUMERO.DE TIEMPO EST. C€OSTO
DESCRIPCION PERSJC:ID;TID (MES) UNITARIO TOTAL §I. TOTAL S,

A COSTO DE PERSONAL
A1 |PERSONAL PROFESIONAL
1 JEFE DE PROYECTO 01 3.00
2 INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO CIVIL o1 3.00
3 ESPECIALISTA EN DISERIO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, 01 3.00
4 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS. 01 3.00
5 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS © GEQTECNIA. 0 3.00
B TOPOGRAFO 01 1.00
¥ CADISTA 01 3.00
8 COSTO DE ALQUILER,SERVICIOS Y OTROS
B.1 ALQUILER Y SERVICIOS
a Alquiler de equipo topografice {completo) 01 1.00
b. Equipo de computo 07 3.00
[ Camioneta pick Up 4x4 +cholfer + combustible 01 3.00
d Estudio de suelos y gelecnia 01 1.00
e. CIRA 01 1.00
f Analisis de Agua 01 1.00
g Estudio de Identificacion de Peligros y Analisis de Riesgos 01 1.00
h.
B2 [MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
a Utiles de oficina y dibujo 01 1.00
b Copias. producciones, ploteo, impresiones. anillados 01 1.00
B3 [GASTOS VARIOS
a. Alguiler de oficina 01 3.00
b. Gastos de ensayos y otros relacionados 01 1.00
¢ Otros 01 1.00

COSTO DIRECTO

UTILIDAD (5%)

SUBTOTAL

IMPUESTO (18%)

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el conirato, el érgano
encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requisitos de calificacion
previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los

siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad, debera ser Consultor de Obras en la especialidad
de consultoria en obras de saneamiento y afines con categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta
atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este
es el caso de las aclividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:
Copia simple de RNP.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
a) Un (01) jefe de Proyecto - Ingeniero Civil.
b) Un (01) Especialista Sanitario

PERSONAL NO CLAVE

¢) Un (01) Especialista en disefio de estructuras hidraulicas - Ingeniero Civil.
d) Un (01) Especialista en Costos y Presupuestos - Ingeniero Civil.

e) Un (01) Especialista en Mecanica de Suelos o Geotecnia - Ingeniero Civil.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

. jefe de Proyecto

FORMACION ACADEMICA

NIVEL GRADO O TITULO PROFESION ACREDITACION
Ingcnicm Documentos para la acreditacion Para la
. . Sanitario o formacion  académica: Dicho requisito  de
I'tulo prulcsi()lml i i Vil i 5 ; i
Ingeniero Civil calificacion se  acreditard para la suscripeion  del
contrato. (Ver nota 3)
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~

Carg o desem pcﬁanclo

Tipo de

experiencia

Ticmpo de

cxperiencia

Acreditacion de experiencia

Jefe, gerente, director,

coordinador, especialista en
supcr\'isi(m, ingcnicro supervisor,
supervisor teenico 0 la
combinacion de estos, en obras de
sancamiento u obras similares; en
la elaboracion v/ en  la
supervision de la elaboracion de
expedientes  teenicos v/o  de
estudios  definitivos vio de
ingenieria  de  detalle v/o
formulacion v evaluacion — de
provectos de inversion (Ver nota

+)

Obras de
sanecamicnto
u obras
similares.

(Vernota 3)

36 meses en

el cargo

desempenando
{Computada

desde la techa de

la Co]cgi:llum )

Copia simple de: (i) contratos v su
respectiva - conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados ¢)
(iv)

Cua]cluicr otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre el
tiempo de  experiencia  del
personal clave propuesto,
Documentos para la acreditacion de
la experiencia: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la

suscripeion del contrato.

Especialista Sanitario

Formacion académica

Nivel Grado o titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para la suscripcion

del contrato. (Ver nota 3)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefiado experiencia experiencia Experiencia
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Especialista en supervision,

ingeniero, jele, responsable, Copia  simple  de (i)
Supcl'\'isor, sul}cr\'i.\‘()t' o contratos v su l‘espccti\\l
téenico, coordinador, conformidad %) (ii)
ingeniero supervisor, | meses en el constancias 0 (1ii)
_“ i 5 L e - L . -
disefiador, revisor o la | Obras cargo certificados o (iv) cualquier
combinacion  de  estos, en | sancamicnto u desempenando | otra documentacion que, de
obras de sancamiento u obras | ghras similares. (« "ml’“?“d“ manera lehaciente demuestre
similares; en la elaboracion - . desde la lecha el tiempo de experiencia del
: (Vernota s
v/o en la supervision de la de la personal clave propuesto.
claboracion  de  expedientes colegiatura) Documentos para la
teenicos  v/o  de  estudios acreditacion deta

finitivos v ¢ ingenieria . ’ : .
definitivos y/o 'd g e experiencia:Dicho requisito
de detalle v/0 formulacion v = % -~

e . de calificacion se acreditara
evaluacion de  provectos de | Y
; y ’ rara la suscripeion de
inversion (Ver nota 4) I A/ SUSCELE

contrato.

Nota 2: Los requisitos de este profesional clarve se sustentan en los sisuientes documentos normativos: Lev
| g )
N°® 30225, Lev de Contrataciones del Estado v su Reglamento; Ley N® 16053, Autorizando a los c‘n]cm’m
de Arquitectos del Pert v oal colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los prolesionales de
] 1 |
Arquitectura ¢ ingenieraa {lc la chul) ica; Ley ’\‘O 28858, Ley que complementa la Ley N® 16053, Ley que
autoriza a los C ()lc(_{lc)a de Arquitectos del Peru v al (olugm de Ingenieros del Pert para supervisar a los
profesionales de arquitectura ¢ ingenieria de la Repiiblica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N” 016-2008-VIVIENDA, ¢l Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado  con Decreto
I &
Supremo N®011-2006- VIVIENDA y =uz actualizaciones, v Resolucion Ministerial N® 192-2018-VIVIENDA
que aprueba la "Norma Téenica de Diseiio: Opciones Teenologicas para Sistemas de Sancamiento en el
Ambito Rural”

Nota 3:Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link:

flltps //en hinea, sunedu. gc)l) pes.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo

La colegiatura v habilitacion se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la - ¢jecucion de la
prestacion.

Nota 4: Documentos para la acreditacion del cargo desempeniado: La Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia del cargo

o puesto requerido, desarrollados en el sector p(lblicn o privado

Nota 5:

Delinicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bisicas de Sancamiento

(UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco

PERSONAL NO CLAVE (Se presentard para el perfeccionamiento del contrato)
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\

Un (01) Especialista

Responsable de determinar los
impactos ambientales a causa de la

Debe acreditar una experiencia minima de UN

en disefio de intervencion del proyecto. (01) afios en cargos como: especialista en disefio
estructuras Establecer las medidas de de estructuras hidraulicas y/o reservorios y/o
hidraulicas - prevencion, mitigacion o correccion | plantas de tratamiento y/o captaciones en
Ingeniero Civil. necesarias para reducir los impactos | expedientes técnicos.

ambientales negativos.

Contribuir como experto en Costos y
Presupuestos, en la elaboracion del
presupuesto de la ejecucion de la

: Debe acreditar una experiencia minima de UN
obra considerando todos los una exp e

Un (01) Especialista

en Costos y ; o (01) afios en cargos como: especialista en costos
Presupuestos - s ias/eteedion InejEsagosEn & Yy presupuestos en la elaboracion de expedientes
. i sistema de datos del programa S10, |/.7"
Ingeniero Civil, tecnicos en general.

formula polinémica y demas
necesarios para una adecuada
ejecucion de obra.

Debe acreditar una experiencia minima de UN
(01) afios en cargos como: especialista en
Mecanica de Suelos o Geotecniaen la
elaboracion de expedientes técnicos en general.

Un (01) Especialista
en Mecanica de
Suelos o Geotecnia.

Contribuir como experto en
Mecanica de Suelos o Geotecnia, en
la elaboracion de estudios de suelos.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpliir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

e 02 laptops, Core 17 o computadora de escritorio.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

4 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) DOS VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

aplDa

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Instalacién y/o Construccién
y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Creacidén o la combinacion de los términos
anteriores de Sistemas y/o Servicios de Agua Potable y Saneamiento, los proyectos de saneamiento
deben contar con el componente de Alcantarillado, del sector publico o privado.

Acreditacion:

on copia simple de (i) contratos u 6rdenes T
tacion; o (ii) comprobantes de pago cuy SR DN

/10EON

Q
2/
g
2
&
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

. El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera vaiidar la experiencia si las actividades que gfecuts el
postor corresponden a fa experiencia requerida.

¢ Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Conirataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la

13

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

{..)

“Situacion diferente se suscita ante el selfo coloc
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con
reconocerse la validez de la experiencia”.
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autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento de/ algiin componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

. Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

[ CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacidn de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha
de la conformidad o emisidon del comprobante de pago, segln
corresponda. M = Monto facturado
acumulado por el postor por
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: | la prestacion de servicios de
Instalacion y/o Construccién y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o | consuiltoria en la especialidad
Ampliacién y/o Creacion o la combinacién de los términos anteriores de
Sistemas y/o Servicios de Agua Potable y Saneamiento, los proyectos
de saneamiento deben contar con el componente de Alcantarillado, del | M > [2]'° veces el valor
sector publico o privado. referencial:

[90] puntos
Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depbsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

i monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA

10 puntos

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

incluyendo listado de actividades.

desarrollar.
s Cronograma de ejecucidn del expediente técnico.
+ Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se evaluara |la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de

+ Enfoque general para la ficha técnica estandar y expediente técnico

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

que sustente la oferta

! . . o Desarrolla la metodologia
« Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades a que sustenta la oferta

[10] puntos
No desarrolla la metodologia

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, €l postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

¢ Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos
no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo vy
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP

1+

"... el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocade por el propio postor. no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido, Q\c-"

cancelado”

"pagado’] supuesto en el cual sf se contaria
reconocerse la validez de la experiencia”.

& del postor [sea utilizando el término “cancelado”
&.\n tercero que brinde certeza, ante la cual debie

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

@]
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...... ],

con domicilio Iegal en [ ......], representada por [... ..], identificado con DNI N°® [.........], ¥
de otra parte [... e i) RUC N° [ 1. con domicilio Iegai en
[ice ” ] mscrlta enla Ficha N° [............... ..] Asiento N° [... R
del Reglstro de Personas Jurldrcas delaciudad de[............ ] deb|damente representado por
su Representante Legal, [..........oooviiiiiiiiiiiiiiciiienn. ], con DNI N° ... ..], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'S

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

\I

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de |a prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorg
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas ¢
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

' En cada caso concreto, dependiendo de la
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo gque se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria. irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita fa retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrafo. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante ia primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

A/ amparo de o dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

7 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
165.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clédusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién acomparfiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

portante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

dvertencia
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Constituye infraccion pasible de sancién segun io previsto en el iiteral h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segtin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se ap}

~
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada vy las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR ERE
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 8 residente  de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATQ].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
()
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, /a forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
Yuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del E >t
9%

N
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los dérganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuciéon del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, crganizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en o no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resuite aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

19

controversias deriven de procedimientos de seleccion c
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cociiieiiiiriiaceeeenen. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?C.

# Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI '
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisidn del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA sl
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del g Descripcion de las
3 : RUC Yo S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO u
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
i o laborseitn Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técri del de Obra
écnico }
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo criginal dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual y .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacioén de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales /ﬂw\

Namero de deductivos ~_~<aTh/ 52
Monto total de los dedugf@5 T~ a\
Monto total de la obra /5/ Vom O\C\
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El quese suScribe; Lussnms ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTQC DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?21 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcidn, en el plaze maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro sclicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacidn o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si ] No |
Correo electronico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrnico del consorcio: ]

torizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

23 \bidem.

24 |bidem.
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1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En ef caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases vy
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidon especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdnen [o....ccooveiiiein, ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

»  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 8

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL. REGLAMENTO)

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al ¢rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en e REMYPE en el link

pofwvww 2. trabajo.g g/servicios-en-finea-2-2/.

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MDJ/CS-1

ANEXO N°10

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [....o..ooveenen. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que Sse cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




