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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-
APIPA, SECTOR Il Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

AREQUIPA -2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones

que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 30--2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA, SECTOR I Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO —
PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 30--2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA, SECTOR I Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO —

PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.10.

1.11.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4,

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre ' Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

RUC N° : 20159515240.

Domicilio legal . Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado -
Arequipa.

Teléfono: 382590

Correo electrénico: : comitemdcc(@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-
APIPA, SECTOR Il Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
</ 90.000.00 S/81,000.00 S/99,000.00 _
DS (Ochenta y un mil con (Noventa y nueve mil
(Noventa mil con 00/100 soles) 00/100 soles) con 00/100 soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 301-2024-GM-MDCC
el 17 de abril del 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS. - RUBRO 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE
ADUANA'Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en CD, se entregan inmediatamente
después de realizado el pago correspondiente en CAJA DE LA ENTITAD, SITO EN CALLE
MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO Y EL RECOJO SERA EN LA
SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y ABASTECIMIENTOS.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.
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- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~

O
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 793-0103002

Banco : SCOTIABANK

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 30--2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA, SECTOR I Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO —

PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

e)

f)

m)

n)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta economica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

0) Correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato
p) Teléfono - Celular para efectos de la comunicacion durante la ejecucion del contrato

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
PARCIALES.

El pago de los servicios prestados, se efectuar4 como se indica:

e EIB0 % ala ENTREGA Y CONFORMIDAD emitida por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
previo informe de evaluacién y/o entidad financista de corresponder (Incluyendo el Cumplimiento integro con los
Requisitos de Fondo y de Forma).

. El 40% a la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO mediante acto Resolutivo con la entrega de las copias
correspondientes y CD con la informacion digital conforme a los requerimientos de la Oficina de Logistica para la
convocatoria del proceso de ejecucion y/o area responsable de la ejecucion.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

-
- “Afio del 1ario, de la idacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas de
unicipalidad Distrite Junin y Ayacucho”

RRO COLORADO

TERMINOS DE REFERENCIA

CuUI 2553710

TERMINOS DE REFERENCIA

1. GENERALIDADES:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE
INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTOR Il Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO — PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

La Municipalidad distrital de Cerro Colorado tiene como una de sus obligaciones dar solucién inmediata a las necesidades
que presenta su poblacion, siendo el objetivo central del Proyecto brindar adecuado servicio de agua potable y
alcantarillado en la Asociacién Parque Industrial Porvenir Arequipa — Apipa Sector Il y IV del distrito de Cerro Colorado.
En tal sentido se requiere contratar los servicios de consultoria para la elaboracion del expediente técnico: “CREACION

= DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL

PORVENIR AREQUIPA -~ APIPA, SECTOR Il Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

El proyecto de inversién publica cuenta con CUI N° 2553710 declarado viable el 11 de noviembre del 2022 conforme a
la directiva General del Invierte.pe, se debe proceder a la formulacién del Expediente Técnico respectivo.

1.1. FINALIDAD PUBLICA:

Brindar adecuado servicio de agua potable y alcantarillado en |la Asociacién Parque Industrial Porvenir Arequipa — Apipa
Sector Il y IV del distrito de Cerro Colorado.

1.2. OBJETIVO:

Contratacién de una persona natural o juridica con Registro Nacional de Proveedores - Capitulo Consultoria de
Obras (en adelante EL CONSULTOR) para la correcta elaboracion del Expediente técnico a nivel de ejecucion de
obra del Proyecto de Inversidén Publica denominado; “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTOR Il Y
IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.
Cédigo Unico N° 2553710.

Las metas a ejecutar son las dimensionadas en el Estudio de Pre Inversién a efectos de solucionar el problema de
inadecuadas condiciones para el servicio de agua potable y alcantarillado en la Asociacién Parque Industrial
Porvenir Arequipa — Apipa Secter Il y IV del distrito de Cerro Colorado. Las variaciones pueden ocurrir siempre que
no se modifique el dimensionamiento y concepcién técnica conforme a la directiva general del Invierte.pe.

1.3. ALCANCE

El CONSULTOR desarrollara la formulacion del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de obra, enmarcados
dentro del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTOR Il Y IV DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, el cual consta de las
metas detalladas descritas en el ftem 1.2 OBJETIVO.

EL CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades:

- Realizar la inspeccién y reconocimiento del area de estudio.

= Realizar la Recopilacién y Revision de Informacion existente.

- Realizar la coordinacion constante con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Cerro Colorado para lograr la aceptabilidad del desarrollo del proyecto.

El CONSULTOR desarrollara la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de obra, sobre la base

del estudio de pre inversién a nivel de perfil declarado viable con cédigo Unico 2553710 Técnico aprobado:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE

INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTOR Il Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO —

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, el cual consta de las siguientes metas:

~
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Se describe en el siguiente parrafo el detalle técnico por componentes de la alternativa planteada en el estudio de
pre inversion:
Alternativa:
> Instalacién de 6,324.55 ml de tuberia de PVC DN 110 MM C-10 mm en red de distribucién, instalacién
de 373 unidades de conexiones domiciliarias, instalacion de 6,404.71 ml de tuberia P.V.C. DE 200 MM
S-25 de desagtie, construccion de 78 buzones, instalacion de 373 unidades de conexiones domiciliarias,
capacitacion en educacion sanitaria mediante la realizacién 02 eventos en temas de uso de agua, ahorro
de agua, sostenibilidad del servicio, costo de produccién de agua potable y prevencién de riesgos.
Las metas del proyecto pueden variar siempre que los estudios pertinentes evidencien la necesidad.
Cualquier cambio de las metas del estudio de pre inversién tendra que tener visto bueno por parte de la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
> Se describe los componentes que debera contener la formulacion del Expediente Técnico de acuerdo al
Formato N°07-A aprobado las cuales son:
Tamario, volumen
u otras unidades
Descripcién de producto/acciones Tipo de factor Unidad fisica representativas
productivo U.M. Meta | U.M. I Meta
COMPONENTE I: Adecuado abastecimiento y cobertura del servicio de Agua Potable
Construccion de red de distribucion : Infraestructura Espacios 1.00 | Metros | 6,324.55
fisicos lineales
Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable : Infraestructura Espacios 1.00 | Metros
fisicos lineales
COMPONENTE II: Existencia de infraestructura idonea de desagtie (Alcantarillado)
Construccion de colector primario : Infraestructura Espacios 1.00 | Metros
fisicos lineales
Construccion de conexion domiciliaria de alcantarillado : Infraestructura Espacios 1.00 M2
fisicos
COMPONENTE lIl: Mayores niveles de conocimiento de educacion sanitaria.
Implementacion de capacidad humana : Intangibles Nimero de 2.00 2.00
capacitaciones

1.4. NORMATIVIDAD LEGAL:

Dentro de la base legal se tiene le siguiente:

Ley N° 28411 — Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio Fiscal 2024.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444,
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.

Directivas de OSCE.

Cadigo Civil.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Ley N° 29973 —
Ley General de la Persona con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la
Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2008-TR.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Pblica.

Decreto Supremo 103-2020-EF Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225.

DC - N° 80 = 2020 — PCM Decreto supremo que aprueba la reanudacion de actividades econémicas en
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forma gradual y progresiva der.tro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

NORMAS, MANUALES Y/O DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES

e Instrumentos Metodoldgicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 007-2017-EF/63.01 del 20. oct.2017 y publicado el 24.
oct.2017.

o Lineamientos Generales para la identificacion y registro de Ias inversiones de optimizacion, de
ampliacién marginal, de reposicion y de rehabilitacion.

o  Contenido Minimo General para la elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de Perfil
para proyectos de inversion de recuperacién post desastre.

s  Modificacién de la Directiva N°003-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 006-2017- EF/63.01 del 29.
Set.2017 y publicado el 03. oct.2017.

e Directiva N° 003-2017-EF/63.01 - Para la Ejecucion de Inversiones en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 005-2017-
EF/63.01 del 12. Set.2017 y publicado el 20. Set.2017.

s  Modificaciones de las Directivas N° 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema

= Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobadas con Resolucién Directoral N°
004-2017-EF/63.01 del 06. Set.2017 y publicado el 12. Set.2017

o Directiva N° 002-2017-EF/63.01 - Para la Formulacion y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N° 002-2017-
EF/63.01 del 07. abr.2017 y publicado el 22. abr.2017.

e  Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Para la Programacion Multianual en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 001-2017-
EF/63.01 del 06. abr.2017 y publicado el 08. abr.2017.

¢ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF del 22. Feb.2017 y publicado el 23.
Feb.2017.

e Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, del 30. nov.2016 y publicado el 01. dic.2016.

e Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de pre inversion
relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en la pagina web de la Direccién General
de Programacién Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

OTROS

e PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL PERU: Territorio para todos. Lineamientos de Politica
—~ 2006-2015. DS N° 018-2006-Vivienda.

e PLAN BICENTENARIO: El Peri hacia el 2022. CEPLAN.

o LINEAMIENTOS DE POLITICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Resolucién Ministerial N°
026-2010-MINAN, promulgada febrero 2010.

e CATASTRO MINERO. Ministerio de Energia y Minas.

e MAPA DE INVERSIONES PROYECTOS EXPLORACION MINERA Y UNIDADES DE OPERACION.
Ministerio De Energia y Minas.

e PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2006-2015. Ministerio de Educacion.

e  PLAN REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA (PRSA 2008-2015) Ministerio de Salud.

e PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2003-2011.
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado marzo 2003.

e ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION AREQUIPA.
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado 2009.

e  PLAN DE INVERSIONES ECONOMICAS DEL GOBIERNO REGIONAL. Gobierno Regional de Arequipa

s CUADRO DE SANCION E INFRACCIONES DE RUIDO. O.M. N° 269-2004-MPA

e PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO: GEO-AREQUIPA. Municipalidad Provincial de
Arequipa, 2005.

o  SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N° 385 — 06-MPA.

s POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N° 425 — 06-MPA.

o PLAN DE ACCION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAMPINA AREQUIPERNA 2007-2010. Ordenanza
Municipal N° 432-2006-MPA.

o POLITICAS PARA LA GESTION DE LA MOVILIDAD URBANA EN AREQUIPA. Ordenanza Municipal N°
455-2007 MPA.
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e« APROBACION DE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2012-2014.
Ordenanza Municipal N° 735-2012-MPA

o  ACTUALIZACION DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL-CAMAREQUIPA. Ordenanza Municipal N°
735-2012-MPA.

o PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PIGARS). Ordenanza Municipal
N° 759-2012-MPA.

e MANUAL GESTION SOCIO AMBIENTAL PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTALES Y MARCO
CONCEPTUAL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL. Resolucién Directoral N° 068-2005-Mtc/16.

o  PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010-2020. Con Cédigo SNIP 77545.

s  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2008-2011. Aprobado por Resolucién De Alcaldia 1538-2009-
MPA.

o AGENDA 21 LOCAL AREQUIPA. Aprobado por Acuerdo Municipal Nro. 023-2000 / 20 Julio del 2000.

o ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION DE AREQUIPA
(AVANCE). Gobierno Regional de Arequipa, agosto 2009.

o PLAN PROVINCIAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE AREQUIPA 2008-2021. Municipalidad
Provincial Arequipa, aprobada por Resolucion Alcaldia 1538-2009-MPA-marzo 2008.

«  PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015. Municipalidad Provincial de Arequipa,
promulgada octubre 2002 y adecuacién septiembre 2007.

e PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA. Aprobado por

—_ Ordenanza 115-2001.

e PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO. Gobierno Regional de Arequipa, desarrollo de los
trabajos a 2012.

s  ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA (AVANCE DE LOS TRABAJOS). Gobiemo Regional de
Arequipa, desarrollo de los trabajos a 2012.

o MAPA PELIGROS DEL VOLCAN MISTI. OM N°658-MPA, promulgada en noviembre 2010.

o PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES DE LA REGION DE AREQUIPA.
Gobierno Regional, 2004.

s  PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
2010-2011. INDECI, 2011.

o PROTECCION DE LA CUENCA URBANA DEL RiO CHILI. OM N° 739, 24 de febrero 2012.

o MODIFICACION DE LA OM 739 CUENCA URBANA, OM N° 755, julio 2012, 05 de julio 2012.

s  CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO IMPLA. OM N° 875, 03 de julio 2014.

o  APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, OM N° 954, 30
de diciembre 2015.

o Guia Metodolégica para la Identificacién, Formulacién y Evaluacién Social de Proyectos de Vialidad
Urbana, a Nivel de Perfil. Ministerio de Economia y Finanzas Direccion General de Inversién Pdblica —
DGIP. Lima - Pert, febrero del 2015.

o “Desarrollo de un Sistema de Transporte Urbano Sostenible para la Ciudad de Arequipa”. PADECO 2002
—2003.

e ‘“Disefio de un Sistema de Transporte Urbano Masivo Eficiente para la Ciudad de Arequipa” — TUME

—~ Consultora ALG — 2006.

o ‘“Transporte Multimodal Integral Arequipa Siglo XXI" — TRAMINA, MPA —2007.

o “Estudios Complementarios para la Ejecucion del Proyecto TRAMINA - SIGLO XXI". Consorcio de
Consultoras Espafiolas (ALG/TMB/INYPSA) — 2007.

o Estudios de Prefactibilidad y Estudio de Factibilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL Y
SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA"
(CODIGO SNIP: 77545) — 2007.

s«  MANUAL DE DISENO GEOMETRICO DE VIAS URBANAS - 2005 VCHI. V. CHAVEZ L., VCHI S.A. Lima
— Pert, 2005.

o GUIA PARA EL DESARROLLO DE VIAS URBANAS PARA BOGOTA DC. CAF - UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA - IDU.

o  MANUAL DE VIALIDAD URBANA. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. CHILE —2009.

s MANUAL DE CALLES. SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANA. MEXICO -
2016.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas, vigentes a la fecha, durante el servicio.
1.5. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.6. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obras Plblicas e Infraestructura
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1.7,

2. CONTENIDO DE FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REQUERIDO:

2.1.REQUISITOS DE FONDO

i

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de

Junin y Ayacucho”
LOCALIZACION DEL PROYECTO
SECTOR K APIPA Sector 1Y IV
DISTRITO ; Cerro Colorado
PROVINCIA : Arequipa
REGION : Arequipa

© opeio®

La concepcion y los alcances del proyecto deberan previamente ser compatibilizados y definidos con la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos junto con el profesional responsable de la elaboracién del Expediente
Técnico, enmarcado en la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversién aprobado.

El Expediente Técnico debera de comprender el Proyecto Integral de acuerdo a la Propuesta Arquitecténica.
El expediente técnico debe desarrollarse presupuestaimente por componentes o médulos.

El expediente técnico debe de contar con la aprobacion del area de evaluacion de la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos de la Municipalidad de Cerro Colorado.

El producto de la contratacion es un estudio a nivel de expediente técnico que cumpla con los requisitos
minimos antes mencionados, que respete a lo indicado en la opcién viable del estudio de pre inversion, que
cumpla con todas las normas técnicas vigentes y el RNE y que cumpla con los requisitos necesarios para el
proceso de licitacién y adjudicacion, asi como ejecucién de la obra.

Debera cumplirse obligatoriamente las normas de adecuacién para personas con discapacidad.

2.2.DEL CONTENIDO MiNIMO DE LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Sin ser limitativos se plantea el siguiente contenido:

1. INDICE ENUMERADO

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. Antecedentes

2.2. Caracteristicas Generales

2.3. Descripcién del Sistema Existente

2.4. Capacidad Operativa del Operador

2.5. Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto (Resumen)
2.6. Descripcién Técnica del Proyecto

2.7. Cuadro Resumen de Metas

~
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2.8. Cuadro Resumen de Presupuesto
2.9. Modalidad de Ejecucion de Obra
2.10.Sistema de Contratacion
2.11.Plazo de ejecucion de la obra
2.12.0tros
3. COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
4.  MEMORIA DE CALCULO
4.1, Parémetros de disefio
4.2. Disefio y Calculo Hidraulico
4.3. Disefio y Caleulo Estructural
4.4. Disefio y Calculo Eléctrico y Mecanico - Eléctrico
5. PLANILLA DE METRADOS
6. PRESUPUESTO DE OBRA
6.1. Resumen de Presupuesto
6.2. Presupuesto de Obra
6.3. Presupuesto Analitico
6.4. Desagregado de Gastos Generales
6.5. Desagregado de Gastos de Supervision
6.6. Desagregado de Gastos de Liquidacion
6.7. Desagregado de Gastos de Gestion de proyecto
— 6.8. Gastos de expediente técnico
7. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
8. RELACION DE INSUMOS
9. COTIZACION DE MATERIALES
10. FORMULA POLINOMICA
11. CRONOGRAMAS DE OBRA
11.1.Cronograma de Ejecucién de Obras
11.2.Calendario de Adquisicion de Materiales
11.3.Calendario de Avance de Obra Valorizado
12. ESPECIFICACIONES TECNICAS
13. PLANOS
13.1.Indice de planos
13.2.Planos de ubicacién
13.3.Plano del ambito de influencia del proyecto
13.4.Plano topogréfico
13.5.Plano de trazado y localizacién
13.6.Plano de ubicacién de canteras y botaderos
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
13.7.Plano clave del sistema de agua potable
13.8.Plano general del sistema existente
13.9.Plano general del sistema proyectado
13.10. Planos de componentes primarios
13.11. Plano de redes de distribucidn de agua potable
13.12. Plano de modelamiento hidraulico (esquema)
13.13. Planos de detalle de empalmes
13.14. Planos de detalle de accesorios
13.15. Plano de conexiones domiciliarias de agua potable
13.16. Otros
Sistema de Redes de Aguas Residuales y/o Sistema de Saneamiento
13.17. Plano clave del sistema de alcantarillado
13.18. Plano general del sistema existente
13.19. Plano general del sistema proyectado
13.20. Plano de redes colectores y emisor o interceptor
13.21. Plano de diagrama de flujo
13.22. Planos de perfiles longitudinales y de seccion de la red colectora y emisor o interceptor
13.23. Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado
13.24. Plano de detalle de los tipos buzones
13.25. Plano de ubicacion de los UBS. Plano de detalle de tipo de UBS, Tratamiento y Disposicion Final
13.26. Otros
13.27. Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas
13.28. Otros
13.29. Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en 4mbito de un EPS (zona urbana)
14. ESTUDIOS BASICOS
14.1.Estudio topografico
14.2.Estudio de mecanica de suelos
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14.3.Estudio de fuentes de agua

14.4.Andlisis detallados de las medidas de reduccion de riesgo de desastre (MRRD)

14.5.0tros

15. ANEXOS

15.1.Manual de operacion y mantenimiento

15.2.Panel topografico

15.3.Documentos que garanticen la operacion y el mantenimiento del proyecto

15.4.Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno

15.5.Resolucién de aprobacién de los estudios de aprovechamiento hidraulico

15.6.Certificacion ambiental

15.7.Certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) (de ser el caso)

15.8.Poblacion beneficiaria

15.9.Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado

15.10. Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica

15.11. Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la Autorizacion Sanitaria del Sistema
de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso). Ref: Art. 35.3
del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Decreto Supremo N° 031-2010-SA)

15.12. Declaracién Jurada de Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas residuales tratadas
del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es
vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)

15.13. Declaracién Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento
y disposicién final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, antes de su puesta en
marcha

15.14. Informe Técnico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios ¥ la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas, en caso de modalidad de ejecucién por administracién directa (de corresponder)

15.15. Otros

15.16. Disco Compacto (CD) — versién digital

1 INDICE NUMERADO

El indice del Expediente Técnico debera mantener la misma estructura del orden de presentacién de documentos
indicada en el Cuadro N° 1 “Orden de presentacion” al cual debera asignarse la numeracién resultado de la
foliacion del expediente técnico.

2  MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una visién general sobre la ejecucion I6gica
de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrcllan en esta memoria descriptiva los
siguientes items:

2.1 ANTECEDENTES

En este item se debera incluir el nombre completo del Proyecto de Inversién Piblica y su cédigo SNIP. Se debe
indicar la informacion de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio
viable, OP! que otorgé la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es
necesario realizar una breve descripcién de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del
ambito de influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo importante es sefialar
que intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la implementacién de un sistema de
abastecimiento de agua potable3 y de un sistema de alcantarillado sanitario.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precision la ubicacion del proyecto, las vias de acceso, el clima, la topografia, las
condiciones de la vivienda, poblacién beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educacion y
las actividades econémicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construirdn los
sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, segtin la necesidad del proyecto.

Ubicacién
El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas UTM

(WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, segiin Cuadro N° 01. Asimismo, deberé indicar informacién respecto
del distrito, provincia, departamento y region.

Cuadro N° 01 - Ambito del Proyecto

~
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ftem e SRS L clone Elevacion
1 Punto 1 X1 Y1 Efevacion 1
2 Punto 2 X2 Y2 Elevacion 2
3 Punto 3 X3 Y3 Elevacion 3
N #&nto n Kn Yn é,;evacidn n

Vias de acceso
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de transporte
y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, segln se indica en el cuadro N° 02.

Cuadro N°02 - Vias de Acceso

5 o 3 - Tiempo
Htem Inicio Fin Medio (noras)
1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1
2 Punio 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2
—
La Unidad Ejecutora podra incluir més filas en el cuadro anterior, segln la necesidad de identificar correctamente
las rutas de acceso hacia la zona del proyecto.
Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona del proyecto,
Topografia
En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la finalidad de dar\=
a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementara el proyecto de agua potable y “%@
alcantarillado.
Viviendas
En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigliedad, facilidad de
servicios higiénicos, entre otros aspectos.
Poblacién beneficiaria
En este item sera necesario demostrar razonablemente la poblacion actual de la localidad, para ello debera
presentar la siguiente informacion; Declaracion jurada del alcalde del nimero de habitantes (REVISAR),
Documento del centro de salud de la zona, Datos de Censos Poblacionales si los hubiera, Padron de Usuarios
de Agua Potable o de alguna empresa de servicio plblico (luz, telefonia, etc.)
A~

Enfermedades

En ese item se anexara un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando las principales
enfermedades identificadas en la poblacion de la localidad (se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos
correspondientes).

Actividades Econémicas

En ese item deberad considerarse una relacién de las principales actividades econdmicas, por las que las
personas de la zona generan sus ingresos econdmicos, para sustentar las necesidades basicas de su hogar (se
deben incluir los cuadros estadisticos y gréficos correspondientes).

Educacion

En este item se deberd indicar los niveles de educacion por grado de instruccién de la poblacién de la zona.
Ademas, se debera nombrar universidades, institutos superiores y colegios existentes y la tasa de
analfabetismos.

Informacién sobre los servicios
Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona. También se debe
indicar la informacién sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas, etc., segun corresponda.

2.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE
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Se debe realizar una descripcion basica de los sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente.
En la descripcién de cada componente existente debe precisarse la antigliedad, estado de las estructuras,
dimensiones, capacidad, ubicacién, referencias de ubicacion, estado de operatividad entre otros. Es
recomendable el uso de gréficos y fotografias para la descripcion de los sistemas existentes.
Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera precisarse los motivos
técnicos que definen dicha decision. Para el caso de componentes existentes que serén involucrados en el
presente proyecto, se debera mencionar el estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se
requiera realizar. Estos trabajos de intervencion deberan ser precisados en planos que contengan informacion
del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad
correspondiente.

2.4 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera
que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacién y mantenimiento.

2.5 CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mencionara en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacién geografica de la influencia del proyecto,

~ poblacién atendida, tasa de crecimiento, dotacién, periodo de disefio, densidad de vivienda, densidad
poblacional, proyeccién de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de informacién). En el item 3.1
“parametros de disefio “, se presentard a detalle los pardmetros de disefio relacionados a los célculos
efectuados.

2.6 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se debe realizar una descripcion detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, el reservorio,
la disposicién final de los desagiies, areas de drenaje de alcantarillado, caracteristicas de los equipamientos,
etc. Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar. En la descripcion de cada componente debe de precisarse
dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacién, entre otras.

Detallar los sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la poblacién de
disefio de cada sistema. Respecto a los componentes existentes que serén involucrados en el presente
proyecto, deber4 precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservacién y/o la intervencién técnica de
obra, que requiera, que debera ser precisado en los correspondientes planos de ejecucién de obra, elaborados
en base a los planos de replanteo de obra del componente existente.

2.7 CUADRO RESUMEN DE METAS

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segun se indica en el Cuadro
N° 03.

Cuadro N°03 - Cuadro Resumen de Metas

Item Metas Und Cantidad

2.8 CUADRO COMPARATIVO DE METAS

Se deberd presentar un cuadro comparativo de metas fisicas del expediente técnico, segin se indica en el
Cuadro N° 04.
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Estudio de Pre Inversion

(Formato N° 07-A) Expediente Técnico Sustento

Comp.

Acciones | Metrado | Costo Acciones | Metrado | Costo

Unidad de ESTUDIO DE PRE

: P TECNICO
ediia INVERSION EXPEDIENTE C
d Cantidad Costo de Cantidad Costo de
Activos Inversion inversion
2.9 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
Se estructura en funcién a la modalidad de ejecucién de la obra, que puede ser:
- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).
a) Para Modalidades de Ejecucién Contractual (contrata):
El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo la informacién indicada en el cuadro N°
04. En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este
P

se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucién de obra.

b) Para Modalidades de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracion directa): El cuadro resumen
de presupuesto se debera presentar conteniendo la informacién indicada en el cuadro N° 04. TENIENDO EL
SIGUIENTE CONOCIMIENTO modalidad, para la estimacién del Costo Directo, los insumos son considerados
con IGV, pues ya no se considera el IGV en el pie de Presupuesto de Ejecucién de obra. Asi mismo el Costo
de Ejecucién Obra sera concordante con el Presupuesto Analitico. Cabe mencionar, que el item 1 e item 2
(Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario), indicados en los cuadros,
deben de contener los costos relacionados a los componentes de planta de tratamiento de agua potable y
planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente.

Cuadro N° 05 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecucion Contractual - contrata)
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Item Descripcidn Sub presupuesto Costo Directo
COMPONENTE 1 MONTO 1
COMPONENTE 2 MONTO 2
COMPONENTE 3 MONTO 3
COSTO DRECTO MONTO 5=(1+2+3-
GASTOS GENERALES (SUSTENTAR CONDGREGADO GASTOS RIS Y
VARABLES)
UTUDAD % MONTO 8= (%XCD)
PRESUPUESTO VONTO 8 =(5+6+7+6)
GV. MONTO 10= (918%)
SUB TOTAL NONTO 11 (9+10)
GASTOS DE SUPERVISION (DSGREGAR GASTOS) MONTO 12
GASTOS DELIQUDACION (DISGREGAR GASTOS) NONTO 4
GESTION DE PROY ECTO (DISGREGAR GASTOS) NONTO 15
PRESUPUESTO PROYECTO MONTO 16=(11+12+13+14+15)
— EXPEDIENTE TECNCO NONTO 17
EVALUCION DE EXPEDIENTE TECNCO MONTO 18
PRESUPUESTO TOTAL MONTO 19 (16+17+18)
2.10 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA Modalidad de Ejecucion
En este punto se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucion de la Obra:
- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
- Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).
a) Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata):
El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.
b) Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracion directa):
La Unidad Ejecutora se encargara de la ejecucion de la obra, para lo cual debera cumplir con lo establecido
en la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, que aprueba las normas que regulan
la “Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa”. Segun lo indicado, la Unidad Ejecutora debera
acreditar contar con el personal técnico administrativo, los equipos necesarios y otros, que demuestren su
capacidad operativa, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Asi mismo en esta
normatividad se precisa las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la ejecucion obra,
los mismos que deben considerarse en el presupuesto de obra, cuando tengan implicancia presupuestal
—~ (Residente de obra, pruebas de control de calidad de los trabajos y materiales, unidad orgénica responsable

de cautelar la supervision de las obras programadas, etc.)
2.11 SISTEMA DE CONTRATACION

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. De acuerdo a lo establecido en
el Articulo 14° “Sistema de Contratacién” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece
que no puede emplearse el sistema de contratacion a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sélo es
factible considerar el sistema de contratacion a precios unitarios.

2.12 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

En este punto se mencionar4 el plazo de ejecucion de la obra establecido en el cronograma de ejecucién. Se
recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de ejecucion de componentes, sea
concordante, con la secuencia hidraulica de los mismos.

2.13 OTROS (Especificar) Fuente de Financiamiento

En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucion del proyecto. Si hubiese entidades
que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supervisién de obra, se deberan
detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboracion del Expediente

Técnico.

3 COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
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4  MEMORIA DE CALCULO

En todos los casos debera cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE y sus
correspondientes normas técnicas tales como:

TITULO 1l 3 OBRAS DE SANEAMIENTO
- 08.010 Captacion y conduccién de agua para consumo humano
- 08.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano
- 0S. 030 Aimacenamiento de agua para consumo
- 0S. 040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano
- 08S. 050 Redes de distribucién de agua para consumo humano
- 08S. 060 Drenaje Pluvial urbano
- 0S. 070 Redes de Aguas Residuales
- 08S. 080 Estaciones de bombeo de aguas residuales
- 08.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales
- 0S. 100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria

TITULO 11l 3 INSTALACIONES SANITARIAS
- Instalaciones Sanitarias para edificaciones
— - Tanques Sépticos
Referencia de las normas técnicas en saneamiento
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 65 normas técnicas del Reglamento Nacional
de Edificaciones — RNE
- Fe de erratas Anexo — Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA (OS. 020. IS. 020)
- Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS. 050, OS. 070)
- Fe de erratas — Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA

Para el caso de proyectos en el dmbito rural se cuenta con la Guia de Opciones Técnicas para Abastecimiento
de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ambito Rural aprobado con Resolucion Ministerial
N° 184-2012-VIVIENDA de fecha 28.08.12 y su modificatoria aprobada con Resolucién Ministerial N° 065-2013-
VIVIENDA de fecha 08.03.2013. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolucion
Ministerial N° 002-2015-VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba el criterio técnico de densidad
poblacional para la seleccién de las soluciones técnicas individuales o colectivas a aplicarse en los centros
poblados del ambito rural.

Para proyectos en el mbito rural, también se cuenta con la Guia de opciones técnicas para abastecimiento de
agua potable y saneamiento para centro poblados del ambito rural del Programa Nacional de Saneamiento Rural
-PNSRy la Guia simplificada para la identificacion, Formulacion y Evaluacién Social de Proyectos-Saneamiento
Basico en el Ambito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economia y Finanzas.

Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podra tomar como referencia el “Reglamento de elaboracion de
proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao” aprobado
con Resolucion de Gerencia General N° 0501-2010-GG (Servicio de Agua Potable y Alcantarillade de Lima-
SEDAPAL).

4.1 PARAMETROS DE DISENO

Describir por cada sistema los siguientes pardmetros de disefio del proyecto: Poblacién, tasa de crecimiento,
consumo, dotacion, demanda contra incendio, caudales de contribucién al alcantarillado, etc.

Poblacion

La poblacién actual del dmbito del proyecto, sera definido por el nimero viviendas y la densidad en
(hab/vivienda). Para justificar la poblacion actual, se debera recurrir a la informacién del INEI. En el ambito Rural
de no haber fuente de informacién o no coincidir con informacion del INEI, sera necesario presentar un patrén
de usuarios (aprobado por la unidad ejecutora) debidamente firmada y con el nimero de documento de identidad
del propietario. Otro factor que se debera definir es la tasa de crecimiento poblacional, la misma que debera ser
debidamente justificada con la informacién del INEL.

Una vez definida la poblacion actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deber4 realizar un estudio de
crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacién de disefio en el horizonte establecido
del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que el buen disefio del sistema de agua potable y
alcantarillado, dependera de una correcta estimacion de la poblacion actual y la tasa de crecimiento.

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se deberé determinar esta mediante
censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.
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Dotacién de Agua

Segun el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS. 100) la dotacién promedio diaria anual por
habitante, se fijara en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones
estadisticas comprobadas.

4.2 DISENO Y CALCULO HIDRAULICO

Por componentes (Firmado por el especialista)

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario,
deberan justificarse mediante un caleulo hidraulico, de manera que se determine sus dimensiones
objetivamente. Los célculos hidraulicos contaran con la firma y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y
habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. Ademas, se debera incluir el balance de masas
de efluente de la PTAR proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA y LMP.

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideracion las siguientes normas técnicas y/o
disposiciones técnicas:
- 08.020 - RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano
- Decreto Supremo N° 023-2009-MNAM: Disposiciones para la implementacion de los estandares
nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.
—_— - Decreto Supremo N° 015-2015-MNAM: Modifican los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.
- Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano

Esquematizar |a alternativa(s) de solucion del proyecto mediante un croquis.

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideracion las siguientes normas técnicas
y/o disposiciones técnicas:
- 08S. 090 - RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
- Decreto Supremo N° 003-2010-MNAM: Limites maximos permisibles para los efluentes de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.
- Resolucion Jefatural N° 2020-2010-ANA: Aprueben la clasificacién de cuerpos de aguas superficiales
y marino — costeros.

4.3 DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantariliado sanitario, que requieran energia para su funcionamiento deberan justificarse mediante un célculo
eléctrico, de manera que se determine |z capacidad de energia para el buen funcionamiento de los
componentes. Los calculos eléctricos, contarén con la firma y sello de los ingenieros eléctricos y/o ingenieros
mecanico-eléctricos, y/o ingenieros electricistas colegiados y habilitados que lo elaboran y que los revisaron
respectivamente.

5  PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y graficos)
Representan el céleulo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberén teneren cuenta
en la elaboracion de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones

Urbanas” aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNG del 04 de mayo del
2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentades por cada partida, con la planilla respectiva y con
los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. A fin de presentar un trabajo preciso y convincente,
cuando sea necesario, la Planilla de Metrados debera incluir esquemas base para la medicién de cada partida.
6 PRESUPUESTO DE OBRA

6.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO

6.2 PRESUPUESTO DE OBRA
6.3 PRESUPUESTO ANALITICO

6.4 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
6.5 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

6.6 DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION
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6.7 DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO
6.8 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
7 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo
tener concordancia con el nombre y N° de item. Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos)
deberan estar justificados y compatibilizados con el item 7 relacion de insumos y cotizacién de materiales. Las
unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los metrados, los mismos que se
deberan realizar considerando la “Norma técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC del 04 mayo del 2010.

La estructura del analisis de costos unitarios, en los que respecta a los rendimientos, estara en funcién de la
ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructuras,
debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas
especializadas de construccion y/o de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) mas cercana al area de
influencia del proyecto. Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, los
insumos que se consideran en los anélisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV.

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe ser considerarse en una partida de
transporte separada, sustentada en un anélisis que tome en cuenta la ubicacién de los centros de provision, las
distancias, pesos y costos unitarios de flete.

8  REALACION DE INSUMOS

La relacién de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado
de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como la suma o total de insumos que se van a
necesitar.

9  COTIZACION DE MATERIALES

Se deberan presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecucion
de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su firma,
En cuanto al costo de la mano de obra este debera estar debidamente sustentado.

10 FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucién Contractual — Por Contrata. Las
formulas polinémicas, adoptaran la forma general basica establecida en el Decreto Supremo N° 011-79-VC,
En este se precisa, entre otras:

- Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de cuatro (4) formulas
polinémicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sélo podra emplearse
hasta ocho (8) férmulas polinémicas.

- El ndmero de monomios que componen la férmula polindmica no excede de ocho (8) y que el
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.50)

- Cada coeficiente de incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos, maximo tres
(03). ‘

- Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).

- Los coeficientes de incidencia, serén cifras decimales con aproximacién al milésimo.

- Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio,

- Entreotras.

11 CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran la programacién de la ejecucion de obra y tienen como finalidad que la Entidad
controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra Pert — CPM, Diagrama de Gantt, el
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el Cronograma de Adquisicién de Materiales.

11.1 PROGRMA DE EJECUCION DE OBRAS

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar la obra se establecera la secuencia de ejecucién de las

partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con la metodologia PERT-CPM
(diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento
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de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica, es la secuencia programada de las actividades
constructivas de una obra, cuya variacién afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando
para ambos casos, un aplicativo informético.

11.2 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

Es la programacién mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda concordancia
con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa el
sustento para el trémite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su
amortizacion, en consideracién a lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

11.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Es el documento en el que consta la programacién valorizada de la ejecucion de la obra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucion del costo de la obra por partidas a ejecutar
en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la programacién detallada en documentos como el
Programa de Ejecucién de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

12 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO (Detalle de la tecnologia constructiva y procesos)
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del
contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente:
Descripcién de los trabajos Método de Construccion Calidad de los materiales Sistemas de control de calidad
Meétodos de medicién Condiciones de pago.

Debe existir concordancia del nombre con el N° de item, con la unidad y con el metrado, de las partidas indicadas
en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrado y en las especificaciones técnicas.

13 PLANOS

Seran elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes fisicos de la obra.

Comprendera planos en plan, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan graficamente la interpretacion de los

elementos de la obra. Deben ser de facil entendimiento para la ejecucién (Conceptos Generales — Expediente

Técnico de Obra — RC N° 177-2007-CG).

Se debera uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora responsable de

su elaboracion y revision correspondiente.

Se presenta a continuacion un listado de planos referenciales:

13.1 INDICE DE PLANOS

13.2 PLANOS DE UBICACION

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto.

13.3 PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO)

13.4 PLANO TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)

Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana. Elaborado a partir de BM auxiliar para zona rural.

13.5 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE)

13.6 PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

13.7 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde a la presentacién de la infraestructura existente en materia de agua potable en la zona de influencia
del proyecto.

13.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

Corresponde a la presentacién general de cada componente del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
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13.9 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS

- Estructuras Hidraulicas (captacién, reservorios, camaras de vélvulas): planos de arquitectura,
hidraulica, estructuras y eléctricas.

- Linea de Conduccion, Linea de Aduccién, Linea de Impulsién: Planos de planta y perfil indicando la
linea de gradiente hidraulica.

Los planos de trazo de las lineas de impulsion, conduccién y aduccion, deberan indicar las curvas de nivel

empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500y V: 1/50 o H: 1/1000 y V: 1/100.

13.10 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionalidad, un cuadro de metrados (Longitud, didmetro,
especificaciones, etc), coordenadas, curva de nivel. Su presentacion debe permitir que la informacion del
sistema destaque.

13.11  PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (esquema)

Debe de contener Nodos (cota de terreno, cota piezometrica y la presién; y Tramos o Redes (velocidad,
diametros, longitudes). Puede presentarse como parte de la memoria de calculo.

13.12 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y redes proyectadas, asi
como en la conexién de redes proyectadas a componentes existentes.

13.13 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS

Debe presentarse detalles de vélvulas, camaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios.

o
00

13.14 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

oz

Debe incluir cuadro resumen por manzanas del nimero de conexiones y un resumen total. De ser el caso
especificar cudles son conexiones renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. Para casos que ameritan se evaluara la colocacion de
medidor. La propuesta de conexiones domiciliarias debe estar sustentada con la poblacion demandante.

s

13.15 OTROS

Considerar ofros planos relacionados que considere conveniente.

CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS

Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, debera presentar: Plano de planta, Plano
de elevacion longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles de cimentacién, niveles maximos
del paso de fluidos por la quebrada en caso de méaximas avenidas, cuadro de metrados de materiales,

especificaciones técnicas, planos y detalles de estructuras, etc.

Estos elementos, como el resto de componentes deberan estar acompafiados de un calculo estructural.

13.16 PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS (DE REQUERIRSE)

13.17 OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO
13,18 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde a la presentacion de la infraestructura existente en materia de alcantarillado sanitario en la zona
de influencia del proyecto.
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13.19 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

13.20 PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR

Debe de precisarse, pendiente, diametros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada, etc.
13.21 PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO

13.22 PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE SECCION DE LA RED COLECTORA Y EMISOR O
INTERCEPTOR

13.23 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Debe de incluir cuadro resumen por manzanas del nlimero de conexiones y un resumen total. De ser el caso
especificar cudles son conexiones nuevas y cuales conexiones renovadas.

Presentar detalles de acometida al lote y accesorios. El caso de la ubicacion de la conexién se evaluara en
funcion a la normativa vigente correspondiente al tipo del proyecto.

13.24 PLANO DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

—_ 13.25 PLANO DE UBICACION DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS, TRATAMIENTO Y
DISPOSICION FINAL (De requerirse)

13.26 OTROS
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente.

13.27 PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO DE UNA EPS
(zona urbana)

Considerar las interferencias con las redes existentes subterraneas de energia eléctrica, de telecomunicaciones,
de gas natural y otros.

14 ESTUDIOS BASICOS
14.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO

Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los puntos tomados, panel
fotogréfico).

El estudio de topografia debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual debera
contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberan definirse las curvas de nivel cada metro de desnivel,
toda la extension del proyecto. En el caso de lineas de conduccion, aduccion y/o impulsién, solo seré necesario
que se delimite su recorrido, considerando un ancho de 10m por lado.

Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccién y/o lineas de impulsién, se
dibujaran a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyéndola ubicacion de cruces e interferencias de las redes
de agua, alcantarillado, redes telefnicas, eléctricas, etc, si las hubiera, para considerar en el presupuesto su
proteccion durante |a ejecucion de las obras.

Todo estudio topografico debera contar con un informe topografico y los planos topogréficos de la zona de
estudio. El informe debe contar con la siguiente informacién:

- Objetivo

- Metodologia — memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

- Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete

- Fotos de BM

- Coordenadas UTM de la Poligonal

- Plano Topografico

- Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de

Nivelacién (Copia), etc.
- Conclusiones recomendaciones

Nota: El plano topografico debera representarse el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

14.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
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Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de ubicacion de calicatas,
panel topografico, test de percolacion (de corresponder), etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de
mecanica de suelos que cuenten equipos debidamente calibrados.

El estudio de mecénica de suelos debe corresponder al ambito del estudio del proyecto, de manera que se
identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades del proyecto. Para ellos es
necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes parametros:

- Numero de calicata por componentes

- Tipo de terreno

- Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisicoquimica del Suelo)

- Capacidad Portante

- Profundidad de la capa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de

infiltracion)

El estudio de mecénica de suelos, deberé recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de aditivos, u
otras medidas de proteccién adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio deberéa considerar un plano
con la ubicacién y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relacién con la
profundidad de la excavacion para cimentacion a realizar, con su respectiva codificacion.

Recomendaciones

Para definir el nimero de calicatas se hara uso de los siguientes criterios:

Para Lineas de conduccién, 1 calicata @ 400m

Para Redes de Distribucién Primarias: 1 calicata @ 200m

Para Redes de Distribucién Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes

Para Reservorios, cdmaras de bombeo, 1 calicata @ 200m2. Plantas de Tratamiento Desagiie, 3 calicatas min.
@ 1 Ha. (Lagunas)

Los estudios de Mecanica de suelos deberan contar con un informe, el cual debera contener conclusiones y
recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion y fundacién de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como los perfiles
estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

14.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorizaciones de Ejecucion de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la Resolucion Jefatural N°
007-2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad Nacional del Agua — ANA, establece 5 formatos —
anexos para la elaboracién de los estudios de aprovechamiento hidrico para acreditar la Disponibilidad Hidrica
de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido minimo y una explicacion del contenido. A continuacion,
presentamos los indices de los mencionados estudios:

a) Estudio Hidrolégico para la acreditacion de la disponibilidad hidrica superficial - Formato Anexo N° 06

Contenido minimo: RESUMEN EJECUTIVO

l. Aspectos Generales

i Introduccion

ii. Antecedentes

il. Objetivo

1. Evaluacién Hidrolégica

i Descripcion General de la cuenca y del curso principal de la fuente natural
1. Ubicacién y delimitacion del &rea de estudio

2. Fisiologia y geologia del &rea de estudio

3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidraulica del 4rea de estudio
4. Accesibilidad - Vias de comunicacién

5. Calidad del agua

ii. Analisis y tratamiento de la informacién meteoroldgica e hidrométrica

1. Andlisis de las variables meteorolégicas

2. Tratamiento de la informacion pluviométrica e hidrométrica

ii. Oferta Hidrica

iv. Usos y Demandas de Agua

V. Balance Hidrico Mensualizado

Vi Descripcién del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del proyecto
IR Anexos
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b) Memoria Descriptiva para la acreditacion de la disponibilidad hidrica superficial de pequefios proyectos —
EI ANA considera pequefios proyectos cuando:
- Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural
- Agricultura que no superen las cinco (05) hectareas
- Proyectos de saneamiento de centros poblados rurales que no scbrepasen los dos mil (2000)
habitantes
- Proyectos de riego menor planteados sobre los mil quinientos (1500) metros sobre el nivel del mar
desarrollados por organismos pliblicos y privados
- Proyectos energéticos con potencia instalada igual o inferior a mil quinientos (1500) kw.

Contenido minimo:

I Aspectos Generales

i. Introduccion

ii, Antecedentes

iii. Objetivo

II. Evaluacién Hidroldgica

i. Descripcion General de la cuenca y del curso principal de la fuente natural
1. Ubicacién y delimitacion del area de estudio

2. Accesibilidad - Vias de comunicacion

3. Calidad del agua

—_ ii. Oferta Hidrica
iii. Usos y Demandas de Agua
iv. Balance Hidrico Mensualizado
v. Descripcion del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del proyecto
I Anexos

c) Estudio Hidrogeolégico para la acreditacion de la disponibilidad hidrica subterranea para pozos tubulares
Contenido minimo:

RESUMEN EJECUTIVO

I. Generalidades

i Introduccion

ii. Objetivo

iii, Ubicacién y acceso

1. Estudios basicos

i Caracteristicas geoldgicas y geomorfologicas
ii. Prospeccion geofisica

iii. Inventario de pozos y fuentes de agua

iv. El acuifero
V. La napa
vi. Hidrodinamica subterranea
vii. Hidrogeogquimica
viil. Demanda de agua
S ix. Disponibilidad
X. Propuesta de punto de captacion
Xi. Modelo conceptual
111, Conclusiones y Recomendaciones
V. Anexos

d) Estudio Hidrogeoldgico para la acreditacién de la disponibilidad hidrica subterranea para pozo tubular de
pequerios proyectos (de ser el caso)

Contenido minimo:

l. Generalidades

i Introduccién

ii. Objetivo

iii. Ubicacién y acceso

II. Estudios Basicos

i. Caracteristicas geolégicas y geomorfoldgicas

ii. Prospeccion geofisica

ii. Inventario de pozos y fuentes de agua

iv. Parametros hidrogecldgicos del acuifero

v, Hidrogeoquimica

Vi, Demanda de agua

Vii. Ubicacién del punto de captacién

vii, Especificaciones Técnicas para la construccion del pozo

1Il. Conclusiones y Recomendaciones
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V. Anexos

e) Memoria Descriptiva para la acreditacion de la disponibilidad hidrica subterranea para pozo artesanal o
galeria filtrante (de ser el caso)

Contenido minimo:

l. Generalidades

i, Justificacion

ii. Objetivo

iii. Ubicacién geogréfica y acceso

I. Estudios Bésicos

i Inventario de pozos y fuentes de agua

ii. Hidrogeoquimica

fii. Demanda de agua

iv. Caracteristicas técnicas de la galeria filtrante o pozo artesanal

LR Anexos

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS -
MICROCIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS

Las caracteristicas del agua a tratar deben ser sustentada con resultados de analisis actualizados por un
laboratorio acreditado, los cuales deberdn evaluar con los estandares nacionales de calidad ambiental para agua
(Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM).

Los factores fisicoguimicos, microbiclégicos e inorganicos a considerar son; Turbiedad, color, alcantarillado, pH,
dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, metales pesados, entre otro. Cabe sefialar que, de
acuerdo a la ubicacién y el entorno de la fuente, el proyectista debera evaluar si es necesario analizar otros
parametros establecidos en la Tabla N° 01 — PARAMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del Decreto
Supremo N° 015-2015-MINAM.

14.4 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)

Considera peligros identificados en el area del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccion de riesgo de desastre,
costos de inversién asociados a las medidas de reduccion de riesgos de desastres. Referencia:

- Atlas de peligros del Pert (! = - publicaciones).
- Programa Ciudades Sostenibles - PCS: Mapas y Estudios

i.0ob.pe/contenido.php?item

Estudio de Vulnerabilidad

El estudio de vulnerabilidad y riesgo, debera permitir a la Unidad Ejecutora la identificacién de zonas de riesgos

ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar problemas operativos del sistema.
~~ Dicho estudio debe considerar como minimo:

Identificacion de zonas de riesgos Matriz de riesgos, Medidas de preventivas, Medidas de contingencias si es

zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros.

14.5 OTROS

Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente.

15 ANEXOS

15.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El' manual de operacién y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. En cada manual, se debera indicar la forma de
operacion en condiciones normales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias
de cada actividad. Asimismo, deberé contar con un plan de emergencias. Como producto final, se debera
presentar un manual que considere los siguientes componentes:

Sistema de captacion

Sistema de tratamiento de agua potable

- Procesos de tratamiento
- Funcionamiento del sistema
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- Operacién del sistema

- Mantenimiento del sistema

Linea de conduccion
Camaras de bombeo de agua
Reservorios Redes de agua Colectores Emisor (de considerarse necesario)

Sistema de tratamiento de aguas residuales (de considerarse necesario)
- Procesos de tratamiento
- Funcionamiento del sistema
- Operacion del sistema
- Mantenimiento del sistema

Camara de bombeo de desagiie

Tratamiento y disposicion de lodos y otros
Cabe mencionar que el manual debera mencionar las condiciones minimas de seguridad que debe seguir el
personal que operara y mantendra los componentes anteriormente mencionados.

15.2 PANEL FOTOGRAFICO

(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de ser el caso, fotos de
ubicacion de nueva infraestructura)

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de componentes
proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacion actual, asimismo, debera considerarse fotografias
de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacion de reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas
residuales; asi como, cualquier situacién especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces
aéreos de tuberias, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotografico debera
considerar como méximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas, una breve descripcion
de la fotografia y del componente al cual perteneces.

15.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
PROYECTO EN EL AMBITO DE PEQUENAS CIUDADES (Poblacion mayor a 2000 hab. y menor e igual de
15,000 hab.)
- Documento que garantice la operacion y el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad de
Gestion constituida en el Municipio (de ser el caso).
- Documento que garantice la operacion y el mantenimiento del proyecto mediante un Operador
Especializado contratado por el Municipio para estos fines (de ser el caso).
Referencia:
- Resolucién Ministerial N° 270-2008-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba los
Esquemas y Procedimientos de Contratacion para el ingreso de Operadores Especializados en
~ Pequenas Ciudades.
- Resolucién Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba los
lineamientos para la Regulacién de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados de
Pequena Ciudades.

PROYECTO EN EL AMBITO DE UNA EPS, PERO CUYA UNIDAD EJECUTORA (UE) ES UN GOBIERNO
REGIONAL O GOBIERNO LOCAL
- Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra, a asumir la administracion
del sistema y a cubrir los costos de operacion y mantenimiento de la obra ejecutada.

Nota: El Art. 13° Numeral 13.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2016 — Ley N°
30372, establece que el MVCS transfiere los recursos previstos para la supervision a la EPS, la que debera
supervisar la ejecucion del proyecto de inversion e informar trimestralmente al MVCS.
15.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
Cuando el terreno pertenece a una Entidad Publica:
- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o Resolucién de
Alcaldia que autorice la disposicién del terreno (Donacion, afectacion en uso, etc.) para la ejecucion

del proyecto.

Cuando el terreno pertenece a un Privado:
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- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y Partida Registral
de Registros Publices donde se inscribié la compraventa.

15.5 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS
PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIAL
(Acreditacion de Disponibilidad Hidrica)

La Autoridad Nacional del Agua — ANA, ha aprobado con la Resolucién Jefatural N* 007-2015-ANA de fecha
08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso
de Agua y de Autorizacién de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento se
establecen los procedimientos para obtener la Acreditacién de Disponibilidad Hidrica.

El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolucién Ministerial N° 186-2015-MINAGRI de fecha
29/04/2015 la simplificacién y actualizacién del Texto Unico de Procedimientos Administrativos — TUPA de la
Autoridad Nacional del Agua — ANA.

En el item N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobacién de estudios de aprovechamiento
de recursos hidricos para la obtencion de la licencia de usos de agua subterranea o superficial (acreditacion de
disponibilidad hidrica) el cual especifica el procedimiento que se debe realizar para la obtencién de dicho
documento.

o 15.6 CERTIFICACION AMBIENTAL Marco Legal

Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacién Ambiental (SEIA), come un sistema Unico y
coordinado de identificacion, prevencién, supervision, control y correccion anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversion.
Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone (Art. 2°) que guedan
comprendidos en el ambito de la Ley N° 27446 los proyectos de inversion publica, privada o de capital mixto,
que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan
causar impactos ambientales negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3° - Obligatoriedad de la
certificacién ambiental, que no podra iniciarse la ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio
referidos en el articulo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podré aprobarlas, autorizarlas,
permitidas, concederlas o habilitarse si no cuentan previamente con la certificacion ambiental contenida en la
Resolucién expedida por la respectiva autoridad competente. ‘

Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion Ambiental, que establece entre otras disposiciones los procedimientos de Clasificacion y
Certificacion, precisando lo siguiente:
- Articulo 11° - Instrumentos de gestion ambiental o estudios ambientales de aplicacion del SEIA son:

a) La Declaracion de Impacto Ambiental - DIS (Categoria I)

b) ElEstudio de Impacto Ambiental Semidetallado — EIA-sd (Categoria Il

c) ElEstudio de Impacto Ambiental Detallado — EIA-d (Categoria I1)

d) La Evaluacion Ambiental Estratégica ~EAE

a - Articulo 15° - Obligatoriedad de la Certificacion Ambiental:
Toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional o extranjera, que pretenda
desarrollar un proyecto de inversion susceptible de generar impactos ambientales negativos de caracter
significativo, que estén relacionados con los criterios de proteccion ambiental establecidos en el Anexo V
del presente Reglamento y los mandados sefialados en el Titulo Il, debe gestionar un Certificacion
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo
dispuesto en el presente Reglamento.
La desaprobacion, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtencién o la
perdida de la Certificacién Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las obras, ejecutar y continuar
con el desarrollo del proyecto de inversion. Elincumplimiento de esta obligacion esta sujeto a las sanciones,
de Ley.
La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Certificacion Ambiental emitida por la Direccidn
General de Asuntos Ambientales (DGAA) — MVCS, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional del Impacto
Ambiental, Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP)
Art. 3°, Art. 67
La gestion correspondiente se realizard en el marco de la Certificacion Ambiental segin el Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA (ROF -MVCS), y considerando el Decreto Supremo N° 001-2016-
VIVIENDA, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, el cual en su Procedimiento N° 13 se establece los procedimientos
para la “Clasificacién Ambiental de proyectos de inversién y aprobacion de las Términos de Referencia del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Reclasificacion Ambiental de proyectos de inversion”.
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15.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEQLOGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO (PMA)

La gestién de obtencién de CIRA o del PMA se realizara en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-MC,
publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas (RIA).

Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se detallan a continuacién:
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS — CIRA

Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un érea determinada no existen

vestigios arqueolégicos en superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.

Para el caso, el CIRA devendran de una solicitud, y se obtendra necesariamente para la ejecucion de cualquier

proyecto de inversién publica (DS N° 003-2014-MC) y privada, excepto en los casos establecidos en el Titulo

VII, Articulo 57, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente

c) Sobre poligenos de areas catastradas y aprobados por el Ministerios de Cultura

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean reas urbanas sin antecedentes arqueoldgicos e histdricos

e e) Zonas sub acuaticas

El CIRA sera emitido por la Direccion de Certificaciones, asi como por las Direcciones Desconcentradas de

Cultura (DDC), segun el ambito de sus competencias.

Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente debidamente foliado, adjuntando un disco

compacto conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos establecidos

por el Ministerio de Cultura (Titulo VI, Art. 55 del RIA). El expediente deber incluir:

a) Formulario de solicitud dirigida a la Direccién de Certificaciones o a la Direccién Desconcentrada de Cultura,
segln el dambito de sus competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por derecho de
tramitacién.

b) Presentacién del expediente técnico del drea materia de solicitud, en dos (2) ejemplares, conformado por:

1. Plano de ubicacién del proyecto de inversion, geo referenciado en coordenadas UTM indicando su zona
geogréfica convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (area a certificar), geo referenciado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréfica convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area a certificar) con el respectivo cuadro de datos técnicos, presentado
en coordenadas UTM indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84, firmado por un ingeniero
o arquitecto.

La Direccion de Certificaciones o la Direccion Desconcentrada de Cultura, segin el dmbite de sus competencias,
emitiran el CIRA en un plazo no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes a la prestacion de la solicitud,
sujetandose a las normas del silencio administrativo positivo, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto
Supremo N° 054-2013-PCM.

Los costos de expedicion para el CIRA estan determinados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPS — DS N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que varia seglin su 4rea o extension:

PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DE CIRA

AREA O EXTENSION % UIT (vigente)
0a10ha0km 32.23

Més de 10 a 25 ha o km 42.91

Més de 25 a 50 ha o km 53.74

Mas de 50 a 100 ha o km 58.70

Mas de 100 a 200 ha 0 km 71.20

Mas de 200 ha o km 84.43

Fuente: Decreto Supremo N° 001-2015-MC

Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, deberé solicitarse al Ministerio de Cultura o
Direccion Desconcentrada de Cultura, segln el dmbito de su competencia, una Inspeccion Ocular al drea de
intervencién del proyecto a fin de determinar de manera oficial la preexistencia de estructuras para proceder a
solicitar el PMA respectivo. Esta solicitud debera estar acompafiada de los planos del ambito de ejecucion del
proyecto.

En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, debe adjuntarse el documento emitido
por el Ministerio de Cultura, indicando la preexistencia de estructuras en el ambito del proyecto.
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PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO - PMA

EIPMA establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos,
antes y durante |a fase de ejecucién de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrian afectar
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién,

Todos los Proyectos de Inversién Plblica deben implementar de manera obligatoria un PMA, el cual debe ser
aprobado por el Ministerio de Cultura previa a la ejecucién de la obra. El Ministerio de Cultura esta habilitado
para disponer la paralizacién de |a obra y dictar las medidas correctivas que estime pertinentes de no contar con
un PMA aprobado.

Los costos de ejecucion del PMA correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado
previo a la ejecucion de obra.

Para obtener la autorizacién, deberd presentar la solicitud pertinente antes del inicio de la obra, adjuntando
cartas de compromiso de no afectacion al Patrimonio Cultural de la Nacidn, responsabilizandose de los
eventuales dafios y perjuicios, suscritas por el director y el solicitante. Los solicitantes deberan presentar estas
cartas a la Sede Central del Ministerio de Cultura o a la Direccion Desconcentrada de Cultura, segun el ambito
de sus componentes, con las firmas originales (Titulo VIII, Capitulo I, Art. 62 del RIA).

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico para proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no
requerira de la tramitacion del CIRA.

15.8 POBLACION BENEFICIARIA

- Caso ambito Rural o Pequefia Ciudad: Padrén de beneficiarios
- Caso dmbito de EPS: Documento de la EPS donde se indique:
=  Conexiones totales existentes (und)
= Conexiones factibles (und)
= Conexiones potenciales (und)

15.9 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Todo proyecto en el ambito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a esta, deberé

contar de la EPS de su jurisdiccion con el certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

15.10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (cuando corresponda)

De corresponder, en funcién a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las gestiones y tramites
requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y los puntos de alimentacion eléctrica
requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, para cada uno de las Pozos, cAmaras de bombeo,
sistemas, etc, seglin se requiera.

Se deberd adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue la Factibilidad
de suministro de energia eléctrica del Proyecto.

~ 15.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la Auterizacién Sanitaria del
Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso)

Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado con el Decreto
Supremo N° 031-2010-SA de la Direccion General de Salud Ambiental — Ministerio de Salud.

15.12 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas residuales
tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente
final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)

Referencia: Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo Reglamento para
¢l Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Retsos de Aguas Residuales Tratadas.

15.13 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorizacién sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicion final de aguas residuales domesticas con infiltracion en el terreno, antes de su
puesta en marcha

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Salud — MINSA, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA.

15.14 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestres que cuenta con el personal técnico-

administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas, en caso de modalidad de ejecucion por administracion directa (de corresponder)
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Referencia: Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG del 18/07/1988 que aprueba las normas que regulan la
ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa.

15.15 OTROS DE SER EL CASO (Autorizacién de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial
Nacional de competencia del MTC, Plan de Desvios, etc.)

- Autorizacion de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del
MTC; con Resolucion Directoral N° 05-2014-MTC/14 de fecha 14/03/2014 se aprueba los “Requisitos
para autorizacién de uso del derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el formato “Documento de compromiso por
autorizacién de uso de derecho de via”.

- Plan de Desvios: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos locales
de la jurisdiccion del proyecto se deben contar con el Plan de Desvié del transporte plblico y privado
para su aprobacién por el gobierno local correspondiente.

- Otros documentos autoritativos por parte de otras entidades de ser necesario.

Nota: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado por el consultor,
y por el ingeniero especialista.

o 2.1.FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO EN DIGITAL

Quemar en el CD respecto a las modificaciones del OSCE:
Cada item en su respectiva carpeta

ANEXO | ANEXO Il ANEXO 1lI
Indice del Expediente Técnico de Fichas de homologacion del plantel
Presupuesto de Obra .
Obra profesional
Memoria Descriptiva Andlisis de Costos Unitarios Equipamiento
. L. Relacion de precios y cantidades de Documento de disponibilidad fisicas
Especificaciones Técnicas . .
recursos requeridos por tipo del terreno
. . . Licencias, autorizaciones y permisos
Planos de Ejecucion de Obra Calendario de avances
(de corresponder)
. Otros documentos del expediente
Metrados Formula Polinémicas

técnico

Estudios Técnicos

Gestion de riesgos

GG Fijos y variables

Se presentara el expediente técnico en original y 2 copias, y un original firmado solo por los proyectistas para
licencia de construccion debidamente sellados y firmados por todos los profesionales que intervienen, debera
estar foliado siendo el tamario de presentacion en formato A-4.

Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral y conjunta con
el expediente técnico.

Requisitos para la presentacion del expediente técnico
1. TEXTOS
El tipo a usar sera el que a continuacién se describe:

Tipo ElementoFuente Estilo de fuente ~ Tamaiio
T1 Titulos Arial Negrita-sub rayado 14

T2  Sub-Titulos Arial Negrita 11
T3  Contenido Arial Normal 11
T4 Encabezadoy

Pie de pagina Arial Normal 08

Se debe utilizar programa Office a un espacio,
Los reportes en general de informes y documentacion deben ser en impresora tipo
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Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.

Los margenes seran de la siguiente manera

Margen superior
|
| \
| |
i |

1/'""“3‘ exterlor o de corte

|

Margen interior de lomo Margen inferior

Margen superior: 2.5cm

Margen inferior de lomo: 2.5cm
Margen exterior o de corte: 3.00cm
Margen Inferior: 2.5cm

2. FOTOGRAFIAS

Serén tamario Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en la parte
inferior. En caso de vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

3. PLANOS

Los planos serén digitales trabajados en programa AutoCAD versién 2010, en formatos de acuerdo a los
dibujos técnicos ya sean A-3/A-2/A-1/A-0

La entrega serd de la siguiente manera:

Planos originales. - Ploteados en calidad 6ptima, en papel, en formato A-3/A-2/A-1/A-0 firmados y sellados por
los profesionales proyectistas en original.

Copias de planos. - En papel, formato A-3/A-2/A-1/A-0.

4. PROGRAMAS

Formatos MS-Word (*. doc.), AutoCAD 2010, archivo S10, s2k y/o powerCost de presupuesto (archivos base),
Programacion (*mpp), todos los archivos presentados seran editables

5. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe ser rigida color naranja forrado y foliado una vez aprobado, la tapa
contendra texto y fotografia del PROYECTO.

Foliacién de expediente técnico

El expediente técnico deberé presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los separadores.
Para efectos de la foliacion, se tendra en cuenta que la numeracion se iniciara desde la primera hoja del primer
tomo, de manera que la ultima hoja del Gltimo tomo, contenga la numeracion de folios totales del expediente
técnico.

Forma de presentacion del Expediente Técnico
Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador debera
considerar una caratula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una répida verificacién. Se recomienda

que dichas caratulas, deberan indicar como minimo, lo indicado en la figura 1.

Figura 1. Forma de presentacion del Expediente
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Contenido méximo de archivadores

El contenido maximo de folios por cada archivador sera de 200 paginas, salvo cuando el limite obligara a dividir
escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendré su unidad. Por ejemplo,
un solo requisito puede ser el Estudio de Mecénica de Suelos, o el Manual de Operacién y Mantenimiento. En
esos casos, estos documentos no deberan ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo.
Para el caso especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo archivador con el contenido
integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de més archivadores para los planos,
seglin la envergadura del proyecto.

En el CD debera estar el proyecto renderizado como minimo 1 min
Cada archivador debera tener lomo indicando el nombre del proyecto, nimero de tomo, afio de presentacion y
cédigo Unico de inversiones. Llevaré separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de

color azul de 120 gr, con indicacién del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho.

El Expediente debera ser presentado con los requisitos minimos del item 2.3 para proceder a la evaluacién
del no contar no se procedera a la evaluacion.

3. OBLIGACIONES - RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la Idoneidad del
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién logro oportuno de las metas previstas y
adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia Bases
ylo Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno
para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del sernvicio,
durante la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacién del expediente técnico, o de los informes parciales, por la Entidad no exime de la responsabilidad
al CONSULTOR.

EL CONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite dar4 informacién sobre el avance de la ejecucién de los estudios,
asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o
en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

EL CONSULTOR debera mantener durante el estudio, constante comunicacién con las éreas respectivas de
decisién de la ENTIDAD, asi como otras instituciones que de alguna forma se involucren, asi mismo debera
efectuar oportunamente la coordinacién, con otras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso
para la ejecucion del estudio indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

Durante la ejecucién de obra, de acuerdo al articulo 193 del reglamento de ley de contrataciones el proyectista
tiene la obligacion de atender las consultas que les remita la entidad con un plazo no mayor de (5) dias calendario
de recibida la consulta. Consultas que seran remitidas al consultor por correo electrénico y/o de manera presencial.
El CONSULTOR tendr4 una responsabilidad por vicios ocultos respecto del EXPEDIENTE TECNICO por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

En atencién a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar la calidad
del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (05)
afios, desde la fecha de aprobacién del Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podra negar su concurrencia.
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Es responsabilidad exclusiva del postor visitar e inspeccionar la totalidad del sitio donde se ejecutara la obra objeto
de la convocatoria, tal como se sefiala en documentos obligatorios en la propuesta técnica; asi como efectuar todas
las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitacion, verificaciones
y andlisis que estime pertinentes, a fin de que presente su propuesta técnica y econémica, teniendo en cuenta las
condiciones de las aéreas y el sitio donde se ejecutaran las obras, condiciones de transporte, manejo,
almacenamiento, disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta
en esta.

Se establece que el Consultor tendrd un limite de 2 informes de observaciones para ser evaluado por la sub
gerencia de estudios y proyectos, asi mismo e caso de no cumplir el proyectista con lo indicado y no presentarse
en los plazos establecidos, al respecto de la elaboracion del expediente técnico, la entidad tendra la potestad
unilateral de “rescindir el contrato” suscrito con el consultor.

4. DEL POSTOR:

4.1.

REQUERIMIENTOS MIiNIMOS DEL CONSULTOR

El consultor debera de contar con un equipo de profesionales de amplia experiencia de obras similares a los
siguientes: Elaboracién de Expedientes Técnicos de construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o instalacion y/o
la combinacion de los términos anteriores de: sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado, y/o
infraestructura de saneamiento.

Personal minimo y sus requisitos minimos para la elaboracién del Expediente Técnico:

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
El profesional debe acreditar experiencia efectiva
minima acumulada de 24 MESES como Director, Jefe,
Ingeniero Civil Gerente, Supervisor, Coordinador o la combinacién de
Jefe del proyecto y/o sanitario estos de: Estudio, Proyecto o Ingenieria, en la
Titulado elaboracién o en la supervisién de la elaboracién de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de
ingenieria de detalle en obras de saneamiento.
Deberé acreditar experiencia profesional efectiva
minima acumulada de 12 MESES como Especialista,
Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la
Ingeniero Civil combinacion de estos de: Sistemas, Redes, Lineas; de
Y/o sanitario Alcantarillado, Desagie o Agua potable 'y
Titulado alcantarillado en la elaboracién o en la supervisién de
la elaboracién de expedientes técnicos o de estudios
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle en obras de saneamiento
Debera acreditar experiencia profesional efectiva
minima acumulada de 12 MESES como Especialista,
Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la
Especialista en Ingeniero Civil combinacion de estos de: Sistemas, Redes, Lineas; de
Sistemas de Agua Y/o sanitario Agua Potable o Agua Potable y Alcantarillado en la
Potable Titulado elaboracion o en la supervisién de la elaboracion de
expedientes técnicos o de estudios técnicos o de
estudios definitivos o de ingenieria de detalle en obras
de saneamiento
Deberd acreditar experiencia profesional efectiva
minima acumulada de 12 MESES como Especialista,
Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la
Ingeniero Civil combinacién de estos de: Sistemas, Redes, Lineas; de
y/o sanitario Alcantarillado, Desagiie o Agua potable y
Titulado alcantarillado en la elaboracién o en la supervisién de
la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios
técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle en obras de saneamiento.
Deberd acreditar experiencia profesional efectiva
minima acumulada de 12 MESES como Especialista,
Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la
combinacién de estos de: Mecénica de Suelos,
Geotecnia o Suelos en elaboracion o en la supervision
de la elaboracion de expedientes técnicos o de

Especialista en
Sistemas de Agua
Potable y
Alcantarillado

Especialista en
Sistemas de
Alcantarillado

Especialista en Ingeniero Civil
Mecénica de Suelos y Titulado
Geotecnia
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estudios definitivos o de ingenieria de detalle en obras
en general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos y érdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

5. DURACION DE LA CONSULTORIA:

El Tiempo de Ejecucion de la elaboracién del Expediente Técnico, sera de un maximo de 60 dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de firma de contrato. En este plazo NO incluye el periodo de revisién del
Expediente Técnico ni la revision de la subsanacién de observaciones de los informes que presente el Consultor.

Presentar los planos de (ubicacion — planimetria - distribucion arquitecténica) como anteproyecto a los 10 dias

~ calendario después de haber firmado el contrato para poder enviarselo a la ENTIDAD competente- En este plazo
que incluya la respuesta de la ENTIDAD competente NO sera contabilizado como parte del tiempo de ejecucion
de la elaboracion del Expediente técnico.
El plazo para levantamiento de observaciones sera:
e 05 dias calendarios para el primer informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios y
Proyectos
e 05 dias calendarios para el segundo informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios
y Proyectos
Los dias para levantamiento de observaciones pueden variar de ser necesario con respecto al informe de
observaciones del evaluador del proyecto por la complejidad de las observaciones.
6. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién a considerar para el presente procedimiento de contratacion es a SUMA ALZADA.
7. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO
El Valor Referencial asciende a: S/. 90,149.64 (Noventa mil ciento cuarenta y nueve con 64/100 Soles), para la
elaboracion de las siguientes actividades como minimo:
ESTRUCTURA DE COSTOS
% ITEM__ [ CODIGO [ DESCRIPCION | uNDAD [ canTIDAD [ TIEMPO [ cOSTO | PARCIAL | TOTAL
COSTO DIRECTO
1 SUELDOS Y SALARIOS Sl. 56,000.00
A1 PERSONAL PROFESIONAL SI. 40,000.00
1 | JEFE DE PROYECTO MES 1 2|  $.6000.00] S/ 12,000.00
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
2 | AGUA POTABLE Y MES 1 2| $.400000|  $/.8000.00
ALCANTARILLADO
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
3 | AGUAPOTABLE MES 1 2| s.400000( s.8000.00
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
4| ALCANTARILLADO MES 1 2 $/.4,000.00 |  $/.8,000.00
ESPECIALISTA EN MECANICA DE
5 | SUELOS y GEOTECNIA MES 1 1 $1.4,000.00 | $/.4,000.00
A2 ESTUDIOS Y OTROS S/. 16,000.00
# | Ey298 DEMEGANIGA DE LB 1 §1.550000 | §1.5,500.00
2 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | GL8 1 $1.2,000.00 | $I.2,000.00
3 | ESTIMACION DE RIESGOS GLB 1 $/.1,500.00 | /. 1,500.00
4 | PLAN DE SEGURIDAD GLB 1 S/. 500.00 S/. 500.00
5 | PLAN DE CONTINGENCIA GLB 1 §/. 500.00 $1.500.00
6 [ OTROS ESTUDIOS GLB 1 $/.1,000.00 | /. 1,000.00
7 | TOPOGRAFICOS GLB 1 $1.5,000.00 | . 5,000.00
GASTOS GENERALES S/. 15,400.00
FIJOS
Il ALQUILER Y SERVICIOS S1.7,000.00
1 | OFICINA MES 1 2| s/.150000[  $/.3,000.00
2 | CAMIONETA MES 1 2| 5.200000] S/ 4,000.00
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il MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO S, 6,300.00
B-1 TRAMITES ADMINISTRATIVOS
REPRESENTACION DE
i Fsiiesatls GLB 1 S/.1,80000|  §/.1,800.00
GASTOS LEGALES Y
2 | ADMINISTRATIVOS GLB 1 §/.2,50000 |  §/.2,500,00
GASTOS DE MOVILIZACION Y
3| {oaisnica GLB 1 §.250000 |  Sf.2,500.00
VARIABLES
v MATERIALES UTILES DE OFICINA 5/.1,600.00
X UTILES DE OFICINA Y DIBUJO GLB 1 S/, 800,00 S/, 800,00
COPIAS REPRODUCCION E
c3 IMPRESIONES GLB 1 /. 400.00 $/.400.00
c4 MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC | GLB 1 S/, 400.00 S/, 400.00
S ALEOY 51, 7140000
UTILIDAD 5/, 4,998.00
SUB TOTAL S/, 76,398.00
GV 18% S, 1375164
TOTAL S/.90,14964

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del Consultor por concepto del Objeto del servicio, se realizaran después
de ejecutada la respectiva prestacion. El pago de los servicios prestados, se efectuara como se indica:

—~ e EIB0%ala ENTREGA Y CONFORMIDAD emitida por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
previo informe de evaluacion y/o entidad financista de corresponder (Incluyendo el Cumplimiento Integro con los
Requisitos de Fondo y de Forma).
e  EI40% a la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO mediante acto Resolutivo con la entrega de las copias
correspondientes y CD con la informacién digital conforme a los requerimientos de la Oficina de Logistica para la
convocatoria del proceso de ejecucion y/o drea responsable de la ejecucion.

8. DE LAS PENALIDADES

La penalidad se aplicara al Consultor por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo al 10% del monto de
contrato, en concordancia con el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. Se
debera de tener en cuenta la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente
0.40 x Plazo vigente en Dias

Adicionalmente a la aplicacién de penalidad por mora, se estipulan las siguientes penalidades: De acuerdo con el articulo
163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 | En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de Sub Gerencia
obligacion de ejecutar la prestacion con | de ausencia del | de Estudios y Proyectos de la

el personal acreditado o debidamente | personal. Gerencia de Obras Publicas e
sustituido. Infraestructura
2 | Por cambio de profesional: Cuando el | Aplicacion por | Segun informe de control de la

consultor  decida  cambiar  los | constatacién y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
profesionales ofertados debido a | ocurido  por  cada | Proyectos.

motivos ajenos a la salud, casos | profesional - 0.50% del
fortuitos o fuerza mayor. monto del contrato

3 | Por oforgar informacion técnica sin | Aplicacion por | Seguin informe de control de
sustento demostrable o falsificada | constatacién y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
durante la elaboracion del expediente | ocurrido - 3.00% del | proyectos.

técnico. monto del contrato.

4 | Porno contar con fimas y sellos de los | Aplicacién por | Segln informe de control de la
especialistas  responsables  del | constatacién y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
expediente técnico en sus entregables | ocurrido - 1.50% del | Proyectos.

que son de su responsabilidad monto del contrato

o

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el érgano encargado
de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos de calificacién previstos por
el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes;
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Consultor de Obra en la Especialidad de Consultoria de
Obra en Saneamiento y Afines — Categoria B o superior).
Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Debera Adjuntar copia del RNP vigente en la especialidad vigente segln corresponda.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Titulo Profesional del personal requerido como:

1.Jefe del proyecto
Ingeniero Civil y/o sanitario titulado

2.Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Ingeniero Civil y/o sanitario titulado

3.Especialista en Sistemas de Agua Potable
Ingeniero Civil y/o sanitario titulado

4.Especialista en Sistemas de Alcantarillado
Ingeniero Civil y/o sanitario titulado

5.Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia
Ingeniero Civil titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de proyecto

El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 24 MESES como Director, Jefe, Gerente,
Supervisor, Coordinador o la combinacién de estos de: Estudio, Proyecto o Ingenieria, en la elaboracion o en la
supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras
de saneamiento.

Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como Especialista, Ingeniero,
Jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos de: Sistemas, Redes, Lineas; de Alcantarillado, Desagie o
Agua potable y alcantarillado en la elaboracién o en la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos o de
estudios técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de saneamiento.

Especialista en Sistemas de Agua Potable

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como Especialista, Ingeniero,
Jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua Potable o Agua
Potable y Alcantarillado en la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de
estudios técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de saneamiento.

Especialista en Sistemas de Alcantarillado

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como Especialista, Ingeniero,
Jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos de: Sistemas, Redes, Lineas; de Alcantarillado, Desagie o
Agua potable y alcantarillado en la elaboracion o en la supervision de la elaboracién de expedientes técnicos o de
estudios técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle, en obras de saneamiento.

Especialista en Mecéanica de Suelos y Geotecnia

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como Especialista, Ingeniero,
Jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos de: Mecanica de Suelos, Geotecnia o Suelos en elaboracion
o0 en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle,
en obras en general.

Definicion Obra de Saneamiento: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, renovacion,
ampliacion, creacion, recuperacion, instalacion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de; sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores;
y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definicion de obra de saneamiento: Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccién y/o
rehabilitacion de obras cuyo componente principal o denominacién sea de infraestructura de Piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos,
tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistema de recoleccién
y disposicion de agua de lluvia.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Una (01) camioneta 4x4

Una (01) computadora portatil (laptop)
Una (01) impresora multifuncional

Un (01) plotter multifuncional

Nivel topografico

Estacion total

Un (01) GPS diferencial

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/ 180,000.00(Ciento ochenta mil
con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes a la elaboracion de Expediente
Técnico de mejoramiento o reconstruccion o ampliacion o creacion del servicio de agua potable y
alcantarillado o saneamiento.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 318 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

25 puntos

M > 219 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
- Presentacién del plan de trabajo de la consultoria, antecedentes,
objetivos definicibn de las estrategias, Metodologias y
Procedimiento de Desarrollo de la Consultoria. Identificacién de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

17

18

19

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

~
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4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

actividades, utilizacion de los recursos y personal segin TDR. 0 puntos
- Control de plazos
- Control de calidad para el resultado 6ptimo de estudio
- Programacién y control de actividades
- Plan de gestién de riesgos.

Acreditacién:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA, SECTOR Il Y IV DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1, representada por[......c....... 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [..................... ..., con RUC N°
[, ], con domicilio Iegal en [... S |nscr|ta en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-3
para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

O
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad

1 | En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de Sub Gerencia
obligacion de ejecutar la prestacion con | de ausencia del | de Estudios y Proyectos de la

el personal acreditado o debidamente | personal. Gerencia de Obras Publicas e
sustituido. Infraestructura
2 | Por cambio de profesional: Cuando el | Aplicacion por | Segun informe de control de la

consultor decida  cambiar los | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
profesionales ofertados debido a | ocurrido por cada | Proyectos.

motivos ajenos a la salud, casos | profesional - 0.50% del
fortuitos o fuerza mayor. monto del contrato
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

3 | Por otorgar informacién técnica sin | Aplicacion por | Segun informe de control de la
sustento demostrable o falsificada | constatacion y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
durante la elaboraciéon del expediente | ocurrido - 3.00% del | proyectos.
técnico. monto del contrato.

4 | Porno contar con firmas y sellos de los | Aplicacion por | Segun informe de control de la
especialistas responsables del | constataciéon y por caso | Sub. Gerencia de Estudios y
expediente técnico en sus entregables | ocurrido - 1.50% del | Proyectos.
que son de su responsabilidad monto del contrato

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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‘LA ENTIDAD”

Importante

“‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

23

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:

@)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggo;%(i:;onr;ede elaboracion Supervision
| T%cnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [............cccccvvvveeeen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 30--2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA, SECTOR I Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO —
PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 34 MONTO
CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR?ZTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE3 TIPO DE CASI(\S/IBIO FACTURADO
CONTRATO PAGO CP DE SER EL DE: VENTA ACUMULADO??

CASO33

AIWIN|PFP

32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

87 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y cripan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

o/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 30-2023-MDCC- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




