SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
ier i i i r
. Importante para la ISe refi el e Z consndzra;rones |m|p.>or.tar:jtes a tener en Tuv.?ntilj pcIJ
A 0s eva ua ores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracidn de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algun cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO: p

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafo
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

+
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~ BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
N°001-2025-MDQ/COMITE

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO
RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y
HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construcciéon y disefio y construccion, segln la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacién y reconstruccién posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccidn y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

' En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.

l LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

participantes

puede registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2. Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacién de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econémicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a travées del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacion de ofertas es SIN

PRECALIFICACION vy consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos

sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

_—
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificaciéon
detallados en el Capitulo lll de la seccidn
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econdémica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.
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e)

Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

222

2.2.3.

224

2.2.5.

23.

2.3.1.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE) Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccién electrénica: www.rnp e

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacién documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

—
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23.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

c¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones

remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo

éste el Unico valido para todos los efectos.

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto

del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

S1

La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasién de la suscripcién del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
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en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSOrcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestién como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccién, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contrataciéon o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicién complementaria.

OBRAS— zéfx —
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2.4,

la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACI()N’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econédmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contrataciéon no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacién ofertd un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacién de crédito presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelaciéon
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPITULO I
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esté en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicaciéon en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccién
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

P
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En ningun caso puede aceptarse la
presentacién de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Cédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nliimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e) Institucion

Desde el 1 de enero de 2026, la institucion

Articulo 77, 83 y 84; asi

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria
Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).
Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.
f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millonesy 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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4.2

4.3

g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde  a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 y literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de
Libre
Contratacion
(CCLC) del
ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacién de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retenciéon del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

y de realizacién automéatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad

=
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contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que

emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para

emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
| categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 | a clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emlte Ia garantla
debe encontrarse Ilstada en el portal web de la SBS (h! )S. 4 e/sistem:

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacién de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para em|t|r garantlas
debe revisarse la sede dlgltal de dlcha entldad ( Www.sbs.gob.p tem:

a-el artas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Peru, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*#, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislaciéon peruana para su validez en el Peru.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

“ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Repuiblica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

_
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

4
W
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11.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025, Ley 32185.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025, Ley 32186.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto unico ordenado de la Ley de Promociéon vy
Formalizacion de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OECE.

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 009-2005-TR del ministerio de trabajo
y promocion del empleo.

- Ley General del Medio Ambiente N° 28611.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Quiruvilca
RUC N° . 20192751919
Domicilio legal © JR. TRUJILLO N° 165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO,
LA LIBERTAD
Correo electrénico . logistica@muniquiruvilca.gob.pe /

mdgqlogistica23@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y
HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 4,508,010.19 (Cuatro millones quinientos ocho mil

diez con 19/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la contratacion.

5 La cuantia de la contratacién indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacién indicado en las bases.

¥
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Importante para la entidad contratante

e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo

construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)

A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo

Gastos Generales (10 %)
Utilidad (5 %)

Sub Total

Impuesto I.G.V. (18%)

Presupuesto Base

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL)

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 20 de mayo del 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

3,322,041.41
332,204.14
166,102.07
3,820,347.62
687,662.57
4,508,010.19

4,508,010.19
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentaciéon de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del i
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
| aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas |
| de exigir a los administrados o usuanios la informacion que puedan obtener directamente |
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto |
| Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de |
| Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en |
| el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia |
| de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

- PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentaciéon que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementaciéon de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacién de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacidon de presentacion facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= N =

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acéapites “Documentos para la admisién de la oferta”,
“Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en JR.
TRUJILLO N° 165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, los siguientes
documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizaciéon de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Coadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucidén contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i) Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO QUE CONFORME
LA AGRUPACION.

k) Documentacién que acredite los requisitos de calificaciéon correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

S

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato tnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de selecciéon no tenga etapa de precalificacion. En estos ultimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacién y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

~
\C

I) Declaracién Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

m) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacion solicitar documentacion
adicional para la suscripcién del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacion, considerando los plazos para la suscripcion del contrato.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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24,

Advertencia

e £l requisito indicado en el literal m) dnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

¢ En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

En MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en JR. TRUJILLO N° 165 — QUIRUVILCA,
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

P ——
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminario

l LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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CAPITULO Il )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requenimiento que forma parte del
expediente de contrataciéon aprobado. El drea usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicios para la ejecucion del MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE

SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE
QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

= GLOSARIO:

LGCP: LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICA - LEY N° 30069.

RLGCP: D.S. N° 009-2025-EF REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICA.

UGRD: UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRE.

DEC: DEPENDENCIA ESPECIALIZADA DE LAS CONTRATACIONES.

OECE: ORGANO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES.
RNP: REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.

SEACE: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

RNE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y SUS MODIFICATORIAS.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

= BASE LEGAL:

« Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.

« Disposiciones de la Direccion General de Abastecimiento.

« Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

+ Decreto Supremo N° 011-79-VC.

« Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Plblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

« Ley N°32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

« Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

« Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto tnico ordenado de la Ley de Promocion y Formalizacion
de la micro y pequefia empresa.

« Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

« Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

« Ley 32077

« Codigo civil.

« Directivas y Opiniones del OECE.

« Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 009-2005-TR del ministerio de trabajo y
promocion del empleo.

« Ley General del Medio Ambiente N° 28611.

& N
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DENOMINACION DE LA OBRA:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS
CASERIOS DE CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

VALOR REFERENCIAL:

El PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA ha sido calculado al mes de enero del 2025 y asciende a
S/ 4,508,010.19 (Cuatro millones quinientos ocho mil diez con 19/100 soles).

UBICACION GEOGRAFICA:
Los caserios CUAJINDA Y HUACAMARCANGA, pertenecen geograficamente y politicamente al distrito de
Quiruvilca, jurisdiccion de la Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad. Las instancias

Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se encuentran jerarquicamente

centralizadas en la capital de la provincia.

Region : La Libertad

Departamento  : La Libertad

Provincia : Santiago de Chuco

Distrito i Quiruvilca

Caserios : Cuajinda y Huacamarcanga

Geograficamente los caserios Cuajinda y Huacamarcanga, se encuentran ubicado en las coordenadas siguientes:

Departamento/ Provincia

La Libertad / Santiago de Chuco
Distrito/ Ubigeo Quiruvilca/ 131006
Caserios: Cuajinda Huacamarcanga
Coordenads UTH: SUBR00N | SI0AZES00N
 Altura Promedio (msnm): 3655.00 3942.00
'Region Geografica: o Sierra

CUADRO N° 01: UBICACION DE LOS CASERIOS DE PROYECTO

yl
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MAPA N° 01: Ubicacion Nacional del Departamento de La Libertad.

OCEAND PACIFICO

OCEANO
PACIFICO

VIAITOg9

MAPA POLITICO

PERU CHILE

MAPA N°2. Ubicacion Distrito de Quiruvilca en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

OCEANO PACIFICO 4 : J
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MAPA N°3: Ubicacion Geografica de los caserios Cuajinda y Huacamarcanga
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1. FINALIDAD PUBLICA
- Lafinalidad publica es mejorar la calidad de vida de la poblacion al reducir los costos de cuidado de la salud
por las disposiciones inadecuadas de las excretas, este Proyecto mejoraré las condiciones de vida de los
habitantes, logrando de esta manera el desarrollo de la poblacion local de una manera eficaz y segura.

2. DESCRIPCION GENERAL

OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS)
EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DEL
DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

Nombre del proyecto de
inversién/IOARR/actividad

Cédigo Unico de Inversion

(CUI), de corresponder 2441431

Caserios de Cuajinda y Huacamarcanga, Distrito de
Ubicacién . | Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco,
Departamento de La Libertad.

De acuerdo con el articulo 157 del Reglamento, la
Especialidad . | especialidad de la presente obra es el literal c) Obras de
saneamiento y afines.

Documento y fecha de
actualizacion del expediente . | [NO CORRESPONDE]
técnico, de corresponder

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
que se convoco para la . | [NO CORRESPONDE]"
elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

s =

—

3. ALCANCE:

Se requiere la CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, que prestara sus servicios
correspondientes a la EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y
HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”, quien garantice el correcto cumplimiento de las Especificaciones y Normas Técnicas, planos y en
general lo indicado en el expediente técnico y conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes y en la Ley
N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas y el Decreto Supremo N° 009-2025-EF que Aprueba el Reglamento
de la Ley N° 32069, que son inherentes a La Ejecucion de Obra contratada.

4. OBJETIVO:

- OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer capacidades y competencias para promover la adopcién de habitos y précticas saludables de higiene en
las familias beneficiarias del proyecto, asi como lograr la valoracion de los servicios de saneamiento para garantizar
la sostenibilidad del servicio y por ende mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacion.

- OBJETIVOS ESPECIFICOS
e Promover la adopcion de habitos de higiene personal, practicas y espacios saludables en la vivienda y la

comunidad que contribuyan a la reduccion de los riesgos de enfermedades ligadas al saneamiento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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5. CONDICIONES CONTRACTUALES:

No corresponde.

6. METAS FiSICAS:

La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1 Construccion captacién de manantial de Und 01 01 02
ladera
Construccion ion Reservorio de
: mentel ol Und 00 00 00
Linea de conduccion con tuberia:
3 e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 11/2" ml 105.34 545.68
e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 1"
440.34
4 Reservorio Rectangular V=5 m3 Und 01 01 02
5 Caseta de Cloracién para Reservorio Und 01 01 02
6 Cémara Rompe Presiones T-07 Und 10 07 17
7 Cémara Rompe Presiones T-06 Und 00 01 01
8 Valvula de Purga Und 08 06 14
9 Vélvula de Aire Und 02 04 06
10 Valvula de Control Und 03 00 13
Red de distribucion de PVC
(7,122.34 ml)

e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 11/2" 1088.03
11 e Tuberiade PVC SAPC-10@ 1" - 740.33 611.72 712234

e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 3/4" 2597.92 1852.23 '

e Tuberia HDPE @ 1" 183.33

o Tuberia HDPE @ 3/4” 48.72
12 | Conexiones domiciliarias de agua potable Und 29 13 42
13 Pase Aéreo 10.00 ml Und 02 00 02
14 Pase Aéreo 15.00 ml Und 00 00 00
15 Pase Aéreo 20.00 ml Und 00 00 00
16 Pase Aéreo 30.00 ml Und 00 01 01
17 Lavaderos De Concreto Armado Und 27 10 37
18 Unidades Basicas De Saneamiento Und 27 10 37
19 Seguridad Y Salud En Obra Und 01
20 Mitigaciénon Ambiental Und 01
21 Capacitation Y Education Sanitaria Und 01
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1 Construccion caﬁ;c;?g de manantial de Und 02 00 00 00 02
Construccién captacion Reservorio de
2 manantial de ladera i o o i o i
Linea de conduccién con tuberia:
i 31 eTuberiadePvcsapc-iogtrz | M | 1398 0 00 0 | 3118
‘ e Tuberia HDPE @ 11/2 215.35
| 4 Reservorio Rectangular V=5 m3 Und 01 00 01 01 03
| 5 Caseta de Cloracion para Reservorio Und 01 01 01 01 04
| 6 Cémara Rompe Presiones T-07 Und 11 04 08 02 25
7 Cémara Rompe Presiones T-06 Und 00 00 00 00 00
8 Valvula de Purga Und 18 04 02 02 26
| 9 Vélvula de Aire Und 12 03 02 00 17
| 10 Valvula de Control Und 05 02 00 00 08
Red de distribucion de PVC
| (15,112.55 ml)
| e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 11/2" 46,04
‘ THR Tuberia de PVC SAP C-10@ 1" 4078 45
\ ! " ‘
| * Tuberlade PVC SAP C-100 3/ mi | 410626 | 256435 | 230998 | g7065 | 1511255 | |
‘ e Tuberia HDPE @ 1 694.03 209.39 v
i e Tuberia HDPE @ 3/4 137.80 .
12 | Conexiones domiciliarias de agua potable Und 24 05 06 04 39
13 Pase Aéreo 10.00 ml Und 01 00 00 00 01
| 14 Pase Aéreo 15.00 ml Und 02 01 00 00 03
! 15 Pase Aéreo 20.00 ml Und 01 00 00 00 01 u(
| 16 Pase Aéreo 30.00 ml Und 00 00 00 00 00
| 17 Lavaderos De Concreto Armado Und 21 04 06 04 35 n
L 18 Unidades Basicas De Saneamiento Und 21 04 06 04 35 §
‘ 19 Seguridad Y Salud En Obra Und . 01 8
20 Mitigaciénon Ambiental Und 01 w
21 Capacitation Y Education Sanitaria Und 01 o
<
o
<
i 05 COMPONENTE SOCIAL - CASERIO CUAJINDA E
| x
| om
i 05.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO <L
<
05.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION %
m
]
‘ 05.01.01.01 Di.agnc’)sti.co d-e: la Organizacién Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento Diagnéstico 1.00 o.
(Sistematizacion de resultados). pd
\ ] E
O
| Asamblea General de Socializacién de la problemética a partir de los resultados del <
| 05.01.01.02 | diagndstico/ socializacién del Plan de Gestidn de lo Servicio de Saneamiento, Plande | Asamblea 1.00 =
‘ Educacion Sanitaria y Plan de Supervision Social. (:J
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05.01.01.03 TaIIer:'Reg.l’amento de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento de la Taller 3.00
Organizacién Comunal.
05.01.01.04 Asamblga general para aprob'a'mon del Reglamento de Prestacién de los Servicios de Fr—— 1.00
Saneamiento de la Organizacién Comunal.
05.01.01.05 Tallgr: Formulacién .del 'p'lan operativo anual (POA), presupuesto anual (PA) y cuota Taller 3.00
familiar de la Organizacién Comunal.
05.01.01.06 Asamblea general de socializacién y.a-probauon del Plan Operativo Anual (POA), del Asamblea 1.00
Presupuesto Anual (PA) y cuota familiar.
Sesidn educativa: Instrumentos de gestidn de la Organizacién Comunal - Uso y
05.01.01.07 | manejo del libro de actas de asamblea general, libro de actas del CD, libro padrén de Taller 3.00
asociados y libro de inventario.
05.01.01.08 Se5|or.1 educatwa: ln§trumentqs d.e gestion de la Organllzamon Comunal - Uso y Sesién 3.00
manejo de recibos, libro de caja (ingresos y egresos) y libro de recaudos.
05.01.01.09 gzz:ller: Roles y funciones de la Asamblea General, Consejo Directivo y el/la Fiscal de la Taller 300
' 05.01.01.10 Asistencia tecmc.a: G.elst|onar la disponibilidad de un local y/o la implementacién del Asnlste'naa 1.00
local de la Organizacién Comunal. técnica
05.01.01.11 | Sesién Educativa: Elaboracién del informe econédmico y rendicién de cuentas. Sesion 1.00
05.01.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
, 05.01.02.01 Sesion Educativa: Identificacion de los componentes del Sistema de Agua Potable - Sesién 200 |
e SAP (partes y funciones) ’ |
05.01.02.02 | Sesién educativa: Operacién y mantenimiento del sistema de agua potable Sesién 1.00
05.01.02.03 Sesion D'emostra'fn{a: Oper'acn.on y mantenimiento de la Unidad Basica de Sesibn 1.00
Saneamiento (tedrico y practico)
' 05.01.02.04 Visita guiada: .Identlflcauon de los componentes del Sistema de Agua Potable - SAP Visita 2.00
| (partes y funciones)
05.01.02.05 Préctica: Operacién y mantenimiento del Sistema de Agua Potable (todos los Taller 3.00
componentes)
05.01.02.06 | Taller: Cloracién del agua y funcionamiento del sistema de cloracién. Taller 1.00
05.01.02.07 Sesién e'du'catnva: Adt.ecuaaon y/o Form.ulaaon del plan Accién de operaciény Sesibi 1.00
mantenimiento del Sistema de Saneamiento
05.01.02.08 | Taller: Armado, elaboracién de accesorios y préctica de reparacién de tuberias. Taller 3.00
05.01.02.09 | Taller: Conexiones domiciliarias, instalacién y mantenimiento. Taller 3.00
| 05.01.02.10 Adecuacién pedagdgica, disefio e impresién del manual de operaciény Documento 1.00
| P2 PR mantenimiento del Sistema de Saneamiento implementado por el proyecto. '
05.01.02.11 | Pasantia regional: Experiencia exitosa de la Organizacién Comunal. Pasantia 1.00
05.01.02.12 | Medicidn de indicadores y socializacién de resultados Informe 1.00
05.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA META
Asamblea general informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto,
05.02.01 | caracteristicas de la opcién tecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse Asamblea 1.00
(de acuerdo al expediente técnico).
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-

05.02.02 Visita de campo de verificacion y validacion de padrén de beneficiarios/asociados. ;:Ir?pie 37.00
Asamblea de ratificacidén del padrén de beneficiarios/asociados del proyecto, firma
05.02.03 de declaracién unilateral del beneficiario/asociado para la instalacién Asamblea 1.00
intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.
05.02.04 Diagnéstico inicial a las familias en Educacién Sanitaria. Diagndstico 24.00
Asamblea general de socializacién de la problemética a partir de los resultados del
05.02.05 diagndstico/socializacion del plan de gestién de los servicios de saneamiento, plan Asamblea 1.00
de educacion sanitaria y plan de supervision.
05.02.06 Sesion de capacitacién N201: Importancia del agua para la salud. Sesién 3.00
05.02.07 Taller N201: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 3.00
05.02.08 Taller N202: Vivienda y entorno saludable. Taller 3.00
05.02.09 Taller N203: Manualidades para la proteccidn de utensilios, agua y los alimentos. Taller 3.00
05.02.10 Taller N204: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos). Taller 3.00
05.02.11 | Taller N°05: Cultura de pago. Taller 3.00
05.02.12 Taller N206: Higiene personal. Taller 3.00
05.02.13 Taller N207: Disposicion sanitaria de residuos sélidos y aguas residuales. Taller 3.00
Sesidn demostrativa N201: Disposicidn sanitaria de excretas, operacién y .z
.02.14 | 5 - Sesién 3.00
0.0 | mantenimiento de la Unidad Basica de Saneamiento (UBS). es!
05.02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N202, 03 y 04. Visita 37.00
05.02.16 Visitas dorpncnllarlas de reforzamiento y seguimiento en: Taller N206 y 07 y sesién Visita 37.00
demostrativa N201.
05.02.17 Visitas dormcmanas de §§gU|m|ento y reforzamiento al cumplimiento de Visita 37.00
compromisos de la familia.
05.02.18 Sesién e.ducatlva N° 1: Usp I@plg@ y mantfznlmlento de la Unidad Basica de Taller 1.00
Saneamiento (UBS) en la institucién educativa.
05.02.19 Se5|on. edL.J’catlva N 2 Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno de Taller 1.00
la Institucion Educativa.
? Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, la
| 05.02.20 i L ) Y . e Pasacalle 1.00
Unidad Basica de Saneamiento (UBS) y la disposicién adecuada de residuos sélidos.
| 05.02.21 Comunicacién comunitaria. Spot radial 2.00
05.02.22 Concurso de viviendas saludables. Concurso 1.00
05.02.23 | Diagnéstico final a las Familias en Educacién Sanitaria. Diagndstico 24.00
05.02.24 | Asamblea general |lrjforma.t1va?: Socializacién de los resultados del diagndstico final Asaiiblos 1.00
: del Plan de Educacién Sanitaria.
05.02.25 Informe final del Componente Social. Informe 1.00

ya
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05 COMPONENTE SOCIAL - CASERIO HUACAMARCANGA
05.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
05.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION
05.01.01.01 Dl.agnostlf:o d_e' la Organizaciéon Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento Diagnéstico 1.00
(Sistematizacién de resultados).
Asamblea General de Socializacion de la problemdtica a partir de los resultados del
05.01.01.02 | diagndstico/ socializacion del Plan de Gestién de lo Servicio de Saneamiento, Plan de | Asamblea 1.00
Educacién Sanitaria y Plan de Supervisién Social.
05.01.01.03 Taller:‘ Reg.lfimento de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento de la Taller 3.00
Organizacién Comunal. |
o — [
05.01.01.04 Asamblga general para aprob.a)c:on del Reglamento de Prestacién de los Servicios de AsariBles 1.00
| Saneamiento de la Organizacion Comunal.
05.01.01.05 Tallgr: Formulacién 'del 'p'lan operativo anual (POA), presupuesto anual (PA) y cuota Taller 3.00
familiar de la Organizacién Comunal.
05.01.01.06 Asamblea general de socializacién yla.probauon del Plan Operativo Anual (POA), del Asariblea 1.00
Presupuesto Anual (PA) y cuota familiar.
Sesidn educativa: Instrumentos de gestién de la Organizacién Comunal - Uso y
05.01.01.07 | manejo del libro de actas de asamblea general, libro de actas del CD, libro padrén de Taller 3.00 )
asociados y libro de inventario. ﬂ
| 05.01.01.08 Sesnorll educatlya: Insjtrumentqs d'e gestion de la Orgam.zaaon Comunal -Usoy Sesion 3.00
manejo de recibos, libro de caja (ingresos y egresos) y libro de recaudos. |
|
05.01.01.09 'gacller: Roles y funciones de la Asamblea General, Consejo Directivo y el/la Fiscal de la Taller 3.00 f'
05.01.01.10 Asistencia tecmcg. G'e'stlonar la disponibilidad de un local y/o la implementacién del AS|‘ste.nC|a 1.00
local de la Organizacién Comunal. técnica L
3 i
05.01.01.11 | Sesién Educativa: Elaboracién del informe econémico y rendicién de cuentas. Sesiéon 1.00 -
<
o
05.01.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 8
a
05.01.02.01 Sesion Educativa: l.dent|f|caC|on de los componentes del Sistema de Agua Potable - Sesién 2.00 <
SAP (partes y funciones) o
05.01.02.02 | Sesién educativa: Operacién y mantenimiento del sistema de agua potable Sesion 1.00 ;
. S— m
05.01.02.03 Sesién D'emostrafl\{a: Operlau.on y mantenimiento de la Unidad Bésica de Sesion 1.00 %
Saneamiento (tedrico y practico) <
— <
05.01.02.04 Visita guiada: .Identlflcac1on de los componentes del Sistema de Agua Potable - SAP Visita 2.00 o
(partes y funciones) =
l o e - . f11]
05.01.02.05 Préctica: Operacién y mantenimiento del Sistema de Agua Potable (todos los Taller 300 O
componentes) o
= Z
05.01.02.06 | Taller: Cloracidn del agua y funcionamiento del sistema de cloracion. Taller 1.00 9
Q
05.01.02.07 Sesién e'du.catlva. Adgcuacnon y/o Form.ulauon del plan Accién de operaciény Sesion 1.00 |
mantenimiento del Sistema de Saneamiento o
=

(08}
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05.01.02.08 | Taller: Armado, elaboracién de accesorios y préctica de reparacién de tuberias. Taller 3.00
05.01.02.09 | Taller: Conexiones domiciliarias, instalacién y mantenimiento. Taller 3.00
05.01.02.10 Adecuac.:lo.n pedagogfca, disefio e lmprg5|on c!el manual de operaciény Documento 1.00
mantenimiento del Sistema de Saneamiento implementado por el proyecto.
05.01.02.11 | Pasantia regional: Experiencia exitosa de la Organizacién Comunal. Pasantia 1.00
05.01.02.12 | Medicidn de indicadores y socializacién de resultados Informe 1.00
05.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA META
Asamblea general informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto,
05.02.01 caracteristicas de la opcidn tecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse Asamblea 1.00
(de acuerdo al expediente técnico).
7 g g 2 g i : Visita de
05.02.02 Visita de campo de verificacién y validacién de padrén de beneficiarios/asociados. camp 35.00
Asamblea de ratificacion del padrén de beneficiarios/asociados del proyecto, firma
05.02.03 de declaracién unilateral del beneficiario/asociado para la instalacién Asamblea 1.00
intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.
05.02.04 Diagndstico inicial a las familias en Educacién Sanitaria. Diagnéstico 23.00
Asamblea general de socializacién de la problemética a partir de los resultados del
05.02.05 diagnéstico/socializacion del plan de gestidn de los servicios de saneamiento, plan Asamblea 1.00
de educacién sanitaria y plan de supervisién.
05.02.06 Sesién de capacitacién N201: Importancia del agua para la salud. Sesion 3.00
05.02.07 Taller N201: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 3.00
05.02.08 Taller N202: Vivienda y entorno saludable. Taller 3.00 L
0
05.02.09 Taller N203: Manualidades para la protecciéon de utensilios, agua y los alimentos. Taller 3.00 .
05.02.10 Taller N204: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos). Taller 3.00 (2
05.02.11 | Taller N205: Cultura de pago. Taller 3.00 g
05.02.12 Taller N206: Higiene personal. Taller 3.00 8
(]
05.02.13 Taller N207: Disposicion sanitaria de residuos sélidos y aguas residuales. Taller 3.00 <
o
Sesidén demostrativa N201: Disposicidn sanitaria de excretas, operaciény ok <
05.02.14 - . . . ’ Sesion 3.00 =
mantenimiento de la Unidad Basica de Saneamiento (UBS). est E
o
05.02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N202, 03 y 04. Visita 35.00 D<3
- S . . . 0 ”: <
05.02.16 Visitas dorTncnhanas de reforzamiento y seguimiento en: Taller N206 y 07 y sesién Visita 3500 O
demostrativa N201. —
@
05.02.17 Visitas dormcmanas de §§gU|mlento y reforzamiento al cumplimiento de Visita 35.00 ~E
compromisos de la familia. >
05.02.18 Sesién e'ducatwa N° 1: Usg l|r.np|§%a y mant?n|m|ento de la Unidad Basica de Taller 1.00 9
Saneamiento (UBS) en la institucién educativa. L<J
.z . o ~. .s . . ’_
05.02.19 Sesnon. edgf:atlva N 2 Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno de Taller 1.00 =
la Institucién Educativa. =
=
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} , . . .
\ | Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, la

.02. - : . £ P Il .
i 050220 | Unidad Bdsica de Saneamiento (UBS) y la disposicién adecuada de residuos sélidos. SR 1.00
] 05.02.21 ‘ Comunicacién comunitaria. Spot radial 2.00
l 05.02.22 Concurso de viviendas saludables. Concurso 1.00
| 05.02.23 Diagndstico final a las Familias en Educacién Sanitaria. Diagndstico : 23.00 |
| P ro P ;2 . 2 ki -
| 05.02.24 | Asamblea general |.r]forma.t1v§. Socializacién de los resultados del diagndstico final sariblea 1.00
i i del Plan de Educacidn Sanitaria.

|

i 05.02.25 | Informe final del Componente Social. Informe 1.00 “
L |
7. ANEXOS TECNICOS:

10.

1.

12,

13.

14,

15.

Se adjuntara a las bases el Expediente Técnico de la obra a convocar.

DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO:

Se cuenta con disponibilidad de terreno, la cual se encuentra en el expediente técnico.

SUBCONTRATACION:

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisicion incluya
actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista mantiene la responsabilidad por
la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

SEGUROS:

Para la ejecucion de esta obra se requiere contar con los SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO, el cual se
encuentra considerado en los gastos generales.

AVANCES

Los avances de la ejecucion estaran previstos en las valorizaciones, las mismas que seran en periodos
mensuales.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
NO APLICA.

PLAN DE CONTINGENCIA
NO CORRESPONDE.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

DE EXISTIR LA NECESIDAD DE AUTORIZAR UNA CONTRATACION ADICIONAL, EL RESPONSABLE DE
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL SERA EL CONTRATISTA, CUYA
VERIFICACION TECNICA DE SU PROCEDENCIA SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR O
INSPECTOR DE OBRA.

OTRAS DISPOSICIONES
REQUISITOS DEL POSTOR:

= Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de ejecutor
de obras, debe contar con una organizacion que le permita cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos Términos
de Referencia.

= No haber incurrido en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de integridad.

<
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No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme a lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Participar en el proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo
N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.
Conocer la normativa vigente en contratacion publica.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
de la Supervision.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinaria durante la ejecucion de los trabajos en la
obra corren por cuenta del contratista.

Sila supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esté obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera responsabilidad
del contratista su reparacion, sin costo alguno para la entidad

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacion y desmovilizacion de las
maquinarias.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

A continuacion, se presenta la relacion de actividades del Contratista, sin que sea limitativa.

A)

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al CONTRATISTA
de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y en el literal b) del numeral
69.2 del articulo 69° de la Ley General de Contrataciones Publicas, que establece, entre otros, un periodo
de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

Ademas, y sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N° 32069 y su Reglamento, son inherentes a la
ejecucion de obra contratada, lo siguiente:

= Garantizar la participacion del personal profesional clave que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
ejecucion de la Obra.

= Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la Ejecucion de la Obra.

= Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con la Supervision y la Entidad sobre los trabajos que se
ejecuten.

= E| Contratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que se formularé a La Entidad.

= E| Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construccion
necesaria 0 adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra. Protegeré las obras durante su
ejecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud
a satisfaccion de la Supervision y de acuerdo con los Documentos del procedimiento de seleccion
y alos del Contrato.
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= Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni generar
medios que pudieran generar focos de contaminacion, alteracién y degradacion de Ecosistemas, la
biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente.

= Enatencion a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, debera garantizar
su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas
durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de la Obra, por lo que, en caso
de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra
ejecutada, no podra negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos mencionados, sin
mayores costos a la Entidad. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes
indicada, se hara conocer su negativa al OECE y a la Contraloria General de la Republica, para los
efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Estado.

B. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del
proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 1), 2)
y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

C. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Municipalidad Distrital de Quiruvilca proporcionara apoyo y la documentacion necesaria al
Contratista para el adecuado cumplimiento del servicio.

D. COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Plblicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

-

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que
eviten dafios a los trabajos proyectados, se advierte ademas que el expediente técnico cuenta con
autorizaciones ya otorgadas para poder ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicacion de
inicio de obra.

T

E. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informaciéon de ubicaciones de las redes principales y
secundarias; asi como, subterraneas y aéreas, esto en el caso que sea necesario realizar
actividades complementarias a las destalladas en el Expediente Técnico.

F. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos, medio ambiente y demas a terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
LA ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.
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G.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafas de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro
de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden
de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
gjecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra
durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
gjecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Supervisién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El contratista debera de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la obra, por
ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a realizar, trabajos a los
cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de calidad de materiales y ejecucion
de trabajos se efectuaran en laboratorios externos debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, ademas
debera tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las normativas como el
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi también el contratista debera
cumplir con las solicitudes de control de calidad que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
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Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

L. SUPERVISION DE OBRA
Durante la ejecucion de obra la Entidad controlara los trabajos efectuados por el contratista a traves
del Supervisor, que correspondera a una persona natural o Juridica que representaré a la Entidad,

La supervision es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, segln se ha definido sus
funciones en el articulo 187° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

La Supervision de obra recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento
de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con lo indicado en el parrafo anterior.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra,
suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o
cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolveréa
las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion; No obstante lo sefialado, su
actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

M. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Entidad podra, de oficio 0 a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan
la terminacion de los trabajos. La intervencion econdmica no deja al contratista al margen de su
participacion contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
= El contratista debera de adjuntar las actas, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra 'y
toda la evidencia de las ocurrencias de la obra.
= El contratista durante el proceso constructivo debera registrar, evidenciar, todos los protocolos
correspondientes a la obra.
= | os asientos de cuaderno de obra deben ser registrados de forma diaria y de forma correlativa,
pudiendo evidenciar las ocurrencias con un panel fotografico.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD:
= |aentidad es responsable por las modificaciones que apruebe u ordene respecto del expediente
técnico, estudios informes o similares o por aquellos que se generen debido a la necesidad de
la ejecucion de estos.

CUADERNO DE INCIDENCIA:
Debe considerarse las disposiciones establecidas en el articulo 188 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

RESOLUCION DE CONTRATO:
Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 68° de la LGCP y los Articulos 122, 144 del
RLGCP.

= O~
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|
| CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO):
1 Las Caracteristicas Técnicas de la obra a ejecutarse se encuentran explicitamente en el Expediente Técnico.
= El expediente técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepcion técnica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversion que sustentd la declaracion de
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica;
precisando que los precios de materiales, maquinarias y equipos consignados en el expediente
técnico han sido establecidos en base a cotizaciones de mercado actualizados al mes de JULIO
del 2024; en donde se aclara que para el caso de los precios de mano de obra se ha considerado
lo establecido en las leyes sociales; asumiendo como referencia los establecidos en la tabla
salarial CAPECO y de la Federacion de Trabajadores en Construccion Civil del Per( (FTCCP).

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

También pueden optar por solicitar la retencion del pago, en atencion a lo dispuesto en el articulo 114 del
reglamento de la LGCP.

16. PLAZO DE EJECUCION

Edificacion o Infraestructura
EJECUCION DE OBRA (****) Mob'iliaric') (NO) 150 dias calendario
Equipamiento (NO)
Plan de contingencia No corresponde
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA) No corresponde
TOTAL 150 dias calendario ﬂa
17. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES: U
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo 7
especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro
siguiente:

Plazo maximo de respuesta | : | 05 dias calendarios.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso especifico en
considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del contrato.

18. MODALIDAD DE PAGO:

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo 161 del
Reglamento, bajo la modalidad de Solo Construccion.

De acuerdo al articulo 158 del Reglamento indica:
158.1 la entidad contratante determina uno de los siguientes sistemas de entrega de obra

a) Solo Construccion: se contrata solo la ejecucion de la obra, una vez que se cuenta con el
expediente técnico aprobado. La responsabilidad del contratista corresponde al componente que
ejecuta. La entidad contratante es responsable de los errores y deficiencias del expediente técnico.
El expediente técnico se aprobé mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°031-2025-
MDQ/GM, de fecha 29 de enero del 2025.
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19. ADELANTOS:
Mecanismo de garantia aplicable a los adelantos La Entidad no entregara adelantos de ningtn tipo.
20. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERIA DE
VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo
con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes segun los siguientes
porcentajes:
% repartido para la entidad contratante 80 %
% repartido para el contratista 20 %
21. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:
Cumplimignto anticipado de la fecha programada de culminacién de NO APLICA
la prestacion
22. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no se
computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de
costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo
real incurrido por el contratista. m
Las formulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en el expediente técnico.
23. PENALIDADES POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la jL
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea f
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.
24. OTRAS PENALIDADES:
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades: §
OTRAS PENALIDADES
NO
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
<
Cuando se produce la sustitucion de un mismo 0.5 UIT por cada sustitucién Una vez autorizada la a
integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre de un integrante del plantel sustitucion del mismo g7
que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por | técnico acorde a lo indicado integrante del plantel g
1 un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de en el supuesto de aplicacion. técnico por parte de la
conformidad con las disposiciones establecidas en el entidad contratante y ¢
numeral 189.3 del articulo 189 del Reglamento de la Ley acorde a lo indicado en e[
General de Contrataciones Publicas. supuesto de aplicacion de
penalidad.
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PERSONAL CLAVE
En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 189.1 del
articulo 189 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra

Segun informe del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la

entidad, de corresponder

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Por no cumplir con lo estipulado en la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD.
La aplicacion seré por cada vez que se evidencia la
ocurrencia.

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la

entidad, de corresponder

INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
Por no presentar dentro de los plazos establecidos en el

Segun informe del

Reglamento de la Ley General de Contrataciones osuT F;?:a(;ida digide Supervisor de Obra 0
Publicas el Informe de Revision del Expediente Técnico, ' coordinador de obra
de acuerdo con el Art. 171 del DS N° 009-2025-EF
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA v
Cuando el residente y demas personal clave no se 0.5 UIT por cada dia de Sl?eg::l?sg]rf%remgbd;l &
encuentra en forma permanente en la Obra, de acuerdo ausencia del personal en pergonal GIDUR de Ia
al factor de partnapgcnon, sin haper justificado su obra. entidad, de corresponder
ausencia ante la entidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO O REINICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL .
Cuando el contratista no cumple con entregar el 0.5 UIT por cada dia de Sfegrli?sg]rf%rem&i? 6
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 0 ausencia del personal en ergonal GIDUR de Ia
reinicio del plazo contractual, en un plazo de siete (07) obra. P

dias calendario de iniciado o reiniciado el plazo. La
penalidad ser& por cada ocurrencia.

entidad, de corresponder

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA
ESPECIALIDAD PROPUESTO
Cada profesional propuesto segln especialidad debera
presentar su informe, debidamente firmado, en caso
contrario se aplicaré una penalidad en cada valorizacion
que se evidencia el incumplimiento.

0.5 UIT por cada vez que se
evidencie la ocurrencia

Segun informe del “
Supervisor de Obra o
coordinador de obra

e N

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas vigentes sobre seguridad y
salud en trabajo, como la Ley 29783 y su Reglamento
y/o la Norma G-050 seguridad durante la construccion,
ademas caso omiso de las sefializaciones solicitadas por
la supervision.

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la

entidad, de corresponde

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION DEL PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad y la indumentaria
sefialada por la normativa vigente mencionada en el
item anterior. Esta penalidad se considerara si en la obra
alguna de los trabajadores no esté debidamente
equipado con el equipo de proteccién personal basico o
complementario, si los trabajos que est4 ejecutando lo
ameritan, ademas la permanencia en obra del trabador
queda a evaluacion del supervisor y de ser el caso de
reincidencia sera retirado.

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la Z

entidad, de corresponder=2
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VALORIZACIONES
La entidad tiene todo el derecho a realizar la verificacion
de metrados ejecutados y presentados en la valorizacién
mensual de obra, y de ser el caso de que existan
valorizaciones de trabajos sin cefiirse al check list oficial -
10 de le Entidad (el cual debe ser previamente notificado) ni 10UIT ; Segup informe del
e P . por cada ocurrencia Supervisor de Obra o
a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o coordinador de-obra
valorizar trabajos no ejecutados (sobrevalorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen pagos
indebidos o no encuadradas en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
PRESENTACION DE DOCUMENTACION
Por presentar documentacion incompleta o solicitudes
fuera de los plazos otorgados por la Entidad o de los Segun informe del
11 plazos establecidos en el Reglamento de la LGCP, 0.5 UIT por cada ocurrencia. Supervisor de Obra o
perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud coordinador de obra
de adelantos, valorizaciones, adicionales, informa final,
etc.)
No presentar dentro de los diez (10) dias calendario de
iniciada la ejecucion de la obra, los Planes de Manejo o
Ambiental, de Seguridad y Salud, Componente Social - su pi?\%:grlgf?r:gaiggr de
12 Capacitacion, de corresponder, segun las actividades 0.5 UIT, por ocurrencia. Obra o personal GIDUR
programadas en el expediente técnico es a realizarse de segln corresponda
insumos y recursos a utilizar y el cronograma de '
participacién del personal
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente en obra con los equipos M
minimos exigidos en el expediente técnico, o que los Segun informe del
tenga incompletos para la ejecucién de la obra. En caso Supervisor o Inspector de
13 de que la maquinaria y equipamiento estratégico 0.8 UIT, por ocurrencia. Obra o personal GIDUR
presente deterioro y el contratista no realice la reposicion S ——
de forma oportuna generando el retraso injustificado de 9 P ' ?,1’
los trabajos programados. La penalidad sera por dia y
por equipo.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Cuando el supervisor y/o inspector observe un trabajo Segun informe del ¢
14 mal ejecutado. Ademaés de la penalidad. E! 0.5 UIT, por ocurrencia Supervisor o Inspector deé
CONTRATISTA deberé corregir dicho trabajo sin costo ' ' ' Obra o personal GIDURm
alguno para la Entidad. Dicha correccion no exime al segun corresponda. O
Contratista de la aplicacion de esta penalidad. W
CALIDAD DE MATERIALES <
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan o
los requisitos de las especificaciones técnicas Segin informe del ‘;:
contenidas en el expediente técnico y las normativas Supervisor o Inspector d %
15 | vigentes. La penalidad sera por cada caso detectado. EL 0.5 UIT, por ocurrencia. Obra o personal GIDUR
CONTRATISTA debera retirar dicho material y sequn corresponda, <<
reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos <«
certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo o
dicho a cargo del contratista. =t
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO DE CALIDAD ‘E
PREVIOS. e
Cuando el contratista presente materiales que no Segun informe del  \©
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad ; Supervisor o Inspector des
161 orevios a su utiizacién, EL CONTRATISTA debera U5 LT, porgeursnois, Obra o personal GIDUR <
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros que segn corresponda. 5
cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de =
control de calidad. Siendo dicho a cargo del Contratista.

e
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PAGO DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA T —

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del su er\%sor o Trseeshor di

17 personal clave del contratista por un periodo mayor al 0.5 UIT, por ocurrencia. Ogra 4 ersona?GIDUR
mes de pago. Para cada caso, el personal afectado debe - L'mpcorres s
presentar una solicitud de pago por el retraso ocurrido. g P '

PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del Segun informe del

18 personal obrero de mano de obra no calificada por un 65 UIT. paf ocurencia Supervisor o Inspector de

periodo mayor al mes de pago. Para cada caso, el ' P ' Obra o personal GIDUR
personal afectado debe presentar una solicitud de pago segun corresponda.

por el retraso ocurrido.

Si el contratista incumple con las normas Socio Su S;\%:gr'gf?;;igg -

19 | Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo (Por no 0.8 UIT, por ocurrencia. Ogra o personal GIDUR
informar accidente o incidentes de trabajo). 5 egUnpcorrespon d

(*) La UIT se aplicara el valor de referencia vigente establecido por el MEF a la firma del contrato. (Afio 2025)

Procedimiento de Aplicacion

El procedimiento para seguir en la aplicacion de penalidades, asi como la presentacion de descargos por
parte del contratista, sera como se indica a continuacion

a)

Si durante las visitas al lugar de ejecucion, el Coordinador de Obra o Supervisor de obra, advierte que
el ejecutor ha incurrido en alguna de las penalidades indicada anteriormente, elaborara un Acta de
verificacion, la cual sera suscrita obligatoriamente por éste, pudiendo ademas ser suscrita por uno o
mas de los trabajadores presentes o de ser posible por una autoridad local, no siendo obligatoria la
suscripcion de esta por la autoridad local correspondiente.

El Coordinador de Obra o Supervisor de obra que verifica, elevara un informe de lo actuado a la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural en el que adjuntara el acta indicada en el parrafo
anterior, calificando el tipo de penalidad incurrida, indicando el plazo para presentar su descargo, el
cual no sera mayor de (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion.

El ejecutor presentara su descargo debidamente sustentado ante la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca el cual debe ser ingresado por la
oficina de Tramite documentario de la Entidad.

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca,
comunicara al coordinador de la obra o Supervisor de obra, quien evaluara el descargo del ejecutor,
emitiendo un informe concluyendo si se debe o no aplicar la penalidad en que hubiera incurrido el
ejecutor. Dicho informe lo dirigira a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para su
tramite correspondiente.

De no presentar el ejecutor el descargo en el plazo otorgado, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural procedera a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad. Dicho informe
lo dirigira al Coordinador de Obra o Supervisor de obra para su tramite Correspondiente, al Organo
Encargado de Contrataciones a fin de deducirse la penalidad del pago de valorizacion que corresponda.

25. FORMA DE PAGO:

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra

MENSUAL
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En la valorizacién se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
Calculo de la valorizacion . | otros pagos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de manera
INDEPENDIENTE.

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun corresponda,
efectie el pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el comprobante
de pago respectivo

10 dias habiles, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE OBRA 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

1. CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION,
INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION.

2. [NDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION

3. INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION

- INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION; DATOS GENERALES, ANTECEDENTES,
COMENTARIOS DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE REAL Y EL AVANCE
PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA CURVA *“S” (CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA OBRA)

- INFORMES DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION, DE CONFORMIDAD A LOS
INFORMES DE CADA ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

- COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL
CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.

- REGISTROS ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE (COPIA)

- COPIA DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION CON LA ENTIDAD Y ADENDAS AL CONTRATO
PRINCIPAL DE CORRESPONDER ASI MISMO ANEXAR CONTRATO DEL CONSORCIO DE SER
EL CASO EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION O CAMBIO DE
ESPECIALISTAS.

- COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE SUPERVISION (DE SER EL CASO) Y DE LOS
PROFESIONALES CLAVES.

- PANEL FOTOGRAFICO (ANEXAR COMO MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DEL SUPERVISOR JUNTO A LA RESIDENCIA EN LA EJECUCION DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL)

- COPIA DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA SUPERVISADA DE
ACUERDO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.

NOTAS
v EL CONTENIDO DE TODA LA VALORIZACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL

SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR DEBERA CONTAR CON SU EPP RESPECTIVO Y HACER CUMPLIR A LA
EMPRESA CONTRATISTA: SUPERVISOR, RESIDENTE, MAESTRO DE OBRA, PERSONAL
(CALIFICADO, NO CALIFICADO Y OTROS), DEBERA ESTAR CON SU RESPECTIVO EPP
EN OBRA - SE DEMOSTRARA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
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v NOTA 3: ADJUNTAR EN CD CONJUNTAMENTE CON LA VALORIZACION DE OBRA DEL
MES EDITABLE Y ESCANEADO.

v S| LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTARA LA VALORIZACION LA SUPERVISION
PRESENTARA LA VALORIZACION INFORMATIVA CONTENIENDO SUS PROPIOS
CALCULOS DEL AVANCE DE OBRA SEGUN EL PERIODO VALORIZADO.

4. DEL CONTRATISTA
4.1 GENERALIDADES DEL INFORME

CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION DEL MES DEL REPRESENTANTE LEGAL
O COMUN DEL CONTRATISTA AL REPRESENTANTE LEGAL O COMUN DE LA SUPERVISION.
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA CUAL DESCRIBE Y HACE
REFERENCIA A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PERIODO VALORIZADO (DATOS
GENERALES, ANTECEDENTES, COMENTARIO DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE
REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

UBICACION GEORREFERENCIADA DE LA OBRA EN COORDENADAS UTM (ESTE - NORTE).

4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA (HOJA EXCEL)

VALORIZACION DEL MES (HOJA EXCEL)

METRADOS EJECUTADOS EN EL MES VALORIZADO

JUSTIFICACION DE METRADOS PRESENTADOS EN LA VALORIZACION ACTUAL

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES
CALENDARIO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO AL INICIO
DE OBRA O VIGENTE REPROGRAMADO.

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA EJECUTADO HASTA EL MES
VALORIZADO

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA DIAGRAMA DE GANTT — SEGUN LA VALORIZACION
PRESENTADA (USAR LINEA BASE DE AVANCE DE OBRA)

COMPARACION ENTRE EL AVANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO (CURVA “S")
PANEL FOTOGRAFICO CON SU DESCRIPCION PROPIA EN DONDE SE OBSERVE AL
RESIDENTE CON LA SUPERVISION CON SU RESPECTIVO EPP, DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO - MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS, EL PANEL
FOTOGRAFICO DEBERA MOSTRAR LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES Y NO SE
DEBERAN REPETIR CON VALORIZACIONES ANTERIORES (ESTAS DEBERAN SER
PRESENTADOS CON FECHAS EN EL PIE DE FOTO PROPIAS DE LA CAMARA).

EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AGREGAR ORTOFOTO DEL PROYECTO.

COPIA DESPLEGABLE DEL CUADERNO DE OBRA HASTA DONDE SE HA VALORIZADO (DE
CORRESPONDER)

4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION

INFORMES TECNICOS DE LOS PROFESIONALES CLAVES DE LA CONTRATISTA
(DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES VALORIZADO SEGUN PLAN
APROBADO O PARTIDAS EJECUTADAS, HACER USO DE FORMATOS O CUADROS DE
CONTROL SEGUN SU ESPECIALIDAD - ANEXAR 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
COMO MINIMO CON DESCRIPCION Y FECHA PROPIA DE LA CAMARA)

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS — &\ —
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44.

EN EL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SE DEBERA ANEXAR EL
FORMATO DE INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ALCANZAR FORMATO
DIARIO Y EL NOMBRE DE LA CHARLA DE SEGURIDAD Y FECHA DONDE SE EVIDENCIE LA
CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE RECIBEN LA CHARLA INDICANDO SU DNI'Y FIRMA DE
CADA TRABAJADOR) - EN COPIA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL COMPONENTE SOCIAL (EN
EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO)

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL
CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.
REGISTRO ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL MES DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA
CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL LUGAR ADQUIRIDO - COPIA DE LOS
CERTIFICADOS CON FECHAS ACTUALIZADAS AL PERIODO DE EJECUCION.

ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISENO DE MEZCLAS, RESISTENCIA DEL
CONCRETO Y COMPACTACION DEL SUELO DE CORRESPONDER - DEBERAN SER
PRESENTADOS LOS ORIGINALES DEL LABORATORIO RESPONSABLE).

ANEXOS

COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE.

CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE CADA UNO DEL ESPECIALISTA
(PROFESIONALES CLAVES) - COPIA

COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE CON LA EMPRESA Y DEMAS ESPECIALISTAS
(LEGALIZADO) EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION.

COPIA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR LA ENTIDAD (APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES, ETC.)

COPIA DE ACTAS EMITIDAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, SUSPENSION DE
OBRA, REINICIO DE OBRA, ETC.)

COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (ADELANTOS DIRECTOS, MATERIALES, ETC.), EN
SU DEFECTO LA SOLICITUD PARA QUE SE HAGA LA RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO.

COPIA DEL OSCE. COMO EJECUTOR DE OBRA (RNP),

COPIA DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD FIRMADA POR EL CONTRATISTA, RESIDENTE
DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA YA SEA EN LA PRIMERA O EN LA SEGUNDA
VALORIZACION.

ACTA DE NO ADEUDO FIRMADA POR ALGUNA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD DONDE SE
EJECUTA LA OBRA - QUE CERTIFIQUE QUE LA EMPRESA NO MANTIENE DEUDAS CON LA
COMUNIDAD EN LA ULTIMA VALORIZACION.

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO SUSCRITO POR LOS BENEFICIARIOS AL INICIO
DE LA OBRA EN LA PRIMERA VALORIZACION

REGISTRO DE SCTR - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGUN LA
PLANILLA).

PLANILLA ELECTRONICA DEL MES VALORIZADO DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL
OBRERO.

FACTURA.

CCl.
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26. RECEPCION DE LA OBRA:

27.SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

28. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

5. APARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION PRESENTARA:

- COMPROBANTES DE PAGO: CONAFOVICER, SENCICO, PAGOS LEYES (ESSALUD, SNP),
BOLETAS DE PAGOS DE SUS TRABAJADORES

NOTA 1: PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 1 COPIA A COLOR + 1 COPIA EN
NEGRO, ORDENADO DE ACUERDO AL INDICE DE CASO NO PRESENTAR SERA DEVUELTO,
DEBIDAMENTE FOLIADO, 3 CD (EN DIGITAL Y ESCANEADO TODO EL ARCHIVO, LAS FOTOS EN
FORMATO JPG)

NOTA 2: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBE ESTAR FIRMADO Y SELLADO TANTO
POR EL RESIDENTE DE OBRA COMO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, Y DE SER EL CASO POR
CADA ESPECIALISTA POR LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE
ENCUENTRA EN LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).

NOTA 3: SE HACE MENCION QUE EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION MENSUAL DEBE TENER
CONGRUENCIA CON LO INDICADO TANTO EN VALORIZACION EN Si COMO EN CUADERNO DE
OBRA, ASI COMO LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD. POR LO QUE LA SUPERVISION
DEBE REVISAR CADA COMPONENTE DEL DOSSIER DE VALORIZACION, YA QUE ES DE SU
ENTERA RESPONSABILIDAD LA REVISION DE DICHA DOCUMENTACION. CASO CONTRARIO SE
LE SANCIONARA CON LA APLICACION DE LA MULTA CONTENIDA SEGUN CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

NOTA 4: SE REITERA QUE TODO PANEL FOTQGRAFICO DEBERA ESTAR FECHADO Y
GEOREFERENCIADO, DATOS PROPIOS DE LA CAMARA, ASIMISMO SE SENALA QUE LAS
FOTOGRAFIAS NO DEBERAN SER REPETIDAS CON LAS VALORIZACIONES ANTERIORES.

NOTA 5: LA VALORIZACION PRESENTADA DEBE ESTAR ORDENADA SEGUN INDICE, Y DEBERA
TENER SUS RESPECTIVOS SEPARADORES SEGUN REQUISITOS Y EN ARCHIVADORES.

NOTA 6: LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE LA VALORIZACION SERA EN BASE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS.

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento, no siendo
posible la recepcion parcial de obra.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones Arbitrales
para administrar el arbitraje: Centro de Conciliacion y Arbitraje Empresarial de la Camara de Comercio de La
Libertad, Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de La Libertad, y Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de La Libertad.

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion es el
siguiente:

CONTENIDO MINIMO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

ITEM

ADJUNTA | FOLIO
Sl | NO N

DESCRIPCION DESCRIPCION

PRESENTACION

CARATULA.

CARTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD CON ATENCION A LA GIDUR.

INDICE: DOCUMENTACION ENUMERADA Y ORDENADA.

e I =
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il |[DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA

A\

21 ADJUDICACION Y/O CARTA DE NOTIFICACION DE LA BUENA PRO COPIA SIMPLE
22 CARTA FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPUMIENTO Y/O SOUCITUD DE RETENCION DEL 10% COPIA SIMPLE
23 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA {INCLUIR ADENDAS) COPIA SIMPLE
24 CONTRATO DE CONSORCIO - DF CORRESPONDER COPIA SIMPLE
25 CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE COPIA SIMPLE
26 CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE ¥ DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. COPIA SIMPLE
27 ACTOS RESOLUTIVOS DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS COPIA SIMPLE
29 ACTOS RESOLUTIVOS DE AMPLIACIONES DE PLAZO COPIA SIMPLE
210 |ACTOS RESQOLUTIVOS DE PENAUDADES - DE CORRESPONDER COPIA SIMPLE
211  |ACTO RESOLUTIVO DE LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA COPIA SIMPLE
212 |ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO COPIA SIMPLE
213 |ACTA DE INICIO, PARALIZACION Y REINICIO DE OBRA COPIA SIMPLE
214 |CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA {CULMINACION DE OBRA) COPIA SIMPLE
215 |ACTA DE RECEPCION DE OBRA [INCLUIR ACTA CON OBSERVACIONES) ORIGINAL

1l |DOCUMENTOS TECNICOS
3.1 LIQUIDACION FINAL:
3.1.1  [INFORME FINAL DF LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
3.1.2  |MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
313  |RESUMEN DE IQUIDACION.
314  |CONTROL DE VALORIZACIONES
315  |RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMINTADAS Y PAGADAS.
3.16 _ [FORMULA POLINOMICA SEGUN EXPEDIENTE.
317 [INDICES UNIFICADOS PUBLICADOS POR EL INEI.
318  |CALCULO COEFICIENTES MENSUALES REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL.
319 [CALCULO COEFICIENTES MENSUALES REAJUSTES - ADICIONALES DE OBRA.
3.1.10 |CALCULO DE LOS REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL.
3.1.11 |CALCULO DE LOS REAIUSTES - ADICIONALES DE OBRA {DE CORRESPONDER).
3.1.12  |CALCULO DE LOS REAJUSTES -~ MAYORES METRADOS (DE CORRESPONDER)
f3.05 CALCULO DE LAS DEDUCCIONES DE LOS REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO

DE MATERIALES

3.1.14  |CALCULO Y/O VERIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO Y/O MATERIALES.
3.1.15 |CALCULO DE MULTAS Y PENALIDADES (DE CORRESPONDER).
3.1.16 |GRAFICO DE AVANCE DE OBRA {CURVA “S”) FISICO Y FINANCIERO.
3.1.17 [MONTO DE INVERSION FINAL DE OBRA
3.1.18 |CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO {VIGENTE).
3.1.19 |CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - GANTT {VIGENTE).
3.2 METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES:
321  [RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS
322 |CONTROL DE METRADOS EJECUADOS Y PROGRAMADOS.
3.2.3  [SUSTENTO DE REPLANTEQ DE LOS METRADOS EJECUTADOS
3.2.5  |PRESUPUESTO BASE
326 |PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL.
3.2.7  |PRESUPUESTO DE LOS ADICIONALES DE OBRA
328  [PRESUPUESTO DE LOS DEDUCTIVOS DE OBRA
3.29  |RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES - CONTRATO PRINCIPAL.
3.2.10  |RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA.
3211 [RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES - MAYORES METRADOS
33 CONTROL DE CALIDAD
3.3.1  |CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES COPIA SIMPLE
3.32  |CERTIFICADOS DE CALIDAD DE EQUIPOS. COPIA SIMPLE
333 |CERTIFICADOS DE INFORMES DE ENSAYOS COPIA SIMPLE
334 |DISENOS DE MEZCLA COPIA SIMPLE
335  |ROTURA DE PROBETAS COPIA SIMPLE
336 [PROTOCOLOS DE CALIDAD. COPIA SIMPLE
34 PANEL FOTOGRAFICO
341  |[FOTOGRAFIAS QUE ILUSTREN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
35 CUADERNO DE OBRA
35.1 |ORIGIANL DE CUADERNO FISICO O DiGITAL DE OBRA
3.6 PLANOS FINALES
3.6.1  |PLANOS DE REPLANTEOQ POST - CONSTRUCCION

LA CANTIDAD DE LOS PLANOS DE REPLANTEO O POST-CONSTRUCCION, DEBERA SER LA MISMA QUE ESTUVO CONTEMPLADA EN EL
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.
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IV__|DOCUMENTOS TECNICOS

41 HOJA DE RESUMEN DE LOS COMPROBANTE DE PAGO

42 COMPROBANTES DE PAGO (CP - SIAF) EMITIDOS POR LA ENTIDAD

LOS COMPROBANTES DE PAGO INCLUIRAN: FACTURAS, CONSTANCIAS DE TRANSFERENCIAS, DETRACCIONES, ENTRE OTROS. DICHA
INFORMACION DEBE DE ESTAR VISADA POR LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y ADMINISTRACION.

v ANEXOS
31 VALORIZACIONES CANCELADAS - CONTRATO PRINCIPAL COPIA SIMPLE
5.2 VALORIZACIONES CANCELADAS - ADICIONALES DE OBRA COPIA SIMPLE
33 VALORIZACIONES CANCELADAS - MAYORES METRADOS COPIA SIMPLE
54 REPORTE DE NO ADEUDO CON ESSALUD COPIA SIMPLE
55 CERTIFICADO DE NO ADEUDO CON SENCICC ORIGINAL
56 CERTIFCADO DE NO ADEUDO CON CONAFOVICER ORIGINAL
5.7 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDQ A LOS TRABAJADORES, PAGO DE CTS Y GRATIFICACIONES ORIGINAL

ACTA DE NO ADEUDO DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD Y CON LOS TRABAJADORES SUSCRITO POR SUS
AUTORIDADES

ORIGINAL

59 RESOLUCION DEL PLAN MONITOREQ ARQUEOLOGICO {DE CORRESPONDER] ORIGINAL

- El Contratista Ejecutor presentara el expediente de liquidacion debidamente ordenado, firmado y foliado en concordancia con lo estructura adjunta. Se
debera presentar un {01) original, una {01) copia a color y una {01) copia en negro. Asimismo, cada expediente incluird un {CD) contenido toda la
liquidacion escaneada y la informacion en sus formatos editables.

- La documentacion e informacion contenida en el expediente de liquidacion original, deberd estar impreso a color.

- £l contenido de las valorizaciones canceladas incluiran solo los documentos elementales (carta de presentacion a la Entidad, valorizacion propiamente
dicha, otros), evitando asi, el exceso de informacion que fue presentada en las valorizaciones mensuales.

NOTAS

29. PERSONAL NO CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista o supervisor o jefe 0
Ingeniero o Socidlogo resppnsable 0 encargado o la combinacion de estos, como gestor social 0
GESTOR(A) SOCIAL 0 Antropdlogo o sociblogo o especialista o .respo_r}sable. social 0 capacitador ”soual ola
Trabajo Social combmac;lon de estos, en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras
en general.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista o supervisor o jefe 0
Ingeniero o Socidloao | responsable o encargado o la combinacion de estos, como capacitador
CAPACITADOR(A) go Antropélogo Og social, 0 especialista en educacion sanitaria o especialista en gestion del
TECNICO SOCIAL Trabajo Social servicio o especialista en operacion y mantenimiento, o la combinacién de
estos, en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista 0 supervisor o jefe 0
Arqueologo responsable o encargado o la combinacién de estos, en: arqueologia en la
ejecucion ylo inspeccién y/o supervision de obras en general.

ARQUEOLOGO DE
CAMPO

30. REQUISITOS DE CALIFICACION:

30.1.REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Requisitos: )
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA,
en la ejecucion de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante
los veinte afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.
Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

-

-

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion
y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o
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B.1.

conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la retencion del IGV. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion
de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte
de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segln
corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
1. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Ing. de Higiene y Seguridad
Industrial o Ing. Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo o Ing. Sanitario o Ing. Civil.
3. ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales o

Ing. de Recursos Naturales o Ing. Sanitario o Ing. Civil o Ing. Mecanica de Fluidos.
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ing. Sanitario o Ing. Civil.
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Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segin
corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
24 meses en el cargo desempefiado como: Residente o
supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de
Residente de supervision, o asistente de residente o asistente de supervision o

Ingeniero Civil 0 Ingeniero | |a combinacién de estos en: la ejecucion de obra o
Sanitario, titulado. inspeccion de obra osupervision de obra; en obras de
saneamiento u obras similares.

Obra.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe. responsable, coordinador o la
o . ) combinacién de estos, en seguridad y salud ocupacional
Ing. Espeqahsta Ing. de .H|g|ene y Segurludad o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
en Seguridad y | Industrial o Ing. industrial 0 | sequridad en el trabajo o sequridad y salud ocupacional y

Salud Ingenieria de Seguridad y | medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de
Ocupacional. | Saludeneltrabgjooing. | pjanes de seguridad e higiene ocupacional; en la
Sanitario o Ing. Civil, titulado. | - ejecycion ylo inspeccion ylo supervision de obras en

general.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista o
Ingeniero ambiental 0 Ing. | ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o
Ambiental y de Recursos | la combinacion de estos, en: ambiental mitigacion o

Ing. Especialista
Ambiental

Naturaies o Ing. de Recursos

Naturales o Ing. Sanitario 0

Ing. Civil 0 Ing. Mecénica de
Fluidos.

ambiental o ambientalista o monitoreo mitigacion
ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente o
proteccion de medio ambiente en la ejecucion ylo
inspeccion y/o supervision de obras en general.

Especialista en
calidad

Ing. Sanitario o Ing. Civil

12 meses en el cargo desempefiado como, Especialista
en calidad, ingeniero, supervisor, jefe de residente,
responsable, coordinador o la combinacion de estos, en
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en
general.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS & «F -




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

30.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS:

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

EI POSTOR debe contar como minimo con el siguiente equipamiento en Obra:

N° DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1
2 ESTACION TOTAL 1
3 BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICAS 1
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 1
5 PISON MANUAL 1
6 MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W 1
7] GENERADOR ELECTRICO 5000 W POTENCIA = 6.5HP 1
8 EQUIPO PARA SOLDAR 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
10 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 1
11 ZARANDA METALICA 1
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra, venta o alquiler u otro
documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estaréa disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.

U
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D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

D. 1 El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es no mayor del 50%.

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y ii) Evaluacion Economica.

La evaluaciéon econdmica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje méximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacion econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion economica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

60 puntos
Evaluacion:

T_—

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los
requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el
siguiente:

1. INGENIERO RESIDENTE

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA'Y
SALUD OCUPACIONAL

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un
afio adicional a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacién.

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [60] puntos

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[40] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[20] puntos
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una o mas précticas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segln las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestién ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan
certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas
por organismos internacionales reconocidos o entidades de
certificacion equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

20 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

» Acredita la certificacion
[20] puntos

» No acredita la certificacion
[0] puntos
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4.2

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacion: 20 puntos

Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacién:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificaciéon acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacién, y estar vigente a la fecha
de presentacioén de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

¢ Acredita la certificacion
[20] puntos

¢ No acredita la certificacion
[0] puntos

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

en la estrategia de contratacion:

no cumplan el referido rango.

e  En los procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado

a) Oferta econdmica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los evaluadores descalifican las propuestas que

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccién es: tipo de

oferta econémica limitada.
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Importante para la entidad contratante

e En los procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta econémica
es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistiré en otorgar el méximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
oforga a las demds ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Evaluacion:

Se evalua considerando el precio ofertado por el

postor que debe encontrarse en el rango entre el
= 5 ; =

95% y 110% de la qqant/a de la contratacion. Los Po =  Mb x Pmax

evaluadores descalifican las propuestas que no “Mo

cumplan el referido rango.

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la

oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje méximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] 8 puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacion econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

* —_

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar b(

<

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar %

_ o

Pe = Puntaje de la evaluacién economica del postor a "5'

evaluar <

o

<

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica: E

£0.70] 4

1]

<

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion g

econdmica: 0.30 e

om

D

o

Donde: ¢1 + ¢2 =1.00 =

0

O

<

=

Qo

=

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio

legalen......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Lo ,;, con RUC N° [.......... ], con domiciio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [.............cooois ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............cooiiiiiiiiii, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............ ], @ quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..................], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por lo
siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Diserio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de la
aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.
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Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQ?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante
e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:
“CLAUSULAL......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA
Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM que autonza descuento para el pago de deuda alimentana, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autonza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTOQjseguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

¢ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Importante para la entidad contratante

e £n caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
diseno y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ) —— ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA — ] dias calendario”

e £n el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL  —— ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [Evevnes; ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y oo ] dias calendario
MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA)  [T— ] dias calendario

incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:
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“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO]J, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

e En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

¢ “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante
Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliano y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segtn el sistema

de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:

A

CLAUSULA T..ivecis ]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobilianio para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:

CLAUSULA.........]: ADELANTO DIRECTO

.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS i

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
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‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULAL......... J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucién de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [ J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
» En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Diseiio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacién.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

s
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CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
¢ En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de calculo

N° Supuesto de aplicacion de Procedimiento

penalidad

1 Cuando se produce la sustitucion

de un mismo integrante del plantel
técnico por segunda vez, siempre
que no se origine por caso fortuito
o fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

[ESTABLECER EL MONTO DE | Segun informe del

LA PENALIDAD EL QUE : I) NO
PUEDE SER MAYOR A CUATRO
UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT) CUANDO
LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES INFERIOR
A 535 UIT O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A CUATRO
UNIDADES IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT) NI MAYOR
A OCHO UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(8UIT) EN EL RESTO DE LOS
CASOS) por cada sustitucion de
un integrante del plantel técnico
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion.

supervisor, segun
corresponda.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES,
DE SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicaciéon de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion denvados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente péarrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

¢ El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarnizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

¢ Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los darios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases
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CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacién®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupciéon o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugard4,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

' De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

-,’Eﬁ\ o
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“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numera! 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente clausula,
en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN LA
ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencién y resolucion de disputas estda compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision otorga
a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ART ICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

=

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un trnbunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Puiblicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.....ccoconnienneninianiens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

EI CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se ,OZ
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la ‘
Pladicop:

—

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de_[......cc.cceeu.. 1 al [CONSIGNAR
FECHAL.
‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE"
Adverfencia : 7

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital. en caso de que el postor adjudicado con |
| la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo con la |
| normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder |
| a la firma del contrato mediante medios manuales. de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del ‘

| Reglamento.
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) ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUAQORE§ i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE! SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Ao

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

'! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

-*-—::&
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) ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Seriores

EVALUAQORE§ i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, , representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL_CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : [ |
MYPE'2 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : ] I
MYPE™ SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : { l
MYPE4 Si( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promomon del Empleo en Ia seccnon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
W 1-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro sohcne Ia retenmon deI dlez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

'3 Ibidem

' Ibidem
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2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
' comiin del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'S

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que suscribe, [...cceienrnnenes ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiQICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pulblicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupciéon cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’®;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’s.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

'® Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcién y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

'7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores ptblicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

'8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

(https://denuncias.servicios ).pel).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccién’®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () diasdelmes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento
Administrativo General?°

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catéalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de Ia clausula anticorrupcién y antisoborno.

'® Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncidn de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

A

p
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ANEXO N° 321

DECLARACION JURADA
Sefiores
EVALUADORES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtn del consorcio.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

EVALUAQORE§ )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a)

C)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC:JN (0] RAZ(?N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comln en [...coceeeeeeeeiseenennins 1. v nuestro correo electrénico comun:
[ ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcién del contrato.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

(%1%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 11

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28

CONSORCIADO 2}
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 21

TOTAL OBLIGACIONES 100%24

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, i)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que suscribe, [................ ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ 1 con DNI [ssssusssanses ] con. CARGO [[isssssinsssusnssasss ] enla
ENTIDAD [c.eveuennns ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, seglin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [...cccvvuuen. ] con cargo [icumsusssnsinns ] en la entidad
1 que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUAQORE§ i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

4
°

TE

(0) PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

2
5

Total costo directo (A)

Gastos generales

A | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

IGV?s
Monto total de la oferta

N (1IN ([=

N
N

(2]

1o (14

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS \‘g (%. =

ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segtin corresponda

Advertencia

« En caso de que el baétor reduzcé su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe 1

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'".

£/ anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afinde faz:”i/i}ém; 75/555?3&763 evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

= En caso de procedimientos segtin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o framos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de Ia cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases.

e =

-
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiQICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apeliidos del postor o
representante legal o comiin, segtin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS — /)\\
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procescs de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segiin corresponda

Advertencia

La retenciéon como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contrataciéon publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

£

l LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES .

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente. -

El que se suscribe, [c.cccevirnnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiQICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constituciéon de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtin corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

l LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N =
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

| Sefiores

| EVALUAQORE§ i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. ﬂ

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1N

o
==

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonfficacién, los eVaIbédo-reS;‘ verifican el Ea;hic";'l'ioﬁconéi»gnadb-bor el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e En el caso de disefio y construccién la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

E LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS oy
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| Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° g

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores
EVALUAQORE§ i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [....ccocevininnn, 1. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio cons}‘gnado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS e ,XN —_—
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente.-

El que se suscribe, [..c.corecenranses ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucién arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] L”

P
\

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUAQORE§ ]
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtn
corresponda

oe
oo

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS —C& (\\“v =
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUAQORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serad presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

ala Renta.”
% En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS _ ¢ S~
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) ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para e! perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®?, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [....covvvvi ] conDNI[.............] con CARGO [.................... ]
enla ENTIDAD...........] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 21... . ] conDNI[................ ]conCARGO[........ovvvveneenn. |
en la ENTIDAD [............... 1 que a Ia fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditaciéon documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtn corresponda

%2 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

* Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas.

® Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS — (\
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA
Sefiores
EVALUADORES ]
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA]. declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS & “h =
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o apoderado de [CCNSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO_ DEL
PROCESO DE_ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelaciéon de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncioén de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprastacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite de! proceso de alimentos seguido en 2l expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EiL. DESCUENTO]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

4+
1
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segtin corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS - 5 Y
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, [..ccovenenrannnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lil DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS € f*v




