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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [cenennd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... o -
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
.

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Mdrgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16:
11:
10:

9:

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pdagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 Espaciado

6 Alineacién Centrada  : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACIC')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

CONCURSO PUBLICO N
[N2 003-2023-MPSC/CS]

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE
EJECUCION DE OBRA

[AMPLIACION E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN
LAS LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC, CASERIO CHAMBAC ALTO, CASERIO
SANTA RITA, CASERIO MOLINO VIEJO, CASERIO LA CARCEL, CASERIO EL MIRADOR,
CASERIO LA LAMUD, CASERIO HUALANGOPAMPA, CASERIO LA UNION, CASERIO EL
QUIO Y ANEXO QUISHQUIPON, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE
SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - Codigo: 2436982]

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA] : B
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N¢ 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

»  No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de o exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica 2100 puntos
Oferta econémica 2100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacidn previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regidn. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrdnica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

O\
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, CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

»  El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ
RUC Ne : 20200367376

Domicilio legal . Jr. Cutervo N® 330 — Santa Cruz

Teléfono: : 076-354075

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de supervision
de ejecucion de obra para [AMPLIACION E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC,
CASERIO CHAMBAC ALTO, CASERIO SANTA RITA, CASERIO MOLINO VIEJO,
CASERIO LA CARCEL, CASERIO EL MIRADOR, CASERIO LA LAMUD, CASERIO
HUALANGOPAMPA, CASERIO LA UNION, CASERIO EL QUIO Y ANEXO
QUISHQUIPON, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - Codigo: 2436982]

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 526,084.00 [QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y

CUATRO CON 00/100 SOLES], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de supervision de ejecucién de obra.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 473,475.61 S/ 578,692.40

S/ 526,084.00 (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
(QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTAY TRESMIL | SETENTA Y OCHO MIL

OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 CUATROCIENTOS SEISCIENTOS
SOLES) SETENTA Y CINCO CON | NOVENTA'Y DOS CON

61/100 SOLES) 40/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N2 570-

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2023 — MPSC/A el 05 de octubre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO:00: RECURSOS ORDINARIOS]

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS y SUMA ALZADA), de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo; a excepcion de las actividades
referidas a la liquidacidn de la obra que se realizara bajo el sistema a suma alzada.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de [210 DIAS CALENDARIQOS], contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato,
fecha en la cual se hara entrega del terreno, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién.

PLAZO EN DIA

ITEM COMPONENTES CALENDARIO
01 Supervision de la Ejecucion de Obra 180
02 Liquidacion de Obra 30
TOTAL 210

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

Pagar en : En la oficina de tesoreria de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz

Recoger en : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Provincial de Santa Cruz
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Costo de bienes :Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N. 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aio Fiscal 2023.

Ley N. 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal

2023.

Decreto Supremo N.2 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante
la Ley y su modificatorias vigentes.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N2 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N? 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Codigo Civil.

- Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria

Ley N°29973 y su Reglamento.
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CAPITULO lI ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacidn obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N2 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N2 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N2 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N2 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N2 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

Documentacidn de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N2 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N2 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C = [0.80]
C2 =[0.20]

Donde: ci + c2 = 1.00




-

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'’.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

Para mayor informacioén de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en [Jr. Cutervo N® 330 — Santa Cruz, REGION
CAJAMARCA]

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en [TARIFAS].

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del [GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TERRITORIAL] emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Guia de Remisién.

Dicha documentaciéon se debe presentar en JR. CUTERVO N2 330 — SANTA CRUZ,
REGION CAJAMARCA

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1  Consideraciones generales

PROVINCIA DE SANTA CRUZ — REGION CAJAMARCA

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural o juridica para la supervision de la obra: “AMPLIACION
E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS
LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC, CASERIO CHAMBAC ALTO, CASERIO
SANTA RITA, CASERIO MOLINO VIEJO, CASERIO LA CARCEL, CASERIO EL MIRADOR,
CASERIO LA LAMUD, CASERIO HUALANGOPAMPA, CASERIO LA UNION, CASERIO EL
QUIO Y ANEXO QUISHQUIPON, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE
SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - Cédigo: 2436982

1.2 ANTECEDENTES.

Los presentes Términos de Referencia, contenidos en los numerales que a continuacién se
consignan, estan referidos a la contratacién de los servicios de consultoria de obra, Supervisién
de la Obra denominada: "AMPLIACION E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC, CASERIO
CHAMBAC ALTO, CASERIO SANTA RITA, CASERIO MOLINO VIEJO, CASERIO LA
CAFICE]., CASERI'(? EL MIRADOR, CAS!ERI'O LA LAMUD, CASERIO HUALANGOPAMPA,
CASERIO LA UNION, CASERIO EL QUIO Y ANEXO QUISHQUIPON, DEL DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - Con
CUI N° 2436982, considerada su ejecucién en el Programa de Inversiones del Aflc 2023 de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ,
CAJAMARCA, de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes. La mencionada obra
sera ejecutada por Administracion Indirecta (Contrata), bajo el sistema de contrataciéon a
Tarifas.

1.3 SERVICIOS A PRESTAR.

El servicio requerido tiene por objeto seleccionar a una persona natural o juridica, inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consultoria de Obras, con especialidad en
obras de saneamiento y afines, para que asuma la responsabilidad técnica, administrativa y
juridica en el servicio de Supervisién de los trabajos a ejecutarse en la Obra: "AMPLIACION E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS
LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC, CASERIO CHAMBAC ALTO, CASERIO SANTA
RITA, CASERIO MOLINO VIEJO, CASERIO LA CARCEL, CASERIO EL MIRADOR,
CASERIO LA LAMUD, CASERIO HUALANGOPAMPA, CASERIO LA UNION, CASERIO EL
QUIO Y ANEXO QUISHQUIPON, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA
CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" — Con CUI N° 2436982.

En el Proyecto se ha considerado los dimensionamientos establecidos en el Estudio de Pre-
Inversién y Expediente Técnico.

El Supervisor suministrard la totalidad de los servicios necesarios para la supervisién y control
de la obra; sus servicios se contrataran por el Sistema de Contratacién TARIFAS. Estos
servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervisién y control técnico, contable,
ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.

1.4 UBICACION
Los servicios de supervisién requeridos se desarrollaran en:

e Regién : Cajamarca
e Provincia :Santa Cruz
e Distrito : Santa Cruz
e Localidad : Caserio Chambac, Caserio Chambac Alto, Caserio Santa Rita, Caserio

Molino Viejo, Caserio La Céarcel, Caserio El Mirador, Caserio La Lamud, Caserio
Hualangopampa, Caserio La Union, Caserio El Quio, Anexo Quishquipon.
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1.5

1.6

1.7

FINALIDAD PUBLICA

Estructura de las bases para la realizacién de un proceso de adjudicacién adecuado, dando
oportunidad a potenciales postores de la zona y de la regién, aplanchando todos los principios
que rigen las contrataciones del estado con propésito de obtener una propuesta con calidad de
servicio, para lograr al final que se cumplan todas las especificaciones y términos establecidos
en el expediente técnico en el desarrollo de la ejecucién de la obra, todo aquello con el Unico
propésito de cumplir con las expectativas del area usuaria y dar a conocer la transparencia con
que se realicen los procesos de seleccién.

Los presentes términos de referencia tienen como finalidad sefalar y establecer las condiciones
bajo a que el SUPERVISOR ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas
en el proyecto: AMPLIACION E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(UBS) EN LAS LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC, CASERIO CHAMBAC ALTO,
CASERIO SANTA RITA, CASERIO MOLINO VIEJO, CASERIO LA CARCEL, CASERIO EL
MIRADOR, CASERIO LA LAMUD, CASERIO HUALANGOPAMPA, CASERIO LA UNION,
CASERIO EL QUIO Y ANEXO QUISHQUIPON, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ -
PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - Con CUI N°
2436982,

MARCO NORMATIVO

Ley N2 31639 -Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal afio 2023

Ley N2 31639 —Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N.2 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N.2
30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N.? 377-2019-EF y Decreto Supremo N.2
168-2020-EFy sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

Directivas y pronunciamientos del OSCE

Ley N2 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N.2 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N.2 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Protocolos o medidas sanitarios y demas disposiciones que emitan los sectores y autoridades
competentes con relacién al servicio objeto de la contratacion.

Decreto Supremo N.2 006-2017-JUS, TUO de la Ley N.2 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El objeto de la presente convocatoria es contar con los servicios de consultoria de obra para
desempefiarse como supervisor de obra: AMPLIACION E INSTALACION DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE: CASERIO CHAMBAC,
CASERIO CHAMBAC ALTO, CASERIO SANTA RITA, CASERIO MOLINO VIEJO,
CASERIO LA CARCEL, CASERIO EL MIRADOR, CASERIO LA LAMUD, CASERIO
HUALANGOPAMPA, CASERIO LA UNION, CASERIO EL QUIO Y ANEXO QUISHQUIPON,
DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" - Cédigo: 2436982,

El objeto de los servicios es asegurar que la obra que ejecuta la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ, CAJAMARCA, sea
supervisada en los plazos de ejecucién y demas términos establecidos en el correspondiente
contrato de ejecucion de obra, con el mismo perjuicio a las personas, a la propiedad y el
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1.8

1.9

medio ambiemte.

OBJETIVO ESPECIFICO

El servicio de consultorias de obra comprende todo lo relacionado con la supervision de la obra
indicada anteriormente hasta su culminacién, incluyendo la liquidacién de obra. Sin exclusién
de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos legales vigentes:
compatibilizar lo ejecutado con el expediente técnico de la obra, subsanar juntamente con el
residente de obra las observaciones encontradas, etc.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Correspondiente a la supervisién controla permanentemente el proceso de la ejecucién de obra
debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de ingenieria auxiliares.

Estos servicios comprenden todo lo relacionado con la supervisién, control técnico, directo
aseguramiento de la calidad, control de calidad y acciones administrativos de las actividades a
ejecutarse, sin exclusién de las obligaciones que corresponden a la empresa consultora
conforme con los dispositivos legales vigentes tales como la ley N° 30225 — ley de
contrataciones del estado y su reglamento aprobados por decreto supremo N° 344-2018-EF,
proceso de seleccién para la contratacion de la supervision, términos de referencia y contrato
de supervisién y demas normatividad legal y técnica vigente.

Se encargara de hacer cumplir con el contrato de ejecucién de obra y todos los documentos
contractuales de ejecucién de obra.

INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
El plazo de la prestacion del servicio se extendera desde el acta de entrega de terreno,
recepcion de obra y el consentimiento de la liquidacién del contratista de la obra.

SERVICIOS ESPECIFICOS
RESPONSABILIDADES Y FACULTADES DE LA SUPERVISION.

a) LA SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de
velar que la obra se ejecute con éptima calidad, para lo cual mantendra su presencia
permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucién de la
obra.

b) LA SUPERVISION sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de
la documentacién para la Liquidacién de la Obra, de la liquidacién del Contrato de
Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

¢) LA SUPERVISION controlara y exigira el cumplimiento de los Programas de Avance de
Obra y debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene industrial.

d) LA SUPERVISION debera sjercer un control permanente sobre la vigencia de las
Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la UNIDAD EJECUTORA los
vencimientos con un mes de anticipacion.

€) LA SUPERVISION debera ejercer un control permanente sobre la autenticidad y
vigencia de las pélizas de seguros del Contratista, verificando que estas se encuentren
vigentes en todo momento, comunicando a UNIDAD EJECUTORA el estado de las
mismas.

f) LA SUPERVISION debera cumplir con la evaluacion y presentacién oportuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, que se
originen por modificaciones del proyecto Original de las Obra Contratada. Estos
presupuestos deben ser suscritos por LA SUPERVISION y el Representante del
Contratista. En caso de que la elaboracién del Expediente de Adicional de Obra esté a
cargo del Supervisor esta sera en calidad de prestacion adicional y su consiguiente

pago.
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9) En caso de que la Unidad Ejecutora, se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de LA SUPERVISION de lo senalado en el parrafo anterior,
estos mayores gastos seran asumidos por LA SUPERVISION, descontandose de sus
honorarios profesionales.

h) De ser el caso, LA SUPERVISION debera mantener un control permanente sobre los
Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas.

i) Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por las autoridades de
transito.

) Es responsabilidad de LA SUPERVISION que la Amortizacién del Adelanto Directo
otorgado al Contratista se efectle regularmente en las valorizaciones mensuales de la
Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones
correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecucién de la Obra, control y exigencia
de la vigencia de las cartas fianza.

k) LA SUPERVISION, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (07) afios, a partir de
la finalizacién de sus servicios.

I) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a ley le corresponden, para lo cual la Unidad Ejecutora
iniciara acciones legales pertinentes de ser el caso.

m) LA SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ninguin trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacién escrita o previa de la Unidad Ejecutora de acuerdo con Ley.

n) Por ningln motivo LA SUPERVISION valorizar4 Obra adicional sin contar con la
Resolucién correspondiente.

0) LA SUPERVISION sera responsable del control de la calidad de las Obras ordenando
al Contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. Asimismo, efectuara sus
propias pruebas de calidad, contrastando sus resultados con los entregados por el
contratista, efectuando el analisis correspondiente y emitiendo opinién con respecto a
los resultados obtenidos.

p) LA SUPERVISION sera el responsable de controlar permanentemente el cumplimiento
del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo, asi como
el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Contratista.

q) LA SUPERVISION es responsable de la seguridad de su personal y debera contar con
todos los seguros para esta actividad.

I Facultades del Supervisor:

a) LA SUPERVISION tendra la obligacién de exigir al Contratista que cumpla con las
condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la
Obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de
conocimiento al Contratista.

b) LA SUPERVISION designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el
acta respectiva.

¢) LA SUPERVISION no podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefalan en las presentes Bases y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la
Unidad Ejecutora.

d) Excepcionalmente, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias
que pudieran o que amenacen u ocasionen interrupciones en el transito vehicular
comercial por la obra en ejecucién, LA SUPERVISION, podra disponer las medidas de
urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar
cuenta a la Unidad Ejecutora en el mas breve plazo.
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Il PERSONAL DE LA SUPERVISION.

LA SUPERVISION debera contar con el personal experimentado en trabajos similares a los
que son materia de supervision, a Dedicacién exclusiva y permanente con residencia en el
lugar de la obra, para realizar las actividades de supervisién y cumplir con las obligaciones
de su Contrato. De comprobarse el incumplimiento, se retomaran las acciones legales
correspondientes.

LA SUPERVISION suministrara la totalidad de los servicios necesarios para la supervision
y control de las obras; sus servicios se contrataran bajo la modalidad por Contrata. Estos
servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervisién y control técnico, contable,
ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Supervisién de esta obra estara obligada a:

¢ Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucién y formular un
informe al respecto, este deberd contener entre otros las recomendaciones,
complementaciones y/o modificaciones, asi como las probables prestaciones
adicionales y deductivas que requiera la obra.

e Supervisar y Controlar integralmente la ejecucién de cada una de las obras,
verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo
con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién
que conforma el Expediente Técnico, que cumpla con las Normas de Construccion,
Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacioén vigente, asi como
verificar la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

o Reuvision, verificacién y ejecucién de los trazos y niveles topograficos en general.

¢  Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusién.

e Ejecutar el control fisico, econémico, administrativo y contable de la Obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades
de obra ejecutadas. Paralelamente, el Supervisor ird controlando los metrados
valorizados y adicionales autorizados por la Entidad, de tal manera de contar con
metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los
mismos que seran presentados en la recepcién de la obra, firmados por el
Residente y Supervisor.

¢ Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad que
se necesiten implementar en las zonas de trabajo, asi como del personal
involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno.

¢ Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucioén de estas.

e Inspeccién y verificacién permanente de la calidad, cantidad de materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademas, llevar un
control especial e informar a LA ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de
los equipos y maquinaria.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdémicos. Se
incluira, asimismo, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.
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¢ Durante la etapa previa, ejecucién y recepcién de Obra el Supervisor tomara en
cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y otras que
resulten aplicables.

¢ Recomendary asesorar a LA ENTIDAD, en lo referente a Sistemas Constructivos,
emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
Residente de Obra.

e Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los procedimientos constructivos.

e Elaborar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido
identificados por el residente o supervisor. En caso de que la elaboraciéon del
Expediente de Adicional de Obra esté a cargo del Supervisor, esta sera en calidad
de prestacién adicional y su consiguiente pago.

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS
OBRAS.
Los servicios de Consultoria para la Supervision de las obras se realizaran en las
etapas siguientes:

¢  Diagnéstico del expediente Técnico de la Obra y acciones de control previo al inicio
de las obras

e  Supervision de la Obra.
e Liquidacién de la Obra.

DIAGNOSTICO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE CONTROL
PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.

LA SUPERVISION debera revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser necesario, alternativas de
solucién para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones
existentes. Asi mismo, verificara el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la
ejecucién de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisién emitira
un informe donde se efectlen las observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta
critica y como consecuencia de ellos generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho
documento debera ser presentado luego de los quince (15) dias calendario de suscrito el
contrato o que la Entidad haga entrega del expediente técnico.

LA SUPERVISION debera revisar los documentos de convenios suscritos de la zona de obras
donde se ejecutaran las mismas y verificara el cumplimiento de los pasos previos al inicio de
las obras y otros que deba cumplir el Contratista de las Obras; el Consultor debe informar a la
Unidad Ejecutora del cumplimiento de los procedimientos establecidos por parte del Contratista.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realizacién de los procedimientos previos, que
afecte el inicio de las obras previstas seran de su responsabilidad debiendo ser notificada por
el Consultor al Contratista.

LA SUPERVISION en la parte ambiental debera verificar la existencia del Plan de Manejo
Ambiental y que su presupuesto este contemplado en el expediente técnico,
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SUPERVISION DE LAS OBRAS.

Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucién de las obras, cubren el desarrollo
de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

» Control Administrativo: Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla

las disposiciones legales y contractuales sobre de las obras sujetas a supervision.

Representar a la Unidad Ejecutora, en la relacién contractual de ejecucion de las obras.
Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de
acuerdo con el contrato de obra.

Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo,
cumplimiento) y pélizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato
de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacién parcial o total de las mismas.
Verificar la autenticidad y vigencia de las pélizas de seguro remitidas por el contratista.
Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al
medio ambiente.

Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora, aprobar, si fuera pertinente,
los subcontratos de ejecucién de obra propuestos por el Contratista.

Mantener en las oficinas de la supervisién, estadisticas generales de las obras y
archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras.

Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias
ante los organismos competentes relacionados con la ejecucién de las obras.
Asesorar a la Unidad Ejecutora, en controversias con el Contratista y/o terceros, y
tramitar con su opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de
aquellos que excedan su capacidad de decisién y que a su juicio ameritan la
organizacién de un expediente destinado a sustentar una resoluciéon administrativa.
Programar y coordinar reuniones periédicas con los Contratistas y sostener con los
funcionarios de la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas por el
Supervisor en materia de control administrativo.

Preparar el Informe Final de las obras.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se puedan generar.

»  Control de la Calidad de la Obra: Comprende las actividades dirigidas para que el

Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisién de acuerdo con
los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la
mejor calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topogréficos necesarios para
asegurar el alineamiento y niveles, de las obras que correspondan a los planos aprobados
e instruir al Contratista sobre la correccién de las eventuales desviaciones que pudiesen
ser detectadas.

Supervisién y control de las instalaciones temporales, equipos de construccién y de control
de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.
Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que
considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la obra.

Verificar el instrumental topogréafico que el Contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el optimo funcionamiento de dicho
instrumental.

LA SUPERVISION debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el Cumplimiento del
Cronograma de obra, siendo esto independiente del ndmero de profesionales y equipos
ofertados o de su rendimiento.
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o Efectuar el control, fiscalizacién e inspeccién de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos, especificaciones
técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentacién del Expediente
Técnico, cumpliendo con las normas de construccién, normas de control del medio
ambiente, y reglamentaciones vigentes.

¢ Acordar con el Contratista los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucién de la obra:
Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran,
contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucién de esta. Es obligacion del Supervisor
solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (disefio,
especificaciones, etc.).

o Verificar la calidad de los materiales, aguas, elementos prefabricados y acabados, evaluar
las condiciones de cimentacién de las estructuras, comprobar los disefos de mezcla, y en
general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables,
con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista
sobre la correccién de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

o Verificar la ejecucién de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

e LA SUPERVISION controlara que la ejecucion de los trabajos y actividades del Contratista
se ejecuten tomando en consideracién:

v No obstruir el trénsito vehicular y/o peatonal en el &rea de trabajo;

v Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se
han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas;

v Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucién de las obras.

¢ Verificar la buena ejecucién de las obras segun los planos y documentacién técnica por
parte del Contratista y recomendar la aprobacién de los mismos por el Contratante.

e Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la Unidad
Ejecutora sobre los acuerdos y resultados.

o Exigir que se efectien las pruebas de control de calidad de los materiales, evaluar y dar
opinién técnica sobre los resultados de Laboratorio (concreto, albafileria, materiales,
insumos, compactacioén, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).

o Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucién de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad
portante del terreno segun disefio.

¢ Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora sobre el desarrollo
y estados de las obras via telefénica, correo electrénico e informes diversos.

e LA SUPERVISION con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinién de la
Supervision las consultas requieran la opinién del Proyectista, éste debera elevarlas a la
Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién respecto de la
consulta planteada.

¢ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefalizacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccién
de trabajos en riegos de caida, usos de andamios, equipos de izaje.

e Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora y proporcionar los servicios profesionales
especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

o Asesorar a las Comisiones de Recepcién de Obras en los aspectos relacionados con su
funcién de Supervisor.

o Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los
defectos de construccién encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccién
de defectos.

o LA SUPERVISION, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucién de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por la omisiones,
errores, deficiencias y/o transgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de
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una mala interpretacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como
de la ejecucién de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores
costos que pudiera generarse si se diera un prejuicio econémico para el Contratante o
terceros, en el periodo de ejecucién de la Obra, por las razones antes indicadas.

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en
materia de control de calidad de la obra. Dichos informes deberan contener los informes de
los especialistas que integran su panel técnico.

» Control del Plazo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las obras sujetas a Supervisién dentro de los plazos fijados en el
Cronograma de Ejecucién de Obras aprobado.

Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos
y planos de obra, los programas de construccién y cronogramas a ser presentado por los
contratistas.

Participar en la toma de posesién de la zona de las obras (Entrega del Terreno), asi como
verificar, coordinar los permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus
programaciones o actualizaciones.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQ), el Calendario
de Utilizacién de Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de Materiales /CAM) y
Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio
de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista y el
jefe de la Supervision.

Controlar el avance de las obras a través del programa PERT-CPM contractual y/o
Diagrama de Barras en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s).

Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel Cumplimiento
y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a su monto y vigencia.

Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras.

Dar cuenta a la Unidad Ejecutora, de la solicitud del Contratista para la Recepcién de la
Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacién, informando sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentara un informe de
situacién de la obra ejecutada.

Verificar la ejecucién de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos ejecutados.
Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora, con su conformidad, la siguiente
documentacién preparada por el Contratista: Planos segln construido, conforme a la obra
ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra
terminada, los manuales de operacién, asi como la garantia de los equipos instalados por
el Contratista.

Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacién administrativa
con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y
resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del
mismo al Contratista y a la Unidad Ejecutora.

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora todas las actividades en materia de control
del plazo de ejecucién de obra.

»> Control del Costo de Ejecucién de Obra: Comprende las actividades dirigidas a verificar que

los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucién de las partidas de construccion
en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervisién se ajusten a las
disposiciones del Contrato de Ejecucién de Obra.

Controlar permanente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucién del
Contrato de Ejecucién de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de




-

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

WMuricipatidad S ruvincial de Danta Crag

PROVINCIA DE SANTA CRUZ — REGION CAJAMARCA

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

>

los montos de las Cartas Fianzas; y verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por
materiales otorgado al Contratista, deducir en los reintegros lo que corresponde a los
adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente
de ejecucién de la Obra.

Revisar, tramitar y recomendar para aprobacién de la Unidad Ejecutora, de las
valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra seguin presupuesto contratado y
los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la
documentacién técnica y administrativa respectivas.

Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avance
del Contratista, seran presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la presentacién de la valorizacién por parte del Contratista. Las
valorizaciones seran mensuales y se revisaran los metrados presentados por el Contratista,
valorizandolos y efectuando el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutados
hasta el dia 15 de cada mes y acompafando la justificacion y graficos explicativos, definidos
por la Supervision.

Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos
de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales
y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobacién del contratante y su posterior
valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General de la Republica de ser el caso,
hasta conseguir su conformidad. En caso de que la elaboracién del Expediente de Adicional
de Obra esté a cargo del Supervisor esta serd en calidad de prestaciéon adicional y su
consiguiente pago.

Preparar la documentacién que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de
plazo que puedan solicitar los Contratistas.

Preparar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso de que
éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de las obras.

Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso de
que éste incurra en demoras en las fechas de terminacién previstas de las obras.

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de todas las actividades realizadas en materia
de control del costo de ejecucién de obra.

> Control de aspectos ambientales y de sequridad ocupacional: Comprende las actividades

dirigidas para que el Contratista implemente las actividades detalladas en los programas
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las partidas consideradas para el
caso en el Expediente Técnico. Asi mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de
Gestion de la Seguridad Ocupacional durante la Construccién.

Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacién del
Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

Participar en los monitores que realizara la Contratista a los componentes ambientales
segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a continuacién:
Programas De Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion Ambiental.
Programas de monitoreo ambiental.

Programas de capacitacién y educacién ambiental.

Programas de asuntos sociales.

Programas de prevencién de pérdidas y respuestas a Emergencia.

Programa de cierre de obra.

Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

LR KRS

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:

LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por
lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucién del proyecto de infraestructura
citado:
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Tipologia del Impacto

Principales Medidas de Mitigacién

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro
de la vegetacién natural en sus alrededores o
areas aledanas.

Analizar la localizacién del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista de la faunayy flora.

2. El proyecto no debera interferir con los planes
de proteccién de laderas, taludes, y otras obras
para el control de la erosion.

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implantacién de las obras de
reconstruccion.

3. El proyecto no debera estar localizado sobre
areas pantanosas, areas ecolégicamente

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implantacién de la obra de

fragiles, o en zonas con condiciones naturales | infraestructura.
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de

fenémenos naturales En casos especialmente criticos prever

una estructura de proteccion para el
establecimiento, asegurando ademas su
acceso en cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicién adecuada | Prever recipientes apropiados para
de residuos sélidos y liquidos con el fin de evitar | sustancias altamente téxicas.
el deterioro de la calidad de fuentes de aguas

superficiales y subterraneas, en areas verdes. Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente LA SUPERVISION debera exigir que el CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga
en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestién.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores,
asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacién, etc.) y de zonas industriales o con altos
niveles de contaminacién (e.g. emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacién LA SUPERVISION debe
garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la
generacién de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven
de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de
la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

b) Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.
¢) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el Campamento.

fy Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

h) Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.
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i)  Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depésito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. Ejecucién
de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcciéon. Agresiéon o
interferencia en las costumbres de pequenas comunidades rurales (en casos aplicables), por
parte de los trabajadores de la construccion.

j)  Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

- Mantener un esquema eficiente de conservacién del Sitio de Obras para prevenir dafos y
erosiones por descargas de agua mal controladas.

- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

- Prever en el campamento cajas de recoleccién de basura, depédsito y eliminacioén correcta
de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.

- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
ambiental.

- Informar mensualmente al contratante de todas las actividades realizadas en materia
ambiental antes, durante y después de la ejecucion de obra.

> CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS:

LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestién de
la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal
forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de
una cultura de la prevencién eficaz en la ejecucion del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente LA SUPERVISION deber4 exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga
en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el Supervisor.

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

4. Controlar la utilizacién de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las
labores especificas durante la ejecucién del proyecto.

5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacién al personal de obra en cumplimiento del
Programa de capacitacioén previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas
de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancias con el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervisién y control, que aseguren el control de los
riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencién eficaz.

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes,
durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de
acuerdo con lo dispuesto por la normatividad de seguridad vigente.

> LIQUIDACION DE LAS OBRAS:

Luego de la recepcién de la liquidacién de obra presentada por el contratista a la entidad, esta dltima
en un plazo no mayor de cinco dias habiles a partir de la recepcién debera hacer entrega de la
liquidacién del contrato de obra al consultor que supervisara la obra a fin de que este Ultimo proceda a
revisarla y elaborar el informe detallado de la liquidacién de las obras requerido.
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a) LA SUPERVISION, dentro de los cinco (05) dias de la solicitud del Contratista de que

consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminacién de la obra y solicita, la Recepcién
de la Obra, informara a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa,
previa verificacion, RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en qué
fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informara a la Unidad Ejecutora
sobre las observaciones pendientes de subsanacion.

En caso de que el supervisor verifique la culminacién de la obra Previo informe de LA
SUPERVISION, la Unidad Ejecutora designara un Comité de Recepcion dentro de los 07
dias de recibida la comunicacién por parte de LA SUPERVISION.

b) LA SUPERVISION presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) dias

naturales después de la Recepcién de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados
originales de las pruebas, caracteristicas de los materiales, etc. Y los planos finales de obra
(planos de replanteo) en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la
Obra ejecutada.

¢) Integrara como asesor técnico del Comité de Recepcién de Obra y participara durante todo

el proceso de Recepcién de la Obra. Inclusive integrara la Comisién para la constatacion
fisica e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucién de Obra.

d) LA SUPERVISION alcanzara los documentos necesarios para efectuar la Liquidacion del

Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, ademas de la Pre- Liquidacién
y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.

» Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucién de los trabajos:

El Contratista reportara a la Unidad Ejecutora, a través de LA SUPERVISION los impedimentos que se
encuentra en el campo que afecten la ejecucion de los trabajos, que puedan definirse como previsibles
por deficientes en la realizaciéon del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles
durante su elaboracién. En estos casos, el Supervisor coordinara con la Unidad Ejecutora con la
finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor solucién para resolver los impedimentos encontrados.

1.11

INFORMES DE LA SUPERVISION.

LA SUPERVISION debera presentar Informes mensuales (adjuntando cada uno de los informes
del personal propuesto) y cuando lo requiera LA ENTIDAD, debidamente sustentados, de
acuerdo con lo establecido y como resultado de la prestacién del servicio.

Los informes deberan contener entre otros la siguiente informacion: Datos Generales de la obra,
periodo al que corresponde, valor referencial, montos presupuestales, datos del ejecutor y la
supervision, control de avance real y programado, estado de cartas fianzas, principales trabajos
ejecutados, actividades en ejecucién y no iniciadas segun cronograma, adquisicién y uso de
materiales segin adelanto, relacién de personal y equipos del ejecutor, copias del cuaderno
de obra, pruebas de campo, certificados de materiales adquiridos, principales eventos,
problemas presentados, medidas tomadas o recomendadas, registro fotografico de las
principales actividades, etc.

El informe mensual debe de contener lo mencionado lineas arriba y debe estar debidamente
firmado por los profesionales responsables (Personal Clave) del Proyecto.

En el curso de los servicios, el Consultor debera preparar y presentar los siguientes informes:

Informe de Diagndstico del Expediente Técnico:

Dentro de los 15 dias calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico.
= El supervisor revisara los planos y expediente técnico emitiendo un Informe
Técnico sobre el Proyecto.
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= ElInforme debera contener los resultados de la revisiéon del Expediente Técnico y
su verificacion in situ correspondiente.

= El Informe contendra, ademas, el grado de implementacién de las actividades
previas y de la movilizacién del personal y equipos, tanto del Contratista como del
Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para la ejecucién del Servicio, incluyendo
un panel fotografico de la situacion actual de los lugares donde se ejecutaran las
obras a supervisar.

= La presentacion del Informe Inicial de revision del Proyecto (Expediente Técnico),
formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones, indicando probables
variaciones de obra (adicionales y/o deductivos) que se formularan dentro del
periodo de ejecucion, asi como la definicién de las marcas y tipos de materiales e
insumos a utilizar en la ejecucién de la obra. Dicho Informe Inicial debera ser
ingresado por Mesa de Partes luego de los quince (15) dias calendario de suscrito
el contrato y que la entidad haga entrega del expediente técnico.

b. Valorizaciones Mensuales:

Por avance de las obras:

Las valorizaciones mensuales por avances con los metrados realmente ejecutados
presentados por el Residente seran entregados a la Unidad Ejecutora juntamente con sus
respectivos célculos de reintegro por ampliaciéon de las férmulas polinémicas,
amortizaciones, las deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la
planilla de metrados realmente ejecutados. El resumen de la valorizacion mensual
presentada debera ser remitido via correo electrénico y escaneado con los sellos y firmas
al coordinador para su evaluacién previa. A partir del primer dia habil las Valorizaciones
mensuales deberan ser entregadas dentro de los primeros cinco (05) dias del mes
siguiente, contabilizadas a partir del primer dia habil, ingresadas por Mesa de Partes. Las
valorizaciones del Supervisor deberan ser montos mensuales concordantes con el plazo
de supervisién.

En caso se resuelva el Contrato de Ejecucion de Obra, la valorizacién del saldo de obra
de cada partida constructiva, deberd ser presentada juntamente con el Acta de
Constatacion Fisica o Inventario de la Obra.

c. Informes Mensuales:

De las actividades de supervision, técnicas, y aspectos econémicos y administrativos de
las obras, en forma independiente, los que se presentaran dentro de los cinco (05)
primeros dias calendario del mes siguiente y su contenido sera el siguiente:

Los informes mensuales de supervisién tienen por finalidad:

a) Mantener Informado a la Entidad de las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervisién, en cada, una
de las obras materia de Contrato.

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervision
de cada obra. Estos informes se presentan en dos (02) ejemplares acompafiados
de una versién en digital (cd), y deberan tener el siguiente contenido:

1. Antecedentes del contrato de supervisién: fecha de suscripcién del Contrato
modalidad de Contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios,
plazo del Contrato de supervisién, fecha de término previsto de los Servicios.

2. Recursos aportados por LA SUPERVISION.
2.1. Personal clave y técnico auxiliar de apoyo.
2.2. Equipos (clase, cantidad, caracteristicas).
2.3. Materiales (fungible y otros).
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3. Acciones realizadas y resultados obtenidos (para cada obra).

3.1. Antecedentes del Contrato de ejecucién de la obra sujeta a supervision: fecha de
suscripcion del contrato, modalidad de Contrato, plazo de ejecucion de la obra, fecha de
entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual,
fecha de término contractual, prérrogas de plazo y fecha final de terminacién de los
Servicios, precio original del Contrato y precio final del Contrato.

3.2. Acciones de control administrativo: relacién, fechas de inicio y término de obras,
sustituciones y participacién del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de
los adelantos, estado de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos
realizados, indemnizaciones pagadas y pendientes en relacién con las pédlizas de seguro
del Contratista, Subcontratos efectuados por el Contratista, etc.

3.3. Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las
especificaciones técnicas, defectos de construccién encontrados, corregidos y no
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados de los andlisis y pruebas y
ensayos de calidad realizadas. Récord de seguridad y accidentes de obra.

3.4. Acciones de control del plazo de ejecucién de obra: plazo original de ejecucién;
ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos
compensables denegadas o reconocidos y otros; plazo final de ejecucién; retrasos y
penalidades por retraso, avance fisico de obra por especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento y obras
exteriores), cuadros comparativos de avance fisico de obra, graficos comparativos de
avance de obra valorizado mensual; avances realmente ejecutados versus lo programado,
indicando las acciones que tendra el Contratista que realizar para resolver el atraso (si
fuera el caso).

3.5. Acciones de control del costo de ejecuciéon de obra: precio original del Contrato de
ejecucién de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra,
eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas,
deducciones por defectos no corregidos, liquidacién y precio final del Contrato, estado de
valorizaciones del Contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y
otros.

3.6. Analisis y opinién respecto a los resultados de las pruebas de laboratorio remitidas por el
contratista ademas de los resultados obtenidos de sus propias pruebas, con las
recomendaciones correspondientes.

3.7. Informes mensuales de cada uno de los especialistas integrantes de su equipo de trabajo,
con sus analisis, evaluaciones, opiniones, conclusiones y recomendaciones.

3.8. Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance de las diferentes etapas
de obra (antes, durante y después de la ejecucién de las obras). Copias de valorizaciones.
Calendario de avance de obra valorizado vigente. Estado situacional de las Cartas Fianza,
precisando su fecha de vencimiento. Vigencia de los Seguros. Copia de las
comunicaciones enviadas por la supervisién e intercambiadas con el Contratista, copia de
las comunicaciones recibidas por la supervisién. Copias del Cuaderno de Obra y del
Cuaderno de Supervisién.

4, Apreciaciones de la Supervisién (para cada obra).

4.1. Apreciaciones del Supervisor sobre:

. Ritmo de avance de la obra.

. Desempefio del personal asignado a la obra.

. Abastecimiento de materiales a la obra.

. Cumplimiento de acuerdo con el Contrato por parte del Contratista.
4.2. Juicio critico sobre la actuacién del Contratista.

5. Valorizacion mensual de los Servicios de Supervision.

5.1. Monto global, desagregado en remuneraciones de personal clave, auxiliar y de apoyo,
bienes y servicios, movilizaciones, viaticos, materiales y otros en el mes reportado,
debidamente sustentado.

5.2. Estado Contable del Contrato de la Supervision discriminado por partidas.
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5.3. Resumen de gastos:

i. Remuneraciones.

ii. Bienes, servicios y otros gastos.

iii. Gasto total por obra y gasto total de las obras.
iv. Programa de Actividades para el mes siguiente.

d. Informes Especiales:

Seran presentados cuando la Entidad lo requiera y las circunstancias lo determinen y dentro del
plazo y en las condiciones en que se le solicite para este efecto.

e. Informes de Oficio:

Seran presentados sin que medie pedido de la Entidad, cuando se trata de promover un
expediente administrativo o cuando se trata de dar cuenta de importantes acciones que
hubieran tomado en el cumplimiento de sus obligaciones, los que deberan ser presentados
en el término de la distancia.

f. Informe Final:

El Informe Final de los Servicios de la Supervision tiene la finalidad de dar una visién
completa de los servicios de Supervision realizados, asi como del costo final de dichos
Servicios; se presentara en dos (02) ejemplares acompafados de una versién digital, dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la recepcién de las obras, y sin ser limitativo
sera elaborado segun el esquema de contenido siguiente:

1. Antecedentes del Contrato de supervision: fecha de suscripcién de Contrato, modalidad de
Contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los Servicios, plazo del Contrato de
Supervisién, fecha de término previsto de los Servicios precio original del Contrato y precio
final del Contrato.

2. Descripcién de los Servicios.

3. Descripcién de las obras sujetas a supervision.

4. Acciones realizadas y resultados obtenidos.

4.1. Antecedentes del Contrato de ejecucién de la obra sujeta a supervisién: fecha de

suscripcion del contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de
entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega del terreno, fecha de inicio contractual,
fecha de término contractual, prérrogas de plazo y fecha final de terminacién de los
Servicios, precio original del Contrato, incrementos reconocidos y precio final del Contrato.

4.2. Acciones de control administrativo: relacién, fechas de inicio y término, de obra,
sustituciones y participacién del personal clave del Contratista; monto y fecha de pago de
los adelantos, estado de las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos
realizados, indemnizaciones pagadas y pendientes en relacién a las pélizas de seguro del
Contratista, Subcontratos efectuados por el Contratista, etc.

4.3. Acciones de control de la calidad de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a las
especificaciones técnicas, defectos de construccién encontrados, corregidos y no
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados de los andlisis y prueba y
ensayos de calidad realizadas.

Certificados de calidad de los materiales y Ensayos, 03 juegos de Planos Post
Construccion que haya realizado (incluye archivos en formato de texto, hojas de célculo y
AUTOCAD, grabadas en CD).

4.4. Acciones de control del plazo de ejecucién de obra: plazo original de ejecucién;
ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos
compensables denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecucién; retrasos y
penalidades por retraso, avance fisico de obra por especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, equipamiento y obras
exteriores), cuadros comparativos de avance fisico de obra, graficos comparativos de




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

WMuricipatidad S ruvincial de Danta Crag

PROVINCIA DE SANTA CRUZ — REGION CAJAMARCA

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relacién a lo programado, global
y por especialidad y otros.

4.5. Acciones de control del costo de ejecucién de obra: precio original del Contrato de
ejecucién de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra,
eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas,
deducciones por defectos no corregidos, liquidacion y precio final del Contrato, estado de
valorizaciones del Contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista y
ortos.

4.6. Larevision y conformidad a la Memoria Valorizada y los planos “seguin construido”, que el
Contratista presente, incluyendo los referidos al catastro de las instalaciones, los manuales
de operacién, asi como la garantia de los equipos, instalados por el Contratista. Y
recomendaciones para el mantenimiento y conservacién por la supervision.

4.7. Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance de las diferentes etapas
de la obra. Copia de las comunicaciones enviadas por la Supervisién, copia de las
comunicaciones recibidas por la Supervision.

El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD o DVD), un resumen
de videos editados y narrados en los cuales se muestre de manera sistematizada el
procesos constructivo y secuencial de las partidas mas significativas importantes de la
obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde el inicio hasta su
finalizacién.

5. Liquidacién Final de los Servicios de Supervision.

5.1. Valorizacién final de los Servicios.

52. Costo total por obra y costo total de las obras.

5.3. Pagos a cuenta (Liquidaciones mensuales), montos totales por obra y las fechas de
pago. Resumen de pagos (gastos totales por obra y gasto total de las obras).

5.4. Saldo a favor o en contra de la Supervisién.

5.5. En general, la estructura de la Liquidacion Final seré la siguiente:

Antecedentes de las obras (por colegio)

Datos generales

Descripcién de la obra

Cumplimiento de las metas (cuantificables)

Especificaciones Técnicas

Presupuesto de obra

Adicionales

Deductivos

Valorizaciones Contrato Principal

Valorizaciones Adicionales

Valorizaciones Deductivos

Liquidacién Final

Planos Post-Construccion

Cuaderno de Obra

Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografico (que muestra la secuencia constructiva)

Los informes seran impresos en dos (02) ejemplares, acompanado de su versién en digital (CD’s),
con los archivos electrénicos de informacién incluida en ellos.
1.12 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
A. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR.

Podran participar en el proceso de seleccién personas naturales o juridicas que cuenten
con el registro nacional de proveedores en el capitulo de Consultoria de obras: El consultor
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de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la (s) especialidad(es) de
saneamiento y afines en la Categoria C o superior, en caso de consorcio cada integrante
del consorcio que hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas
directamente al objeto de la convocatorio debe acreditar este requisito.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervisiéon de
consultoria de obras: Consultoria en obras de saneamiento y afines — Categoria C.

El Consultor proporcionara y dispondra de una organizacién adecuada de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, de corresponder, los cuales contaran con
las instalaciones y medios de transporte y comunicacién necesarios para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

El Consultor debera tener disponibilidad de equipos de cémputo, de topografia, de
fotografia, vehiculos, etc.; todos en condiciones dptimas y operativas y debidamente
calibrados, antes de su utilizacién en la elaboracioén del presente servicio.

B. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento de precisa de lo
siguiente:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL
CONSORCIQ].

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE
MINIMO DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL
CONSORCIO QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

Justificaciéon:

El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables que garanticen la
suficiente experiencia y capacidad técnica para la participacién en consorcios en el
presente proceso de seleccion, lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecucion de la
obra para cumplir con la finalidad publica de esta contratacién y tenga una repercusién
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

C. PERSONAL REQUERIDO:

El Consultor realizara la prestacién de los Servicios de Supervisién a través de un equipo
de profesionales con la experiencia minima requerida en supervisién de obras (personal
clave), siendo la personal clave minima exigible para los Servicios de Supervisién a
contratar sujeto a evaluacién y distribuidos de la siguiente manera: 1750 1307

#+ Supervisor de Obra
Ingeniero civil o ingeniero sanitario

“+ Ingeniero especialista en calidad
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

4+ Ingeniero especialista ambiental
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Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica
de Fluidos.

Importante
Los requisitos y la experiencia del personal clave, no clave y técnico se acreditaran junto con la
documentacién para la firma de contrato.

ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION
A) Capacidad Legal
B) Capacidad Técnica y Profesional
C) Experiencia del postor en la Especialidad
A) CAPACIDAD LEGAL
NO HOMOLOGADO
B) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 Calificaciones del personal clave y,

B.2 Experiencia del personal clave
1. Supervisor de Obra
5 § Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion ‘
Documentos para lal |
itacio de for i Il
Titulo profesional IIS"‘_?::‘::: el o ingeniera académica: Dicho requisito de
calificacion se acreditara para
| la suscripcion del contrato. (Ver
| nota 5)
) Experiencia i
Cargo Tipo de Tiempo de ¥
dmmzﬁado sxpzr(i,encla exparmlcla Acteiiacion de EERRISNGE
Residente o
supervisor o
ir o gerente Copia simple de: (i) contratos y
de construccion o su respectiva conformidad o
gerente de (ii) Constancias o
proyectos de 24 meses en | (i) Certificados o
construccion o jefe | Obras de |el cargo | (iv) Cualquier otra
de supervision o la|saneamiento |desempefado | documentacion que, de manera
combinacion de|u obras | (Computada fehaciente demuestre la
estos, en: la | similares. (Ver | desde la | experiencia del personal clave
ejecucion de obra o | nota 7) |fecha de la|propuesto. Documentos para
inspeccion de obra o ‘ colegiatura). la acreditacion de formacion
| supervisién de obra, académica: Dicho requisito de
en obras de | calificacion se acreditara para
saneamiento u | la suscripcion del contrato
obras similares. [

| (Ver nota 6) |

‘ Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los

siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
| colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
|| Ingenieria de la Republica: Ley N” 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
| | que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Per(
i para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
|

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el
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supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, vy
Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de
Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

3. Especialista A
A ] W _Formacion académica g0 N
Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacion
| Ingenierc  Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos  Naturales o DOCI;I:HBI'IIOS hes ol
Ingeniero  de Recursos acr;én(af: m_" .de for_maclén
Titulo profesional Naturales o  Ingeniero aclaf rios DG 1ol c:e
Sanitario o Ingeniero Civil o caliicachott sbiaemhary’ pre-ia
Ingeniero  Mecanica  de suscripcion del contrato. (Ver
j Fluidos now:3)
| ~ - -
LR 3 Experiencia 1
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
i pefiad perienci Expe t
Especialista ]
ingeniero (<]
?:Sp:;;'::;‘ eo L g Copia simple de: (i) contratos
sdente © W y su respectiva conformidad
combinacion de ¢ 5
estos, en’ ambiental (#) Constancias o
o mitigacion 12 meses ::3)) Cemf'%ad;s Oer ol
ambiental [¢] en el cargo documenta;Or?w i de
ambientalista o desempefado que,
Obras en manera fehaciente
MO0 eneral {Gcmputac demuestre la experiencia del
mitigacién ambiental | & desde la fecha P
o impacto ambiental de la E‘ersonal clave:propussto,
0 medio ambiente o [ols a) N paim 4
proteccion de medio acre)d‘nta_cnén D“h 'O"“a“f'é"
s icho req J
zggjec?éz' = yII2 de calificacion se acreditara
i v:specci on ylo para la suscripcion del
supervision de obras caniram,
en general
lVerv nota 6)

Nota 3. Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestion Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N°
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica; Ley N* 28858, Ley que complementa la Ley N” 16053, Ley que autoriza a
los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucién Ministerial N® 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de
Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’
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4. E ialista en Calidad

3 Formacién académica
Nivel Grado o titulo P i0 Acreditacién

Documentos para la
acreditacion de formacion

Titulo profesional Ingeniero Sanitario o|académica: Dicho requisito de

Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5) ]

TN T T mITmNnETEw
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

d pefiad p ia | experiencia | Experiencia
Especialista,
ingeniero,
;gf:r:::or' lezeé Copia simple de: (i) contratos
construceion, z su respectiva conformidad
::Id::st:iﬂe | (ii) Constancias o

& § ‘ (1) Certificados o
coordinador o la 12 meses () ok el |
combinacion de en el cargo|, o iac Or? que, de ‘
estos, en: control de desempefiado .
calidad o calidad o il ) (Computada fhanem Iehacionts

general demuestre la experiencia del \

aseguramiento  de desde la fecha

&

calidad o programa; de I pnirzz"ma;m;':"e p"a'fapues'fa }
zgfotocoi?shdad dZi colegiatura) acreditacion de formacién
| calidad en a acade(nu:a Dicho requisito
ejecucion /o de calificacion se acreditara

J i6 4 para la suscripcion  del
inspeccion ylo

supervision de obras | contrato

en general

(Ver nota 8)

Nota 4. Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perd
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma
GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; NTP 7122012018 CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el
Sector Construccion. 1a Edicion; y Resolucion Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Nota 6: D para la acreditacion del cargo d pefado: La Entidad
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D. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato
cuyos plazos estan establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicara al
contratista una penalidad por cada dia de atraso de conformidad con lo establecido en el
Art. 1332 del Reglamento de la Ley N? 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con el D.S. N® 344-2018-EF.

E. OTRAS PENALIDADES
En aplicacion del Articulo 134°- Ofras penalidades del reglamento de la Ley de
Contrataciones, se establecen las siguientes:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual | (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de
entre el contratista y el personal ofertado y | de  ausencia  del | la Direccién de
la Entidad no haya aprobado la sustitucién | personal. Desarrollo Urbano
del personal por no cumplir con las Rural MDB
experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos.

.5 UIT). POR
VALORIZAGION

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

No cumple con la participacién del personal
profesional clave planteado segin el
cronograma y tiempo de participacion (por

(0.5 UIT). por cada dia
de ausencia del

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano

profesional ofertado) personal Rural MDB
Por valorizar que no se concuerden con el | (1.00 UIT). Por | Segun informe de
avance fisico real de la obra valorizacién la Direccién de

Desarrollo Urbano
Rural MDB

Por presentar valorizaciones fuera de plazo
establecido en la ley de contrataciones y su
reglamento

(0.1 UIT). Por
ocurrencia

Segun informe de
la Direccion de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

Por permitir que el contratista utilice material
que no cumplan con las especificaciones
técnicas del expediente técnico.

(0.5 UIT). Por cada
caso detectado

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

Por no absolver consultas realizadas por el
contratista en un maximo de 10 dias
calendarios

(0.1 UIT). Por cada
dia de retraso

Segun informe de
la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB

F. RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE.

LA ENTIDAD proporcionar4 a LA SUPERVISION, la siguiente informacion:

1. Expediente Técnico, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Programacién de Actividades, Planos a nivel de ejecucién de Obra, Estudios Basicos
de Topografia y de Mecanica de Suelos.

2. Propuesta Técnica y Propuesta Econémica del Contratista.

3. Contrato de Obra.
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4. Cualquier otra informacién técnica relacionada directamente con la ejecucién de las
obras.

G. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACION DE LAS OBRAS

EJECUTADAS.

LA SUPERVISION como parte de los servicios de consultoria solicitados deberé realizar
las actividades que sean requeridas para la liquidacién de las obras y que, sin ser limitativo
se indican a continuacion:

Consolidar las actividades de obra realmente ejecutadas.
Establecer en forma definitiva el monto global de obras adicionadas.
Establecer el monto global de obra considerada como deductivo.
Realizar los calculos definitivos de costo final de las obras.

MODALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

Los servicios seran prestados por tiempo trabajado y se reconoceran los servicios por
etapas:

o Etapa previa a la ejecucion de las obras: para la revision de los expedientes técnicos y
su concordancia con las condiciones reales de las localidades.

o Etapade Entrega de obras, que como corresponden a localidades diversas, pueden irse
entregando en la medida que se culminen las obras o se levanten la totalidad de las
observaciones y de acuerdo con el cronograma de obra del Expediente Técnico.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVCIOS Y FORMA DE PAGO. i
El tiempo establecido para la prestacién integral de los Servicios de LA SUPERVISION es
de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendarios, comprenden el Diagnéstico del Expediente
Técnico y la Supervision de las obras, y el periodo de Recepcién De Obra y 30 dias
comprende la revisién de la liquidacion relativa a dichas obras (plazo requerido para cumplir
con la liquidacién técnica — financiera de obra y del proyecto respectivo), segtn lo indicado
respectivamente en la estructura de Costos para cada profesional.

La vigencia del plazo del servicio se computa a partir del dia siguiente de la firma del
contrato y/o entrega de terreno y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los
Términos de referencia, el pago seran montos mensuales concordantes con el plazo de
supervision; previa conformidad del servicio. En el eventual caso que se produzcan un
desfasamiento de las obras, por cada obra se analizara su impacto en el costo para los
fines de reconocimiento.

SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

LA ENTIDAD designara un Coordinador para la Supervision, que sera el interlocutor para
todos los efectos del contrato de Servicios de la Supervision. LA SUPERVISION debera
coordinar en forma estrecha todas las acciones relacionadas al Contrato y mantendra
informado de los avances, lo que se anotaran en el respectivo cuaderno de Obras.

CONDICIONES GENERALES.

a) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucién del
Proyecto es de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros si el previo
consentimiento escrito de la Unidad Ejecutora.

b) LA SUPERVISION podra ser llamado en cualquier momento por la Unidad Ejecutora
para informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisiéon y ejecucion de la
obra.
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c) LA SUPERVISION deber4 absolver las consultas del Contratista con conocimiento de
la Unidad Ejecutora en todas las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra.

d) LA SUPERVISION, cuando la Unidad Ejecutora lo requiera, efectuara una revisién
detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de Construccion, para verificar
si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, LA
SUPERVISION esta obligado a informar a la Unidad Ejecutora y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

€) LA SUPERVISION hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, LA
SUPERVISION recomendara y complementard la modificacion de los disefios
considerados, debiendo informar a la Unidad Ejecutora.

f) LA SUPERVISION revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista, de acuerdo a lo solicitado en los Expedientes Técnicos.

g) LA SUPERVISION obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y posibles
ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de
esta obligacion.

h) LA SUPERVISION, al término de la Obra, debera entregar a la Unidad Ejecutora, todo
el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, juntamente con el Informe
Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanteo, éste ultimo debidamente firmados
por el Residente y LA SUPERVISION /en versién digitalizada AUTOCAD 2010, e
impresa). Esto no exime a LA SUPERVISION que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucién de consultas en relaciéon con la Obra.

i) LA SUPERVISION debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Unidad
Ejecutora para la revision del Avance de las obras bajo su supervisién y proporcionara
toda la informacién que le sea requerida.

i) LA SUPERVISION estar4 sujeto a la fiscalizacién por los funcionarios que designe la
Unidad Ejecutora, quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo
y su permanencia en la Obra.

k) LA SUPERVISION durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las
condiciones establecidas en el contrato en estos términos de referencia y la estructura
de costos materia del contrato.

L. PERIODO DE CONTRATACION.

Seréd igual a:
Nm + Pl
Donde:
Nm:  Plazo de ejecucién en meses del proyecto.
PI: Plazo de liquidacion en meses de acuerdo con el contrato de obra,
concediéndole un Unico pago a la aprobacién de la liquidacién del proyecto
respectivo.

M. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO:

El Valor Referencial sera de a S/ 526,084.00 (Quinientos veintiséis mil ochenta y cuatro con
00/100 soles).

El dltimo pago que corresponde a la revisién de la liquidacién sera cancelado en una
armada, segun contrato, a la aprobacién de la Liquidacién de la obra.

N. FORMAS DE PAGO
Las formas de pago seran en funcién al avance fisico de tarifas de acuerdo con el
expediente técnico de la obra, segun el articulo 171 del reglamento, aprobado por D.S. N°
344-2018-EF y modificado mediante D.S. N2 168-2020-EF.
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O. DE LA SUBCONTRATACICN
No se efectuara subcontrataciones, de acuerdo con la Normatividad de la ley de
Contrataciones.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas
a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

Se debe senalar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segun el siguiente
texto:

El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en el capitulo de
Consultores de Obra: Consultoria en obras de saneamiento y afines — Categoria C.

b) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El ndmero méximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIQ].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIOJ.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

c) Del personal

Personal clave
Cargo Profesion
Supervisor de Obra Ingeniero civil o ingeniero sanitario
Ingeniero especialista en calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniero especialista ambiental Ingeniero de Recursos Naturales o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o

Ingeniero Mecanica de Fluidos.
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d) Del equipamiento

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
El profesional debera contar con una experiencia
de veinticuatro (24) meses (que se computa desde
la colegiatura), como Residente o supervisor o
Supervisor de Ingeniero civil o inspector o gerente de construccion o gerente de
obra ingeniero sanitario | proyectos de construccion o jefe de supervision o

la combinacion de estos, en: la ejecucion de obra
0 inspeccion de obra o supervision de obra: en
obras de saneamiento u obras similares.

El profesional debera contar con una experiencia
de doce (12) meses (que se computa desde la

o Ingeniero Sanitario
o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanica

colegiatura), como  Especialista, ingeniero,
o . o supervisor, jefe, gerente de construccion,
Especialista en | Ingeniero Sanitario o ) .
. , . residente, responsable. coordinador o la
Calidad Ingeniero Civil L .
combinacion de estos, en: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general
Ingeniero Ambiental | El profesional debera contar con una experiencia
o Ingeniero de doce (12) meses (que se computa desde a
Ambiental y de colegiatura), como Especialista o ingeniero o
Recursos Naturales | supervisor o jefe o responsable o residente o la
Especialista o Ingeniero de combinacion de estos, en ambiental o mitigacion
Ambiental Recursos Naturales | ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion

ambiental o impacto ambiental o medio ambiente
o0 proteccion de medio ambiente; en la ejecucion
y/o inspeccion y/o supervision de obras en

de Fluidos. general.

f) De las otras penalidades

- La penalidad por la no presentacién oportuna de los informes sera de 2% del monto del
contrato por cada dia de atraso en la presentacion de los informes, con un maximo de 10%.

- Los contenidos de la informacion presentada seran de prioridad exclusiva de la Entidad
contratante de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz; pues esta tiene el caracter de
confidencial, por lo que el prestador de servicio no podra divulgar la informacion, en caso
contrario la Municipalidad Provincial de Santa Cruz iniciara los procesos legales y
administrativos correspondientes contra quien transgreda este acuerdo.

- Esta prohibido de subcontratar total o parcialmente el servicio materia de los términos de
referencia.

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo
1 En caso culmine la relaciéon contractual | (0.5 UIT) por cada dia
entre el contratista y el personal ofertado y | de ausencia  del
la Entidad no haya aprobado la sustitucion | personal.
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional

Procedimiento
Segun informe de
la Direccion de
Desarrollo Urbano
Rural MDB
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
a ser reemplazado.
Por valorizar obras y/o metrados no Segun informe de
2 | ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos | (0.5 UIT). POR | la Direccién de
en exceso, valorizaciones adelantadas u | VALORIZACION Desarrollo Urbano
otros actos que ocasionen pagos indebidos. Rural MDB
No cumple con la participacion del personal Segun informe de
profesional clave planteado segun el | (0.5UIT).porcadadia | la Direccion de
cronograma y tiempo de participacion (por | de ausencia  del | Desarrollo Urbano
3 | profesional ofertado) personal Rural MDB
Por valorizar que no se concuerden con el | (1.00 ulIT). Por | Segun informe de
avance fisico real de la obra valorizacion la Direccion de
4 Desarrollo Urbano
Rural MDB
Por presentar valorizaciones fuera de plazo
5 | establecido en la ley de contrataciones y su | (0.1 uIT). Por | Segun informe de
reglamento ocurrencia la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB
Por permitir que el contratista utilice material
6 | que no cumplan con las especificaciones | (0.5 UIT). Por cada | Segun informe de
técnicas del expediente técnico. caso detectado la Direccién de
Desarrollo Urbano
Rural MDB
(0.1 UIT). Por cada | Segun informe de
7 | Por no absolver consultas realizadas por el | dia de retraso la Direccion de
contratista en un maximo de 10 dias Desarrollo Urbano
calendarios Rural MDB

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segtin lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

g) Otras consideraciones

* Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 35 de la Ley N° 30225]

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

Importante para la Entidad

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 CAMIONETA 4X4 UNIDAD 02
2 ESTACION TOTAL UNIDAD 01
3 NIVEL DE INGENIERO UNIDAD 01
Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el

caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Supervisor de Obra
Ingeniero civil o ingeniero sanitario

Ingeniero especialista en calidad
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Ingeniero especialista ambiental
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecéanica de Fluidos.

Requisitos: ) .

[CONSIGNAR SOLO EL GRADO DE TITULO PROFESIONAL, SEGUN CORRESPONDA DEL PERSONAL
QUE CONFORMA EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DEL CUAL SE REQUIERE QUE CUMPLA ESTE
REQUISITO]

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso de
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

@
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Acreditacion:
ITEM CARGO PROFESION EXPERIENCIA
El profesional deber4d contar con una
experiencia de veinticuatro (24) meses (que
se computa desde la colegiatura), como
Residente o supervisor o inspector o gerente
1 SUPERVISOR Ingeniero civil 0 de construccién o gerente de proyectos de
DE OBRA ingeniero sanitario | construccion o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucién de
obra o inspeccién de obra o supervision de
obra: en obras de saneamiento u obras
similares.
El profesional deberd contar con una
experiencia de doce (12) meses (que se
computa desde la colegiatura), como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
) o gerente  de  construccién, residente,
2 ESPECIALISTA Ingemerq Samt.a.no responsable. coordinador o la combinacion de
EN CALIDAD 0 Ingeniero Civi estos, en: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad; en la
ejecucién y/o inspeccién y/o supervision de
obras en general
Ingeniero Ambiental | EI  profesional debera contar con una
o Ingeniero experiencia de doce (12) meses (que se
Ambiental y de computa desde a colegiatura), como
Recursos Naturales | Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
ESPECIALISTA o Ingeniero de responsable 0 reS|dent(la. 0 Iz.a’ comb|.naC|on de
3 AMBIENTAL Recursos Ngturales estos, en amblental o mitigacion ambler)t.al o
o Ingeniero ambientalista o monitoreo y mitigacién
Sanitario o ambiental o impacto ambiental o medio
Ingeniero Civilo | ambiente o proteccién de medio ambiente; en la
Ingeniero Mecanica | ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de
de Fluidos. obras en general.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el
plantel profesional clave.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de consultoria de
obras: CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
AMPLIACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE ESTOS EN OBRAS DE UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS), SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A NIVEL RURAL.
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Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

@ Y,
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El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha | M = Monto facturado

de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la | acumulado por el postor por

conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda. | 12 prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervisién de consultoria de obras: CREACION Y/O CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O AMPLIACION Y/O | M >=[03]'7 veces el valor
INSTALACION O LA COMBINACION DE ESTOS EN OBRAS DE | referencial:

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS), SERVICIOS DE [70] puntos
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO A NIVEL RURAL. M >=[02] veces el valor
referencial y < [03]veces el
Acreditacién: valor referencial:

[60]puntos
La experiencia del postor en la especialidad se acreditar4 con copia
simple de (i) contratos u ordenes de servicios y su respectiva | M >[01]'® veces el valor
conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) | feferencial y < [02] veces el
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y | valor referencial:
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de [50] puntos
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(---)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacioén:

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta corresponderd presentar un
andlisis basico por cada elemento para desarrollar la metodologia
propuesta, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
El supervisor desarrolla una estructura jerarquica de su plantel
profesional y no profesional que lo acompanara durante el tiempo
que le lleve como supervisor de obra.

2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE LA SUPERVISION

El postor debera describir las actividades que va a realizar como
encargado de la supervision los cuales contendrd las actividades
previas, antes del inicio y durante la supervision, asi mismo los
procedimientos de control a realizar a cada actividad para una correcta
supervision incluyendo la documentacién y formatos que tendra a bien
presentar como supetrvisor.

2.1. Actividades previas

2.2 Procedimientos de control

2.3 Documentos que se presentaran

2.4 Formatos a utilizar

3. CONTROL DE CALIDAD
El postor debera sustentar de qué manera va a garantizar la calidad
durante la ejecucion de la obra, en base a las normativas vigentes
aplicables a la presente. Asi misma las actividades propias que
desarrollara y los criterios de calidad del servicio debiendo incluir
formatos para un mejor desarrollo durante la actividad de
supervision.
3.1 Normatividad
3.2 Actividades propias de la supervision
3.3 Criterios sobre calidad del servicio
3.4 Formatos a utilizar

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

4. GESTION DE RIESGOS AL PROYECTO
El postor de obra debera desarrollar un plan de respuesta a los
riesgos descritos en el expediente técnico de obra el cual permitira
monitorear el cumplimiento de los mismos a la empresa quien se
encargara de la ejecucion de la obra utilizando la base legal para el
cumplimiento del mismo.
4.1 Base legal
4..2 |dentificacién de los riesgos
4.3 Plan de respuesta a los riesgos

5. AYUDA MEMORIA DE IDENTIFICACION DE FACILIDADES,
DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION POR CADA
COMUNIDAD A INTERVENIR
El postor mediante una ayuda memoria deberd identificar las
facilidades, dificultades y propuestas de solucién por cada
comunidad a intervenir teniendo en cuenta que la ejecucién de la
obra y la supervisién de la misma se llevara acabo en distintas
comunidades. Del mismo modo de cada uno de los factores que se
detallaran a continuacion.
5.1. Control de seguridad y medio ambiente
5.2. Cronograma de obra
5.3. Alcances de la organizacion para la gestién de calidad
5.4. Alcances del manejo socio-ambiental con pobladores de la zona
5.5. Identificacién de dificultades en los planos




@

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

metodologia propuesta.

5.6. Identificacién de dificultades en las especificaciones técnicas.

Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

* Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N@ [......... 1,

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N? [......... 1y
de otra parte [.....ccoovieiniiiiiiieeee ], con RUC N? [.............. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........coooiviiiiiiinnnn, ] Asiento N° [........coeee.. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [......cocoviiviiiiiiiiiiiniie, ], con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........ccceennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 [001-2023-
MPS/CS DE SELECCION] para la contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TEBMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias:[CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO 'Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.




-

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA] 77
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucidn de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] anos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si__como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
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funcionamiento u operatividad de la

DE CALCULO, QUE

comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervisioén.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refnidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo senalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeccieiieiiieeiee e ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

N o
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
Supervisién
I de la
Elaboracién de L I
Objeto del contrato Expediente elabgreallmon Stézeévg?g)n
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucioén contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisiéon de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

NUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N2 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N2 [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N2 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2[003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N2 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2[003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N2 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




@

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA] @

[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

ANEXO N¢ 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la CONCURSO PUBLICO
N2 [003-2023-MPSC/CS].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccoeieieriennee ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [, 1.,
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100922

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N2 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seriores .
[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

»  El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

»  El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

@ Y,




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA]
[CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-MPSC/CS]

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N2 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.




-
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N2 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seriores .
[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N¢ [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econédmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

»  El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N2 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
ANEXO N2 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores .
[COMITE DE SELECCION]
CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
: PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
Dl lHelel L ol 220 DE TIEMPO DE LA ogglli;l:r:?‘:% ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA3*

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O URPAP | unitamia | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO> | OFERTADA
TIEMPO™

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, seguin corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
%7 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N2 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N2 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2[003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N® 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia;y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefores .
[COMITE DE SELECCION]
CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

ANEXO N¢ 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
. OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE#2 " FACTURADO
N CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE P ) EE" MONEDA | IMPORTE: CAMBIO |\~ MULADO
PAGO . VENTA A
CASO 5
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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N L
- -

; FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE T 'ééiﬁ’?ﬁ%%ﬁ&%i’ CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE™| 1yoNEDA | IMPORTE® zfn(;s[:?i FACTURADO
CASO4! VENTA 45
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N¢9

DECLARA,CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores .
[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO Ne [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N2 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2[003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

»  Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N2 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N2 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidon del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N2 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores .

[COMITE DE SELECCION]

CONCURSO PUBLICO N2 [003-2023-MPSC/CS]
Presente.-

El que se suscribe, [..........c..... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



