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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ]
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur}nen © en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
8 Esoaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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PATIVILCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 012-2024-MDP/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL
COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA —
PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2663692”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

~
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
RUC N° : 20188957146
Domicilio legal . CALLE SIMON BOLIVAR N° 209, DISTRITO DE PATIVILCA,

PROV. BARRANCA, DPTO. LIMA — PERU
Teléfono: : 01-2363424

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
Obra denominado “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL
DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE

LIMA” con CUI N° 2663692
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 176,067.46 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y

SIETE CON 46/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

noviembre del 2024

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 176,067.46 S/. 158,460.71 (Cie nsti) Il\l%f’lggé 'f(lTreS
(Ciento Setenta Y Seis Mil (Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Setenta
Sesenta Y Siete Con 46/100 Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Con 21/100
Soles) Con 71/100 Soles) Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 006215-
contratacion ;. 2024-MDP/GM, del 28 de
noviembre del 2024.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico : N° 371-2024-AL/MDP del 07

de noviembre del 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de @ -
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No Corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidén y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PATIVILCA, sito: Calle Bolivar N° 209 — Pativilca, Barranca —
Lima.

Recoger en . GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, sito: Calle

Bolivar N° 209 — Pativilca, Barranca — Lima.

Costo de bases . Impresa:
Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias aprobadas y vigentes.
DS N° 344-2018-EF — Aprueban el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
sus modificatorias vigentes.

Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Doc

umentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®:.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
a)

)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PATIVILCA, ubicado en Calle Simén Bolivar N° 209, distrito de Pativilca,
provincia de Barranca, departamento de Lima, en el horario de: 08:00 hasta las 13:00 horas y de
14:00 hasta las 16:00 horas.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad no otorgara un adelanto directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad no otorgara adelanto de materiales e insumos
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serda mensuales.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestioén de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad

técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA v
GERENCIA DE DESARROLLO VRBANO Y RVRAL

“ARo del Bicentenario, de la consolidacion de miestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA:

. “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SIMON
BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE
BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2663692
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
GERENCIA DE DESARROLLO EREANO Y RERAL

“Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINO DE REFERENCIA

NOMBRE DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL
CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE
BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2663692.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion para la ejecucion de obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO
DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA™ con CUI N° 2663692.

MODALIDAD DE EJECUCION Administracion Indirecta - Por contrata

SISTEMA DE CONTRATACION : Suma Alzada
PROCEDIMIENTO DE SELECCION : Adjudicacion Simplificada
UBICACION

La obra se encuentra ubicada en:

Sector 0 Centro Poblado Simén Bolivar.
Distrito ¢ Pativilca

Provincia § Barranca

Departamento : Lima

Region 3 Lima

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO

Nombre del PIP : POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE
PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”

Codigo CUI () 2 N° 2663692

Aiwes i Yo Eagidiva de : NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

Reinversion

Expediente Técnico . RESOLUCION DE ALCALDIA N° 371-2024-AL/MDP

Aprobado mediante ’ (Aprobacion de Expediente técnico)

Fecha de aprobacion 3 07 de noviembre del 2024
Se cuenta con la Disponibilidad Fisica del Terreno.

Disponibilidad fisica 2 El drea del terreno donde se ejecutara la obra, se encuentra
disponible para su inicio.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS
EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE
PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2663692 de
acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, asi como los documentos del
procedimiento de seleccion.

FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento permitiré a la Municipalidad Distrital de Pativilca, contratar a una persona
Juridica para la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS

A"

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA i ]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

““CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO

DE LIMA” con CUI N° 2663692

| 53
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
“Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO
DE PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2663692
cumpliendo la normatividad aplicable vigente a fin de brindar adecuadas condiciones de espacios
publicos en el ambito urbano del distrito de Pativilca, dotando de mejores locales en centro poblado
Simon  Bolivar de, Distrito de Pativilca, Provincia de Barranca, Departamento de Lima,
implementdandose Infraestructura Moderna, para de esta manera contribuir con el desarrollo del pais.

6 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Pativilca mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 371-2024-ALMDP
de fecha 07 de noviembre del 2024, aprobé el Expediente Técnico del proyecto denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEIL
CENTRO POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA - PROVINCIA DE
BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2663692, por un monto de inversion total de
8/ 189,607.46 (Ciento ochenta y nueve mil seiscientos siete con 46/100 soles), bajo la modalidad de
contrata. De conformidad con el Art. 16 del TUO - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-2019-EF y sus madificatorias vigentes, “El drea

‘ usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expedi técnico, respective asi como los
requisitos de calificacion; ademds de justificar la finalidad publica de la contratacion. (...)"

El Expediente Técnico, ha sido formulado de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en
condiciones de igualdad af proceso de contratacion y no tienen por efecto la limitacion o i ipedi J
de concurrencia de postores.

7 BASE LEGAL

Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 ¥ 5K
modificatorias

Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867
Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica. [
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo

N® 344-2018-EF y sus modificatorias

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General

. aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto
Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo.
Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multiamal y Gestion

de Inversiones, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprucba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que

crea el Sistema Nacional de Programacion Multianeal y Gestion de Inversiones y sus modificatorias.
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus modificatorias.
Reglamento Nacional de Fdificaciones.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambienial aprobado mediante

D.S. N° 019-2009-MINAM.

Resolucion de contraloria N° 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales”

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.
Normas técnicas de Edificacion G0.50 “Seguridad durante la construccion”

Otras normas aplicables

La Normas referidas incluirdn sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
GERENCIA DE DESARROLLO FRBANO Y RVRAL

“Aho del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

&
9
10
v
o
11
12

PLAZO CONTRACTUAL
El plazo de ejecucion de obra serd de sesenta (60) dias Calendarios.
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo con lo establecido en el Articulo 175 y
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA

El Valor Referencial para la Ejecucion de la Obra asciende a la suma total de S’ 176,067.46 (Ciento
sefenta y seis mil sesenta y siete con 46/100 soles) incluye los costos directos, gastos generales, utilidad
y el IGV. Para la presentacion de la oferta en el anexo N° 06, el postor no deberd disminuir mas del
95% de los gastos generales fijos previstos en el expediente técnico a fin de garantizar la permanencia
del plantel clave, para ello debera de indicar el porcentaje de los GG fijos y variables.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a la entidad, el
seguro social, costo de equipos, maquinarias, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos;
direccion técnica, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion
de la obra hasta su total terminacion y entrega.

Ttem Descripcion Parcial §.

01 LOCAL COMUNAL S 129,937.21
COSTO DIRECTO Y 129,937.21
GASTOS GENERALES (9.83%) Ry 12,775.64
UTILIDAD (5.00%) & 6,496.86
SUB TOTAL & 149,209.71
IGV (18%) & 26,857.75
VALOR REFERENCIAL Y 176,067.46

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE CON 46/100 SOLES)
FORMA DE PAGO

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES),
en periodos de VALORIZACION MENSUAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar su valorizacion con aprobacion del supervisor y el comprobante de pago respectivo.

Lin el caso que no exista ejecucion fisica por ende avance fisico no le corresponde valorizarlo, pero el
nspector o supervisor, segim corresponda y el contratista presentardn un informe al respecto de la no
ejecucion.

En caso de retaso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244° 1245°y 1246 del Codigo
Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

METAS DEL PROYECTO

~
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Las metas fisicas a Ejecutar con el Presente proyecto son:

COMPONENTES Y ACCIONES UND META
OBRAS PROVISIONALES gh Loo
TRABAJOS PRELIMINARES m2 90,92
SEGURIDAD Y SALUD b Loo
ESTRUCTURA
MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 2825
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE m3 1882
OBRAS DE CONCRETO ARMADO m3 3592
ARQUITECTURA
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA m2 10337
REVOQUES ¥ REVESTIMIENTOS m2 14824
CIELORRASOS m2 6813
PISOS ¥ PAVIMENTOS m2 7205
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 2437
CARPINTERIA DE MADERA gb 10D
CARPINTERIA METALICA glb 100
PINTURAS m2 24513

. INSTALACIONES SANITARIAS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS wnd 100
SISTEMA DE AGUA FRIA m 1888
DESAGUE ¥ VENTILACION m 1479
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA ALUMBRADO plo 19.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTES plo 12.00
ARTEFACTOS und  19.00

13 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

13.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estan co idas en el Expedi Técnico del
proyecto, aprobado mediante el RESOLUCION DE ALCALDIA N° 371-2024-AL/MDP
(Aprobacion de Expediente técnico) del 07 de noviembre del 2024 los planos y especificaciones
técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la correcta
ejecucion de la obra serdn validados y aprobados por el supervisor.

13.2. DESCRIPCION DE LA EJECUCION
1. Actividades previas a la ejecucion de obras:

o El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizard la
ejecucicn de la obra, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra.
Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo
posterior por diferencia en los metrados o cualquier omision en su propuesta.

e El contratista deberd nombrar a un ingeniero residente inscrito en el ( “olegio de Ingenieros
del Peri, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de obra. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva
responsabilidad y que se enc a ph nte habilitado para el ejercicio de su profesion.

s El comtratista deber ab erse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales
y elementos necesarias que se requiere para la ejecucion de los trabajos, debe contar con la

cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra, cuyas caracteristicas
en rendimiento, capacidad y potencia estardn en concordancia o equivalencia con la oferta
presentade.
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¢ Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
faladas en el Exped, Técnico de Obra.

¢ Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique
Yy exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimento
de las condiciones estipuladas u obligaciones del contratista, establecidas en el contrato.

¢ Kl contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, serd responsable de
cualquier perjuicio que ocasione.

* Ll contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la
ejecucion de la obra.

¢ [l contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente

o

Actividades previas a la ejecucion de obras:

. * FEl contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
magquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracion
lo definido en el Expedi Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberdn tomar
como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus Modificatorias y normas complememiarias, actualmente vigentes.

* Los criterios del disefio que serdn usados, involucrardn, sin excepcion, las mejores prdcticas
de ejecucion de la Obra empleando procedimi constructivos de calidad, equipos
téenicos de iltima generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion
que se trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la Poblacion Beneficiaria,

o Teniendo en cuenta el destino, ¢ importancia de proyecto, es obligacion del contratista e
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como reali. lento de
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra.

el aseg

o Ll supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones
técnicas,

e En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones

. téenicas, el casto de las pruebas correrd a cargo del contratista. Toda obra ejecutada bajo
el contrato, podrd ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

* Ls responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y ceflirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado.

o Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia
de los bienes de la obra a su cargo.

® Presentar los informes técnicos mensuales de valorizacion e informe final de liquidacion
técnica y financiera de la obra.

Ll contratista debera presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad en la
Jorma y plazos establecidos por estos.

o Ll contratista debera pr la liquidacion debidamente su la con la doc tacion
y cdlculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de Comtrataciones del Estado y
su reglamento, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.

o Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo
de la obra.

2
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13.3.

. 13.4.

13.5.

*  Responder la documentacion remitida por IA ENTIDAD a través del supervisor en los plazos
establecidos por la entidad o como medximo 5 dias calendarios o en los plazos previstos en
la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

o Cumplir sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la
base legal de su contrato.

LIQUIDACION DE OBRA
Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepcion y liquidacion de acuerdo
a los plazos y consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacion de Obra.

La liquidacion de obra una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra deberda
ser presentada a la Municipalidad Distrital de Pativilca, deberd preseniarse en tres (03) juegos
completos, en version impresa y digital, para su respectiva aprobacion. Serd presentada de
acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra se rige bajo la
descripcion del Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra.

ADELANTOS
La entidad puede establ la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad lave en mano, para equipamiento y £
mobiliario, de conformidad con el articulo 180° de la ley de contrataciones.

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS - CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de
ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida
especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran |
presentarse. El programa de efecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM,

Toda vez que el ganador de la buena pro debera de elaborar su propio calendario de avance de
obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM), concordante con su
oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de ejecucion, secuencia logica de las

actividades y plazos determinados en funcion a sus re tos y temporalid

Durante la etapa de ejecucion de obra, en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones,
reinicio, aprobacion de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificacion del
plazo contractual, el residente deberd presentar al supervisor los cronogramas actualizados,
dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

Importante:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar los siguientes
documentos técnicos:

Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

2. Calendario de avance de obra valorizado (CAQ) sustentado en el programa de ejecucion
de obra (CPM).

3. Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

4. Calendario de utilizacion de equipo mecanico.

Detalle de los andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como
el desagregado de los gastos generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y amtes del inicio de la obra, la supervision deberd revisar
detalladamente la programacion (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAQ), el
calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los andlisis
de precios unitarios. De ser el caso deberdn ser corregidos y/'o modificados por el contratista,
para ser aprobados por la supervision y la entidad.
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13.6.

CONTENIDO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE VALORIZACION.
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el cardcter de pagos a cuenta y son
elaboradas el iiltimo dia de cada periodo MENSUAL, por el inspector o supervisor, segin
corresponda y el contratista,

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizard
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Deberd presentarse en tres (03) juegos completos; un (01) original y dos (02) en copias
debidamente fedateadas en la entidad, en version impresa y digital (con archivos editables),
para su respectiva aprobacion.

1. Presentar los informes de Avance de Obra del Residente, que contenga los datos generales
del contrato de ejecucion, de la obra, antecedentes, control de avance programado vs
ejecutado, control administrativo, relacion de equipos y personal, observaciones durante la
ejecucion de la obra, controversias, conclusiones recomendaciones entre otros que
considere relevante informar del periodo de valorizacion.

INDICE

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Carta de presentacion de informe mensual de valorizacion de obra presentado al
supervisor.

Cuadro de resumen de pago al contratista.
Factura emitida por el contratista.

Copia de DNI del representante legal.
Copia del RNP del contratista.

Copia simple del contrato de la obra.
Vigencia de poder del representante legal.

~a

NQUAWLN

DOCUMENTACION TECNICA

Ficha de identificacion de obra.

Informe del residente de obra.

Resumen de valorizacion de la obra

Valorizacion de la obra

Metrados ejecutados al mes.

Resumen de pago a cuenta por valorizacion de obra al contratista

Curva §

Situacion de la obra (condicion de atrasv o adelanto)

Actualizacion de precios por reajustes.

9.1 cuadro de resumen de reajustes.

9.2 tabla de indices unificados de precios.

9.3 cdlculo de coeficiente de reajustes k.

10.  Copia de la formula polindmica

11. Copia de los indices unificados

12.  Reporte del cuaderno de obra

13. Fotografia de cada uno de las partidas ejecutadas durante el periodo del informes.

4. Copia de resultados de ensayos (disefio de mezcla, mecdnica de suelos, ensayo de
resistencia a la comprension del concreto, certificado de calidad de tuberias y accesorios,
informe técnico de prueba hidrdaulica e impacto ambiental) de corresponder.

15. Calendario de avance de obra
15.1 copia de calendario de avance de obra programado (segiin bases)
15.2 calendario de avance de obra programado valorizado y actualizado a la fecha de
inicio aprobado por el supervisor (segin expediente técnico).
15.3 calendario de avance de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada).
15.4 calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliacion de plazo)

16.  Cd del informe en formato origen, fotos del proceso constructivo de la obra

17.  Copia del acta de entrega de terreno.

eENAMAWN SR
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completos originales y dos (02) en copias debide
impresa y digital, para su respectiva revision y aprobaudn

Serd presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidacion del Contrato de Obra
se rige bajo la descripeion del Articulo 209° liquidacion del Contrato de Obra.

1. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA

1Il.  ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Copia simple de la promesa formal de consorcio notariado.

Copia de la carta fianza o declaracion jurada de retencion del 10% de garantia.
Capia de la constancia de no estar inhabititado por contratar con el estado.
Copia de la capacidad libre de contratacion emitido por el OSCE,

Copia del contrato del residente de obra y el contratista.

Copia simple del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

Copia de los pagos de obligaciones del contratista.

Copia del contrato de afiliacion al seguro complementario de trabajo de riesgo.
Pago de Sencico.

Pago de ( “onafovicer.

1. C ia de per ia del equipo técnico en la ejecucion de obra.

12, Cronograma de per ia del equipo técnico en la ejecucion de obra.

13.  Hechos importantes ocurridos en el mes.

I4.  Hechos que alteren el normal desarrolio de la obra.

15, Personal que viene laborando en la obra.

16.  Relacion de maquinarias.

17.  Informe del personal técnico prafesional ofertado.

SN MALNNN

CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LA LIQUIDACION.

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liquidacion de Obra. La liquidacion de

obra una vez que cuente con la recepcion de obra prasenlara a la entidad, en tres (03) juegos
te fedk das en la entidad, en version

I.  CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las Partiday
efecutadas, adicionales de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra,
saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de obra, eic.,)

|

OBRA. (Formato editable), ordenado en carpetas. EI CD deberd ser serigrafiado,

IV. ASPECTO TECNICO

1. Ficha Técnica

Resumen de Pagos Efectuados

Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra incluyendo el Resumen de Saldos.

Cdlculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro

Calculo final del coeficiente de Reajuste “K ", adjuntando los Indices Unificados

Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo

Calendarios de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de

plazo o paralizaciones de obra.

Cuadro del monto vigente de Inversion, teniendo en cuenta los reajustes de obra.

Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura y adjuntando

los informes del drea de infraestructura aprobando cada valorizacion.

10. Cadlculo de Multas por atraso y otras penalidades.

11. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la
obra Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera,

12. Resolucion de designacion de Comité de Recepcion (Fedateada)

NS VwkKwN

X %

V. ASPECT() FINANCIERO

Informe de liquidacion financiero
2. Resolucion de asignacion presupuestal o certificacion presupuestal,
3. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la
Municipalidad Distrital de Pativilca, de cada valorizacion o Adicional de Obra
dj do las cc ias de pago, informes de aprobacion de la Sub Gerencia de

-
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VI

. VIL

Vil

Supervision y Liquidacion y la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.

4. Facturas emitidas
5. Copias fedateadas de Comprob de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando los
baucher de dichas operaciones.

Copias fedateadas de las Planillas de Jornales al Personal QObrero
Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER.
Declaracion Jurada de NO ADEUDQO al personal obrero y staff técnico.

[
7.
8
ETAPA DE EJECUCION:
1. Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico. Copia fedateada.
2. Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el drea de estudios y proyecios
de la MDH.
3. Copias fedateadas de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de obra.
4. Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales
5. Acta de entrega de terreno.
6.  Acta de inicio de obra.
7. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion.
8. Expediente de Aprobacion de Ampliacion de Plazo
9. Resolucion de Aprobacion de Ampliacion de Plazo
10.  File Valorizacion de Adicionales.
11, File de Valorizaciones de obra ¢ informe mensual.
12.  Metrados post construccion debide dos
13.  Planos de Replanteo- ASBUILD visados por el supervisor
14.  Cuaderno de Obra Digital con las firmas del residente y supervisor.
15. Panel Fotogrdfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).
Adjuntando una comparativa del antes y después de la intervencion.
16.  Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.
17.  Solicitud de recepcion de obra.
18.  Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de
Obra. A
19, Copia fedateada de Acta de Recepcidn obra indicando el porcentaje de avance de lg§o° "1}
partidas ejecutadas. )
Anexos -
- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES
DE LA ENTIDAD, MINISTERIQ, LA CONTRALORIA, ETC) &
= Cartas, informes. actas de paralizacion (de ser el caso).

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO
Copia de Proceso de Seleccion, bases integradas
Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)
Copia de Contrato (fedateada)
Copia de contrato de residente (fedateada)
Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.
Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso)
Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)
Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto Directo (de ser el caso) COPIA DE
FACTURA
. Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).
COPIA DE FACTURA

OBSERVACIONES
- Siel expediente de liquidacion CARECIERA de cualquier documento establecido
en el indice, sera considerada como NO PRESENTADA.
- Laliquidacion presentada por el contratista deberd estar debidamente foliada con
Joliador mecanico, en tres juegos para evitar controversias y pérdidas de
documentos.

Bl NALKWN N
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13.8. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, siempre que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

14 PERFIL DEL POSTOR Y RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

14.1. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

a) Facturacion en la especialidad

¢ El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) vez el valor referencial de la contratacion o del [tem, en la
ejecucién de obras iguales y/o similares, durante los 10 afos anteriores a
la fecha de presentacion de oferias que se computan desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

o Considerando que los documentos que deben presentar los postores para
acreditar su experiencia de postor, deben demostrar de manera fehaciente

. que la obra fue ejecutada y concluida, por lo que se aceptard que el postor
acredite dicha experiencia con contratos y de conformidad de obra Yo
conformidad de obra emitida por la entidad contratante siempre que se
desprenda que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé
su ejecucion.

o Se considerard obra similar a Mejoramiento y'o Rehabilitacién yo
Creacion y'o Construccion y'o Ampliacién de; Campo Deportivo y/o
Polideportivos y/o Complejos Deportivos y/o parques recreativos.

* Para el caso de acreditacién de experiencia del postor, debe demostrar el
haber ejecutado en la experiencia acreditada, las siguientes actividades Yo
partidas por lo menos en 05 de los siguientes componentes: (01. obras
provisionales, 02. pisos y pavimentos, 3. instalaciones eléctricas, 4.
revoques enlucidos, 5. disefio de mezcla, 6. bancas), en cada uno de los
contratos a acreditar.

b) Acreditacion

* La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos
Y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias

. de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
Jehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucién; correspondientes a un mdximo de veinte (20)
contrataciones.

* En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

* Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, se entenderd que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

¢ Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la Jfecha de

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA i ]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO

DE LIMA” con CUI N° 2663692

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA
GERENCIA DE DESARROLLO FRBANO Y RERAL

“Aho del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

14.2.

‘ 14.3.

suscripcion.

o Ll postor deberd presentar en su propuesta un cuadro de actividades
programadas para la correcta ejecucion de la obra.

e El postor deberd presentar en su propuesta una declaracién Jurada de
contar con solvencia econdmica.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del articulo 49 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

o Elmimero maximo de consorciados es de 02 empresas.
o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

o  BASES ¥: SOLICITUD DE EXPRESION — DE INTERES
ESTANDAR ~ PARA  LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN
EL MARCO DE LA LEY N° 30225

REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA

* Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar
Y/o Juridicas legalmente constituidas.

Ll postor debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizard la
ejecucion de la obra, materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico
de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la Sfinalidad de evitar
cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en
su propuesia, para lo cual debe de presentar una declaracion jurada simple.

s [l postor debe de contar con la capacidad técnica Y financiera para afrontar
ejecucion de la obra.

El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecuctén de la obra.

Kl postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo
cual debe de presentar una declaracion jurada simple.

* Ll postor debe de tener vigenie su RNP en el capitulo de ejecuior de obras en las
especialidades en Obras Urbanas, Edificaciones.

* Ll postor no debe tener pendiente obras en ejecucion vio sin concluir en la Entidad
contratante, (como empresa individual o como parte de algin consorcio) para lo
cual debe de presentar una declaracion jurada simple.

¢ La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese
las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
se solicita que el postor consigne la obligacion de ejecutar la obra objeto de la
convocatoria, ast como el porcentaje equivalente a las obligaciones que se
compromete.

 El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administracién (Sunat), para lo cual debe de presentar una declaracion jurada
simple.

El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.

® Los postores deberdn tener en cuenta al momento de preparar su oferta economica
que el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrdn
reducir, dado que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta
manera este presente la direccion técnica y garantizar la calidad del proyecto, en tal
sentido el postor debe establecer en su oferta econdmica tanto el porcentaje de los
gastos generales fijos y variables.

* No podrdn ser participantes, postores, contratistas Yo sub contratistas, quienes se
encuentren impedidos conforme lo establece el Articulo 11° de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes.
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EQUIPAMIENTO MINIMO DEL POSTOR

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica Y correcla ejecucion de la obra, los
postores deberdn acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado para ello se procede al detalle a continuacion:

CANT. CARACTERISTICAS
0l ESTACION TOTAL (TRIPODE + PRISMAS)

02 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4.0 HP

0] CAMION VOLQUETE DE 6 m3
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3

Acreditacion:

® Seacreditard para la suscripcion del contrato y se efectuard mediante: Copia de documentos
que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del
equipamiento requerido. En el caso que el postor g lor sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

o El equipo propuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en caso de

- : : ; <
ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con/&

documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (aiio, serie, matriculd
leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal &
arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos datos antes solicitados (aho, serie)
matricula, poliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan).

* Se aceptardn tinicamente equipos de mayor e igual capacidad Yy potencia a la solicitada en
la relacion de equipo minimo del expediente técnico, con una antigiiedad no mayor a los 5
afos contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de seleccion. Se
entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los andlisis de
precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigliedad,
operatividad y eficiencia de estos.

* Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estad  funci iento, no debe presentar
Jallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la
propiedad, adjuntara obligatoriamente en su oferta wna declaracion Jurada simple,
indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos y no presentan fallas.
No serdn consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la informacion de
antigiiedad, capacidad y p ia de la maquinaria propuesta requerida por la entidad,

* Las maquinarias tendrcdn una antigiiedad establecida en pdrrafos arriba.; asi mismo no seran

¢ consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la informacion de antigiiedad,
capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.

* Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serdn
de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la
entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los
cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por
ser una decision de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de
plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

0 r N
® Se aceptardan iinicamente equipos de mayor e igual capacidad Y potencia a la solicitada en
la relacion de equipo minimo del expediente técnico, con una antigiiedad no mayor a los 10
aflos contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de seleccion. Se
entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados en los andlisis de
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‘ 14.5.

precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigiiedad,
operatividad y eficiencia de estos.

® Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar
Jallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de acreditar la
propiedad, adjumtara obligatoriamente en su oferta una declaracion jurada simple,
indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos y no presentan fallas.

® Las maquinarias tendran una antigiedad establecida en el cuadro parrafos arriba.; asi
mismo no serdn consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la informacion de
antigiiedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad,

® Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serdn
de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su Oferta, la

idad ha deter {o tipos y cantidad de equipos que detalla en el exp técnico, los

cuales responden al plazo de ejecucion estimado en el exp técnico. En tal sentido, por
ser una decision de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de
plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

g

DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS

Serd responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control optimo,
que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general. La Supervision controlara
y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de dudas de solicitar al
contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es tinica y exclusivamente del contratista yia
supervision. Sin embargo, cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la
supervision no exime al contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma. Para
garantizar la construccién sujeta a pruebas y ensayos, el postor en su oferta deberd acreditar
contar con laboratorio para diferentes pruebas ya sea propio o alquilado para realizar las
pruebas de calidad de concreto.

Es obligacion del contratista, antes de solicitar la recepcion de la obra, realizar todas las
pruebas, andlisis y ensayos necesarios para la verificacion del dptimo funcionamiento de la obra
¢jecutada, de no ser asi, el supervisor estard awtorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del contratista la reposicién de ellos.

2
A

14.6. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
‘ 14.6.1. PLANTEL CLAVE
El plantel profesional clave sera conforme lo establece el Exped, Técnico de la obra y
deberad de mantenerse en la obra durante el plazo de ejecucién de manera permanente.
% DE PARTICIPACION ¥
5 PERMANENCIA DURANTE
N° | CARGO | PROFESION BASEREnC LA EJECUCION DE LA
OBRA
Deberd acreditar una experiencia
minima de (02) aiios habiéndose 00%
desempeniado como: Supervisor de obra ) A Y
y/o Inspector de obra y/o Ingeniero dI;l b:. :l: ; ! i s
. . 4 SO b encontrarse en obra

INGENIERQ | rgenierocivil | Supervisor ylo Residente de obra y/o desde el inicio hasta la

RESIDENTE | 7 0 Arquitecto Supervisor general de obra; o la Intiinaci
DE OBRA titulado, combinacion de estos en la ejecucion de “‘“.m”m'é"‘
0l colegiado y obras iguales o similares, los cuales se Ademds de ello debe de
habilitado. computardn desde encontrarse al momento de la
la obtencion de la colegiatura, recepcion y liquidacion de

) obra.
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i acion:

¢ EITITULO PROFESIONAL requerido serd verificado en el Registro de grados académicos y
titulos profesionales en el porial Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU.

* En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
Jormacion académica requerida.

* Laexperiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave prop , del personal no clave y
técnico.0

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben inchuir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de prestacion indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite
el documento, fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

. ¢ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard él una vez el periodo tr slapado, No ob . de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas.

» Todo el Personal Profesional y/o técnico proj debera pres carta de compromiso
con firma y huella digital indice derecho en original, en la cual indique que se compromete
y sera parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecucion de la obra;
de no presentarse lo solicitado se tomara como doc wion incompleta. (Alguna
adulteracion de la documentacion se hara de conocimiento al OSCE para la sancion y/o
inhabilitacion correspondiente).

® La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacicy
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes ¥
postores; de comprobarse documentacion inexacia o fraguada se informara al Tribuna de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones §
Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

* Se precisa que para la presentacion de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las
certificaciones de bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, asi como los documentos que
acrediten la experiencia del personal que presentara deben de ser emitidos por aquel organo
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad piiblica o
privada donde dicho profesional adquiricé dicha certificacion.

. * Se considerara aquella experiencia que no tenga antigiiedad mayor a veintidos (22) ahos
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

Ll postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para la
Jormalizacion contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente
/o supervisor en otra obra al mismo momento, lo cual serd acreditado con una declaracion
Jurada simple del profesional.

Importante:

* Se considerarg obra similar a Mejoramiento y'o Rehabilitacion y'o Creacion yo
Construccion y'o Ampliacion de; Campo Deportivo y/o Polideportivos y/'o ( “omplejos
Deportivos y/o parques recreativos.

* Ll residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del
reglamento. experiencia solo se considerard él una vez el periodo traslapado, No obstante,
de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas.

®  Ademds de la acreditacion, todo el Personal no clave propuesto en la oferta, deberd presentar
Carta de compramiso con firma y huella digital indice derecho, en la cual indique que se
compromete y serd parte del plantel técnico no clave durante el plazo contemplado para la
ejecucion de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentacion
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incompleta no calificada. (Alguna adulteracion de la documentacion se hard de conocimiento
al OSCE para la sancion y/o inhabilitacion correspondiente).

e La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion
(Certificados, constancia, Contratos enire otros) presentada por los participantes y/o
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

o Se precisa que para la presentacion de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las
certificaciones de bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, asi como los documentos que
acrediten la experiencia del personal que presentard deben de ser emitidos por aquel organo
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad piblica o
privada donde dicho profesional adquirio dicha certificacion.

e Se considerard aquella experiencia que no tenga antigiiedad mayor a veintidos (22) aios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

14.6.2. PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
. propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el expediente
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion méxima de dos (02) dias calendario, de
atencion medica u otra causal. El contratista esta obligado a informar oportunamente al
supervisor, por medio escrito o domicilio electronico esto ultimo solo en caso de emergencia,
debiendo este regularizar tal comunicacion.
Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, serd
materia de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran
ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del personal del
contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento contractual del
contratisita.

IMPORTANTE:

Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accion contractual, se debera realizip

pasado los tres meses de iniciado su actividad en la ejecucion de obra. (No se permitird ningiim2

cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo serd excepcionado por causa fortuita o
fuerza mayor).

15 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

15.1. DE LAS GARANTIAS

EI CONTRATISTA entregard a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que deben
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automdtica a sélo requerimiento a
Javor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que
deberan estar dentro del dmbito de supervision de la Supervision de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perii, no aceptandose por ningiin motivo una que no esté en la mencionada lista.

La garantia, con carécter de obligatorio, que presentard el Contratista para la suscripcion del
Contrato sera:

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato y tendra una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Extendida a nombre de la Municipalidad Distrital de Pativilca.

Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA (en caso de los postores que
cuenten con la condicion de micro y pequeia empresa REMYPE podran otorgar como garantia
de fiel cumplimiento el (diez por ciento) 10% del monto del contrato original, porcentaje que
sera retenido por la entidad segiin el art°149.4 RLCE.

~
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15.2. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecucion de obra se deberd realizar la
revision del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 177° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ll comratisia debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los doc 2
poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

15.3. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto
del presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
resp bilidad la circ ia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra

‘ ejecutada, los gastos de las operaciones de reparacion o subsanacion seran a cuenta del
Contratista.

15.4. PENALIDADES APLICABLES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las presiaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automdti una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria: . 0,10 _x_monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado por
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y conformidad de la Gerencia de Infraestructura

' v Urbanismo adicional se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta atribuible. En este iltimo caso, la calificacion del retraso como
Justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
mingtin tipo, conforme al numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

15.5. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades en el marco del
RLCE:

~
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N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cilculo Procedimiento

1 | Cuando no cumple con proveer el personal establecido en su | Se aplicara una | Segun Informe del
propuesta técnica. Cuando culmine la relacion contractual | penalidad de 12 UIT supervisor
entre el Contratista y el personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del personal reemplazado.

2 | Por ausencia injustificada del Residente de Obra. Se aplicara una penalidad | Segun Informe del
de 172 UIT por cadadiade | supervisor
ausencia del residente en
obra.

3 | En caso culmine la relacion contractual entre el contratistay 0.25 UIT por cada dia de | Segin Informe del
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la \ausencia del personal en supervisor
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y \obra.
calificaciones requeridas segin el establece el RLCE.

. En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debid 1
sustituido.

4 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta {UNO (1) UIT por cada dia de Segiin Informe del
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion \ausencia del personal en supervisor
del contrato o del conformidad con las disposiciones |obra en el plazo previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

3 | Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecucion de la \Se aplicard una penalidad Segim Informe del
obra del Personal Clave ofertado para la direccion técnica de e 0.50 UIT vigente, por supervisor
la obra. cada dia de ausencia y por |

personal clave ausente,

6 | En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligacion de Se aplicard una penalidad Segun Informe d
mantener vigentes las polizas de seguro y/'o garantias y/o de 0.25 UIT vigente, por | supervisor
carta fianzas. cada dia de caducidad y'o

evento alertado.

7 | Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de | Uno por mil (171000) del Segiin Informe del

seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular | monto de la | supervisor
. incumpliendo las normas, ademds de las sefalizaciones | valorizacion, por la falta

solicitadas por la Municipalidad. (Ley N° 29783-Ley de | de cada dispositivo  de

Seguridad y Salud en el Trabajo.) seguridad o vehicular,

8 | Pruebas y Ensayos: Cuando el contratista no realiza las | 1/100 del monto de la Segtin Informe del
pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad | valorizacién del periodo. supervisor
de los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para
este caso es la fecha de presentacion del informe mensual
valorizado en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o
ensayos, siempre que en el periodo de ejecucion respectiva
amerita la realizacion de estas pruebas y/o ensayos y stempre
que el Supervisor lo considere pertinente.

2y
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9 | Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. Se aplicara una penalidad | Segtm Informe del
Cuando el contratista de manera injustificada, no de 0.25 UIT vigente, por | supervisor
presente  la b ion y e ento de | cadaevento.
observaciones seialados en el informe de la entidad y/o
valorizaciones y/o adicionales de obra y/o actas y'u otra
documentacion emitida por la entidad, de manera
completa.

10 | Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo | Se aplicara una penalidad | Seguin Informe del
sin la autorizacion escrita de la Municipalidad Distrital de | del DOS por cienlo (2%) | supervisor
Pativilca y al margen de lo dispuesto por el Articulo No. - del  monto  total  del
147°. - Subcontratacion del Reglamento de la ley de las contrato original.
contrataciones del Estado.

11 En el caso de no presentar el seguro complementario de Se aplicard wuna penalidad | Segiin Informe del
trabajo de riesgo del 0.50% del monto tal del | supervisor
\Cuando el contratista no cuente con seguro complementario | contrato original.

e trabajo de riesgos, para el personal ofertado y obreros
durante la ejecucion de la obra.

. 12 |Cuando el contratista no cologue cartel de obra dentro del Se aplicara una penalidad | Segin Informe del
plazo de 3 dias de iniciado la ejecucion establecido en las de 0.50 UIT vigente, por | supervisor
especificaciones técnicas y/o el contrato. cada dia de atraso

13 |Cuando el contratista no mantenga el cartel de obra en un Se aplicara una penalidad | Segin Informe del
lugar visible de la obra. de 0.50 UIT vigemte, por | supervisor

cada dia hasta la
subsanacion

14 | Si el contratista incumple con la orden via anotacion en el | 0.5 UIT por  cada | Segun Informe del
cuaderno de obra del Supervisor, del rechazo y/o retiro de incumplimiento supervisor
materiales o equipos por la mala calidad o por
incumplimiento de las especificaciones técnicas,

13 |a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de pago de Se aplicard una penalidad | Segin Informe del

las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no del 0.25% del monto total | supervisor

b) Por presenmtar y valorizar trabajos de obras adici

ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran corresponder.

1,

dentro de la planilla de la obra principal contratada. Se
precisa que los mayores Metrados no se considera para la
aplicacion de esta penalidad.

©) Por no presemtar el calendario de avance de obra

valorizado actualizado (a la fecha de inicio de obra y
después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser el
caso u otro que modifique el plazo de ejecucion) y su
programacion CPM correspondiente, a la supervision,
dentro del plazo de siete (07) dias calendarios.

del contrato original.

d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de

obra valorizado actualizado y re programacion CPM
correspondiente, dentro del plazo establecido por el
Articulo 198° - Procedimiento de ampliacion de plazo del
reglamento de la ley de las contrataciones del estado.

@) Por atrasos y'o paralizaciones de los trabajos o actos

programados, consecuencia del incumplimiento de sus

~
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16 | Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de | Se aplicara una penalidad | Segiin Informe del
los  elementos de  seguridad y la indumentaria | de 0.10 de la UIT por cada | supervisor
correspondiente. Esta penalidad se considerara por cada | trabajador sin elementos
trabajador. de seguridad Yo

indumentaria.

17 | Cuando el contratista entregue doc ion incompl Se aplicarda una penalidad | Segim Informe del
Yo incorrecta y/o inconsistente para su evaluacion | de 0.50 UIT vigente, por | supervisor
perjudicando el tramite normal de los mismos de la obra. cada tramite incompleto,

18 | Cuando el contratista no presente la documentacion | 0.25 de la UIT por cada Segiin Informe del
solicitada por la entidad o a la supervision en los plazos | incumplimiento supervisor
previstos par estos ultimos.

19 | Equipos declarados para la suscripcion del contrato. _ Se aplicard wna penaiidad Segiin (nforme del
Cuando el contratista no presente los equipos supervisor
declarados para la suscripcion del contrato. del (0.5%) del monio toial

: ) del contrato original.
20 | Cuando el Contratista no realice pruebas o ensayos | Cinco por mil (5/1000) del | Segim Informe del
. oportunamente para verificar la calidad de los materiales y | monto de la valorizacion | supervisor
las dosificaciones y es requerido por el Supervisor. del periodo por cada
prueba yo

21 | Cuando no cumpla con pr los planes al inicio de obra | Se aplicard una penalidad | Segin Informe del
¢ implementar durante la ejecucion de esta. Enun plazo de 7 | de 0.50 UIT vigente, hasta | supervisor
dias calendario. la presentacion de cada

®  Plan de seguridad y salud plan.
® [nforme de manejo de impacto ambiental

®  [nforme de monitoreo arqueoligico

® Informe de control de riesgos

®  Otros que la ejecucion requiera

22 | Por reemplazar al residente de obra o cualquier personal | Se aplicard una penalidad | Segiin Informe del
clave, no clave y personal técnico ofertado, en el periodo | del cero pwumto tres por supervisor
comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de la | ciento (0.3%) del monto
ejecucion de ejecucion contractual, por considerarse que la | total del contrato original
contratacion llevada a cabo se realizara en el marco de los | en la oportunidad que se
principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y | produce la infraccion, por
equidad. cada reemplazo de

. Esta penalidad, no se aplicarda solo en los casos de muerte o | profesional
enfermedad, incapacitante o sobrevini del profesional
clave, no clave o técnico a ser reemplazado o casos fortuitos
y de fuerza mayor.

Nota:

De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podran ser informadas por la Unidad
de Supervision y Liquidacion de Obras y Proyectos.

* [Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

* La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monio del conirato vigente, o de ser el caso, del item

que debio ejecutarse.

® Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o el monto mdximo
para otras penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.
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15:7;

15.8.

15.9.

. 15.10.

I5.11.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligaciones del contratisia el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros, previamente
comprobadas.

ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION,
PERMISOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Seran a cargo del Contratista la elaboracion de los expedientes administrativos para realizar
los tramites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la efecucion de la obra, como ser el CIRA, PMA, entre otros,
siendo de su cargo los costos que estos tramites deriven, y los costos que generen la obtencion
de dichas autorizaciones y permisos.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

* El contratisia procederd a la ejecucion y control de los trabajos topogrdficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que serd sometido a la aprobacién de la Supervision.

* Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topogrdficos complementarios relativos
a la ejecucion y terminacion de la Obra.

o Elsupervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para
la correcta ejecucion de la obra,

* La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara
de ninguna manera.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las
medidas preventivas ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de
Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista deberd cumplir con la normatividad
legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicacion en su actividad: al respecto debera
dar estricto ¢ limiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial Ley N° 29783 y sus modificaciones.

Ll contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin |’
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes \°
propios.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

e El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucion de los posibles dafios y'o perturbaciones al medio ambiente, que se
genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

® Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

® Ll contratista deberd identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

® El comratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual
deberda cumplir con todas las provisiones.

* [kl contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion la preservacion del Medio Ambiente.

ACCIDENTES ~ NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de la obra y serd de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.

~
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15.12.

15.13.

15.14.

15.16.

o Inc

SEGURIDAD

Ll Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas

durante la ¢jecucion de la obra. En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y

herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, sin contar con el seguro de
todo riesgo para dichos trabajos y el postor contard con implementos de seguridad segtin
Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

o ElIncidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correrd imicamente

por cuenta del contratista.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberd establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucion de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se
genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental,

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberdn ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

o Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si hubiera

alguna interferencia debera comunicar por escrito a la ENTIDAD.

o Siel coniratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, debera

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. SO0y
o Al terminar el trabajo se deberd a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, /S p
ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo. 7 4

RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES \ ' F
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el comtratista deberd retirar de la obra, la #olos®

maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

o Con el abjeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si hubiera

alguna interferencia deberd conmunicar por escrito a la ENTIDAD.

o Siel contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, agua, debera

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

® Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Pativilca podra resolver el contrato, de conformidad con el
Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el
Contratista:

7

pla injustific obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido por este.

® Haya llegado a acumular el monto mdximo de la penalidad por mora o el monto méximo

para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

* Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido

requerido para corregir tal situacion.

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberd retirar de la obra, la
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15.18.

. 15.19.
15.20.
15.21.
15.22,
15.23.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las paries.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso
43.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CORRESPONDENCIA.

* Cralquier comunicacion entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberd hacer por
escrito.

o [l coniratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del supervisor un juego de todos los
planos y bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA
FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el
caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al contratista, con respecto
a la fecha consignadas en el calendario de avance a la obra vigente, y considerando que dicho
atraso producird una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo,
el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados , lo que se
hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién de obra

MODIFICACIONES DE PRECIOS
Los precios propuestos ¢ incluidos como parie del conirato se encuentran sujetos a las formulas
de reajuste, establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha del expediente
técnico.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD) velg

* La entidad deberd apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los ?4?4
responsables de la ejecucion, antes del inicio de la ejecucion de la obra a pedido del
contratista, quien solicitard la apertura a la entidad mediante carta adjuntando copia de DNI
del residente y correo electronico.

o En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la \
ejecucion de la obra, ordenes, consultas, respuestas a las consultas, entre ofros.

Tanto el ejecutor como el supervisor deberan cefirse a la Directiva N°009-2020-0SCE/CD
"Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacion

¥ uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del

Estado.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD:

La Entidad pondra a disposicion del CONTRATISTA la informacién necesaria disponible con
relacion al Proyecto, incluidos el Expediente Técnico (digital) y demds documentos
administrativos. Sin embargo, el contratista podré obtener copias adicionales previa pago segin
corresponde.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una direccion
domiciliaria a la que la Municipalidad Distrital de Pativilca le hara llegar las comunicaciones
o notificaciones relacionadas con la ejecucion de la obra segin declaracion Jurada adjunta,
misma que también debera registra una direccion electronica (correo electrénico).
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15.25.
15.26.
15.27.
15.28.
15.29.

. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo mdximo de responsabilidad del contratista podra ser reclamada por la Entidad por
OCHO (7) ANOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

El contratista en ningiin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses
sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad: ni negarse a repararlos o
reconstruirlos, segin sea el caso, bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor.
Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre cardcter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782° 1783° 1784° y 1785° del citado codigo. Fl
articulo 40° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NORMAS ANTISOBORNO

El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor
0 cualquier dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trdfico de
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionaros, asesores o personas
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del
estado, Ley N° 30225, los Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravimenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista deberd conocer y cumplir estrictamente X

la ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que este determine la accion a
seguir.

o Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materialesy trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del contratista y debera ser reparado por este sin derecho a pago alguno.

¢ ElContratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesario
a su tramitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de la obra.

o Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional,

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista deberd mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dahos al proyecto o propiedades de terceros, que de
producirse se debera ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara
la aplicacion de una penalidad diaria.

RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES

e EL CONTRATISTA, presentara las polizas de seguro necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados

7,
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o Todas las leyes, regl y ord que, en cualquier forma, estén relacionados con’ Sty
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15.30. SEGUROS

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la abra y sera de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.
El contratista antes del inicio de la obra debe de presentar a la entidad las pélizas
correspondientes, estas polizas deben de indicar el nombre de la obra y el nombre del
procedimiento de contratacion. Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su
calidad de postor, obligatoriamente debe de presentar una declaracion jurada simple,
indicando que cumplira con presentar al inicio de la obra las polizas detalladas en los
numerales; 56,57 y 38, de los términos de referencia.

15.31. SEGUROS POR ACCIDENTES

La poliza de seguro, que contrate EI. CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo,
durante la ejecucion del contrato a todo su personal. Asi mismo debe de considerar a terceras

personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones

dentro de la gjecucion de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los
. trabajos hasta la recepcion final de la obra.

15.32. GESTION DE RIESGOS

en lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestion de riesgos en la
planificacion de la ejecucion de obras”, aprobado su modificacion mediante Resolucion N°
018-2017 OSCE/CD.

Tratandose de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la obra y la determinacion de la parte del contrato que los asume durante
ejecucion contractual.

Al margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista
deberda realizar el andlisis y la planificacion de gestion de riesgos, el cual incluya la
identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como
las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos
que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcion a: i)
su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucion de la obra.

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, segiin corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo
de la obra.

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evahian permanentemente
el desarrollo de la administracion de riesgos, debiend los resultados, cuando menos,
con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser
¢l caso.

15.33. EQUIPOS ¥ MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no podrdn retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dajios c dos a los equipos y maq tas pesadas durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.
Si el Supervisor d tra que los equipos inarias, herramientas son insuficientes o

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
cOSt0,

Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecia de todos los equipos pesados y
tivianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos
pesados es con la autorizacion de la supervision de obra.

o\
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15.34. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

e El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

e El Contratista deberd contemplar a su costo la construccion o alquilar ambientes temporales
que permitan, tanto al Contratista y al Supervision de la obra, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra
los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) dias calendarios
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

15.35. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
contratista ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos o valorizaciones estuvieran
incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del
contrato.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
““CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2663692

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el érgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
CANT. CARACTERISTICAS
01 ESTACION TOTAL (tripode + prisma)
02 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4.0 HP
01 CAMION VOLQUETE DE 6 m3
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antiglledad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero civil y/o Arquitecto titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A. RESIDENTE DE OBRA
Debera acreditar una experiencia minima de (02) afios habiéndose desempefiado como:
Supervisor de obra y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Residente de obra y/o
Supervisor general de obra; o la combinacion de estos en la ejecucién de obras iguales o
similares, los cuales se computaran desdela obtencién de la colegiatura.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 176,067.46 (CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE CON 46/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Campo Deportivo y/o Polideportivos y/o Complejos Deportivos y/o
parques recreativos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

18

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
; ) ) otorga a las demas ofertas puntajes
Se eVaIUara ConSIderandO el pl’eCIO Ofertado p0r el pOS'[OI’. inversamente proporciona|es a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

19

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
oo, ,;, con RUC N° [....... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [............coiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocoiiiiieiereniicce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucidon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

~

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
““CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2663692

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucioén y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]. La entrega del o los adelantos
se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

21 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria. Q
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad??:

22 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
e contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

~
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiicieeerieeesnneennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO L .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?’ Si \ No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si \ No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

28 Ibidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de patrticipar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [......cccccceeeviieeeennne ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3

Monto total de la oferta

[

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

@/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
““CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2663692

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2663692

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDP/CS - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
““CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE PATIVILCA — PROVINCIA DE BARRANCA — DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2663692

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QEODEL | o | CSCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE | PO ECAMEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

37 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clEwTE | RIETODEL | N o | CSCHADSL, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IPORTEY | TPORECAYEIC) ecrURaDo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




