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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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Municipalidad Distrital de
Santiago de Pupuja

BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
001-2024-MDSP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN I.LE. MATARO CHICO
DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA
PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO" Con CIU 2576179

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

g\
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.6.
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

Importante
1.7.

Importante

documentos escaneados.
2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

fh )




/ ﬁ-.\f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDSP/CS-1

L%

¥

.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

1.14.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

fh "\




-

/ ﬁ.\’ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA S \
i ;.a LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDSP/CS-1 @ ¢
jf‘f‘j D

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
RUC N° : 20227108691

Domicilio legal . Plaza Bolognesi S/N

Correo electronico . Santiagodepupuja2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. MATARO CHICO
DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNQ" Con CIU 2576179.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3,361,123.91 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
UN MIL CIENTO VEINTITRES CON 91/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de ABRIL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 3,697,236.30
S/ 3,361,123.91 S/ 3,025,011.52 (Tres Millones
(Tres Millones Trescientos (Tres Millones Veinticinco Seiscientos Noventa y
Sesenta Y Un Mil Ciento Mil Once Con 52/100 Siete Mil Doscientos
Veintitres Con 91/100 Soles) soles) Treinta y Seis Con
30/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documen_tp y fecha de aprobacién del expediente de - 11 de Junio del 2024
contratacién
t[()éc():cr:]LiJCrEento y fecha de aprobacién del expediente . 08 de Mayo del 2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se - AS N° 001-2024-MDSP/CS-1

No corresponde

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecuciéon de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (Ciento

Cincuenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA'Y ABASTECIMIENTO
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aio Fiscal
2024.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 30225.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 Procedimiento Administrativo
General - Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Codigo Civil. - Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado
de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo
de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Resolucion Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2

- Ley organica de municipalidades — ley 27972

- Resolucion directoral ejecutiva N° 0011-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED.

- Reglamento nacional de edificaciones. - Normas técnicas para el disefio de
locales de educacion educativa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

No corresponde

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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d)

f)
a)

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1Z,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m)

n)

0)

p)
a)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) [) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz0 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razdn social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Q 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA en la Plaza Bolognesi S/N.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (08) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado. e
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

fh "\

/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

S e

TERMINOS DE REFERENCIA

1. PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN IE.
MATARO CHICO DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE
AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

2. INTRODUCCION
ANTECEDENTES

La L.LE.S. MATARO CHICO, creada en el afio 1981, el centro educativo de III ciclo de
educacién bésica regular "Pedro Vilcapaza" de Mataro Chico, mediante R.D. N°0126-95 se
convierte en colegio de educacion secundaria agropecuario "José Carlos Maridtegui" de mataro

chico con el que viene funcionando en la actualidad.

El interés de la comunidad educativa por resolver el problema es que los alumnos, estudien en
condiciones éptimas, referidos al servicio de infraestructura, mobiliario y material educativo
adecuado a las necesidades del alumno al mismo tiempo evitando su exposicion a peligros que
amenacen su integridad fisica, dando origen a la formulacion del estudio "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. MATARO CHICO DISTRITO
DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO".

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La cobertura en cuanto a la formacion académica difiere no se da en su totalidad por ello existe
una cantidad considerable de la poblacién joven que no concurre a un centro académico,
truncando su nivel académico dichos casos se suscitan por carencias econémicas o diverso otros

factores.

Asimismo, las instituciones educativas escasean de espacios pedagégicos apropiados para la
poblacién estudiantil, espacios que pueden generar acrecimiento en la eficacia de aprendizaje de

los educandos.

Los escolares tienden a ser forzados a efectuar sus labores pedagégicas en instalaciones,
totalmente deterioradas las cuales no son aptas ni recomendables para una adecuada formacién

educativa. La cual genera una carencia en la concurrencia educativa.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital De Santiago de Pupuja en su compromiso por clevar el nivel
cducativo y mejorar la calidad del servicio en los estudiantes del distrito de Santiago de Pupuja,
Provincia de Azangaro, Departamento Puno; busca que los centros educativos ubicados en su
territorio cuenten con infraestructuras adecuadas, confortables y seguras, tal es ¢l caso de la
Institucién Educativa Secundaria Mataro Chico cuyas construcciones e instalaciones no brindan
en su totalidad las mejores condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de las actividades

académicas.
Objetivos especificos:

- Establecer la respuesta arquitectdnica a las necesidades educativas de la poblacién
estudiantil de la institucién Educativa Secundaria Mataro Chico de la localidad de
Mataro chico de acuerdo a las condiciones establecidas en la norma técnica y al
desarrollo de las principales actividades a realizarse en la institucién Educativas.

- Desarrollar una infraestructura educativa para satisfacer el horizonte de evaluacién y a

la poblacién efectiva del proyecto.

- Construccién del mejoramiento de la institucién educativa secundaria Mataro Chico
para ¢l desarrollo de las actividades de enseiianza-aprendizaje adecuadas para los
pobladores del centro poblado de Mataro Chico el cual beneficiaria tanto alumnos como
padres de familia.

- Debido que en la actualidad en dicha institucién educativa no cuenta con las
caracteristicas necesarias para el desarrollo educativo de los alumnos.

- El desarrollo del proyecto beneficiard directamente a la Institucién Educativa
Secundaria Mataro Chico, y a los pobladores del Centro Poblado de Mataro Chico y
sectores aledafios, este proyecto se realiza con la finalidad de dotar una Infraestructura
Educativa acorde con las exigencias de la dinamica actual para lograr una mejora en el

desenvolvimiento de los estudiantes.

ALCANCES DE LA ESPECIALIDAD

La Institucién Educativa Mataro Chico, brinda el servicio de educacién publica a la poblacién
del centro poblado de Mataro Chico, provincia de Azangaro, en la actualidad se encuentra bajo
la direccion de profesor MAMANI PORTILLO BAILON BAILETE, vienen laborando 9
docentes administrativos que atiende a 57 alumnos entre varones y mujeres en edad escolar
quienes vienen desarrollando actividades académicas dentro de las instalaciones de la

institucion,
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3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. MATARO
CHICO DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

NOMBRE DE LA UEI

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE PUPUJA

NOMBRE DE LA IE

L.E.S. MATARO CHICO
UBICACION GEOGRAFICA

LOCALIZACION DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA
Santiago de Pupuja se encuentra ubicado en las coordenadas 15°3'20"”S 70°16'41"0.

Segun el INEI, Santiago de Pupuja tiene una superficie total de 301,27 km?. Este distrito

se encuentra situado en el oeste de la Provincia de Azingaro, en la zona norte del

departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano.

e Latitud :-15.0533
¢ Longitud :=70.2789
e Latitud 115937 12" sur
e Longitud 1 70°16°44"" oeste

L]

. Cuyos limites son:
e Poreleste : con los distritos de Azangaro y Nicasio
e Porel oeste : Con el distrito de Jose domingo choquehuanca
¢ DPorel norte : Con el distrito de Jose domingo choquehuanca
e Porel sur : con el distrito de Nicasio

MAPA POLITICO DE PUNO MAPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO
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LOCALIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

La Institucion Educativa de nivel Secundaria priorizado se encuentran ubicada en el
centro poblado de Mataro Chico, se encuentra situado en el oeste de la Provincia de

Azéngaro, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio

peruano. segun el reporte del ESCALE, como se describe a continuacién:

FICHA DE DATOS ]

Nombredela . E.  MATARO CHICO ‘ Direccion Mataro Chico

Cé6digo modular 0612556 ' Centro Poblado | Mataro Chico
‘ Cadigo local ”!ﬁ8689—ﬂ 7 TAre Geogﬁw-l Rural o
cul 2876179 . Regi6n Natural ’“E'Suni -
Nivel/Modalidad  Secundaria o | Distrito »—}"Santlag—OdeMa "?
Genero " Mixto - Provincia Azéngaro

Dependencia ' Publica - Scctor Educacién ' Departamento | Puno o

Administrativa ‘ ! |

Turno Continuo solo en la maiiana | ‘\

| (Jornada Escolar — Regular ‘ ,‘
JER) | UGEL | Azangaro L.

l
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INSTITUCION GOORDENADAS
f Ty o ——
SECUNDARIA Geogrifica UTM (WGS84)
MATARO cHico ~ Latitud  Longitud X Y z

-15.0533  -70.2789 372055.62 8330289.77 3899.00

PARAMETROS CLIMATICOS
Condiciones Bioclimdticas.
e Clima
. Santiago de Pupuja tiene un clima chino. Hay muchas precipitaciones en verano
y en invierno el clima es bastante seco. La temperatura media anual en Santiago de
Pupuja es 14° y la precipitacion media anual es 884 mm. No llueve durante 126 dias por
afio, la humedad media es del 60% y el indice UV es 3.
e Temperaturas y precipitaciones:

Este grafico muestra la temperatura media méxima (rojo) y minima (azul) para Santiago de

Pupuja.

[ Moo (*C) (IR Mo femo °C)

1 Regan (mem)

o A B e mmen [
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e ZONA CLIMATICA
Las diversas zonificaciones y consideraciones climaticas de nuestro pais estdn basadas

en la norma EM. 110 de Confort térmico y luminico con eficiencia energética del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) de uso obligatorio. En la “Guia de
aplicacion de Arquitectura Bioclimdtica en locales educativos” elaborado por la OINFE
se sefialan recomendaciones adicionales para la mejora de la propuesta arquitecténica.
Segun las caracteristicas del lugar y las condiciones de la norma el terreno se ubica en la
Zona Bioclimatica N.° 4 Mesoandino (frio o boreal), presenta los siguientes parametros

bioclimdticos y comendaciones:

ZONAS CLIMATICAS DEL PERU |
“Zona 1: Desértico Marino ! l
Zona 2: Desértico = ‘

i
Zona 3: Interandino bajo b ‘ !
| BB B __B B 8§ | --._1
I'-Zona 4: Meso andino ’m I
e S B i = e e g v
Zona 6: Nevado =
Zona 7: Ceja de Montaiia =

Zona 8: Sub Tropical Himedo

Zona 9; Tropical Hamedo

= e

NORMATIVA

Para el disefio de la I.E.S Mataro chico, se ha considerado la normativa vigente encontrada
en los siguientes documentos:

= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE):
o Norma A.010 - Condiciones Generales de Diseiio.
o Norma A.040 — Educacion (marzo, 2020).
o Norma A.120 - Accesibilidad para Personas con Discapacidad y adultos mayores.
o Norma A.130 - Requisitos de Seguridad

=  RVM 208-2019-MINEDU “Criterios de Diseiio para locales educativos de Primaria
y Secundaria”

« RSG N° 239- 2018-MINEDU N.T. "Criterios generales de disefio para
infraestructura educativa"

» RVM N°164-2020-MINEDU “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la
Educacién Bésica Regular”.

»  RVM Ne° 307-2019 MINEDU "Disposiciones para el proceso de racionalizacion en
el marco de la ley N°29944, ley de reforma magisterial, en las instituciones
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cducativas publicas de educacion basica y técnico-productiva, asi como en los
programas educativos"

=  RVM N°054-2021-MINEDU "Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de
Alimentacién en los Locales Educativos de la Educacién Bésica"

=  Norma EM.110 - Confort Térmico y Luminico con eficiencia energética.

= Norma Técnica de Infraestructura Educativa — “Criterios Generales de Disefio”
(NTIE 001-2017)

= Guia de Disefio de Espacios Educativos — GDE 002-2015. Acondicionamiento de
locales escolares al nuevo modelo de educacion basica regular. Educacién primaria y
secundaria.

= Guia de aplicacion de arquitectura bioclimatica en locales educativos — MINEDU —
Viceministerio de gestion institucional — OINFE - 2008.

= Ley General de Educacion - Ley Nro. 28044

4, DATOS DEL TERRENO Y ENTORNO

CONSIDERACIONES DEL TERRENO

a. Segiin documentos de saneamiento fisico legal

Adicionalmente, al equipo técnico se le entrego la partida registral en donde se detallan datos
técnicos del Lote. Los cuales servirdn para la compatibilizacion de terreno y de ser necesario

para la realizacion de tramites de actualizacion, con un drea de terreno 85248.00 m2.
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Porel Norte  : con terrenos propiedad de la comunidad de mataro chico, riachuelo temporal

por medio de una longitud de 189.50 ml en linea quebrada de 2 tramos rectos.

- FyTr—y
L g ‘«"x:]

t

Por el Este : con terrenos propiedad de la comunidad de mataro chico, en una longitud de

503.25 ml. En linea quebrada de cuatro tramos rectos.
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(7 PorelOeste : con terrenos propiedad de la comunidad de mataro chico, en una longitud de

493.00 ml. En linea quebrada de 4 tramos rectos.

b. Segdn levantamiento topogrifico

El 4rea segun levantamiento topografico realizada por la brigada técnica es de 11264.49 m? que

cquivale a 1.1264 Ha y el perimetro es de 429.92ml.

c. Terreno resultante segiin estudio topogrifico

[Hs]0)o
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Se realiza la superposicion de las poligonales del levantamiento topogréfico y la poligonal de la
partida registral, como perimetro resultante se obtuvo un érea de 11264.70 m2 y con perimetro

de 429.92 ml., por la que se halla el terreno resultante.

Tipo de terreno:

El 4rea de terreno final es: Para la identificacion del tipo de terreno del lugar de intervencién se
toma en cuenta las caracteristicas del predio a intervenir, en vista de que la institucion educativa
maneja el nivel de secundaria se toma en consideracion el planteamiento de un area de

intervencion que contemplaria un terreno tipo ITI.

CRITERIOS NORMATIVOS

NORMA TECNICA "CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DE PRIMARIA'Y SECUNDARIA"

FUENTE
(RiV.M N°208-2019-MINEDU)

TiTULO IIl. EL TERRENO

ARTICULO 8.1 Tipos de terrenos

ASPECTOS
TIPO | [ TIPO Il [ TIPOIlI
NECESIDAD Atender |la demanda de ambientes del programa arquitectdnico, en relacién a las caracterfsticas del servicio
educativo y el drea del terreno.
Dentro de los linderos del terreno se Dentro del terreno, existen dreas
FORMA DE e F.’afte O] rogmms Dentro del terreno, no tiene 'dlsponibles oL futuraf
RESOLVER EL arqul.tectomco y pa'ra atender la posibllidad de ampliacién, y para la intervenciones de an]pluac.lén y/o de
SERVICIO EN totalidad del servicio practica del deporte, solo se poder compartir equipamiento con
ELTERRENO | educativo se hace uso del considera [as losas multiusos. OtrasdlEE:

equipamiento del entorno que se
encuentra disponible.

AREA LIBRE | 30% 40% 60%

0.10 m?/estudiante (no menor a 0.15 m?/estudiante (no menor a

AREA DE Retiro en la zona de ingreso respecto
2 2 z
INGRESO do I elreulaclsriaxtertar, 50.00 m?y no mayor al 5% del drea [ 50.00 m2y no mayor al 5% del drea
del terreno. del terreno.
Segun requerimientos pedagégicos | Seguin requerimientos pedagdgicos
AREAS OE Eotidws conespanis departing deben estar diferenciados de los | deben estar diferenciados de los

RECREACION | (de existir dentro del terreno). espacios deportivos. espaclosideportivos

ZONA DE Puede estar fuera de los linderos del
SEGURIDAD terreno.

Dentro de los linderos del terreno. | Dentro de los linderos del terreno.

TOPOGRAFIA

La topografia del terreno donde se ubica el proyecto se caracteriza por contar poca pendiente y

de ser un terreno plano.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS

El terreno de la institucién educativa secundaria Mataro Chico, cuenta solo con el servicio
basicos de: energia eléctrica, de las cuales el punto de conexién se encuentra a lo largo de la via

de acceso a las instalaciones de la institucion
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institucion educativa no cuenta con la red publica de agua potable.
institucion educativa no cuenta con la red piblica de desagiie.
institucion educativa se cuenta con la red publica de electricidad.
ANALISIS DEL ENTORNO

El Terreno a intervenir de la Institucion Educativa Secundaria Mataro Chico, estd situado en la
parte Este del Centro Poblado de Mataro Chico, en los alrededores de esta los usos de las
edificaciones son principalmente viviendas, drcas de recreacion y usos agricolas en un radio de
100 metros no encontrandose ninguna actividad incompatible con la actividad educativa segtin
lo sefialado en la “Norma Técnica De Criterios Generales De Diseiio Para Infraestructura
Educativa” 208-2019-MINEDU”

En ¢l entorno inmediato del terreno de la institucién educativa podemos apreciar principalmente

usos como residencial, uso agricola y recreacién en menor medida.
MITIGACION DE RIESGOS O PELIGRO DEL ENTORNO
ESTADO DE VIAS ALEDANAS Y ACCESO

La infraestructura vial que se identifica alrededor de 4rea de influencia de la institucién es
mayormente de vias peatonales y vehiculares con transito bajo lo que garantiza el ingreso y
salida de los estudiantes en condiciones seguras, con caminos de material trocha carrozable, en

estado regular de conservacion.
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e ACCESO AL CENTRO POBLADO DE MATARO CHICO

Para transportarse hasta el centro poblado de Mataro Chico del distrito de Santiago de Pupuja,

se cuenta con una carretera asfaltada (que es la via principal), que se encuentra a una distancia

de 75 kilémetros de la ciudad de Juliaca.

Medio/des iDistancia

Tipolde

10) 05 0) O Frecuencia

Tiempo

Via dTranspoxte (Kmy)

Vehiculo : N
Puno Juliaca Asfaltado 69 50 min. Diario
terrestre
C.P. Mataro Vehiculo . .
Juliaca . Asfaltado 75 1h y 20min. Diario
Chico terrestre
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5. METAS FISICAS DEL PROYECTO

RESULTADOS DE LA DEMANDA

Sustento del programa en base a estudio de demanda, plan curricular institucional y la

asignacion de horas pedagogicas.

Proyeccién de la poblacién demandante efectiva con proyecto

lerGrado | 13 | o [ 7 |13 | 16 [ 11 | 11 [ 11 [ 11 |1 | 22| 12 | 12

2doGrado| g [ 13 | 9 7.| 14 a5 | 22 | 12 |22 | 12 | 13 | 23 | 13 J43 | 13 | 13 | 13 | 13 13
3erGrado | 3 | 9 [ 13 | 9 | 8 [ 14 | 16 | 12 [ 12 | 13 | 13 | 14 | 14 [ 14 ] 14 | 24 | 14 | 14 14
AtoGrado | 20 | 22 | 8 [ 13 | 10 [ 7 [ 13 |15 | 12 [ 12 [ 13 [ 13 | 14 | 14 [ 14 | 14 | 14 | 14 14
Sto Grado 21 8 12 | 10 8

l

I e

Como se observa en el cuadro anterior la poblacién demandante efectiva con proyecto en el
afio 2036 serd de 69 alumnos.

El presente estudio corresponde a la actualizacion de la demanda al afio 2024.

DEMOLICION

Segin el estudio de proyecto de demolicién actualmente la institucién cuenta con la siguiente

infraestructura:
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o El proyecto comprende la demolicién total de la construccion actual del bloque 04
(almacenes), la cual consta de un nivel con un drea de 106.87 m2

¢ El proyecto comprende la demolicion total de la construccion actual del bloque 05 (Aulas
pedagdgicas), la cual consta de un nivel con un area de 201.68 m2

e El proyecto comprende la demolicién total de la construccién actual del bloque 06
(depositos y almacenes), consta de un nivel con un 4rea de 163.55m?

e El proyecto comprende la demolicion total de la construccion actual del bloque 09 (losa
deportiva), con un 4rea de 717.04 m?

e El proyecto comprende la demolicion total de la construccion actual del bloque 11 (Cerco
perimétrico) con 299.20 ml.

EDIFICACIONES A CONSERVAR

e El proyecto comprende la conservacion del bloque 01 (aulas, aulas de innovacion
pedagdgica, servicios higiénicos), consta de dos niveles con un drea de 350.54m?

e El proyecto comprende la conservacién del bloque 02 (aulas, caja de escaleras), la cual
consta de dos niveles con un area de 176.63 m2

o El proyecto comprende la conservacion del bloque 03 (administracion), la cual consta de un
nivel con un area de 160.23 m2

o El proyecto comprende la conservacién del bloque 07 (establo y almacén agricola), la cual
consta de un nivel con un area de 156.15 m2

o El proyecto comprende la conservacion del bloque 08 (biblioteca), la cual consta de un nivel
con un érea de 201.10 m2

e El proyecto comprende la conservacion del bloque 10 (losa deportiva), con un drea de
594.77m?
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OBRA NUEVA
{

BLOQUE 01 AULAOY, AULAO2 AULA0D
BLOQUE 02 SUM . SALA .VESTOORES

BLOQUE 03 BIBLIOTECA , AULA DE NNOVACION
PEDAGOGICA , MODULO OE CONECTIVIDAD,
BLOCUE 04 DIRECCION . SALA OE PROFESORES. .
TOPICO, ARCHIVO, DEPAR TAVENTP DE ESOUCACION
FISICA. GUARDANIA.

BLOQUE 05 55 HM. VARONES, 55 HH MUJERES,
S.SHH VARONES DOCENTES. § SH H. MJJERES
DOCENTES

BLOQUE 08 DORMTORIO 01,55 HH. , DORMTOR 02
SSHH.,COCINA SALA, COVEDOR, LAVANDERIA

BLOQUE 07: LOSA DEPORTIVA
VARONES, S.S H H. NIJJERES.

BLOQUE 03 INGRESO FRINCIPAL, CERCO PERINETRICO

PLANO CLAVE —~
GENERAL

PROGRAMA ARQUITECTONICO

En el programa arquitecténico comprende los ambientes, su capacidad, indice de ocupacién,
cantidad y drea minima se ajustan a normas técnicas vigentes y se detalla en el siguiente cuadro:
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=1 Zl=82p>

»wOA=wdd

m=EEp

TRo

BIENESTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

PROCRAMACION ARQUITECTONICA INSTINUCION BDWEATIVA
SECUNDARIA MATARO CHICO

AMBIINTRS

AULA o1

AULA o2

AULA o3

AULA DE INNOVACION
PEDAGOGICA o1

BIBLIOTECA

DEPOSITO DE LIBROS

SALON DE USOs3
MULTIPLES y TALLER EPT

SALA

VESTUARIO

LOSA MULTIUSOS

AREA DE INGRESO

TOPICO [

20

20

30

57

30

EXPIRDIRNTR NORMA TRCNICA
TRENICO
Avanr wy Area Daterlpaldn
“ Gl { ool
:E! (m2) Bé a (m2)
-
(N 1)
1 40.43 1 40,00
1 40,70 1 40,00 1. 0.:2.00 m2,
tomando en
cuenta la
1 40.43 1 40,00 contldad de
estudlantes por
secclén que se
tlene en el 5to al
fro grado
1 61,80 1 60.00  Considerando
una secclén de 30
estudlantes 160
m2, Incluye 15%
para deposito
1 75.40 1 75.00  Blblloteca Tipo I:
75,00 m2+25%
para deposito
18,75 1 18.25
1 86.96 1 85,00 Apartirde 5
secclones el Grea
es varlable el .O.
im2. Menor a
300 m2
1 13.32 1 13.32 -
1 13.98 1 13.98 -
1 849.31 + 1 420,00  Losa tipo | segiin
Area de el uso: 15 x 28 m
proteccion érea 420,00
1 50.00 1 50.00  Por terreno tipo
Il : segin el
cuadro N.22 de
NT 012-01 RV
208-2019
| MINEDU
1 | 13.69 1 varioble © No se cuenta con
personal fijo
asignado
Area=7.5 m2
1 13.65 1 9,50 1.0, por usuario
9.50 m2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

ADMINISTRATIV
A

PEDAGOGICA

SERVICIOS
GENERALES

AREA DE ESPERA Y
SECRETARIA

ARCHIVO

DEPARTAMENTO DE
EDUCACION FIsICO

GUARDIANIA

SALA DE PROFESORES

MODULO DE
CONECTIVIDAD

SERVICIOS HIGIENICOS

33 HH PARA
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIV
© VARONES

$3 HH PARA
PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIV
O MUJERES

$3 HH ALUMNOS
(VARONES)

33 HH ALUMNAS
(MUJERES)

DORMITORIO o1
+ $3.HH.
DORMITORIO 02
+$3.HH.

SALA COMEDOR

COCINA

LAVANDERIA

28.58

13.32

13.98

13.69

13.65

26.65

4.01

4.01

19.43

18.79

n

13.44

13.74

6.17

294

1

2858

13.32

variable

varlable

variable

25.80

variable

variable

variable

variable

variable

varlable

variable

variable

variable

Contiguos
integrados al
Grea de oficinas

Cercano a las
Aulas de
Innovacién
pedagégica
Segiin demanda
de personal
docente y
administrativo
asignado RNE a
0.80 Varones: 1l,
1u, 11, Damas: 1,
1.

Segtin demanda
de personal
docente y
administrativo
asignado RNE a
0.80 Varones: 1l,
1u, 1§, Damas: 1l,
1i.

Segln cantidad
de alumnos a
servir por médulo
de SSHH RNE
0.40 31,2y, 21,
Segtin cantidad
de alumnos a
servir por médulo
de SSHH RNE
0.40:3l, 31,

' Segun especialista

Seguin especialista

Segun especialista
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6. PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO . MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OE EDUCACION SECUNDARIA EN | E. MATARO CHICO DISTRITO DE SANTIAGO DE
PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
UBICACION : DPTO: PUNO PROV: AZANGARO DIST: SANTIAGO DE PUPUJA
FECHA PROYECTO : 20042024 B S
Nem Ioucvlden : Unld, I Canl, l Preclo ] Parclal Sub Tolal
T VONAD FIVUVIMIVIALED, FLAN VE LUNTINGENIA, G ) o = i =
10 IRABAJQS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN
s ORRA 3 - i —— S
14 OBRAS PROVISIONALES, PLAN DE CONTINGENCIA,
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN
101 OBRA9PROVISIONALESYTRADAIOSPREUMNARES
; QONSTRUCCIONES PROVISIONALES
1191 OFICINAS, TECNICA, SUPERVISION Y COMITE DE SEG, Y bl 1.00 4,000.00
SALUD EN EL TRABAJO, CONTROL DE CALIDAD
11112 ALMACEN DE OBRA S ool 1.00 4,00000
11103 CASETA DE GUARDIANIA T T o 13336
11174 SSHH.PARAPERSONALDEOBRAYVESTUARIOS ~ m' 600 T30
11445 *%Ee& DEHADILITACION DE FIERROY CARPINTERIADE ~ m' 15000 13336 20,004.00 |
11496 CERCOPROVISIONAL DE OBRA CONMANTADA 1049 BA6TON !
11407 CARTELDE IDENTIFICACION DE LAOBRADE 3.60x250 | s e
1112 INSTALACIONES PROVISIONALES J
11121 PROVISIONDEAGUAPARALACONSTRUCCION ' gb 100 225000 22500
11122 PROVISION DE ENGRGIA ELECTRICA PARA LA ob 1.00 17500 175000 e
CONSTRUCCION
112 IRABAJOSPRELMINARES =
1421 LIMPIEZADE TERRENO m 2100 207 40887
113 DEMOLICIONES )
1131 DEMOLICION DE MODULOS EXISTENTES DE MATERIAL m 058 2509 X172 R
RUSTICO (ABOBE)
1132 DEMOLICIONDEPISOSYVEREDAS w4843 1070 si060
1133 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1.3KM ™ 4578 110 6363.12
114 DESONTAE e e 95,
1141 DESMONTAJE OE REJAS METALICAS nd 18.00 nM ses2 |
115 IMOVILIZACION DE CAMPAMENTO. MAQUINARIA Y 1332640
HERRAMIENTAS
1151 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, ob 100 450000 i S S
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1152 TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA VIA ob TTI00 3882040 38826.40 i
TERRESTRE
TA6 TRAZOS NIELES VREPIANTEQ — N 1519
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m 24100 156 5% -
1162 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m U0 1.56 3596 S
117 SEGURIDAD Y SALUD e S eI
1174 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION ob 100 400000 40000 |
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
1172 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL b 100 13.261.70 e———
1173 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTVA ob 100 408505 i
1174 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ob 10 703,02 - i
1175 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gb 100 2.500.00
21 MOVIMIENTO DE TIERRAS T 1ma0sas
211 NVEUCIONOETERRENQ SRR - o291
2101 NIVELACION DE TERRENO mt 1338.19 466 623507 i
212 EXCAVACIONES IO T e T 1578140
2124 EXCAVACIONES MASIVAS o R iy 1578140
21211 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m 25036 21.93 566500 :
21212 EXCAVACION DE ZANJA PARA LOSA MULTIUSOS m 2093 1560 344651
21213 EXCAVACION PARA PISOS Y PAVIMENTOS o' 18831 1560 240904 e
21214 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CONEXION m 2.6 219 874.13 .
21215 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOCORRIDOS ~ m" 17550 1. s
21216 EXCAVACION OE ZANJAS PARA SOBRECIMENTOS m L) 15.60 140,09
I e e — — — e =
1202361
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fem |Descrlpelon lumal cant. l Preclo parchal Sub Total

| - UL < e ) P
121311 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO m 23093 430 9,785.21
[ SELECCIONADO MANUAL C/EQUIPO LIVIANO PARA

‘ ZANJAS DE ZAPATAS (Inc. acarreo)

21312 RELLENOY COMPACTADOCMAT. PROPIO m 520 40 22048

SELECCIONADO MANUAL C/EQUIPO LIVIANO PARA
ZANJAS VIGAS DE CIMENTACION (Inc. acareo)

12132 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTANMOQ 2500907
21321 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO m 63325 219 14,051.82

GRANULAR PARA SUB BASE MANUAL CEQUIPO LIVIANO

ANIVEL DE SUB RAZANTE E=0.25m, COMPACTACION

100% CBR>30 (Inc. acarreo)

21322 RELLENOY COMPACTADO C/MAT, PRESTAMO m 631.23 1126 1095315
GRANULAR PARA SUB BASE MANUAL C/EQUIPO LIVIANO
ANIVEL DE SUB RAZANTE E=0.20m, COMPACTACION
100% CBR>30 (Inc. acarreo)

214 NIVELACION INTERIOR, APISONADO Y COMPACTADQ' T 31026
214 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m' 633.25 491 AL
215 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE . == = 15044.08
2151 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=500 M m 70238 82 57735

2152 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO m 70238 1320 921142

| C/MAQUINARIA VOLQUETE 15m3, 0=1.5 KM

22 OBRAS DE CONCRETO SINPLE - i — N 120,791.73
221 CIMIENTOS CORRIDOS = ) - T 096
2211 CIMIENTOS CORRIDOSENBLOQUES S e e o wnmgg
\22 111 CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON +30% PGPARA  m' 1005 223% 2096662

‘ CIMIENTO CORRIDO EN BLOQUES

222§ T P T T pasm
2221 ggtmggﬁcoucnno:xomnocemenm T mt 20063 2699 541500
223 SOBRECMENTOS A A ) T oamu
2231 ggggggme‘:%nswm +2B5%PM PARA g 365 T3 1210240
2232 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO  m* 44900 5.7 2661940
%:_ 3 CURADO DE CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO m 818 080 Wy e
2241 gcA!LNscne;rsmacmemo«ommbne:o.lﬁm PARA m 6325 68348 3386621 B
225  |OSADEPORTIVAMULTIUSO TIPO { T R P X T
2251 ﬁa{%ﬁe;rodﬁ‘csm kgem2E=0.15mMPARALOSA ~~ m' 18037 U508 11,330.48 S S
2252 ENCOFRADOY DESENCOFRADO PARALOSAMULTIUSO  m* 15.67 54.23 84978 )
2253 CURADO DE CONCRETO PARALOSAMULTIUSO m 189.37 080 151.50 == .
23 _ OBRAS DE CONCRETO ARMADO T N
231 ZAPATAS T i i ’“ﬁ'g' 16.66
2310 ZAPATAS OE CONCRETOFC210KGCM2 ) 2540490
23111 CONCRETOfc=210kglom2 PARAZAPATAS m 49,35 3051 19223 |
23112 txzcieom; Igrs‘z REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 PARA ZAPATAS o kg 108148 520 621258
2312 ZAPATAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ¢ T RI12176
PERIMETRICO
23121 CONCRETO[c=210 kg/om2 PARA ZAPATAS m 968 39Sl 1543628
23122 :\m ’g’sﬂ REFUERZO Fy=4200 kg/em2 PARA ZAPATAS F'e kg 958,03 5580 5,55.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADOPARAZAPATAS — m' 7532 eeq0  nseses
JRADO DE CONCRETOPARAZAPATAS  m* 15532 080 14026 )
- : Rt e i N
“CONCRETO c=210 KGICI42 PARA VIGAS DE CONEXION _ m" 25.76 392.70 10,115.95 = :
Euoﬁg;g"novosssncormopmwm DE m 10579 6032 12,307.42
2323 g&n&l&mwkMuﬁﬁmWﬁﬂs T Kk 248376 3 2 T ¥ T
2324 CURADO DE CONCRETO PARA VIGAS O CONEXION m 21043 0.80 21634
233 PLACAS AN . N L
2331 CONCRETOF'c=210 kg'em2 PARA PLACAS m 360 42014 LSLIE: ——
2332  ENCOFRADOY DESENCOFRADO NORMAL PARAPLACAS  m* 33576 73,68 24,738.80
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Sty Db P S AL A 1
| Item Descripcién Unld, [ Cant, '( Preclo ! Parclal | Sub Total
2333 ACERO DEREFUERZO Fy=4200Kglon2 PARAPLACAS kg 460000 580 2740080
2334 CURADO DE CONCRETO PARA PLACAS m 334,60 060 267.68
234 COLUMNAS e
[234.1  COLUMNAS FC = 210 Kglem2 T n— |
23411  CONCRETO('c=210 ky/om2 PARA COLUMNAS Com 6235 41981 26,175.45 |
23412  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA m 648.02 73,60 47,746.11 w
COLUMNAS o -
234 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cn2 PARACOLUMNAS kg 14,121.21 6.17 81,470.38 |
23414 CURADODECONCRETOPARACOLUMNAS —  m 1740 080 14212 =
235 _ COLUMNETAS I - . o 1550479
2351 CONCRETOfca{75kgiom2, PARA COLUMNETAS —  — m 58 35284 205708 &
2352 ENCOFRADOY DESENCOFRADO NORMALPARA m 01.29 n23 [
_ COLUMNETAS ==, A~ m ae -
12353 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/em2 PARA kg 117008 677 678598
COLUMNETAS
_ CURADO DE CONCRETO PARA COLL m 84.84 “0.80 67.67
viGks I . e 013916
R = 210kot - 20013916
23 CONCRETO c=210 kglcm2 PARA VIGAS m 10711 403.06 431776
23612 _ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m 94580 7012 6031050 =1
23013  ACERO DE REFUERZO Fy=4200kg/em2 PARAVIGAS kg 15560.13 5T eesers
23644 CURADO DE CONCRETO PARA VIGAS m 938.10 060 75055
237 VIGUETAS - o D 562193
2371 CONCRETOfc=175kgcm2 PARAVIGUETA m 195 6es M2
2372 ENCOFRADOY DESENCOFRADONORMALPARAVIGUETA m' 4540 60.60 30636 |
2373 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/em2 PARA VIGUETAS kg 3020 5710 18%65
2374 CURADO DE CONCRETO PARA VIGUETAS m 5125 080 4100 E———
238 LOSAS R T T ii2s062
12381 LOSA MACIZA CONADITIVO INCORPORADORDE ARE T 88900
23811 CONCRETOFc=210ky/em2 CANCORPORKDORDEARE ~ m@ 181 38920 70461 o
PARA LOSA MACIZA
23012 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MAGIZA m 260 70.12 18231 |
23813 CURADO DE CONCRETO PARA LOSA MACIZA m 260 0.80 208 1
2382 |OSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES CON ADITIVO — - T 11164162
| N AR |
[23821  CONCRETOF¢c=210kg/om2 CINCORPORADORDEAIRE ~ m'  67.15 0849 271370 1
PARA LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES
23822  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS m 67022 6,78 Qe |
ALIGERADAS CONVENCIONALES
23823 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kglcm2 PARA LOSAS kg 3634.65 577 20071.93
ALIGERADAS CONVENCIONALES
|23824  LADRILLO DE 8 HUECO DE ARCILLA DE Dim=15X30%30cm _ und 5,863.00 419 24,565.97 |
} PARA LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES ‘
123825  CURADO DE CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS m 72924 08  s®3w |
| CONVENCIONALES
239 DADOSPARABAIANTESDEAGUARLUVAL - 3w
2391 CONCRETO F'c=175 kg/em2 EN DADOS PARA BAJANTES ~~ m? 14 B4 60807 1
~ DEAGUAPLUVIAL
2392 " ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS PARA m 280 ) 1.836.86 —
| BAJANTES DE AGUA PLUVIAL
[2393 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN DADOS PARA kg 192 510 T
BAJANTES DE AGUA PLUVIAL
2394  CURADO DE CONCRETO ENDADOS PARABAJANTESDE ~ m* 2880 2 I Y i — S
’ AGUA PLUVIAL el ;
(24 _ESTRUCTURASMETAUCAS — — 108,222.94)
1241 1 - 8135 ¢
2411 ARMADO DE TIJERAL (T-2) DE L=0.05m Y H=2.37m,CON und 600 118826 0604956
TUBO CUADRADO LAC ASTM A500 DE Dim=40mmX60mm |
E=3.00mm l
|2412  MONTAJE DE TERAL (T-2) DEL=005m Y H=237mCON  und 6.00 197.58 118548
f TUBO CUADRADO LAC ASTM AS00 DE Dim=40mmX60mm [
| E=3.00mm
242 CORREASMETAUCAS S1130.36|
2421 ARMADO DE CORREA CON TUBO RECTANGULAR LAC m 1,398.54 40 48,109.78 o

ASTM AS00 DE Dim=40mmx80mm E=3mm
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[ tem hualpdon T rUnld. I Cant. I " Preco l Parclal Sub Total
2422 MONTAJE DE CORREA CON TUBO RECTANGULARLAC m 13985 645 902058 7
ASTM AS00 DE Dim=4OmmG0mm E=3mm ) ‘
243 ESTRUCTURAS PARAMALLA RASHELL — i 40518
26311  COLUMNASMETALICAS und 14.00 1,185.35 16,594.60
24312 MONTAJE DE COLUMNAS NETALICAS und 14,00 30111 421554
VIGAS — S = 10.751.60
24321 ARMADO DE VIGA CAJON m T 8030 269.77 1747313 )
24322 MONTAJE DE VIGA CAION — m 030 a9 198447
24323 TENSORESOW2* ud 60.00 5.00 300.00 1
2433 METAUICA PARA MALLA RAS} - 23895
24331 COMETA DE ESTRUCTURA METALICA und 600 39825 238050 :
(25 VARIOS e — . e 1320
1251 JUNTAS : . ) . L
2511 JUNTADEASFALTO 6=1" m 37090 1
2512 JUNTADE ESPUMA PLASTICA CISELLADO e=1* m 26005
30 ARQUITECTURA —— 860478.53
31 AREQUITECTURA o 160,47853|
311 MUROSY TABIQUES DE ALBANILERA e 20017
{3111 MURO DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA " 250,87 134.96 34,667.18
l MECANIZADO (CABEZA) J=1.6 cm. Mozcla C:A 1:5
3112 MURO DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA _ m* 44430 0228 4100554 [
’ MECANIZADO (SOGA) J=1.5 cm. Mezcla C:A 1:5
3143 MURO DE LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA ~_ m* 52459 10183 5341900
‘ MECANIZADO (SOGA) ACABADO CARAVISTA J=1.5 cm, [
\ Mezdla CA 1:5 |
i —_— —— — - —— e
(312 REVOQUE VS TV o 140,461.66|
\q.m _ TARRAJEQEN INTERIORE = .
131241 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE MUROS INTERIORES mt 830.25 26.94 22,366.94
| (Mezdla C:A 1:5, E=1.5¢m)
3122 JARRAJEQENEXTERIORES ) '“‘ = 2095308
31221  TARRAJEOEN SUPERFICIES DE MUROS EXTERIORES m' G786 342 209808 1
(Mezds C:A 1:5, E=1.5cm)
3123 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNEYAS )
(31231 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNETAS B 75.09 3024 220072
INTERIORES (Mezcla C:A 1:5, E=1,5cm)
[31232"  TARRAJEOEN SUPERFICIES DE COLUMNETAS m %80 872 14871 S
EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5, E=1.5¢m) \
31241 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGUETAS INTERIORES ~ m* 242 %610 84540
(Mezda C:A 1:5, E=1.5cm)
31242  TARRAJEOEN SUPERFICIES DE VIGUETAS EXTERIORES  m* 1315 ans 5913 B
(Mazda C:A 1:5, E=1.5cm)
(3125 TARRAJEQEN FICIES DE COLUN v T eee218
(31251 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS INTERIORES _ m" 28461 024 860661 o= =}
(Mezda C:A 1:5, E=1.5cm)
31252  TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS EXTERIORES m* 50093 3933 20,055.55 )
(Mezda C:A 1:5, E=1.5¢m)
3126 TARRAJEQ EN SUPERFICIES DE VIGAS 39.345.30|
(31261 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGAS INTERIORES m 15439 36.10 557348 l
(Mezda C:A 1:5, E=1.5cm) l
31262  TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGAS EXTERIORES m 78031 [EFZ] B8 |
(Mezda C:A 1:5, E=1.5cm)
3127 TARRAEQCONIMPERMEABWZANYES  — —  —— —— — gaem
31271 REVOQUE CON IMPERMEABILIZANTE PARA CANALETA mt 16935 4027 681072 1
(Mezda C:A 1:5, E=3om prom.) B
3128 TARRAJEOEN DADO PARABAJANTES DEAGUAPLUVIAL R s o 19104
312681  TARRAJEO EN DADO PARA BAJANTE DE AGUA PLUVIAL P 25 3533 797.04
(Mezda C:A 15, E=15em)
3129 :STIDURA ER e he —— 805
31201 VESTIDURA DE DERRAMES EN MUROS DE SOGA (Mezcla m 583.93 16.47 9,033.40
CA1S5E=tSem) . o a o e
31210 S P == S 1 1A [
312101 BRURAE=1CM m 1,070.82 524 581110 |
31211 SOLAQUEQ S L1209

-\
B’




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDSP/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

Sub Tohl-
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3121117 SOLAQUEADO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS m 75.96 RTY] 1120
EXTERIORES (Mezcla CA 1:5) - 1
31292 QmROS == e e 2 IOTY)
312121 REVESTIMIENTO DE CEMENTO PULIDO EN UMBRAL m 326 37.50 12245
| (Mezda C:A 1:5, E=5¢m) . o e f
|312122 TARRAJEO EN MESA DE CONCRETO (Mezcla C:A 15, mt 15.30 EPR]) 4944 |
. Estsem) - - i - o |
313 CELORRASOS S B 49.546.95|
131 CIELORRASOCONMEZCLA - 83245
; CIELORRASO CON MEZCLA EN SUPERFICIES m 185.94 “r 832453 i
[ EXTERIORES (Mezcla C:A 1:5, E=1,6cm) |
3132 CIELORRASODEPANELES 4228
CIELORRASO CON PANELES SUSPENDIDO m 576,02 65.20 37,686.90 |
8 TERMOACUSTICO (Baldosa Fibra Mineral 0.61m x 61m. E= )
31322 CIELORRASO CON PANELES SUSPENDIDO RESISTENTE m 5331 60.32 363552 o
ALA HUMEDAD (Baldosa Fibra Mineral 0.61m x 0.61m. E=
12mm) |
314 PISOS Y PAVIMENTOS e [ 11|
3141 CONTRAPSOS 92686
31411 CONCRETOENCONTRAPISO 1:8CEMENTO-HORMIGON  m' 36,10 2604 940.04 |
E=4CM
31412 CONCRETOEN FALSO PISO DE 2 5CM CH=1:8 PARAPISO  m' 822 120 62804
~ MACHIHEMBRADO
31413 CONTRAPISO, PARAPISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE ~ m* 5032 3.5 202578 T
~ (MezdaC:A 1:5,E=5.0cm) ‘
3142 pisos . - 1026125
31421  PISO MACHIHEMBRADO PULIDO Y LAQUEADO, madera m 52088 14383 7497026
_ oguanomesha 0.80x0.10m; E=3/4" (ncluyo borniz)
31422 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30x30cm junia 3 mm, m 5932 6085 3,609.62 ‘
coler blanco o similar E= 7.2mm |
31423 PISODE CEMENTO PULIDO FROTACHADO Y BRUNADO m 67160 4718 31,681.37 |
(Acabado C:A 1:5, E=1.5 cm) + CONTRAPISO (F'e=175
KGICM2, E=5cm)
PISOS DE CONCRETO: CONCRETO Fic=175 KG/CM2, ™ 5120 67.49 345549 ——
ACABADO 1:2 E=20cm. (Cemenlo semipulido frolachado y
(3144~ VEREDASYRAMPAS 45|
31441 VEREDAS: CONCRETO Fc=175 KG/CM2, ACABADO 12 mt 435.12 5680 2471482 =
H=1Scm. (Cemenlo semipulido frotachado y brufado) |
131442 VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 7490 542 4,061.63 |
31443 JUNTADE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1* m 787.91 531 4,183.80 |
315 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS SR |
N : - ~nswn
31511 ZOCALO DE CERAMICO 30x30 cm junia de dmm, color m* 150.25 87.49 1393278 ) g
blanco (h=1.80m E=7.2mm)
3152 CONTRAZOCALOS ) e - s i 1811675
31521  CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (Mezda CA 1:5, m 252.76 RN 832086 !
E=1.5cm h=0.40m) 7 R
31522  CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO MASHA, H=0,10m m 3203 2950 9,784 89
£= 3/4 (incluye rodén)
316 _CODERTURAS oo = e - 8854545
3161  OTROS 8854545
31611  COBERTURA TEJA ANDINA, plancha decoraliva do m 1,006.09 74.98 821848 ——1
fibrocemento (1.14mx0.72m, E=5mm) ‘
31642  CUMBRERATEJA ANDINA, accesario de fibrocemento ™ 10538 % e
(70x35cm, E=5mm) |
(317 CARPINTERIAOEMADERA = % 251973
3474 PUERTA DE MADERA UNA HOJA AGUANO MASHA r 135 51060 T T ——
APANELADAS CON MIRILLA, CON MARCO DE MADERA
AAGUANO MASHA DE 4"x2" (Incluye bamiz. Vidrio laminado do
6mm segin disefo e instalacién) CON SOBRE PUERTA
3172 PUERTA DE MADERA UNA HOJA AGUANO MASHA m 17.10 B ¥ 7Y —

APANELADAS SIN MIRILLA, CON MARCO DE MADERA
AGUANO MASHA DE 4"x2" (Incluye bamiz. Vidrio laminado do
6mm segln disefo e instalecién) CON SOBRE PUERTA.
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3173 PUERTA DE MADERA UNA HOJA AGUANO MASHA 102 40462 5055.02
APANELADAS SIN MRILLA, CON MARCO DE MADERA
AGUANO MASHA DE 4"2" (incluyo bamiz, segim disefio o
instalacién) CON SOBRE PUERTA (Vidrio laninado de 6mm
balients, segin disefio e instalacién).
3174 PUERTAS MELAMINE UNA HOJA DE E=18mm (incluye m 135 027 22188
cum)orlt e instalacién) .
318 TERIA METALICA Y HERRERIA S J4.00885)
_VEW_“ LICAS Y ALUMINI - - §5,062.98)
VENTANASOEVIDROTEMPLADO e P BB 55.862.98|
VENTANA CORREDIZA SISTEMA MODUGLASS CON m 16.39 31328 5134.66 5
MARCO DE TUBO RECTANGULAR 96.00x44.00 E=1 5mm
(incluye vidrio templado crudo 6mm, e )
[3481.12 VENTANAAPERSIANADA SISTEMA MODUGLASS CON m 7Y I_28 16501440 B !
MARCO DE TUBO RECTANGULAR 96.00x44,00 E=1,5mm
(incluyo vidrio templado crudo mm, 3 ,
318113 VENTANABATIENTE SISTEMA MODUGLASS CONMARCO ~ m* 114,00 31328 3571392 SR
DE TUBO RECTANGULAR 86.00x44.00 E=1.5mm (incluye
vidrio { do crudo 6mm, el ) |
3182 mERm_MEIALm e =~ 15.604.68
31821  PUERTAMETALICA UNA HOJA CONPLANCHA DEACERO  m* 330 41T 246764
ESTRIADA E=2.5MM Y PERFIL TUBO NEGRO 40X50MM
E=2,5 MM (incluyo base anlicorrosiva, pintura esmalte epoxico,
instalacion y accesorios) |
31822  PUERTAMETALICADOS HOJAS CON PLANCHA DE mt 13.30 1,002.80 13337.24 )l
ACERO ESTRIADA E=2.5MM, TUBO NEGRO REDONDO DE
©=3" E=2.5MM Y PLATINA DE 1/8'1* (incluye base
anlicorrosiva, plntura esmalle epoxico, nstalacién y aousnﬁvs] H
OTROS R S B S8 AT 234099
DIVISIONES DE MELAMINE E=18mm (incluya suministo de m 13.69 171.00 23409
Instalacién) |
I WX 11.310.62|
3191 BISAGRAS CAPUCHINA 4'x¢" und 12000 26,95 32400 sl
3192 CERRADURA MANIJA PARA EMBUTIR (04 GOLPES) und 27.00 10668 288036 =1
3193 CERRADURA PARA PUERTA (03 GOLPES) und 600 %.68 58008
3194 CERROJO METALICO PARA PORTON und 1,00 BE] A |
3195 " CANDADO DE SEGURIDAD DE 60mm DE BRONCE _ und 200 84.32 10864 ‘
3196 BISAGRA4 ALAS DE FE 4'x4" CON EJE 57" _und 4.0 5149 123576 T
3197 MANIJADE BRONGE DE 3 PARA PUERTAS I 5119 174046 |
3198 PICAPORTE DE BARRA PLANA DE ACERO ZINCADO 3 und 38.00 357 131366
3199  PICAPORTE DE ACERO LISO DE 5/&'x0.35m und 400 008 1202
31101 CABLE DE ACERO TRENZADO DE §/16" m 570.00 225 1430250 T
31102 ANCLAJEY TENSOR SUJETA CABLE und 60.00 14.00 840,00
31103 MALLA RASCHEL CON REFUERZOS m 52233 3573 18,662.685
(3791 PINTURA %.752.14|
31111 PINTURAENCIELORRASO 389375
311111 PINTURA LATEX EN CIELORRASO INTERIORES (indluys m 7384 2061 152184 i
B imprimado y empastado) g
[31.41.12  PINTURA SUPER MATE EN CIELORRASO EXTERIORES m 11183 2121 237191
(incluye imprimado)
31112 PINTURA ENINTERIORES i ]
[31.112.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS m 740,08 1759 1315873 T T
(incluye imprimado y empastado) J
311122 PINTURALATEXEN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS 27133 17.59 471269 ‘
(incluye imprimado y empastado) |
311123 PINTURALATEX EN COLUMNETAS INTERIORES DOS m 68.57 1759 1206.45
MANOS (Incluys imprimado y empaslado)
341124  PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS ™ 15439 1963 303068 —
(incluye imprimado y empastado)
311125 PINTURALATEXENVIGUETA INTERIORES DOSMANOS ~ m' 2342 19.63 45973 =
(incluye imprimado y empastado) {
(314126  PINTURALATEX EN DERRAMES DOS MANOS (incluye m 124.20 18.60 B X —

Imprimado y empastado)

‘\
B’
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311127 PINTURA LATEX EN DERRAMES EN MUROS DE SOGA | m 584.04 175 10273.26 '
DOS MANOS (irluye imprimedo) - S )
31113 PINTURAENEXTERIORES =y i | EENE
311131  PINTURA SUPER MATE MUROS EXTERIORES DOS MANOS ~ m* 60843 221 1351323
(nchyslrpymedo),___ = . -
311132 PINTURA SUPER MATE EN COLUMNAS EXTERIORESDOS  m? 508.02 221 11.283.12
MANOS (ncluyo imprimado) ]
311133 PINTURA SUPER MATE EN COLUMNETAS EXTERIORES mt EUX ] A 7 7 [ (Y 4
DOS MANOS (incluye imad?) ) -
311134  PINTURA SUPER MATE EN VIGAS EXTERIORES DOS m 77613 2088 162055
MANOS (incluye imprimado) -
[31.1135  PINTURA SUPER MATE EN VIGUETAS EXTERIORESDOS ~ m* 1299 ¥ XL A ]
| MANOS (incluye imprimado)
1311136 PINTURAEN CONTRAZOCALOS m 1333 2035.22
311137  PINTURATRAFICOPARAPISOS m' 2% 12451713
(341138 PINTURA EN DADO PARA BAJANTE DE AGUA PLUVIAL m 243 514.41 s
1311139 PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA m' A% sist
131921 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m' 141 3648.38
131422 UIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m 141 364838
31123 TIERRADE CHACRA O OE CULTIVO o m' 9050 502548 B
31924 SEMBRIO DE GRASS NATURAL - m 15.30 271743 ]
GO T 11 e , ’ e 160492
31131 ELABORACION DE NOMBRE Y NUMERO DE LA [E. (incye ~ und 1.00 169492 160192
| accesorios o instalacion)
(3144 " REVESTIMIENTOS e -
'31141  REVESTIMIENTO DE MESA OE CONCRETO CON w1 7052 96169
CERAMICO 30x30cm (incluye roddn)
40 |NSTALACIONES SANITARAS - ) I | 1 1
41 APARATOSSANITARIOSYACCESORIS — e e ane ey 1575264
1414 [ I S S o ) — 1221676
411 INODORO LOSA VITRIFICADA BLANCO DE TANQUEBAJO  pza 800 549.35 439420
CON DESCARGA POSTERIOR
4112 URINARIOVITRIFICADABUANCA — ~ paa 300 36679 110037
4113 LAVATORIO OVALIN VITRIFICADO COLOR BLANCO p 800 5392 4313.76
4114 [AVADERO DE ACERO INOXIDABLE 75CMX4SCM (01 POZA  pzs 200 67031 1,358.62
CON ESCURRIDERO)
,'4'.'1Is LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 145CMX50CM (02 pa 100 67941 679.41 1
POZAS CON ESCURRIDERO)
4116 DUCHA CROMADA 2 LLAVES 172* CON MEZCLADORA, pza 200 21480 2080 -
INCL. ACCESORIOS
/4121 PORTARROLLOVITRIFICADO BLANCODE 16CM  und 800 6% 5848 )
4122 BARRADEAPOYO TUBULAR HORIZONTAL DE ACERO und 200 10508 21012
INOXIDABLE DE 1 1/2° PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD TIPO 1 (L=0.90)
{4123 BARRA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/Z7PARA  und 200 105.00 210.12
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
_ ESPEJO BASCULANTE 0.60x0.65m e=6mm und 800 19460 155680
COLGADOR DE LOSA VITRIFICADA BLANCO o 200 EX 11204 e
JABONERA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO pza 200 647 132.04 —
DISPENSADOR DE JABON DE CAPAIDAD OE 1/2UITRO pza 8,00 6647 531.76 1
PORTAMULETAS DE ACERO INOXIDABLE und 200 10636 21212 )
___ SISTEMADEAGUARRW ) _ )
421 SAUDAOEAGUAFRA . N e T 451050
4214 SALIDADEAGUATUBERIADEPVCC-f0DE1Z  plo 2500 18042 451050
- SAUAYE AULA 1RSI ey g s
" TUBERIA PVC C-10 DE 172" (SUM. E INST)) m 10926 1069 1167.99 i
TUBERIA PVC C-10 DEO/4" (SUM. E INST.) om0 - W 00000
4 ~ TUBERIA PVC C-10 DE 1* (SUM.E INST.) m 384.83 -
423 REDESOEAIWENTAGION —— : - oy
14231 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS ___ m' 2749 a3 1,301.65
14232 REFINEY NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m 6871 5.60 38.90
14233 CAMADE APOYO (#=0.10m) - ARENA GRUESA m 6.87 7210 49533
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li'zﬁ gggg’o‘ﬁoﬁl{cﬁc’bﬁ CONEOQUPOYMAT.  m' 2081 “e 924.15
{4235 EUMINACION DE MATERIALEXCEDENTE CMAQUINARA ~ m* 1374 1310 179.99

D=1.5km
14236 TUBERAPVCSAPC-IODE1*(SUMEINST) m 11178 14.50 242081 |
4237 PRUEBAHIDRAULICA Y DESINFECCION o om %028 205 856,33 |
424 VALVULAS ) ) 164599
14241 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 172° und 1.00 103.64 10364 ]
|4242  VALWLA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN 34" wnd Ta00 13074 10082 ]
4243 VALVULACOMPUERTA DE BRONCE PESADADET*  wnd 200 2421 44842
1425 VARIOS - Le0
4251 CAJAPARA VALVULAEN PARED, NICHO DE MAYOLICAY ~ und 9,00 140.70 1,266.30

TAPA METALICA DN 01/2° (0.20x0 15CM)
[4252  EMPAUME ALA RED EXISTENTE und 100 447.76 44776 ) ]
43 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - N £ 11X
1431 RED DERECOLECCIONENTECHOS 11.967.03
[4317  CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA m 180.91 W87 700065
[4312  TUBERIADEBAJADADEDRENAJEPLUVIALAVCH  m 6160 2045 25, |
[4313  ABRAZADERADEFUACIONDETUBO  pm 7200 1506 w82
[4314 " CODO PVC 90 SAP C-10 DE 4° - und 48.00 2138 1314.24
|44 DESAGUEYVENTILACION o = e = 24,490.84|

SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION
{4411 SALIDADE DESAGUE ENPVCSAP od* plo 500 18319 78595 |
lmz  SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAL 02" plo 900 12482 BB
|42 REDES O DERIVACION - T van
4421 REDDEDISTRBUCIONDE TUBERIADEPVCSAPDEZ  m 2405 1623 308
4422 RED DEDISTRIBUCION OE TUBERIA DE PVCSAPDE 4 w010 245 118095
4423 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA SAL DE 2+ m %0 B2 sS04
4424 SUMIDERO CROMADO 02" EN PISO PROVISION Y wd 800 59 30764 i

COLOCACION
4425 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2* NY  wmd 3 p T

bl PROVISION Y wnd 600 4251 255.06
4426  REGISTROROSCADO DE BRONCE DE 4"PROVISIONY ~ wd 800 65.20 522.08

COLOCACION
4427 SOMBRERODEVENTIACIONZ' PVC wnd .00 36.08 ®™e
4428 PRUEBAHIDRAULICADE ESCORRENTADETUB.  m 0435 2,08 194.36 T

DESAGUE
443 REDES COLECTORAS —— 1492656
4431 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT, SANTARIAS  m' o4 415 3e0
4432 REFINEY NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m 96.16 566 544.27
4433 CAMADEAPOYO (¢=0.10m)-ARENAGRUESA m 962 7240 693.60
4434 §§L°1§N0 Y COMPACTACION CON EQUIPO'Y NAT. m 2.2 “s 36
h 435 gjmncton DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m 3008 1310 303.68

: |

;u 36 RED DE COLECTORA DE TUBERIA DE PVC-SAP DE 4° mo 19232 245 56638 |
4437 PRUEBA HIDRAUUCA Y DESINFECCION EN TUBERIAS m 10232 214 %% -
\ ZANJA ABIERTO Y TAPADA :
444 ACCESORIOS DE REDES DERIVACION 170077
4441 CcODOPVCP 0=2xt5* 157.64 |
|4442 CODO PVCP 0-739%0" 4308 i
4443 CODOPVCPO=IXS 21786 1
4444 YEEPVCP O2'2 PARA DESAGUE 83.10 i
14445 YEEPVC-P 044" PARA DESAGUE . T ]
4446 YEEPVCPDANZ PARADESAGUE 2 RE |
14447 TEEPVC-P 072" PARA DESAGUE 70 ‘
|4448"  REDUCCION PVC-SP 0=0%2" PARA DESAGUE I T T
1445 CAMARAS DE INSPECCION i S N 218940
[4451  CAIASDEREGSTRO S X ")
144514 %A gg_iEGISTRO DE CONCRETO 124" C/ TAPA DE und 1500 145.96 2,189.40 i
45 TANQUE SEPTICOY POZOPERCOLADOR 92,564.98|
451 TANQUE SEPTICO A R I XY
4511 OBRAS PRELIMINARES R - et A%
45101 TRAZOY REPLANTEOPRELIMINAR m 16 260 A e
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4512 MOVMIENTODETERRA
45121 EXCAVACIONMANUALENTERRENONORMAL  m' W2 413 B
45122 'ﬁl@aﬁmﬁs MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA  m? 603 a0 1@
=15 km
4513 ~ OBRASOECONCRETOSMPLE S ) )
45131 CONCRETOENSOADOCH:10E="  m 1% 48.98 %60 w
4514 SUMINISTRO E INSTALACIONDEACCESORIOS oy 855561
45141 TUBERIA PVC SAP C-10,0=6" m 500 51.10 25595
45142 VENTILACION DE F'G* 03" und 1.00 753 E)
45143 CODODE 90" PVC SAPC-1006 und 1.00 245 2456 -
45144 TEESANITARIADE Q0 PVCSAPC-1000 “wd 100 31 319 S
'45145  TEE SANITARIA DE 0 PVC SAP C-10 06 und 100 820583 820563 ‘
452 POZOPERCOLADOR 136015
4521 OBRAS PRELIMINARES R 20510
45211  TRAZOYREPLANTEOPRELMINAR - m 10054 204 20800
4522 MOVIMIENTO DE TIERRA _ — T A 171 |
45221 EXCAVACIONMANUALENTERRENONORMAL m 28089 4735 13300.14 o
45222 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m 35141 L1310 74,5954
D=15km
4523 ODRAS DE CONCRETO SIMPLE ) 9.047.60
45231  SELLODE coMr;cmo EN POZO DE ABSORCION o 036 385.91 361212
FC=210K(
45232  CONCRETOENCIMENTOSCORRIDOSMEZCLAT:10 w645 308 2182
CEMENTO-HORMIGON* 30% P.G.
45233 ENCOFRADO Y DESENCOFRACO ENCIMIENTOCORRIDO  m' 2560 04 18477 IR
C-H0%-PM.
45234 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8CEMENTO  m* 194 119 66191 ——
-HORMIGON+ 25% P.M.
45235  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m 1548 8521 esss8
CH 1.8+ 25%-PM.
4524 OBRASDECONCRETOARMADO )
45241 LOSADEPOZO T T i
452411 CONCRETO fc=210 KGICM2 PARA LOSA DEL POZO w 289 39968 115508 )
_ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m 25  5M 1211.30 -
3 ACEROGRADO 60fy=4200kglem2 kg 26882 616 165593
145242 COLUMNAS - 290012
1452421 CONCRETO{'c=210 ky/cm2 PARA COLUNNAS m 19 41981 797,64
452422 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m W40 B4 16370 ]
452423  ACERO GRADO 60 fy=4,200kglem2 kg 1610 616 46878 .
45243 VGRS . R T A A T amen
452431 CONCRETO({'c=210kglcm2 PARA VIGAS w42 4 el y
2 ENCOFRADOYDESENCOFRADO 3520 5374 1,891.65
452433 ACERO GRADO 60 fy=4,200 kglom? I T %3 618 59339
4525  ABANIERW - N e T Tssnsy
45251 MURODELADRILOKINGKONG 18HUECOSDEARCILLA  m* 6400 1348 875880 -
145252 GRAVADE CANTO RODADO DE D=112" - m 16651 6985 11,030.72
(45253 GRAVADECANTORODADODED=" ~~ m' 11654 7829  0183®
4526 REVOQUES ENIUCIDOSYMOLDURAS W N - e I X Y7}
45261  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE ACABADO CON m 53.08 5147 3,163.62 S
CEMENTOARENA 1:5 E=3cm
4527  SUMNISTROEINSTAACIONDETAPAMETALICA — — —  ~ " — =~ “jgqq
45271 TAPAMETALICA DE 0.80 X 0.60m und 200 9335 _feer0
4528  CERRAJFRIA 4 16864
45281 CANDADO DE SEGURIDAD DE G0mm DE BRONCE _ und 200 84.32 168.64 !
4529 VARIOS COMPLEMENTARIO b RSN e R . 2248
45291 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE HOPE OE 1.5mm m 10052 23 224863 —
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 20744506
184,042.50
144068
gb 1.00 144068 1440,68 =
12221828
s . B0NB
usen
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

yos)

=T
tom[Descripian | uni | cant pucl | swTe |
IXFXKE! s&m PARA ALUMBRADO INTERIOR EMPOTRADOEN ~ plo 8600 021 S92 e
SALIDAPARALUCESOE EMERGENCA  plo 2100 621 187020 1
SALIOA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PARED o 40.00 021 21mm -
PARA REFLECTOR plo 1000 9.2 769270 B
SALIDA PARA LUMINARIA EN POSTE DE F*G* plo 1000 692 69270
__ SALIDAPARA INTERRUPTORES 102418
21 SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE  po 250 13650 :
512122  SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DOBLE plo 6.00 17876
512123  SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR DE TIMBRE plo 200 554 11092 ) )
51213 SALIDAPARATOMACORRIENTES )
512131  SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO MIXTO plo 5,00 o 236076 1
(TRES EN LINEA + SCHUKO) EMPOTRADO EN MURO
512132 SALIDAPARATOMACORRIENTE DOBLETIPOMIXTO  plo 1200 5072 60864
(TRES EN LINEA + SCHUKO) A PRUEBA DE AGUA
512133  SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE ESTABILIZADO plo 3500 Codn 14520
TIPO SCHUKO, CON LINEA A TIERRA EN MURO
51214 SALIDADE FUERZA ) ) ) e
512141 SALIDADEFUERZAPARAELECTROBOMBA  pw 200wz 29588
512142 SALIDA PARA TIMBRE DIN DONG 220VACANCLUYE Tpo 200 RTF) 0240
EQUIPO
512143  SALIDA PARA TIMBRE INDUSTRIAL DE 107 220VAC plo 100 %20 4620 T
40WANCLUYE EQUIPO
(51215  CAASOEPASO -
512151 CAJAS DE PASO OCTOGONAL 100X50 mm e=1.5mm wd 8600 s 322500 —
1512152  CAJAS DE PASO CUADRADA DE 150X150X55mm wd 1800 L)
| CAJAS DE PASO CUADRADA DE 250X250X55mm e=1.5mm  und 2400 512 12928
CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 991965
_TUBERIAS PVC-SAP DE 40 MM DE DAMETRO ™ “000 108 46040 T )|
TUBERIAS PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO m 85.00 82 69870
~ TUBERIAS PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO m 60.00 131 020 .
TUBERIAS PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO _ m TR TSI 40m% J
__ CONDUCTOQ il _ e _ 85700
1 CONDUCTOR DE Cu N2XOH DE 120mm2 m 60.00 45 261480
CONDUCTOR DE Cu N2XOH DE 50mm2 m 062 10717.00
CONDUCTOR DE Cu N2XOH DE 16mm2 B m 1.4 2381808
CONDUCTOR DE Cu N2XOH DE 10mm2 oom A0 . WM
CONDUCTOR DE Cu N2XOH DE 6mm2 m 21000
CONDUCTOR DE Cu LSOH DE 25mm2 m 151200
CONDUCTOR DE Cu LSOH DE 4mm2 m
'CONDUGTOR DE COBRE DESNUDO DE 16mm2 m
~ CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 25mm2 m
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50mm2 m

m—41 — BUZONESDE INSPECCION
15.124.11  BUZONES DE REGISTRO Y DERIVACION OE uwnd 900 5T2.65 515385
0.80x0.80X0.8m Fe=210 Kg/em2
|5125  TABLEROS PRINCIPALES T
51251  TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA und 100 244437 248437 e
AUTOSOPORTADO -IP45 - COLOR: RAL7032 INCLUIDO
DISPOSITIVOS SEGUN PROVEEDOR COMPATIBLE CON
GRUPO ELECTROGENO DE 35KW 220VAC 10
5126 JABLEROY SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION R R | ¥
51261  TABLERODE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC und 100 102868 102868 sy
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 4ID IP8S - COLOR RAL
7032701
51262  TABLERODEDISTRIBUCION MONOFASICO220VAC  wnd 100 132863 132,68 N
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 41D P65 - COLOR RAL
7032 TD2
51263  TABLERO OE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC und 200 137868 2057%
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 4ID P65 - COLOR RAL
7032703
51264  TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC und 100 1,578.68 157868
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 4ID P65 - COLOR RAL
7032 TD4
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AT IR A P i e~
| Nem {onc;lpeIOn Unld, [ CanL 5 Preclo Parclal ‘I Sub Total
(51265  TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC wnd 1,00 1,828.68 102868 S}
\ METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 41D IPGS - COLOR RAL
| 7032 105
(51268 TABLERODE DISTRIBUCION MONOFASICO220VAC wnd 100 187868 107868 —°‘|
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 410 P65 - COLOR RAL
\ 7032706
51267  TABLERODE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC und 1.00 1,870.68 1,670.68 )
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 41D P65 - COLOR RAL
7032 TGEST |
51268  TABLERODE DISTRIBUCION MONOFASICO220VAC  wd 100 187068 187868
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 4ID P65 - COLOR RAL \
[ 7032 TOEST-1 [
(61269  TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO220VAC  wnd 100 187668 1,67068
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 41D IP65 - COLOR RAL
7032 TOEST-2
512610  TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC und 1.00 1,078.68 1,678.68 ==
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 4ID IP65 - COLOR RAL
7032 TOEST-3
e e e 5 ———— ]
5:12611 TABLERO OE DISTRIBUCION MONOFASICO 220VAC wd 100 167068 1,676.69
METALICO RIEL DIN EMPOTRADO + 4ID IP65 - COLOR RAL [
7032 TDEST4
5127 DISPOSITIVOS DE MANIOBRAY PROTECGION - o REIX]
51271 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJAMOLDEADA  und 1.00 353.25 35325
2X200A
51272 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OE CAJAMOLDEADA  und 200 253.25 506.50
3XB0A
51273  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJAMOLDEADA  wnd 1.0 151.35 5135
[54274  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA _und 13.00 151,35 1,067.55
X16A
75 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN - 2X16A wd 1200 892 e )
1276 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN - 2X10A und T 10 3252 R
[S1277 _ INTERRUPTOR DIFERENCIALRIELDIN - 2X25AF0mAR20V wnd 2500 _ 804 205100 Ea—
[5.1278  CONTACTOR MONOFASICO ICT RIEL DIN 164 2NO 230- und 1,00 61.62 61.62
240V
51279 INTERRUPTOR HORARIO RIEL DIN 16 und 200 7548 EX
513 INSTALACION DE PARARRAYOS it ,,_ 987671
5131 PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO (POC) ~ wnd 1.00 713972 713972 O
RP=54m Nivel de proteccion =1
MASTIL DE F*.G*. 03" x3M und 1.00 45748 45748 ]
MASTIL DE F°.G". 02" X3 } nd 1.00 —4u6 [
AISLADOR PARA BAJADA DE CABLE DESNUDO DE SOMM2  und 15.00 %.78 551.70
(INCLUYE ACCESORIOS)
~ ABRAZADERA PARA TUBERIA DE MONTANTE CONDUIT und 15.00 58,59
EMT DE © 63mm (INCLUYE ACCESORIOS)
TUBERIA CONDUIT 63mm x 4M wd 300 89.45
TUBERIA PVC-SAP 25mmx4M und 300 5203
1)
SUMINISTROE INSTALACION DE PUESTAATIERRAPARA  und 400 143420
TABLEROS Y PARARRAYO R<10 ohm
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTAA TIERRAPARA  und 300 143420
COMUNICACIONES R<5ohm
ARTEFACTOS ELECTRICOS )
6151  LUMNARIAS .
1541 LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT 8"12W PARA und 2000 9775 1
EMPOTRAR 1560 Im ]
51512  LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT 4"13W PARA und 9.00 108.35 957.15
EMPOTRAR DE 1200 Im \
51613  LUMINARIA (ED TIPO PANEL 24 W, PARAEMPOTRARDE  und 6200 10553 6,542.86
0.60X0.60m DE 2650 Im
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ESTABILIZADOR  und 1.00 42208 4208 -
UPS ONLINE 5KVA/220110
SUMINISTRO E INSTALACION OE TRANFORMADOR D~~~ und 100 186193 186193 =
 AISLAMIENTO 5KVAR20/10
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lem |Descripeién
507 JAS ELECTRICAS | - o )
5171 PRUEBADEAISLAMIENTOYCONTINUIDAD  gb 900 33000
5172 PRUEBA DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA “und 600 12000 72000 -
5173 PRUEBADENIVELDEILUMINACION gb 900 12000 o0
518 MOVIMIENTO OE TIERRAS == 107026
5101 TRAZO Y REPLANTEO PARA INSTALACIONES m 2000 340 748.00
ELECTRICAS
5182 EXCAVACION PARA ZANJAS (060 X 0.80m) PARA m 10560 a3 5,000.16 R
; ALIMENTADORES
5183 EXCAVACION PARA BUZONES DE INSTALACIONES ™ 8.00 4735 37880
ELECTRICAS 0 8x0.8:0 ém
5164 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA POZO A m 1740 5524 061.18
TIERRA 1x1x2.9m
5185 gc;v&snbn EN TERRENO NORMALPARAPOSTE (04 ~ m* 0064 47.35 0.0
15186 CAMADEAPOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 60,10 m® 2000 21861 607420 =
(5187  RELLENOYCOMPACTACION CONMATERIAL m 10560 3029 404342
‘ SELECCIONADO
5188 PROTECCION Y SERALIZACION DE CABLE m 2000 e 19240 o
SUBTERRANEO
]sm‘m—m w 00 %6 6120
51810 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D:SKM m 2000 22 466.00 o
]s 2 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y SISTEMA 93,402.56
AUXILIARES
i EHADE C 232
5211  TRABAJOS PRE \RES Y MOVIMIENT 975559
52111 TRAZOY REPLANTEO PARA INSTALACIONES DE m 522.00 340 12 T
COMUNICACIONES
52112 EXCAVACION DE ZANJAS (045 X 0.60m) m 7059 4735 34
52113 EXCAVACION PARABUZONES (080x080x080m)  m 147 a3 33950 .
[52114  CAMADEAPOY000.10 = 11.76 7240 847.00 -
152115 RELLENOY COMPACTACION CON MATERIAL m 6163 39.98 246597
| SELECCIONADO
52118 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST/PROM:30M m 929 78 52260
{52107 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEOENTE DISTIPROM.1KM __ m"_ 19.29 2830 A
5212 SISTEMADECONDUCTOS . B Loy
52121 N ' S = . oy R - 195494
521214 BUZON DE REGISTRO Y DERIVACION DE 0.5050:0.50m  und 14,00 56821 79484
Fe=175 kg'am2
15213 SAUDAS DE COMUNICACIONES N Bt 1% ]
52131 SALIDA PARA GABINETE PRINCIPAL DE K plo 100 14785 14785 =
‘ COMUNICACIONES
152132 SALIDASIMPLE PARADATAENPARED INCLUYE plo T 148 sA045
FACEPLATE DE 1 PUERTO CON CONECTOR R4S,
5214 CANALIZACIONES, CONDUCTOS 0 TUB B R 72 )
52141 TUBERAPVC-SAPDE 50MM m 33693 @ agess
|52142  TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM m 11360 9.3 1,063.30 1
TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM m 11464 7.0 862.73
_ TUBERIA CONDUIT EMT DE 50mm m 0.00 3110 933.00
5 UNION PVC-SAP DE 50 MM nd 3000 R 9.6
UNION PVC-SAP DE 25 MM B wd 21.00 552 11502
UNION PVC-SAP DE 20 MM __ und 27.00 544 146.83 il
CURVA PVC-SAP DE 50 MM und 20 3,82 10404
52149  CURVA PVC-SAP DE 25 MM wd %0 742 18550
1521410 CURVAPVC-SAPDE20MM ~ wd R 612 28764
521411 CURVACONDUTEMTDESOMM wd 800 1232 9850
521412 CONECTOR PVC-SAP DE 50 MM ~ nd %0 6% 173.00
521413 CONECTOR PVC-SAP DE 25 MM und 2.0 52 112 -
(521414 CONECTOR PVC-SAP DE 20 MM wd 4000 @ e
521415 CONECTOR CONDUIT EMT DE SOMM wd_ 600 22 w®™a
5215  CAJASDEPASEDEF'G' ) S o Ly o %W
52151  CAJADE PASE DE FG* DE 200X200X100 CON TAPA wd 800 306 24528 -
52152  CAJADEPASEDEFG' DEISOXISOKI20CONTAPA _ und 400 0% 12384 = al
5216 N 181746
52161  CADLEESTRUCTURADO TIPOUTP CATGAPARADATOS  m 120406 ] 30817.48

-\
B’
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oy
tem | Descrpeén | und. | cat | Pprecio Pucl | SubTots
5217 PATCHPANEL T = 377,68
52174  PATCHPANEL DE 48 PUERTOS und 100 377.68 68 |
5218 RACKDE COMUNICACIONES B el o = Ly
52181  GABINETE PRINCIPALPARAADOSARENPAREDDE12RU  wnd 100 52970 529.70 ) o
POWER RACK DE 8 TOMAS i - und 100 EX ]
“ SWITCH BORDE DE 48 PUERTOS 10'100/1000 MBPS und 1.00 485079 485979
52184 PATCHCORD UTP RJ45 CATGA - 1 NTS AZUL ~ uwd 700 176,08 653710 ]
52.1. PATCH CORD UTP RJ<45 CATBA - 3 MTS AZUL ~wnd 1000 14209 142090
2186 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL T wd 1.00 142.55 10255
52187  KIT DE VENTILADORES PARA GABINETE und 1,00 449.40 4940
5219 JUEBAS DE C 82000
52191 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE ob 1.00 800.00 80000 )
INTERNET SATELI
52192  ROTULACIONY PRUEBA DE PUNTOS DE RED (DATA) und 10 20 200 SR
522 MADS INCENDIO e 2408
5221 STEMA DE ALARMA CONTRA | - - 606185
52211  SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO  plo 1.00 147.85 4res o
52212  SALIDAPARADETECTORDEHUMO ) plo 700 14785 399195 B o
152213 SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA plo 100 4785 14785
52214  SALIDAPARAPULSADOR DEALARMA/ESTACION pio 6.00 147.65 887.10
MANUAL
52215 SALIDA PARA SIRENA O ALARMA CONTRA INCENDIO ¥ plo 6.00 [ AT ) -
i LUZ ESTROBOSCOPICA
5222 CANALETAS, CONDUCT! RIAS . 603547
52221 TUBERIAS PVC-SAP DE 50 MM m 28303 13,60 3,905.81 -
|52222  TUBERIAS PVC-SAP DE 20 MM m 178.80 .10 137676 )
152223 CURVA PVC-SAP DE 50 MM und 200 am 10584
52224 CURVAPVC-SAPDE20MM und M0 62 R i
52225 CONECTORPVCSAPDESOMM ‘wd 200 48 s
52226 CONECTOR PVC-SAP DE 20 MM - tnd B0 (Y7 154.70 ]
5223 CAJASDEPASEDEF'G* B — 85405
52231 g:JP: DE PASE CUADRADA DE F*G* DE 250X250X100 CON  und 500 170.81 85405
CONDUCTORESY CABLES “ EE 53555
CABLE TIPO FPL DE 2x{6AWG - ROJO m 61813 026 538355
5.22. DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIO i o ) [EXELT
52251  PANEL DE MANDO AUTOMATICO OE ALARMA CONTRA und 1.00 330879 33w i
INCENDIOS (CACI)
(52252  DETECTOR DE HUMO FOTO ELECTRICO ol 21.00 18076 51352
[52253  DETECTOR OE TEMPERATURA wnd 100 182.98 162.98 B
52254  PULSADOR OE ALARMA ESTACION MANUAL und 600 389.76 23905
’5.2.2‘55 SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y (UZ und 600 576 207456 L
ESTROBOSCOPICA
5226 SEf PUES - R -
52261  INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMADE _ gib 00 1,000.00
‘ DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS (CACI)
(523 SISTEMADEMULTMEDIA - )
5231 SALIDA EA' 'B' A _ML!- LiM_E‘QQ )
52311  GALIDAPARAPROYECTOR MULTIMEDIAHOM ENTECHO  plo 500 W18
152312 SALIDAPARAHDMIEN MURO 3 Pl 500 147.85
5232 JBERL l
(52321 TUBERIAS PVC-SAP DE 20 MM _ = m %91 7.10
52322 UNION PVC-SAP DE 20 MM und 11,00 54
52323  CURVAPVC-SAP DE20 MM ) und 17.00 6.12
[52324  CONECTOR PVC-SAP DE 20 MM und 13.00 442
(5233 CONDUCTORESY CABLES = = e [REX]
152331 CABLE DE AUDIO POLARIZADO 2X16AWG, LSZH m 14090 441 R
|52332_ CABLE USB 3.0DE 12M und 500 10262 513.10
(5234 DISPOSITIVO OE MULTIMEDIA __asnw
'5234.1  PARLANTE DE 30W PARA ADOSAR EN TECHO CON und 100 73290 73290 NG
TRANSFORMADOR DE LINEA
(52342 AMPLIFICADOR DE SONIDO DE 6 CANALES 200W70-100V___und 100 219758 219758 : =
52343 MCROFONO und 20 R 64864 .
15235 180000
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ftem | Descripclén Unld. | Cant. Preclo Parclal Sub Total
152351  PROGRAMACION, CONFIGURACIONY PUESTAEN @b 100 180000 qe000
MARCHA DEL SISTEMA DE AUDIO
60 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS = . _ Tsauss
61 EQUIPOS - T bl 100 1712548 1712548
62 MOBILIARIOS - ool 100 5871237 s87i231
70 V. NALZACION i o S 1241341
71 EVACUACION Y SENALZACION o ) 1241341
741 I
7114 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALDE SALDA ~~ und 19.00 20.16 383,04
7412 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RUTAS DE EVACUACION  und 1500 20.16 30240
7413 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL CASO SISMO und 39.0 216 7684 =
{7414 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERAL DE AFORO und 15.00° 2046 30240
7415 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERAL RIESGO und 1,00 2016 20.16
ELECTRICO N
7146 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMBRE DE AMBIENTE  und 24,00 2046 48384
71417 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIMOOLODE BAROS ~ und 400 20.16 80.64 S
[7 118 SUMINISTROY COLOCACION DE SIMBOLO DE BOTIQUIN ~ und 18.00 20.10 36268
7419 SUMNISTROY COLOCACION DE SENAL DE DETECTOR und 21.00 2016 54432
| Dewdo -
71110 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE DETECTOR ~ und 100 206 2016
DE TEMPERATURA
71011 SUMNISTRO Y COLOCACION DE SENAL DEAUARMA ~ tnd 200 2016 032 =R
CONTRA INCENDIO —
704492 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE ALARMA und 200 2046 40.2
SONORA TIPO SIRENA .
71413 SUMINISTROY COLOCACION DE SENALPROHIBIDOEL ~ und 100 2016 2016
INGRESO AREA RESTRINGIDA
71114 SUMINISTROY COLOCACION DE SENALPROHIBIDO ~ wnd 100 20.16 2016
FUMAR
71415 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE CENTRALDE  und 100 20.16 2016 i
ALARMA CONTRA INCENDIO (CACI)
71116 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PUESTAA und 500 20.16 100,60 -
TIERRA
74447 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEIAL DE PUNTO OE und S 000 2016 18144 -
ENCUENTRO
712 RUTAS DE EVACUACION —— Y =X ]
7121 PINTADO EN ZONA DE SEGURIDADENPISOCON ~~ m* 10.18 3054 3100
PINTURA DE TRAFICO
7122 EXCAVACION DE ZANJAS PARA PARANTES DE m 015 4735 7.10
EVACUACION
7123 CONCRETO C H 1:8 + 25% P.M PARA PARANTES DE m 008 31087 2487 I
‘ EVACUACION P I
7124 POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE2'H=300m.  und 900 27218 2.449.62
| (Incluye pintado epoxica)
!7_1.:i IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD T - 591143
[7431  SUMINISTROY COLOCACIONDE BOTIQUIN 80x60x20cm ~ wnd ~ 16.00 328,68 52583
INC. MEDICAMENTOS
"I 32 SUMINISTROY COLOCACION DE EXTINTOR PASDEGKG  und 400 16315 65260 -
ITEM 'DESCRIPCION SUB TOTAL
1.0 OBRAS PROVISIONALES, PLAN DE
CONTINGENCIA, TRABAJOS PRELIMINARES, S/ 133,961.74
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
2.0 ESTRUCTURAS S/'968,866.72
3.0 ARQUITECTURA S/860,478.53
4.0 INSTALACIONES SANITARIAS! S/ 161,737.73
5.0 INSTALACIONES ELECTRICAS D'
COMUNICACIONES 8/277,455.06
6.0 EQUIPAMIENTO Y. MOBILIARIOS S/75,837.85
7.0 EVACUACION Y SENALIZACION S/12,413.41
Costo Directo S$/:2;480,741.04
GASTOS GENERALES S/243,632.00
UTILIDAD (5.0000003%) S/ 124,037.06
SUBTOTAL S/:2,848,410.10'
IGV (18%) S/512,713.81
VALOR REFERENCIAL ~S/3,361,123.91
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EL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: S/ 3.361,123.91 (TRES MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES CON 91/100 SOLES)
CALCULADO AL MES DE ABRIL DE 2024.

7.

MODALIDAD DE EJECUCION

Administracién indirecta - por contrata

SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema a Suma Alzada

9.

PLAZO DE EJECUCION

La ejecucion de la obra, se realizara en un periodo de 150 dfas calendarios, contabilizados
a partir de la entrega del terreno.

10. EJECUCION CONTRACTUAL
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene, dicha vigencia es hasta el consentimiento de la liquidacién del Contrato de obra y
se efectué el pago correspondiente.

11. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el Art. 176 del RLCE, el inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a
regir desde el dla siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

e)

Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor segun corresponda:

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda

Que la Entidad provea el calendario de Entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién,

Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones,

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones

12, BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS

Ley N° 30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto
Supremo N° 082 - 2019-EF. en adelante "Ley de Contrataciones”

Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificada por los Decretos de Supremo N° 377-2019-EF, DS N° 168-202-EF, D.S.
N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF de fecha 26-06-2021, entra en vigencia el
12/07/2021
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o Ley N" 31084. - Ley de presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

¢ Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto fiel Sector publico para el
afo el Fiscal 2021

e Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".
* Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
¢ Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica".

* Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 08 mayo 2006 y publicado el 08 jun 006 y sus modificaciones.

* Normas Técnicas de Edificacion
o Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo.
e DECRETO DE URGENCIA N° 063-2021

CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
13.1. OBLIGACIONES

13.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista

de

sus responsabilidades. Por lo que, para la presente Obra, se establece el plazo de

responsabilidad para el contratista de siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la
recepcion de la Obra.

El contratista debera presentar al Supervisor o Inspector de obra adjunto a la presentacién de
la Primera Valorizacion de Obra, las pélizas de seguros que se indican, cuya cobertura debera
ser a partir del inicio de la ejecucién de Obra, hasta la recepcion final a entera satisfaccion de la
Entidad, de acuerdo al siguiente detalle.

NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICOS

La entidad podré notificar algtin Acto Técnico - Administrativo por correo electrénico. Para lo
cual, el postor ganador de |a buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar su
direccion del correo electronico el cual debera tener activo durante la vigencia del contrato

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la
vigencia de contrato, una direccion de correo electrénico que debera constar en el contrato.
Por el solo hecho de suscribir el contrato EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a
efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico siendo de su exclusiva
responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera
hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepciéon del correo enviado por LA
ENTIDAD maximo UN (01) dla calendario después de haber recibido la notificacion.

PERSONAL:

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante
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todo el periodo de ejecuciéon de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la
misma.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para
la ejecucién de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio
aprobado por la Entidad,

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra,

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
de dicho requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obray
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

c) El Contratista tendré a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicciéon sobre
el sitio de obra.

d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y
aplicable a la obra.

e) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.
CONDICIONES CLIMATICAS U OTRAS

El Supervisor podra suspender iInmediatamente cualquier trabajo que a su juicio puede ser
danado por las condiciones climatolégicas o de otra Indole que prevalezca en ese
momento.
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Los trabajos abarcan el suministro y puesta a disposiciéon de materiales, disponibilidad y
empleo de la mano de obra necesaria, preparacion del concreto, transporte, colocacion y
consolidacién adecuada, asl como los trabajos preparatorios. Asimismo, las medidas de
prevencion o seguridad durante el perlodo de construccion y la elaboracién de las juntas de
construccion, seglin planos y/o instrucciones de la supervision.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarlas para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la ejecuciéon de la obra. En este sentido debera dotar a su personal y a
todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién
de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la
vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito @ inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

Queda terminantemente prohibido el almacenamiento de explosivos y combustibles en el
campamento, debiendo ser ubicados de forma tal de evitar cualquier peligro.

SEGURIDAD EN OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberan implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidente. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en
el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento
en perfectas condiciones.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y salud ocupacional
de aplicacién en su actividad, al respecto debera dar estricto cumplimiento bajo su
responsabilidad.

El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el supervisor de obra. En
todo caso, se adoptardan las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asl como de los dafios
y perjuicios que puedan producir, por lo que, el postor debe acreditar un compromiso de
cumplimiento de la normativa técnica en edificacién, G.050 seguridad durante la
construccion.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.
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Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
Indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y deméas elementos de
Juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo
justifique.

El Ingeniero Residente, mediante la supervisién ordenara el control y revision periodica de
los materiales de construccion, fijara los tipos de ensayos, asl como las normas a las que se
regiran.

El Ingeniero Residente debera disponer en obra de equipos y maquinaria de calidad y
caracteristicas adecuadas para ejecutar la obra en los plazos establecidos.

La supervisién podra ordenar el retiro de los materiales, equipos y maquinaria inadecuada,
estando la Entidad obligado a reemplazarlos, seglin sea el caso, sin costo adicional para el
propietario o entidad contratante y sin que esto resulte una ampliacién de los plazos.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion
de la obra en Optimas condiciones de operacion. La relaciéon del equipo indicado en el
expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el
avance de la obra asl lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra serd de acuerdo a la programacion
de los trabajos que comprende la ejecucién de la obra.
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PLAN DE DEFENSA CIVIL Y ESTIMATIVA DE RIESGOS

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre la gestién de riesgos y los
lineamientos de Defensa Civil, Al respecto debera dar la implementacion del plan de defensa
civil conteniendo la memoria técnica y los planos en el caso que no hubiese en el expediente
técnico, asl mismo también debera de contar con una especialista para su capacitaciéon en
cumplimiento a la norma bajo su responsabilidad. El contratista debera atenerse a las
disposiciones vigentes para la prevencion y gestién de riesgos y as incidencias en el uso de
la infraestructura y/o edificacién, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
superviso de obra para la complementacion del plan de defensa civil y estimacién de riesgos.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asl como de los dafios y
perjuicios que pueden producir; por lo que, el postor debe acreditar un compromiso de
cumplimiento de la normativa; Decreto Supremo N° 048-2011-PCM — Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Gestion del Riesgos de Desastres y Decreto Supremo N° 066-2007
PCM. Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mé&s conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de
la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepciéon de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o
mantenimiento de estas obras provisionales

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y
comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del
Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
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El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces
de peligroy tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecuciéon y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccién del
Supervisor, La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que serd sometido a la aprobaciéon de la supervision.
Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacién de la obra.

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la
obra seran aprobadas por la Supervision.

El Contratista proporclonara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias
para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximird de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.
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El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservaciéon del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracclones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la eJecucion de la obra, asl mismo sera responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacién o denegacién segln corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesarlo para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafos a
persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecuciéon del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma
precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual
no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.
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Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra
Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicaciéon, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccién de la plaza y/o espacio publico necesita usar
energla eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos
que se ocasionen el empleo de tal energla, asl como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer ablertos durante la
construccion, deben ser taponeados segiin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias
de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la
ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones,
liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad
del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningtin tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra.

FOTOGRAFIAS

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotogréfica de la evolucién de la
obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes
cantidades:

- 10 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos
minimos).
DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenier(a, y
planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las
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modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en
su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentaciéon requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. serd presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeraciéon requerida por el Supervisor. Deberdn estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.
PROGRAMA DE TRABAJOS

En el marco de referencia del RLCE, el Contratista debera presentar para consideracion del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las
fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre
el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacién al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y
aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Conlratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CORRESPONDENCIA
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Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuademno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacién es la cuantificacién econdémica de los avances fisicos contratados y/o
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién
donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el
inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente
medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la
valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacién conjunta con el inspector
o supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién de la
valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el
inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dfas contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y una (01)
copia, acompafadas seglin el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
2. Contrato de obra y adendas de ser el caso

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de
ser el caso
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4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.

5. Valorizacién.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacién de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacion.

5.4.- Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5.- Formulas poli ndmica de reajuste.

5.6.- Valorizacién del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

7. Calendario de avance de obra valorizado.

8. Planilla de metrados.

9. Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (minimo 10,
senialar descripcién y fecha)

10. Copia de controles de calidad.

11. Copia del cuaderno de obra digital visado por el residente y supervisor.

12. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

13. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

14. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

15. Indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémica del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

16. Copia de inscripciéon a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder)

17. Copia del contrato del consorcio.

18. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en
todas las valorizaciones).

19. Otros documentos que considere importante.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la
Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procedera a la Recepcién total, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se
indicara claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionard al Comité de Recepcién un juego completo de los
planos de replanteo para facllitar la verificaciéon de la culminacién de la obra y demas,
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documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente
en la liquidacién de la obra.

13.1.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ENTREGA DE TERRENO

La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja dentro de los 15 dias siguientes a la firma del
contrato, realizara la entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por LA Municipalidad Distrital De Santiago de Pupuja y /o
representantes de la Municipalidad Distrital De Santiago de Pupuja efectuaréan la entrega del
Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja adjuntara el expediente técnico escaneado
junto con la convocatoria en la plataforma del SEACE, el contratista por descarga Expediente
Técnico de la obra.

14. ADELANTOS
La Municipalidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidas en los
articulos 181 °y 182° de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

14.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgar4 un adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto
no procedera la solicitud.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionaos en cada valorizacion
de Obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortizacion del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liquidacion.

14.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgarad adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original o de la Prestacién consistente en la ejecucién de la obra, conforme al calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (5) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e Insumos para cada adquisicién,
con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materlales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dlas calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.
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La primera solicitud del contratista solo procedera una vez iniciada la ejecucién de la Obra. No
procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad
a la fecha prevista para cada adquisicion de materiales o insumos.

15. SUBCONTRATACION
Si se permitiran las subcontrataciones. El contratista podra acordar con terceros la sub
contratacion de parte de las prestaciones a su cargo, hasta un maximo de cuarenta por ciento
(40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el
articulo 35 de la ley de contrataciones del estado y articulo 147 de su reglamento.

16. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera guardar confidenclalidad respecto de toda la informacién a que tenga
acceso con ocasion de la obra.

17. VALORIZACIONES

17.1. ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE OBRA
Conforme a lo mencionado en el Articulo 177 Revisién del expediente técnico de obra dentro
de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra para el caso de
obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento vente (120) dlas, el Contratista presenta al
supervisor o inspector de obra un Informe técnico de revisién del expediente técnico de obra,
que incluya entre otros las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta.

17.2. FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS
La forma de las valorizaciones y Facturas de pago, sera preparada por el contratista en
coordinacién con el Supervisor y presentada mensualmente segun los procedimientos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo al
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQV).

El Supervisor de Obra, emitira un Informe Técnico concerniente a la valorizaciéon recepcionada,
el mismo que lo entregard a la Municipalidad Distrital De Santiago de Pupuja, para su
evaluacion y tramite correspondiente.

17.3. VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias contados a
partir del primer dfa habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (3)
ejemplares, acompafados segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor de obra,
asl mismo el plazo de subsanar las observaciones hechas a una valorizacién por el supervisor
o la entidad el plazo maximo de subsanacion sera de 10 dlas calendario.

¢ Valorizacion del avance fisico: determina la cantidad o metrado ejecutado por cada
partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de metrados, que
deben estar validados por el inspector o supervisor que da la conformidad.

« Reajuste de precios: se obtienen por aplicacién de las formulas polinémicas de reajuste
de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de control de reajustes,
demostrando la situacién de la obra (atrasada o adelantada) en que se encuentra la
obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes.
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* Amortizaciones de los adelantos otorgados: en efectivo y de materiales, de
corresponder, incluir el cuadro de control de amortizaciones.

« Estado de vigencia de garantias.

e Otros conceptos: aplicacion de multas por incumplimientos, intereses por pagos
atrasados, entre otros.

18. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
para su revision, verificacion y conformidad, para efectos de la Liquidacién de Obra, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

a. Memoria Descriptiva Valorizada

b. Calculos detallados de reajustes y amortizaciones actualizados con los Indices
unificados de construccion, correspondientes al mes pagado.

c. Planos de replanteo o post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra).

d. Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a
remuneraciones.

e. Declaraciéon Jurada simple, consignando que no tiene deuda alguna por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de
Liquidacion de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL
CONTRATISTA haya cumplido con entregar a la Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja:
(1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construccién los que
reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), de ser el caso.

19. RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Se efectuara del acuerdo a los articulos 208° y 209° del reglamento de la Ley de
o7y, Contrataciones del Estado. A la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la entidad
-:“recepcionaré la obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara el expediente de
)gjiquidacién del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

>

Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con
el articulo 208 del Reglamento. La recepcién parcial ni exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del
reglamento), la entidad la elaborara a cuenta del contratista.

El contenido minimo de la liquidacién de contrato de obra es la siguiente:
LIQUIDACION TECNICA

1. Presentacion (debiendo contener el Indice de la liquidacién en general)
2. Informe de liquidacion de contrato de obra, del residente de obra.

3. Generalidades.
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4. Memoria descriptiva valorizada.
5

. Presupuesto de obra ofertado (metas y/o componentes cuadro desagregado de tas
porcentajes de gastos generales, fijos y variables)

. Planilla de metrados detallado ejecutado

6

7. Cuaderno de obra.

8. Cronograma de Avance Fisico de Obra programada (y/o Cronograma Vigente)
9

‘9. Valorizacion total (resumen de todas las valorizaciones realizadas de |a obra)
10.Panel fotografico a color de todo el proceso de ejecucién de la obra.
LIQUIDACION FINANCIERA

Ficha de identificacion de obra

Calculo de reajustes de precios detallado (en caso de corresponder)
Calculo de amortizaciones

Calculo de deducciones (Adelanto de Directo y Adelanto de Materiales)
liquidacién final del contrato

. Resumen de valorizaciones pagadas

PARTE LEGAL

Pos LN

S

Acta de entrega de terreno
Acta de inicio de obra
Acta ce conformidad o do recepcién de obra

Contratos (contrato de obra adendas de contrato de obre, otros)

o &~ N

Resoluciones (aprobacién expediente técnico, adicional y lo deductivo, conformacion del
comité de recepcion de obra, otros)

6. Otros que considere pertinentes.

1. Carta fianza de Fiel Cumplimiento Vigente

2. Planos de replanteo (plano de ubicacién y localizacién, planteamiento general,
arquitectura general, corte y elevacién, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias)

20. FORMA DE PAGO

La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
valorizaciones mensuales:

» La Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Supervisor, para que gestione su
aprobacién por parte de la Sugerencia de Infraestructura, una vez aprobado, el
contratista genera la factura para proceder al tramite del Pago.

* Recepcién y conformidad del Supervisor

¢ Copia de Contrato.

21. DISPOSICIONES FINALES
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Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asf como por las disposiciones legales
vigentes.

22, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

REQUISITOS DEL POSTOR
El postor podra ser una persona juridica o un consorcio.

El contratista contaréa con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de
Ejecutor de Obras habilitado, el cual sera verificado por el comité especial designado.

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado
mediante la presentacion de Declaracion Jurada.

a) Del equipamiento

De acuerdo al expediente Técnico, para la Ejecucion de la Obra se requiere los
Siguientes Equipos como minimo:

N°” DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD:!
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 UNIDAD 1
2 PULIDORA UNIDAD 1
3 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA UNIDAD 1
4 COMPACTADORA VIBRA. TIPO PLANCHA 4HP UNIDAD 1
5 ESTACION TOTAL UNIDAD 1
6 NIVEL TOPOGRAFICO UNIDAD 1
7 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UNIDAD 1
8 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 100-210HP UNIDAD 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UNIDAD 2
10 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP UNIDAD 1
11 CAMIONETA 4X4 UNIDAD 1

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

b) Del plantel profesional
El Postor debera contar con el siguiente Personal Clave, para la ejecucién de la
obra, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Experiencia

Ingeniero
Residente  de
Obra

Ingeniero civil, Titulado,
colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional minima de 2 afios
(desde la colegiatura), como residente de obra y/o
supervisor de obra y/o inspector de obra, en obras
similares. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado.

Especialista en
Seguridad  En
Obra y Salud
Ocupacional

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero  Industrial o
Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo o
Ingeniero  Sanitario o
Ingeniero Civil, Titulado,

Con experiencia profesional minima de 2 afo
(desde la colegiatura) como Ingeniero ylo
Especialista en seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional
en |a ejecucién de obras en general. De presentarse

Electricista o Ingeniero
Electricista o Ingeniero
Mecénico Eléctrico.
Titulado, colegiado y
habilitado.

colegiado y habilitado. experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experlencia

solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Especialista Ingeniero Con experiencia profesional minima de 2 afo
Electromecénico | Electromecénico 0| (desde la colegiatura) como Ingeniero y/o
Ingeniero Mecénico | Especialista en equipamiento electromecénico o

electromecanico o mecdanico electricista o
instalaciones electromecanicas o mecanico eléctrico
o equipamiento hidraulico y electromecénico, en la
ejecucion de obras en general. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Especialista
Sanitario

Ingeniero Civil, Ingeniero
Sanitario, Titulado,
colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional minima de 2 afio
(desde la colegiatura) como Ingeniero y/o
Especialista en Instalaciones Sanitarias o Sanitario
en la ejecucion de obras en general. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

g\
e
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c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) vez al valor
referencial de la obra, en Ia ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a Ia
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de nbra

Se considerara obra similar a: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o de obras de
infraestructura de instituciones educativas de nivel primario y/o secundario.

d) Condiciones de los consorcios

1) El nimero maximo de consorciados es de tres (02) integrantes.

e) De las otras penalidades A
* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

* Segun lo previsto en los articulos 190
penalidades se deben incluir las siguientes:

y 191 del Reglamento, en este tipo de

[ N° Supuestos de Aplicacién de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento |
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.50 UIT por cada Segun informe del |
1 la prestacion con el personal ofertado o en su defecto no se | dia de ausencia del Supervisor de obra
encuentre debidamente sustituido con aprobacion de Ia personal en obra. ylo Sub Gerente de |
entidad. ‘ Infraestructura
| | Encasoel contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.50 UIT por cada Segun informe del
9 la prestacion con el equipo y maquinaria ofertado. dia de ausencia del | Supervisor de obra ;
equipo en obra. ylo Sub Gerente de
Infraestructura
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de | Una Unidad | Segin informe dar_
los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del Impositiva Supervisor de Obra j
terreno, asimismo, es obligacion del contratista mantener el | Tributaria (1) UIT. | y/o Sub Gerente de
cartel de obra en Optimas condiciones durante la ejecucion | La penalidad sera | Infraestructura
de Ia obra hasta la recepcion de Obra, caso contrario se por cada dia de
clecluard la penalidad, incumplimiento.
Mantener en optimas condiciones implica que el cartel de
3 | obra debe de estar en buenas condiciones de uso y asi
mismo, en constante mantenimiento  del bastidor,
gigantografia, (si asi lo requiera), de Ia fijacion y fuera el
caso de material ladrillo, cemento, arena y aceros.
El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas
para su preparacion que indica el Expediente Técnico, para
identificar a la empresa Contratista que esta ejecutando la ‘
obra, asimismo, para informar y reforzar la presencia
[ institucional del Gobierno Regional de Puno. _|
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obra, asimismo, para informar y reforzar la presencia
institucional del Gobierno Regional de Puno.

Por no presentar el calendario de avance de obra valorizado,
actualizado a la fecha de inicio de obra y su Programacion
PERT-CPM.

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion

del periodo;
La multa serd por
cada caso
detectado.

Segln informe del
Supervisor de Obra
ylo Sub Gerente de
Infraestructura

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT Por cada
dia de ausencia del
personal en obra
en el plazo previsto

Segtin informe de

supervisor 0
inspector ylo Sub
Gerente de
Infraestructura

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
gjecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.5 UIT Por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segln informe de
supervisor 0
inspector

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal
o parte del personal de los elementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

Uno por dos mil
(1/2000) del M.C.

Segtin informe de

supervisor 0
inspector ylo Sub
Gerente de
Infraestructura

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue documentacién incompleta
(faltante) o con erores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos,  valorizaciones, — prestaciones  adicionales,
restlfados de los controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales integrantes de su plantel
técnico, efc.). La multa sera por tramite documentario.

Uno por dos mil
(1/2000) del M.C.

Segdn informe de
supetrvisor o
inspector ylo Sub
Gerente de
Infraestructura

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma
permanente en la obra. La multa es por cada dia.

Uno por cuatro mil
(1/2000) del M.C.

Segtn informe de

supervisor 0
inspector ylo Sub
Gerente de
Infraestructura
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10 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES Uno por dos mil Segun informe de
PENDIENTES. (1/2000) del M.C. | supervisor o
Cuando el contralista de manera injustificada, no presente inspector
la  subsanacion y levantamiento de observaciones ylo Sub Gerente
sefaladas en el acta correspondiente de forma final de de Infraestructura
manera completa, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de retraso a partir de noificada,
notificado por el Supervisor y/o Entidad.
Por no presentar la Valorizacion dentro del plazo Uno por dos mil Segtin informe de
11 establecido por el Reglamento de Ley de Contrataciones (1/2000) del M.C. | supervisor o
del Estado. inspector
12 | Cuando el personal de la Entidad, no ubique al personal 0.5 UIT Por cada Segtin informe del
propuesto (clave/acreditado) o debidamente sustituido (en dia de ausencia Sub Gerente de
el momento de la inspeccion). del personal en Infraestructura
obra. Por
ocurrencia/ Por
Personal
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 UNIDAD 1
2 PULIDORA UNIDAD 1
3 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA UNIDAD 1
4 COMPACTADORA VIBRA. TIPO PLANCHA 4HP UNIDAD 1
5 ESTACION TOTAL UNIDAD 1
6 NIVEL TOPOGRAFICO UNIDAD 1
7 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UNIDAD 1
8 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 100-210HP UNIDAD 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” UNIDAD 2
10 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80-110 HP UNIDAD 1
11 CAMIONETA 4X4 UNIDAD 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° | PROFESIONAL CLAVE | FORMACION ACADEMICA

1 IIR[’\lEGSI?gIIEI?\JRF% DE OBRA Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado Y Habilitado.
ESPECIALISTA EN Ingeniero De Higiene Y Seguridad Industrial O Ingeniero

9 SEGURIDAD EN OBRA | Industrial o Ingeniero De Seguridad Y Salud En El Trabajo o
Y SALUD Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado Y
OCUPACIONAL Habilitado.
ESPECIALISTA Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecénico Electricista

3 ELECTROMECANICO o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Eléctrico.

Titulado, Colegiado Y Habilitado.

4 ESPECIALISTA Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado Y

SANITARIO Habilitado.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Con experiencia profesional minima de 2 afios (desde la
colegiatura), como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra, en obras
similares. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL: Con experiencia
profesional minima de 2 afios (desde la colegiatura) como Ingeniero y/o Especialista en seguridad
y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional en la ejecucién de
obras en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

3. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO: Con experiencia profesional minima de 2 afios (desde la
colegiatura) como Ingeniero y/o Especialista en equipamiento electromecanico o electromecanico
0 mecanico electricista o instalaciones electromecanicas 0 mecanico eléctrico o equipamiento
hidraulico y electromecanico, en la ejecucion de obras en general. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

4, ESPECIALISTA SANITARIO: Con experiencia profesional minima de 2 afios (desde la
colegiatura) como Ingeniero y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias o Sanitario en la ejecucion
de obras en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considera obra similar a: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o de obras de infraestructura
de instituciones educativas de nivel primario y/o secundario.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
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recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

\_ O/




7]

¥

/ «Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA
pl s

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDSP/CS-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

93.00%° puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | No

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad

3 puntos
acredita ninguna practica en

ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cu

OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CO

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%' o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

yo alcance o campo de aplicacion

considere CONSTRUCCION, CREACION, OPERACION, MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE

MO: ESCUELAS, COLEGIOS,

20

21

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma 1SO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS

18001:2007. Cabe precisar que el

periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

/
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UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, AUDITORIOS, CENTROS DE SALUD, .**

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201477.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, CREACION, OPERACION,
MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA COMO: ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, AUDITORIOS,
CENTROS DE SALUD.% 3!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

#  El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

27 Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

30 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

31 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

\_ @/
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reconocimiento internacional32.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2011%5 o0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere CONSTRUCCION, CREACION, OPERACION,
MEJORAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA COMO: ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, AUDITORIOS,
CENTROS DE SALUD.*¢ %7

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3, y estar vigente*®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacién contra la mujer” Presenta documento que acredita
que obtuvo el sello “Empresa segura,

Acreditacion: libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 2 puntos

Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las

32 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

3% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances

involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

37 El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

3% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

40 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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edicion ( )

obtener el puntaje.

empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

No presenta documento que acredita
que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

0 puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Evaluacién:

gestion antisoborno

Acreditacion:

ISO 37001:2017).

cuente con reconocimiento internacional.*!

presentacion de ofertas.

obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 2, y estar vigente > a la fecha de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

(Maximo 2 puntos)*
Presenta Certificado 1SO 37001
2 puntos

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

4 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

42

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

4 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.



https://www.mimp.gob.pe/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ l, con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

46

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme

47

48

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

*  sSjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.

/
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de Aplicacién de Penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su obligacidn de ejecutar
la prestacion con el personal ofertado o en su defecto no se
encuentre debidamente sustituido con aprobaciéon de la
entidad.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor de obra

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de
los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del
terreno, asimismo, es obligacion del contratista mantener el
cartel de obra en dptimas condiciones durante la ejecucion de
la obra hasta la recepcion de Obra, caso contrario se
efectuara la penalidad.

Mantener en 6ptimas condiciones implica que el cartel de
obra debe de estar en buenas condiciones de uso y asi
mismo, en constante mantenimiento del bastidor,
gigantografia, (si asi lo requiera), de la fijacion y fuera el caso
de material ladrillo, cemento, arena y aceros.

El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas
para su preparacion que indica el Expediente Técnico, para
identificar a la empresa Contratista que esta ejecutando la
obra, asimismo, para informar y reforzar la presencia
institucional del Gobierno Regional de Puno.

Una Unidad
Impositiva

Tributaria (1) UIT.
La penalidad sera
por cada dia de

incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Por no presentar el calendario de avance de obra valorizado,
actualizado a la fecha de inicio de obra y su Programacion
PERT-CPM.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
del periodo;

La multa sera por
cada caso
detectado.

Segun informe del
Supervisor de Obra.

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT Por cada
dia de ausencia del
personal en obra
en el plazo previsto

Segun informe de
supervisor 0
inspector

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
gjecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.5 UIT Por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe de
supervisor 0
inspector
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7 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | Uno por dos mil | Segin informe de
PERSONAL (1/2000) supervisor
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal inspector

0 parte del personal de los elementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

8 ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON | Uno por dos mil | Segtn informe de
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO (1/2000) supervisor o
Cuando el contratista entregue documentacion incompleta inspector
(faltante) o con errores o fuera del plazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de
adelantos,  valorizaciones,  prestaciones  adicionales,
resultados de los controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales integrantes de su plantel
técnico, efc.). La multa sera por tramite documentario.

9 RESIDENTE DE OBRA Uno por cuatro mil | Segun informe de
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma (1/4000) supervisor
permanente en la obra. La multa es por cada dia. inspector

10 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES Uno por dos mil Segun informe de

PENDIENTES. (1/2000) supervisor o
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente inspector

la subsanacion y levantamiento de observaciones
sefialadas en el acta correspondiente de forma final de
manera completa, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de retraso a partir de notificada,
notificado por el Supervisor y/o Entidad.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiiiiieeeniiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREOQO DEL CONTRATISTA [1ceeeiieeeiieesiineeenes ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

©/
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”52

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” 53

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (. 1.;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10095

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%6 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>57

5 Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

fh "\
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV58
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV59

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®0

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Importante para la Entidad

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

g\
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

61 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®* 65 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATQ®? OBRA 63 DE: VENTA ACUMULADOS6
1
2
3
4
5
6

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

64

65

66

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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® FECHA DE EXPERIENCIA
N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)LGZ RECEPOCBIC|);{§ DE LA PRO>3/3E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVEE_E:%';ABIO A'?UCJSF:S&G
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




