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CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

OSCE

SUR DIRECCION BE NORMATIVIDAD ~ DIRECCIGN TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

N

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Des¢ripeion

1 | [AEG) s

2 | [ABC] /[......]

completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreades debe ser |

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por la

Entidad can posterioridad al etorgamiento de la buena pre para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferra.

| encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda
y por los proveedores.

Se refiere o consideraciones importantes o tener en cuenta por el organo

Se refiere a advertencios a tener en cuenta por el drgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda y por los
proveedores.

Importante
3 P -
* Abc
Advertenicia
4 = Abc
5

. Xz

Importante para la Entidad  Se refiere u consideraciones importantes a tener en cuenta por el organe

encargado de los contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda |

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracian de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguienfes caracteristicas:

N° | Caracleristicas Parametros _ B
1 Marsaa Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 | Fuente Arial

3 | Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamofio de Letra

16:
11
10:

G

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitules.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadres, pudiendo variar, segin la necesicac
Para las Notas al pie

6 | Alineacion

Justificade: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones ¥ nambres

de los Capitules)

7 | Interlineado Sencillo o
Anterior : Q
iad b
8 Es?“'u 2 Posterior : 0
9 Sibrayode Para los nombres de lus Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
i concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez régistrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedor en lefra lumario 10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. La nofa IMPORTANTE no puede ser madificade ni eliminada en la Seccién General, En el caso de lo Seccion
Especifica debe seguirse la inslruccion que se indico en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julia 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNG
REGIONAL
DEL CALLAO

FTANDAR DE ﬁ;{}JU'{}ECACiG!\E SIMPLIFICADA
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL P.l.: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 152 DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI
N°2603236

Estas Bases se utilizaran para |a contratacion del servicio de consultoria de obra. Para 1al efecto, se debera tener en cuenta

y

la siguiente definicion:

A Consulteria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente tecnico de
ras. en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
sequn corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N*
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas®, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP| el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMC, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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‘ CAPITULO | .
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.,

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados anle el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para oblener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob. pe.

* Los proveedores que deseen regisirar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y conlraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o confratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a polestad de estos inlentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya oblenido la vigencia de Su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso ef Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una fieha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular. se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas. observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
= No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

¢ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego: sin
perjuicio. del deslinde de responsabilidades correspondiente

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas. formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

+  Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas. lienen caracter de declaracion jurada

+ Encasolainformacion contenula en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a traves del SEACE. prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

= Nose tomara en cuenta fas ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
heras hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento: adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de jtems.

mayor  informacion  sobve  la normativa  de  fimas y  cerificados  digitales  ingresar  a:
“pvww indecopi.gob.pe/weblfirmas-digitales firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda.verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Terminos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica 1 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el case de contralacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes. sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF'. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items. cuando
algan item no supera el monto senalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La salicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La constancia de inscripcion electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.Inp.gob.pe

e
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun o indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al olorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas. de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden senalade en el numeral 91.2 del articulo @1 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones ¢ el comité de
seleccion. segun corresponda. otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de Ia
admision, no admision. calificacion. descalificacion. evaluacion. rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

Encaso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el arganc encargado de las conlralaciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 def Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, Y s conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayoer a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren !'a nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez olorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, sequn corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y poslores al expediente de contralacion, salvo la informacion calificada como secrela.
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a inas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efeclos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medics, lales como: (i) la leclura y/o toma de apuntes. (i) la caplura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacicn obrante en el expediente,
siendo que. en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del QSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar
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T CAPITULO ill
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato. el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda. son las de
fiel cumplimiento del contralo y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTAGIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria. la misma que debe ser renovada periddicamante hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro ¥
pequenas empresas. estas ultimas pueden olorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimera tolal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago. con cargo a ser devuello a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
def Reglamento

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
enidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabifidades funcionales que
correspondan.

Importante

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceplar garantias emitidas bajo condiciones
distinias a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente.

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a fa empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp//www.shs.qob.pe/sisterma-
financiero/clasificadoras-de-riesqu).

2. Se deve identificar en la pagina web de la clasificadors de rlesge respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia. considerando la vigencia a la fectia
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en ef articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y 8

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el poital web ce la SBS, bastara que en una de ellas
curmpla con la clasificacion minima eslablecida en ¢l Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de resgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consullar a la clasificadora de riesgos respectiva,

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referids a la clasificacion de riesgo. a electos
| de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS pata emitir garantias

detbe revisarse el portal web de dicha Enlidad (hitp://www. shs.qob.pe/sistema-
ﬁnancjer'o/fen‘acron—de~eﬂnpr'esas—(;ue-se—encuenrraﬂ-aurorizac{asarem[{ir-car{as-fzanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia & fraves de los
mecanismos establecidos (consuita web, telefono u otros) por fa empresa emisora
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista. los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

ﬂ
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad ‘puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente. segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos lipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones eslablecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso gue se haya suscrilo contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

final por parte de la Entictad, salve que se
soce al conlratista 1os intereses legales
o 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
a demora injustificada

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQ

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento. asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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| CAPITULO |

| GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNQO REGIONAL DEL CALLAD
RUC N¢ ;20505703554

Domicilio legal AV. ELMER FAUCETT N* 3970, CALLAQ - CALLAQ

Teléfono: 575-5533. Anexo: 1176

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICC DEL P.l.: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2603236

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 228,141.20 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 20/100 SOLES). incluidos los impuestos de Ley y cualquer otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL DE 2024.

Limites®
Valor Referencial -
(VR) Inferior

Superior

S/250.956.32
(DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS
CINCUENTA Y GINCO
CON 32/100 SOLES)

S/205,327.08
(DOSCIENTOS CINCO
MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE CON
08/100 SOLES)

$/228.141.20
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y UNC CON
20/100 SOLES)

Importante

Las oferlas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley

Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante. de existir contradiccion entre estos montos. primara el monto del
alor referencial indicado en las bases aprobadas

Defacuerdo a lo senalado en el anticulo 48 del Reglamento. estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ellp. si el limite inferior lisne mas de dos decimales. se aumenla en un digito el valor del segundo decimal; en el caso dal
linfite suparior. se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.4.

1.6,

i 17

1.8.

1.9.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02-045-2024-GRC/GA el
06/05/2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: 5 - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Plblico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de larifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion estd definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en:

Pagar en UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV.
ELMER FAUCETT N°3970 - CALLAO

Recoger en OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAQ; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°®3970 -
CALLAO

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N°31953 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2024

- Ley N°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el Ano Fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texlo Unico Ordenado de la Ley N°30225. Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante

Decreto Supremo N°082-2019-EF. v sus modificatorias

- Decreto Supremo N°344-2018-EF . que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225. y sus modificatorias

- Directiva N®001-2011-EF/83.01. aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y

modificatorias. que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual en el Marco del Sistema

Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N°27444. Ley del Procedimiento Administrativo General v yolitic atoria

Ley N"27806. Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica y modificatoria.

Ley N"29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo

Decreto Legislativo N°635- Cadigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las

condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus

modificatorias vigentes

- Ley N"27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales

Ley N"27902 - Ley modificatoria de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Decrelo Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento

Nacional de Edificaciones - RNE y sus mcdificatorias.

- Decreto Supremo N°011-2019-TR. Decreto Supreme que aprugba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- Directiva y Opiniones del OSCE

'

Las referidas normas incluyen sus respectivas madificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronegrama de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con fa vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso Ja Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecide en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion juiada de datos del pestor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe Ia oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedaii
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, sila Entidad es usuaria de |a
Piataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuenlre activo en el Calalogo de Servicios de dicha plataforma  no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

La omusion del indice no determina la no admisién de la oferta

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y dei Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilicad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/iwww.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@Q/;Z/,
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de cbra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcic con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante coman, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferla los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facuitativa:

a) Enelcasode microempresas y pequeias empresas inlegradas per personas con
discapacidad. o en e! caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas. deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Prcmocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factcres de
Evaluacion™ establecidos en el Capituio IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequena empresa,
(Anexo N° 11)

nite (e seleccion, sequn corresponda, no
s que 1o hayan sido indicados en los
ion” y "Factores

frmision e la oferta” "Requisitos de calific

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta economica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

se lendra en consideracion en caso de empate, conforne a lo previsio én el articulo 91 ael Reglamento.
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Importante

« El érgano encargado de las contrataciones o el comilé de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del conirato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢: PT: + ¢2 Pei

Donde:

PTPRI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

o] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

cz = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
cz =0.20

Donde: c1 + ¢2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad

En caso el participante o postor ople por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
imediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en

N ° de Cuenta 00-281689
Banco Banco de Nacién
Necef © 018000-000000281689-00

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b)  Contizto de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbanzaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

En caso de transferencia interbancaria.
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

eqisiativo N* 1246, las Entidades estan prohibidas de
1 Guie puedan oblener directamente mediante
ticulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislalivo. En esa
P aloring Je Interoperabiiiiad del Estado - PIDE™ y
cosnfre activo en el Catalogo ge Servicios de dicha plataforma
NI e stocumentos previstos en 1os literafes e) y )

Donmicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . {Anexo N° 12)

Delalle de los precios unitarios de la oferta economica'?,

Estructura de costos de la oferta economica

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'?,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (11) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que. de manera fehaciente demuestre la experiencia de!
personal clave.

Copia de documentos que sustenten 'a propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la dispenibiiidad cel reGuisito de calificacian
equipamiento estrategico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisite pueden estar 2 nombre del consorcio o de
unG de sus integrantes ',

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones uliizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no cencida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones)

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal. el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad 1 organizacion que emite el
documento. la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso eslos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo Irasiapado. No obstante, de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabitidad dal
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:

ww.gobiernodigital. gob. pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE. de conformidad con I Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N 234-2022-EF,

' Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema & suma alzada.
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Importante

presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo. fa Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acredilar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquelia prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el poslor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
Se encuenlren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede olorgar plazo adicional para subsanar,
conforme o previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garaniias que presente
esle para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados. de
lo conirario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gmicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contrales de consulloria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ullimas pueden otorgar como garantia de fiel cumpliniento el diez por ciento
(10%) del monio dei contrato. porcentaje que es refenido por la Entidad duranie la primera
mitad del nimero lotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago. con cargo a
ser devuello a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149 4 del articuto
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamenlo. Para dicho efecto los postores deben
enconlrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de relencion de la garantia duranle el perfeccionamiento
del contrato. que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el fink
hitp://www2. frabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consuita de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruancs y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores def Pert, salvo que se trale de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apaostitla, en
Cuyo caso bastara con que eslos cuenten con la Apostifla de la Haya''.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN,
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. Elmer Faucett N°3970 - Callao; en el horario de 08:00
horas hasta las 16:30 horas.

27 ADELANTOS'®
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.
El contralista debe solicitar fos adelantos dentro ocho (8) dias calendario conlados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del conltrato. adjuntando a su solicitud fa garantia por adelantos'” mediante
carta fianza o poliza de caucion acompardada del comprobante de pago correspondienie. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

La Enlidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.
2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun lo siguiente:

PAGOS PARCIALES MONTO CONDICION

. Por la revision del primer entregable y

Y Y [ i : i
Primer pago % Sg::;gfﬁ:m e aprebacién del primer entregable del consultor,

o con conformidad del drea usuaria,

Pl Por la revision del segundo eniregabie y

N 5
Segundo pago 3% del monto otel de aprobacion  del  segundo entregable  del

tratacion formi a
contratacid consultor, con conformidad del area usuaria

Por la revision del tercer entragable y
aprobacidn del lercer entregable del consultor,
con conformidad del 4rea usuaria.

Por la revision del cuarto eniregable y

20% del monto total de

Ti R
EIconRAge conlratacién.

20% del monte total de

Cuarto pago 6 aprobacion  del cuarto  entregable, con
centratacion. conformidad def drea usuaria.
’ Por la revision del quinto entregable y
) % del i
Quinto pago 10% E:n::;gg;:mi de aprobacion del quinto entregable del consultor,

con conformidad del area usuana

Para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Construccion y Vialidad de la
Gerencia Regional de Infraestructura
- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina
De Construccion Y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Comprobante de pago. ’

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de Ia Entidad, situado en Av. Elmer
Faucett N°3970 — Callao: de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos. debe prever &l plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
- como el plazo de entrega del mismo. conforme a lo previsto en el articule 156 del Reglamento

De cp midad con el articulo 153 del Reglamento. esta garantia debe ser emitida por identico mento y un plazo minmo de
gncia e tres (3) meses. renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de fEjecucion contractual sea menor a tres (31 meses. las garantias pueden ser emitidas con una vigencia manor.
Jempre flue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanta otorgado

GOBIERNO REGIC DEL CALLAO
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2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos eslaran sujetos a reajuste establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segin la siguiente formula:

.

Donde:

Fr = Moito de la valorizacién reajustada.

PO = Monto de la valorizacion, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
F‘ropyesta.

!r = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Ia valorizacion

10) = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

fa = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del pago del adelanto.
A = Adelanto directo.

€ = Monto del contrato principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto directo otorgado.
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3.1

CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacicn del requerimiento. debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

$

SE ADJUNTA, SEGUN: ANEXO 13: TERMINOS DE REFERENCIA

Adhverbepois

homologacion aprobadas son
hean las Enbdades, con independencia
w6 senlido, Guando el requeriienio liaya sido hamclogado
toRrenias Yo requisiios de cabificacion y/o condiciones de

el tisn bSO

s la sola presentacion de la solicitud de
g dacl por sustitucion del personal aplica
3o aprobado su sustitucion. segun o previsto en el

Importante

Para delerminar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el

contralo. el crgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisilos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento. no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes.

3.2,
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REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

FORMACION ACADEMICA

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |

Reguisitos:

Jefe de Supervisien
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenietia Crl.

Supervisor de Arguitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesional titulado en la carrera de Arquisciura

" Supervisor de Estructuras
Profesional ttulado en 1 carrera de Ingenieria Civil

Supervisor de Instalaciones Sanitarias
Profesional ttulado en i carrera de Ingenieria Sanitana.

Supervisor de Instalaciones Elctricas
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Eléctrica Electromecanica, Mecanico Electricista.

Supervisor de Medio Ambients
Profesional ttulado en la carrera de Ingenieria Ambiental ¢ Ingenieria Civil

Supervisor de Metrados. Costos, Presupuestos y Programacion de CObras
Profesional titulado en la carera de Ingenieria Crvil

Acredilacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor. debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo. el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

®

e e e e
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B.2 EX;ERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Reguisitos
Jefe de Supervision

Tres (3} anos de experiencia minma compulada desde ia oblencion de la colegiatura, desempehando labores
coma. direcior yio gerente yio jefe v/o profesional ylo responsable yio especialista ¥lo encargade yio la
combinacion de estas denciminaciones enlde

. Proyectos.

. Estudios

Las experiencias antes menconacas corresponden a servicios de consulloria de abra para la elaboracon yio
supervision de expedientes ecnicos de obras iguales o smitares & objeto de la convocatora

Especialista de Arquitectura

Hnima computada desde ia obtencion de la colegialuta, desempefiando labor 5
2 yio espeonlista vio sncargado yio fa combinacion de estas denominaciones

Cos (2} anfos de experiencia
coma professonal ylo responsal
enfde

. Arquitecto
. Disefio arquitectonico
. Disefio arquiecténica e infraestructura educativa

Las expenencias antes mencionadas corresponiden a Servicios de consulloria de obra Ppata la etaboracion yfo
supervsion de expedientes técnicos de obras iuales o similares af objeto de la convocatora

Especialista de Estructuras

ma compuiada desde fa oblencion de la colegiatura, desempediando abores
o responsable yio especialista y/o encargado ylo la combinacion de estas

Cos 121 afios de expenenca mil
como. profesiona’ yio ingel
denominaciones enfde

. Estructuras y Geotecnia
' Estiuctura y Suelos

. Estructural

. Esiructuras.

. Disena estructural

. Analisis estructurat

. Modelamiento estructural
. Ingenieria estruciural

. Diserio sismotresistents
. Calculo Estructural

. Especialista en Disefic de Estructuras

. Especialista en Estructuras y Edificaciones
Las experiencias anfes mencionadas corresponden a servicos de consulforia de obra para la elaboracidn ylo
supervision de expedientes técricos de obras iguales o smilares al objeto de la convocatoria

Especialista de Instalaciones Sanitarias
Dos 12) afios Ze experiencia minima computada desde la obtencian de fa colegiatura, desempediando labores

como. profesional y/o ingeniero yio responsable vio especialista yo encargacn y/o la combinacion de estas
denomvinaciones en/de

. instaiaciones Sanitanas

U Instalaciones Hidrosanitarias

. Sanitario

. Ingenieria Sanitara

. Coordinador en Instalaciones Saritanas
. Saneamvento

. Especialidad de Inslalaciones Sanitaras

Redes de Agua y Alcantariiiado i
Xpenencias anles mencionadas corresponden a servicos de consultoria de obra para la elaboracién yio
visiGn de expedientes técricos de obras iguales o similares al obieto de la convacatora

B
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Especialista de Instalaciones Electricas T

Los (2 a70s de experiencia minma computada desde la oblencion de 2 colegiatura, desempeniande labares
como: profesional y/o ingeniero vlo responsable yio especialista ylo encargado yfo la combinacion de eslas
denomenaciones en/de’

. Instalaciones eléctricas

. Electricista.

. Instalaciones Eléciricas y Mecanicas

. Instalaciones Electromecanicas

. Mecanico Electricista

. Instalaciones eléctricas € Instalaciones mecanicas
. Instalaciones Electronicas

- Electricista y Telecomunicaciones

Las expenencias antes mencionadas coresponden 2 servicios de consultoria de obra para i elaboracion ylo
supervisién dz expedientes tecrucos de cbras iguales o smilares al objeto de la convocatoria

Especialista de Medic Ambiente

Dos (2) afios de experiencia minma computada desde la obiencion de la colegiatwa, desemperiando fabores
come: profesional ylo ingeniers yio responsable yio especialista yio encargado y/o ia combinacion de estas
denominaciones enide

+  Impacto ambental

+ Medio ambente.

+  Mitigacion ambiental,

+ Ambiental

v Ambientalista.

+ Medic ambiente y sequridad

+ Segundad y medio ambente

+ Segurdad, salud ocupacional y medio ambiente

+  Evaluaciones de impacto ambiental

+  Ambiental y de seguridad.

+ Gestdn ambiental y segurdad.

+  Especialista SSOMA

+  Prevencion de riessos y gestién ambiental
Las expenencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra yio supervision para la
elaboracion yio supervision de expedentes técnicos de obras en general. Aiguna de las experiencias
presentadas debera de ser en SSOMA (Seguridad v Salud Ocupacional).

Especialista de Metrados. Costos, Presupuestos y Programacion de Obras

Gos (2) afios de expeniencia minima compulada cesde la oblencion de la colegiatura, desempeniando iabores
coma. profesional y/o ingeniero ylo tesponsable yio especalista /o encargado yfo ia combinacion de estas
denominaciones en/de
«  Cosles y presupuestos

Coslos

+  Presupuestos

+  Programacion de obra

+ Metrados, costos y presupuestos

* Mefrados y presupuestos.

+ Mebados
Las expetiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para fa elaboracion ylo
supervision de expedientes técnicos de obras en general

Acreditacion:

De conformidad con &l numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

—— I Pt i Bt e i A e e
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| ‘ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor. debe cumplir con la misma

Importante

experieficia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto para la
elaboracion del expedierite técrico debe cumplir con la axperisnicia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

‘_C ‘ EXFiERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 456,282.40 (Cuatrocientos
| Cincuenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos con 40/100 Soles), por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) aros
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas gue se computaran desde 1a fecha de la conformidag
o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

| Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos de Construccion y/o Creacion y/o Ampliacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccién de: Infraestructura Educativa ‘
yic Pabellones de Universidades y/o Institutos Pedagdgicos y/o Institulos Tecnoldgicos y/o Centros de |
| Salud y/u Hospitales y/o Centros Médicos y/o Centros Comerciales y/o Edificios Multifamiliares.

‘ Acreditacion:
1 1
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i} contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de preslacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente. con voucher de
deposito. nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago

i Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
‘ requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprabantes de pago para acreditar una sola contralacicn, se
debe acreditar que corresponden a dicha coniratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en Cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referide a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parle o los respectivos
comprobantes de pago cancelados

|
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado: de lo conlrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato

L4l - —

Cabe precisar que. de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones dei Estado:

€l solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerada como una acreditacion gue produzca fehaciencia en refacion a e se encuentra cancelado. Adrmitir elio
equivalinia a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobaite de pagu ha sido
cancelado

Sftuation diferente se suscita ame el sello colocade por ei cliente del postor [sea utlizando el términe “cancelado” o
agafio ] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero Gue brinde certeza, ante la cual cebiera
ecoftoerse la validez de la expenencia

4

oy}
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados anles del

20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “"Participacion de Proveedores

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parlicipacion se
presumira que las obligaciones se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
€aso gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especiaiidad.

Importante

»  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda. debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido. aun cuando en los documentos presentados la denominacion dei
objeto contractual no comcida literalmente con el previsto en las bases. se debera validar la
experiencia si las actividades que efecuto el postor corresponden a fa experiencia requerida

*  Einiel caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del Estado”.
L__J

|

Importante

*  Sicomo resultado de una consulla u observacion corresponde precisarse o ajustarse &l requerimiento. se
solicita fa autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de conltratacion. de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento

*  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso. adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

*  Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con fas capacidades necesarias para
gjecutar ef contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. y no mediante declaracion Jurada.

L RN LU PP
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

-

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monlo facturado acumulado equivalente a
5/684,423.60 (Seis Cicntos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Veintitrés con 60/100 Soles), por la contralacion de servicios de

durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago. segin corresponda.

| Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i}
contratos u ordenes de servicios y su respecliva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato: o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono. reporte de estado de cuenla, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sislema financiero que acredite el
\' abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

\

| Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
| postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resullan aplicables para
el presente factor.

consulloria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, |

| M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor|
referencial: 75 puntos

M =»= 28 veces el valor
referencial y < 3 veces el valor |
referencial: 70 puntos

M >= 26 veces el valor
referencial y < 2.8 veces el
valor referencial: 68 puntos

M > =24 veces el valor|
referencial y < 2.6 veces el
valor referencial: €5 puntos

M > = 22 veces el valor
referencial y < 24 veces el
valor referencial: 60 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.2 veces el
valor referencial: 55 puntos !

METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluacién:

I PLAN DE TRABAJO

a.  Lugar de la prestacion del servicio de consultoria de cbra

b. Actividades previas al inicio de la supervision de la
elabaracion del expediente técnico

€. Alcance y descripcion del servicio de la consultoria de
obra, detallando las consideraciones generales y
especificas

25 puntos

Desarrolla la metodologia
que suslenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que. de acuerdo con 1a Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

el soio sello de cancelado en el comprobante cuands ha sido colocado por el propio postor. no puede ser
consideracdo como una acreditacion que produzea fehaciencia en refacion a que se encueitra cancelado. Admitic elfo
BojUvE {1 @ considerar como vaida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

elado

Situaciolf diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o

pagadof] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que bnnde certeza, an‘e fa cual debiara

reconngerse la validez de ia experiencia”
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

d. Detalle y contenido de los entregables que el Supervisor
revisara, detallando los plazos de revisién y levantamiento
de observacionsas

e. Cronograma de Actividades, sefalando los plazos de la
entrega de productos y la intervencion del personal clave

1. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA

a. Listado del equipo profesional, técnico y administrativo,
identificando el personal calve v no clave, detallando sus
responsabilidades y el porcentaje de su participacion

b.  Cronograma de utilizacion de personal ¥ equipos

c. Asignacion de responsabilidades de acuerdo a las
actividades del personal clave

1. MITIGACION DE RIESGOS

a. Gestion de Riesgos en la Supervision de la elaboracion
del Expediente Técnico

b. Matriz de mitigacién para el control de calidad en la
supervision de la elaboracion del expediente técnico de
obra

V. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo a la Ley
N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

a. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran
durante la elaboracion del ET

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa
vigente

¢ Centrol de las medidas de Prevencion y Control de los
trabajadores con riesgo de exposicion al COVID- 19, u
otras enfermedades

d. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de
seguridad y salud en el trabajo

V. CONOCIMIENTO DE LA
CONTRATACIONES PUBLICAS (De acuerdo a la Ley N°30225
y su Reglamento vigente)

a. Desarrollo de la ejecucion del servicio bajo la normativa de
conltrataciones

b. Responsabilidades del consultor de obra por ia ejecucion
del servicio objeto de la presente convocatoria

c.  Responsable técnico de la elaboracion del expediente
técnico

d.  Confidencialidad y propiedad intelectual de la consultoria
de obra

e. Mitigacion de riesgos en las contrataciones de la
consultoria de obra por la supervision y elaboracion del
expediente técnico de obra

VI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y SUS
ENTREGABLES DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION,
ADJUNTAR DE MANERA ADICIONAL EN ARCHIVO DE
FORMATO EXCEL

Acreditacion:

Se acreditara rediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

NORMATIVA EN ‘

~
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FACTORES DE EVALUACION

[7 PUNTAJE / METODDLQGiA
| PARA SU ASIGNACION
I ] Importante
| | e La melodologia se debe desarrollar de acuerdo a (a informacion

consignada en los lerminos de referencia
* No se considerara como validos parrafos pegados

L R, .

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

+ Los lactores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comite de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas tecnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

' | PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A PRECIO .

| La evaluacion consistira en asignar
| un puntaje de cien (100) puntos a
{la oferta de precio mas bajo y
|otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respeclivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios. sequn la siguiente formula.
economica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacion:

P.= Owx PMP
o]
Donde:
| = Oferta
| Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puilaje ma’xlmo_de! precio

PUNTAJE TOTAL

]

100 puntos

L
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones conirarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capilulo.

Conste por el presente documento, LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL P..: "
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LLE. 152 DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTOQ DE
CALLAO” CON CUI N° 2603236que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD]. en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [........]. con domicilio legal en [........].
representada por [.........]. identificado con DNI N° [ ], y de otra parte
Eicommssmmmumsamsasssas con RUC N° [ ... ], con domicilio legal en
[ ampammsmmermiusnie ). inscrita en la Ficha N® [.................... J Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.......... . -], debidamente representado por
su Representante Legal, [ ................... ... ... ] con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............], Asiento N“[....... -...] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha[...................], el organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETQ ,
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El' monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigenle, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA)],
en [INDICAR Si SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES 0 PAGOS PERFODICOS_ o}
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJOEL SISTEMA
DE CONTRATACICN DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun fo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,

Para tal efecto, el responsable de ctorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

En cada caso concreto. depenciendo de la naturaleza del contrato. podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar &l pago.

F/

o e Ao e i o A e



(&

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAQ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios. siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD. salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor. EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado v en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de | ]J. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CCNTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA EECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, ia oferta ganadora?!, asi comon los
documentos derivados del procedimienio de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria. irrevocable. y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD. por los conceptos. montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contralo: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves de la [INDICAR EL
TIPOQ DE GARANTIA PRESENTADA] N° {[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMFRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) dei
monle del contrato original, ia misma que debe mantenerse vigenie hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones def Eslado, en los contratos tle consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por cienlo (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato. debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencion que debe
efecluar LA ENTIDAD. durante la primera milad del nomero total de pbagos a realizarse, de forma
prorrateada. con cargo a ser devuelte a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda. consignar lo siguiente:

+ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta ei cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el mnumeral 151.2 del articulo 151 del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del conrrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencicn
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
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forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que Ia Entidad hubiese previste otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] de! monto del conirato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPCRTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos medianle carla fianza o
pdliza de caucién acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar &l monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incerporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD]).

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA., indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resu'ta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas. en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad.
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS. NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] arios despuss de la conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD".

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato. LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente. se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite. de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificade
por parte de LA ENTIDAD no da lugar &l page de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo. conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N SUPUESTOS DE AFLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO |7 PROCEDMENTO |

0 POR ChDA
i) OF PERS
2 3t ' UTO NO APROSADO. SE APLIC
NERA INDIVIDUAL

|SEGUN  INFORME  DEL

| COORDINADOR E
| ESTUBIOS DE LA OFICINA DE |
NSTRUCCION ¥ Vi

P05 Wi

POR  CADA POR CADE
QCURRENCIA

; E!
)S DE LA GFIGINA DE |

@

ISEGUN  INFORME  DEL|
COORDINAGOR !
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o -:_C'UIE- | INFORME ""‘L‘i
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Importante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades. los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda: o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llzgue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ofrecido. negociade o efectuado,
cualquier pago o. en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo. el CONTRATISTA se obliga & conducirse en todo momento. durante la ejecucion del
contrato. con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion. directa o indirectamente o a fravés de sus socios. accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion. apoderados. representantes legales. funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna. cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento: y ii) adoptar medidas técnicas. organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente. EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interacluar. en situaciones reidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATG

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estaco y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, %
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje. segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente. segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su nolificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

& acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
ontroversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S 5 000 000.00).
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [oiinen] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento plfede firmarse &igi't'almeri.’e si ambas partes cuentan con ﬁr'ﬂha'dig;!a,'. segun la
Ley N° 27269. Ley de Firmas y Cerlificados Digitale s

Para  mayor informacion  sobre  la  normativa  de  firmas y cerificados  digitales  ingresar  a:
htlps:ffwww.indecopi.goh.p?Jweb.’ﬁm\as-digita|Esﬂﬁrn1ar—y-cemficadcs-digilales

j
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documenta
Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA |

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razdn social del

Descripcion de las

3 DATOS DEL
CONTRATO

|
o

integrante del consorcio BUG ! = obligaciones

|

— I
Numero del contrato ’
L t -

Tipo y nimero del |
procedimiento de seleccion

| Supervision || I

3 H de la
Elaboracion de | ; e
Objeto del contrato Expediente | efaboracion Supervision
i del de Obra
Técnico | =

i Expediente

| Técnico | '
Descripcion del objeto del |
conltrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total gjecutado del
contrato

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendarno
Plazo de ejecucion contractual Total plazo - dias calendario |
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto
Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Er? Vcrahso de Supervls-lon de Obras

5 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

_Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

GOBIERNG REGIO,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

JEL CALLAO

6  APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidadas por

mora
I

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

|
Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
| constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contaclo

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

GOBIERNO REGIC DEL CALLAO
ADJUDICACION 3IMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Fresente.-

El que se suscribe, [................]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDWCA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
{CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
{CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA)] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASQ DE SER PERSONA JURIDICA),
DECILARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

i Nombre, Denominacién o B - -

7

| Razon Sccial : . J
—

|

|

| Domicilio Legal : . . .
I RUC: Teléfono(s) -

I MYPE si | No
| Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de corformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo. me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efecluada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion,

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:fiwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contralo. en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo senalado en el numeral 149 .4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate. conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante . A
Cuando se trate de consorcios. la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [....._......... ] representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1

| Nombre, Denominacién o
| Razon Social ;

_Domicilio Legal :
rRuC:.
| MYPE=* o si ]
[ Correo electrénico :

| Datos del consorciado 2

;' Nombre, Denominacion o
‘ Razon Social :

}_D_omicilig Legal : - )
[RUC: | Telefono(s) : [

[ MYPE* B Si ] [ No
| Correo electionico :

| Datos del consorciado ...

| Nombre, Denominacién o

|_Razon Social :

| Domicilio Legal : _

| RUC : | Teléfono(s) :

| MYPE-7 si | No
_Correa electrdnico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

=% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en ia
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE an el link http:/fwww2 trzbajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion. en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por cienta (10%) del
monto del contrato. en calidad de garantia de fizl cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articu'o 149 y &l
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en &l articulo 91 del Reglamento. Para dichos efactos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micio 0 pequena empresa.

GOBIERNO REGIC. DEL CALLAO
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1. Solicitud de reduccion de la oferta economica. :

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seinores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado. conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. — Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General,

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en torma independiente sin mediar consulta,
comunicacion. acuerdo. arreglo © convenio con ningan proveedor; Y, conocer las disposicicnes
del Decreto Legislativo N° 1034. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién,

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. — Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiente de seleccién y a
perfeccionar el contralo, en caso de resultar favorecido con |a buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo gue sea
presentada por el representante comun del consorcio.

GOBIERNO REGIC. DEL CALLAO
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos. el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETQ DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo !l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Adicionalmernite. puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases
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ANEXOQO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N“034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia. me comprometo a prestar el servicio de consu'toria de obra objeto det
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGMAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

GOBIERNO REGIO, JEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener ia buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2 {NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN].
identificado con [CONSIGNAR TIPO CE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion %
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccooeenll).

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADD 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |, 1.,
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

Consignar unicamante el porcentaje total de las obligaciones. el cual debe ser expresado en numero entero. sin decimales.
Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones. el cual debe ser expresado en numero entero. sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio,
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglammento. las tirmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas

"

GOBIERNO REGIO. JEL CALLAO
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°024-2024-GRC-CS-1
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA |

= T CONCEPTO
|

TOTA|
TOTAL _ ___‘AiiJ

La oferta economica [COMSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos 'os tributos.
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y. de ser ¢l caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gecen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

importante

+ El postor debe consignar el monto total de la oferta economica, sin perjuicio. que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

¢ Encaso que el postor reduzca su oferta, segun jo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

+ &l postor que goce de alguna exoneracion legal. debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

‘Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

-
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
MITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Mediante el presente. el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

._ _ , i
| FECHADEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA !
N° CONTRATO /0/S | | ! a | | monTO
e CiEiaE 7 OBJETODEL | op O A NTE DE CONTRATO O COMFORMIDAD PROVENIENTE®| |\ \or s | ynoes, | TIPO DE CAMBIO | ) o RADO
CONTRATO cP DE SEREL | DE: VENTA [ A
PAGO o ACUMULADO
CASO _ [
1 _ | | [
! | | | |
2 | _ L |
3 _H | ] 7 . | . “

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato. de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago. segun corresponda,

Unicamente. cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato. sea previa a los diez (10) anos anteriores a 1a fecha de presentacion de ofertas. caso en el cual el poster debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el tiular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matnz en caso que el postor sea sucursal. o fue transmitida por reorganizacion societaria. debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto. segun la Opinien N 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y fa sucursal constituyen ia misma persona juridica
la sucursal puede acreditar como suya ia experiencia de su matiz”. Del mismo modo. segun lo previsto en la Opinion N 010-2013/DTN. ~ .. en una operacion de reorganizacion societana que
comprende tante una fusion como una escision. la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producte de la fusion:
asi i de la esc se transliere un bloque palrimonial consistente en una linea de negocio completa. la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida. correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera. la sociedad resultanie podra emplear ia experiencia transinitida. camo consecuencia de la reorganizacion socielaria
antes descrta. en los futuros proceses de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones. de ser el caso.

Eltipo de cambie venta debe zerresponder al oublicado por la SBS correspondiente a la fecha de suszripcion del contrato, de la emisidn de la Crden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago. segun corresponda

Consignar en la moneda establecida &n las bases.

GOUBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
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FECHA DEL  FECHA DE LA | EXPERIENCIA | AT a3
| N° CONTRATO / QIS / ; 2 MONTO
- ifhe CUIERTE OBJETODEL | 'c.oioopanTe pe | CONTRATO O (CONFORMIDAD PROVENIENTE™ 410, \ena | porTes | TIPO DE CAMBIO | TS
_ CONTRATO e CcP . DESEREL DE: VENTA ACUMULADG?
" _ caso®
4
5
6
7
8 ,
9
10 m
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante ei presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de |[CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA). declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segun correspenda

Importante

A efectos de cautelar la veracitad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancicn
Vigente en hitp://portal.osce. gob. pefrnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados

Tambien le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

GOBIERNO REGIO. DEL CALLAO
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[COMITE DE SELECCION
ADJUDICACIONM SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], sclicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido. debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

s Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion.
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

o ernewd trabiafo. goh 2/,

i Tells i

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion. cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequena empresa.

ANEXO N° 12
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente -

El que se suscribe, {.............._ ] postor adjudicado y/o Representanle Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N* [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE !DENTIDAD]. autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correc electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]

lo siguiente

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios eleclronicos de comunicacion. siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

GOBIERNO REGIOI.  JEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

ANEXO N°13:
TERMINOS DE REFERENCIA QUE INCLUYE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 152 DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" CON CUI
2603238,

3. FINALIDAD PUBLICA

La elaboracian de expedientes técnicos ylo estudios permiten al Gobierno Regional del Callac y otros gobiernos locales
tomar las decisiones mas convenientes en sus planes de inversiones para promover la creacion de condiciones
economicas. soclales. ambientales y culturales gue mejoren los niveles de vida de la pablacidn y fortalezcan sus
capacidades come base del desarrollo. posibilitando acciones concertadas que refuercen los vinculos de identidad, de
pertenencia y las relaciones de ~onfianza. Asimisme. mejora la asignacion v ejecucion de los recursos piiblicos de
acuerdo con las prioridades consideradas en los Pianes de Deserrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales,
propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, scbre la base de acuerdos concertados.

La presente contratacion de los servicios de consultoria de obra liene por objetivo la supervision de la “Elaboracion del
Expediente Tecnico™ del PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 152 DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIGNAL DEL CALLAG DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" CON Cul
2603236, el cual servird para mejorar las condiciones acluales en gue la .E. N"152 en el Grupo Residencial C1. donde
presta el servicio de educacion a los ninoes y nifas de nivel inicial.

4. BASE LEGAL

= TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado 30225

* Ley N'31338- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2024.

= Ley de conlrataciones el Estado y su Reglamento

= Ley N'27783. Ley de Bases de la Descentralizacion.

*  Ordenanza Regional N'006-2008: Reglamento de Organizaciones y Funciones y la Estruclura Organica del
Gobierno Regional del Callao.

= Ley N 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Secter Publico para el Ao Fiscal 2024.

= Decreto Supremo N°011-76-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE FORMULAS POLINOMICAS y sus
modificaciones,

= Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

»  LeyN 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. (en adelante la Ley) y todas sus madificaciones vigentes.

= Decreto Supremo N 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, (en adelante el
Reglamento) y tedas sus modificaciones vigentes,

= Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

* Ley N 27806 - Ley de Transparencia y acceso a la informacion Piblica.

= Ley N 29783 - Ley de Seguridad y Salud en ei Trabajo.

= Decreto Supremo N 005-2012-TR - Reglamenlo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Legislativo que crea el
sislema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

= LeyN 6 de Control Inlerno de las Enlidades del Estado y su modificatoria Decrelo de Urgencia 067-2009

y Ley N"29743.
‘Q Dag. &
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7.

8.

*  Normativa Técnica “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la educacién basica regular” aprobada
mediante Resolucion Viceministerial N 019-2023-MINEDU

= Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los locales educativos
de la educacion basica’ aprobada mediante Resolucion Viceministerial N”054-2021-MINEDU

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional del Callao. es un organismo publico. con personeria juridica de derecho publico interna y con
autonomia econémica. administrativa y financiera; de acuerde a la Ley N"27867 y N°27902 Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus Modificatorias. el Gobierno Regional del Callao, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrolio
regional integral sostenible. promoviendo la inversion pablica y privada. garantizando el ejercicio pleno de derechos y la
Igualdad de oportunidades de sus hahitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo.

La mision de los Gebiernos Regionales es organizar y conducir fa gestion publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas v delegadas en el marco de las politicas nacionales y sectoriales para conlribuir
al desarrollo integral y soslenible de [a region y la de sus habitanles, En ese senlido el Gobieno Regional del Callao
ejerce las funciones en materia de Educacion.

Alrespecto, el P "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN|.E. 152 DISTRITO DE VENTANILLA
DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL GEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI 2603236, fue
declarado viable por la Umidad Formuladora del Gobierno Rzgional def Callae con el Inferme N*000394-2023-GRC/GR!-

UF de 05 de setiembre del 2023, conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
De Inversiones — INVIERTE PE.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
6.1. OBJETIVO GENERAL
Conlratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la supervision de la elaboracion del Expediente
Tecnico a nivel de ejecucion de obra del Pl: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE
152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO
DE CALLAO" CON CUI 2603236.
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
«  Los Términos de Referencia serviran de base para la supervision de |a elaboracion del Expediente Técnico de
la Institucion Educativa N-152 en el Grupo Residencial C1, nivel inicial.
» Bl Proyeclo debera buscar la solucién mas conveniente y técnica. que garantice la estabilidad y durabilidad
de la infraestructura planteada. del mobiliario v su equipamiento en cumplimiento con las metas indicadas en
el perfil viable del proyecto (CUI N 2603236).

AREA USUARIA

La Oficina de Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao.

CONDICIONES GENERALES
8.1. SISTEMA DE CONTRATACION

A SUMA ALZADA

'
VQ paa. 6

Resolucién Directoral N°001-2019-EF/68.01 - Directiva General del Sislema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversion.

Plan de Desarrollo Concertado de la Regién Callao 2011-2021.

Plano Urbano director del Callao 1995-2010 vigente.

Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

Reglamenlo de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.

Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables,

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente

Reglamento interno de Sequridad y Salud en el trabajo vigente

Cédigo Nacional de Electricidad vigente.

Norma de procedimientos vigente del Ministerio de Energia y Minas, para la elaboracion de Proyectos y
Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistema de Utilizacion en Media Tension en Zona de
Conresion de Distribucion”.

Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempero de Transmision para Cableado UTP
Calegoria 6) y las aplicables

Nermas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones) y las aplicables.

Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administracion para Telecomunicaciones/ Infraestructuras) y las
aplicables

Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisilos para telecomunicaciones de puesta a tierra) y las aplicables

Norma Tecnica IEEE 802.11g (Redes inalambricas) y las aplicables

Ley General de Residuos Solidos y Su Reglamento vigente y aplicable

0.8. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas
residuales No Domésticas.

Ley General del Patrimonio Cultural de la nacion y su Reglamento vigente

Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas’. vigente.

Ley N° 29090 de regularizacion Habilitaciones Urbanas y de edificaciones. su Reglamento D.S. N° 029-2019-
VIVIENDA y sus modificatonas

Lineamientos de Prevencion y Control Frente a la Propagacion del Covid-19 en la Ejecucion de Obras de
Construceion, en concordancia con las Normas G.050 y fos Lineamientos de Prevencion y Cantrol Frente a la
Propagacion del Covid-19 en la Ejecucion de Obras de Construccion, aprobados por Resolucion Ministerial
N*087-2020-Vivienda y sus modificatorias vigentes y aplicables, (En caso de corresponder)

Normas aplicables de INDECI.

Ley General de las persenas con Discapacidad vigenle y olras que apliquen.

Norma Geodésica Nacional del IGN.

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley de SEIA N°27446)

Estandares de calidad de aire: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Estandares de calidad de agua: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Estandares de calidad de ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

Estandares de calidad de suelo: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM

D.S. N” 010-2019 VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Valores Maximos Admisibles
(VMA) paralas descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.

Ley de Gestion integral de residuos sélidos D.L. 1278 y su reglamento D.S. 014-2017-MINAM

Decreto Supremo N* 002-2022-VIVIENDA Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos Solidos de
las Actividades de la Construccion y Demolicion.

Norma Técnica Peruana de Codige de Colores para el Almacenamiento de Residuos Solidos, NTP
900.058.2019

RESOLUCION JEFATURAL N°058-2020-CENEPRED/! Lineamientos Para La Elaboracion Del Informe De
Evaluacion Del Riesgo De Desastres En Proyectos De Infraestructura Educativa.

DECRETO SUPREMO N°011-2022-MC. REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS.
Normativa Tecnica Criterios de Disenio para locales Educativos de nivel Inicial” aprobada mediante Resolucion
Viceministerial N°104-2019-MINEDU

Normativa Técnica “Criterios Generales de disefio para la infraestructura Educativa’ aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU
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ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La denominacion de SUPERVISOR debera interpretarse, en todo &l presente documento, como la misma persona. juridica
o natural, que ejecutara el servicio de consultoria de obra para la supervision del expediente técnico segun los presentes
ferminos de referencia. Adicional a ello. la denominacion de Consullor o Contratista debera interpretarse. en todo el
presente documenlto, como la misma persona, juridica o natural. que ejecutara el servicio de consultoria de obra para la
elahoracion del expediente lécnico,

La descripcion de los alcances del servicio que se hace a continuacion servira para la supervision del expediente técnico
del "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 152 DISTRITO DE VENTANILLA
DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" CON CUI
2603236.

El SUPERVISOR debera desarrollar todas las acciones necesarias para la adecuada supervision de la elaboracion del
expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1E. 152
DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAC" CON CUI 2603236, lo que permitira a su vez realizar una correcta ejecucion de
la obra. considerando la normativa laboral. técnica, sanitaria, etc. y lo establecido en el estudio de pre inversion,

El SUPERVISOR asumira la responsabilidad por un adecuado planeamiento, una adecuada programacion arguitecténica,
la correcta conduccion de los estudios basicos. los disenos. evaluacion y designacion de caracteristicas técnicas de
equipos y mobiliarios. software y todo lo senalado en el estudio pre inversion, Ademas, de garantizar |a calidad técnica de
todo el estudio. el cual debera ser gjecutado en concordancia con los estandares actuales del diseno normativo, sin ser
fimitativo.

La elaboracian del expediente t€cnico sera supervisada por el SUPERVISOR y con su plantel tecnico.
En términos generales y con caracler enuncialivo mas no limilativo. se ejecularan las siguientes aclividades:
al  Verificar que se cumplan con las normas. reglamentos, direclivas aplicables y vigentes.
b} Supervisar la elaboracion del expediente técnico del proyecto de obras civiles. mobiliario y equipamiento y tado

aquel documento que lo compone en concordancia con los lineamentos del estudio de pre inversion (PIP), los
termihbs de referencia. los aspectos técnicos para el disefio arquitectonico de locales de educacion inicial

L

8.2. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El terreno objeto de estudio esta ubicado en en MZ H5 Lote 14 Sector C. Grupo Residencial C1. Proyecto Pilato
Nuevo Pachacutec, Distrito De Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, asi mismo el terreno tiene un area
de 2340 m2. Tiene como frente los siguientes linderos:

. Por el Frente : Colinda con Calle Punta Recas con 52.00 ml.

. Por el Derecha : Colinda con Calle 15 con 45.00 ml.

+ . Porellzquierda : Colinda con Lotes 13.12,11,10,9.8,7.6 con 45.00 ml.
. Por ¢l Fondo - Colinda con Pasaje 15A con 52.00 ml,

STl S0 I T

Figura N°1: Ubicacion de la LE. N®152.

&) | RVM. N*054-2021-

— 1 MINEDU) N.T. "Criterias de
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verificar que el CONSULTOR desarrolle una propuesta de mitigacién o solucién.
Absolver las consultas y brindar asesoramiento tacnico cuando la Entidad lo requiera durante el procedimiento
de seleccion. contratacion y ejecucion de la obra hasta la conformidad y recepcion por parte de la Entidad.

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

al

b)

c)

d)

el

g)

9.2,

El SUPERVISOR deberé velar porque la propuesta del disefio arquitectonico del CONSULTOR propicie la
adecuada funcionalidad y operatividad de las unidades organizacionales usuarias del proyecto. Es preciso
indicar que la nueva edificacion debera ser de material noble para infraestructura pedagégica. que respondan a
la Normativa Tecnica “Criterios de Diseno para locales Educativos de nivel Inicial’ aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N 104-2019-MINEDU de fecha 30 de abril d= 2019 la Normativa Técnica “Criterios
Generales de diseno para la infraestructura Educativa” aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°010-
2022-MINEDU de fecha 25 de enero de 2022. la Normativa Técnica “Crilerios de disenc para mobiliario
educalivo de la educacion basica regular” aprobada medianle Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU
de fecha 27 de enero de 2023. la Normaliva Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de
alimentacion en los locales educativos de la educacion basica” aprobada mediante Resolucién Viceministerial
N054-2021-MINEDU de fecha 27 de febrero de 2021, entre ofras indicadas en el punto 9.7.1 especialidad de
arquitectura. Asimismo. se deberan emplear materiales de calidad, equipos acordes con las tecnologias vigentes
y con consideraciones técnicas que no afecte negativamente al medioambiente.

El SUPERVISOR debera verificar que todas las especialidades los sistemas que se propongan deberan ser
faclibles de construir. moslrar vigencia tecnolégica v ser susceplibles de mantenimiento efectivo.

Todos los profesionales que integran la propuesta técnica presentada por el SUPERVISOR deberan realizar al
menos una inspeccion técnica al terreno. para que lengan una referencia del area y puedan evaluar el desarrollo
de la propuesta del CONSULTCR. En ese sentido, dicha visita técnica debera suscribirse con acta, per lo cual
se debera coordinar con la debida anticipacion con el area usuaria (Cficina de Construccion y Vialidad) en &l
horario de 8:00 am a 4.00 pm. de lunes a viernes.

La quia de Irahajo para el desarrollo de la supervision sera el Plan de Trabajo. documento en el cual se definiran
los aspectos relacionados al desarrollo de la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico durante toda
su elapa.

EI SUPERVISOR debera verificar gue los archivos digitales del modelo se entreguen en formato editable nativo
del software ulilizado. asi como el formato de revision. Asimismo, se deberan entregar los archivos en formalo
DWG v todo tipo de archive edilable generados a parlir del modelo nativo

El SUPERVISOR debera verificar que el Expediente Técnico cuente con un indice detallade de todos los
documentos que lo componen.

El SUPERVISOR debera verificar que el presupuesto final del proyecto (futura valor referencial de la obra)
contenga una estructura tal que. en su costo directo, se reflejen todos los coslos relacionados a cada una de

las especialidades necesarias para la ejecucion y materializacion total del proyecto, Los gastos generales
deberan ser considerados de acuerdo con las caracleristicas propias del presente expediente técnico,

CONDICIONES ESPECIFICAS
a)  DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en ¢l RNP en |a especialidad de: CONSULTORIA DE
OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B.

+ ACREDITACION:

. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.

<)

dj

€

m

n

o)

consignados en el perfil del proyecto.

Supervisar [a recopilacién de informacion existente de caracter técnico, tomando como base el Estudio de Pre-
Inversién a nivel de Perfil Viable, Términos de Referencia, aspectos técnicos para el diseno arquitectonico de
locales de Educacion Inicial consignados en el Perfil del proyecto y la programacidn de areas competentes y de
los que el proveedor del servicio considere necesario para el desarrollo del estudio definitivo.

EI SUPERVISOR realizara las inspecciones de campo necesarias, para tomar conocimiento de la situacion de
la zona en estudio. asi como para evaluar y verificar los trabajos que comprenden estudios complementarios y
levantamiento de datos que viabilicen la elaboracion del expediente técnico.

EI SUPERVISOR debe verificar que el expediente técnico cuente con la INFORMACION PRIMARIA- es decir,
debe supervisar el levantamiento de informacién de campo veraz y actualizado de la zona de estudio. de fa
infraestructura existente. En tal sentido, el SUPERVISOR prevera esta labor dentro de la programacion de
actividades.

EI SUPERVISOR verificara que se realicé el correcto Levantamiento Topografico que requiera el proyecto.

EI SUPERVISOR verificara el Estudio de Mecanica de Suelos que permita determinar las caracleristicas del
suelo donde se asentara la infraestructura educativa de las obras de los muros de contencion, cerco perimétrico
y demas eslructuras que estén en laderas,

EI SUPERVISOR debera verificar que el consultor lleve a cabo las coordinaciones con Terceros, asi como con
los profesionales de la Oficina de Infraestructura de |a Direccion Regional de Educacion del Callao, Unidad de
Gestion Educativa Local Ventanilla, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y con las Empresas prestadoras de
servicio SEDAPAL, ENEL y cualquier otra Entidad que tenga injerencia directa o indirecta en el desarrollo del
Proyecto.

Respecto al acta de entrega del terreno. el coordinador de estudio asignado por parte del Gobierna Regional
del Callao a través de la Gerencia Regional de Infraestructura ~ Oficina de Construccion y Vialidad. notificara al
SUPERVISOR el dia en el que se llevara a cabo el acto de entrega de terreno al consultor, a fin de que el
supervisor pueda participar de diche aclo y de inicio al servicio de consultoria para la supervision de la
elaboracién del expediente técnico.

EI SUPERVISOR, debera verificar que el CONSULTOR, presente a la entidad el anteproyecto arquitectonico,
para su tramite de aprobacion correspondiente ante la UGEL, cuyo seguimiento hasta la aprobacion estara a
cargo del Consultor del Servicio,

ElI SUPERVISOR., debera verificar que el CONSULTOR. presente el expediente de iramite de licencia de
edificacion a la Municipalidad competente para la obtencion de la Licencia de Edificacion.

EI'SUPERVISOR, debera realizar reuniones periodicas (presenciales y/o viruales) o extraordinarias a solicitud
de la Entidad con los involucrados en el proyecto en las oficinas del area de la Gerencia Regional de
Infraestructura o lugar que designe la Entidad. Se precisa que deberan realizarse, al menos. 2 reuniones
obligatorias mensuales.

El SUPERVISOR debera verificar que el CONSULTOR subsane las observaciones realizadas en los plazos
sefialados en los TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

EI SUPERVISOR debera informa permanentemente a la Entidad, sobre los avances del servicio de consultoria
de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.

ElI SUPERVISOR debera realizar reuniones periddicas (presenciales y/o virtuales) o extraordinarias con el
CONSULTOR. con el fin de realizar las coordinaciones necesarias para la ejecucion del Expediente Técnico.
Se precisa que deberan realizarse, al menos, 4 reunicnes regulares por entregable antes de su presentacion a
la Entidad por mesa de partes, con sustento de Acta de Reuniones y/o Compromisos.

El SUPERVISOR debera advertir oportunamente a la Entidad de situaciones que pudieran suscitarse y pangan
n riesgo el cumplimiento de la elaboracion del expediente técnico del proyecto.

Realizar visitas técnicas necesarias al terreno con la participacion de sus especialistas y la Entidad (segun sea
el caso).

EI'SUPERVISOR debera verificar que el CONSULTOR elabore y gestione la documentacion técnica necesaria
para obtener la autorizacion o licencias necesarias en la elaboracion del Expediente Técnico, asi como la
Licencia de Edificacion, licencia para demoliciones de estructuras exislentes, Elaboracion de planes de
monitoreo arqueologico, documentos ante los diferentes organismos, Entidades, empresas compelentes
(Municipalidades, Ministerios, etc.), asi como para las factibilidades de Servicios de proveedores de Inlernet.
Energia Electrica, Agua, Desague, etc., que se requieran previamente. En este punto el SUPERVISOR debera
verificar que el CONSULTOR evalte in situ las posibilidades de la existencia de interferencia que pudieran ser
un riesga para la ejecucion de la obra, informado expresamente a la Entidad, ademas el SUPERVISOR debera
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Iv. Sera responsable directo en la revision expediente técnico. deberd velar por el cumplimiente con los
plazos establecidos.

V. Liderar, coordinar y organizar las actividades del equipo técnico profesional de la consulloria.

Yl Representar al equipo técnico profesional de la supervision en las actividades relacionadas al
desarrollo del servicio.
VI Coordinar cen los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha del
proyecto.
VI Velar por el cumplimiento de las normas. directivas y reglamentos aplicables a la consultoria y a sus
productos.

IX. Liderar. coordinar y organizar las actividades para la Supervisas la elaboracion de los Expedientes
Teécnicos de obra de acuerdo con los Términos de Referencia. las normas del RNE, y demas que sean
aplicables. velando por el adecuado suslento de loda la documentacion.

X.  Supervisar y coordinar el desarrollo del Expedienie Técnico de obra en lodas sus especialidades

X1 Supervisar la gestion de los documentos relacionados a la emision de opinién y aprobacion de
propuesta tecnica ante las instituciones competentes.
Xl Supervisar la estructura del Expediente Técnico.
X Sustentar el anteproyecto y expedienle en las reuniones de evaluacion con las enlidades competentes.

XV, Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisar el frabajo.

XV, Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con todas las especialidades.

XYL Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo responsable del contenido
tecnico.
XV Supervisar el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la consultoria.
XV, Supervisar la obtencion del FUE, para la licencia de edificacion de chra.

XIX. Responsable como experto de |a revision, control y verificacion de los estudios técnicos en Topografia.

XX, Responsable como experlo de la revisidn. control y verificacion de los trabajos de ingenieria basica,
teniendo en cuenla las normas lécnicas en geodesia del IGN, las Normas Técnicas Peruanas, el
Reglamento Nacional de Edificaciones, etc.

XXl Responder a las consullas que se puedan generar duranle la ejecucion de la obra. en concordancia
con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenio
XX Le es aplicable. lo previsto en |a norma G.030 "Derechos y responsabilidades” del
*X Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.

XXIV. Otras tareas que se desprendan de su funcién general.

9.3.1.2. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
Perfil: Titule Profesional en Arquitectura. Profesional colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de la
colegiatura, desempenando laberes como: profesional y/o responsable yio
especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas denominaciones
en/de:

. Arquitecto
. Disefio arquitectonico
. Disefio arquitectonico de infraestructura educaliva
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9.3.

CATEGORIA DEL CONSULTOR: MINIMO NIVEL B - EN EDIFICACIONES Y AFINES,

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

»  Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcio.

=  Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

= Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio gue
acredite mayor experiencia, es de 70%.

DEL PERSONAL

Es el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, por el cual se detalla su perfil minimo y cargo. asi

como las responsabiiidades a asumir,

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su parlicipacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peru como para los titulados en el extranjero.

NOTA:

El postor debera considerar que los anos de experiencia del personal propuesto se computan desde la fecha
de su colegiatura.

El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de dedicacion exclusiva en
su especialidad

9.3.1. PERSONAL CLAVE

9.3.1.1. JEFE DE SUPERVISION

Perfil: Titulo Profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil. Profesional colegiado y
habilitado.
Experiencia Minima: Tres (3) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de la

colegiatura, desempenando labores como: director y/o gerente ylo jefe ylo
profesional y/o responsable yio especialista ylo encargado ylo la
combinacion de eslas denominaciones en/de:

. Proyectos.

. Esludios.

Las experiencias anles mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes

técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:
EI JEFE DE SUPERVISION, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la presente
consultoria. debera tener presente lo siguiente:

L Debera de visar todo el Expediente Técnico, sin embargo, revisara como responsable las siguientes
especialidades:

-Topografia
-Evaluacion de riesgos de desastres

Il Representara a la SUPERVISION en todos los asuntos técnicos que competan a la consultoria
(Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico), no pudiendo sus decisiones en ese respeclo
ser enervadas o desconocidas por este. La participacion del jefe de supervision debe ser acliva y
representativa; este carga no puede, y no debe ser meramente figurativo.

. Sera el interlocutor oficial de la supervision y responsable de la coordinacion enire las especialidades.

pag. 11
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X1

Xl

Cualquier edificacion puede tener distintos 1150s y por lo tanto variar la cantidad de personas y
el riesgo en la misma edificacion siempre y cuando estos usos estén permitidos en la
2onificacion establecida en el Plan Urbano.

Asimismo: presentara concordancia con &l Capitule Il.- Senalizacion de Seguridad - Articulo
37 de la Norma A.130 (...) La cantidad de sedales, los tamanios, deben tener una proporcion
logica con el tipo de riesgo que prolegen y fa arquitectura de la misma. Las dimensiones de
las senales deberan eslar acordes con la NTP 399 010-1 y estar en funcion de la distancia de
abservacion

Al respecto sobre el parrafo precedente en concordancia con el Articulo 39 de la Nerma A.130
(...) Todos los locales de reunion. edificios de oficinas. hoteles, industrias, areas comunes en
edificios de vivienda deberdn estar provistos obligatoriamente de senalizacion a fo largo del
reconido, asi como en cada medio de evacuacion, de acuerdo con la NTP 399-010-1, para su
facil identificacion

Asi lambien el disefio debera cumplir lodas las condiciones técnicas de la Norma A.0105 que
eslablece los criterios y requisitos minimos de diseno arquiteclonico que deberan cumplir 1as
edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la norma G.010 del
TITULO | del RNE, Norma Tecnica A.1208 y demas narmas complementarias que sustenten
la propuesta de senalizacién y evacuacion.

Finalmente: el disenc arquitectonico debera las consideraciones de disefio lales como Zonificacion,
Estructuracion Urhana. Retiros. Coeficiente de Edificacion. etc.. se basara en lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Edificaciones. el respectivo Reglamento Municipal, los Parametros Urbanisticos, la Norma
Tecnica “Criterios Generales de Disefo para Infraestructura Educativa’ aprobada por Resolucion
Viceministerial N” 010-2022-MINEDU el 25 de enero del 2023, la Norma Técnica "CRITERIOS DE DISENO
PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL" aprobada por Resolucion
Viceministerial N” 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica "Criterios de Disefio para
Mobiliario Educativo de la Educacion Basica Regular™ {modificacion de la Norma Técnica aprobada con
RV.M. N, 164-2020-MINEDU; aprobada por Resolucién Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el 27 de
engro de 2023, Cumplir tode tipe de modificacion que hayan sufrido las normativas antes mencionadas y las
que sean a fin al sector infraestructura educativa.

9.3.1.3. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS

Perfil:

Experiencia Minima:

Titulo Profesional en Ingenieria Civil. Profesional colegiado y habilitado.

Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de ia
colegialura, desempefando labores como: profesional yio ingeniera yio
responsable y/o especialista y/o encargado ylo la combinacion de estas
denominaciones en/de:

«  Estrucluras y Geotecnia,
»  Estructura y Suelos,

o Estructural,

»  Estructuras.

e Disefio estructural,

«  Analisis estructural.

*  Modelamienlo estructural,
s Ingenieria estructural.

= Diseno sismorresistente,
«  Calculo Estructural,

= Especialista en Diseno de Estructuras

® Norma A.010 - Condiciones Generales de Diserio del RNE.

[
* Norma

Y0 - Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adullas mayores.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracién ylo supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

EI SUPERVISOR de arquitectura, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la
presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

Vi,

Vil

VI

Responsable revisor de las especialidades de:
-Arquitectura

-Defensa Civil

-Mobiliario y Equipamiento

Sera el responsable de la revision del Disero Arquitecténico de la Edificacion. el cual
comprende. La calidad arquileclonica, memorias descriptivas, los calculos de areas. las
dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyeclo
Arquitectonico, los acabados de la obra, el mobiliario y el equipamiento, asi como también el
cumplimiento de los parametros urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el
inmueble correspondiente

Responsable de la compatibilizacian de los planos de las dislintas especialidades entre si.

Respansable de que la propuesta Arquitectonica cumpla con todas las condiciones técnicas
del Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como la Norma A.010. Nerma Técnica A.120,
A.130, GE.030 y demas normas complementarias que sustentan la propuesta del proyecto.

En concordancia conla Norma G.030 - Derechos y Responsabilidades del RNE - Sub Capitulo
Il - Articulo 19* (....) £/ Arquitecto es el responsable del Disefo Arquitectonico de la
Edificacion, el cual comprende. La calidad arquitectonica. los célcufos de &reas. las
dimensiones de los compenentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectonico, los acabados de la obra, ef cumplimiento de los parametros urbanisticos y
edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo. es el
responsable de que sus planos. y los elaborados por los otros profesionales responsables del
Proyecto. sean compatibles entre si.

Con respecto al proyecto Arquitectonico? de la propuesta representa {..) el Conjunto de
documentos que contienen informacion sobre el diserio de una edificacion y cuyo objetivo es
la ejecucion de la obra. Se expresa en planos, graficos, especificaciones y calculos.

Con respecto a la propuesla Arquitectnica debera cumplir todas las condiciones técnicas de
la Norma A.010° que establece los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectdnico que
deberan cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la
norma G.010 del TITULO | del RNE, Norma Técnica A 120 y demas normas complementarias
que sustenten la propuesta del proyecto.

Asimismo; la propuesta arquitectonica debera tener concordancia con la Norma A.130 -
Articulo 14 (....) Las edificaciones, de acuerdo con su uso y numero de ocupantes, deben
cumplir con los requisitos de sequridad y prevencion de siniestros que tienen como objetivo
salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificacion

Asi lambién; presentara concordancia con el Capitulo |.- Sistemas de Evacuacion Articulo 3
de la Norma A.130 (...} Todas las edificaciones tienen una determinada canlidad de personas
en funcién al uso. la cantidad y forma de mobiliario y/o el area de uso disponible para personas.

1 Norma G.030 - Derechos y Responsabilidades del RNE.

¢ Norma G.040 — Definiciones del RNE

* Norma A 010 - Condicianes Generales de Diseno del RNE.
4 Norma A.130 — Requisitos de Seguridad del RNE.

el i e P
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consultoria de obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes

teécnicos de obras iguales o similares al obieto de la convocatoria.

Responsahilidades minimas:

EI SUPERVISOR de inslalaciones sanitarias. en su marco de participacion y responsabilidad profesional
en la presente consultoria. debera tener presenle lo siguiente:

1.

V.

Vi,

Vil

Vil

Respansable revisor de la especialidad de:
-Instalaciones Sanitarias

Contribuir como experto en instalaciones sanitanas en la revision del proyecto en cuanlto a los
sislemas de agua y desagle proyectados.

Responsable como experlo de la revision. control y verificacion del disefio de definilive de
Instalaciones Sanitarias. teniendo como hase el pre dimensionamienlo del estudio de pre inversion;
lambien comprende la verificacion del diserio de la red de bajada aguas pluviales, definir las areas
de drenaje. y olros de corresponder. Con pronunciamiento de conformidad y/u observaciones,

Responsable coma experto de |a revision, control y verificacion de los modelamientos hidraulicos del
sistema de Instalaciones Sanitarias (diametro. clase, material, entre otros) en el area del proyecto.

Supervisar la coordinacion con los ofros especialistas la definicion de los criterios de diseno
demanda y temas asociados a los componentes del sistema. en cuanlo a los sistemas de agua y
desaglie proyectados. Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucidn de las
Instalaciones Sanitarias. las memorias descriptivas y de calculo. las especificaciones técnicas y
demas documantos de la especialidad.

Responsable de que la propuesta planteada sea compatible con la propuesta arquitectonica y con
las demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su especialidad, asi como
también realizar el calculo de los metrados. con el asesoramiente y en coordinacion con el
especialista en coslo. presupueslo y programacion de obras y el jefe de proyectos.

Otras aclividades concernientes a la supervision de su especialidad, necesarias para el proyeclo.

9.3.1.5. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Perfil:

Experiencia Minima:

Titulo Profesional en Ingenieria Eléctrica, Electromecanica. Mecanico
Electricista. Profesional colegiado y habililado.

Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de la
colegiatura, desempenando labores como: profesional y/o ingeniero ylo
responsable y/o especialista ylo encargado ylo la combinacion de eslas
denominaciones en/de:

» Instalaciones eléctricas.

- Electricista,

« Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

«  Instalaciones Electromecanicas

«  Mecanico Electricista

« Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecanicas.

« Instalaciones Electronicas

«  Instalaciones eléctricas y mecanicas

+  Electromecanico

«  Electricista y comunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de

consultoria de obra para la elaboracion ylo supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

L' Pag1D

=  Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consulloria de obra para la elaboracién ylo supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objelo de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

EI SUPERVISOR de estructuras, en su marco de participacian y responsabilidad profesional en la presente
consultoria, debera tener presente lo siguiente:

W,

Vil

VIIL

9.3.1.4.

Perfil:

Experiencia Minima:

Responsable revisor de 1as especialidades de:
-Geologia y Geolécnica (Mecanica de suelos)
-Estructuras

Contribuir como experto en Ja supenvision ge la evaluacion de los componenles estructurales del
proyecto y/o de los mejoramientos de ser el caso. Sera quien plantee y desarrolle la propuesla de la
solucion estructural, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas y demas
documentos de |a especialidad de estructuras.

Responsable en la supervision de los disefos y presentacion de informes con opinion sobre los
entregables de la especialidad del Consultor.

Revisar el anteprayecto estructural. emitiendo la conformidad correspondiente.
Supervisar el desarrollo integral de ingenieria estructural brindando la conformidad correspondiente.

Responsable de que propuesta estructural sea compatible con las demas especialidades gue
intervienen en el proyeclo

Respansable de que la propuesta estructural cumpla con lodas las condiciones técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como, la Norma E.020, E.030, E.060, E.070. entre olras
que forman parle de esta especialidad.

Contribuir come experto en geologia y geolecnia en la revision del proyecto en cuanto a su
especialidad.

Responsable como experto de la revision. control y verificacion del estudio de Estudio de Mecanica de
Suelos y coordinacion con los profesionales vinculados a la especialidad.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS
Titulo Profesional en Ingenieria Sanitaria. Profesional colegiado y habilitado.
Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencian de la

colegiatura, desempenando labores come: profesional y/o ingeniero yio
responsable y/o especialista ylo encargado y/o la combinacion de estas

denominaciones en/fde:

¥ Instalaciones Sanitarias.

¥ Instalaciones Hidrosanitarias

. Sanitario.

' Ingenieria Sanitaria

' Coordinador en Instalaciones Sanitarias
L Saneamienlo

. Especialidad de Inslalaciones Sanitarias
' Redes de Agua y Alcantarilado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
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Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de medio ambiente. en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la
presente consulteria. debera tener presente lo siguiente:

l. Responsable revisor de las especialidades de
- Medio Ambiente
- Seguridad v Salud en el Trabajo

I. Supervisar y verificar la elaboracion del Plan de Manejo Ambiental, donde se establece el Plan de
Gestion de residuos solidos generados en el Proyecto, Plan de Contingencia Ambiental, Plan de
Manitoreo Ambiental, Identificacion y Evaluacion de los Aspectos e Impactos Ambientales en cada

elapa de desarrollo y los conltroles operacionalgs para miugar los posibles impaclos que se generen,
Sensihilizacion y concientizacién ambiental,

il Verificar el cumplimiento de las normas |écnicas aplicables en la especialidad.

IV, Supervisar el Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa vigente para el sector
y segun las caracteristicas de la obra a ejecutar.

V. Revisar la inclusién de un Plan Covid-19 que proponga medidas para evitar la propagacion del virus y
determine acclones concrefas ante la aparicion ce casos durante 1a ejecucion de la obra. Dicho Plan
deberd estar sustentado en normativa vigente y aplicable para la tipologia de la intervencion
proyectada.

VI Revisar las partidas que formaran parte del presupuesto de cbra en su especialidad, asi como también
supervisar el calculo da los metrados. con el asescramiento y en coordinacion con el especialista en
costo, presupuestos y programacién de obras y el jefe de proyectos.

Vil Tener en cuenta lo indicado en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental D.S. 019-2009-MINAM y sus modificatorias, durante la supervision de la evaluacion
ambiental en relacion con la clasificacion ambiental del proyecto.

9.3.1.7. ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS
Perfil: Titulo Profesional de ingeniera Civil. Profesicnal colegiado y habililade
Experiencia Minima: Dos (2) afos de experiencia minima computada desde la obtencion de la

colegiatura, desempenando labores como: profesional ylo ingeniero y'o
responsable y/o especialista ylo encargado ylo la combinacion de estas

denominacicnes en/de:
«  Coslos y presupuestos.
. Coslos

- Presupuestos

«  Programacién de abra

- Metrados, costos y presupuestos.
= Metrados y presupuestos.

«  Metrados

Las experiencias antes mencionadas corresponden a  servicios de
consultoria de obra para la elaboracién y/o supervision de expedientes

técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de metrados. coslos. presupuestos y programacion de obras, en su marco de participacion
y responsabilidad profesional en la presente consulloria, debera tener presente lo siguiente:

L BE 12

Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones eléctricas y redes. en su marco de participacion y responsabilidad
profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

Responsable revisor de las especialidades de:

-Instalaciones Eléctricas

-Redes y Comunicaciones, Voz y data y cableado estructurado

-Mecanicas

Contribuir como experto en la supervision del disefio definitivo a desarrollar por el Consultor del
compoenente eléctrico y/o electromecanico y/o de redes y telecomunicaciones de la |.E.

Respansable como experlo de la revision. control y verificacion del disefia definitivo a desarrollar por
el consultor del Sistema Eléctrico y el Sistema de rédes y telecomunicaciones del proyecto.
Desarrollar informes con opinion sobre los entregables del Consultor y a solicitud de la Entidad.
Supervisar €l planleamienlo y el desarrollo de la propuesta de Instalaciones Eléclricas y
Comunicaciones, las memorias descriplivas y de calculo, las especificaciones lécnicas y demas
documentos de la especialidad.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores practicas constructivas en el
disefo propuesto por el consultor,

Supervisar y verificar la compatibilizacion de la propuesta de instalaciones eléctricas y de instalaciones
de telecomunicaciones con los estudios de ingenieria que intervienen en la propuesta arquitectonica
y con las demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.
Verificar la correcta elaboracion de las partidas que formaran parle del presupueslo en su especialidad.
asi como también verificar el calculo de los melrados con el asesoramiento y en coordinacion con el
especialista en costos, presupuesto y pragramacion de obras del supervisor,

Otras labores concernientes a la supervision de su especialidad. necesarias para el proyecto.

9.3.1.6. ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE

Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental @ Ingenieria Civil,

Experiencia Minima: Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de la

colegialura, desempenando labores como: profesional y/o ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

. Impacto ambiental.

- Medio ambiente.

. Mitigacion ambiental.
. Ambiental,

s Ambientalista.

. Medio ambiente y seguridad.
. Seguridad y medic ambiente.
g Sequridad, salud ocupacional y medio ambiente.

: Evaluaciones de impacto ambiental.

. Gestion ambiental y seguridad.

W Prevencion de riesgos y gestion ambiental.
D Ambiental y de sequridad.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracion ylo supervision de expedientes
técnicos de obras en general. Alguna de las experiencias presentadas
debera de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional)
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9.6.

9.7.

ESTUDIOS BASICOS

El Supervisor debera velar porque el consultor realice un minucioso recorrido del érea y construccién existente,
comprobando y cotejande las condiciones en que se encuentra la misma, verificando las posibles demoliciones a
gjecutar. posibles estructuras no visibles. prevision de dafos de las estructuras vecinas entre otros factores que
permitiran conocer les parametros técnicos a ser considerados en la propuesta. En este reconocimiento, el
supervisor debera velar porque el consultor compruebe cualquier modificacion que se haya presentado en el area
del proyeclo respecto a la informacian existente con la que se cuenta y que seran considerados en el estudio.
procurando actualizar cualguier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o
variaciones en la topografia o cualquier otra caracleristica o condicionante fisica que se haya presentado en &l
area del proyecto.

Es preciso indicar que el supervisor debera velar porque el consultor cumpla con el estudio topografico y el estudio
de mecanica de suelos con fines de cimentacion. Asimismo, el supervisor debe participar de los esludios de
topografia y el estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion en el area de esludio, presentando un
panel fotografico (con fecha) de las visitas a campo realizadas.

ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisado. reajustado y aprobado los estudios basicos, &l consultor procedera a |a elaboracion del Estudio
Definitivo de Arquitectura € Ingenieria con la preparacion del Expediente Técnico correspondiente,

Aeste nivel. el supervisor debera velar parque el cansultor cumpla con tode lo indicado en el estudio definitivo.

El supervisor como experto, sera responsable de la revision, control y aprobacion del estudio definitivo del
proyecto

Anivel integral. el proyecto comprenderd el desarrollo y presentacion de laminas por especialidades.
El estudio definitivo comprendera:

CARATULA
INDICE
DVD
1| MEMORIADESCRIPTIVA
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
2.2, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
25, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
3 MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES
31, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
32 MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
33 MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
34 MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
5. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES,

Q/ pag. 20

9.4.

9.5,

. Responsable revisor de las especialidades de:
- Metrados
- Costes, Presupuestos y Programacion de obras

1. Sera responsable de supervisar y revisar el calculo de los analisis de coslos unitarios, metrados,
presupuesto, relacion de insumos, materiales, mano de obra, equipa, cronograma de ejecucion de la
obra, y ademas documentos de la especialidad de costos, presupuesto y programacion de obra.

1. Sera responsable de revisar la compatibilizacion del presupuesto, con las demas especialidades que
intervienen en el desarrollo y planeamiento del proyecto.

IV.  Responsable de |a revision, de las planillas de metrados, debiendo todas estas contar con todo lo
que se presenta en los planos de forma detallada. si enconlrara alguna incongruencia en los planos
deberé coordinar con el consultor para su correccion yfo modificacion, siendo el responsable que no
falte ninguna partida en las planillas de metrados propuesla.

V. Sifuerael caso debera coordinar con el Especialista en Metrados a fin de despejar cualquier duda que
se presente en las planillas de metrados en las cuales no debe faltar ninguna partida.

VI, Supervisar &l desarrollo del presupuesto de la obra de todas |as especialidades en coordinacion con
todos los especialistas de las demas especialidades, obteniendo la conformidad correspondiente del
Supervisor y de la Entidad

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Las consideraciones de disefio tales como Zonificacion, Estructuracion Urbana, Refiros. Coeficiente de
Edificacion, etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones. el respectivo Reglamento
Municipal, los Parametros Urbanisticos, la Norma Técnica “Criterios Generales de Disena para Infraestructura
Educativa” aprobada por Resolucion Viceministerial N 010-2022-MINEDU el 25 de enero del 2023, la Norma
Técnica "CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL®
aprobada por Resolucion Viceminislerial N 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2018 y la Norma Técnica
“Crilerios de Disefo para Mobiliario Educativo de la Educacion Basica Regular” (modificacion de la Norma Técnica
aprobada con R.V.M. N."164-2020-MINEDU) aprobada por Resclucion Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el
27 de enero de 2023.

NORMAS TECNICAS

Los Términas de Referencia serviran de base para la supervision del Expedienle Técnico para la ejecucion de la
Obra Civil y la adquisicion del Equipamiento y Mobiliaric del PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" CON CUI 2603236 . el mismo que debera cumplir con los
requerimientos funcionales de una institucion educativa inicial adoptadas de acuerdo a los lineamientos del perfil
declarado viable, debiendo cenirse a la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS
DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL" aprobada por Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU el 30 de
abril de 2019 y al Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de Disefio para mobiliarie educalivos de la Educacion
Basica Regular” aprobada por la Resolucion Viceministerial N°164-2020- MINEDU el 02 de setiembre del 2020,
su modificatoria aprobada por Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU el 27 de enero del 2023, Ademas.
se debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de diseno para ambientes de servicios de alimentacion en los
locales educativos de la educacion basica” aprobada por Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU el 27
de febrero del 2021.

El Proveedor del Servicio elaborara el estudio de conformidad con los Términos de Referencia, el contrato. las
Bases, los disposilivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, asimismo debera cumplir con el
Reglamento Nacional de Edificaciones y Las Normas Técnicas Peruanas.
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9.8.

MEDIDAS DE CONTROL
Areas que supervisan

El supervisor estara acargo de |a revision técnica del expediente técnico, el seguimiento del servicio de supervision
estara a cargo del Coordinador del Estudio que es un profesional dei Area de Estudios de la Oficina de
Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infragstructura.

Es preciso indicar que la Oficina de Construccién y Vialidad otorgara la respectiva conformidad al supervisor y
sera ratificada por la Gerencia Regional de Infraestructura.

9.8.1. Areas que coordinaran con el SUPERVISOR

El Supervisor de obra debera elecluar las coordinaciones necesarias con el Consullor de obra, con el personal del
Area de Estudios de la Oficina de Conslruccion y Vialidad, con la Oficina de infraesiruclura de la Direccion Regional
de Educacion del Callac-DREC. Unidad de Gestion Educativa Local Ventanilla-UGEL, la Municipalidad Distrital de
Ventanila, y con las Entidades Publicas de SEDAPAL. ENEL, y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el
desarrollo del Proyecto

9.9. SEGUROS APLICABLES

91

EI SUPERVISOR debera contratar seguros contra accidentes de trabajo para su personal, en concordancia con
la Ley 29783 Ley de Sequridad. Salud y Trabajo y arines.

. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

=3

El supervisor debera ser responsable de que el Consultor de obra entregue todos los documentos
correspondientes al desarrollo del Expediente Técnico al Gobierno Regional del Callag; en dicha enlrega se
acompanaran todos los planos. documentos. estudics, etc. que hayan sidc indicados en los Términos de
Referencia y en el Conlrato del Consullor,

Es preciso indicar que el superviser contara con una copia de los terminos de referencia y contrato de! consuitor,
a fin de verificar que este cumpla con todos los alcances del servicio de consulloria.

La recepcion del Expediente Técnico se hara mediante Acta de Recepcion y Conformidad que suscribiran los
profesionales del equipo técnico de la supervision y los profesionales responsables del equipe del consullor, y el
representante legal del consultor.

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Acorde con la Directiva General N"001-2018-GRC/GGRIGRPPAT’, los documentos que conforman el
Expediente Tecnico deberan ser presentados debidamente foliados, sellados y firmados de acuerdo al
siguiente cuadro, asi como el archivo electranico correspondiente:

Expediente Técnico Personal Responsable Accion
Firma y Sello en paginas v planos de su

Proyectista Externo de especialidad como responsable de la calidad

cada especialidad

Consuiltor le_cmca‘ s oy
Por contrata o Visto buenc en todas las paginas y planos del
} Jefe de Proyectos del expediente Técnico en sefial de conformidad
Consultor tecnica y suscribe el documento de
canformidad.
7 Directiva Ger Directiva General N'001-2018-GRC/GRPPAT apropada medianie Resolucion Gerencia General Regional N'140-

hional del Callag-GGR de fecha 12 de diciembre de 2014,

naq. 22

4.

10.

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS
4.1, RESUMEN GENERAL DE METRADOS
4.2, PLANILLA'Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
4.3, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
4.4, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
4.5. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
4.6. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
COSTOS Y PRESUPUESTOS
5.1, PRESUPUESTO GENERAL
5.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES
5.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARICS POR ESPECIALIDADES
54. RELACION DE INSUMOS GENERAL
5.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
5.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
5.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
5.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
5.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
ESTUDIOS
6.1, ESTUDIO TOPOGRAFICO
6.2, ESTUDIO DE SUELOS
6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)
64, EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE MONITOREO .AROUEOLOGICO
6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se debera incluir un listade de planos segun la codificacion y de acuerdo a las especialidades.
8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
8.2, PLANDS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad
COORDINACIONES CON TERCEROS
9.1, APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC - UGEL
9.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3, LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
9.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
94.1. PARAMETROS URBANISTICOS
9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
94.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
94.4. PRESUPUESTO ENEL
9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)
ANEXO0S
10.1. COTIZACIONES
10.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
10.1.2.COTIZACIONES /O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTCS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO
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TELECOMUNICACIONES

MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES
131, MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
13.2.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
13.3.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
134 MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
13.5. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES.

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

14.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS

14.2. PLANILLA ¥ RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

14.3. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

14.4. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS

. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

14.6. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y

TELECOMUNICACIONES

14,

w

. COSTOS Y PRESUPUESTOS

15.1. PRESUPUESTO GENERAL

15.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

15.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
15.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL

15.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES

15.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

15.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES

15.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

15.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

15.10.  DIAGRAMA GANTT | DIAGRAMA PERT-CPM

. ESTUDIOS

16.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
16.2. ESTUDIO DE SUELOS
16.3, GESTION DE RIESGOS. (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCEICD)
16.4. EVALUACION DE RIESGC DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
16.5. ESTUDIC DE IMPACTO AMBIENTAL
16.6. PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO
16.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Sea debera incluir un listado de planos segun la codificacion y de acuerdo a las especialidades.
18.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
18.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
18.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
18.4, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
18.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad
COORDINACIONES CON TERCEROS
19.1. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC - UGEL
19.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
19.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
19.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
19.4.1.PARAMETROS URBANISTICOS
19.4.2.COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
19.4.3.OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
19.4.4 PRESUPUESTO ENEL
19.4.5 PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)
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Expediente Técnico

Personal Responsable Accion

Firma y Sello en fodas las paginas y planos del

Representante le : ;
s j QB| expedreme tecnico,

Firma y Sello en todas las paginas y planos de
Revisor de cada su especialidad en sefal de conformidad
especialidad técnica y suscribe el documento de conformidad
técnica.
Visto Bueno en todas las paginas y planos del
expediente técnico en base a la conformidad
tecnica del especialista y suscribe el documento
de conformidad.
Firma y Sello en todas las paginas y plancs del
expediente técnico.
Visto Bueno en todas las paginas y planos del
expedienle técnico en hase a la conformidad
técnica del especialista y suscribe el documento
Entidad de canformidad
Visto Bueno en todas las paginas y planos del
expediente técnico en base a la conformidad
técnica del especialista.

Supervisor
Jefe de Supervision

Representante legal

Coordinader

Jefe de Oficina

Consultoria: La presentacion se realizara en Formato A-4, en 03 originales. Los cuales seran entregado en
pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm. La supervision sera el responsable de verificar la presentacion del
expediente tecnico del Consultor de obra ante la Entidad.

Supervision: La presentacion se realizara en Formato A-4, en 01 original. Los cuales seran entregado en
pioner A-d, color blanca de lomo 7.5 cm. mas un CD ylo USB con todos los archivos conteniendo: el informe
de la Supervision y loda la informacion sustentaloria.

El Expediente Técnico debera presentarse faliade segun la directiva “Lineamientos para la foliacion de
documentos en el Gobierno Regional del Callao”, asimismo se deberan agregar separadores para
diferenciar los tilulos y/o documentos.

El supervisor sera responsable de que el consullor presente el Expediente Técnico bajo la siguiente
estruclura propuesta:

CARATULA
INDICE
DVD

"

. MEMORIA DESCRIPTIVA

11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

11.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
11.2.1.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
11.2.2.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
11.2.3.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
11.2.4 MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
11.2.5.MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y

TELECOMUNICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNIQAS

12.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

12.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

12.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

12.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

12.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y

e e e
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- Plano de ubicacion y localizacién (Indicando Areas y Accasos)

- Planos de concepcion del disano estructural

- Propuesla de diseno oe Instalaciones Sanilanas

- Propuesta de Diseno de Instalaciones Elecincas

- Anteproyeclo Arquilectonico definitivo con Aprobacion Técnico Normaliva yio conformidad de la DREC-UGEL.

{tramite a Cargo del Proveedori.
Cartas y cargos enviados a las empresas de Servicio Publico que tengan injerencia en el Desarrollo del Estudio,
asi como dg las Coordinacienes Perlinentes.

El PRIMER ENTREGABLE se aprobarda mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER
ENTREGABLE.

El plazo del consultor es de 30 DIAS CALENDARIO no incluye el plazo de revision por parle de la entidad
vio supervision. ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciores por parle del contratista.

2. SEGUNDO ENTREGABLE

El sequndo enlregable se presenlara hasla los cuarenta (401 dias calendario contados a parlir del dia
calendario siguiente de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE, debiendo

presentar lo siguiente:

Planos. sustento lecnico tecnicollegal y'o Memoria de calculo de:
- Proyecto Arquilectonico

Proyecto de Mohiliario y Equipamiento

Proyecto de senalizacion y evacuacion

Froyerto Eslructural

Proyecto de Inslalaciones Sanilanas

Prayecto de Instalaciones Electricas

Proyeclo de Inslalaciones de redes y telecomunicaciones
Informe de hliligacion Ambiantal

- Plan de seguridad v Saluc en 2l Trabajo

Nota:

Luego de emitida la conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE el Consulter de obra debera presentar el
expediente completo a la Municipalidad competente para la oblencion de la Licencia de Edificacion, siendo
requisilo para &l pago del segundo eniregable, el documento de ingreso del expediente a la Municipalidad.

- La aprobacion final de los planos del SEGUNDO ENTREGABLE. queda supeditada a adjunlar algun(os)
datalle(s) complementarios por parte del consultor, de requerirse eslos, detectado durante la revision y
compatibilizacion con las diversas especialidades: asimismo producto de modificaciones normalivas
durante la jecucién del servicio.

El SEGUNDO ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO
ENTREGABLE

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 40 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revision por parte de la entidad ylo supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista.

3. TERCER ENTREGABLE

Se presentara por parte del consultor de obra encargado del Expediente Técnico, hasta los treinta {30}
DIAS CALENDARIO contados a parlir del dia calendario siguiente de suscrite el ACTA DE
CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente.

lenioria Descripliva General v por especialidades.
specificaciones Técnicas por especialidades.
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20. ANEXOS
20.1. COTIZACIONES
20.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
20,1.2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GAST(OS GENERALES
20.2. PANEL FOTOGRAFICO

9.11. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LA SUPERVISION
NO APLICA
9.12. ALCANCES, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES DE LA SUPERVISION

Cada enlregable debera ir acompanado, de manera abligatoria, de un informe del jefe de supervisién, en el cual
se describan las actividades/gestiones/labores realizadas; asi como aguellas que esluvieran pendientes de
realizarse y/o lodo aguel aclo vinculado al entregable segin corresponda.

Ahora bien, los entregables de la supervision parten de la revision, evaluacion, observacion ylo aprobacion de los
entregables del consultor, por cuanto a continuacion se describiran los entregables que el supervisor debera
revisar para su posterior aprobacion y/u observacion.

9.12.1.ENTREGABLES QUE EL SUPERVISOR DEBERA REVISAR:

El supervisor sera responsable de revisar los entregables del Consullor, cabe resallar que los entregables del
consultor seran remitidos a la entidad y posteriormente la entidad lo derivara a la supervision a fin de que
realicen la revision de cada uno de estos entregables.

Respecto a los entregables del consulter, se precisa que cada entregable debera ir acompanado, de manera
obligatoria, de un informe del jefe del proyecto. en el cual se describen las actividades/gestiones/labores
realizadas; asi como aguellas que estuvieran pendientes de realizarse y/o todo aquel acto vinculado al
enlregable segun corresponda.

Los entregables, los plazos y los alcances que debera presentar el consultor estaran descritos en los terminas
de referencia del servicio de consulloria de obra para la elaboracion del expediente técnico, es preciso indicar
que se remilira una copia de este documento al supervisor a fin de que eslos tengan en cuenla los alcances
y velen por el cumplimiento del servicio de elaboracion del expediente técnico a cargo del consultor.

A continuacion, se realiza un resumen de los plazos y entregables que debera cumplir el consultor de
obra encargado de elaborar el Expediente Técnico:

1. PRIMER ENTREGABLE

El primer entregable del consultor se presentara hasta los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo
de ejecucion de la Consultoria,

El consultor debera detallar en su Informe los nombres de los profesionales responsables, las
especialidades y colegiaturas, en concerdancia con su propuesta técnica.

La eslructura de documentos a presentar no es limilativa, por lo que se podran incluir los documentos que
se crean necesarios en coordinacion con la Entidad y segun normativa vigente.

Esta entrega comprenderé el siguiente contenido:
- Estudio Topografico
Estudio de Mecanica de suelos con fines de cimentacion
Certificado de Parametros Urbanisticos
Informe de evaluacion de riesgo de desastres en proyectos de  infraestrictura educativa,
Memorias Descriptivas de las propuestas de cada especialidad.
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MEMORIA DE CALCULC DE LAS ESPECIALIDADES
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIOMES.
RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS
RESUMEN GENERAL DE METRADOS
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
RELACIQN DE INSUMOS GENERAL
RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
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6.  ESTUDIOS

6.1, ESTUDIO TOPOGRAFICO

6.2. ESTUDIO DE SUELOS

6.3. GESTION DE RIESGOS. (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N'012-2017-OSCE/CD)
64. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6,5, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

66. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

Se debera incluir un listado de planos segan la codificacion y de acuerdo a las especialidades
8.1, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

83. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

§4.  PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

4.5, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

Se deberan incluir una lista ce todos y cada uno de los planos por especialidad

9. COORDINACIONES CON TERCEROS

91, APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC - UGEL

9.2, DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3, LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

94, DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS

94.1. PARAMETROS URBANISTICOS

9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO

9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION

94.4, PRESUPUESTO ENEL

9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASQ)

10. ANEXOS

10.1. COTIZACIONES

10.1.1.  CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES

10.1.2.  COTIZACIONES Y/Q SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO
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- Defensa Civil, Sequridad y Salud en el Trabajo.
- Planillas de Metrados de las especialidades.
Plan de intervencion social.

El TERCER ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER
ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 30 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revision por parte de la enlidad ylo supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista.

CUARTO ENTREGABLE:

Se presentara hasla los veinticinco (25) DIAS CALENDARIO contados a partir del dia calendario siguiente
de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:
- Costos y Presupuestos:
- Presupuesto General

Presupuesto Por Especialidades

Analisis De Costos Unitarios Por Especialidades

Relacion De Insumos General
- Relacion De Insumos Por Especialidades
- Desagregado De Gastos Generales
# Farmulas Polinomicas Por Especialidades

Cronograma Valorizado De Avance De Obra

Cronograma De Adquisicién De Materiales

Diagrama Gantt / Diagrama PERT-CPM
- Plan de monitoreo arqueologico
Nota:
Toda la documentacion a desarrollar por el consultor debera estar concordada con las Normas vigentes,
las Bases, el contrato, y los Términos de Referencia correspondientes.
El CUARTO ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO
ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 25 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revision por parte de la supervision y/o entidad ni tampoco el plazo de lavantamiento de
observaciones por parte del consultor,

QUINTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO

Se presentara hasta los diez {10) DIAS CALENDARIO contados a partir del dia calendario siguiente de
suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO ENTREGABLE, debiendo presentar la informacion
contenida en los ENTREGABLES 1, 2, 3 y 4 segun el siguiente detalle:

CARATULA

iNDICE

DVD

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1, MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

12 MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

1.2.1, MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

21. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

22. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

2.3, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

24, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
25. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
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El Supenvisor en un plazo de hasta SIETE (07) | E1 supenisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05) | El QUINTO ENTREGABLE se aprcbard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE
dias de netilicado el enlregable por parle de la | dias desde la notificacion de Ja entidad. para revisar el | TECNICO.

o

entidad  emitira  su conformidad  ylo ¢ levantamignlo de observaciones y las reincidencias por
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su | parte del consultor.
infarme del 5 Entregable !

Nota:

El plazo que demande las revisiones o evaluaciones por parte ds la entidad, no se computan para el plazo de
ejecucion contractual de la supervision. El supervisor debe revisar el levanlamiento de las observaciones en
un plazo de hasla cinco (05) dias, en caso corresponda hasla su aprobacion. En caso el Supervisor no emita
su conformidad y pronunciamienta en el plazo estipulado para la revision de los entregables o cuando realice
la presentacion extemporanea, incompleta o deficiente de la revision del levantamiento de observaciones dara
lugar a la aplicacion de penalidad por mora. a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo otorgado.

En el caso gue el Consultor de obra no hubiese levanlado las observaciones en el Plazo concedido por la
entidad. se le aplicara la sancién y/o penalidades correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento. las cuales se encuentran definidas en ias bases del contrato.

En caso el Proveedor del Servicio presente alguna de las etapas correspondientes, de forma incompleta o de
escaso desarrollo. la indicada presentacion se considerara por MO RECEPCIONADA.

Se presentara obligatoria y unicamente de forma fisica por mesa de partes de la Entidad, con atencion 2 la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao.

De prasentarse entregables inconmplelos, se consideran como no presentados y seran devuelios al supervisor,
para la subsanacion del caso. estando sujeto el consultor a la aplicacion de penalidades, segun contrato.

Se dara por aprobado el entregable del supervisor a la suscripcion del acta de conformidad del entregable que
corresponda, el misma que sera suscrito por el supervisor, mediante su representante legal, jefe de supervisicn
proveclo, y la Entidad, a través del coordinador de proyeclos designado, asi como de cada uno de los
profesionales que parlicipan en dicho entregable.

Los dias que el coordinador y/o los evaluadores, demoren en el proceso de revision ylo formulacion de
observaciones hasla [a emision de |a aceplacion de los entregables no seran compulados dentro del plazo
contractual. Asi mismo, los plazos a los que se hacen mencidn no seran causal o razén baje ningdn concepto
para que el consullor solicite ampliaciones de plaze o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo
establecida en el conltralo suscrito.

9.12.2.1.DEL ENTREGABLE

El entregable del supervisor constara de manera obligaloria, de un informe del jefe de la supervision, en el
cual se describan las actividades/gestiones/labores realizadas: asi como aquellas que estuvieran pendientes
de realizarse y/o todo aquel acto vinculado al entregable segun corresponda.

Adicional a ello, los entregables de la supervision deberan contar un informe que describa la revision de los
entregables del consultor. precisando si este ha cumplido o no con cada item y/o documento administrativo
yio documento técnico y'o plano ylo estudio y/u otros documentos vinculados al entregable. Asimismo, se
debera evaluar el contenido de todo documento técnico y/o administrativo presentado por el consultor,
obleniendo de ello un pronunciamiento téenico per cada especialista correspondiente. Por otro lado, el
enlregable de la supervision debera contar con las Aclas de Reuniones ylo Compromisos (4 reuniones
regulares por entregable) suscritas por el jefe de Proyeclos de la Supervision v el jefe de Proyectos de la
Consultaria.

El iffyrme a presentar deberd estar firmado y sellado por su representante legal. por el jefe de supervision, y
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El plazo de 10 DIAS CALENDARIO no involucra el plazo de revision por parte de la entidad y/o supervision
ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del contralista.

Este quinto entregable subsanado (final) se debera presentar en 02 originales en formato impreso a
colores, con uno o mas DVD y una memoria USB que contendran los archivos nativos editables, los cuales
deberan estar correctamente organizados segun la estructura solicitada en los presentes términos de
referencia y/o anexos.

9.12.2.PLAZO Y DESARROLLO DE LA SUPERVISION DE LOS ENTREGABLES

9.12.2.1.DEL PLAZO

El plazo del Supervisor para la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico es de CIENTO TREINTA
Y CINCO (135) dias calendario, conlados a partir del dia siguiente de la entrega de terreno al consultor, Es
preciso indicar que se notificara al supervisor el dia que se llevara a cabo el acto de entrega de terreno al
consultor, a fin de que el supervisor pueda participar de dicho acto y de inicio al servicio de cansulteria para
la supervision de la elaboracion del expediente técnico y/o entrega de terreno al supervisor si ya se conto con
el inicio del servicio de consultoria de obra para elaborar el Expediente Tecnico.

Se debe de precisar que |a revision del Expediente Técnico se da de manera simultanea a la elabaracion del
Expediente Técnico, para lo cual, el supervisor debera de monitorear e i revisando la informacion y los
avances del entregable. Teniendo en consideracion ello, se solicita un minimo de cuatro (04) reuniones por
entregable previa a la presentacion del producte por parte del consultor al Gobiemo Regional del Callao.
Posterior a la presentacion del Entregable, se debera de efectuar una (01) reunién por cada informe de
observacion que se realiza hasta la aprobacion del mismo. Dichas reuniones deben de constar en actas con

los compromisos y las situaciones expuestas.

El plazo de la supervision para la revision de los entregables (en dias calendarios) estara descrito en el

siguiente cuadro:

g
ENTREGABLE

PLAZO DE REVISION DE LA SUPERVISION

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (DIAS
CALENDARIO)

1

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado el entregable por parte de la

El supervisor dispondra de un plazo de hasta cince (05)

entidad,  emitirda  su  cor ylo
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su
informe del 1° Enlregable

parte del consultor.

X

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado €l entregable por parte de la
entidad.  emiird  su  conformidad  ylo
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su
informe del 2” Entregable

El supervisor dispondra de un plazo de hasla cince (05)
dias desde la notificacion de la entidad. para revisar el

parte del consultor.

El Supervisor en un p!azo'de hasta SIETE :57"}"

dias de nolificado el entregable por parte de la
enlidad, emilird su  conformidad  ylo
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su
informe del 3° Entregable

El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
dias desde la notificacion de la entidad. para revisar el
lavanlamiento de observaciones y las reincidencias por
parte del consultor.

El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)
dias de notificado €l entregable por parte de la
entidad.  emilirda  su  conformidad  ylo
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su
informe del 4” Entregable

dias desde la notificacion de la enfidad. para revisar el
levantamienlo de observaciones y las reincidencias por
parte del consullor.

dias desde la notificacion de la enlidac, para revisar el |
I o de observaciones y las reincidencias por i

levantamiento de observaciones y las reincidencias por

El supervisor ﬁispnndfé"c‘ié"ﬁiw'p\éid de hasta cinco (05}
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Nota: La forma de pago establecida no toma en cuenta los descuentos por aplicacion de penalidades, amortizacion
de adelantos. reajusles. tubutos y olros. los cuales seran calculados por el Coordinador de estudios acorde con fo
establecido en el RLCE vigente. el contrato susctito y los presente términos de referencia

Para efectos del pago de las contrapreslaciones ejecutadas por el superviser, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:
. Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina De Construccion Y
Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestruclura
Comprobante de pago.
Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en Av. Elmer Faucett N“3970 -
Callao: de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es olergada por la Oficina De Construccion y Vialidad, ratificada por la Gerencia Regional de
Infragstructura, en su calidad de AREA USUARIA.

En concordancia con 1o dispuesto en el numeral 168.3 del articulo 168 del Reglamento. |a conformidad sera emitida en
un plazo maximo de quince (15) dias. EIl mismo plazo resulta aplicable para que la entidad se pronuncie respeclo el
levantamiento de observaciones.

De existir observaciones, en concerdancia con el numeral 168.4 del articulo 168 del Reglamento, la entidad comunicara
al contratista indicando claramente el sentido de estas, ctorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni
mayor de quince (15) dias contados desde el dia siguiente de su notificacion. dependiendo de la complejidad o
sofislicacion de las subsanaciones a realizar, Subsanadas las observacienes dentro del plazo otorgado. no corresponde
la aplicacion de penalidades.

. REAJUSTE

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de la formula polindmica. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna
en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas formulas. cuyas variaciones son mensuales, hasta |a
fecha de pago prevista en el contrato respectiva. utilizando los Indices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE| a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las
reqularizaciones necesarias.

Los pagos estaran sujetos a reajusie establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. segun la siguiente formula:

o B R e | R (O R

n
Donde

I, = Monto de la valorizacion reajustada.

1, = Monto de la valorizacion, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

1, = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a fa fecha de |a valorizacion.

1, = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

I,, = indice ggneral de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del pago del adelanto.
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10.

1.

los especialistas de su staff para el servicio, gue participen en la revision mostrando en su sello su registro del
ClP.oCAP.

El informe se presentara en un original, mas un CD ylo USB con todos los archivos conteniendo toda la
informacion sustentatoria.

ADELANTOS
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrate original.

El supervisor puede solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza acompafada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo ne procede su solicitud.

LaEntidad debe entregar el monto solicitado dentro de siele (7) dias calendario siguientes a la presentacion de la solicitud
del Contratista.

La carta fianza sera emilida a favor del Gobierno Regional del Callao, por un monta igual @ mayor al del adelanto. de
caracteristicas solidaria, irrevocable, de realizacion automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusién previsto
en el Art. 1883 inciso | del Cedigo Civil, asi mismo debera eslar vigente durante el plazo de ejecucion.

El adelanto se dara en concordancia al Art. 153 del RLCE.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectien al
Conlratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto, se tomara en cuenta en la
liquidacién. Tanto la solicitud del adelanto come su pago no interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el
plazo contractual.

FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara en CINCO (05) pagos parciales. El tramite de pago se inicia con la presentacion de
la solicitud de parte del supervisor, adjuntando su comprobante de pago.

La Entidad efecluara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del consullor denfro de fos diez (10) dias
calendario siguientes a la conformidad de la consulleria. siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

Los pagos al Conlralisla se efectuaran de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES MONTO CONDICION

20% del monto tolal de Por la revision del primer entregable y

Primer pago cantratacién. aprobacion qgl pnmer. enlregabfe del consultor,
con conformidad del drea usuaria,
Por. la revision del segundo entregable y
"
Segundo pago S0% del wionfootal dé aprobacion  del segundo entregable del

conlratacion. , : :
consultor, con conformidad del area usuaria,

Por la revision del fercer enlregable y
aprobacion del tercer entregable del consultor,
con conformidad del area usuaria.

Por la revision del cuarlo entregable y

20% del monlo total de

Tercer pago ;i
pag contratacion.

20% del monto total de

Cuarto pago conlatacion aprobacidn del cuarto entregable. con
: conformidad del area usuaria.

10% del monto total de Por Iaurevtsmn_ del quinto entregable y

Quinto pago aprobacion del quinto entregable del consultor,

conlratacion. : ; i
con conformidad del area usuaria.
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B.2

Supervisor de Metrados, Costos. Presupuestos y Programacion de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del arliculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conforimidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas cafificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién: del
axpediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Jefe de Supervision

Tres (3) anos de experiencia minima computada desde la oblencion de la colegiatura. desempenando labores
como: director y/o gerente vlo jefe y/o profesional y/o responsable y/o especialista y/o encargado ylo la
combinacion de estas denominacicnes en/de:

. Proyectos.

. Estudios

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion yio
supervision de expedientes tecnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Arguitectura
Dos (2) afos de experiencia minima compulada desde la obtencion de la colegiatura. desempenando labores

coma: profesional yio responsable ylo especialista ylo encargade yle ia combinacion de estas denominacicnes
en/de

. Arguilecto
. Diseno arquitectonico
. Diserio arquitectonico de infraestructura educativa

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion yio
supervision de expedientes lécnicos de obras iguales o similares al objelo de la convocatoria.

Especialista de Estructuras
Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de |a colegiatura, desempenando labores

como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista ylo encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en'de:

. Estructuras y Geotecnia.
B Estructura y Suelos.

. Estructural.

. Eslrucluras.

. Diseno estructural.

. Analisis estructural.

. Modelamiento estructural.

’ Ingenieria estructural,
. Diseno sismorresistente.
. Calculo Estructural.
Especialista en Diseno de Estrucluras
. Especialista en Estructuras y Edificaciones,

GOBIERNO
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A = Adelanto directo.

€ = Monto del cantrato principal
El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el sequndo, la deduccion del reajuste que no corresponde por el
adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto directo otorgado.

a

<l

. MONTO DE CONTRATACION

Segun, Informe N°001721-2024-GRC/OL de fecha 10 de Abril de 2024, fa Oficina de Logistica remite la
determinacion del valor referencial para la contratacion de fa consultoria de obra para la supervision de la
elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion: * MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAO™ ~ CUIN® 2603236 por el monto de S/228,141.20 (Doscientos Veintiocho Mil Ciento
Cuarenta y Uno con 20/100 Soles)

El monto lotal de la contratacién incluye la supervisién de la elaboracion del Expediente Técnico indicado, asi como
la realizacion de las inspecciones, evaluacion de. pruebas, ensayos, trabajos de campe y evaluacion de estudios
preliminares que correspondan, de conformidad con lo requerido en el presente documento.

Este valor incluira el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los tributos e impueslos.
Asimismo, se deja expresa constancia que, dentro del monto antes indicado, estan incluidos todos los costos por
concepto de honorarios profesionales, mano de obra, equipos e instrumentos, Uliles de implementos de oficina.
puesta en marcha, gastos de organizacion técnica y administrativa, polizas de seguro. todos los insumos necesarios
para la prevencion del Covid-19, costos laborales conforme a la legislacion vigente, impuestos y leyes sociales,

. LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La liguidacion se gestionara en conformidad con lo indicado en el articulo 170 del reglamento y sus modificatorias
vigentes,

La mencion a la “conformidad de la ultima prestacion” del numeral 170.1 del Reglamento se debe entender como &l
documento de “Recepcion y Conformidad” del Expediente Técnico, es decir, del quinto entregable, en concordancia con
los numerales 10 y 12 de los presentes Términos de Referencia.

16. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Jefe de Supervision
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil,

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesional litulado en la carrera de Arquitectura.

Supervisor de Estructuras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Supervisor de Instalaciones Sanitarias
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Sanitaria.

Supervisor de Instalaciones Eléctricas
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Eléclrica, Electromecanica, Mecanico Electricista.

Supervisor de Medio Ambiente
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.
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Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra y/o supervision para la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de obras en general. Alguna de las experiencias
presentadas debera de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional).

Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacion de Obras

Des {2) afios de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura. desempenando labares
coma: profesional ylo ingeniero y/o responsable ylo especialista ylo encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

+ Costos y presupuestos.

+  Costos

+  Presupuestos

= Programacion ce obra

+ Melrados. coslos y presupuesios,

+ Metrados y presupueslos.

+ Metrados
Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion yio
supervision de expedientes lécnicos de obras en general,

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fa misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion def expediente
tecnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 168 del Reglamento,

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

NO APLICA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos;

El postor debe acredilar un monlo faclurade acumulado equivalente A DO$ (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consulloria de obra iguales o
similares al objeto dz la convacatoria, durante los diez (10) arios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:
Elaboracion yio Supervision de Expedientes Técnicos de Construccion ylo Creacién ylo Ampliacion ylo
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Racenstruccion de: Infraestructura Educativa

y'o Pabellones de Universidades y/o Inslitutos Pedagogicos y/o Institutos Tecnolégicos ylo Centros de Salud
y'u Hospitales yfo Centros Médicos ylo Centros Comerciales ylo Edificios Multifamiliares.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente. con voucher de depésilo. nota de abono,
reporte de eslado de cuenta. cualguier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abano o mediante cancelacion en el mismo comprobanle de pagos.

Cabe precisay

¢, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado

naa, 36

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de cansultoria de obra para la elaboracion yio
supervision de expedientes lécnicos de obras iguales o similares al objato de la convocatoria,

Especialista de Instalaciones Sanitarias
Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura, desempenando labores

como: profesional y/o ingeniero ylo responsable y/o especialista y/o encargado ylo la combinacion de estas
denominaciones en/de:

. Instalaciones Sanitarias.

J Instalaciones Hidrosanitarias

) Sanitario.

' Ingenieria Sanilaria

. Coordinador en Inslalaciones Sanitarias

i Saneamiento

. Especialidad de Instalaciones Sanitarias

' Redes de Agua y Alcantarilado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion vlo
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convacatoria.

Especialista de Instalaciones Eléctricas
Dos (2) anos de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura. desempenando labores

como: profesional y/o ingeniera y/o responsable y/o espacialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

. Instalaciones eléctricas.

. Electricista.

. Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

A Instalaciones Eleciromecanicas

. Mecanico Eleclricista

. Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecanicas,
. Instalaciones Electronicas

. Electricista y Telecomunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consulloria de obra para la elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Medio Ambiente

Dos (2) afios de experiencia minima compulada desde la obtencion de la colegiatura, desempefando labores
como: profesional y/o ingeniero ylo responsable ylo especialista ylo encargado yio la combinacién de estas
denominaciones enfde:

+  Impacto ambiental.

*  Medio ambiente.

+  Mitigacion ambiental.

+ Ambiental.

+  Ambientalista.

* Medio ambiente y seguridad.

+  Seguridad y medio ambiente.

+  Seguridad, salud acupacional y medio ambiente.
+  Evaluaciones de impacto ambiental

+  Ambiental y de sequridad.

+ Gestidn ambiental y seguridad.

+  Especialista SSOMA

+ Prevencion de riesgos v gestion ambiental.
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El supervisor, una vez definido el presupuesto del proyecte, COLABORARA EN LA ELABORACION DE LA
CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CON LA INFORMACION DEL FORMATO 8-A del proyecto;
paralo cual debera designar al especialista correspondiente, quien coordinara de manera directa con el personal
designado por la Gerencia Regional de Infraestructura o la Oficina de Construccion y Vialidad, de modo que se
obtenga la documentacion necesaria para dicha gestion por parte del Area Usuaria.

El supervisor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo. asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y
adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia, Bases
y'0 Contrato respeclivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y evaluar, rehacer y/o subsanar sin costo
alguno para LA ENTIDAD las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion
del servicio. durante la ejecucion de la obra y hasta que ésla culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD,

La aprobacion del expediente lecnico por la Entidad ne exime de responsabiiidad al Cunlralista.

El Superasor. cuando LA ENTIDAD lo sclicite dara informacian sobre el avance de [a eiecucion de los estudios,
asi mismo entregara informacion preliminar en plazo eslablecido y luegs del términe de los rabajos de campo
y'o en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

El Contratista debera mantaner durante el estudio. constante comunicacion con las areas respaclivas de
decision de LA ENTIDAD. asi como de olras instituciones gue de alguna forma se involucren. Asi misme debera
efectuar eportunamente la coordinacion con otras entidades y oblener las aprobaciones respectivas de ser al
©aso. para la ejecucion del estudio, indicando las actiones que sean necesarias para cumplir tal comelido.

El equipo de profesionales del supervisor. previamente a la entrega y presentacion de cada Informe. debera
dejar constancia de 02 coordinaciones minimas <on el Cocrdinador y especialistas del Gebierno Regional del
Callac. Dichas coordinaciones seran consideradas imprescindibles y anles de la entrega del Informe
correspondiente: dejandose constancia en las Actas de Coordinacion a suscribir.

El supervisor es responsable de la absolucion de consultas que surjan durante el praceso de seleccion parala
gjecucion de la obra

Duranle la ejecucion de la obra, de conformidad con lo sefalado en el Articulo 193° del numeral 193.7 del
Reglamento de la Ley de Conlralaciones del Estado: “La Entidad remite al proyectisla las consuitas del residente
de obra y el informe técnico del inspectar o supervisor. en un plazo maximo de dos (2) dias, contados desde el
dia siguiente de recibidos. El proyeclista se pronuncia en un plazo maximo de diez (10} dias, contados a partir
del dia siquiente de recibida fa comunicacion de la Entidad.

Asimismo. el supervisor y su equipo estan obligados. en case de ser requerido. a absolver cualquier aclaracion
o correccion, por lo que no podra negar su asislencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de
Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica. a efectos legales, en razén a que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete anos de responsabilidad ante el Estado.

El supervisor sera responsable de que en la elaboracién del expediente se deberan incluir las condiciones %
elementos necesarios para que durante la ejecucion de la obra se implemente adecuadamente las medidas para
prevenir €l contagio y propagacion del COVID-19 de acuerdo con la normatividad legal vigente v las
disposiciones del gobierno y del sector salud.

De la misma forma. el supervisor -durante la prestacion del presente servicio- debe cumplir con implementar sus
protocolos sanitarios y demas disposicienes que dicten los sectores y autoridades competentes

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al supervisor, conforme a los dispositivos legales y

reglamentarios vigenles, y que son inherentes a la Consulloria contratada, éste se obliga y compromele a
cumpi con lo siguiente:

L e

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) conlrataciones para acreditar el requisilo de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola conlratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha conlratacion: de lo confrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Poster en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Enlos cascs que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o
el conlrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el conlralo presentado; de lo conlrario, no se computara la experiencia provenienle de dicho conltrato,
Asimismo, cuando se presenlen conlralos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012. la calificacion se cenira al método descrilo en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Eslado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de |a promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documenlos no se consigne el porcenlaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el litular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustenlatoria correspondiente.

Si el postor acredita expenencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pagoe el mento facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato. de emision de la orden de servicio
o de cancelacion del comprobanle de pago, segun corresponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

i7. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

= Alos cinco (05) dias calendario de suscrila el acta de inicia de fa supervisién, el supervisor debera entregar el
PLAN DE TRABAJO.
Para la elaboracion y presentacion del PLAN DE TRABAJO el supervisor debera tener en consideracion los
presentes Términos de Referencia, las Bases Integradas y el Contrato.
EIPLAN DE TRABAJO sera el documento que defina las actividades necesarias que el consultor debera realizar
para la supervision, evaluacién, revision y subsanacién del expediente técnico durante el plazo contractual.
La Entidad podra verificar, comparar, supervisar, advertir y hacer seguimiento al avance del supervisor a traves
del PLAN DE TRABAJO.
EI PLAN DE TRABAJO sera asumido en todo su contenido como abligacion por parte del suparvisor. quien, a
su vez, debera actualizar dicho plan una vez la Enlidad remita su aprobacién.
Se presentara mediante un (01) original en formato impreso con CD y enlace (o codigo OR) de descarga de
archivo(s). Ei fermato digital debera ser el archivo nativo de MS Project.

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuandoe ha sido colocado por el propio pestor. no puede ser
considerado como una acreditacion que produzea fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elfo
equivaldria a considerar como valida la sola deciaracion del postor afimando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscila anle el selio colocado por el cliente def pastor [sea ulilizando el lenmine “cancelado™ o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde cereza, ante fa cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de ia ley de Contrataciones del Estade. Se
aplicara una penalidad por cada dia de retraso injustificado en la prestacion del servicio, o item que debi¢
gjecutarse, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o entregas parciales, hasta un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto gel contrata de acuerdo a la siguiente formula:

: o 0.10 x Monto Vigente
Penalidad Diaria = ————————
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. para bienes, servicios en general, consultorias
y gjecucion de cbras:

F=0.40
b) Para plazos mayores a 60 dias:
I, Para bienes. servicios en general y consullerias:
F=0.25
ii. Para gbras:
F=0.15

Al lratarse de entregas parciales. se aplicara penalidad por mora segdn lo indicado en el articulo
162.2 del Reglamento.

De presentar demoras en la subsanacion de los enlregables observados por la Entidad, se aplicara
la penalidad por mora segun lo indicado en el articulo 168.6 del Reglamento.

18.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al refraso o mora en la ejecucion
de la prestacion. las cuales deben ser objetivas, razonables. congruentes y proporcionales con el objeto de Ia contratacion.

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

£ FORME
EN CASO EL SUERVISOR INCUMPLA CON SU i ket

; : DINADOR
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACIGN -5 UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA COORDINADO DE
DEL PERSONAL EN EL PLAZO ESTUDIOS DE LA OFICINA
CON EL PERSONAL ACREDITADO 0O .
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO PIREMBSG, OF LENSIRUCRION ¥
' ) VIALIDAD - GRI

EN CASO CULMINE LA RELACION
CONTRACTUAL ENTRE EL CONTRATISTAY EL | 0.50 UIT POR CADA DIADE AUSENCIA | SEGUN  [NFORME  DEL |
PERSONAL OFERTADO ¥ LA ENTIDAD No DEL PERSONAL O POR CADA DIADE | conrpivaDOR DE
HAYA APROBADO LA SUSTITUCION DEL gag:?ﬂ’%f@% 2§R0§§§§.ONQ'E- ESTUDIOS DE LA OFICINA.
PERSONAL POR NO CUMPLIR CON LAS api|cA DE MANZRAINDIVIDUAL | DE  CONSTRUCCION Y
EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES VIALIDAD - GRI

REQUERIDAS

GOBIERNO
‘ ., REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
L‘: DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

18. PENALIDADES

Informarse oportunamente sobre la normatividad tecnica y reglamentaria vigente. aplicable al objeto
de la Consultoria.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia

Visitar el lerreno que sera materia de aplicacion de la Consultoria.

Tomar conocimienta del alcance del Registro de Inversiones aprobado, efectuando oportunamente
ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

Efectuar las inspecciones de campo que sean necesarias para verificar el eslado y caracteristicas
topograficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos. analisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto,

Garantizar la parlicipacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanlicen la buena y oportuna
consultoria del Expediente Técnico Detallado.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

Asumir |a responsabilidad tolal y exclusiva por la calidad del expediente técnico Detallado. para lo
cual mantendra coordinacion permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

El supervisor sera legalmente responsable, en el campo administrativo. civil y penal. por los
resultados que oblenga y de las posibles fallas que puedan producirse en la Obra preducto de las
deficiencias del expediente técnice.

El Supervisor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales.
parametros urbanisticos y edificatorios. normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para la Entidad.

De ser necesario, el supervisor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones al Coordinador que designara el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAQ, que estara a
cargo de los documentos que remita el supervisor,

El Conlrato establecerd las demas responsabilidades y cbligaciones esenciales del supervisor; las
que se complementaran con los aqui listados,

La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Expediente
Técnico, por parte de La Entidad, no exime al Supervisor de la responsabilidad final y total del mismo.
lécnica ylo administrativa por los probables vicios ocullos y/o que por su dificultad no hayan podido
ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién de los mismos.

El supervisor es responsable por la precision de los metrados del Proyacto, los cuales daben estar
dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden
de mas o menos 5% de los metrados reales, Ademas, estos deberan ser iguales los melrados
indicados en el sustenlo de metrados. asi como en los presupuestos y cronogramas
correspondientes.

En alencion a que el Supervisor es el responsable absoluto de la revision y evaluacion del
Expediente Técnico Detallado que supervisa , debera garantizar su calidad y responder por el trabajo
realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (07) afios,
desde la fecha de la conformidad de la obra. per lo que en case de ser requerido por La Entidad,
para absolver defectos. fallas ylo vicios ocultos que presenten los expedientes técnicos. no podra
negar su parlicipacion y absolucien de dichos requerimientos mencionados, en conformidad al
articulo 40 de la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estade.

18.1. PENALIDADES POR MORA
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OFICINA DE CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD

" DEL CALLAD
POR NO ADVERTIR OPORTUNAMENTE A LA SEGUN INFORME DEL |
ENTIDAD  LAS ~ OBSERVACIONES  Y/O | COORDINADOR DE |

10 DEFICIENCIAS

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCGION Y

YiO PENALIDADES 0.5 UIT POR CADA CCURRENCIA

INCURRIDAS EN LOS ENTREGABLES DEL
CONSULTOR VIALIDAD - GRI

SEGUN INFORME DEL |
POR NO REUNIRSE CON EL CONSULTOR EN COORDINADOR DE

LA CANTIDAD DE VECES ESTABLECIDA ANTES

¥ DURANTE

ENTREGABLES

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA |
DE CONSTRUCCION Y|

VIALIDAD - GRI

LA ELABORACION DE LOS

19, COORDINACION

19.1.

19.2.

COORDINACION CON LA ENTIDAD

El seguimiento, control. coordinacion, revisién y conformidad de la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO, para
la respectiva aprobacion por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura. sera realizada por la Coordinacion
designada por la Entidad. para tal efecto el Contratista debera otorgar todas |as facilidades para el desarrollo de
sus funciones y mantensr permanente coordinacion en el dasarrollo del expediente técnico.

El Contratista estara sujeto a la verificacion de Ia participacion del personal profesional y técnico propuesto, antes
v durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte dz la Entidad. El incumplimiento reiterado del mismo
podra ser causal de resolucion de Contrato.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLO a través de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, o cuando el Contratista lo eslime necesario, podra
efectuar las coordinaciones direclamenle con Instiluciones Publicas /o Privadas, para el mejor cometido en la
supervision de |a elaboracion del Expediente Técnico contratado.

Se debera verificar y supervisar oporiunamente y segan el cronograma de elaboracion del expediente técnico, la
informacion oficial de las redes existentes de las empresas de servicio de energia eléctrica y/o redes de agua
polable y desagiie a fin de que el proyecto considere su inlerconexion con eslas,

Se debera verificar y supervisar la gestion de la documentacion técnica necesaria para oblener la autorizacion o
licencias necesarias en la elaboracion de los Expedientes Técnicos (como licencia de edificacion) antes les
dislintes organismos competentes, entidades. tales como municipalidades, ministerios, efe,

Asimismo. se debera verificar y supervisar la gestion de la documentacion técnica necesaria para obtener las
factibilidades de servicios de las entidades prestadoras de servicios (Agua Potable, Alcantarillado. Luz, Servicios
de Proveedor de Internet. etc.). que se le requieran previamente.

En este punto debera verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser un riesgo para la gjecucion de
las obras. informando expresamente al Coordinador. para lo cual debera ser responsable de hacer seguimiento
al consultor para que este desarrolle una propuesta de mitigacion o solucion. Cabe precisar que el supervisor
como experto debera brindar apoyo tecnico al consultor a fin de obtener una optima propuesta de mitigacion o
solucién.

El supervisor debera verificar y constatar que toda la informacion de los suministros existentes figure en los planos
que se desarrollen.

20. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Enlidad te
nombr

ndra todos los derechos de propiedad intelectual. incluido sin limitaciones, los antecedentes, derechos de aulor,
erciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y olros materiales que guarden una relacion
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GOBIERNO
. REGIONAL
* DEL CALLAO

S

GERENCIA REGIONAL DE |

NFRAESTRUCTURA

OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

POR PRESENTAR LOS INFORMES Y/O
| DOCUMENTOS REQUERIDOS FIRMADOS Y
| SELLADOS POR
DIFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU
|PROPUESTA  TECNICA,  SIN  PREVIA
| COMUNICACION Y APROBACION DE LA
ENTIDAD.

POR NO CUMPLIR CON LA SUBSANACION DE
| OBSERVACIONES.

| EN CASO EL PERSONAL OFERTADO POR EL |

| SUPERVISOR NO ASISTA DE FORMA
| PRESENCIAL O VIRTUAL A LAS REUNIONES
|CONVOCADAS  POR LA
NOTIFICADAS POR CUALQUIER MEDIO DE
| COMUNICACION.  PREVIAMENTE A LAS
| REUNIONES SE DESIGNARAN E INDICARAN
QUE ESPECIALISTAS ASISTIRAN, EL LUGAR,
LA FECHA Y HORA PREVISTA.

| CUANDO EL SUPERVISOR NO RESPONDA LAS
SOLICITUDES DE  INFORMACION  Y/O
' DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD

'POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION |
EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y/0 SEGUN LO |
|DISPUESTO EN EL MARCO NORMATIVO |

| VIGENTE,

|POR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO
| ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAN DE
TRABAJO.

EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONSULTOR |

'QUE NO SEA COMUNICADO A LA ENTIDAD
| DENTRO DEL PLAZO DE LEY.

|

POR  APROBAR  ENTREGABLES  DEL
| CONSULTOR QUE ESTEN INCOMPLETOS Y/O
DEFICIENTES.

PROFESIONALES |

ENTIDAD, |

0.5 UIT POR CADA POR CADA
OCURRENCIA.

0.10 UIT POR CADA OCURRENCIA.

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA Y
POR CADA PROFESIONAL AUSENTE
EN CADA REUNIGN CONVOCADA

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA

0.5 UIT POR CADA DiA DE RETRASO

05 UIT POR CADA VERIFICACION
REALIZADA

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA

/SEGUN INFORME  DEL
COORDINADOR DE
ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI
' SEGUN  INFORME  DEL
COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE  CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI

'SEGUN  INFORME DEL
COORDINADOR DE
ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI
SEGUN INFORME DEL
COORDINADCR DE

| ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

|VIALIDAD - GRI
|

|SEGUN INFORME DEL
| COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI
SEGUN INFORME DEL
COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI

SEGUN INFORME DEL
COORDINADOR DE
ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI
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21.

22.

23,

24,

directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que se hubieren creado o producide como consecuencia o en el curso de
la ejecucion del servicio.

SUBCONTRATACION

Bajo ningun concepto se permitird la subcontratacion.

CARACTER RESERVADO DE LA CONSULTORIA - CONFIDENCIALIDAD

Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con la documenlacion técnica materia de la
elaboracion del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al GOBIERMO REGIONAL DEL CALLAQ: El supervisor se
compromete expresamente a mantener la documentacion técnica y administrativa que reciba y/o elabore de v para La Entidad,
debidamenle archivada. a efectos de garantizar que dichos documentos no sean utilizados por terceras personas.

Concluido la elaboracion del Expediente Técnico Delallado, el supervisor, bajo responsabilidad. devolvera loda la
documentacion que le haya sido proporcionada por la Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.

La documentacion lécnica que elabore el supervisor para la Entidad. pasa a ser automalicamenle propiedad de ésta ullima.
ESTRUCTURA DE COSTOS

En el siguiente folio se adjunta la estructura de costos

CAUSAL DE RESOLUCION DE CONTRATO
Podra ser resuelvo par motivos establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado N°30225, vigente

Por otro lado. el contrato del supervisor de la Elaboracion del Expediente técnico puede ser resuelto motivada en: nulidad
¢ resolucion de contrato del consultor encargado de elaborar el Expediente Técnico

e e e e et e . e . . il el s el
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