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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

“ANO DE LA RECUPERACIGN Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

TERMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS CON RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS
GOBIERNOS LOCALES

Cdédigo de Ruta:
UC-508

Tramo:
EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA

Tipologia y nivel de servicio:
TIPO I: 0.000 Km
TIPO1l:  7.930 Km
TIPO Il:  1.000 Km

/Y GE S
DE CAMINOS .
- Longitud Total: 8.930 Km
Ubicacion:
Distrito (s): Padre Abad
Provincia: Padre Abad
Departamento: Ucayali

FEBRERO - 2025
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

INTRODUCCION:

El presente Término de Referencia representa de manera resumida los dispositivos
tecnicos que son parte de Provias Descentralizado y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, documentos que se adjunta al presente documento y consta de:

a) EIMANUAL TECNICO, que incorpora las Normas de Ejecucion, las Normas de
Cantidad y las Normas de Evaluacion, cuya aplicacion facilita la planificacion
del mantenimiento, la medicién de las cargas de trabajo, rendimientos y
productividades alcanzadas en el mantenimiento. Asi mismo, permite prevenir
y reducir la probabilidad de ocurrencia de controversias generales en la
administracion de contratos, estimulando altos niveles de calidad en el trabajo.

b)  La determinacion de la Tipologia, descrita en el Estudio de Fortalecimiento de
la Gestion de Mantenimiento, describe el proceso técnico del estudio de los
caminos vecinales para llegar a una clasificacion general que permite
determinar el costo de mantenimiento dependiendo de su grado de dificultad.

c) Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento Conservacion Vial que
corresponde al Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por
parte de los Gobiernos Locales.

d)  Directiva de Mantenimiento Rutinario, aprobadas por PVD:

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0014-2025-MTC/21, que aprueba la
Directiva N° 003-2023-MTC/21 que aprueba la primera modificatoria de la
DIRECTIVA N° 001-2024-MTC/21 " “PROCEDIMIENTO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA iINFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA
DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON RECURSOS ASIGNADOS POR
EL MEF Y GESTIONADOS O FINANCIADOS POR EL MTC/PVD"
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA, ubicado en
los Distritos de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento Ucayali

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente proceso busca mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad en el camino
vecinal tramo: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA, ubicado en los Distritos de
Padre Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento Ucayali, mediante la prestacion de
servicios de mantenimiento vial rutinario, lo cual va a permitir contar con una infraestructura
vial en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad; reduciendo costos operativos
vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la poblacién.

3. ANTECEDENTES
Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Per(, las municipalidades
provinciales y distritales son los organos de gobierno local que tienen autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los
servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y
regionales de desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las
inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

.’/ En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos

locales y en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial
la intervencién en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los
niveles de integracion a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los
usuarios y del transporte terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacién del Gobierno Central, se inici6 la descentralizacién
del Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Caminos Vecinales, transfiriéndose este
componente a los Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de
mantenimiento rutinario con fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N°
008-2007-EF; y como tal, la contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos
vecinales, se realizaran bajo el marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias,
asi mismo exige que estas deben ser sometidas a libre competencia del mercado; es decir,
adjudicar estos servicios de mantenimiento siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto
que aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucion de los Fondos Publicos de los
Gobiemnos Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,
menciona que los fondos publicos a ser transferidos por la Direccién Nacional del Tesoro
Publico a las Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen
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transferencias programaticas destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de
Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales.

Como proceso de la descentralizacion del gobierno central hacia los gobiernos locales, las
actividades de mantenimiento rutinario se han descentralizado, lo cual la Municipalidad
Provincial de Padre Abad, es el encargado realizar las actividades de mantenimiento
rutinarios de los caminos vecinales de su jurisdiccién.

4. NORMAS ALPICABLES
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la
version vigente de la siguiente normativa:

4.1. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas
madificatorias.
4.2. Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construcciéon EG-2013.
4.3. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.
4.4. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de
Carreteras Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucion Directoral
N°® 008-2014-MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras
de Mantenimiento de Conservacion Vial".
- 4.5.  Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la
normatividad indicada

5. OBJETIVOS DE LA CONTRACION:

5.1. OBJETIVOS GENERAL:

Contratar a una persona natural o juridica para que preste el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO:
EMP. EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA, ubicado en los Distritos de Padre
Abad, Provincia de Padre Abad, Departamento Ucayali.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios que hacen uso de la via y consecuentemente mejorara la calidad de vida de
los pobladores de la zona.

¢ Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las
coberturas necesarias de seguridad.

e Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y
comercios circundantes.
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* Mantener las carreteras en funcionamiento y permitir mayor regularidad, puntualidad
de los servicios de transporte por la carretera.

* Atender aspectos operativos del camino en relacion con las emergencias viales
menores.

* Creacion de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que
se ejecutara los trabajos programados.

 Favorecer la economia individual y familiar de la zona a través de la contratacion del
personal del lugar, para la realizacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles abaratandao los costos de transportes.

e El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto
mejorar la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por
el deterioro de la misma.

» Elmantenimiento de esta via reducira el tiempo de viaje de un lugar a otro en menor
tiempo, evitando asi el deterioro de los productos perecibles, incrementando el
intercambio comercial local y regional, mejorando asi el ingreso per capita de cada
familia.

5.3. TARIFA DE MANTENIMIENTO
El sector de mantenimiento, de 8.930 kilémetros de longitud, ha sido clasificado de Ia
siguiente manera:

Tipo I 0.000 Kilémetros
Tipo II: 7.930 Kilometros
Tipo lli: 1.000 Kilémetros

El nivel de servicio determinado es: B

La region geografica en que se encuentra el sector de mantenimiento es: SELVA.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de ejecucion del mantenimiento rutinario del camino vecinal no pavimentado,
Tramo: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA.

Red Vial : Vecinal
Cddigo de Ruta : UC-508

Tipologia y nivel de servicio:

TIPO IB :00.00 Km
TIPO IIB :7.930 Km
TIPO IlIB 1 1.000 Km
Longitud Total :8.930 Km
Ubicacion:

Distrito : Padre Abad
Provincia : Padre Abad
Departamento - Ucayali
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En el servicio para la ejecucién de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA de 8+930
Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado actividades, en funcion
a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso intensivo de mano de obra
no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la calzada, el sistema de
drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion y el medio ambiente del tramo, formulado
a través del Documento técnico para la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario
Manual del Camino Vecinal No Pavimentado del camino vecinal descrito, segun el cuadro
siguiente:

Programacion de actividades por el plzo de 240 dias calendarios (8 meses)

CONSERVACION DE CALZADA

MR100

MR101 |Limpieza de Calzada km 4.80

R0z TBaches ——————————1— g S
~ MR103 | Desquinche m3 0.00

MR104 | Remocion de Derrumbes m3 0.00

MR200 | LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

MR201 |Limpieza de Cunetas mi 17,280.00

MR202 |Limpieza de Alcantarillas und 14.07

MR203 |Limpieza de Badén m2 330.00
 MR204 |Limpieza de Zanjas de Coronacien | m | 0.00

AR  MR205 |Limpieza de Pontones | wd | 450
Acun e MR206 | Encauzamiento Pequefios cursos Agua mi 240.00

MR300 |CONTROL DE VEGETACION

MR301 |Roce y limpieza m2 44,400.00

MR400 |SEGURIDAD VIAL

MR401 | Conservacion de Senales und 60.00

MR500 |MEDIO AMBIENTE

MRS501 | Reforestacion und 0.00

MR600 | VIGILANCIAY CONTROL VIAL

MR601 | Vigilancia y Control km 285.28

MR700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR701 | Reparacién de muros secos m3 0.00
~ ST ReparacnondePontones S P
MR101.01 | Transporte de Material de Cantera m3 384.00

6.2. ACTIVIDADES

Las actividades que realizan habitualmente las empresas en el mantenimiento rutinario de los
caminos, todas ellas se caracterizan por el uso intensivo de mano de obra, estan dirigidas a
conservar la via, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacién y el medio
ambiente.
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e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
tecnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

¢ Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

» Ejecutar las actividades segln orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, estan indicados en el
Parte IV del Manual.

e Ejecutar el servicio durante ocho (08) horas laborales diarias, cumpliendo un total de 48
horas semanales.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefalizacion
y el medio ambiente.

e Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencién de la ruta a cada 20
metros considerando el punto de inicio y la categorizacion establecida segun lo
establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion durante la ejecucién del
servicio.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

Con la finalidad de priorizar las actividades de mantenimiento, para mantener la seguridad
del viaje, el confort y la integridad fisica de los usuarios de la via, se han establecido las
siguientes prioridades:

Primera prioridad: Seguridad de viaje

Un servicio eficiente de mantenimiento debe garantizar, de un lado, la integridad fisica de
las personas que utilizan el camino y de otro, ofrecer seguridad de transito vehicular; en ese
sentido, las actividades que deben ejecutarse prioritariamente son aquellas que tienen
relacion directa con la circulacion de los vehiculos y con la estabilidad de la plataforma, tales
como: limpieza de plataforma, bacheo, remocién de derrumbes, limpieza de cunetas,
reparacion de pontones y de muros secos, roce y limpieza (en la selva).

Segunda prioridad: Conservacion de la obra de drenaje

Las obras de drenaje permiten el paso de los vehiculos a través de las quebradas, acequias,
riachuelos, etc. Normalmente, la circulacion en estos lugares se realiza con algunas
restricciones de velocidad, ya sea por las caracteristicas de la estructura (ancho limitado,
tipo de tablero, desniveles notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuracion
del terreno. En ese sentido, podemos considerar que el riesgo es menor, por lo que
actividades como la limpieza de alcantarillas, badenes, zanjas de coronacién, pontones,
encauzamientos de pequefos cursos de agua y desbroce de maleza deben considerarse
como de segunda prioridad.

Tercera prioridad: Otras actividades con prioridad media o baja

La tercera prioridad, serd para aquellas actividades complementarias que no interfieran
directamente con la fluidez de la circulacion vehicular, tales como: Desquinche, desbroce
de maleza, conservacion de sefales, reforestacion de taludes.

e e e e e ]
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CUADRO N° 01
Epoca de lluvia| Después de Epoca seca Antes de
Codigo Actividad (Dic./Ene./Feb./ lluvias (Jun./Jul.Ago./S lluvias
Mar Abr./May. ept. Oct./Nov.
MR-101 | | impieza de calzada ; i
MR-102 F— o nd | Trondad L arPRomded
MR-103 Desquinche 3" Prioridad
MR-104 Remocion de
derrumbes -
MR-201 Limpieza de cunetas 2% Prioridad | 3" Prioridad
MR-202 Limpieza de
alcantarillas
MR-203 Limpieza de badén
MR-204 Limp. zanjas de
coronacion _
MR-205 Limpieza de pontones i i
MR-206 | Encauz. peq. cursos de Spo Al
agua 3" Prioridad
MR-301 Roce y limpieza
MR-401 Conservacion de S e
semales 3" Prioridad 3" Prioridad
MR-501 Reforestacion 3" Prioridad
3601 | vigilancia y control 3% Prioridad | 3 Prioridad | 3% Prioridad | 3% Prioridad
Reparacién de muros ; $
= DEMARSENNENTO &5 secos
\ DYE canmiyddRE702 Reparacién de
i P pontones i
A TUR- Transp. mat. de cantera r
102.01 ’ ' :
6.4. DOCUMENTOS TECNICO DE GESTION DE MANTENIMIENTO:
1. Tipologia de la carretera vecinal por km y por tipo
2. Inventario vial (Formato N° 06)
3. Programacion de actividades por el plazo del servicio
3.1. Elaboracion del resumen del inventario vial.
3.2. Calculo del nimero de integrantes de trabajadores (solo trabajadores no incluyen al
jefe de Mantenimiento).
3.3. Calculo de las cargas de trabajo de la carretera, ajustado por el inventario vial.
3.4. Calculo del numero de dias necesarios para ejecutar una actividad por el plazo del
servicio.
4. Formato de actualizacion de tarifas

4.1. Mano de obra

4.2. Materiales

4.3. Equipos

4.4 Costos de servicios técnicos y administrativos.
4.5. Costo de trabajador (jornal diario)
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5. Analisis de precios unitarios

6. Insumos del mantenimiento vial

7. Costos indirectos
8
9

Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)

6.5. PLAN DE TRABAJO

El Plan de trabajo sera presentado a los tres (03) dias calendarios siguientes a la entrega del
terreno, para su revision y opinion favorable por parte del personal designado como Inspector
por la Subgerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos y/o Gerencia de infraestructura y
Obras y su conformidad sera otorgada por el responsable de la Subgerencia de Mantenimiento
y Gestion de Caminos segtin corresponda y su respectiva aprobacion con Acto Resolutivo por
la Gerencia de Infraestructura y Obras de la MPPA.

El Inspector del Tramo o el responsable designado, tendra dos dias (2) dias habiles para revisar
y emitir opinion sobre el plan de trabajo (opinion favorable o desfavorable de ser el caso), en
caso de ser observado, el contratista tendra un plazo maximo de dos (2) dias calendarios, para
subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las
penalidades indicadas en numeral 7.9 del capitulo 7 de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo es Unico y por el plazo total del contrato, teniendo en cuenta que no debe
superar el afio fiscal correspondiente, asimismo, debe considerar las actividades de la Gestion
de Mantenimiento Vial con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento Rutinario.
Asimismo, debera presentar el cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos
o actualizado al inicio del servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la
2 descripcion del servicio ofertado.

HENCIA 20

Gé T ;éecomendaci()n: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
DE CAMINCS ™ Inspector del Tramo y el Jefe de Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes

“deua Tt~ documentos.

1. Caratula
2. Indice general
3 Ficha técnica: la cual entregara la siguiente informacién
e Nombre de la actividad
¢ Numero de contrato
¢ Nombre del contratista (en caso de consorcio indicar por quienes se encuentran
conformado)
¢ Objeto del servicio
e Monto del contrato
* Representante legal
e Plazo de servicio
e Fecha de entrega de terreno
e Fecha de inicio de servicio
e Periodo de suspension
e Fecha de reinicio de servicio
* Fecha de culminacioén de servicio
e Actividades del servicio
¢ Nombre del jefe de mantenimiento
e Planilla del personal de mantenimiento.
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4, Memoria descriptiva

4.1, Nombre de la actividad
42 Ubicacion
4.3. Antecedentes
44, Objetivos
4.5. Descripcién
4.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
47. Metas
4.8, Monto del presupuesto
4.9, Plazo de ejecucion del servicio
5. Especificaciones técnicas (Manual de Carreteras)
5.1 Descripcion
5.2 Objetivo
5.3 Materiales
54, Equipos y herramientas
5.5, Procedimiento de ejecucion
5.6 Indicador de comprobacion
57. Respuesta
5.8. Aceptacion de los trabajos
5.9. Medicién
5.10. Pago
6. Cronograma de ejecucion del servicio
6.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3).
6.2. Cronograma de desembolsos o recursos.
Planos
7.1, Plano de ubicacién y localizacion.
T2 Plano clave.
7.3. Plano de cartel de servicio.

Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente.

Cronogramas de charlas

« Se adjuntara el cronograma de charlas al personal de mantenimiento y los temas a
tratar, durante el periodo que dure el contrato.

10.  Documentos complementarios al servicio

* Acreditacion de compra de herramientas manuales

¢ Acreditacion de compra y entrega de vestuarios Y equipos de proteccién personal
(EPP'S), debidamente firmado por el personal de mantenimiento que lo recibe.

e Acreditacion de contar con SOAT reglamentario de la (s) motofurgoneta (s) a ser
utilizado en el servicio de mantenimiento vial rutinario.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTO POR EL PROVEEDOR
a. Materiales
e Pintura esmalta para ser utilizado en el pintado de cabezales de alcanatarilla,
elemento visibles de muros, puentes, pontones y otros elemento viales.
e Thiner
¢ Material seleccionado de Cantera para afirmado.
e Agua
e Tubos o piedras
e Lija

%—
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¢ Plantas Nativas
e Piedra angulares y pianas de cantera para muro seco
e Madera Tornillo
e Acero Corrugado
e Alambre Negro # 8
e Clavos 3"
e Pernos 5/8" x 14'
e Cuaderno de servicio, el cual debe permanecer en campo para hacer las
anotaciones respectivas durante los dias de trabajo.

Aclaracion - el cuademno de servicio a utilizar sera el que generalmente se usan
para obra denominado “cuaderno de obra”, el cual debe ser autocopiativo, con la
finalidad de que dos (02), de las copias se adjuntan a los informes menusuales
(01 en el original del informe y una en la copia del informe a presentar), otra se
queda para el contratista y el original del cuaderno, se adjuntara para efectos de
liguidacion o cierre del servicio.

b. Herramientas manuales
¢ Pisén o pisones de cemento de 15 Kilos para compactar el material.
¢ Reglas de madera de 1"x2"x2m
o Carretillas

» Lampas

e Picos

e Azadones

e Rastrillos para seleccionar el material.
e Escobas

e Machetes

¢ Pison Manual de Concreto

¢ Baldes para mojar el bache para reponer el material.
e Cilindros

e Barretas

¢ Palancas

e Combas de 12 libras

s Cinceles

e Arnés

o Tijera Podadora
* Hachas

¢ Serrucho

e Escobilla de fierro

e Wincha de 50 m para medir el avance fisico de las actividades
»  Winchas de 05 m

o Franela

o Motocicleta

¢ Conos de Seguridad

e Balde para el conteo de precipitacion.

e Brochas para la conservacion de sefiales.

¢. Equipo
¢ (01) Camara fotografica minimo de 16 megapixeles, antigliedad maximo de 3
afos.
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(01) GPS antiguiedad maximo de 5 afios.
(01) Zaranda Manual de 1 4"
(02) Plancha Compactador

Los Equipos pueden ser mayor capacidad y cantidad cuyas cantidades a
considerar se tendran en cuenta la estructura de costo.

d. Vestuario

°

4Gup\\f‘w

Cascos

Lentes

Guantes

Zapatos de seguridad punta de acero o Botas de Jebe

Uniforme para personal

El personal de mantenimeinto debera ser faciimente identificable y lo utilizara
de manera obligatorio durante las horas de trabajo.

El uniforme para el personal de mantenimeinto debera ser de color anaranjado,
estara conformado obligatoriamente por:

- Chaqueta manga larga de color anaranjado con cintas reflectorizantes.
Pantalon color anaranjado con cintas reflectivas

- Zapatos de seguridad y/o botas de jebe segun sea el caso

- Para Jefe de Mantenimeinto debera ser color azul

Zapato de seguridad

Puntera Acero

Bota de Jebe

Equipos de Proteccion Personal (EPPs) los cuales deberan ser remplazdos de
acuerdo a la necesidad. En el caso de los cascos de proteccion estos deben
cumplir con los requisitos de absorcion de inpacto y resistencia a la penetracion
el personal de mantenimiento debera usar cascos de color anaranjado,
mientras que de los jefes de mantenimeinto debera ser color azul.

Los equipos de proteccion personal (EPPs) a ser utilizados por el personal de

mantenimiento debera estar conformado como minimo de cascos de proteccion

e S
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6.7.

6.9.

6.8.
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personal, zapatos de seguridad y/o botas de jebe, lentes, guantes de
proteccion, inpermeables, cortavientos para casco.

e. Movilidad

e El Contratista de Mantenimiento debera contar con una movilidad para el
traslado de sus herramientas y materiales hasta el lugar en donde se
desarrollaran los trabajos de mantenimiento vial rutinario, pudiendo ser una
motofurgoneta antigiiedad maximo de 08 (Ocho) anos, para el transporte de
material de cantera para bacheo, el cual debe contar con el combustible
necesario, y SOAT reglamentario, cuya compra y distribucién estara a cargo
del contratista.

e En caso no cuente con movilidad propia debera alquilarla, el costo del
combustible sera asumido por el contratista.

* Queda terminantemente prohibido la utilizacion de la furgoneta para el traslado
de personal de mantenimeinto u otras personas ajenos al servicio.

NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:

Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar
un servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

* Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial -
Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales.

e D.S.N° 130-2022-PCM, que precisa el fin del Estado de Emergencia Nacional y sus
restricciones, mas no deroga la vigencia de la Emergencia Sanitaria que continta
hasta el 25 de febrero del afio 2023, el cual se consigna en el D.S. N° 015-2022-SA.

* Normas de Ejecucion

e Normas de Cantidad

= Normas de Evaluacion

IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua,
el aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.

Razén por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucion
de las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas
sencillas para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el 4mbito
donde se desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

SEGUROS

Los seguros para el personal de mantenimiento, seran aplicados desde el inicio del

trabajo para este tipo de actividad, los cuales son los siguientes:

» Plan de proteccion vital seguro integral de salud (SIS) y/o ESSALUD.

e Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cuales seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

_—w%
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6.10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El Lugar de prestacion del servicio sera de manera directa sobre la carretera vecinal,
tramo: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA.

e Centros Poblados 5 Shambillo- Selva Turistica
e Distrito : Padre Abad

¢ Provincia ; Padre Abad

e Departamento : Ucayali

6.11. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo para la prestacion permanente del servicio sera de la siguiente manera:

* Elplazo de la ejecucion del servicio de mantenimiento vial rutinario del camino
vecinal Tramo: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA, ubicado en
el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali
es de Doscientos Cuarenta (240) dias calendarios, (8.0) Meses, contados a
partir del dia siguiente de la firma de acta de entrega de terreno, la entrega de
terreno se realizara después de la firma de contrato.

La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta la fecha

que la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos de la Municipalidad
Provincial de Padre Abad otorgué la conformidad final de la recepcion de la prestacion
a cargo del contratista y se efectué el pago, previo informe de la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos.

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
Contrataciéon del servicio de mantenimiento vial
1 rutinario del camino vecinal tramo: EMP. UC-100 meses 8.0
dcya (SHAMBILLO)-SELVA TURISTICA

6.12. RESULTADOS ESPERADOS

El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a una
carretera en 6ptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y
no superan tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en
la Parte IV Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL POSTOR

e Persona natural o juridica con capacidad de contratar con el estado

e Con RUC activo y habido

e Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP de servicios vigente

+ Con inscripcion en el Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente.

¢ No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con
el estado.

e No tener impedimento para ser postor o contratista, segin las causales
contempladas en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

e Constancia de No Adeudo de Documentacién (Liquidacion, Valorizacion, informes,
etc) ni de Penalidades por incumplimiento de contrato a la Municipalidad Provincial
de Padre Abad en los ultimos dos (02) Afios, el mismo que sera expedido porla Sub
Gerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos de la Municipalidad Provincial de
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Padre Abad.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el
valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad 0 emisiéon del
comprobante de pago, debiendo de sustentar este Requerimiento Técnico minimo con
las copias de contratos correspondientes a cada servicio realizado adjuntando la
conformidad correspondiente y promesa de consorcio si el servicio ejecutado fuese en
consorcio, segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicion de micro
Y pequena empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
que no supera al 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante dos (02) afios anterior a la fecha de Ia presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los
integrantes deben contar con la condicién de micro Y pequefa empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario

de caminos vecinales pavimentados o no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de Carreteras departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio
de mantenimiento rutinario de la red vial nacional de carreteras pavimentadas y no
pavimentadas.

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

7.2.1. Equipamiento
Equipamiento Estratégico:
e 01 moto furgoneta con capacidad minima de 0.5 toneladas, con una antigiiedad
no mayor de 8 afos a la fecha de presentacion de la oferta.

Otro Equipamiento:

¢ Plancha compactadora de una capacidad minima de 5.5HP o apisonadora tipo
canguro de la misma capacidad.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite |a disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2. Infraestructura Estratégica:

01 oficina, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir, en los limites del
Distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad de |a Regién Ucayali para efectos de
la notificacién durante la ejecucion del contrato, asimismo, el contratista otorgara un
correo electronico mediante el cual la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de
Caminos podra efectuar notificaciones, que tendra la misma validez legal.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida; asimismo, indicara el correo electrénico para
notificaciones.

%

Av. Simon Bolivar N° 536 — 546 Teléf. 061 — 481073 / 481079



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y QBRAS o,
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
“ANO DE LA RECUPERACIGN Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
—m%
7.2.3. Personal Técnico:
A. Personal Clave:

La Relacién del personal técnico minimo es:

Jefe de Mantenimiento

e Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ingenieria Civil, designado por el contratista,
con experiencia minima de un (01) afo, como Jefe de Mantenimiento o
Residente de Servicio o Jefe de Servicio o Monitor Vial o Jefe de Operaciones
O supervisor o inspector en servicios de ejecucién de Mantenimiento Vial de
Caminos Vecinales, Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales, Ia
cual debera ser sustentada mediante la presentacion de copias de contratos y
su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

* Asi mismo el Jefe de Mantenimiento, debera presentar una carta de
compromiso en la cual se establezca claramente, el compromiso de dedicacion
a tiempo parcial (50%) en la ejecucion del servicio a contratar.

¢ El Jefe de Mantenimiento debera de presentar su programacion de trabajo en
campo como apoyo al personal de mantenimiento para la correcta ejecucion
de servicio y en gabinete (elaboracion de informes mensuales del contratista
debidamente visados), cabe mencionar que la programacion de trabajo del Jefe
de mantenimiento forma parte como anexo del informe mensual presentado
por el contratista para conocimiento de la Entidad.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante deber4 reunir calificaciones similares o superiores a las del
personal remplazado.

Funciones del jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para Ia ejecucion del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer durante la jornada laboral sobre la ejecucion del servicio, materia del
presente contrato, en coordinacién con el Inspector y Area Usuaria.

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

f) Informar a la Inspeccion sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via o su
area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su criterio
sea relevante para el servicio.

g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.

b%
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h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

i) Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N° 01
y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno Yy en la recepcion y conformidad del servicio.

I} Ofras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

B. Otro Personal:

Personal de Mantenimiento Vial (Campo).

e Se presentard una relacion de personal minima titular, con sus respectivos
suplentes, que estara a cargo del servicio de mantenimiento vial rutinario del
camino vecinal, debiendo indicar el nombre de Jefe de Mantenimiento y su
Personal de Campo, este personal (excepto el Jefe de Mantenimiento)
necesariamente debera residiren la zona a lo largo del camino vecinal a mantener,
lo cual se acredita mediante la verificacién del domicilio en la respectiva copia de
DNI, asi mismo deberan contar con Seguro Integral de Salud (SIS) mas el
certificado domiciliario emitido por el juez de paz y/u otra autoridad de la localidad,
donde indica el nombre del camino vecinal a mantener.

* Se presentara una relacion del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario de la carretera vecinal, que para el
presente caso fue calculado segun la tipologia de la carretera, y es de (03)
personas.

* Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

* No se exigira experiencia previa del personal de campo.

El certificado domiciliario sera emitido dentro del cronograma de la convocatoria.

Numero de personal necesario incluido suplentes (requerimiento técnico minimo)

; Servicio de Mantenimiento Vial Rutinario del Camino N° de ol
item | : Condicion
i : Vecinal . Personas
01 Jefe de Mantenimiento 01 Unica
02 Personal de Mantenimiento 03 Titulares
03  Personal de Mantenimiento 03 Suplentes

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

e Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

¢ El contratista que ejecutara el servicio de mantenimiento vial rutinario del camino
vecinal, tendra la obligacion de velar por la correcta ejecucion de las actividades del
mantenimiento rutinario, asi mismo sera directamente responsable del contenido y
calidad de los servicios que presta, asi como el cumplimiento de la programacion,
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logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para
el fiel cumplimiento del contrato.

e Garantizar la transitabilidad de la Carretera y el cumplimiento de los indicadores de
las actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos
del presente términos de referencia).

» Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a (03)
personas y un Jefe de Mantenimiento; en caso se realice la supervision por parte
de la ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacién, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

* Mantener al personal que figura en la relacion de la Propuesta Técnica, salvo
cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida anticipacion.

e Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, de ser necesario debe incluir las medidas
sanitarias relacionadas a la ejecucion de las actividades.

¢ Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

* Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato; no se aceptara Ia
subcontratacion o cesién del contrato.

e Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafos en la Carretera que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencién de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

e Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

* Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucién del contrato.

¢ EI CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato: siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

¢ Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacion o cesion del contrato.

e Alfinalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.

- Horario de trabajo del personal de mantenimiento

¢ El horario de trabajo es de 8 horas diarias, el postor presentara una declaracion
jurada del cumplimiento de horario de trabajo del personal.

- Capacitacion propuesta para su personal

* El postor presentara una declaracion jurada, adjuntando cronograma de temas
de capacitacion desde el inicio al fin de servicio de mantenimiento vial, charlas
cada 30 dias, asi mismos temas propuestos de capacitacién.

8.1.2. DOCUMENTACION MENSUAL A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

El contratista debera presentar a la Entidad las siguientes documentaciones como
resultado de la prestacion de servicios:
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Informe mensual: Con la finalidad de que se pueda verificar la ejecucion fisica del
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, el contratista debera presentar a la
Entidad, durante los primeros dos (02) dias habiles del siguiente mes a la prestacion del

servicio, Dos (02) originales y una (01) copia, adjuntando el informe en version digital
(01 CD) incluyendo las fotografias semanales del trabajo mensual.

Para presentar los informes, el contratista debera de solicitar a la Sub Gerencia de
Mantenimiento y Gestion de Caminos los formatos y fichas sefialados en los anexos de
los términos de referencia.

El panel fotografico de los informes mensuales debera ser ordenado y georreferenciado
antes, durante y después de cada actividad realizada, minimo 6 fotografias (por
actividad).

Presentar debidamente foliados, firmados por el representante legal y el Jefe de
mantenimiento, asi como el cuaderno de servicio (debidamente legalizado) que garantiza
la ejecuciéon correcta del trabajo de mantenimiento, conteniendo los siguientes
documentos.

1. Generalidades.
1.1. Datos Generales de la Micro empresa.
1.2. Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados.
1.3. Plano de Ubicacion de General.
1.4. Plano Clave del tramo.
1.5. Plano del cartel de servicio.
2. Reportes de trabajo.

2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.

2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital.

2.3. Acta de Constatacion de trabajo

2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
3. Programacion de Trabajo Mensual.

3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01).

3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02).

3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03).
4. Recursos utilizados.

4.1. Recursos Humanos.

4.2. Herramientas y materiales.

4.3. Equipos de corresponder.

5 Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.

5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico (Un panel fotografico por cada dia de ejecuciéon que demuestre
el antes, durante y después de las actividades ejecutadas durante el mes con el
personal debidamente uniformado y realizando la ejecucion acorde al Manual de
Carreteras; asimismo, las fotografias deberan ser fechadas y georreferenciadas,
mostrando a la cantidad de trabajadores segun calculo de la Gestién de
Mantenimiento).

T Copias del Cuaderno de Mantenimiento.
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Conteo de Trafico (Ficha N° 01).
Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.
11. Anexos.
11.1. Factura.

11.2. Relacién de personal; segin coordinacion con el responsable del area usuaria
debe ser rotativo y buscando ampliar oportunidades de trabajo en los centros
poblados de la intervencion.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DN

11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior, que incluya declaracion
jurada de pago de cada trabajador.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes.

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando
comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
11.10.Carta de Autorizacion de abono (CCl).
11.11.Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.

11.12.Certificado de No adeudo de los personales de campo suscrito por el
responsable del area usuaria y alguna autoridad de la zona (Presidente de la
Comunidad y Alcalde del Centro Poblado o Alcalde Distrital).

Ultima valorizacién, en la fecha de culminacion del servicio de mantenimiento rutinario
el contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, considerando que su contenido
se elaborara segun lo indicado en Anexo N° 07 de los presentes Términos de Referencia
(con las consideraciones del Manual de Inventarios Viales y el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial), el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado
por el jefe de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar dos (02) originales
y 01 copia en formato impreso y digital (CD).

Pre Liquidacién del servicio, una vez cobrado la Gltima valorizacion y recepcionado el
servicio, el contratista presentara la liquidacion final del contrato a la Entidad, en un plazo
de 15 dias calendarios, Dos (02) originales y una (01) copia adjuntado el formato digital
(1 CD), conteniendo los siguientes documentos.

1. Resumen Ejecutivo

2. Ficha técnica

Liquidacion Economica del Servicio que incluye el monto de la penalidad y/u otro
concepto, si las hubiera.

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioecondémico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segun
Ficha N° 03 del GEMA

w
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10. Cuadro Resumen de Valorizaciones

11. Calendario de Ejecucion del Servicio

12. Hoja Resumen de Pagos

13. Copia de Comprobantes de Pago

14. Estado Economico Financiero

15. Certificado de No Adeudos de bienes o servicios suscrito por el responsable del
area usuaria y alguna autoridad de la zona (Presidente de la Comunidad y Alcalde
del Centro Poblado o Alcalde Distrital).

16. Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y
sociales de sus trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

17. Contrato del Servicio y modificatorias.

18. Presupuesto de Servicio Contratado.

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcién y Conformidad de Servicios

21. Calculo de Multa si las hubiera

22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato.

23. Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.

24. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad
ejecutada).

25. Cuaderno de Servicio Original

26. Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacion del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resuitados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion

Copia de relacion de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe

de Mantenimiento.

Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

CRAARAKARLRN AR SNKNANS

<

8.2. ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacién y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucién del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a
terceros dicha informacidn sin previa autorizacion.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
El mantenimiento vial rutinario, estard sometido durante su ejecucion a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector por el Gobierno Local o el Jefe

e e e
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de Operaciones y/o Monitor Vial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas
por el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a
su juicio no satisfagan las normas de evaluacién. Asimismo, revisara los informes
mensuales y comunicara al responsable del area usuaria del GL o a la Subgerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos de corresponder para proceder al pago
correspondiente.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente
indisciplina en el mantenimiento de la carretera vecinal.

. Coordinacién con el contratista

La Subgerencia de Mantenimiento y Gestion de Caminos, a través del Inspector y/o
Monitor vial, se encargara de coordinar directamente con el contratista.

Responsables de las medidas de control

El personal designado como inspector del Gobierno Local o de la Subgerencia de
Mantenimiento y Gestién de Caminos realizar4 las respectivas inspecciones de campo
inopinadas cuantas veces lo crea necesario de acuerdo a la programacion.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Gestion de
Caminos y Obras previo informe del Inspector designado por el Gobierno Local (GL),
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias, de
acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Previa a la conformidad del servicio, el Inspector de la Subgerencia de Mantenimiento y
Gestion de Caminos como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma,
la aplicacion de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas, debiendo el Proveedor de Servicios
realizar la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a
cuatro (4) dias calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el GL podra resolver el Contrato sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion conforme del servicio
contratado, no enerva al GL el derecho de interponer demandas por defectos o vicios
ocultos del servicio.

FORMA DE PAGO:

El pago por Ia prestacion del servicio se realizara en forma parcial, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante la Subgerencia de Mantenimiento y Gestién de Caminos de
acuerdo al siguiente detalle:

%
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

INFORMES | DETALLES
Nk e El 90% del monto contractual por la presentacion y conformidad
Mansislen de los INFORMES MENSUALES de la ejecucién del servicio de

Mantenimiento Vial Rutinario.

Pre - Liquidacién | El 10% del monto contractual, a la presentacién y conformidad de

del Servicio la Pre Liquidacién del Servicio.

Para los pagos respectivos, el proveedor del servicio debera presentar los siguientes:

Factura indicando el mes correspondiente.

La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o de la Sub Gerencia de Mantenimiento
y Gestion de Caminos, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL.
Certificado de Transitabilidad otorgado por La Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece la carretera vecinal (Alcalde del Centro Poblado o
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

Relacion actualizada del personal que presto servicio durante el mes (planilla de
pagos del personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los
problemas, deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que
se presenten, recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere
lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,

debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser
éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES:

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto de la contratacién, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
e F=0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias;
e F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la contratacién o
item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de

%
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ejecucion periadica o entregas parciales, a la prestacién parcial que fuera materia
de retraso.

Para efectos, del calculo de Ia penalidad diaria se considera el monto de la
contratacion.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo trascurrido no le resulta imputable.
Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales
de ningun tipo.

De ser el caso, solo se podra aplicar hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, asi como de ser el caso, del monto
vigente del item debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
remisién de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de
aquel que suscribié la Orden de Servicio.

Otras penalidades aplicablies:

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades que figuran en las Normas
de Evaluacion de la Gestién de Mantenimiento, son las siguientes:

A. Primera Prioridad: Seguridad de Viaje

Un servicio eficiente de mantenimiento debe garantizar la integridad fisica de las personas
que utilizan el camino, asi como también ofrecer seguridad al transito vehicular (ver cuadro
de PRIMERA PRIORIDAD: Seguridad de Viaje).

Primera prioridad: seguridad de viaje

sabili i lid
N° | Cédigo | Actividad Res_pc-m ilidad de Indlcador?s de Talaranots Respuesta de la Penalidades
la Microempresa Mantenimiento microempresa | 1era | 2da | 3era
Limpieza ;g;‘:s\f 2rc'ilr:?r3ise‘r La calzada Msrios de: 3
MR-101 P . q permanecera obstaculos Un (1) dia 5% 10% |15%
de Calzada | obstaculo en forma ' S
01 . . siempre limpia. |en 1 Km.
inmediata.
La superficie de
umiorme, no e | Menos de 10
Rellenar los baches acepta’ra ki baches de
MR-102 |Bacheo delprmaimedita | 0-50m°0.50 f )1 4 dia 5% |10% [15%
con material de m*0.15m de
baches o de ;
cantera. profundidad
02 charcos de agua
. en 1Km.
en épocas de
lluvias.
o Remocién y Retirar los
PO eliminacién de derrumbes Menos de
MR-104 |de . Un (1) dia 5% 10% |15%
derrumbes hasta 50 | menores en forma | 1m por Km.
03 Derrumbes : .
m? inmediata.
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Disponibilidad
permanente en
caso de derrumbes
mayores y
colaborar en su
remocion para
devolver la
transitabilidad al
camino.
Deberan
Limpiar y eliminar el sE:ne';rT: ;;C?fs paieit
G 4 . P Rl sedimentado
. material conservando sus M&ximo 25%
MR-201 | P sedimentado que |  dimensiones *|un (1) dia 5% [10% |15%
de Cunetas : ; e del area de
obstruye el libre flujo originales de s
. la seccion
04 del agua. disefio y
) transversal.
pendientes
minimas.
No se permiten
muros en mal
estado que no Menos de
- Reacomodo de las
Reparacién AR R puedan ofrecer la | 5m de muro
de Muros e suficiente en mal Un (2) dia 5% 10% [15%
inestables de la s
Secos estabilidad a los | estado en un
estructura.
taludes y la 1Km.
plataforma de la
carretera.
Reparar los 80% de la
’ elementos que se superficie
P encuentren en mal | Pontones en buen | del tablero o
MR-702 |de . |Un(2)dia 5% 10% | 15%
estado: tableros, estado. losa, debera
Pontones
08 pernos, clavos, estar en
muros, etc. buen estado.
B. Segunda prioridad: Conservacion de las obras de drenaje
Permitir el paso de los vehiculos a través de las quebradas, acequias, riachuelos, etc.
Normalmente, la circulacidn en estos lugares se realiza con algunas restricciones de
velocidad, ya sea por las caracteristicas de la estructura (ancho limitado, tipo de tablero,
desniveles notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuracion del terreno. En ese
sentido, podemos considerar que el riesgo es de menor intensidad (Ver cuadro SEGUNDA
PRIORIDAD: Mantenimiento de Obras de Drenaje).
Segunda prioridad: mantenimiento de obras de drenaje
Responsabilidad : Respuesta de Penalidades
o : b P Indicadores de P
N° | Cédigo | Actividad de la i : la
: Mantenimiento | Tolerancia ! lera | 2da | 3era
Microempresa Microempresa
Eliminar todo tipo de Matenal
s ) : sedimentado:
07 Limpieza de material o residuos Deberan Maximo 20%
MR-202 p 2 que obstruyan el flujo permanecer . Tres (3) dias 5% |10%
Alcantarilla . ’ g del area de la
del agua a través de | siempre limpias. .
: seccion
las alcantarillas.
transversal.
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%%Mw_

Eliminar todo tipo de | No deben existir Material
Limpisss da material o residuo obstaculos ni sedimentado:
08 | MR-203 Bpa ABE que obstruyan el flujo material Maximo 30% Tres (4) dias 5% |10%
del agua a través del sedimentado del area de la
badén. sobre el badén. superficie.
Material
P, Eliminar el material . sedimentado:
09 Limpieza de caido o sedimentado Dot Maximo 30%
MR-204 | Zanjas de ; permanecer ’ Tres (4) dias 5% | 10%
- en las zanjas de . . del drea de la
Coronacion : siempre limpias g
coronacion. seccién
transversal.
Mantener las
superficies libres de
obstrucciones que Material
impidan el flujo del sedimentado:
Limpieza de | agua y su correcto Beheran Maximo 20%
- o 0, 0,
10 MR-205 Pontones funcionamiento. Las .permanlece'r del drea de la Tres (5) dias o%. {10%
siempre limpias .
estructuras deben seccion
estar siempre libres transversal.
de vegetacién y
basura.
Deberan encauzarse
Encaisiis los pequefios purscs Matenal
de agua hacia las . sedimentado:
o de estructuras de No se permitirén Maximo 20%
Pequerios . . desbordes Tres (5) dias 5% |10%
drenaje, eliminando : del area de la
Cursos de . ; (aniegos) ..
el material o residuos seccion
Agua .
ubicados en el curso transversal.
de agua.
C°"‘T‘?’ar i La vegetacién Altura de la
Roce Yegeackinanilan debe permanecer | vegetacién:
12 | MR-301 TRERY zonas laterales para P . €9 ; ;s Tres (5) dias 5% |10%
Limpieza . por debajo de 30 | Méaximo 45
proporcionar i om
visibilidad. ’ '
C. Tercera prioridad: Otras actividades con prioridad media o baja
La tercera prioridad, sera para aquellas actividades complementarias gue no interfieran
directamente con la fluidez de la circulacion vehicular tales como: desquinche, desbroce de
maleza, conservacion de sefiales y reforestacion de sefales. (Ver cuadro: TERCERA
PRIORIDAD: Otras Actividades Complementarias con Prioridad Media Baja).
Tercera prioridad: otras actividades complementarias con prioridad media baja
Penalidades
; Indicadores Respuesta de
2 : s Responsabilidad de ¢
N°® | Codigo | Actividad ia l?ﬂicroem 2l de Tolerancia la teral 2aa e
P Mantenimient Microempresa
o]
Remover rocas y
piedras inestables Taludes libres
; ; Menos de 1
13 | MR-103 | Desquinche | ubicadas en las partes de rocas i e 1 mes 5% | 10%
altas de los taludes del inestables P '
camino.
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A

Realizar la limpieza de
Conservacién las sefales las veces | Sefiales limpias Incumplimient
14 | MR-401 que sea necesario y y en buen o inferior a 1 1 mes 5% | 10%
de Sefales : Z
pintarlo cuando sea estado. sefal por Km.
requeria.
Zonas
Realizar la plantacién Taludes estables sin
15 | MR-501 | Reforestacion [ o conservacion de la inestables reforestar a lo 1 mes 5% | 10%
vegetacion existente. reforestados. largo del
camino.
Alertar sobre los dafios
del camino para tomar
las acciones i
. . Anotacion
necesarias. Controlar:
semanal de
a) botaderos de basura - .
16 T desechos b) actividades Incumplimient
MR-601 9 y y . realizadas u o inferior a 15 1 semana 5% | 10%
Control Invasiones ¢) ) .
; - ocurrencias en dias.
Ejecucién de obras no
; el cuademno de
autorizadas tales e
mantenimiento.
como: acueductos,
redes de servicios,
etc,,

e Otras Penalidades por incumplimiento.

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del
Contrato se identifica da la siguiente manera:

CUADRO - PENALIDADES

PENALIDAD (FORMA DE
CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE
COBRO

CAUSALES

No presentar en el cierre de cada periodo o
en su plazo correspondiente los informes o
no subsanar las observaciones dentro de
los 5 dias calendario de notificado por la
Entidad.

Se descontara en cada pago
conforme al informe del 4rea
usuaria

Se aplicara 0.20 de una UIT por
cada dfa de demara

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 0.20 de una UIT por
cada dia que se detecte

Incumplimiento de uso de implementos de Se descontara en cada pago

Se aplicara 0.20 de una UIT por

seguridad (mameluco, casco, botas, . conforme al informe del

: cada dia que se detecte . . ;
guantes, gafas y mascarillas) informe del area usuaria
Incumplimiento en la entrega de

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad.

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria

herramientas, equipos y/o suministros para
la ejecucion de cada actividad de acuerdo
al Manual de Carreteras.

Ante el incumplimiento del contratista en la
responsabilidad de pago de salario a su
personal.

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria

Se aplicara 0.25 de una UIT por mes
no pagado.

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria.

%
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CUADRO - PENALIDADES

PENALIDAD (FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
CALCULO) COBRO

CAUSALES

No presentar en los informes el panel
fotografico de ejecucién fechados y
georreferenciados

Se descontara en cada pago
conforme al informe del
informe del area usuaria.

Se aplicara 0.25 de una UIT por gue
no haya presentado.

No sustentar fehacientemente la ejecucion
de los trabajadores con la cantidad de
trabajadores obtenidos del calculo de la
Gestion de Mantenimiento.

Se aplicara 1% del monto del|Se descontara en cada pago
contrato por cada trabajador y por | conforme al  informe del
cada dia que se detecte. informe del area usuaria.

Ausencia de todo el personal de campo que | Se aplicara el 5.0% del monto del | Se descontara en cada pago
no haya sido encontrado durante el dia de | contrato por cada dia que se|conforme al informe del
ejecucion del servicio. detecte. informe del &rea usuaria.

e En caso de que el contratista continte con el incumplimiento, la Entidad procedera a
notificarle y proceders la resolucion del contrato cuando se halla acumulado el 10% de
penalidad del monto del contrato.

* El monto maximo de las penalidades acumuladas no superara el 10% del monto del
Contrato; de llegar a este porcentaje la Entidad podra resolver el Contrato.

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado
) a partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcion y conformidad de
ST ﬂ\ servicio.

¥ GE
DE CA

";'GUA‘{‘Y\Ih

Los trabajos programados para la ejecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del
Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en
Carreteras Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de
Carreteras Mantenimiento y Conservacion Vial.

8.12. ESTRUCTURA ANUAL DEL COSTO DEL SERVICIO:
La tarifa aplicable es a todo costo con IGV, es decir incluye mano de obra, equipos y
materiales; asi mismo los impuestos respectivos.
El postor para determinar su propuesta econdmica debe considerar la estructura de
costos que se muestra a continuacion, considerando los items que se muestran en el
mismo.
El postor presentara estructura de costo del presupuesto ofertado en donde los precios
unitarios y los ndmeros de trabajadores correspondiente al rubro mano de obra, no
deberan ser modificado en la propuesta econdmica. Asi mismo en el rubro referente a
los literales correspondientes a materiales, herramientas manuales, equipos, movilidad
y vestuario no debe ser modificado las cantidades.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:
* Anexo N° 01: Expediente técnico de MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. UC-100 (SHAMBILLO)-SELVA
TURISTICA.

%
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e Anexo N° 02: Parte IV Mantenimiento Rutinario en Carreteras Vecinales y Rurales por

parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y
Conservacion Vial.
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Componentes del servicio N° Trabajadores :::’I:: Cantidad U::::'{: Tg?l

A. Mano de Obra 0.00]

Jefe de mantenimiento 0.50 Mensual 8.00 2,500.00

Personal de mantenimiento 3.00 Mensual 8.00 1.200.00
B. Materiales 0.00]
Pintura Esmalte Gin 1.00 0.00)
Thiner Gin 1.00 0.00
Pemos 5/8 x 14" Und 5.00 0.00]
Cuademo de Mantenimiento Und 3.00 0.00]
C. Herramientas manuales 0.00{
Pison de 15 Kilos para compactacion Und 2.00 0.00
Rastrillos Und 4.00 0.00
Picos Und 6.00 0.00
Palas Und 6.00 0.00
Machetes Und 2.00 0.00
Caretillas Und 3.00 0.00
Bametas Und 3.00 0.00
Baldes Und 3.00 0.00
8 Comba de 12 Libras Und 2.00 0.00
2 Conos de Seguridad Und 4.00 0.00
8 Galdn para el conteo Pluvial Und 3.00 0.00
% Wincha de 30 m. Und 1.00 0.00
Q Wincha de 05 m. Und 2.00 0.00
D. Equipos 0.00
Camara Fotografica Und 1.00 0.00
Odometro Und 1.00 0.00
GPS Navegador Und 1.00 Q.00
Plancha Compactador Und 1.00 Q.00
E. Movilidad 0.00
Alquiler Moto de Furgom de carga (0.5 tn. Como minimo) Mes 1.00 0.00
Combustible Gin 20.00 0.00
E e F. Vestuario 0.00
= GEST! N& Zapatos de Seguridad Und 4.00 0.00
DE CAMINGS Botas de Jabe Und 4.00 0.00
4 GU N{ -{\V Uniformes para el personal (segin Descripcion y zona del Mant Und 6.00 0.00
Cascos de Seguridad (Anaranjado=personal, Azul=jefe de Mant Und 6.00 0.00
Guantes de Seguridad de Obra Und 32.00 0.00
Poncho de Plastico Und 4.00 0.00,
Cortaviento Und 32.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO: A+B+C+D+E+F+G 0.00]
Utilidad 5% C.D. 0.00
Gastos de Oper. y adm. 0.00
Contador Mensual 8.00 0.00
g Elaboracion de informes Mensual 8.00 0.00
S Liquidacion GLB 1.00 0.00
T Alquiter de Local Mensual 8.00 0.00)
E Utiles de Oficina GL 8.00 0.00

é Seguro ;

Seguro Contra Terceros GL 1.00 0.00
Seguro Integral de Salud (SIS) | 5.00 Mensual 8.00 0.00
COSTO INDIRECTO 0.00]
SUB TOTAL: C.D.+UTILIDAD+C.1. 0.00
IMPUESTO DEL IGV 18% 0.00
OTAL POR 0.00

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

* Encontrarse Activo y Habido en la Ficha RUC de la SUNAT
* Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (PROVEEDOR DE

%
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SERVICIOS).

* La actividad econémica del postor debe guardar relacién con el servicio a brindar.

= Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta,
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 1‘86‘-201'6/077\4, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

* Copia de Ficha RUC de la SUNAT con fecha de impresion dentro del cronograma de la
convocatoria.

= Copia de Constancia de Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP).

* Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiledad no mayor de treinta (30) dias calendario a Ia
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

* En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros puablicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este
requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

* 01 moto furgoneta con capacidad minima de 0.5 toneladas.
. ®* 01 Unidad Plancha Compactadora Cap. Minima de 5.5 HP o apisonadora tipo canguro
de la misma capacidad.
* El postor debe acreditar la posesién de las herramientas y vestuarios para ejecutar la
prestacion de servicio, objeto de la convocatoria, de acuerdo a los requerimientos de los
Términos de Referencia.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.

Importante

%
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En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.2

INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:
Una (01) Oficina con domicilio en el Distrito, Provincia, Region del area de influencia donde se
ejecutara el servicio, para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

JEFE DE MANTENIMIENTO:

Requisitos:
Ingeniero Civil y/o Bachiller en Ingenieria Civil, emitido por una Universidad Publica o Privada.

Acreditacién:

El Titulo, sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria- SUNEDU
a través del siguiente Link: hitps //eniines sunedu ¢ o0 en el Registro de Certificados;
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del Link:
nips./iwww titulosinstitutos pe , segln corresponda.

En caso el Titulo, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la informacién académica requerida.

B.3.2

CAPACITACION

JEFE DE MANTENIMIENTO:

Requisitos:

Contar con minimo 120 horas lectivas, como minimo en capacitacion en temas de
mantenimiento rutinario manual y/o Infraestructura Vial y/o mantenimientos de Carreteras y/o
gestion de proyectos viales del personal clave requerido como Jefe de Mantenimiento.
Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de Constancias o Certificados de capacitacion u otros
Documentos, segun corresponda.

Importante

Se podra acreditar Ia capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando
que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas lectivas, segiin
la normativa de la materia.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

%
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Requisitos:
Debera contar la con experiencia minima de un (01) afio como Jefe de Mantenimiento o

Residente de Servicio o Jefe de Servicios o Monitor Vial o gerencia de Infraestructura Vial o
Supervisor o Inspector en Servicios de Ejecucion de Mantenimiento Vial de Caminos
Vecinales, Carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Se requiere que el trabajo del personal designado como Jefe de Mantenimiento, sea de un
50% en campo, con una participacién de medio tiempo; ya que sus funciones son de direccién
tecnica del servicio, asi mismo debe capacitar al personal de mantenimiento para que este
cumpla con su programacion mensual y las cargas de trabajo establecidas en el contrato,
Ademas, no necesariamente debe ser de la zona en donde se brindara los servicios.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sé6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

*  En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

*  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

o Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral fos documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 182,172.00 (Ciento

Ochenta y Dos Mil Cineto Setenta y Dos con 00/100 soles), por la contratacion de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) anos anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad 0 emisidn
del comprobante de pago, segtin corresponda.

En el caso de postores declaren en el Anexo N°01 tener condicion la condicién de micro y
pequena empresa, acredita una experiencia de S/ 15,181.00 (Quince Mil Ciento Ochenta y
Uno con 00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la
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convocatoria, durante los dos (02) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computan desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicidn
de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios: de ejecucién de Mantenimiento
Vial de caminos vecinales, carreteras Departamentales o Carreteras Nacionales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago’, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores
: a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
4GLJP~“:\/ ' correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del poslor afirnando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(o

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea ulilizando el término
‘cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

e e e T
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
Et cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

W
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Sistema Integrado de Gestién Administra,
Médulo de Logistica
Versién 24.03.00.U2.MCMN

Hora

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : o1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA
NRO. IDENTIFICACION : 301826

Tipo Uso : Consumo

Direccién Solicitante : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS

Fecha :

Pagina :

14/02/2025
1149
1de 1

Entregar a Sr(a) GARAY SARAVIA ROY ANTONIO
Fecha 14/02/2025
Actividad Operativa C0197 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. UC-100
Motivo REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO
TRAMO. EMP.UC-100 (SHAMBILLO) SELVA TURISTICA-DISTRITO PADRE ABAD -PROVINCIA PADRE ABAD-UCAYALI".

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Division Func. Grupo Func, Programa Prod/Pry Act/Ai/Qbr

1-00 0110 15 033 0066 0138 3000133 5001452
Cédigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

600100110019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, CAMINOS 23.24.31 1.00 SERVICIO

Y PUENTES

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
"MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: EMP.UC-100 (SHAMBILLO) SELVA
TURISTICA-DISTRITO PADRE ABAD -PROVINCIA PADRE
ABAD-UCAYALI". SEGUN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO.
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CIP. 80182

| Solicitante

Firma Firma Autorizada

@‘MUMOPMIDAD PROVINCIAL D PADRIE ABAD"

ING. ELVIS SERGIO CLAUDIO GONZALES
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRAS
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Sistema Integrado de Gestién Administrativ: Fecha :
Mdédulo de Logistica Hora
Versién 24.03.00.U2.MCMN Pagina :

' PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA
NRO. IDENTIFICACION : 301826

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS
Entregar a Sr(a) . GARAY SARAVIA ROY ANTONIO
Fecha : 14/02/2025

34

14/02/2025
11:49
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Actividad Operativa : C0197 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. UC-100
REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMING VECINAL NO PAVIMENTADO

Motivo * TRAMO. EMP.UC-100 (SHAMBILLO) SELVA TURISTICA-DISTRITO PADRE ABAD -PROVINCIA PADRE ABAD-UCAYALI"
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisidn Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AifObr
1-00 0110 15 033 0066 0138 3000133 5001452
Cadigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida
600100110019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, CAMINOS 23.2 4.3 1 1.00 SERVICIO
Y PUENTES

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
"MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO TRAMO: EMP.UC-100 (SHAMBILLO) SELVA
TURISTICA-DISTRITO PADRE ABAD -PROVINCIA PADRE
ABAD-UCAYALI". SEGUN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO.

| { PADRE ABAD"
 MUNCIPALIDRD PROVIVC AL BE PAVKE aAD -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAD
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Firma del Solicitante Firma Autorizada
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