
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

     Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

007-2020-MDSJT/CS 

 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE 
TICLLAS, DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - 
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE TICLLAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDSJT/CS-1 

 4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

 
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 
 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 
del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE TICLLAS 

RUC Nº : 20143661483 

Domicilio legal : JR. LIBERTAD NRO. 439 SAN JOSÉ DE TICLLAS - 
HUAMANGA - AYACUCHO 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : MUNISJTICLLAS@GMAIL.COM 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE 
TICLLAS, DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - 
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DIEZ CON 
66/100 SOLES (S/ 5,518,010.66), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
JULIO 2020. 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 5,518,010.66 (CINCO 

MILLONES QUINIENTOS 
DIECIOCHO MIL DIEZ CON 

66/100 SOLES) 

S/ 4,966,209.60 

(CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS NUEVE 
CON 60/100 SOLES) 

S/ 6,069,811.72 

(SEIS MILLONES 
SESENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS 
ONCE CON 72/100 

SOLES) 

           
          Aclaración: La Oferta Económica serán al mes de julio 2020. 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral  
28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Aprobado mediante 
Resolución de Alcaldía N° 
138-2020-MDSJT/A de fecha 
16 de octubre 2020. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
094-2020-MDSJT/A, de fecha 
03 de julio 2020. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, TR: 18 SUB CUENTA – D.U. 
051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19-ROOC 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO APLICA 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS DIEZ 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE 
TICLLAS 

Recoger en  
 

: LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE TICLLAS 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES) 
Digital: S/ 20.00 (VEINTE CON 00/100 SOLES) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- DECRETO DE URGENCIA N° 014-2019 Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
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- DECRETO DE URGENCIA N° 015-2019 Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

- DECRETO DE URGENCIA N° 016-2019 Decreto de Urgencia para el Endeudamiento del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley de Contrataciones del Estado. 
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 006-2020-EF/54.01 Disponen reinicio de plazos de 

procedimientos en materia de adquisiciones. 
- DECRETO SUPREMO Nº 103-2020-EF Decreto Supremo que establece disposiciones 

reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el 
marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225. 

- DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA 
REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISIÓN, EN EL 
MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1486. 

- DECRETO DE URGENCIA N° 114-2020 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. PRESENTARSE CARTA FIANZA Y/O POLIZA 

DE CAUCION 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. PRESENTAR 

CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del 
Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante para la Entidad 
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 

r) Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID – 19 en el trabajo de acuerdo 
a las normas vigentes. 

 
 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en La Municipalidad Distrital de San José de Ticllas, 
ubicado en el JR. LIBERTAD NRO. 439 SAN JOSÉ DE TICLLAS - HUAMANGA – AYACUCHO. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 

2.5. ADELANTOS13 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 15% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 
mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 15  mediante CARTA 
FIANZA  Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo. 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será DE PERIODO MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 

  

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

REQUERIMIENTO Y OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

EJECUCION DE LA OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TICLLAS, 
DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO”, con Código Único de Inversiones Nº 
2454813. 

 
1. OBJETO 

 
El presente requerimiento tiene como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales 
el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de 
Inversión Pública denominado "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE 
TICLLAS, DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO”, con Código Único de 
Inversiones Nº 2454813. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La finalidad pública es lograr articular eficientemente las vías de circulación vehicular y peatonal, brindando 
seguridad y comodidad tanto al conductor, al peatón y a los vecinos inmediatos de la zona y permitirá 
integrar estas importantes vías al entorno de la red del circuito de circulación vial y formará parte del 
patrimonio Municipal, el cual elevará la calidad de vida tanto de los usuarios directos como indirectos. 

 

3. DATOS DEL PIP 
 
Nombre de la obra        : "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TICLLAS, 

DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO”. 
Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   
 

Localidad  :  Calles del Centro Poblado de Ticllas 
Distrito  : San José de Ticllas 
Provincia  : Huamanga 
Región   : Ayacucho 

4. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE OBRA 
 

El Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL 

CENTRO POBLADO DE TICLLAS, DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO”, con Código 

Único de Inversiones Nº 2454813, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 094-2020-MDSJT/A de 
fecha 03 de julio de 2020. 

Nombre del PIP o 
inversión 

:              "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TICLLAS, 
DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO”.  

 

Código  del PIP caso  :              2454813  
Nivel de los estudios 
de preinversión 

:              FICHA TECNICA DE BAJA Y 
MEDIANA COMPLEJIDAD 

 Expediente Técnico     
aprobado mediante 

: Resolución de Alcaldía N° 094-2020-MDSJT/A. 
 

 Fecha de aprobación : 03 de julio de 2020 
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 Los tramos en estudio corresponden a vías de la Proyección del casco urbano de la ciudad, con 
características de tránsito pesado y liviano; en malas condiciones de Transitabilidad. Esta vía con 
condiciones similares a otras vías en cuanto a geometría y calidad del terreno, requiere de un 
tratamiento superficial para el mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal. 

 
METAS DEL PROYECTO 

   
 

 
                                   

6. PRESUPUESTO DE OBRA 
 

El presupuesto de obra es de S/ 5’518,010.66 (Cinco millones quinientos dieciocho mil diez con 66/100 
soles); con precios vigentes al mes de julio de 2020, desagregado de la siguiente manera: 
 

Ítem Descripción Parcial S/. 

01 OBRAS PROVISIONALES 9,699.67 

02 OBRAS PRELIMINARES 211,441.17 

03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 110,383.90 

04 MITIGACION AMBIENTAL 37,165.00 

05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 745,775.01 

06 PAVIMENTOS 1,446,152.07 

07 CUNETA TRAPEZOIDAL 222,943.52 

08 SARDINELES 242,298.14 

09 VEREDAS 473,245.48 

10 MUROS DE CONTENCION 376,525.87 

11 SEÑALIZACION 112,652.95 

12 VARIOS 69,547.00 

13 GESTION DE RIESGOS 8,500.85  
COSTO DIRECTO 4,066,330.63 

  GASTOS GENERALES (10%) 406,633.06 

  UTILIDAD (5%) 203,316.53 

  SUB TOTAL 4,676,280.22 

  IGV (18%) 841,730.44 

  TOTAL PRESUPUESTO OBRA 5,518,010.66 

 

PERALTADO SUMERGIDO
CONCRETO 

SIMPLE

CONCRETO 

ARMADO
HORIZONTAL VERTICAL

CALLE:  AVENIDA 1 (TRAMO 1) 392.00 m2 168.00 m2 160.00 ml 160.00 ml 17.80 ml 1.00 und

CALLE:  AVENIDA 1 (TRAMO 1) 1,656.00 m2 504.00 m2 480.00 ml 480.00 ml 34.20 ml 4.00 und

CALLE:  AVENIDA 1 (TRAMO 1) 634.72 m2 225.92 m2 215.16 ml 215.16 ml 72.00 ml 2.00 und

CALLE:  AVENIDA 1 (TRAMO 2) 1,029.20 m2 366.32 m2 348.88 ml 348.88 ml 3.00 und

CALLE:  JIRON 1 549.63 m2 235.56 m2 224.34 ml 224.34 ml 2.00 und

CALLE:  JIRON 2 713.88 m2 305.95 m2 291.38 ml 291.38 ml 2.00 und

CALLE:  JIRON 3 939.87 m2 402.80 m2 383.62 ml 383.62 ml 3.00 und

CALLE:  JIRON 4 143.33 m2 61.43 m2 58.50 ml 58.50 ml

CALLE:  JIRON 5 534.73 m2 287.93 m2 274.22 ml 274.22 ml 2.00 und

CALLE:  JIRON 6 (TRAMO 1) 490.15 m2 210.06 m2 200.06 ml 200.06 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 6 (TRAMO 2) 233.26 m2 125.60 m2 119.62 ml 119.62 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 6 (TRAMO 3) 241.49 m2 130.03 m2 123.84 ml 123.84 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 7 (TRAMO 1) 135.02 m2 72.70 m2 69.24 ml 69.24 ml

CALLE:  JIRON 7 (TRAMO 2) 210.02 m2 113.09 m2 107.70 ml 107.70 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 7 (TRAMO 3) 267.25 m2 114.53 m2 109.08 ml 109.08 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 7 (TRAMO 4) 288.66 m2 123.71 m2 117.82 ml 117.82 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 8 (TRAMO 1) 321.29 m2 137.70 m2 131.14 ml 131.14 ml 1.00 und

CALLE:  JIRON 8 (TRAMO 2) 606.82 m2 215.99 m2 205.70 ml 205.70 ml 2.00 und

CALLE:  JIRON 9 87.20 m2 31.04 m2 29.56 ml 29.56 ml

CALLE:  JR. ARICA 141.51 m2 60.65 m2 57.76 ml 57.76 ml

CALLE:  PASAJE 1 318.39 m2 230.56 m2 219.58 ml 219.58 ml 1.00 und

CALLE:  VEREDA 1 201.96 m2 0.00 m2 100.98 ml 100.98 ml 1.00 und

CALLE:  VEREDA 2 93.40 m2 0.00 m2 46.70 ml 46.70 ml

TOTAL 10,229.76 m2 4,123.56 m2 4,074.88 ml 4,074.88 ml 124.00 ml 30.00 und

CUADRO RESUMEN DE METAS FÍSICAS

BANCAS POSTE

OBRAS DE ARTE

CALLE

OTROS

SARDINEL

PAVIMENTO VEREDA CUNETAS ALCANTARILLADO

MUROS SEÑALIZACION
AREAS 

VERDES
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7. SISTEMA DE CONTRATACION  
 
El Sistema de Contratación es SUMA ALZADA. 

 
8. PLAZO DE EJECUCION 

 
 El plazo de ejecución de obra es de doscientos setenta días (210) días calendario. 
 
9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

 
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, TR: 18 SUB CUENTA - DU. 051-2020-MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID -19-ROOC 

 
10. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 
De acuerdo al expediente técnico, para la ejecución de la obra se requiere el equipamiento mínimo 
estratégico de los siguientes equipos y maquinarias: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE: 
A la firma del contrato el postor ganador deberá acreditar: 

• Los equipos requeridos se acreditarán con: copia de documentos que sustenten la propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipo requerido. 

• Se podrá aceptar equipos y/o maquinarias con características superiores a lo requerido por la 
entidad.  

• Conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, en caso de presentar compromiso de 
compra venta o alquiler, bastará con el compromiso sin la necesidad de adjuntar documento 
adicional. 

 

11. PERFIL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 
El personal clave, no podrá ocupar doble cargo, por ningún motivo, para el cabal cumplimiento de los 
objetivos de la obra. 
El personal clave para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobada, situación que será aprobado por la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, dentro de los plazos establecidos en el numeral 190.4 del artículo 194 del 

Reglamento. En caso de cambio de personal, el reemplazante deberá cumplir con iguales o superiores 
características del personal consignado en las Bases. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 01 

02 VOLQUETE DE 15 M3 01 

03 CAMION CISTERNA 3,000 GAL 01 

04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” 01 

05 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS 01 

06 ESTACION TOTAL 01 

07 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01 

08 RETROEXCAVADOR SOBRE/LLANTA 94 HP 01 

09 EXCAVADOR SOBRE/ORUGA 279 HP  01 

10 COMPACTADOR VIBRATORIO 129.4 HP 10.5 TN 01 

11 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  01 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil  Experiencia mínima de tres (3) 
años, como residente y/o jefe de 
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Definición de Obras Similares: Construcción y/o Remodelación y/o Mejoramiento de Transitabilidad vehicular 
y peatonal cuyos componentes o metas principales sean las siguientes: Pavimento rígido, Veredas de concreto 
y Sardineles de concreto. 

 
IMPORTANTE:  

• La profesión se acreditará con la presentación de la copia simple del título profesional 
correspondiente, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero. 

• La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana 
como del extranjero. 

• La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

supervisión y/o supervisor y/o 
inspector, en la ejecución de obras 
iguales o similares, que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recurso Naturales o 
Ingeniero de Recurso 
Naturales y Energía 
Renovable  o Ingeniero 
Energía Renovable o 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

Experiencia mínima de un (1) año,  
como Especialista y/o ingeniero 
y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: 
Mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente, en 
obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad e 
Higiene 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Civil. 
 

Experiencia mínima de un (1) año, 
como Especialista y/o ingeniero 
y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en 
el trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional o 
en prevención de riesgos 
laborales, en obras en general, 
que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Calidad 

Ingeniero Civil Experiencia mínima de un (1) año,  
como  especialista y/o ingeniero 
y/o residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o 
responsable de: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o 
protocolo de calidad, en obras en 
general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Arqueología 

Licenciado den Arqueología Experiencia mínima de 5 años 
como Director en proyectos y/o 
planes de monitoreo arqueológico 
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documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional 
clave propuesto.  

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
12. DEL POSTOR 
 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 

 
1) El número máximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES. 

 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 35%. 

 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es de 65%. 
 

 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD  
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.80) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Definición de Obras Similares: Construcción y/o Remodelación y/o Mejoramiento de Transitabilidad 
vehicular y peatonal cuyos componentes o metas principales sean las siguientes: Pavimento rígido, Veredas 
de concreto y Sardineles de concreto. 
 
 
 
 
SOLVENCIA ECONOMICA 
 

El postor ya sea persona natural, jurídica o un consorcio debe de demostrar que posee solvencia 
económica, mediante la presentación de un documento, carta, constancia, certificación o similar emitida 
por una Entidad Bancaria que se encuentre bajo la supervisión de Banca y Seguros y Administración 
privada de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de banco extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva de Perú, que demuestre que el sistema 
financiero le ha otorgado y/o potencialmente le otorga respaldo financiero a través de una (s) línea (s) de 
crédito (s), por un monto mínimo acumulado al 0.60% del valor referencial. 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de crédito para cartas fianzas o pólizas de caución. 

  
13. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

La responsabilidad del Contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de la obra ejecutada, será 
de siete (7) años, contados a partir de la recepción de obra, de conformidad con el numeral 40.1 del 
artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
14. ADELANTOS 

 
Adelanto Directo:  
“La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 15% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante Carta Fianza y/o 
Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE TICLLAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDSJT/CS-1 

 
 

27 

contratista. (Artículos 180º y 181º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF) y modificatoria con Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Art. 
03, numeral 3.2. y DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
Adelanto para Materiales e Insumos: 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por 25% del monto del Contrato Original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha prevista en 
el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de 07 días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza y/o Póliza de Caución, el comprobante de pago respectivo 
y copia del calendario de adquisición de materiales. (Artículo 182º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF) y modificatoria con 
Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Art. 03, numeral 3.2. y DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

15. FORMA DE PAGO 
 

Según valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y 
condiciones establecidas en el presente. 
 

16. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado¸ aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF.  

 
17. SUBCONTRATACION 
 

La Entidad indica que, será procedente la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

18. OTRAS PENALIDADES 
 

Se establece la aplicación de las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas penalidades se 
calcularán en forma independiente a la penalidad por mora): 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 

Penalidad 
Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.   

LA FORMA DE CÁLCULO, 
será 0.5 UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Supervisor de obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.6 del artículo 190 del Reglamento.   

LA FORMA DE CÁLCULO, 
será 0.5 UIT por cada día 
de ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
Supervisor de obra. 
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3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias, 
constituye causal de una penalidad 
equivalente,  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Supervisor de obra. 

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
El personal no cumple con utilizar equipos y 
herramientas e implementos de seguridad en 
la ejecución de la obra, incumple el 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD, vigente. La 
multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0.1 UIT Según informe del 
Supervisor de obra. 

5 PERSONAL TÉCNICO 
Por no contar con el Residente de Obra 
estipulado en las Bases o por ausencias 
injustificadas en personal técnico mínimo en 
obra. La multa será por persona o por día. 

0.3 UIT Según informe del 
Supervisor de obra. 

6 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Maquinarias y equipos ausentes según el 
requerimiento técnico mínimo o se 
encuentren en mal funcionamiento, la multa 
será por cada equipo y por día de 
incumplimiento. 

10xK Según informe del 
Supervisor de obra. 

7 CALIDAD DE MATERIALES 
Por el empleo de materiales no normalizados 
o en pésimo estado, según criterio del 
Supervisor o Inspector de Obra, la multa será 
por cada caso detectado. El Contratista 
deberá retirar el material observado y 
reemplazarlo con otro que cumpla con las 
características técnicas y evaluación del 
Supervisor o Inspector de Obra, siendo el 
reemplazo sin costo alguno por la entidad 
 

15xK Según informe del 
Supervisor de obra. 

 
     K = 0.005% del Monto del Contrato 
 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 
a. De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el supervisor de obra, deberá comunicarle 

mediante cuaderno de obra la situación verificada. 
 

b. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo el 
supervisor de obra comunicara mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara la penalidad en 
vista de su incumplimiento. 

 
c. El Supervisor o inspector de obra, procede a calcular la penalidad según las consideraciones establecidas 

en la tabla, de acuerdo a la forma de cálculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 
aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente. 

 
d. El Supervisor o inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicación de la penalidad, 

la cual deberá ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo 
a la sugerencia del Supervisor de Obra. 

 
e. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, la entidad inicia la resolución del contrato de ejecución de obras. 
 

f. Las penalidades se calcularán aplicando los porcentajes señalados, serán deducidas de los pagos s a 
cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia 
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de la falta cometida. 

 
19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a: 

✓ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a 
toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con 
las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos 
para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligación implica la permanencia diaria e 
ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma. 

✓ Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilización de equipos presentados a la ENTIDAD, 
así como la adquisición de materiales adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los 
Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, 
respetando a los materiales aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la 
ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de 
las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular 
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecución de la obra contratada, cuyo 
propósito es otorgar capital de trabajo adquisición de materiales, y todo aquello necesario para una 
óptima ejecución de la obra. 

✓ Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearán en la obra, así como su correcto 
traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra. 

✓ Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la 
Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.  

✓ En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en 
el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de 
contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE. 

✓ Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, 
mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados realmente 
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto 
el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones 
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades 
que las reportadas por el Contratista. 

✓ Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona 
que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la Prevención de 
Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. 

✓ Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la 
ejecución de la obra. 

✓ Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas de última generación acordes con las 

tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 

✓ Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación 

de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares 

utilizados en infraestructura de vías urbanas. 

✓ Presentar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID – 19 en el trabajo de acuerdo a 

las normas vigentes para la suscripción de contrato y cumplir. 

 
20. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

ENTREGA DEL TERRENO 
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La ENTIDAD dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, realizará la entrega del 
Terreno de la obra, permitiéndose las entregas parciales del terreno, de acuerdo a los tramos a ejecutarse 
en la obra. La disponibilidad física del terreno, será otorgada, previo al inicio de la ejecución de las partidas 
de obra, de acuerdo a calendario de avance de obra. 

EI Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del 
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad 
del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa 
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado líneas abajo: 

✓ Recepcionar el terreno donde se ejecutará la obra. 
✓ Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD. 
✓ Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas durante la 

ejecución de las obras, así como pruebas de verificación de los materiales, y etapas constructivas en las 
cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas correspondientes. 

✓ Mantener una permanente comunicación (telefónica, correo electrónico), con los representantes 
designados por la ENTIDAD sobre la ejecución contractual. 

✓ Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad y/o el 
Supervisor o podrá observar dichas valorizaciones ajustándolas a lo realmente ejecutado. 

✓ Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la Prevención de 
Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la 
prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá mantener actualizada las planillas del personal, 
vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las 
obras, hasta la recepción final.  

✓ Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que están referidas a la gestión del 
medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminación o mitigación de 
interferencias físicas en el terreno donde se ejecuta la obra. 

✓ Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el periodo de ejecución de la obra de 
tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto 
al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario deberá comunicar oportunamente y por 
medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción 
derivada del incumplimiento de esta obligación será de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

✓ Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo en 
caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

✓ Mantener habilitado y vigente el correo electrónico señalado en el Contrato a efectos de las 
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecución del contrato, siendo 
que con el acuse de envió a dicha dirección se entenderá válidamente notificado el Contratista. Asimismo, 
el Contratista deberá contar con un domicilio en el Distrito de San José de Quero, cuyo horario de 
atención, debe ser como mínimo, desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas a efectos que la Entidad 
proceda a efectuar las notificaciones en dicho domicilio, el cual podrá ser modificado por el Contratista 
mediante comunicación escrita a la Entidad, con una anticipación no menor a tres días de ejecutarse dicho 
traslado, pero solo dentro de la Localidad de San José de Quero.  

PERSONAL: 

✓ El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los responsables de la dirección de la 
obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra), cuya 
permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo el periodo de ejecución de la obra y 
durante el procedimiento de recepción de la misma. 

✓ El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la ejecución de 
la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o cambio aprobado por la Entidad. 

✓ El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 
necesario para la correcta ejecución de la obra. 

✓ El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo 
a las órdenes del Supervisor y/o Entidad. 
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✓ El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

✓ El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, cumpliendo 
todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable. 

✓ El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el 
personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de dicho requerimiento. 

✓ El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en 
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución 

de los trabajos. 
✓ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales. Los 

daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán 
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

✓ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 
tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la obra. 
✓ La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 

 
SEGURIDAD 

✓ El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra 
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del 
proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos 
y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente 
prohibido la realización de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud 
o la vida de las personas. 

✓ El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime 
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

MATERIALES  

✓ Todos los materiales, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las especificaciones 
técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se 
deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

✓ Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte 
la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

✓ La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el Contratista, si éstos 
no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

✓ Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y todas las 
pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los mismos. 

✓ La aprobación por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 
mismos. 

EQUIPOS 

✓ Todos los equipos, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas 
condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa, 
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello 
represente pago adicional alguno. 

✓ Todos los equipos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a 
obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que 
no podrá negarla sin justa razón. 
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✓ Las pérdidas o daños causados a los equipos y materiales durante la ejecución de las obras, corren por 
cuenta del Contratista.  

✓ Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar 
la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas 
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

✓ La permanencia de equipos en obra será de acuerdo a la programación de los trabajos que comprende la 
ejecución de la obra. 

ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere 
más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de 
absolver la consulta. 

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Obras Provisionales 

✓ El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 
materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los cinco (5) días calendario de 
iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

✓ Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 
ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, 
incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales. 

✓ El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso 
de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

✓ El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y demás 
utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a 
los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones 
de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o 
equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 
los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.  

Trabajos Topográficos 

✓ El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el 
replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

✓ Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 
ejecución y terminación de la obra. 

✓ Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra serán aprobadas 
por la Supervisión. 

✓ El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta 
verificación. 

✓ La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no eximirá de ninguna 
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

Conservación del Medio Ambiente 

✓ El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 
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✓ El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

✓ El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras 
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para 
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector 
de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las 
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El 
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a 
ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, 
eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o 
inspección. 
 
PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las fechas 
calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha 
de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa 
del Expediente Técnico. 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el 
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este 
numeral. 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado 
en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada 
una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra en un plazo no mayor de siete (7) días, contados 
a partir del día siguiente de la fecha de notificación al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de 
trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor, en ese caso la reprogramación de los trabajos se 
sujeta a los plazos establecidos en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

CALIDAD ESPECIFICADA: 

✓ Es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la obra, así como realizar el 
aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los 
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.  

✓ A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control 
de calidad. 

✓ EI Contratista realizará las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberán realizarse en laboratorios de 
Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no menor que la establecida en las 
normas técnicas peruanas vigentes. 

✓ El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los 
materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no 
eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

✓ Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados por el Supervisor, serán comunicados 
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser 
el caso. 
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✓ Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a 
su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción y/o recepción de obra. 

✓ Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor. 

✓ El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, 
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor considere con defectos 
de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

✓ Cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales, de menor calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico, con autorización o sin autorización del Supervisor, ambos serán 
solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

✓ EI costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de 
los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, correrán por cuenta del Contratista 

 
RESIDENTE DE OBRA 

EI Contratista, designará al Residente de Obra a cargo de la dirección técnico de la obra, previo a la 
suscripción del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de carácter permanente durante todo el 
periodo de ejecución de la obra y durante el proceso de recepción de la misma. 

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo estará la 
dirección técnica de la obra tendrán validez y no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia 
del Contratista. 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado, de ser el 
caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la 
sustitución del profesional propuesto. En caso de cambio de personal, el reemplazante deberá cumplir 
con iguales o superiores características del personal consignado en las Bases; teniendo la Entidad la 
potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones 
señaladas. 
EI Residente de Obra deberá contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo 
colegio profesional durante la ejecución de la obra hasta la recepción formal de la obra, en forma 
permanente y presentado en cada informe mensual de valorización, su incumplimiento será sujeto a la 
aplicación de la penalidad correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo 
propuesto por el Contratista, deberán contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el 
respectivo colegio profesional durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra. 
 
CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
 
Se encuentra regulado por la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL 
CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobada mediante Resolución Nº 100-2020-OSCE/PRE. 
 
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o 
en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas 
de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su 
control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar 
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 
inmediatamente antes de su iniciación. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho periodo. 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra digital de la situación y 
de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del 
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 
CARTELES DE OBRA 
 
El Contratista proveerá, montará y mantendrá carteles de obra, según el modelo que entregará la 
ENTIDAD. 
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El Contratista colocará el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5) días de 
entregado el modelo.  
EI cartel de obra deberá mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecución de la obra. 
En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo. 
 
FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la evolución de 
la obra, cuya cantidad y duración del video será de acuerdo a las indicaciones del Supervisor, siendo las 
siguientes: 

✓ Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.   

✓ Vistas mensuales tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a 
los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en CD. 

✓ Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD. 

Todas las fotografías serán en color de tamaño adecuado que permitan apreciar claramente las 
actividades realizadas en la obra, con indicación marginal de lo que representan. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicación de las 
fechas respectivas y en medios digitales. 
 
ACCIDENTES-NOTIFICACIONES 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 
resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia 
de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 
bajo el Contrato, el Contratista deberá comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y 
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor 
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista 
de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias 
de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en 
relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra 
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 
personales o materiales que se ocasionen. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 
 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista. 

VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el supervisor y 
el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a 
las cantidades establecidas en las mediciones. 

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, serán revisadas por la Entidad, 
pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es 
que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran 
penalidades o multas. 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y 
supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la 
efectuara. EI supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

VALORIZACIONES MENSUALES: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE TICLLAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDSJT/CS-1 

 36 

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, 
adjuntar además en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo siguiente: 

✓ Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad del área usuaria) 
✓ Contrato de obra 
✓ Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda) 
✓ Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del 

equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el 
mes, conclusiones y recomendaciones.  

✓ Valorización. 
▪ Resumen de valorización. 
▪ Ficha de identificación de obra. 
▪ Reajuste por valorización. 
▪ Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  
▪ Formulas polinómicas de reajuste. 
▪ Valorización del presupuesto. 
▪ Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

✓ Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 
✓ Calendario de avance de obra valorizado. 
✓ Planilla de metrados. 
✓ Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado, según el acápite 19.9. 
✓ Copia de protocolos de calidad. 
✓ Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD). 
✓ Planilla electrónica del personal pensionista. 
✓ Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra. 
✓ Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y 

copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 
✓ Copia de carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de 

corresponder) 
✓ Copia del contrato. 
✓ Otros documentos que considere importante. 

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL: 

- Luego de la recepción de la obra, el contratista presentará la valorización final y actual, la cual será 
sometida a la aceptación u observación del supervisor o de la identidad en forma escrita. 

- Esta valorización final, debe estar respaldada por: 

a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo reclamo legal, 
deudas y preventas. 

b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y realizadas 
durante el periodo de ejecución. 

c) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorización final de medición. 

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

e) Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 
trabajadores. 

f) Monto total percibido por el contratista hasta la valoración anterior. 

g) Saldo a favor o en contra del contratista. 

h) Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de presentar; 
además de los documentos fijados en la directiva citada en los párrafos precedentes, la copia de la planilla 
electrónicas correspondiente a los pagos de mes anterior, Copia de Comprobantes de pagos por impuesto 
de CONAFOVICER y certificado SENCICO, Certificado de no adeudar a SENCICO. 
 
Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, 
conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguirá el Trámite de aprobación final y 
pago por la Entidad. 
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REAJUSTE DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de 
Reajuste, el cual se efectuará mediante aplicación de la fórmula polinómica precisada en el Expediente 
Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 11-79-VC, sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" 
que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinómicas prevista en el expediente técnico de obra 
que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los 
reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese  

 

momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto 
definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán en la liquidación final sin reconocimiento 
de intereses, en caso corresponda. 

RECEPCIÓN DE OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección 
conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones 
con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 
correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra.  

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para 
facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo 
nuevamente en la liquidación de la obra. 

           OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA  

EI Contratista al término de la obra y máximo cinco (5) días calendario luego que la Entidad les comunique 
la conformación del Comité de Recepción de Obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los 
siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, y para facilitar la verificación de la 
culminación de los trabajos en la Recepción de la Obra, esto sin perjuicio de su obligación de presentarlo 
nuevamente en la Liquidación de la Obra: 

✓ Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra. 

✓ Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para 
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes señalados, 
el Supervisor le otorgará un plazo para la subsanación. 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Contrato 
de Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a la Entidad en un (01) original y una (01) copia (adjuntar 
archivo digital en formatos editables completos), como contenido mínimo lo siguiente: 

✓ El Expediente de Liquidación de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el expediente 
de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el Representante Legal y el 
Residente de Obra. 

✓ Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones 

✓ Declaratoria de fábrica. 
✓ Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores 

gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso. 
✓ Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 
✓ Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra 

atrasada, obra adelantada. 
✓ Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada. 
✓ Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. 
✓ Copia de resoluciones por ampliación de plazo (de ser el caso). 
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✓ Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales según 
corresponda. 

✓ Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente fedateados. 
✓ Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento. 
✓ Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción 

correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9. 
✓ Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen 

respectivo. 
✓ Planos de replanteo o post construcción.   
✓ Planilla de metrados de lo real ejecutado. 
✓ Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector 

de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico. 
✓ Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de corresponder). 
✓ Resolución de conformación de Comité de Recepción de Obra.  
✓ Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 
✓ Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico. 
✓ 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.  
✓ Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso. 
✓ Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y 

variables ofertados por el ejecutor. 
✓ Adjuntar en lenguaje digital (excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajuste, 

deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc. 
✓ Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente. 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al artículo 179° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico 
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que 
éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

Si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad con el artículo 179° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidación en 
idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras 
modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito 
con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista. 

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, 
realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes 
efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la 
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, 
cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo 
con las estipulaciones del Contrato. 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, 
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por 
cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el 
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una 
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el 
Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte 
del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 01 

02 VOLQUETE DE 15 M3 01 

03 CAMION CISTERNA 3,000 GAL 01 

04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50” 01 

05 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS 01 

06 ESTACION TOTAL 01 

07 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01 

08 RETROEXCAVADOR SOBRE/LLANTA 94 HP 01 

09 EXCAVADOR SOBRE/ORUGA 279 HP  01 

10 COMPACTADOR VIBRATORIO 129.4 HP 10.5 TN 01 

11 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  01 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cantidad Cargo Profesión 

01 
Residente de obra 

Título profesional en ingeniería Civil 

01 

Especialista Ambiental Título profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recurso Naturales o Ingeniero de 
Recurso Naturales y Energía Renovable  o 
Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil. 

01 
Especialista en Seguridad 
e Higiene Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil. 

01 Especialista en Calidad Título profesional Ingeniero Civil 

01 
Especialista en 
Arqueología 

Licenciado den Arqueología 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Cant. Cargo Profesión Experiencia 

Actividades, 
labores y/o 
funciones a 

realizar 
01 Residente de 

obra 

Título profesional en 
ingeniería Civil 

Experiencia mínima de tres (3) 
años, como residente y/o jefe de 
supervisión y/o supervisor y/o 
inspector, en la ejecución de obras 
iguales o similares, que se 
computa desde la colegiatura. 

Representar al 
Contratista en 
Obra: 
Encargado de 
la correcta 
ejecución 
técnica, 
económica y 
administrativa 
de la obra de 
manera 
permanente, 
además 
deberá brindar 
asesoramiento 
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continuo a la 
Entidad. 

01 Especialista 
Ambiental 

Título profesional 
Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recurso Naturales o 
Ingeniero de 
Recurso Naturales y 
Energía Renovable  
o Ingeniero Energía 
Renovable o 
Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil. 

Experiencia mínima de un (1) año,  
como Especialista y/o ingeniero 
y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: 
Mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente, en 
obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

 

01 Especialista 
en Seguridad 
e Higiene 
Ocupacional 

Ingeniero de 
Higiene y Seguridad 
Industrial o 
Ingeniero Industrial 
o Ingeniero Civil. 

Experiencia mínima de un (1) año, 
como Especialista y/o ingeniero 
y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en 
el trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional o 
en prevención de riesgos 
laborales, en obras en general, 
que se computa desde la 
colegiatura. 

 

01 Especialista 
en Calidad 

Título profesional 
Ingeniero Civil 

Experiencia mínima de un (1) año,  
como  especialista y/o ingeniero 
y/o residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o 
responsable de: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o 
protocolo de calidad, en obras en 
general, que se computa desde la 
colegiatura. 

 

01 Especialista 
en 
Arqueología 

Licenciado den 
Arqueología 

Experiencia mínima de 5 años 
como Director en proyectos y/o 
planes de monitoreo arqueológico  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.80 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
Se considerará obra similar a y/o iguales a lo siguiente:  
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" Construcción y/o Remodelación y/o Mejoramiento de Transitabilidad vehicular y peatonal cuyos 
componentes o metas principales sean las siguientes: Pavimento rígido, Veredas de concreto y 
Sardineles de concreto".  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  

La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

[100] 17 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos18 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
18    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la Obra CREACIÓN DE 
PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TICLLAS, DISTRITO SAN 
JOSÉ DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, que 
celebra de una parte la Municipalidad Distrital de San José de Ticllas, en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº 20143661483, con domicilio legal en [………], representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 para la contratación de la ejecución de la obra 
CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TICLLAS, 
DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE TICLLAS, 
DISTRITO SAN JOSÉ DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de 
valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, 
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
19  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE TICLLAS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDSJT/CS-1 

 44 

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 20 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 21 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará UN adelanto directo por el 15% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CONSIGNAR 
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 22  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS] años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 

 
22  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
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corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 

 
24   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 28 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 29 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

 
  

 
28  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV33  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
33  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV34  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

 
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

  

 
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en 
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR 
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA 
QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento y 
presentar esta solicitud. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

5           

 
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 007-2020-MDSJT/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la 
bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

