FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(CONSULTORIA DE OBRA)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 08/072024
1.2  AREA USUARIA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO Y
CONTRATACION AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE OCOYO
DISTRITO DE OCOYO ~ PROVINCIA DE HUAYTARA - REGION HUANCAVELICA" CON CUI N& 2242995
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADA A LA
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 1
7 PAC
1.6 PROYECTODE Cadigo 2242995
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad FICHA
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de "
21 REQUERIMIENTO requerimiento 0170-2024-MDO/SGOPI/JASH Fecha de recepcion 28/05/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de fa ofick Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version De oficio observaciones
REQUEMM'E,NTO POR Fechadela fic Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version Dajoficio observaciones
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version 2.oNg0 observaciones
Fecha de la quinta . Con motivo de
version De oficlo observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION St i X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE s N R
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
26 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
27  REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo [Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

|0
N ltom observaciones

Cantidad de
observaciones

formuladas por el

OEC

Comunicacién con la

cual se remitio al area Fecha de
usuaria las remision de la
observaciones al comunicacion
requerimiento

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con ja
cual se remitié al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

13




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(CONSULTORIA DE OBRA)

l

| |

Consignar una sintesis de las observaciones

29

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

N° item

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

l | [

Consignar una a las observaciones

intesis de las respuest:

| l |

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

|31

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE REALIZO ESTUDIO DE MERCADO PARA ACTUALIZAR EL VALOR ESTIMADO

DE LA ENTIDAD

N° item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ENCUENTRA EN EL INFORME 0170-2024-MDO/SGOP!/JASH

3.1.2

VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA

Nuevos
MONEDA Soles X

Délares

Oftro:

Sefialar otra moneda

DE OBRA
MONTO

S/ 72,000.00 (Setenta y dos mil con 00/100 soles)

En el caso de consultorfa de obras, ademas, detallar los costos directos, fos gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las

caracteristicas, plazos y demds condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA LOS TERMINOS DE REFERENCIA

4.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

EN EL MERCADO 29/05/2024

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

14/06/2024

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO

Si

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de Ia falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

Si

NO X

213
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION sl NG X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar. )
5 '
¢
\4 Mot
N AEASTECIM\EN{O

Y LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizar4 en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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