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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcioén
1 |[ABCY [ é 6. ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados de|
) completada por la Entidad durante la elaboracion debases
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada p
2 |[[ ABC] / [ é ¢ Entidad con posterioridad al otorgamiento debleenapro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
proveedores, en el caso de los ANEXOS dsfdata.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @gaglo
3 encargado de las contratacionesamité de seleccigseguin correspond
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere aadvertencia® tener en cuentpor el 6rgano encargado de
4 Ab las contrataciones comité de seleccipsegin correspondg por los
° awe proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @gagio
5 encargado de las contratacionesamité de seleccigsegun correspond
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bal

CARACTERISTICASIHELUMENTO:

Lasbasessstandardeba ser elaboradaen formato WOR[Dy deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Pardmetros
. Superior: 25 cm Inferior2.5 cm

1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico:Para el contenido en general

4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importaritsm 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamario de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notasl pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
Espaciado Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera

quedar en letra tamafi@,lconestilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaMPORTANT® puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccig

Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas eenero de2019

Modificadas en marzayrjioy diciembr2019, julio 202Q julioy diciembr@021, junioy octubrede 2022

)
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024-CS/MDQ

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE ONRA DEL PROYECTO DENOMINADO:

"CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR.
PIURA CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO
CUADRA 5 A 8, JR TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE DIOS
CUADRA 5 A 8, JR JUNIN CUADRA 1 A 3Y JR. LIBERTAD CUADRA 1
A 3, JR. AYACUCHO CUADRA 6, JR ICA CUADRA 5 A 6, JR CALLAO
CUADRA 5 A 6, JR TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE
QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"
con CUI N°2430535; META |l: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1 AL 8 DE LA LOCALIDAD DE
QUILMANA.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

1 Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

1 Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefal adas en el document o de orientacis
el ectr - ni c o dhttpp:iwbvivZ.seaaedyob.pe/.n

1 En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
1 No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

1 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

1 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

1 Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

1 No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

1 A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

1 El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILAMANA
RUC N° : 20175307711

Domicilio legal AV LIMA N°4517LIMAi CANETE - QUILMANA
Teléfono: : 01-284-3002

Correo electrénico: . logisticamuniquilmana@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria

de obra para la supervision del proyecto denominado: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y
AREAS VERDES EN EL JR. PIURA CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO
CUADRA 5 A 8, JR TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DEDIOS CUADRA 5 A 8, JR JUNIN
CUADRA 1 A3 Y JR. LIBERTAD CUADRA 1 A 3, JR. AYACUCHO CUADRA 6, JR ICA CUADRA

5 A 6, JR CALLAO CUADRA 5 A 6, JR TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA,
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2430535; META CREACION

DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1 AL 8 DE LA LOCALIDAD DE

QUILMANA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 57,160.31 (Cincuentay Siete Mil Ciento Sesenta con 31/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

62,876.34
(Sesenta y dos mil
ochocientos setenta y
seis con 34/100 soles)

S/ 51,444.28
(Cincuenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y
cuatro con 28/100 soles)

S/57,160.31
(Cincuenta y siete mil ciento sesenta
con 31/100 soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°002-2024 el 12/04/2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFA, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en Caja de la Entidad el valor de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en
Recabar en la Sub Gerencia de Logistica de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

< << <<

<<<

\%

Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31955 Ley de endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2024.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificatorias
efectuada mediante Decreto Supremo N° 1444,

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto supremo N° 168- 2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N°
234-2022-EF.

Ley N° 274447 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806.Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de control y de la Contraloria General de la
Republica i Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de a micro y Pequefia empresa y del
acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Ley N° 28015, de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Micro Empresa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los A Requi si

Cal i f i come se -detatlan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los i Fact or
Ev al u a establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

dvertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
ac8pites fAiDocumentos para | a admisi-n de |
de evaluaci - -no.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

t os

es
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con mas de dos (2) decimales.

Importante

1 El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

9 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
i El recurso de apelaci-n se presenta ante | a

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-571-074-885
Banco : BANCO DE LA NACION
N°e ccl® . 018-571-000571074885-05

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

®  En caso de transferencia interbancaria.

Uni da
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de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria i SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

1 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

1 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

10

11

12

13

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
|l a Dirercti wiapd@dd®ia-n de Proveedores en Consor

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

il

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUILMAMA SITO AV. LIMA N2 4517 LIMAi CANETE i QUILMANA.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
VALORIZACIONES MENSUALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago 1 Recibo de Honorarios

- Copia del Contrato.

- Habilidad profesional.

- Inform de valorizacion y avance mensual de la supervision de obra.

- Otros documentos pertinentes.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUILMAMA SITO AV. LIMAN2451 7 LIMAT CANETE T QUILMANA.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

TERNMINVO UE " =22

3.1. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1. DENOMINACION DE LA OBRA:
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI,

A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL

PROYECTO DENOMINADO: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA CUADRA
1 A8, JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO CUADRA 5 A 8, JR TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE DIOS
CUADRA 5 A 8, JR JUNIN CUADRA1A3Y JR. LIBERTAD CUADRA 1 A3, JR. AYACUCHO CUADRA §, JRICA
CUADRA5A 6, JRCALLAO CUADRA 5 A6, JR TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA

TAMENTO DE LIMA" con cédigo tnico de inversiones N°2430535. META I CREACION DE

DE CANETE, DEPAR
PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1 AL 8 DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA.

2. UBICACION:

El Centro Poblado de Quilmana, area en estudio, esta ubicado geogréficamente en el distrito de Quilmana, provincia de

Cafiete y Region Lima.

En los siguientes cuadros se resume |a localizacion, los limites poli

del proyecto; asi como las coordenadas de ubicacion de la pol

ticos y la ubicacion general del area de intervencion
ligonal de! area de estudio.

v Distrito Quilmana

v Provincia : Cafete

v Departamento § Lima

v Region : Lima

v Altitud 151 msnm

v Extension 437 .40 Km2

Limite

v Norte - Distrito de Coayllo y Tauripampa (Yauyos)
v Sur - Distrito de Imperial y San Luis
v Este - Distrito de Nuevo Imperial

v Oeste . Distrito de Cerro Azul y Asia

Imagen 1.1. Departamento de LIMA

Imagen 1.2. Provincia de CANETE

Oceano Pacifico

Imagen 1.3. Distrito de QUILMANA
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Imagen 1.4. Geolocalizacién del lugar de la Ejecucion de la Obra: Jr. Piura de la Localidad de Quilmana.

ViAS DE ACCESO

ACCESIBILIDAD

£l distrito de Quilmana se encuentra ubicado a 135.10 kilometros de la ciudad de Lima, medidos desde el kilometro
cero (Ubicado en €l Puente Santa Anita), la zona del proyecto corresponde a un area netamente urbana. El acceso
4l distrito se realizara a través de la panamericana Sur a la altura del kilometro 122.00 (Playa Puerto Fiel) donde se
encuentra los accesos en ambos lados de la autopista; desde el acceso en el km 122 siguiendo por una carretera
asfaltada una distancia de 13 km se llega al &rea urbana del distrito (plaza de armas), siguiendo una distancia de
100m desde la plaza de armas en direccion Este se llegara ala zona del proyecto.

Cuadro 1.1 Vias de Acceso al Distrito de Quilmana.

e T TIEMPO EN
‘L UBICACIO # o | EN TAXI-COLECTIVO
[~"PUENTE SANTA | ~~1 CARRETERA [ Sl =
| __AN_'%A_ l (4] | PANAMER‘CANA SUR i PUNTO DE PARTIDA i PUNTO DE PARTIDA !;
DESVIOAL | | e e T = — |
CARRETERA | i
| DISTRITODE 122 | 12200 1h 45 min i
| ouuwanA | sl INSIIISSSS S, Av_,,ﬂ’
[ DISTRITODE | CARRETERADE LA |
QUILMANA 42 | REp VIAL NACIONAL | ro ‘ i j
__________ e S T 2ot o BiaaBE-oN. A A
»
| BENEFICIADACON | 01 [ ASFALTADO | ;
Semosere | | | e son |
{ | [ 135;"70 z_h 93"\5!\ s H
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CARRETERA ey
PANAMERICANA Ml
KM 122 (PLAYA PAVIMENTACION

Imagen 1.6. Mapa de la red vial de la provincia de cafiete — Acceso del distrito de Quilmana.

3. ENTIDAD CONVOCANTE / AREA USUARIA:
Municipalidad Distrital de Quilmana
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA
CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1 A8, JR. PUNO CUADRA 5 A 8, JR
TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE DIOS CUADRA 5 A 8, JR JUNIN
Nombre del PIP : 1 CUADRA 1 A3Y JR. LIBERTAD CUADRA 1 A 3, JR. AYACUCHO CUADRA
6, JRICACUADRA 5 A6, JR CALLAO CUADRA 5A 6, JR TUMBES CUADRA
5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" con cddigo Unico de inversiones N°2430535.
CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA
CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO CUADRA 5 A 8, JR
TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE DIOS CUADRA 5 A 8, JR JUNIN
CUADRA 1 A 3Y JR. LIBERTAD CUADRA 1 A 3, JR. AYACUCHO CUADRA
SUPERVISION DE OBRA . 1 6,JRICACUADRA5A6, JR CALLAO CUADRA 5A 6, JR TUMBES CUADRA
5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" con codigo Gnico de inversiones N°2430535.
META Il: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA
CUADRA 1 AL 8 DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA.

Cadigo del PIP : | 2430535.
Expediente Técnico A ; s %
aprobado mediante Resolucion Gerencial Municipal N° 025-2024-MDQ

Fecha de aprobacién ;1 19/03/2024

4. FINALIDAD PUBLICA: )
La Supervision de la Obra CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA CUADRA 1 A 8,
JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO CUADRA 5 A 8, JR TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE DIOS CUADRA §
A 8, JR JUNIN CUADRA 1 A 3Y JR. LIBERTAD CUADRA 1 A 3, JR. AYACUCHO CUADRA 6, JR ICA CUADRA 5 A 6,
JR CALLAO CUADRA 5 A 6, JR TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO DE LIMA" con cédigo tnico de inversiones N°2430535, META Il: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1 AL 8 DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA,, tiene como finalidad publica, mejorar
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5. ANTECEDENTES:
a) La Municipalidad Distrital de Quilmané, es un 6rgano deg

con autonomia politica, econémica y administrativa en
administracién econémica y financiera, un Pliego Presupue

la Municipalidad.

en la parte resolutiva Articulo Primero:

N°2430535. META II: CREACION DE PISTAS Y
AL 8 DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA., con

supervision de la obra el monto de S/ 57,160.

|a calidad del servicio educativo que se brinda mediante el mejoramiento de la infraestructura, en concordancia con el
desarrollo del Distrito de Quilmana, fomentando la generacion y desarrolio econdmico, tecnologico y cultural.

obierno local emanado de la voluntad popular para un

mandato de cuatro afios; tiene personerfa juridica de derecho publico, con autonomia politica, economica y
administrativa en asuntos de su competencia, lo cual se constituye como una persona juridica de derecho publico,

asuntos de su competencia; constituyendo para su
stal. La Municipalidad Distrital de Quilmana tiene como

mision organizar y conducir la gestion plblica local, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas; en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de

b) Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 025-2024-MDQ, con 19 de marzo de 2024, la Gerencia Municipal,
APRUEBA ¢l LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO denominado: "
CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA CUADRA 1A 8, JR. CUZCO
CUADRA 1A 8, JR. PUNO CUADRA 5 A 8, JR TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE DIOS CUADRA
5A8, JR JUNIN CUADRA 1A 3 Y JR. LIBERTAD CUADRA 1A 3, JR. AYACUCHO CUADRA 6, JR
ICA CUADRA 5 A 6, JR CALLAO CUADRA 5 A 6, JR TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE
QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" con c6digo tnico de inversiones

VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1
un presupuesto total de inversién de 1,810,543.96, el

cual considera para la ejecucion de la obra el monto de S/ 1,753,383.65; asimismo para la

31, Modalidad de sjecucion POR CONTRATA, bajo el

Sistema de contratacion a suma alzada, con un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios.

El Presupuesto total de Inversin actualizado presenta el siguiente detalle:

[ RESUMEN DE COSTO DE INVERSION =l
[ DESCRIPCION MONTO |
COSTO DIRECTO $/1,292,102.92 |
GASTOS GENERALES (8.0 5/103,368.23
$190,447.20
5/ 1,485,918.35
S/ 267,465.30
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 1,753,383.65
SUPERVISION DE OBRA S157,160.31
INVERSION TOTAL DE OBRA 1,810,543.96

proceso de contratacion.

6. OBJETIVO:

Gerencial Municipal N° 025-2024-MDQ
7. MARCO LEGAL:

v Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas — Ley N°
Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificaciones vigentes.

sus modificaciones vigentes.

¢)Mediante PROVEIDO S/N, de la Gerencia de Desarrofio Urbano y Rural, se remite a la Sub Gerencia de Obras
Pablicas, la Resolucion de contrato de la supervision, a fines de proceder con la elaboracion de los términos de
referencia para la nueva contratacion del supervisor, en razon a que la ejecucion de |a obra se encuentra ya en

El objetivo del presente procedimiento de seleccion, es seleccionar a la Empresa o Consorcio para LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO:
“CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1
A8, JR. PUNO CUADRA5 A8, JR.TACNA CUADRA5A8, JR. MADRE DE DIOS CUADRA5 A8, JR. JUNIN CUADRA
1A3Y JR. LIBERTAD CUADRA1A3, JR. AYACUCHO CUADRA 6, JR. ICA CUADRA 5 A 6, JR. CALLAO CUADRA
5 A 6, JR. TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO

DE LIMA” con CUI 2430535, META II: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1
AL 8 DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA. en base al Expediente Técnico de obra aprobado mediante Resolucion

27293, modificado por la ley 28552 y 28802 y por el

v Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva de! Sistema Nacional de Inversion Pablica.
v Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nagional de Inversion Publica y
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Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

LEY N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2022.

LEY N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Pablico para el afio Fiscal 2022.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ESTADO, Aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019, Fe de Erratas.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del
2019), y sus modificaciones

DIRECTIVA N° 009-2020-0SCE/CD, "Lineamientos para el uso de Cuademo de obra digital”.

Resolucién Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA - FICHA DE HOMOLOGACION

Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado por D. S. N° 003-2014-MC

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.’S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA, el 08 de mayo
del 2006 y sus modificatorias vigentes.

Normas Técnicas de Control Intemno para el Sector Publico aprobadas por Resolucion de Contraloria N° 320-2006-
CG.

Directivas del OSCE.

Cadigo Civil.

Reglamento de Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios Aprobado
Mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM (06.07.2018)

Decreto Supremo N° 148-2019-PCM; que modifica el Reglamento de Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso, el
contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

CIERRE DE BRECHAS

El presente proyecto contribuye al cieme de brechas al distrito de Quilmana en relacion al mejoramiento de la
pavimentacion del distrito.

El plano de cierre de brechas se adjunta a continuacion como se puede visualizar todos los sectores que faltan pavimentar
estan enmarcados en otros proyectos cuyo codigo invierte se sefiala en dicho plano.

8.1,

0l

BJETIVO DE LA META 02 Y/O SEGUNDA ETAPA:

ETIVO GENERAL
bietivo del presente proyecto META 02 Y/O SEGUNDA ETAPA:

Es de contar con adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el Jr. Piura con el proyecto CREACION DE PISTA
EN ELJR/PIURA DESDE LA CUADRA 1 A 8 DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA, mediante asfalto de las calles.

" OBJETIVOS ESPECIFICO

Reduccion de la contaminacion del aire por emisiones de particulas suspendidas.
Facilidad y menor tiempo de traslado de vehiculos.

Menos casos de darios a la salud de los pobladores.

Menores dafios al patrimonio publico y privado.

Disminucion de los costos de traslado y operacion vehicular.

8.2. UBICACION DE CANTERA, FUENTES DE AGUA Y MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA (BOTADEROS).

UBICACION DE CANTERA

Las canteras de material de préstamo (afirmado) a utilizarse para el proyecto pertenecen a privados los cuales se ubica
en el centro poblado Pueblo Nuevo de Conta del distrito de Nuevo Imperial el cual se ubica a 16.00 Km de distancia del
area del proyecto.
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Para llegar a estas canteras se sigue un camino as
desde ahi se sigue una trocha carrozable de 3.2km

se presenta el plano de canteras.
Cuadro 1.2. Ubicacion de Canteras

falto a una distancia de 1
hasta llegar a las canteras privadas

2.8 km hasta la entrada del centro poblado

en el anexo de planos de estudio

DESCRIPCION TIPO PROPIEDAD COORDENADA UTM (WGS 84)
ESTE [ NORTE
Cantera Superficie a tajo Privada 362791.41 \ 8561999.08
abierto

‘, . / ‘,)' ’4‘ \:’ﬁ \_‘ \ “ X
;\’Mﬁa :;Qi\yﬁe ioi&del\esq,nms

FUENTES DE AGUA
La fuente de agua utilizarse seran aguas providentes de pozos
agua para las granjas de lazona, estos pozos se ubican cerca d

2t ]

subterraneos, esos son la propiedad privada, que venden
e |la zona del proyecto, en el cuadro siguiente se presenta

la ubicacion.
Cuadro 1.3. Ubicacion de Fuente de agua
DESCRIPCION TIPO PROPIEDAD COORDENADA UTM (WGS 84)
ESTE | NORTE
[ Fuente de agua Subterranea Privada | 349512.00 | 8567496.00

MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA (BOTADEROS)
La zona de depositos de material excedente seleccionada para el

municipalidad distrital de Quilman4 donde se utilizara el material para rel

proyecto corresponde a una area destinada por la
llenar areas irregulares de topografia, en el anexo
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de este estudio se presenta la carta de autorizacién del municipio para el traslado de material al 4rea indicada, tambien
en los anexos de planos se presenta el plano de deposito de material excedente y en los anexos del presente expediente
técnico se presenta la autorizacion del municipio para disponer de una &rea para el traslado del material excedente
producto del movimiento de tierras.

La municipalidad de Quilmana cuenta con su botadero municipal en una zona alejada del distrito a unos 7.0 km en
direccién norte de la zona del proyecto, en el anexo de planos de este estudio se presenta el plano de ubicacion de DME.
En la siguiente figura se muestra la localizacion.

Cuadro 1.4. Ubicacion de Deposito de Material Excedente.

DESCRIPCION PROPIEDAD COORDENADA UTM (WGS 84)
ESTE [ NORTE
Deposito de Material Municipalidad distrital de ‘ 349646.90 L 8574371.69
Excedente, Quilmana

AL ENTONS
U MANA .}_.j‘

e e

Imagen 1.8. Ubicacion del botadero del distrito de Quilmana.

8.3. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE

Actualmente las calles donde se ha planteado el proyecto brindan inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal (estas calles no cuentan con una calzada pavimentada, no cuentan con una continuidad de veredas para la
transitabilidad peatonal, presentan una fuente de emision particulado “polvo” que afecta la salud de la poblacion aledaia
a estas vias, esto debido al transito de vehiculos constante).

8.4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:

v /'Las vias que abarcan el proyecto son notorias el desorden, esto da lugar a la ubicacion de puestos y quioscos del
comercio ambulatorio, ocupando parte de las vias publicas causando la consiguiente proliferacion de basura cuyo
recojo y recoleccion hacia los rellenos sanitarios es escasa. Por todo lo cual, se hace necesaria la reubicacion y el
ordenamiento de dichos puestos informales en coordinacion con las autoridades competentes.

v Las condiciones actuales de las vias mencionadas en toda su extension es nivel trocha, otras instalaciones como

) veredas se encuentran en mal estado por ser construcciones antiguas.

v Las vias no cuentan con un pavimento de asfalto, estas se encuentran a terreno natural por lo cual da lugar al
desorden y el mal aspecto de las vias en mencion y se expone peligrosamente de provocar infecciones a la poblacion
con cimulos de basura como focos infecciosos.

v Existen veredas, la mayoria en mal estado, construidas por los mimos vecinos, algunas que se encuentran en buen
estado no cumplen con la medida.

v Portodo lo descrito anteriormente se tiene que proveer a las vias de una infraestructura de pavimentos en todas las
cuadras que abarca el proyecto.

v Enla via estan instalados postes con cables de alta y media tension en las vias mencionadas.

v Las vias poseen servicio de agua potable y alcantarillado y conexiones domiciliarias.
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9. METAS DEL PROYECTO:
El Proyecto plantea los siguientes componentes:

< Pavimentos.
Sub Base granular con afirmado h=0.10m.
Base granular con afirmado h=0.15m.
Pavimento flexible de 2" en vias principales con un area de 7,647.86m2.

&

Sardinel sumergido
Construccion de Sardinel sumergido 15x40cm con una longitud de 1,724.88 m

4 Vereda, martillo y rampas de concreto

Construccion de vereda de concreto E=10cm con un area de 2,587.32m2.
Construccion de martillo de concreto E=10cm con un area de 698.61m2.
Construccion de rampas de concreto E=10cm con un 4rea de 147.20m2.

5

% Sefales verticales

4 unidades de Sefiales Preventivas

3 unidades de Sefiales Reguladoras
9 unidades de Sefiales Informaticas

X3

» Sefales horizontales
309.00 ml. en pintado de lineas discontinuas.
12.00 ml. en pintado de lineas continuas.
1,724.88 ml. Pintado de Sardineles.
400.80 m2. En pintado de simbolos y letras.
272 idades de tachones reflectivos para reductores de velocidad

D>

9.4 CUADRO DE RESUMEN DE METAS FISICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO A SUPERVISAR:
Las metas del proyecto se detaﬂan a conlinuacién:

1 OBRAS PROVISIONALES
W CARTEL DE EDIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40m.

1.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 300
03 VOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1.00

104 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA CONSTRUCCION | MES 3.00

2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

201 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 15.00

202 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB | 1.00

2.03 \ SENALIZACION PREVENTIVA'Y SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION GLB ‘ 1.00
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2.04 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 100
2,05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 100
3 PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
301 LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA MES 3.00
302 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR UND 15.00
3.03 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA MES 3.00
304 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 100
305 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 3.00
3.06 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL GLB _4_10?

CONTEXTO COVID-19
4 OBRAS PRELIMINARES
4.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 11,339.72
402 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES M2 1,063.71
4,03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTES M3 127.64
4.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICION M3 12764
5 PAVIMENTOS FLEXIBLES
501 TRABAJOS PRELIMINARES
50101 | TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 7,647.86
5.01.02 NIVELACION DE TAPA DE BUZONES EN GENERAL UND 8.00
502 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.02.01 CORTE DE MATERIAL DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA M3 284376
5.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTES M3 341251
50203 | ELIVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA M3 3,412.51
5.02.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE CON MAQUINARIA M2 7,647.86
50205 | SUB BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=0.10m M2 7,647.86
50206 | BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=0.15 m M2 7,647.86
503 PAVIMENTOS
5.03.01 BARRIDO Y LIMPIEZA/CARPETA ASFALTICA M2 7,647.86
5.03.02 IMPRIMACION ASFALTICA M2 7,647.86
5.03.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 7,647.86
50304 | SELLADO CON ARENA EN SUPERFICIE DE RODADURA M2 7,647.86
6 CONSTRUCCION DE SARDINEL SUMERGIDO
6.01 TRABAJOS PRELIMINARES
6.01.01 TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 258.73
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
£.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO PARA SARDINEL SUMERGIDO M3 103.49
60202 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTES M3 124.19
50203 | ELIVINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA M3 124.19
503 | | CONCRETO ARMADO
: 150301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO M2 £89.95
——16.03.02 ACERO CORRUGADO EY=4200KG/CM2 PARA SARDINEL SUMERGIDO KG 3,449.71
6.03.03 CONCRETO fc=175 kglcm2 EN SARDINEL SUMERGIDO M3 103.49
50304 | CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO M2 258.73
6.04 PINTURA EN SARDINEL
50401 | PINTURA EN SARDINELES M 172488
6.05 JUNTAS
50501 | JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES M 66.00
7 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO, MARTILLO Y RAMPAS DE CONCRETO
7.01 TRABAJOS PRELIMINARES
[70101 | TRAZO, NIVELADO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 343313
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7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

70201 | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO PARA VEREDAS M3 343.31
70202 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTES M3 411.98
70203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA M3 41198
70204 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS M2 3433.13
70205 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA VEREDAS M2 343313
7.03 CONCRETO SIMPLE

70301 | VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=0.15m. INC. ACABADO Y BRUNADO M2 2,587.32
70302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 17729
70303 | MARTILLO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 INC. ACABADO Y BRUNADO M2 698.61
70304 | RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC. ACABADO Y BRUNADO M2 147.20
70305 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS M2 343313
7.04 JUNTAS

70801 | JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS M 692.00 |
8 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

8.01 SENALIZACIONES VERTICALES

180101 | SENALES PREVENTIVAS UND 4.00
80102 | SENALES REGULADORAS UND 3.00
80103 | SERALES INFORMATIVAS DE LAS CALLES UND 9.00
8.02 SENALIZACIONES HORIZONTALES

80201 | SIMBOLOS Y LETRAS COLOR BLANCO M2 400.80
80202 | PINTURA DE LINEAS CONTINUAS M 12.00
80203 | PINTURA DE LINEAS DISCONTINUAS M 309.00
80204 | TACHONES REFLECTIVOS BIDIRECCIONALES UND 272.00
09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

0901 | ALQUILER DE BANOS PORTATILES MES 300
0902 | RIEGO DE AGUA EN OBRA PARA MITIGACION DE POLVO GLB 100
10 VARIOS

[1001 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 | 1133972

10. CONTRATACION:

LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA de acuerdo a
lo establecido por el expediente técnico aprobada mediante Resolucion Gerencial Municipal N° 025-2024-MDQ - MDQ,
resolucion que aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES
EN EL JR. PIURA CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO CUADRA 5A 8, JR TACNA CUADRA 5 A
8, JR. MADRE DE DIOS CUADRA 5 A8, JR JUNIN CUADRA 1 A3 Y JR. LIBERTAD CUADRA 1A 3, JR. AYACUCHO
CUADRA 6, JR ICA CUADRA 5 A 6, JR CALLAO CUADRA 5A 6, JR TUMBES CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE
QUILMANA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" con cédigo Gnico de inversiones N°2430535;
TA Il: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1 AL 8 DE LA LOCALIDAD DE

SISTEMA DE CONTRATACION : A TARIFA.

VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION:

VALOR REFERENCIAL

LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA : "CREACION DE
PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. PIURA
CUADRA 1 A 8, JR. CUZCO CUADRA 1 A 8, JR. PUNO

$157,160.31

GUADRA 5 A 8, JR TACNA CUADRA 5 A 8, JR. MADRE DE (C‘“We“‘;y,f(')%%”"" °'|e"}°lsesese“‘a con
DIOS CUADRA 5 A 8, JR JUNIN CUADRA 1 A 3 Y JR. oles Incl. 1GV)
LIBERTAD CUADRA 1 A 3, JR. AYACUCHO CUADRA 6, JR

ICA CUADRA 5 A 6, JR CALLAO CUADRA 5 A 6, JR TUMBES
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CUADRA 5 A 6 DEL DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA )
DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” con cédigo tnico
de inversiones N°2430535; META Il: CREACION DE PISTAS
Y VEREDAS EN EL JR. PIURA DESDE LA CUADRA 1AL 8
DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA.

El valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo tol
la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2024.

fTEM PL“Z°§AEL§;',%%%%? (pias i VALOR REFERENCIAL |

tal de la Supervision de

B

\ SUPERVISION DE OBRA 90 dias calendarios (03 meses) | o/57 16031
LIQUIDACION DE OBRA 60 dias calendarios (02 meses) | i
DESCRIPCION DEL OBJETO “"ggm UNIDAD DE TIEMPO TOTAL (Soles)
Supervision de obra 90 Dias S/ 5144431
Liquidacion de obra \ S/ 571600
\ §/57,160.31
PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de Ciento Cincuenta (150) Dias Calendarios y se contabiliza siempre ¥ cuando se
dé cumplimiento de las exigencias indicadas en la ley de contrataciones y su reglamento vigente a la fecha.

11. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:

Se tendra en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando las
condiciones previstas en os planos, especificaciones técnicas y 1as cantidades referenciales, valorizandose en relacion a
su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.

111 REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo
plazo sea menor 0 igual a ciento veinte (120) dias, el contratista presenta al supervisor 0 inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor 0 inspector dentro
del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe
técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar |a obra de acuerdo al Expediente Técnico.

112 OBJETODELAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran aplicadas en la
construccion de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Mas alla de lo establecido
en estas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a
emplearse y la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion del Supervisor
de Obra.

113 CUADERNODE OBRAY ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:
Se realizar4 teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
E| Inspector de Obra ylo supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuademo en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones.
El cuademno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informética desarrollada y administrada por
¢l OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo
191 del Reglamento.
En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante fa ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.
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El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuademo de obra
digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuademo de obra, seglin lo previsto en la Ley, el
Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuademo de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la
ejecucion de la obra, ii) ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segin corresponda.

Las consultas en cuademo de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector
0 supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que fiene respecto a
determinada informacién del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cul es el tema a discernir. En tanto
que, el inspector o supervisor, segin corresponda y el ENTIDAD, debe cefiirse a los plazos que se fija el Art. N°
193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a [as consultas realizadas.

INSPECCION:

Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos @ la verificacion de la Supervision, quien esté facultada
para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que
no cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros
documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser salisfactoriamente corregidos y el material rechazado debera ser
reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista. El Contratista debera suministrar y
dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas
que sean necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas,
deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en ¢l Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y
debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones
dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacién.

El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las
especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra
solicitara al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad
de concreto, de tuberia, etc.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA:
El Supervisor o inspector, seglin sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de terreno y la apertura
de cuademo de obra (Asiento N° 01); se elaborara el "Acta de entrega de terreno”.

12. VALORIZACIONES:

La Valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter
de pagos a cuenta toda vez que es en |a liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector 0 Supervisor,
para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la
cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta
con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el (ltimo dia de cada
mes. El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco {5) dias,
contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en
cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el gjercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecucion
presupuesta de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacion correspondiente, conforme al
siguiente detalle:

Valorizacién del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor
y su remision a la Entidad, sar4 de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo
de valorizacién. Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector
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o supervisor y su remision ala Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva.

12.1 MODALIDAD DE PAGO:
La supervision de la ejecucion de la Obra sera pagada en valorizaciones Mensuales, por tarifa de obra( de acuerdo
alo ofertado en su propuesta economica), cada una equivalente al monto contractual asignado para la ejecucion de
la obra multiplicado por la tarifa ofertada (dia y/o Mes.)
El pago seré cancelado ala prestacion efectiva del servicio, los pagos del SUPERVISOR DE OBRA seran de acuerdo
Infromes mensuales, bajo los siguientes rubros.
POR SUPERVISION DE OBRA: 90%
Realizandose el pago en forma mensual de manera proporcional al tiempo de ejecucion de obra (tarifa), a la
prestacion del informe de valorizacion ylo mensual y otorgada la conformidad en la supervision de la obra
POR LIQUIDACION DE LA OBRA: 10%
El pago de esta Ultima armada se realizara a la entrega de la Liquidacion y/o informe Final y ala aprobacion mediante
acto resolutivo de la liquidacion de obra.

Cuando el CONTRATISTA entregue la liquidacion de obra, la SUPERVISION sera el encargado de la revision,
evaluacion y emision de opinion técnica de |a liquidacion de contrato de obra.
Para el pago de las contraprestaciones realizadas por el supervisor, la entidad deber4 contar con la siguiente
documentacion:
- Informe de funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada.
- Recibo por honorarios profesionales
Copia del contrato
Habilidad del profesional
Informe de valorizacién y avance mensual de la supervision de obra
Otros documentos pertinentes para su respectivo pago.

Asimismo, se tendra lo siguiente:
Presentacion de los informes de valorizaciones de ejecucion de la Obra.
. Elaborar el informe final y/o liquidacion de obra.
- Aprobacién de la Liquidacion de laobra
. Elaboracién de la Liquidacion de Supervision de obra.

Todos los documentos de conformidad, aprobacién de informe de valorizaciones y liquidacion de obra seran previa
evaluacion y conformidad de la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Quilmané y conformidad
de |a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para lo cual se hara efectivo del pago de dicho informe de valorizacion y
liquidacion de obra.

12.2 PRESENTACION DE INFORMES, VALORIZACIONES:

INFORMES MENSUALES. - de las actividades Técnico - Ambientales - Economico - Administrativo de la
ejecucion de la obra, los cuales deberan ser entregados en minimo tres (03) ejemplares dentro de los cinco (05)
primeros dias calendario del mes siguiente al que corresponde el informe, en dos (02) juegos originales y una (01)
copia, y excepcionalmente valorizaciones quincenales segun item 11 de los presentes términos de referencia.

VALORIZACIONES MENSUALES. - Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo maximo de cinco (5) dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, en dos (02) juegos originales
y una (01) copia.

La ausencia de cualquiera de los documentos técnicos solicitados por la entidad, acarreara la devolucion de la
valorizacion declarandola como observada, presentada bajo responsabilidad de la contratista.

E| Supervisor deberé revisar, visar y firmar el contenido minimo que debe presentar el Contratista en su informe de
valorizaciones y forma de pago conforme a los términos de referencia seffalados para el Contratista.

INFORME FINAL (Presentado por el supervisor dentro de los 15 dias calendario siguiente a la recepcion de la obra
ylo ultima prestacion de supervision; adicionalmente a lo sefialado, debera contener lo siguiente:

e Lamedicion final de obra, distinguiendo los trabajos.
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« Elresumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas, el analisis de los rendimientos de los equipos
utilizados en obra segun su antigiedad, el desagregado del costo de operacion de los mismos.

e Revision y conformidad a la Memoria valorizada y planos post- construccion presentados por el Contratista.
El informe final incluira el registro de medidas y obras de proteccion y recuperacion ambiental.

« Un archivo digital, editado profesionalmente, en la cual muestre todo el proceso constructivo desde el inicio
hasta la finalizacion de la obra.

INFORME DE REVISION Y APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA. - la entidad notificaré a la supervision
de obra a fines de cumplir con revisar y otorgar la conformidad y/o aprobacion ylo observacion de la liquidacion
segun corresponda, por lo que para ello debera presentar un informe técnico de revision de la liquidacion de obra.

13. PENALIDADES:
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato se aplicara
seglin lo mencionado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales
para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del Reglamento de
Contrataciones del Estado.

13.1 OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA:
De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrén establecerse penalidades distintas a
la mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas
penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

01 | CALIDAD DE LOS MATERIALES por 0.2UIT. Segan informe o Acta de Visita

Aceptar el uso de materiales no normalizados, | ocurrencia | La  penalidad | del sub gerente de Obras
que no cumplan con las especificaciones sera por cada | Pblicas ylo Gerente de
técnicas diadetectado | desarrollo Urbano y Rural
02 | CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA por 0.2UIT. Seg(n informe o Acta de Visita
No rechazar las estructuras y/o dimensiones | ocurrencia | La penalidad | del sub gerente de Obras
no concordantes con el Expediente Técnico sera por cada | Plblicas ylo Gerente de
diadetectado | desarrollo Urbano y Rural
03 | PRUEBAS Y ENSAYOS por 0.2UIT. Segun informe o Acta de Visita
Permitir que las pruebas o ensayos no se ocurrencia | La penalidad | del sub gerente de Obras
realicen oportunamente para verificar la sera por cada | Publicas ylo Gerente  de
calidad de los materiales y las dosificaciones diadetectado | desarrollo Urbano y Rural
04 | PERMANENCIA DEL JEFE DE por 0.5 UIT. Seg(n informe o Acta de Visita
SUPERVISION ocurrencia | La  penalidad | del sub gerente de Obras
El servicio del jefe de supervision es de forma sera por cada | Plblicas ylo Gerente de
A/ permanente y directa de acuerdo al diadetectado | desarrollo Urbano y Rural
/V/ Reglamento de la Ley N° 30225 y fa Ley de

Contrataciones con el Estado. En caso de
incumplimiento sera causal de aplicacion de la
penalidad por cada dia de inasistencia en la

obra.

05 | Por dia de demora en la entrega de la por 0.1UIT Segln informe o Acta de Visita
valorizacion mensual. ocurrencia del sub gerente de Obras
Publicas ylo Gerente de

desarrollo Urbano y Rural
06 | Por dia de demora en la presentacion de por 0.3UIT Segun informe o Acta de Visita
informacion relacionada a ampliaciones de ocurrencia del sub gerente de Obras
plazo, consultas del contratista ejecutor de la Publicas ylo Gerente de

obra. desarrallo Urbano y Rural
07 | Por no presentarse en la recepcion de la obra por 05UIT Segn informe o Acta de Visita
ocurrencia del sub gerente de Obras
Pablicas ylo Gerente de

L desarrollo Urbano y Rural
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08 | Por dia de demora en la presentacion de por 0.2UIT Segun informe o Acta de Visita
informes solicitados por la entidad, distintos a ocurrencia del sub gerente de Obras
ampliaciones de plazo y consultas  del Publicas ylo Gerente de
contratista ejecutor. desarrollo Urbano y Rural

09 | En caso culmine la relacion contractual entre e Porcada | 01 UIT Segun informe o Acta de Visita
contratista y el personal ofertado y la entidad | diade del sub gerente de Obras
no haya aprobado la sustitucion del personal | ausencia Pablicas ylo Gerente de
por no cumplir con fas experiencias Y del desarrollo Urbano y Rural
calificaciones  del  profesional a  ser personal
reemplazado.

10 | Por dia de demora en levantar las Porcada | 0.1UIT Segin informe o Acta de Visita
observaciones de las valorizaciones ylo | dia de del sub gerente de Obras
informes que la entidad solicite. ausencia Publicas ylo Gerente de

del desarrolle Urbano y Rural
personal

11 | Por dia de retraso. Si no remite via correo Porcada | 0.2UIT Segtin informe o Acta de Visita
electronico dentro del dia laborado al reporte |  dia de del sub gerente de Obras
de estado situacional de! dia (informes diarios). | ~ retraso Publicas ylo Gerente de
Debiendo contener minimo 04 fotografias con desarrolio Urbano y Rural
fecha y hora del dia, dicho reporte sera
remitido en el mismo dia hasta las 23:59 horas,
pasada la citada hora se considerar como otra
penalidad determinada por la entidad. (**)

12 | Por no contar con el equipo propuesto para la Por 0.5UIT Seg(n informe o Acta de Visita
realizacion de sus funciones como supervision ocurrencia del sub gerente de Obras
- por ocurrencia (*) Publicas ylo Gerente de

desarrollo Urbano y Rural

13 | No informa a la entidad y/o no escribe en el Por 05UIT Segun informe o Acta de Visita
cuademo de obra la usencia del personal ocurrencia del sub gerente de Obras
propuesto para el contratista y/o el cambio del Publicas ylo Gerente de
mismo. desarrollo Urbano y Rural

14 | Por aprobar metrados de trabajos sin cefiirse a Por 2UIT Seg(n informe o Acta de Visita
las bases de pago de los términos de ocurrencia del sub gerente de Obras
referencia ylo valorizar trabajos no ejecutados Publicas ylo Gerente de
en obra — por ocurrencia. desarrollo Urbano y Rural

15 | Realizada la designacion del comité de Por Segun informe o Acta de Visita
recepcion junto al contratista el supervisor | ocurrencia | Tres por ciento | del sub gerente de Obras
verificara el funcionamiento u operatividad de (3%) al Publicas ylo Gerente de
ainfraestructura culminada y las instalaciones monto del | desarrollo Urbano y Rural
y equipos en caso corresponda; si en esta contrato de
circunstancia se advierte que la obra no se supervision

/ encuentra culminada, dispone que el
supervisor anote el cuademo de obra tal
hecho, afectos que el contratista culmine la
obra. aplicandose penalidad por retraso, y
respecto al supervisor se le aplica una

penalidad.

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal del ENTIDAD, responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al contratista las faltas detectadas
ylo registradas en el cuademo de obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este ultimo
no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente
de la carta que comunica la ocurrencia, se procederé con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser
deducida en el mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacion final, o si fuese necesario
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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