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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [;\BC] / [ e La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
— - completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 | Importante 1 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
| ‘ de seleccién y por los proveedores.
® Abc }
A . - i
4 i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 P —— Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina |
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Coloi da Fisiie Automadtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur_nenfo EI:l g?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera paging, los titules de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
g Eipercindls Posterior: 0
9 Bobiecvpacio Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin |
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la insfruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES INTEGRADAAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-
2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: N,
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE No
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON
HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA
DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA". de Cédigo 7/
Unico de Inversién 2539743. ,

1

/

" Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras cuyo valor referencial sea ,
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e ’
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segtin lo dispuesto en el numeral ‘
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728. ;
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Téchica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | _
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

‘ Importante

\

| e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
- Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
1 vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
‘ el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
! informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEA CE utilizando
: su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
' sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes

‘ electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

i e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
- inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
‘ restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que fe impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

{
|

/\ o
1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES / /

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

‘ Importante |

|

i No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
| respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
| Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no I/
| presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

| Importante ‘

e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consuftas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

| Importante !
i

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con fo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

| o No se tomaran en cuenta las oferfas que se presenten en fisico a la Entidad. “

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS J |

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. //">

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 0/
ser descargado y su contenido sea legible. .

Importante

l Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

! consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un deferminado item cuando se trate de

| procedimientos de seleccién segun relacion de items.
|

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo |
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 pPara mayor informacién sobre la nomativa de fimas y certificados  digitales ingresar  a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccién califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,

con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismc’)m departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNF-.

\ |

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La ‘
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo — |

electronico.
La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuen’f
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad. g A

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comite de seleccion revisa la oferta econémica del { §F
postor que ocup6 el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta L[/
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en '
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe °
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referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocup6 el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comite de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

\ Importante j

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
} presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
| articulo 64 del Reglamento.

(i

\
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

| Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacién de permitir el

w acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo fa informacién

‘ calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

| Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
| no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
1 medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
| iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de Ia documentacion obrante en el expediente,
| siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
' tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
desconcentradas del OSCE. J

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

se desea impugnar.

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto queO/

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtn corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a o
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de—
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

I

‘ Importante

‘ Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
‘ pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacioén y L J

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que ‘ /
1 correspondan. ‘ /
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
ue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a ftravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo \

de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion dela &

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

\
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

'i Importante l
| Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en |
l‘ el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. J

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

e
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

\
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
RUC N° 20484002992
Domicilio legal - Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186 — 188 Chulucanas
Teléfono: : 073-388539  Anexo: 27
Correo electrénico: : gsrrnh_abastecim.iento@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
"WMEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE
MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON
HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON,
DEPARTAMENTO DE PIURA". de Cdédigo Unico de Inversién 2539743.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 9'565,637.98 (Nueve millones quinientos sesenta y cinco mil
seiscientos treinta y siete con 98/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 9'565,637.98 (Nueve S/ 8,609,074.19 (Ocho S/10,522,201.77
mitllomes |'Jinie. dos sesenta millones seiscientos (Diez millones
SHGE mi? seiscientos treinta nueve mil setenta y quinientos veintidos
y siete con 98/100 soles) cuatro con 19/100 mil doscientos uno
y soles) con 77/100 soles)
\r Importante - ]

P El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del RGSR N° 263-2023/
expediente de contratacion - GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
del 07 de julio 2023

4 E|monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

s De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

N\
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Documento y fecha de aprobacion del RGSR N° 239-2023/

expediente técnico . GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
* del 28 de junio 2023.

Tipo y numero del procedimiento de A.S N° 016-

seleccion que se convocd para la 022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-

elaboracién del expediente técnico de . G-I CONVOCATORIA

corresponder ’

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

= -]
. Importante |

I‘ La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero l
' del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de ‘
| seleccién.

| —

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico \)
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICODELA |
OBRA <

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de /
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben: S

p
F.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en - CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en - OFICINA DE DEACE DE LA ENTIDAD

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
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1.11.

1.12.

Costo del expediente . Impreso: S/ 4,500.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

-
Fmportante |

| » La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el |
‘ participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
| un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

‘ o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
| costo de su reproduccion. J

‘| Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
| técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

L

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640 Ley de de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica y sus modificatorias.

- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado con por Decreto Legislativo N°
1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificaciones y
normas complementarias.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, del 30.1 0.2006, Normas de Control Interno para
el Sector Publico.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores :

gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del goki
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas. ~

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

=

'\. -
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

mnportante ‘

l De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en \
‘ caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya |
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha |
‘ disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. \

=

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
22.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

| Advertencia | 1 J

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

~ prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

" obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2

| y 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la | _

| ‘Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web¢|

‘ se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

i identidad. -
/
‘4
¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. /
(Anexo N° 2) /

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 [
del Capitulo |l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del /
K Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:!Iwww.gobiernodigital.gob.pelinterogerabilidadl °
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que s€ compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la ofertay los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante j

I
‘\r

i o El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de fa \
\ oferta a los establecidos en este acapite. \

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

l o El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
\ limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

i verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 1
se considera no admitida. |

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”™ ¢ .
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases. \')

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos dé—
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.
b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro
pequeiia empresa (Anexo N°11).

deerten cia

El comité de seleccién no podréa exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
indicados en los acéapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o seguin DL N° 1553 - El ganador de la buena pro
puede optar como medio alternativo, por la retencién del monto total de la garantia durante
la primera mitad del namero total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)y Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

' Advertencia |

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de

~ exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante

" la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, I

! no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y1). |

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato en la Ciudad de
Chulucanas.

h) Autorizacion de notificacién de 1a decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

i Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP™.

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad ]

s kol aralaEntidad .\ J
En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucioén llave en mano, cuando se haya previsto otorgar !
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto: !

| I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, que }

‘ incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance | —

| de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en \ (
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. |

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda. ' o A L
(

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs:llwww.gobiernodigita1.gob.gelinterogerabilidadl [ /

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria /
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. /

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

N Y
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2.4,

2.5.

[) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

mmortante J

\

‘. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este ‘

| para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,

- ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148

‘| del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén

| social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser \
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente |

' la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores

| en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

{ Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
‘ buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
. ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

\ correspondan.
|

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos

. y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de

‘ documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

‘ e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
‘ presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

o |
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186 — 188 |
Chulucanas y para la suscripcién del contrato debera acercarse a la oficina de abastecimientos
sito en la direccién precitada, segundo piso.

‘ Importante T

‘ En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra.
| incluida en el paquete.

ADELANTOS™"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO P

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en [
los articulos 181 y 182 del Reglamento. /

‘/.

N
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El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de treinta (30) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

httgs://www.gob.Qe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001 -2022-0sce |

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del montc';'"

correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. -

15 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Cficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante 1

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.0  GENERALIDADES

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON
HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS -
PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE
PIURA" - CUI: 2439743".

CODIGO SNIP 1 2439743

20 OBJETIVO

El objetivo del proyecto es el Mejoramiento de los Servicios de Almacenamiento de
medicamentos de la Red de Salud Sub Regional Morropén Huancabamba, para brindar un
servicio de gestién, monitoreo y almacenamiento adecuado que garantice la seguridad y
conservacion de los medicamentos, con una propuesta arquitecténica coherente y satisfactoria,
dentro del marco normativo vigente.

3.0 UBICACION GEOGRAFICA

LOCALIZACION

Localidad : Yapatera
Distrito : Morropon
Provincia : Morrop6n
Regién : PIURA
UBICACION = )

El proyecto se ubica en el C. P Yapatera del Distrito de Morropén, en el terreno destinado al
Centro de Salud 1-3 Yapatera. (Ver imagen 01)

IMAGEN N° 01
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e
Vo Sy

Google Earth
Imagen saltelital — Localidad Yapatera

40 TERRENO

El terreno a intervenir, se encuentra debidamente saneado en la parida registral N° 04128036

— SUNARP — PIURA, esta compuesto por una parte del terreno destinado al Establecimiento
de Salud |-3 — Yapatera, la cual se encuentra cercano al C.P.

PARQUE e e R e

50 ESTADO ACTUAL ‘ 4//‘

- /

/

i f
Actualmente el terreno destinado a Almacén de Medicamentos, se encuentra en estado natural, / /
presentando un pronunciado relieve en la parte central. [
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Plano de Ubicacién del terreno a intervenir.

6.0

SERVICIOS EXISTENTES
Actualmente es un TERRENO BALDIO, por lo tanto, no se cuenta con los servicios basicos,
los cuales se completaran con el proyecto

7.0 VIAS DE COMUNICACION

El acceso al C.P Yapatera, tomando como punto de partida la ciudad de Chulucanas, es a
través de una carretera carrozable en buen estado de conservacion haciendo un tiempo
estimado de 12 minutos, conforme se detalla en la imagen adjunta:
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=& A 8 ¢ & 4 X

Optima 12 min 1h3 o

Distrito dé Chiulucanas o

O | Plaza De Armas, Jitén Cusco ua,Chquc]

: %
Q [Distrito de Chulucanas J

® Agregardestino

Salir ahora = Opciones

a Enviar al teléfono instrucciones sobre céme
llegar

B  porPrelongacion Apurimac 12 min
La ruta mas répida debido al estadodel  5.2km
trédfico
Detalles

Explora Distrito de Chulucanas

000060

Restaurantes  Hoteles  Gesolineras  Estacione Més
mientos.

Fuente: Google Maps.

8.0  MARCO NORMATIVO

La propuesta Arquitectonica, ha considerado la normativa general — RNE y los parametros
urbanisticos y edificatorios de la localidad para lograr una propuesta de solucién que cumpla
con los requerimientos y estandares que el sector requiere.

e Resolucibn  Ministerial N°  132-2015-MINSA  “BUENAS  PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO”

e R.N.E (Reglamento Nacional de Edificaciones) y sus modificaciones. N J

e Norma A.120 Para personas con Discapacidad.

Norma A.090 Servicios Comunales.

9.0 PROGRAMA ARQUITECTONICO

El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO -DE
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD
MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON
- DEPARTAMENTO DE PIURA’, se ha desarrollado de acuerdo a las Normas Técnicas del
Ministerio de Salud, asimismo, las metas del Perfil de Pre inversion, basandose en
requerimientos necesarios para brindar una mejor distribucion y funcionamiento de los
ambientes.
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PROGRAMACION ARQUITECTONICA PROPUESTA,

-
-

AME DAD A AREA
() A
1 Zona administrativa (1 piso) 369,30
1.1 Ingreso hall m2 1 13,10 13,10
1.2 Recepcién administrativa m2 1 17,80 17,80
1.3 Sala de Espera m2 1 20,40 20,40
1.4 Area de control administrativa m2 1 23,40 23,40
15 ?:e;isc;os Higiénicos - Masculino y Femenino m2 5 480 9,60
1.6 Escalera m2 1 18,60 18,60
| 1.7 Hall 2° piso. m2 1 10,50 10,50
118 comedor m2 1 20,30 20,30
| 1.9 Estar m2 1 16,50 16,50
1.10 Deposito 01 m2 1 5,50 5,50
1.1 Archivo m2 1 50,00 50,00
1.12 Deposito 02 m2 1 3,50 3,50
1.13 Jefatura + SS.HH m2 1 22,00 22,00
1.14 Cuarto de computo m2 1 18,20 18,20
1.15 | Area de trabajo m2 1 86,60 86,60
116 S:arvicios Higiénicos - Masculino y Femenino m2 2 9,50 19,00
2° PISO
1.17 Cuarto de limpieza. m2 1 2,50 2,50
1.18 Vestidor Personal Adm. Femenino m2 1 6,00 6,00
1.19 Vestidor Personal Adm. Masculino m2 1 5,80 5,80
2 Zona almacén de productos no ' 1397.80
refrigerados
24 Anden Carga y Descarga m2 1 58,50 58,50
2.2 RECEPCION m2 1 10,80 10,80
23 Zona Cuarentena m2 1 13,00 13,00
24 Zona Embalaje m2 1 28,80 28,80
2.5 Zona Despacho m2 1 28,70 28,70
2.6 Zona de Productos a Devolucién m2 1 14,10 14,10
2.7 Zona de Productos de Baja m2 1 11,90 11,90
2.8 Pasadizo m2 1 84,20 84,20
2.9 Zona de Almacén 01 m2 1 667,60 667,60
2.10 Zona de Almacén 02 (EPP) m2 1 480,20 480,20
3 Zona almacén de productos refrigerados 194,10
3 Anden Carga y Descarga m2 1 51,00 51,00
3.2 Zona Recepcion/Zona Despacho m2 1 15,10 15,10
33 Ante Cémafa - Zona Embalaje y m2 y 14,00 14,00
Desembalaje
3.4 Céamara de congelados m2 1 9,80 9,80
3.5 Camara de conservacion m2 1 31,00 31,00
36 Almacén de insumos m2 1 27,40 27,40 |/
3.7 Almacén de narcoéticos m2 1 45,80 45,80
Servicios Generales ) 103.20
41 Control ingreso (vigilancia) m2 1 3,20 3,20
4.2 Vestidor Personal Femenino m2 q 15,90 15,90
43 Vestidor Personal Masculino m2 1 15,90 15,90
44 Cuarto de limpieza m2 1 3,30 3,30
4.5 Cuarto de basura m2 1 4,50 450
46 Grupo electrégeno m2 1 15,90 15,90
4.7 Cuarto de tableros eléctricos m2 1 8,70 8,70

\
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4.8 Cuarto de cisterna m2 1 20,50 20,50
4.9 Oficina de Servicio m2 1 15,30

Total parcial 4rea construidade | | | |
| Area total construida ‘ | 2,683.72 |

10.0 CALCULO DE APARATOS SANITARIOS

PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
- Segn Norma A.090, Capitulo IV, articulo 15 del RNE, corresponde.

11.0 MOBILIARIO DEL PROYECTO Y EQUIPAMIENTO

En el presente proyecto se esta considerando el siguiente mobiliario y equipamiento:

EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO
MOBILIARIO und |cantidad
COUNTER C-01 und 2.00|
COUNTER C-02 und 1.00
COUNTER C-03 und 1.00
MUEBLE 3 CUERPOS MB3 und 3.00)
MUEBLE 2 CUERPOS MB2 und 3.00
MUEBLE DE CENTRO MC und 4.00
ESCRITORIO E-1 und 1.00|
ESCRITORIO E-2 und 8.00
SILLON S-1 und 22.00| (’\
SILLON S-2 und 50.00 ~
ESTANTE EST1 und 2.00
RECOGEDOR BASURA R-1 und 6.00
RACK RK und 125.00|
PARIBUELAS PB und 10.00 =J A
MESAS DE COMEDOR und 4.00
ESTOCA DE 2.00 Ton und 4.00
MONTACARGA MANUAL und 2.00
EQUIPAMIENTO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO 7 und 20.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE COLOR und 20.00
CONGELADORA HORIZONTAL und 2.00
CONSERVADOR HORIZONTAL und 7.00
CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS VDATA LOGGER und 12.00
DATTA LOGGER CADENA FRIO und 3.00
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE 5.00 Ton |und 1.00
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE 8.00 Ton |und 1.00
CARROZA PARA VEHICULO DE 5.00 Ton und 1.00
CARROZA PARA VEHICULO DE 8.00 Ton und 1.00
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120 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Después de analizar una serie de condicionantes técnicas; accesibilidad, visibilidad,
topograficas, relaciéon con el entorno, ambientales, confort y normativas se establecio la toma

de partido.

Planta de Distribucién Arquitecténica — Primer Piso: se aprecia el acceso principal a través del cual se accede al patio de
maniobras, bolsa de estacionamientos y almacenes; asimismo, se ha considerado un patio de maniobras para un vehiculo de 8

toneladas.

Planta de Distribucién Arquitecténica — Segundo Piso: alberga las oficinas de Administrativas propiamente dicha, asimismo el
area de comedor.

@ I
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A partir de un acceso principal ubicado frente a la carret
infraestructura proyectada, se contempla el pértico y la facha

era principal, que antecede a la
da principal; la propuesta plantea

la distribucion del programa arquitecténico en 02 (tres) niveles.

Medidas de Reduccion de Riesgos:

El proyecto contempla medidas de reduccion de riesgo:

\
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e Por lluvias a través de un sistema de sobre techos con la pendiente reglamentaria,
canaletas de evacuacién pluvial y cunetas que conduciran las aguas de lluvia hacia el
exterior debido a que la propuesta contempla niveles de pisos por encima del existente en
el entorno del terreno de intervencion.

e Por eventos sismicos, el proyecto contempla un sistema constructivo acorde a las normas
de disefio estructural para proyectos de este tipo.

Asimismo, el proyecto contempla una propuesta de sefializacién de rutas de evacuacion.

13.0 PLAZO DE EJECUCION

Plazo de ejecucion de la obra sera de (180) ciento ochenta dias calendario.

14.0 CANTIDAD Y CALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

El postor, manifiesta que tiene conocimiento de los alcances del expediente técnico de la obra
en su totalidad y se compromete a cumplir con las caracteristicas técnicas y metrados
consignados condicién que el postor declarara.

15.0 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES PARA PREVENCION
AMBIENTAL:

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos (de ser el caso) deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales. El postor debera comprometerse en su oferta que retirara todo el residuo
sélido con una empresa operadora de residuos, la que debe de contar con licencia de
funcionamiento y autorizacién del MINAN, permiso de operacién especial para el transporte de
materiales y/o residuos peligrosos otorgado por MTC, y contar con el ISO — 14001, para
garantizar la no contaminacion de los residuos sélidos de las demoliciones de la infraestructura
del centro de salud.

16.0 MODALIDAD DE EJECUCION

El sistema de ejecucion es por Administracién Indirecta a SUMA ALZADA, al presentar su
propuesta durante el proceso de seleccion el postor se obliga a realizar el integro de las
prestaciones necesarias para la ejecucion de la obra, conforme a los planos y especificaciones
técnicas, y demas informacién prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado
en su propuesta econémica. Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre otros la revision
de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentacion de la zona,
manejo, almacenamiento, disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de

todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la
ejecucion de la obra. Z,

obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en genere}'/

o

17.0 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El monto referencial de la obra asciende a: S/9,565,637.98 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 98/100 SOLES) con precios
vigentes al mes de marzo del 2023.

=
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18.0

18.1

COMPONENTES INVERSION
COMPONENTE | COSTO DE OBRA $/8,586,244.16
COMPONENTE Il MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO $/907,417.60
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA $/9,493,661.76
CAPACITACION AL PERSONAL $/29,045.00
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE $/42,931.22
DESASTRE y MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL DE PROYECTO $/9,565,637.98

REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA (POSTOR)

PERFIL DEL CONTRATISTA

Poseer inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capitulo de
Ejecutor de Obras. No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo
11°.- Impedimentos — cap. lll Condiciones Exigible a los Proveedores — Ley de Contrataciones
del Estado.

Obras similares:

Se considera obras similares a: Reconstruccion, Renovacién, creacion, construccion,
Remodelacién, Recuperacién, Habitacion, Ampliacién, Rehabilitacion, Mejoramiento,
Sustitucion, de ejecutores de edificaciones, como Instituciones Educativas, Hospitales,
Centros o Instituciones de Salud, Edificios Institucionales.

a) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir
el cumplimiento de condiciones a los consorcios. En caso de haberlo considerado, incluir lo
siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de DOS (02)

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%

~

18.2 EXPERIENCIA EN OBRAS
e
a) DEL PERSONAL CLAVE #
El personal especialista (clave) para el cumplimiento del servicio de supervision es el que se
detalla a continuacion:
N° CARGO PROFESIONAL EXPERIENCIA
REQUERIDA
Residente de obra | Ingeniero civil y/o Deber4 acredita una experiencia de Cuarenta y ocho (48) a';’,*
Arguitecto. Titulado meses minimos desde su colegiatura como ingeniero civil |/

ylo arquitecto, como residente de obra y/o supervisor de

©/
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obra y/o inspector de obra y/o jefe de supervision de obra
ylo Coordinador, en la ejecucién de obras similares al
objeto de la convocatoria del personal clave requerido
como RESIDENTE DE OBRA

Especialista en
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Industrial. Titulado

Debera acreditar una experiencia de treinta y seis (36)
meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/lo Ingeniero yfo Supervisor /o
Coordinador o la combinacion de estos en: SSOMA y/o
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Seguridad y
Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional
ylo Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en
obras en general

Especialista en
Arquitectura

Arquitecto. Titulado

Debera acreditar una experiencia de Veinticuatro (24)
meses de experiencia como Especialista ylo Jefe ylo
Responsable y/o Arquitecto y/o Supervisor ylo
Coordinador y/o arquitecto supervisor y/o Residente o la
combinacién de estos en: Arquitectura y/o Acabados y/o
Arquitectura Hospitalaria y/o Disefio Arquitectonico y/o
Arquitecto en obras similares.

Especialista en
Estructuras

Ingeniero civil. Titulado

Debera acreditar una experiencia de Veinticuatro (24)
meses de experiencia como Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor Yy/o
Coordinador o la combinacion de estos en: Estructuras
ylo Estructural yfo Disefio de Estructuras en obras
similares

Especialista en
Instalaciones
Mecanica Eléctrica

Ingeniero Mecanico y/o
Mecanico Electricista y/o
Ingeniero Mecanico
Eléctrico/ Ingeniero
Electricista y/o Ingeniero
Mecanico Elécfrico y/o
Mecanico Electricista.
Titulado

Deber4 acreditar una experiencia de Veinticuatro (24)
meses de experiencia como Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o Ingeniero yfo Supervisor ylo
Coordinador o la combinacién de estos en: Instalaciones
Eléctricas y/o Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o
Eléctricas ylo electromecanicas ylo eléctricas vy
mecénicas en obras en general.

Especialista en
Sanitarias

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
sanitario

Ingeniero civil o ingeniero sanitario debe contar con titulo
a nombre de la nacion.

Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o |
Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en:’
Instalaciones Sanitarias y/o Sanitarias en obras similares.

/_—-

Especialista en
Tecnologia de
Informacion y
Comunicaciones

Ingeniero de Computacion y
Sistemas y/o Ingeniero de
Sistemas y/o Ingeniero
electrénica y
Telecomunicaciones.
Titulado

Debera acreditar una experiencia de Dieciocho J
meses de experiencia como Especialista y/o Jefe-ylo
Responsable ylo Ingeniero y/o Supervisor ylo
Coordinador o la combinacion de estos en: Instalaciones
de  Comunicaciones  y/o  Instalaciones  de
Telecomunicaciones y/o Instalaciones de camaras de
video vigilancia y/o Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones en obras similares

Especialista en
Medio Ambiente

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero
Ambiental. Titulado

Debera acreditar una experiencia de Veinticuatro (24)
meses de experiencia como Especialista y/o Jefe ylo
Responsable ylo Ingeniero y/o Supervisor y/o

Coordinador o la combinacion de estos en: Ambiental y/o

=
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Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Seguridad y
medio ambiente y/o SSOMA y/o Medio Ambiente y
Recursos Naturales y/o Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en obras en general

9 Especialista en Ingeniero Electronico y/o Debera acreditar una experiencia de Veinticuatro (24)
equipamiento tecndlogo medico y/o meses de experiencia como Especialista y/o Jefe ylo
Ingeniero Electronico y Responsable ylo Ingeniero y/o Supervisor ylo

Telecomunicaciones y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Especialista

Ingeniero Biomédico. en Equipamiento Hospitalario yfo Supervisor en

Titulado Equipamiento  Hospitalario y/o  Supervisor en

Equipamiento Médico y/o Especialista en Equipamiento
Médico y/o Especialista en Equipamiento Biomedico y/o
Especialista en Equipamiento Biomédico y/o Equipador
Medico y/o Supervisor Especialista en Equipamiento y/o
Supervisor de Equipamiento Médico y Biomédico en
obras similares.

Acreditacion

- Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU.

- Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.

b) DEL EQUIPAMIENTO

Se detalla el equipamiento clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra,
concordante con la relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el
expediente técnico:

El requerimiento de equipo minimo es de caracter obligatorio, podra ser propio o arrendado, |
segun el tiempo de utilizacion previsto en el presupuesto referencial. )

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD Py

01 CAMION VOLQUETE 4X4 414 HP 15 m3. 02 -

02 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 01

03 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP 02

04 MINICARGADOR DE 73 HP 01

05 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01 4

06 TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP 01 /
Acreditacion: / /

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta y/o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio,
los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o
de uno de sus integrantes.

S
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OTRAS PENALIDADES
Ademés, de la penalidad por mora, Segun lo previsto en los articulos 163 del Reglamento, la
entidad considera pertinente establecer las penalidades, el cual el postor debe declarar en su
oferta la aceptacion de las siguientes penalidades:
Otras penalidades

N® Supuestos de aplicacion de Forma de cédlculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal en | Supervisor de obra
dias desde el inicio de su | obraen el plazo previsto. 0 area usuaria.
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

2 | En caso culmine Ila relacién | 0.5 por cada dia de ausencia | Segtn informe del
contractual entre el contratista y el | del personal en obra. Supervisor de obra
personal ofertado y la Entidad no o0 area usuaria.
haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

3 | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacién del | Supervisor de obra
obra al Supervisor, impidiéndole | periodo porcada dia de dicho | o drea usuaria.
anotar las ocurrencias. impedimento.

4 | Cuando el contratista no cumpla con | Uno por diez mil (1/10000) | Segdn informe del
entregar el calendario valorizado | del monto del contrato por | Supervisor de obra
adecuado a la Fecha de inicio del | ocurrencia. 0 drea usuaria.
plazo contractual, en un plazo de 48
horas, o en el caso de demoras
injustificadas, los cronogramas
reprogramados o acelerados de
trabajo u ofros documentos, dentro
del plazo indicado en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento

5 | Ante la evidencia objetiva de que no | Tres Unidades Impositivas | Segun informe del
se adoptaron oportunamente las | Tributarias Supervisor de obra
acciones necesarias para una | (3 UIT). o drea usuaria.
sefializacion que la obra requiera
con el fin de evitar accidentes y
brindar seguridad suficiente al
trabajador y usuarios del proyecto

6 | En caso de que el contratista no | Tres Unidades Impositivas | Segtn informe del
contara o no sé encuentre en obra | Tributarias por dia. Supervisor de obra
con los recursos necesarios | (3 UIT). o0 area usuaria.
(Personal y Equipos) ofertados para
el controf de la obra.

7 | De verificarse que, durante la | Tres Unidades Impositivas | Segun informe del
ejecucion de la obra, el contratista | Tributarias Supervisor de obra
ejecuta la obra con personal distinta | (3 UIT). 0 drea usuaria.
al ofertado en su propuesta, sin que
este hecho haya sido previamente
autorizado por la Entidad
Contratante.
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8 | Los cambios del personal por | Tres Unidades Impositivas | Segun informe del
pedido expreso de la Entidad | Tributarias Supervisor de obra
Contratante que tenga origen en un | (3 UIT). o drea usuaria.

desemperio deficiente, negligente o
insuficiente del personal profesional
en el cumplimienfo de sus

obligaciones

9 | Por el cambio del Ingeniero | Cuatro Unidades Impositivas | Segun informe del
residente; Salvo fuerza mayor | Tributarias Supervisor de obra
hecho fortuito. (4 UIT). o drea usuaria.

10 | Cuando el contratista no presente | Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del
los equipos declarados en la | monto de la valorizacién del | Supervisor de obra
propuesta técnica. La mulfta es por | periodo por cada dia 0 area usuaria.
cada equipo.

11 | Cuando el contratista no coloque el | S/ 500.00 por cada dia de no | Segtn informe del
cartel de obra dentro de los 5 dias | colocarlo o que se encuentre | Supervisor de obra
calendarios del inicio contractual de | deteriorado. o drea usuaria.

la obra, la penalidad es por dia no
colocado. Hay obligacion de
mantener el cartel de obra durante
la ejecucion de Ila obra, se
penalizard de la misma forma,
cuando no se mantenga durante el
plazo de ejecucién de obra.

12 | Cuando el Contratista no cumpla | 5/1000 Segtin informe del
con dofar a su personal de los | Del monto contratado Supervisor de obra
elemenfos de seguridad y Ila o0 drea usuaria.

indumentaria sefialada en la norma
G.050 Reglamento Nacional de
Edificaciones y el Decreto Supremo
N° 005-2012-TR . Esta penalidad se
considerara por el fotal de
trabajadores y es aplicable monto
total del contrato. La mulfa diaria
sera:

20.0 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION:

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados sin proteccion.

El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion correra tunicamente por cuenta del

Contratista, lo cual debe manifestarlo en su oferta. El contratista tiene que contar con los CTR .

especificos para los trabajos de alto riesgo y mediano riesgo los cuales tienen tiene que ser
declarados en la oferta. El Ingeniero Residente, Inspector o Supervisor, el personal técnico y
obrero que participe en el proceso constructivo de la obra debera utilizar sus Implementa:
respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes segun corresponda
adjuntar en su oferta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo respectivo de acuerdo
Norma G.050, asi mismo el contratista debera de cumplir con dar al personal a su cargo la
Indumentaria y equipos de proteccion personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de
actividad, tales como arnés de seguridad, casco de segundad, lentes, guantes, botas, orejeras,
etc.

También se debera tener en cuenta la debida seguridad del transito vehicular y/o peatonal
colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alrededor del area de trabajo, para
bloquear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la
inobservancia de esta obligacion, correra tinicamente por cuenta del contratista, lo mismo que
sera declarado en su oferta para minimizar los riesgos durante la ejecucion de la obra, el
contratista estd obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e
independientemente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad,
caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el contratista.

\
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21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista debe declarar que sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencias durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a
las propiedades de estos por responsabilidad civil. Asi mismo constituye obligacién del
contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen en cercos limitrofes,
redes de agua, desagie, teléfono y demds terceros, la negativa de reparacion del dafo
causado sera causal de resolucién de contrato.

MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANO

El contratista realizara todos los trabajos utilizado sus propios recursos y se proveera del
persona, equipos y materiales, herramientas y Suministros necesarios para poder cumplir con
el objeto de la convocatoria El contratista debera proponer equipo de profesionales que a su
juicio sea el Idéneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad-

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No aplica.
DE LA RECEPCION DE OBRA

No estara permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la )
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,

con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de treinta (30) dias calendario |
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por <
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién/}/"
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos '
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

OTRAS CONSIDERACIONES

- La Participacion del residente de obra, serd de manera permanente, directa y exclusiva.
Teniendo en consideracion la complejidad, y magnitud de la obra, de conformidad con el
articulo 159 del Reglamento.

- Queda expresamente prohibido la sub contratacién de acuerdo a lo sefalado en el
articulo 35 de la ley.
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- Elimporte de los gastos generales propuestos por el postor, en ninglin caso sera menor
al sesenta por ciento de los gastos generales, estos deberan indicar fecha de
presupuesto determinados por la entidad en el expediente técnico.

- En el caso de requerir unidades de transporte de personal, deberan contar con SOAT y
todas las autorizaciones necesarias para prestar dicho servicio.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 CAMION VOLQUETE 4X4 414 HP 15 m3. 02
02 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 01
03 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP 02
04 MINICARGADOR DE 73 HP 01
05 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
06 TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP 01
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos
de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes..
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

+ Residente de Obra: Ingeniero civil o arquitecto. Titulado

» Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Industrial. Titulado

« Especialista en Arquitectura: Arquitecto. Titulado

o Especialista en Estructuras: Ingeniero civil. Titulado

« Especialista en sanitarias: Ingeniero civil o ingeniero sanitario. Titulado

o Especialista en Instalaciones Mecanica Eléctrica: Ingeniero Electricista y/o Ingeniero
Mecénico Electico y/o Mecénico Electricista y/o Ingeniero Mecanico. Titulado

¢ Especialista en Tecnologia de Informacion y Comunicaciones: Ingeniero de
Computacién y Sistemas y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero electrénica y
Telecomunicaciones. Titulado.

« Especialista en Medio Ambiental: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero
Ambiental. Titulado

 Especialista en equipamiento: Ingeniero Electronico y/o tecnélogo medico y/o Ingeniero
Electrénico y Telecomunicaciones y/o Ingeniero Biomédico. Titulado

Acreditacion: |
Copia de los diplomas que acrediten la formacioén académica requerida del plantel profesional-|
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en’el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU .

Importanfe |
e El residente de Ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 |
| del Reglamento. :

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
\ carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella

prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental,

\
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i Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u oftras

denominaciones). |

|
|

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

o Residente de Obra:
Cuarenta y ocho (48) meses minimos desde su colegiatura como ingeniero civil y/o
arquitecto, como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de
supervision de obra y/o Coordinador, en la ejecuciéon de obras similares al objeto de la
convocatoria del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA.

o Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:
Con treinta y seis (36) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de estos en: SSOMA y/o
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en obras en general

o Especialista en Arquitectura:
Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
ylo Arquitecto y/o Supervisor y/o Coordinador y/o arquitecto supervisor y/o Residente o la
combinacion de estos en: Arquitectura y/o Acabados y/o Arquitectura Hospitalaria y/o
Disefio Arquitectonico y/o Arquitecto en obras similares

¢ Especialista en Estructuras:
Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Estructuras y/o
Estructural y/o Disefio de Estructuras en obras similares

o Especialista en Instalaciones Mecanica Eléctrica:
Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Instalaciones
Eléctricas y/o Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Eléctricas y/o electromecanicas y/o
eléctricas y mecanicas en obras en general

e Especialista en sanitarias:
Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitarias en obras similares

» Especialista en Tecnologia de Informacién y Comunicaciones:
Con Dieciocho (18) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Instalaciones de
Comunicaciones y/o Instalaciones de Telecomunicaciones y/o Instalaciones de camaras
de video vigilancia y/o Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones en obras
similares

e Especialista en Medio Ambiental:
Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Ambiental y/o
Impacto Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Seguridad y medio ambiente y/o SSOMA y/o
Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en obras en general

o Especialista en equipamiento:
Con Veinticuatro (24) meses de experiencia como Especialista y/o Jefe y/o Responsable
y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o la combinacion de estos en: Especialista en
Equipamiento Hospitalario y/o Supervisor en Equipamiento Hospitalario y/o Supervisor en
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Equipamiento Médico y/o Especialista en Equipamiento Médico y/o Especialista en
Equipamiento Biomédico y/o Especialista en Equipamiento Biomeédico y/o Equipador
Medico y/o Supervisor Especialista en Equipamiento y/o Supervisor de Equipamiento
Médico y Biomédico en obras similares.

Acreditacién:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra
documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

' Importante

. e El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del |
Reglamento. ‘
|

| e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando el
dia, mes y aiio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. ‘

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a Ia fecha de la presentacion de ofertas.

dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

|
|
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
|

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
| la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

\




/ GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaiisacibn: La evaluacion consistird en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segtn la siguiente férmula:
Acreditacion:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi

de la oferta (Anexo N° 6).

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi=Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

40 18 puntos

PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
B. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:
uacion M = Monto facturado

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a una (1) acumulado por el postor

vez el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de
obra.

M >= 18 vez el valor
referencial:
60 puntos

Se considerara obra similar a: Reconstruccion, Renovacion, creacion,
construccion, Remodelacion, Recuperacion, Habitacién, Ampliacion,
Rehabilitacién, Mejoramiento, Sustitucién, de ejecutores de

i i m ituci i itales, C ¢
edificaciones, como Instituciones Educativas, Hospitales, Centros o 40 puntos]

="
Instituciones de Salud, Edificios Institucionales. =
S M > 0.25 veces el valor /"'/

referencial y < 0.5 veces el -~
valor referencial:

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1veces el valor
referencial:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii} contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'’ de la cual se

30 puntos

1 Hasta un méximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasi6n de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

8 E| monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos

@ M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] punios




/

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G  PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA S1) ASIGNACION

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

(Importante \ "

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

| PUNTAJE TOTAL 100 puntos™® |

_—

1 Importante

' razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden califica /on

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan wncu!ac \
\
|
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion. ‘

-—-,
)

M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial =] puntos
9 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

i Importante

e Dependiendo del objeto del conirato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

! adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn

| caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIG

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTiBKD con RUC N° [L00.], con domlcmo Iegal 'en [2

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ ], y de otra parte
- o o . eon RUE N [.oocaans ], con domicilio legal en
| RS W ], inscrita en la Ficha N° [.... ] Asiento N° [...........ol]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...... ] debidamente representado por
su Representante Legal, [........ccccoivuiiiriieiecneeeeee ], €ON DNI N° [... ..], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con feeha [ .], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la la_ADig_DICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR'NOMENCLATURA DEIS PROQEDIMIE Ra) | DE SELECC ON]
para la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIG GNAR LA D E)M INACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] cuyos detalles e

importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL'OBJETODE LACONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato. /

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO? 5

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INQ[QAR  MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNARIMENSUALES'UOTRO TIPO DE PERI , conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de SIGNARIPIAZO! EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentlmlento de la liquidacién.

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

2 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.

|
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL {
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Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de180 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDlCAR_EL TIPO_DE G A PRES \D/ CAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENA EMPRESA QUE LATEMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08) dias

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante ¢

carta fianza. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el VIENTE POR CIENTO (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de treinta (30) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA

\
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FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

Mejoramiento del Servicio
Intermedio de
Almacenamiento de
Medicamentos de la
Direccion Sub Regional
cul 2539743 Nombre del Proyecto | g sarug Mnmpa‘;
1. NOMERO Y FECHA DEL 2. DATOS GENERALES Huancabamba Distrilo de
DOCUMENTO DEL PROYECTO Chulucanas - Provincia
de Morropén -
Departamento de Piura
YAPATERA-
Fecha 10/09/2022 Ublcacién Geogréfica | CHULUCANAS -
MORROPON - PIURA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
14 4.2 ACCIONES A REALIZAR
CODIGO | 3.2 DESCRIPCION DEL 3.3 PRIORIDAD Mitigar el i Evitar el Acaptar el Transferir B Entidad Contratist
DE RIESG DEL RIESGO gar el rlesgo riesgo riesgo ol esgo LS nhraR
RIESGO
Riesgo de ermores o * Brindar informacién técnica \JQJ/
deficiencias en el disefio sobre el proyecto
que repercutan en el * Otorgar un plazo razonable
RO1 costo o la calidad de la PRIORIDAD X para que los postores evalien x
infraestructura, nivel de MODERADA la informacién 1écnica y
servicio y/o puedan presenten su propuesta técnica
provocar retrasos en la * Adicionales y/o deductivos
ejecucion de la obra. vinculanies por vicios oculos. /._+§
Riesgo de Construccion
que generan sobrecosios
s * Establecer penalidades para
concAnicaton s sikiss el ejecutor por incumplimiento
RO2 se pueden originar por ALTA X de  plazos r.o_nlmc.tuales.
diferentes causas que PRIORIDAD - Establec_er_ penalidades para /
abarcan aspectos !s supe_rv;snSn de obra por b
\6cnicos, ambientales y incumplimiento de funciones. ¥
decisiones adoptadas por
las partes.
El predio posee un documento
de saneamiento fisico legal
definitive inscrilo mediante la
partida n°04128036
* En casc de presentarse una
Riesgo de exproplacién probable superposicién  del
de !?n*enos dg qre el trazo del [proyecto con
encarecimiento o la no propiedades  privadas  yio
disponibilidad del predio servidumbres, derechos de via
RO3 donde construir la ALTA de cameleras, posesiones
infraestructura provoguen PRIORIDAD X ancestrales, ZOnas
retrasas en el comienzo amqueaslogicas, _ areas
de las obras y concesionadas (mineras),
sobrecosios en la amﬁs e res;vag;u debe
ks realizar  coordinacién  con
ejecucion de las mismas. Ministerios de Transpories y
Comunicaciones, Ministerio de
Cultura, Municipalidad
Provincial de Moropén,
Ministerio de energia y Minas,
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Riesgo de interferencias /
servicios afectados que
se traduce en la Generar paralizacicnes de
posibilidad de obra, en cumplimiento al
sobrecostos y/o BAJA RLCE, sin reconocimiento de
RO4 sobreplazos de PRIORIDAD gastos generales Aprobar
construccion por una ampliaciones de plazo en los
deficiente identificacién y plazos establecidos en el
cuantificacién de las RLCE
interferencias o servicios
afectados
o Establecer penalidad
contractual al ejecutor de obra,
Riesgo Ambiental por incumplimiento
relacionado con el riesgo de metas y recomendaciones
de incumplimiento de la de indole ambiental del
ROS normativa ambiental y de PRIORIDAD Expediente Técnico. X
las medidas correcloras MODERADA "Establecer penalidades a la
definidas en la supervision de obra, por el
aprobaci6n de los Inadecuado
estudios ambientales. control de medidas
ambientales en el desarrollo de
la obra.
Riesgo Arqueolégico que
se fraduce en hallazgos
de restos arqueolégicos Area de intervencién es una
significativos que infraestruct endean
generen |a interrupcién i o, ane %
ROG del normial desarrollo de PRIORIDAD mejorar sin hallazgos
185 obrits de actisndo & MODERADA arqueolégicos. * Si fuera el
2 fectuar el PMA en el
los plazos establecidos caso €
aniel contiato d momento oportuno
sobrecostos en la
ejecucion de las mismas
Riesgo de obtencién de
permisos y licencias
derivado de la no
obtencién de alguno de
los permisos y licencias
que deben ser expedidas slﬁgr o p!ar:;lgel::ba}o qu:l
por las instituciones u BAJA i
RO7 organismes pablicos PRIORIDAD :.lmplimlnn!o de las diligencias X
distintos a la Entidad ebidas en materia de gestién
contratante y que es de permisos y licencias.
necesario oblener por
parie de ésta anles del
inicio de las obras de
construccién
Riesgos derivados de Preparacién del personal con
evenlos de fuerza mayor simulacros de validacién en un
RO8 o caso forlulto, cuyas ALTA Plan de Contingencia de la
causas no resultarian PRIORIDAD obra anle sismo. Asi mismo
impulables a ninguna de plan de contingencia ante
las partes. huelgas o convulsidn social.
Regirse y aplicar las cldusulas
para restablecer el equilibrio
Riesgos regulatorios o econémico - financiero de la
nommativos de concesién cuando la
implementar las renlabilidad del concesionario
modificaciones se ve afectada por cambios en
RO normalivas pertinentes BAJA la leyes o en la regulacion,
que sean de aplicacién PRIORIDAD segin los témminos que se
pudiendo estas establezca en los contratos de L~
modificaciones generar concesién respectivos.
un impacto en costo o en Asimismo, el contratista podra LY
plazo de la obra, acogerse a los Convenios de
Estabilidad Juridica conforme
al marco legal aplicable.
Riesgos vinculados a
R10 accidentes de ALTA Contratacién de  Seguros X g/
construccién y dafios a PRIORIDAD Plan de Seguridad y Salud ———
terceros.
,/—V
IMPLEMENTAR UN PLAN DE N <
Rissgos po mala ADECUADO; PREVEER LA
R1g | Ublcacidn del proyecto ERIORIDAD) SEGURIDAD ¥ SOLIDES DE x
:z?or;imdn asu MODERADA Los ELEMENTOS A
CONSTRUIR DURANTE SU
CONSTRUCCION

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 /

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la F{
conformidad de la recepcion total de la obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificaciéon del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Oftras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia de | Segtin informe del
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal en | Supervisor de obra
dias desde el inicio de su | obraen el plazo previsto. o drea usuaria.
participacién en la ejecucién def
contrato o del integro del plazo de
gfecucioén, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

2 | En caso culmine Ila relacion | 0.5 por cada dia de ausencia | Segun informe del
contractual entre el coniratista y el | del personal en obra. Supervisor de obra
personal ofertado y la Entidad no o area usuaria.
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

3 | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacién del | Supervisor de obra
obra al Supervisor, impidiéndole | periodo por cada dia de dicho | o area usuaria.
anotar las ocurrencias. impedimento.

4 | Cuando el contratista no cumpla con | Uno por diez mil (1/10000) | Segun informe del
entregar el calendario valorizado | del monto del contrato por | Supervisor de obra
adecuado a la Fecha de inicio del | ocurrencia. o0 area usuaria.
plazo contractual, en un plazo de 48
horas, o en el caso de demoras
injustificadas, los cronogramas
reprogramados o acelerados de
trabajo u ofros documentos, dentro |
del plazo indicado en la Ley de [
Contrataciones y su Reglamento 1’ /

5 | Ante la evidencia objetiva de que no | Tres Unidades Impositivas | Segin informe del { ]
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! Importante

se adoptaron oportunamente Ias
acciones necesarias para una
senalizacién que la obra requiera
con el fin de evitar accidentes y
brindar seguridad suficiente al
trabajador y usuarios del proyecto

Tributarias
(3 UIT).

Supervisor de obra
0 area usuaria.

En caso de que el contrafista no
contara o no sé encuentre en obra
con los recursos necesarios
(Personal y Equipos) ofertados para
el control de la obra.

Tres Unidades Impositivas
Tributarias por dia.

(3 UIT).

Segun informe del
Supervisor de obra
0 drea usuaria.

De verificarse que, durante la
efecucion de la obra, el contrafista
efecuta la obra con personal distinta
al ofertado en su propuesta, sin que
este hecho haya sido previamente
autorizado por la Entidad
Contratante.

Tres Unidades Impositivas
Tributarias
(3 UIT).

Seguin informe del
Supervisor de obra
0 drea usuaria.

Los cambios del personal por
pedido expreso de la Entidad
Contratante que tenga origen en un
desempefio deficiente, negligente o
insuficiente del personal profesional
en el cumplimiento de sus
obligaciones

Tres Unidades Impositivas
Tributarias
(3 UIT).

Segun informe del
Supervisor de obra
0 area usuaria.

Por el cambio del Ingeniero
residente; Salvo fuerza mayor
hecho fortuito.

Cuatro Unidades Impositivas
Tributarias
(4 UIT).

Segun informe del
Supervisor de obra
o0 area usuaria.

10

Cuando el contratista no presente
los equipos declarados en Ia
propuesta técnica. La multa es por
cada equipo.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia

Segun informe del
Supervisor de obra
0 drea usuaria.

11

Cuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro de los 5 dias
calendarios del inicio contractual de
la obra, la penalidad es por dia no
colocado. Hay obligacion de
mantener el cartel de obra durante
la ejecucion de [a obra, se
penalizaré de la misma forma,
cuando no se mantenga durante el
plazo de ejecucién de obra.

S/ 500.00 por cada dia de no
colocarlo o que se encuentre
deteriorado.

Segun informe del
Supervisor de obra
0 area usuaria.

12

Cuando el Contratista no cumpla
con dotar a su personal de los
elementos de seguridad y Ia
indumentaria sefalada en la norma
G.050 Reglamento Nacional de
Edificaciones y el Decreto Supremo
N° 005-2012-TR . Esta penalidad se
considerara por el fotal de
trabajadores y es aplicable monto
total del contrato. La multa diaria

sera:

5/1000
Del monto contratado

Segun informe del
Supervisor de obra
0 drea usuaria.

N

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

~ la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
| supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado.

LS

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidaci6n final, segtn corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

O/

)
~

\
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, |
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO —

-

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reg]aménto,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de derecho privado. /

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?! /

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 007100
soles (S/ 5 000 000,00). /

—

J
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mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA]. \
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA" \J
| Importante :‘ ~
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
| Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®, —
; y
\"";‘
2 para  mayor informacién sobre la nomativa de fimas y certificados  digitales ingresar  a: /
https://iwww.indecopi.qob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e/
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CAPIiTULO VI :
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
X ) RUC ) i
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del ccntiat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA

OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Namero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nuamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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\

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS | Disputas
DEL NTRAT
CONTRATO Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [... ], postor y/o Representante Legal de [CONS[GNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] |dent|f icado con [CONSIGNAR TIPO DE'DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUM,ENTO,‘D ,NTIDAD] con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURI DICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN'CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razbén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

' Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante ‘
|

| Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante ¢ comun del CONsorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNA _DOCUMENTO.DE IDENTIDAD] N°
= IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO D
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o

Razon Social :
Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s) : |
Correo electrénico :
Autorizacién de notificacion por correo electronico:
[ Correo electrénico del consorcio: |
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
Solicitud de reduccién de la oferta econémica. /

1.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~

A
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

i Importante

| La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente ‘
| efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion. *

J
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores_

COMITE DE S_ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR'EN CASO DE SER

PERSONAUURIDICA], declaro bajo juramento:

I; No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombfes y Apellidos dél postor o
Representante legal, segun corresponda

' Importante

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE_ LAQ@NVOC’_.L': [ORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones gue se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poétor o
Representante legal o comin, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra _[CONSIGNAR A DENOMI (

DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL. _CUAL DEB
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

~




GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMEA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G  PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Seﬁores_

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICAClON

e e — — A e =

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR N NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1.
2.

b) Designamos a [CONSIGNAR'NOMBERES =LLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSI ! VIEN DES ITIDAD] N° [C §L§~__IA_R
NUMERO DE DOCUMENTO i | como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referldos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR'NOMBERE DE LA ENTlDAD]

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [......cccccceeeeiieneennnnn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE;'DENOMINACION'O RAZONSOCIAL DEL [%]2 vj/

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE;'DENOMINACION O RAZONTSOCIAL] DEL [%]2
"~ CONSORCIADO 2] 4

TOTAL OBLIGACIONES 100%325 /

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/,

——

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. e




GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

! De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
| deben ser legalizadas.




/ GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G  PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores:
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

" CONCEPTO | PRECIOTOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA'CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiréan
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

' Importante

| « El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:
|

ITrgM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUBTOTAL |-~

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)




/

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA

4 IGV2¢

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT".

e El postor debe consignar en su oferta econémica la fecha del presupuesto de obra del expediente
técnico.

e FEl postor debe adjuntar junto con el anexo el desagregado de las partidas de medidas de reduccion
de riesgo de desastre y mitigacion ambiental, equipamiento y mobiliario, capacitacion a personal.

. o De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

26

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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ANEXO N° 9

DECLARA'ClON JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
— Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNARIENICASO -E@SEB
PERSON: "JURIDICA], declaro ro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIC 3
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorgamzacu.‘m socxetana

no se enc'uentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

| También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al érgano de la
| Entidad al que se le haya asignado fa funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro. ]

,'/

\
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AENTIDAD]
EL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfiores

COMITE DE QELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




CONSIGNAR NOMBREDE LAENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMEN )EL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- | CONVOCATORIA
Presente.-

El que se SUSCibe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONS EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO._DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO'DE'DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR ORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a fa solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

<7




