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SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ ABC] / [ } La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
EEreient completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posteriotidad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de fos ANEXOS de la oferta.

importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
* Abc y por los proveedores.
| Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
> e proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 ecm inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

lor de Fuente ; . . i .
o Eelcgcels Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiende variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

NyS ==

V5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Alineacion Centrada : Pora la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
EIareee Anterior : 0
Posterior : O
SUbroyads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
| concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
PRIMERA CONVOCATORIA

¢ 4{1:0NTRATAC|()N DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
o OBRA

~SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
LABORACION pEL EXPEDIENTE TECNICO DEL’PROY.:MEJORAMIENTO Y
E‘%; - AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS
PRpFESIOI"lALES DE CON'[ABILIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL Y DEL
§E’CTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS
PUPLICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE UNMSM LIMA -
SELECQ! ira ETAPA
=MBRC

el JULIO-2024

/

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de cbras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacidn referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcién vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién
electrénica: www.rnp.gob.pe.

}( * Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE

1.4.

utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de

/ participantes electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto la sancién que le impuso
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el
particular, se tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

s No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo §9 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
3 oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaci6n
declarada en los documentos escaneados.

-
P

No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
més de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y
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1.8.

numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
1

/

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, seguin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Terminos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

LLa evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica . 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segln
corresponda, evalta las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacién de ftems, cuando algan item no supera el
monto sehalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consighado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.10.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacién de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segin relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este tltimo caso, la Entidad debera entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, segun corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de ia buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento totai de
las obligaciones garantizadas.

3 Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
Ia buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

' Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de Jla SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es
la clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia
a la fecha de emisidn de la garantia.

I
3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacion de
| riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

' 4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una
| de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

|~emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

|
|
g- ‘ | En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
|
|

3.5.

3.6.

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo,
+-._a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para

‘emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
| (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
| autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través

| de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa |

emisora. _

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningiin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia o ]
<#,En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo

que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del
Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

L.as/causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

:@ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
“de/la Ley y 164 del Reglamento.

* ¢8.9: /DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
RUC N° ;20148092282
Domicilio legal . German Amezaga N°375 - Lima
Teléfono: : 619-7000 Anexo 7696
Correo electrénico: . Especialista3.ups@unmsm.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para’SERVICIO DE CONSU[.TORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY.:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA
EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y
FINANZAS PUBLICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE UNMSM LIMA -
1ra ETAPA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 218,722.35 (doscientos diesiocho mil setecientos veintidés

n 35/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO 2024

Limites®
Valor Referencial

} (VR) Inferior Superior
| 196,850.12 240,594.58

S/. 218.722.35

; 7 Importante

/ Las ofertas econbémicas no puedén exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4.  EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante APROBACION N° 112-DGA-OA-2024 el 09
de julio del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09-RDR

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

C
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

s ——

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades
comprenden la liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de
tarifas mientras que la liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

E[ alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 100 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de

?rg\acién,
mportante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
~ contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad
! congelarticulo 10 de Ia Ley.

C@PSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

/g

/os participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco Con 00/100 soles) en el Banco Pichincha, siendo el cédigo:
201-351. Posterior a ello debera hacer canje por Boleta de Venta o Factura en la Oficina de
Tesoreria (Primer piso del edificio Jorge Basadre “Sede Central” - Ciudad Universitaria) y solicitor
las copias en la Oficina de Abastecimiento (Sétano del edificio Jorge Basadre “Sede Central” -
Ciudad Universitaria, calle German Amezaga N°375, Lima) en el horario de 9:00 horas a 16:00
horas.

Importante

'El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N°31955 — Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225. aprobado mediante Decreto Supremo
N°162-2021-EF y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.
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- Directivas de OSCE

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II i
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

| Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento,
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

é En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
g los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
/ corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre
que el servicio web se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5  La omisi6n del indice no determina la no admisién de Ia oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\ ©/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

Eil 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

- 2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

) Advertencia

| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
no podréa exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados |
en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
E! monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

¢ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

-”o‘"'E'I'_é‘r'é;ﬁé-éur‘véa-rg;dﬁdﬂaéml-ég contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia
Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas téchica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de |a
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + ¢z Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

o =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4, PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la unidad de tramite Documentario de la entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediare deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de cuenta : 000-000173053
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI : 018-000000000173053-0

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado - PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos
_previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién *°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’’.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consuitoria de
obra que conforman el paquete’2.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU™3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del

1

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:/iwww.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
{ en la Declaraciéon Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién
’ de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
/" MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

}(. En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y

importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastaré con que estos cuenten con Ia Apostilla
de la Haya's.

* LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO (ubicado en el Sétano del edificio Jorge Basadre “Sede Central” — Ciudad
Universitaria, calle German Amezaga N°375, Lima), en el horario de 9:00 horas a 16:00 horas.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES

95. FORMADEP

La Forma de Pago de la SUPERVISION de la elaboracién del ETO se efectuar en
forma independiente.

Una vez evaluados por parte de la OEP-OGIU, los Informes de Conformidad de la
SUPERVISION a los Entregables del CONSULTOR, la OEP-OGIU procedera a dar

conformidad al pago correspondiente.
FORMA DE DOCUMENTO DE SUSTENTO
PAGO EXPEDIENTE PAGO PARA EL PAGO
PRIMER ENTREGABLE con informe de CONFORMIDAD Técnica

P Informe de conformidad del 15% del monto elaborado por el Equipo Técnico de la
entregable N*1 emitido por la contraciual OEP-OGIU, y Acta de conformidad de fa

SUPERVISION Jefatura OEP-OGIU.
SEGUNDO ENTREGABLE con informe de CONFORMIDAD
20 Informe de conformidad del 30% del monto Técnica elaborado por el Equipo
entregable N*2 emitido por la contractual Técnico de la OEP-OGIUY, v Acta de
) V4 SUPERVISION conformidad de la Jefatura OEP-OGIU.
TERCER ENTREGABLE con informe de CONFORMIDAD

20 Informe de conformidad del $5% del monto Técnica elaborado por el Equipo
entregable N*3 emitido por Ia contractual Técnico de ta OEP-OGIU, y Acta de
SUPERVISION conformidad de la Jefatura OEP-OGIU.

De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efeclos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la ENTIDAD deberd contar con la
siguiente documentacion:

+ informe dei funcionario responsable de ia OEP-OGIL emitiendo su conformidad
de la prestacion efeciuada.

+« Comprobante de pago emitido conforme a las normas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la oficina de Estudios y Proyectos de la Oficina
General de Infraestructura Universitaria emitiendo la conformidad de la pretsacion efectuada

- Comprobante de pago.

- De acuerdo al numeral 9.5 de los TDR

Dicha documentacién se debe presentar por mesa de parte fisica de OGIU; para el ingreso virtual sera
al correo de mesa de partes de OGIU-UNMSM mesadepartesogiu@unmsm.edu.pe y respaldados por
el Entorno Comun de Datos, en los horarios establecidos.

a) Los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un dia habil, se
consideran presentados el mismo dia habil.

b) Los documentos presentados los sabados, domingos y feriados o cualquier otro dia inhabil,
se consideran presentados al primer dia habil siguiente.

La presentacion por mesa de partes virtual y correo electrénico, podra incluir de ser el caso el link de
acceso para descarga de la informacion de la evaluacion del entregable. Los documentos delentregable
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que han sido observados deberan contener nimero de version en el hombre del archivo y en la caratula
del documento, para diferenciar la version final. Todo documento que se presente por Mesa de Partes
Virtual de OGIU-UNMSM mesadepartesogiu@unmsm.edu.pe sera obligatoriamente copiado al correo
De estudiosyproyectos.ogiu@unmsm.edu.pe
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‘ CAPITULO Il
t REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es
responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad

técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TDR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABCRACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROY: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACICN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA
EMPRESARIAL ¥ DEL SECTOR PUBLICO. GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO ¥ FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM — LIMA™

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CmSﬂLTORfA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY.: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL
SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABRIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL Y DEL

" SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS
PUBLICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE UNMSM — LIMA" -~ Tra ETAPA,

y UNMSM
1. AREAUSUARIA:

Oficina de Estudios y Proyectos de la Oficina General de infraestructura Universitaria. Siassasse
2 ENOMINACION DE LA CONTRATACION

£1 presente termino de referencia se denomina: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROY.: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION OE
PREGRADCO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS
PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL ¥ DEL SECTOR
PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE UNMSM — LIMA™ — 1ra ETAPA.

3.  FINALIDAD PUBLICA
La contratacién tiene como finalidad pablica contratar e SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
_| para la 1ra ETAPA del Praovecio en mencidn, el cual cuenta con CUIN"2643175.
4. ANTECEDENTES

En cumplimiento @ la programacion onual y el ejercicio presupuestal de inversiones, ia
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM], llevara a cabo la fase de inversidn

con ia contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION

f DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY.: “MEJORAMIENTO Y

/ AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION
/ SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES £
CONTABILIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL ¥ DEL SECTOR PUBLICO, GESTION

TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LAFACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES DE UNMSM — LIMA™ — 1ra ETAPA”, el cual debera ejecutarse sobre ia base
de ia inforrnacidn téonica desarroilada en el Estudio de Pre-inversion y elaborado en €l marco
de ia formulacion del respectivo Proyecto de Inversion.

Bajo ese contexto, ka ENTIDAD contar con una consultoria que Supervise (Revise),
de ahom en adelante SUPERVISEH eiptmme%abm;:ordcmmmqnla

indicadas por las &reas usuarias en los documentos gue seran proporcionados por ia Oficing
de Estudios ¥ Proyectos de ia Oficina General de infraestructura (OEP-OGIU).

Oficina de Esmudios y Proyectos-OGIU-UNMSM ~ Pagina 1 de 41
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mmnmmmmmpmmwmmmwmamam
CO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
PROFESIONALES

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS

DE CONTABILIDAD, AUDITORIA

EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO. GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM -~ LIMA™

5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

amomwmmmem:amlammwamnmﬁwmm
proyecto bajo su mismo enfoque y concepcion técnica planteado originalmente, se determina
la intervencion de la 1ra Etapa en base al proyecto original con ef cual se aprobd y viabilizd el
eshudio de pre-inversion, mc&mmnecestdaddeanmacaaemms administrativos,
msmm?otms qnmamnecewmpambnndaxmoptmwmmdepregmao dado o
sus caracteristicas o tematica del dictado de los cursos especificos.

niveles (2 sdtanos, 1 semi.eotant y 2 niveles superiores), cumpliendo de esta manera con las
metas propuestas, contando ¢on una propuesia adecuada y que se ajuste a la realidad

2 Se hara ia construccion de esta 1ra etapa que consta de una nueva edificacion de cinco (05)

existente en campo, para ia posterior cotrecta ejecucion de la Obra respectiva, ia cual debera
albergar los siguientes ambientes:

~ Ambientes Académicos
- Ambientes Administrativos

- Otros.

;- - Ambientes complementarios

¥

CUADRO DE AREAS DEL EDIFICIO DE FAC. CIENCIAS CONTABLES

SOTANO.2 | SOTANO.1 SEMI- T PISO | 2 PISO TOTAL |
m2 m2 SOTANO m2 m2 m2 m2

Area del terreno
de 3 sotanos

Area del terrenc
del 1* al 2° piso

g8200 | 8200 | 1964.00 m2

Area aproxmada de intervencion para la 1ra Etapa.
obtenida del planteamiento de Ix Pre-inversion.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
OBJETIVO GENERAL

6.1,

82,

Contratar con #{ siguiente servicio:

o

PROYECTO

2043178

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY.: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS
PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL ¥ DEL
SECTOR PUBLICO. GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS
PUBLICAS DE LA FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM — LIMA™ — ira ETAPA®

OBJETIVOS ESPECIFICOS

8.2.a.

Supervisar, monitorear, revisar, recomendar soluciones técnicas, presentar
observaciones y brindar conformidad a {os Entregables del CONSULTOR, asi
como supervisar de maners concumenie fodos los trabajos solicitados al
CONSULTCR del proyecto encamgado de la elaboracidn del Expediente
Ymmaﬁema{ﬁm,mtﬁasmmyenmm buscando 1a
reduccion de la cantidad y calidad de las observaciones en cada entregable
del CONSULTOR, asi como el rechazar yio dar Conformidad al ETCO:

Infraestructura (Arquitectura, Seguridad y Evacuacitn en edificaciones,
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, lnsxalacmes

Mecéricas, Instalaciones de T&Wi& de la Informacién y Comunicaciones,

Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU-UNMSM Pagina 2 de 41
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mmn&mmmmmmummmmmm
TECNICO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTASILIDAD,

AUDITORIA
Y DL SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA

EMPRESARIAL Y
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM - LIMA™

0 (

mmmﬁm%yﬁw&md&mmx
considerando todas kas Normas Técnicas y Reglamentacion vigente

Adquisicion de Ascensor(es) como

Extintores y botiquines, que seran mencionados y descritos en et resumen de
metrados (segin lo indigue el Estudio de Pre-Inversion — No incluye

Ragiammmm cuyo desarrolic de especialidades debera
efeclmme de acuerdo & los objetivos bajo los cuales fue otorgada la
viabilidad del proyecto de Pre-Inversion; de manera que se tramite y se
consiga las aprobaciones y &l otorgamiento de sus licencias.

Supervisar la implementacion del ETO considerando la metodologia del
modelado, en e desamolio a nivel de Anteproyecto Arquitectonico y

€1 ETO debe considerar también las medidas de eco-eficiencia establecidas
en el Decreto Supremo 016-2021-MINAM, que actualiza y deroga el DS 009-
2009-MINAM para el Sector Plblico.

£l tereno del ETO se ubica dentro de la Ciudad universitaria de la UNMSM,
colindante con la ‘ira etapa del Centro de Estudios Complementarios
existente de 3 pisos.

El servicio se desamollara en la zona ya se encuentra ubicada detras del
edificio existente del Centro Pre, deniro del Campus de la Ciudad
Universitaria de San Marcos, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

7.1

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La SUPERVISION debera revisar la informacion documentaria que serd
mladapar(aOE’-OGIUmeiMEfa con la finalidad de
lograr las metas del proyecto; y esta OBLIGADO a LEER EL TDR DE LA

ELABORACION DEL Expediente Técnico.

Sicina de Esmudios y Proyecios-OGTU-UNMSM Pagina 3 de 41
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mmmnemm&uoemmmmmwn&mmmmmm
TECNICO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
PROFESIONALES

EDUCACION SUPERIOR

ARIA EN LAS ESCUELAS OE CONTABILIDAD, AUDITORIA

EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO ¥ FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM - LIMA™

7.14.b.

7.4

714

T4e.

g

7.4h

7.40

744

La SUPERVISION debera solicitar al CONSULTOR, el Plan de Trabajo, en el
plazo establecido en el TDR de Elaboracion, La SUPERVISION debera
rewisar, evnkmryda;conmmdalptmd&anom@QNMTﬂR,
remitiéndola a la OGIU-UNMSM en un plazo no mayor a cinco (05) dias
calendarios a partir del dia siguiente de recibida la informacion. En caso la
SUPERVISION no cumpla con remitir el informe de revision en el plazo
indicado, se aplicara la penalidad N*8 de otras penalidades.
&mmmmumwwmcmsm?m la
SUPERVISION emitid su informe de observaciones directamente al
CONSULTOR de la Elaboracidn con copia a la OGIU-UNMSM meduante
cofreo electronico, la cual notificara al CONSULTOR oforgando un plazo
mmd&%iﬂﬁmm&nﬁammﬁmmmvdammm
La SUPERVISION terwdra, para su revision yelaboracion de informe, un plazo
nmmamia}ﬁmsmmmmamrdei&amumw de recibida el
levantamiento de observaciones del Pian de Trabajo del CONSULTOR. En
m&ﬁﬁpmw&mmmﬁammnwammmmw
aprobacion en & plazo indicado, se aplicard fa penalidad N°8 de ofras
penalidades.

LaSUPER\'ISiONdebemwesemarm Plan d& Trabajo que especifique &
procedimiento de como se llevardn a cabo las comunicaciones entre el
CONSULTOR, la SUPERVISION y OGIU-UNMSM (con el coordinador
designado), vy mestarcanpabbthzadomelp&mdemba;odel
comrm El plar debera de ser presentado mediante mesa de partes
fisica o virtual dirigido a la OGIU-UNMSM a los (3) dias calendarios posterior
a la recepcion del plan de trabajo del CONSULTOR, de no hacerlo se aplicara
pmakdadﬁ“!&conawmd&eﬁeammmades

La SUPERVISION seré Ia responsable de convocar ias reuniones virtuales
de urgencia con 24 horas de anticipacidn v las presenciales y/fo virtuales con
72 horas de anticipacion como minimo y de dirigir las reuniones programadas
en su Plan de Trabajo con su personal clave. Es Obligacion de la
SUPERVISION elaborar, suscribr de forma manuscrita las actas, hacer
mawmxmmmﬁmmmmm En caso no replice la
commamﬁaammwm&pmmmmapﬁwéiamm N*44
comrespondiente a ofras penalidades. Las actas de reuniones deberan ser
suscritas de forma manuscrita y/o Firma {vale finma digital Reniec) por la
SUPERVISION, CONSULTOR y OGIU-UNMSM: fa SUPERVISION debera
mmmemmmwyma& ECD {Entomo comin de
datos) - Autodesk Construction Cloud ~ desde el mismo dia de realizada la
reunion o maximo al dia siguiente, de no hacerlo dentro del plazo se aplicard
la penalidad N*8 mesmnﬁmteampenabdades

La SUPERVISION, sera la encargada de proporcionar, administrar y dar
Wym&mwmwmmmmm & cual
melsmmmmmmmeaahMcmmmﬁ
en ¢l entorno comun de datos; En caso no realice la apertura del cuademo
demm&u@sdamgmﬁaimmmdehemm”aﬁﬁmmﬁamm
wmmmmwuﬁmwammm

La SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efeclivo y concurrente control técnico de las actividades en todas las
&mmmdaCONSULTGR,mmmmd&wmm
Mammmmmammt&mmal
CONSULTOR ante cualquier situacion téenica que o requiera.

La SUPERVISION, supervisara, monitoreard, revisara, observara {de ser &l
W},WWWW&WMWW tamimym:smcmfmudaéa
todos ios TRABAJOS DE CAMPO, ESTUDIOS, TRABAJOS DE GABINETE
y Tramites realizados por el CONSULTOR.

La SUPERVISION, monitoreard, revisara, ohservara (de ser el
m},wmmammmmmybnndm conformidad a
mtraba;osﬂeﬁabmadmdeiANTEPROYECTO?dei PROYECTO a nivel
definitivo de manera concurrente en todas sus etapas. Es responsabilidad de
la SUPERVISION velar por su estricto cumplimiento dentro del plazo

Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU-UNMSM
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mmmmommmmmmummaemmmmm

TECNICO DEL PROY.:
EDUCACION

WO oE EN
UNIVERSITARIA EN ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA

EMPRESARIAL ¥ DEL SECTOR PUBLICO, TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM ~ LIMA™

T4k

[AES

7.4m.

7.1n.

9{ 71.0.

TAp.

7.1.9.

7.4x.

establecido y de conformidad con los Téminos de Referencia indicados en
m&mc«mmmacousuTmyhmnm
debera mantener una constante comunicacion por cofreo
elecuéﬁcoothEP—OGtqummeyophm
sobre el desarrolio de la elaboracion del anteproyecto y el expediente técnico
de obra. i
La SUPERVISION tiene la funcidén de supervisar, monitorear, revisar,
observar {(de ser el caso), evaluar, recomendar soluciones técnicas y brindar
conformidad a todos los Entregables presentados por ¢ CONSULTOR en
todas sus etapas y dentro del plazo establecido de conformidad con los
Téminos de Referencia indicados en las Bases y en ef Contrato suscrito entre
el CONSULTOR y la ENTIDAD.
La SUPERVISION debera contar durante toda la elaboracién del ETO con su
equipo declarado como personal Clave en todas las especialidades (o que
se verificara en las reuniones en partm cada especialista con su par
reapedndeiaCONSULTORlAyfu la Entidad, presentacion de
documentos, firma de revisiones y observaciones, entre otros referidos a sus
obligaciones contractuales,). El incumplimiento de esta obligacion, puede ser
objeeoderesohdénddm
SUPERWSIONdebemptwmawnfom\eqmnoendla
actualizacion de los cuadros siguientes:
- mmwwmwmaﬂa
Descripcién de las reuniones de trabajo a ejecutase
= Descripcion de ios riesgos que se producen durante el desarrollo
del ETO.
» Descripcion de las actividades desamolladas

La SUPERVISION debera monitorear la Gestion hasta su aprobacién de los
permisos municipales correspondientes: Anteproyecto en consuilta, Licencia
de edificacion de obra, media tensién, y otros necesarios (de ser el caso) para
la ejecucion de obra ante las entidades correspondientes. Asimismo, debe
asegurarse de verificar ¢ alertar, deq.m&c«mm tramlteylo
elabore cualquier tipo de licencia, permiso, tramite, estudio, expediente (ante
mmm;mwmmhmaemm
si es que asi lo indica el TDR del CONSULTOR.
EinedeiaWMymWMmm@m

L ]

wmumﬁmmemmmiwmhpemﬁdadN's
de otras

La SUPERVIS debera de brindar soluciones técnicas y/o correctivas al
CONSULTOR.

La SUPERVISION en coordinacién con la OEP-OGIU, debera revisar la
carpeta compartida ylo e Entorno Comiin de Datos , el Cronograma de
EIabaaciéndeiProyedo(CEP)yiosModeladelM.debuendomy
MHMWMBEOG{U-UNMSMQIM&
Revision . De existir observaciones, estas se coordinaran enire la
SUPERVI .taOGlLLUMMyeiCONSLLTOR

72. ACTIVIDADES

T.2.a.

720,

Hacer ef seguimiento y control oportuno de ia elaboracion y presentacion del
Flan de Manejo Ambiental {de corresponder) por ef CONSULTOR, ante el
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TDR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
PROFESIONALES

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS

DE CONTASBILIDAD, AUDITORIA

EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA

FAC, DECS, CONTABLES

DE UNMSM - LIMA™

T2e.

;‘ L 124

/
T.2.
; / 721

729

7.2h.

.24

otros documentos que se requieran para la comrecta ejecucion de ia obra) en
todas las especialidades: Arquitectura, Seguridad y Evacuacion en
edificaciones, Estructuras, inatalaciones Sanitarias, instalaciones Eiaciricas,
Instalaciones Mecanicas, Instalaciones de Temologm de la Informacion y
Comunicaciones, ¢on sus respectivos Costos y Presupuesto de Ejecucion de
Obra, Modelado, se recomienda gue fa Supervision este presente en la
realizacion de estudios basicos(topografia y mecanica de suelos), estudios
complementarnos {ElA, gestidn de riesgos, gestidon de seguridad y salud en
obra) ¥ trdmites.

La SUP’E:RW&%QB& deberd revisar la TOTALIDAD DEL ENTREGABLE
(100%), no se aceptaran observaciones generales en las que el
CONSULTOR no pueda levantar las observaciones. Las observaciones
deben ser CLARAS, ESPEC iIFICAS (Ejemplo: Partida por partida, plano
por plano, por pagina, por sistema disefiado, ete}, vy SENALAR EN QUE
DOCUMENTO, PLANO, O PARTE EXACTA deli ENTREGABLE se
encuentra LA OBSERVACION, planteando ademas ia ALTERNATIVA DE
SOLUCION © RECOMENDAC!ON que corresponda para electos de
mitigar {a cantidad y calidad de observaciones que pudieran detectarse
en la entrega formal del entregable; la revisiones y observaciones
especificas deberan ser tanto del Modelado Arquitectdnico, a los planos
del proyecto yo a la documentacion generada,

En mmmm&mgweaﬂnf&mwﬁeﬁwmﬂmmeiFmamd&
Wak&md&wﬁw&bﬁe&%m correcta y en los plazos
indicados en &l numeral 7.7.b, el informe serd devuelto y se considerara como
no presentado, aplmmmwmmaﬂw 18 de otras penalidades.
Supervisar, monitorear, revisar, observar {de ser el case), dar scluciones o
recmmtemcasmanﬂosesesoucmymcmfommadia
elaboracidn del Expediente de demdlicion yo desmontaje, como parte de la
solicitud de licencia a la Municipalidad respectiva {de corresponder).
Supervisar, monitorear, revisar, observar (de ser ef caso), dar soluciones o
recomendaciones técnicas y brindar conformidad a la elaboracion de la
propuesta de ubicacion de Mobiliario y Equipamiento menor del Expediente

Supervisar, monitorear, revisar, observar {de ser el caso), dar soluciones o
recomendaciones técnicas v brindar conformidad a la documentacion técnica
necesaria para fines de obtencién o inicio de trdmites {de ser el caso) de las
Autorizaciones wo Licencia de Edificacién de la Obra, lo que incluye la
documentacitn técnica para la presentacion a otras Entidades segin nomas
vigentes aplicables. Dichas autonizaciones y factibilidades comesponden al
acceso & los servicios ;mbircos (energia eléctrica, agua potable y
aleantariltado, intemet, gas), asi como la aprobacidn del proyecio de
Utilizacion en M&dm Tension {de corresponder) por la Entidad competente, y
también a cualquier otro estudio o expediente técnico necesario para la
ejecucion de la obra.
Revisar y validar fos avances de Elaboracion del Expediente Técnico de Obra
{ETO)}, para que se realicen de acuerdo con lo establecido en el Cronograma
de Elaboracion del ETO y el Modelado vigente. Asi mismo absolver las
comutas de la OGIU-UNMSM via correo electronico en un plazo no mayor
de 48 horas. En caso de incumplimiento se procederd la aplicacion de a
penalidad N*18 de otras penalidades. En caso de que la SUPERVISION
detecte que el CONSULTOR no esta cumpliendo con los plazos, entregas, ©
condiciones contractuales, deberda comunicario por escrito a la OGIU-
UNMSM, adjuntando ks medios probatorios que acrediten que pese a su
solicihud & CONSULTOR no ha subsanado su incumplimiento.
Realizar la convocatornia ¥y dirigir las reuniones at CONSULTOR, con copia a
a OGIU-UNMSM, de acuerdo con el Cronograma ge Elaboracion del ETO y
verificar que toda exposicién del CONSULTOR sea en base a la presentacion
de sus avances, de acuerdo a las exigencias del TODR. Asi mismo, debera
exigir que su thim SUPERVISOR (jefe de proyecto y especialistas) y los
profesionales del CONSULTOR de cada ESPECIALIDAD participen durante
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MMWWTMKWMPWMWDEMWW.W
TECNICO DEL PROY.:
SUPERIOR

7.2
72k,

722

4.

7.2n.

7.2p.
724

7.2r.

7.2%.

la exposicion &1 la reunion en todo momento ¥ no de personas externas al
contrato. Caso contrarioc comunicar a la OGIU-UNMSM mediante informes y
comeo electronico para aplicar la Penalidad N*5. Adicionalmente, deberd
verificar que las reuniones se realicen con camara prendida tanto para el
equipo SUPERVISOR cony: &l equipo del CONSULTOR.

Verificar y analizar la informacion consignada durante la Elaboracion del ETQO,
siendo de su responsabilidad detectar las fallas ¢ inconsistencias entre los
documentos técnicos y la normatividad aplicable. Debera brindar soluciones
técnicas para e correcte avance del ETQ.

Verificar y validar que los costos unitarios de Ios presupuestos estén acordes
cmbscoswadelmmdo mano de obra calificada y no calificada,

pa’aquelaENﬂDADmMoeelkiaoddplamdelawteEnhm
siendo de exclusiva responsabilidad de la SUPERVISION cuaiquier demora
en el mismo. De igual forma tramitara de manera oportuna los informes
especificos en caso de atraso, se aplicarda la penalidad N*12 a Ia

La SUPERVISION debera brindar recomendaciones y/o soluciones técnicas
durante la Elaboracion del ET0O, mmmﬁamd&im

Es obligacion de cada especialista de SUPERVISION, segin su
competencia, mvhuyvmﬁwtm&muﬁmmTeaﬁmycﬁamm
MWMMbmmmmyaummmcmd

mmmmymmmmmmam

unitarios.

am&mwmww&m,m,wﬁwy
validar, firar y sellar las cotizaciones de todas las especialidades (en
especial donde hay equipos y/o componentes especializados listados)
verificar que las cotizaciones se realicen con la debida anticipacion y se
encuentren vigentes para presentarias en el Entregable Final, las cuales para
su obtencién deberan remitirse con los documentos de sustento (planos y
mum}mmmmeﬁnvmaeﬂ
concordancia con las especificaciones técnicas del ETO, hacer seguimiento
al proceso de cotizacién y obtencion de la fuente del precio de los insumos

que conforman el presupuesto de cbra.
m ias consultas técnicas que se presenten durante {a Elaboracion del

m;domaehaumaommwﬁ&Meanmmde
Referencia, contrato, bases, nomas y reglamentos. Asi mismo, de
mmmaummmdemde!mamm
¥ Mdamﬂsmeaemdmnmpmrﬁmym

mmmwmw

En caso de que, laSﬂFER%SiéNMmopmdemenuegabbs
informacién incompleta, archivos vacios o repeticion de o ya observado, se

Informe detallado suscrito de forma manuscrita, sustentando que se ha

@
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T2

T2u.
T2,

7.2w.
k T2x.
g T2y

T2z

cumplido con todo jo indicado en los Téminos de Referencia, contrato, bases,
nomas y reglamentos.

Verificard que el ETO sea elaborado por los profesionales del contrato y con
los equipos propuestos por el CONSULTOR segin contrato, ¢aso contrario
deberd informarse oportunamente a la ENTIDAD.
Revisar y aplicar de manera colaborativa la metodologia del modelado en la
elaboracion del ETO.

Revisard de manera continua que el modelo en proceso de elaboracién tenga
e%avanceycabdadd&acm«mmwsohmado desde &l anteproyecto {ver
hasta la presentacion de la version final, lo cual sera reportado en ef Informe
qummlm«md&mmmsumwsmw

La SUPERVISION deberd presentar por especialidad el formato de Formato
desmmma%aremméamw en &l que debera consignar la
cantidad, ubicacidn, tipo de observaciones y un cuadro resumen de las
observaciones por especialidad y tipo (de cuerdo a formato).
Lasupamsm tiene hasta 24 horas antes de Ia reunidn quincenal
programada, para emitir por wrrw a! CONSULTQR y & la OEP-OGIU una
lista de sbservaciones y recomendaciones a los avances que fueron sublidas
mduchammaiamrpememmm?faﬁcn(m&mmhhﬁmy
documentos 203, con ia finalidad que sean tratadas en conjunto con las
omewacmesenmadasdumnmlamnk&n todo ello sera plasmado en el
ACTA de reunion y suscrito por los participantes. La SUPERVISION deberd
verificar ¢! Jevantamiento de observaciones de las ACTAS en sl plazo
acordado. Caso contrario se aplicara la penalidad N*15

La SUPERVISION, debera verificar que el CONSULTOR suba al entormo
comin de dafos 04 o 02 veces por semana {es lo recomendable), sus
avances del modelo BIM y documentos tal como lo dice su TOR; ello con ia
finalidad que, como SUPERVISION, hagan el seguimiento concurrente y
puedan realizar la revisidn de dichos avances antes de iniciar las reuniones
semanales por especialidad y consolidar el disefio. Caso contrario debera
informar a la ENTIDAD,

Presentar informes quincenales con respecto al estado de cada Especialidad:
avances de Modelo BIM, dificultades presentadas durante la semana, estado
de los trémites documentarios antes Autoridades Competentes, cumplimiento
dei cronograma o incumplimientos por parte del consultor, compromisos por
parte del Consultor, estados de las reuniones semanales, conciusiones,
mmymammmmsmmmmmﬁmr
W&em@dﬁﬁ&ﬂmwﬁmmmmmmmmw

mﬁMES ESPECIFICAS PARA EL ENTREGABLE FINAL

La Conformidad seré por parte de la OEP-OGIU, en base a la conformidad de la
SUPERVISION.

La SUPERVISION recibiria del Consultor f ETO impreso y firmado por todo el
equipo de especialistas del CONSULTOR, a jos diez (10) diss calendarios de
noﬁﬁcadatammmmnd&lavmmm por la OGIU-UNMSM.

La SUPERVISION verificara que coincida Ia documentacion impresa del ETO
con Ia version digital con conformidad, en un plazo méximo de tres {03) dias
MMommamrwdmmmwdawmﬁﬂomm
Al dia siguiente de concluida la revision, la SUPERVISION comunicara a la
OGIU-UNMSM mediante informe de mﬁsﬁ&z a través de coreo electrénico la
existencia o no de observaciones; d&mmmrm&mmym&mmm
Mmmmaﬁmwmmhwmwﬁwmmdm
mSUPERwﬁONMMpimmmdazdmmmmmﬁmweﬁ
ETO impreso, por parte dal  jefe de SUPERVISION vy su equipo de especialistas,
contados a partir del dia siguiente de notificado el resultado de la revisién, de no
cumplir ei plazo, se aplicara la penalidad N*13 de otras penalidades.
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TDR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA 5N DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROY: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE mpmmsn
EDUCACION ARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE

FAC. DE S, CONTABLES DE UNMSM - LIMA

e La SUPERVISION remitira al CONSULTOR, el Expediente Técnico impreso
debidamente firmado en sefial de conformidad, para que el CONSULTOR realice
el escaneado y ordenamiento del ETO,

¢ La SUPERVISION recibird del CONSULTOR para su revision, los archivos
escaneados, ordenados y el ETO en fisico (firmado, sellado y foliado).

e La SUPERVISION verificara que coincida la documentacion impresa del ETO
firmado con el escaneado, en un plazo méximo de tres (03) dias calendario
contados a partir de! dia sigulente de recepcionado el ETO impreso fimado y
escaneado; de no cumplir con en el plazo se aplicara la penalidad N* 12 de otras

> almwimmupuodusqmbpnyupeuﬁdaddcm
documentos

» La SUPERVISION revisara el ordenamiento y encarpetado de los
archivos escaneados por el CONSULTOR, de acuerdo con las 02
formas de presentacién: segin foliado y segin el SEACE. - Forma y

Formato de entrega de la digitalizacion del Expediente técnico de obra
por secciones {ugun comunicado H‘M?»NWOSGE)
] 1AL HTIENG -l ) LA AAAL - dNeatOS O r : s nles
. usupems%mwém«m.mwoymmmw
el CONSULTOR.
» Se ordenaran por carpetas de acuerdo con la especialidad,
; deﬁmwumﬁs@ydm

/ »  Se ordenaran por carpetas de acuerdo con ko indicado por of SEACE
para el registro del ETC.

3  Todo el contenida de! ETO debe ser incluido en este ordenamiento, de
[\ no encontrarse carpeta definida con el ordenamiento de! SEACE, este
debera incorporarse en la carpeta S4.5 "Otros”,
» E! ordenamiento del ETO, nnmidelangilmm“
= 2 = 3] "
- Ot T TG Memgrein g himm s
PO Y YT —— 12 Anaats grecion I Sarsgmpeend
O T A—— MY ) el de bapene e
P Ty T4t Camders Arae [ © 7 L ——
3 B S ey puvemey P T —
B SL-Metiados
= = woes
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WWMMTWEEMPWMWERW&MDELAWMM&M
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7.3.a. La SUPERVISION debera realizar ia visita al entomo ded terreno al iniciar su
plazo de ejecucion, fawaideberawm&md&prwmmei
CQN%LTOR};I&OGIU—UNMSM la visita deberd ser realizada por o
personal clave propuesto, Nmmhmmamﬂwe
aplicara la penalidad N*2 de otras penalidades.

73, Las reuniones programadas y/o reuniones adicionales convocadas por ia
SUPERVISION, seran comunicadas a Ias paries por correo electronico, con
mmanhupacmdemr&mmcmhym{w}m debiendo
gestionar ia modalidad y ef lugar de la reunién (presencial o virtual) de
acuerdo con las medidas sanitarias impuestas por el gobiemo (de ser &
caso). En el caso de las reuniones virtuales, los participantes deben tener la
camara encendida, durante toda la reunion, y es responsabilidad de la
SUPERVISION qwﬁadewmm cuente con la conectividad suficiente. En
caso de incumplimiento se establecera la penalidad N°14 de otras

penalidades
7.3.¢ Formular y enviar por comeo electronico oportunamente las observaciones y

rWWMET@&CONSULTOR.ymm&OGIU—UNMSM
con respecto al avance de las reuniones subido al ECD, en un plazo no mayor
de 48 horas antes de la reunién programada, siendo anotadas todas elias en
ammmomam Asimismo, las actas de la reunion
tendran las recon aciones, tareas, responsables ¥ plazos, que se

%., mrﬁmnenlawnememmdemmhﬁnmdammmphmemom

establecerd la penalidad N*45 de otras penalidades

7.3k, Todas las observaciones y recomendaciones que se generen en el desarrolio
del PROYECTO por parte de la SUPERVISION, deberdan de coordinarse
p&mmmmﬂadumademmmw&mma
concurrente con el CONSULTOR,

7.3.0. Verificar que el CONSULTOR suba la informacion de los modelos al ECD,
dos veces por semana (seria lo recomendabie) y/o segiin TDR, caso contrario

/ se comunicara el incumplimiento.

7.3 Coordinar de manera concurrente con e CONSULTOR, la OGIU-UNMSM y
las areas usuarias, aﬁnd&gm&zwmtadabomm&ﬁ&'?ﬁmtm
me@aswmﬂmd&ammmmmw dentro del
m&%mﬁm&ayd&&emmaﬂab&w@mm
Téminos de Referencia. Toda emwnmm Importante y cuando la QEP.
OGIU o sokcate seran por cormeo electronico
estudios 0S8, unmam.edu.

739. La SUPERVISION, ybdoswupeaahstas estaran a disposicion de la
OEP-OBIY, w&immventorequundobaprespawab&dad debiendo de
mnmwniambnmcmmdxade!asmmdeidesmmﬁ“?ﬂ

7.3h. Cada Especialista del equipo de la SUPERVISION, cuando se e soliclte, ticne
mm&wmmmmwmlas munasﬁeiaﬂsﬁu
OGIU por correp electrdnico. En caso de incumplimiento se establecera la
penalidad N"8 de otras penalidades.

-

74. P ET (9]

La SUPERVISION presentara a la OGIU-UNMSM ei Plan de Trabajo, que comprende
mmmﬁw&wd&a%&sp«m&kﬁ&dy&ﬁmd&%od&la
Supervision, dmmmmmmmmddwm asi como la participacion

d&m&amd&h&wﬁaﬁa&aqwmfmdwdemmdﬂa&mm&m
estando en concordancia con el CEP (Cronograma de Elaboracion del Proyecto).

La SUPERVISION presentard su Plan de Trdaa;o mediante {Mesa de partes virtual o
fisica) dirigido a la OGIU-UNMSM en un piazo maximo de tres {03} dias calendario de
recibido del plan de trabajo aprobado del CONSULTOR, contabilizado a partir del dia
siguiente.

LaOEP-OGIUaWd&@umMW&MdeTrWWM
la SUPERWVISION. De advertirse observaciones al Plan de Trabajo, la OGIU-UNMSM
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comunicara a la SUPERVISION para que estas sean subsanadas en un plazo maximo
de dos {02) dias calendario a pariir del dia siguiente de notificada las cbservaciones.

De no cumplir con el plazo para I3 presentacion, se aplicaréa la penalidad N*10 de otras
Penalidades aplicables.

Bl cronograma de actividades se deberd actualizar a los dos (02) dias calendario
siguiente de recibido el cronograma actualizado y aprobado del CONSULTOR, de no
WWMGMMuMHMN‘ﬂ de otras penalidades.

7.5,

HETROLOGK.‘AS YIO SAMTARMS, REGI.MENTOS Y DEMASNORHAS

La elaboracion del anteproyecto y del expediente técnico de obra, que inciuye
mmmmmywm debera realizarse en
m&m . PR -
a

1. wmammmmwwoum

Decrelo N 002-2018-FCM
3 Noma Técnica Peruana de Sefalética INACAL NTP 390.010-01.
4. Normas de intemacionales como fa NFPA 12 Rodiadores, NFPA 14 Sistemas de

Trabajo.
8. Ley N* 20020 de regularizacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones. y su
Reglamento

5. masz«wammmm»muwznms Ley de Seguridad y Salud en e!
} aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2018-VIVIENDA y sus

modificatorias.
7. Decreto Supremo NP 130-2001-EF yo normativa aplicable vigente.
} 8. Mediante Decreto Supremo No. 023-2021-MIMP (20.07.21), se aprobd ef nuevo reglamento
wuuywm-w%mumammmm
9. Ley N® 27157, Ley de Regularizacién de Edificaciones, del Procedimiento para la
mwﬁumywmummawaﬂmuy

¥ su Reglamento. R
10. mwmm:«mumwmww

Complementanas™.

11. Nomna ANSI A 158 Standars (accesorios para puertas).

2. Nomma TIA 942 (Centros de Cémputo).

13. Cédigo Nacional de Electricidad - Utilizacién. afic 2008, asi como las modificaciones
realizadas posteriores & su publicacion.

14. Cédigo Nacional de Electicidad - &mmaﬁoiﬂ’ﬂ asi como las modificaciones

15, wapmmmawmmmuﬁ

de Agua y Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por
ion Jefatural N® 007-2016-ANA.

16. Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Ley N°
25844,

17. Decreto Supremo NP 034-2008-EM, Huminacion.

18. Norma de Calidad de los Senvicios Eléciricos, aprobado mediante Decreto Supremo N°020-
97-EML

1¢. Normmas de distribucién eléctricas de Luz del Sur SAA

2%: Pmbsmmmmmwmmpodﬂ
IEEE Insttute of Electrical and Blectronics Engineers, NEMA National Electrical

Manufactures Association, NESC National Electrical Safety Code, ASTM American Society
for Testing and Materals, Uil Underwriters Laboratories.
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22,

23
24

Noma de Procedimientos R D. Ntme-zooz-swoeswm-oasmmyums
wa&%&%mrﬁmmdeﬁ%mﬁm&mmy
Sistemas de Utllizacion en Media Tensidn en Zona de Conoesion de Distribucion”,
Normas ANSUTIA/EIA-588-B.2-1 (Especificaciones de Desempenio de Transmisidn para
Cableado UTP Categoria 8).

Nomas ANSUTIA/EIA-580-B (Espacios y Canalizaciones de Telacormunicaciones).
Nomas ANSUTIAEIA-808-A {(Norma de Administracidn para Telecomunicaciones /
infraastructuras).
WWA(R@W&:&WW;&W@&mx
mmm&m;mmmmyw

MNorma Técnica IEEE 802 11p (Redes inaldmbricas).

Lineamientos Generales de Telecomunicacion y Equipamiento Tecnoldgico para los nusnvos
CSC y CCF (referencial).

Ley General del Ambienta N° 28811,

Ley MY 27448, Ley del Sisterna Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental, sus
modificatorias y reglamento vigente.

Resolucion Ministerial N* 052-20 12-MINAM, que aprueba la Directiva para la concordancia
entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional
de lrrversion Pablica (SNIP).

Decrete Supremo N® 057-2004-PCM, Lay General de Residuos Salidos y su Reglamento.
Decreto Legislativo W 1278 que aprueba {a Ley de Gestion Integral de Residuos Sélides. y
su Reglamento aprobado por DS, N* 14-2017-MINAM.

Decrato Supremo N® 003-2017-MINAM, aprusban estindares de calidad ambiental {ECA}
Wamya&hwndmmmm

Decreto Supremo N* D10-2005-PCM- estindares de oalidad ambiental (ECA)} pora
Decreto Suprarmio N* 088-2003-PCM, calidad del ruido.

Resolucion Ministerial N® 375-2008-TR - Norma bisica de srgonomia y de procedimiento
de evaluacion de riesgo disecgondmico.

Decreto Supremo N® 021-2008-VIVIENDA, que regula los Valores Miximos Admisibles
{VMA) de las descargas de aguas residuales np doméstcas.

Decreto Supremo N° 008-2008-MINAM, gque establece Medidas de Ecoeficiencia para el
Sector Plblioo,

Loy N° 28200 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supreme N°* 011-2008-ED.
ANSUASHRAENESNA STANDARD 90.1-2007: Energy standard for buildings sxcept low-
rise residential buildings.

ANSUVASHRAE/NESNA STANDARD 90.1-2018: Energy standard for buildings except low-
nmmxw

Normna Técnica EM.030-2020. Instalacion de ventilacion

Norma Técnica EM.O40-2018, tm-talmdmm

Norma Técnica EM.050-2008, instalacion de cimatizacion

Norma Técnica EM.0OB0-2008. Instalacion de chimeneas y hogares

ANSUASHRAE STANDARD 862.1.-2007: Ventilation for acceptable indooe ale quality.

Normna Técnica EMO70, Transporte Mecanico,
mmwmmawmm&m Segundad para la
construseidn @ Instalacion,

0.8, N° 06-2014-VIVIENDA, que incorpora al Reglamento Nacional de Edificaciones Ia
Nomna Téenica EM-110 “Confort Témmico y Luminico con Eficiencia Energética”.
Resolucion Directoral N* 001-2010-EF.83.01, aprueba Directiva N® 001-2010-EF-83.01 -
m;msw&m&mmmmwy@m&
Imersiones, y sus modificatonias.

Nomna Eurcpea EMN-81, Roglasd&mmn&aﬂpammmuumonamm&
ascensores. Aplicaciones particudares para jos ascensores ge pasajeros y pasajeros y
cargas. Parte 77: Ascensores suietos & condiciones sismicas. UNE-EN B1-77:2014.
Nmtm&mp&%t Reglas de seguridad para i construccién e instalacidn de
FECBOSONRS. particuiares para los ascensores de pasajeros y passjeros y
m&sgﬁ‘m?&, Compotamsento de los ascensores en case de incendios. UNE- ENM~
Noma Ewopea EN-81-41, Reglas de seguridad para I3 construccién ¢ instalacién de
WWWWMW&W?WMV
cargas: o &n su defecto la nonmna ASME A 18.1 “Estindar de seguridad para plataformas
elevadoras y sillas de escaleras. UNE-EN £1-41:20¢1.

Norma de Ahorro de energia, aprobada por Decreto Supremo N® (034-2008-EMDGE del
Mm&%aymmmhmm*mmﬂedmmmpou
encendido electronico.
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MWEMTWCEMPWMWDELAR ON DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROY.: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DE PREGRADO EN
EDUCACION UDITORIA

SUPERIOR "D,
EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO, TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM - LiMA*

D.S. N* 004-2016-EM que aprueba medidas para el uso eficiente de la energia.

Resolucidén Ministerial N*232-2020 VIVIENDA Modifican la Norma Técnica EM-030-2020

Instalacion de Ventilacidn dei RNE.

Resolucion Ministedial N* 101-2021-VIVIENDA Modifican Noma Técnica A.010,

Condiciones Generales de Disefio del RNE.

MNoma Técnica “Metrados para Obras de Edificacion y Habiltaciones Urbanas™, aprobada
por Resolucién Directoral N* 073-20 10/VIVIENDAVMCS-DNC.

O&N‘Gn-‘mﬂﬁﬂmhmmdeme

Decreto Supremo N* 284-2018-EF, maawasmmumwam

mmummmﬁmquMdee

Inversiones (invierte.pe).

Resolucion de Contraloria General de la Repiblica N° 320-2006-CG de 02.11.2008, que

mumummmas«wmywms

Resolucion Jefatural N° 02€-2018-AGN/J - Lineamientos para la foliacion ¢de documentos

archivisticos de las entidades

Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la

tramitacion de fos procedimientos de seleccion gue se reinicien en el marco del Texto Unico

Ordenado de la Ley N* 30225,

66, Ley de Contrataciones del Estado que se encuentre vigente, su Reglamento y sus

Modificatorias.

Directiva N° D02-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion en o marco

del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de lnversiones.

R 242-2018 VIVIENDA: "Lineamientos Generales para el uso de BIM en proyectos de

construccion”,

Pm?ﬁmmmemmMmd

Anexs 01,

Resolucién Ministeral N® 400-2018-VIVIENDA Modificacién de la Norma Técnica EMO20

Iinstalaciones de Telecomunicaciones del RNE

NFPA 72, Cédigo Nacional de Alarmas de Incendio y Sefializacion

Noma Técnica Metrados para obras de edificaciones y habiltaciones urbanas aprobada

por Resolucién Directoral N* 0723-2010VIVIENDANVMCS-DNC

m«mwwm Decreto Supremo N* $08-2021-EF, "Disposiciones para

i progresiva de BIM en la inversion pablica”,

RESOL WW@S—M!-EF!&N Aprueban ia "Guia Nacional BIM:

B2 8 5 89

& 8 8

7.6
/ Poliza de S%Complemnwiodeﬁaba}odew
ta SUPERVI wmmymawmcmmo
de Trabajo de Riesgo de todos los trabajadores (profesionales, técnicos, obreros,
mmmammmmommu
inspeccion en el terreno.

mmw&mwmmmmmumm
WMommmbsmiaswgéNwwame
contratar, MWWWWMWQWM 0, ensu
defecto, mm«mmmwmﬂ@m Cualquier
mummmummmmmmgm

Las mencionadas constancias (SCTR-Salud), deberan ser remitidas a la, OGIU-
UNMSM previamente al inicio de actividades. Adicionaimente, la SUPERVISION esta
mmmammMano@wm cuando esta lo solicite.

7.7.
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TDR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXFEDIENTE
"MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES -,
EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO. GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM — LIMA”

TECNICO DEL PROY.
EDUCACION SUPERIOR

DE CONTABILIDAD, AUDITORIA

cul PROYECTO UBICACION
[MEJORAMIENTO Y AMFLIACION DEL ; i
SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADG  |Esquina de Av. Carlos German
N EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA |Amezaga N° 375
NLAS EPS. DE CONTABILIDAD. AUDITORIA  |Distrito: Cercado de Lima
2643175 ESARIAL ¥ DEL SECTOR PUBLICO, |Provincia: Lima
ESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y |Departamento: Lima
INANZAS PUBLICAS DE LA FAL. DE C5. {acceso por puerta de Av,
ABLES DE UNMSM - LIMA" -~ tra  |Colonial)
APA"
7.7b.  PLAZO

El plazo de elaboracion detf Expediente Técnico es de Cien {100) dias calendarios.

PLAZO DE EJECUCION TOTAL
Q’b ETAPAS (dias calendario) DIAS ' | mespowsamLs
PRIMER DESUMDRD TERCER CUARTO
m_gw:.: zm% ENTREGABLE
PLAZO 20 25 25 30 (% 100 CONSULTOR
; (*) Presentacion del ETO version digital
Los plazos de Revision del SUPERVISOR, se detallan a continuacién
PLAZO DE LA SUPERVISION TOTAL,
A ETAPAS {dias calendario) DIAS BESRUREAGLE
[~ Frawen BECLNDD — TERCER CUARTO
¥ JENTREQARLE | ENTRECARE | ENTREGARLE | ENTREQARLE
/ Revisién  del SUPERVISION
Enregabl rasia 10 10 15 15 50
/ e P ey SUPERVISION
p / G | ™ 10 15 15 50

De no cumplir con 105 PISZOS de revision, se aphcara 1a penalidad N° 18 0 obras penalidades.

78

RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

Para la presentacion del primer entregable, el equipo propuesto, deberé haber cumplido
con la visita técnica a la zona de intervencidn y/o edificaciones existentes y al entorno
del terreno.

INFORMES DE EVALUACION DE ENTREGABLES

La SUPERVISION realizaré ka presentacién de los entregables (Informe de evaluacion
de entregabie) de manera fisica o en caso que sea virtual (tiene 2 dias calendario para
ingresario de manera fisica) por mesa de parte fisica de OGIU; para el ingreso virtual

T8,

sera

a

corren de

mesa de  partes

de OGIU-UNMSM

mesadepartesogiu@unmsm edu pe y respaldados por &l Entomo Comun de Datos, en
los horarios establecidos

a) Los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un dia
habil, se consideran presentados el mismo dia habil.

b) Los documentos presentados los sabados, i y feriados o cualquier otro
dia inhdbil, se consideran presentados al primer dia habil siguiente
Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU-UNMSM Pagina 14 de 41
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WMEMTWWMPWMMMW%%WMMGM
TECNICO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA
EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO, TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM - LIMA®

La presentacion por mesa de partes virtual y correo electronico, podra incluir de ser el
caso el link de acceso para descarga de la informacion de la evaluacion def entregable.

Los documentos del entregable que han sido observados deberan contener nimero de
version en el nombre del archivo v en ia caratula del documento, para diferenciar la

Tmmhwmmammmpmmmawuwmu
: serd obligatoriamente copiado al correo de

= Como parte del contenido minimo del Informe de Supervision, en este debera incluirse
(O eltadingt G
¥ Habiéndose revisado la memoria de calculo sobre la especialidad indicamos
la Conformidad de la misma, debido a que se ha corroborado que se Cumple

con las normas vigentes.

b Habiéndose revisado todos jos calculos sobre los elementos normativos
sobre la especialidad se da la Conformidad de los mismos debido a que se
ha comoborado que estos Cumplen con las normas vigentes,

» HabnendooeremadolaCompaﬁbﬁdaddebsplmdelaapwaﬁdad
también su comespondencia con las demas especialidades, damos ia
Conformidad debido a que se ha comoborado dicho cumplimiento

° mwpemsmmmmalaoetu-mmahmde

en el Literal 7.7.b Plazo, contados a partir del dia siguiente de la presentacion de cada
uno de ios Entregables por parte del CONSUL para emitir su Informe de
Conformidad o informe de observaciones el cual ser comunicado a la OGIU-
UNMSM, la OGIU-UNMSM nofificara la Conformidad u observaciones al

CONSULTOR o cual dard inicio al plazo del siguiente entregable, o de corresponder
presentara su Informe de levantamiento de observaciones.

» De tratarse de un "Informe de Conformidad”, la SUPERVISION debera indicar la
Conformidad de cada especialidad yfo estudio, debiendo estar suscrito de forma
manuscrita por cada profesional especialista revisor y por el jefe de la SUPERVISION.

» De tratarse de un “Informe de Observaciones” la SUPERVISION, debe sefialar el
’/' plazo otorgado al CONSULTOR para el Levantamiento de Observaciones, el que

‘2 o LaSUPERVISION tendra para la revisibn del Entregable, un plazo que estd indicado

md&ewnmamm(ﬂﬁ}dﬁsﬁwaw(w}dm {ver cuadro en el
mﬂ??@s}.mahmmm&enlamyymmmde
Confrataciones del Estado. Dicho infoome deberd indicar detalladamente las
observaciones realizadas por cada especialista, de acuerdo al TDR, revisando el
Modelado BIM, los planos 2D y documentos; anexando las imagenes de la
WMmdmﬁemmOmmam

seﬁahﬁolamu&ﬂromuﬁeudawd@mﬁﬁoypmm

jefedehSUPERWSlON No se aceptaran observaciones generales, deben ser
claras y especificas, de lo contrario sera devueito y se tomara como no presentado
aplicando la penalidad N” 18 de otras penalidades.

° LaSUPER’WSiONMamtheMdeMmm

plazo que estd indicado en el Literal 7.7.b Plazo, contados a partir del dia siguiente de
la presentacion del Levantamiento de Observaciones por parte del CONSULTOR,
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mmmmmmummpmmmsmmmmmmmm
TECMICO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTASILIDAD. AUDITORIA

¥ DEL SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA

EMPRESARIAL
FAC. DE C3. CONTABLES DE UNMSM — LIMA”

para emitir su Infome de Conformidad comespondiente a la evaluacion del
Levantamiento de Observaciones de cada uno de los Entregables i gue deberd ser
comunicado & la OGIU-UNMSM. Cualquier demora en el cumplimiento de esta
obligacion que genere un costo adicional a la Entidad, serd cargada a Ia
SUPERVISION.

En caso la SUPERVISION verifique que el CONSULTOR no ha levantado las
observaciones, emitird el Informe de Segundas Observaciones, sin que esto
mmmyuwmadcma!esme{m

En caso la SUPERVISION o la OGIU-UNMSM detecte nuevas observaciones,
durante la revision del levantamiento de observaciones del CONSULTOR, que no
hayan sido detectadas oportunamente por la SUPERVISION, en alguno de los
entregables, el levantamiento de las mismas estara a cargo de ia SUPERVISION.

La SUPERVISION tendré un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de efectuada las consultas técnicas por &l CONSULTOR
durante el desarrolio del ETO, para emitir su pronunciamiento el cual comunicara a
1a OGIU-UNMSM,

mswmmmmmirwmmmmmmm Segundo y Tercer
Entregable presentados por e CONSULTOR, deberd mciw expresamente la
Conformidad de los mismos, asi como del Anteproyecto, ¢l Expediente Técnico de
Mymmmmm&emm, Factibilidades y/o Autorizaciones y
dowmﬂacmwmwﬁiaﬁe&mﬁmk&gab&ee&mﬁmmnm&ammlw
UNMSM en el formato que el CONSULTOR presente segin sus términos de
referencia j{fisico, en digital editable v escaneado).

La SUPERVISION Wmﬁmrypmwn!wm informe donde precise que el ETO
impreso contienen la misma informacion de os archivos digitales con que se otorgd
la conformidad al cuarto entregable (ETO), de acuerdo & jo indicado en el ftem
Actividades Especificas para el cuarto entregable.

La SUPERVISION debera emitir en su informe de conformidad para ef entregabie final
de pago, indicando ia lista de autorizaciones, permisos u otro tramite generadas por
& CONSULTOR.

Toda la documentacidn que cuente con la Conformidad de la SUPERVISION deberd
estar suscrita y sellada por el jefe de la Supervision y por cada unc de los
especialistas en los documentos de su especialidad, previa a la entrega a la OGIU-
UNMSM.

La OGIU-UNMSM notificara la conformidad del entregable al CONSULTOR en base
a ia conformidad de la Supervision, Jo cual dard inicio para la elaboracion del
siguiente entregable

La OGIU-UNMSM notificara las observaciones del entregable al CONSULTOR en
base al nforme de la SUPERVISION, %o cual dard inicio al levantamiento de
ohwmmawﬁww&“m&

o para
mamwomm&mmesdaconsuumMmm
incompleto, remitiendo un Informe a la OGIU-UNMSM en e cual se detalle los
documentos presentados (Check list). Caso de incumplimiento se aplicara la
penalidad N® 19 de otras penalidades

780, INFORMES DE SUPERVISION QUINCENAL/SEMANAL
s El informe de Supervision se presentard de manera virtual mediante la mesa de

partes virtual de la Enfidad OGIU-UNMSM vy comreo electronico de la OEP-OGIU
indicando el nlimero de expediente gue genera la mesa de partes, dirigido a la
OGIU-UNMSM vy respaidados por el Entorno Comin de Datos (ACC-Autodesk
Construction Cloud} dentro de los horarios indicados a continuacién:

Oficina de Esmudios 'y Proyectos-OGIU-UNMSM Pagina 16 de 41




~

C

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1

WWWMWEMPMMWMMWMM
TECNICO DEL PROY.: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADC EN
EDUCACION SUPERIOR

mmmmmmsmn&mmm

AUDITORIA
EMPRESARIAL Y D€L SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM ~ LIMA®

N

memweaemadoeem’elaewwhaasymmwhamdem
dia habil, se consideran presentados el mismo dia habil.
mmmwmmmmm domingos y feriados ¢ cualquier
otro dia inhabil, se consideran presentados al primer dia habil siguiente

e ElInforme de Supervision se presentard los dias viernes de cada quince dias (se

recomienda que sea & un tiempo intermedio entre entregable y entregable, apmr
del primer viemes posterior al inicio del plazo, en los cuales debera indicar
detalladamente ks avances sequn el Plan de Trabajo por cada especialidad v
suscrito de forma manuscrita por cada profesional precisando, de ser el caso,
cualquier retraso 0 riesgo de retraso que existiera, los peoblemas presentados y las
soluciones adoptadas v proponiendo las acciones comrectivas.

En los Informes ¢e Supervision contendra:

+ Reporte de actividades desamolladas por el Supervisor y avances del senvicio
segun ¢! Plan de Trabajo.

+» Actualizacion del cronograma.

« Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
CONSULTOR o con terceros.

» Reporte de actividades de seguimiento de tramites para la obtencion de las
Licencias, Autorizaciones u ¢iros tramites ante ofras Entidades.

£ mmmmmmmmuwms@n
segiin la intervencion que haya sido necesaria de cada una de las

especialidades.

+ Reporte de los acuerdos tomados en las actas de reunién quincenal en cada una
de las especialidades

« Estado de avance de modelo BIM.

« Copias del Cuademo de Control que comresponden a la OGIU-UNMSM.

. &;ueimadommammmmnmbam
plazos, proponiendo las acciones comectivas

mmmmtammmwmmmmm

actas en los plazos establecidos.

REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

81.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR
8.4, Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y contar con la
Edificaciones similares

experiencia en Consultoria en Obras Urbanas ylo
{minimo Categoria B}, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

8.1b. La SUPERVISION debera estar conformada por profesionales y/o técnicos

memﬁm&waﬁﬂameimmmmmlnmmla
fase de elaboracion yfo supervision de Expedientes Técnicos de obras
mumﬁaw-mmmm.pe;m

desarrollo del proyecto, &l cual sera evaluado por la ENTIDAD durante las
reuniones

s

g1c. La SUPERVISION del Expediente Técnico deberd estar organizada a partir

mmwmwmmam«mm el cual sera
responsable de la supervision de la elaboracion del PROYECTO. (segun ei

perfil def personal solicitado).

8.1.4 Condiciones de los Consorcios
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WWWQEMTWWMPWMWWMWWWEMUM
TECNICO DEL PROY: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
Emsmmmmmmmmmwmmw AUDITORIA
EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO. GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE C5. CONTABLES DE UNMSM - LIMA®

En caso de presentarse como Consorcio, todos sus integrantes deberan de
mmmawmmemamdewmdeouaeﬂla
citada especialidad y categoria.

8.1.e. Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas,
personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores, secretaria, etc.) y otros
recursos humanos que amerite para cumplir con ios productos esperados, en
mmmmwmmmmmﬂe}mmfmmsy
estan a cargo de la SUPERVISION.

8.2. RECURSOS A SER PROVIST R EL PR
82a.  EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

memmmmsmmmsmm Expediente
‘Técnico serén conforme af siguiente detalle:

ITEM EGQUIPO CANTIDAD
computadoras de escritorio ¢ laplops, operativas, con
capaadadmh’aba;armnmmdad‘rseﬁo(w
recomienda minimo:

+  Sistema operativo Windows 10 Professional de
1 &4 bits o superior, 08

¢  procesador i-7 o supernior,
»  BGb minimos de memoria RaM,
«  Shader Model S,

Modem con conexion inaldmbrica a intemet ilimitado
_> [p1 mpresoras operativas o1
01 plotter operativo 1

4 01 teléfono mévil SMARTPHONE, operativo y con conexion o1
telefonica y a intemet las 24 horas del dia.

. / 8250, PERSONAL CLAVE
/ Para la Supervisidn de la elaboracién del PROYECTO, la SUPERVISION,
mmﬂm&tmmmmmmwmmseMW
en el presente numeral, Cada profesional dispondra de todos kos recursos e
instalaciones necesarias pam cumplir eficientemente sus cbiigaciones.

En la documentacidbn presentada para acreditar los Requisitos Técnicos
Minimos de los profesionales, mﬁ&awd&nwcmmammm
personal propuesto, ef nombre del servicio, la fecha de inicio y fecha de
término de ia ejecucidn del servicio. De darse el caso de no contar con la
informacion solicitada en un soic documents, esta podrd ser complementada
con documentacion adicional donde se verifique de maners fehaciente ¢
indubitable dicha infornmacidn,

Asimismo, cabe indicar que Ia colegiatura y habilitacion de los profesionales
seran requeridos al inicio de su participacién efectiva en la ejecucién de la
prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peni como para los
titulados en ¢} extranjero.

Considerando que los cenfros de estudios universitarios tienen diferentes
denominaciones para formaciones académicas iguales ¢ similares, ia
denominacion ded titulo profesional puede ser diferente a la sefalada, siempre
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y cuando dicho profesional se encuentre registrado en el Colegio Profesional
ycmmmummmaummm

mmmmnmﬁedecam&feraﬁedm Wym
sea concordante con la especialidad requerida y acredite fehacientemente
que las funciones realizadas en esa experiencia sean iguales ¢ similares a
las funciones requeridas en el cargo ¢ especialidad solicitada.

AClreditld M = CA L ARIOT A
1) La experiencia laboral mmammmdmmfm&mdeh
presente consultoria seréa demostrable con: Copia de (i) contratos y su

WWMQ&)MQW}MQ{MW
otra documentacion (orden de servicio y su respectiva conformidad ©
constancia de prestacion de servicio) que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave

2) La wmmmmmmwmmm

3) Se excluye de este rubro, las siguientes denominaciones: obras de
infraestructura vial, construccion de losas deportivas, construccién de
asfaltado de pistas, reservorios, veredas, escaleras, parques nichos, en
tanto no implican infraestructura de edificacion alguna.
£1 equipo de trabajo para estas actividades debera estar compuesta por:

A. PERSONAL CLAVE

H JEFE DE SUPERVISION
e « Un (01) Arquitecto © un {01) Ingeniero Civil, titulado, colegiado y

o Recam
: » Experiencia profesional minima de cuatro (04) afos: como Jefe de
Proyectos o Gerente de Proyectos o Director de Proyecto o Jefe con
encargatura de Proyectos o Jefe con encargatura de Obras o Jefe
con encargatura de Edificaciones ¢ Coordinador de Proyectos o
| Coordinador de obras © Coordinador de Expedientes técnicos o
/ Gerente de expedientes técnicos o Jefe de Estudios o Inspector del
N/ Womwm:a infraestructura
puablica wo privada de uso masivo, tales como conjuntos
' mwamwmmmmmuo
/ superiores yfo edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o sedes
institucionales wo infraestructura educativa v/o bibliotecas vio
mmwwammmmwo
cuarteles yo teminales aeroportuarios y/o infraestructura

recreacion y deportes.

« Este profesional no podra ser propuestoc como especialista sequn
su profesion.

« Actividades por desamoliar;

- SeréeirenreoemmdelaSUPERWSiON durante e! desarroilo
del Anteproyecto y Expediente Técnico Definitivo de todos sus
entregables.

* Participacion en todas las reuniones convocadas.

» Conduccion del proceso de supervision de la elaboracion del ETO
a dedicacitn exclusiva.

e Direccién y coordinacion de todos los recursos empleados en la
Supervisién de la elaboracion del ETO.
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* Mantenimiento permanente de la comunicacidn entre los
interesados del proyecto (la Entidad, el CONSULTOR,
especialistas, personal auxiliar, proveedores, etc.).

* Toma de decisiones necesanas y adopcion de las medidas
correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones gue
se hubieran detectado (técnico, administrativo, personal).

* Ser el filtro de todas las consultas y solicitudes del contratista, para
luego ser parte de estas consultas a Is entidad, para asegurar la
pertinencia y consistencia de las mismas.

* Revisar, Evaluar, Supervisar y dar la respectiva conformidad a
fodos y ciu de los documentos que formen parte los Expedientes
Técnicos de Obra y de Equipamiento.

* Revision, Evaluacion v Supervision del Plan de Gestion de Riesqos.
luego de o cual dard la respectiva conformidad.

* Asimismo, deberd encargarse de validar que la entrega se realice
completa y contando con todos ko visados correspondientes por
cada profesional. tanto especialista como del equipo de Ia

% 2y PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

- Un(01) Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
« Requisitos:
#* Con experiencia profesional minima de cuatro {04) sfos como
especialista y/o arquitecto, como:
* Responsable de] disefio o encargado de! disefio o del desarmoiio o
, de la fomulacion o evaluacion o supervisidn o revision o
3 coordinacion de elaboracién de expedientes téenicos o estudios
definitivos o IOARR o proyectos, en lo referente a infraestructura
piblica yo privada de uso masivo, tales como conjuntos
residenciales yfo clinicas y/o infreestructura de salud de tipo Il o
superiores yfo edificios piblicos y/o sedes de oficinas yo sedes
institucionales yio infraestruchura educativa y/o bibliotecas ylo
universidades yfo albergues yio establecimientos penitenciarios yfo
cuarteles wo tenminales aeroportuarios o infraestructura de
recreacion y deportes.

o Actividades por desarrollar:

* Supervision del desarrolio de fa elaboracién de todos los
componentes del expediente técnico de obra en su especialidad
Arquitectura, evacuacion y sefializacion {su equipamiento), Mo
incluye mobiliario {pero si propuesta de ubicacion de mobiliario que
servira de guia para las instalaciones eléctricas).

* Revision, Evaluacion y Supervision, del Proyecto Integral, en la
especialidad de arquitectura de! ETO. Luego de 1o cual dard la
respectiva conformidad a Ia especialidiad.

* Verificar junto con &l Ingeniero Sanitario (sistema de riego y drenaje
pluvial), con ef Ingeniero Mecanico {ubicacidn de salidas de los
sistemas y equipos mecanicos en las coberturas o elementos
cubiertos} e Ingeniero Electricista (temas de iluminacion de areas
verdes), y otros que formen parte del planteamiento paisajista {de
Corresponder).

* Supervision de la Elaboracion del Plan de Evacuacién en Memoria
y Planos.,

= \Verificar los pictogramas y sefializacién de acuerdo con la norma
399.01.-1 INACAL, vigente.

* Realizar de manera conjunta con todos los especialistas de la
Weneml ia compatibilizacion del Expediente Téenico de Obra en
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+ Revision de metrados, cotizaciones, especificaciones técnicas de la
especialidad de arquitectura.

# Revision de metrados, realizando el cruce de informacion de las
hojas de la planilla de metrados tradicional (Excel).

. Mymmmmauw en
concordancia con las especificaciones técnicas, planos de
especialidad de arquitectura.

s+ Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

3) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
o Bn(o-ﬂlngeniemCivi,mado

- 4

* Con experiencia profesional minima de cuatro (04) afios como
especialista en estructuras y/o ing. civil, como:

#» Ingeniero Civil Especialista en Estructuras © Estructuralista ©

de expedientes técnicos o estudios definitivos 0 I0ARR o proyectos,
en bo referente a infraestructura pdblica yo privada de uso masivo,
tales como: conjuntos residenciales yfo clinicas y/o infraestructura
mww&m;;ammmmwmm

MaMT&mamd&lnﬁmm
en Entidades del Estado ¢ particulares.

o Aoﬁvidaduporm
s Supervision del! desarrollo de la elaboracién de todos los
componentes del expediente técnico de obra en su especialidad
(estructuras).

+ \Verificar y comoborar los estudios bdsicos concemientes a su
especialidad.

» Seguimiento concurrente del trabajo realizado por el especialista del
CONSULTOR.

» Revision de metrados, realizando el ¢nuce de informacion de las
hojas de metrados tradicional (Excel).

+ Revision y validacion de las cotizaciones de la especialidad, en
concordancia con las especificaciones técnicas, planos de la
especialidad.

» Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

4) PROFESIONAL. EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
» Un (01) Ingeniero Electricista 0 Mecanico Electricista, titulado, colegiado
y habilitado.
o Requisitos:
L] mmwmmmm{m)mm

; + Demostrar que ha MMWWWM(O:'})EM
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infraestructura publica ylo privada de uso masivo, tales como:
conjuntos residenciales yio clinicas ylo infraestructura de salud de
tipo 1l 0 superiores yfo edificios pdblicos yo sedes de oficinas yo
sedes institucionales y/o infraestructura educativa y/o bibliotecas
vio universidades vio alberques vio establecimientos penitenciarios
y/o cuarteles y/o terminales aeroportuarios y/o infraestructura de
recreacion y deportes,

. qummmmmmmmmm;m
Definitivos © Expedientes Técnicos o proyectos de estudios o
estudios concemnientes a instalaciones eléctricas o mecénico-
etéctricas, demostrar experiencia en media tension y baja tension
{ambas} de infraestructura en Entidades del Estado o particulares.

» Actividades por desarroliar;
+« Supervisidn del desarrolio de la elaboracion de todos los
componentes del expediente técnico de obra en su especialidad
(Instalaciones Eléctricas).
+  Seguimiento concurente del trabajo realizado por ef espedialista ded

CONSULTOR.
+ Revisidn de metrados, realizando el cruce de informacion de las
hojas de metrados tradicional (Excel).

+ Revisidn v validacién de las cotizaciones de Ia especialidad, en
concordancia con las especificaciones técnicas, planos de la

especialidad.
+ Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

§) PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
) SANITARIAS
+ Un {01} ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado.
Requisitos:

/ « Con experiencia profesional minima de custro (04) afics como
Ingeniero Sanitario o Especialista de Instalaciones Sanitarias,
/ relacionado a:

4 + Participacion o Responsable del digefio 0 encargado o especialista

© ingeniero en diserio de instalaciones sanitarias o responsabie del
desarrolio del disefio de instalaciones sanitarias o revisor de disefio
de instalaciones sanitarias o especialista o en desamollo o
formulacién o elaboracidn de expedientes eléctricas o estudios
definitivos o IOARR o intervenciones en o referente a
infraestructura piblica vo privada de uso masivo, tales como:
conjuntos residenciales y/o clinicas y/o infraestructura de salud de
tipo il o superiores o edificios piblicos yio sedes de oficinas wo
sedes institucionales yio infraestructura educative wo bibliotecas
y/o universidades y/o albergues y/o establecimientos penitenciarios
yio cuarteles y/o terminales aeroportuarios yfo infraestructura de
recreacion v deportes,

* Demostrar que ha participado en por lo menos en tres (03) Estudios
DeﬁmoEMatmTemcmowmdeinﬁmuumln
estudios para ka captacion de agua o redes de agua y alcantarillado
nsamanwﬂo&nmyem&emﬁmmm&mdmw

* Supervisidn del desmn&a de ia elaboracion de todes los
componentes del expediente técnico de obra en su especialidad

(Instalaciones Sanitarias).
s Seguimiento concurrente del trabajo realizado por el especialista del
CONSULTOR.
* Revision de metrados, realizando el cruce de informacion de las
hojas de metrados tradicional {Excel),
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- Revmmyvﬁﬂdmﬁehsmﬂamsdelaapedaﬁd&d en
concordancia con las especificaciones técnicas, plance de la
especialidad.

+ Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

6} PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
MECANICAS
= Un (01) Ingeniero Mecanico ¢ Mecanico Electricista, titulado, colegiado
y habilitado.
o Requisitos:
» Con expedencia profesional minima de tres {03) afics como
Ingeniero  Mecanico/Electromecanico ©  Especialista de

en bo referente a infraestructura pdblica y/o privada de uso masivo,
tales como: conjuntos residenciales y/o clinicas y/o infraestructura
de salud de tipo Il o superiores ylo edificios publicos y/o sedes de
oficinas y/o sedes institucionales yo infraestructura educativa y/o
bibliotecas yfo universidades y/o albergues y/o establecimientos
penitenciarios y/o cuarteles y/o terminales aeroportuarios o
infraestructura de recreacion y deportes.

© mmwm
+ Supervision del desarrolio de la elaboracion de todos los
componentes del expediente técnico de obra en su especialidad
. (Instalaciones Mecanicas)
+* Seguimiento concurrente del trabajo realizado por el especialista del

concordancia con fas especificaciones técnicas, planos m la
especialidad.
+ Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

7} ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
SISTEMAS DE COMUNICACIONES (TIiC)

o Un {01} Ing. Electrbnico o Ing. de Comunicaciones © Ing. de
Telecomunicaciones ¢ Ing. De Sistemas y computo o Ing, de Sistemas e
informatica, titulado, colegiado y habilitado.

Requisitos:

. MWMmmd&th)m habiéndose

L

. mowmmﬁobwo de alquna

cableado estructurado o disefio de voz y data ¢ automatizacion en
lo referente & infraestructura plblica y/o privada de uso masivo,
tales como: conjuntos residenciales yfo clinicas yo infraestructura

Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU-UNMSM Pagina 23 de 41




/ UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1

mmmmm&mwmpmmmaeummmmam
TECNICO DEL PROY.. "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
Emms&mmmmmmmmwmmw AUDITORIA
EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO, GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO ¥ FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM - LA™

de salud de tpo Il © superiores yio edificios publicos yo sedes de
oficinas yfo sedes institucionales o infraestructura educativa y/o
bibliotecas yfo universidades yio albergues yio establecimientos
penitenciarios y/o cuarteles y/o terminales aeroportuarios ylo
infraestructura de recreacion y deportes.

+ Participacion en ia instalacién o responsable de la instalacién o
encargado de la instalacion o coordinador de la instalacion o del
andlisis de equipamiento requerido para oficinas informaticas u
oficinas de telecomunicaciones u oficinas de sistemas elsctrdnicos
o redes de comunicaciones ¢ reges de telecomunicacionss en lo
referente a infraestructura piiblica yio privada de uso masivo, tales
como:. conjuntos residenciales yo clinicas yio infraestructura de
salud de tipo Il o superiores yo edificios plblicos yio sedes de
mmwammmwowummmw
biblictecas y/o universidades yo albergues yio establecimientos
penitenciarios yfo cuarteles ylo terminales aeroportuarios yo
infraestructura de recreacidn y deportes.

» Actividades por desarrollar;
# Supervision del desarrollo de la elaboracidon de todos los
componentes del expediente {écnico de obra en su _especialidad
F

(Instalaciones de Comunicaciones y Seguridad Electronica).

* Seguimiento concumente del trabajo realizado por &l especialista ded
CONSULTOR.

* Revisidn de metrados, realizando el cruce de informacidn de las
hojas de metrados tradicional (Excel).

. R&wmymmdemmmd&mmam en
concordancia con las especificaciones técnicas, planos de ia

» Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

8} gSPEgéAAﬁgsm EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
E O
o gxeuéonm&mm:xmmm titulado, colegiado y habilitado.
o uisitos:
/ » Con experiencia profesional minima de tres (03) afios habiéndose
desempefiado como Arguitecto © Ingeniero Civil o Especialista de
Arquitectura o Especialista de Ingenieria Civil, como:

* Encargado de presupuestos, especialista de costos, especialista en
costeo de obra, costodogd o presupuesidlogo o desarrollo del
presupuesto o responsable del presupuesto o elaboracion de costos
metrados y presupuestos o andlisis del presupuesto ¢ especialista
en costos y presupuestos o revisor de costos y presupuestos © en
vmmﬁemamactualrzamndeimpmn
programacion en la elaboracion de expedientes técnicos o estudios
Wumm&mmakmmmmmimam
priv

o Acﬁmmwmﬂmar
Supﬁmmwmaemdabuacm&aimm
componentes del expediente téenico de obra en su especialidad
(costos, presupuestos y programacién de obya).

* Sequimiento concurrente del trabaijo realizado por ef especialista del
CONSULTOR.

* Dar Conformidad al expedients técnico de obra #n su especialidad.

» Myvﬁﬂa&nymed&mﬁm«a&mw%mmﬁe
metrados tradicional {Excel).

* Acompafiamiento en la obtencidn de cotizaciones, revision y
wmammlmmmmmtmmmmuwesm
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9) ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO
» U!'I(Q‘I)Arqutedo !mmmmmo&wmcm titulado,
- y
Requisitos:

+ Con experiencia profesional minima de dos (02) afios como

. &m&mmﬁmamumwu
ﬂmowmhmmmam@m
degesbﬁadesieagosoanéﬁmdelagm:iemu
especialista en gestion de riesgos © revisor de gestidn de riesgos

en proyectos, obras, ejecuciones, planificaciones en Entidades del
Esmdonpabwiuu

. &mmﬂmmzmmmopﬁmd&
qestion de riesqos © informe de gestion de riesqos o planificacion
degeﬁmdenesgoaagﬂmdeﬁem&nbm&wﬂeom
desarrollo ¢ formulacion ¢ elaboracion de expedientes ¢ estudios
definitivos o I0OARR o intervenciones en lo referente a
infraestructura publica yo privada de uso masivo, tales como:
conjuntos residenciales y/o clinicas y/o infraestructura de salud de
tipo 11 o superiores ylo edificios publicos y/o sedes de oficinas ylo
sedes institucicnales y/o infraestructura educativa yfo bibliotecas
y/o universidades y/o albergues y/o establecimientos
yio cuarteles y/o terminales aeroportuarios yfo infraestructura de
recreacion y deportes.

aAdividadespormwlw.
Supervision del desarrolio de la elaboracidn de todos los

y riesgo, implementacién s
pimdemad&! plmdeeegrbdadymdmeluabaiopim
de contingencia

s Seguimiento concurrente del trabajo realizado por i especialista del
CONSULTOR.

» Dar Conformidad al expediente técnico de obra en su especialidad.

» Revisién, validacion, recomendar modificar las estrategias ylo
medidas a adoptar.

» Verificar los plazos o fiempos en relacion de las posibles
m&mwwbnndanbsmm
(agua, energia eléctrica, linea telefénica, etc.) indicar el tiempo y
ofros suministros que consideren necesarios interrumpir.

410)SUPERVISOR BIM de MODELADO 3d

« 01 profesional técnico Bim o bachiller de arquitectura o arquitecto ©
bachiller de ingenieria civil o ingeniero civil

Requisitos:

. Cmmdededosmz)mmModehdors
coordinador BIM o lider BIM o Gestor BIM o BIM Manager ©

-
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tecnicos o participacion en obras de proyectos BIM ¢ Modelado de
Edificaciones en el sector piblico yo privado.

Nota: se deberd acreditar con Certificado simple de haber
culminado una Especializacién, Diplomado ¢ Curso de cualquiera
de estos: de Modelado BIM, BIM Manager, Coordinador BIM,
Especialista BIM, Revit Architectural. Revit MEP, Revit. Rewvit
Estructural, Archicad, SolidWorks, Navisworks, u otro similar que
permita el desamolio del proyecto en tecnclogia BIM, todos en nivel
intermedio o avanzado, con un minimo de 20 horas.

« Actividades

*

*

»

Revisar & Modelo BIM Federado cumpliendo con la calidad del
mismo de ageuerdo con jo establecido en &l TDR de elaboracidn del
expediente técnico.

Wmamma@enmu elaborar ef
modelado, sobre los aspectos técnicos relacionados al Modeio de
§nformaaon (BIM), contenidos, estandares, requerimientos, asi
mmuﬂerfaces transferencia de datos, munasycooperacnon

Modelos de informacion (BIM) de acuerdo al Plan de Ejecucidn BIM
y los Protocolos de Modelado BIM {de ser el caso).
Revisar que jos planos estén debidamente vinculados desde el
Modelo de Informacidn {(BIM) correspondiente {de corresponder).
Detectar las incompatibilidades dentro del Modelo de Informacitn
Federado, previamente a su presentacidn,

Revisar e informar sobre la subsanacidn de las interferencias u
observaciones dentro del Modelo de informacién (BIM) de cada
especialidad (segun corresponda), de manera previa g su entrega.

mta‘

El postor deberd considerar que iz experiencia se computn desde
ia obtencidn de la colegiatura.

El postor debera presentar copia del diploma de colegiatura u otro
documento que acredite la incorporacion al colegio profesional
correspondiente, de los profesionales a fin de cuantificar su
experencia.

personal clave propuesic no puede postular a dos
especiglidades, ya que se requiere de una dedicacidn exclusiva en
su especialidad.
mwm&mmﬂmmmmmmdem
wvimywmwwntmpfamwab&cmm!m

bases, se exigira la participacion exclusiva del Jefe de Supervisién
{Pmmaimaw}mﬁwmoﬁeéﬂ&mmuwla

En caso de no presentar este equipo profesional completo, la
propuesta serd descalificada

Con 1a finalidad de garannza una adecuada prestacion de los
servicios y cumplir con los plazos establecidos En el presente TOR,
se exigira la participacidn exclusiva del Jefe del Proyecto para el
desarolio de la presente consultoria.

9. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

91. DELAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

s  La SUPERVISION proporcionard direcciones de correos validos a los cuales se
remitirén las notificaciones, comunicados, solicitudes ¢ cualquier otro documento
oficial por parte de la ENTIDAD. Tmmmﬁ&mmmmsOOOthas
y las 23:59 horas de un dia habil, se consideran presentadas ef mismo dia habil.
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»

Las notificaciones mmmhmmnummwwem

sstudiosvorovectos ogiu@unmsm edupe .

Asimismo, WWGWMWQQJWSOR
Mmm&ndaammmﬂmmm segun el caracter de la
informacion, mﬁuﬁomahm“mmm;rsegmmw
contrato.

La comunicacion con los especialistas de la OGIU-UNMSM se debera dar de
forma continua, por medio telefonico, video conferencia ¢ comreo, Los Unicos
coreos para comunicados oficiales en cumplimiento de contrato son los indicados
en los puntos anteriores.

La SUPERVISION tiene la obligacién de hacer acuse de recibo de todas las
comunicaciones electronicas que reciba de parte de {a ENTIDAD.

8.2. OTRAS OBLIGACIONES
; 923 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. € Expediente Técnico para Ejecucién de Obwa, el Expediente para la
MediaTenaiényetExpedieﬁeTémimdeEmﬁpmieMopmsemm
porelCONSLﬂ.TOR, SUPERVISION con cada uno de sus
especialistas seglin comesponda deberan sellar y firmar dicha
mﬁnmmdemﬁdadye!jﬁedebsupwsm
debera firmar la totalidad de dicha documentacion.

2 Luego de la impresion del ETO por parte dei CONSULTOR, la
SUPERVISION ¥ su equipo deberan revisar que los archives impresos
sean los mismos archivos que se otorgd la conformidad. El

de esta obligacién podra ser causal de resolucion de
m%m&mmebemdeETﬂ
detectados durante et proceso de seleccidn del efecutor de la obra o
durante fa ejecucion de 1a obra.

3 Revisar el desarollo de elaboracion del ETO y coordinar
continuamente con el CONSULTOR y la OEP-OGIU.

*, La SUPERVISION gestionara todas las reuniones presenciales, cuyos
ambientes deberén estar debidamente equipados para el cumplimiento
de la reunién (salas de reuniones con data, audio, video, proyeccion,),

8. uSUPERW&WWWMWWum
hmw?m Oidnsmseranthm

%&&mmmmd&m semcedmmta
apl de la penalidad N*S de otras penalidades. Es obligacion de
la SUPERVISION elaborar el acta de las reuniones realizadas donde
se detallarén los acuerdos, avances, consuitas y/o seguimiento a ia
elahoumde!PROYECT{J las actas deberan estar suscritas por
todos los participantes, cuya comunicacion serd mediante comreo
&Mwun&anﬂmdﬁmhmlu.m,mm
de la reunién tendran las recomendaciones, tareas, responsables y
plazos, que se verificaran en la siguiente reunidén de control, al final
seran subidas a la carpeta compartida en maximo en un plazo de 24
horas.

7. Las reuniones se realizaran con la siguiente frecuencia:
Las fechas de las reuniones solo se podran cambiar & solicitud de la
OEP mediante documento ¢ acta firmada por las partes interesadas.
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Cadaqnmce{‘ts dmsm!endam), mwmmiommuna{ei}
Reunion General con todos jos participantes da la elaboracion del
PROYECTO (todas las especialidades por parte del
CONSULTOR, la SUPERVISION y la OEP-OGIU), en la cual se
rmmdmmmeﬂfmuegrd para lo cual la
SUPERVISION gestionara la modalidad y €] lugar de ia reunidn y
su implementacion necesaria para la revision de jos avances del
ETO teniendo en consideracion las medidas sanitarias impuestas
por el gobiemo.

La reunion sera presidida por la SUPERWSW, quien junto a el
CONSULTOR harén una exposicidn sobre los avances por
especialidad a {a OEP-OGIU (duracion maxima 10 mindos por
especialidad).

A fin de agilizar ia reunidn el CONSULTOR remitrd con dos (02)
dias de anterioridad la versidn a revisar durante la Reunidn
General.

El acta serd suscrita por los jefes de equipo (El CONSULTOR, la
SUPERVISION y ta OEP-OGIU) en sefial de conformidad de
acuerdos y cCOMpromisos.

, ICE - !
Realizada a soficitud del Supervisor BIM, en i que se revisarén
las interferencias encontradas entre especialidades en el
desarrolio del P4,

Se convocard & s profesionales de las especialidades
involucradas.
Semmaiawmmmnmym{m}rnms&e
anticipacién a ia fecha y hora propuesta.

El acta sera suscrita por Jos especialistas participantes (Consultor,
Supervisor y OEP-OGIU) en sefial de conformidad de acuerdos y
COMPromisos,

Reuniones Semanales
R&wnmﬁe Especialistas - Presencial

ﬁareaizarauna{m;re:mion como minimo a la semana entre los

de la misma especialidad {por pare del
CONSULTOR, la SUPERVISION y la OEP-OGIU). Se podran
wmrmmﬁmammmnmmm;mmmmdawam
{D4) especialidades y todas las partes involucradas a fin de
real:zardemmurztasmrespecwﬁﬁ‘m previa
mmmmwwmnwmﬁaﬂrmw oon una
anticipacion de por o menos veinticuatro (24) horas.

Reunion de coordinadores y/o Jefes de Proyectos - Virtual

-

Se realizara una (01} reunidn, como minimo a la semana entre los
Coordinadores vio jefes de proyecto del CONSULTOR, la
SUPERVISION y la OEP-OGIU. En la cual deberdn estar
presentes ks jefes de proyecio fanto del CONSULTOR como de
la SUPERVISION.

Por cada reunién, ta SUPERVISION elaborara un Acta y laremytird
mxaﬁrrmdamﬁpewmﬂsmepmamenﬂicharwmén
(El CONSULTOR, la SUPERVISION y la OEP-OGIU), asimismo
la SUPERVISION deberd subidas al ECD - Autodesk
Construction Cloud en el mismo dia de realizada 1a reunidn, de no
hacerio dentro del plazo =me aplicara la penalidad N®*9
correspondiente a otras penalidades.

Reuniones Adng_,oga}es © de Urgencia

-

Se podra realizar reuniones adicionales a requerimiento de alguna
de las partes, para lo cual se comunicara por comreo electrénico,
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Ve

e.

10.

e.

con una anticipacion de por lo menos veinticuatro (24) horas, las

reuniones de urgencia podran ser convocadas con una

anticipacion de por ¥ menos seis (06) horas indicando la agenda

@ tratar.

La parte convocante debera gestionar la plataforma de reunion.
- Deberan estar presentes los jefes de proyecto tanto del consultor
come de la SUPERVISION.

No esta pemmitido que los coordinadores, jefes de proyecto ©
especialistas por parte del CONSULTOR y la SUPERVISION,
deleguen a un asistente u otros profesionales su participacion a
las reuniones.

La SUPERVISION debe elaborar, suscribir de forma manuscrita las
actas, hacer cumplir los acuerdos de las Actas de reunion; En caso
no realice la convocatoria & las reuniones programadas se aplicara fa
penalidad N°14 comespondiente a otras penalidades. Las actas de
reuniones deberan ser suscritas de forma manuscrita yfo Firma digital
RENIEC por la SUPERVISION, CONSULTOR y OEP-OGIU; la
SUPERVISION debera remitilas mediante comeo electrénico y
subirlas al ECD - Autodesk Construction Cloud en el mismo dia de
realizada la reunién, de no hacerio dentro del plazo se aplicara Ia
penalidad N*3 correspondiente a otras penalidades.

La SUPERVISION debera subir las actas al ECD - Autodesk
Construction Cloud en el mismo dia de realizada la reunion, asi como
jos comreos que dan constancias de la firma de los participantes. Toda
Acta antes de ser guardada debe de contar con la fima de los
profesionales participantes del CONSULTOR y SUPERVISION.

De acuerdo con ia evaluacion de la OEP-OGIU, se podran cambiar
las reuniones prpomciales por virtuales, para cumplir con las

La primera reunidn podra ser presencial, previamente coordinada con
la participacién de todos los especialistas del involucrados del
SUPERVISOR, CONSULTOR y de la OEP-OGIU.

El SUPERVISOR 0 su equipo técnico, de no asistir a las reuniones
arriba mencionadas, se aplicara la penalidad N*5 corespondiente a
otras penalidades.

La SUPERVISION debe proveer un ¢orreo electronico de atencion
permanente en el plazo de ejecucion contractual hasta el plazo de
conclusién de los Vicios Ocultos mediante ei cual la ENTIDAD se
comunicara con la SUPERVISION y ésta se dara por notificada.
Revisar Ia documentacion técnica y administrativa presentada por el
CONSULTOR para obtener de manera oportuna; la aprobacion del
anteproyecto en consulta, fo que incluye la documentacion técnica
solicitada para la presentacion a otras Entidades (de ser el caso),
segin normas vigentes aplicables. Dichos tramites y factibilidades
comresponden al acceso a los servicios pulblicos (energia eléctrica,
agua potable y alcantarillado, telefonia, gas, comunicaciones, vias
necesarias para el proyecto), asi como la aprobacion del proyecto de
Utilizacion en Media Tension por la Entidad competente.

Asesorar oportunamente, asi como dar la informacién técnica
necesaria, para la gestion de las factibilidades en general, empaimes y
punto de alimentacién de energia eléctrica, agua desague, etc., ante
las Empresas Concesionarias de Servicios (energia electrica, agua,
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82b.

potable y alcantanllado, teiefonia, gas, comunicaciones, vias
necesarias para el proyecto) que se requieran en la ejecucion de la
obra. Téngase en cuenta que se incluye las entidades que puedan
tener relacion alguna con & terrenc como la autoridad de regantes y
ofros. .

11, La SUPERVISION asumira la responsabilidad total por ] seguimiento,
revision, control coordinacién y monitoreo permanente de todas ias
actividades desarrolladas durante los trabaios de elaboracion del ETO,
efectuadas por el CONSULTOR. iz SUPERVISION no tiene cardcter

12, La SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al CONSULTOR
de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun
trabajo adicional o variacidén del servicio que de alguna manera
involucre ampliacion de plazo © cualquier prestacion adicional,
Supervision sea por autorizacién escrita y previa de la ENTIDAD,

13.  La SUPERVISION essolidariamente responsabie con el CONSULTOR
por cualquier perjuicio © sancién derivada del incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, saivo que demuestre que se opuso
oportunamente y que comunicd a la ENTIDAD.

14. La SUPERVISION asume juntamente con ¢ CONSULTOR el costo de
los dafios y perjuicios por cualquier emor, omisién y/o deficiencia del
PROYECTO, que se detecte durante ia etapa constructiva de la obray

que genere prestaciones adicionales, !

15. Es responsabilidad de la SUPERVISION, mantener actualizados sus
equipos informaticos con ka versidn actualizada de los softwares de
disefio utilizados; asimismo tendrin acceso a Intemet para poder
acceder a la informacidn o los modelos en la red, y suficiente memoria
y velocidad de conexidn como para poder navegar en modelos 3D de
S8 necssano,

16.  Cumplir estrictamente con los Plazos de Ejecucidén del Contrato, de
acperdo con ko estabiecido en los presentes Términos de Referencia.

17.  Esresponsabilidad de la SUPERVISION brindar una presincién acorde
con los alcances del proyecto, cumpliendo las exigencias normativas
técnicas aplicables definidas en e presente documento. Es
responsabilidad de la SUPERVISION y su equipo técnico tener ia
suficiente capacidad de respuesta para poder supenvisar el desarrollo
del expedients técnico.

18. Todos los especialistas deberdn contar com:
¥ Correo electronico con capacidad para recibir y enviar informacion

hasta 16 MB.
v Teléfonos moviles {celulares) que pemitan una comunicacidn
ilimitada.

19, Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION
comprenden no solamente a fas establecidas en esios Términos de
Referencia, en las Bases y en el Contrato, sino ademds las que
conforme a Ley e comrespondan, para lo cual la ENTIDAD iniciara
accicnes administrativas, judiciales yio arbitrales pertinentes,

20.  Debera proporcionar el lugar con capacidad de aforo y soporte técnico
necesario para las Reuniones Generales (de coresponder).

RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD

DOCUMENTOS PARA PROPORCIONAR POR LA ENTIDAD A LA
SUPERVISION

Los documentos que sustentan la declaracién de viabilidad y/o que permiten
verificar que se respeten los parametros bajo ks cuales fue declarado viable
el proyecto y que ta Entidad pordra a disposicion de LA SUPERVISION son
los siguientes:
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a) Copia del Estudio de Pre-Inversion a nivel de Perfil y/o Factibilidad del
PIP.

b) Documentos comrespondientes a la asignacion de terreno donde se va a
realizar ¢f proyecto.

) Oftros estudios concemientes a esta facuitad.

92c. CONFIDENCIALIDAD

£l Supervisor se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros,
la informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos
contractuales, asi como los datos, detalles, pormenores y conocimiento del
Expediente Técnico u otra informacion que el Consuiltor obtenga directamente
de la ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones ¢ trabajos
relacionados con la Obra, son de cardcter confidencial. El Consultor no podra
dar a conocer ni sacara a publicidad ningin tipo de informacién, sin
autorizacion expresa y por escrito de fa ENTIDAD.

93. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

9.3a. AREAS QUE SUPERVISAN

;. La SUPERVISION desamrollara sus actividades bajo la Supervision de la
ENTIDAD siendo responsable principaimente de lo siguiente:
« Monitorear los avances del servicio, ¥ convocar @& reuniones de
coordinacion

. Pmpomia'lar-lairtumad&mameldumoloadeundodel
gervicio
» Exigir el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del

contrato.
» Aprobar los entregables.
83b. AREAS QUE COORDINARAN CON EL SUPERVISOR

ta OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (OEP) DE LA OFICINA
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA (OGIU) de la
Universided Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

83c. FACULTADES DE LA ENTIDAD

1. La OGIU-UNMSM podrd convocar en cualquier momento a la
SUPERVISION para informar o asesorar en asuntos concernientes ai
proceso de Elaboracion det ETO.

2. La OGIU-UNMSM podra solicitar cambios del personal de Ia
SUPERVISION que incumpla sus funciones o no participen en el
desarrollo de la CONSULTORIA, cuando considere conveniente en
mm&r&,ommdmamwm
demuestre la capacidad técnica para emitir opiniones, observaciones ©
sepa conducir una reunion en la especialidad.

93d. CUADERNO DE CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO

La SUPERVISION, sera la encargada de administrar el Cuaderno de Control
del Expediente Técnico y realizara la apertura dei mismo que sera utilizado
exclusivamente por la SUPERVISION y el CONSULTOR. Asi mismo, debera
mmdiﬂwwadmmsmmmwﬁfo,mimdem
reuniones de Coordinacién entre todos los involucrados. En caso de que la
OGIU-UNMSM, a través del Coordinador o Monitor dei Proyecto, detecte que
el Cuademo de Control no se encuentre al dia, ¢ presente anotaciones que
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8.4.

no concilian con la situacion verificada de avance, se aplicara las sanciones
de acuerdo con s términos contractuales.

En el Cuademo de Control deberan efectuarse las anotaciones, consultas,
observaciones, actas de reuniones y toda documentacion que se genere
entre las partes, ¢ ntes al desamollo del ETQ, siendo
responsabilidad de la SUPERVISION ef mantener actualizada Ia informacion
sobre los avances del mismo. De no cumplir ¢con ko indicado se aplicara Ia
penalidad N*3 de oiras penalidades.

Cada anotacion, consulta u observacion deberd tener {a nibrica det jefe de
proyectos deil CONSULTOR vy del jefe de la SUPERVISION (podra ser en
Firma Digital RENIEC o firma manuscrita y selio), asi como la fecha en la cual
se efectud a anotacion, consulta yiu observacion,

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

mmwmm&m&m&mwpwm@mwémawmmﬁ
OGIU de la UNMSM, una vez que se haya cumplido con fodas las obligaciones del
presente documento, en un plazo no mayor de siete (07) dias calendario de ser
recibido.

/

FORMA DE PAGO

La Forma de Pago de la SUPERVISION de la elaboracién del ETO se efectuara en
forma independiente.

Una vez evaluados por parte de la OEP-OGIU, fos Informes de Conformidad de la
SUPERVISION a los Entregables del CONSULTOR, la OEP-OGIU procederd a dar
confamidad al pago correspondiente,

PAGO EXPEDIENTE FORMA DE DOCUMENTO DE SUSTENTO
PAGO PARA EL PAGO
PRIMER ENTREGABLE con informe de CONFORMIDAD Técnica
1 Informe de conformidad del 15% det monto wlaborado por & Equipo Técnico de la
entregable N*1 emitido por la contractual OEP-OGIU, y Acts de conformidad de la
SUPERVISION Jefatura DEP.OGIU.
SEGUNDO ENTREGABLE con informe de CONFORMIDAD
20 informe de conformicad del 30% del monio Técnica elaborado por &f Equipo
entregable N°2 emitido por la oontractual Técnico de ka OEP-OGIU, vy Acta de
SUPERVISION conformidad de la Jefatura OEP-OGILL
TERCER ENTREGABLE con informe de CONFORMIDAD
a0 Informe de conformidad det £5% del monto Técnica elaborado por el Equipo
entregable N*3 emitido por la contractual Técnico de la OEP-OGIU, y Acta de
SUPERVISION conformidad de la Jefatura OEP-OGIU.

9.6,

bemuadomelmimuoﬁ?!MRemm,mefemwm&ws
contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la ENTIDAD debera contar con la
siguiente documentacidn:
« informe del funcionario responsable de la OEP-OGIU emitiendo su conformidad
de ia prestacién efectuada.

+ Comprobante de pago emitido confonme a las normas,

PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De acuerdo al articulo N*162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
E&W&ywmm.&eﬁmﬁ'mmmmmﬁmﬁﬁmo
en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato (presentacion del
informe final o subsanacion de observaciones del mismo), la OEP-OGIU le

8.6.0.
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0,10 X Monto Vigente

Penalidad Diaria = g=5ro g g, vigente

Donde:
F = 0,40 para plazos menores ¢ iguales a sesenta dias.
F = 0,25 para plazos mayores a sesenta dias

Tanto el monto vigente como € plazo se refieren a los valores totales del
contrato. 5

¢ 96b. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones de! Estado, la Entidad ha considerado la aplicacion de las
siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente, y
directamente relacionadas ¢on la prestacion del servicio.

La aplicacion de estas penalidades esta referida al monto de contrato y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los criterios
siguientes:
C&em&“mhpq@dﬂwmymmmwm
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse

e o 1 R e ANTE g ‘;}r\-"_ _;_,.‘ wt ;;\ i S T
TOS DE APLICACONDEPENALIDAD | THGHG | PROCEDIMENT
elaborado por &
Funcionano o
Téercode d -
ey = ] ERRENO =
POR P DEL PERSONAL CLAVE DEL PO DE a25urT informe
~ EUPERVISION 4 por cada dia de e o o
« personal Clave de la SUPERVISION no cumpla con retraso por cada Té o
13 visita i terreno. La penalidad serd aplicada por cada uno de i
los Profesionales que no cumplan con la visita
POR NO HABER APERTURADO Y/O ACTUALIZADO EL con informe:
CUADERNO DE CONTROL DEL ETO 0.05delaUIT elaborado por e
3 | Cuando LA SUPERVISION no haya proporcionado & Cuademo | porcadadiade | Funcionaro o Equipo
de Control del Expediente Técnico yo no tenero actualizado. La retraso Técnico de ka OEP-
penalidad #s por cada dia de retraso. OGIU.
05Ut con informe
RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTATECNICA | por cada recurso e ger @
4ummmmbﬁmmﬂ material no Rundionardo o El
dectarados en Ia téenica. La penalidad es por cada presentado, por Técnico de b s
recurso No pordia. dia oG
AUSENCIA DE JEFE DE SUPERVISION YO LOS 0.15 dela UT ¢
ESPECIALISTAS EN LAS REUNIONES CON LA OGIU- jefe yio cada con informe
UNMSM Y/O EL CONSULTOR . i e elaborado por el
6 | Cuando el jefe o especialistas de la supervisién no asistan alas ausente ala Funcionano o
mxﬁmmmhmwom&d% reurion Yo Técnicocde la -
cuando SON CONMVOCAdos O
caca onal de i ision ausente a dicha reunion. SNpRE—.
POR NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS CONSULTAS con nforme
o | Bhecamaoes O g 025deiauUT | podeoeret
Por no atender oportunamerte 1as consultas efectuadas por o S —— Técnico de la
CONSULTOR yio la entidad en el plazo establecido. OGIU.
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0.25deka UIT Soienn
TRAMITES, ETC. HASTA LA OBTENCION DE LOS MISMOS Siile nc elaborado por &
7 | Por no supervisar i0s tramites en los plazos ndicados ni e Wmaiz:ado Funcionano o Equpo
segumento necesynio para {3 cbtencion de jos permsos o Técnico e iz OEP-
facttilidades. tramites, aprobaciones, efo. solcitadas af | OPOMUNamente OGIU.
CONSULTOR.
POR NO SOUICITAR YO REVISAR Y APROBAR PLAN DE ;“"im,ﬂ
8 memm&cmm " &Qg*UT Fmaw‘
no sclicitar, revisar y aprobar o trabajo wo su | por retraso : %
actualizacén del CONSULTOR en los plazos establecidos. b3
| —| POR NO ELABORAR, LLEVAR EL CONTROL DE ACTAS DE 0.15 ST con informe
REUNION. . vt elaborado por e
9 | Porno elaborar Actas de reunidn con el CONSULTOR ademds &fm Acts de| Funcionanoo
de no llevar & vontrol de 1as msmas ni suscribidas en L fechia o oy Técricoce is
indicada. OGIU.
con informe
- mm&m&m&u&emwws&am D.Isyij‘&& elaborado por <
| Cuando & Supervisor no presente rabajo, o | porcada Funcionario o
N levantameents de observaciones dentro de los plazos sefalados. retraso Téaieggﬁ.:ﬁ%
Cj( 02 UT elfggado o
AC CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES s i Funcionario ¢ B¢
i |/ Cuando el Supeniser no actusiice ef cronograma de actwidades. | P m::d' me&%‘é‘g’
OGIU.
/| REVISION DEL ETO DO EL <on informe
;2 emmémmmoescmm v - msurr“ elaborado poe o
A Cuando e Supervisor no cumpla con la revisidn/oresentacion por cada dia Funcionano o Equipo
informe de revisién del ETO digtal y ETO impreso O ETO retraso Técnico e la OEP-
d Impreso y ETO escaneado, en el plazo establecido OoGIU
pon informe
13 &mdm:&swm ﬂsoumm firoar of mﬁﬁ Fm‘m&o%
Bor no cumpla oon e t pora por onano o Equip
ETO impreso dertro del plazn establecdo. retraso Técmeggﬁaﬂ@«
POR NO CONVOCAR LAS REUNIONES VIRTUALES Y/O QS UIT con infome elaborado
14 |PRESENCIALES por ocurrenca pore!F{_l_maoo
Por no realzar la convocatoria 3 1as reunicnes progeamadas en o Equipo %M“
plazo prewsto. =
POR  NO PRESENTAR  OBSERVACIONES VIO QIS UT con mforme eaborado
15 RECOMENDACIONES PREVIO A LAS REUNIONES DE por ¢ Funconan o
ESPECIALIDADES parocumenca | Equipo Téaricode ia
Por no cumplir con remitir las ohservaciones Wo recomendaciones WOGI,
2 las reunicnes de especialidades.
oon nforme elaborado
16 [PORNO ABSOLVER LAS CONSULTAS DE LA ENTIDAD sincdmend por el Funconano o
Por no cumplir con fa atencidn de consultas realizadas por la]  POF ocuTenca Ecpspo'rmun

POR NO IDENTIFICAR INCUMPUMIENTOS NORMATIVOS.
SEGUN SU ESPECIALIDAD
Por no ldentficar "

17

POR NO PRES
DE LOS ENTREGABLES.

0.20unT
19 [Por no cumpiir en & poo miimo de dos (I12) dias calendario. la]  por cada dia de m&gﬁ
presentacion del informe a la OGIU-UNMSM, mdicantds que o ratrass Téors d&laOEPpF
entregable esta incompleto, remitendo un check fist de los OGIU
[documentos presentados. .
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Nota: Tener en cuenta lo indicado en e articulo 168° del Reglamento
8.7. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la
responsabilidad de! contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser
reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3} afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en el Art.
40.3 de la Ley de Contrataciones del Estado.

g 9.8. ANTICORRUPCION
£l CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a los impedimentos sefialados en El Reglamento, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago ¢, en general, cuaiguier beneficio © incentivo ilegal en

al

>/ Asimismo, el Consultor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de comupcién, directa o indirectamente. Ademds, el CONTRATADO se
compromete a: Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
referidos actos © practicas.

/\- 99. RESOLUCION DEL CONTRATO

£ procedimiento sera el sefialado en ia Ley de Contrataciones dei Estado, ef Articulo
164.- Causales de resolucidn y el Articulo 165.- Procedimiento de resolucion de
contrato Causales de resolucion del contrato, y sus modificaciones.

De acuerdo con LRCE y la OSCE, el contrato puede resolverse cuando se cumplan
una 0 mas causales siguientes:

+« En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales,
legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para elio.

. mmwmwwahmﬁd&mmm)am&sm
© entregables en las fechas previstas, lo que acumularia el monto maximo para
otras penalidades (de acuerdo con el Art 166° del RLCE.

+ Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

+ Otras consideraciones indicadas en los articulos 167° y 168" del Reglamento de
la Ley de Contrataciones dei Estado.

40. ADELANTOS -
Por ningln mofivo se entregara adelanto directo.

11. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacion es Suma Alzada . UNMSM
12. ANEXOS Sl ——
Anexo 01 - Estructura de Costos muﬁum-um
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REQUISITOS DE CALIFICACION

La Entidad valorard de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
exwﬂ&-&nﬁmm.mmmmmmmmmﬁndeﬁw
apu&stommhddahaﬂnwﬂecmmudhmvﬂamlmmdemﬁﬁmdén,wmé
valm,mpwﬁmiaemdm.ﬁmmﬁ&&amm%e{mwmm
con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

A | CAPACIDAD LEGAL

HABLOITACION

- Requasitos:
b mmhmipdhﬁgeu*emelﬂeﬁmw&?mcmhemﬁm&

Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines; y en 1a categoria “B* (Directiva N* 01-

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
?.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
X" | FORMACION ACADEMICA
> g A

Requisitos:
El plantel profesional clave par la Formulacion del Expediente Técnico, es el que se consizna:

v Jefe de Supervisién
Arquitecto o Ingeniers civil. Tirulado, Colegisdo v Habilimdo,

«  Especialists an Arquitectora
Arquitecto, Tirulado, Colegiado y Habilitado.

/ «  Especialista #n Estructuras
Ingeniere Civil. Timalado, Colegiado y Habilitado

v Especialista #n Instalaciones Eléctricas
Ingenierc Electmncista & Mecanico Electicista. Timilsde, Colegiado y Habilitado.

" Especialista i Instalaciones Sanitarias
Ingeniero sanitario. Titulado, Colegiado y Habilitado,

" Especinlists en Instalaciones Mecanicas
Ingeniero Mecanico o Mecanico Electricista, Titulado, Colegindo y Habilitado.

v"  Especialista en Tecnologias de Ia Informacion y Sistemas
Ingeniero Electronive ¢ ingeniere de comunicaciones o Ingeniero de Telecomumicaciones ¢ Ingentero de
Sistemas y computo o Ingeniero de Sistemas o Informatica, Tiralado, Colegiado ¥ Habilitado.

¥ Especialists en Costos, Presupuesto y Programacion de Obras
Engentero Civil o Arguitecto, Titlado, Colegiado y Habilitado.
+  Especialista su gestion de riesgos
Arquitecto, Ingeniero ambiental o Ingeniero Civil, Tinalado, Colegiado v Habilimdo

¥ Supervisor Bim/A\fodelado 3d
Técnico Bim o bachiller de arquitectura o arquitecto o bachiller de ingenieria civil o ingeniero ¢ivil

Acreditacion:

De conformudad com e} aumers] 49.3 del articulo 49 v el litersl &) del pumeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

'De conformidad con el articulo 186 del Reglamento, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expedients téenico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 185 del w:ﬂento
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B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El postor debera considerar que la experiencia se computs desde 1a obtencion de Ia colegiamura.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para &l inicio de su parucipacion efectiva en
la ejecucién de la prestacién, tanto para os profesionales timlados en el Peni como para los tiulados en ol
extTanjero.

v Jefe de Supervisién

s  Experiencia profesional minima de cuatro (04) afos; como Jefe de Proyectos o Gerente de Proyectos o
Director de Proyecto o Jefe con encargatura de Proyectos o Jefe con encargatura de Obras o Jefe con
encargatura de Edificaciones o Coordinador de Proyectos o Coordinador de obras o Coordinador de
Expedientes técnicos o Gerente de expedientes técnicos o Jefe de Estudios o Inspector del proyecto ¢

Consultor responsable, relacionada a-
- Edificaciones de infrsestuctars publica y'o privada de uso masivo, tales como: conjuntos
residenciales y'o clinicas y/o infraestuctura de salud de tipo I o superiores y/o edificios publicos
yio sedes de oficinas y/'o sedes institacionales y'o infraestructura educativa y/o bibliotecas y'o
universidades Yo albergues y'o establecimientos penitenciarios yo cuarteles y'o termunales

Ll aeroportuarios y'o infraestructura de recreacion y deportes.

- Este profesional no podra ser propuesto como especialista segim su profesion.

v Especialista en Arquitectura
s+  Con experiencia profesional minima de cuato (04) afios como especialista y'o arquitecto. como:
— Responsable del diseSo o encargado del disedio o del desarrollo o 42 la formulacion o evaluacion

definitives © IOARR o proyectos, en lo referente a infraestrucrura piblica yo privada de uso
masivo, tales como: conjuntos residenciales yo clinicas y'o infraestructura de salud de tipo O e
superiores yo edificios piblicos yo sedes de oficinas y'o sedes insttucionales yo
infraestructura educative y'o bibliotecas y’o universidades y'o albergues y/o establecimientos
mmybmromwwomamﬁny
deportes.

+  Especialista exx Estructuras
»  Con experiencia profesional minima de tres (03) afios como especialista en estructuras y/o ing. crvil
COI:
— Ingeniero Civil Especialista en Estuctras o Estructuralista o Disefiador de Esgucturas ©
Revisor de Estructuras o Responsable del disefo de estructuras en desarrollo o formulacion ©
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitives 0 IDARR o proyectos, en io referente
# infraestructurs publica y'o privada de uso masivo, tales como: conjuntos residenciales y'o
clinicas y’o infraestructura de salud de tpo II o superiores y'o edificios publicos y/o sedes de
Q&Myfommmwmyommswomm
y’o albergues y’o establecimientos penitenciarios ¥'o cuarteles ¥/0 terminales aeroportuanos y o
infrasstructiur de recreacion y deportes.
- mmhwumkm&mmmmﬁcwmm
Técnicos o proyectos de Infraestmuctura en Entidades del Estado o particulares.
¥  Especialista en Instalaciones Eléctricas

- Cmupﬁndapufahuﬂnﬁﬂmadnm(&l)ﬁmamwmmomwmm
Instalaciones Eléctricas o ingeniero mecinico-eléctrico o especialista de instalaciones mecanico-

k o supervisién o revisién ¢ coordinacién de elaboracién de expedientes técnicos o estudios

referente a infraestructura pisblica y'o privada de uso masivo, tales como. conjuntos residenciales
yhdiﬂusﬁohﬁumdtnhﬂﬁﬂpoﬂnmhnﬂodﬁdmp&bﬁcmyfosodu
de oficinas y'o sedes institucionales y'o infraestructura educativa y'o bibliotecas vo
universidades v/o albergues y/o establecimientos penitencianos y'o cuarteles y'o terminales
aeroportuarios y’o infraestructura de recreacion y deportes. _

- Dmm@ohpnﬁdpodonpwhmmmm(onmmﬁmmmaw
T@:ﬁcuopcmd.m»mdioscmmsmm.ﬁcm;om:ﬁco—

eléctricas, demostar experiencia en media tension y baja tension (ambas) de infraesguctura en
Entidades del Estado o particulares.
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¥ Especialista en instalaciones samitarias
¢  Con experiencia profesional minima de cuazo (04) afios como Ingeniero Sanitario o Especialista de
Instmlaciones Sanitarias, relacionado »;

-~ Parucipacién ¢ Responsable del disefio o eacargado o especialists o ingeniero en ditefio de
instalaciones sanifarias o responsable del desarrollo del diseSio de instalacionmes sanitarias o
revisor de disefo de instalaciones yasitoriag o especialists o en desarrolle o formulscidn o
elsboracion de expedientes eléctricas o estmdios definitives o JIOARR ¢ intervenciopes en lo
referente 5 infrsestructors publica y'o privada de w0 masivo, tales como:

~ comjuntos resideaciales y'o clinicas y'o infraesgucturs de salud de tipo U o supenorss y'o
edificios publicos y'o sedes de oficinas yo sedes imsurucionales y'o infraestructura educativa
Yo bibliotecas y'o universidades y'o albergues v'o establecimientos penitenciazios vo coarteles
y/0 termunales seroportuarios yo mfrsestrucrrs de recreacion y deportes.

- Demostrar que hs partcipado en por lo menos en tres (03) Esmdios Definitivos o Expedientes
T&mtwammm&mgmmmam&mmhmymiéuﬁumom&sdem&y
sleantzrillsdo o saneamiento en provectos de mfumestrucnws en Entidades del Estado o
particulares.

¥  Especialista en Instalaciones Mecanicas
s  Con expenencia profesional minmma de tres (03) afios como Ingeniero Mecanico o Ing. Mecinico
Electricista o Especialista ¢ Ing. Mecinics o Especialista Mecanico Elecmricists, relacionado a:

- Participacién o Responsable del disefio o encargado 0 especialista o ingeniero en disedo de
wnstalaciones mecanicas/electromecanicas o responsable del desarrollo del disesio de
mnstalaciones mecanicas/elecromecinicas o revisor de disefio de instalaciones

) mecinicas electromecanicas especialista o en desarrollo o formulacion o elaboracion de
expedientes mecanicas'elecromecanicas o estudios defininvos o intervenciones en lo referente

/ s mfrsestroctues pablica y'o privada de nso masivo, tales conso: conjuntos residenciales yo

/ clinicas yio infraestructura de salud de tipo I o superiores yio edificios piblicos y'o sedes de

A oficinas y'o sedes instirucionales y/o infraestructura sducativa y'o bibliotecas yo

/ universidades y'o alberguss y o establecimientos penitenciarios y/o cuarrsles yo terminales

seroportarios y'o infraestructura de recreacion y deportes.

/ / ¥ Especialista en tecnologias de Ia Informacién y Sistemas de Comunicaciones (TIC)
*  Conexperiencia profesional minima de tres (03) afios babiéndose desempefiado en su especialidad,
CoOmo.

- Panicipacidn o Responsable del diseSo o encargado o &e algusa intervencién, formulacién,
elaboracidn, gjecucion, supervisiin, acondicionamiento, mejoramiento, sdecuacion, ampliacidn
relacionada, estudios definitvos ¢ expedientes téicnivos deptro de wu especialidad como
Ingemiero/ especialista’disefadordesarrolladorrevisor del disefic de redes de cableado
estucturado o disedio de voz y data © automanzacidn en lo referente & iirsestractura piiblica
y'o privada de uso masivo, tales como: conjunos residenciales yo clinicas y'o infraestructura
de salud de tipo I o supenores yo edificios piblicos yo sedes de oficinas yo sedes
instrucionales y o infrssseuciurs educanva y'o bibliotecas y'o universidades y o albergues vo
establecinuentos penitenciarios ¥/'o cuarteles y'o tesnsinales aeropormarios vo infraestrucrura de
recreacion y deportes

- Participacidn en 1a instalacion o respousable de Is tnstalacién o encargado de 1a instalaciéa o
coordinador de la instalacitn o del andlisis de equipamiento requerido pars oficings
infonmdticas u oficinas de telecomunicaciones u oficings de sistemas elecuonicos o redes de
comunicaciones o redes de telecomunicaciones #a lo referents 3 infraestructura piblica Yo
privada de uso nusive, tales como: conjuntos residenciales y'o clinicas Yo infraestrucrura de
sabud de upo I o superiores y'o edificios piblicos y'o sedes de oficings y'o sedes
instiracionales y'o infraestructura educativa y'o bibliotecas y/o universidades y'o albergues y'o
establecimientos penitenciarios y/o cuarteles y/o termmales seropormarios y o infraestuctura
de recreacidn ydepones,

¥ Especialista en Costos, Presupuestos ¥ Programacién de Obras
¢  Con expenencia profesional minima de tres (03) afios habiéndose desempefiado como Arquitecto o
Ingeniero Civil o Especialista de Arquitectura o Especialists de Ingenieria Civil, como:
= Encargado de presupuestos, aspecialists de costos, especialista en costes de obra, costo-logé &
presupuestologo o desarrollo de! presupuesto o responsable del presupuesto o elaboracion de
costos metrados y presupuestos o anilisis del presupuesto o especialista en coss Y
presupuestos o revisor de costos y presupuestos o en valorizacién da obra o es acrualizacién

7<$
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del presupuesto o programacion en la elaboracion de expedientes tecnicos 0 esmdios
definitivos o proyectos, en Jo referente a infraestructura publica y'o privada.

v Ewmgmdenm
. wmmbmm-)mcmm Ingeniero Ambiental o
WCMWY»W&WWW@EWG&WQ&
habiéndose desempefiado dentro de su especialidad, como:

~ Encargado de gestion da riesgos o desarrollio de Ia gestion de nesgos o responsable de 1a gestion
de riesgo © elaboracion del plan de gestuon de riesgos o andlisis de la gestidn de riesgos o
especialista en gestion de riasgos o revisor de gestion de riesgos en proyectos, obras, gjecuciones,
planificaciones en Entidades del Estado o Particulares.

- Esta puede ser denominada como: gesuon de riesgos o plan de geston de riesgos ¢ informe de
psmduhqmophmﬁcmdepamdembmdammbufuunun
desarrollo ¢ formulacion ¢ elaboracion de expedientes ¢ estudios definitivos o intervenciones
en lo referente 3 infraestructura publica y'o pnivada de uso masivo, tales como: comjuntos
residenciales y/o clinicas y'o infraestructura de salud de tipo Il o superiores y/o edificios pablices
y'o sedes de oficinas y'o sedes instmcionales y'o infraestructura educativa y'o bibliotecas yo
universidades y/o albergues y'o establecimientos penitencianios y'o cuarteles y'o terminales
aeroportuanios y'o infraestructura de recreacion y deportes.

+  Sapervisor Bim de Modelado 3d

e s  Conexperiencia profesionsl de dos (02) aBos como Modelador o coordinador BIM o Lider BIM o Gestor
BIM o BDM Manager © Especialista BDM ¢ Diplomado BIM ¢ Identificador de interferencias ©
Especialista Revit o Revit Estructural o Archicad o SelidWorks ¢ Navisworks o BIM Management en
elaboracién de expedientes técnicos o pamicipacion en obras de proyectos BIM o Modelado de
Edificaciones en el sector piblico yo privado.

*  Notx se deberd acreditar con Certificado simple de haber culminado una Especializacién, Diplomado
o Curso de cualquiera de estos: de Modelado BIM, BIM Manager, Coordinador BIM, Especialista
BDM, Revit Architectural, Revit MEP, Revit, Revit Estructural, Archicad, SolidWorks, Navisworks, u
oo similar que permita el desarrollo del proyecto en tecnologia BIM, todos en nivel intermedio o
avanzado, con un minimo de 20 horas.

: hwhﬁwﬁpmtﬁndpmﬂmfmmmd&hpmcﬂmamm“m
con copia simple de contratos, certificados, constancias da trabajo, ordenes de servicio con sus respectivas
conformidades y'o cunalquier otro documento que acredite la experiencia.

B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:

E1 Coasultor deberd contar con el siguiente equipamiento minimo {deberd ser de su propiedad, presentar la

acreditacién comrespondiente ¢ presentsr el compromiso de alquiler durante &) tiempo de desarrollo de la

Consultoria):

* 08 computadoras de escritorio o laptops, operativas, con capacidad para trabajar coa programas de disefio
minimo: Sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits o superior, procesador §-7 o superior,
£Gb minimos de memaoria RAM, Shader Model 5 y conexion a Interet).

¢ 0} impresoras.

01 plotter.

» 01 teléfono movil

amt‘ndg‘ .
De conformidad con &l numeral 453 del articulo 49 y e literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIADEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requsitos:
mwm,mmm-mmmmmwamsmwcssnxmx
mmmmmmmrmomnmpuhmm&mmumsuma

obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
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mmmwm&ﬂmwmpmmmm&mmmm
TECNICO DEL PROY.: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN

OR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTASILIDAD, AUDITORIA

EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PUBLICO. GESTION TRIBUTARIA, PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS DE LA
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM - LIMA®

¥

presentacion de ofertas que se computaran desde la facha de la conformudad o emusion del comprobante de pago,
segun corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obrs similares 8 Jos sizuientes: Elaboracion, formulacion, evalmscion
¥'o supervision de¢ expedientes técnicos o esmdios defininvos ¢ de provectos de obra; se preciss ls definicion
de obrz sinmlares: construccion ¢ creacion ¢ ampliacidn ¢ mejoramiento ¢ rehabilitacion o reconstruccion o
habilitacion o gjecucion ¢ remodelacion o wtervencién de infraesmuctura y'o combinacion de jos términos
safislados referentes # edificaciones piblicas y.o privadas de usy masivo, tales como: conjuntos residenciales
y'o clinicas y'o mfmestructurs de salod de gpo I o superiores yo edificios publicos yo sades de oficinas y'o
sedes mstmcionales yio infraestrucmura educativa yo bibliotecas yo universidades y'o albergues yo
establecinuentos penitencianios v o cuarteles 3o terminales ssropormarios y/o infraestructurs de recreacion y

deportes.

*Cabe Aclarar, se consuders como infraestructurs de salud » los cantros de salud de nivel I o supenor v como
infrasstructurs educativa a locales educativos umvel inicial o primaris o secundaris o Cerpro o Ceba o Insarutos
o Universidades.

**hin se¢ consideraran fomo proyectos yo obras suwulsres Ias siguientes denominaciones: obras dJe
infrasseuctars vial, constuccion de losas deportivas, constraccidn de asfaltado de pistas, reservonos, veredas,

escalerss, pargues nichos, postas raddicas, iglesias, Jocales comumales ¥ cenwos de salud nivel I, en tanto no
implican adificacitn alguna

Agreditacion.

La expenencia del postor en Ia especialidad e acreditard com copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios

¥ 9d respectiva confornndad o constancia de prestacidn; o (i) comprobantes de pago cuya cancelscion se scredite
tal y fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estsdo de cuenta, cualquier

otre documento emutido por Entidad dal sistema financierc que scredite el abono ¢ mediante cancelacion en el

mismo conprobante de page’

Los postores pusden presentar Basia un miximo de veinte (203 conlratsciones para acreditar ¥ requisito
de calificacion y i factor “Experiencia de Postor en Ix Especialidad™.

Ep caso los postores presenten varnos comprobantes de pago pars acreditar unn sols comwratacion, se debe
acreditar que comesponden » dicha contratacidn; de Io conmario, se avumira gue los comprobanres acreditan
conwataciones independientes, en cuyo caso solo se comsiderard, las veinte (J0) primeras contratacionss
indicadas en ol Anexo N* 8 referido a la Experiencias del Postor en Is Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, 300 36 considera como expenencia la parte del contrato que
aya sido ejecutnds durante los diez (10) afos suteriores o la fecha de presentacion de oferms, debiendo
adgunm copia de Ias conformidades comespondientes 2 tal pame o los respectives comprobantes de page
cancels

En los casos que se acredite experiencia adquinda en consorcio, debe presentarse la promaess de consorcio o o
conmato de consorcio del cual ge desprenda fehacientemente el porcentaje da Ias obligaciones que sé asumio en
&l contrato presentado; de lo coutrario, 5o 5¢ computara la experiencia provenients de dicho contrat.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de provesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012,
kcahﬂmonucmﬂm:mémmmkmmw“mwmammmmmamm
Conranciones del Estado™, debiendo presumirse que el porcentaje e las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de 1a promess de consorcio o del contrato de comsorcio. Eun caso de que e dichos documentos uo
se consigne ¢l porcentaje de participacion se previmmirs que las obligaciones se ejecutaron #n pares ignales,

54 2] nralar de la experiencia no &5 el postor, consigar 5o dicha expenencia comesponds a s marmiz en caso de
que ¢l postor sea sucursal, o fue oansminds por reorganizacidn societaria, debiendo acompatar la documentacion
sustentadora comespondiente.

St &l postor scredits experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societana.

b Cube precizer gue, e scuerdo ton ls Resolucion N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

M@wmwmmwmmﬁammwawm B puede sur conziderado
commo LA ocreditocion gue prodiucs fehociuis en relocidn © Que 3¢ encusntra sovcelado. Admise ello sguiveldes o
wmmmmmmwmwuammmkmm
“Situacion difersnte wmmdmmwﬂmww{mmmﬂm “conceiods™ o
“pogede’] supuesto en of cual & 20 contorly ton ke Saciorotite de e T guo Brnds certeca, anty ia cual debiers
raconocorse i volide: de k sxpenencis”,
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mmmmmuwmpmmmmxmmmmm
TECNICO DEL m*wmovmmmmommoemm
EDUCACION SUPERIOR ESCUELAS PROFESIONALES

PUBLICO,
FAC. DE CS. CONTABLES DE UNMSM — LIMA™

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los conwatos, drdeses de sarvicio o comprobantes de pago #1 monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros ¥ AFP comespondiente # Ia fechs de suscripcion de} contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacién del comprobante de pago, segin comresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, Jos postores deben llenar y presentar el Anexo N* § referido g la Experiencia del
Postor en la Especialidad

(0 UNMSM

Ferase SgWmivers por S2T0

=T

o5
e
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Elaboracion, formulacion, evaluacion y/o supervisién de |
expedientes técnicos o estudios definitivos o de proyectos de obra;
se precisa la definicién de obra similares: construccion o creacion o
ampliacion o mejoramiento o rehabilitacion o reconstruccion o
habilitacion o ejecuciébn o remodelacion o intervencién de
infraestructura y/o combinacion de los términos sefialados referentes
a edificaciones publicas y/o privadas de uso masivo, tales como:
conjuntos residenciales y/o clinicas y/o infraestructura de salud de
tipo Il o superiores y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o
sedes institucionales y/o infraestructura educativa y/o bibliotecas y/o
universidades y/o albergues y/o establecimientos penitenciarios y/o |
cuarteles y/o terminales aeroportuarios yl/o infraestructura de |
recreacion y deportes.

*Cabe Aclarar, se considera como infragstructura de salud a los
centros de salud de nivel Il o superior y como infraestructura
educativa a locales educativos nivel inicial o primaria o secundaria o
Cetpro o Ceba o Institutos o Universidades.

**No se considerardn como proyectos y/o obras similares las
siguientes denominaciones: obras de infraestructura vial,
construccién de losas deportivas, construccion de asfaltado de
pistas, reservorios, veredas, escaleras, parques nichos, postas
medicas, iglesias, locales comunales y centros de salud nivel |, en
tanto no implican edificacion alguna.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad |

M >= [2]'7 veces el valor |
referencial: ;
[60] puntos |

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [1]'® veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

{40] puntos

17

18

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Y
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FACTORES DE EVALUACION

<

.

PUNTAJE / METODOLOGIA | _ .

P:;RA SU ASIGNACION

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en. la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo I1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor. ’

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

\\""\)

| Evaluacion:

Se evaluara la metodologié propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Metodologia de la Supervisiéon de Expediente Técnico, la cual debe
tener los siguientes puntos:

1. Plan de Trabajo y Metodologia Propuesta

|  Descripcion del Plan de Trabajo:

- Definicion clara y especifica de los objetivos de Ia supervision.-

- Detalle de las actividades a desarrollar en cada fase: previa, de
ejecucion y de liquidacion.

- Coherencia y l6gica en la secuencia de actividades.

e Actividades a Desarrollar:

- Fase Previa: Incluye revision de documentos previos,
planificacién inicial, coordinacién con stakeholders.

- Fase de Ejecucién: Supervision continua, inspecciones
regulares, control de calidad, elaboracion de informes
periddicos.

- Fase de Liquidacion: Revision final, validacion del expediente
técnﬁco, elaboracion de informes finales.

2. Calendario de Recursos
e Personal:
- Adecuacion del personal propuesto a las necesidades del
proyecto.
e Equipamiento Estratégico:
- Disponibilidad y adecuacion del equipamiento propuesto para la
supervision.
e Programacion Mensualizada:
- Coherencia en la programacion mensualizada de los recursos.
"~ Justificacion de la programacién de recursos y analisis
descriptivo.

3. Programacion GANTT y PERT-CPM
e Programacién GANTT:
- Cronograma visuai. por especialidades con actividades,
duraciones y dependencias.
| - Identificacion de los prin'c':ipales hitos del proyecto.
| ® Analisis PERT-CPM:

Desarrolla

la

metodologia

que sustenta la oferta

[40] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

16

0 puntos

4

Cabe precisar que, de acuefdo con la‘Resolucion N° 0065-20618-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Esfado

. el solo sello-de cancelado en ¢! comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor ‘no puede ser
constderado como una acreditacién que prodiuzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir elfc -
equivaldria a consider-r comu vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobarie de. pago ha sido

cancelado”

()

_ "Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cllsnte del postor [sea utilizando el término cdncelado o

reconocerse la validez de la experiencia®.

'pagado’7 supuesto en ei cual si se contarfa con la declaracion “de un tercero que brinde certeza, ante ia cual’ debiera

o\
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PUNTAJE / METCDOLOGIA |

FACTORES DE EVAIUACION PARA SU ASIGNACION- -

- |dentificacion y anélisis de las rutas criticas del proyecto.
- Célculo de tiempos de reserva (float) y su justificacion.

4. Ayuda Memoria de conocimiento de la Zona del Proyecto y del
Entorno

e Conocimiento de la Zona:
- Evidencia del conocimiento detallado de la zona del proyecto.
- Identificacion de facilidades, riesgos y dificuliades especificas
del entorno.
e Estrategias para Mitigar Riesgos y Superar Dificultades:
- Propuestas de soluciones especificas y estrategias de .
mitigacion basada en el conocimiento del area y Ia experiencia -
del postor.

No se calificardn aquellos elementos de la propuesta que:
1. No muestren una relacion Iégica entre si.
2. No tengan una conexién directa con el objeto de este proceso
de seleccién.
3. Presenten informacién inconsistente o contradictoria entre sus
diferentes secciones.

Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacién del documento que
sustente la metodologia propuesta.

| PUNTAJE TOTAL 100 puntos™®

/\ Para’acceder a la etapa de evaluacion econémica, el pastor debe obtener un puntaje téenico
minimo de ochenta (80) puntos.

[ Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por.el 6rgano encargado de contrataciones o el comité
de.seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 1
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no aicaricen el puntaje minimo especificado son descalificadas. '

EVALUACION EGCONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

: - PUNTAJE / METODOLOGIA
: : FACTOR DE EVALUACION " PARA SU ASIGNACION
I A: PRECiO - -
Evaluacno_n; : La evaluacién consistira en asignar
. " 5 - un puntaje de cien (100) puntos a
.-~ Se evaluara considerando la oferta economica del postor. la oferta de precio mas bajo y
e : otorga - a las - demas ofertas
i Acreditacirfm' puntajes inversamente
T proporcionales a sus respectivos

5 Se aCred;tara mediante el documento que contiene la oferta|prec:!os segun la siguiente formula:
zecorom\ca (Anexo N° 6). - | .

~ | Pi= OmXx PMP
Lo . N | o L el

N
R
)

o g .
) - s
&
-4
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Ly
X
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CAPITULO V l
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N [,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [o..........coovviiviiiiiiiie ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ e e |, inscrita en la Ficha N° [......................] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............covevviveircoreenan, I, con DNI N° [....................], segln poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ 1, @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
\tondiciones siguientes:

LAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
onfechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
/fsegl‘m corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
/ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los

documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [[NDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debit efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacioén,
mplementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion,
se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA] es de [............], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

/

;’J Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

, CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].

f El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que
incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecuci6n de las prestaciones accesorias es de [........ ,el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21 pe conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

22 | 5 oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica de! postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

t'} En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
[ ]

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

7
Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
165.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelantos

mediante carta fianza o poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no proceders Ia solicitud,

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes
a la presentacién de Ia solicitud del contratista.”

o/
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Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD).

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las

caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
or cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
incluir obligatoriamente esta clausula:
f CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacioén de atender las consultas gue le remita LA ENTIDAD, dentro
[ de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. Ante la falta de absoluci6n de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
[' correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segdn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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/

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se
debe reemplazar el titimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por
LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el
ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad
por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de
la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

; de acuerdo a la siguiente formula:
s
Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningiin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran Ias siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el coniratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULD, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

Y
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3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO  PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A §%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervisién.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR =
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

seguin lo dispuesto en | SUPERVISION = DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

13 |

|
‘#—Fﬁpo rtante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
uera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
par ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante ia ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

23 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de Ia obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@




[

o

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

e deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
} en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y

emas normas de derecho privado.

'/ CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS24

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segtn lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ioioii sl

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [editt o ] al [CONSIGNAR
FECHA].

#  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

" Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
segtn la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2% para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pelweb/firmas-digitaleslfirmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL N Y %
CONTRATISTA sgg;t;re, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
E 3‘8}32 B,% Namero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
- dela
Elaboracién de o -
Objeto del contrato Expediente elabgree;mon Sl:jr;e(r)vgsr;on
Teenico Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
. contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual - .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consuitoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL T
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de ios adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

N
2
[
%
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURII?ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

I Nombre, Denominacién o
| _Razén Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electronico :

+ Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Utorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

[ /4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera
vélidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

| Impartents .

26 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

C
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-
e se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

& azon Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

‘MYPE?" Si |

No

/ | Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

ey

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE28 Si |

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2® Si ]

No

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Wh =

27

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
2 pidem.

29 Jpidem.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

X
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comlin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera
vélidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

4

A

X
/




/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§

COMITE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. __No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.” No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. . Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General,

iv. / Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

/ Conductas Anticompetitivas.

v. = Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
%’(
/
F i

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. .

) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

%
|

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal cominen [...........cocoooveeienn. 1

tfl) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%1%
i/ [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]3
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

3 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar linicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

Y




e

/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores’
COMITE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

}TOTAL

La,oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

guros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
egislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

{CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la

estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del

Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el

tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
»  En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:




-
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”,

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ia
participacion de proveedores que gozan del beneficio de Ia exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N°7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

—

SL:I' OTAL

a oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

r legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXi ONERACION]".

Importante para la Entidad

=  En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“E|l postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
items que se presente”.

@
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* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Y
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

/ N°DE | PERIODOO R
DESCRIPCION DEL 0BJETO | PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA L lerbi
s g | 1RO OFERTADA®

wportante para la Entidad

/1 En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNIPAP | unimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMPOs | OFERTADAS
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segtin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
; Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
/tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“E| postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los
6 items que se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“E| postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7),
debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV

evisto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

; establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

A
/]

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

) 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion
de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

®  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Pessonas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan ia opcién prevista en el Articuio 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.”
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
ENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

% JCONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
/

- ‘Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacién de la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones

del Estado con Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-
. proveedores-sancionados.

- También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de

la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00) o en procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algtn item no
supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
EL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
Qz (S/200,000.00])

efiores
JCONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
RRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

/N_Iediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el

' 'puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA

/" BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
%RRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])
A w 3
enc_)res . "
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
ORRESPONDA]

__.f'ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
/ Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraque un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
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cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
resente.-

]

l;/lgdi‘ante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
JERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
{puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
/empresa.

If

/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Paraque un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 54-2024-UNMSM-1
Presente.-
’K/EIque se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

/

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se

. efectua por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la
autorizacién correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del
mecanismo utilizado.




