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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante P P g
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en g?enercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 20
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BASES INTEGRADAS ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA EN GENERAL!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°037-2023-MPJ/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DE
ESTUDIO DE PREINVERSION ANIVEL DE PERFIL
DEL PROYECTO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
PRIMER ANILLO VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL
CAFE" (TRAMO I: MORRO SOLAR - SAN MIGUEL
DE LAS NARANJAS - LA PALMA CENTRAL -
PUENTE ZONANGA) (TRAMO II: SAN MIGUEL DE
LAS NARANJAS - SANTA FE) DISTRITO DE JAEN
DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”

(BASES INTEGRADAS)

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL °
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL 0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccibén, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Limay
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando algln item no
supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL a
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1.10.

1.11.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectda
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL °
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.2.3.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC N° : 20201987297

Domicilio legal : JR. SAN MARTIN N° 1371

Teléfono: S [, ]

Correo electronico: N PP PRPR |

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO VIAL
TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO I: MORRO SOLAR - SAN
MIGUEL DE LAS NARANJAS — LA PALMA CENTRAL — PUENTE ZONANGA)
(TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - SANTA FE) DISTRITO DE
JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 317-2023-MPJ/GM].

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
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1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
NOVENTA (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 12.00 (Doce con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad luego
pasar a la Oficina de Abastecimientos a recabar sus bases.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 y D.S. N°344 2018-EF Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cddigo Civil, Decreto Legislativo N° 295.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 27972: Ley Organica De Municipalidades.

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01; Del D.L. N°1252; Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus Normas Técnicas, en sus versiones modificadas
vigentes.

- Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo (22-08-2011), su Reglamento.

- Norma G.050, y sus modificaciones vigentes — Resolucién Directoral N° 029-2008-
VIVIENDA/VMCS-DNC.

- Ley General de personas con discapacidad Ley 27050, y sus modificaciones vigentes.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus modificaciones vigentes (24-05-2017), Gestién de
Riesgos.

- Resolucién Directoral 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL 0
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

6

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i Pei = Puntaje por evaluacién econémica
del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl =0.80
c2 =0.20

Donde: cl1 +¢c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y

7
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decisidon de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion & (Anexo N°14).

a) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

b) Estructura de costos de la oferta econémical®.

c) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete®.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

® Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

1 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en requerida en la Oficina de Tramite Documentario
sito en la calle Simé6n Bolivar N° 1520 - Jaén.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.6. ADELANTOS®
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del Contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 dias siguientes a la suscripcion del contrato
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!* mediante carta fianza o pdliza de caucion
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL NUMERAL 10 FORMA DE PAGO DE
LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- SOLICITUD DE PAGO.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, sito en CALLE SIMON BOLIVAR N° 1520 - JAEN.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

:..‘:'Q 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ¥
N
Ty GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA t’; }
e SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ot
UNIDAD FORMULADORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

7 JAEN - PERY/
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO

DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO VIAL TURISTICO
"LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO I: MORRO SOLAR - SAN
MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA CENTRAL -
PUENTE ZONANGA) (TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS
NARANJAS - SANTA FE) DISTRITO DE JAEN DE LA
PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” CON CODIGO DE IDEA 256449.

JAEN, OCTUBRE 2023

Calle Simén BolivarN®1520 - Jaén
www munijiaen,gob pe Tef (076)
Jefe de 431234 VERAL

E-mail 5g.estudios. proyectos@muniiaen. gob pe
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TERMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO
VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO I: MORRO SOLAR SAN
MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA CENTRAL - PUENTE ZONANGA)
(TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - SANTA FE) DISTRITO DE JAEN
DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CON
CODIGO DE IDEA 256449

1. ASPECTOS GENERALES
AREA USUARIA

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura Publica de
la Municipalidad Provincial de Jaén.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

El Estudio de Preinversién a Nivel de PERFIL se ha denominado preliminarmente:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
EN EL PRIMER ANILLO VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO 1I:
MORRO SOLAR - SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA CENTRAL -
PUENTE ZONANGA) (TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS -~ SANTA
FE) DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" CON CODIGO DE IDEA 256449,

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la consultoria para la elaboracién del Estudio de Preinversion a Nivel
de PERFIL del: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE"
(TRAMO I: MORRO SOLAR - SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA
CENTRAL - PUENTE ZONANGA) (TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS
- SANTA FE) DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CODIGO DE IDEA 256449,

UBICACION Y LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

El area de Influencia materia del proyecto de inversion a formularse, es:
Departamento |  Provincia Distrito | Localidad

Morro solar, CP San‘
Miguel de las Naranjas,
Cajamarca Jaén Jaén caserio Santa Fe, CP La

Palma y Caserio Puente
o [ | Zonanga. |

—

Calie Simén BolivarN®1520 - Jaén
W MUNEden gob pe Tef (076)
431234

E-mail: 50 estudios provectas@muniaen gob pe
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD FORMULADORA

IMAGEN 01: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA Y PROVINCIA DE JAEN
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POBLACION BENEFICIARIA

La poblacion beneficiaria del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO
VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO |: MORRO SOLAR — SAN
MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA CENTRAL - PUENTE ZONANGA)
(TRAMO [I: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS — SANTA FE) DISTRITO DE JAEN
DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA® CON
CODIGO DE IDEA 256449, ser4 la poblacién de Ia localidad de Morro Solar - Cruz
Grande - CP San Miguel de las Naranjas Miraflores - Balsal - Florida - Santa Rosa -
San Andrés - El triunfo - CP La Palma - , El Nogal - CP Chambamontera - E| Edén -
Las Malvinas - CP tabacal - Puente Zonanga - caserio Santa Fe .

La informacién debe ser actualizada por el consultor en el trabajo de campo a
desarrollar, E| equipo social en los trabajos de campo debe ser la encargada de
obtener la poblacién beneficiara directa e indirecta.

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Jaén, a través de la Gerencia de Infraestructura
Publica, busca brindar a los usuarios una infraestructura de transporte eficiente y
Seguro, que contribuya a la integracién econémica y social de la provincia.
Determinar mediante una evaluacion técnica-econdmica la viabilidad del Proyecto,
para mejorar las condiciones en dicho sector o tramo vial. El resultado de la ejecucion
del proyecto favorecera el desarrollo socio econémico de la poblacién de la provincia,
el cual contribuiré a mejorar el estado actual de la carretera, generando una mejor
transitabilidad y reducir los niveles de accidentabilidad al tener mejoras en la
seguridad vial.

Por otro lado, con el presente proyecto la "RUTA DEL CAFE" también busca
rescatar y resaltar el paisaje cafetero existente en las localidades involucradas. Si
existen puntos panoramicos cafeteros, el CONSULTOR debera considerarios en el
disefio de la via siempre y cuando no afecten la seguridad de los pasajeros o la
concentracion de los conductores, teniendo en cuenta que se pretende promover el
turismo cafetero en las fincas, por lo que también se deben resaltar los accesos a
todas las fincas a lo largo de la rula,

ANTEDECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Jaén tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo local integral sostenible, promoviendo la inversién publica, el empleo y
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo, y tiene como objetivo institucional mejorar el servicio de transporte y
transito en la provincia.

Asi mismo tiene la mision de promover y regular los sistemas de transporte y
comunicaciones, en el marco de una economia de libre competencia, priorizando la

Calie Simén BolivarN® 1520 - Jaén

www muniaen gob pe Tef (078)
431234

E-mail: sg estudios provectos@munijaen gob pe
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Integracion regional y transporte terrestre eficiente, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de la poblacién

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por la poblacién
y por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Jaén y las autoridades locales,
pobladoras del Distrito de Jaén, cuyo objetivo permita mejorar la transitabilidad vial
interurbana, mejorar loe indicadores de red vial vecinal no pavimentada con
inadecuado nivel de servicio y fomentar el turismo.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Elaborar el Estudio de Preinversion a Nivel de PERFIL ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO
VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE” (TRAMO |: MORRO SOLAR - SAN
MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA CENTRAL - PUENTE ZONANGA)
(TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS — SANTA FE) DISTRITO DE JAEN
DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"™ CON
CODIGO DE IDEA 256449, con una longitud aproximada de 42 00 km, en base a los
alcances del servicio, caracteristicas técnicas y consideraciones establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

El Proyecto se ubicado en el distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién: Cajamarca.
MARCO GENERAL

La elaboracion de PERFIL para la formulacion y evaluacién de proyectos de
inversion en carreteras interurbanas, deberd desarrollarse teniendo en cuenta los
parametros aprobados por Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversiones - INVIERTE.PE y de acuerdo a las metodologias especificas
Sectoriales del sector de Trasportes y Comunicaciones, las lineas de cortes para la
formulacién y evaluacién de proyectos de Inversion en carreteras interurbanas y
demés anexos y formatos (actualizaciones) que establezca la Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, asl como los manuales de
carreteras emitidos por el MTC (Disefio Geométrico, Suelos, Geologia, geotecnia y
Pavimentos, Hidrologia, Hidréulica y Drenaje; en concordancia a los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes

El proyecto a ser formulado y éjecutado se enmarca en los lineamientos de ia politica
nacional y en los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de Cajamarca y de la
Municipalidad provincial de Jaén, con el fin de articular Yy garantizar una adecuada
transitabilidad entre los centros de produccion y los mercados de consumo:

MARCO NORMATIVO

Normas relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento

2. Decreto Supremo N°234-2022-EF, publicado e! 07.0ct.2022, que modifica el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (vigente desde el
28.0¢t.2022).

Calle Simdn BeolivarN" 1520 - Jaén
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3. Decreto Supremo N°162-2021-EF, publicado el 26.jun.2021, que modifica el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (vigente desde el
12.jul.2021).

4. Decreto Supremo N°250-2020-EF, publicado el 04.set.2020. que establecen
disposiciones en el marco del TUO de la Ley N*30225 y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones (vigente desde el 05.set.2020).

5. Decreto Supremo N®168-2020-EF, publicado el 30.jun.2020, que establecen
disposiciones para facilitar la reactivacién de contratos de bienes y servicios y
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones (vigente desde el
01.jul.2020) y su Fe de Erratas, publicado el 10.jul.2020.

6. Decreto Supremo N°377-2019-EF, publicado el 14.dic.2019, que modifica el
Reglamento de la Ley de Contrataciones (vigente desde el 30.ene.2019)

7. Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, aprobado con Decreto Supremo
N°082-2019-EF, publicado el 13.mar.2019 y su Fe de Ermatas, publicado el
23.mar.2019

8. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N®344-2018- EF, publicado el 31.dic.2018 (vigente desde el
30.ene.2019) y su Fe de Erratas, publicado el 12.ene.2010.

9. Decreto Legislativo N°1444, publicado el 16.set.2018, que modifica la Ley
N*"30225 (vigente desde el 30.ene.2019)

10. Decreto Legislativo N°1341, publicado el 07.ene.2017, que modifica la Ley
N*30225 (vigente desde el 03.abr.201 7)

11. Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 jul.2014,

Normas relacionadas a Obras Viales y Ambientales
Las normas referidas a obras viales de uso obligatorio son |as siguientes:

1. Manual de Puentes; aprobado con Resolucién Directoral N°®019-2018-MTC/14 del
20.dic.2018, publicado el 14.ene.2010.

2. Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con
Resolucién Directoral N°003-2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el
07.feb.2018.

3. Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucién Directoral N° 05-2017-
MTC/14 del 01.ag0.2017, publicado el 25.set.2017.

4. Manual de Carreteras: Taneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado
¢on Resolucion Directoral N*036-2016-MTC/14 del 27.10.2018.

5. Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucién Directoral N*018-
2016-MTC/14 del 03.06.2018, vigente del 27.06.20186.

6. Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras, aprobado Resolucion Directoral N°016-2016-MTC/14 del
31.05.2016, vigente del 25.06.2016.

7. Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion
Suelos y Pavimentos, aprobado con Resolucién Directoral N®10-2014-MTC/14
del 09.04.2014,

8. Manual de Inventarios Viales. aprobado con Resolucién Directoral N*09-2014-
MTC/14, del 03.04.2014

9. Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado con
Resolucién Directoral N°08- 2014-MTC/14 del 27.03.2014.

Calle Simén BolivarN®1520 — Jaén
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Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccién” (EG-2013), aprobado con Resolucién Directoral N°®003-2013-
MTC14 del 16.02.2013, actualizado con Resolucién Directoral N°22-2013-
MTC/14 publicada el 07.08.2013.

Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-
MTC/14 (12.09.2011).

Resolucion Jefatural N°131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018
Closario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura
Vial, aprobado con Resolucién Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.
Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con
Resolucion Directoral N°02- 2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y
construccion de carreteras y puentes, aprobado con Resolucién Directoral
N®17-2012-MTC/14 del 20.09.2012.

Disposiciones para la Demarcacién y Sefializacion del Derecho de Via de las
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con
Resolucién Ministerial N°404-2011-MTC/02 del 07.06.2011.

Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, aprobado con
Decreto Supremo N°034- 2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus
modificatorias (DD.SS. N°003-2008-MTC, 011-2008-MTC, 012- 20011-MTC y
021-2016-MTC).

Reglamento de Jerarquizacién Vial, aprobado con Decreto Supremo N°017-
2007-MTC, publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2008-MTC).
Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la
actualizacién ylo modificacién del Clasificador de Rutas del Sistema
Nacional de Carreteras - SINAC, aprobado con Decreto Supremo N°005-2018-
MTC del 01.mar. 2018, publicado el 02.mar. 2018,

Otras Normas relacionadas a la Infraestructura Vial y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°004-2022-MINAM, que aprueba Disposiciones para el
Procedimiento Unico del Proceso de Certificacion Ambiental del Servicio
Nacional de Certificacién Ambiental para la Inversiones Sostenibles ~ SENACE.
publicado 26.01.2022 )

Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1182, publicado el 26.0ct.2020, Decreto Supremo que aprueba la
Ley Marco de Adquisicién y Expropiacién de inmuebles, transferencia de
inmuebles de propiedad del estado, liberacién de interferencias y dicta otras
Mmedidas para la ejecucién de obras de infraestructura (Sistematiza el Decreto
Legislativo N* 1192, Decreto Legislativo N° 1210, Decreto Legislativo N°* 1330, el
Decreto Legislativo N° 1366, el Decreto de Urgencia N°* 003-2020 y el Decreto
Legislativo N* 1488)

(Disposicién Complementaria Derogatoria, Derdguense la Ley N* 27117, excepto
su Unica Disposicién Modificatoria, Ley N* 27628 sin perjuicio de los dispuesto
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en la Pnmera Disposicién Complementaria Final del presente Decreto Legislativo,
Ley N° 30025, excepto su Quinta Disposicién Complementania Final y las
Disposiciones Complementarias Modificatorias; y los articulo 29 al 37 y la Sétima
Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 3032.)

24. Decreto Legislativo N° 1559, que modifica el Decreto Legisiativo N® 1192, del
26 de mayo 2023, Decreto Legislativo que aprueba La Ley Marco de Adquisicién
y Expropiacion de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del
estado, liberacién de interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de
obras de infraestructura, La Ley N® 30327; Ley de Promocién de la Inversiones
para el crecimiento econdmico y el desarrollo sostenible y la Ley N* 29151, Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

25. Decreto Supremo N°013-2020-PRODUCE, que aprueba los “lineamientos para
la autorizacion de colecta de recursos hidrobiologicos para el levantamiento de
linea de base de estudios ambientales e instrumentos de gestion ambiental
complementarios o para monitorios hidrobiolégicos previstos en dichos
documentos”, publicado el 01.08.2020.

26. Resolucion de Direccién Ejecutiva N*D000026-2020-MINAGRI-SERFOR- DE,
que aprueba los “Lineamientos para autorizar la realizacién de estudios del
patrimonio en el marco del instrumento de gestién ambiental", publicado el
27.07.2020.

27. Resolucién Directoral N°134-2020-MTC/16, que aprueba el formato de Ficha
Técnica Socio Ambiental - FITSA aplicable al i) mejoramiento de infraestructura
vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo: y, ii)
puente modular y servicios de conservacion periédica, publicado el 04 May.2020.

28. Resolucién Ministerial N°0036-2020-MTC/01.02, que dispone que el titular del
proyecto de inversién y/o actividades en curso del Sector Transportes es el
responsable de fundamentar mediante el Informe Técnico Sustentatorio - ITS que
las modificaciones, ampliaciones y/o mejoras tecnoldgicas a los proyectos de
inversion que cuenten con Certificacion Ambiental vigente, generarian impactos
ambientales negativos no significativos en todos los supuestos, publicado el 22
Ene.2020.

29. Decreto Supremo N°010-2019-MINAM del 29.11.2019, que aprueba el
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.

30. Resolucion Ministerial N°1056-2019-MTC/01.02, publicado el 18.nov.2018, que
aprueba los 10 Términos de Referencia para “Proyectos con caracteristicas
comunes o similares de competencia del Sector Transportes®, que cuentan con
Clasificacién Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de Proteccion Ambiental.

31. Resolucion Ministerial N°891-2018-MTC/01.02, publicado el 09.0ct.2018, que
aprueba los 7 Términos de Referencia para “Proyectos con caracteristicas
comunes o similares de competencia del Sector Transportes”, que cuentan con
Clasificacion Anticipada del Anexo N*1 del Reglamento de Proteccién Ambiental,

32. Resolucién Ministerial N°*741-2019-MTC/01.02, publicado el 06.set.2019, que
aprueba los 10 Términos de Referencia para “Proyectos con caracteristicas
comunes o similares de competencia del Sector Transportes”, que cuentan con
Clasificacién Anticipada del Anexo N°1 del Reglamento de Proteccién Ambiental.

33. Decreto Supremo N°008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N°004-2017-
MTC.

34. Decreto Legislativo N°1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades
competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, publicado el 06.set.2018.
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35. Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con
Decreto Supremo N°004-2017-MTC, publicado el 17 feb.2017.

36. Resolucion Jefatural N°076-2016-SENACE/J publicado el 14.jul.2016, que
aprueba la Conformacién de equipo profesional multidisciplinario de
entidades que requieran la inscripciéon o renovacion de inscripcién en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarroliar actividades
de elaboracion de estudios ambientales.

37. Resolucién Jefatural N*332-2016-ANA, Aprobacién del Reglamento para la
Delimitacion y Mantenimiento de fajas Marginales.

38. Decreto Supremo N°005-2015-MINAM, publicado el 29.ene 2015, que modifica
el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboracién
de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental - SEIA, aprobade por Decreto Supremo N°011- 2013-MINAM.

39. Reglamento de Organizacion y Funciones del Servicio Nacional de
Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado
mediante D.S. N°003-2015-MINAM, publicado el 15.ene.2015.

40. Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la
Ley de Recursos Hidricos, publicado el 27 dic.2014.

41. Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, aprueban las Disposiciones Especiales
para los Procedimientos Administrativos, aprobado el 16. May.2013.

42. Decreto Supremo N°011-2013-MINAM, publicado el 15.nov.2013, que aprueba
el Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboracién
de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto Ambiental (SEIA).

43. Ley N°29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacién
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20 set 2012,

44. Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversién Pablica (SNIP),
aprobado con Resolucion Ministerial N°052-2012-MINAM, del 07.mar.2012.

45. Primera Actualizacion del listado de inclusién de los Proyectos de Inversion
sujetos al Sistema Nacional de Evaluacién Ambiental, aprobado con
Resolucién Ministerial N°157-2011-MINAM, publicada el 21.jul.2011.

46. Disposiciones para la Revisién Aleatoria de EIA aprobados por las Autoridades
Competentes, aprobado con Resolucidn Ministerial N°239-2010-MINAM,
publicada el 24.nov.2010.

47. Reglamento de la Ley N°29338 - Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante
Decreto Supremo N°001-2010-AG, publicado el 24.mar.2010.

48. Ley N"29338 - Ley de Recursos Hidricos, publicado el 31.mar.2009

48. Reglamento de la Ley N°27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N°019-2008-MINAM,
publicado el 25.set.2009.

50. Decreto Legislativo N*1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional
de Evaluacién de Impacto Ambiental, publicado el 28 jun.2008.

51. Resolucién Directoral N° 087-2005-MTC/16, publicado el 22.nov.2005,
Resolucién Directoral que aprueba el Marco conceptual de compensacion y
reasentamiento Involuntario

52. Resolucién Directoral N° 007-2004-MTC/18, publicado el 19. ene. 2004,
Resolucién Directoral que aprueban Directrices para Elaboracién y Aplicacion de
Obras de Compensacién y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de
Infraestructura de Transporte

53. Resolucion Directoral N° 006-2004-MTC-16, expedida el 16 de enero del 2004 y
mediante la cual se aprobé el Reglamento de Consulta y Participacién Ciudadana
en el Proceso de Evaluacién Ambiental y Social en el Subsector Transportes-
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MTC Fe de Erratas de la Ley N°27448, Ley del Sisterma Nacional de Evaluacién
del Impacto Ambiental, publicado el 23.abr.2001.

Fe de Erratas de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del
Impacto Ambiental, publicado el 23.abr,2001.

Ley N*27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental,
publicado el 23.abr.2001

Manual Ambiental para el Disefio y Construccién de Vias.

Reglamento de la Ley N°26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado
mediante Decreto Supremo N*038-2001-AG, aprobado el 22 jun.2001, publicado
el 26.jun.2001.

Decreto Supremo N°013-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°30754 - Ley Marco Sobre Cambio Climatico, publicado el 31.dic.2019.

Ley N°30754 - Ley Marco sobre Cambio Climético, publicado el 18. abr .2018,
Ley N°26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas aprobada el 17 jun.1997,
publicada el 04 jul.1997.

Otras Normas relacionadas a la infraestructura Vial a temas ambientales y sus
modificatorias.

Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programacion

1.

10.

Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N°231-2022-EF del 03.0ct.2022 y publicado el 04.0ct.2022,
que modifica el Reglamento del Decreto Legistativo N°* 1252 que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones aprobado por
Decreto Supremo N* 284-2018-EF

Resolucion Directoral N°005-2022-EF/63.01 del 26.set 2022 y publicado el
29.set.2022, que aprueba la Guia Grafica del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestién de Inversiones.

Resolucién Directoral N°004-2022-EF/63.01 del 15.set 2022 y publicado el
17 set.2022, que modifica la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
Resolucién Directoral N°001-2022-EF/63.01 del 25.mar.2022 y publicado el
31.mar.2022, que aprueba la Directiva para la seleccion desarrollo y
acompafiamiento de proyectos piloto utilizando BIM,

Resolucién Directoral N°005-2021-EF/63.01 del 27 jul.2021 y publicado el
29.jul.2021, que aprueba la “Nota Técnica de Introduccion BIM: Adopcién en la
Inversion Pablica” y la “Guia Nacional BIM: Gestién de la Informacién para
inversiones desarrolladas con BIM".

Resolucién Directoral N°004-2021-EF/63.01 del 03 jul.2021 y publicado el
05.jul. 2021, que aprueban Criterios para la desactivacion de inversiones en el
Banco de Inversiones.

Resolucién Directoral N°002-2021-EF/63.01 del 11.Jun.2021 y publicado el
15.jun.2021, que aprueban Plan de implementacion y Hoja de Ruta del Plan BIM
Peru.

Decreto Supremo N°108-2021-EF del 14.may.2021 y publicado el 15.may.2021,
que modifica el Decreto Supremo N°289-2019-EF, que aprueban disposiciones
para la incorporacion progresiva de BIM en la inversion pablica.

Resolucién Directoral N°008-2020-EF/63.01 del 27.10.2020 y publicado el
28.10.2020, que modifica la Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Resolucién Directoral N°007-2020-EF/63.01 del 07.08.2020 y publicado el
08.08.2020, que aprueba los lineamientos para la utilizacion de la metodologia
BIM en las inversiones plblicas.
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Resolucion Directoral N°006-2020-EF/83.01 del 18.07.2020 y pubiicado el
19.07.2020, que modifica la Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
Decreto Supremo N°179-2020-EF publicado el 07 jul.2020, que modifica el
Reglamento del Decreto Legislativo N°1252. el Regiamento del Decreto
Legislativo N°1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversion
Pdblica en el marco del Decreto de Urgencia N*021-2020.
Decreto Legislativo N°1486, que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de obras publicas, publicado el 10.may.2020.
Instrumentos Metodolégicos en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Muttianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucién
Directoral N°*004-2019-EF/63.01 del 24.set.2019 y publicado el 26 set. 2019,

- Guia General de Identificacién, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de

Inversion.
- Lineamientos Generales para la identificacion y registro de las inversiones de
optimizacién, de ampliacién marginal, de reposicion y de rehabilitacion.

Decreto Supremo N°289.2019-EF publicado el 08.set.2019, que aprueba
disposiciones para la incorporacién progresiva del BIM en la inversién publica.
Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién
Directoral N*001-2019-EF/63.01 del 21 .ene.2019 y publicado el 23 ene.2019.
Decreto Supremo N°284-2018-EF del 07.dic.2018 y publicado el 09.dic.2018,
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252 - Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, el cual deroga el Decreto
Supremo N°027-2017-EF, asi como los Decretos Supremos N°104-2017-EF y
N°248-2017-EF.
Decreto Supremo N°242-2018-EF del 29 oct 2018 y publicado el 30.0ct.2018,
que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252,
Decreto Legislativo N°1432, que modifica el Decreto Legislativo N°1252, que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y
deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiéon Pablica, del
15.set.18 y publicado el 16.s8t,18,
Resolucién Ministerial N°633-2018-MTC/01, del 09.ago.2018 y publicado el
12.ag0 2018, que aprueba la Metodologia Especifica ‘Ficha Técnica Estandar,
Instructivo y Lineas de Corte para la Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversién Interurbanas”,
Instrumentos Metodolégicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N°007-
2017-EF/63.01 del 20.0ct.2017 y publicado ef 24 oct 2017,

- Lineamientos Generales para la identificacién y registro de las inversiones de
optimizacién, de ampliacién marginal, de reposicion y de rehabilitacion
(Derogado con Resolucién Directoral N°004- 2019-EF/63.01).

- Contenido Minimo General para la elaboracion de estudios de Preinversién -

de Preinversion relacionados con el alcance de la presente consultoria,
registrados en la pagina web de la Direccion General de Programacién Multianual
del Ministerio de Economia y Finanzas,
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Normas de Proteccién al Patrimonio Cultural de la Nacién

1. Ley N°31770 - Ley que modifica la Ley 28296, Ley General de Patrimonio
Cultural, publicado el 05. jun.2023.

2. Resolucion Viceministerial N* 000015-2023-VMPCIC/MC del 11.ene. 2023,
que aprueba la "Guia para la delimitacion y monumentacién de los bienes
Inmuebles prehispanicos Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién”.

3. Decreto Supremo N°011-2022-MC publicado el 23.nov.2022, que aprueba el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA).

(Deroga el articulo 2 y la Primera Disposicién Complementaria Final del D.S. N°
054-2013-PCM; el segundo pérrafo de la Segunda Disposicién Complementaria
Final, la Primers, la Tercera y la Cuarta Disposicién Complementaria Transitoria
de/ D.S. N° 060-2013-PCM, e D.S. N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento
de intervenciones Arqueoldgicas; asf como toda aquella norma que se oponga al
presente reglamento).

4. Resolucién Ministerial N*185-2021-VIVIENDA del 30. jun.2021, que modifica la
denominacién y contenido de la Norma Técnica A.140, Bienes Culturales
Inmuebles y Zonas Monumentales del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5. Resolucién Viceministerial N°00063-2021-VMPCIC-MC del 13. Mar.2021,
publicado el 17. Mar.2021, que aprueba la “Guia de Excavaciones para
Proyectos de Evaluacion Arqueolégica (PEA) - Guia N°02-2021-VMPCIC/MC"

6. Ley 31204 - Ley General del Patrimonio Paleontologico del Peru del
29 May.2021, que modifica el articulo || de la Ley 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacion, Articulo I1.- Definicién “Se entiende por bien
integrante del Patrimonio Cultural de la Nacién toda manifestacion del quehacer
humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado
arqueologico, arquitecténico, histérico, artistico, militar, social. antropolégico,
tradicional, religioso, etnolégico, cientifico, tecnolégico o intelectual sea
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presuncion legal de
serlo. Dichos bienes tienen la condicién de propiedad publica o privada con las
limitaciones que establece la presente ley".

7. Resolucién Directoral N°0166-2020-DGPA/MC, del 16.jun.2020, aprueba los
“Términos de Uso del Sistema de Gestibn de CIRA" para la expedicion del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, y los “Términos de uso del
Sistema de Gestién del Plan de Monitoreo Arqueologico - PMA (Version 2.0)",

8. Decreto Supremo N°007-2020-MC, del 05.jun.2020, que modifica el
Reglamento de la Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacion, aprobado por Decreto Supremo N°011-2006-ED.

9. Resolucién Ministerial N°140-2020-MC, del 01.jun.2020, aprusba las
‘Disposiciones para la implementacién progresiva del Sistema de Gestién de
CIRA y Sistema de Gestion de PMA para proyectos de inversion a cargo de
entidades publicas, en el marco del Decreto Legislativo N°1488",

10. Resolucién Viceministerial N°81-2020-VMPCIC/MC, del 29.may.2020, que
aprueba la Directiva N° 001-2020-VMPCIC/MC “Lineamientos para la
determinacion de la proteccién provisional de los bienes inmuebles del periodo
posterior al prehispanico que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nacion".

11. Resolucién Viceministerial N°238-2017-VMPCIC-MC del 28.dic.201 7, aprueba
la Guia para la expedicion del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueologicos - CIRA.

12. Decreto Supremo N°007-2017-MC, del 08.0ct.2017, modifica el Reglamento de
la Ley N°28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.
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13 Resolucion Ministerial N°282-2017-MC del 10.800.2017, que aprueba la Gula
N‘001-2017-MC, Guia metodoitgica para la identficactn de 0s impacics
aqueciogicos y tas meddas de mitigacion en el marco de los proyectos de
evaluacitn arquecidgea (PEA), proyectos de rescate arqueoldgica (PRA) y
panes do monicreo arquociogico (PMA) conforme a ‘o esteblecido en o
Reglamento de intarvenciones Arquecidgicas (RIA).

14 Resolucion Ministerial N°283-2017-MC cel 10ago 2017, que apruebs s
Directiva N*001-2017-MC, gue estableca los criterios de potencialidad e los
Bienes arquecitgicos en el marco de proyectos de aveluacion arqueciogica
(PEA) y ce panes de montoroo arquecidgico (PMA), ssf como establece
madmmoummamudomow
{PRA)

15, Decreto Legisiativo N* 1288, ool 25 oc 2016, que modifica los aticulos 3y 7
de i Ley N 28284, Ley que crea ol Sistema Nacional Infegraco do Catastro y su
Vincuiacion con el Regiotro do Predios ¢ Ingorpora el Ministerio de Culla al
Ssterna Nacional Integrago de informacidn Catastral Predial e integrante de!
Conseio Nacional da Catastro.

168 Decreto Legislativo N*1288, dei 03.0ic 20168 y publicado &l 07 dic.2016, que
medifica ia Ley N* 28296 - Ley Ganeral del Patrimonio Cultural de la Nacion y '8
Loy N® 28565 - Ley de Creaciin dal Ministeno ce Cuitura.

17 Decreto Supremo N° 001-2016-MC ded 07 Junio 2018, que modifics e
Roohmofnodohtq N"28298 Lay Genersl de Patrimonio Cultural de la Nacidn,
an su Amiculo €7 A. Determinacidn de extensitn de razo (en caso de ser
necesanc), dice a la letra: Para efectos de la aplicacion de ko dispuesto en el
UMimo parado del articulo 30" de ia N* 28206, Loy Genoral de Patrimonio
Cultural de & Nacidn, el Ministerlo de Cultura. previa inspeccitn de Campo, &
competante para determinar si se extende 0 no el razo de la Infreestructura
preexisients. La inspeccién oo campo se resizara a solicitud del thuar del
Proyecto y serd suparvisada por ol Ministerio de Cultura. Asimismo. el Ministeno
de Cultura podrd realzar la inspeccién de campo de oficio )

18. Decreto Supremo N"001-2015-MC oel 03 fed 2015, aprueba el Texio Unico de
Procadimentes Adminstrativos del Ministerio de Cultura (TUPA)

18 Resolucién Directoral N*S64-2014-DOGPA-VMPCICMC de! 18 dic. 2014,
aprueba sl Plan de Monitoreo Arquecidgico que forme parte del proceso
informatizaco para ks Autorizaciones de Inservenciones Arquacidgcas en
modalicad de Planes de Monitoreo Arg .

20 Resolucion Directoral N°550-2014-DGPA.VMPCICMC del 12.dic 2014,
sprueba @ “Gula para elaboracién de Expediente Técnico (Ficha Técnica
Memoria Descriptiva y Plano) y de Declaratonia (Ficha Técnica para Declaratona
como Patnmonio Cultural de la Nackdn, Ficha Oficial de Inventario de
Maonrumenios icog, y Ficha de Registro Fotografico)”.

21 Resolucion M N*253-2014-MC del 01 ago 2014, aprueba los Alcances
del Concepio Infraesiructura Proexistente. pars efecto de lo dispuesto en el
numeral 2.3 del anticulo 2 del Decreto Supremo N*054-2013-PCM.

22 Resolucion Viceministerial N*037-2013-VMPCIC-MC  del 30 may 2013,
aprueba la Directiva N'001- 2013-VMPCIC/MC Normas y Procedimventos para
%f%anda‘ClRAendmnmodoboDSN'Oﬁ‘- 2013-PCM y DS N*080-

13-PCM.

23 Decreto Supremo N*054-2013-PCM  del 18 may 2013, aprueban las
Disposicionas Especasles para los  Procedimientos Adminisirativos  de
Autorzaciones y/o Cenificaciones pars los Proyecios de Inversitn en el ambito
del Territorio Nacional.

24. Decreto Supremo N'060-2013.PCM del 16 may 2013 Yy publicedo e

25.may.2013, aprueban las Dwsposiciones Especisles para ejecucion de
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Procedimientos Administrativos y otras medidas para impuisar Proyectos de
Inversiéon Publica y Privada.

25. Ley N°29565 - Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22.jul.2010.

26. Reglamento de la Ley N°28286, aprobado con Decreto Supremo N°011-2006-
ED; Norma publicada el 01jun 2006 y el Texto publicado el 02 jun.2006;
modificado mediante Decreto Supremo N°001-2016-MC y publicado el
07.jun.2016.

27. Ley N°28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, publicado el
22.jul 2004 (Las Zonas Arqueologicas forman parte del Patrimonio Cultural de Ia
Naci6n y estan protegidas por la Ley).

28. Decreto Legislativo N°635 - Cédigo Penal del Pert, Titulo VIII, anticulos 226 a
231, determina las sanciones y penas para quienes resultan responsables de
delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nacién.

29, Constitucién Politica del Perg, Titulo |, Capitulo |, articulo 2 (inciso 8 y 19),
Capitulo 2 (articulo 21) establece el Derecho a la Cultura, la Proteccion del
Estado sobre los Bienes Culturales o los que se presumen como tales.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

El estudio a nivel de PERFIL a elaborarse, debera contener los aspectos que
conternpla el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, de acuerdo al ANEXO N* 07 “Contenido Minimo del Estudio de
Preinversion a nivel de Perfil para proyectos de inversién®. EL CONSULTOR podra
ampliarios y profundizarios en lo que considere necesario para la mejora del
estudio, sin ser limitativos ni reducir sus alcances, considerando que los disefios
seran a nivel de anteproyecto.

RESUMEN EJECUTIVO

EL CONSULTOR debera presentar una sintesis del estudio, el cual debe reflejar la
informacion y los resultados méas relevantes del Proyecto de Inversién, el mismo que
contempla los siguientes temas:

- Informacién General del Proyecto
- Plantearmiento del Proyecto
- Determinacién de la Brecha Oferta y Demanda
- Analisis técnico del Proyecto
- Costos del Proyecto
+ Evaluacion social
- Sostenibilidad del Proyecto
- Gestion del Proyecto
Marco Légico

ASPECTOS GENERALES

1. Nombre del Proyecto

Se determinaré el nombre de acuerdo a los resultados que se obtengan en el estudio
(rehabilitacion, rehabilitacion y mejoramiento, mejoramiento, construccion, etc.), el
mismo que debe permitir identificar el tipo de intervencion, el bien o servicio sobre el
que se intervendrd y la ubicacion.
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2. Localizacion

Presentar mapas, plano de ubicacion y croquis de la localizacién del Proyecto de
Inversion.

lado idad Ej

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora y el nombre del funcionario
responsable de la formulacién Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto.
sustentando la competencia funcional y capacidades operativas.

4. Paricipacion de los Involucrados

En este nivel de estudio es conveniente que se contacte con la poblacién afectada
por el problema y aquelios que podrian ser afectados con la ejecucion del Proyecto
de Inversién, validando la alternativa seleccionada. Con la informacion obtenida, se
elaborara la matriz correspondiente.

Si se identifican posibles conflictos con algdn grupo, la entidad debers efectuar las
acciones necesarias para reducir el riesgo.

5. Marco de Referencia
En este punto se debera especificar los siguientes aspactos:

Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del
proyecto, a partir del andlisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos
de Politica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrolio Concertados y el Programa
Multianual de Inversién Pablica, en el contexto nacional, regional y local. De ser el
caso, considerar también el contexto interacional.

IDENTIFICACION

Se incluird informacién cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotografico, entre
otros, que sustente el andlisis, interpretacién y medicién de la situacion actual
negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su
avolucién y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.

1. Diagnéstico

El CONSULTOR debera diagnosticar la situacion actual (poniendo énfasis en la
informacion recogida de campo por la especialidad de tréfico, tales como: velocidad
de recorrido de los usuarios, nivel de servicio de la via, capacidad vial y ofros
elementos que impidan que la UP opere eficientemente) y adyacente e identificar el
(los) problema(s) que padecen los usuarios efectivos y potenciales, Para ello
deberan emplear el anafisis participativo de los involucrados (pasajeros usuarios,
conductores, transportistas o duefio de vehiculos, agroindustriales, gobierno local,
gobierno regional, etc.) quienes aportaran su opinién en cuanto a las causas y
efectos del estado de la via existente y/o servicio de transporte de la misma.
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En el diagnostico con informacion, se incluiré, entre otros, informacién cuantitativa,
cualtativa, material grafico, fotogréfico, que sustente el analisis, interpretacion y
medicion de la situacién actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro.
En sintesis, se describira la informacion socioecondmica existente a nivel del area
de influencia directa e indirecta del proyecto, definiendo su comportamiento a nivel
regional y su participacién en el contexto econémico nacional.

Por otro lado, con el presente proyecto la "RUTA DEL CAFE" también busca rescatar
y resaltar el paisaje cafetero existente en las localidades involucradas. Si existen
puntos panoramicos cafeteros, el CONSULTOR deber4 considerarios en el diseno
de Ia via siempre y cuando no afecte la concentracién de los conductores, teniendo
en cuenta que se pretende promover el turismo cafetero en las fincas, por lo que
también se deben resaltar los accesos a todas las fincas a lo largo de la ruta.

El diagnostico se organizara en los sigulentes ejes:
a. Area de Estudio

EL CONSULTOR debe identificar y delimitar con claridad el area de influencia
(directa e indirecta) del proyecto vial, para lo cual entrevistara a autoridades,
transportistas y poblacién afectada a efectos de determinar el espacio geogréafico o
area de Influencia del proyecto vial, no solamente de las localidades y centros
poblados localizados a lo largo de la via en estudio; sino también a partir de las
bifurcaciones principales y punta de carretera, de aquellas localidades que por
conectividad y a través de los caminos carrézales y de herradura, confluyen al eje
vial en estudio para acceder a los mercados regionales y nacionales

En ese sentido EL CONSULTOR identificard los sectores, centros poblados
involucradas y caserios respecto de los cuales efectuara un diagnostico detallado
del érea de influencia: andlisis demografico. socioecondmica y aspectos econémicos
(actividades productivas mas relevantes).

EL CONSULTOR ilustrara a través de un gréfico o esquema vial los sectores, centros
poblados involucradas y caserios considerados en el drea de influencia (directa e
indirecta).

Profundizar el andlisis de las caracteristicas fisicas, economicas, socio-culturales,
mas relevantes. Incluir informacién, entré otros, sobre las dindmicas de uso y
ocupacion del territorio, los servicios basicos existentes, las vias de acceso, los
medios de transporte.

Profundizar el andlisis de los peligros (ipologia, frecuencia, severidad) que han
ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la que se ubica la Unidad Productora si ya
existe y se ubicara el Proyecto de Inversién, respectivamente. Se debera contar con
informacion confiable que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los
peligros identificados, durante el horizonte de vida Gtil de! Proyecto de Inversion.

De igual manera, se identificara con mayor detalle las dimensiones ambientales
(medio fisico natural, medio biolégico, medio social, efc.) que son o pueden ser
afectados por la actual produccién de servicios o por el Proyecto de Inversion.
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Analizar el comportamiento de las actividades productivas y Su importancia relativa,
distribucion geogréfica, actividades dispersas (agricola, ganadera, forestal, turismo,
procesamiento industrial y otros.), localizacion, PBI regional; volumen y
estacionalidad de la produccion, productos de importacién y exportacion, origenes y
destinos de la produccién, canales de comercializacién, centros de atraccion y
generadores de viajes: servicios prestados por las diversas ciudades o poblaciones
(comercial, financiero, servicios, educacién, salud, etc.) y érea de influencia de los
servicios,

Describir el flujo comercial y relaciones de intercambio de la Regién del area de
influencia.

Determinar la capacidad de uso de los suelos, cédula de cultivos transitorios y
permanentes, rendimientos, volimenes de produccion, costos y precios de
produccién, entre otros, estimando el ingresc per capita proveniente de Ia
explotacién tradicional de los recursos.

Cuantificar el potencial productivo y de servicios existentes en la Region del area de
influencia como unidad econémica, cuantificando la oferta y demanda interna y
externa de sus recursos, bienes o servicios, asi como la relacién de los precios y
valores de intercambio comercial, generacion y nivel de ingresos, determinando los
coeficientes de elasticidad demanda-precio y demanda-ingreso que permitan
establecer proyecciones de la demanda a traducirse en tréfico para el proyecto
(IMDA), que seran determinantes para el tamafo de la ingenieria vial a proponer.

Realizar un analisis y evaluacién integral del comportamiento de las actividades
econdmicas productivas, de comercio y servicios del drea de influencia regional, a
fin de desarrollar criterios que permitan demostrar la sostenibilidad del proyecto.

Analizar y determinar el nivel de ingreso de las personas, nivel educativo, nivel de
pobreza, distribucion de ingreso, poblacién econdmicamente activa, distribucién del
empleo, migracion temporal, etc.

b. La Unidad Productorat de Bienes y/o Servicios (UP) en los gue Intervendrs el
Provecto

El diagnostico debe permitir identificar las restricciones que estan impidiendo que la
UP proves los bienes y servicios, en la cantidad demandada y con los estandares de
calidad y eficiencia establecidos, asi como las posibilidades reales de optimizar la
oferta existente; para ello, se analizara y evaluard, entre otros: (i) los procesos y
factores de produccién (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre
otros), teniendo presente las normas técnicas y estandares técnicos pertinentes; (ii)
los niveles de produccion; (iii) las capacidades de gestion: (iv) la percepcién de los
usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicion y vulnerabilidad de la
UP frente a los peligros identificados en el diagnéstico del 4rea de estudio; y, (vi) los
impactos ambientales que se estuviesen generando.

' Sclo si existe
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Analizar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la
entidad oferente provea adecuadamente el bien o servicio. Sobre esta base, se
identificaran los factores de produccién que generen restriccién de oferta y se
planteara la optimizacién de ésta; se evaluard las posibilidades reales de optimizar
la capacidad de produccién actual con intervenciones que no califiquen como
inversion.

Analizar ia vulnerabilidad (exposicion, fragilidad y resilienclia) de la Unidad
Productora frente a los peligros identificados previamente en el drea de estudio. Asl
mismo, analizar y estimar los probables dafios y pérdidas que podrian generarse si
ocurre el peligro e impacta sobre la Unidad Productora.

c. Los Involucrados en el Proyecto

Identificar los grupes sociales involucrados en el proyecto, asl como las entidades
que apoyarian en su ejecucion y posterior operacién y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacién con la
solucion del problema, sus fortalezas, asi como su participacion en el Ciclo del
Proyecto. Incluir Matriz resumen.

Especial atencion tendrd el diagnéstico de la poblacion afectada por el problema y
8u participacion en el proceso, de este grupo se analizara los aspectos demogréaficos,
economicos, soclales, culturales, ademas de los problemas y efectos que perciben.
Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (jii)
las estrategias de provisién de los bienes y servicios.

Sobre la base de los involucrados identificados se recomienda una aproximacion a
éstos, en particular a los grupos que seran beneficiados o perjudicados con el
proyecto, asi como las entidades que se harian cargo de la operacién y
mantenimiento. Este nuevo contacto debe servir para validar la alternativa
seleccionada, a efectos de corroborar sus percepciones del problema, expectativas
e intereses.

Se debe analizar también las caracteristicas socioecondmicas, culturales, acceso a
servicios basicos, situaciones de riesgo de desastres o de contaminacién, efc.. de la
poblacién que se beneficiard con el proyecto y. en general, aquellas variables
vinculadas con los factores que condicionan la demanda o no demanda de los
servicios en lus que se Intervendra.

De acuerdo con la tipologla del Proyecto, considerar en el diagnéstico, entre otros,
los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones
culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo de
desastres o de contaminacién ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el
disefio del Proyecto.

Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse
afectados con la ejecucién del Proyecto, o podrian oponerse; asl como con las
medidas de reduccién de riesgos de desastres y con las medidas de mitigacion de
los impactos ambientales negativos; sobre esta base, se plantearan las medidas y
acciones gue se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos sociales
con tales grupos,
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2. Definicién del Problema sus Causas y Efectos

Especificar con precisién el problema central identificado. el mismo que sera
planteado sobre la base del diagnéstico. Analizar y determinar las principales causas
que lo generan, asi como los efecios que éste ocasiona, sustentandolos con
evidencias basadas en el diagnéstico realizado, tanto de la UP como de la poblacién
afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del andlisis de
vulnerabilidad de la UP, Sistematizar el andlisis en el arbol de causas-problema-

efectos.
3. Definicion de los Obietivos del Proyecto
a. Objetivo del Proyecto

Se describird el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos
especificos (medios de primer orden y medios fundamentales), los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Sistematizar el andlisis en el arbol de medios-objetivo-fines.

Tanto para el objetivo central como para los objetivos especificos, se debera precisar
los indicadores que refiejen los productos y los resultados que se esperan lograr con
la ejecucion del proyecto.

b. Planteamiento de Alternativas de Solucién

Planteer las alternativas de solucién del problema, sobre la base del analisis de las
acciones (se precisara el marco tedrico o estudios utilizados como referencia) que
sustentan su planteamiento. Se puede definir una sola alternativa de solucién, con
el debido sustento, que concretaran los medios fundamentales. Dichas alternativas
deberan tener relacion con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes
y comparables.

FORMULACION
1 finicién orizon ion P

El horizonte de tiempo para la evaluacién econémica del proyecto esta en funcion de
la alternativa técnica planteada. El horizonte de evaluacién para carreteras
pavimentadas (flexibles o rigidos) es de 20 afios.

Excepcionalmente, de ser superior a los 20 afios. EI CONSULTOR debera sustentar
dicho valor adecuadamente.

2. io ado del ici

a. Andlisis de la Demanda

Estimar y proyectar, de acuerdo con Ia tipologia de Proyecto, la poblacién demandante
y la demanda en la situacion "sin proyecto” y, de corresponder, en la situacién “con
proyecto”, del bien o los servicios que se proveeran en la fase de funcionamiento. Se
sustentara el enfoque metodolégico, los parametros y supuestos utilizados: la
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Informacion provendra del diagnéstico de involucrados. Si la UF considera mayor
informacién por la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar informacién
primaria de lo contrario bastara usar informacion secundaria.

EL CONSULTOR evaluara y analizaré la demanda actual de lransporte que se
desarrolla para la via existente, para lo cual efectuara el estudio de trafico pertinente, a
partir del cual planteara el tréfico generado y desviado (si lo hubiere) para el proyecto
vial.

Para cumplir con lo sefialado, a partir del estudio de tréfico se determinara la demanda
actual de la via (Indice Medio Diario Anual IMDA) por tramo, para elio se requerira
previamente sectorizar la via por niveles de demanda.

La estimacion de la demanda proyectada por tramo para el horizonte de evaluacién
del proyecto, se efectuaré en base a la evolucién promedio de la actividad econémica
de los Gltimos cinco aflos y las proyecciones del MEF de los proximos afios, para lo
cual se podran utilizar variables explicativas como por ejemplo la tasa de crecimiento
poblacional para el tréfico vehicular de pasajeros y de actividades econémicas o PBI
para el trafico de carga, o en su defecto a partir de las tasas de crecimiento de la
poblacion e indicadores macroeconémicos regionales (PBI global o PBI sectorial).

El contenido del estudio de tréfico se describe en el en el ANEXO | de los presentes
TdR.

b. Analisis de la Oferta

Determinar la oferta en la situacién “sin proyecto” y, la oferta “optimizada”
(incluyendo la perspectiva de la

especialidad de trafico mediante la regulacion de la misma) en funcién a las
capacidades de los factores de produccion; efectuar las proyecciones de la oferta.
Se sustentara el enfoque metodolégico, los parémetros y supuestos utilizados; la
Informacién provendra del diagnéstice de la UP.

EL CONSULTOR, analizaré los niveles de servicio que presta la via en la actual
condicién (sin proyecto optimizado) segin las caracteristicas fisicas, técnicas y
geometricas actuales de la via (Inventario vial), asi como su longitud, ancho, estado,
lopografia, apreciaciones geoldgices y geotécnicas, versus la oferta con el proyecto
que sera el planteamiento técnico de rutas a nivel de mejoramiento, rehabilitacion.
ampliacién/construccién de la calzada, construccién en una nueva ruta, etc., para
mejorar el servicio de las vias, favoreciendo la distribucion y carga y pasajeros con
el consiguiente ahorro de costos de operacién y tiempo de viaje. Para nuevas
altemativas de trazo, EL CONSULTOR justificard las mismas, en el caso de
topografia, a través del trabajo requerido en estos Términos de Referencia. Para el
resto de componentes, la estimacion se hara a partir de informacion secundaria,
provenientes de obras con caracteristicas similares.

EL CONSULTOR deber4 obtener del levantamiento topografico, el grafico de curvas
horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva.
Asimismo, obtendrd el perfil longitudinal de la via existente, con su respectivo cuadro
de pendientes y las secciones tipicas existentes. Con ello, EL CONSULTOR
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realizara el calculo de la longitud de la via actual en kilémetros total y por tramos, el
ancho de calzada y berma en metros, subidas y bajadas (m/km), nimero de subidas
y bajadas (N/Km) y curvaturas (grados/km) por tramo de la via existente,
informacion requerida para la evaluacién econémica de la situacion sin proyecto.
Cabe resaltar que dicha informacién sera presentada también en la especialidad de
Topografia, trazo y seguridad vial,

Para el caso del escenario con mejora (con proyecto) y actual (existente) de la
especialidad de suelos y pavimentos, los valores que se Introduzcan al software
HDM 4, para ambos escenarios, como: IRI, baches, ahuellamiento, agrietamiento,
SN, espesor (entre otros que solicite la especialidad de evaluacion econdémica) o
espesor de grava, deben tener respaldo del estudio de campo para la cual debera
ser presentada y coordinada con la especialidad de suelos y pavimentos. Si fuera el
caso y, hubiese intervencion tipo mantenimiento periédico o cualquier otro, debera
sustentar los valoras introducidos en el software anies mencionado.

c. Determinacién de Ia Brecha

Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacion sin
proyecto o con proyecto, seglin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin
proyecto” cuando no haya sido posible optimizaria,

3. Analisis Técnico de las Alternativas de Soluciéon
a. Estudio Técnico

Basandose en el planteamiento de las aiternativas, en el conocimiento de la
poblacion objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del
servicio pablico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracion técnica de tales
alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de aspectos fisicos- técnicos
interdependientes: la localizacién, el tamafio y ia tecnologia de produccién de
construccion. Los elementos técnicos derivaran en requerimientos de recursos para
inversion y para operar y mantener el proyecto,

EL CONSULTOR presentard como minimo dos (02) alternativas de solucion al
proyacto.

Para cada afternativa de solucion definida en el “Planeamiento del proyecto”,
efectuar el analisis de la localizacién, tecnologia de produccién o de construccion,
tamafo optimo. Para este andlisis se debera considerar los factores que inciden en
la seleccién de dichas variables (tipo de suelo, caracteristicas de la topografia del
terreno, facilidades de acceso, peligros existentes, entre otros) y los establecidos en
las normas técnicas emitidas, segun la tipologla del proyecto, asi como las
relacionadas con la gestién del riesgo en contexto de cambio climético y los impactos
ambientales. Resultado de este analisis se puede identificar alternativas técnicas,
que serdn evaluadas para seleccionar la mejor en sus aspectos de disefio, ejecucion
y funcionamiento, de tal modo de asegurar que la intervencion cumpla con los niveles
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de servicio y estandares de calidad establecidos por el Sector competente del
Gobierno Nacional.

EL CONSULTOR debe determinar las metas a ser realizadas por cada alternativa
propuesta, describiendo las principales caracteristicas técnicas de las alternativas
de solucion, para lograr los objetivos del proyecto, considerando longitud, anchos de
calzada, bermas, espesores del pavimento, curvaturas, subidas y bajadas, puentes
y obras de arte en caso que se requiera, u otra caracteristica relevante para el
inventario vial. Asimismo, debera mostrar un bosquejo del disefio geométrico vial y
de las caracteristicas técnicas a ser usadas en el software HDM.

b. Metas Fisicas

Teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda y el analisis técnico sefialado
en el parrafo anterior establecer las metas concretas de productos (por ejemplo,
numero de Km. de carreteras, etc.) que se generaran en la fase de ejecucion,

incluyendo las relacionadas con la gestién del riesgo en el contexto de cambio
climatico y la mitigacion de los impactos ambientales negativos.

Costos a Precios de Mercado
A. ldentificacién y Medicidn de los requerimientos de Recursos

Identificar y cuantificar los recursos que se utilizaran en la fase de ejecucion y para
la operacion y mantenimiento. Para elio, considerar las metas de productos y la
brecha oferta-demanda.

B. Valorizacién de los Costos a Precios de Mercado
EL CONSULTOR debera realizar lo siguiente:

Calculara los costos (presupuesto detallado) en que incurren en la situacién actual
(situacion Base optimizada), la misma que no altera la condicién actual de la via,
dada la atencién del mantenimiento que se aplica eventuaimente.

Determinara las frecuencias de mantenimiento periddico y rutinario para la situacidn
con proyecto de cada una de las alternativas.

Estimara los costos de inversiones, operacién y mantenimiento involucrados en cada
una de las alternativas evaluadas, previamente se estimaran los metrados
respectivos. En la estimacion del presupuesto de obra se utilizaran analisis de
precios unitarios por partidas, calculados especificamente para el proyecto y
consolidado por actividad, para ello considerard los costos referenciales
provenientes de liquidacion de obras, de estudios definitivos o estudios de
factibilidad.

Para el costo de inversion del proyecto, considerara el costo de estudio definitivo, los
costos de obra, los costos de mitigacién de los impactos ambientales, el costo de
supervisién de obra y otros.

Detallara las actividades previstas para la implementacion y el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia, duracién, responsables y recursos necesarios,
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Incluira fas condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucion.

Elaborara un cronograma de barras que identifique los plazos de ejecucion de cada
una de las actividades a ejecutar y un calendario de inversiones para todo el
proyecto

a. Costos de inversion:

Estimar los costos de inversién para cada alternativa, sobre la base de los
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacién de costos
por unidad de medida de producto:; la metodologlia de calculo y los costos aplicados
sera sustentado. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurnr en la
fase de ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduccion de riesgos
y con la mitigacién de los impactos ambientales negativos, asi como los de estudios,
licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, liberacion de
interferencias, de corresponder.

b. Costos de reinversiones:

Especificar el flujo de requerimientos de reinversiones o reemplazo de activos
durante |la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes.

¢. Costos de Operacién y Mantenimiento:

Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la
base de la comparacién de los costos en la situacion *sin proyecto” y en la situacion
“con proyecto™. Describir los supuestos y parémetros utilizados y presentar los flujos
de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operacion y
mantenimiento deben sustentarse con el disefio operacional cumpliendo las normas
de seguridad y los estandares de calidad sectoriales.

Los costos unitarios de mantenimiento introducidos en el HDM 4 para la evaluacién
economica, tanto para el escenario actual (sin proyecto) y mejorado (con proyecto),
deben ser sustentados.

EVALUACION
1. Evaluacién Social

La evaluacion social (econémica) se efectuara para cada alternativa técnica
considerada, para lo cual se debera elaborar los flujos de beneficios y costos
sociales. Para tal efecto, el estudio analizara y evaluara en forma integral todas las
obras que proponga EL CONSULTOR,

Para la evaluaciéon econdmica, se trabajaré con el enfoque de cuantificar los
beneficios directos asociados a la posible reduccién de: costos de operacion
vehicular, tiempo de viaje, de costos de mantenimiento, de accidentes, entre otros.
En la eventualidad de que se presenten otros beneficios, estos deberan incluirse en
la evaluacién (con su justificacién y sustentacién pertinente).
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- El horizonte de evaluacién econémica del proyecto sera el establecido en el
numeral 1.9.2 4 1 de los presentes TdR.

Se estimara la rentabilidad del proyecto por medio del uso del software HDM
4 (version actualizada).

-  EL CONSULTOR debera presentar el sustento respectivo de los datos de
entrada usados en el software HDM para las diferentes alternativas y tramos.

- La alimentacion del software HDM se hard con toda la informacién de
ingenieria y costos generados en el estudio. La Informacion a usar para las
caracteristicas vehiculares y el tréfico normal provendra de los estudios de
tréfico (conteos, encuestas origen destino y encuestas de preferencia
declaradas y reveladas) a realizarse durante el estudio. El tréfico generado
que se considere para la evaluacibn econdémica, sera estimado con un
porcentaje del trafico normal. Cualquier consideracion de trafico desviado
debera ser respaldada por el estudio de origen - destino requerido en el
ANEXO | de los presentes TdR.

- Para cada tramo y alternativa, se estableceran diferentes estrategias de
intervencion de obras y politicas de mantenimiento rutinario y periddico:
perfilado, bacheo, reposicién de grava, sellado, refuerzo y reconstruccién, las
que se compararan con la situacidn base optimizada, constituida por la
carretera existente con su actual esténdar técnico (velocidad, ancho,
superficie de rodadura), aplicando una politica de mantenimiento que
garantice la transitabilidad permanente de la via.

- EL CONSULTOR debera presentar como minimo las hojas de salida del
software HDM correspondientes a la evaluacién econdmica del proyecto por
tramos y por proyecto global (VAN, TIR, RATIO C/B) y las correspondientes
al deterioro de la superficie de rodadura para las diferentes alternativas y
tramos (incluyendo la situacion sin proyecto).

- Asimismo, debera presentar un cuadro resumen de la evaluacion econémica
por tramos y para toda la carretera segln alternativas.

Toda la informacién de entrada y salida de costos y beneficios debera ser
presentada, iguaimente, en versién magnética para su revisién y verificacién
por el revisor.

a. Beneficios Sociales

Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o
beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, asi como las
potenciales extérnalidades positivas; los beneficios guardaran coherencia con los
fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asoclados con la
gestion del riesgo en contexto de cambio climatico (costos evitados, beneficios no
perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparacién de los
beneficios en la situacién “sin proyecto” y la situacion “con proyecto”,

Los beneficios directos seran los asociados a la posible reduccién de: costos de
operacién vehicular, tiempo de viaje, de costos de mantenimiento, de accidentes,
entre otros.

En la eventualidad de que se presenten otros beneficios, estos deberan sustentarse
con evidencia estadistica amplia y sélida.
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Los beneficios correspondientes al trafico desviado deberan estimarse a través de
tablas de COV modulares elaboradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
del MTC (OPP-MTC) o (de preferencia) las que tenga que calcular EL CONSULTOR
para diferentes velocidades, provenientes del modelo del software HDM (EL
CONSULTOR deberé contar con las caracteristicas técnicas de la carretera de la
ruta que perdera trafico por el desvio provocado por el proyecto).Los beneficios por
esta fuente provendran de la diferencia de distancias de viaje, de tiempos de viaje,
de consumo de combustibles o de costos operativos de viaje en general, entre una
ruta y otra.

b. Costos Sociales

Estimar los costos soclales sobre la base de los costos a precios de mercado, para
lo cual se utilizara los factores de correccién publicados por la DGPM!: tener presente
los costos sociales que no estdn incluidos an los flujos de costos a precios de
mercado (como son las potenciales externalidades negativas), asi como los
asociados con la gestion del riesgo de desastres y los impactos ambientales
negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacién de los
flujos de costos en la situacién “sin proyecto” y la situacion “con proyecto”.

Se elaboraran los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo
como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales seran ajustados
aplicando los factores de correccion de precios de mercado a precios sociales.

Para el célculo de los costos de Inversién y mantenimiento a precios sociales se
podra utilizar los factores de correccién; 0.79 para costos de inversion y 0.75 para
costos de operacién y mantenimiento.

Se estimarén los indicadores de rentabilidad de cada alternativa de acuerdo con la
metodologia Costo/Beneficio. Se debera calcular el Valor Actual Neto Social (VANS)
y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). La Tasa Social de Descuento sera la tasa
vigente del Anexo N° 11 - Pardmetros de Evaluacién Social de la Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Como reaultado, EL CONSULTOR debera presentar un cuadro resumen de la
evaluacion econémica para toda la carretera y segin alternativas técnicas
consideradas.

EL CONSULTOR, debera presentar todas las hojas de entrada que son la base para
la estimacion de los flujos de caja econdmicos para las diferentes alternativas y
tramos. Adicionalmente, deberad presentar como minimo las hojas de salida o los
flujos de caja completos por tramos y por proyecto global (normalmente en hojas
Excel) en los que se estima el VAN y TIR.

Finaimente, se precisa que toda la informacién de entrada y salida de costos y
beneficios debera ser presentada, igualmente, en version electronica para su
revisiéon y verificacién por el revisor

Calle Simén BolivarN®1520 — Jaén

WAV MUN|EEN ok pe Tef. (076)
431234

E-mail: s estudios provectos@muniasn gob pe

« « « 1A « YVIALLD CIN UCINENNAL
Jeic uce rru_ycctu oC dllllJlld 14 C}Kl)cl"lt?llbld. A VUCOANNNULLUYU UL INUI1ILCLC1IUD /




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2023-MPJ/CS (BASES INTEGRADAS)

Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA iz
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS b ok

UNIDAD FORMULADORA

gondiciones de viabilidad en general
EL CONSULTOR determinaréd los factores que pueden afectar los flujos de
beneficios y costos.

Luego se analizara el comportamiento de los indicadores de rentabilidad social de la

alternativa que resulte ser la mas conveniente ante posibles variaciones de los
factores que afectan los flujos de beneficios y costos considerando diferentes rangos
de incremento en cada uno de ellos y que el proyecto podra enfrentar sin afectar su
rentabilidad social.

Se presentaran las hojas de salida correspondientes (VAN, TIR) por tramos y por
proyecto global, en lo que respecta al andlisis de sensibilidad. En este caso, dicho
andlisis radicara fundamentalmente én aumentos y disminuciones de los costos de
inversion y de beneficios en un rango de variacién de mas menos 20 por ciento.
También hallara el valor critico, es decir, @ monto e incremento de inversién que
hacen al VAN econémico igual a cero.

Se estimara, mediante un andlisis probabilistico, el valor esperado del VAN social
del proyecto.

2. Evaluacioén Privada

La evaluacion privada deberé efectuarse para aquellos proyectos de inversién que
tienen un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacion del servicio
pdblico sujeto de intervencion. Contempla el andlisis de flujos de caja (ingresos y
egresos) desde el punto de vista de la institucién (entidad o empresa publica)
responsable de la ejecucion y operacién del proyecto, con el objeto de determinar su
grado de auto sostenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser financiado con
recursos publicos, sujeto a que el proyecto sea soclalmente rentable. Los resultados
de este analisis deberdn complementar el andlisis integral de la sostenibilidad del
proyecto.

3. Andlisis de Sostenibilidad

EL CONSULTOR, especificara las medidas que se estan adoptando para garantizar
que el proyecto generara los resultados previstos a lo largo de su vida Gtil. Entre los
factores que se deben considerar estén:

a. La disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento,
segun fuente de financiamiento;

b. Los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecucién y

funcionamiento;

La capacidad de gestion del operador encargado del proyecto;

El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios;

Conflictos Sociales;

La capacidad y disposicion a pagar de los usuarios;

Los riesgos en contexto de cambio climatico.

©~0ao
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4. Seleccién de la Alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacion social, del
analisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicando los criterios y razones de tal
seleccién,

5. Gestion del Proyecto

En el marco de los roles y funciones que debera cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucion, asi como en la operacién del proyecto, se debera analizar
las capacidades técnicas, administrativas y financieras de la Entidad a cargo para
poder llevar a cabo las funciones asignadas

De ser posible, los costos de organizacién y gestion deben estar incluidos en los
respectivos presupuestos de inversion y de operacién del proyecto vial,

Para la Fase de ejecucion
- Para la fase de post inversién
- Financiamiento

6. Plan de Implementacion

Detallar la programacion de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracién, responsables y recursos
necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno y adecuado de la ejecucion.

7. Estimacioén del Impacto Ambiental

Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede
generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas
0 negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resuttado
de este analisis, se podran plantear medidas de gestién ambiental, concerniente a
acciones de prevencion, correccion y mitigacion, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacion y
Evaluacion del proyecto.

8. Matriz del Marco Logico para |a alternativa seleccionada

Se presentara la matriz definitiva del marco 16gico del proyecto en la que se deberan
consignar los indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados, a ser
considerados en el seguimiento, evaluacion intermedia y evaluacién ex post.

CONCLUSIONES

EL CONSULTOR debera indicar el resultado del proceso de formulacién y
evaluacion del proyecto (viable o no viable) y detallar los principales argumentos que
sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:
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- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de
un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable,
indicar qué atributo o atributos no se logré cumplir.

- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de
profundizacion de la informacién empleada para la elaboracién del estudio de
Preinversion, asi como la consistencia y coherencia de los supuestos
establecidos, las fuentes de informacion, las normas técnicas. los parametros

y metodologias empleadas. entre olros elementos claves relacionados con el
fundamento técnico y econémico de la decision de inversion.

EL CONSULTOR, de corresponder sustentara los temas, variables o aspectos
técnicos que ameritan ser profundizados en el estudio definitivo, asl como la
informacién adicional o complementaria necesaria para proyectar la alternativa
seleccionada en sus aspectos de disefio, ejecucién y funcionamiento, de tal modo
de asegurar el maximo impacto posible del Proyecto de Inversién.

RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracion del estudio de Preinversién, EL
CONSULTOR planteara recomendaciones técnicas para la UE| que asumird la
ejecucion y posterior operacién y mantenimiento, de corresponder. Tales
recomendaciones deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que se
deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar
durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deber4
emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucién:

- Las vanables criticas que pueden influir en la estimacién de los costos de
inversién, asi como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa
de ejecucion. Sefalar las limitaciones de informacién que enfrentd EL
CONSULTOR para realizar tales estimaciones.

- Otros aspectos criticos que EL CONSULTOR juzgue conveniente resaltar,
acorde con las restricciones de informacién que enfrentd durante la
preparacion del estudio de Preinversion.

Fase de Funcionamiento.

- Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general
y la entrega de servicios & la poblacion beneficiaria en particular, en los
aspectos financieros, presupuestales (asignacién de |a operacion y
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a
un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del proyecto.

- Oftros aspectos criticos que EL CONSULTOR juzgue conveniente resallar,
acorde con las restricciones de informacion que enfrentd durante la
preparacion del estudio de Preinversion.

Calle Simén BolivarN® 1520 ~ Jaén

AWVAN Mutgaen gob pe Tef (076)
431234

E-mail: 35 estudios provectos@muniaen oob. pe




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2023-MPJ/CS (BASES INTEGRADAS)

li’ﬂ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN i
‘i GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA t\‘-‘!}
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS rZlow
UNIDAD FORMULADORA
ANEXOS

EL CONSULTOR incluira, como anexos los estudios descritos en el numeral 1.9.3
de los presentes TDR y/o cualquier informacién que precise algunos de los puntos
considerados en este estudio de Preinversion a nivel de PERFIL, asimismo, todas
las hojas de célculo de la evaluacién econémica, fotografias, pianos, metrados y/o
graficos que permitan identificar claramente las alternativas planteadas, y toda la
informacion técnica necesaria que sustente el costo (presupuesto detallado por
partidas),

Se deberé presentar el Formato N° 07-A: Registro de Froyecto de Inversién de la
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones

RE MIENT C E
RFI

Solo para fines de presentacion de los contenidos de los Informes de Avances
(entregables), se ha dividido el proyecto en los tramos siguientes.

TRAMO |: MORRO SOLAR — SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA
PALMA CENTRAL - PUENTE ZONANGA
- TRAMO Ii: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS — SANTA FE

Estudio de trafico (Ver Anexo |)

Estudio de Topografia, Trazo, Disefio Geométrico (Ver Anexo Il)
Estudio de Sefalizacién y Seguridad Vial (ver Anexo 1))

Estudio de Geologia y Geotecnia (ver Anexo IV)

Estudio de Hidrologla e Hidraulica (ver Anexo V)

Estudio de Suelos, Pavimentos, Canteras y Fuentes de Agua (ver Anexo
Vi)

Estudio de Estructuras y Obras de Arte (ver Anexo Vi)
Metrados, Costos y Presupuesto (ver Anexo Vi)

Evaluacion Ambiental (ver Anexo IX)

Estudio de Arqueologia (ver Anexo X)

2. PRODUCTO A OBTENER
2.1. INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR

Solo para fines de presentacién de los contenidos de los Informes de Avances
(entregables), se ha dividido el proyecto en los tramos siguientes:

= TRAMO I: MORRO SOLAR — SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS — LA
PALMA CENTRAL — PUENTE ZONANGA
- TRAMO Il: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS ~ SANTA FE

Todos los Informes y/o entregables se presentaran en formato A-4 y los Planos en
formato A-3 (de ser necesario el Original sera en A1); con un Indice, ordenado.
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numerado sus paginas (foliado), firmados y sellados en todas sus paginas por el
Representante Legal, el Jefe de Proyecto ¥ por todes los Profesionales Especialistas
responsables de su elaboracion en las especialidades que forman parte de cada uno
de los mismos (en la especialidad de su competencia), tal como figura en el registro
de su Colegio Profesional, y en el caso de ser Ingeniero con el sello que le
proporcione el CIP, segin lo establecido en el numeral 5.1 del articulo 5° del
Reglamento de |a Ley 28858 - Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Pery,
para supervisar a los profesionales de Ingenieria de la Republica el incumplimiento
de lo seflalado, sera considerado como observacion a la entrega de los Informes.

Todos los Informes y/o entregables, después del indice, se incluird una hoja con los
datos del Representante Legal, Jefe de Proyecto y Especialistas responsables de la
alaboracion de la especialidad que corresponda; que incluya nombres y apellidos,
especialidad en la que participa en el estudio, nimero del colegio profesional y firma
segln el DNI.

Cuando EL CONSULTOR incurra en los supuestos establecidos en los numerales
14,1 y 14.2 de los presentes Términos de Referencia se le aplicara la penalidad
comespondiente.

En el caso que. para la elaboracién del presente Estudio de Perfil, se hayan
establecido tramos; EL CONSULTOR debers presentar los Informes de Avance, asi
como el Estudio del Perfil para cada tramo en forma independiente

Los Informes serén entregados en Archivadores o Pioner y deberan contener toda la
documentacién exigida en los numerales 1.9.2 y 1.9.3 de los presentes TdR, con los
sustentos correspondientes y seran desarrollados en programas MS WORD para
Textos, MS EXCEL para Hojas de Calculo, MS Project para Programacion, CAD y
CAD-3D para Planos y Programa de Costos.

2.2, INFORMES DEL ESTUDIO DE INGENIERIA

EL CONSULTOR presentara iniciaimente Un (01) Original (*) de todos los Informes
y/o Entregables, separado por especialidades, para facilitar su revision, ademas
dependiendo de los tamafics de los archivos, que conforman cada uno de los
Informes y/o Entregables, adjuntara un disco (CD o DVD) o un USB o un Disco duro
externo, que contenga los archivos digitales de Ia totalidad del contenido de los
referidos infonmes en version editable y éscaneado.

Para |a conformidad de todos los Informes a excepcién del Informe Inicial, EL
CONSULTOR presentara dos (02) nuevos volimenes Originales, los que incluirdn la
integracién de las observaciones de ser el caso: teniendo en cuenta la denominacién
de los volimenes establecida en el numeral 2.1 del Estudio del Perfil de los presentes
TdR, asl como dependiendo de los tamafios de los archives, que conforman cada
uno de los Informes y/o Entregables, adjuntard un disco (CDoDVD) o un USB o un
Disco duro externo, que contenga los archivos digitales de la totalidad del contenido
de los referidos informes en versioén editable y escaneado, firmados y sellados en
todas sus péginas por el Representante Legal, el Jefe de Proyecto y por todos los
Profesionales Especialistas responsables de su elaboracion.
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EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta o establecido
en el numeral 2.1 de los presentes TdR.

%{ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Los Informes seran entregados con los contenidos descritos en los presentes
Terminos de Referencia y en los plazos establecidos que a continuacién se detallan:

N° Descripcién Plazo

A los treinta (30) dias calendarios,
contados a partir dia siguiente de! inicio
de la Consultoria (es decir al siguiente
dia de la suscripcidn del acta de entrega
de terreno).

1 | Entregable N*01

A los treinta (30) dias calendarios,
contados a partir del dia sigulente de la
2 | Entregable N°02 Notificacién de  aprobacién  del
Entregable N°1.

A los treinta (30) dias calendarios,
contades a partir del dla siguiente de |a
3 | Entregabla N*03 Notificacién de  aprobacién  del
Entregable N°2.

(") De necesitarse copias de los Entregables, la Supervisién y la Municipalidad
Provincial de Jaén podré solicitario y EL CONSULTOR debera entregar lo requerido.

LA REVISION Y APROBACION de los Entregables correspondera al EVALUADOR
O SUPERVISION que la Municipalidad Provincial de Jaén contrate. La Supervision
0 Evaluador tendrd un plazo maximo de 5 dias habiles para la Evaluacién del
Entregable presentado por el Consultor, De existir observaciones en los Entregables,
el CONSULTOR tendra 5 dias habiles para la subsanacion de las mismas, a partir
de la notificacién respectiva. En consecuencia, se recomienda el trabajo conjunto
entre el consuitor y la SUPERVISION o Evaluador que la Municipalidad Provincial de
Jaén designe.

LA CONFORMIDAD de los Entregables lo otorgara la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Jaén

ENTREGABLE N°01

Se presentara el avance del Tramo | y Il a los a los treinta (30) dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente del inicio de la Consultoria (es decir al siguiente
dia de la suscripcion del acta de entrega de terreno). El Entregable N°01
comprendera el desarrolio de lo sefialado en los TdR del estudio y su contenido sera
presentado en volGmenes independientes, con los siguientes aspectos:

Volumen llI-A: Estudio de Trafico completo

Todo lo requerido en el Anexo | de los presentes TdR.
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Volumen lIl-A: Estudio de Topografia y Disefio Geométrico, Delimitacién del
Derecho de Via. (Avance)

- Topografia; (completo)
- Disefo Geométrico, (se presenta en el Segundo entregable, completo)
Delimitacion del Derecho de Via. (en el Segundo eniregable, completo)

Los Especialistas en Geologia y Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica, Suelos y
Pavimentos, Estructuras y Obras de Arte, Arqueologia, y Ambiental de EL
CONSUL‘_rOR, deberén elat?om un Informe de su egpecia!idaq respecto a su

mediante el Método Directo, detallando entre otros, los sectores de la carretera
donde recomiendan la modificacion del eje (existente o propuesto al otorgarse la
viabilidad) por inconvenientes relacionados a su Especialidad, asi como la propuesta
de la alternativa de trazo, para solucionar estos inconvenientes. De plantearse
Inconvenientes por varias especialidades en un mismo sector, el Jefe de Proyecto
determinara las soluciones de manera consensuada con los Especialistas,
precisando los considerandos respectivos.

Se debera incluir en el informe, evidencias de la participacion del especialista en la
visita a campo mediante fotografias yio videos.

Estudio de Topografia y Disefio Geométrico (incluye eje preliminar). Eje del trazo de
la carretera, el cual debe incluir las recomendaciones planteadas en los Informes de
reconocimiento de campo de los Especialistas de EL CONSULTOR de Geologia y
Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica, Estructuras y Obras de Arte, Arqueoclogia y
Ambiental, los cuales deberan dar su aprobacién, mediante la firma de cada uno de
ellos, que incluye Io siguiente:

- Lo solicitado en el Anexo Il - 1 de los presentes TdR.
- Lo solicitado en el Anexo Il - 2, de los presentes TdR,
- Lo solicitado en el Anexo || - 3, de los presentes TdR.

Levantamiento topografico a o largo del Eje, Planos de planta, perfil y secciones
transversales y memoria descriptiva.

Levantamientos Complementarios (zonas de quebradas Y puentes proyectados,
centros poblados, planos de planta, perfil y secciones transversales).

la via siempre y cuando no afecte la concentracion de los conductores, tenlendo en
cuenta que se pretende promover el turismo cafetero en las fincas, por lo que
también se deben resaltar los accesos a todas las fincas a lo largo de la ruta. Lo
seflalado anteriormente debe ser expuesto ante autoridades de la Municipalidad
provincial de Jaén y contar con opinién verbal favorable.
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Volumen lli-A:  Estudio de Geologia y Geotecnia, completo segun ANEXO IV
de los presentes TdR.

Volumen lll A: Estudio de Hidrologia e Hidraulica completo segiin ANEXO V

Recopilacion de informacién de campo, sobre el inventario de las
estructuras de drenaje existentes, inventario de interferencias por
canales de riego y drenaje agricola, identificacion de zonas
inestables, y propuestas preliminares de sus tratamientos, mediante
la presentacién de Fichas Técnicas (informacién georreferenciada);
asimismo, debera ejecutar el andlisis estadistico de la informacién
hidro-meteorologica disponibie de corresponder.

Volumen lll-A: Estudio de Suelos completo.
Todo lo requerido en el ANEXO V - 1. de los presentes TdR
Volumen lll-A: Estudio de Estructuras y Obras de Arte.

Lo requerido en el ANEXQO VIl de los presentes TdR, en lo que
corresponde al diseflo de las superestructuras de los puentes (de
corresponder).

En el caso de formularse observaciones a los volimenes correspondientes al
Entregable N*01, su conformidad se otorgard, cumpliendo lo indicado en el numeral
2 de los presentes TdR

Se presentara el avance del Tramo | y || a los a los treinta (30) dias calendarios,
contados a partir de! dia siguiente de la Notificacién de aprobacién del Entregable
N*1. El Entregable N°02, comprendera el desarrollo de lo sefialado en los TdR del
estudio y su contenido serd presentado en volimenes independientes, con los
siguientes aspectos:

Volumen lll-A: Estudio de Topografia y Disefio Geométrico, Delimitacién del
Derecho de Via. (Completo)

- Topografia; (completo)
- Disefio Geométrico, (completo)
- Delimitacion del Derecho de Via.

Volumen Ill-A: Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial, completo segin
ANEXQ I, de los presentes TdR.

Volumen lIl-A; Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos, completo
seglin ANEXO VI de los presentes TdR.
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Volumen llI-A: Estudio de Estructuras y Obras de Arte, completo segin ANEXO
VI, de los presentes TdR.

En el caso de formularse observaciones a los volimenes correspondientes al
Entregable N*02, su conformidad se otorgara, cumpliendo lo indicado en el numeral
2 de los presentes TdR

ENTREGABLE N°03-Informe Final

Se presentara el avance del Tramo | y || a los a los treinta (30) dias calendarios,
contados a partir del dia siguiente de la Notificacién de aprobacion del Entregable
N*2. El Entregable N*03, deberd contener el 100% de las Especialidades descritas
en los numerales 1.9.2 y 1.9.3 de los presentes TdR.

Seréd presentado por los volimenes independientes, de acuerdo al esquema

siguiente;

Volumen | :  Resumen Ejecutivo

Volumen i . Estudio de Preinversion a Nivel de Paerfil

Volumen IlI-A . Estudio de Tréfico (segin ANEXQO | de ios presentes TdR)

Volumen [II-A Estudio de Topografia y Disefio Geométrico (segin ANEXO |l de
los presentes TdR)

Volumen llI-A Estudio de Sefalizacién y Seguridad Vial (segun ANEXQ Ill de
los presentes TdR)

Volumen III-A . Estudio de Geologia y Geotecnia (segin ANEXO IV de los
presentes TdR)

Volumen IlI-A . Estudio de Hidrologia & Hidréulica (segin ANEXO V de los
presentes TdR)
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Volumen A Estudio de Suslos. Pavimentos Camerss y Fusmes de Agua

(segin ANEXQ VI ve ios presenes TdR)

Volumeon LA © Estudic da Estructuras y Obras de Arte (seglin ANEXO VIl ge
kos presentes TeR)
Volumen M-8 Matrados, Coston y Presupuestos (segin ANEXO VIl ¢4 Ioe
presanies TeR)

* En of caso de formularse cbaervaciones o '0s wol(menes correspondientes
2l Irforme Final, su conformidad se oforgard cumpliendo o Indicado en e
numerai 2 Z de los prasentes TdR, pars sef ramiido @ la Unidad Formulaodem
(UF) de la Municipalidad Provincial de Jaén

* Si @ Undad Formuladora (UF) de i@ Municipalidad Provincial de Jaén,
cboerva o estudo y por allc debe ser modficado aigunc de los indormes yio
entregables, serd devuslio 8 EL CONSULTCOR

* EL CONSULTOR para la conformidad deberd presentar nuevamente 0s
volumanss con las moaficaciones realizadas. cumpliendo ko indicado an el
numeral 2 2 de los presentes TdR.

2.3. ENTREGABLE DE LA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR

EL CONSULTOR presentara iniciaimente Un (01) Original (*) de 1ados ics Informes
y'o Entregables. separado por aspecialdades, pama facilitar su revision, ademds
cependiendo de los tamafios e los archivos, que conforman cade uno de ios
Informes y'o Entregables, agjuntara un disco (CD o DVD) ¢ un USB o un Disco duro
exiemo que contenga loe archivos dgitales de la totalidad del contenido de los
refendes informes en version edkable y escaneaco

Fara 1a conformicdiad de todos los Informes; EL CONSULTOR presarard dos (02)
nuevos volimanas Orignales, o8 que incluirdn la integraciin de las observaciones
de ser & caso. leniendo en cuenta la denominacidn de los volirmenes establecida en
el numeral 2 5 Estudio de Prainversidn de los presentes TdR. as| como dependendo
de los tamafos de los archivos, quo conforman cada LD de ke informes yio
Entregables, acjuntars un disco (CD ¢ DVD) o un USB o un Disco duro externo que
cortenga los archivos digitales de la iotaload del contenico de ios raferidos nformes
an versidn edeable y escaneado, frmados y sellados en todas sus paghas por o
Representanta Legal, ¢! Jofe de Proyecto y por 10008 los Profesionales Especialistas
responsables de su elaborackn
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EL CONSULTOR en la entrega de los Informes, debe tener en cuenta lo establecido
en el numeral 2.1 de los presentes TdR,

hﬁ‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

La Evaluacién Ambiental Preliminar serd entregada a la SUPERVISION para su
revision y aprobacién.

La Evaluacion Ambiental Preliminar se presentara de acuerdo al siguiente detalle:
Segun ANEXO 9 de los presentes TdR, en volimenes separados.

- Volumenlll-C: Evaluacion Ambiental Preliminar (EVAP)
EL CONSULTOR debera elaborar la EVAP sobre el Alcance del Proyecto.

La EVAP seré eniregada teniendo en cuenta que se trata de una solo Estudio
Ambiental, que comprendera los dos tramos (1 y I1). Dentro del EVAP, la informacién
serd agrupada de modo que permita y facilite su tratamiento en forma diferenciada
por cada tramo.

EL CONSULTOR a través de su Especialista Social deberé implementar las acciones
que considere necesarias para garantizar que |os trabajos de campo a ser ejecutados
por los Especialistas a cargo de la elaboracion del Estudio se realicen sin
inconvenentes.

Solo para proyectos que se superpone con un Area Natural Protegida Nacional y/o
Zona de Amortiguamiento o Areas de Conservacion Regional, EL CONSULTOR
debe obtener la Compatibilidad.
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La EVAP, seran entregados de acuerdo al Anexo B de los presentes TdR. en el plazo

establecido. teniendo en cuenta que se irata de una solo Estudio, que lo integra los

dos Tramos (1 y II).

B t ?
Descripcién Plazo

| EVAP y TdR (*) INFORME FINAL ' A los 90 dias calendarios de iniciado el

} Servicio.

(*) De necesitarse coplas de los Informes, la Municipalidad Provincial de Jaén podré solichario
y EL CONSULTOR deberd entregar lo requerido.

Se presentara en un plazo no mayor a los noventa dias calendario de iniciado el
servicio, y debe contener el 100% de lo exigido en el Anexo B solicitado en los
presentes TdR.

Sera presentado por los volimenes independientes, de acuerdo al esquema
siguiente:

- Volumen III-C : Evaluacion Ambiental Preliminar (EVAP)

2.4. INFORMES DEL ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

EL CONSULTOR presentara inicialmente Un (01) Original (*) de todos los Informes
y/o Entregables, para facilitar su revisién, ademas dependiendo de los tamanos de
los archivos, que conforman cada uno de los Informes y/o Entregables, adjuntara un
disco (CD o DVD) o un USB o un Disco duro externo que contenga los archivos
digitales de la totalidad con el contenido del Estudio en versién nativa y escaneado.

Para la conformidad de todos los Entregables, EL CONSULTOR presentara dos (02)
nuevos volimenes Originales, los que incluirdn la integracién de las observaciones
de ser el caso, teniendo en cuenta la denominacién de los volumenes establecida en
el numeral 2.5 Estudio de Preinversién de los presentes TdR, asi como dependiendo
de los tamafios de los archivos, que conforman cada uno de los entregables,
adjuntara un disco (CD o DVD) o un USB o un Disco duro extemno que contenga los
archivos digitales de la totalidad del contenido de los referidos informes en version
editable y escaneado, firmados y sellados en todas sus paginas por el Representante
Legal, el Jefe de Proyecto y por todos los Profesionales Especialistas responsables
de su elaboraciéon.

El Estudio de Arqueologia se iniciard de manera conjunta con el Estudio de
Ingenieria,

EL CONSULTOR en la entrega de los entregables, debe tener en cuenta lo
establecido en el ANEXQ 10 y lo indicado en el numeral 2.1 de los presentes TdR.
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Los antregabies seran entregados con los contendos descrilos en los prasantes TdR
vmbsphmmnbcmsquuooummw.smlhn

Entregable N*01-ARCL A los 60 dlas calendario de moaco el
20NVIS0

(*) De necesitarse copras de fos informes, I MunCpalaed Provincial de Jeén y in
SUPERVISION podrd solicitario y EL CONSULTOR deberd antragar 10 requendo

Se presantara el avance del Tramo | y 1| 3 los sesenta (60) d1as calendaro ¢e nicado
i s8rvicio, debiendo contener por ko menas la siguente informacon

Diagnostico Argueoiigico (prefimnar) del ares de nfluenca de & via, segun
ANEXO 10 - 1 de jos presentes TdR,

2.5. ESTUDIO DE PREINVERSION:

£l Estudio de Prainversidn del Proyectn, comprenderd ol desamalio de 0 sefalaco
onolmmonlt9.2““M.T¢meobutaueddomdmm21
de los presentes TdR

mmomm«mom“ummuhbmendmexowm
‘Contenido Minme del Estudio de Pronversion @ Nevel ce Perfi’ del Sistema
NacimaldoProgmnadﬂnMMmedolmm.mbumu
bmmwmwufm.hcwommwwmum
ummm&mummmMnmmiﬂmym«
campa, de ser ol coso

El Estudio de Preinversidn debe cordener 1040 0 oxigido an los Términos ce
Referencis nchuco |a vinsbiidad del proyecto de corresponder

E! Estudio de Premversitn estard corformado por Ios siguienies vollmanes
VOLUMEN &
RESUMEN

Secd presontaco en veluman indepandsnia. sagun numeral 1 9 2.1 de los presanies
TdR ol cusl ncluird complementariaments | siguente’

. La relecidn Oe todo e Personal Profesicnal de EL CONSULTOR,
responsables de (a elaboracion del Estudio en cada actividad del proyecio;
esta relacdn mostrard su especiaidad, nombres y apehdos compeios,
orofesitn, registro profesonal y Sms  segun regsto  Cel Colegio
cormespondents

La Ficha de Regisiro del Froyecio
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. El Informe sobre las dificultades que puedan anticiparse en el futuro y
medidas a tomar para disminuir sus efectos con relacién al avance de los
estudios.

. Se anexara dependiendo de los tamafos de log archivos, que conforman
cada uno de los Informes y/o Entregables, adjuntara un disco (CD o DVD) 0
un USB o un Disco duro externo que contenga la version final de la animacion
digital 3D del proyecto.

VOLUMEN li:
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Ser4 presentado en volumen independiente, de acuerdo al esquema siguiente:

- Aspectos Generales (segun numeral 1.9.2.2 de los presentes TdR).

. Identificacion (segun numeral 1.9.2.3 de los presentes TdR).

. Formulacion (segun numeral 1.9.2.4 de los presentes TdR).

. Evaluacion (segdn numeral 1.9.2,5 de los presentes TdR).

. Conclusiones (segin numeral 1.9.2.6 de los presentes TdR).
Recomendaciones (segun numeral 1.8.2.7 de los presentes TdR).

VOLUMEN IlI - A:
ANEXOS (segun numeral 1.9.2.8 de los presentes TdR).

Estara conformado por los volimenes independientes, previamente aprobados para
cada una de las especialidades requerdas en los alcances del Servicio, incluido los
planos correspondientes, de acuerdo al esquema siguiente:

. Estudio de Trafico (segin ANEXO | de los presenies TdR).

. Estudio de Topografia y Diseflo Geométrico (segin ANEXQ Il de los
presentes TdR)
Estudio de Sedalizacién y Seguridad Vial (segiin ANEXO Ill de los presentes
TdR).

. Estudio de Geologia y Geotecnia (segln ANEXO V! de los presentes TdR),

. Estudio de Hidrologia e Hidraulica (segun ANEXO V de los presentes TdR).

. Estudio de Suelos y Pavimentos (segun VI de los presentes TdR).

. Estudio de Canteras y Fuentes de Agua (segun ANEXOQ V| de los presentes
TdR).

- Estudio de Estructuras y Obras de Arnte (seglin ANEXO V1| de los presentes
TdR).

VOLUMEN Il - B:
ANEXOS (segan numeral 1.9.2.8 de los presentes TdR)

Sera presentado por los volumenes independientes, de acuerdo al esquema
siguiente:
. Metrados, Costos y Presupuestos (segun ANEXO VIl de los presentes TdR),
. Cuadros detallados de la Evaluacién (segin numeral 1.8.2.5 de los presentes
TdR).

VOLUMEN Il - C: EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR

Caile Simon BolivarN® 1520 - Jaén
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ANEXOS (Seqin ANEXO 9 de los presentes TdR, en volu menes separados).

. Evaluacién Ambiental Preliminar (EVAP).
Téarminos de Referencia Ambiental para el estudio definitivo.

VOLUMEN IIl - D: ARQUEOLOGIA
ANEXOS (segin ANEXO X de los presentes TdR)

- Informe de Diagnéstico Arqueologico
- Propuesta de Términos de Referencia, con especificaciones técnicas y
estructura del Valor Estimado.

3. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR O CONSULTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente

por la contratacién de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de a convocatoria, durante los
diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los sigulentes: Elaboracion y/o
Formulacién de Estudios de Preinversion y/o Supervision de elaboracion de
expedientes técnicos y/o Elaboracion y/o Reformulacion de expedientes téenicos y/o
Elaboracion de Perfiles a los siguientes proyectos:

Mejoramiento y/o rehabilitacién y/o creacién o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de caminos vecinales y/o carreteras y/o transitabilidad vial
interurbana y/o puentes vehiculares y/o vias de acceso.

Para otra terminologia distinta a la indicada en |a definicién de Infraestructura Vial,
serda valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia
documentalmente.
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3.1. RECURSOS DE PERSONAL PROFESIONAL

Fman

Considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la préctica reiterada de
una actividad; en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante
es la obtenida realizando lrabajos iguales o similares a aquellos que realizara
durante la ejecucion del contrato que se derivara del presente proceso. De lo anterior
se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional
cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfaccién de la
Entidad, no sera la denominacion del cargo que desempefio, sino las labores que
realizé durante la ejecucion del trabajo que presente para acreditar su experiencia.
Pronunciamiento N°468-2012/DSU.

Se entiende que la labor, actividad o funcidn, no es adicional al cargo, estan
vinculadas entre si; por lo gque el Cargo consignado en un certificado o constancia,
evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizé en su especialidad durante la elaboracion del Estudio.

PERSONAL CLAVE
N° | Cant | Especialldad Profasion Participacion | Actividades por
(una e Min. (Meses)  desarroliar
= | ollas) | |
1 1 Jofe de Economsta o 3 Jefe de Proyecto durante la
Proyacto o Ingenero elaberacién de los Estudios,
Coordinadorde | Economista o deberd concordar e integrar
Proyecto Ingeniero Civil la informacién de todas las
especialidades del Estudio
a verificando su congruenca.
" Ingenvero Civil
2 |1 Especiaista en 3 Elaboracion de los estudios
Teopografia, deTopografia. Diseno
Trazoy Disefio Geamétnico y Senalizacion y
Vial Seguridad Vial.
, en Trafico Transportes o de Tréfico y Cange.
| (demanda) Ingeniaco Civil
4 |1 — 2 Elaboracién de los estudics
Especialista Ingeniero Civil. o de  Suelos, Canferas,
de suelos y | Ingeniere Geslogo. Fuentes de Agua y Diseflc
pavimentos de Pavimento y estudios ce
| Geologla y Geotecnia. |
Calle Simén BolivarN® 1520 - Jaén
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| N° | Cant. | Especialidad | Profesion " Participacién | Actividades por |
{(una de  Min. (Meses) desarrollar
L | ellas) |
S ) g ingeniero Cwvil © 2 Elaboracion de los astudios
Especiaista | | Conieco  ce de Hidrologla & Hidrdulica.
en Obras Mecanica de
Hidraulicas Fluidos o Ingeniero
| Agricoia
- L | Ingeniera Civil 1 Elaboracion de los
Metrados, Especificaciones
Técnicas, Andlisis de
Especialista Precics Und#arios,
en Metrados, Prasupuestos, Cronogramas
Costos y y mntrﬁcaoo% Formulacion
y Evaluacién Economica del
Prosupuestos Proyecio de Inversidn.
T 19 Ingeniero Civil o 1 Coordinador del Equipo
Ingeniero Técnico Ambiental
Especialista Ambiental ¢ Elaboracidn de los estudios
Ambiental Bidlogo del tema Ambiental de la
Evaluaddn
Ambiental
Ingeniero Civil
8 |1 1 Elaboracion de los estudics
| Especialista de Estructuras y Obras de
en estructura Arte
y puentes
g 1 Especialista Lic. en 1 Elaboracién dei Estudio de
en Arqueoiogia | Arqueciogia
\ Arqueciogia | |

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR:

Los recursos técnicos, administrativos y auxiliares que EL CONSULTOR pondra a
disposicién del proyecto seran:

Personal Técnico (Cantidades)

(03) Cadistas

Personal Administrativo y Auxiliar - (Cantidades)

-

(D4) Topografos

(08) Prismeros

(12) Peones
(01) secretaria
(03) Chofer
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NOTA: EL CONSULTOR debera acreditar que cuenta con el Personal Técnico,
Administrativo y Auxiliar en las cantidades requeridas presentando una Declaracién
Jurada,

INFRAESTRUCTURA:

La Infraestructura minima e indispensable para elaborar el presente servicio de
consultoria:

Oficina de Campo (01), Incluye mantenimiento

NOTA: EL CONSULTOR debera acreditar que cuenta con la Infraestructura
presentando una Declaracion Jurada,

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisttos

El Tiampo de experiencia minimo del personal clave, para cada cargo (especialidad),
detallado a continuacion:

Jefe de Proyecto o Coordinador de Proyecto:

Tres (03) afos ocupando cargos como jefe de Proyectos y/o Coordinador de proyectos

o similares en el desarrollo proyectos asociados a la Funcién Transporte, y como minimo

haber ocupado el referido cargo en tres (03) proyectos de inversién de carreteras

interurbanas. Asimismo, PEEEEEEEEETTSS RS etti
S

Especialista en Topografia, Trazo y Disefo Vial.

Como minimo dos (02) afios en la elaboracidn o supervision de estudios de
infraestructura vial y/o trazo y/o disefio vial,

Especlalista en Trafico

Como minimo dos (02) afios desempefiando labores como especialista en estudios de
trafico, en el sactor plblico y/o privado.

Caile Simon BolivarN" 1520 - Jaén
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- Como minimo dos (02) afios, realizando estudios y/o ejecucion yio supervision de perfiles

Especialista de suelos y pavimentos

y/o expedientes de conservacion de careteras y/o de puentes, y/o de infraestructura
vial, como especialista en mecanica de suelos y pavimentos, en el sector publico y/o
privado.

Especialista en Obras Hidraulicas

Come minimo dos (02) afios como especialista o asistente en ingenieria, relacionados
a la especialidad de Hidraulica & Hidrologia, drenajes viales ¢ similares en el sector
publico y/o privado.

Especlalista en Metrados, Costos y Presupuestos

Como minimo dos (02) afios de experiencia especifica en estudios y/o supervisién de |
perfiles o expedientes técnicos de careteras y/o de puentes, y/o de infraestructura vial
participando en |a especialidad de Metrados, Costos y Presupuestos; en el sector
publico y/o privado.

Especialista Ambiental

Como minimo dos (02) afios desempefiando labores elaborando y/o revisando y/o

evaluando estudios socio ambiéntales para estudios de pre inversidn y/o expedientes
técnicos y/o mantenimientos.

Especialista en estructura y puentes

Come minme dos (D2) afos como Especialista en Estructuras y/o especialista
estructural y/o ingenierc y/o responsable y/o jefe y/o supervisor de estructuras y/o
estructural de perfiles o expedientes técnicos de infraestructura vial y/o de puentes, en
el sactor publico y/o privado

Especialista: Arqueologia.

Como minimo dos (02) afos como Especlalista en Arqueoclogia, en la elaboracién en
Proyectos de Intervencion Arquecidgica (Plan de Monitoreo, Evaluacién Arquecidgica,
Proyectos de Rescate Arqueolégice, Proyectos Arqueoitgicos de Emergencia), para
Estudios y/c Ejecucién de Obras de Infraestructura en general (carreteras,
electrificacion, fibra oOptica, gasoductos, canales, exploracién minera, etc.) De
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del iempo
de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado

Acreditacion;

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos,
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (li) constancias o (i)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 9 referido
al personal clave propuesto para la ejecucién del servicio de consultoria,
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B2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B2.1. FORMACION ACADEMICA
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Requisitos:

N® | Cant. Especialidad Profesion (una de ellas)

—_

1

Jefe de Proyecto o Coordinador de
Proyecto (*)

Economista o Ingemero
Economista o Ingeniero Civil

1

Especialista en Topografia, Trazo y
Disefo Vial

Ingeniera Cavil

1

Especialista en Trafico (demanda)

Ingeniero de Transportes o
Ingeniero Civil

Especialista de suelos y pavimentos

Ingeniero Civil, o Ingenero
Gedlogo

Especialista en Obras Hidraulicas

Ingeniero Civil o Ingenierc de

Mecanica de Fluides o
— __| Ingeniero Agricoia
Especialista en Metrados, Costos y | Ingeniero Civil

\ Presupuestos

f Especialista Ambiental

Ingeniero Civil 0

L ‘ Ingeniero Ambiental o Bidiogo
8 1 Especialista en estructura y puentes | Ingensers Cwil

o |1 | Especialista en Arqueclogia Lic. en Arqueologia

Acreditacion:

- El Titulo Profesional sera verificado por el comité de seleccion en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Tltulos Profesionales en el portal
web de la Supenntendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:, https://enlinea sunedu.gob.pe/
- En caso que &l Tltulo Profesional no se encuentre Inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectvo a fin de
acreditar la formacién académica requerida,
- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo
N°Q
referido al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de
consultoria

Nota

Tiwlo Profesional del Persenal Clave requerido como o establecido en el numeral
3.1 de los Términcs de Referencia, para ejecutar ia prestacidn objeto de la
Convocatoria.

Existen dos procedimientos a través de la SUNEDU para hacer valido en el Pert un
diploma de Grado Académico o Titulo Profesional (Ing. Civil entre otros) obtenido en el
extranjero. la Revalidacion u Homologacion y el Reconocimiento.

La Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitania - SUNEDU
mediante Oficio N*0003-2019-SUNEDU-02-15-02, establecid

| El numeral 4.9 del Articuio 4 del Reglamenio, sefiala que la Revaldacidn, es un
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procedimiento realizado por las universidades, por el cual otorgan validez a un grado
académico o titulo profesional, revalidando u homologando con el ptan de astudios de
la universidad peruana, otorgando la equivalencia, que se inscribe como un grado
académico o titulo profesional nacional en el Registro Nacional de Grados y Titulos.
Aciualmente existen 23 universidades peruanas autorizadas a revalidar, que en el
marco de su autonomia y en concordancia con el Articuio 18 de la Constitucion
Politica del Perd vienen revalidando, los grados académicos y titulos profesionales
extranjeros

E| Reglamento del Registro Nacional de Grados y Titulos de la SUNEDU, sefiala en el
Articulo 4 numeral 4.7, que el Reconocimiento es el acto administrativo mediante el
cual se otorga validez al diploma del grado académico ¢ tituko profesional
reconociéndoio conforme consta ia mencion en el mismo, sin establecer equivalencias
con los grados académicos y titulos profesionales que ofrecen las universidades
peruanas.

Se presentara copia de los diplomas que acrediten iz formacidn académica requenda
del personal clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentran publicados en EL Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU.

Iimportante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
' carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente con
| aquella prevista en las bases (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria
I en (Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denomenaciones)

|
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B  CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Equipamiento minimo e indispensable para elaborar el presente servicio de
consultoria:

- (04) Computadoras| o Laptops
- (03) Impresoras
- (01) Plotters

- {03) Camioneta pick up 4x4, inc. operacion

. (04) Estacion Total para Topografia para Ingenieria-Arqueologia

Para |la acreditacion debera tener en cuenta lo siguiente:

El documento que acredite |a disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido, debe ser firmado por el propietario o posesionario del equipo, no
siendo vélida una declaracién jurada.

El servicio de las camionetas debe incluir operacién (conductor,
implementos de seguridad, combustible, seguros, etc.), tal como lo
establece la estructura del Valor Estimado, para que durante la ejecucion del
servicio no se diga que no puede cumplirse con el servicio.

Las caracteristicas de los Equipos Topogréficos deben permitir cumplir con
los requerimientos establecidos en el numeral 1.9.3 de los presentes TdR.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion
de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
' integrantes.
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C  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ‘

|
I

Reoquisitos: ‘

E| postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente

$/.906.320.64 por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde |a fecha de la conformidad
o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes:
Elaboraciéon yio Formulacion de Estudios de Preinversion y/o
Supervision de elaboracion de expedientes técnicos y/o Elaboracion
y/o Reformulacién de expedientes técnicos y/o Elaboracion de Perfiles
a los siguientes proyectos:

Mejoramiento y/o rehabilitacién y/o creacién o la combinacién de
alguno de los términos anteriores de caminos vecinales y/o carreteras

‘ ylo transitabilidad vial interurbana y/o puentes vehiculares y/o vias de
acceso.

Para otra terminologia distinta a la indicada en la definicion de
Infraestructura Vial, sera valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su
equivalencia documentalmente,

Cuando los documentos de acreditacion de los estudios requeridos
correspondan;

A la Red Vial Nacional, no deben contener necesariamente el tipo de
superficie de rodadura. Es decir, seran validos los documentos que
mencionen o no el tipo de superficie de rodadura sefalado.

A la Red Vial Departamental o Vecinal, deben contener necesariamente el

tipo de superficie de rodadura. Es decir, seran validos si los documentos

mencionan el tipo de superficie de rodadura o se adjunte otro documento
complementario que lo mencione

Para los casos de Estudios de Perfil, Estudios de Factibilidad, cualquier otra
denominacion diferente, seré valida, siempre y cuando EL POSTOR acredite
su equivalencia documentalmente.,

e Se amplia la experiencia del postor en la especialidad en: Mejoramiento
y/o rehabilitacion y/o creacion o la combinacion de alguno de los
términos anteriores de caminos vecinales y/o carreteras y/o

transitabilidad vial interurbana y/o puentes vehiculares y/o vias de acceso
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Para los casos de Estudios Definitivo, también seran validas las
denominaciones de Expediente Técnico o Estudio Definitivo de Ingenieria o
Estudio y Disefio Definitivo o Ingenieria de Detalle; cualquier otra
denominacion diferente a lo sefalado, serd vélida, siempre y cuando EL
POSTOR acredite su equivalencia documentalmente.

Lﬁ‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Si los documentos de acreditacién de la experiencia de EL POSTOR, no
contienen expresamente el nombre del proyecto, de cada servicio
consignado, para demostrar la experiencia requerida, debera
complementarse con otro documento que si lo contenga.

Los montos facturados por el Postor que debe acreditar, no seran
actualizados, en vidud a lo establecido en el Memorandum N* 051-
2018/DTN

La fecha de culminacién del servicio de la consultoria, sera la que se indique
an el centificado de conformidad o resolucion de aprobacion del servicio o la
que se indique en un certificado similar emitido por la entidad contratante.

La fecha de la Resolucién que aprueba la Liquidacion Final del Contrato de
consultoria, no es la fecha de culminacion del servicio,

La calificacién se efectuara sobre los servicios de consultorfa concluidos, no
aceptandose recepciones o términos parciales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple

de (I) contratos u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o

constancia de prestacion; (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se

‘ acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de |
! abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién

en el mismo comprobante de pago

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola confratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera come

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez
(10) aflos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
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| aduntarse copia & Igs conformidaces comespondientes & 1 pene o los

respectvos comprobanies 0e pago canceladcs |
En los casos que s& acredde experancia adquiNGa en Consorco, debe |
momummdoomsudoodommdamomddm!n'
mmuModmabmuum
en ol contrato prosentado. de lo contrano, No S@ COMPUTAra I8 Axpananca
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivades de procescs de

| woociéneonvoc-doomulzo.mzmz.bcaMseaMd
métode descrito en ka Diectiva “Participacion ce Froveasores en Consorcio
an las Contrataciones del Estado’. debiendo presumirsa que 2l porcantae |
deboougmmmbolpomemliedommhmua'
moo“mdomm@.&mqmmdt&odwm‘
nouoommnlmcnmd'nﬂt'vmummiflowhr
obligeconeas se ajpcutaron en Cates IQUaNS.

Si @ ks g la expanencia no 8% & POSION, Congignar sl dcha expensncia
correspande a ia matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmisda
por reorgenizacidn socetara, debenco scompafiar & doammdéu'
susteniatona correspondients

|

8i ¢l postor scredita expenencia 06 048 POMSONA jurltica COMO CONSACLMNCA
o8 unp mmwﬁnW.dﬁowmrmum
N*" 1

Cuando en los contratos, drdenes de servickas ¢ comprobanies de pago el
monto facturado 8¢ encuenire expresado én moneda exvanjers, debe
indicarse ¢l tpo de cambio venta pubicada por @ Supenniencencia de
Buu.SowmyAFPmamrdbfhdhbdnd.de
contrsto. de amison 08 '8 orden de servico o de cancelscidn del
comprobants 68 pEGO. Sagun COMeSPONCca

Sin peduicic de o anteror, 08 postores deden Bonar y presentar ol Anexo
N* 12 refendo 8 8 Experencia del Posior en ia Especialidad

Importante

£l comté de selecciin debe valorar de manera imegral 0§ cocumanios
presantados por ol postor pare acroditar |a experancia En ta' sentico. sun
| cuando en lce documentos presantados le denominacién del objeto
mmnomummmmmelmbmum.udm
umrlaexmﬂmmuuquwdmrw
2 13 axperenca requerda

Enumam.hmmnumm”rdu
conforme a la Drective *Particpacidn de Proveedores en Consorcio en las
‘ l Cantratacionas del Estado”
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4, PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de elaboracion del Estudio de PERFIL es de Noventa (90) dias calendario.

Las actividades de EL CONSULTOR se iniciarén solamente cuando medie una
orden explicita de inicio, la que sera notificada oficiaimente a EL CONSULTOR por

la Municipalidad Provincial de Jaén. El plazo entre la notificacion de la orden de inicio
y la fecha de inicio establecida en esta no podra ser menor a diez (10) dias
calendarnio.

El plazo de ejecucion del servicio se contabilizara desde la fecha de inicio, al dia
siguiente de notificada oficiaimente a EL CONSULTOR, por La Municipalidad
Provincial de Jaén.

Los tiempos de revisién, evaluacién, levantamiento de observaciones, dar
conformidad y/o aprobacion de los informes del Estudio de PERFIL, no estan
computados dentro del plazo para la elaboracién del Estudio, motivo por el cual, no
son causales de modificacion del plazo.

El plazo podré ampliarse acorde a lo establecido en el articulo 158° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado,

5. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El Proyecto a elaborar se encuentra localizado en.

TRAMO I: MORRO SOLAR - SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA PALMA
CENTRAL — PUENTE ZONANGA

TRAMO II: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - SANTA FE, DISTRITO DE JAEN
DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA'

E| Estudio estara compuesto por actividades de campo y gabinete, los cuales se
realizaran en la zona del Proyecto, asi como en la ciudad de Jaén.

6. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

La conformidad del servicio por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocuitos, conforme

a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 del
Reglamento.

La responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por un plazo de dos (2) afios después de la conformidad
de obra otorgada por la Entidad.

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que
realizard, debera garantizar |a calidad del Estudio y responder del trabajo realizado
en el Estudio de PERFIL , desde la fecha de aprobacién administrativa del Estudio
por parte de La Municipalidad Provincial de Jaén hasta el plazo maximo previsto en
el parrafo precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las

omisiones. errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos
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de los servicios ofertados, de sus resultados y de las conclusiones erradas del
Estudio de PERFIL, asl como por el perjuicio econémico que ello produzca a La

Municipalidad Provincial de Jaén, por lo que en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccién, no podra negar su concurrencia.

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Consultoria en general
8. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada

9. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

+ El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

a), = El nimero méximo de consorciados seréa 2.
b). - El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de 30%.

del consorcio que acredite mayor experiencia, es del 30%.

10. FORMA DE PAGO

Para los pagos de los entregables se deberan adjuntar solicitud adjuntado el
comprobante de pago respectivo, y se efectuaran en base al monto del Contrato.

Los pagos se efectuaran de la siguiente manera;

ESTUDIO DE INGENIERIA

El Estudio de Ingenieria serd cancelado una vez que cuente con la conformidad
otorgada por la Municipalidad Provincial de Jaén, del contenido de cada uno de los

informes sefalados en el numeral 2.2 de los presentes Términos de Referencia,
segun lo siguiente:
TRAMO |y TRAMO |l

- Plazo

’ N® Descripcion

[ : Entregable N0 | 20% del monto del contrato

| 2 Entregable N'02 20% del monto del contrato

| 3 Entregable N03 20% del monto del contrato

60% del monto del contrato

Total

En cuanto a la conformidad que emite La Municipalidad Provincial de Jaén a los
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Informes presentados por EL CONSULTOR, debe sefalarse que son para efectos
de controlar el avance del servicio y realizar pagos parciales para el desarrolio del
Estudio, entendiéndose que quien define los resultados finales del Estudio es EL
CONSULTOR, en virtud a la aplicacién de las normas especializadas en la materia
del servicio requerido, las cuales se han precisado en los presentes TdR, siendo que,
las observaciones a los Informes de EL CONSULTOR que emite la Entidad, se
circunscriben al incumplimiento de los alcances establecidos en los presentes TdR

EVALUACION A INAR

La Evaluacion Ambiental Preliminar sera cancelada una vez que cuente con ia
conformidad otorgada por la Direccion de Estudios de la Municipalidad Provincial de
Jaén, al contenido de la Evaluacién Ambiental Preliminar sefialade en el numeral 2.3
de los presentes TdR, segin lo siguiente:

TRAMO |y TRAMO II

PAGO A LA CONFORMIDAD PORCENTAJE

Entregable de la Evaluacién Ambiental 10 % del monto del Contrato
Preliminar
. . J

ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

El Estudio de Arqueoclogla sera cancelado una vez que cuente con la conformidad
otorgada por la Direccién de Estudios de la Municipalidad Provincial de Jaén, del
contenido de cada uno de los informes sefalados en el numeral 2.4 de los presentes
TdR, seguln lo siguiente.

PAGO A LA CONFORMIDAD PORCENTAJE
Entregable N°01-ARQL 10 % del monto del Contrato
Total 10% del monto del contrato

Los documentos para el pago, deberan ser presentados por Mesa de Partes de la
Municipalidad Provincial de Jaén, en La calle Simén Bolivar 1520.

APROBACION DE ESTUDIO

A la aprobacién del Estudio del Perfil por La Municipalidad Provincial de Jaén
mediante acto resolutivo (Incluyendo el levantamiento satisfactorio de las
observaciones que realice la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de
Jaén),
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1".

12

Aprobacién del Estudio de Pre Inversién 20 % del monto del Contrato
a Nivel de Perfil por La Municipalidad
Provincial de Jaén mediante acto
resolutivo,

ADELANTO DIRECTO

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN otorgara a EL CONSULTOR un
Adelanto Directo del 30% del monto del Contrato original, para los gastos
iniciales del Estudio, conforme a lo estipulado en el articulo 156° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado;, el mismo que serd solicitado por EL
CONSULTOR solo una vez, sin embargo, es potestad de EL CONSULTOR, reducir
el porcentaje del Adelanto, o no solicitar el Adelanto respectivo.

EL CONSULTOR, debera solicitar el Adelanto Directo, dentro de los 08 dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el
adelanto la Carta Fianza o Péliza de Caucién, acompafiada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN entregaréd a EL CONSULTOR el monto
solicitado dentro de los 7 dias siguientes a la presentacién de EL CONSULTOR.

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentara como garantia:
Carta Fianza o Poliza de Caucién incondicional, solidaria, Irrevocable, sin beneficio
de excusion y de realizacidn automdética al solo requenmiento de la Entidad;
extendida a favor de La Municipalidad Provincial de Jaén, por idéntico monto y con
un plazo minimo de vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico
hasta la amortizacion total del adelanto directo otorgado. Dicha garantia puede
reducirse a solicitud de EL CONSULTOR hasta el monto pendiente de amortizar, La
presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada.

La Carta Fianza o Péliza de Caucién debe expresar su renuncia al beneficio de
excusién al solo requerimiento de ejecucion en la ciudad de Lima.

La Carta Fianza o Pdliza de Caucibn debe ser emitida por entidades bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.

El Adelanto Directo serd amortizado mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos parciales que se efectien a EL CONSULTOR.

REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

REVISION DE LOS INFORMES:
12.1. La SUPERVISION revisara y aprobara los Informes del Estudio de Ingenieria
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y los entregables de la Evaluacion Ambiental y del Estudio de Arqueologia,

12,2, En cuanto a la conformidad que emite La Municipalidad Provincial de Jaén a
los Informes presentados por EL CONSULTOR debe sefialarse que son para
efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos parciales para el
desarrolio del Estudio

12.3. La SUPERVISION, revisara los Informes de Ingenieria, Ambiental. v
Arqueclogia de ELL. CONSULTOR, dentro de los cinco (5) dias calendario,
computados desde el dia siguiente de la fecha de recepcion de la
documentacién completa por La Municipalidad Provincial de Jaén y
comunicard a EL CONSULTOR la conformidad o las observaciones
formuladas en el Estudio de ser el caso.

12.4. Una vez que la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Jaén de la conformidad al Estudio de PERFIL del Proyecto, en
vitud Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, La Direccién de Estudios y Proyectos, lo remitira a la Unidad
Formuladora (UF), para su evaluacion, acompafiado de los formatos
correspondientes, en version impresa y dependiendo de los tamafios de los
archivos, que conforman cada uno de los Informes y/o Entregables,
adjuntara un disco (CD o DVD) o un USB o un Disco duro externo que
contenga los archivos digitales.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

12.5. Una vez que la Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Provincial de
Jaén, efectué la revision, analisis y evaluacion del Estudio de PERFIL,
emitiré su pronunciamiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad
del Sistema Nacional de Inversiones.

12.6. Con el pronunciamiento de la Unidad Formuladora (UF) de la MPJ, se
tramitara la aprobacién administrativa del Estudio de PERFIL (incluido los
Estudios de Ingenieria, Evaluacion Ambiental y Arqueologia), que se
formalizara mediante acto resolutivo por parte de la MPJ; dando por
finalizado el Estudio,

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
12.7. En caso sea necesario, la Entidad podra notificar algin acto técnico -
administrativo al correo electronico consignado en el contrato.
DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION

12,8, El postor ganador de la buena pro, para la suscripcién del contrato debera
consignar un domicilio de notificacién, durante la ejecucion del contrato,
ubicado en la ciudad de Jaén, asimismo una direccién electrénica.

13. PENALIDADES Y OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con Io establecido en el articulo 161° del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado, la Municipalidad Provincial de Jaén debe prever en los
documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la Penalidad por Mora;
asimismo, puede prever Otras Penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final 0 en la liquidacién final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La Municipalidad Provincial de Jaén puede resolver el contrato por incumplimiento,
si EL CONSULTOR incumpie injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o
haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
maéaximo para otras penalidades, an la ejecucion de la prestacion a su cargo (Articulo
164° - Causales de Resolucion del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei
Estado)

13.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se aplicard al Contratista (EL CONSULTOR) una
penalidad por retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica autométicamente, hasta por un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%)

del monto del contrato vigente y se calcularé de acuerdo a la siguiente formula:

0.10xMonto Vigente
FxPlazo vigente endias

Penalidad Diara? =

* La Penaiidad dgiana se calculara en funckin al informe o entregable que Comesponda, &n CoNCoGancia con la
Opinién N'047-2020/DTN  y Opinién N*103-201%DTN
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Dénade:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para consultorias.
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para consultorias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debié ejecutarse o, en caso de que estos involucraran
obligaciones de ejecucion periodica o entregas parciales, a la prestacion individual
que fuera materia de retraso.

Nota: Se aplicara |a penalidad, considerando como monto y plazo vigentes indicados
en la formula, al Informe o entregable que tenga monto y plazo definidos en los
presentes términos de referencia.

13.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 163" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del mismo Reglamento, hasta por un maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, calculando en
forma independiente a la Penalidad por Mora, los cuales seran las siguientes:

Otras Penalidades

N® | Supuestos de aplicacién de | Forma de célculo Procedimiento
penalidad

En caso el contratista incumplaconsu | Daréd lugar a una | Segln Informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | penalidad de 0.5 | Supervisor,
1 con el personal acreditadc o | UIT, por cada diade
debidamente sustituido ausencia del
personal.

Por la inasistencia del personal de EL
CONSULTOR a las reuniones
convocadas por la Supervision o La
Municipalidad Provincial de Jaén,
dara lugar a una notificacion escrita

El personal de EL CONSULTOR, Jefe
de Proyecto y/o Especialistas a cargo
de la elaboraciéon del Estudio, que | Dard lugar & una | Segln Informe del

deberan  asistr, seran  los | penalidad de 0.5 | Supervisor.
profesionales indicados al momento | UIT vigente.
de convocar la reunién.

EL CONSULTOR, podré postergar

2 por Unica vez |a reunién convocads,
sustentando mediante una Carta del
Representante Legal, las razones que
motivaron su inasistencia.
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De persistir fa Inasistencia del
personal de EL CONSULTOR en més
de dos (02) oportunidades, dara lugar
a la penalidad y la Supervisién o |a
Municipalidad Provincial de Jaén

solicitard el cambio del profesional de
EL CONSULTOR, que incumpla b
seflalado.

1l’m la inasistencia de los

profesionales de EL CONSULTOR, a
los trabajos de campo que deben
realizar de acuerdo con o
cronograma de trabajo, dara lugar @ | Dara lugar @ una | Segln Informe del
una penalidad, por cada profesional | penalidad de 0.5 | Supervisor.

que no asista UIT vigente.

3 EL CONSULTOR, podré sustentar por
Unica vez mediante una Carta del
Reprasentante Legal, las razones que
motivaron su inasistencia.

14. RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR

14.1. EL CONSULTOR, asumird la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados por la elaboracién del Estudio de PERFIL del Proyecto,
La responsabilidad es infransferible e ineludible.

14.2, Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite la SUPERVISION
O LAMPJ, y que no se encuentren incluidos especificamente en este Contrato.

14.3. EL CONSULTOR es el Unico responsable por la calidad y contenido técnico de
la documentacién que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o
incorpore al Estudio de PERFIL, que entregard a LA SUPERVISION O
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, asi como de los desajustes, errores
u omisiones que no fue posible advertir al momento de su revisién, en caso de
producirse.

14.4. EL CONSULTOR sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de
los equipos empleados en la ejecucidbn de su prestacion, los que deberan
asegurar un rtmo apropiado y calidad satisfactoria,

14.5. EL CONSULTOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-
administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios,
reservandose La Municipalidad Provincial de Jaén el derecho a rechazar al
personal que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad y competencia.

14.6. EL CONSULTOR a carge del Estudio serd responsable del planeamiento,
programacion y realizacion de los estudios basicos, asi como de los disefios en
general y la calidad técnica de todo el estudio. El Estudio debera considerar en
todas las especialidades de ingenieria los estandares de disefio y procesos
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constructivos acordes con la ubicacién y caracteristicas del Proyecto; asi como
el cronograma de ejecucion de la obra.

14.7. EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado,
el Jefe de Proyecto debera estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta
su aprobacién.

14.8. Todo el personal asignado al Servicio debera estar a disponibilidad durante el
periodo y en la oportunidad sefalada en el cronograma presentado por EL
CONSULTOR.

14.9. Para la prestacién de los servicios correspondientes en la elaboracion del
Estudio, EL CONSULTOR utilizara el personal profesional calificado y
especificado en los documentos presentados como parte de su oferta que
conforman el personal clave, y del personal no clave en los documentos
presentados en el Informe Inicial - Plan de trabajo, los cuales deben tener la

15. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme
a los dispositivos iegales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio
contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

15.1. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable al objeto del Servicio contratado.

15.2. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los
presentes TdR.

16.3. EL CONSULTOR brindaré las méximas facilidades para el cumplimiento de
sus funciones al Administrador de Contrato del Servicio, asi como al Equipo
Profesional de Especialistas que tendrd a su cargo la revision de los
documentos técnicos que vaya elaborando EL CONSULTOR. Debiendo
entre otros, brindar acceso a los equipos de computo donde se encuentren
Instalados los softwares especializados utilizados en la elaboracién del
Estudio, para que los Especialista Revisores de La Municipalidad Provincial
de Jaén realicen las verificaciones necesarias,

154. EL CONSULTOR debera contar con una organizacion que le permita cumplir
con sus obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las
facultades que le son conferidas en estos TdR.
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16. CONFIDENCIALIDAD

El Postor deberd guardar confidencialidad respecto a toda la informacién a que
tenga acceso con ocasion a la prestacion.

El Postor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacion que se
proyecte.

17. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos presentados por el Postor seran de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Jaén, por tal motivo no podrad difundirlos sin su
autorizacién no exime al Consultor que elaboré el FTE, de la responsabilidad que
le corresponde.

18. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El costo total para la Elaboracion del estudio a nivel de perfil técnico del proyecto:
*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
EN EL PRIMER ANILLO VIAL TURISTICO "LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO I
MORRO SOLAR - SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS — LA PALMA CENTRAL -
PUENTE ZONANGA) (TRAMO |I: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS ~ SANTA FE)
DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" CON CODIGO DE IDEA 256449, sera determinado por la Sub
Gerencia de Logistica, mediante un estudio de mercado e incluird Gastos
Generales, Utilidades, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y
costos laborales vigentas. Siendo su aestructura para el caiculo el siguiente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ANEXO A -ESTRUCTURA COBTO DE PERFIL TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PRIMER ANILLO VIAL
TURISTICO “LA RUTA DEL CAFE" (TRAMO |: MORRO SOLAR - SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - LA
PALMA CENTRAL - PUENTE ZONANGA) (TRAMO I1: SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS - SANTA FE)
DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CON CODIGO DE

- IDEA N"258445 |
Plazo de Prestacion |
de Servick 300 MESES
CANTIDAD v VALORTOTAL
TEM DESCRIPCION U % DE
PARTICIPACION CANTIDAD TIEMPO UNITARIO 8,

1 NAL L TECNICO
A PERSONAL CLAVE

DE INGENIERIA

4 El control y supervisién del servicio de consultoria de obra seré asumido directamente por ia ENTIDAD,
a través de su personal técnico,
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Jofe del Proyecto o
1.04 Coordinador o3 mes 100 100 kX )
Proyacto
Espediaista o
102 Topografia, Traze vy  mes 1.00 1.00 300
Dissfio Vis
Especalista en Trafico
1.03 (demanda) mes 100 1.00 1.00
j0s | Sopeciatadeneiony |, 100 100 | 200
105 | SpocHmsta: on 0 | nes 1.00 100 | 200
Especalsta e
106 Metradcs, Costos y mes 100 1.00 100
Presupuestos
107 Especaista Amblantal  mas 100 100 100
1.08 umaw‘:‘;pmmm mes 100 100 100
Espacialista en
1.08 Arqueciogia mes 100 1.00 1.00
SUBTOTAL
™ PERSONAL DE
APOYO - INGENIERIA
101 Asistente de Ingenieria  mes 1.00 3.00 3.00
102 Cadstas mes 100 3.00 200
SUBTOTAL
ADMINISTRACION y
c PERSONAL DE
APOYO
.01 Sewelaria mes 100 1.00 300
1.02 Chofer mes 100 3.00 200
SUBTOTAL
TOTAL
REMUNERACION
PERSONAL p
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
YECNCO
200 ESTUDIOS BASICOS ( SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA)
4 ESTUDIO
201 TOPOGRAFIGO
Se tendrd que vabajar
con 04 cuadntas
Topograficas
20101  Topdgrafos Und 1 4.00 1.80
20102 Prsmeamns Ung 1 800 180
20103 Peones Und 1 1200 1.50
rorcs Mawese L w1 w1
Alguiller de Equipos
20108 Topograficos - Estacién  Und 1 400 150
Total
SUBTOTAL
ESTUDIO DE
202 MECANICA DE
SUELOS
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Estutho de Macanica de
20201 Suelos en Pavimentos Plo 83.00 100
21U Lasand 0e Mexdias Una Jw 1w
20202 Fsludio de Carteras Und 3.00 1.00
SUBTOTAL
ANALISIS
DETALLADOS DE
LAS MEDIDAS DE
203 REDUCCION pe ™ % 100
RIESGO pE
DESASTRE (MRRD)
ESTUDIO
2 SCCIOECONOMICO - .
.04 POBLACION ot oo e
BENEFICIARIA
TOTAL DE GASTOS
5 ESTUDIGS .
3 GASTOS DE OFIGINA TET > ] SIONES
ALQUILER DE
03.01 OFICINA EN CIUDAD
DE JAEN
o301.01 UCMe on chided @8 g 1.00 300
SUBTOTAL
EQUIPAMIENTO DE
03.02 OFICINA o
MOBILIARIO
Equipamiento e
03.02,01 Oficing on Jeéo MNES 1.00 300
SUBTOTAL
EQUIPOS DE
03.03 COMPUTO E
IMPRESION
Alquiler de PC (Incl
3.03.04 Software) Core (7 mes 700 3.00
30302 Imprescra Laser A4 mes 300 300
3.03.03  Imprescea-Floter AD mes 200 3.00
3.03.04 Escaner mes 1.00 3.00
SUBTOTAL
MATERIALES Y
0304  GasTOS VARIOS
Materimas de Oficna y
utiles ce escritorio |
030401 Papel, tnlas para mas 1.00 am
Impresoea, tnta para
plotter , eic)
SUBYTOTAL
QTM. DE %;STOS
TECNICA, EQUIPOS E :
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3.08 GASTOS UE THANSPORTE - VERICULDS
3.08.01 mmmnw mes 30 z00
TOTAL DE GASTOS
DE TRANSPORTE - -
VEHICULOS
(*) Los coslos induye combustble
1.08 GASTOS DE TRAMITES DE DOCUMENTOS AOMPLEMENTARIOS
Gastos Documentos
que garanticen
03.06.01 operacién y ost 100
maniemiemo del
preyecto
TOTAL DE GASTOS
DE TRAMITES DE =
DOGUMENTOS
| COMPLEMENTARIOS
TOTAL DE GASTCS -
GENERALES
| COSYO DIRECTO (CD) . |
UTILIDAD (3%CD)} e
| SUBTOTAL (8T) -
IGY (18 % VR) -
L VALOR DE EXPEDIENTE TECNICO -
ANEXO |
ESTUDIO DE TRAFICO

El Estudio de Trafico que realizara EL CONSULTOR estara orientado a determinar
los elementos basicos para el disefio geométrico de la via, el disefo estructural
(pavimento y puentes) y para el andlisis de capacidad y niveles de servicio de la via
actual y futura. El estudio servird de base para el anélisis econdmico,
especificamente para el caiculo de los costos de operacién y de mantenimiento
vehicular y los ahorros por reduccion en el tiempo de viajes de los usuarios y la
disminucién del costo de accidentes atribuibles a la mejoria de la via.

El Estudio de trafico se realizara considerando lo siguients:

1. Revisidn y evaluacién de los antecedentes sobre estudios que se hayan
realizado en la zona del Proyecto,

2. |dentificacién de “tramos homogéneos® de la demanda. |dentificacién de los
nodos y su naturaleza, que generan estos tramos homogéneos,

3. Conteos de trafico en estaciones debidamente sustentadas, las cuales deben
ser aprobadas por la Supervisién. Los conteos seran volumétricos y
clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se realizaran durante 7 dias
continuos de 24 horas, considerando nueve (09) estaciones (06 para el Tramo
| y 03 para el Tramo I1), en el tramo en estudio. En caso de realizar conteos
electrénicos estos deben ser coordinados y aprobados por la supervision
antes de dar inicio. Los Tramos homogéneos y las estaciones de conteo
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deberan ser presentadas graficamente en laminas A3 como minimo,
indicando ubicacién de la misma (Coordenadas / Km).

. Con los correspondientes factores de correccidn (horario, diario, estacional),

se obtendra el Indice Medio Diario Anual (IMDA) de tréfico que corresponda
al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y total. Los factores de correccion
(horario, diario, estacional) seran obtenidos en base a estadisticas de la
informacién proporcionada por las estaciones de peaje, a partir del afio 2014.

. Encuesta de origen-destino (O/D) en estaciones debidamente sustentadas,

las cuales deben ser aprobadas por la Supervision, de tres (03) dias
consecutivos de 24 horas (dos dias de la semana y un sabado o domingo)
por estacidn; el nimero de estaciones O/D sera de dos (2) (una (01) para el
Tramo | y una (01) para e! Tramo il). La encuesta necesariamente debe de
incluir por tipo de vehiculo a fin de construir las matrices y determinar el area
de influencia directa e indirecta del proyecto, la encuesta incluird los tipos de
vehiculo, marca, modelo, afo, nimero de asientos, nimero de ocupantes,
tipo de combustible, origen, destino, propésito de viaje, frecuencia de viaje,
peso vacio, peso cargado, carga (til, producto transportado, costo de vigje al
usuario (pasajeros y/o carga fransportada), y los datos adicionales que EL
CONSULTOR requiera para una mejor evaluacion.

En caso de que no se pudiera hacer |as encuestas de turno noche previo
sustento, EL CONSULTOR realizara las encuestas de 16 horas dlarias
durante cuatro dlas consecutivos,

. De considerar en el estudic el trafico desviado, EL CONSULTOR realizara

conteos vehiculares por siete (07) dias consecutivos de 24 horas diarias y
encuesta de origen - destino (O/D) por tres (03) dias de 24 horas continias
registrando datos de dos dias laborables y un sabado o domingo por cada
estacién, en las rutas altemmas que correspondan que EL CONSULTOR
proponga, con la finalidad de sustentar el trafico de larga distancia que
posiblemente se desviara hacia el tramo en estudio

. Encuestas de preferencia declaradas, gue permita modelar el trafico

desviado hacia el proyecto en estudio. EL CONSULTOR debera plantear
preguntas de acuerdo a la realidad del érea de estudio y expondra
previamente a la Supervision para su autorizacion.

. EL CONSULTOR presentara el calculo del IMD, los factores de carga por tipo

de configuracién vehicular, tasas de crecimiento, el factor carril y el factor
direccional.

Nota: Los valores de indice de serviciabilidad, nimero estructural inicial
(pavimento flexible) y espesor inicial de losa (pavimento rigido), se obtendran
en coordinacién con la Especialidad de Suelos y Pavimentos.

. Medicion de velocidades y obtencion de la velocidad media de operacién por

tipo de vehiculo, por tramo homogéneo. Analisis del impacto que diversas
velocidades de disefo tendrian sobre la demanda, tanto en volumen como
en composicidn, considerar diez (10) puntos de control (06 para el Tramo | y
03 para el Tramo Il). Los puntos de control se ubicarén en los extremos de
cada tramo consignando. (Tipo de vehiculo, color, placa, hora, minuto y
segundo),

10. Si se identifica que el trafico actual cruza zonas urbanas ya consolidadas, se

debe estudiar la posibilidad de plantear trazos alternativos (vias de
evitamientos, par vial, pasos a desnivel, etc.), a fin de mejorar y/o mantener
la carretera Nacional con sus caracteristicas 6ptimas de operacion,
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EL CONSULTOR debe de realizar el estudio de tréfico para tal fin, en el cual
obtenga el analisis de las intersecciones de la zona urbana, los tiempos de
demora para cruzar la ciudad, el trafico que se desviara hacia la carretera
con el trazo éptimo y control de velocidad en la zona urbana. La encuesta de
preferencia declarada, asi como el O-D deberé especificar en las preguntas
de ubicacion “al centro poblado®, “distrito” y “provincia®, con la finalidad de
obtener un mejor analisis.

Se ubicaran estaciones de conteos de trafico en las intersecciones en las que
se produce la congestién (flujos con identificacion de giros), se contabilizaran
los vehiculos de acuerdo con los fiujos 0 movimiento, teniendo en cuenta los
aforos vehiculares clasificados con intervalos de 15 minutos a fin de hallar la
hora punta y se graficard el flujograma correspondiente. Asimismo, se
determinara el Nivel de Servicio y la Capacidad (utilizar software de Micro
simuiacion u otros).

Los tiempos de demora seran determinados por tipo de vehiculo, La muestra
sera tomada durante el Intervalo de horas punta de la mafiana, mediodia y
tarde-noche. La muesira debera ser registrada simultaneamente en ambos
sentidos de la via.

11. Para el analisis del trafico urbano es necesario utilizar el Manual de
Capacidad de Carreteras - HCM u otros de trafico urbano.

12. El estudio de trafico incluira, ademas, el analisis de la demanda del transito
no motorizado por cada tramo homogéneo (peatones, ciclistas, arreo de
ganado), identificacién de centros de demanda como escuelas, mercados,
paraderos, zonas de carga y descarga de mercaderia, etc.

13. Se diferenciarén los flujos locales (transporte meramente urbano) de los
regionales (movilizacién de insumos y bienes exportables agroindustriales),
estableciendo tasas de crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehiculo y
principales O/D.

14, Se analizard la posibilidad de cambios cualitetivos en la demanda
(composicién vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte de
pasajeros, carga en vehiculos de mayor capacidad), debido al mejoramiento
de |a carretera o a cambios en la velocidad de disefo.

15.Se efectuardn proyecciones de ftrafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segin corresponda, a la tendencia historica o proyecciones
de caracter socio econémico (PBI, tagas de motorizacion, proyecciones de la
poblacion, evolucion del ingreso, etc.) y el trafico que se estima luego de la
pavimentacién, identificando el trénsito normal, el generado y el derivado, por
tramos homogéneos del transito. EL CONSULTOR presentard las
metodologias, criterios © modelos empleados para el calculo y proyecciones
del trénsito normal, generado y desviado.

EL CONSULTOR debera utilizar cifras socio-econdmicos correspondientes al
4rea de estudios debidamente justificados pertenecientes a las instituciones
locales y reglonales,

16. El Estudio de Trafico descritc en parrafos arriba es vital @ importante para
definir los parametros de disefio de ingenieria (clasificacion de la via, disefio
de la calzada y bermas, célculo de ejes equivalentes, disefio de pavimento,
elc.), y para la evaluacion econdmica.

17.EL CONSULTOR debera estimar la capacidad de todos los ‘“tramos
homogéneos" de |a via desde el punto de vista de ingenieria, funcional y de
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utilizacidn, identificando aguellos tramos donde la via en su condicion
existente enfrentara problemas de capacidad durante el perfodo de andlisis;
de ser el caso, especificara la proporcién de tiempo que la via estara
operando bajo condiciones de saturacion o congestion y recomendara las
soluciones para resolver esta falta de capacidad y como estas soluciones
afectaran la relacién demandal/capacidad de los otros tramos de tal manera
que la capacidad vehicular sea la adecuada y que ol nivel de servicio
esperado al término de una vida atil de 20 afios, sea el nivel “C",

18. Se incluira informacién y/o material grafico, fotografico, entre otros, utilizada
para la elaboracién del estudio.

19. EL CONSULTOR presentara los resultados de los trabajos de campo y de

gabinete en formatos Word, Excel, conteniendo los célculos realizados para
cada una de las actividades con sus respectivas formulas.

20. EL CONSULTOR presentara la informacidn bajo la siguiente estructura:

INTRODUCCION
ANTECEDENTES
OBJETIVO
PLANO DE UBICACION
CONTEQ VEHICULAR CLASIFICADO
- Determinacion de los Factores de Comeccion para Determinar IMD
Anual
- Recopilacién de la informacion
- Procesamiento de la Informacién Obtenida en campo
- Calculo del IMDa por tframos
- Resumen
ENCUESTAS DE ORIGEN - DESTINO
. ESTUDIO DE VELOCIDADES
PROYECCION DEL TRAFICO
- Tasas de crecimiento
- Trafico actual
- Trafico generado
- Trafico Desviado
- Tréfico total
9. CENSO DE CARGA
- Control y Medidas
- Factores Destructivos Norma
- Factores Destructivos Campo
- Andlisis de las Magnitudes Frecuencia de Pesos por Eje
10. TRANSITO NO MOTORIZADO
- Peatonal
11. ANALISIS ZONAS URBANAS
12. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
- Datos de entrada
- Capacidad
- Nivel de Servicio Actual
- Nivel de servicio con proyecto
- Método HCM 2000 para tramos basicos de carretera.
- Analisis de la capacidad y niveles de servicio en tramos interurbanos
13. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

nAELN

N
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14. ANEXOS
- Anexo 1: Conteos Vehiculares
- Anexo 2: Encuestas Origen - Destino
- Anexo 3: Estudio de velocidades
- Anexo 3: Censo de Carga

- Anexo 5: Panel Fotogréfico

ANEXO Il
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y DISENO GEOMETRICO

El punto de inicio de la carretera del presente estudio corresponde aproximadamente
a las coordenadas UTM WGSB4 Zona 17 Sur: Este = 741888m; Norte = 9367947m,
ubicado en Morro Solar; y el punto final corresponde aproximadamente a las
coordenadas UTM WGS84 Zona 17 Sur: Este = 731176 m; Norte = 9366733 m;
ubicado en Puente Zonanga del distrito de Jaén.

1. TOPOGRAFIA

a. Definicion del Area del Levantamiento Topografico

* Sedefinira el area a levantar, sobre planos a escalas en zona rural de 1/2000
y en zona urbana a escala 1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto,
el ancho suficiente para poder efectuar variantes siendo el minimo aceptable
de (cien) 100 metros a cada lado del eje preliminar y en coordinacion previa
del requerimiento de las demas especialidades. En el caso de zonas urbanas,
el area se debera ampliar (cien) 100 m a cada lado de las calles que
interceptan a la via proyectada, a partir del limite lateral de cada lado de la
carretera.

b. Red de Puntos

* Se debera establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a
10 metros, 0 menores en caso de existir variaciones en el relleve del terreno.

* Mediante un equipo de Estacidn Total de hasta 5" segundos de precisién, se
mediran angulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en las tres coordenadas (N, E, h) y descripcién de los mismos.
En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutara
mediante el sistema laser, incorporado a la estacién total,

* Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), © DTM
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizardn para la generacion de las
curvas de nivel.
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* L& ubicackin y densidad de los puntos puede ser verificads mediante &f TIN
o DTM. asmismo la union de esios debe ser revisads v depurada por el
especaista o EL CONSULTOR. responsabie del levantamiento opogrfico
(No del Dibyjants). ademas 'a versidn final del modeamianto del tarmano (TIN
© DT™) sera presentado en version digtal en formale CAD (30) para su
revisién v en archivo de extension “XML' &n el cual debera estar e! e del

proyecio

+ EL CONSULTOR debera presentar un pland topogréfico de densicad de
puntas, con i inalided de venficar @l orden, seccionamianto y procedimianto
de trabapd an campo, anaxando al aje proyectsdo y detalies cxstortes

¢ Levanamiento Topografico

*  Los levanlamentos 10pograficos deberan permitr obtener planos a escala
172000, los que se afectuaran con estacon total por raciacion a partr ce los
virtces de las polgonales, cuyas cocrdenadas topograficas fueron oblenidos
00 08 punios de control de gearreferenciacion pare @l control planmérco

¢ Se determinasd un e prelimingr, & pertir del cual se seccionard en
progresvas aspacificas

« Los seccionamiontos serdn: cada 20 metros en tangenie y 10 metrce en
curvas, idertficindoios mediante la progresiva comespondente; y as
ublcaxias en los punios de comenzo de curva (PC) y en los puntos de
tangencia (PT), ademds, EL CONSULTOR podré proponer olras progresivas
QUE CONSIORNe COMVEN BNt e

« El goccionamionto adcional, de oer necesanc, ¢o realizars en los puntos oel
serrens de camblo de pendiente significativo y conde 86 ubiquen Ge
alcantanilas. murcs de contencidn y obras de arle proyectadas

¢ Eaboracion del Trazo y Definicon del Eje Proyectado - Método Direclo

« EL CONSULTOR geberd elaborar ¢f trazo de la via proyectada mediants &
método directo, el cual consssie en definir un eje oproximado en campo,
conjurtaments con las aspacialidades de Hdrologla, Afectaciones Prodales,
Argueciogla. Estructuras, Gealogls v Gactecnia 8 realzarse durante s
Iravaos del lsvantamento 1opografcs, al cual sera ajustaco en gabineta
para sy posterior replantes, terminado of disefio geométnco en coordinacidn
con las demds especialidades.

o Levantamientas Topograficos Compiementancs

¢ Sa ncluyen s levantamienios lopograficos requendos pera el disefo de
puentes, rersecciones vises, mMuros, obras de arle dreas afectacas, areas
da fuanies ce agua. depistns ce materal excedante y canteras, drea
destinada para ol disefio del peaje. efc

o En reacdn con las Sreas de fuentes o8 agua, depltsidos de matenal
excodente y canteras, se verficord como pane ol Estudio de Arcas
Auxiliares a presentarse en o informe de Avance N* 03ING.

« Enrelacion con |ss dreas afecladss, se verificard como parte del Estucio de
impacio Ambiental

Cate Sovdn BodvarN™ 1520 - Jadn
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*  Enios cances de Mo, CUMoR de agus menores y husicos. se efectuardn los
levaniarmentos topograficos nacesancs para disefar las obeas da drenaje y
obras de arte complementarias, matenalzando poligonales auxkares a o
largo del ceuce. Las longitudes minimas de levantamiento serdan

Loogimed ce
Estractura Levantamientc
Proveciets o =
extremos
Agsas Arribe Aguas Abajp Rivera
| Posrtma ! 500 350 S0 m
Acranas A a0 120 3O m
Baderon | 200 100 ¥Nm
| m m )

* Se lomardn secciones, porfiles v niveles 8 cetale en 108 cruces con otras
visa, intersaccién de calles, canales, acequas, alcantarilas, badenes mucs
proyectados, variantes, puenies y olros que lengen incidenca en el trazo,
para poder definr las soluciones mas convenientes.

* En ias z0nas Oe erosion de nberas el limite del levantamiento topografico
deberd ser de 200 m. mguas amba y de 100 metros aguas abegjo, més
longtug defl area afectads en un encho de faja minimo de 30 metos hacia
o8 lados extremos de le rbera.

¢ Se sfectusrd un regstro compleio de la ocupacion del derecho de via, 3 fn
de indvidualizar ias soficacionse, cultivos, puntos de venta y oros. £n caso
de afectar adfcaciones o lerrenos de propiedad privada o ants la necesidad
g0 onsenchamionto de la via correcoidn de frazmdo o vananes, sa
efectuardn lavantamientos opograficos complementarios.

*  La exiensitn de ks dreas y permetros del levantamionto topografics, para
canteras y ceptsitos e matanal excedente (DME's) deberan ser
coorinacas con k8 Supervisidn y la Muniopeliced Provincial de Jaén.

*« Para las &ress suxliares twes como Canterss, Depdsiics de Msterial
Excedente (DME's) patio de maquinas, campamento, polvorin, eic. se
deberd presentar o sguiente.

« Informe descriptivo de la metodologia de trabayo ampleado

« Planos de planis y pertl longitudingl del eje de referencia 8 colores,
en formato A3 a escala 1/1000, en les progresivee cada 20 metrcs.
En los planos de planta se deberd indicer las vies de acceso a las
Aress suxilares, referenci@ndolos al oo del proyecio,

« Fano de Secclones Transversales del oo de referenciaa, a colores, en
formato AJ a escala 1400,

+ Datos 16cnicoe tales como cuacros de Area y volumen (0e cone y'o
refienc); longitud, ancho y estado siuacionsl de la vis 0e BcCeso,
antre ptros

« |dentificacién y consentimlono del propletario del dres auxfiar. en

coordnaciin con of especiaista Ambiental, el especialiste en Suelks

y Pavmenios, o algin otro especalsts involucrado en el proyecto,

segin comesgonda.

Archivo digital de ia documentacion antes indcada,
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« Se realizard un inventario de todas las obras de ane, alcantarillas,
badenes, muros de contencién, etc., indicando su ubicacién, su
diametro o dimensiones, las cotas de fondo a la entrada y salida.

+ Se sefalaran las areas sujetas a procesos erosivos y de estabilidad
de taludes socavacion de la plataforma, fallas y afectacién de
drenajes superficiales deteccion de carcavas, y otros problemas que
puedan detectarse durante la ejecucion del levantamiento topogréfico.

+ EL CONSULTOR debera demostrar con certificados de calibracién
emitidas por empresas reconocidas, el buen estado de los equipos
topogréficos a utilizar. Los certificados de calibracién de los equipos
no podran tener una antigledad mayor a seis (08) meses.

f.  Empleo de Otras Metodologias Complementarias

- Para la obtencién de la Topografia, el CONSULTOR podré proponer a la
Supervision y a la Municipalidad Provincial de Jaén, el uso de otras
metodologias, como es, el uso de la Fotogrametria, lidar, el uso de la geodesia
mediante el sistema global de navegacién por satélite (GNSS), mediante el
método RTK (Posicionamiento en Tiempo Real Cinemdtico), entre otros,
aplicando el concepto del Uso de la Geomatica para el levantamiento de
informacion geoespacial, en cuyo caso, el costo serd asumido por el
CONSULTOR, y consecuentemente no conlievara a ningin costo adicional a
cargo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, asi como no permitira
ampliar los plazos establecidos en los presentes Términos de Referencia.
Ademas, deberan permitir obtener planos topograficos a escala 1/2000.

- Para el empleo de alguna metodologia complementaria, se debera adicionar
Puntos de Control que deberén estar separados entre si, una distancia entre
150 m a 200 m entre Puntos de Control, los cuales deben estar enlazados a la
poligonal de apoyo principal y a la red de nivelacién del proyecto, se solicitara
al CONSULTOR la nube de puntos debidamente georreferenciada en
coordenadas topograficas en archivos en formato “"dwg” y “xml", asi como
también las ortofotos en formato “.ecw”.

- El empleo de otras metodologlas no excluira realizar el “Control Horizontal -
Poligonal de Apoyo® y el “Control Vertical - Nivelacién® indicados en los
presentes Términos de Referencia.

g. Representacién Gréafica del Terreno

Plano Topogrifico. - Se elaborara el plano topografico a escala 1:2,000 con
Indicacion de jos ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este de cada
reticula del sistema de coordenadas. |a distancia entre los ejes de coordenadas
debe ser de 200 metros como maximo.

El dibujo de las curvas de nivel debera ser revisado por el ingeniero especialista,
responsable del levantamiento topogréfico, (no del dibujante).

EL CONSULTOR deberéd obtener del levantamiento topografico el grafico de
curvas horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de
curva. Asimismo, obtendrd el perfil longitudinal de la via existente, con su
respectivo cuadro de pendientes y las secciones tipicas existentes. Con ello, el
Consultor realizara el calculo de la longitud de la via actual en kilémetros total y
por iramos, el ancho de calzada y berma en metros, subidas y bajadas (m/km),
nimero de subidas y bajadas (N*/Km) y curvaturas (grados/km) por tramo de la
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via existente, informacion requerida para la evaluacién econdmica de la situacion
sin proyecto

Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocaré la siguiente
informacion: puntos de la poligonal principal, puntos de 1a poligonal de apoyo,
cada uno de estos puntos con su respectiva designacion y coordenadas (Norte,
Este y Cota en coordenadas UTM), la via existente, eje de la via proyectada. La
presentacion de estos plancs se realizara a escala adecuada gue permita su
lectura y verificacién,

Detalles Planimétricos. - Se representaran todos los detalles y particularidades
de la superficie del terreno, tales como: vias existentes, centros poblados, rios,
cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones,
viviendas, veredas, lineas de fachada, tapa de buzones, tuberias, gasoductos,
olecductos etc. (debidamente representados mediante una simbologia adecuada
y con la respectiva toponimia).

Detalles Altimétricos. - Se representard la altimetria del terreno generadas en
el levantamiento, el que debera mostrar todos los detalles altimétricos, mediante
las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el
color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. E|
Intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 1 metro. Se debera indicar los
puntos en las cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva,

2. DISENO GEOMETRICO
a. Normatividad

Se utilizard la Normatividad Vigente a la fecha, durante la elaboracién del
Estudio, incluyendo sus modificatorias de ser el caso.

Para el disefio se utilizardn programas de cémputo (software) de disefio vial, que
cuenten con aceptacion internacional © nacional,

b. Caracteristicas de Disefio

- EL CONSULTOR, estudiara y propondra, para la revisién y aprobacién del
especialista de la Supervision la velocidad directriz, distancias de visibilidad
de parada y sobrepaso y las secciones tipicas de disefio, en concordancia
con la clasificacion de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de
topografia, los suelos, el clima, etc.

- Utilizando los planos de topografia de detalle y eje preliminar definido por el
trazo directo, se disefiara el eje definitivo de la via.

- Tendra especial atencion en la solucion a considerar para el disefio en los
tramos con pavimento existente en coordinacion con la entidad.

- El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo,
donde tangentes y curvas se sucedan armonicamente, evitando en lo
posible la utilizacion de radios minimos.

- Debera tener en cuenta para la proyeccién de las secciones tipicas en las
zonas accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion de barreras de
seguridad.

- EL CONSULTOR priorizara al inicio de los trabajos de campo, la definicion
de los ejes de los puentes, a fin de dar frente a los deméas estudios basicos
para su disefio. Para lo cual se recomienda la constante coordinacion entre
los especialistas involucrados.
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- Se indicaran los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y
10 metros en curvas, Identificdndolos mediante la progresiva
correspondiente.

- Se emplearan curvas con espirales (clotoides) para mejorar las

caracteristicas geometricas, la visibilidad y el desarrollo del peralte y

sobreancho.

Se obtendran las cotas de todos los puntos del eje, levantandose el perfil

longitudinal del terreno y se disefara la rasante correspondiente, evitando

en lo posible la utilizacién de pendientes maximas.

Las secciones transversales se obtendran en cada punto del eje, en un

ancho no menor de 50 metros a cada lado, debiendo permitir la obtencién

de los volumenes de movimientos de tierra y el disefio de obras de arte.

- En los sectores llanos u ondulados (orografias de tipo 1y 2) el disefio de la
seccion transversal se prolongara hasta la zona de seguridad por 1o menos,
Cuya magnitud serd determinade por la velocidad de operacién al 85
percentil e intensidad del trafico. A medida que la altura del terraplén
aumente, el especialista de EL CONSULTOR debera decidir, mediante un
estudio economico, si en algunos tramos conviene tender los taludes hasta
el mencionado valor ahorrandose asi |a barrera de sequridad, 0 mantener el
talud 1.5 (H):1 (V) con dicho elemento de proteccién, en cuyo caso deberd
dotarse del sobreancho de plataforma necesario (que incluye el sobreancho
de compactacion) para el funcionamiento de la barrera.

- En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los

disefios principalmente los criterios de seguridad vial, de manera que

permita separar las diferentes categorias de usuarios, lldmense vehiculos,
peatones y/o ciclistas, e interactien lo menor posible. Para la mejor solucién,
debera tener coordinacion con el especialista en Seguridad Vial.

Las medidas de proteccion que se estudiarén para los usuarios vulnerables

seran: aquistamiento

- del transito, separador central, islas de refugio, cruce de peatones, veradas,
paraceros, zonas de carga y descarga de mercaderias, etc. Se presentara
el detalle de su ubicacion, caracteristicas y disefio.

- Las veredas deberan tener un ancho minimo acorde al flujo de personas

considerando la hora de maxima demanda (por ejemplo, a la salida de la

escuela). El ancho minimo recomendado es de 1.50 m. Si se adopta un
ancho inferior, debera presentar la justificaciéon correspondiente.

Se destacaran las normas de circulacién y velocidad propuesta para la via

de acuerdo al disefio resultante, tamafio poblacional etc.; en particular, se

destacaran las restricciones a la velocidad de circulacion propuesta.

- El disefio tendrd en cuenta los niveles y limites de las edificaciones

existentes. En caso de ser necesario expropiar viviendas o terrenos para

que la via, vereda, islas, y demas infraestructura, mantengan sus
condiciones de disefio, se debera identificar estas propiedades en el plano,
de tal forma que pueda individualizarias perfectamente,

Se debera disefar intersecciones a nivel o desnivel, en los cruces con vias

existentes o proyectadas,

Asimismo, deberé contemplar las infraestructuras existentes para el disefio,

en lo que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio publico

(postes, cables, tuberias, buzones de alcantarillado etc.). Para el efecto

debera coordinar con los Concejos Municipales, comunidades y Entidades

de servicio publico correspondiente.
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- Se debera tener coordinacion estrecha con las demas especialidades, de
manera que las infraestructuras laterales que se proyecten y que conforman
la secciéon de disefio, llamense muros de contencion y sostenimiento,
cabezales de alcantarillas, bordillos, etc. no representen obstéculos fijos
dentro de la zona de seguridad, en cuyo caso, se debera prever el uso de
barreras de seguridad y/o de los anchos requeridos en la plataforma para su
funcionamiento

c. Raplanteo correspondiente al Estudio

- Independientemente de la metodologia utilizada para la obtencién de la
topografia, EL CONSULTOR deberé efeciuar el replanteo del eje de las
alternativas seleccionadas a lo largo de la via, debiendo tener mayor
atencion una vez identificadas las zonas vulnerables y puntos criticos,
utilizando estacién total, mediante distancias topogréaficas planas y no
distancias geodésicas.

- Se efectuard la materializacion del eje proyectado y Pl's definido en el
Disefio Geomeétrico, estacando cada 20.00 metros para tramos en tangente
y cada 10.00 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el
relieve del terreno

- Utilizando los hitos monumentados correspondientes a la poligonal basica y
las auxiliares, deberd replantear el estacado del eje y Pl's, ello serviré para
posibilitar la posicién exacta de las obras de arte y drenaje, permitiendo la
ubicacion requerida por las demas especialidades de ingenieria.

-En forma complementaria debera referenciarse mediante progresivas
pintadas y ubicadas al borde de la via o en lugares visibles fuera del trafico
y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecuciéon del estudio como
roca, muros, parapetos, etc.

- Se deberd referenciar también en los cruces con los cursos de agua, las
zonas de erosién de riberas, zona de derrumbes, etc.

- El perfil longitudinal del eje de la via proyectada sera determinado de la
nivelacion geomeétrica de las estacas replanteadas en el terreno.

d. Presentacién de Pianos

- EL CONSULTOR deberad presentar planos en coordenadas topograficas
planas, para facilitar los trabajos de replantec en campo.

- Presentar el Plano Clave y Plano de Ubicacién, asl como los Planos de
Planta y Perfil con su respectiva escala gréfica.

- Los planos de Planta y Perfil deberan ser presentados a colores, a escala
1/2000 y los plancs de secciones fransversales a escala 1/200, presentando
las secciones en tangente cada 20.00m y en curva cada 10.00m, debiendo
también anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte
proyectadas.

- Plano de las Secciones Tipicas sectorizadas, segun sea el caso, anexando
su respectivo sobreanche de compactacion (SAC).

- No se aceptara superposicion de informacion.

- El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberd permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

- Deberé indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres de calles,
rios, puentes, quebradas, y ademas detalles que sean necesarios, etc.,
proximos al eje de la via.
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- Para la revisién de los planos de planta, perfil y secciones transversales y
todos los planos en general de la especialidad, se presentaran en formato
A3

- Se incluird en los planos en planta la delimitacion del derecho de via de
manera que permita proyectar su demarcacion y sefalizacién (Resolucion
Ministerial No 404-2011-MTC/02).

- EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension "XML" en el
cual debera estar el eje del proyecto, |a ragante y la superficie.

- Se presentara en el informe (en anexo), el cuadro con ias coordenacdas
(Este. Norte y Cota) de los puntos ubicados en los extremos de la calzada y
de la berma, de las progresivas cada 20.00 metros para tramos en tangente
y cada 10.00 m para tramos en curva, del eje proyectado. Se incluird el
archivo en Excel.

- EL CONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios
solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extension, doc, cad,
xIs, etc.) y una version impresa (no escaneado) en formato pdf, debidamente
ordenado por los capitulos correspondientes para una revision dinamica y
posterior impresion rapida.

3. DELIMITACION DEL DERECHO DE ViA:

EL CONSULTOR deberé presentar un plano geo-referenciado del Derecho de Via
de la Carretera, tomando en cuenta los aspeclos o criterios técnicos que se
explican a continuacion:
a. Normatividad.
- Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial aprobado por D.S.
N®034-2008-MTC.
- Manual de Carretera de Disaefio Geométrico (DG-2018) aprobado mediante
R.D. N*003-2018- MTC/14

b. Criter laborar el plano referenci | Via:

EL CONSULTOR debera tomar en cuenta |os siguientes aspectos para la
elaboracién de los planos de planta donde se indique la delimitacion del derecho
de via:

- Para la elaboracidn del perimetro en planta de la delimitacién del derecho
de via, se deberd tomar en cuenta como primer criterio el Art. 304.07
Derecho de Via y Faja de Dominio y la tabla 304.09 Anchos minimos de
derecho de via del Manual de Disefio Geométrico vigente.

- Como segundo criterio para la elaboraciéon del perimetro en planta de la
delimitacion del derecho de via, se deberé tomar en cuenta el Art. N°02 de
la Resolucion Ministerial correspondiente que precisa el derecho de via de
la carretera a ser intervenida, la cual menciona lo siguiente: "El Derecho
de Via Fijado por el articuio precedente, se extendera, en terrenos de
topografia quebrada, hasta los 5.00 m mas alia del borde de los cortes, del
pie de los terraplenes, o del borde més alejado de las obras de drengje”,
tomando como referencia las Figuras N°304.01 y N°304.02 del Manual de
Disefio Geométrico vigente.

Se deberé delimitar con linea entrecortada donde el area de explanaciones
(Pie y borde de Talud), con la finalidad de verificar la aplicacion del
segundo criterio de! item anterior.
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Los plancs de planta por elaborar deberén estar geo-referenciados en el
Sisterna de Referencia WGS84 y las coordenadas de los puntos
perimétricos deberan ser presentadas en el Sistema de Proyeccitn UTM
(Universal Transversal de Mercator).
Se debera anexar una memoria descriptiva anexando los cuadros de
coordenadas del perimetro del derecho de via, el cual debera incluir un
formato digital en las extensiones dwg, xis, pdf, para los trabajos de
replantes en campo.

- Se debera presentar planos de pianta en escala H: 1/2000, en donde se
deberéd anexar los cuadros de coordenadas UTM - WGS84, incluyendo el

eje de la via proyectada con sus respectivas progresivas, escala grafica y
cuadricula correspondiente.

ANEXO Wl
ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

1. SEGURIDAD VIAL

Deberan incluirse los siguientes aspecios:

a. Recoleccion y andlisis de datos de accidentes de los (ltimos 5 afios:
Reacoleccion de datos en organismos publicos con residencias locales,
policial, hospitales y otros,

Andlisis de los datos, tipos de accidentes, factores y puntos de
concentraciéon de accidentes (PCA) de la carretera.

b. Registroy analisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar
los factores que puedan afectar la seguridad vial:

Inexistencia o ineficacia de alumbrado pablico en zonas urbanas
Alineamiento horizontal y vertical inadecuado, tangente excesivo,
visibilidad de parada reducida, etc
- Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas;
- Estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie;
Bermas inexistentes o inadecuadas;
- Puntos de cruce de rios, ojos de agua y canales de riego vulnerables a
accidentes con cargas peligrosas;
- Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, paradas de
buses, inadecuados dispositivos de segundad vial.
Insuficiente o inadecuada sefalizacion.
Carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej. guardavias y/o muros),
C. Anallsts de las caracteristicas fisicas de las vias proyectadas, para identificar los
factores que puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del
alineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la via; limitaciones de
velocidad por presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de
cruce e intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstaculos fijos;
zonas de seguridad, etc.
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d. Dagnéstico integrado, considerando s resutados del estudic de Wahco y
demarcacion en planta deé jos PLA
e Definicién de modidas pars reducir y prevens acodentes da iransto
. En los sectores donde se cruza centros poblados, congiderara para 106

dseflos ce maners que panta separar s diferentes categorias de
usuarnos. llamense vehicuos, peatones yio ochsias, e intaractuen o
mencr posibie. E1 disefio deberd ser coordnado con el Especialista en
Oisafo Vial,
Las medidas de proleccdn que se estudiardn para 10§ usSLaNos
vulnarables sardn aquistamianto del trdnsto, separador central, islas ge
refuglo. cruce de pestones, veredas paradercs &ic. Se prasartard el
detale de su ubicacitn, ceracteristicas y diseho.
Los reductores de velodided tpo resalto no son a opcidn mas
recomendable para aquetar o irdnsto, son una medida (tima que, de
50 apicado, of especislisia en Seguridad Vial y Sefisizacitn ceberd
justficania técnicamente, apicando ia directiva Reduciores de Veloodad
tpo Resalto pars & Sietema Nacional de Carrataras

i Sistemas de contencion Tipo Barreras de Seguridad

. Sobre 1a base de o establecido en o Manual de Seguridad Vial, Anexo
N'AS . Sistemas de Contencidn de Vehicubs, Tipo Barrerss de
Segwicad pers Cameteras y Amortiguadores de Impacto, EL
CONSULTOR deberd proyectar el uso d¢ sisiemas de contencion de
vehiiculos que consders mAS apopindd pera zonas criticas Que
regresentan resgos de segwridad viel, 1ales COMO. ACCEB0S 4 108 Ppuontes,
pasos 3 desnivel curvas peligrosas Separacores cantrales, taiudes de
wrrapién. debendo s& proYectacos para que funcicnen como un
slemenio de contencidn, disefando i8 lengtud adecuada para que @
watema se desarrclie en forma compieta, concordantes con su furcidn

9 mcmmymmmaudmmmmww
o meodidas dsefiadas deberan ser concordantes en los diferentes documenios
que compenen el Estudic cel perft Memoria Descripiva, Planos,
Especificaciones Técnicas, Metrados efc

h. Se deberd tener en cuenta que ka longitud de la barrera de sagundad serd
daterminada de acuerdo I8 longitud minima ensayada del sistema defindo por &l
sspecalsia on segundad de EL CONSULTOR, debiendo incluir las longftudes y
cantidad de abatimiento. asi como indicar loe transiciones Intamedias del
sisiema de conencion

| LO& sectores que represanten resgo o nsegundad vial se proyectaran con @
dedida senalizacon, disefando adicionalmente, segun ses & caso, clemanios
de segundad como sardineies, posies deincadores, bareras de segurided vial,
guardavias y/a muros y amortiguacdores de impacio

| En casos necesacrios. EL CONSULTOR disefierd rampas de 8sCensO (lercef
carril), rampas de frenado, sobreanchos, banquetas de viabiidad, eic.

k. Se pondrd énfasis 8 las medidas de proleccidn @ peatones y transporte o
motorzado en las dreas urbanas y suburbanas disefando de ser Necessno Sas
de refugio de peatonss, medidas pars ¢ aquistamientio del transito, u otras

| Meddas de proteccion en ios cruces de pobiados, dreas de concentracion
poblacional (escuslas, hosprwies iglesias, mercados ofc) y sefaiizacion
especial en 8 antrada/salds de dreas wbanas y poblacos
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m. EL CONSULTOR debera establecer las normas y medidas de segundad
necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de transito durante las obras.

2. SENALIZACION
Para la sefializacion debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. EL CONSULTOR debera efectuar el estudio y disefio de la sefalizacion tanto
vertical como horizontal de ia via, de acuerdo a la necesidad de la misma y en
concordancia con e Manual de Dispositivos para el Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras vigente y sus modificatorias, teniendo en
cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial.

b. El disefio de la sefalizacion debera ser compatible con el disefio geométrico de
la via, de manera que las sefales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena
visibilidad, en concordancia con la velocidad del transito automotor.

c. De ser necesario la proyeccion de sefiales no contempladas en el manual, ésta
debera ser previamente coordinado y autorizado por el Supervisor.

d. La ubicacitn de los postes de las sefales tendrd en cuenta, ademas de lo
indicado por el Manual, la previsién de no generar una zona de peligro como un
obstaculo fijo al borde de la calzada.

e. Las dimensiones y caracteristicas especificadas deberan ser concordantes en
los diferentes documentos que componen el Estudic de Perfil. Memoria
Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc.

. De acuerdo con los resuitados de los estudios de seguridad vial en las zonas de
alto riesgo de la carretera o donde se tengan registros de accidentes, debera
tener especial atencién en el disefo de la sefializacién, proponiendo sefales de
mayor dimensidn con colocacién repetitiva a intervalos previos para los
reductores de velocidad tipo ‘“resalto”, barreras de seguridad o guardavias,
barandas, o del dispositivo disefiado.

9. EL CONSULTOR debera elaborar las especificaciones técnicas tanto para la
sefializacién horizontal, como para la sefalizacion vertical, precisando los

materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas.
3. PRESENTACION DE INFORMES

EL CONSULTOR deberé presentar todos los informes de los estudios solicitados en
la especialidad de topografia, disefio geométrico, sefalizacidn y seguridad vial en
formatos nativos (con extension, doc, cad, xis, etc.) y una version impresa (no
escaneado) en formato pdf, debidamente ordenade por los capitulos
correspondientes para una revision dindmica y posterior impresion rapida.

EL CONSULTOR deberd presentar los planos de sefializacion a colores, deberd
proponer los tipos de sefializacion que formaran parte del presente Estudio. La
escala de los planos debera ser coordinada el supervisor para su aprobacién.

Para la revision de los planos de planta de sefalizacién y todos los planos en general
de la especialidad, se presentaran en formato A3.
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ANEXO IV

ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

1. Estudio Geolégico - Geotécnico de la Carretera:

a. Recopilacion y andlisis de la informacion geolégica, geotécnica, existente en
ol 4rea de infiuencia y en la via; inventarios, estudios bésicos, estudios
anteriores, etc.

b. Se desarrollara la Geologia Regional y Local del area de emplazamiento de
la via, describiendo por zonas O tramos con caracteristicas geologicas
geotécnicas homogéneas (delimitados con progresivas), los aspeclos
estratigraficos, geomorfolégicos, litologicos, sedimentologicos, estructurales,
etc., su emplazamiento y area de influencia a la via considerando una franja
de ancho no menor de 100 mi.

c. Se realizara el estudio Geolégico Geotécnico local de la carretera, incluyendo
puentes y otras estructuras existentes o proyectadas, para lo cual se
elaborara el cartografiade geologico a nivel local recabando informacion de

centros poblados, quebradas, geomorfologia, litologia, estratigrafia, rasgos
estructurales, geodindmica externa, entre otros.

d. La informacién geolégica-geotécnica local seré plasmada en planos 1/2000
para la carretera y 1/500 para puentes y para los tramos afectados por
procesos de geodinamica externa que requieran trabajos de estabilizacion

e. Se efectuara la Clasificacién de Materiales a lo largo de toda la via (Carretera
existente asl como de las variantes requeridas de ser el caso), segun se
encuentren tramos homogéneos, calificando y cuantificando porcentuaimente
la cantidad de material suelto, roca suelta y roca fija, determinando la
inclinacién de los taludes de core y relleno, cuya informacion debe ser
detallada (cada 100 m, como méximo, 0 menos segun la variacion de los
materiales en posicion horizontal) que sustenten la inclinacion de los taludes
en las secciones transversales.

f Se identificara y evaluara en campo, los sectores (laderas y/o taludes)
inestables susceptibles a procesos de geodinamica externa de incidencia o
riesgo sobre la via, individualizando cada fenomeno. (huaycos,
deslizamientos, derrumbes, erosiones e inundaciones, caida de rocas etc.)
astableciendo los materiales constituyentes, caracteristicas de las escarpas o
grietas, dimensionandolo (longitud, altura, ancho, etc), enfocando sus
causas, factores, grado de actividad, consecuencias y definiendo su
tratamiento correctivo con el respectivo disefio de las obras de control,
atenuacién y/o mitigacién (muros de sostenimiento, de contencion,
levantamientos de rasante, etc ), los cuales se ajustaran al perfil estratigrafico
y modelos geotécnicos elaborados, EI método de Investigacion exploratoria
sera mediante calicatas.

g. Si en los tramos a evaluar existieran sectores altamente inestables y/o de
complejidad geolégica, cuya evaluacién requiera de estudios especiales, EL
CONSULTOR de todas maneras, al nivel del alcance de! presente estudio,
realizara todas las actividades sefaladas en el parrafo anterlor, para estimar
las medidas, soluciones u obras de control ademas de la evaluacion de
posibles variantes, a fin de considerarlos en los costos de la carretera.

h. Se identificard v evaluard en campo, las estructuras existentes (tineles,
puentes, muros, etc.), a fin de recomendar su afianzamiento o reemplazo.

i. Se calculara la capacidad de carga por corte y asentamiento de los suelos de
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fundacion donde se proyecten estructuras de competencia geotécnica
(Estribos de puentes, pilares, camaras de anclaje, bleques de arranque de
puentes, muros para sostenimiento, contencion, proteccion de riberas, etc.),
para lo cual se ubicara la excavacién de calicatas y con las muestras
obtenidas se realizaran los ensayos estandar, sobre Ia base a los ensayos
estandar de laboratorio y/o la utilizacién de tablas o dbacos correspondientes,
debiendo caracterizarse de acuerdo a los tipos de materiales.

J. Seefectuaran los analisis de estabilidad de los muros, componentes de apoyo
de puentes proyectados, desarrollando el andlisis de cimentacién segln sea
el caso. Asimismo, se presentara la memoria de célculos de la capacidad de
carga y de los célculos de estabilidad de la estructura proyectada (vuelco,
deslizamiento, presién de contacto, estabilidad global con la obra proyectada
en condiciones estéticas y pseudoestaticas, etc.), en base a los ensayos
estandar de laboratorio correlacionado mediante tablas o abacos.

k. Toda la informacion textual debera estar sustentada mediante certificados de

ensayos y complementada con graficos, fotos, mapas.

| Los planos geoldgicos, geotécnicos, estructurales, estratigraficos,
geodinamicos, etc, seran a escalas 1:2000 para la via y 1:500 para puentes
proyectados, sectores y taludes inestables, etc.

m. Se establecera la geometria (inclinacién, altura) de los taludes de corte y
refleno por sectores homogéneos, mediante el Andlisis de Estabilidad de
Taludes de tramos tipos y representativos, sobre secciones reales.
empleando el método del equilibrio limite, para cuyo efecto los parémetros
geotécnicos estardn basados en los ensayos estandar de laboratorio, se esta
considerando un modelamiento cada 5.0 Km. come méximo. Se puede
utilizar pardmetros de cohesion y angulo de friccién interna obtenidos y
sustentados por calculos matematicos, por tablas © con la utilizacién de
software para estos casos.

n. Los taludes de corte, deberan proyectarse en forma escalonada. cuando la
altura de los taludes proyectados sea mayor de siete metros (7 m, en suelos),
0 de diez metros (10m, en rocas), dejando un ancho minimo de terraza tal
que permita la operacion normal de los equipos de construccion (3m),

0. Se efectuara el andlisis de estabilidad de taludes, en los sectores. donde el
trazo del proyecto considere efectuar cortes altos o ampliar la plataforma
(tanto en suelos como en rocas), este analisis debera ser en el talud superior
e inferior, de resultar desfavorable los cortes a efectuar, se debera presentar
recomendaciones y alternativas se soluciones técnicas para este nivel de
estudio que nos permita considerario en los costos de la obra.

p. La intervencion en afloramientos rocosos contemplard entre otros
necesariamente: Clasificacién Litolégica, andlisis cinemdtico mediante
proyecciones estereograficas, Clasificaciones Geomecanicas (Bieniawski.
Barton, SMR, etc.) u otros aplicables a taludes.

g. EL CONSULTOR presentard una metodologia de Investigaciones
Geologicas Geotécnicas donde se apliquen estas clasificaciones, la cual
debera ser coordinada con el especialista revisor

r. En el caso de proyectarse cortes en talud rocoso, a partir de las
clasificaciones geomecanicas (Bieniawski y Barton) se estimardn de ser
necesario los sostenimientos correspondientes a nivel de PERFIL.

8. La ubicacién geogrifica de Seciores Inestables, Tuneles y Puentes

proyectados, estara identificada ademéds de Ilas progresivas

correspondientes, con coordenadas UTM obtenidas mediante GPS en el

Calie Simoén BollvarN®1520 - Jaén

WWW. INUNEaen gob ce Tef (076)
431234

E-mail; 5g estudios proveclos@muntaen gob ge

VALRE/AAY ELY NFEL VEAANL RES
ANJLRANANNS RIRINS ARSI R ANNS A Rine A \SLS
JUAY UL 22U LUy UL QU raa g VAP UL AVIVIG a2 /




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2023-MPJ/CS (BASES INTEGRADAS)

¥

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

¥

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA {\"5 }

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S
UNIDAD FORMULADORA

Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).

Los ensayos estandar serén: clasificacion, peso unitario, constantes fisicas,
etc.; con los cuéles se efectuaran los andlisis reales correspondientes.
Todas las memorias de célculo y demés sustentos técnicos deberan ser
presentados en formato digital el cual comprende formato nativo y PDF
Debera presentar la memoria descriptiva de la especialidad.

Cualquier otra consideracién no contemplada en los presentes TdR, el
Proyecto se cefira a las Normas Técnicas Peruanas vigentes.

2. Estudio Geolégico - Geotécnico de Puentes e Intercambios Viales

Las estructuras proyectadas se ubicardn en zonas no vulnerables a
procesos de geodinamica externa, por lo que se evaluaran las condiciones
geologica-geotécnicas con influencia directa y/o potencial sobre Ia
estabilidad de la estructura proyectada, para de ser el caso, plantear
soluciones a nivel de anteproyecto.

Las investigaciones geotécnicas del subsuelo comprenderdn calicatas y
prospecciones geofisicas, en los apoyos de intercambios viales y puentes
proyectados y sectores inestables.

Los resultados de las prospecciones geofisicas seran la linea base, luego
de calicatas ejecutadas, para el andlisis de tipo de cimentacién de las
estructuras.

Estimara la capacidad de carga de suelos y/o roca de fundacion, y
profundidad de desplante, mediante metodologias apropiadas, a nivel del
presente estudio.

Las caracteristicas geotécnicas de los suelos granulares, rocas de fundacion
muy fracturadas y/o alteradas (cohesién, angulo de friccién) deberan ser
estimadas a partir de propiedades fisicas obtenidas de ensayos estandar, y
en algunos casos con el uso de abacos y tablas de acuerdo a nivel de
estudio.

En caso de afloramiento rocoso continuo se determinara la calidad de roca
mediante  clasificacion geomecanica,  distribucion espacial de
discontinuidades (superficies de estratificacién, diaclasas, contactos, juntas,
fallas) mediante cartografiada y uso de formatos adecuados para este fin.
Esta informacién debera ser analizada con proyeccién estereogréfica sea
manuaimente y/o con uso de sofiware respectivo.

3. Investigaciones Geotécnicas del subsuelo para la Carretera, Puentes, e
Intercambios Viales

Se ha considerado realizar Investigaciones Geotécnicas con métodos
Indirectos mediante el uso de la Geofisica la cual debera ser con el método
de Refraccién Sismica, para lo cual se ha considerado un total de 8000.00
mi, distribuidos para puentes, variantes (alternativas de trazo), intercambios
viales, sectores con susceptibilidad a procesos de geodinamica extema
(inestables), proyeccion de cortes cerrados altos.

EL CONSULTOR presentaré un programa de Investigaciones Geotécnicas,
sobre una base topografica, donde se planteen las investigaciones
geofisicas, el cual deberd incluir los procedimientos a utilizar para ser
aprobado por la Entidad, previo a su ejecucion. Las investigaciones
geofisicas con refraccién sismica podran definir el contacto suelo-roca y
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obtener las propiedades elasticas de los materiales sean suelos y/o rocas,

c. La disposicion y ubicacién de las lineas sismicas serdn previamente
coordinadas con el especialista de la Entidad mediante un programa de
Investigaciones Geotécnicas, el cual debera ser planteado sobre una base
topografica a escala 1:500.

d. Las Investigaciones geotécnicas directas a realizar seran mediante la
excavacion de calicatas y/o trincheras considerando un total de 80 calicatas.
EL CONSULTOR presentara un Programa de Investigaciones Geotécnicas
donde incluyan las investigaciones geotécnicas directas, para ser aprobado
por la Entidad, previo a su ejecucion.

e. Para puentes proyectados con luces mayores a 10 m, se realizard como
minimo una calicata de tres (3) metros de profundidad, por cada componente
de apoyo proyectado, debiende ejecutarse al nivel del cauce en el entorno
del componente de apoyo de la estructura; en el caso de encontrar en la
excavacion, limos y arcillas, se debera tener especial cuidado en definir
el perfil del suelo en profundidad, debiendo ser correlacionado con el

estudio de refraccion sismica, a fin de definir el tipo de cimentacién
(superficial o profunda), EL CONSULTOR empleard el método de muestreo
maés apropiado.

f. En el caso de puentes proyectados con luces menores a 10 m, si la
continuidad estratigréfica horizontal sugiere la misma secuencia
estratigrafica a profundidad, se efectuard una sola calicata de tres (3) metros
de profundidad para reconocimiento en la ubicacion mas apropiada de
representatividad de ambos estribos.

g. Los ensayos minimos de laboratorio que se deben realizar, de acuerdo a la
cantidad de calicatas conforme al programa de investigaciones geotécnicas:

- Ensayos de suelos estandar: granulometria, limites de consistencia,
humedad, peso unitario, etc.

- Analisis quimico a los suelos del subsuelo' contenido de
cloruro,contenido de sulfatos, sales solubles totales y pH,

h.  LaMemoria Descriptiva debera ser complementada con lo siguiente:

- Plano topogréfico de planta con la ubicacién exacta de las lineas
sismicas y calicatas.

- Plano Geolégico Regional, donde figure la parte geodinamica,
estructural, etc. del tramo en estudic a escala solicitada y en un
ancho de 100.0 m.

- Registros de excavacién, con datos estratigréficos, nivel freatico, al
nivel de prospeccion alcanzado, incluyendo la cota.

- Perfil estratigrafico longitudinal al eje del puente, con la informacién
concemiente a la cimentacién estimada, capacidad de carga y cotas
de desplante, socavacion, fondo de cauce, contactos litolégicos,
NAME, etc. referida a cotas absolutas (m.s.n.m.).

l.  El nivel de cimentacién de las estructuras tipo Puentes debera estar por
debajo del nivel de socavacién total (dato proporcionado por la especialidad
de Hidrologla e Hidraulica) y bajo esta condicién critica, la cimentacién
tendra una profundidad confinada, no menor, a la establecida en los calculos
de capacidad.

J. Los célculos de capacidad de carga de las estructuras, deben contemplar la
influencia del nivel fredtico, por tanto, es obligacion de EL CONSULTOR
verificar la cota de éste.

k. Estimard la capacidad de carga en suelos, verificando su comportamiento
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por core y por asentamiento de las estructuras, para lo cual EL
CONSULTCR recurrird a metodologlas propias para cimentaciones
superficiales, cimentaciones en taludes o cimentaciones profundas, segin
sea el caso,

| Estimara la capacidad de la carga en rocas, considerando metodologias
apropiadas, sustentadas en la clasificacién geo mecanica y la descripcion
de campo y laboratorio

m. Presentard la memoria de célculo con los parametros geomecénicos
(cohesion, friccion, peso unitario, etc.) debidamente sustentados mediante
ensayos de campo y/o laboratorio 0 dbacos y tabfas.

n. Silos suelos se encuentran permanentemente sumergidos, se evaluara la
susceptibilidad a la licuacién de suelos de todos los estratos prospectados,
si los materiales lo determinan.

4. Estudio de Riesgo Sismico

Se desarrollara Estudio de Riesgo Sismico localizado, empleando metodologias
adecuadas, tomando como referencia la informacion que se utiliza en ia Norma E-
30 y demds informacién disponible, mediante los resultados obtenidos debera
estimar las aceleraciones minimas y maximas del lugar del estudio y definir el
coeficiente sismico de disefo a ser usado para los analisis y calculos en condiciones
dinamicas o pseudoestaticas.

ANEXO V
ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

1. Hidrologia e Hidraulica para la Carretera

a. Revisar la documentacién técnica disponible, tanto en el MTC como en otras
instituciones pablicas y privadas, relacionadas al presente proyecto vial y tomar
en cuenta las conclusiones y recomendaciones.

b. Seleccionar y obtener de SENAMHI y/o Instituciones publicas y privadas
encargadas del monitoreo de registros hidro-meteorologicas, las series historicas
de informacién hidrolégica y meteoroldgica necesarias (descargas ylo
precipitaciones) de las estaciones ubicadas en el ambito del proyecto, con
periodos de registros suficientes (minimo 30 afios) para el desarrolio del presente
esiudio. De observarse escasez o inexistencia de informacién  hidrolégica
registrada en la zona de interés, se debera utilizar la Informacion satelital (Proyecto
TRMM 3B43v2) previa validacion, en comparacidn con la informacién registrada
en alguna de las estaciones en la zona del proyecto

c. Obtener y utilizar informacién satelital y/o cartogréfica y catastral necesaria,
correspondiente a la zona de estudio, a una escala minima de 1/25000, del IGN,
COFOPRI, u otros organismos.

d. Presentar el informe de reconocimiento de campo a ko largo de toda la via, con
informacién relacionada tanto a las caracteristicas hidrologicas y geomorfolégicas
del area de emplazamiento de la via, asi como del comportamiento hidrodinarmico
de los cursos naturales de agua (quebradas, rios, efc.), sus niveles méximos de
inundacion y el requerimiento de obras de proteccion y de drenaje, entre otros.
Asimismo, se deben identificar y describir las zonas sujetas a inundaciones y
sectores inestables y proponer el tratamiento correspondiente; este Uitimo, en
coordinacion con el Especialista en Geologia y Geotecnia. De ser posible estos
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trabajos deben lievarse a cabo al final de periodos de lluvias en la zona del
proyecto, para una mejor visualizacién del comportamiento hidrodinamico del
sector

@. Elaboracion de inventarios en fichas de campo, de cada una de las obras de
drenaje existentes, tanto transversales (puentes, alcantarillas, badenes. cruce de
canales de riego, efc.), como longitudinales (cunetas, zanjas de drenaje, bordillos,
sub drenes, etc.), indicandose su nivel de intervencién o el tratamiento  requerido
(reemplazo, mantenimiento, rehabilitacién, reubicacion, limpieza,

f. Se deberdn también inventariar las obras de proteccién y encauzamiento,
indicandose sus caracteristicas geométrico - hidraulicas. En todos los casos, se
deberan sefalar: progresivas referenciadas segin el eje replanteado en forma
correlativa, ubicacion geogréfica en UTM (latitud, longitud, altitud y zona), lipo de
obra de arte, tipo de material, tipo de seccidn transversal, sentido, funcién, estado
(hidréulico y estructural), dimensiones y vistas fotograficas

g. Efectuar el estudio de cuencas y micro cuencas hidrograficas de los cursos de
agua que tienen influencia y/o Interceptan la via, y determinar sus pardmetros
geomorfolbgicos (area, longitud del curso principal, pendiente, cobertura vegetal,
curva hipsométrica, rectangulo equivalente, factor de forma, etc.) y tiempo de
concentracion, mediante la utilizacion de software (ArcGis, QGis, u otros).

h. Determinar mediante el analisis correspondiente, la estacionariedad o no
eslacionariedad de las series historicas de Informacion hidrolégica disponible y de
acuerdo a los resultados, efectuar los andlisis de frecuencias de los eventos
hidrolégicos méximos, segin los regimenes de estacionariedad o no
estacionariedad de los eventos y efectuar el estudio hidroldgico de la zona de
emplazamiento de la via, con los andlisis de frecuencias (pruebas de datos
dudosos y de bondad de ajuste a |as funciones de distribucion de probabilidades)
de eventos hidrologicos maximos, asimismo efectuar el andlisis y determinacion
de la tormenta de disefio (lluvias e intensidades maximas) y obtencién de curvas
de intensidad - duracién - frecuencia para diferentes periodos de recurrencia,
mediante el uso de hojas de célculo o software (Hidroesta u otros), a fin de obtener
los caudales maximos de pre disefio de las obras de drenaje a considerarse en el
estudio, asl como los niveles méximos de inundacién.

I Los caudales maximos de pre diseflo deberdn obtenerse consistentemente
mediante la aplicacién de los siguientes métodos: relaciones precipitacion -
escorrentia. hidrogramas unitarios, el empleo de software Hec Hms u otros.
Finaimente, el caudal de disefio sera determinado en funcién de su mejor fiabilidad
del modelo pertinente para el proyecto.

j. Efectuar el anélisis hidréulico del comportamiento de las descargas de pre disefio
en cada una de las estructuras de drenaje y de proteccién (erosién de riberas,
inundaciones) propuestas, mediante el uso de software (Hcanales, Hy8, Hec Ras
u otros).

k. ldentificar sectores con niveles fredticos superficiales y problemas de filtraciones
sobre la plataforma vial y, proponer las medidas de control convenientes de los
posibles flujos sub superficiales y/o subterraneos hacia la estructura del
pavimento.

. Analizar y proponer las alturas convenientes de elevacion de sub-rasantes y las
obras de proteccion de la plataforma, en sectores potenciaimente evidentes de
acumulaciones de agua por ubicarse en zonas llanas o depresiones naturales.
riberas inundables, bofedales, y niveles freaticos superficiales. mediante relienos
de terraplén, pedraplén o estructuras hidro-geotécnicas especiales (geobolsas,
bolsacretos, etc.). Estas obras deberan proponerse adecuadamente en funcidn de
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la disponibilidad y calidad de los materiales en la zona. En caso de proyectarse
pedraplenes, sera de manera tal, que dichas estructuras no ocasionen problemas
de segregacion de materiales finos y consecuente obstrucciéon del flujo;
previamente se deberd analizar |a fiabilidad de estas estructuras en coordinacion
con los especialistas en Geologia - Geotecnia, y de Suelos, respecto a su
estabilidad por posibles asentamientos en depdsitos blandos. Asimismo, debera
analizar el fenémeno de ascenso capilar y de ser el caso proponer la estructura
de control correspondiente.

m. En zonas de desarrollo en ‘zig zag” de la via, se deberd proponer la conexion de
las alcanmtarillas que interceptan las plataformas de la via, mediante medidas
adecuadas tales como encauzamientos, revestimientos de descargas, entubados,
etc., que permitan garantizar la continuidad del fiujo de los cursos de agua, de tal
manera de no provocar dafics por erosion de las laderas intermedias y a predios
de terceros.

n. Presentar la relacion de obras de drenaje, de sub drenaje, de proteccion riberefia
y de tratamiento de taludes y/o de la plataforma vial, requeridas a lo largo del
tramo, Indicandese: progresivas referenciadas segun el eje replanteado en forma
correlativa, ubicacién geografica en UTM (latitud, longitud, altitud y zona), tipo de
obra de arte, tipo de material, seccién transversal, sentido del flujo, funcién, estado
(hidrdulico y estructural) y dimensiones.

0. Ensectores en donde la via, se ve obligada a ser emplazada de manera adyacente
a las riberas de cursos naturales de agua (rios y quebradas) y a cuerpos lénticos
(lagunas y embalses), la plataforma vial correspondiente, debera establecerse
fuera de la faja marginal correspondiente y del drea de influencia de los cuerpos
de agua y, de ser necesario, con las obras de proteccién respectivas como:
enrocados, muros de concreto, geomallas, geobolsas, bolsacretos, etc. En el caso
de proponer enrocados, se debera presentar el resultado del ensayo de abrasion
correspondiente.

p. Elaborar e! Plano de Cuencas y Subcuencas (en CAD) a la escala minima de
1/25000, en la que se visualice la via en estudio y estaciones hidroldgicas y
meteorologicas analizadas, descritas con informacién de ubicacidon geogréfica
(UTM), y cuadro de informacion

q. Elaborar el Plano de Sistema de Drenaje (en CAD) de las estructuras de drenajes
consideradas en el estudio, a escala conveniente, indicandose: progresiva, tipo de
intervencion, tipo de obra de drenaje, y debidamente dimensionadas.

r. El Consultor debe presentar un archivo en formato KMZ, donde se visualice el eje
de la via, y las estructuras de drenaje propuestas del estudio

s. Tanto el sistema de drenaje vial como las obras de proteccion de erosiones e
inundaciones deberan ser presentadas en plancs (planta, secciones transversales
y detalles hidraulicos) que contengan los disefios de cada una de las obras
proyectadas, en funcion al trazo del eje aprobado,

t. Todo calculo desarrollado y data debera ser presentada en hojas de calculos, y en
caso de planos, en CAD; asimismo, se deberad presentar la data y céiculos de los
programas de ingenieria utilizados para el estudio.

ﬁ/‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
o

2. Hidrologia e Hidraulica para Puentes.

a. La necesidad de proyectar puentes sera evaluada en forma integral, sobre la base
de las condiciones actuales de la estructura existente y/o segun el comportamiento
hidrolégico - hidraulico de los cursos de agua y depresiones naturales
correspondiente, durante los eventos hidroldgicos méximos extremos como los
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Fenémenos “El Nifio” y/o *La Nina"

b. Elaborar los inventanos en fichas de campo, de cada uno de los puentes
existentes, indicandose progresivas referenciadas segln el eje replanteado en
forma correlativa, coordenadas geogréficas UTM (latitud, longitud, altitud y zona),
material, estado, dimensiones (luz hidraulica, ancho de via, altura desde el fondo
de cauce al fondo de viga, tirante o nivel maximo de agua, etc.), y vistas
fotograficas. En cada ficha indicar la fecha del trabajo de campo.

c. Determinar el caudal o niveles méaximos de disefio mediante la cuantificacién y
analisis de resultados, seglin el comportamiento del sistema hidrolégico
estacionario o no estacionario, de manera consistente, haciendo usc de métodos:
relaciones precipitacion - escorrentia, hidrogramas unitarios, el empleo de
software Hec Hms u otros, Finalmente, el caudal de disefio serd determinado en
funcién de su mejor fiabilidad del modelo pertinente para el proyecto.

d. El periodo de recurrencia del evento hidrolégico de disefio (descargas y niveles
maximos de inundacion) sera compatible con el régimen hidroiégico (estacionario
0 no estacionario), la vida util, el riesgo de falla admisible e importancia de la
eslructura; para lo cual deberd hacer uso de la serie histérica de informacién
hidrolégica de eventos extremos disponibles en la zona o region del érea
estudiada.

e. El estudio no debe limitarse a obtener Gnicamente caudales liquidos, sino también
a estimar las descargas sélidas de los cursos naturales de agua (rios y
quebradas), asi como los flujos de torrentes o huaycos, de ser el caso y, en funcién
de las descargas totales (liquido y sdlido), establecer la magnitud de la obra
(Puente y/o Viaducto).

ANEXO VI
ESTUDIO DE SUELOS, PAVIMENTOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
1. Estudio de Suelos

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estén orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas
fisicos-mecénicas de los suelos de fundacién bajo el nivel de subrasante de todo el
tramo en estudio, sobre |a cual se proyectard el pavimento; es decir, el Estudio de
PERFIL se ejecutara a lo largo de la franja del trazo proyectado, para lo cual EL
CONSULTOR debe cumplir con la Seccién Suelos y Pavimentos del Manual de
Carreteras "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos” y como minimo contener
basicamente lo siguiente:

a. EL CONSULTOR debera establecer el Perfil Estratigréfico (Horizontal 1:10000
y Vertical 1:12.5) de la carretera, para lo cual deberé efectuar prospecciones
de estudio; cuyo distanciamiento no debe ser mayor de 1000 m, por calzada.

b. EL CONSULTOR establecera la ubicacion de calicatas complementarias: i)
Entre calicatas contiguas en lugares donde existe diferencias significativas en
las caracteristicas fisicas de los suelos, ii) Para determinar la presencia o no de
suelos organicos o expansivos, en cuyo caso las calicatas deben ser mas
profundas de tal forma de determinar la profundidad de dicho (s) estrato (s),
estableciendo, ubicacion, longitud y profundidad de dicho sector.

¢. La profundidad de estudio de todas las prospecciones serd como minimo de
1.50 m debajo de la linea de subrasante del Proyecto. En casos excepcionales
debidamente demostrados, como inaccesibilidad o prospecciones en corte
cerrados cuya profundidad exceda los 3 m, el consultor podré proponer una

Calle Simén BolivarN° 1520 - Jaén

WHW. Muniaen gob pe Tef (078)
431234

E-mall: sa estudios proyectos@munigen gob.pe

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL @/

o




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2023-MPJ/CS (BASES INTEGRADAS)

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 5,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA S
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS i
UNIDAD FORMULADORA
alternativa a la Entidad, la cual sera analizada y autorizada previamente por el

especialista.

d. EL CONSULTOR debe tomar en consideracion el ancho de la calzada a nivel
de la subrasante del proyecto, en base al cual deberé ubicar las prospecciones
a fin de que el estudio cuente con la suficiente informacién del suelo de
fundacion del pavimento y a la profundidad minima establecida.

e. EL CONSULTOR debera realizar la ejecucién de las calicatas como minimo en
dos etapas, a fin de realizar en una primera etapa las calicatas espaciadas
como maximo cada 1000 m y en la segunda etapa luego de contar con los
resultados y analisis de los ensayos de laboratorio de los estratos muestreados,
e inspeccion detallada de campo, realizar las calicatas complementarias
exigidas en el literal b.

f. EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentard un Registro de
Excavacién, donde: i) Indicara la progresiva del Proyecto que corresponde y
coordenadas UTM-WGS 84 (georreferenciada al sistema de coordenadas de
la carretera mediante metodologia RTK u otros similares tal que garantice la
precisién de su ubicacion). ii) Indicara cota de terreno y cota de subrasante. iii)
Indicara los espesores y descripcién (tipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.), en concordancia con la norma ASTM D-2488-17e1 de cada
uno de las capas y/o estratos encontrados y iv) Presentara vistas fotogréaficas
de cada una de las calicatas, donde se aprecie: las capas y/o estratos
encontrados y la profundidad de cada excavacion.

g. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente
referidas al sistema de poligonal del eje de la via para su ubicacién. Por
seguridad vial las calicatas seran debidamente rellenadas y compactadas una
vez que haya sido concluido la evaluacién y/o reparadas en concordancia a su
condicién original.

h. La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita también
efectuar ensayos de verificacién, en especial de los estratos seleccionados
para la ejecucion de ensayos Proctor Modificado y CBRs.

I. Los ensayos de laboratorio de Mecdnica de Suelos a efectuarse a las
muestras de cada estrato encontrado en cada prospeccion, se desarrollardn
de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales del MTC (versién vigente) y
los que seran basicamente los siguientes:

- Anglisis Granulométrico por tamizado

- Humedad Natural

- Limites de Atterberg (Malla N°40: Limite Liquido, Limite Plastico,
Indice de Plasticidad)

- Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

j. Ademas, se efectuard ensayos de Proctor Modificado y California Bearing
Ratio (CBR) del terreno de fundacién por: i) Cada tipo de suelo representativo
y i) Como control de su permanencia de éste, cada dos (02) kilémetros como
maximo.

k. Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el andlisis de
los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento
proyectado, el cual concluird en la sectorizaciéon de la carretera de ser
posible. EI CBR de disefio, para la estructuracion del pavimento, es el valor
de mayor incidencia en el sector, por lo que su célculo obedece a los analisis
estadisticos de todos los valores de CBR efectuados y la totalidad de suelos
encontrados; luego dicho CBR de disefio se empleara para establecer el
Modulo Resiliente de Disefio, de acuerdo a correlaciones matemaéticas que
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cuenten con aceptacién mundial, debiendo Indicar su procedencia (fuente de
informacion),

| EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las
muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad
y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podré encomendar
l0s ensayos y pruebas a tarceros: con el objeto de efectuar ensayos en
laboratorios de manera simulténea y reducir el periodo de tiempo de la etapa
de laboratorio. En ambos casos EL CONSULTOR sers responsable de la
exactitud y confiabilidad de los resultados,

m. EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos debe presentar
cuadros resumenes de los resultados de ensayos, en donde se indique:
numero de calicata, progresiva, muestra, profundidad de! estrato y/o capa,
porcentajes de material retenido en las mallas: 3", 2", 14", 17, 3/14", 3/8", N°
04, N° 10, N° 20, N° 40, N° 60, N° 140 y N° 200, Constantes Fisicas (Limite
Liquido, Limite Pléstico e Indice de Plasticidad), Humedad Natural,
Clasificacion SUCS y AASHTO, Proctor Modificado (Méxima Densidad Seca
y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95% y 100% de la MDS del
Proctor Modificado).

n. EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la carretera en base a
la informacién tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio
y representara en forma gréfica los tipos de suelos y caracteristicas fisico-
mecanicas, espesor de los estratos, presencia de agua y demas
observaciones que considere EL CONSULTOR, Evaluara el Perfil
Estratigréfico y de acuerdo a las caracteristicas fisicas-mecanicas
determinara sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

0. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la
descripcion del estado superficial de la carretera (por donde pasa el eje
proyectado), la descripcién de los suelos encontrados, condicion de la
capacidad soporte del terreno de fundacién; ubicacién de materiales
inadecuados (suelos organicos y/o expansivos), suelos geotécnicamente
debiles (si los hubiera), presencia de agua, analisis de la totalidad de los
resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento,
soluciones y demas observaciones Que al respecto determine EL
CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos.

p. Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR
desarroliara, de ser el caso, el Capitulo de Estabilizacién de Suelos. en
concordancia al Capitulo IX de la Seccién Suelos y Pavimentos del Manual
de Carreteras "Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, en el cual se

analizaran y aplicarén criterios vigentes de mejoramientos de suelos, y en
base a ellos definira o descanara la necesidad de los mismos, precisando
para cada sector la extensién (longitud, ancho y profundidad), respectiva.
Donde corresponda, se incluird como parte del analisis, el caso de
mejoramientos en zonas de ampliacion de la via para lo cual se tendra en
cuenta también el tipo de material en los cortes. Finalmente, EL
CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de mejoramiento de
suelos, luego de un analisis Técnico - Econémico.

2. Estudio de Canteras y Fuentes de Agua

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas
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fisico-mecanicas de los agregados procedentes de las canteras para determinar su
calidad y usos en los diferentes requenimientos de Obra, en concordancia con el
Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”
(versién vigente), debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el
abastecimiento de materiales a proporcionarse a la obra

Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y
mecanicas de los materiales de cantera, se efectuaradn de acuerdoal Manual de
Ensayos de Materiales del MTC (version vigente), de presentarse ensayos no
contemplados en este Manual, se podrd utilizar alternativamente normas ASTM,
AASHTO, NTP, ete

3. Diseiio de Pavimento

a. EL CONSULTOR estudiara y analizaré diferentes alternativas de
estructuracion del pavimento: flexibles con superficie de rodadura asfaltica
(carpeta asfaitica en caliente y/o tratamientos superficiales), y rigido con
superficie de rodadura de concreto hidraulico; en funcion de |la capacidad de
soporte de la subrasante, del trafico previsto, de las condiciones ambientales
del drea (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de los materiales naturales
disponibles en la zona, de las alternativas de mantenimiento vial, etc.

b. EL CONSULTOR debe analizar el comportamiento de los suelos y el estudio
de trafico para determinar |a sectorizacion del tramo, determinando para ello
los disefios del pavimento para cada sector.

c. En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de
disefio estructural del pavimento (flexible y rigido), EL CONSULTOR
desarrollara la metodologia AASHTO version 1993, para pavimento flexible y
rigido, o alguna otra que se encuentre contemplada en la normatividad
vigente del MTC.

d. Ademas de los parametros requeridos por los métodos antes mencionados,
el disefio debera considerar los siguientes aspectos: Datos del Clima, Altitud,
Precipitaciones y Temperaturas, y de igual manera se evaluaran los registros

historicos segin SENAMHI y/u otros, obteniendo finalmente los datos y/o
parametros representativos para los fines de disefio. Los datos de altitud,
precipitaciones y temperaturas, necesarios para el disefio del pavimento,
deben sustentarse con registros histéricos de SENAMHI y/u otros (ultimo 10
afios como minimo).

e. En la memoria del estudio, se incluiré la memoria de calculo del disefio del
pavimento con los sustentos de todos los parametros utilizados. Asi como
también presentara la version digital para su evaluacion.

f. El disefio del pavimento flexible seré efectuado para un periodo de andlisis
de 20 afios; se analizaré el disefio en una sola etapa y en dos etapas,
considerando en esta Gltima una etapa de 10 afos y la segunda hasta el afio
20 (de acuerdo a la superficie de rodadura a analizar). En caso de pavimento
rigido, el periodo de anélisis minimo sera de 20 afos.

g. Para pavimento flexible, el Nivel de Confiabilidad serd de 90% y el Indice de
Serviciabilidad Final sera igual a 2 (1 y 2 etapas).

h. Para pavimento rigido, el Nivel de Confiabilidad sera de 90% y el Indice de
Serviciabilidad Final sera igual a 2.5.

i. Establecer para cada tipo de superficie de rodadura, las politicas de
mantenimiento rutinario y periédico.
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ANEXO VI

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

1. Generalidades

a Considerar todos los diferentes tipos de Puentes, Badenes, Muros y
Cabezales de alcantarillas, Secciones tipo marco, badenes, etc., sin estar
limitados por el material de que estén conformados.

b. Efectuar el inventario, definiendo.

- Ubicaciones (progresivas referidas al eje replanteado y coordenadas
con GPS).

- Condiciones actuales (a nivel general de elementos principales y en
general de la estructura, teniendo en cuenta complementariamente el
aspecto eslructural, las limitaciones de estructuras provisionales,
ancho de calzada, sobrecarga de disefio, capacidad hidraulica, etc.).

- Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.),

- Presentar vistas fotograficas y video de evaluacién e inspeccién de
los puentes (de corresponder) existentes, asli como, el analisis local
para las posibles estructuras proyectadas.

c. Proponer el tipo de estructura y en especial la cimentacién en base a lo
desarrollado en los estudios basicos respecto a la capacidad de carga
resistente del terreno, nivel de desplante, niveles de aguas maximas,
minimas, socavacion, disponibilidad de materiales, equipos en la zona de
trabajo y el aspecto econémico.

d. Eldisefio tipico de todas las estructuras a nivel de predimensionamiento de
los principales componentes estructurales, para los trabajos de construccion,
(reemplazo, reforzamiento, rehabilitacién o ampliacién) debe considerar lo
establecido en la normatividad como el AASHTO LRFD y el Manual de
Puentes del MTC para los aspectos particulares propios de nuestro pais, de
acuerdo al material que se determine como apropiado y las condiciones
sismicas de la zona.

e Prasentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas que incluira:

- La descripcién de todas las alternativas que fueron evaluadas para
cada tipo de Estructura.

- Sustento técnico-econdmico para determinar la alternativa mas
adecuada.
Las condiciones sefialadas en el item (d).

Representar el disefio tipico de las Estructuras en base a Planos.

g. Presentar |a relacion de partidas y plazo de ejecucion estimado de todas las
estructuras propuestas.

h. Durante el desarrollo del estudio el especialista en estructuras y obras de arte
debera realizar al menos una exposicién de los problemas y soluciones
planteadas para el proyecto con respecto a las estructuras, en dicha
exposicion se analizardn también los temas basicos de las otras
especialidades en lo aplicable.

-~

2. Puentes existentes (de corresponder)
a. Efectuar una inspeccién de la Superestructura (elemento por elemento),
incluyendo la medicién de los elementos principales.
b. Efectuar una inspeccién de la Subestructura y elementos complementarios
Quntas do dnlatacuén aparatos de apoyos, veredas ylo sardmeles barandas
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etc), a fin de |dentfficar los trabajos a realizar y estimar los costos que
demandaran estos trabajos,

c. Proponer en base a la Inspeccion los Trabajos de:

- Mantenimiento (estructuras en buena condicion), revisar el Manual de
Carreteras, Mantenimiento o Conservacion Vial.

- Los puentes provisionales como por ejemplo tipo Bailey, Mabey, etc.,
deberan ser reemplazados sin excepcidn y se analizara su estado con
el fin de evaluar su posible aprovechamiento como pase provisional
durante la construccién de nuevos puentes.

3. Puentes (nuevos o reemplazos de corresponder)
El disefio de puentes debe realizarse teniendo en cuenta los estudios basicos.

El Ingeniero Especialista en estructuras de EL CONSULTOR debe coordinar con el
Ingeniero Especialista en Trazo y Disefio Vial, la ubicacion mas adecuada del
puente, procurando evitar en lo posible curvas forzadas de via.

a. Presentar los siguientes planos generales:

- Plano topogréfico incluyendo el rio o quebrada y el eje del puente.

- Ubicacion - Vista general en planta y elevacion en base al
levantamiento topografico del érea de ubicacion.

- Subestructura (encofrados y armadura).

- Superestructura (encofrados, armadura, vigas de acero y/o estructura
reticuiada metalica, etc.).

- Detalles {apoyos, juntas de dilatacion, tubos de drenaje, barandas,
losas de aproximacion).

- Planos de estructuras a demoler, de ser el caso.

- Obras Complementarias (Defensas Riberefias y de Proteccién).

4. Alcantarillas y Badenes

a. Presentar disefios tipicos para cada estructura.

b. Presentar las vistas generales (planta, perfil y seccion transversal) de las
alcantarillas de luces mayores a 2.5 metros y/o que lengan situaciones
especiales.

c. Para los badenes y alcantarilas debe tenerse en cuenta las obras
complementarias a la entrada y salida de estas estructuras (muros de
concreto, emboquillados de piedra. pozas de disipacion, etc.)

5. Muros

a. Estos podran ser de gravedad o tipo cantiléver, los mismos que deben contar
con el sustento técnico- econdmico que demuestre cual es el méas adecuado.

b. Presentar el predimensionamiento de los muros tipicos para cada tipo de
suelo. considerando que su altura variara con incrementos de 0.5 m. Se
debera presentar un cuadro resumen de los muros proyectados, indicando:
ubicacion, tipo, altura, longitud.

c. El predimensionamiento debe cumplir con la estabilidad al vuelco y
deslizamiento, para condiciones estaticas y dinamicas.

6. Controles previos a la presentacion de los informes
a. EL CONSULTOR (especialista en Estructuras y obras de Arte) presentara un
cronograma de actividades de su especialidad concordado con las otras
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especialidades.

b. El especialista en Estructuras y obras de Arte de PVN podra participar en la
determinacion de la ubicacién de los puentes proyectados de manera
conjunta con los especialistas de Topografia y Disefo Vial, Hidrologia e
Hidraulica, Geologia y Geotecnia.

¢. EL CONSULTOR presentara reportes de los avances en concordancia con
el cronograma programado.

ANEXO VIlI
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Los metrados y andlisis de precios unitarios se corresponderan estrechamente y
estaran compatibilizados entre sl, en los procedimientos constructivos, métodos de
medicion, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los
aspectos, sera bajo el concepto de Precios Unitarios.

1. LOS METRADOS

EL CONSULTOR efectuara los Metrados considerando las partidas de obra a
ejecutarse, la unidad de medida, los disefios propuestos indicados en los planos y
detalles constructivos especificos.

Debiendo realizar una adecuada sustentacion de los metrados, con la planilla
respectiva de todas las partidas consignadas en obra y con los gréficos y/o croquis
explicativos que el caso requiera, a fin de evitar errores y omisiones que pudieran
incurrirse en la presentacion de las partidas conformantes del presupuesto base.
Cada Planilla de metrados debe indicar, cuando corresponda, el codigo de
identficacién del plano utilizado para sustentar lo considerado en los metrados.

Adicionalmente a los metrados obtenidos, en base a los alcances establecidos en
los presentes términos de referencia, EL CONSULTOR, debera verificarlos ylo
complementarios en base a un estudio de mercado de los metrados de presupuesto
de obra obtenidos de los estudios definitivos aprobados de Ia red vial nacional (como
minimo 03 estudios), que tengan relacion con las caracteristicas de la zona del
proyecto, asimismo podra considerar las partidas de los adicionales producidos
durante la ejecucién de la obra, con la finalidad de que el presupuesto resultante del
estudio a elaborar, considere valores lo mas cercano posible a los metrados finales
de ejecucion de Obra.

Se presentara de acuerdo al detalle siguiente:

- Metrados de Trabajos Preliminares.

- Metrados de Movimiento de Tierras.

- Metrados de Capas Anticontaminantes Subbases y Bases
- Metrados de Pavimentos

- Metrados de Drenaje

- Metrados de Obras Complementarias

- Metrados de Transporte
- Metrados de Sefalizacion y Seguridad Vial,
- Metrados del Proteccién Ambiental
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- Metrados de Puentes, etc.

2. LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EL CONSULTOR efectuara los Analisis de Preclos Unitarios en forma detallada para
cada partida necesaria considerando las Especificaciones Técnicas Generales para
Construccién (EG-2013), de acuerdo a las condiciones particulares de la obra,
considerando la composicién de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento
de la mano de obra y equipo correspondientes, |a distancia a las fuentes de aguay
a las canteras de materiales de consiruccién, su costo de explotacion, el costo de
otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes,
impuestos, seguros y en general, todos los costos que se indican en las actividades
de la construccion

Los Analisis de Precios Unitarios, se elaboraran en forma detallada, por separado y
en moneda nacional.

3. EL PRESUPUESTO DE OBRA

EL CONSULTOR debera calcular el Presupuesto de Obra en base a los metrados y
los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV
que corresponda. El presupuesto deberd ser elaborado usando el programa de
costos (S10 u otro similar) que la entidad disponga para su revisién, Los precios de
los insumos necesarios para la elaboracion del presupuesto deberan ser
sustentados por el correspondiente estudio de mercado, presentando para ello
cuadros comparativos y anexando como minime dos (02) cotizaciones o fuentes.

. CRONOGRAMA

EL CONSULTOR debera formular el Cronograma de Ejecucién de Obra,
considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento
de las obras, tales como lluvias © condiciones climéticas adversas, dificultad de
acceso a ciertas dreas, etc. El cronograma de ejecucidén de obra se elaborara,
considerando las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el
meétodo GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la entidad
disponga para su revision, identificando las actividades o partidas que se hallen en

la ruta critica del proyecto.

EL CONSULTOR debera dejar claramente establecido que el cronograma serd
aplicable para las condiciones climaticas de la zona.

ANEXO IX
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR - EVAP

El contenido se presenta en el Anexo B, donde se indica que se desarrollara una
Evaluacion Ambiental Preliminar.
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ANEXO X
ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

EL CONSULTOR deberd elaborar y desarrollar las actividades arquecldpicas,
cumplando ice procedimientos descrilos en la normativides vigente referda » la
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion @ intervenciones arquecidgicas,

En 13 sentio deders desarrollar evaluacidn srquecidgica superficial, registro
detalado de ovidencas culturales ubicadas en el Area de influencia diecla &
indirecta de! estudio,

1. Objetivos
a !

Elaborar ol Diagnbetico Arqueoidgico del trazo proyectado de la cameters
{derecho de via) y de fodas 1as Areas en la cual se ejeculara o Estudio,
confeniendo Informacion 1cnica de calkdad def registro de brnes inmuebles
prenspanicos & histdncos; as' como, su palencial y poaibles Impacios scbre
los miemos, Las Groos objeto del estudio arquecidgico deberdn ser
compatibles con ol Componante de Ingenieria y Ambilental

Establecer las medidas de mitigncidn que deberdn desarolarse, de acuerdo
8 a8 normatividad vigente, & fin de evitar impaciar en 10 posbie los benes
inmuebies prehspanices & histoncos regstracos en el area de estudio.

QLislives Especthons

a MdeMWmeUMWy
regsirar @ detalle 10dos los blanes Inmuebdles pretvspanicos & hetdricos
ubicactos en &l area de influencia directa o indirects del Estucio.

0. Realizar evaluacion amueoldgica on fodas las &reas suxiiares (DMEs,
cameras, pstio de méquinas. polvorines, efc) y dreas complementarias
(redes de tendido elécirico, telefonia, gasecducio, fibra optica. reces ce
alcaniariliado de agua y desag0e), necesaras para |3 liberacidn de
Infrasstiructura axistanta, que permian la ejecucitn de ls obra.

¢ Desarrollar of estudio de srguealogin en coordinacidn con las dierentes
espocalidades de ingenieria y amblental, a fin de evitar incompatibilidades

aldontiﬁcayducrwt«num.mutmacomm
Arguecitgico, 1as dreas intervenidas

" ‘Ww)ymmuharMymtm

{ Romm&hmmwuahdmwmmlmmmnd
prese e sstudio

9. De ser el caso, ante la presencia y/'o cercania de dmbilos arqueciagicos, al
arquediogo deberd verificar ia ubicacion de las calicatas.

~ @reas que comengan vestgios arquecidgicos.

i Coudmymconboewmquomnmmd&iwbu
Propuesias y opciones ticnicas a nivel de ingeneria pars eviter impactar
sitios con valor cultural,

} mmmmtlnamwmhmwpwmomm
mbmmwonM(mmmhMmeu
encuaniran previaments declarado patrimonio culural y con plancs ce

Cale Smén BolvarN* 1620 - Jadn
A TLNDRC.00C 2 To! (076}
431234
€-mat 53 enh0 o8 ST vectosEEmUTASen Goo pe
Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2023-MPJ/CS (BASES INTEGRADAS)

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ¥
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA i
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o

UNIDAD FORMULADORA

delimitacion aprobados) que se superpongan al trazo de |a carretera, a fin de
que la Entidad lo requiera al Ministerio de Cultura.

k. Proponer y describir actividades a implementar en la etapa de Estudio
Definitivo.

I Elaborar propuesta de Términos de Referencia para la Implementacion de las
intervenciones arqueologicas a desarrollar en el que se contemple ademas
un pian de contingencias ante el hallazgo de evidencias arqueolégicas y el
Valor Estimado, con su estructura de costos correspondientes, considerando
lo sefialado en el Reglamento de Intervenciones Arqueclégicas y que este se
ubica dentro de la denominada Gran Zona de Reserva Arqueoiogica,

2. Trabajos de Campo
El estudio de arqueologia considerara las siguientes actividades de campo:

a. RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICQ, a toda el area de influencia del estudio,
mediante una minuclosa prospaccion pedestre, con el fin de identificar bienes
inmuebles prehispanicos e histéricos de manera superficial, este trabajo incluye
el registro escrito, grafico (georreferenciacién en coordenadas UTM en el
Sistema WGS 84, enlazados a los puntos de control del estudio), fotogréfico de
las evidencias arqueoldgicas, de manera complementaria, analizar las Imagenes
aéreas o satelitales.

En base a la concentracién de materiales y construcciones de valor cultural
registrados en superficie, se propondré un poligono del bien cultural ubicado en
el area de influencia directa o indirecta del estudio

El area de influencia de la prospeccién arqueoldgica abarcara la distancia
maxima de 100 m. a cada lado del eje del trazo de la via, y todas sus areas
auxiliares (canteras, depésitos de material excedente, plantas, patios, polvorines,
campamentos, trazos provisionales, accesos, variantes, entre otros) y dreas para
la liberacién de infraestructura existente (redes de tendido eléctrico, telefonia,
gasoducto, fibra Optica, redes de alcantarillado de agua y desague), con el fin de
verificar y/o actualizar el registro de bienes inmuebles prehispéanicos e histéricos
gque se ubican dentro del trazo vy entorno de la via.

Antes del inicio de los trabajos de ingenieria (primer reconocimiento de campo),
el arquedlogo brindara la charla de induccién arqueoldgica explicando el plan de
contingencia indicado en la Cartilla de Induccién Arqueolégica de Campo.
Posteriormente, firmardn el acta de dicha charla, que se anexard en el
Diagnéstico Arqueologico.

El arquedlogo participara en la ubicacion y excavacién de las calicatas cuando
estas sean colindantes (hasta 20 metros) a dreas con evidencia arqueoldgica en
el ambito del proyecto visible en superficie. Cabe indicar que las calicatas no
podran ubicarse dentro de bienes inmuebles prehispanicos e histéricos.

De registrarse algln tipo de bienes inmuebles prehispanicos e histéricos en el
area de infiuencia del estudio, se debera realizar una propuesta de poligeno de
delimitacion de cada uno de ellos especificando la cantidad de vértices, o cual
debera ser presentado en planos en escala legible, entre 1/200 y 1/500, con sus
respectivos cuadros técnicos, en coordenadas UTM - sistema WGS 84 y cuadros
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08 rssumen dentro del Mforrms

Las propuestas de poligoncs de Ios bienes inmusbles pranispanicos e nistonicos
Wmdumomlacammmammmm.
‘a Red Geodésica Oficial utizando como base ia geomrelorarciacidn realizada
por el componente de ingenieria del estudio respectivo. Asimismo. las
mndudanmmmDMWGWymdﬂmu
Proyecoidn UTM (Urwversal Transverse Marcaior) Ofcial para Peru

Dmdmemm.ﬂbMNo.ummmm r

inmuebes pm i Icos @ histoncos con valor cullursl e ooordmocwnmm
mEepe_cnldm Sin embargo, después de realizados tocos s estuerzos
um-mwbmdmmmmmrswuwmmww
cultural, udebed»duﬂiﬁwhctmdmdommunﬁwma

b ENTREVISTA A LOS POBLADORES, de la zona con I8 finalikiad de establocer
a8 ubicacion de posbiles resios arqueciigicos (prenispénicos & histaricos), al
onome de la zona. Asimismo se podra obtenar informacidn scerca dal uso
sociad que implements @ poblacion asentada en el ambito del proyecto, del
sondbemaocm.wmwopmqlmdomnmbmmyaimwo
Incorporado en los planes de desarrollo de esta.

d W,ulmommdmwthimm
Cullura, y de ser necesanc, con e espocialista de PVN El Especalista en
AmmolpgfodoELCONSULYORwEhdb!meuwm
uwtmum-mam.mmma
hmmwmwmmumwmwwtmw
pars a definicién de bienes inmuebles icos X

‘ prenispdn © hisionicos, segun

3. Trabajo de gabinete

mmmmmnmmumupm“mu:smm
& los trabajos de campo segun ol cronograma que presente EL CONSULTOR

W Wummnmbm(wmmom)m
bblografia espacigizada, base 0o dalos de entidaces culturales. Asl como
Ia recoplacion de nvestigaciones previas, catastros realizados en @ zons de
I8 verificackin in situ, descrpcion de las caracteristicas y evidenclas
Culturales existentes, dalos de comunicackn personal, informacion
Canoqrﬁmyurdow. Inormacion del Instkuto Geografico Nacioral,
smMmfbonwisAN)ymodeCume)o‘b
mmuyaewommrﬁudocwnmwumm
comesponda Es necesaro que se indique adecuadsments e ciado de

—_——— — e —————
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fuentes biblograficas usadas en el presente Estudio.

. Revisién de informacién catastral, (planos georreferenciados, hojas

restituidas, ortéfotos, fotos restituidas, planes de vuelo, producto de
levantamiento de catastro arqueol6gico, predios rurales, urbanos,
comunidades campesinas y nativas u otros) en entidades generadoras de
catastro (COFOPRI, Gobiernos Regionales, Municipios, Ministerio de
Cultura, Ministerio de Agricultura u otros), a fin de identificar superposicién
de evidencias culturales con el drea de estudio.

De ocurrir superposicion del trazo proyectado de la via con bienes inmuebles

' prehispanicos e historicos, que se encuentren declarados y con plano

aprobado, solicitar opinién al MC (Direccién de Catastro y Saneamiento
Fisico Legal, Direccién de Patrimonio Histérico u otros segin corresponda).

. Analizar, identificar y describir en el Informe de Diagnostico Arqueologico las

iImagenes satelitales y Fotos Aéreas Histéricas de la zona donde se ejecuta

el estudio (dependiendo de la existencia de planes de vuelo y/o imagenes
obtenidas con vuelos LIDAR),

. ldentificacion de la filiacion cultural y funcional de los bienes inmuebles

prehispanicos e historicos registrados, en base al andlisis del patrén de
asentamiento, técnicas constructivas, elementos arquitecténicos y otros
elementos diagnosticos observados durante el trabajo de campo.
Elaboracién de planos de planta del trazo de la via. Se deber4 graficar la via
preexistente, el eje proyectado, los limites del 4rea de construccion y el
derecho de via y poligono de los bienes inmuebles prehispanicos e histdricos,
a fin de evaluar el impacto de la obra.

. De registrarse éreas con evidencia arqueolégica, se elaborara plancs de

planta de detalle por cada area (escala 1/200 - 1/500) y dibujos de seccion
que grafiquen el area de intervencién de la obra en relacion con los bienes
inmuebles prehispénicos e histéricos.

- Determinacion de las areas donde se debera ejecutar un proyecto de

intervencion, en base a la prospeccién arqueolégica realizada en el Estudio,
de ser necesario.

Establecer el Plan de Mitigacion a desarrollar durante los trabajos de
mejoramiento de la carretera y/o de las areas de rescate.

Determinacién de actividades a realizarse durante la siguiente etapa del
estudio y la ejecucion de la obra, en base al reconocimiento arqueolégico
realizado y la norma vigente.

Diagnéstico Arqueolégico
El Diagnostico Arqueologice debe contener como minimo lo siguiente:

. INTRODUCCION.

BASE LEGAL

OBJETIVOS DEL RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO.

UBICACION Y DESCRIPCION DEL AREA A EVALUAR (incluyendo

areas para la reubicacion de interferencias de tendido eléctrico, telefonia,

fiora éptica, redes de alcantarillado de agua y desague).

5. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

5.1. Investigaciones arqueolégicas previas

5.2, Proyectos de Intervenciones Arqueolégicas realizados en el area
de estudio.

a@n=

6. METODOS Y TECNICAS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO DE
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ARQUEOLOGIA.

6.1. Trabajo de Gabinete.

6.1.1. Revisién bibliografica y de imégenes satelitales, ortdfotos u
otros (adjunta archivo digital e impreso de imagen).

6.1.2. Busqueda de antecedentes catastrales arqueologicos,
prehispanicos e histéricos (solicitar al MC adjuntando plano
con trazo de la carretera).

6.1.3. Procesamiento e interpretacion de informacion recopilada en
campo y gabinele, a través de mapas teméaticos.

6.1.4. Descripcion de los bienes Inmuebles prehispanicos e
histéricos, prehispanicos e histdricos, ubicados dentro del
trazo del estudio, para las gestiones correspondientes ante el
MC.

6.2. Trabajo de campo.

6.2.1. Participacién de arqueologia en la seleccién del trazo de la
carretera y dareas auxiliares (describir las actividades y
coordinaciones realizadas con las demas Especialidades en
campo y gabinete; asi como, las soluciones técnicas a nivel
de Iingenieria propuestas para evitar impactar evidencias
arqueoclbgicas).

6.2.2. Reconocimiento de campo (a 100 m, a ambos lados del eje de
la carretera).

6.2.3. Medidas de mitigacién adoptadas en el caso de hallazgos de
evidencia arqueolégica durante la excavacion de calicatas
realizada por geoclogia y suelos

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
7.1. Bienes inmuebles prehispénicos e histéricos identificados
7.1.1. Descripcién técnica:
a. Ubicacion politica, Departamento, Provincia, Distrito,
Centro Poblado, Caserio, otros.

b. Ubicacién geografica, carta nacional, zona,
coordenadas UTM - WGS 84, valle, rio, cerro, laguna,
quebrada, abra, cafidn, meseta, llanura, orientacién,
area/perimetro,

c. altitud, progresiva referencial, lado de la via, distancia
del eje, etc.

d. Acceso, tipo de accesos, distancia aproximada a la via
an astudio.

e. Descripcion de los bienes inmuebles prehispanicos e
histéricos, Clasificacion de acuerdo al RIA, tipo de
monumento, material constructivo, elemento
constructivo, técnica constructiva, filiacion cronoldgica,
material cultural asociado (cerédmica, litico,
malacoldgico, textil, 6seo, vegetal, metal, etc.), fillacién
cronologica, area probable de afectacion.

7.1.2. Estado de conservacion actual

- Uso.
- Factores de afectacién antrdpicos, animales, tendidos
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eléctricos, red de teléfono, sistema de alcantarillado,
red vial, explotacién minera, obras de irrigacién,
gaseoductos, poliducto, desechos sélidos, desmonte,
basura moderna, etc.

- Factores de afectacion por causas naturales: sismicos,
huaycos, fenémenos ENSO, etc.

- ldentificacion y clasificaciéon de potenciales impactos:

- Criterios para la identificacion y valorizacion de los
impactos.

- Cuadro de resultados: Impactos potenciales.

- Situacion legal de los bienes inmuebles prehispanicos
e historicos: declarado Patrimonio Cultural, con plano
de delimitacién aprobado, inscrito en Registros
Publicos (indicar ndmero partida) y/o Inmatriculado en
Superintendencia de Bienes Estatales, poligono
propuesto, con cuadro de datos técnico y adjuntar
planos).

7.1.3. Cuadro resumen de bienes inmuebles prehispénicos e
historicos identificados (precisande su  situacion legal,
indicando RD de declaratoria, progresiva, coordenada UTM,
lado de la via, distancia del eje, estado actual de
conservacion),

7.2. Elementos arqueologicos alsiados identificados
7.2.1. Descripcion técnica:
a. Ubicacion politica, geogréfica, coordenadas UTM.
distancia del eje de la via, area que ocupa, etc
b. Descripcion detallada de las evidencias, material
constructivo, cultural asociado,
¢. Estado de conservacion actual.

d. Tipo de impacto.

7.22. Cuadro de elementos arqueoldgicos aislados identificados
(tipo de elemento cultural, progresiva, coordenada UTM, lado
de la via, distancia del aje).
8. PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO. Con las medidas de mitigacién,
segun corresponda.
0. SINTESIS Y CONCLUSIONES
10. RECOMENDACIONES
11. BIBLIOGRAFIA
12. ANEXOS
12.1. Registro fotografico de la totalidad de las dreas de ejecucion de la
obra, obtenidas durante la realizacién del estudio y evidenciando
la participacién en campo del personal propuesto. El archivo se
presentara clasificado segin el drea que corresponda.
12.2.  Archivo de filmacién de las zonas con evidencias arqueologicas,
colocando fechas.
12.3. Plano de ubicacion
12.4. Plano de detalle de superposicion del trazo proyectado de la obra
sobre la via preexistente,
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12.5. Planos en detalles (Escala 1:200 a 1:500) de los tramos en que el
trazo de la via proyectado se superponga a bienes inmuebles
prehispanicos e historicos (que permita ver el rea de afectacion).

12.6. Planos de corte y seccion de los segmentos de la carretera que
colindan con bienes inmuebles prehispanicos e historicos,

12.7. Ficha de reconocimiento arqueolégico.

12.8. Acta de induccion al personal de campo con fotografia, de
corresponder

12.9 Imégenes satelitales, ortéfotos u otros.

Todos los Planos deberdn elaborarse en CAD (3D) y extension KMZ, estar
georreferenciados y ser presentados en el Sistema Geodésico Mundial WGS-84,

ANEXO XI
TERMINOS DE REFERENCIA
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR

I.Datos Generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de la
Evaluacién Ambiental Preliminar.

1.1. Nombre del proponente (persona natural o juridica) y su razén social.
- Numero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC):
- Domicilio Legal:
- Calle y NGimero:
- Distrito:
- Provincia:
- Departamento:
- Teléfono:
-  Fax
Correo electrénico:

1.2, Tltular o Representante Legal

Nombres completos:

- Documento de identidad N*:

- Domicilio:

- Teléfono:

- Correo electronico

- [En caso de ser el representante legal, deberd acreditarse mediante
documentos legalizados.

Il. Descripcién del Proyecto
2.1. Datos generales del Proyecto

Nombre dei Proyecto:
Tipo de proyecto a Nuevo ( ) Ampliacién ()
realizar:

Monto estimado de la inversion:
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Codigo del Proyecto:

Ubicacion fisica del proyecto (En coordenadas UTM):

Progresiva Inicio Progresiva Fin

Direccién:

Ancho de via del proyecto (Indicando documento sustentatorio)

Zonificacién (segun uso de suelo) distrital o provincial

“Parque o area industrial (si corresponde):

' Centros Poblados:

Distrito: Provincia: Departamento:

Longitud total, especificando: construccién, produccion, administracion, logistica,
mantenimiento, servicios generales, ampliacion, otros.

Tiempo de vida Gtil del proyecto
" Situacion legal del predio: compra. venta, concesién, otros. (si corresponde)

Anexar

- Mapa de ubicacion del proyecto.

- Plano Clave y de secciones transversales de proyecto en estudio.

- Croquis de ubicacién del predio a escala 1:5000

- Planos con disefio de la infraestructura a instalar y/o existente (en caso de
solicitar ampliacién), indicando claramente el derecho de via o érea de
construccién segln corresponda. A escala adecuada e indicando el sistema
de referencia utilizado, las coordenadas UTM correspondientes, el trazo de
la via, predios posiblemente afectados (en base a informacion secundaria),
progresivas, comunidades involucradas, toponimia, etc.

- Planos de edificaciones existentes.

2.2. Caracteristicas actuales de la via

Se debera describir las caracteristicas técnicas de la via actual (ancho de plataforma,
longitud de la via, ancho de derecho de via, tipo de pavimento, velocidad directriz y
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demaéas caracteristicas).

2.3. Caracteristicas del proyecto
2.3.1. Caracteristicas técnicas de disefio

Se debera describir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto (ancho de
plataforma, longitud de la via, ancho de derecho de via, tipo de pavimento, velocidad
directriz y demas caracteristicas). Adjuntar los KMZ o Shapefile del Proyecto (Planos
del trazo, derecho de via, entre otros).

2.3.2.Descripcién de las actividades del proyecto
Se debera describir las actividades del proyecto, agrupadas en:

a. Etapa preliminar

Detallar las actividades previas que se desarrollardn antes de la etapa de
construccion del proyecto, tales como desbroce, desbosque, movilizacion,
implementacion de campamento y patio de maquinas, entre otras.

b. Etapa de construccion

Se deberd describir las actividades a desarrollar para alcanzar las
caracteristicas técnicas del proyecto; asi como los requerimientos fisicos y
humanos.; y presentar el cronograma de ejecucion del proyecto.

Se debera especificar lo siguiente;

- Explanaciones (ubicacién segun progresivas y volimenes segin tipo de
material y origen)

- Extraccién de material para la obra (Volumen total)

- Material excedente generado (balance e materiales y volumen total).

- Fuentes de agua (Ver formato 1.1.1 del Anexo B.1).

- Balance de Materiales (Ver formato 1.1.2. del anexo B.1 ).

- Construccién de pavimento (sub base, base, y otros).

- Funcionamiento de campamentos,

- Construccién y funcionamiento de plantas de trituracion de materiales.
concreto, etc.)

- Transporte de materiales

- Obras de arte y drenaje

Asimismo, desarroliar las diferentes actividades de proceso constructivo sefialado,
mediante diagramas de flujos, los requerimientos de magquinaria, equipos agua,
combustible, energia, y personal entre otros (entrada); y en |la salida, los residuos
solidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones, estimacion del
movimiento de tierras, entre otros.

c. Etapa de operacién

Detallar los procesos, subprocesos y actividades necesarios para obtener el
producto y/o productos del proyecto.
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Detallar mediante diagramas de flujos, los requerimientos de recursos
naturales, insumos, equipos, maquinarias, personal, energia requeridos
para cada proceso y subproceso y para cada producto y/o subproducto.
Sefialar los residuos sélidos, efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones,
radiaciones y otros que se generardn en cada uno de los procesos y
subprocesos.

. Etapa de mantenimiento

Detallar las actividades necesarias durante la etapa de mantenimiento o
mejoramiento del proyecto de Inversién.

. Etapa de abandono o cierre

Detallar las actividades que se van a desarrollar en la etapa de cierre.

Desarrollar mediante diagramas de flujo los requerimientos de maquinaria,
equipos, energla y personal que se requeriran, y los residuos solidos,
efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, entre otros, que se produciran.

Sefalar los programas para restituir el drea a sus condiciones originales (de
ser pertinente),

Seflalar si se va realizar revegetacion y/o reforestacion para recuperar la
cobertura vegetal de las areas intervenidas, de corresponder, en caso
contrario dejarlo indicado.

2.3.3.Otros aspectos del proyecto
a. Vias de acceso:

Seflalar si existen vias de acceso principales o secundarias para llegar el
emplazamiento del proyecto, Indicar si son asfaltadas, afirmadas, u otras; asi como
Su estado de conservacion

b. Servicios

Para el desarrollo del proyecto se requerira:

Agua

Consumo caudal (m3/seg) diario, mensual, anual
Fuente:

Red de agua potable

Superficie (rio, canal de riego)

Subsuelo.

Electricidad

Consumo mensual

Potencia requerida

Fuente

Red de distribucion

Fuente propia (generacién hidrica, térmica (diesel, gas)
En el caso de utilizar combustible, sefialar la forma de almacenamiento y sus
medidas de seguridad.
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¢. Porsonal

- Sefake s cantidad de personal que rabaara en el proyedio

- Etapa de construocion
Etapa de operacones
Etapa da manienmients
Total

«  Personal permanente

- Personal temporal

- Turnos de rabao

- Seflaky ¢ ol persoral irabajard en campamento © sa desplazars diadamente
8 su comailio. Sl es en campameanto, indicar el liempo de permanencia en ol
proyecto

d. Efluentss yio Residuos Liguidos

Efectuar diferenciacidn antre aguas, reolducs liquidos comasticos y resduos liguidos
ndustriales Sefalar &l caudal daro, semanal, mensual. anual,

Sefalar las caracleristicas gue tenda of efluents

Caractoristicas quimicas
Caracteristicas fisicas
Nivel do toxicidad

Seflalar 5 el proyecto contempls 8 construccidn de sistema de ratemiento primarno,
h SECUNTArD, lerciario

Elj Nota: (En caso ce contar con plants de tratarmiento, sefiaiar en plano la ubicacion
# previsla para la plants de tratarmionto, asl como espacificacionss de su disefo y
cakdad del efiuente),

Los residuos liquides seran dspuestos en: Sistema de akcantanilado.
Pozo saptico o subsuslo. Acequia de regadio. Cawce de rio
Laguna, lago. océano,
Para conocar el grado de dispersion del efluente en el cuerpo receplor, es
NECESANo CONOOET |as Caracieristicas axisiontas en el cuermo de agua y cusl
serd su comportamiento ante s descarga del efivents.

¢. Residuos Sélidos

Emummcbnzxmmlmmnuummamuwmuww
(domesticos, Industnales, thwcos, peligrosos), sefalando las  cantidades

aproxmades

- Estado
- Sdlko. cantidad, caracteristicas fisicas y quimicas
- Semisdido: volumen, caracternsticas fisicas y quimicas
< Sstema de almacanamiento y rastamiento dentro de kas Instalaciones
- Destino fing! pravisio
Forme de transporte a destino final,
f. u.mjo de Sustancias Peligrosas
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Sefiglar sl & proceso productivo utilzard sustancias paligrosas o, progucto del
Procaso, se generarén susiancias pelorosas.

Ingicar al tipa de sustancias
«  Cantidades
- Camcteristicas
= Indicar & Upo GO MANSI0 Que 39 dard @ eNles ELMENCIas, S8l COMO S

ésposicion final
9 Emisiones Atmoeféricas

Sefialar 08 equpos y maquinarias que genarardn emisiones gaseosas, fuantes fas
y fuerdes moviles

Eslimar of volumen de emisiones (clores, humos, materiad padiculndo, gases,
composicianes quimicas) en funcion al tipo de proceso o subproceso, al uso de
combustibles que utikzardn las magunenas y eguipas (bpoa de combustible que
uliliza y consumo diario)

Pars conocar el grado de depersiin 0e |as emisiones aimosiéncas. se deberd
conocer s caraciansiicas climahcas de 13 20na para defermnas cOmo se
compontara la pluma de Sispersion.

Especificer & como pane del Process productivo $@ EnNeraren emisiones difusas.

Sefalar los sstemas de ratamiento 8 Implementar para reducr emisiones o8 les
fuentes fias y movies

h. Generacién de Ruidos

Sefatar sl se generard ruldo en los procescs © subprocescs del proyecto, Indicar s
fuantes de generacion y ol rivel de decibelios previstos

Sefadar o8 madics que 86 ubiizaran pars iratar los ruidos,
I Generacion de Vibraciones

Sefalar ¢ se generard vireciones an e Procasos y subprocesos oel proyectos,
ndicar las fuentes de generacién, su intensklad, duraciin y alcance probable,

Sefalar 105 mecansmos para tratar las vibraciones
J  Generacion de Radlaciones

Sefalar si se generardn algin tipo de adaciones en los procesos y subprocesos del
proyecto. Sefalar 08 sistemas de (ratamento para controlar 188 amisianas

k. Otros tipos de residuos

Especificar cuaiquier ctro tipo de resduos que penerard el proyecto y los
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El propenento doderd revisar la legislecion nacional comespondiante, asi como los
Imios maximo pemusibles sectoriales y estAndares de caldad ambiental para los

numerales § a8l 16 y & no sxisnars reguiacidn nacional, usar como referencia los
esiablecidos por institiciones da derecho ntemacional publico con @ fnalided Jde

melldpmmanannMMWdembummnm
pemisbies.

2.3.4.Instalaciones Auxiliares del Proyacto Vial

Debers Incluir cumdros sintesis por grupo de instalacionas: canteras. DMES fuentes
0e agua, plantas de asfalto, plantas de concreto, mpunmpaﬁosmmum
polverines con datos como: ubicacion, lado, drea. capacidad, volumen a disponer,
volumen a explotar, Gatanca con respecio a los centros poblados, situacion de

propledad. (Detalar en caso de que la Instalacidn se encuentre en
Pmolmuamwmum) P ———

&mqmnuuwybcwmmumsmmm“a
caractenzacion. En ceso que no apique algunas de las especiicaciones. deders
sustentano adecuadameante

Asimismo, se deberd prasentar el plano clave de todas Jas instalaciones auxiiares

lo.:s nm:”aam suxiiores deberdn comtemplar Fichas de Carscterizacion y
&drog Mos, plano clave para lodos y de sacciones transy
do canleras y DME ! el sbier

EndcuommDME.uWOmmhdmkbOndobummnam
fxcacemss de cores, materal do escombros y desmontes (No Inciulr residuns
10xicos © peligroeos ni orgénicos) Sa deberd fener en cuenta o distrbucion oe bs
Mmmabcmwmmnwmmulmlbhm
ddtmmovnl.ahnanduualnﬁmmmmdotmamdemw

En relacion @ 'os campamentos, se deberd considerar la Infraestructuta de viviendas,
cocinas, comedores, aimacanes, oficinas y la infraestructura sanitara y de servicios
(adastecimiento y tratamientc de agua potable, servicios hgnicos, tratamiento de
mm.mmumymamm
domésbcos) y dreas e recreacion.

En ol caso de gue axistieran poivorines 88 debeca congl ademds de lo Indicado
pamalos arrba el gisefio, ubicacén. dmymu&ruqdnbmntbw
18s normas de SUCAMEC del Ministerio del Inderior

Adjuntar os KMZ o mumm.w;wﬁwo
235 Autorizaciones y/o permisos
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Se debera identificar las autorizaciones y/o permisos requeridos por las instituciones

publicas y/o privadas (personas naturales o juridicas) para el proyecto, incluyendo
los permisos para todas las instalaciones auxiliares y muestreos en campo. (En caso

de corresponder una DIA, se deberd presentar en el expediente dichos permisos).

Nota: Se deberé identificar, determinar y cuantificar las 4reas donde se instalara la
infraestructura que proveeré los servicios, a fin de no generar afectaciones prediales,
caso contrario se evaluara la posibilidad de elaborar un PAC.

Ili. Area de Influencia del Proyecto
Esta conformada por las areas que podrian experimentar impactos directos en su
medio fisico, bidtico y social, provocados durante la ejecucion y operacion del
proyecto de infraestructura.

3.1. Area de Influencia Directa del Proyecto

Para establecer el AID, ia entidad Consultora debera analizar y desarrollar cada uno
de los siguientes criterios:

- Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares y sus
correspondientes accesos.

- Los ecosisternas presentes.

- Distritos por cuya jurisdiccién cruza la via.

- Ofros criterios que se consideren convenientes y que estén debidamente
justificados.

Para la presentacion de las AlD, la Entidad Consultora debera utilizar el Cuadro N°01
Cuadro N°01: Localidades que conforman el Area de Influencia Directa

Localidad o | Categoria | Distrito | Provincia | Poblacion Progresivas |
Centro segun INEI
Poblado ‘

Actualzada ‘

Adicionalmente, adjuntar un mapa del AID donde sefale claramente la ubicacién de
la via, las localidades y la ubicacion de las 4reas auxiliares: se recomienda usar la
escala referencial entre 1/50,000 a 1/25,000.

Adjuntar los KMZ o Shapefile del AID del Proyecto.
3.2. Area de influencia Indirecta del Proyecto

Esta compuesta por el 4rea donde los efectos e impactos son indirectos durante la
ejecucién y operacién del proyecto vial, Para su definicién y delimitacién, EL
CONSULTOR deber4 desarrollar y analizar cada uno de los sigulentes aspectos:

- Las zonas (las comunidades campesinas, las 4reas arqueoldgicas y/o de
patrimonio cultural y ecosistemas) vinculadas a la via por caminos de acceso
que confluyen en la misma.

- Los distritos que se encuentran conectados con la via a través de la carretera,
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camino secundario o ramal, siempre y cuando esta sea capital de provincia
© distrito o cuente por lo menos con una poblacion de 500 habitantes.

Para la presentacion de las All, la Entidad Consultora deberé utilizar el Cuadro N°02

Cuadro N° 02
Localldades que conforman el Area de Influencia Indirecta

" Distrito Categoria segin INEl | Provincia Poblacién Actualizaca

Adicionalmente, se debers adjuntar un mapa del All en una escala referencial de
1:100 000 a 1:500,000 donde se sefiale claramente la ubicacién de la via y de las
localidades y centros poblados.
Adjuntar los KMZ o Shapefile del AID del Proyecto.

IV. Aspecto del medio fisico, biético, social, cultural y econémico

Efectuar una caracterizacion del medio fisico, biético, social, cultural y econdmico
del ambito de influencia del proyecto (Informacién bibliogréfica y secundaria).

4.1. Aspecto del medio figsico y biédtico.

Considerar la siguiente informacién:

Aspectos fisicos

- Clima

- Fisiografia

- Hidrologia e Hidrografia
- Geologia

- Geomorfologia

- Suelo

Aspectos biolégicos

- Formacion ecologica (Unidades de cobertura vegetal ecosistema de acuerdo
al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 2015 y Mapa Nacional de
Ecosistemas 2018 respectivamente.

- Flora Silvestre

- Fauna silvestre

- Ecosistemas acuaticos

De la informacién requerida se tiene que enfatizar lo siguiente:
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Presencia de Area Natural Protegida Nacional de administracién nacional, y/o sus
Zonas de Amortiguamiento o en las Areas de Conservacién Regional". De identificar
que el proyecto se superpone con lo mencionado anteriormente, tramitar ante el
SERNANP la compatibilidad del Proyecto de la alternativa viable.

s A

Area bajo régimen de proteccidn conforme a la ZEE.

Biodiversidad de especies en flora y fauna segan;

- D.S. N° 043-2006-AG, el cual tiene como base los
de la IUCN,
- D.S. N®034-2004-AG

- D.S. N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestion Forestal,

criterios y las categorias

Potencial de erosion.

Existencia de sitios Ramsar (humedales)),
nacientes de agua, IBA, EBA,

ecosistemas fragiles, y/o manglares,

Sitios con valor arqueolégico, paisajistico, cultural o histérico.
Zonas vulnerables a fenémenos naturales

La caracterizacién debera incluir los Mapas Teméticos para los aspectos fisicos y
biolégicos.

4.2, Aspecto del medio socio cultural y econémico

La descripcion y analisis del medio socio econdmico debera enfocarse
principalmente sobre el plano local, es decir en los centros poblados o localidades
que conforman el AID. No se aceptaran afirmaciones que carezcan del sustento
correspondiente. Por ello, en todos los casos se debera citar la fuente de la que se
ha obtenido la informacién presentada.

Demografia

Desarrollar caracteristicas demogréaficas de las poblaciones asentadas en el drea de
influencia directa del proyecto. Debera Incluir informacién de las localidades que
conforman el AID, analizando la informacién sobre poblacién total, sexo y por grupos

de edad.
Demografia
Distritc | Pobiacién por Sexo Poblacion Indice Crecimiento
Porcentaje | Porcentsje | popiacional Intercensal
Total referente al :m‘oreme a
H ¢ Distrito a Provincia
! 1961-1883 | 1983- 2007
1
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Comunidades campesinas

Se Deberad mencionar las comunidades campesinas que existan en el Area de
Influencia del Proyecto, a qué grupo étnico pertenecen, el nimero de comuneros que
presenta y los limites de sus jurisdicciones. Se recomienda emplear informacion
secundaria procedente de instituciones publicas y/o entidades privadas cuyas
fuentes de informacién sean confiables.

Comunidades campesinas
Etnia’Famisa Nimero de Comuneros
Nombre LingOistica Distrito Provincia Condicién | Activos No
Legalde la Activos
Comunidad

E cién

Se deberé identificar las instituciones educativas existentes dentro del Al y dénde
estan ubicadas, y su distancia con respecto al proyecto, debiéndose emplear fuentes
de informacion oficiales y/o informacién de instituciones confiables.

Salud

Se debera describir las caracteristicas de los sistemas y servicios de salud existentes
en la zona de influencia del proyecto a nivel provincial, debiéndose emplear fuentes
de informacién oficial y/o informacién de instituciones confiables.

Describir la Incidencia de Enfermedades en el AID: Se describira la incidencia y
causas de las enfermedades endémicas y transmisibles, con énfasis en las
enfermedades de transmisién sexual (ETS), asi como las enfermedades transmitidas
por vectores (malaria, dengue, fiebre amarilla, entre otros), Deberd emplearse
informacién secundaria obtenida del MINSA y/o organismos competentes.

Actividad Econémica Principal

|dentificar el tipo de actividad a la que se dedican con mayor intensidad en el AID.,
Cantidad de Poblacién Econémicamente Activa (PEA), por sexoy grupos etéreos.
asl como las actividades econdmicas de mayor presencia en fa zona.

Actividades Economicas del AID: Se describiran las fortalezas y debilidades de los
sectores econdmicos, tales como agricultura, ganaderia, pesca, mineria, industria,
construccion, comercio, turismo y servicios. Asimismo, los procesos productivos, la
oferta, demanda y precios de los principales productos y servicios.

Actividad Turistica en el All: Se deberé indicar los principales recursos, atractivos,
flujos turisticos, productos y servicios relacionados al turismo en las localidades mas
importantes del All que pueden ser influenciados por la infraestructura vial,

Actividad Comercial en el All: Se deberan sefialar los principales _circuitos
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LSS,

m..dlﬂ.ydeﬂmdadom roducios Iades
imporiantes del All que puedan wmm;wuw:e:: " e

Uso de Recurgos Naturaies

Muazmmmym(cmmmmmcm' i
agropecuario, enire o11os) o 108 dsintos v localidades del AlD Y

Transporte
Caracteristicas Generales: Se deberén describr los peine

: paes dalos de bos servicios
Yy medios dehmmmmoomndohimaalamomw
mmymummmw“qwmduocme:m

Comunicaciones

Duuboondeb-mdeodocumm«mm como radio

i en ef AID,

:::.Ammtm teléfano, radicfonia, Intemet y otros. De cade uno de
e @mprasas proveedoras, Fecuendc

T oscqpioctprmpnsd - - NGAas O Canales (en caso de

lﬂmm
Seowutnﬂabyamrwuwml-om orpanizach

ones
inmddNDyNI. Emmmmm:udmhzu para los wux

- Autoncades Loceles (Alcakdes lmnieries  gobernadoras,
grmmboioaea. jueces de paz, eic,) n—
L1} |
mnmmm. (Agricuttura, MIMDES, Salud, Educacion, Fuerzss

ga':lw elc )
BNizacones consustudiarias y de base (Comunidades Campesinags
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IX. Plan de Cierre o Abandono

Que contenga las acciones a realizar, cuando se termine el proyecto

X. Cronograma de Ejecucion

Presentar el cronograma de ejecucion del plan de seguimiento y control, sefalando

la periodicidad de los informes a presentar, asi como la ejecucién del programa de
monitoreo.

De ser factible, presentar esta informacién en un diagrama de Gantt

Xl. Presupuesto de implementacion

Se debera entregar el presupuesto establecido para la implementacion del plan de
seguimiento y control y su ejecucién deberd estar acorde con el cronograma de
ejecucion,
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V:sta del camino interurbano Morro Solar — San Mnguel de Las Naranjas
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

40 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.

906,320.64, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >=S/. 906,320.64:
40 puntos

M >=S/. 679,740.48 y <
S/. Sl. 906,320.64:
30 puntos

M > S/. 453,160.32y < S/.
S/. 679,740.48:

la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la 20 puntos
presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria en general, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Plan de Trabajo.

e Control de la calidad del perfil.

e  Control de plazo del perfil.

e  Control econémico del perfil

e Matriz de asignacion de responsabilidades del personal a emplear.

e Cronograma de utilizacion de personal

e Panel fotogréafico de visita de campo.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

15
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE

30 puntos

Cl1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

20 puntos

Cl1

FORMACION ACADEMICA

Criterio:

Se evaluara en funcion a la formacién académica del personal clave
propuesto como JEFE DE PROYECTO O COORDINADOR DE
PROYECTO.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO COMO ECONOMISTA O
INGENIERO ECONOMISTA O INGENIERO CIVIL seré verificado por
el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso que EL TITULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA O
INGENIERO ECONOMISTA O INGENIERO CIVIL, no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Importante

o Este factor evalla la formacion académica que supere el requisito
de calificacion. Por ejemplo, si como requisito de calificacion se
requiere que el personal clave cuente con el grado de bachiller, el
factor debe evaluar que dicho personal cuente con titulo
profesional o grado de maestro y asi sucesivamente.

e Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

TITULO PROFESIONAL
COMO ECONOMISTA O
INGENIERO
ECONOMISTA ]
INGENIERO CIVIL:

10 puntos

OTROS TITULOS
PROFESIONALES:
0 puntos”

C.l1l2

CAPACITACION

Criterio:

Se evaluara en funcion del tiempo de capacitacién del personal clave
propuesto como JEFE DE PROYECTO O COORDINADOR DE
PROYECTO, en DIPLOMADO O ESPECIALIZACION EN
INFRAESTRUCTURA VIAL.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS,
U OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.

Importante

e Este factor evalla la cantidad de horas lectivas hasta un maximo
de 360 horas.

e Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de
estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso
que acredita la capacitacion equivale a 16 horas lectivas, segun
la normativa de la materia.

Méas o igual 360 horas
lectivas:
10 puntos

Mas de 240 hasta 360
horas lectivas:
5 puntos

Mas de 120 hasta 240
horas lectivas:
0 puntos
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C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 10 puntos

Criterio:

Se evaluaré en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto en JEFE DE PROYECTOS Y/O
COORDINADOR DE PROYECTOS O SIMILARES. Se consideraran
como trabajos o prestaciones similares a los siguientes DESARROLLO
DE PROYECTOS ASOCIADOS A LA FUNCION TRANSPORTE,
PROYECTOS DE INVERSION DE CARRETERAS (caminos vecinales,
carreteras interurbanas).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante
e Este factor evalla el periodo de tiempo de experiencia que | | Mas de 3 afios:
supere el requisito de calificacion. Por ejemplo, si el requisito 10 puntos
de calificacion es 2 afios de experiencia, el factor debe evaluar ] B
mas de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente. Mas de 2 hasta 3 afios:
5 puntos

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el | | Mas de 1 hasta 2 afios:
plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y 0 puntos
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite
el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

e Al evaluar la experiencia de los profesionales, se debe valorar
de manera integral los documentos presentados por el postor
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que
realizd el profesional corresponden con la funcién propia del
cargo o puesto requerido en las bases.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?t®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

16 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL @
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Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi=Precio i.

Om = Precio de la oferta méas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......coovinnit, ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS!®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

18
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
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procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL @
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiiieeaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

20

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
MYPE?2 |si | | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PN E

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

#  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% Ibidem.

% |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PR

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL @
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?%]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucién Fechade
o . o Cantidad de . i
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas e
organizacién documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador Objeto de_ !a FPTC.ha de Fec_ha d.e, Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA.

Asimismo, manifiesto mi disposicidon de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del

% En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL
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referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [o.....c.cccceeevininennn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL @
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econ6mica en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

OFERTA ECONOMICA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econémica en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

®
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incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:J'E\IIQ'—I"?AFSQZ*Z ECONOMICA
TIEMPO3° TARIFA3!

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e EIl postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econdmica en un solo documento o documentos independientes, en
los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

Jefe de Proyecto Se amplia la experiencia a DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES EN GENERAL @

o
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y Nalelloats 22 CARRERA FOLIOEN | _IEMPODE | 5, \5EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | Jcprs
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segin Anexo N° 5.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE® TIPO DE CAMBIO [MONTO FACTURADO
o] 37
N° | CLIENTE | “oo\TRaTO | COMPROBANTE DE | CONTRATO O [ crp e’ OF: MONEDA | IMPORTE VENTAS® ACUMULADO®
PAGO cP s
CASO
1
2
3

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3¢ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

37 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE®® TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 37
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR?A‘TO (@) DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA38 ACUMULADO?®
PAGO CP a5
CASO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comln, segun corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios de consultoria que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 12

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




