
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS 
ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2024-MML/GRML-CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE REFORMULACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN 
LA CA. MANUEL BRESCIA, CA. SAN MARTIN DE PORRES 

Y CA. EL CAZON DE LA AGRUP. DE FAM. ADV SANTA 
ROSA ALTA, NUCLEO URBANO SANTA ROSA BAJA Y 

CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA SUR DEL DISTRITO 
DE PUNTA NEGRA PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO 

DE LIMA" CON CUI N° 2452662 

 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/


GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

…………………………………………………………. 

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES 

PRESIDENTE TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE  

1ER MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO  

2DO MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2024-MML/GRML-CS-1 

(BASES INTEGRADAS) 

 

 

5 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA 

RUC Nº : 20518396332 

Domicilio legal : AV. BOLIVIA N° 320 – CERCADO DE LIMA 

Teléfono: : 01-743-2424 

Correo electrónico: : Procesos.seleccion2@grml.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para PARA LA ELABORACIÓN DE REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, 
PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA CA. MANUEL BRESCIA, CA. SAN 
MARTIN DE PORRES Y CA. EL CAZON DE LA AGRUP. DE FAM. ADV SANTA ROSA ALTA, 
NUCLEO URBANO SANTA ROSA BAJA Y CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA SUR DEL 
DISTRITO DE PUNTA NEGRA PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI 
N° 2452662 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 248,036.00 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Seos 
con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
AGOSTO. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 248,036.00 S/ 223,232.40 S/ 272,839.60 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº 007-2024-MML-GRML-
SRAF-F002 el 29 de agosto de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto será entregado de forma gratuita en el Área de Logística en forma digital lugar AV. BOLIVIA 
N° 320 – CERCADO DE LIMA. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31953 – Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.  
- Ley N° 31954 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley N° 31955 – Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año Fiscal 2024.  
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pública. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto 

Legislativo N° 1444 en adelante Ley.  
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
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344-2018-EF en adelante reglamento y demás modificatorias.  
- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 

supremo N° 004-2019-JUS.  
- Código Civil. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-000-348880 
   
Banco : BANCO DE LA NACIÓN 
   

N° CCI
9
 : 018-000-000000348880-06 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes lugar AV. BOLIVIA N° 320 – 
CERCADO DE LIMA. 
 

2.7. ADELANTOS  
 
“La Entidad otorgará 01 adelanto directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 días calendarios, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 08 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 03 PAGOS 
PARCIALES de la siguiente forma: 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA 

SRI emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Otros que solicite el área usuaria. 
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Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES, sito en AV. BOLIVIA N° 320 – 
CERCADO DE LIMA. 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE 
ÁREAS VERDES EN LA CA. MANUEL BRESCIA, CA. SAN MARTIN DE PORRES Y CA. 
EL CAZÓN DE LA AGRUP. DE FAM. ADV SANTA ROSA ALTA, NÚCLEO URBANO 
SANTA ROSA BAJA Y CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA SUR DEL DISTRITO DE 
PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 
2452662. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Gobierno Regional Metropolitano 
de Lima, tiene como finalidad de acción priorizar la inversión, brindando soluciones a 
la problemática del transporte, tránsito y vialidad, que mejoren las condiciones de 
movilidad urbana sostenible, dentro del área metropolitana de Lima, en tal sentido, se 
elaboró el estudio de pre inversión a nivel de perfil con Código Único de Inversiones 
N° 2452662. 
 
El proyecto se encuentra aprobado a nivel de Ficha Técnica, el cual fue declarado 
viable el día 27 de junio del 2019, teniendo un monto de inversión de S/ 2,711,146.86 
(Dos millones setecientos once mil ciento cuarenta y seis con 86/100 Soles) cuyo 
contenido cumple con lo establecido en el Formato 7A-Invierte.Pe  
 
El expediente técnico fue aprobado mediante Informe N°288-
2019/SGOPB/GDU/MDPN y fecha 06/09/2019 
 
Al encontrarse el presente proyecto de inversión pública dentro del Plan Operativo 
Institucional del GRML del año en curso de esta Subgerencia Regional de 
Infraestructura, se presenta el requerimiento del presente servicio de consultoría. 
 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo General 
El objetivo consiste en contratar los servicios de consultoría de una persona natural o 
jurídica mediante el sistema a Suma Alzada que se encargue de la Reformulación del 
Expediente Técnico del Proyecto: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, 
PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA CA. MANUEL BRESCIA, 
CA. SAN MARTIN DE PORRES Y CA. EL CAZÓN DE LA AGRUP. DE FAM. ADV 
SANTA ROSA ALTA, NÚCLEO URBANO SANTA ROSA BAJA Y CERCADO DE 
PUNTA NEGRA ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2452662. 
 
Objetivo Especifico 
El objetivo de la reformulación del expediente técnico se basa a lo dispuesto en la 
Resolución Directoral N°002-20218-EF/63.01, que establece las disposiciones sobre 
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las actualizaciones de los expedientes técnicos la cual indica que los expedientes 
técnicos no deben tener mayor a tres (03) años de antigüedad. 
 

 
 
III. FINALIDAD PÚBLICA 

 
Para acceder desde la ciudad de Lima a la Ca. Cazón, Ca. San Martin y Ca. Manuel 
Brescia del distrito de Punta Negra, se puede ingresar por la antigua Panamericana 
Sur (Km 50) hasta llegar a la intersección con la calle cazón y luego ingresar a la zona 
a la mano derecha, es ahí donde se va a realizar el proyecto. 
Actualmente la zona a intervenir es un área de terreno semi natural y condición muy 
favorable, se registra trabajos de Servicios básicos de agua y desagüe. 
La población beneficiaria directa son un total de 118 lotes, la cual representa una 
población Directamente beneficiada de 590 habitantes 
La finalidad es lograr adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en 
el área de estudio. 

 
IV. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
El ámbito de intervención del proyecto se encuentra ubicado en la Ca. Manuel Brescia, 
Ca. San Martin de Porres y Ca. El Cazón, ubicada en el distrito de Punta Negra. 
 
Ubicación Materia de la Consultoría de la Obra 

 

Departamento Lima 

Provincia Lima 

Distrito   Punta Negra 

Longitud 1,195.46 m 

Tipo de Intervención Vías Urbanas 

Región geográfica Costa 

Ubigeo distrital PUNTA 
NEGRA 

 150127 

 

 
Coordenadas UTM del 

proyecto 

 Detalle Coordenadas 
UTM (X) 

Coordenadas 
UTM (Y) 

 Inicio   
305708.00 m E 

 
8631544.58 m S 

Fin  
306226.31 m E 

 
8631085.15 m S 

Altura promedio de la vía 8 - 32 msnm. 

 
Imagen N° 01: Tramo de Intervención del proyecto  

 
 

PROYECTO: “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y 
HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA CA. MANUEL BRESCIA, CA. SAN MARTIN 
DE PORRES Y CA. EL CAZÓN DE LA AGRUP. DE FAM. ADV SANTA ROSA ALTA, 
NÚCLEO URBANO SANTA ROSA BAJA Y CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA SUR 
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DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con CUI N°2452662. 

 

 
 

 
V. ALCANCE 

 
En el marco de la consultoría se plantearán las soluciones más adecuadas y optimas 
respecto a la problemática actual, considerando para ello en forma obligatoria los 
componentes de la sección vial normativa de acuerdo a la Normatividad vigente. 
Asimismo, dichas soluciones deben permitir una adecuada estructura del tránsito 
vehicular y peatonal. 
 
La descripción de los alcances de los servicios que a continuación se indican, no son 
limitativos. El Consultor, para los objetivos de la Reformulación del Expediente Técnico 
de podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos 
los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de 
Referencia. 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Las actividades descritas en los presentes términos de referencia no son limitativas. 
El Consultor revisara en detalle el estudio de pre inversión declarada viable, los 
planteamientos de modificación de alcance a entregar por la Entidad, así como las 
recomendaciones que el informe de aprobación y declaración de la viabilidad planteó 
sean considerados en la etapa de desarrollo de la reformulación del Expediente 
Técnico. 

 
a. Plan de Trabajo 
 



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

…………………………………………………………. 

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES 

PRESIDENTE TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE  

1ER MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO  

2DO MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2024-MML/GRML-CS-1 

(BASES INTEGRADAS) 

 

 

25 

b. Reuniones 
Mantener reuniones periódicas con la División de Estudios y Proyectos de la 
Subgerencia Regional de Infraestructura del GRML a fin de evaluar 
permanentemente el avance de la formulación del estudio del proyecto. 

 
c. Reformulación del Expediente Técnico 

La Reformulación del Expediente Técnico deberá estar acorde con la tipología del 
estudio, según los lineamientos vigentes del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento. Tomar en consideración las 
guías que publiquen el MEF y el Sector correspondiente para este tipo de tipología 
de proyecto. 
 

           Coordinación y supervisión de la Consultoría 
EL CONSULTOR coordinará la prestación del servicio con la División de Estudios y 
Proyectos de la Subgerencia Regional de Infraestructura del GRML. 
 
Será supervisado por un Ingeniero coordinador que designe la División de Estudios y 
Proyectos del GRML.  
 
La autoridad competente de la revisión, aprobación y conformidad de los entregables 
de EL CONSULTOR, será el Jefe de la División de Estudios y Proyectos de la 
Subgerencia Regional de Infraestructura del GRLM. 
 
Recursos a ser proporcionados 
El GRML proporcionará al Consultor a la firma del contrato la ubicación del proyecto y 
la Ficha Técnica declarado viable. 
 

VII. ENTREGABLES 
 
El Consultor deberá entregar los siguientes informes, dentro de los plazos indicados 
que a continuación se describe: 

 
1. Ficha Técnica  

 
Se incluirá un resumen de los principales ítems del estudio definitivo, como Código 
Único de Inversión, nombre del proyecto, organismo ejecutor, modalidad de ejecución, 
ubicación geográfica, presupuesto, valor referencial, meta física, información del inicio 
y final del proyecto con coordenadas UTM sistema WGS 84 (esta coordenada debe 
estar referida al eje del proyecto), población beneficiada, plazo de ejecución y sistema 
de contratación. Se adjunta Formato 7A-Invierte.Pe  

 
 
 

2. Informe de Reconocimiento de terreno 
 
El consultor deberá efectuar un minucioso recorrido del área donde se ejecutará la 
obra y relacionará con el área de influencia del proyecto identificando la totalidad 
de elementos existentes; así como todos los servicios que intervienen por el área 
a intervenir y cualquier tipo de otras interferencias (construcciones), definitiva o 
provisional que se ubique dentro del área a intervenir. 
  
El consultor evaluará las características principales del proyecto a intervenir, 
comunicando las fallas observadas en el área del proyecto a intervenir, lo cual será 
cuantificada en planos, determinándose el deterioro y fallas observables en la 
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superficie transitable y visible del mismo, estableciéndose la ubicación, extensión 
y grado de magnitud de cada característica adversa. 
 

3. Estudios Básicos y de Ingeniería 
 

a. Estudio de Topografía. 
 

Los trabajos se efectuarán con estación total. La información topográfica que 
entregue EL CONSULTOR deberá satisfacer los requisitos expresados a 
continuación sin ser limitativos: 
 
▪ Sistema de coordenadas. - Estarán referidos al Sistema Básico Nacional 

de Coordenadas - UTM (Universal Transverse Mercator), Datum WGS-84 
Zona 18S. En lo que se refiere a la altimetría, se nivelará el eje y se obtendrá 
las cotas de los BM, estacando cada 20 m y la nivelación estará enlazada a 
los Bench Marks de la Red Nacional establecida por el IGN. Por ello se 
deberá partir de la documentación de puntos debidamente 
georreferenciados del Orden “C”. El consultor documentará 
adecuadamente, puntos georreferenciados establecidos en el levantamiento 
topográfico, la cantidad de puntos será tal que exista cuando menos un 
punto debidamente documentado, referenciado y con coordenadas 
establecidas a distancias que no excedan a un (1) kilómetro entre sí. 
 

▪ Levantamiento topográfico: 
Deberá ponerse especial atención a las condiciones topográficas existentes 
a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la información 
necesaria que permita diseñar todas las estructuras que se requieran. 
 

▪ Relleno Topográfico: 
Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos 
existentes se debe efectuar el relleno topográfico a partir de los datos 
correspondientes a posibles elementos dentro del trazo que pueda 
comprometer a la vía y el seccionamiento correspondiente. 

 
 
 
 
Contenidos Mínimos del Informe del Levantamiento Topográfico 
 
El Estudio Topográfico debe contener como mínimo: 
 
▪ Informe (Técnico de la Evaluación Integral) de reconocimiento de terreno  
▪ Memoria Descriptiva en ella se indicará los procesos desarrollados y 

cálculos de ajustes topográficos. 
▪ Plano general de la Poligonal básica (con acimut, rumbo, ángulos internos, 

externos, etc.), cálculo de compensación y cierre de poligonal indicando 
error y tolerancia para el nivel de estudio. 

▪ Panel Fotográfico: mostrando los BMs monumentados, puntos de poligonal, 
principales elementos de la vía que requieran identificación en la memoria. 
(25 fotos mínimas) 

▪ Relación del equipo utilizado. 
▪ Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas UTM 

(Mostrando las Vías y proyectos más importantes dentro del área de 
influencia del estudio). 

▪ Estaciones de Apoyo utilizadas y monumentadas. 
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▪ Circuitos de Nivelación realizada y cuadro de coordenadas finales obtenidas 
a una escala apropiada.  

▪ Planos de localización y ubicación, plano topográfico, plano en planta, perfil 
longitudinal y secciones transversales. 

▪ Archivos de planos en formato DWG (no en PDF). 
▪ Archivos de trabajo en el software topógrafo utilizado (se recomienda 

AutoCAD Civil 3D). 
▪ Archivo de la base de datos del levantamiento topográfico y cuaderno de 

campo de la nivelación. 
▪ Copia de libreta topográfica con los datos de campo. 
▪ Certificado de calibración de equipos empleados en el levantamiento 

topográfico. 
▪ Vuelo en Drone desde el punto de inicio hasta el punto final. 

 
Plano Topográfico: 
 
Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 y 1/2000 con indicación de los 
ejes coordenados, señalando los valores Norte y este de cada retícula del 
sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser 
50 metros. 
 
Con la finalidad de plasmar en los planos todos los elementos planimétricos 
existentes, se deberá efectuar el relleno topográfico a partir de los vértices de 
la poligonal básica, tomando los datos correspondientes a las pistas, veredas, 
sardineles, líneas de fachada, estructuras, zonas de áreas verdes, arboles, 
zonas en terreno natural, postes de energía eléctrica y alumbrado público, 
postes telefónicos, buzones, monumentos, cajas de agua y desagüe, 
conexiones a los servicios y todo elemento existente en el terreno que pueda 
comprometer el diseño de la vía (debidamente representados mediante una 
simbología adecuada que los identifique. 
 
Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el que 
deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, 
diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del 
trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las 
curvas de nivel debe ser de 0.20 metros. Se deberá indicar los puntos en las 
cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva. 
 
Se obtendrán las cotas de todas las progresivas que conforman el eje de la vía 
en estudio y se elaborara los perfiles longitudinales de la vía en estudio, así 
como las calles y/o avenidas que la interceptan. 
  
Las secciones transversales (de toda la sección vial) se obtendrán en todas las 
progresivas del eje de la vía en estudio, así como de las calles y avenidas que 
la interceptan a escala 1:100. En las secciones transversales deben estar 
indicadas las estructuras de las vías. 
 
EL CONSULTOR deberá demostrar con certificados de calibración emitidas por 
empresas certificadas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los 
certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis meses 
durante la ejecución de los trabajos de campo. 
 
Presentación de planos: 
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El dibujo será bajo las Normas Técnicas de dibujo topográfico con la simbología 
universal utilizada, la presentación será en láminas formato ISO A1 a color, 
salvo que las condiciones especiales de algún tramo requieran un formato 
diferente. EL CONSULTOR presentara los planos de ubicación, planta, perfil y 
secciones transversales y de detalles a escalas convenientes y de lectura 
legible. 
 
El tamaño de texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos, 
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su 
lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión. 
 
Deberá indicar los nombres de las avenidas, calles, y nombre de instituciones 
o centros que generan aglomeración de personas, en la zona del proyecto, 
señalando los límites del proyecto. 
 

b. Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad  
 

- Se realizará en el área del presente estudio un análisis del riesgo y 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenómeno natural adjuntando sus 
planos correspondientes. 

-  
- Se identificarán los eventos geodinámicos internos y externos y su grado 

de incidencia en la vulnerabilidad operativa de los componentes, lo cual 
sirve de base para el planteamiento de los Planes de Contingencia. 

-  
- Se realizará un análisis del Estudio de Mecánica de Suelos de tal manera 

de determinar los riesgos que afecten al proyecto en mención, así como 
investigación de las condiciones sísmicas en el área del proyecto y su 
influencia en las obras. 

-  
- El informe de evaluación de riesgo tendrá el siguiente contenido como 

mínimo: 
 
✓ Antecedentes 
✓ Objetivos 
✓ Descripción del entorno geográfico 
✓ Análisis del ámbito de intervención 
✓ Identificación de peligros 
✓ Análisis de vulnerabilidad 
✓ Análisis de riesgo 
✓ Estimación de riesgos del proyecto 
✓ Estimación de daños y costo 
✓ Conclusiones 
✓ Recomendaciones 
✓ Anexos 

 

c. Estudio de Mecánica de Suelos  
 
EL CONSULTOR presentará el Estudio de Mecánica de Suelos, realizando una 
prospección de campo en un número mínimo de investigación cada 1800 m2 
en las siguientes calles: 
- Ca. Manuel Brescia 
- Ca. San Martin de Porres 
- Ca. El Cazón  
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Por ser vías locales. Los puntos de investigación se ubicarán preferentemente 

en los cruces de vías, pudiendo emplearse puntos intermedios, que permitan 

establecer la estratigrafía a lo largo de la vía. 

Trabajos de campo 
 
La profundidad mínima de investigación será de 1,50 m por debajo de la cota 
de rasante final de la vía. Si dentro de la profundidad explorada se encontraran 
suelos blandos o altamente compresibles, la profundidad de investigación 
deberá ampliarse a criterio del profesional responsable. 
 
Donde exista rellenos no controlados se deberá investigar en todo su espesor 
debiendo profundizarse no menos de 0,50 m dentro del suelo natural. 
 
Donde se encuentren macizos rocosos dentro de la profundidad de 
investigación, se deberá registrar su profundidad y grado de fracturamiento y 
estimar su resistencia a la compresión. 
 
Efectuados el registro de la estratigrafía, el muestreo y la toma de fotografía, 
se deberá rellenar las excavaciones con los materiales extraídos. 
 
Durante la investigación de campo se elaborará un perfil estratigráfico para 
cada punto de investigación, basado en la clasificación visual manual, se 
indiquen las profundidades y espesores de los estratos, inclinaciones y 
principales características de los suelos encontrados, según norma NTP 
339.150:2001. 
En caso de encontrar suelos finos no plásticos dentro de la profundidad de 
investigación, se deberán ejecutar ensayos para determinar su densidad 
natural. 
 
Se tomará por lo menos una muestra representativa de cada tipo de suelo para 
su posterior ensayo de laboratorio, según las normas respectivas indicadas en 
la norma CE 010. 
 
Se determinará un (1) CBR por cada 5 puntos de investigación o menos según 
lo indicado en la norma CE 010 y por lo menos un (1) CBR por cada tipo de 
suelo de sub-rasante. 
 
Perfil Estratigráfico 
 
EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil de la vía, para lo cual deberá 
efectuar prospecciones de acuerdo a lo indicado por los manuales y normas 
vigentes del MTC. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50m 
debajo de la línea de subrasante proyectada. 
 
EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la vía, en base a la 
información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y 
representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico -
mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que 
considere EL CONSULTOR. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las 
características físicas - mecánicas determinará sectores críticos y sectores de 
características homogéneas. 
 
EL CONSULTOR por cada calicata efectuada, presentará un Registro de 
Excavación, donde indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, 
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compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados; además deberá 
presentar vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los 
estratos encontrados y la profundidad de la excavación. La descripción de los 
suelos se efectuará empleando estrictamente la nomenclatura ASTM D-2488. 
 
Las calicatas deben ser protegidas para su evaluación y estar debidamente 
referidas al sistema de poligonal para su ubicación, una vez que haya sido 
concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados 
en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos 
de laboratorio serán debidamente rellenadas y compactadas y de ser el caso 
se deberá reponer el pavimento tomado como muestra. 

 
Ensayos de Laboratorio 
 
El laboratorio donde se realizará los ensayos y pruebas, deberá contar con 
certificación e inscripción a INACAL 
 
La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos 
de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de 
Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR). De acuerdo a la norma 
CE 010. 
 
Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras 
de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo 
a lo indicado en la NTE CE.010 PAVIMENTOS URBANOS:    
 

NORMA DENOMINACIÓN 

NTP 339.127:1998 
SUELOS. Método de ensayo para determinar el 
contenido de humedad de un suelo. 

NTP 339.128:1999 
SUELOS. Método de ensayo para el análisis 
granulométrico. 

NTP 339.129:1999 
SUELOS. Método de ensayo para determinar el límite 
líquido, límite plástico, e índice de plasticidad de 
suelos. 

NTP 339.131:1999 
SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso 
específico relativo de sólidos de un suelo. 

NTP 339.132:1999 
SUELOS. Método de ensayo para determinar el 
material que pasa el tamiz 75 μm (N°200) 

NTP 339.134:1999 
SUELOS. Método para la clasificación de suelos con 
propósitos de ingeniería (SUCS Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos) 

NTP 339.135:1999 
SUELOS. Clasificación de suelos para uso en vías de 
transporte. 

NTP 339.141:1999 
SUELOS. Relación Humedad-Densidad por método de 
Proctor Modificado 

NTP 339.145:1999 
SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relación de 
soporte de California) de suelos compactados en el 
laboratorio. 
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NORMA DENOMINACIÓN 

NTP 339.152:2002 
SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación del contenido de sales solubles en 
suelos y aguas subterráneas. 

NTP 339.177:2002 
SUELOS. Método de ensayo para la determinación 
cuantitativa de cloruros solubles en suelos y agua 
subterránea. 

NTP 339.178:2002 
SUELOS. Método de ensayo normalizado para la 
determinación cuantitativa de sulfatos solubles en 
suelos y agua subterránea 

 
EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos procederá a ensayar 
las muestras de suelos en laboratorio, siendo responsable de la exactitud y 
confiabilidad de los resultados. 
 
Memoria Descriptiva 
 
La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción 
de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y 
condición estructural del terreno de fundación para fines de pavimentación y/o 
cimentación. 
 
La información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de 
Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, planos geológicos, 
geotécnicos y geodinámicas a escalas de acuerdo a las normas vigentes.  
 
El estudio de suelos deberá acompañarse con certificados respectivos de los 
ensayos realizados, planos de ubicación de sondeos, perfil estratigráfico y 
otros, así como los certificados de calibración de los equipos usados con una 
antigüedad no mayor a 01 año. Se presentará un listado con la ubicación de 
cada uno de los sondeos realizados en coordenadas UTM. Los certificados 
deben ser expedidos por un laboratorio que preste garantía. 
 
Contenido que debe tener el Estudio de Mecánica de Suelos es el siguiente: 
 
✓ Memoria descriptiva del servicio de Estudio 
✓ Exploración de suelos. 
✓ Caracterización de la subrasante. 
✓ Registros de excavaciones. 
✓ Descripción de los suelos. 

• Granulometría. 

• Plasticidad. 

• Clasificación de los suelos. 
✓ Ensayos de laboratorio. 

• Equipos debidamente calibrados; que garanticen la exactitud y 
validez de los resultados de los ensayos; antes de los inicios de los 
ensayos o de la puesta en equipos, El Consultor debe presentar los 
respectivos certificados de calibración de sus equipos, emitidos por 
Laboratorios de Calibración. 

• Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos. 

• Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma de 
informe de ensayo o certificado de ensayo, que exprese el resultado 
de manera exacta, clara, objetivamente y sin ambigüedades, de 
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acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de 
ensayos. Deberá estar firmado por el técnico de laboratorio y el 
Ingeniero Especialista. 

• El laboratorio deberá estar inscrito y certificado por INACAL. 
✓ Informe de exploración. 

• Perfil estratigráfico. 

• Sectorización. 

• Cortes y terraplenes. 

• Subrasante. 
 

Estudio de Canteras, Depósitos de Material Excedente y Fuentes de agua 

Los informes concernientes a este ítem deben incluir, como mínimo, la 

siguiente información: 

 

✓ Ubicación y potencia de las canteras. 
✓ Condiciones de explotación, tales como nivel freático, accesos, 

pendientes, taludes, etc. 
✓ Características principales de los materiales que puedan obtenerse. 
✓ Características y propiedades de los materiales para definir su aptitud 

como agregados para: relleno, sub bases, bases, tratamientos 
superficiales, carpetas asfálticas, obras de concreto armado y concreto 
simple, obras de sostenimiento, obras de protección, obras de 
encauzamiento, obras de drenaje, etc. 

✓ Rendimientos por tipo de uso, limitaciones o condiciones constructivas 
que puedan restringir su uso (condiciones de humedad, sobre tamaño, 
etc.). 

✓ Propiedad y disponibilidad de uso de la cantera o fuente de materiales. 
✓ Ubicación de los depósitos de material excedente y su viabilidad para uso 

de obra. 
✓ Ubicación de las fuentes de agua y su calidad para ser usada en la obra. 
✓ Además, se presentará un plano de canteras, depósitos de material 

excedente y fuentes de agua en la cual se detallarán en forma completa y 
resumida. 

✓ Ubicación de las canteras, depósitos de material excedente y fuentes de 
agua, con relación al eje de la vía en construcción o existente, señalando 
zonas favorables para el acopio de materiales o existencia de plantas de 
procesamiento, vías de acceso, Transitabilidad y distancias de transporte 
hasta la vía, indicando el kilometraje del punto de empalme.  La ubicación 
de las canteras, depósitos de material excedente y fuentes de agua 
estarán referidas al sistema de coordenadas UTM WGS 84 del proyecto. 

✓ Resultados de las investigaciones de campo y de laboratorio. 
✓ Características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, 

tratamiento, periodo, equipo de explotación y propietario, posibilidad de 
ubicación y existencia de plantas de procesamiento de materiales. 

 
Los resultados de los ensayos e informe del estudio de mecánica de suelos, 
deberán ser presentados conforme al Art. 12 de la Norma E.050 del RNE. 
 

d. Estudio Ambiental 
 
Se identificará el estudio que da a conocer las afectaciones que realizaran al 
ambiente durante y después de la ejecución de la obra, que constituye el 
Estudio de Impacto Ambiental (FITSA, DIA, EIAsd o EIA detallado, de acuerdo 
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a lo que corresponda. Este estudio evaluará las afectaciones beneficios que se 
tendrá alrededor del proyecto que se pretende construir. 
 
El estudio deberá considerar las siguientes acciones: 
 
- Realizar el Estudio de la Línea Base, para determinar la situación ambiental 

del área de influencia en que se encuentra la vía. 
- Identificar y evaluar los impactos ambientales directos e indirectos en el 

área de influencia del proyecto. 
- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, recomendando las medidas de 

mitigación ambiental para reducir y/o evitar los impactos ambientales 
perjudiciales al medio ambiente y al bienestar humano. 

 
e. Estudio de Tráfico y Transporte 

 

Se identificará el estudio que cuantifica, clasifica y reconoce el volumen o 
intensidad de circulación de los vehículos que se desplazan en el área de 
influencia de la obra en la relación origen - destino, denominado Estudio de 
Tráfico; el cual contiene, asimismo, el índice Medio diario y promedio anual de 
flujo vehicular; el Factor de Crecimiento Anual y los Factores destructivos por 
tipo de vehículo. El Estudio de Tráfico deberá definir los aspectos 
operacionales y modelaciones del Tráfico vehicular, conforme a las normas, 
especificaciones técnicas y estándares establecidos; para asegurar optimizar 
la capacidad física de la red vial, semaforización, señalización horizontal y 
vertical, estacionamientos, y otros relacionados con la seguridad vial. 
 
Incluirá las siguientes actividades, las mismas que tienen carácter obligatorio y 
enunciativo más no limitativas, debiendo EL CONSULTOR considerar como 
mínimo las siguientes: 
 

f. Estudio de Trafico 
 

• Inspección y evaluación cualitativa de las características del flujo vehicular 
y peatonal en las vías que conforman la zona a estudiar a efectos de 
identificar los tramos con características relativamente homogéneas y las 
intersecciones importantes. 
 

• Definición de los puntos de aforo y/o estaciones de control a partir de la 
inspección y evaluación realizada en el párrafo anterior. 
 

• Conteo de volúmenes vehiculares  
 

Conteo mínimo de 7 días continuos de 24 horas  
 
La información será recogida diferenciando su composición vehicular y 
sentido de circulación durante siete (07) días como mínimo (5 días hábiles 
y 2 fin de semana), por un periodo de 24 horas continuas, en las estaciones 
de control sustentadas y aprobadas por la Entidad. 
 
Se efectuará el conteo por cada tramo homogéneo de la vía en proyecto. 
 

La composición vehicular del transporte pesado se realizará por la 
clasificación por ejes, para posteriormente realizar el cálculo del ESAL. El 
formato de conteo vehicular es proporcionado por la Oficina de 
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Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el cual también se encuentra en la página del MEF.  
 

• Realización de Encuestas Origen-Destino para la determinación del tránsito 
que se generará en la vía, estas encuestas se realizaran en 3 días 
consecutivos: 2 días a la semana y 1 día sábado o domingo, se realiza para 
el proyecto y una vía alterna, considerar 3 estaciones como mínimo, 
presentar la información debidamente procesada con sus resultados. 
 

• Determinación de la tasa de ocupación (promedio) para cada tipo de 
vehículo que circula en la vía, para ello se deberá tomar muestras in situ 
durante el periodo de conteo vehicular.  
 

• Así también deberá incluir la descripción de la metodología realizada, si 
como la situación actual y propuesta del diseño semafórico, esquema 
eléctrico, especificaciones técnicas de dispositivos semafóricos y/o 
señalización, simulación de software de modelación, reductores de 
velocidad /resaltos, tachas y otros) metrados, presupuesto u cotizaciones de 
los dispositivos a implementar. De corresponder 
 

• Medición de velocidades en la situación actual y con proyecto, en toda la 
extensión de la vía en proyecto, por tipo de vehículo (privado, público y 
carga). Las muestras serán recogidas por tramos y por sentido de 
circulación, y será calculado a partir del tiempo de viaje y la distancia 
recorrida. 
 

• Panel fotográfico de los puntos de aforo y de las actividades realizadas con 
fecha, día y hora. 

 

• En función de la información del tránsito, deberá establecer la estacionalidad 
del tráfico en los tramos homogéneos, aplicando los factores de corrección 
mensual que permitan estimar el IMD anual. 
 

• Se obtendrá el IMD anual para cada tramo de vía, por tipo de vehículo y por 
cada dirección de la vía en proyecto, con la obtención de los resultados de 
los conteos de 16 horas. 
 

• Determinar la proyección del tráfico para un horizonte de 20 años, 
considerando el tráfico normal, tráfico derivado o desviado, tráfico inducido 
o generado. 
 

• Determinar el cálculo de Ejes Equivalentes para un periodo de 20 años. 
 

• Levantar información de la sección vial actual de la vía, debidamente 
acotada en las aproximaciones y/o intersecciones más resaltantes. 
 

• Determinación de los niveles de servicios en la situación actual y con 
proyecto, para lo cual se utilizará un programa de micro simulación de 
tránsito o el Manual HCM (Headway Capacity Manual), de acuerdo a la 
importancia de la vía. 
 

• Determinación de los grados de saturación en la vía en la situación actual y 
con proyecto, en caso la vía se encuentre semaforizada. 
 

• Conclusiones y recomendaciones. 
 

g. Estudio de Tránsito y Transporte 
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Conteos en intersecciones por cada movimiento vehicular  
Para efectuar la propuesta de semaforización y/o intervenciones de gestión 
del tránsito, se recogerá información en 16 horas consecutivas durante 3 
días representativos clasificado por tipo de vehículo (camiones. Buses, 
autos, motos y bicicletas) seleccionados por LA ENTIDAD, para determinar 
las horas pico de la mañana, tarde y noche. 
 

• Conteos peatonales clasificados por movimiento, mínimo 03 días (dos días 
hábiles y 1 fin de semana) durante 16 horas continuas y horarios que 
permitan hallar las horas punta del flujo peatonal, en las estaciones 
seleccionadas por EL CONSULTOR. 
 

• Elaborar los flujogramas vehiculares y peatonales de las intersecciones 
seleccionadas para las horas punta del día (mañana, tarde y noche). 

 

• Planos conteniendo las características geométricas actuales de las 
intersecciones como, canalización, pendientes y/o restricciones de distancia 
y visibilidad; así como de la superficie de rodadura, entradas, salidas, paso 
ferroviario, postes, hidrantes y otros. Asimismo, información sobre 
dispositivos de control de tránsito tales como señalización vertical, 
demarcaciones en el pavimento, iluminación, sentido de circulación, 
condiciones de estacionamiento, paraderos y rutas de transporte público y 
propuestas de mejoramiento o implementación por parte del consultor. 
 

• Análisis de las rutas de transporte público y propuestas, en caso se requiera 
de implementación de paraderos. Dependiendo de los volúmenes 
vehiculares y peatonales, debidamente sustentados, además de las 
propuestas de señalización horizontal y vertical se deberá implementar 
dispositivos de control semafórico y/o reductor de velocidad. 

 
4. Estudio de Evaluación de Actores Sociales 

 
El estudio tiene como objetivo identificar los actores claves que intervienen en la 
gestión ambiental del proyecto. El estudio deberá contener lo siguiente: 
Identificación, clasificación de actores y tipología (Actores socio-culturales, actores 
económicos y actores político institucionales), matriz de caracterización de 
actores, mapa de actores (Cooperante, indiferente, opositor). Para proyectos 
ambientales según corresponda, registrar en la ficha técnica de proyectos 
ambientales. 

 
5. Ejes Temáticos para la Capacitación 

 

El Consultor dictara charlas de capacitación a los dirigentes de la zona y los 
Gobiernos Locales en temas relacionados a los Planes de Manejo Ambiental, 
Mitigación, Monitoreo y de Contingencia durante la ejecución de la obra, así como 
la Prevención de Desastres. 
 

Las capacitaciones serán tres (03) horas semanales durante la ejecución de obra. 
 

6. Plan de Seguridad y Salud en Obra 
 

EL CONSULTOR deberá implementar medidas de seguridad durante la ejecución 
de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad 
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deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 
preventivos en el sitio de la obra. 
 
EL CONSULTOR presentará el plan de seguridad de obra de acuerdo a la 
normatividad vigente y relacionado al tipo de proyecto a desarrollarse.  
 
Deberá ser formulado en el marco de la Ley N° 29783 – Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento; y la Norma Técnica de Edificaciones G-050 Seguridad 
durante la construcción. 
 

7. Plan de Desvío de Tránsito 
 
EL CONSULTOR presentará en el Expediente el Plan de desvíos debidamente 
sustentado y coherente con la programación de obra propuesta. El postor incluirá 
en forma detallada la señalización requerida para la etapa de la construcción, la 
que necesariamente deberá asegurar el tránsito  por vías alternas seleccionadas, 
pudiendo inclusive utilizar el mismo derecho de vía de las Avenidas involucradas 
en el proyecto siempre que el proceso constructivo asumido por EL CONSULTOR 
así lo permita, las vías seleccionadas deberán ser aquellas más cercanas, 
considerando para aquellas que no estén habilitadas un tratamiento que les 
otorgue las características mínimas para que la califiquen como vía urbana (Base 
de Afirmado y Carpeta Asfáltica). 
 
Se deberá elaborar el presupuesto respectivo el mismo que considerara el total de 
gastos en los que se incurra como son licencias, reparación de pistas antes y 
después de culminada la obra, señalización vertical e intermitente, mantenimiento, 
personal, tranqueras, paletas de seguridad, conos, cintas, mallas, banderilleros, 
etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento del plan de desvió. 

 

8. Resumen Ejecutivo 
 

Contendrá una síntesis del proyecto en su conjunto, que contemple los principales 
aspectos como: el resumen de la memoria descriptiva, los principales aspectos 
tomados en consideración, resumen del presupuesto, resumen de la programación 
y las recomendaciones y estrategias para la ejecución de la obra. 
 

9. Memoria Descriptiva 
 
Es el conjunto de información técnica documentada que acompaña el Expediente 
Técnico. En esta Memoria se describe el objeto de la obra, que recogerá los 
antecedentes situación previa a las mismas. Las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, deteniéndose los factores de todo ordena 
tener en cuenta. El contenido de la Memoria Descriptiva para el presente proyecto 
es el siguiente; 
 

1. Introducción 
2. Generalidades. 
3. Plano de ubicación, Plano Clave del Proyecto, y Secciones Típicas del 

Pavimento. 
4. Descripción del proyecto, ubicación, objetivos, metas del proyecto, metodología 

utilizada, personal profesional que participó en el proyecto, valor referencial del 
proyecto, plazo de ejecución, breve resumen de cada uno de los estudios 
realizados incluyendo vistas fotográficas: 
▪ Resumen del Estudio de Tráfico. 
▪ Resumen del Estudio de Georreferenciación, Topografía, Trazo y Diseño Vial. 
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▪ Resumen del Estudio de Señalización y Seguridad Vial. 
▪ Resumen del Estudio de Suelos  
▪ Resumen del Estudio Ambiental. 
▪ Diseño de Pavimentos. 
▪ Diseño de Estructural (de ser el caso) 
▪ Resumen de Metrados, Presupuesto de Obra, Cronograma de ejecución de 

obra y Cronograma de Desembolsos. 
▪ Conclusiones y Recomendaciones. 

 

10. Ingeniería del Proyecto  
 

a. Diseño de Pavimento. 
Con los datos adicionales y complementaciones del Estudio de Suelos y 
Canteras, EL CONSULTOR desarrollará lo siguiente: 
 
1. EL CONSULTOR estudiará y analizará la estructuración del pavimento, de 

acuerdo a lo establecido en el estudio de pre inversión, propondrá un diseño 
de pavimento en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del 
tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, 
precipitaciones, etc.), de los materiales naturales disponibles en la zona, de 
las alternativas de mantenimiento vial, etc. 

2. EL CONSULTOR debe analizar el comportamiento de los suelos y el 
estudio de tráfico para determinar la sectorización del tramo, de 
considerarse necesario, determinando para ello los diseños del pavimento 
para cada sector. 

3. En caso de necesitar mejoramiento de suelos u otra intervención similar, la 
propuesta de diseño debe estar debidamente sustentada. 

4. En la memoria del estudio, expondrá la memoria de cálculo del diseño del 
pavimento con los sustentos de todos los parámetros utilizados, así como 
la versión digital para su evaluación. 

5. El diseño del pavimento flexible será efectuado para un periodo de análisis 
de 20 años; se analizará el diseño en una sola etapa y en dos etapas, 
considerando una etapa de 10 años y la segunda hasta el año 20 (de 
acuerdo a la superficie de rodadura a analizar.). En caso de pavimento 
rígido, el periodo de análisis mínimo será de 20 años. 

6. El diseño pavimento semirrígido (de ser el caso), debe considerar el tipo de 
amarre; análisis de tipo de colocación de adoquín (manual, etc.). 

 
 

b. Diseño de Estructuras 
De acuerdo a lo que determine EL CONSULTOR, de ser necesaria la ejecución 
de estructuras no previstas en el estudio de pre inversión, estas deberán ser 
propuestas y desarrolladas a nivel de ejecución de obra (incluir diseños de 
estructura, planos, etc.). 
 

c. Diseño Geométrico. 
EL CONSULTOR presentará el Diseño Geométrico, el cual desarrollará a nivel 
definitivo la geometría vial que involucre el trazado de las calzadas vehiculares, 
así como los tratamientos a peatones que sean necesarios de acuerdo a la 
sección vial normativa aprobada en la Ordenanza 341. Así como en 
concordancia con el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 y 
complementariamente con el Manual de Diseño Geométrico de AASHTO 2011, 
se incorporará en los diseños: 
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1. Ejes que permitan el replanteo de los trazos de las calzadas principales y 
las secundarias cuando sea necesario. 

2. Acotamiento de los elementos que difieran su alineamiento respecto del 
eje, de manera que su materialización en campo sea evidente. 

3. Cuadro de Ejes en los sectores que se modifiquen. 
4. Diseño definitivo de las medidas de seguridad vial. 
5. El diseño geométrico se realizará mediante software de diseño de 

carreteras tipo Land, AIDC, Civil 3D u otro que pueda realizar el 
procesamiento y obtención de resultados exigidos por la normatividad vial 
vigente. 

6. Como parte del diseño geométrico deberán presentarse como mínimo a 
escala conveniente los planos: clave, sección(es) tipo, planta - perfil y 
secciones transversales. No se admitirán planos de la obra en formato PDF 
o JPG, en caso de presentarlos como tal, no será admitida dicha 
información bajo pena de multa. 

7. El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las construcciones 
existentes. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que las características de 
la vía deberán concordar con las características de las estructuras que se 
propongan. 

 
d. Diseño de Señalización y Seguridad Vial 

 
EL CONSULTOR presentará el Diseño de Señalización y Seguridad Vial. 
 
Deberá identificar las normas reguladoras de tránsito y las medidas de 
seguridad vial. Mediante el establecimiento de normas pertinentes para la 
prevención, regulación del tránsito y sobre todo de información al usuario de la 
vía, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y posibles 
accidentes 
 
EL CONSULTOR realizará un estudio de seguridad vial para identificar las 
intervenciones correctivas en puntos o tramos con potencial de accidentes 
viales, así como identificar los factores de riesgo que deberán considerarse en 
la etapa de diseño. 
 

e. Diseño de Semaforización, (de ser el caso y aprobado). 

Procedimiento de control para desarrollar adecuados criterios de ingeniería: 

 

• De acuerdo al tipo de proyecto y las normas técnicas, a criterio del proyectista se 

deberá recoger la información técnica necesaria con relación al área de 

intervención, tipo de suelos, dimensiones, accesos, eventos hidrogeológicos, etc., 

que requiera para asegurar la calidad, detalle y precisión en el diseño del proyecto. 

 

• Se deberá contar con la disponibilidad de la vía. 

• Para el diseño de una vía debe tenerse en cuenta ciertos criterios, factores y 

elementos que deberán adoptarse para realizar estudios preliminares que define 

el diseño geométrico de las vías. 

 

• En los estudios básicos y de ingeniería, se deberán establecer las prioridades y 

recursos para la elaboración del proyecto, para lo cual se deberá recopilar 

información de estudios de mecánica de suelos, estudios geológicos, estudios 

geotécnicos, interrelación con los estudios hidrológicos, interrelación con los 
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estudios geológicos y geotécnicos, ingeniería de proyecto, etc (de acuerdo a lo 

señalado en los párrafos precedentes).    

 

• Se deberán tener en cuenta la protección de restos arqueológicos; toda vez que la 

conservación de patrimonio cultural está considerada en la Ley N° 28296 Ley 

General del Patrimonio de la Nación, que declara interés nacional y necesidad 

pública, comprobados objetivamente, la protección, la imprescriptibilidad de 

derechos y el cumplimiento de las políticas nacionales de defensa. Que todo esto 

constituye el patrimonio cultural de la Nación (para lo cual se realizará en caso de 

corresponder; los trámites del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA) y/o Plan de Monitoreo Arqueológico PMA ante el Ministerio de Cultura, a fin 

de obtener su autorización, como es mencionado en el ítem s) Anexos de la 

presente NP). 

 

11. Especificaciones Técnicas 
 

Las especificaciones técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que 
conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, 
procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas 
constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de la etapa de 
ejecución de obra. Dichas especificaciones técnicas presentarán los mismos códigos 
numéricos o Ítem del presupuesto base y del resumen de metrados. 
Las Especificaciones Técnicas deberán contener la siguiente estructura para cada 
rubro: 

 

a. Capítulo: Abarca una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de 
construcción, que frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo de 
capítulo: 02 Movimiento de tierras). 

b. Secciones: Una sección trata específicamente una determinada tarea de 
construcción que generalmente constituye una partida que conforma el 
presupuesto de obra. (Ejemplo sección: 02.02 Excavaciones) 

c. Partidas: Una sección estará conformada por partidas (Ejemplo partida: 
02.02.01 Excavación Masiva) la cual deberá contener lo siguiente: 

 

1. Unidad de medida. - Es una cantidad estandarizada de una determinada 
magnitud física. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la presencia 
física del rubro dentro de la obra. Se utilizará sistema de medidas en todo el 
proyecto. 
En caso de obras especiales, se realizará el análisis previo para conseguir la 
unidad de medida de acuerdo al uso de los materiales empleados, de 
preferencia subdividiendo en varios rubros. Evitar en lo posible la unidad de 
medida “global”. 
 

2. Descripción. - Se indicará claramente todo el trabajo a ejecutar, describiendo 
cómo debe desarrollarse la ejecución de la partida, considerando los elementos 
empleados: materiales, mano de obra y maquinaria. 
 

3. Características y calidades de los materiales a utilizar. - Se deberá señalar la 
norma técnica que debe cumplir el material de acuerdo a la normativa existente, 
el cual será de obligatorio cumplimiento. 
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4. Equipo. - Todo aquello que no se considera como herramienta menor y cuyo 
uso es indispensable a utilizarse en la ejecución del rubro. 

 
5. Método de construcción. - Procedimiento constructivo para la ejecución de los 

trabajos. 
 

6. Control de calidad. - Se presentará certificados y garantías de acuerdo a la 
norma que debe cumplir el material (de corresponder). 

 
7. Método de medición. - Toda partida debe ser medible y contable. Para las 

partidas medibles se deben tener en cuenta las tres medidas fundamentales: 
largo, ancho y espesor o profundidad, con cuyos datos pueden calcularse áreas 
y volúmenes. 

 
8. Forma de pago. - El pago se realizará de acuerdo a la valoración de la unidad 

de medida de la obra realmente ejecutada. 
 
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, 
en términos de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza 
de la obra las que  tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas 
por cada especialista; se sujetarán al Manual de Carreteras - Diseño Geométrico 
vigente, Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras vigente, a las 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras vigente y 
otras normas aprobadas por el MTC. 
 
Complementariamente en las partidas que sean necesarias, se utilizarán las normas 
y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluirán el control de calidad, ensayos durante 
la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción 
de la obra, los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente y los factores 
de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de 
manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan 
tomar medidas correctivas en forma oportuna. 
 
Se debe verificar que existan especificaciones técnicas por cada partida del 
presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser 
concordante con los planos, metrados y presupuesto del expediente técnico, 
conteniendo la suficiente información técnica para su correcta ejecución, incluyendo 
aspectos cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben nombrar las 
normas correspondientes. 
 
No se deberán hacer referencia a partidas similares o genéricas ni a marcas de 
productos o materiales que induzcan a la compra de productos de determinados 
proveedores. 
 
Se debe verificar que al momento de establecer las características de los materiales 
y equipos no se hagan referencias directas a marca de productos, que insinúen o 
induzcan a la compra de una marca o de un proveedor específico. 
 
Se verificará que la partida como la especificación deberá coincidir en la codificación 
y en el orden dentro del presupuesto. 
 
En los detalles de las especificaciones técnicas deben estar contemplados el sistema 
de valoración y la forma de pago por cada partida, que debe corresponder a la unidad 
del presupuesto de obra. 
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Este volumen deberá ser firmado y sellado por cada especialista encargado de su 
elaboración de acuerdo a su competencia. 
 
Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberán ser elaboradas en coordinación 
de los demás especialistas de EL CONSULTOR y el pliego de especificación 
constará con la firma y sello del jefe de Estudio en todas las páginas del capítulo. 
 

12. METRADOS 
 

Los metrados se efectuarán considerando las partidas a ejecutarse, la unidad de 
medida, los diseños propuestos indicados en los planos de obra. 
 
EL CONSULTOR debe realizar una adecuada sustentación de los metrados por 
cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que 
el caso lo requiera, para evitar errores y omisiones que pudieran incurrirse en la 
presentación de las partidas conformantes del presupuesto. 
 
EL CONSULTOR debe identificar los metrados, que constituyen la expresión 
cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo 
determinado. Estos determinan el costo de obra, por cuanto representan el volumen 
de trabajo por cada partida. 
 
Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de 
identificación del plano utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la 
revisión. 
 
 

13. Presupuesto de obra 
 

El Presupuesto de obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis 
de precios unitarios, diferenciando los Costos Directos, Indirectos, Gastos 
Generales, Utilidad y el IGV que corresponda.  
 
El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la 
Entidad disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos del 
S10. Los precios de los insumos necesarios para la elaboración del presupuesto 
deberán ser sustentados por el correspondiente estudio de mercado, presentando 
para ello cuadros comparativos de cotizaciones o fuentes de información. 
 
Identificar el Presupuesto de Obra, que es el documento en el que se cuantifican y 
valoran las unidades de obra necesarias para la realización del proyecto. Aparecen 
valorados y cuantificados los activos fijos de la obra. Es la expresión de los objetivos 
a lograr en términos financieros.  

• de obra permite: 

• Elaborar el cronograma valorizado de obra 

• Elaborar el cronograma de Adquisición de materiales 

• Elaborar el cronograma de desembolsos 

• Elaborar los gastos generales (a partir del costo directo) 

• Determinar el valor referencial del proyecto 
 
 

14. Desagregado de Gastos Generales 
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Identificar el Desagregado de Gastos Generales, que consiste en revisar en detalle 
cada uno de los Gastos Generales. Los Gastos Generales son aquellos costos 
indirectos relacionados a la ejecución de la obra, que no intervienen directamente 
en el proceso constructivo pero que sirven de apoyo o complemento para el logro 
de la meta u objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras 
instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la propia actividad empresarial o de 
administración, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las 
obras o de los costos directos. Los gastos generales pueden ser gastos fijos y 
gastos variables. 
 
Cuando se elabora un expediente técnico se debe considerar los costos directos 
(insumos o servicios que intervienen en el proceso constructivo de la obra y se 
clasifican en mano de obra, materiales, equipos y herramientas) y los gastos 
generales. 
 
Los gastos generales para una obra por administración directa están referidas a 
todos los costos indirectos cualquiera que sea su denominación, no previstos y que 
posibiliten la continuidad de la obra (son aquellos relacionados a la ejecución de la 
obra, que no intervienen directamente en el proceso de construcción, pero que 
sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta del proyecto y pueden ser 
ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella). 
 
 
 

15. Análisis de precios unitarios 
 

• Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida 
necesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando 
la composición de mano de obra,  materiales y equipos, el rendimiento de la 
mano de obra y equipo correspondientes, la distancia de eliminación, el costo de 
otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo 
fletes, impuestos, seguros y en general, todos los costos que se indican  en  las  
actividades  de  la  construcción, consignado en  los  análisis  de precios  que 
deben  estar debidamente sustentado. 

 

• Los análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los Costos Directos 
(Presupuesto de Obra), como los Indirectos (gastos generales fijos, variables y 
utilidad) y el I.G.V que corresponda. 

• Identificar el Análisis de precios unitarios, teniendo en cuenta que cuando la 
modalidad de contratación es por precios unitarios el presupuesto está 
compuesto por partidas, y para cada una de éstas, se indica una cantidad de 
obra a ejecutar y un precio por unidad de medida o precio unitario. Los análisis 
de precios unitarios constituyen un método de estimación de los mismos. 

• Un análisis de precios unitarios descompone el precio en sus componentes de 
materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos y utilidad; y expresa la 
incidencia de estos componentes en la producción de una unidad de medida de 
una partida. Los análisis generalmente se presentan en planillas especialmente 
diseñadas. 

• El análisis se inicia con el estudio del alcance de la partida o tarea objeto del 
estimado, para ello se debe estudiar la información técnica disponible: planos, 
especificaciones y normas que describen la partida. De este estudio deben 
determinarse los materiales necesarios y el método constructivo más idóneo. 

• El método constructivo determinará la combinación de equipo y mano de obra 
necesarios para la ejecución de la partida. Esta combinación definirá a su vez el 
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rendimiento, es decir, la cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo, 
que es generalmente un día. 

• Se realizará el análisis del presupuesto por partidas, y en cada una de éstas, 
deberá estar indicada la cantidad de obra a ejecutar y el precio por unidad de 
medida o precio unitario. Los análisis de precios unitarios constituyen un método 
de estimación de los mismos. 

• El análisis de precios unitarios descompone el precio en sus componentes de 
materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos y utilidad; y expresa la 
incidencia de estos componentes en la producción de una unidad de medida de 
una partida. 

• El análisis se inicia con el estudio del alcance de la partida, para ello se debe 
estudiar la información técnica disponible: planos, especificaciones y normas que 
describen la partida. De este estudio deben determinarse los materiales 
necesarios y el método constructivo más idóneo. 

• El método constructivo determinará la combinación de equipo y mano de obra 
necesarios para la ejecución de la partida. Esta combinación definirá a su vez el 
rendimiento, es decir, la cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo, 
que es generalmente un día. 

 

• Asimismo, deberá presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente: 
❖ Bases de cálculo para precios unitarios 
❖ Análisis de costos directos  
❖ Análisis de costos indirectos, diferenciando los costos fijos y variables. 
❖ Lista de insumos. 

  
16. Fórmula Polinómica 

 
Identificar la Fórmula Polinómica - FP, la cual se aplica cuando se presentan 
aumentos de precios de algunos de los bienes involucrados en la ejecución de 
obra y debe estar considerado en las bases y el contrato, la FP es una expresión 
matemática que representa las incidencias de los componentes del costo total de 
una obra (CT=CD+CI, CD=Sumatoria (metrados x PU) = MO+MA+EQ, Cl= GG + 
Utilidad), sirve para actualizar el valor de los presupuestos de obra durante su 
ejecución (valorización). Para hacer esto se hace uso de los índices de Precios 
asociados a cada índice Unificado de los distintos recursos que usamos en la 
construcción, relacionando el valor del índice de precio al mes que se desea 
reajustar comparándolo con el índice de precio del mes en el que se elaboró el 
presupuesto. Se debe tener en cuenta las normas para la elaboración de Fórmulas 
Polinómicas establecidos en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus 
modificatorias. 
 

17. Relación de Mano de Obra, Insumos y Equipo 
 
Identificar la Relación mano de obra, insumos y equipos.  

 

• Mano de obra 
 

a) Se deberá verificar que el número de personas necesarias para la 
operación de la obra; debe calcularse con base a lo indicado en el 
Expediente como carga de mano de obra necesaria que asegure la 
ejecución de la obra y la operación de los equipos. Está en función de los 
turnos de los trabajadores necesarios y de las operaciones auxiliares, tales 
como mantenimiento de materiales, limpieza, supervisión, entre otros. 

b) El personal necesario en la operación de una obra puede clasificarse en: 
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- Mano de obra directa: Aquella que interviene directamente en la 
transformación de materiales en obra. 

- Mano de obra indirecta: Aquella que no tiene una relación directa con la 
obra; realiza tareas auxiliares. 

- Se deberá verificar la disponibilidad de la mano de obra requerida de 
alta calificación o especializada, así como también no calificada, 
determinando cualitativamente y cuantitativamente los diversos tipos de 
mano de obra necesarios en la operación de la obra, los niveles de 
sueldos y salarios requeridos, y los condicionantes que influyan en los 
contratos de trabajo. 

• Equipo, maquinaria e insumos. 
 
Con la finalidad de estandarizar los estudios y de acuerdo a la tipología de los 
proyectos se debe incluir y especificar los equipos, la maquinaria, las 
herramientas necesarias, e insumos que contengan la descripción de las 
principales características, que permitan administrar los tiempos y costos de 
ejecución tanto en la gestión del proyecto, supervisión, que irán conjuntamente 
con la mitigación de impacto ambiental.  
 

18. Cronogramas 
 

Identificar el Cronograma, el cual es el instrumento de planeamiento y control de 

obras semejante a un diagrama, en el que están definidas o detalladas 

minuciosamente las actividades a ser ejecutadas durante un período estimado. Es 

el listado de todos los elementos terminales de la obra con sus fechas previstas de 

comienzo y final. 

a. Cronograma de desembolso: 
EL CONSULTOR debe presentar un Cronograma de Desembolso, considerando 
el tiempo de duración del proyecto y los adelantos que se estipulen. 
Se debe identificar el Cronograma Desembolso, el cual es un cuadro que refleja 
la programación de los pagos parciales, según el Contrato o el Calendario 
Valorizado. En el cuadro deben consignarse: La cantidad y el monto de los 
Adelantos, así como la cantidad y el monto de las valorizaciones, por períodos. 
 

b. Cronograma valorizado de obra: 
El Cronograma Valorizado de Obra que EL CONSULTOR realice, debe guardar 
relación con el Cronograma de ejecución de obra. Ello debe contener todas las 
partidas que intervendrán en el presupuesto de obra. 
Se debe identificar el Cronograma Valorizado de Obras, que constituye un 
cuadro que refleja la programación de la obra, según partidas a ejecutarse, y 
con los montos presupuestados o contratados. En el eje de abscisas se miden 
los tiempos y en el eje de ordenadas, las partidas (similar a un Diagrama Gantt, 
sólo que con los montos en lugar de las barras). 
 

c. Cronograma de adquisición de materiales, insumos y equipo: 
Se debe identificar el Cronograma de Adquisición de materiales, insumos y 
equipo programado de toda la obra, en concordancia con el cronograma de 
ejecución de obra, con el cronograma de desembolso y valorizado de obra y 
con los montos presupuestados o contratados y cantidades. 
En ello debe incluir todos los insumos utilizados en cada partida del presupuesto 
(Mano de obra, materiales y equipos). 
 

d. Programación de obra:  
El Cronograma de Ejecución de Obra que EL CONSULTOR realice, deberá ser 
formulado considerando las restricciones que puedan existir para un normal 
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desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas 
adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará 
teniendo en cuenta todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, 
empleando el método PERT- CPM y/o GANTT utilizando el software MS Project 
u otro similar que la Entidad disponga para su revisión, identificando las 
actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. 
 
También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para 
asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. En la 
programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de 
movilización e instalación de campamentos. 
 
a) Diagrama Gantt: 
 

Identificar el Diagrama Gantt, el cual corresponde a la obra a ejecutar, que se 
ilustra en un diagrama de tipo lineal, en el que las barras se dibujan en 
horizontal indicándose las actividades de la programación de obras de un 
proyecto, los tiempos de comienzo de cada uno de ellos y su duración. El 
diagrama utilizado se llama Diagrama de Gantt y sirve para llevar el control 
temporal de la obra. Debe elaborarse con mucho criterio del proceso 
constructivo y teniendo en cuenta el tipo de obra a ejecutar. 

 
b) Diagrama PERT CPM: 

 
Identificar el Diagrama PERT CPM que corresponde a la ejecución de la obra, 
la cual deberá ilustrarse en un sistema integrado con énfasis en los factores 
tiempo y costo de la obra, que constituye el Diagrama PERT CPM, en el que 
se establecen la red de actividades, la ruta crítica, holguras y los datos 
estadísticos del plan de ejecución de la obra. 
 
 

 
 

19. Panel Fotográfico 
 
Se identifica un panel fotográfico, donde tendrá como detalle la ubicación, fecha y 
un breve comentario. 

 
20. Planos Del Proyecto 

 

• Se identificarán los Planos conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones; 
los cuales presentan los detalles necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 
restitución de servidumbres y demás derechos, en su caso, y servicios afectados 
por su ejecución. 

 

• Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan 
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones 
pertinentes y para la exacta realización de la obra. 

 

• Además, deben contener como mínimo información relacionada a las 
especificaciones técnicas y metrados contractuales, a fin que la planilla de 
metrados se sustente en gráficas concordantes con los planos.  

• Los planos deberán contar con cuadro de datos técnicos y leyenda clara. 
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• Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser 
entregados debidamente doblados en tamaño A4, dentro en micas individuales. 

 

• Los planos deberán contener como mínimo información relacionada a las 
especificaciones técnicas y metrados contractuales, a fin que la plantilla de 
metrados se sustente en graficas concordantes con los planos. 
 

• Los planos deberán contar con cuadro de datos técnicos y leyenda clara. 
 

• Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y 
mostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Estudio. 
A continuación, se detalla la lista de planos: 
 
Plano de localización y ubicación 

Identificar los planos que muestren la ubicación de las obras definidos en el 

proyecto en relación con su entorno a escala altamente reducida. Un plano de 

ubicación es un proyecto arquitectónico y un dibujo de ingeniería con el detalle 

de la obra a ejecutar. Este plano es una "representación gráfica de la disposición 

del entorno, estacionamientos, áreas verdes y cualquier otra estructura que 

forma parte de la obra.  

 

Plano Topográfico 

Identificar en el plano el levantamiento topográfico general en planta de la zona 

del proyecto, a escala entre 1/500 y 1/2000 con curvas de nivel a intervalos 

(equidistancia) de 0.50 metros y comprendiendo a lo largo de toda el área del 

proyecto. Asimismo, se deberá precisar la ubicación del mobiliario urbano y 

demás instalaciones existentes (árboles, postes, límite de fachadas, etc.) hasta 

el empalme con las demás vías adyacentes, debiendo contener cuadro de datos 

técnicos y leyenda obligatoriamente, indicando el BM.  

 

Plano en Planta y Perfil.  

Identificar los planos planta-perfil en el que se indica la clase de terreno, el detalle 

de instalaciones, así como los tipos de materiales que se van a excavar, 

indicando el derecho de vía y de la zanja. (Para los proyectos de infraestructura 

y para los proyectos de agraria o ambientales según correspondan). Se puede 

superponer la cartografía catastral disponible, ajustándola a la escala 

determinada en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando la cartografía 

catastral sea muy densa por el tamaño de los predios, se debe localizar el 

alineamiento en dicha cartografía. 

 

Plano de secciones transversales 

Identificar el plano en relación al levantamiento topográfico con el detalle 

transversal, secciones y ejes de la obra con puntos secuenciales, conforme a la 

escala correspondiente, especificado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Considerar que se utilizan para calcular los movimientos de tierras 

y los bordes de la explanación de la obra. Pero lo más preciso es obtenerlos en 

campo una vez replanteado el eje: a). Levantando los puntos destacados de la 

dirección transversal donde hay cambios de pendiente, y detalles planimétricos 

importantes; y b). Utilizando nivel (para determinar desniveles entre los puntos 

destacados de la dirección transversal y del eje) y cinta (para medir distancias 
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reducidas entre los puntos y el eje). El perfil transversal se representa en unos 

ejes: en el eje X, las distancias reducidas al punto secuencial y en el eje Y las 

cotas. Se utilizan escalas iguales para los dos ejes porque la finalidad de estos 

perfiles es medir sobre ellos superficies. Los datos que deben figurar en el perfil 

transversal son los siguientes: Cotas; Distancias al eje; y la Determinación del 

ancho del perfil transversal; el cual depende del ancho de la obra, de la pendiente 

del terreno y de las pendientes de desmonte de la sección tipo, en caso existan. 

 

Plano de detalles constructivos.  

Identificar el detalle de la construcción de manera ilustrativa y su análisis en 

cuanto se refiere a las dimensiones y características esenciales, la ubicación 

exhaustiva de cada uno de los procesos constructivos e insumos utilizados en la 

obra, los cuales se presentan en un conjunto de planos. Deben incluir la 

información necesaria para ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma más 

concreta posible. Al identificar el plano de detalles contractivos se debe recordar 

que estos y otros planos forman parte de la documentación contractual del 

proyecto. 

 

Planos de demolición 

Identificar el detalle de la demolición a realizar, si fuera el caso, incluyendo 

información en planta y corte, con cuadro técnico concordado con la planilla de 

metrados. 

 

Planos de cortes y rellenos 

Identificar el detalle de los cortes y rellenos, si fuera el caso, incluyendo 

información en planta y corte, con cuadro técnico concordado con la planilla de 

metrados. 

 

Plano de relevamiento de fallas  

Identificar el plano de relevamiento de fallas en pavimento (desintegración, 

deformaciones, fisura o agrietamiento y deficiencia de juntas), según 

corresponda en caso de ejecución de obra vial. 

 

Planos de identificación de interferencias con empresas de servicio público 

Identificar el detalle de las posibles interferencias presentadas en la elaboración 

del expediente técnico a hacer reubicadas, pudiendo ser de reubicación de 

postes de alta o media tensión, postes de teléfono, postes de cable u otros; 

debiendo tener un cuadro técnico con leyenda según corresponda. 

 

Planos de Obras Civiles Planta 

Identificar las obras civiles según su tipología, como un conjunto de trabajos 

para el servicio público de acuerdo con las normas y especificaciones 

respectivas y tienen como objeto la creación, construcción, conservación o 

modificación de bienes de propiedad del estado. 

 

Plano de Diseño Geométrico 

Identificar los diseños de la obra con las consideraciones funcionales, de 

integración y armonía del proyecto, con el entorno y la población beneficiaría, 
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en concordancia con los beneficios y costos. En los planos de planta se 

indicarán las referencias, límites de derecho de vía, ubicación, incluyendo cotas 

y pendientes, de muros, veredas y otras obras complementarias importantes, 

como el mobiliario existente (postes, buzones, canales, etc.). 

 

Plano de Señalización Vertical y Horizontal  

Identificar las normas reguladoras de tránsito y las medidas de seguridad vial. 

mediante el establecimiento de normas pertinentes para la prevención, 

regulación del tránsito y sobre todo de información al usuario de la vía, con la 

finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y posibles accidentes. Los 

dispositivos de control del tránsito vehicular, serán obviamente efectivos, si es 

que se cumplen con algunos requisitos indispensables, como la existencia de 

una necesidad para su utilización y cuyo mensaje debe ser claro y conciso. Las 

señales reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las 

limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. La señalización es de 

dos tipos vertical y horizontal. Se identificarán los materiales, forma, colores, 

ubicación, clasificación y criterios para el uso de las señales reglamentarias. 

 

Plano de Desvíos  

Identificar el plano de desvió como seguridad vial para desviar el tránsito del 

peatón o del transporte vehicular, prosiga su camino por el área de ejecución y 

proponiendo rutas alternas, de acuerdo a lo autorizado por GMU-MML., según 

corresponda en caso de ejecución de obra vial. 

 

Plano de Estructuras (De corresponder) 

Identificar la estructura, el diseño y cálculo de la obra. Teniendo en 

consideración que éstas son el elemento básico de toda construcción y su 

función es recibir y transmitir su peso de las fuerzas exteriores al terreno, de 

manera que todos sus elementos estén en equilibrio. La transmisión de dichos 

esfuerzos se logra mediante la transformación en esfuerzos internos y su 

distribución a lo largo de las piezas estructurales. 

Su finalidad es la de lograr estructuras funcionales que resulten adecuadas 

desde el punto de vista de la resistencia de materiales, y de la carga estructural; 

asimismo, satisfagan un estándar para alcanzar objetivos establecidos de 

seguridad. Identificar los elementos estructurales, en términos de cálculo y 

diseño de la estructura que se divide en elementos diferenciados, aunque 

vinculados por los esfuerzos internos que se realizan unos sobre otros. 

Usualmente a efectos de que se realicen cálculos, las estructuras se dividen en 

un conjunto de unidades separadas cada una de las cuales constituyen un 

elemento estructural y se calcula de acuerdo a fórmulas matemáticas. 

 

Plano de Instalaciones Eléctricas (De corresponder).  

Identificar el diseño de las instalaciones eléctricas, según corresponda 

(ubicación de postes, semaforización, cámaras de vigilancia, etc.). Teniendo en 

consideración el tipo de proyecto a desarrollarse en concordancia con la planilla 

de metrados. 

 

Plano de Instalaciones Sanitarias (De corresponder) 
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Identificar el diseño de las instalaciones sanitarias de red de agua y desagüe. 

Teniendo en consideración el tipo de proyecto a desarrollarse en concordancia 

con la planilla de metrados. 

 

Otros Planos necesarios para la ejecución de obra.  

Identificar los planos complementarios a desarrollarse no especificados 

anteriormente y necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con 

la planilla de metrados. 

A continuación, se detalla el índice de planos: 
✓ Plano de ubicación y localización 
✓ Plano Topográfico  
✓ Plano de Planta y Perfil 
✓ Plano de Secciones Transversales 
✓ Planos de detalles constructivos indicando las actividades a realizar durante 

el proceso (identificar mediante códigos los elementos a ejecutar: sardineles, 
tipo de pavimentos, veredas, rampas, muros, etc.) 

✓ Plano de Demolición 
✓ Plano de Cortes y Rellenos 
✓ Plano de relevamiento de fallas 
✓ Planos de Identificación y Ubicación de interferencias con empresas 

prestadoras de servicio publico 
✓ Plano de Obras Civiles Planta  
✓ Plano de Diseño Geométrico (Plano de perfil longitudinal, secciones 

transversales, plano de sección vial del Diseño Geométrico consolidado) 
✓ Plano de señalización horizontal y vertical 
✓ Plano de desvíos 
✓ Plano de Estructuras (De corresponder) 
✓ Plano de Instalaciones Eléctricas (De corresponder) 
✓ Plano de Instalaciones Sanitarias (De corresponder) 
✓ Otros Planos necesarios para la ejecución de la obra (de corresponder) 
 

21. Anexos 
El Consultor evaluara los anexos necesarios a considerar. Entre otros documentos 
se considerarán: 
 
a) Cotizaciones 
b) Análisis de costo hora hombre – maquina 
c) Informe de consistencia y/o verificación de viabilidad 
d) Gestión de riesgos en la planificación de la evaluación de obras 
e) Informe de Interferencias  

El contenido mínimo que debe presentar: 
- Cartas remitidas a todas las empresas de servicios u otros, que interfieran en 

la ejecución de la vía. (Resumen de Interferencias). 
- Cotizaciones y Presupuesto (de las empresas de servicios a nivel de 

expediente técnico) 
- Planos de Interferencias, plasmados en el plano de diseño geométrico. 
- Informe de reuniones y visitas técnicas en campo llevadas a cabo con las 

empresas de servicio. 
- En caso no tenga los presupuestos de las empresas de servicios que 

interfieran, EL CONSULTOR deberá presentar un informe sustentando que la 
demora no le es imputable. 

f) Informe de Afectación a terceros (de ser el caso). 
- Informe detallado, explicativo con fotografías de la zona, que por la sección 

vial propuesta se afecta a terceros. 
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- Indicar en plano la cantidad de predios afectados que estén comprendidos en 
el área de influencia del proyecto y obras complementarias a ser expropiados 
(de ser el caso). 

 
Adicionalmente a todo lo señalado en este capítulo, se deberá considerar; en lo que 
corresponda lo indicado en el MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS NP N° 
016-MML/PGRML-GR V6. aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
REGIONAL N° 055-2021-MML/PGRML-GR del 10 de junio del 2021.  
 

VIII. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 
 

EL CONSULTOR presentará los entregables en Mesa de partes del GRML. 
 
Todos los folios de los entregables deberán ser firmados por el jefe de proyecto y los 
profesionales especialistas según corresponda a los estudios presentados. 
 
Los Entregables deben ser presentados en un archivador o pioner (de dos huecos) en 
cuyo lomo y tapa se consigne el nombre del proyecto, Código único de inversiones y 
N° de Entregable; los CD o DVD deben ser rotulados con el nombre del proyecto y N° 
de entregable. 
 
Todos los Archivadores deben contener un índice. 
 
EL CONSULTOR deberá entregar los discos compactos, con los archivos 
correspondientes al Expediente Técnico, en una forma ordenada y con una memoria 
explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. El 
Expediente Técnico será presentado en los formatos AUTOCAD para Planos, MS 
WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Cálculo, MS PROJECT para 
Programación, S10 para Costos, etc. 
 
De igual forma EL CONSULTOR, presentará los discos compactos (CD o DVD) de la 
versión digital (extensión PDF) del escaneado del Expediente Técnico impreso y 
entregado a la Entidad, debidamente sellado y firmado por el Representante Legal, 
Jefe del Estudio y Especialistas responsables de su elaboración. 
 

1.1. Entregable 01:  
 
▪ Información de Reconocimiento De Terreno 
▪ Memoria Descriptiva Preliminar 
▪ Plano de Localización y Ubicación 
▪ Estudio de Levantamiento Topográfico  
▪ Revisión y entrega del anteproyecto compatibilizándolo con la propuesta 

vial de la Ficha Técnica Aprobada establecido en el Formato 7A-Invierte.Pe. 
De encontrar algo no definido en la propuesta técnica del perfil técnico 
propondrá una alternativa, y lo presentará en este entregable y lo expondrá 
a la Entidad y equipo técnico a cargo. 

▪ Planteamiento del Diseño Geométrico de la Vía (tomando de base y 
complementando el prediseño realizado a este nivel)  

▪ Propuesta del Plan de desvío.   
▪ Así mismo se identificará las Interferencias de Vías, siendo presentados 

a la ENTIDAD con sus respectivos planos, cotizaciones o trámites y 
cronograma del plan de acción que realizará con las empresas prestadoras 
de servicios (Luz del Sur, SEDAPAL, etc.). Si se encuentran interferencias 
el Consultor deberá elaborar y tramitar el expediente técnico con el diseño 
de sus redes para la aprobación por parte de las empresas 
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correspondientes, en especial deberá obtener la opinión favorable por parte 
de SEDAPAL.  
 

El plazo de entrega del CONSULTOR a la ENTIDAD, es hasta los 10 días 
calendarios de iniciado el plazo de contractual. El plazo de aprobación de este 
entregable por parte de la entidad no excederá en los 05 días hábiles de la 
presentación del entregable contados a partir del inicio del plazo contractual. 

 
1.2. ENTREGABLE 02- Desarrollo Del Expediente Técnico 

 
El contratista deberá elaborar este entregable, el cual incluirá lo siguiente: 
 
▪ ESTUDIO DE TOPOGRAFIA (de todo el proyecto) 
▪ ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (de todo el proyecto) 
▪ ESTUDIO DE TRAFICO (de todo el proyecto) 
▪ DEMOLICIONES (de todo el proyecto) 
▪ MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (de todo el 

proyecto) 
▪ INSTALACIONES PROVISIONALES (de todo el proyecto) 
▪ RETIRO DE ARBUSTOS Y ARBOLES (de todo el proyecto) 
▪ MEMORIA DESCRIPTIVA 
▪ ESPECIFICACIONES TECNICAS 
▪ METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO, 

DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES, FORMULA 
POLINOMICA, RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS, 
Y PROGRAMACION DE OBRA 

▪ SEGURIDAD Y SALUD 
▪ PLAN DE DESVIO 
 

El plazo de entrega del CONSULTOR a la ENTIDAD, es hasta los 30 días 
calendarios de iniciado el plazo contractual. El plazo de aprobación de este 
entregable por parte de la entidad no excederá los 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la presentación del entregable por mesa de partes del GRML. 

 
1.3. ENTREGABLE 03. Expediente Técnico Completo 

 
Elaborará el Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente al proyecto, de acuerdo 
a lo previsto en el Cronograma, debiendo presentar: 
 

1. ASPECTOS GENERALES  
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO  
1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO  
1.3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES  
1.4. NOMBRE DEL CONSULTOR  

   

2. ASPECTOS DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO  
2.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO  
2.2. INFORMACION DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO 
2.3. ESTUDIOS BASICO Y DE INGENIERIA  

2.3.1. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
2.3.2. ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
2.3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
2.3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
2.3.5. ESTUDIO DE TRAFICO 

 

2.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION  
2.5. PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA  
2.6. PLAN DE DESVIOS  
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2.7. RESUMEN EJECUTIVO  
2.8. MEMORIA DESCRIPTIVA  
2.9. INGENIERIA DEL PROYECTO  
2.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
2.11. METRADOS  
2.12. PRESUPUESTO DE OBRA  
2.13. DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES  
2.14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
2.15. FORMULA POLINOMICA  
2.16. RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS 
2.17. CRONOGRAMA:  

2.17.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
2.17.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
2.17.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y 

EQUIPOS 
2.17.4. PROGRAMACION DE OBRA: DIAGRAMA GANTT 
2.17.5. PROGRAMACION DE OBRA: PERT CPM 

 

2.18. PANEL FOTOGRAFICO  
2.19. PLANOS  

2.19.1. PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN 
2.19.2. PLANO TOPOGRAFICO 
2.19.3. PLANO EN PLANTA Y PERFIL 
2.19.4. PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 
2.19.5. PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS 
2.19.6. PLANO DE DEMOLICION 
2.19.7. PLANO DE CORTES Y RELLENO 
2.19.8. PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS 
2.19.9. PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS CON EMPRESAS 

DE SERVICIO PUBLICO 
2.19.10. PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA 
2.19.11. PLANO DE DISEÑO GEOMETRICO 
2.19.12. PLANO DE SEÑALIZACION Y HORIZONTAL 
2.19.13. PLANO DE DESVIOS 
2.19.14. OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

  

2.20. ANEXO  
2.20.1. COTIZACIONES 
2.20.2. ANALISIS DE COSTO HORA-HOMBRE-MAQUINA 
2.20.3. INFORME DE CONSISTENCIA Y/O VERIFICACION DE VIABILIDAD 
2.20.4. INFORME DE INTERFERENCIAS  
2.20.5. INFORME DE SITUACION DE TRAMITE DE AUTORIZACION ANTE 

GMU, MINAGRI, MTC, ALA, MC U OTROS 
2.20.6. OTROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIOS EL 

CONSULTOR 
2.20.7. ARCHIVO DIGITALES  

                                          CD O USB CON INFORMACION DEL PROYECTO 

 
▪ Dos (02) ejemplares en original y 02 copias, adicionales de manera impresa. 

 
▪ Cabe precisar que el Diseño Geométrico, el Diseño de Señalización vial y Diseño 

de Semaforización se consideran aprobados, cuando se obtenga la opinión 
favorable de la GMU-MML, lo cual es requisito para la conformidad del tercer 
Entregable (siempre y cuando sea via metropolitana).  

 
▪ Adicionalmente a los archivos presentados en los formatos AUTOCAD, MS WORD, 

MS EXCEL, MS PROJECT, S10, se presentará los archivos en versión digital, 
además de documentación escaneada donde deberá consignará las firmas del 
Jefe de proyecto y los profesionales especialistas. (CD). 

 

El plazo de entrega del CONSULTOR a la ENTIDAD, es hasta los 20 días 
calendarios de aprobado el entregable Nº2. El plazo de aprobación de este 
entregable por parte de la entidad no excederá los 05 días hábiles contados a 
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partir del día siguiente de la presentación del entregable por mesa de partes del 
GRML. 

 
IX. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del servicio para la formulación del estudio a nivel de expediente 
técnico será de sesenta (60) días calendarios. 
 
El inicio del servicio será contado desde el día siguiente de la suscripción del contrato 
y dada la siguiente condición: entrega de la Ficha Técnica declarada viable por parte 
del área usuaria. 

  

ENTREGABLES 
PLAZO MÁXIMO PARA 

ENTREGAR PRODUCTO 

PLAZO MÁXIMO 
PARA SUBSANAR 
OBSERVACIONES 

PAGO 

PRIMER 
ENTREGABLE 

hasta los 10 días 
calendarios de iniciado el 
plazo contractual. El plazo 

de aprobación de este 
entregable por parte de la 
entidad no excederá los 05 

días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la 
presentación del entregable 

por mesa de partes del 
GRML. 

 

Hasta 5 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
recibida la 
notificación. 

a la conformidad y 
aprobación de la 

División de 
Estudios y 

Proyectos de la 
SRI del GRML al 

PRIMER 
ENTREGABLE de 

acuerdo al 
presente término 

de referencia, 
correspondiéndole 
el 10% del monto 

del contrato. 

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

hasta los 30 días 
calendarios de iniciado el 
plazo contractual. El plazo 

de aprobación de este 
entregable por parte de la 
entidad no excederá los 15 

días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la 
presentación del entregable 

por mesa de partes del 
GRML. 

 

Hasta 15 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
recibida la 
notificación 

a la conformidad y 
aprobación de la 

División de 
Estudios y 

Proyectos de la 
SRI del GRML al 

SEGUNDO 
ENTREGABLE de 

acuerdo al 
presente término 

de referencia, 
correspondiéndole 
el 50% del monto 

del contrato. 

TERCER 
ENTREGABLE 

hasta los 20 días 
calendarios de aprobado 
el entregable Nº2. El plazo 

de aprobación de este 
entregable por parte de la 
entidad no excederá los 05 

días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la 
presentación del entregable 

por mesa de partes del 
GRML. 

 

Hasta 05 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
recibida la 
notificación 

la aprobación vía 
resolución del 

Expediente 
Técnico por parte 
de SRI del GRML, 
correspondiéndole 
el 40% del monto 

del contrato. 
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De persistir las observaciones, EL CONSULTOR será notificado por la entidad (vía 
correo electrónico y/o documento físico). Considerándose que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a partir del día siguiente de ser notificado se aplicará la penalidad diaria por mora o 
atraso, hasta la subsanación de todas las observaciones. 

 
Debe señalarse que los plazos de evaluación de la División de Estudios y Proyectos 
de la SRI del GRML, Gerencia de Transporte Urbano de la MML, de la DGAAM -MTC 
y del levantamiento de observaciones no se contabilizan como plazo del servicio. 
 
Es responsabilidad del CONSULTOR levantar las observaciones emitidas por cada 
una de las instancias mencionadas en el párrafo precedente, hasta su subsanación 
definitiva. 

 
CONFORMIDAD DE ENTREGABLES 
 
La conformidad estará a cargo de la División de Estudios y Proyectos de la SRI. 
 
Cabe precisar que el Diseño Geométrico, el Diseño de Señalización vial y Diseño de 
Semaforización se consideran aprobados, cuando se obtenga la opinión favorable de 
la GMU-MML, lo cual es requisito para la conformidad del Tercer Entregable.  
 
Se podrá notificar al CONSULTOR las observaciones, reuniones, conformidades, etc. 
vía correo electrónico presentado a la firma del contrato, por lo que EL CONSULTOR 
deberá tener activo dicho correo electrónico, ya que el solo acuso de envío, se 
considera notificado. No obstante, se remitirá formalmente dichos documentos 
posteriormente de manera física. 
 

X. FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago se realizará en tres armadas:  
 

PAGOS CONDICIÓN REQUISITOS  

10% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
PRIMER ENTREGABLE 

PRIMER ENTREGABLE: 
A LA PRESENTACION Y 
CONFORMIDAD DEL PRIMER 
ENTREGABLE, cuyo contenido se 
detalle. 
Ver detalle en el numeral 1.1 Del 
ítem VIII FORMAS DE 
PRESENTACION DEL ENTREGABLE. 
El primer entregable se aprobará 
mediante Acta de Conformidad. 

50% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
SEGUNDO 

ENTREGABLE 

SEGUNDO ENTREGABLE: 
A LA PRESENTACION Y 
CONFORMIDAD DEL SEGUNDO 
ENTREGABLE, cuyo contenido se 
detalle. 
Ver detalle en el numeral 1.2 Del 
ítem VIII FORMAS DE 
PRESENTACION DEL ENTREGABLE. 
El segundo entregable se aprobará 
mediante Acta de Conformidad. 
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40% del Monto 
Contractual 

A la Conformidad del 
TERCER ENTREGABLE 

TERCER ENTREGABLE: 
A LA PRESENTACION Y 
CONFORMIDAD DEL TERCER 
ENTREGABLE, cuyo contenido se 
detalle. 
Ver detalle en el numeral 1.2 Del 
ítem VIII FORMAS DE 
PRESENTACION DEL ENTREGABLE. 
El tercer entregable se aprobará 
mediante Acta de Conformidad. 

 
 

 
XI. PLAZO PARA EL PAGO 

 
La Entidad, tramitará el pago en un plazo que no excederá de los diez (10) días 
calendarios, luego de haber recibido la conformidad por parte del área usuaria. 
 
Para efectos de trámites de pago, EL CONSULTOR en cada oportunidad deberá 
remitir una solicitud de pago, así como la Factura, dentro de los dos días siguientes de 
haberle comunicado la Entidad la Conformidad del Entregable. 
El levantamiento de las observaciones y la conformidad de la División de Estudios y 
Proyectos de la Subgerencia Regional de Infraestructura del GRML es requisito para 
poder proceder al pago correspondiente 

 
XII. PENALIDAD  
 

POR MORA O ATRASO 

 

En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del contrato, la entidad le 

aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o 

de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

De acuerdo a la formula siguiente: 

 

Penalidad Diaria =   0.10 x monto vigente 

                 F x Plazo en días 

Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último 

caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar 

al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 

162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
OTRAS PENALIDADES 
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De conformidad con el artículo Art. 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, se establecen penalidades   distintas por mora en la ejecución de la 

prestación siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 

con el objeto de la convocatoria hasta por un monto máximo equivalente al diez por 

cientos (10%) del monto del contrato vigente. Estas penalidades se calcularán de 

forma independiente a la penalidad por mora. 

 

PENALIDAD POR EXPEDIENTE TECNICO  

Nº 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 

190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

UNA (1) UIT 

por cada día 

de ausencia 

del personal en 

el plazo 

previsto. 

Según informe del 

Coordinador 

2 

En caso el contratista incumpla con 

su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal acreditado 

o debidamente sustituido. 

 

UNA (1) UIT] 

por cada día 

de ausencia 

del personal. 

Según informe del 

Coordinador 

3 

Entregables o informes sin la firma y sello 

de los especialistas respectivos y del jefe 

de proyecto. Se aplicará la penalidad 

afectada por cada oportunidad en que se 

detecte. 

0.5 x UIT 

Según informe del 

supervisor y/o 

Coordinador 

4 

Ausencia de los especialistas en los 

trabajos de campo y/o reuniones de 

coordinación convocadas por la entidad a 

través de correo electrónico o mediante 

carta simple, por lo menos con 36 horas de 

anticipación.    Se aplicará penalidad 

afectada por cada especialista ausente, 

según referencia de calendario de 

participación y/o programa de reuniones. 

0.6 x UIT 

Según informe del 

supervisor y/o 

Coordinador 

5 

Entregables o informen que estén 

incompletos en relación con lo solicitado 

expresamente en los términos de 

referencia, bases integradas, contrato o 

plan de trabajo.  Se aplicará la penalidad 

0.4 x UIT 

Según informe del 

supervisor y/o 

Coordinador 
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afectada por cada oportunidad en que se 

detecte. 

6 

En caso la entidad detecte que Uno de los 

profesionales del equipo mínimo propuesto 

por el consultor, del equipo mínimo 

propuesto por el PROYECTISTA que 

labore a tiempo completo (100%) este 

laborando simultáneamente en otro 

proyecto en ejecución, exigirá a EL 

CONSULTOR el cambio del profesional 

0.6 x UIT 

Según informe del 

supervisor y/o 

Coordinador 

7 

En caso culmine la relación contractual 

entre el consultor y el personal ofertado y 

la entidad no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado. 

0.4 x UIT Según informe del 

supervisor y/o 

Coordinador 

 
Estas penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, o del pago final según 
corresponda. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, de ser el caso, la Entidad, puede resolver el contrato 
por acumulación de penalidades. 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES 

 

El procedimiento para la aplicación de las penalidades será el siguiente: 
 

- Informe del Supervisor o coordinador, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y 
documentado dirigido al área usuaria. 

- El área usuaria, en cumplimiento del principio del debido procedimiento, notificará 
el informe del supervisor al Consultor parea su atención en un plazo máximo de tres 
días calendarios. 

- Recepcionado o no el informe del Consultor, el área usuaria cuantifica, comunica y 
procede a solicitar, o no, la aplicación de la penalidad. 

 
 
XIII. CONFIDENCIALIDAD 

 
EL CONSULTOR natural o jurídico deberá mantener absoluta confidencialidad 
respecto de la información proporcionada por la Entidad así como del producto(s) 
materia de la presente consultoría, por lo que será utilizada únicamente para los fines 
de la consultoría, quedando prohibido cualquier tipo de reproducción o difusión. 
 

XIV. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

a. EL GRML tiene la obligación de entregar la documentación necesaria para que EL 
CONSULTOR desarrolle adecuadamente la consultoría. 

b. EL GRML debe notificar al contratista el profesional encargado de la coordinación y 
supervisión del estudio, EL SUPERVISOR, quien mantendrá coordinaciones 
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permanentemente con el proveedor del servicio y estará a cargo del control y 
seguimiento del trabajo. 

c. EL GRML tiene la obligación de comunicar por escrito con 48 horas de anticipación el 
requerimiento de reuniones no programadas para la presentación de EL 
CONSULTOR o de sus especialistas. 

d. EL GRML tiene la obligación de registrar mediante actas de coordinación y/o informes 
técnicos la presentación de las observaciones a los entregables de EL CONSULTOR. 

e. EL GRML, brindará el Manual y Procedimientos NP N° 016-MML/PGRML-GR V6 
 

XV. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 

El postor asumirá el cumplimiento y la responsabilidad de su trabajo hasta obtener la 
conformidad total de EL GRML, el no cumplimiento del mismo tendrá como sanción el 
no pago de su retribución ni de la respectiva constancia de prestación del servicio y 
otras descritas en el contrato. 

 
El servicio a contratar estará sujeto a las siguientes condiciones: 
a. EL CONSULTOR será el responsable directo y absoluto de las actividades que 

realizará directamente y aquellas que desarrollará su personal, debiendo responder 
por el servicio de consultoría. 

b. EL CONSULTOR será responsable sobre el contenido de sus productos entregables y 
responde a cualquier requerimiento de los órganos de control. 

c. EL CONSULTOR presentará los informes de acuerdo a los cronogramas establecidos, 
para fines de cancelación de los respectivos servicios. 

d. El pago de los servicios de EL CONSULTOR, será previa conformidad de los productos 
entregables por parte de la División de Estudios y Proyectos de la Subgerencia 
Regional de Infraestructura del GRML.  

e. EL CONSULTOR deberá guardar reserva de toda información a que tenga acceso en 
virtud de los servicios que prestará, así como de toda la información que se generará 
durante la realización de las actividades y de la información producida una vez que 
se haya concluido el servicio. 

f. En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, 
deberá garantizar la calidad del Estudio, responder por el trabajo realizado y por los 
vicios ocultos, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes 3 años, 
después de APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

g. por parte del GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA; por lo que, en 
caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su 
concurrencia y deberá responderlas formalmente. Asimismo, deberá responder las 
consultas que se generen durante la ejecución de la obra, en el plazo que lo establece 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

h. EL CONSULTOR deberá actualizar el Valor Referencial, las veces que lo requiera la 
Entidad. 

i. EL CONSULTOR realizará y pagará todos los ensayos, sondajes, pruebas, estudios, 
análisis, exploraciones, tasas, impuestos u otros que se requiera para la correcta 
elaboración del Expediente Técnico. 
 

XVI. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

DEL POSTOR 
 

1. EL CONSULTOR de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP 

en la especialidad de Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines  

- Categoría B o superior.. 

                           

2. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
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248,036.00 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Seis 00/100 Soles), 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
Reformulación y/o formulación y/o elaboración de Expedientes Técnicos 
y/o Estudios Definitivos de:  Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento 
y/o Reconstrucción, y/o Rehabilitación y/o Ampliación de infraestructura 
Vial Urbana. 
 

3. DEL PERSONAL CLAVE 
 

Para la Elaboración del expediente técnico, debe contar con un equipo 
profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar organizada a 
partir de un equipo de trabajo liderado por un jefe de Proyecto bajo la 
responsabilidad de este profesional, se conformará con los equipos de 
trabajo por especialidad. 
 

N° CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

1 01 
JEFE DE 

PROYECTO  

Ingeniero civil, 
dedicación a tiempo 
completo (100%) 

Deberá acreditar experiencia 
mínima de (24) meses como jefe 
de Proyecto y/o jefe de Estudio 
en la Elaboración y/o 
formulación y/o reformulación 
de estudios a nivel de Expediente 
Técnico y/o Estudio Definitivo de 
proyectos Viales en general 
computado desde la fecha de la 
colegiatura. 

2 01 

ESPECIALIS
TA EN 

DISEÑO 
VIAL, TRAZO 

Y 
TOPOGRAFI

A 

Ingeniero Civil, 
dedicación a tiempo 
completo (100%) 

El profesional acreditara 
experiencia mínima de (18) 
meses, como Especialista y/o 
jefe y/o Responsable y/o 
encargado y/o Ingeniero, en /de 
Diseño Vial y/o Trazo y/o 
Topografía y/o Trazo Vial en 
tiempo parcial Trazo y 
Topografía en la Elaboración y/o 
formulación y/o reformulación 
de estudios a nivel de Expediente 
Técnico y/o Estudio Definitivo de 
proyectos Viales en general, 
computado desde la fecha de la 
colegiatura.  

3 01 

ESPECIALIS
TA EN 

GEOTECNIA, 
SUELOS Y 

PAVIMENTO
S 

Ingeniero civil o 
Ingeniero Geólogo, 
dedicación a tiempo 
completo (100%) 

Acreditar experiencia mínima 
(18) meses como Especialista y/o 
Responsable y/o jefe en Suelos y 
Pavimentos y/o Ingeniero y/o 
Especialista y/o jefe y/o 
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responsable en Mecánica de 
suelos y Pavimentos, Elaboración 
y/o formulación y/o 
reformulación de estudios a nivel 
de Expediente Técnico y/o 
Estudio Definitivo de proyectos 
Viales en general, computado 
desde la fecha de la colegiatura.  

 
El personal profesional no podrá prestar servicios en otra consultoría de la 
entidad a la vez durante el plazo que dure el requerimiento del cargo, 
profesión, especialidad y/u ocupación. 
 
Se acreditará la experiencia del personal clave con Copia de (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave. 

 
3.1. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL 

CLAVE  
De acuerdo a las características de cada proyecto, el personal clave 

desarrollará las siguientes actividades: 

a) Jefe de Proyecto 

Las funciones y/o actividades específicas del jefe de proyecto 

comprenderán el control técnico, administrativo y económico-financiero del 

expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones 

contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán 

participación en el desarrollo del expediente técnico (personal técnico 

/administrativo, subcontratistas, proveedores de equipos, etc.). Las 

Funciones y actividades se describen a continuación: 

• Coordinar, evaluar y supervisar las actividades del equipo, velando 

por el cumplimiento de las funciones designadas. 

• Diseñar de acuerdo a lineamientos técnicos para la elaboración del 

estudio de definitivo del proyecto. 

• Proponer y/o evaluar nuevos tipos de diseño Arquitectónico para el 

estudio de inversión con el cumplimiento de las normas vigentes 

y el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para responder 

de manera adecuada a las características geográficas, climáticas 

y sociales de las localidades intervenidas. 

• Levantar las observaciones al estudio de inversión de ser el caso 

al ser observado. 

• Absolver las observaciones que sean formuladas en los informes 

de compatibilidad previa al inicio de las obras. 

• Evaluar las modificaciones al proyecto especialmente aquellas que 

requieran ampliaciones presupuestales. 
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• Presentar los entregables en los plazos establecidos y seguir el 

trámite correspondiente hasta lograr su aprobación. 

• Revisará que el expediente técnico cumpla con el manual de diseño 

geométrico de carreteras DG-2018 y manual de especificaciones 

técnicas generales para la construcción EG-2013. 

• Revisará que los planos concuerden con el terreno, además 

revisará la colocación de BMs a lo largo de la vía. 

• Verificara la cantidad de calicatas del estudio de mecánicas de 

suelo además de supervisar un proceso de excavación. 

• Revisará que el expediente técnico concuerde con los 

componentes y metas del proyecto 

• Promover reuniones informativas de avance y consulta con las/los 

especialistas de la Entidad y el equipo técnico. 

• Coordinar con las diferentes especialidades para la compilación de 

la información. 

 

b) Especialista en Diseño Vial, Trazo y Topografía 

Las Funciones y actividades se describen a continuación: 

• Diseñar y realizar los cálculos correspondientes a diseño 

geométrico. Así mismo deberá considerar dentro de sus criterios de 

evaluación el de innovación tecnológica en el proceso constructivo, 

el uso de materiales y tecnología acorde al tipo de infraestructura 

vial. 

• Realizar la memoria descriptiva, memoria de cálculo, modelamiento 

y hojas de cálculo del diseño geométrico, trazo y topografía. 

• Realizar todos los planos de su especialidad. 

• Responsable del estudio trazo y topográfica como las interferencias 

del proyecto. 

• Efectuar coordinación de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo 

técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.  

• Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo 

otorgado. 

• Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de 

cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.  

c) Especialista en Geotecnia, Suelos y Pavimentos 

Las Funciones y actividades se describen a continuación: 

• Responsable de la elaboración del estudio de la mecánica de 

suelos del proyecto.  
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• Realizar el reconocimiento de campo sustentando con fotografías, 

actas, videos, etc. La presentación de los productos será en forma 

impresa y digital en formatos doc, xls, dwg, entre otros según 

corresponda.  

• Efectuar coordinación de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo 

técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.  

• Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo 

otorgado. 

• Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de 

cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.   

 
4. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO 

 
El consultor deberá cumplir con el equipo estratégico mínimo establecido 
líneas abajo, siendo causal de descalificación del postor si este no sustenta 
o acredita alguno de los equipos, los mismos que deben estar operativos 
 

ITEM DESCRIPCION UND EQUIP.MIN 

1 
KIT DE INFORMATICA (01 PLOTER, 02 IMPRESORAS, 

ESCRITORIOS Y EQUIPO DE VIDEO) 
Und 1 

2 ESTACION TOTAL (equipo completo y certificación vigente) Und 2 

3 
DRONE inscrito en el MTC, equipo completo (incluye piloto con 

licencia) 
Und 1 

4 GPS DIFERENCIAL, equipo completo con certificación vigente  Und 1 

5 EQUIPOS DE COMPUTO o LAPTOS Corel i-7 mínimo Und 4 

 
Se acreditará con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 
del requisito de calificación equipamiento estratégico. 

 
 

XVII. OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
 

17.1. COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS. 
 
La Entidad, designará al Coordinador del Proyecto materia de los Términos 
de Referencia. Dicho Coordinador actuará como contraparte y efectuará el 
enlace entre El Consultor, la Supervisión y entidad para todo lo referente a 
la elaboración de los Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionará todas 
las actividades que realice el Consultor, sin limitación alguna. 
 
En todo lo relacionado a la Etapa de inversión a nivel de Expediente 
Técnico, será coordinado con el Especialista designado por la entidad. 
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El Consultor proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que la 
entidad, a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin 
limitación alguna, tanto en campo como gabinete, de las actividades 
materia del estudio. 
 

17.2. SUPERVISOR DE LOS ESTUDIOS 
 
La Entidad designará a un Supervisor que se encargará de la supervisión 
de los estudios y comprobará que El Consultor cumpla estrictamente todas 
sus obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionará todas las 
actividades que realice el Consultor, sin limitación alguna. 
 
Además, el supervisor se encargará de revisar, observar y dar conformidad 
a los informes de avance de progreso, verificar que la solución propuesta 
cumpla con los requerimientos del proyecto, así como la verificación de las 
normas técnicas empleadas en el desarrollo del Estudio. 
 

 
XVIII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
Sistema A SUMA ALZADA.  
 
 

XIX. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Se establece que los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de 
cualquier naturaleza, sobre todo material producido bajo las estipulaciones de los 
Términos de Referencia, serán concedidos exclusivamente al GRML y no podrá ser 
utilizada para fines distintos a los del Estudio. 

 

XX. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que 
realiza, deberá garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder del trabajo 
realizado, de acuerdo a las normas legales el plazo máximo de responsabilidad del 
contratista es de 03 año(s) contado a partir de la aprobación del Expediente Técnico por 
parte del GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA; por lo que, en caso de 
ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 
Asimismo, deberá responder las consultas que se generen durante la ejecución de la 
obra, en el plazo que lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

XXI. ADELANTO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original 

(Elaboración del Expediente Técnico). 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho días, adjuntando a su 

solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 

acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 

procederá la solicitud. 

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete días siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista 
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XXII. CONDICIONES DE CONSORCIO 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se incluye lo 
siguiente: 
 
- El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%. 
 

XXIII. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

N° CANT. CARGO PROFESION 

1 01 
JEFE DE 

PROYECTO  
Ingeniero civil, Titulado, colegiado y habilitado. 

2 01 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO VIAL, 

TRAZO Y 
TOPOGRAFIA 

Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado. 

3 01 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA, 

SUELOS Y 
PAVIMENTOS 

Ingeniero civil o Ingeniero Geólogo, Titulado, 
colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

N° CANT. CARGO EXPERIENCIA 

1 01 
JEFE DE 

PROYECTO  

Deberá acreditar experiencia mínima de (24) 
meses como jefe de Proyecto y/o jefe de Estudio 
en la Elaboración y/o formulación y/o 
reformulación de estudios a nivel de 
Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de 
proyectos Viales en general computado desde la 
fecha de la colegiatura. 

2 01 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO VIAL, 

TRAZO Y 
TOPOGRAFIA 

El profesional acreditara experiencia mínima de 
(18) meses, como Especialista y/o jefe y/o 
Responsable y/o encargado y/o Ingeniero, en /de 
Diseño Vial y/o Trazo y/o Topografía y/o Trazo Vial 
en tiempo parcial Trazo y Topografía en la 
Elaboración y/o formulación y/o reformulación 
de estudios a nivel de Expediente Técnico y/o 
Estudio Definitivo de proyectos Viales en 
general, computado desde la fecha de la 
colegiatura.  
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3 01 

ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA, 

SUELOS Y 
PAVIMENTOS 

Acreditar experiencia mínima (18) meses como 
Especialista y/o Responsable y/o jefe en Suelos y 
Pavimentos y/o Ingeniero y/o Especialista y/o jefe 
y/o responsable en Mecánica de suelos y 
Pavimentos, Elaboración y/o formulación y/o 
reformulación de estudios a nivel de 
Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de 
proyectos Viales en general, computado desde 
la fecha de la colegiatura.  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ITE

M 
DESCRIPCION UND 

EQUIP.MI

N 

1 
KIT DE INFORMATICA (01 PLOTER, 02 IMPRESORAS, 

ESCRITORIOS Y EQUIPO DE VIDEO) 
Und 1 

2 ESTACION TOTAL (equipo completo y certificación vigente) Und 2 

3 
DRONE inscrito en el MTC, equipo completo (incluye piloto con 

licencia) 
Und 1 

4 GPS DIFERENCIAL, equipo completo con certificación vigente  Und 1 

5 EQUIPOS DE COMPUTO o LAPTOS Corel i-7 mínimo Und 4 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 248,036.00 
(Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Seis 00/100 Soles), por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Reformulación y/o 
formulación y/o elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de:  Creación 
y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción, y/o Rehabilitación y/o Ampliación de 
infraestructura Vial Urbana. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del 
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante 
de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
744,108.00, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 744,108: 

                           70 puntos 
 
M >= 496,072 y < 744,108: 

                           60 puntos 
 
M > 248,036.00 y < 496,072: 

                           50 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
La metodología debe estar en función a las bases debiendo guardar un 
orden cronológico según el desarrollo propuesto. 
 

 
I. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVO 
3. ALCANCE 
4. METODOLOGÍA A EMPLEAR EN EL PRESENTE SERVICIO. 
5. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS. 
6. RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS. 

II. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADA 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
Desarrolla dos aspectos que 
sustenta la metodología 
propuesta  

5 puntos 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

00 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CERTIFICADA  

III. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVO 
3. ALCANCE 
4. SISTEMAS DE CONTROL PARA EL SERVICIO 

4.1. CONTROL DEL ALCANCE DEL SERVICIO 
4.2. CONTROL DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO 
4.3. CONTROL DEL AVANCE DEL SERVICIO 
4.4. CONTROL ECONÓMICO DEL SERVICIO 
4.5. CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS 

DEL SERVICIO 
4.6. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIERRE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
IV. LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS RECURSOS 

EMPLEADOS 
1. INTRODUCCIÓN 
2. NORMAS DE APLICACIÓN 
3. CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL  
4. POTECCIÓN DE PROPIEDADES E INSTALACIONES DE TERCEROS 
5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
6. SALUD OCUPACIONAL 

6.1. Análisis de Riesgos 
6.2. Plan de Atención y Evaluación Médica - MEDEV 

7. FORMATOS 
V. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA 
VI. DESARROLLO DE DIAGRAMA GANTT Y PERT CPM 

1. PRODUCTOS  
1.1. Productos Finales 
1.2. Productos Parciales (Entregables) 

2. PLAZOS PARA PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS  

3. PROGRAMACIÓN GANTT Y PERT CPM DE LAS ACTIVIDADES 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS19 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

 
19  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
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presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  
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3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 21 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

 
21 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 

 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
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En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

…………………………………………………………. 

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES 

PRESIDENTE TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE  

1ER MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO  

2DO MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2024-MML/GRML-CS-1 

(BASES INTEGRADAS) 

 

 

81 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

…………………………………………………………. 

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES 

PRESIDENTE TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE  

1ER MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 

LIMA 

 

…………………………………………………………. 

LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO  

2DO MIEMBRO TITULAR 

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°012-2024-MML/GRML-CS-1 

(BASES INTEGRADAS) 

 

 

83 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1           

2           

3           

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


