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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
073-2024-GRL/CS

DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS -1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO PALPA, CRUZ
BLANCA DE MATUCANA Y AGUADA DEL DISTRITO DE AUCALLAMA — PROVINCIA DE
HUARAL — DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2506471

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacioén no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : AV. CIRCUNVALACION S/N — AGUA DULCE - HUACHO
Teléfono: : 01 414-5530 ANEXO 4102

Correo electrénico: . Logistica.procesos23@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, RED DE
ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO PALPA, CRUZ BLANCA DE MATUCANA Y AGUADA
DEL DISTRITO DE AUCALLAMA — PROVINCIA DE HUARAL — DEPARTAMENTO DE LIMA”
CON CUI N° 2506471.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 19,650,376.33 (Diecinueve Millones Seiscientos Cincuenta Mil
Trecientos Setenta y Seis con 33/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 17,685,338.70

S/ 19,650,376.33 (Diecinueve (Diecisiete Millones (S\//e2|nlt|?j15|v‘|1|ﬁ§ngees
Millones Seiscientos Cincuenta Seiscientos Ochenta y Seiscientos Quince Mil
Mil Trecientos Setenta y Seis Cinco Mil Trecientos Cuatrocientos Trece con

con 33/100 soles) Treinta y Ocho con 70/100 / |

soles) 96/100 soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Formato de Aprobacion de
contratacion . Expediente de Contratacion N°
108-2023-GRL/SGRA el 10 de

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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junio de 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Gerencial Regional
técnico . N°171-2023-GRL/GRI de
" fecha, 19 de diciembre de
2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Trecientos Sesenta
(360) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciony en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad, sito en la Av. Circunvalacién s/n — Santa
Maria — Huaura - Lima

Recoger en . Oficina de Logistica del Gobierno Regional de Lima

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Q/
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificatorias
y normas complementarias.

Ley N° 31953, Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones Del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021- EF, Decreto
Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF y Decreto Supremo N° 167-
2023-EF.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica.
Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 295, Cadigo Civil.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del Acceso
al Empleo Decente, Ley MYPE.

Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, normas de control interno para
el sector publico.
Decreto Legislativo N° 1252 de Peru crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones Emitidas por el OSCE.
Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad
= En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del
precio, incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que

m)

n)

0)

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
a)

s)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

Q 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito, Av.
Circunvalacion S/N - Agua Dulce - Santa Maria - Huaura - Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Unico dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta

fianza o poliza de caucién o contratos de fideicomiso y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

14

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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2.6.

contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%!” del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *®* mediante carta fianza o pdliza de caucién o contratos de fideicomiso y el
comprobante de pago respectivo”.

ADELANTOS?®®

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un unico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%” del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera de manera mensual.

Importante

17

18

19

20

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™*.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

2L Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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GERENCIA
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA Lavaa
INFRAESTRUCTURA VL0447
Oficina de Obras

_GOBIERNQREGIONALDELIMA___ _ _ _ _ _ e

TERMINOS DE REFERENCIA
INTRODUCCION

El expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, RED
DE ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADO PALPA, CRUZ BLANCA DE MATUCANA Y AGUADA DEL DISTRITO DE AUCALLAMA
PROVINCIA DE HUARAL — DEPARTAMENTO DE LIMA" con Codigo Unificado N°2506471, fue aprobado con
la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 171-2023-GRL/GRI, de fecha 19 de diciembre del 2023.

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, RED DE
ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO PALPA, CRUZ

NOMBRE DELA.OBRA! BLANCA DE MATUCANA Y AGUADA DEL DISTRITO DE AUCALLAMA -
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" con Codigo
Unificado N°2506471
Distrito: Aucallama
Provincia: Huarochiri
UBICACION Regioén: Lima
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, RED DE
NOMBRE DEL PIP O ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
INVERSION AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO PALPA, CRUZ
BLANCA DE MATUCANA Y AGUADA DEL DISTRITO DE AUCALLAMA —
PROVINCIA DE HUARAL — DEPARTAMENTO DE LIMA"
CODIGO DEL PIP Cadigo Unificado: 2506471
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION Ficha Técnica Estandar (Municipalidad Distrital de Aucallama)
FECHA DE DECLARACION
DE VIABILIDAD 14/12/2020
EXPEDIENTE TECNICO 5 . 3 o
APROBADO MEDIANTE Resolucion Gerencial Regional N° 171-2023-GRL/GRI //7
FECHA DE APROBACION C/

19 de diciembre del 2023.

L. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente informe tiene por objetivo describir e informar las caracteristicas del terreno que se indica en la @
ubicacion del proyecto con codigo Gnico N° 2506471, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA e,
POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO PALPA, CRUZ BLANCA DE MATUCANA Y AGUADA DEL
DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA”, el mismo que se
ejecutard a cargo del Gobierno Regional de Lima, en beneficio del Centro Poblado Palpa, Cruz Blanca de
Matucana y Aguada, con el objetivo de contribuir a que la poblacién tenga acceso a los servicios de agua
potable y desagiie en condiciones optimas para disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermatoldgicas.

UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en el Centro Poblado Palpa, Cruz Blanca de Matucana y Aguada, el cual se ubica en el
distrito de Aucallama perteneciente a la provincia de Huaral, departamento de Lima.
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Las localidades de Palpa, Aguada y Cruz Blanca de Matucana, tienen su ubicacion geopolitica en el distrito de

Aucallama.

Departamento g Lima.

Provincia . Huaral

Distrito : Aucallama

Localidades x C.P. Palpa, Cruz Blanca de Matucana y Aguada.
UBICACION GEOGRAFICA

Este : 268626.00

Norte z 8729102.00

Altitud Media : 330.00 m.s.n.m.
Accesos:

El acceso al area de estudio desde la ciudad de Huaral, hacia el Centro Poblado de Palpa, se llega a través de
la siguiente ruta:

v Al centro Poblado de Palpa se llega Partiendo de la ciudad de Huaral, se avanza 2 km hasta Huando, se
toma el desvio hacia la derecha y luego de recorrer 7.55 km se llega el centro poblado de Palpa.

DEPARTAMENTO DE LIMA
FUENTE: Expediente Técnico

OTEREE
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INFRAESTRUCTURA

P ]
GOBIERNQ REGIONAL DE LIMA

CRUZ BLANCA
DE MATUCANS

DESCRIPCION DEL PROYECTO
En todos los casos se ha considerado en el planteamiento del proyecto:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Pozo Tubular (01 UND) Para el presente proyecto se construird un pozo tubular de 43 m de
profundidad hasta la zona de la bomba sumergida, con un digmetro de 21". El pozo en sus 18
primeros metros esta construido de concreto como anillo de seguridad, luego de proteccion con
tuberia de acero inoxidable DE 14" perforada y una parte sin perforacion, en sus contornos con
grava de filtro. En ello se colocara una bomba sumergible de diametro de 3", con una capacidad de
12 HP.

Caseta de valvulas. Se construira una caseta de valvulas de material noble, de acuerdo a los
planos, en un area ocupada de 9.95 m2, con techo de loza aligerada, en la cual se realizara tarrajeo
con impermeabilizante. La caseta contara con una ventana de 2.40x0.40m, con dos puertas. La
caseta contara con acabados de buena calidad. En la caseta se colocaran accesorios PVC DE 3
para la linea de impulsion, ademas de ello balén de gas para cloracion al vacio de 150 Ib. Ademéas
de ello se colocaran al costado en una caja de concreto de 80x80m interior de valvulas de PVC de
2", para la salida del agua a las redes de distribucion. El sistema de rebose y limpieza seran con
accesorios de PVC de 4". La caseta y el tanque elevado contaran con cerco perimétrico de muros de
ladrillo KK.

Tanque Elevado. El tanque elevado se construira con 04 colunas que conforman la torre del tanque
elevado la cual sera de concreto armado F'c=210 kg/cm2. Las torres ocuparan un érea de 24.01 m2.
En la cual contara con 6 vigas de concreto armado F'c=210 kg/cm2. El tanque elevado sera de 25
m3 de concreto armado F'c=210 kg/cm2, de dimensiones internas de 4.40x4.40.

Redes De Distribucion (8,942.00 ml) Se instalaran redes de distribucion a una profundidad de
80cm, con tuberias de PVC SAP C-10 de 33mm en 2,403.53ml, 48mm en 1,139.10ml, 60mm en
4,911.10ml, 73mm en 191.99ml, en 88.5mm 192.97ml y 102mm en 103.31ml, haciendo un total de
8,942.00 ml.

Vélvula de Purga (07 Und): se construird 07 valvula de purga de concreto pre fabricado de
0.40x0.40x0.50m, con tapas de concreto, los accesorios seran de PVC y valvula compuerta de PVC
de 33mm en todas las unidades. Seran instaladas al final de cada ramal.

Valvula de Control (102 Und): se construira 102 valvulas de control de concreto pre fabricado de
0.40x0.40x0.50m, con tapas de concreto, los accesorios seran de PVC y valvula compuerta de PVC
SAP de: 33 mm en 18 unidades, 48 mm en 6 unidades, 60 mm en 68 unidades, 73 mm en 4
unidades, 88.5 mm en 4 unidades y 102 mm en 2 unidades.

Oficina de Obras Q ::‘
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Conexiones Domiciliarias (1,050 Und): Comprende la instalacion de conexiones domiciliarias con
tuberia PVC SAP C-10 de 1/2", en caja pre fabricada, las conexiones se colocaran desde redes de
distribucion en un total de1,050 conexiones.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Redes de alcantarillado (12,760.00 ml): Comprende la instalacion de redes de alcantarillado con
tuberia PVC ISO NTP 4435 de D= 160mm en 11,226.95ml, D=200mm en 1,502.29ml y D=250mm en
30.76ml. con un total de 12,760 ml de red.

Buzones (315 Und): Comprende la construccién de buzones de concreto armado F'c=210 kg/cm2,
con aceros en los techos en todos los buzones y en los muros en buzones mayores a 3.00 m de
profundidad. Los aceros seran de grado 60 de F'y=4200 kg/cm2. Los buzones seran de 1.20m de
diametro interior y 1.60m de didmetro exterior. Las tapas de inspeccion seran de concreto armado
F'c=345 kg/lcm2, con marco de fierro fundido de 65 kilos. En total se colocaran 315 buzones.
Conexiones Domiciliarias (1,190 Und): Comprende la instalacion de conexiones domiciliarias con
tuberia PVC NTP SO 4435 de DN= 110mm con cajas de desague de 12'x24" interior y altura
variable, se colocaran 1,190 conexiones para el desague.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Camara de rejas (02 Und): Comprende la construccion de 02 camaras de rejas de concreto armado
F'c=210 Kglecm2 con rejilla metalica 0.80x1.26m, Espa=12.7mm, e=10mm y compuerta metélica
0.80x0.60 de E=3/16".

Desarenador (02 Und): Comprende la construccion de 02 desarenadores de concreto armado
F'c=210 Kg/em2.

Canal Parshall (01 Und): Comprende la construccion de un Canal Parshall de concreto armado
F'c=210 Kg/em2 con una regla graduada, para medir el caudal de ingreso a la PTAR.

Camara de distribucién (02 Und): Comprende la construccion de 08 camaras de distribucion de
concreto armado F'c=210 Kg/cm2, separados de manera adecuada como indica en el plano de la
planta general de la PTAR, se colocaran 2 vertederos en cada una de las camaras, para una
adecuada distribucion de las aguas residuales.

Laguna facultativa primaria (02 Und): Comprende la construccion de 02 lagunas facultativas
primarias, ello sera con conformacion de arcilla como impermeabilizante y geomembrana textil, con
estructuras de ingreso y salida de concreto armado.

Laguna facultativa secundaria (02 Und): Comprende la construccion de 02 lagunas facultativas
secundarias, ello sera con conformacion de arcilla como impermeabilizante y geomembrana textil,
con estructuras de ingreso y salida de concreto armado.

Laguna de maduracién (02 Und): Comprende la construccion de 02 lagunas de maduracion, ello
sera con conformacion de arcilla como impermeabilizante y geomembrana texil, con estructuras de
ingreso y salida de concreto armado.

Lecho de secado (02 Und): Comprende la construccion de 02 lechos de secado de concreto
armado F'c=210 Kg/cm2 con material de gravas y piedras mediadas para su lecho filtrante, ademas
de ello con cobertura de Eternit. Se colocara ladrillo pastelero de 24x24x3cm.

Pozo de percolacion (02 Und): Comprende la construccion de 02 pozos de percolacion con techo
de concreto armado F'c=175 Kg/cm2, con muros de ladrillo King Kong de 18 huecos.

Camara de desinfeccion (01 Und): Comprende la construccion de 01 camara de desinfeccion de
concreto armado F'c=210 Kg/cm2 con divisores para cumplir la retencion minima requerida de
contacto con el cloro, ademas de ello se instalara |a caseta de desinfeccion con tanque de polietileno
de 600 litros y con caseta de malla olimpica N° 10. Ademas de ello se colocar la tuberia PVC SAP
C-10 de 1/2" desde el sector aguada hasta la PTAR, por la misma red de alcantarillado, para llevar
agua a la caseta de desinfeccion.

Redes en la PTAR (555.60 ml): Comprende la instalacion de tuberias para la red de recoleccion y
distribucion de agua residual y tratada en la PTAR, con tuberia PVC ISO NTP 4435 S-25, D=200mm

Cerco perimétrico (820.60 ml): Comprende la construccion del cerco perimétrico de malla olimpica
N° 10 en la PTAR en 820.60ml, con postes de F°G® de 2" anclados en un dado de concreto de
0.40x0.40x0.60m en 336 unidades.

Caseta de guardiania (01 Und): Comprende la construccion de 01 caseta de guardiania de material
noble con acabado y cobertura de teja andina.

L&
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EVACUACION DEL EFLUENTE DE LA PTAR

e Redes para la evacuacion de efluentes de la PTAR (3,408.00 mi): Comprende la instalacion de
redes de alcantarillado con tuberia PVC ISO NTP 4435 de D= 250mm en 3,408.00 ml.

s Buzones (62 Und): Comprende la construccion de buzones de concreto armado F'c=210 kg/cm?2,
con aceros en los techos en todos los buzones y en los muros en buzones mayores a 3.00 m de
profundidad. Los aceros serén de grado 60 de F'y=4200 kg/cm2. Los buzones seran de 1.20m de
diametro interior y 1.60m de diametro exterior. Las tapas de inspeccion seran de concreto armado
F'c=345 kglcm2, con marco de fierro fundido de 65 kilos. En total se colocaran 62 buzones.

. MODALIDAD DE EJECUCION.
La obra debera ser ejecutada bajo la modalidad por contrata A PRECIOS UNITARIOS.
AREA USUARIA: Oficina de Obras - Gerencia Regional de Infraestructura.
REQUISITOS MINIMOS DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
vigente, se establece que, el nimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.

Asimismo, el porcentaje de participacion minima en la ejecucién del contrato es de 20%, el porcentaje de
participacion para el consorciado que acredite mayor experiencia es 80%.

La Promesa de consorcio debe contar confirmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que s
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes de consorcio.

V. PERFIL DEL PROVEDOR

El postor deberé ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la
capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, ademéas debera contar con su
informacion actualizada ante el RNP segun el numeral 11.2del Art. 11 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

Los gastos generales (fijos y variables) y utilidad debe ser razonable técnicamente y que guarde congruencia
con el desagregado del expediente técnico.
V.  GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

VI.  ADELANTOS

a. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un tnico adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos! mediante carta fianza ylo
pélizas de caucion ylo contratos de fideicomiso con su comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea
menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion
total del adelanto otorgado.
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b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos? mediante carta fianza y/o pélizas de caucion y/o contratos de fideicomiso con su
comprobante de pago respectivo.

¢.  GARANTIA DE ADELANTOS
La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra
la presentacion de Carta Fianza y/o pélizas de caucion y/o contratos de fideicomiso como garantia emitida
por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas y/o pélizas de caucién deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.
Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la tltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo 148 del
Reglamento.

VIl.  PLAZO DE EJECUCION

De conformidad a la Resolucion Gerencial Regional N° 171-2023-GRL/GRI, de fecha 19 de diciembre del
2023, se ha previsto un Plazo de Ejecucién de la Obra de 360 (Trescientos sesenta) Dias Calendario.

Vill. ~ PRESUPUESTO DE PROYECTO

El presupuesto para la ejecucion de la obra, con precios referidos al mes de diciembre del 2023, asciende a SI.
19'650,376.33 (Diecinueve millones seiscientos cincuenta mil trescientos setenta y seis con 33/100
Soles. Incluye el costo directo, gastos generales, impuestos de ley, de acuerdo al siguiente detalle:

IX.  INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas:

1. Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo

N° 344-2018-EFy sus modificatorias.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda.

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

2 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea
menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion
total del adelanto otorgado.
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Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista puede iniciar
el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el plazo previsto en
el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios
debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato
por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre
dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el
contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de
vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra, en los

siguientes supuestos:

a.  Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la culminacion de
dicho evento.

b. Encaso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a o
b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del articulo 176, y se

suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de

la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y deméas normas internas de la
Entidad, segln sea el caso, para ello el postor declararé tener conocimiento de toda la normativa técnica
vigente y se comprometera a cumplir y hacer cumplir estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y
prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos; todas las normas laborales y
las de seguridad e higiene ocupacional. %

X.  DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE LA EJECUCION i
DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista deberé realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucion de la
obra, previa autorizacion de la supervision y/o de la Entidad.

Cabe precisar que el contratista sera el responsable de tramitar o gestionar las licencias, autorizaciones y
otros permisos que corresponda ante otras instituciones publicas o privadas, antes de iniciar o durante la
ejecucion de la obra, debiendo prevenir con anticipacion ante cualquier eventualidad no prevista en el
expediente técnico.

C. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto
en el Expediente Técnico.
1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se obliga a:
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- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta
Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacién implica la permanencia
diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacion de equipos y/o
maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales e insumos
adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra,
los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y
equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucion de la
obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacién o aclaracién de las
especificaciones técnicas, planos y demés documentos técnicos de la obra, debera formular
oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de la obra, el incumplimiento
de esta obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso,
ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la penalidad
correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa las
mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de
detectarse menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la
Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la
obra.

- Contar con los servicios profesionales, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de la
obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada, por un plazo de siete (07) afios,
contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el articulo 40,
numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomara en cuenta
para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras
aplicables.

- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el
trabajo” para la presente obra. Para ello se debera elaborar la totalidad de los documentos
técnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez elaborado el plan para
la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, se presentara a las instancias
correspondientes, asimismo se debera realizar el seguimiento hasta su aprobacion.

0004095
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- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de Riesgos




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1

BASES INTEGRADAS

GERENCIA
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA :

Oficina de Obras :‘1‘3 ",x 3 3

T N T IR T T S ST
GOBIERNQ REGIONAL DE LIMA

- Laimplementacion, funcionamiento, adquisicion de insumos y recursos humanos del plan para la
vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, Sistema de Gestion, protocolos
sanitarios contra la Propagacion del Covid-19, estaréan a cargo del contratista.

- Parala elaboracion e implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid -
19 en el trabajo, la empresa ejecutora debera basarse bajo los marcos legales y normativas
vigentes: Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR. Aprobacion de formatos y registros del
SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion, Resolucion Ministerial N° 312-
2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de examenes médico ocupacionales y guias de
diagnostico de los examenes médicos obligatorios por actividad”, Resolucion Ministerial N° 448-
2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19", Resolucién Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en la reanudacion de actividades”, y otros que en
adelante pudieran emitirse y se consideren necesarias y/o importantes para la atencion del
Covid-19 en obras publicas.

D. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
a) CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Para gestionar la entrega de usuarios al Residente de Obra, el Contratista debera remitir a la Entidad
en el plazo maximo de 05 dias siguientes a la suscripcion del contrato, los datos del profesional a
cargo de la residencia a obra, con la siguiente documentacion:

- Nombre completo del residente de obra g
- Copia del DNI /ﬁ
- Correo electronico C/ v
- Numero telefénico del Residente de Obra
- Copia de contrato de trabajo suscrito entre el residente y el contratista
- Copia del certificado de habilidad que faculte al profesional a ejercer el cargo de residente de

obra en el proyecto de esta convocatoria.

b) ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia que
tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega del
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definiiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista apertura el Cuaderno de Obra digital, el Inspector o
Supervisor y el Residente de Obra, son los Unicos autorizados para suscribir anotaciones en el
Cuaderno de Obra.

c) EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las obras que
comprende el proyecto:

- Permisos, certificacion

- Localizacion

- Condiciones locales

- Limites de trabajo

- Proteccion del lugar

- Mano de obra especializada
- Inspeccion y control de obras

000404 K
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- GERENCIA ; ;
Eg REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
| Ofcina de Obras 000438
~GOBERNOREGIONAL DEEIMAL . . covcw v s om0 e S B S S e s
- Materiales y equipos

- Cambios en el trabajo
- Recepcion de Obra
- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo
definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener en obra, una copia completa
del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad. El
contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna
irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la aprobacion de
la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la infraestructura.
Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la vigilancia, prevencion y control de
Covid - 19 en el trabajo” deberan regirse bajo el principio de equidad, eficiencia y eficacia e
integridad. a fin de alcanzar la meta propuesta.

Xl.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del Equipamiento Estratégico

DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 125-155 HP-2.40M3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
PIONJAR
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
EQUIPO DE TERMOFUSION
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
ROTOMARTILLO ELECTRICO
EQUIPO PARA PRUEBA HIDRAULICA
MOTOSOLDADORA DE 250 A
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
ESTACION TOTAL

e el el e e e LS TSNS TS R N N

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como
requisito de calificacion en el literal A.1 de este Capitulo.

b. Del Plantel profesional.

El tipo de personal clave corresponde a la ficha de homologacion “TIPO D".

1. Gerente de Obra
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GERENCIA : 4
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA i
Oficina de Obras
_GOBIERNQREGIONALDELIMA_ __ _ _ _ _ _ o 0 ::} 0 !t 3 7

1. Gerente de obra (Administrador de contrato)

‘ Formacién académica

| Nivel Grado o titulo Formacién académi Acreditacion

! Se verificara en el portal web
de la Superintendencia
Nacional de Educacion
Superior  Universitaria -
SUNEDU a través del

i siguiente link:
. ; Ingenierc Sanitario o | https://eniinea.sunedu.gob.pe/
Titulo profesional Ingeniero Civil, De NO encontrarse inscrito,
presentar la copia del diploma

respectivo.

La colegiatura y habilitacion se |
requerira para el inicio de su |
! participacion efectiva en la|
| ejecucion de la prestacion, i

Experiencia )
14
Cargo desomponiado I,';‘:Md % I'gd":"d‘“’ Acreditacién do Experiencia |
Gerante, Director, Jefe,
Residente, Supervisor, 42 meses en | (i) Copia simple de contratos y |
Inspector,  Ingeniero, el cargo | su respecliva conformidad o
Coordinador, desempena |(ii) constancias o (i)
Administrador de | Obras do certificados o (iv) cualquier
Contratn o la | saneamiento. | (Computada | otra documentacion que, de
combinacién de estos desde Ia | manera fehaciente demuestre
de: Obra, en la fecha de la ' la experiencia del personal )
ejecucion, inspeccién o caolegiatura) clave propuesto.
supervision. i %

Nota 1: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Conlralaciones del Estado
y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decrelo Supremo
N*016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N°® 29090, Ley de Regulacion de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreta Supremo N* 011-2006-VIVIENDA vy sus actualizaciones.

2. Residente de Obra

2. Residente de Obra

Formacién académi

Nivel Grado o tituio Fi id dé | Acreditacién

| Se verilicara en el portal web
ide la  Superintendencia
 Nacional de Educacion
| Superior Universitaria -
!SUNEDU a través del

| siguiente link:
. i ingeniero Sanitario o httpsi/ienlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo profesional i Ingeniero Civil 'De NO encontrarse inscrito,
| | presentar la copia del diploma

| respectivo.

| La colegiatura y habilitacién se
| requerira para el inicio de su
| participacion efectiva en la
| ejecucion de la prestacion.
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GERENCIA :
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA H
INFRAESTRUCTURA : i '
Oficina de Obras ¢
340436

| Experiencia

 Cargo desemperiad I.'l"’:. ? do.mmpo 98 | A creditaci6n de Experiencia

{ 42  meses | (i) Copla simple de contratos y

;Rasidente. Supervisor, en el cargo su respectiva conformidad o

| Inspector o la desempena (i) constancias o  (ili)

| combinacién de estos, Obras de do certificados o (iv) cualquier

ide; Obra, en la saneamiento. (Computada jotra documentacién que, de

| ejecucion o inspeccion | desde la i manera fehaciente demuestre

| 0 supervision. | fecha de laila experiencia del personal

{ i colegiatura) | clave propuesto.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N°016-2008 VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

3. Especialista de Calidad
3. Especialista en Calidad

B s YTy

Nivel Grado o titulo Fi id démi Acreditacion

Se verificard en el portal web
de la Superintendencia
Nacional de Educacion
Superior Universitaria -
SUNEDU a través del
siguiente link:
Ingeniero Sanitario o | hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/
Ingeniero Civil De NO encontrarse inscrito, /(P

1 Titulo profesional

presentar la copia del diploma
respectivo.

La colegiatura y habilitacién se
requerird para el inicio de su C
participacién efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

' Experfencia 1
Cargo desempefiado | 1P de[Tlempo de| . oqitacién de Experiencia |
{experiencia | experiencia A e S et

Especialista, Ingeniero, i

Supervisor, Jefe, i

Responsable, 24 meses en | (i) Copia simple de contratos y |
Coordinador o la el cargo |su respectiva conformidad o
combinacion de estos, desempena |(ii) constancias o (i) |
de: Control de Calidad, | Obras en|do cerificados o ({iv) cualquier
calidad, Aseguramiento | general, {Computada |otra documentacion que, de
de Calidad, Programa desde la | manera fehaciente demuestre
de Calidad o Protocolos lfet:ha de la|la experiencia del personal
de calidad, en Ila | colegiatura) | clave propuesto.
ejecucién o Inspeccién i

| © supervision.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
sigulentes documantos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 168053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N“016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decretc Supremo N° 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones y la NTP
712.201.2018 : Lineamientos para la aplicacion de la NTP-1SO €001:2015 en el Sector
Construccion.

4. Especialista de Ambiental

13 ]

2

)

400401
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Nota 4: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N 16053, Ley del Ejercicio Profesional: Ley N® 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N°016-2008 VIVIENDA, y el Reglamentc Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones y Ley de Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Ley N* 27446,

5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

5. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

Formacién académica

- 1A pry ey
For

[Acreditacion

Nivel Grado o titulo |
1

Titulo profesional

ingeniero de Higiene y
Seguridad  Industrial o
ingeniero  Industrial o
Ingeniero  Sanitaric  ©
Ingeniero Civil.

| Se verificara en el portal web de
‘la Superintendencia Nacional
| de Educacién Superior
'Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente  link:
| httpsieniinea sunedu.gob.pe/
De NO encontrarse inscrito,
| presentar la copia del diploma
| respectivo.

| La colegiatura y habilitacién se
| requerira para el inicio de su
| participacion efectiva en la
| ejecucién de la prestacion.

5
ol
e

00

<
&
<
o~

GERENCIA :
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA :
Oficina de Obras
AT S R KT R RS DS
~GOBIERNOREGIONALDELIMA. ... oo o e e S e R s A e s SR e S R m s e noms
__4_Especialista Ambiental
'F i6n académica -
| Nivel Grado o titulo Formacion académica Acreditacion
; Se verificara en el portal web de
) fa Superintendencia Nacional |
| }
}ngen!ero Ambientsl 0|4, ~Educacion  Superior |
ngenierc Ambiental y de Universitarie SUNEDU i
Recursos Naturales o Dniversitaria - .
Ingeniero de Recursos través del sigulente link:
Nslurales Energia https:/ienlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo profesional R sbls g Ingeniero De NO encontrarse inscrito,
Enee“lgmla Rencuable o presentar la copia del diploma
A D T V0.
ST SR | L colgatra y habltacn e
Mecanica de Fluidos. requerird para el inicio de su
' participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo desempedado | /PO  de "W""M:' Acreditacion de Experiencia
Especialista, Ingeniero, |
Supervisor, Jefe, |
Responsable,
mm& deoesto': 24 meses en | (i) Copia simple de contratos y
de: e mbisnlal. el carge | su respectiva conformidad o (i}
Mn scln  Amblent al‘ desempefia | conslancias o (ili) certificados o
A m'gu entalista "1 Obras en do {iv) cualquier ofra
Moaltoess 'Mmga cion | general. {Computada | documentacién que, de manera
Ambiental y \inoacto desde la | fehaciente demuestre fa
Aacbie ntal. 5 il fecha de la|experiencia del personal ciave
Ambi ente;)SSOMA o fcolegialura) propuesto.
ia ejecucion o]
inspeccion o(
supervision.
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GERENCIA :
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA -y
Oficina de Obras U

Cargodesempeniado | TPO 9| TIemEe e | Acreditacion de Experiencia

Especialista, Ingeniero, |

Supervisor, Jefe, |

Responsable, i

Coordinador o

combinacién de estos,

de: Seguridad y Salu i 24 meses en | (i) Copia simple de contratos

Ocupacional, Seguridad | el cargo |y su respectiva conformidad

e Higiene Ocupacional, desempefia [0 (ii) constancias o ({iii)

Seguridad de Obra, | Obras en | do certificados o (iv) cualquler

Seguridad en el trabajo, | general. (Computada | otra documentacidn que, de

SSOMA, Salud desde la | manera fehaciente

Ocupacional o fecha de la | demuestre la experiencia del

implementacién de colegiatura) | personal clave propuesto.

planes de seguridad e

higiene ocupacional, en

la ejecucion a

inspeccién o !

supervision }

Nota 5: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento: Ley N* 18053, Ley del Ejercicio Profesional: Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N"016-2008 VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N” 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones.

6. Especialista en Obras Electricas o Electromecanicas

__ 8. Especialista en Obras Eléctricas o Electromecéanicas

F académica N
Nivel Grado o titulo P 16 é Acreditaciéon it
Se verificara en el portal web
de la Superintendencia
Nacional de Educacion
Suparior  Universitaria
. Ingeniero Electromecér::o o 3;’::53: ® heves "g:!
Ingeniero Mecanico . " 4
Titulo profesional Electricista o Ingeniero :ﬁpsél:nhrr;ea.sm‘g;m,
E":cd;:‘?:gae' éctzoo Ingeniero inscrito, presentar la copia
del dipioma respectivo.
La colegiatura y habilitacion
se requerira para el inicio de
su participacién efectiva en
la ejecucién de la prestacion.
 Experi
|Cargo desempeiade | 1PO - de|Tiempo 9| acreditacion de Experiencia
| Especialista, Ingeniero,
| Supervisor, Jefe,
| Responsable,
Coordinador o la
g:nblnadgnu?ea:xzz 24 meses en | (i) Copia simple de contratos
El 2 q! ni:n el cargo | y su respectiva conformidad
Elect mecénico' desempefia (o (i) constancias o (?“),
Mecanico  El ec.trici —_ Qbras en | do cerlificados o (iv)l cualquier
fatelaciones ' | saneamiento. (Computada | otra documentacion que, de;
Elschomechiica desce la | manera fehaciente |
Mecanico El‘dc(rico. fecha de la |demuestre la experiencia deli
Equipamiento colegiatura) | personal clave propuesto.
Hidraulico ¥ ’
Electromecanico, en la | |
ejecucion o inspeccion i
O supervision o i

goo33d
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GERENCIA :
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA
INFRAESTRUCTURA i
Oficina de Obras e
T 809
GOBIERNQ REGIONAL DE LIMA = 4 3 3

Nota 6: Los requisitos de este profesional del Personal Clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley del Ejercicic Profesional; Ley N* 28858, Ley del
Profesional de Ingenieria y su Reglamento aprobado mediante Decreta Supremo
N"016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edilicaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones

Nota 7: Definicion Obra de Saneamiento: Construccion, creacidn, recuperacion,
instalacion, ampliacién. mejoramiento, reconstruccién, reubicacion y/o rehabilitacion
o la combinacién de alguna de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores,
interceptores y/o lineas de agua polable, alcantarllado, aguas residuales ylo
desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tralamiento de agua
residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras
generales y/o primarias y/o secundarias,

e CEXCIUYE Ce '3 de 0Dra ge saneamienio;

Construccion, instalacion, ampliacion, reconstruccion y/o rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacion sea de infraestructura de Piletas publicas,
UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicion sanitaria
de excretas, letrinas, pozos séplicos, tanque séptico, pozo percolador, plantas
modulares o plantas de agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y
disposicion de agua de lluvia.

c. Delaexperiencia en la especialidad del ejecutor de obra
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) una vez el valor referencial, en

la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos

Se considerara obra similar a: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, //
//

anteriores de sistemas de saneamiento, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, C 1

alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento
de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados,
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

XIl. ~ VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL®.

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacion mensual un
panel fotografico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda verificar la presencia del residente de obra. El
orden del panel fotografico debera ser conforme a las partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de confrato principal, de valorizacion de adicionales, deductivos o
valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en original y dos (2) copias,
debidamente foliado con la documentacion sustentatoria.

Toda la documentacion que contiene las valorizaciones mensuales debe tener firma y sello del Residente y
Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico, Digital y version editable.

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION

A. Carta de presentacion del representante legal del contratista presentando la valorizacion de la obra
B. Ficha de identificacion de la obra

C. Informe del residente de obra (donde se describa las partidas ejecutadas)

D. Documento con el cual el supervisor y/o inspector de obra aprueba los Metrados ejecutados del mes

3 Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en ef
numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento.
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GERENCIA

REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Obras

E. Resumen de valorizacion de obra
F. Valorizacién de obra
G. Sustento de Metrados de la obra
H. Cronograma de avance obra programado aprobado por la Entidad
I. Cronograma de avance de obra ejecutado
J. Gréficos de la obra (curva *S”)
K. Situacion de la obra
L. Copias del cuaderno de obra
M. Panel fotografico de la obra donde se evidencia y se describa las partidas ejecutadas del mes
correspondiente
N. Copia de ensayos de las partidas ejecutadas ylo certificados de calidad de los materiales aprobados por el
supervisor y/o inspector de obra
0. Calendario de avance de obra: programado VS ejecutado
P. Informe de los Especialistas
- Ficha técnica
- Detalle de las partidas ejecutas de acuerdo a su especialidad
- Analisis de lo ejecutado
- Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo a su especialidad
- Observaciones
- Conclusiones y recomendaciones
- Panel fotografico donde se evidencie la presencia del personal técnico minimo 5 fotografias.

Q. Documentacion administrativa:
- Cuadro de resumen de pago al contratista
- Factura emitida por el contratista
- Pago de tributos por el contratista
- Copia del DNI del representante legal
- Copia de RNP del contratista
- Copia del contrato de obra
- Copia de cartas fianzas vigentes

R. Documentacion complementaria:
- Acta de entrega de terreno
- Acta de inicio de obra
- Certificado de habilidad del residente de obra
- Certificado de habilidad de especialistas
- Calendario de participacion de los especialistas
- Cd de la valorizacion de la obra en version editable y escaneado

Adicionalmente, la documentacion a presentar debera sujetarse a la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD, segln
Anexo N° 1: “Documentacion para la presentacion de la valorizacion”.

Xl OTRAS CONDICIONES

Funciones ylo actividades del plantel profesional clave: De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el
personal clave desarrollara las actividades comprendidas en el numeral B.1) CAPACIDAD TECNICA Y
PROFESIONAL de la FICHA DE HOMOLOGACION para Perfil Profesional de Personal Clave para la
Ejecucién de Obra de Saneamiento Urbano Tipo D, segun la Resolucion Ministerial N® 228-2019- VIVIENDA.

XIV.  EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberéan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de
Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la

o 7
0003317
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GERENCIA :

REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA

INFRAESTRUCTURA f L0
Oficina de Obras hd i} 934 31

Gerencia regional de infraestructura, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la
Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra
en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

XV.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados
a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

XVI.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion y el calendario valorizado, la misma que debera ser
presentada para la firma del contrato y actualizadas a la fecha de inicio de la obra o de corresponder por casos
de suspension del plazo de ejecucion enmarcado en el Art. 178° y 142° del RLCE, corresponda reprogramar la
programacion de obra vigente a la fecha de reinicio del plazo de ejecucion, para el cual se debera de cumplir lo
siguiente:

< 5 dias calendario después de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra el contratista esta obligado a la
presentacion el calendario de Inicio de Obra a la Supervision/Inspeccion, adjuntando los siguientes
documentos:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

v Acta de inicio de obra /
/ Calendario valorizado } J/
' Programacion de PER CPM — DIAGRAMA GANTT (}’

v Calendario de Adquisicion de Materiales

v Calendario de Utilizacion de Equipos.

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

< Sien caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra, por suspension del plazo de ejecucion y/o
ampliacion de plazo, el CONTRATISTA esta obligado a presentar los siguientes documentos, en el plazo
de 5 dias calendario posteriores a la suscripcion del Acta de Reinicio de Obra:

v Informe de conformidad por el residente de obra

v Acta de entrega de terreno

' Acta de inicio de obra

v Calendario valorizado reprogramado

v Programacion PERT CPM — DIAGRAMA GANTT reprogramado

v Calendario de Adquisicion de Materiales

v Calendario de Utilizacion de Equipos.

v Copia de contrato suscrito por la Entidad.

v Copia de acta de suspension y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliacion de plazo.

XVI.  CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Es obligacion del Contratista elaborar la programacion de intervencion de los profesionales propuestos en
mérito a la ejecucion de la obra, para el cual se debera de cumplir lo siguiente:
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+ El contratista esta obligado a la presentacion del CALENDARIO DE PARTICIPACION DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, a la Supervision / Inspeccion, en la fecha del inicio del plazo de
ejecucion y/o por la suspension de plazo de ejecucion y/o ampliacion de plazo de ejecucion, el cual debera
contar con los siguientes documentos:
v Informe de conformidad por el residente de obra
V' Acta de entrega de terreno
v Acta de inicio de obra
v Calendario de participacion de los profesionales propuestos
v Copia de Contrato suscrito por la Entidad.
v Copia de acta de suspension y acta de reinicio y/o Documento que aprueba la Ampliacion de plazo
v Copia del certificado de habilidad de las profesiones propuestas para la ejecucion de la obra, emitido
por el colegio profesional que corresponda en el que autoricen expresamente el ejercicio de la profesién
en la obra, precisando la entidad ejecutora y el lugar de ejecucion de la obra.
la Loy N"28858 Ley que 2 laLey N 16053 del Ejercicio Profesionai v of Exatite
del Colegio de dagonicron def Perts, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, o AECUENCia et miorizado pam
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XVill.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de
que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no
cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

XIX.  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, AFP, SNP Y SCTR,
POLIZA CAR VIGENTE, ETC); debiendo presentailo a partir de la Segunda Valorizacion.
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Al finalizar la ejecucion de obra, deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE
CONAFOVICER Y SENCICO, segtin el porcentaje establecido por Ley.

XX.  SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de ser el caso), que sean
necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del contratista.

XXI.  DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el
dafo causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Gerencia Regional de
Infraestructura o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista
ylo garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

XXIl.  SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases,
legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del
Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias.
Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacion de la Obra y nimero de procedimiento de seleccién. El
Contratista presentara las Polizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del procedimiento de seleccion, el Contratista debera tomar
por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad
por el total de los dafios.

e Seguro por Accidentes: Poliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante
la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad
vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad, que se
encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente
desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hast3
la recepcion final de la obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafos y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con
las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.
Responsabilidad civil patronal
Responsabilidad civil profesional

Esta poliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcion final
de la obra.

e Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte
accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos,
derrumbes, terremotos, sabotaje y dafos causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un valor de recepcion a nuevo,
debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al
almacén hasta la recepcion de la obra,

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su
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cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término
que fije la pdliza respectiva.

XXl VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de
las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos,
iluminacién y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de
Obra y las instalaciones de uso coman. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en
tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

XXIV.  INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables
a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledaiias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion
de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacion y responsabilidad del
Contratista, inspeccionar los terrenos aledaiios en el perimetro de la construccion, comprendidas en el area de
influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

XXV. CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, la entidad
otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico (02
Carteles) y serd ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del
coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta la recepcion de la
obra. /{

XXVI.  DIRECCION PARA NOTIFICACIONES C/

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion electronica
(correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento
administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de
Obra entre otros), ademas de una direccion fisica para efecto de notificaciones en la ciudad de Huacho.

XXVII. DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, idoneamente
preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos
constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el presente
Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra, se debe adjuntar una
declaracion jurada de compromiso del profesional propuesto.

XXVIIl.  DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacion de equipo minimo del presente
expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser
suficiente y de optimo estado para que la obra no sufra refrasos en su ejecucion.

XXIX. DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el Contratista,
por ello sera este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de abastecimiento,
teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.
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Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera calidad y
adecuados al objeto que se les destina, Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion
de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando no se encuentre
apropiado para la utilizacion en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un correcto
control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos. El Residente pondré en consideracion del Supervisor y, a su solicitud,
muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la
obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las
normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

XXX.  LAS PRUEBAS

Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las Pruebas, anélisis y
ensayos necesarios para la verificacion del optimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de
ellos.

XXXI.  SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para
llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo
descrito en los documentos del Expediente Técnico.

P
El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y 7 /
completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. EI Contratista (\/
obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del ”
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista,
sera de su responsabilidad.

XXXIl.  PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministraré todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las
pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se
llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba
efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas para las
pruebas, incluyendo la toma de muestras.

XXXIll.  INFORME DE PRUEBAS
Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su revision informes

escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacion suministrada por el Contratista sobre materiales y
equipos propuestos para usarse en la Obra.
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Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra serén
remitidos directamente a la Supervision.
XXXIV.  CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control 6ptimo, que garantice
la méxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de dudas de
solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente. El Contratista
también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o
indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion. El postor en su oferta declarara
responsabilidad por dafios a terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es unica y exclusivamente
del Contratista y la Supervision. Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacion que efectie la
Supervision no exime al Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

XXXV.  SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de seguridad

establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido en el Reglamento Nacional

de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su

respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP) y tendra en cuenta la
proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos,
circulaciones y sefializacion. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, |a vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados para ello se debera declarar en la oferta donde el postor indique que contara con
implementos de seguridad segiin NTP — G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista debera
tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como la, seguridad en
los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

XXXVI.  CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estad obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta

conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad. Al

respecto, el postor en su oferta deberd declarar dar cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la

implementacién de algunas actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion

Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 - Ley General de Residuos Sélidos

XXXVIl.  REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios plblico ubicadas en el

area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera

conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y

aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o
afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las
actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente
coordinacion con la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, La Solucion de interferencias, la
reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias
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que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

XXXVIIl.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estad obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El conlratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicacion en
su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia,
de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RMN® 366-2001-EM/VME Codigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 1815-02-1 Orden y Limpieza

- 1S18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacicnal de Edificaciones

El Contralista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar
la seguridad y salud del personal que intervenga en la aclividad y preservar los bienes propios.

XXXIX.  CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligade no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la conservacion de esta,
a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en
su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En casc de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

XL.  COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberé seguir en
cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento de los
planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el
proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas nacionales vigentes
necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico verfido en el desarrollo de las
especificaciones técnicas.

XLI. REAJUSTE DE PRECIOS
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion
establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato y sus

ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de
aplicar en la formula o formulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica
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el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

XLl MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras, desde el
inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera
que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

XLIIl.  DE LA RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité de Recepcion
de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

No esta permitida la recepcion parcial.
XLIV.  RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, /
estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucion de [\/
los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios,

informes o similares.

XLV.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v' La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar
profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional sin que ello represente
mayores costos a la entidad.

v' Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién corresponda e
ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por u
privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

v" El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de seleccion,
por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de verificacion documentaria
con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad.

v" Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por consiguiente deberan
ser en funcion a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como econémica.

v" Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establecido
en las Bases y la Ley.

v" El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o situaciones
de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion del contrato.
Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El
contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el
procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el
reemplazo propuesto relina iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el
personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.

XLVI.  DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion.
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La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra.

XLVl DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:
En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del contrato, La ENTIDAD, aplicara al Contratista por
cada dia de retraso, la penalidad establecida en el Articulo N° 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones vigente. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
OTRAS PENALIDADES:
OTRAS PENALIDADES
= 5 FORMA DE
N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD i PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su [ 1 UIT por cada s a
participacion en la ejecucion del contrato o del | dia de ausencia f:g;?,.ﬁ;%r,mde'of,lﬁgsewfo:,: g Iz;z::;
1 integro del plazo de’ejecucmn, si estg es menor a | del personal en designado por la Gerencia Regional de
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | obra en el plazo Infraastichira
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | previsto. ’
articulo 190 del Reglamento. P
4/
En caso el contratista incumpla con su obligacién /Vf
de ejecutar la prestacion con el personal {
acreditado o debidamente sustituido, de
conformidad con las disposiciones establecidas en | 0.5 UIT por cada | Segln informe del supervisor de la obra o
2 el numeral 190.5 del articulo 190 del Reglamento. | dia de ausencia | coordinador de obras u otro servidor
del personal en | designado por la Gerencia Regional
Cabe precisar que esta penalidad es aplicable, aun | obra. Infraestructura
cuando haya quedado consentida la solicitud de
sustitucion del profesional.
A
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Qi
Cuando el contratista no cuente con los _— ’
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal Segup informe del supervisor de la obra 9
3 ; : ; 1/1000 del | coordinador de obras u ofro servidor
8 0/ Netcuar {DRUITIpREndD tase OIS, GAes o contrato vigente designado por la gerencia regional de
las sefalizaciones solicitadas por la Entidad. La 9 infra%struclu‘:a g 9
multa es por cada dia. :
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | 0.05 UIT por cada SaAlii fsimaida) Bvariser e la ohia e
PROTECCION PERSONAL personal que no gun P .
: coordinador de obras u ofro servidor
4 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | cuenta 0N | esianado: por la Gereticls Redional de
personal de los elementos de seguridad. implementos  de 9 P &
: Infraestructura
seguridad
Segun informe del supervisor de |a obra.
El Supervisor y/o inspector, deberéa anotar
CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/1000 del | en el cuaderno de obra, que no se cuenta
5 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra | contrato vigente | con su autorizacion para el uso de los
sin la autorizacion del supervisor. por ocurrencia materiales en la ejecucion de la obra,
debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
en la valorizacién de obra en el mes
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CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido en la programacion, la
penalidad es por dia no colocado. Hay la Segun informe del supervisor de la obra o
5 obligacion de mantener el cartel de obra durante la | 1/1000 del | coordinador de obras u ofro servidor
ejecucion de la obra. Se penalizara de la misma | contrato vigente designado por la Gerencia Regional de
forma, cuando no se mantenga el tiempo Infraestructura
establecido.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos para verificar la calidad de los materiales Segin informe del supervisor de la obra
y las dosificaciones. El plazo que rige para este g gu ervisor v/o inspector. debera anotar
caso es la fecha de presentacion del informe n elpcua der:o de g bra ’ue 0 rodlisa
7 mensual valorizado en la que deben estar incluidos | Por ocurrencia 2 b g
; oportunamente las pruebas y ensayos,
Eili iR yie: eimgyes, Eenite qus e @, LT debiendo cuantificar y aplicar la penalidad
periodo de ejecucion respectiva amerite la of 1 ValoHsacish é'e Gha it &) ik
realizacion de estas pruebas yio ensayos y Yalo 1o
siempre que el supervisor lo considere pertinente. coTsspondients.
VALORIZACIONES h
Cuando el contratista no efectue valorizaciones al / (
término de cada mes, conforme al plazo previsto /f/
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 0
Estado. O cuando valorice metrados no ejecutados Saaiif e del sipervisor de laobra
{pore Vdloriesckn) ¥ pagee BN, e, Por ocurrencia 2 cogrdinador de obrgs u ofro servidor
8 valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas uIT designado por la Gerencia Regional de
defectuosamente o incompletas u otro acto que Infra%structt?ra
deriven de pagos indebidos 0 no encuadrados en
las disposiciones vigentes. Sera aplicable una
penalidad segln corresponda.
EQUIPOS ACREDITADOS
Cuando el contratista no mantenga los equipos
acreditados durante la ejecucion de la obra (segun
intervencion de estos en la ejecucion de partidas). oy ’
9 En este caso, bastara que falte uno o mas de los ;Qg?aoto vi emedel csggr%?ng‘gfzeeg‘:’)‘r:gpemw de la obra 0
equipos para que se haga acreedor de la multa 9 '
respectiva. La multa es por cada dia.
Segun informe del supervisor de la obra
IMPACTO AMBIENTAL El supervisor ylo inspector debera anotar
10 Por no presentar o no dar cumplimiento a los | Por ocurrencia 2 ignelr::"azﬁn;gsd;:;:’aésqz(: nn(:it?;:;%z
comp_romiso; ambientgles asumidos en los | UIT establecidas  debiendo cuantificar
SRRREE o I T aplicar la penalidad en la valorizacion de
obra en el mes correspondiente.
Si LA ENTIDAD es sujeto de sancion | 100% de la Sgg:j?ng‘cszrrmz:ELZ:;):W;SOL:: g Ias;?/::;
11 | administrativa por parte de la autoridad ambiental u | sancion impuesta. designado por la Gerencia Regional De
otro, por incumplimiento en obra infraest-aetiira 9
CAMBIO DEL RESIDENTE PoF  oolitenicia Segun informe del supervisor de la obra o
12 | En caso EL CONTRATISTA solicite cambio 10IT coordinador de obras u otro servidor
injustificado del Residente y La Entidad no la haya designado por la Gerencia Regional De
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CAR-SCTR
En caso el CONTRATISTA no mantiene vigente la Seguin informe del supervisor de la obra o
13 pdliza del Seguro CAR, SCTR y otro seguro, se | 1 UIT  Por | coordinador de obras u otro servidor
aplicara la penalidad que se sefala. ocurrencia designado por la gerencia regional de
infraestructura.
SCTR Segun informe del supervisor de la obra o
14 | Por no tener Vigente la Péliza SCTR y/o cubrir al E(I)Tr oeuTencia: 1 ;Zzirdrl]r;(ior o(:elaogZZn;a oér: igr?;‘lnd[)o;
100% de los trabajadores que estan en obra. 9 P g
Infraestructura.
CALENDARIO INICIAL DE OBRA
Cuando el contratista no cumpla con presentar al
supervisor o Inspector de Obra el calendario inicial
de obra en un plazo maximo de 5 dias calendarios Sedlin e del supsriser delaobra s
contados desde el inicio de obra. Esta penalidad | 1 UIT por cada gun P <
o - P ; " coordinador de obras u ofro servidor
15 | también aplica para la presentacion del calendario | dia de retraso : 1 .
ks designado por la Gerencia Regional de
reprogramado  del plazo de ejecucion por Infragstricturs
suspension del plazo de ejecucion y calendario de ' i
participacion de profesionales. ) //
il
y
PRESENTACION DE INFORMES
% 8 CONTRALISTA no prsedts e ke Seguin informe del supervisor de la obra o
valorizaciones correctamente los informes del | 0.5 UIT  Por gur P ;
Rt ; coordinador de obras u ofro servidor
16 | especialista, de acuerdo al cronograma de | ocurrencia ; . ; G
R designado por la Gerencia Regional g%/ Ng
pariepacon. Infraestructura S &
- <
[: 4
i
Informe de Ampliacion de plazo, adicionales, o
valorizaciones de avance fisico u otros informes 05 UT Por Segun informe del supervisor de la obralo
17 requeridos por la Entidad, con documentacion o;:urrencia coordinador de obras u ofro servidor
incompleta o Errada. designado por la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Por presentar documentacion o solicitudes, fuera | 0.5 UIT  Por Seguntl Biio del SUperUS &2 i obn_'a 5
: : coordinador de obras u ofro servidor
18 | de los plazos otorgados por la Entidad o de los | ocurrencia : ; ;
: designado por la Gerencia Regional de
plazos establecidos en RLCE. e A
" Segun informe del supervisor de la obra o
19 Por NO suscribir diariamente en el cuaderno de gfsgiltzpordla M0 | &l coordinador de obras u ofro servidor
obra los hechos relevantes durante la ejecucion. designado por la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Cuando el contratista cambie la programacion de | 0.5 UIT Por dia siegiin |nforme del supervisor de la ObTa 9
R : : ; ; el coordinador de obras u otro servidor
20 | participacion de profesionales sin comunicar a la | ocurrencia ; : 2
Eni designado por la Gerencia Regional de
ntidad
Infraestructura.
Por ausencia del residente de obra en obra.
En caso que el residente de obra no desempefie Saatiniiiforiiesdsisunenisordefachias
sus funciones de forma permanente y directaen la | 1 UIT Por dia de ol %oor difiadar. da ot?ras ii %5 S
SR L e AISEs designado por la Gerencia Regional de
Esta penalidad solo se podria justificar por salud o n fra%structt?ra 9
fallecimiento del profesional, comunicado a la ’
entidad al momento que ocurre el hecho.
Por ausencia de los profesionales propuestos | 1 UIT Por dia | Segln informe del supervisor de la obra o
22 | distinto al residente de obra. ocurrencia el coordinador de obras u otro servidor
En caso los profesionales propuestos no se designado por la Gerencia Regional de

28
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encuentran en obra de acuerdo al cronograma de Infraestructura.
intervencion.

Esta penalidad solo se podria justificar por salud o
fallecimiento del profesional, comunicado a la
entidad al momento que ocurre el hecho

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1- El supervisor de la obra o el coordinador de obras u otro servidor designado por la Gerencia Regional
de Infraestructura, al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de Penalidades,
registra la infraccion en el Cuaderno de Obra o de corresponder otro documento que acredite la falta.

2.- El Supervisor de la obra o el coordinador de obras u otro servidor designado por la Gerencia Regional
de Infraestructura, procede a formular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre la base del monto
del contrato vigente, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya
excedido el monto méaximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y
mediante Carta comunica al Gobierno Regional de Lima, adjuntando las evidencias que pudiera haber
obtenido.

3.- El Gobierno Regional de Lima, comunicara al contratista, con copia al Supervisor y/o Inspector sobre la
formulacion, aplicacion y deduccion de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.

4.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion o en la liquidacion final, segun corresponda con
la aplicacion de la penalidad.

5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del
Contrato de obra. //

XLIX.  REQUISITOS DE CALIFICACION »/

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 125-155 HP-2.40M3 2
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
PIONJAR
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
EQUIPO DE TERMOFUSION
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
ROTOMARTILLO ELECTRICO
EQUIPO PARA PRUEBA HIDRAULICA
MOTOSOLDADORA DE 250 A
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
ESTACION TOTAL

N IE IR B SRR N N

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento' que el postor cuente con oficinas, locales u otros
| espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

600385 -7
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CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO - ROL DEL PLANTEL "
PROFESIONAL CLAVE GRADO O TITULO PROFESIONAL
Gerente de Obra (Administrador de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado,
contrato) colegiado y habilitado
Residente de Obra Ingeniero  Sanitario o Ingeniero  Civil, Titulado,

colegiado y habilitado.

Ingeniero  Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado,
colegiado y habilitado.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero de Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecanico de Fluidos, Titulado, colegiado y
habilitado.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
Titulado, colegiado y habilitado.

Ingeniero  Electromecéanico o Ingeniero Mecanico
Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Eléctrico, Titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en Calidad

Especialista Ambiental

Especialista en Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

Especialista en Obras Eléctricas o
Electromecanicas

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 di
Reglamento.

M¢A

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO - ROL DEL
PLANTEL PROFESIONAL EXPERIENCIA
CLAVE

Acreditar 42 meses de experiencia como Gerente, Director, Jefe,
Gerente de Obra | Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador
(Administrador de contrato) | de Contrato o la Combinacion de estos de: Obra, en la ejecucion,
inspeccidn o supervision en obras de saneamiento.

Acreditar 42 meses de experiencia como Residente, Supervisor, Inspector
Residente de Obra o la combinacién de estos, de: Obra, en la ejecucién, Inspeccion o
Supervision en obras de saneamiento.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, coordinador o la combinacion de estos,
Especialista en Calidad de: Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de
Calidad o Protocolos de Calidad; en la Ejecucion o Inspeccion o
Supervision, de obras en general.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista o Ingeniero o

Especialista Ambiental

Supervisor o Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,

ga038: -
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de: Ambiental, Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigaciéon
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la
Ejecucion o Inspeccion o Supervision, de obras en general.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,
de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional
o Implementaciéon de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la
Ejecucion o Inspeccion o Supervision, de obras en general.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,
de: Equipamiento  Electromecanico, Electromecanico, Mecanico
Electricista, Instalaciones  Electromecanica, Mecénico Eléctrico, 5
Equipamiento Hidraulico y Electromecanico, en la Ejecucion o Inspeccion G
0 supervision, de obras en saneamiento.

Especialista en Seguridad
en Obra y  Salud
Ocupacional

Especialista en  Obras
Eléctricas 0
Electromecanicas

o
<

Acreditacién:

og\ER/y

o
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 13!
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 |
del Reglamento. /[é

VAL

7

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) una vez el valor referencial, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento,
reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas de
saneamiento, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o
desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de
agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se ceiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.

(@8]
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L GERENCIA :
REGIONAL DE TERMINOS DE REFERENCIA :
INFRAESTRUCTURA ! ‘a ’,) n 4 1 7
Oficina de Obras AR RY]

equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacioén societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Correspondiente referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
| “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

[ 'EJGUHIA'-TRNO .-_G!DNA&% LINA
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SOLICITANTE AUTORIZADA DEL AREA USUARIA
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 125-155 HP-2.40M3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
PIONJAR
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
EQUIPO DE TERMOFUSION
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
ROTOMARTILLO ELECTRICO
EQUIPO PARA PRUEBA HIDRAULICA
MOTOSCOLDADORA DE 250 A
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
ESTACION TOTAL

ra

| | ol | | e | | P | | D | D RS D

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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CARGO - ROL DEL PLANTEL GRADO O TITULO PROFESIONAL

PROFESIONAL CLAVE
Gerente de Obra (Administrador de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado,
contrato) colegiado y habilitado
Residente de Obra Ingeniero Sanitarioc o Ingeniero Civil, Titulado,

colegiado y habilitado.

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado,
colegiado y habilitado.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales
y Energia Renovable o Ingeniero de Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero Mecénica de Fluidos, Titulado, colegiado y
habilitado.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil,
Titulado, colegiado y habilitado.

Ingeniero  Electromecanico o Ingeniero Mecanico
Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Eléctrico, Titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en Calidad

Especialista Ambiental

Especialista en Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

Especialista en Obras Eléctricas o
Electromecanicas

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO - ROL DEL
PLANTEL PROFESIONAL EXPERIENCIA
CLAVE

Acreditar 42 meses de experiencia como Gerente, Director, Jefe,
Gerente de Obra | Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador
(Administrador de contrato) | de Contrato o la Combinacion de estos de: Obra, en la ejecucion,
inspeccion o supervision en obras de saneamiento.

Acreditar 42 meses de experiencia como Residente, Supervisor, Inspector
Residente de Obra o la combinacion de estos, de: Obra, en la ejecucion, Inspeccion o
Supervision en obras de saneamiento.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, coordinador o la combinacion de estos,
Especialista en Calidad de: Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de
Calidad o Protocolos de Calidad; en la Ejecucion o Inspeccion o
Supervision, de obras en general. |
Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista o Ingeniero o
Supervisor o Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,

Especialista Ambiental
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de: Ambiental, Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la
Ejecucion o Inspeccion o Supervision, de obras en general.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,
de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional
o Implementacién de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la
Ejecucion o Inspeccion o Supervision, de obras en general.

Acreditar 24 meses de experiencia como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos,
de: Equipamiento  Electromecanico, Electromecanico, Mecanico

Especialista en Seguridad
en Obra y  Salud
Qcupacional

Especialista en  Obras

Eléctricas 0 N : i i oo
N Electricista, Instalaciones Electromecanica, Mecanico  Eléctrico,
Electromecanicas S (G A , o 5
Equipamiento Hidraulico y Electromecanico, en la Ejecucion o Inspeccion 1
0 supervision, de obras en saneamiento. £

=/

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 19,650,376.33 (Diecinueve
Millones Seiscientos Cincuenta Mil Trecientos Setenta y Seis con 33/100 soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a:

Se considerara obra similar a: Construccion, creacién, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento,
reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas de
saneamiento, redes, colectores, interceptores ylo lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o
desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de
agua residual o emisores; yfo afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

22

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




@

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1
BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] % puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos?

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

sostenibilidad ambiental o social

integrantes, debe acreditar alguna de las précticas
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

[3] puntos

de No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préactica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma I1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere [OBRAS

23

24

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?*

DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO]* %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3!, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestibn ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere [OBRAS DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO]* *.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?*

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente3’
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO? %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®!, y estar vigente*?

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

gestién antisoborno [02] puntos

35
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos?

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestiéon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacién“*, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

43

44

45

46

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

47 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”48

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”4

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

48

49

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].**

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

0 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 51 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS">*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

52

53

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

>+ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

X
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®S

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

55
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

58

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

6 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

61 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®4 Si | No I
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

83 Ibidem.

o Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.
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ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”®>

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %6

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0/
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] (%61
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]68
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

67 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 073-2024-GRL/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE LA LP N° 001-2024-GRL/CS-1

BASES INTEGRADAS

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV70

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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BASES INTEGRADAS

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

o/
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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BASES INTEGRADAS

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 GVt

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

L Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV7"?

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV7™3

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

®  Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIESHQAA?'E)I;E’ RECEPOCégi DE LA PRO\7/6EI£\II1::ENTE MONEDA IMPORTE"? TIPOVIEE]_I(_:S';ABIO AI:CALJCl\;lI'LLJJIfQ:IIDDOO79
1
2
3
4
5

75

76

w

78

79

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Tt | coNTRATO | cotmaniors RECEPC?EI)(;i DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE” T'Povzﬁflﬁ';"mo [FACTURADO
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

e Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




