BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
» Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abc proveedores.

N Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

v Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA
DEL CENTRO POBLADO TARUGA DISTRITO DE VISTA
ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”
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=

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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g A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
LdE-3h)

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo senalado en el articulo 54 del Reglamento, en

la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se

registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES



http://www.rnp.gob.pe/
http://www.rnp.gob.pe/
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La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo establecido en los numerales

72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucidn de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en

el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.7.

1.8.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacidn de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la seccidn especifica
de las bases a las gfertas admitidas, con el objeto de determinar la qferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de
las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.9.

1.10.

1.11.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacidn, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo

establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del
Reglamento. La correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho
articulo procede para la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy
sera remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcion en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el
dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara
en cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo

de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.
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De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion

de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

)
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y
164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
RUC N° : 20147705850

Domicilio legal : CALLE CALLAO N° 685, NASCA, NASCA - ICA.
Teléfono: . 056-522418

Correo electrénico: . Carlos.santisteban@muninasc.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA
DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO TARUGA DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE

NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a $S/. 1,084,450.90 (UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS OCHO CON 56/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de octubre del 2023.

Valor Referencial Limites5
nferior uperior
(VR) Inferi Superi

S/1,192,895.99
S/. 1,084,450.90 (UN MILLON S/ 976,005.81 (UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL (NOVECIENTOS SETENTA'Y NOVENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS OCHO CON SEIS MIL CINCO CON 81/100 OCHOCIENTOS
56/100 SOLES, Soles) NOVENTA Y CINCO

CON 99/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato 02-2024-OSCE-AS

contratacion " 33/0BRAS

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Alcaldia N° 868-

técnico : 2023-APMN, 28 de Diciembre
delL 2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Contrataciones cuyos montos
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de sean iguales o inferiores a
corresponder :ocho (8) Unidades Impositivas

Tributarias, vigentes al
momento de la transaccion.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados (Canon y Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la entidad, sito en Calle Callao N° 865 — Nasca, Nasca —
Ica.

Recoger en . Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N° 43610- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Cédigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo
regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEZ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1

del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada. Asimismo, la fecha del célculo de la oferta segln expediente

técnico aprobado

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo

péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EI d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EI d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
Asimismo, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

\_ 0/
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2.3.

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE1Q y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion_11. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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s)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en mesa de partes de la Municipalidad Provincial
de Nazca, Sito en Calle Callao N° 865, Nasca, Nasca-Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.
2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta (60) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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3.1.

1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. CONDICIONES GENERALES

11.1. NOMBRE DE LA OBRA
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA
DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO TARUGA DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA
PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.

1.1.2.  CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2605512

1.1.3. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 868-2023-AMPN

1.1.4. FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
28/12/2023

1.1.5. UBICACION
El proyecto se encuentra localizado en:
Departamento : ICA

Provincia . NASCA
Distrito . VISTA ALEGRE
Sector : CENTRO POBLADO TARUGA

1.1.6. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Nasca dentro del programa de mejoramiento de la infraestructura fisica
considerd conveniente programar la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO
TARUGA DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”. Siendo esta actividad de gran importancia debido a que actualmente la losa deportiva necesita
mejoramiento de la infraestructura recreativa.

El mantenimiento, pintado, equipamientos, médulos y obras complementarias de la Losa deportiva es
necesario ante la inexistencia de espacios deportivos adecuados, y la recreacion necesaria tras el
estrés ocasionado por la pandemia del COVID-19, por tal motivo, en bien del deporte y de la salud
mental y fisica de los pobladores de la zona, se procede a elaborar el expediente técnico.

1.1.7. OBJETIVOS

El objetivo principal de la obra es brindar las ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO TARUGA
DISTRITO DE VISTA ALEGRE, para lograr un aumento del interés hacia la practica del deporte de la
poblacién, por lo que el objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de vida de los vecinos
adyacentes a la losa deportiva.
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El proyecto consiste en el mejoramiento de la losa deportiva y mantener en buen estado de la losa
deportiva para el embellecimiento de la zona urbana, asi como también brindar mejoras en los servicios
publicos para la recreacion y esparcimiento de la poblacion, especialmente de los nifios y jovenes. De
igual manera ayuda a ofrecer una buena imagen a los pobladores de la zona y visitantes.

1.1.8. METAS DEL PROYECTO

METAS FISICAS

Construccién de tribunas de concreto
Campo de Grass sintético

Veredas y pisos de adoquines
Cobertura metalica

Servicios higiénicos

Areas recreativas

Areas verdes

YVVVVVYVY

META FINANCIERA

COSTO DIRECTO S/ 799,153.21
GASTOS GENERALES (10.00%) s/ 79,915.32
UTILIDAD (5.00%) s/ 39,957.66
SUB TOTAL S/ 919,026.19
IGV (18.00%) S/ 165424.71

PRESUPUESTO DE OBRA TOTAL S/ 1,084,450.90
NOTA: Precios al mes de octubre del 2023

1.1.9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la obra asciende a S/. 1,084,450.90 (UN MILLON OCHENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 56/100 SOLES), el mismo que ha sido
calculado al mes de octubre del 2023:

1.1.10. FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

1.1.11. PLAZO DE EJECUCION
Noventa (90) dias calendarios

1.1.12. MODALIDAD DE EJECUCION
Administracién Indirecta — Por contrata.

1.1.13. SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

1.1.14. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Incluido en el Expediente Técnico

1.1.15. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO PARA SU EJECUCION
Acta de disponibilidad de terreno por parte de la Entidad (Municipalidad Provincial de Nasca).

1.1.16. ENTREGA DEL TERRENO
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Se realizara teniendo en cuenta el articulo 176° del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.
EL SUPERVISOR DE OBRA designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del terreno de acuerdo a los frentes de trabajos coordinados con el supervisor de Obra.

1.1.17. ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

Entrega parcial

NO

1.1.18.  CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa de la
obra en estricta concordancia con el Contrato y los demas documentos que conforman parte del
mismo, a satisfaccion de la supervision.

Debera cumplir y atenerse estrictamente a las ordenes e instrucciones de la Supervision sobre
cualquier cuestion (estén o no mencionadas en el contrato) que afecte el proceso de ejecucion de la
Obra. El Contratista se sujetara solamente a las érdenes e instrucciones de la Supervision, respecto
a la presente ejecucion de la obra.

En caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la Obra, 0 que el Contratista no cumpla o
infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, este esta en la obligacién de subsanar los
posibles darios, o perjuicios ocasionados, que pudieran afectar a la Municipalidad.

1.1.19. NORMAS LEGALES

Se establecen las siguientes normas generales, consideradas para su aplicacion en todas las partidas:

DE LA PROGRAMACION.
Cronograma de Ejecucion

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras
(GANTT) de todas las actividades que desarrollara y el personal que intervendra con
indicacion del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los mas detallados posibles,
tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado
aprobado al Contratista.

DEL PERSONAL.
Organigrama del Contratista

El Contratista presentara a la Supervisién un Organigrama de todo nivel y deberd comunicar
a la Supervision de cualquier cambio en el mismo.

Este organigrama debera contener Nombres y calificaciones del o de los representantes
calificados y habilitados para resolver cuestiones técnicas y administrativas relativas a la
ejecucion de la obra.

Desempefio del Personal

El trabajo debe ser ejecutado en forma eficiente por personal idéneo, especializado, de
numero suficiente y debidamente calificado para llevarlo a cabo de acuerdo con los
documentos contractuales.

El Contratista cuidara, particularmente, del mejor entendimiento con personas o firmas que
colaboren en la ejecucion de la Obra, de manera de tomar las medidas necesarias para evitar
obligaciones y responsabilidades mal definidas.




oy

L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 33-2024-MPN/CS-1

1.1.20. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Toda la Obra objeto del Contrato sera ejecutada de la manera prescrita en los documentos
contractuales y en donde no sea prescrita, de acuerdo con sus directivas de la Supervision.

El Contratista no podra efectuar ningun cambio, modificacion o reduccion en la extension de la obra
contratada sin expresa autorizacién escrita de la Supervision.

1.1.21. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

El Contratista empleara instalaciones y maquinaria de acuerdo con los requerimientos de la misma,
para la ejecucién eficiente y expedita de la obra, y para el cumplimiento de los plazos pactados.

Los equipos no deberdn exceder su vida util, ni emanar humos contaminantes, debiendo estar en
perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. De tener alguna condicién insegura, que
represente un peligro potencial, la Supervision podra pedir su retiro y reemplazo inmediato de las
instalaciones de la obra.

Todo equipo mecanico automotor, deberan contar necesariamente con extintor adecuado,
debidamente cargado y vigente.

1.1.22. MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION.

El Contratista sera responsable por el almacenamiento y proteccidn de los materiales y equipos de
obra, desde que son entregados en obra hasta la recepcion final. Si un material es entregado con la
conformidad y aprobacion de la Supervisién, pero si por una inadecuada manipulacién o
almacenamiento perdiera sus caracteristicas originales, debera ser reemplazado inmediatamente por
el Contratista.

Los materiales se apilaran hasta la altura recomendada por el fabricante.

Durante la disposicion de materiales en el area de almacenamiento se debera prever no colocar las
pinturas lejos de combustibles u otros materiales inflamables.

El Contratista notificara por escrito al Supervisor con suficiente anticipacion la fecha en la que tiene la
intencion de comenzar la fabricaciéon ylo preparacién de los materiales especificamente
manufacturados o preparados, para uso o como parte de la construccion permanente. Tal aviso debe
contener una solicitud para inspeccién, la fecha de comienzo, La fecha esperada de la fabricacion o
preparacion de materiales. En virtud de la recepcion de tal aviso, el Supervisor hara los arreglos
necesarios para tener un representante durante la manufactura, en todas las oportunidades como sea
necesario para inspeccionar el material, o notificara al Contratista que la inspeccion deberéa ser hecha
en un lugar diferente al lugar de la manufactura, o notificara al Contratista que la inspeccién no sera
hecha por haberse renunciado a ella.

Ningin material, cuyas muestras se hayan solicitado, debera emplearse en la obra hasta que se les
haya dado la aprobacion escrita por el Supervisor.

Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales a la obra, el Contratista debera notificar
al Supervisor, siendo este el unico encargado de aceptar o rechazar la provision completa o parcial
de aquello que no cumpla con las especificaciones técnicas indicadas. Sobre los materiales, equipos
y métodos de construccion, deberan regirse estrictamente por las Especificaciones Técnicas y de
ninguna manera seran de calidad inferior a lo especificado. La Supervisiéon podra rechazar los
materiales 0 equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o requerida.

Todos los materiales particulados (gravas, arenas, efc.), transportados hasta el lugar de la obra,
deberan estar protegidos con una lona, humedecidos adecuadamente y contar con las condiciones
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de seguridad para que éstas no se caigan a lo largo de su recorrido e interrumpan el normal
desenvolvimiento del trafico.

No se aprobara ningun fabricante de materiales o equipos sin que éste sea de buena reputacion y
tenga planta de adecuada capacidad y a solicitud del Supervisor, deberéan traer evidencias de que han
fabricado productos similares a los que han sido especificados, debiendo proponerse previamente el
nombre de los fabricantes del suministro de materiales, equipos, u otras herramientas, al Supervisor
para su aprobacion.

1.1.23. RECHAZOS

Si en cualquier momento anterior a la Aceptacién Provisional, la Supervisién encontrase que, a su
juicio, cualquier parte de la Obra, suministro o material empleado por el Contratista, es 0 son
defectuosos o estan en desacuerdo con los documentos contractuales, avisara al Contratista para que
éste disponga de la parte de la obra, del suministro o del material impugnado para su reemplazo o
reparacion.

El Contratista, en el méas breve lapso y a su costo, debera subsanar las deficiencias. Todas las piezas
o partes de reemplazo deberan cumplir con las prescripciones de garantia y estar conformes con los
documentos contractuales.

En caso que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, la Entidad podra efectuar
la labor que debi6 realizar el Contratista cargando los costos correspondientes a este Ultimo
Proteccion del Medio Ambiente.

El Contratista preservara y protegera toda la vegetacion tal como arboles, arbustos y hierbas, que
exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que, en opinidn de la Supervision, no obstaculice
la ejecucion de los trabajos.

El Contratista tomara medidas contra el corte y destruccion que cause su personal y contra los dafios
que produzcan los excesos o0 descuidos en las operaciones del equipo de construccion y la
acumulacion de materiales.

El Contratista estara obligado a restaurar, completamente a su costo, la vegetacion que su personal
0 equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o dafiado innecesariamente o por negligencia.

1.1.24. VIGILANCIA, Y PROTECCION DE LA OBRA.

El Contratista debe, en todo momento, proteger y conservar las instalaciones, equipos, maquinarias,
instrumentos, provisiones, materiales y efectos de cualquier naturaleza, asi como también toda la obra
ejecutada, hasta su recepcion, incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna del érea de
construccion.

Los requerimientos hechos por la Supervision al Contratista acerca de la proteccion adecuada que
haya que darse a un determinado equipo o material, deberan ser atendidos.

Si, de acuerdo con las instrucciones de la Supervision, las instalaciones, equipos, maquinarias,
instrumentos, provisiones, materiales y efectos mencionados no son protegidos adecuadamente por
el Contratista, El Propietario tendra derecho a hacerlo, cargando el correspondiente costo al
Contratista.

1.1.25. LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los lugares donde se
ejecute la Obra.

@
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Antes de la aceptacidn final, el Contratista debera remover todas las instalaciones de superficie, efc.,
y entregar el sitio a la Municipalidad en buenas condiciones y con la aprobacion de la Supervision.

Disposicion de desperdicios

los desechos resultantes deberan ser depositados en la zona indicada por la Supervision. Esta area
para desechos debera ser ubicada dentro de la distancia maxima prevista para este proposito en las
tratadas segun se estipula en el estudio de Impacto Ambiental.

1.1.26. VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién
con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacién sera aprobada por el Inspector de Obra
ylo supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Provincial de Nasca en un plazo maximo de
cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico a La Municipalidad
Provincial de Nasca.
La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Provincial de Nasca.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serén elaborados de conformidad
con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
periodo de valorizacién sera mensual. Los metrados de obra ejecutados serén formulados y
valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo
maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacién
respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por
los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Contenido de las Valorizaciones

INDICE DE VALORIZACION DE OBRA
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA:
Ficha Técnica de la Obra.
Resumen Ejecutivo de Obra.
Memoria Descriptiva.
Propuesta Econdmica (Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Desagregado de Gastos
Generales)
Planilla de sustento de metrados (Ejecutado vs Programado).
Célculo de los Metrados reconocidos.
Resumen de Valorizacién.
Valorizacién de obra.
- Valorizacién de Obra General.
- Valorizacion de Obra por Subpresupuesto.
Copia del Calendario de Programado Aprobado Avance de Obra
Calendario de Avance de Obra Valorizado Aprobado.
Calendario Avance de Obra Valorizado Aprobado por Subpresupuesto.
Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado/Actualizado Aprobado.
Calendario de Avance de Obra Valorizado por Subpresupuesto Reprogramado/Actualizado
por Subpresupuesto Aprobado.

\_ ©/
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Copia del Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos aprobado.
Copia del Calendario acelerado de Ejecucion de obra aprobado (si lo hubiese)
Resumen de Valorizaciones tramitadas.
Grafico de Obra curva “S” (expresado en montos y porcentaje).
Situacién de la Obra.
Hechos ocurridos en Obra durante el periodo de Valorizacioén.
Ensayos de Control de Calidad (detallados).
Panel fotografico ( se presentara como minimo 15 fotos, con su respectiva descripcion)
Copias de Cuaderno de Obra Digital (se deberan de adjuntar los respectivos anexos
correspondientes al asiento) o fisico (Autorizacién de OSCE)
Informe de Seguridad
Andlisis de trabajo seguro (ATS) (segun partida).
Programa de capacitacion, entrenamiento y sensibilizacion, e induccion.
Copia del IPERC (identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de
controles) por cada partida ejecutada en el mes correspondiente.
Cartilla de seguridad y salud en el trabajo de visitantes a la obra (Obligatorio).

Informe de Plantel Clave Ofertado (Especialistas)

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

Cuadro de Resumen de Pago al Contratista.

Factura emitida por el Contratista (se solicitaré a la conformidad de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Generales).

Copia del DNI del Representante Legal/Comun

Copia del RNP del Contratista.

Copia del Contrato de Obra.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

Copia de Resolucién de Aprobacion del Expediente Técnico.
Copia de Acta de Entrega de Terreno.
Copia de Acta de Inicio de Plazo de Ejecucion.
Copia de Actas de Suspension de Plazo (si lo hubiese)
Copia de Actas de Reinicio de Plazo de Ejecucion (si lo hubiese)
Copia del Consentimiento de la BUENA PRO.
Copia de Resolucion de Designacion del nuevo Residente de Obra (si lo hubiese).
Copia del Contrato del Residente y Plantel clave ofertado.
Copia de Solicitud de cambio del plantel clave (si la hubiese).
Certificacién de Habilidad del Residente de Obra y Plantel Clave Ofertado.
Copia del RNP del Residente de Obra.
Copia del Contrato Privado de Consorcio.
Numero de Codigo de Cuenta Interbancaria (CClI).
Numero de Cuenta de Detraccion.
Copia de Capacidad de libre Contratacion.
Garantia de Fiel Cumplimiento.
Copia de REMYPE.
Declaracién Jurada de Retencion del 10% del monto del contrato para garantia de fiel
cumplimiento.
Copia de los Pagos de obligaciones del Contratista (SCTR)
Copia de Garantias (si lo hubiera)
Copia de Ficha RUC de la Empresa o Consorcio
Copia de Apertura del Libro de Planilla (Formato R04 y R15)
Copia de pagos efectuados a SUNAT, ESSALUD, CONAFOVICER Y SENCICO

Valorizacion de liquidacion final
Luego de la Recepcidn de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacién de Liquidacién Final,
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debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de
replanteo o post construccion, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada,
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la
entidad, esta requerira por escrito al Contratista para que efectue el pago respectivo en el plazo de
quince (15) dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la entidad podra hacerse cobro de cualquier
deuda pendiente a favor del contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes, de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el periodo de ejecucioén.

= (Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Nasca por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

1.1.27. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista estara obligado a ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general a toda la documentacién que conforma el expediente técnico,
las bases, su oferta técnica, y de conformidad con las normas de construccion, reglamento Nacional
de Edificacion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencion de Riesgo, y otras normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. Esta obligacién implica la permanencia diaria e interrumpida del Residente en la Obra
durante la ejecucion de la misma.

Ejecutar correctamente la obra, lo cual corresponde la movilizacién y utilizacion de equipos
presentados a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de materiales e insumos adecuados para
ejecucion de los trabajos, de acuerdo expediente técnico, los calendarios de avance de obra, los
presupuestos adicionales y/o deductivos que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos
aprobados por la entidad. En caso de detectar en la ejecucién de la obra algun error o hecho
sobreviniente que requiera una modificacién o aclaracién de las especificaciones técnicas, planos y
demas documentos técnicos, de la obra realizar las consultas a la sub Gerencia de Estudios, Obras e
Infraestructura.

Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada,
mediante la utilizacién de programas de computo, con el fin de contar con los metrados realmente
ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. La
entidad podra verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el
contratista, pudiendo incluso ser casual de resolucién contractual, sin perjuicio de la responsabilidad
del contratista por cualquier dafio material y/o personal que ocasione.
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Durante las etapas de la obra tales como: Ejecucién de Obra y Recepcion de Obra tomara en cuenta
para dichas etapas: la conservacién y medidas ambientales exigidas y descritas en el estudio de
Impacto Ambiental, del Expediente Técnico, normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

El contratista debera de implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, leyes, resoluciones, ordenanzas entidad aplicables a la
Obra, asi como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete
a cumplir y respetar, no teniendo la Municipalidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que
diere lugar el Contratista por infraccidn de las mismas.

El Contratista deberd de cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccién en el sitio de la Obran y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato, en
caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y aprobado, la
Municipalidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza
0 garantia a favor de esta, que cubra dicho monto, hasta que la reclamaciéon sea absuelta. El
contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisidn, que sean
solicitados con sujecién al Contrato, debiéndole proporcionar a la supervisién las facilidades y/o
elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y
eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el contratista
se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los calendarios valorizados de avance de obra
y de Adquisicion de materiales que formaran parte del contrato, respetando el cronograma de Pagos
Establecidos.

El Contratista no podra iniciar la ejecucién de la Obra, sino ha sido abierto el cuaderno de obra. Con
la apertura del cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la supervisién,
en todo a lo que se refiere a la Obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la
Municipalidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad
y Salud Ocupacional.

Personal

El contratista debe de indicar en su oferta el nombre, documento de identidad especialidad del
profesional responsable que participara en la direccion y ejecucion de la obra (residente de obra). El
contratista debera de emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal
necesario para la correcta realizacién de los trabajos.

El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del supervisor de obra.

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la ley 29783 de Salud y
Seguridad en el trabajo y su Reglamento, asi como el decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

Seguridad

El Contratista debera brindar a todo el personal de obra uniforme de trabajo y casco de seguridad tipo
jockey de colores segun categoria, zapatos de seguridad, botas impermeables de jebe para trabajos
en zonas humedas, y demés implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la
Supervision verificar su correcta implementacion e impedira el ingreso a obra del personal que no
cumpla con lo referido. El Contratista presentara a la Supervision la codificacion de cascos por colores
segun la categoria de cada trabajador y ademas, se deberan tener en almacén cascos adicionales
para visitantes, que deberan ser de color blanco con la rotulacion “Visitante” en la parte frontal. En
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zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores deberan usar
tapones protectores de oido. Se reconoce de manera practica un nivel mayo de 80db cuando una
persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y respiradores contra el
polvo, o se deberan humedecerse para evitar que se levante el polvo.

El Contratista debera mantener en obra un botiquin portatil, que debera contener como minimo lo
siguiente: 02 paquetes de guantes quirdrgicos, 01 frasco de yodopovidona 120 ml (solucidn
antiséptica), 01 frasco de agua oxigenada de 120 ml, 01 frasco de alcohol de 250 ml, 05 paquetes de
gasas esterilizadas de 10cm x 10cm, 08 paquetes de apositos, 01 rollo de esparadrapo de 5¢cm x 4.5
m, 02 rollos de venda elastica de 3" x 5 yardas, 02 rollos de venda elastica de 4” x 5 yardas, 01 paquete
de algoddn de 100gr, 01 venda triangular, 10 paletas bajalenguas (para entablillado de dedos), 01
frasco de solucién de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 It (para lavado de heridas), 02 paquetes de gasa
tipo jelonet (para quemaduras), 02 frascos de colirio de 10ml, 01 tijera punta roma, 01 pinza, 01
frazada.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de teléfonos y
direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos, asi mismo se indicara
el centro de asistencia mas cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera.

Se exigira que el trabajador use el equipo de proteccién personal adecuado, tales como lentes o
caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, segun corresponda. Se
colocara aviso de no fumar en lugares visibles de la obra. El area de trabajo debera, siempre, estar
libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como
grasas, aceites u otros que puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se deberan
eliminar los conductores de tension, proteger las instalaciones publicas existentes: agua, desagie,
etcétera. En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra.

En la obra se debera formar un comité de seguridad, que seré presidido por el Ingeniero Residente
en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores sera el Ingeniero residente y un
representante de los trabajadores.

1.1.28. MATERIALES.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el expediente técnico y se podra someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

1.1.29. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS.

El contratista debe de conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que,
en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de trabajos. Todas las normas laborales y las
de seguridad y de higiene ocupacional. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes
documentos referentes a la materiales y trabajos

1.1.30. FACILIDADES DE INSPECCION.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendrén acceso a la obra, en todo tiempo,
cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de
facilidades para el acceso a la obra y su inspeccion. A este fin, el Contratista debera:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la
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inspeccidn y supe vigilancia de la obra.

b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

C) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a
fin de que la supervision se efectle en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad
el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que pueda
disponer un adecuado control de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados
por la Supervisién, NO SERAN RECONOCIDOS para efecto de pago.

1.1.31. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

e HABILITACION DEL POSTOR

- En caso de persona natural, acreditar con copia de DNI.

- Encaso de persona juridica, acreditar con ficha RUC, vigencia de poder y copia de DNI del
representante legal (en caso de consorcios deberan acreditar este requisito cada
consorciado).

- En caso de que el postor sea un consorcio deberan anexar a la promesa de consorcio
legalizada la autenticacién biométrica de cada consorciado.

e EQUIPAMIENTO

N° EQUIPOS CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
02 | TEODOLITO 1.00
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
05 | GRUA HIDRAULICA 1.00
06 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
07 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 1.00
08 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25 1.00
09 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 1.00

No se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan
exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

e PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
- Todo el equipo profesional que participe en la ejecucion de Obra deberé ser colegiado con

@ Y,
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la Ley N° 16053, Ley de ejercicio profesional de arquitectos y de Ingenieros.

- Con la finalidad de garantizar una adecuada prestacion de los servicios y cumplir con los
plazos establecidos en las bases, se exigira la participacion de los profesionales
presentados en la propuesta para participar en el servicio de ser el caso, que se realice
cambio en el personal este debera cumplir con lo solicitado en los presentes términos de
referencia, para lo cual debera presentar la propuesta a la entidad para su evaluacion y

aprobacion.

- Para la ejecucién de la presente Obra el personal clave debe tener un minimo de
calificaciones dado la magnitud de la Obra a ejecutar, siendo las calificaciones minimas las

siguientes:

Plantel Profesional

Cargo

Formacion Académica

Experiencia

Ing. Residente de obra

Ingeniero Civil, titulado y
colegiado.

Con un minimo de Veinticuatro (24) meses
efectivos de experiencia profesional, como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente principal
ylo director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en la ejecucion de
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computan desde la
colegiatura.

Especialista en Seguridad y
Salud

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el

Trabaijo, titulado y colegiado.

Con un minimo de Dieciocho (18) meses de
experiencia  profesional acumulada como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional 0 en prevencion de riesgos
laborales, en la ejecucion o supervision de
obras en General, que se computan desde la
colegiatura.

Especialista en Calidad

Ingeniero Civil o Arquitecto,
titulado y colegiado.

Con un minimo de Dieciocho (12) meses de
experiencia profesional acumulada como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe y/o responsable y/o residente en: calidad o
calidad de materiales o control de calidad, enla
gjecucion o supervision de obras en General,
que se computan desde la colegiatura.

Especialista de Estructuras

Ingeniero Civil, titulado y
colegiado.

Con un minimo de Seis (6) meses de
experiencia profesional acumulada como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable y/o residente en:
estructuras o estructural, en la ejecucién o
supervision de obras en General, que se
computan desde la colegiatura.

Se considera obras similares para acreditar la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
a: Construccion ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion de
infraestructura deportiva y recreativa.

¢ No son parte del plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, aquel personal que
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardian,
vigilante, almacenero, peén, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topdgrafo,
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administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.

Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos
en el desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucion
previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la competencia de
postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico de
bachiller o titulo profesional, segn corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el
plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros titulos (por
ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo
o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo
pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucién de la obra, congruente con el periodo en el cual
dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
la antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesiéon establezca que la funcién que desempefiara el
profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcién no requiere experiencia especifica en un
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo,
gestion de riesgos, coordinacién o administracion del contrato, topégrafo, entre otros.

En ningun caso corresponde exigir al plantel profesional, simultdneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.
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o No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso
del tiempo desde su colegiatura.

o La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Perl como para los titulados en el extranjero.

e DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
rehabilitacion de infraestructura deportiva y/o recreativa como estadios, coliseos, complejos
deportivos, centros deportivos, losas multideportivas, parques, plazas, plazuelas.

Para acreditar la experiencia de postor en la especialidad, las obras a acreditar deberan
contener los siguientes componentes o intervenciones:

- Tribunas, cisterna, veredas y sardineles de concreto.

- Losa deportiva.

- Cobertura metalica.

- Cerco de malla electrosoldada.

- Tachos de Basura.

- Adoquines de concreto.

- Juegos para nifios.

- Areas verdes.

- Pozo a tierra.

- Mitigacion ambiental.

1.1.32. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir
lo siguiente:

- El nimero méximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia sera de sesenta y nueve por ciento.Promesa de consorcio con
firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante coman,
el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

1.1.33. RESPONSABILIDAD POR DANOS
. Dafios a la obra y personas propietarias

El contratista es responsable y tiene la obligacion de proteger los trabajos ejecutados contra
dafios, perdida de materiales y perjuicios ocasionados en la obra, a las personas y las
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1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

propiedades de terceros incluyendo entre los terceros de la Municipalidad y a cualquier persona
contratada por ella en la relacion o no a la ejecucion de la obra.

Ademas, el contratista debera de proveer por su cuenta la solucion de los inconvenientes, y la
reparacién de los dafios mencionados y debera mantener indemne a la Municipalidad.

Indemnizaciones requeridas por la Municipalidad

El contratista cubrira a la entidad y a cualquier persona contratada por esta en relacién con la
ejecucion de la obra, de cualquier reclamacion o pedido de indemnizacion.

Proteccion y restauracion de propiedades

El contratista no entrara en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos, sera
responsable del cuidado de toda la propiedad publica y/o privadas de posible afectacion por la
obra, y usara todas las precauciones razonables para impedir los posibles dafios.

Informe de accidentes y/o accidentes judiciales

El contratista dara aviso inmediato, dentro de un maximo de 24 horas de cualquier accidente o
hecho que se produjera durante la ejecucion de la obra, que determine perjuicios a terceros y/o
a las propiedades o pudiera ocasionar dafios a la misma.

SEGUROS.
Seguros por accidente

Péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecucion del
contrato a todo su personal. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la
culminacién de los mismos.

MANO DE OBRA
Contratacion de personal

El contratista tomara las providencias relativas a la contratacion, alojamiento, transporte,
alimentacion, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o
extranjeros.

Instalaciones provisionales de campo

El contratista proveera a su costo las instalaciones en un area apropiada para todo su personal
obrero, técnico, administrativo relacionados con su contrato.

Legislacion de trabajo

El contratista debera de respetar las disposiciones vigentes de la legislacion del ministerio de
trabajo y promocidn del empleo de todo el personal a su cargo para la ejecucion de la obra.

EQUIPOS MATERIALES Y OBRA TEMPORALES
Calidad de los materiales y ensayo de los mismos

El contratista debera a su propio costo obtener las muestras de materiales antes de que ellas
sean incorporadas a la obra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que
imparte la Supervision

El contratista debera de suministrar asistencia, los instrumento, las maquinas, los trabajadores y
los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medicion y la realizacién de los
protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad.

cartel de Obra
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El contratista asumira los costos de los carteles de Obra, que sera (01) como minimo.

Endicho cartel se colocara el nombre de la obra con las caracteristicas que indican en el
expediente técnico.

1.1.37. SUSPENSION DE LA OBRA

Sera con autorizacién de la ENTIDAD cuando lo considere necesario, podra ordenar la suspensién o
intervencion, parcial o total de la obra ley de Contrataciones del Estado y sus Reglamentos, decisién
que sera impartida mediante orden escrita, causados por:

- trabajos defectuosos o no autorizados.

- Negligencia cometida por el contratista.

- Atrasos de la ejecucion de la Obra.

- Causa prevista del contrato.

1.1.38. SUBSANACION DE DEFICIENCIAS

El contratista no podra entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u
omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaboradas por el mismo, debiendo el trabajo
erréneo o defectuoso, ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el contratista no efectué las correcciones correspondientes dentro del tercer dia laborable
tendra un pago de penalidades por demora.

1.1.39. DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos deberan de efectuarse conforme a los planos, especificaciones técnicas y otros
documentos elaborados por el contratista que conforman el expediente técnico, los que debidamente
revisados y visados por la supervisién y aprobados por la ENTIDAD, forman parte del contrato, es
obligacion inexcusable del contratista actuar de conformidad con estos documentos.

El contratista no podré aducir faltas de aprobacion de planos de ejecucion con excusas para atraso
de los trabajos, a menos que el plano faltante fuere indispensable, para la ejecucion de la obra. Para
cualquier detalle o informacién que no apareciera claramente en los planos, efc., el contratista debera
pedir un tiempo razonable anticipado y en todo caso antes de la ejecucion de la obra.

1.1.40. PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINO DE LAS OBRAS

El contratista solo tendra derecho a solicitar que se le conceda prorroga en el plazo de ejecucion de
la obra, como consecuencias de las siguientes causas:
- Atrasos o paralizaciones causadas por demoras en el pago de valorizaciones.
- Demora por desabastecimiento sostenido de materiales en el mercado nacional debidamente
comprobado.
- Demora por paralizaciones ordenadas por la ENTIDAD.
- Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como desastres
naturales que afecten directamente el ambito de la obra.

Solo se concedera la prorroga cuando la causa invocada modifique o afecte la ruta del calendario de
avances de obra.

Para que proceda una ampliacién de plazo, el contratista deberd anotar en el cuaderno de obra
durante la ocurrencia de la causa, las circunstancias que, a su criterio ameriten una ampliacién de
plazo y dentro de los quince dias.

\_ o/
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Después de (7) dias de formulado el pedido, la supervisién emitira un pronunciamiento para emitir un
informe expresando todo a la ENTIDAD.

1.1.41. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega de terreno, se abrira el cuaderno de obra debidamente legalizado y foliado, el
mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y el residente, (Unicos autorizados).

Debe de contar con una (01) hoja original y (03) copias, correspondiendo uno a la ENTIDAD, otra al
contratista, y al supervisor.

Aqui se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la obra firmando siempre
al pie de cada anotacion

El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del cuaderno de obra.

1.1.42. ATRASOS

Cuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al 80% del
monto de las valorizaciones, programadas a dicha fecha.

Asi mismo en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignada de Avance de Obra vigente y en plazo de levantamiento observaciones
en el proceso de recepcidn de la misma, y considerando que dicho atraso producira una extension de
los servicios de supervision, lo cual genera mayor costo, el contratista asumira el costo.

1.1.43. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Si el contratista considera que por causa mayor debidamente justificada o por alguna instruccién,
informacién, enmienda o adicion de los planos u otros documentos entregados después de la fecha
de suscripcién del contrato se genere un presupuesto adicional, debera notificarlo a través del
cuaderno de obra, dentro de un plazo de (07) dias.

Solo se procedera a la ejecucion de obras adicionales cuando se cuente previamente con la
aprobacion escrita correspondiente de la ENTIDAD.

La ENTIDAD no reconocera los costos de las obras adicionales que se generen por algun error u
omisién de las pautas en el expediente técnico.

1.1.44. RECLAMOSY PLATEAMIENTOS

Los reclamos y planteamientos deben de formularse en el cuaderno de obra, como condicion
indispensable para poder ser atendidos.

Los reclamos y planteamientos, que no hubieran sido atendidos por la supervision, se podra dirigirse
hacia la ENTIDAD la cual lo resolvera en un plazo de (10) dias.

1.1.45. RECEPCION DE LA OBRA
En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota los hechos en el cuaderno de obra y

solicita la recepcion de las mismas. El inspector y/o Supervisor en un plazo no mayor a (5) dias informa
ala ENTIDAD, ratificando lo mencionado por el residente.

@
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Después del informe a la ENTIDAD, este debe designar un comité de recepcion, el cual estara
integrado por un representante de la ENTIDAD y el asesor técnico de dicho comité.

En un plazo no mayor de (20) dias el comité inicia el procedimiento de recepcién de la obra. Culminada
la verificacion, sin existencias de observaciones se procede a la recepcion y culmina el proceso, el
acta de recepcion debe de ser suscrita por los integrantes del comité.

De existir observaciones se crea un pliego de observaciones y no se recibe la obra, el contratista
dispone de un (1/10) del plazo de ejecucion para subsanar las observaciones.

Subsanadas las observaciones el contratista solicita nuevamente la recepcion de la obra en el
cuaderno de obra, luego de ser verificado e informado a la ENTIDAD EN UN PLAZO DE TRES

(03) DIAS el comité de recepcion suscribe el acta de recepcion de obra.
Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda el plazo se considera como demora

para efectos de las penalidades que correspondan vy puede dar lugar a la ENTIDAD resuelva el
contrato por incumplimiento.

1.1.46. LIQUIDACION DE OBRA
El contratista debe de presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de (30) dias, después la ENTIDAD debe de pronunciarse ya
sea observando la liquidacion presentada por el contratista, a la vez elaborar otro y notificar al
contratista para que este se pronuncie dentro de (15) dias.

La liquidacion queda consentida o aprobada cuando, practicada por una de las partes, no es
observada dentro del plazo establecido.

1.1.47. EQUIPOS, MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES.

El contratista situara en las obras el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para
la correcta ejecucion de aquellas en los plazos establecidos, y en todo caso los equipos que

se propusieron en las bases, en los mismos términos y detalles. Dichos equipos, adscritos a la obra,
deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento.

1.1.48. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO.
Si el equipo fuese insuficiente para la ejecucién de la obra en los plazos establecidos, la supervisidn

notificara de la situacion al contratista y procedera con las sanciones que correspondan, el contratista
no tendra derecho a reclamacion alguna ante la ENTIDAD contratante.

1.1.49. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del supervisor de obra, debiendo ser

acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision de forma tal
recuperen su forma original.

1.1.50. MATERIALES NO EMPLEADOS

La limpieza de la obra y la eliminacién de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al
contratista.
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NO

1.1.51. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ella pudieran notarse, sin que la exima de responsabilidad la
circunstancias de que la supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccién o los materiales empleados

1.1.52. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El contratista esté obligado a la conservacion correcta de la obra a su costo, hasta la finalizacion d
dicho ejecucion.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba del supervisor acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas.

1.1.53. SEGURIDAD DURANTE LA CONTRUCCION.

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias ‘para evitar accidentes. Debera atenerse a las disposiciones vigentes para la
prevencidn y control de incendios y a las instrucciones, complementarias que dicte el supervisor.

1.1.54. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL, SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD ocupacional: de aplicacién en su actividad: al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo
su responsabilidad en caso de inobservancia.

0 insumos.

1.1.55. FORMAS DE PAGOS.

Valorizaciones

Las formas de valorizaciones y facturas de pagos era la preparada por el contratista en
coordinacion con el supervisor de las obras. La valorizacion sera aprobada por el supervisor
presentada a la ENTIDAD dentro de los (05) dias contados a partir del primer dia del mes.

Valorizaciones mensuales

Se presentaran durante los cinco primeros dias habiles, siguiente a la ejecucién de trabajos de
tres ejemplares, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes.

Valorizacién de liquidacion final.

Luego de la recepcion de las obras, el contratista presentara la valorizacion de liquidacion final
debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados.

1.1.56. DE LAS OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:
Otras Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo
de ejecucidn, si este es menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las disposiciones

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA
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establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado, la Entidad aplicara
una penalidad.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al SUPERVISOR de la Obra,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la municipalidad.

La multa es por cada dia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos de
seguridad. La multa es por cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra
sin la autorizacion del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente Técnico. La
multa es por cada material no autorizado o no
adecuado.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los 10 dias calendarios del inicio
contractual de la obra, la penalidad es por dia de
atraso. Hay obligacion de mantener el cartel de obra
durante la ejecucion de la obra.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, 0 en
el caso de demoras injustificadas los cronogramas
reprogramados 0 acelerados de trabajo. La multa es
por cada dia.

PRESENTACION DE INFORMES Y/O
VALORIZACIONES MENSUALES DE OBRA.

0.5 UIT por cada

dia de ausencia

del personal en
obra.

0.50 UIT
por cada dia de
ausencia del

personal en obra.

Cinco por mil
(5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
1/1000
Del monto
contratado

1/1000
Del monto
contratado

1/1000
Del monto
contratado

1/1000
Del monto
contratado

1/1000
Del monto
contratado

1/1000
Del monto
contratado

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA
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Cuando el contratista no cumpla con entregar los
informes mensuales y/o valorizaciones al supervisor
dentro del plazo establecido en la normativa vigente.
La multa es por cada dia

11 RESIDENTE DE OBRA 111000 Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en Del monto SUPERVISOR DE
forma permanente en la obra. La multa es por cada contratado LA OBRA
dia.

Cuando se realice el cambio del profesional antes 0.5UIT

del plazo indicado en la normativa vigente.
1.1.57. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo hasta por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

1.1.58. DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitida la recepcion parcial

1.1.59. DE LA SUBCONTRATACION
Estara prohibida la sub contratacion.

1.1.60. REAJUSTE DE PRECIOS.

Se debera de seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.1.61. CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera mantener la perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucién del
contrato, quedando prohibido a revelarla a terceros. El contratista debera dar cumplimiento a todas
las politicas y estandares definidos por la municipalidad e materia de seguridad de la informacién.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega como también a la que se genera durante
la ejecucion del contrato de la obra y la informacion producida una vez que se haya concluido los
trabajos. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas
informéaticos y demas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta
obligacion acarreara las responsabilidades y penales correspondientes.

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A [ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

@
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A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
N° EQUIPOS CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
02 | TEODOLITO 1.00
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 1.00
05 | GRUA HIDRAULICA 1.00
06 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1.00
07 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 1.00
08 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25 1.00
09 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Ing. Residente de obra Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
., . Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Especialista en Seguridad y Salud Seguridad y galud en el Trabajo, gtitulado y
colegiado.
Especialista en Calidad Ingeniero Civil 0 Arquitecto, titulado y colegiado.
Especialista de Estructuras Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Con un minimo de Veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia
profesional, como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
Ing. Residente de | supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o
obra jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, en la ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computan desde la colegiatura.

Con un minimo de Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
acumulada como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional
0 en prevencion de riesgos laborales, en la ejecucion o supervision de obras
en General, que se computan desde la colegiatura.

Con un minimo de Dieciocho (12) meses de experiencia profesional
acumulada como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente en: calidad o calidad de materiales o control de
calidad, en la ejecucion o supervision de obras en General, que se computan
desde la colegiatura.

Especialista en
Seguridad y Salud

Especialista en
Calidad
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Con un minimo de Seis (6) meses de experiencia profesional acumulada
Especialista de | como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
Estructuras residente en: estructuras o estructural, en la ejecucion o supervision de obras
en General, que se computan desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion
de infraestructura deportiva y/o recreativa como estadios, coliseos, complejos deportivos, centros deportivos,
losas multideportivas, parques, plazas, plazuelas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'” de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implic su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

17

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

98 puntos

PUNTAJE TOTAL

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacién:

Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacién contra la mujer”

Acreditacion:

(Maximo 2 puntos)

Presenta documento que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima

[2] puntos

No presenta documento que acredita

edicion (https://www.mimp.gob.pe/)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para

obtener el puntaje.

que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.



https://www.mimp.gob.pe/
https://www.mimp.gob.pe/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevveiiieeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 19

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 20

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE23] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

23 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




o -
LR

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 33-2024-MPN/CS-1

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS25

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR28 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

@ De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

ﬂ De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de definitiva y no
podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje
respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).




iﬁ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA \
T‘?_ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 33-2024-MPN/CS-1

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless?.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

a Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” 36

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 37

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [.........ccccocvvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 1] 38
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 2] 39

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%40

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

Cconsorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV41

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 IGV42
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




R

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 33-2024-MPN/CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

w| ot | QREIOCEL | N o | RCHADSL. RECERCION E LA|PROVENIENTE | Monion | iwpoRTE s |TPOSECAME] FaCTURADO
1
2
3
4
5
6

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE 49 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA DE: VENTA ACUMULADO
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacidon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 71-2023-MPN/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 071-2023-MPN/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisiéon de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




