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FECHA: 15/10/2024

1.4
480

1.5
SI NO

Código Unico de 

Inversion
2620124

X Perfil Factibilidad

2.

X ETAPA TRAMO

2.2
SI NO

120

ADELANTO 

DIRECTO

OTROS

1.6 PROYECTO 

DE 

INVERSIÓN 

PÚBLICA

Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema 

INIERTE .PE

INFORME Nª 7490 -2024-MDSM-

SGEIP/MDGC

---

NIVEL DE ESTUDIO 

DE PREINVERSION

---

Documento de aprobación ---

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA USUARIA

Aprobado por

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

Perfil Simplificado

---Elaborado por

          SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y GESTION  PATRIMONIAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”.

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO

DATOS GENERALES

martes,15 de octubre del 2024

CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL 

PELIGRO EN EL TRAMO ICHIK OGU HASTA RAMRASH MONTE EN EL CASERIO DE MARAIYOC DEL 

CENTRO POBLADO SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI 

DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2620124

INFORME Nª 7490 -2024-MDSM-SGEIP/MDGCREQUERIMIENTO

Fecha de aprobación

X

2.1 SEÑALAR COMO SE 

EFECTUARÁ LA 

CONTRATACIÓN   

OBRA TOTAL

Indicar el sustento técnico que 

motivó la contratación de la 

obra total

INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO 

VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO ICHIK OGU HASTA 

RAMRASH MONTE EN EL CASERIO DE MARAIYOC DEL CENTRO 

POBLADO SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA 

PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 

N°2620124

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR 

ITEMS X

PLAZO DE EJECUCIÓN días calendario.
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MÍNIMOS (RTM)

OTROS

RELACIÓN Y CARACTERISTICAS DE EQUIPO MÍNIMO

2.4

RELACIÓN Y PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN
X

ADELANTO PARA MATERIALES O 

INSUMOS
X

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD 



Nº Item

Nº Item

Nº Item

SI NO

Documento de 

aprobación
Aprobado por

Fecha de 

aprobación
-

3.

MONEDA
Nuevos 

Soles
X Dólares Otro:

4.

4.1
SI X NO

SI NO

SI NO

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

De conformidad con el Art. 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determina que en el caso de ejecución de obras la

determinación del Valor Referencial se sujetara al monto del presupuesto de la obra establecido en el Expediente Técnico. Asimismo el

expediente técnico cuenta con las características de la obra, sustentándose en memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados,

presupuestos, análisis de precios unitario, formula polinómica, etc elaborados y teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y

precios o tarifas que se ofrezca en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, se incluye los gastos generales, la utilidad e IGV.

Asimismo, como otra fuente se cuenta con cotizaciones de diversas empresas ejecutoras de obras, lo que demuestra la pluralidad de postores

que puedan cumplir con los RTM

2.5

CERTFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA Nº 000006195

Ninguno

Cantidad de respuestas a las 

observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la 

elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la 

comunicación

Ajustes realizados al expediente técnico

Ninguno

Ninguno

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Cantidad de observaciones
Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia 

responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la 

comunicación

2.9

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA

x

- -

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Fecha de determinación del presupuesto de obra 10/14/2024

CERTFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA Nº 000006195

3.3 VALOR REFERENCIAL
Señalar otra moneda

MONTO

S/.1,940,083.83

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

(Un millón novecientos cuarenta mil ochenta y tres con 83/100 soles)

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, 
X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA 

EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN
X


