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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS-MDC/CH-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE
YANQUE DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" - Codigo: 2466167.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

j
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS-MDC/CH-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4,

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

0
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE COLQUEMARCA
RUC N° : 20214936519
Domicilio legal : CAL.PUESTO PATA NRO. S/N COLQUEMARCA —

CHUMBIVILCAS - CUSCO.
Teléfono Do

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la
obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" -

Cadigo: 2466167.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién seguln relacion de items o por paguete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 2,603,176.90 (Dos Millones Seiscientos Tres Mil Ciento Setenta
y Seis con 90/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre

del afio 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 2,603,176.90 S/. 2,342,859.21 S/. 2,863,494.59

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDUM N° 0798-

contratacion . 2024-GM-MDC-HNU, Fecha
31-10-2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : MUNICIPAL N° 058-2023-
MDC-GM, Fecha 28-03-2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico, de corresponder : MUNICIPAL N° 0199-2024-

MDC-GM, Fecha 04-11-2024.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  -----—-------
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

111

1.12

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COLQUEMARCA.

Recoger en . Oficina de Unidad de Logistica.
CAL.PUESTO PATA NRO. S/N CUSCO - CHUMBIVILCAS -
COLQUEMARCA.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente " Impreso: S/ 1,050.00

tecnico Digital: S/ 8.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N2 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N2 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, modificada mediante Decretos Supremos N° 377-2019- EF, N° 168-2020- EF,
N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF.

Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 27806, Ley de Trasparencia y acceso de la informacion publica.
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ a

\_
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c)

d)

e)

)

Importante

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS-MDC/CH-1

0)

a)

elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la CAL.PUESTO PATA NRO. S/N CUSCO -
CHUMBIVILCAS — COLQUEMARCA

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

\_ @)
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2.6.

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo del 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
poliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

17
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19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

Proyecto Descripcion

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL
DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCQ" - Cadigo: 2466167.

01

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1. OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL
DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO" - Cadigo: 2466167.

2. FINALIDAD
La Municipalidad Distrital de Colgquemarca, en su afan de prestar un mejor servicio basico al
distrito, elabora estudios y ejecuta obras de construccion, ampliacién, mejoramiento y
rehabilitacion de agua potable y saneamiento béasico, entre otros, para apoyar y promover a
gue la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Es por ello que, ante la necesidad de
ejecutar dichas obras, se convoca al presente procedimiento de seleccion, con el fin de
seleccionar a la empresa contratista que debera encargarse de la ejecucion de la obra.

3. OBJETIVO

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es sefalar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el Contratista ejecutara con el fin de cumplir las metas previstas en
el Expediente Técnico aprobado denominado: “M MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO DE
PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ" - Cédigo: 2466167.
Asi mismo cabe indicar que el proyecto se desarrollara y ejecutara, sobre la base del
expediente técnico aprobado mediante acto resolutivo y con la declaratoria de viabilidad; es
importante que, para la elaboracion de la propuesta el postor deberd indicar la fecha de la
elaboracion de la propuesta, y la fecha de presentacion de la oferta, asi mismo debera
consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial.

4. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Colquemarca en su afan de Organizar, Planificar, Administrar
los Proyectos relacionados con el distrito y redistribuir equitativamente el presupuesto.
Organizo los talleres del Presupuesto Participativo en todo el Distrito de Colquemarca, donde
todos los pobladores presentaron los proyectos a ejecutar durante la presente administracion.

Actualmenie los pobladeores de la Comunidad Campesina de Yanque, especificamente el '
Anexo de Parccobamba y Sillarumi, vienen consumiendo agua de mala calidad, agua no

tratada y en muchos casos agua de manantiales, el actual sistema no abastece a toda la

poblacion, sistema que fue construido hace mas de 20 afios por FONCODES, a lo largo de

estos anos se han realizado ampliaciones y nuevas conexiones por los mismos pobladores,

sin ningun tipo de direccién técnica, lo cual ha contribuido al insuficiente recurso hidrico para

abastecer a la poblacién actual, es asi que el actual sistema de agua potable no cumple a
satisfaccion la cobertura del servicio, y en muchos tramos se encuentra inservible.

En cuanto al sistema de eliminacion de excretas en la zona es inexistente, siendo algunas
letrinas construidas hace mas de 15 afios de manera anti técnica, y en su mayoria las
deposiciones se realizan a campo abierto, lo cual conlleva a formar focos contaminantes en
la zona del proyecto. De la misma forma; existe inadecuados habitos de higiene de la



poblacion, relacionados al uso del agua, por no realizar el lavado de manos antes de
alimentarse y después de evacuar sus excretas, del mismo modo no hacen hervir el agua
antes de tomarlo, entre otros y en la disposicién sanitaria de sus excretas, la mayoria realiza
al aire libre y en otros casos hacen uso inadecuado de las letrinas.

Por tanto la Municipalidad Distrital de Colquemarca, viene priorizando proyectos que estan
enmarcados dentro del Plan Desarrollo Concertado de su jurisdiccion, en tal sentido busca el
bienestar y desarrollo de su poblacion, para lo cual se plantea el estudio del Proyecto de
Inversién a nivel de expediente técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DESANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE
YANQUE DEL DISTRITO DECOLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO?"., con Cédigo Unico de Inversiones N° 2466167.

Finalmente, se pretende contribuir 2 mejorar la calidad de vida de los pobladores de la
localidad de ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL DISTRITO
DECOLQUEMARCA, solucionando el problema identificado, otorgandoles a las personas las
condiciones de un adecuado y sostenible acceso al agua potable y saneamiento basico, en
el marco del Invierte.pe.

5. DESCRIPCION
El Estudio desarrollado se ha enmarcado deniro de los alcances establecidos en los Términos
de Referencia, que reflejan las condiciones aprobadas en el estudio de inversion que, a su
vez son los lineamientos sobre los que se ha otorgado la Viabilidad al Proyecto.

El proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL DISTRITO
DECOLQUEMARCA — PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -DEPARTAMENTO DE CUSCO".,
con Codigo Unico de Inversiones N° 2466167”, se enmarca dentro de la politica de desarrollo
en la que esta comprometida la municipalidad Distrital de Colquemarca, buscando la
participacion de los pobladores principalmente de los beneficiarios, quienes son los llamados
a estar en primera linea en la solucién de sus problemas.

6. UBICACION DE LA ZONA DEL PROYECTO
El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE LA C.C DE YANQUE DEL DISTRITO
DE COLQUEMARCA -PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -DEPARTAMENTO DE CUSCO”
con Cadigo Unico de Inversiones N° 2466167, se ubica en la Zona Sur del Departamento del
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Cusco:
Tabla 1 Ubicacion Poiitica y Geografica
Ublcacion Politica y Geografica
Departamento: Cusco
Provincia: Chumbivileas
Distrito: Colquemarca
Comunidad: Yanque

Latitud Sur: 147123.39°

Coordenadas Geograficas: Longiud Oeste: 72° 237.09°

0. ] \I- O
Coordenadas UTM 819286.00 Norte  8428027.00 Este

Elipsoide WGS84, Huso 18, Hemisferio sur

Atitud: 3,599.00 m.s.n.m.
Anexg bensficiado Parccobamba y Silarumi
Regién geogréfica: Costa () Siema X) Selva ()

Cadigo Ubigeo 0507040007




7. VALOR REFERENCIAL
El valor Referencial para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO DE PARCCOBAMBA DE
LA C.C DE YANQUE DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS -DEPARTAMENTO DE CUSCQ". es de S/ 2,603,176.90 (Dos millones
seiscientos tres mil ciento setenta y seis con 90/100 soles), incluido IGV y cualquier otro
conceplo.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social y ofras entidades correspondientes, costo de equipos,
maquinaria, herramientas, materiales, fleles, seguros e impuestos; proteccién vy
mantenimiento de la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de esta,
direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion de la obra hasta su total terminacién y entrega.

Asimismo, corresponde al Conlratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar
la integridad de la prestacion, los recursos que se ufilizan y a los terceros posiblemente afectados.

Los contfratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier
manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de
seleccion o en la formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos
1774 del Codigo Civil.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precio Unitario

9. FORMA DE PAGO
El pago serd mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra
ejecutados.

La Municipalidad Distrital de Colquemarca oforgara adelantos (adelanto directo 10% vy
adelanto de materiales 20%) a la empresa postora que obtendra la buena pro, para la
ejecucion de Obra, conforme a los topes méximos establecidos en la normativa de
contrataciones del estado.

Adelanto Directo (10%)
LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formaimente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. La amortizacion del
adelanto se hara en cada valorizaciéon de obra

Adelanto de Materiales o Insumos (20%)

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o



insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar ia entrega del adelanto en un plazo de 15
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

11. REAJUSTE DE PRECIOS. Articulo 195 del RLCE
El reajuste automético de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segin el sistema de férmulas polinomicas.

El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las formulas polinémicas precisadas en el
Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias, o las normas legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en
el Articulo 195° del REGLAMENTO. El valor de los Reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

Conforme a o sefialado en el numeral 38.3 del Art. 38 del RLCE los pagos se sujetan al reajuste por
aplicacion de la férmula polindmica sefialada. De haberse solicitado Adelanto Directo, este sera
amortizado con las valorizaciones efectuadas durante la ejecucion de la obra.

v = [ ()] - (i) <+ ] - (i) 7]

Donde:

VR Monto de Valorizacion reajustada.

v, Monto de la Valorizacién Mensual correspondiente al periodo de servicio o del entregable
correspondiente a “Fecha Base".

L. indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha de valorizacion.

1, indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional al mes de la fecha base.

1 indice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional a la fecha del pago del adelanto.

A Adelanto en Efectivo entregado.

MC Monto del Contrato Original. Cuando el PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO se inicie con
posterioridad a la fecha de inicio de plazo de ejecucion de obra, el Monto de Contrato sera
ajustado en funcidn al saldo de plazo de ejecucion de obra aplicando la Tarifa Mensual
dividido entre 30, ofertada por el supervisor.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada, el segundo, la deduccion del reajuste que no
corresponde por el Adelanto otorgado y el tercero por la amortizacion del Adelanto otorgado. Siendo que
el segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del Adelanto, El contratista debera
calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dicha formula, cuyas
variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando los indices de Precios
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética — INEl a la fecha de
facturacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias. Para este efecto se considerara como “Fecha Base” |a fecha del
Valor Referencial de las Bases Integradas.

12. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo mensual, tienen el carécter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo dia
de cada periodo mensual, por el inspector o supervisor, segiin corresponda y el contratista.

z!



En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.

El contralista debera presentar su valorizacién de obra siguiendo el siguiente esquema:
INFORME DE VALORIZACION DE OBRA

Carta del Representante Comiin y/o legal de la Supervision a la entidad presentando el informe de

supervision y valorizacion (de ser el caso persona juridica). En la carta se debe mencionar la
conformidad por parte de la supervision de la valorizacion segin el Art. 194 del DS-344-2018-EF.
Informe de la supervision, aprobando la valorizacion segiin el Art. 194 del DS-344-2018-EF, sefialando
el desarrollo y estado actual de la obra; considerando ademas conclusiones y recomendaciones con
respecto a la ejecucion de la chra,

Carta de la empresa contratista (dirigido al representante comin y/o legal de la supervisién), cabe
recaicar que la carta debe tener el sello y firma de recibido por parte de la supervision de obra.
Informe del residente de obra, el cual deberd detallar los antecedentes, analisis, desarrollo de la
ejecucion, conclusiones y recomendaciones referentes a la ejecucion de la obra.

Ficha de identificacion de obra.

Memoria descriptiva valorizada.

Resumen de valorizacion de obra. (debe detallar el monto de valorizacion de obra, el detalle de
amortizaciones de obra y cuadro de retencion por concepto de garantia de fiel cumplimiento en el caso
de que la empresa no haya presentado carta fianza por concepto de garantfa de fiel cumplimiento; el
monto a facturar que es el monto de valorizacién menos las amortizaciones, y; el monto a percibir que

es el monto facturado menos la retencion de garantia de fiel cumplimiento en caso de no tener carta

fianza)

Valorizacion de obra (cuadro de valorizacion de obra cuadro de amortizaciones por adelantos de obra
(directo y de materiales), cuadro de retencion de ser el caso por concepto de garantia de fiel
cumplimiento).

Descripcion y detalle de las partidas valorizadas.

Planilla de sustento de metrados.

Cronograma de avance de obra ejecutado (CAQ - Ejecutado) y Diagrama GANT.

Cronograma de avance programado valorizado.

Gréficos de la obra (Comparativo de Programado Vs Ejecutados mediante Curva S)

Panel fotografico de las partidas valorizadas.

Copia del cuaderno de obra, del periodo valorizado. (la cabecera del cuaderno de obra debe sefialar el
nombre de la obra en el caso de ser cuademo fisico)

Plano de avance de obra segln periodo valorizado.

Informe de control de Seguridad, adjuntar como anexo del presente informe: Copias de las charlas
diarias, Copias de ATS, Check List Equipos y Maquinarias de ser el caso efc,

Copia de aportaciones de los trabajadores de acuerdo a ley (PDT, Es salud, ONP, Sencico,
Conafovicer, etc.) incluyendo comprobante de pago.

Copia de pago de seguro contra todo riesgo del personal de obra (SCTR), incluyendo comprohante de
pago.

Informe de control Ambiental, adjuntar como anexo del presente informe: fotografias de mitigacion de
impacto ambiental.

Informe de control de calidad, adjuntar como anexo del presente informe: Copias de ensayos de control
de calidad (proctor modificado, densidad de campo, compresion de testigos, efc. Segln corresponda
el fipo de obra), es de precisar que es necesario que presenten los comprobantes de pago de los
ensayos realizados del periedo valorizado.

Copia de RNP del contratista.

Copia del Acta de entrega de terreno.

Copia del contraio de obra.

Copia de carta fianza por el fiel cumplimiento y/o adelantos oforgados (si lo hubiese) o carta
autorizacion de retencion de garantia de fiel cumplimiento.

Certificado de habilidad de! residente obra y de los profesionales que participanen la ejecucion de obra.
(personal clave).

Factura del periodo valorizado (el monto de la factura debe ser girado al monto de: Valorizacion de
obra amortizaciones por concepto de adelanto directo y/o de materiales). En el caso de las facturas
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para valorizaciones se presentara como maximo al dia siguiente de la comunicacion que aprueba la
valorizacitn.

Expediente de valorizacion en formato digital (version editable) y expediente de valorizacion de obra
firmado por fodas las partes (contratista y supervision) presentado en CD.

Otro documenio que sea relevante en el periodo de la valorizacion,

NOTAS: -

v

NS

Todas las hojas del expediente de valorizacion de obra del contratista deben estar selladas y firmadas
por el Residente de Obra, Supervisor de Obra y Representante Comin y/o legal de la Empresa
(supervision y contratista); asimismo, el informe de la presentacion de valorizacion de obra de la
supervision debe estar firmado por el supervisor de obra y el representante comiin y/o legal de la
empresa de supervision de obra.

Se recalca que los informes deben estar firmados ademés por los profesionales de la empresa
contratista y supervisora que acreditaron para el perfeccionamiento del contrafo segin la especialidad.
Todo contenido debe estar dehidamente foliado. (el foliado del expediente es de atras para adelante)
PRESENTAR 02 ORIGINALES (EN ARCHIVADOR DE PALANCA TAMANO A4 - CADA UNO DEBE
INCLUIR CD).

El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su remision a LA
ENTIDAD, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respeciiva.

Las valorizaciones de avance de obra seran canceladas por la Entidad, en un plazo no mayor de treinta
(30) dias calendario, posteriores al periodo de valorizacion.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. Articulo 196 del RLCE

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el

Contratista y el Supervisor y/o la Enfidad, segiin sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato,

perjuicio del cobro de ia parie no confrovertida.

' -S6lo sera posible iniciar un procedimiento de conciliacion o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles

7 después de ocurrida la controversia si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto superior

al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. La iniciacion de este procedimiento no implica la
suspension del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes

13. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de
gjecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra.
Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea observando
la liquidacion presentada por el Contratista o, de considerario pertinente, elaborando otra, y notificara
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracion sera responsabilidad
exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad
nofificara la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes. La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la ofra deniro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segiin las disposiciones previsias para la
solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida.

No se proceder a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
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Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacion, culmina definitivamente el contrato y
se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidacion, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o la
Memoria Descriptiva Valorizada, seg(in sea el caso.

14. RESOLUCION DEL CONTRATO
Si alguna de las partes faita al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla
mediante carta notarial para que las safisfaga en un plazo no mayor de quince (15) dias, bajo
apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento contintia, la parte
perjudicada resolvera el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolucion parcial solo involucrard a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y
siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y
que la resolucion fotal del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el
requerimiento que se efectie debera precisar con claridad qué parte del confrato quedaria resuelta si
persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisién se entendera que la resolucion sera total en
caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara las garantias que el conlratista hubiera otorgado,
sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Sila parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva indemnizacion por
los dafios y perjuicios imogados. Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato podra
ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes de comunicada la resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entendera que la resolucion del contrato ha quedado consentida,

15. EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA. Articulo 207 del RLCE
La resolucion del contrato de obra determina la inmediata paralizacion de la misma, salvo los casos en
oy T{N que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccién, no sea
£2, posible.

D La parte que resuelve, debera indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la
' constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no menor de dos (2) dias.
En esta fecha, las partes se reuniran en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, segun
corresponda, y se levantara un acta. Si alguna de ellas no se presentara, [a otra levantara el acta con
el Notario Piblico 0 Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad
y se procede a la liquidacion, conforme a lo establecido en el articulo 209° del Reglamento.

En caso que la resolucion sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacion se consignaran las
penalidades que correspondan, las que se haran efectivas conforme a lo dispuesto en el articulo 165°
del Reglamento.

Cuando la resolucion sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocera al Contratista, en la
liquidacion que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el
saldo que se deja de ejecutar, conforme a lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 207° del
Reglamento.

Los gastos de la resolucion del contrafo son de cargo de la parte que lo incumplio, salvo disposicion
distinta de Laudo Arbitral.

16. PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
La obra se ejecutara en ciento veinte dias calendarios (4 meses)

El inicio del plazo de ejecucién de obra se adecuara a lo dispuesto en el numeral 176.1 del
articulo 176°, Capitulo VI-Obras, del Reglamento de -la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, debiendo
cumplirse las siguientes condiciones:



a) Que la Entidad notifique al Contratista quien es el inspector o Supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno total o parcial o lugar donde se ejecutara
la obra segun corresponda.

c) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya, sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones

d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto direcio, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificatorias.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

17. AMPLIACIONES DE PLAZO. Articulo 197 del RLCE
El Coniratista podra solicitar la ampliacidn de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos ylo paralizaciones por causas no afribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucitn de la prestacion adicional de obra. En
este caso, el contratisia amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos
a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en
el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales serd causal de ampliacion de plazo solo si éstas conllevan la
modificacion del Calendario de Avarnice de Obra.

18. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL. Articulo 199 del RLCE
Las ampliaciones de plazo en los coniratos de obra dan lugar al pago de mayores costos direcios y
mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.

Los mayores gastos generales variables se determinan en funcion al ndmero de dias correspondientes
a la ampliacion multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones
de plazo que se aprueben para la ejecucion de prestaciones adicionales de obra y que tienen
calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.

En el caso que la ampliacién de plazo sea generada por paralizacion de la obra, por causas no
atribuibles al contratista, solo dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente
acreditados.

19. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA. Articulo 203 del RLCE

Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el caiendario valorizado de avance. En caso de refraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de |a valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al Contratista que presente, dentro de los
siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que
se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal
hecho en el Cuademo de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior podra ser
causal para que opere la intervencion economica de la obra o la resolucion del contrato. El nuevo
Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para
el calculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto
acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotara el hecho en el Cuaderno de Obra e



informara a la Entidad. Dicho refraso sera imputado como causal de Resolucién de Contrato, salvo que la
Entidad decida la intervencion econémica de la obra.

20. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA. Articulo 204 del RLCE
La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones confractuales que a su juicio no permitan la terminacion
de los trabajos. La intervencion econdmica no deja al contratista al margen de su participacion contractual,
manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econémica, el contrato serd resuelto, de conformidad con lo
indicado en el articulo 207° del Reglamento.

21. RESIDENTE. Articulo 179 del RLCE
Persona natural designada por el Confratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual serd
un ingeniero civil colegiado que se encuentra habil en el ejercicio de la profesion. El Ingeniero
Residente, por su sola designacion representa al Conlratista, para los efectos ordinarios de la obra, no
estando facuitado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente u otro profesional solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad
y en caso de cambio de personal el reemplazante deberd cumplir con iguales o superiores
caracteristicas del personal consignado en las Bases.

22. SUPERVISOR. Articulo 186 del RLCE
Persona juridica o natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del
contrato. Recibira todas las facilidades necesarias del Contrafista para el cumplimiento de su funcion,
las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

LA ENTIDAD cantrolara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, quien ser4 el
responsable de velar directa y permanentemente por la corecta ejecucion de la obra y del cumplimiento
del contrato.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador

por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los
Y. frabajos y rechazar u ordenar el refiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no
;_:'_‘.- cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolvera las interrogantes
i , que puedan presentarse durante su ejecucion.

| | Supervisor no tendra autoridad para modificar el contrato.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista que de manera
comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones, dando
cuenta a la empresa LA ENTIDAD.

En el cuaderno de obra; el contratista anctara:

a. Para decision del Supervisor: sus pedidos, consuiltas, observaciones, relacionadas al proceso de
acuerdo al cumplimiento del contrato.
Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso que
excedan la capacidad de decision del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su
pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: transcribira el texto de sus gestiones que, en directa relacion a su
contrato, haya formulado ante LA ENTIDAD.

Solicitud de recepcidn de Obra.

b. Para ser cumplido por el contratista: sus 6rdenes y observaciones, asi como las respuestas a las
consultas, pedidos de actaracion que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) dias calendario
de planteados.



Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el tramite dado,
dentro de los cinco (5) dias calendario de formulado.

Para conocimiento del contratista: transcribira las directivas especificas recibidas de LA ENTIDAD y
las disposiciones administrativas genéricas que, en su concepto, tengan vinculacion con los trabajos.

Si en cualquier momento durante el proceso de construccién se evidencia algiin error de posicién,
niveles, dimensiones o alineamiento de cualquier elemento del proyecto, el contratista procedera a
rectificar tal error, a total satisfaccion del Supervisor.

El control que el supsrvisor haga de la geometria que el contratista materialice en la obra no le
exonerara a éste en forma alguna de la exactitud de la misma, por lo que el contratista debera preservar
todo punto de triangulacion, punto de referencia, BMs, estacas, etc. empleados en la ejecucion de la
obra. El supervisor aprobara los frentes de trabajo presentados por el contratista. Asimismo, ejecutara
el control de la transitabilidad de la via mientras dure la obra.

El Supervisor ordenara que se retiren de la obra, por cuenta del contratista, los materiales que han sido
rechazados por su mala calidad, dejandose constancia en el Cuaderno de Obra.

Las interrupciones o atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras a consecuencia del
rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del contrato, no generan ampliacién de plazo.
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 193° del Reglamento, el Contratista debera brindar al
supervisor de obra las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcion, las cuales estaran
estrictamente relacionadas con ésta.

23. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se encuentra regulada por la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuadermo
de Obra Digital’, aprobada mediante Resolucién N.° 100-2020-OSCE/PRE.

24, OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucién de la obra que deben ser anotados en el
Cuademno de Obra, siendo responsabilidad de la anotacion el Supervisor o el Residente, segan quien
sea el que efectlie la anotacion.

Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacion que deje constancia
de dicha solicitud.

29. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

7Sx. El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Confrafista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades ylo
instituciones que garanticen los resultados.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad
al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esté obligado a presentar ante LA ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos por
los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracién: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de
Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI, en el caso
de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resuitados de los ensayos obitenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un
mismo lahoratorio.



El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

26. CARACTERISTICA DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual
sera eniregado en version digital - CD y esta compuesto por:

Memoria Descriptiva
Estudio Topografico
Estudio de Mecanica de Suelos
Estudio de Fuentes de Agua / Hidrolégico / Hidrogeolégico
Estudio de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (incluye andlisis de
vulnerabilidad).
Documentos de Saneamiento Fisico Legal y/o Disponibilidad fisica del predio.
Memoria de Calculo
Metrados
Presupuesto de Obra
Programacion de Obra,
Especificaciones Técnicas
Planos del Proyecto
. Resolucion de aprobacion de expediente técnico
Acreditacién de disponibilidad Hidrica
Instrumento de Gestién Ambiental (Certificacion Ambiental o FTA)
Certificado de inexistencia de restos arqueoiégicos (CIRA) o similar
Padrén de Beneficiarios correspondiente (Poblacién demandante)
Documentos Anexos
Informacién Complementaria
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27. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION

27.1 SEGURIDAD
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucidn de la obra, la- mismas que deberan implementarse de tal manera
gue se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Para ello se debera
presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos de seguridad
segin G-050 del Reglamento nacional de Edificaciones (RNE) Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de
los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

El riesgo resuitante de la inobservancia de esta obligacién correra Unicamenie por
cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la Municipalidad distrital de Colgquemarca,
por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerd sobre el
Contratista.

27.2 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en
su actividad.



D.S. No 029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley
N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos

27.3 LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto, la cual se indica en el estudio definitivo.

27.4 REPLANTEO
El Contratista debera realizar el replanteo del proyecto definitivo y otras que resulten de
importancia para la buena ejecucion de la obra.

27.5 PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a las profesiones propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo con las érdenes del inspector o Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la integridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario
para tal efecto.

El contratista, debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o
Supervisor o la Municipalidad Distrital de Colquemarca, la nomina detallada de todo el
personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consigno en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito a la Municipalidad
Distrital de Colquemarca.

En caso de existir consulias u observaciones efectuadas por el Residente a través del
cuaderno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parte del
Inspector o Supervisor, estas deberan ser elevadas a la Municipalidad Distrital de
Colguemarca por el Contratista o su Representante por medio de comunicacion escrita,
en caso contrario no podra imputarse esta falta o defecto de respuesta del Inspector o
Supervisor como un incumplimiento de la Municipalidad Distrital de Colquemarca.

27.6 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Toda las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionando con la ejecucién de los trabajos

b. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento al Inspector o
Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que este
determine la accién a seguir.

c¢. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiaies y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno

d. El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra



e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya que dichos
incumplimientos de estas, ya sea que dicho incumplimiento provenga directamente
del Contratista o de alguno de sus subordinados

27.7 MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas

Se podran aceptar ofras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificacicnes y/o normas reconocidas.

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Coniratista, si esto no concuerda con lo estipulado en las Basss.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Inspector o Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos
necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos

27.8 SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA
El postor que obtenga la Buena Pro debera entregar a la firma del contrato, o siguiente:

POLIZA DE SEGUROC COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Vigencia de la poliza sera el inicio de la ejecucion hasta la Recepcion de la obra, con las coberturas

de Pensiones y Salud por Trabajo de Riesgo, segin la Ley N° 26790 y Normas Complementarias.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a)  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b)  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservaciéon ambiental en la zona.

En caso de dafio a terceros constituye una obligacion del contratista el asumir los costos y
costas de reparacion de los perjuicios, dafios, multas y otros que ocasionen a las redes
electricas, agua, desagile, teléfonos u ofros dafios. Los postores que participen en consorcio
deberan establecer en la promesa de consorcio cuél de los integrantes sera responsable de
la afectacion a terceros o a las propiedades de estos.

27.9 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no pedran retirarse de
la misma salvo autorizacién escrita del Inspector o Supervisor, que no podra negarla sin
justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la gjecucion de las
obras corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista est4 obligado a efectuar enmiendas ylo
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

)2
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DESCRIPCION CANT.
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP - 9HP 01
VIBRADORA 4 HP 1,25" 02
MIRA TOPOGRAFICA 02
ESTACION TOTAL + PRISMA Y PORTA PRISMA 02
ESTACION TOTAL 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
EQUIPQOS DE SOLDAR 02
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS 01
JALON 01
RETROEXCAVADORA 01
VOLQUETE DE 15 M3 01

Se aceptara equipos y maquinarias con mayor potencia y capacidad a la requerida

28. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
El Postor debe ser Persona Natural o Juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores - RNP, Capitulo Ejecucién de Obra

No estar incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, establecido en el articulo
11° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreio Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

28, CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con- el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y medificatorias:
e El numero méaximo de consorciados es de 3 integrantes.

30. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Los gastos generales (gastos fijos y variables), deben de ser razonables técnicamente yen
congruencia con el desagregado del expediente técnico, asi mismo, no se admitira la oferta
cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo del 100% de lo estipulado
en el expediente t&écnico.

31. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucién de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera-
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final: o, si fuera necesario,
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria =
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayocres a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimienio

32, OTRAS PENALIDADES



La Municipalidad Distrital de Colquemarca aplicard al Contratista otras penalidades de
conformidad con lo establecido en el articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF y
modificatorias, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

contractual vigente.

La aplicacion de estas penalidades esté referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (U.I.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

ND

Penalidades

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado pemmanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenia (60) dias, de conformidad
con las disposiciones esiablecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsio,

Segun informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segiin corresponda.

En caso el confrafista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segin informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segln corresponda.

Si el conlratista o su personal, no permite el
acceso al cuademno de obra al Inspector o
Supervisor de la Obra, segln comesponda,
impidiéndole anctar las ocurrencias,

NOTA: Esta penalidad sélo aplica si el
Cuaderno de obra es fisico.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo porcadadiade
dicho impedimento.

Segin informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segln corresponda.

Cuando el contratista no cumpla con su

2\ obligacién de anotar en el cuademo de obra

digital las ocurrencias relevantes, que afecten al

=) cronograma de ejecucion de obra vigente.

0.5 por mil (0.5/1000) de!
monio de la Obra, del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segln informe del Inspector o Supervisor
de la obra, seglin corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas,
ademas de las sefializaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa diaria sera:

Uno por mil (1/1000) del
monto de la Obra, por
cada dia de
incumplimiento

Segin informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segin corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a
su personal o parte del personal de los
elementos de seguridad. La multa es por cada
dia.

0.5 por mil (0.5/1000) del
monto de la Obra, del
periodo por cada dia de
ocumido el hecho. Por
cada dia de ocurrido el
hecho.

Segn informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segln corresponda.
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INGRESO DE MATERIALES

Dos por mil (2/11000) del
monto de la Obra, por

Segun informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segln corresponda.

7 Cuandp el cml'.trat'ifsta ingrese m_aten'ales ala ocutrido al hecko:
obra sin autorizacion del supervisor. La multa
serd;
8 | CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del Inspector o Supervisor
monto de la Obra, por | de la obra, segln corresponda.
Cuando el confratista no coloque cartel de cada dia ° pde " o
obra dentro del plazo de 07 dias calendarios | ; i
e ) incumplimiento.
de iniciada la obra. La multa por dia de atraso
sera:
9 CALENDARIO ACELERADO DE OBRA Segtin informe del Inspector o Supervisor
de la obra, segln corresponda.
Cuando, en caso de demoras injustificadas, el | Dos por mil (2/1000) del * P
Contratista no cumpla con presentar, dentro | monto de la Obra por
del plazo establecido en el Reglamento de la | cada dia de retraso.
LCE, el calendario acelerado de obra.
10 PRUEBAS y ENSAYOS Uno por mil (1/1000) del | Segn informe del Inspector o Supervisor

Cuando el Coniratista no realice las pruehas
0 ensayos para verificar la calidad de los
maiteriales y los trabajos ejecutados dentro del
plazo que, previamente, el Supervisor haya
coordinado y notificado al Residente.

En ese sentido, cuando el contratista no
realice lo requerido dentro del plazo
previamente coordinado y nofificado podra
aplicarsele la penalidad por incumplimiento,

monio de la Obra, del
periodo  por  cada
incumplimiento.

de la obra, seg(in corresponda.

Cuando el Contratista no cumpla con adjuntar
en cada valorizacion copia de los

,,_';f:(;.\comprobantes de pago que confirmen la
.\ 2 realizacion de las pruebas y ensayos dentro
* |5 del periodo valorizado.

Sl

"~ Se precisa que lo requerido ha sido
consignado en el item 12.

Uno por mil (1/1000) del
monto de la Obra, del
pericdo  por  cada
incumplimiento.

Seg(in informe del Inspector o Supervisor
de la obra, seglin corresponda.

12 EQUIPOS  DECLARADOS EN LA | Uno por mil (1/1000) del | Segininforme del Inspector o Supervisor
PROPUESTA TECNICA monfo de la Obra, del | de laobra, segin corresponda.
. _ periodo por cada dia de
Cuando el contratista no cuente con el equipo incumplimiento.
disponible durante la ejecucion de obra de
acuerdo a la programacion de trabajos y ello
genere demora en la ejeciicion de trabajos, se
aplicara penalidad.
Cabe precisar que dichos equipos han sido
deciarados y acreditados por el Contratista al
momento de la firma del contrato.
13 Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del Inspector o Supervisor

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A

monto de la Obra, del
periodo por cada dia de

de la obra, seglin corresponda.




REUNIONES CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas  a reuniones
convocadas por la Entidad (presencial yio
virtual), se aplicara la penalidad.

Al respecto, cabe precisar que, previamente, la
Entidad nolificara al contrafista los
profesionales cuya presencia resulte necesaria
para dicha reunion.

ocurrido el hecho.

14 | En caso el contratista incumpla con | Uno por mil (1/1000) del Seglin informe del Inspector o Supervisor
implementacion de las medidas sanitarias monio de la Obra, por | de la obra, segin corresponda.
cada dia de
incumplimiento.
15 | Cuando el Contratista no cumpla con mantener | Uno por mil (1/1000) del Segln informe del Inspector o Supervisor
vigente la Poliza de SCTR, debiendo incluiren | monto de la Obra, por | de la obra, segln corresponda.
cada valorizacion copia de los seguros y | cada dia de
comprobantes que confirmen su vigencia. incumplimiento.
16 | Cuando el Contratista no cumpla con presentar | Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del Inspector o Supervisor

ante la supervision su informe de valorizacion
de obra al dia siguiente del (ltimo dia de cada
periodo mensual,

monto de la Obra, por
cada dia de
incumplimiento.

de la obra, segln corresponda.

(**) La aceptacion y aprebacion de la solicitud de sustitucion de profesional estara a cargo de la Gerencia de
Desarrollo Terrilorial e infragstructura de la Municipalidad Distrital de Colquemarca.

El procedimiento para la aplicacion de penalidades sera el siguiente:

1. Informe del supervisor de obra, del tipo de penalidad a aplicar sustentado y documentando

aplicacion de la penalidad.

e Por fallecimiento del profesional.

la misma. El informe es dirigido al &rea usuaria.
2. El area usuaria cuantifica y comunica al 6rgano encargado de las contrataciones para la

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

= Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza

mayar.

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentando con certificado
meédico, que podria ser verificado por la Entidad.

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberan de exceder el diez por ciento (10%) del

montio contractual vigente.

33. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias

El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (07) afios contados a partir de la Recepcion

de Obra.
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34. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS. Articulo 208 del RLCE

En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuademno de obras y solicita
la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posieriores
a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de enconirario conforme anota en el cuademo de obra y emite el cerificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en
el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro
de dicho plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la
Entidad designa un comité de recepcidn. El comité esta integrado, cuando menos, por un representante
de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos

En la fecha de la culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuademo de Obra y
solicitara la recepcion de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores
a la anotacion sefialada, lo informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de
Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los
planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fechaindicada por el Confratista. El Acta de Recepcion debera
ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra. A partir
del dia siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra para
subsanar las cbservasiones, plazo que se computara a partir del quinto dia de suscrita el Acta. Las
obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de ningln
concepto a favor del contratista ni a la aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente |a recepcién de la obra en el
.z Cuaderno de Obra, lo cual serd verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, segin

> corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacion. El Comité de Recepcion se
constituira en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La
comprobacion que realizara se sujetara a verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en
el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira el
Acta de Recepcion de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcion constata la existencia de vicios o defectos distintos
a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion de Obra,
informara a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso,
siempre que constituyan vicios ociiltos.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a conciliacién y/o arbitraje, segln corresponda,
dentro de los freinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del
plazo en que este debio realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector o
supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Enfidad quien da por
vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada notificacion
la Entidad asume la subsanacion de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de
pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que



dispone el numeral 204.3 del articulo 204.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera
como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad
resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo pueden
ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el confrato segin corresponda.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotara su
discrepancia en el Acta. El Comité de Recepcion elevara a la méxima autoridad administrativa de la
Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo maximo de cinco
(5) dias. La Entidad debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la
discrepancia, ésta se sometera a conciliacion y/o arbitraje, dentro de los quince (15) dias siguientes al
pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, la Entidad
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por el contratista, dara por vencido dicho plazo, tomara el control de la obra,
la intervendra economicamente y subsanara las observaciones con cargo a las valorizaciones
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerara
como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podré dar lugar a que la Entidad
resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo podran
ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, segln corresponda.

35, INFRAESTRUCTURA
- CARTEL DE OBRA
«  ALMAGCEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA.

La Infraestructura requerida debera instalarse desde el inicio hasta el final de la ejecucion de la
obra y contar con las especificaciones técnicas detalladas en el Expediente Técnico de la Obra.

36. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de freinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de |a liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

e

~ " 37. SUB CONTRATACION

De acuerdo al articulo 35.4 de la Ley de Contrataciones del Estado sefala que: “El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su confrato frente a la Entidad”, por lo
que esté prohibida la subcontratacion.

38. CONDICIONES GENERALES
El Contratista bajo su responsabilidad reafizara todos los estudios necesarios utilizando sus
propios recursos y debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder
cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios
de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia juntamente con la oferta técnica econdmica del
Contratista seran incorporados como documentos contractuales.

El Contratista esta obligado a realizar reuniones de coordinacion semanales de manera que
el Inspector o Supervisor y/o Coordinador del proyecto puedan verificar en cuaiquier momento
los avances de esie

39. NORMAS REGLAMENTARIAS QUE REGULA EL OBJETO DE CONTRATACION
E) Conlratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:



Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones -INVIERTE.PE.

Ley del sistema nacional de inversion piblica.

Ley N.° 28338 Ley de Recursos Hidricos

Reglamento Nacional de Edificaciones

R.D. 004-2017- MINAM parametros de calidad de agua.

R.M. 173-2016-vivienda _opciones tecnolégicas de sistemas de cloracién.

R.M. 192-2018-VIVIENDA.Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de

Saneamiento en el Ambito Rural,

8. R.D.N.° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR.

9. Decreto Legislativo N° 1444, modifica la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

10, Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30226 - Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias y actualizaciones.

11. Normas Técnicas Peruanas NTP

12. Ofras normas vigentes y complementarias al servicio de la ejecucion.

N O W R

Clausula Anticorrupcién:

Basado en la Politica Antisoborno del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, aprobada mediante
Resolucion Ministerial N.° 091-2022-VIVIENDA, la entidad representada por el alcalde ha firmado con fecha 05
de mayo de 2024, el COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA ANTISOBORNO DEL MINISTERIO
DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO APROBADA CON RESOLUCION MINISTERIAL N.© 091-
2022-VIVIENDA.

Asimismo, se incorporara para la firma de contrato la CLAUSULA DECIMA OCTAVA ANTICORRUPCION,
indicando lo siguiente:

“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una persona juridica
a través de sus socios, integranies de los 6rganos de adminisiracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o persenas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
; Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
<4 incentivo flegal en relacidn al contrato.

Y

i,

simismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tedo momento, durante la ejecucion del contrato, con
/ -?honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
~'indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referides actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios puablicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a
éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera
sea la finalidad con la que se lo haga.”

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

\A

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
DESCRIPCION CANT.
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP - 9HP 01
VIBRADORA 4 HP 1.25" 02




MIRA TOPOGRAFICA 02
ESTACION TOTAL + PRISMA Y PORTA PRISMA 02
ESTACION TOTAL 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
EQUIPOS DE SOLDAR 02
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESQRIOS 01
JALON 01
RETROEXCAVADORA 01
VOLQUETE DE 15 M3 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Se aceptaré equipos y maquinarias con mayor potencia y capacidad a la requerida

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracleristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisiios:
N.° | Cargo Nivel de Grado o | Profesion
Titulo
1 | Residente de Obra Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
2 | Especialista en | Titulo profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Seguridad en obra y Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad
Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil.
3 Especialista Ambiental | Titulo profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.
4 Especialista de Calidad | Titulo profesional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra:

7/



combinacion de estos en:
la ejecucion de obra o
inspeccion de obra en
obras de saneamiento u
obras similares

Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacién de Experiencia
experiencia | experiencia

Residente o supervisor o | Obras  de | 24 meses en el | Copia simple de: (i) contratos y
inspector o gerente de | saneamiento | cargo su respectiva conformidad o (ii)
construccion o jefe de | u obras | desempefiado | constancias o (iil) certificados o
supervision o asistente de | similares (computada (iv) cualquier otra documentacion
residente o asistente de desde la fecha | que, de manera fehaciente
Ssupervision 0 la de colegiatura) | demuestre la experiencia del

personal clave propuesto,

2.Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional:

estos, en: ambiental o
mitigacién ambiental o

ambientalista 0
monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto

Cargo desempefiado | Tipo  de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista, ingeniero, | Obras  en | 12meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

Supervisor, jefe, | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

responsable, (computada desde la | constancias o (iii) certificados o (iv)

coordinador o la fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacion que,

combinacion de estos, de manera fehaciente demuestre

en seguridad y salud la experiencia del personal clave

ocupacional o seguridad propuesto,

e higiene ocupacional o

seguridad de obra o

seguridad en el trabajo 0

seguridad y  salud

ocupacional y medio

ambiente o  salud

ocupacional 0

implementacion de

planes de seguridad e

higiene ocupacional; en

la  ejecucion  ylo

inspeccion ylo

supervision de obras en

| general.

3.Especialista Ambiental:

Cargo desempefiado | Tipo  de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista o ingeniero | Obras  en 12 meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

o supervisor o jefe o | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

responsable o residente (computada desde la | constancias o (iil) certificados o (iv)

o la combinacion de fecha de colegiatura) | cualquier ofra documentacion que,

de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave
propuesto,




ambiental o medio
ambiente o proteccion
de medio ambiente, en la
ejecucion y/o inspeccion
ylo supervision de obras
en general.

4.Especialista de Calidad:

Cargo desempeiiado Tipo  de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia
Especialista, ingeniero, | Obras  en | 12meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

supervisor, jefe, gerente | general desempefiado respectiva conformidad o (i)
de construccion (computada desde la | constancias o (jii) certificados o (iv)
residente, responsable, fecha de colegiatura) | cualquier ofra documentacion que,
coordinador o fa de manera fehaciente demuestre
combinacion de estos, la experiencia del personal clave
en: control de calidad o propuesto,

calidad o aseguramiento
de calidad o programa
de calidad o protocolos
de calidad; en Ia
ejecucion y/o inspeccion
y/o supervision de obras
en general

Nota: La acreditacion de la experiencia del personal clave en obras iguales o similares no incluye la
acreditacion de los componentes

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residenie de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de
obra.

Se considera obra similar a:

Definicion de obra de saneamiento: Sisiemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacion y/o remodelacién y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion
y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacién de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o linea de aduccién v/o redes de agua y/o acueductos




y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagile y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondienies a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procescs de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consoicios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se enliende como tal a todo
documento emitido por la Enlidad contratante con ocasion de la gjecucicn de la obra que cumpla con demosirar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION CANT.
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8HP - 9HP 01
VIBRADORA 4 HP 1.25" 02
MIRA TOPOGRAFICA 02
ESTACION TOTAL + PRISMA'Y PORTA PRISMA 02
ESTACION TOTAL 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
EQUIPOS DE SOLDAR 02
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS 01
JALON 01
RETROEXCAVADORA 01
VOLQUETE DE 15 M3 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Se aceptara equipos y maquinarias con mayor potencia y capacidad a la requerida.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N.° | Cargo Nivel de Grado o | Profesion
Titulo
1 | Residente de Obra Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
2 Especialista en | Titulo profesional Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Seguridad en obra y Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad
Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil.
3 Especialista Ambiental | Titulo profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecéanica de
Fluidos.
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| 4

| Especialista de Calidad | Titulo profesional

| Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra:

supervision 0

residente o asistente de

la

combinacion de estos en:
la ejecucién de obra o
inspeccién de obra en
obras de saneamiento u
obras similares

desde la fecha
de colegiatura)

Cargo desempefiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Residente o supervisor o | Obras  de | 24 meses en el | Copia simple de: (i) contratos y

inspector o gerente de | saneamiento | cargo su respectiva conformidad o (ii)

construccién o jefe de | u obras | desempefiado | constancias o (iii) certificados o

supervisién o asistente de | similares (computada (iv) cualquier otra documentacion

que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del
personal clave propuesto,

2.Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional:

Cargo desempenado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista, ingeniero, | Obras  en | 12 mesesen el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su

supervisor, jefe, | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

responsable, (computada desde la | constancias o (iii) certificados o (iv)

coordinador o la
combinacién de estos,
en seguridad y salud
ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o

seguridad y  salud
ocupacional 'y medio
ambiente o  salud
ocupacional 0
implementacion de

planes de seguridad e
higiene ocupacional; en
la ejecucion ylo
inspeccion ylo

fecha de colegiatura)

cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave
propuesto,
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supervision de obras en
general.

3.Especialista Ambiental:

Cargo desempeifiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista o ingeniero | Obras  en | 12 meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su
0 supervisor o0 jefe o | general desempefiado respectiva conformidad o (i)
responsable o residente (computada desde la | constancias o (iii) certificados o (iv)
0 la combinaciéon de fecha de colegiatura) | cualquier otra documentacién que,
estos, en: ambiental o de manera fehaciente demuestre
mitigacién ambiental o la experiencia del personal clave
ambientalista 0 propuesto,
monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto
ambiental o medio
ambiente o proteccién
de medio ambiente, en
la ejecucion ylo
inspeccion ylo
supervision de obras en
general.

4.Especialista de Calidad:
Cargo desempeiiado Tipo de | Tiempo de | Acreditacion de Experiencia

experiencia | experiencia

Especialista, ingeniero, | Obras  en | 12 meses en el cargo | Copia simple de: (i) contratos y su
supervisor, jefe, gerente | general desempefiado respectiva conformidad o (i)

de construccion
residente, responsable,
coordinador o la
combinacion de estos,
en: control de calidad o
calidad o aseguramiento
de calidad o programa
de calidad o protocolos
de calidad; en la
ejecucion ylo inspeccidn
y/o supervision de obras
en general

(computada desde la
fecha de colegiatura)

constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave
propuesto,

Nota: La acreditacion de la experiencia del personal clave en obras iguales o similares no incluye la

acreditacion de los componentes

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo

179 del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion
de obra.

Se considera obra similar a:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco.

Definicién de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o linea de aduccion y/o redes de agua
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua
potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o
desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagte y/o
unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldégico o compostera o de
hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

98 2! puntos

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacién: .
=valiacion (M&ximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” .
Presenta documento que acredita que

obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminaciéon contra la mujer” en la ultima
edicion ( )

2 puntos

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion

. contra la mujer”
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

obtener el puntaje. 0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

e 22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.


https://www.mimp.gob.pe/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccovvvineneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 25

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

24

25

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?’

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@)
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®¥®

28

29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30" Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®Y
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR33 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

31

32

33

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestaciéon | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQO]
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

35

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
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lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

36 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-CS-MDC/CH-1

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monti la nalidades por
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3’ Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE# Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

40 bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

e 5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV46

Monto total de la oferta

[0 F

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

&)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV47
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

47

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV49

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

50 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad

independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/ZESE:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE_I(_::;':ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)55
1
2
3
4
5

51

52

53

54

55

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggl RECEP()CgloRi DE LA PRO;/ZEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTES? TIPOVEE_E:;EABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




