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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABQ] / [cseneed

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / (CEREE ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. Abc de seleccién y por los proveedores.
4 Adverioncis Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 - - - de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
¢ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Miargenes lzquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

1{ . : ¢ +
4 Calor de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior: 0
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado e P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julic y diciembre de 2021, setiembre de 2022
.octubre de 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO

DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGION UCAYALI - CUI N° 2253841”

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que

equieren direccion técnica, expediente tecnlco mano de obra, materiales ylo equipos-

TR

=/




/

DIRECCION REGIONAL DE

AGRICULTURA

LICITACION PUBLICA N° 003 2023-GRU-DRA-CS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

LY %

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesarno que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https./iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5.

1.6.

1.7.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

' Advertencia i
La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas |

y observaciones, asf como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del ‘
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

A

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-cetificados-digitales
E E 5 ;
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Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacioén declarada en los
documentos escaneados. %

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP®,

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.mp.gob.pe
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. CALIFICACION DE OFERTAS

Luegc de culminada la evaluacion, el comite de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada. *

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econoémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las conlrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

B &
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

&

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccidn, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de |la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plast y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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' Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
 distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

' 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
| B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida ‘
' por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

| debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http/www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
S insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

. Advertencia J
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo gue se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
" correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1 245y
' 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. R%AJUSTES

%

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
*  Nombre : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI
RUC N° : 20350916882
Domicilio legal - JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL PORTILLO - UCAYALI
Teléfono . 061-571754
Correo electronico : uasadrau@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
REGION UCAYALI” - CUI N° 2253841.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5'583,440.69 (Cinco millones quinientos ochenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta con 69/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecuciéon de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de MAYO de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. S/ 5'025,096.63 S/6'141,784.75
Cinc:irgllf) ?1?;:4?1.ir61i9ent i Cinco millones Seis millones ciento cuarenta
oohsnta N sl gu siracianios veinticinco mil y un mil setecientos ochenta
cuarentya con 69/100 SOLES noventa y seis con y cuatro con
63/100 SOLES 75/100 SOLES

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este,
con y sin IGV, tal como se indica a continuacién:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

4+ El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite suWﬁgj@»@‘ @g&iciera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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S/ 5'583,440.69 4’258,556.46 S/6'141,784.75
Cinco millones S/5'025,096.63 Cuatro millones |Seis millones ciento 5'204,902.34
quinientos ochenta | Cinco millones doscientos cuarenta y un mil Cinco millones
y tres mil veinticinco mil cincuenta y ocho setecientos doscientos cuatro
cuatrocientos noventa y seis con mil quinientos ochenta y cuatro |mil novecientos dos
cuarenta con 63/100 SOLES cincuenta y seis con con 34/100 SOLES
69/100 SOLES con 46/100 SOLES| 75/100 SOLES

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

FORMATO N° 02 de fecha
04/10/2023.

R.D.R. N° 309-2017-GRU-
DRA, de fecha 05/10/2017
R.D.R. N° 275-2023-GRU-
DRA, de fecha 11/08/2023
ADJUDICACION SIN
PROCEDIMIENTO DE
SELECCION.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segln su eleccién, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . En Caja de la Direccion Regional de Agricultura de Ucayali. Sito
en JR. JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL
PORTILLO — UCAYALI, de Lunes a Viernes en el horario de 8:00
a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.

Recoger en . En la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Direccién Regional de Agricultura de Ucayali. Sito en JR. JOSE
GALVEZ N° 287 - CALLERIA — CORONEL PORTILLO -
UCAYALI, de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas
y de 14:00 a 16:00 horas.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 SOLES.
Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

« FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versidn impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidén digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Constitucién Politica del Peru.

- Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- D. S. N°082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF y el
Decreto Supremo N°162-2021-EF.

- D. S. N°103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los
procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del Texto Gnico Ordenado de la Ley
N°30225.

- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

- Ley N°31640 - Ley para el endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°27806 - Ley de Transparenciay de Acceso a la Informacién Publica, sus modificatorias,

ampliatorias y complementarias.

- Ley N°28015 - Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Ley N°29090- Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus
modificatorias.




AN

DIRECCION REGIONAL DE

AGRICULTURA

L
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS

- Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, que deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

- Ley N°27446- Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N°018-2016-EM.

- Ley N°29338 — Ley de Recursos Hidricos.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de
Recursos Hidricos.

- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN: Aprueban Estandares Nacionales de la Calidad
Ambiental para Agua.

- D.S. N°019-2009-MINAM -Reglamento de la Ley N°27446.

- D.S N°008-2008-TR - Reglamento de la Ley de MYPE, , sus modificatorias, ampliatorias y
sustitutorias.

- D.S. N°007-2008 -Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

- D.S. N°284-2018-EF, aprueba el Reglamento del D.L. N°1252, que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Cddigo Nacional de Electricidad.

- Codigo Civil.

- Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publica.

- Resolucién de Contraloria General de la Republica No 072-98-CG, sus modificatorias,
ampliatorias y sustitutorias.

- Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Caédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

- Directiva N°001-2019-F/63.011, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, que deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

- Reglamento de metrados, vigente.

- Directivas, opiniones y pronunciamientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado.

- Resoluciones del Tribunal del OSCE

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD; Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras y sus modificatorias.

- Directiva N°001-2019-OSCE-CD

- Normas Técnicas de Edificacion G.50, Seguridad durante la Construccion.

Y otras aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requenimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5  La omisidn del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

tal.qob.pel/interoperabilidad/

N
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e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

LY

El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

El comité de seleccidn no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley

NO

27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la

Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, ‘Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

LY
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de |la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia

)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP'.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) [) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado -

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU3,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

t) Copia de Ficha RUC.

u) Copia Literal debidamente actualizado, cuando corresponda.

v) Copia de DNI de cada un de los profesionales que conforman el plantel profesional.
Carta de Compromiso del personal clave con firma legalizada, por profesional. Formato libre.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo trasfapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna (nicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

?’0 :_;("\.\
3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ S °¢.\\
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e la Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Direccién Regional de
Agricultura de Ucayali, sito en JR. JOSE GALVEZ NRO. 287. UCAYALI - CORONEL PORTILLO
— CALLERIA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS'

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '®* mediante carta fianza o pédliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o pédliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de periodo MENSUAL.

Importante

+ Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valonizaciones.

* Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestidn de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valonzaciones electrénicas como medio para la gestion de las valonizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de diez (10) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publucadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectwamenteﬂg%\
0&
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucién de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

\),
-

|
| EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN
l LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE

= 3 CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI” CUI N* 2253841
Ue ‘c'z'ytc’{i - )

TERMINOS DE REFERENCIA

1. EéPEDiENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

< Nombre del Proyecto:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI" CUI N® 2253841,

% Cddigo Invierte:
El Cédigo Unico de Inversiones de! proyecto es: 2253841,

Expediente Técnico aprobado mediante Resolucién Directoral Regional N°® 275-
2023-GRU-DRA.

1.1.2 UBICACION:

La obra se ubica en:

e
— v apan

Tpe—— -

1.1.3. OBJETIVO
A. OBJETIVO GENERAL.:

Contribuir en la seguridad alimentaria del pais, mediante el Incremento del nivel
de produccién de la actividad agricola en la localidad de Nuevo Paraiso, a través
de una adecuada y continua dotacion de agua para riego, prevencion de riesgos
y fortalecimiento de capacidades técnicos productivos

TERMINOS DE REFERENCIA
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EXPEDIENTE TECNICO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN
_! LA LOCALIDAD DE NUEVQ PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI” CUI N® 2253841

% %

B. OBJETIVOS ESPECIFICO:
Objetivo técnico:

e Dotar de infraestructura de riego adecuadamente disefiado,
hidraulicamente eficiente y estructuralmente seguro, que garantice la
disponibilidad hidrica durante la vida (til del canal.

* Prevenir los riesgos a desastres naturales y antrépicos, mediante
adecuadas medidas de reduccion de riesgos y acciones de sensibilizacion
respectivamente.

Objetivo econdmico.

* Incorporar a la actividad agricola terrenos no cultivados o con cultivo en
secano a areas bajo riego y promover dos campafias por afio en cultivos
rotativos y produccién sin estrés en cultivos permanentes.

e Asegurar y mejorar la produccidn y productividad de los cultivos,
incrementando su rendimiento.

« Contribuir en el PBI Regional y Nacional, generando mayor empleo rural e
incremento en los ingresos basicos por familia.

Objetivo social:

* Fortalecer las capacidades de resiliencia social y empoderar las aptitude
técnicas de gestion, administracion y organizacién que garanticen una
adecuada operacién y mantenimiento de la infraestructura de riego.

* Contribuir en la seguridad alimentaria de la region y el pais.

« Promover el proceso de desarrollo agricola que permita al Departamento de
Ucayali convertirse en una regién productiva, sostenible a las demandas
alimenticias del pais.

¢ Disminuir el confiicto social en los sectores de intervencién por la escasez
de agua.

1.1.4 METAS FISICAS DEL PROYECTO:

El presente proyecto comprende el mejoramiento del servicio de agua a través del
sistema de riego, para ello contempla las siguientes metas fisicas:

METAS FISICA DEL PROYECTO B
iTEM DESCRIPCION UNIDA | CANTIDAD
D
a) | Construcciones provisionales Glb 1.00
b) | Instalaciones provisionales Glb 1.00
c) | Trabajos preliminares Glb 1.00
d) | Seguridad y Salud en obra Glb 1.00
e) | Obras Especiales
- | Bocatoma Und 1.00
- | Captacion N° 01 Und 1.00
- | Captacién N° 02 Und 1.00
- | Desarenador N° 01 Und 1.00
- | Desarenador N° 02 Und 1.00 |
- | Cruce aéreo (26 ml.) Und 1.00
f) | Obras de arte
- | Cémara de reunién Und 1.00
- | Buzén de inspeccion Und 26.00
TERMINQOS DE REFERENCIA
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EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI" CUI N* 2253841

- | Toma Lateral Tipo | Und 11.00
- | Toma Lateral Tipo II Und 8.00
- | Partidor de caudal Und 1.00
- | Casetas de bombeo Und 5.00
g) | Canal de riego
- | Canal cerrado con tuberia HDPE D=22 pulgadas SDR-26 ml 921.40
- | Canal cerrado con tuberia HDPE D=20 pulgadas SDR-26 mi 2,041.95
- | Canal cerrado con Tuberia PVC 200mm ISO 4435 5-25 ml 140.00
Canal cerrado con Tuberia PVC 250mm ISO 4435 S-25 mi 43.20
- | Canal abierto rectangular de concreto simple mi 70.00
h) | Reservorio
- | Reservorios de geomembrana e=1.50mm Und 4.00
- | Reservorios de tierra Und 3.00
- | Camara de descarga Und 7.00
i) | Medidas de reduccién de riesgo
- | Camino de vigilancia ml 807.00
- | Ampliacién de cauce Glb 1.00
- | Canal de drenaje mi 1,393.00
j) | Plan de manejo ambiental Glb 1.00
{ k) | Medidas de componente social
- | Capacitacion social Glb 1.00
- | Capacitacion técnica Glb 1.00
1) | Flete Glb 1.00
1.1.5 RESUMEN DE COSTO DE INVERSION
ITEM DESCRIPCION INCIDENC1A | SUB TOTAL
01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 37,644.40
02 INSTALACIONES PROVISIONALES 4,554 65
03 TRABAJOS PRELIMINARES | 46,367.68
04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 35,963.68
05 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 3,001,711.47
06 MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS 374,650.32
07 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 92.844.47
08 MEDIDAS DE COMPONENTE SOCIAL 42,415.01
09 FLETE | 298,596.04 |
1.01 | COSTO DIRECTO 3,934,747.72
1.02 | GASTOS GENERALES (% del CD) 10.2549626% | 403,506.91
1.03 | UTILIDAD (% de! CD) 10.00% | 39347477
1.04 | SUB TOTAL B 4,731,729 40
1.05 | IGV (% del Sub Total) 18.00% | 85171129
. PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION DE OBRA (PEO) | 5,583,440.69

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA CON 69/100 SOLES
1.1.6 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA:

El proyecto ha contemplado el siguiente porcentaje de avance fisico mensual, segun

detalle:

TERMINOS DE REFERENCIA
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EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE

cayali
OBRA PROGRAMADA
PERIODO VALCRIZACION VAL PROGRAMADA % PROGRAMADO
PROGRAMADA ACUMULADA e ACUMULADO
1| MES-01 1,048,485.32 1,048,485.32 | 1878 18.78
2 | MES-02 2,214,436.48 3,262,921.78 | 966 58.44
3 | MES-03 1,577,930.83 484085261 28.26 86.70
4 | MES.04 742,588.08 5,583,440.89 | 1330 | 100.00
5,583,440.86 | 100.00 |
GRAFICO DE PROGRAMACION DE OBRA i
{ 6000000 }
.583.“0.59!
sanos |
| |
. 3,262,921.78 E
3000000 |
i
| 2000000 [
1000000 1,048,485.32

0 MES - 01 MES - 02 MES - 03 MES - 04

= PROGRAMADO

1.1.7 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

El proyecto contempla para su ejecucion y liquidacién de obra el plazo segun detalle:

% Plazo de ejecucion de obra : 120 dias calendarios
% Plazo de recepcién y liquidacién de obra  : 60 dias calendarios

1.1.8 MODALIDAD DE EJECUCION:
Debido a la naturaleza, envergadura y magnitud, |a obra debera ser ejecutada por

CONTRATA, siguiendo el mecanismo de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigente.

TERMINOS DE REFERENCIA
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1.1.9 SISTEMA DE CONTRATACION

1.1.10

1.1.11

Si bien las magnitudes, detalles, costos y plazos estan definidas en los planos,
especificacion técnica, presupuesto y estudios bésicos; sin embargo, la naturaleza
del terreno donde se va intervenir es suelo saturado fangoso, por tal motivo a efectos
de garantizar un adecuado control y cuantificacion de los trabajos de excavacion y
conformacién de base y la ejecucidn de metas inherentes, se define que el sistema
de ejecucion sera por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS.

LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. -

Se aplicara lo establecido en el Decreto Legislativo 1553 que en el punto 9.1 del
articulo 9 autoriza a las entidades a optar como medio alternativo a la obligacién de
presentar las garantias de fiel cumplimiento; por la retencién del fondo total de la
garantia correspondiente.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE
OBRA

1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones establecidas:

Del articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda.

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la cbra, segun corresponda.

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas
y observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefaladas en los literales
precedentes, el contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del
contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el plazo previsto en el
parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar
resarcimiento de darios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un
monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia
y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe
pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de
presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar
un procedimiento de conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias
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hébiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre
la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la
ejecucion de la obra, en los siguientes supuestos:

a. Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucién de la
obra, hasta la culminacion de dicho evento.

b. En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las
condiciones previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente
articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral
176.8 del articulo 176, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del
adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de
inicio del plazo de ejecucién.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

Asimismo, el contratista y la entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus modificatorias y deméas normas internas de la Entidad, segun sea el
caso, para ello el postor en su oferta indicara tener conocimiento de toda la
normativa técnica vigente y se comprometerd a cumplir y hacer cumplir
estrictamente: todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas a la ejecucion de los trabajos; todas las normas técnicas y
prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos;
todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

2. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION,
PERMISOS, DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

A. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:
Conforme a lo seflalado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista debera realizar la revision del
Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.

B. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS:
E! Contratista deberad realizar la verificacién y replanteo de ser el caso de los
trabajos que considera el expediente técnico, documentando los puntos que
resulten de importancia para la correcta ejecucién de la obra

C. LIMITES DEL PROYECTO:

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.
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“3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para
la ejecucion de la obra se obliga a:

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Econdmica y de conformidad con las
Normas de Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio
Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacién implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacion
de equipos y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicion
de materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente
Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales ylo
deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales Yy equipos aprobados
por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecucién de la obra
algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacién o aclaracién de
las especificacionas técnicas, planos y demés documentos técnicos de la cbra,
debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

- Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi
Como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la ejecucion de
la obra, el incumplimiento de esta obligacién sera observado previa inspeccién
del supervisor,

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras
(Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusién. En ese sentido, deberé adoptar
las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance
de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad correspondiente o
resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades
de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas informaticos, con el fin
de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una
de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como
la Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion
de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la
etapa de ejecucion de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios que
se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.
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Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta,
contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios
ocultos, por un plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad de conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la
Ley de Contrataciones del estado.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcién de Obra
tomara en cuenta para dichas etapas: la conservacién y medidas ambientales
exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico,
disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables.

El postor tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad
del lugar y drea donde se ejecutara la obra, efectuar las evaluaciones, sondajes
@ indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los
presentes términos de referencia, efectuar las verificaciones y andlisis que
estime pertinentes para presentar su oferta tomando en cuenta las condiciones
del lugar y drea de influencia del proyecto y en general todos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, con el fin
de que su oferta las considere y garantice la ejecucién de la totalidad de los
trabajos requeridos de manera que el producto final sea acorde con los objetivos
perseguidos, para lo cual deberd adjuntar en su oferta técnica un acta de visita
de campo del lugar donde se ejecutard la obra, firmado por el representante del i
area usuaria de la entidad y el representante legal del participante registrado,
adjuntando evidencia fotogréfica (minimo 10 fotos). Asimismo, el representantel2
del participante registrado que solicite realizar dicha visita podra designar a un
tercero mediante carta simple.

4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
a) ENTREGA DEL TERRENO:

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del
Contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad
efectuaran la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la
recepcién definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la
integridad y custodia del terreno.

En la fecha de entrega del terreno, el Contratista entrega y abre el Cuaderno
de Obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus
paginas por el Inspector o Supervisor, segun corresponda y por el Residente
de Obra, a fin de evitar su adulteracién; dichos profesionales son los Gnicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

b) EJECUCION DE LA OBRA:

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la
construccién de las obras que comprende el proyecto:

- Permisos, certificacién

- Localizacién
Condiciones locales
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- Limites de trabajo

- Proteccién del lugar

- Mano de obra especializada
- Inspeccién y control de obras
- Materiales y equipos

- Cambios en el trabajo

- Recepcién de Obra

- Disposiciones finales.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y
mano de obra seran tomando en consideracién lo definido en dicho
expediente. Asimismo, el contratista deberd mantener en obra, una copia
completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.
El contratista tiene la obligacién de revisar el expediente técnico en su
totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello
debera elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademés el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en la
infraestructura.

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se podréa
constituir un fideicomiso conforme a lo establecido en los Articulos 184 y 185 del
Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo
dispuesto en dichos articulos.

.2 Adelanto directo:

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por el adelanto mediante Carta Fianza o Pdliza de Caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
calendario siguientes a la presentacién de la solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

La amortizacién por el adelanto directo se efectuara segun lo dispuesto por el articulo 183
del Reglamento.

1.3 Adelanto para materiales o insumos. -
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La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos en su conjunto hasta por el 20%
del monto del contrato original conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentados por el Contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto,
el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza o Péliza de Caucién y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales o insumas.

La amortizacién de los adelantos de materiales o insumos se efectuara segun lo dispuesto
en el articulo 183 del Reglamento.

Il. VALORIZACIONES:

El contratista deberd presentar junto con la documentacién sustentatoria de cada
valorizacién un panel fotogréfico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al
residente de obra. El orden del panel fotografico debera ser conforme a las partidas
valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de
adicionales, deductivos o valorizacién de gastos generales, el Contratista presentara dos

(2) ejemplares en original y dos (2) copias, debidamente foliado con la documentacién
sustentaria.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma
deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital
lll. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en Ia obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los
equipos que se propusieron en su oferta ylo bases, en los mismos términos y
caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene
la Supervisién y/o Inspeccién de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervision, tendrd el Contratista derecho a reclamar ante la Direccién Regional de
Agricultura - Ucayali, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de
la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para
la ejecucién de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién
al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

IV. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
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Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobaciér:a del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su
misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El aimacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde
al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacién del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en
dias y por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacién de las obras

objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y

reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas | =,

partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en
la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccién de la Supervisién de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectucsa o
incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos
y estos no pudieran ser comprobados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Serédn de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentario
a partir de la Segunda Valorizacién.

Al finalizar la ejecucion de obra deberan presentar a la Entidad los CERTIFICADOS DE
NO ADEUDO DE CONAFONICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SUMINISTROS DE SERVICIOS:
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagles (de ser
el caso), que sean necesarios para la ejecucién de la obra serdn de cuenta y

responsabilidad del contratista, para lo cual, antes del inicio de la obra el contratista debe
colocar su medidor de energia eléctrica y de abastecimiento de agua,
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IX. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos (de ser el caso) y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion
del contrato, sin perjuicio de que la Direccién Regional de Agricultura - Ucayali o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista
y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

X. SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros
previstos en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA
ENTIDAD las Pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pélizas
deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y nimero de procedimiento de seleccién.

Para tal hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor, obligatoriamente
debera indicar que cumplira con presentar al inicio de la obra |as pdlizas que correspondan.
El Contratista presentar las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad
de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccién,

el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen
a continuacién, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafos.

* Seguro por Accidentes: Péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes '

del trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos
conforme lo establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la
obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

» Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios ylo cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extracontractual.
Responsabilidad civil patronal y
Responsabilidad civil profesional

Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta
la recepcion final de la obra.

« Seguro contra todo riesgo, dafos y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra,
incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la
naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de
ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el &rea
de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcién, por un valor de recepcion a nuevo, debera
tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion
al almacén hasta la recepcién de la obra.
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Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva,

VIGILANCIA

El Contratista serd el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera
proveer durante |os trabajos, el persanal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados
que se requiera,

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios
para el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se
realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de los servicios se atenderan
de acuerdo a los horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES:

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo areas
aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos, negligenciaasi -
mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligacion y responsabilidad del,;_"“
Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de la constmccién"'g

comprendidas en el rea de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad. 3 £ 3

CARTEL DE OBRA:

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega
del terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo con las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico (02 Carteles) y serd ubicado de acuerdo a las
indicaciones de la supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo
que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta la recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccion electrénica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para
que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de
Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de
una direccion procesal en la ciudad de Pucallpa.

DEL RESIDENTE DE OBRA:

La Empresa Contratista designaré a un profesional Ingeniero Civil, iddneamente preparado
y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos vy los
procesos constructivos, asi como la correcta aplicacién de las normas establecidas y de
lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva
para |la obra

DEL PERSONAL:

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacion del personal que va
a trabajar en |a obra, reservéndose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del
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personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para
desempeniar el cargo encomendado.

El Residente deberé acatar la determinacidn del Supervisor de la Entidad y no podra
invocar como causa justificadora para solicitar ampliacién de plazo para entrega de obra
lo anteriormente descrito.

XVII. DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo
minimo del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo con la magnitud de
la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de dptimo estado para que la obra no sufra
retrasos en su ejecucion.

XVIIl. DE LOS MATERIALES

Los materiales para emplear para la construccién de las obras deben ser proporcionados
por el Contratista, por ello sera este el unico responsable de la seleccién de los
proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracion gue todos los
materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser
de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales Y elementos
que el Contratista emplee en la ejecucién de las obras sin la aprobacion del Supervisor
podran ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizacién en
la ejecucién de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicacién de procedimientos estandarizados
de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su
presencia no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de
almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. E| Residente pondra en
consideracién del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales
que crea conveniente, los que previa aprobacién podrén usarse en la obra. El Supervisor
esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las
normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos
destinados a la obra.

XIX. LAS PRUEBAS

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las
Pruebas, andlisis y ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de
la obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos,
siendo responsabilidad del Contratista la reposicién de ellos.

XX. SERVICIOS DE LABORATORIO
El Contratista propondré a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas
de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para

asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente
Técnico.
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LY
El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de
acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrd la aceptacion del
Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el
costo de estos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de
calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como
se indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo,
localizacion y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro
de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un
informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para
Su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién
suministrada por el Contratista sobre materiales ¥ equipos propuestos para usarse en la
QObra

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a
la Obra seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervisién.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control
optimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el
caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos especiales en un
laboratorio independiente. El Contratista también sera responsable de los costos de mano
de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del
uso de materiales que el Supervisor o Inspector considere con defectos de fabricacion o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién. El postor en su oferta indicara
responsabilidad por dafios a terceros. La responsabilidad por la calidad de la obra es unica
y exclusivamente del Contratista y la Supervisién. Sin embargo, cualquier revisidn,
inspeccién o comprobacién que efectie la Supervisién no exime al Contratista de su
obligacién sobre la calidad de la misma

SEGURIDAD LABORAL
Para la ejecucién de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los
requisitos de seguridad establecidos en la Norma G050 de Seguridad durante la

Construccion, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante
D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias: la Ley de Seguridad y Salud en el
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Trabajo aprobada mediante Ley N°28783 y“modiﬁcada mediante Ley N°30222 y con y con
su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el
D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccion personal (EPP)
y tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe
contar con los adecuados accesos, circulaciones y sefializacién. El Contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se
deberd indicar en su oferta que contard con implementos de seguridad segin NTP - G.050
y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR. El Contratista debera tener en cuenta la buena
préctica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, asi como a, seguridad en los
trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin basico de
primeros auxilios.

. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente vigentes.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de
aplicacién en su actividad. Al respecto, el postor en su oferta debera indicar dar
cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacién de algunas
actividades seguidamente detallada: D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccién
Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 — Ley General de Residuos
Sélidos. Asimismo, el postor deberd presentar en su oferta un aporte de mitigacion
ambiental para tomar en cuenta en la ejecucion de la obra

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de |as redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, etc.

Para ello coordinard con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendran los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que
pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién ylo reemplazo de
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes
de telefonia, fibra dptica, etc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanentemente coordinacién con la DIRECCION REGIONAL
DE AGRICULTURA - UCAYALI. La Solucién de intederencias, la reposicién de los
servicios publicos (Agua potable, desagiie, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias
que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto
en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.
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XXVIl. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,

en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacion en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N* 366-2001-EM/VME Cédigo Nacional de Electricidad

- Ley N° 26842 Ley General de Salud

- DS N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- I1S1 5-02-1 Orden y Limpieza

- I1S1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

XXVill. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Conlratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a Ila
conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion,

Asimismo, queda obligado a sedalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizaci6n se abonaran en la
forma que se establezcan en el proyecta: en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contralista cumplira las ordenes que reciba de Ia Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas. Serd directamente

responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera
causar,

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberdn ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades
de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

XXIX. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la
obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones
dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los
planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Cédigos y Normas

nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.
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XXX. PLAZOS DE LA OBRA

XXXI.

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacién de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas
y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los
términos, requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento,
adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que
la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera
tener en cuenta la Opinién del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece
que: “El contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para
sustentar su solicitud de ampliacion de plazo (entre elios, anotaciones en el CUADERNO
DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC. ) siempre que a
través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos ¥ circunstancias alegados”,
Que para nuestro caso la acreditacién fehaciente mas importante de los hechos alegados
seran VIDEOS en la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las
partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinidn del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El
supervisor debia brindar su opinion respecto a la solicitud de ampliacién de plazo
presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos
técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior
articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuacién no podia entenderse como
cumplida con la sola anotacién en el cuaderno de obra, aun cuando en este dltimo el
supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacién de Plazo, deberé de presentar un nuevo Calendario de Avance de
Obra y la Programacién PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de
Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacién dentro
del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato
en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacién presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General
de la Republica.

REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccidn establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se
efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o
formulas polindmicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe
ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracién
como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N* 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en el Articulo 195° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes astard incluido
en los Pagos a Cuenta,
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MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién de
las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del trénsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia
y con las facilidades de circulacién en general,

RECEPCION DE OBRA

Se realizard de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del
Comité de Recepcidn de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y aprusbe
en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen
debido a la necesidad de la ejecucién de estos, sin perjuicio de la responsabilidad que les
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras.

5. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afos

6. PENALIDADES
Penalided por mora en la ejecucién de la prestacion, sera de aplicacion el
Articulo 133° Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula.

Penalidad diaria = 0.10 x_monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15

7. DELAS OTRAS PENALIDADES

En aplicacion del articulo 163 del Reglamento, se establecen las siguientes
penalidades:
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Tabla de Penalidades

N°

Supuesto de aplicacion de penahdad Procedimento

Forma de Calculo

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucién del
4 | contrato o del integro del plazo de

ejecucion, si este es menor de los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposicicnes establecidas en
el numeral 180.2 del articulo 190 del
Reglamento

En caso el contratista incumpla con
2 | Su obligacion de ejecutar Ia

prestacién con el personal acreditado
0 debidamente sustituido.

—— e e e —— e — _

‘ produce la infraccién,
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto,

1.00 UIT vigente en la
| oportunidad que se

| por cada dia de

|
Segun informe |
especial o mensual |
del supervisor de la
obra,
correspondiente  al
periodo en que se
produce la ausencia
o del mes siguiente.

|
|
|

| 0.80 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
| por cada dia de
ausencia del personal
en obra

|

Seguin informe
especial o mensual
del supervisor de la
obra,

correspondiente  al
periodo en que se
produce la ausencia
o del mes siguiente.

Si el Residente de Obra realice
asientos en el cuaderno de obra

f digital, no cumpliendo la clasificacion |

\ establecida en la Directiva N° 009-
| 3 | 2020-OSCE/CD - Lineamiento para

uso del cuaderno de obra digital (por
ejemplo; realiza asiento de
ampliacion de plazo como asiento de
otras ocurrencias).

| 0.10 UIT vigente en la
‘ oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada ocurrencia

Segun informe
especial del
supervisor de la
obra

Por subcontratar parte de las
prestaciones a su cargo sin
4 | autorizacion escrita de la Entidad y al
margen de lo dispuesto por articulo
147 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

| Se  aplicara una
| penalidad del uno por
| ciento (1%) del monto
| total  del contrato
| original.

Segun informe
especial del
supervisor de la
obra, donde
especifique los
trabajos
subcontratados.

i. Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones  técnicas ylo
valorizar trabajos no ejecutados
Que ocasionen pagos indebidos o
no  encuadradas en |las

disposiciones vigentes; sin
5 perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder;

ii. Por presentar y valorizar trabajos
de obras adicionales dentro de la
planilla de la obra principal
contratada. Se precisa que los

| mayores metrados no se

[ considera para la aplicacion de

] esla penalidad;

—

' Se aplicard una
penalidad de cinco
| por diez mil (5/10000)
del monto total del
contrato original, por
cada oportunidad.

Los items i. y ii. se
acreditan con Ia

revision ylo

evaluacion de Ia |
correspondiente ;
valorizacion. ‘

Los items iii., iv., v. y
vi. se acreditan con
un informe especial
del supervisor de la
obra ylo del
Administrador de
Contrato de Obra
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ii. Por no presentar el Informe
Técnico de revisién del expediente
técnico dentro del plazo de treinta
(30) dias calendario del inicio del
plazo de ejecucién de obra
conforme a lo previsto por el
articulo 177 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado:

iv. Por no presentar al supervisor de
la obra, el calendario de avance de
obra valorizado actualizado a la
fecha de inicio de obra y su
correspondiente  Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), dentro
del plazo de siete (7) dias
calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra;

v. Por no presentar al supervisor de

la obra, la programacién CPM y su
respectivo calendario de avance
de obra valorizado actualizado,
dentro del plazo de siete (7) dias
calendario contados a partir del
dia siguiente de la fecha de
notificacién al contratista de la
aprobacién de la ampliacion de
plazo, segun lo establecido por el
numeral 198.7 del articulo 198 del

Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Por atrasos y/o paralizaciones de

los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento
de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas ylo

__liquidaciones).

Vi

[ designado por  1a |

EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI"” CUI N* 2253841

En caso de que el contratista
incumpla con su obligacion de
implementar sefalizacién diurna y

Se aplicard una
penalidad de dos por
diez mil (2/10000) del

Entidad.
Segin  informe |
especial del

supervisor de la obra

desde el inicio de la obra hasta la
recepcion de la misma.

6 nocturna que la obra requiera a fin de | monto total del | y/o del Administrador
evitar accidentes y brindar la | contrato original por | de Contrato de Obra
seguridad necesaria a los usuarios. cada oportunidad que | designado por la

se evidencie la falta. | Entidad.
En caso el contratista no contara con Se aplicara una 2 )
' todos o alguno de los equipos pena“dgd de dos por Segun informe

7 | acreditados para la ejecucion de la | mil  (2/1000) del | ©SPeCH! del
obra y esto impidiera el inicio de una | monto total  del | SUPerVisor de la
actividad prevista en el programa de | contrato original. obra.
ejecucion de obra.

Se aplicard una | Segun informe
| En caso el contratista incumpla con penalidad de cinco | especial del
su obligacion de mantener vigentes | por diez mil (5/10000) | supervisor de la obra

8 | las pdlizas de seguros (CAR y SCTR) | del monto total del

contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie |a falta.

y/o del Administrador
de Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

TERMINOS DE REFERENCIA
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Por no remitir oficialmente las

EXPEDIENTE TECNICO: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISQ, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI” CUI N° 2253841

pruebas''l que garanticen el buen ) ;
funcionamiento de los sistemas f:g:g " lnforgm;
:f:climm";z&mms eiéctnceos solicitz 0.50 UIT vigente en la | supervisor de la obra
9 A oportunidad que se | y/o del Administrador
e W Supervsor o8 I8 | Lo e te iitiaccitn, | da Contralo de: Gira
obra acorde con los alcances técnicos | P dealohads ¢}
{ establecidos en las especificaciones E:?igad por la
\ tecnicas de tales partidas ylo ’
actividades.
En el caso de que la obral requiera deI Se aplicard una
prestaciones  adicionales y el i i . )
contratista no presente el expediente xfal'da%i:ze qum:}iel Segun_ informe
10 | técnico del adicional de obra segun lo (15/10000) del monto | ©SPecial del
estipulado por el articulo 205 del | 4o del contrato | SUPervisor de la obra
Reglamento de la Ley de original
Contrataciones del Estado.
Por incumplimiento de las normas de | Se  aplicard  una | Segdn informe
J Seguridad y Salud en el Trabajo rg penalidad de cinco especial del
41 | Seguridad durante la construccién®® | por diez mil (5/10000) | supervisor de la obra
que originen ocurrencias de | del monto total del | y/o del Administrador
accidentes  leves  (incapacidad | contrato original por | de Contrato de Obra
temporal). cada oportunidad que | designade por Ia
se evidencie la falta. | Entidad.
Por incumplimiento de las normas de g:na"::gcadreé quiﬁg: g:g:g al lnforzs;
Seguridad y Salud en el Trabajo por diez mil | supervisor de la obra
12 | Seguridad durante la construccion | (15/10000) del monto | y/a del Administrae:
N qaignen _ocurrencias  de | to1a1 del  contrato de Contrato de Obra
accidentes graves (incapacidad original por cada | g esignado por la
permanente y/o mortal). oportunidad que se | Entidad
evidencie la falta. _{
| En el caso se identifique que el gggugal mfon:;
personal de obra no cuente con la 1.00 UIT vigente por suxrvisor .
13 vacunacion completa para CQVID- cada oportunidad que | y/o del Administrade
19, establecido por el Ministerio de 88 avidoncio la falla y Inistracor
Salud, primera y segunda y tercera - | de Contrato de Obra
dosis de refuerzo. Eﬁfilgggdo por la
|
1"l El contratista acordara con el supervisor de la obra, durante el primer mes de ejecucion de

obra, mediante comunicacién escrita, el calendario de las pruebas de las instalaciones de
lainfraestructura. La misma deberé ser actualizada a medida que se actualice el calendario
de avance de obra.

' Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N° 005-2012-TR y la
Norma G.050 Seguridad durante la construccién.

8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5
del articulo 43° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

a). Se determina que el numero méaximo de consorciados es de ftres

consorciados.

TERMINOS DE REFERENCIA
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b). El Sorcentaje minimo de los consorciados es de 30%.
c). El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 10%.

. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda
a criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o
nivel de actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la
entidad.

Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por
quién corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las
instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido
por quien ostents las facultades correspondientes.

El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del
presente proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcién del
contrato iniciaré el proceso de verificacién documentaria con la finalidad de
identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad.

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan
ser en funcidn a ellas que el postor formule su oferta tanto técnica como
aconémica.

Cualquier controversia que surja durante las elapas del proceso se resolverdn
conforme a o establecido en las Bases y |a Ley.

El personal propuesto para la ejecucién de la obra no podré ser sustituido, salvo
los casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se
susciten después de la suscripcion del contrato. Situacion que también sera
aprobada por la Entidad. De acuerdo con la OPINION N° 252-2017/DTN EI
contratista se encuentra en |a obligacién de ejecutar el servicio con el personal
ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de
uno o méas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reuna iguales o
superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser
reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacién previa por parte de
la Entidad.

a. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
" N°_ [EQUIPAMIENTO UND
1| CAMION VOLQUETE DE 15 M3 7 01
2 |ENTIBADO METALICO H=1.5m x L=3.0m 01
3 |MINICARGADOR BOBCAT 65HP, 0.86m3 03
4 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
5 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP | 02
) 0.5-1.3 YD3
s | RODILLO LISO VIBRATORIO 2
® | AUTOPROPULSADO 1 Ton
7 | TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP o1
ditacié

TERMINOS DE REFERENCIA
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&

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del |
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION
| Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras Hidraulicas Ingeniero  Sanitaric © Ingeniero Civil o
] Ingeniero en Mecénica de Fluidos B
Especialista en Mecénica de Suelos Ingeniero Sanitaric o Ingeniero Civil o
» Ingeniero de Geotecnia ) N
Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales
o Ingeniero de Recursos Naturales y
Ingeniero de Seguridad y Medio Energia Renovable o Ingeniero
Ambiente Energia Renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene y Seguridad
| Industrial o Ingeniero Industrial ]
Arquedlogo Arguedlogo
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento esta requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
A-3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos: - - -
CARGO ~ PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
Experiencia minima de 36 meses como
. 2 Residente, Supervisor, Inspector o la combinacién
Residente de Obra ::92::2:2 giav?latano © | de estos de: Obra, en la ejecucién o inspeccion o
@ supervision, en QObras Similares. se computa
S i desde la colegiatura. B
Experiencia minima de 24 meses como
- Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
E:ﬁ_ﬁgiﬂ:? il Ingeniero Civil o Responsable, Coordinador ¢ la combinacién de
Hidralicas Ingeniero en estos en: Estructuras, en la ejecucion o inspeccién
Mecénica de Fluidos | o supervision, de obras en general, que se
! computan desde la colegiatura.
Especialista en Ingeniero Sanitario o | Experiencia minima de 24 meses como
Mecanica de Ingeniero Civil o Especialista, Ingeniero,  Supervisor, jefe,
Suelos Ingeniero de Responsable, Coordinador o la combinacién de
Geotecnia estos, de: Mecanica de Suelos y/o Suelos y
Pavimientos, en la ejecucién o inspeccién o
supervision en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.
TERMINOS DE REFERENCIA
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Ingeniero Ambiental o ]

Ingeniero

Ambiental y de

Recursos Naturales

0 Ingeniero de Experiencia minima de 24 meses como

Recursos Naturales y | Especialista, Ingeniero,  Supervisor,  Jefe,
Ingeniero de Enerqia Renovable o | Responsable, Coqdinadm 0 la combinacién de
Seguridad y Medio Ingen:?ro estos, dg: Ambiental, Miligacién Ambiental,
Ambiente Energia Renovable o | Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental,

Ingeniero Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en

Sanitario o Ingeniero | la ejecucién o inspeccidn o supervisién de obras

Civilo en general, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero de Higiene

y Seguridad

Industrial o Ingeniero |

Industrial .

Con experiencia minima de 24 meses como
Arquedlogo Arquedlogo Especialista y/o Arquetlogo. En Obras en general,
que se computa desde la colegiatura. J

d 3

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Las obras de construccion ylo creacion ylo recuperacion ylo
mejoramiento y/o renovacion y/o ampliacién y/o reconstruccién del servicio de agua del sistema de
fiego ylo servicio de agua para riego y/o canales de riego y/o sistema de riego, que posean las
siguientes caracteristicas: Trabajos preliminares (50% de las obras acreditadas), Captacion (50% de
las obras acreditadas), Desarenador (50% de las obras acreditadas), Compuerta metélica con izaje
(50% de las obras acreditadas), Canal principal (50% de las obras acreditadas), Reservorio (50% de
las obras acreditadas), Instalacién de geomembrana ((50% de las obras acreditadas), Obras de Arte
(20% de las obras acreditadas), Toma lateral (50% de las obras acreditadas), Cdmara de Reunidn
({50% de las obras acreditadas), Canal Abierto (50% de las obras acreditadas)

Siempre que no posean letrinas, unidades basicas de saneamiento (UBS), pozo percolador,
compaosteras y/o similar como componente de saneamiento basico.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra, (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda

De acuerdo con la Opinién N° 186-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera

TERMINQOS DE REFERENCIA
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio © el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

indubitable aguelio que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién
de conformidad, entre otros.

TERMINOS DE REFERENCIA
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2 REQUIS['}OS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° EQUIPAMIENTO UND
1 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
2 ENTIBADO METALICO H=1.5m x L=3.0m 01
3 MINICARGADOR BOBCAT 65HP, 0.86m3 03
4 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
5 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 02
0.5-1.3YD3
6 RODILLO LISO VIBRATORIO 02
AUTOPROPULSADO 1 Ton
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista en Estructuras Hidraulicas | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero en Mecanica de Fluidos

Especialista en Mecanica de Suelos Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero de Geotecnia

Ingeniero Ambiental o Ingeniero

Ambiental y de Recursos Naturales

o Ingeniero de Recursos Naturales y
Ingeniero de Seguridad y Medio | Energia Renovable o Ingeniero

Ambiente Energia Renovable o Ingeniero

Sanitario o Ingeniero Civil o

Ingeniero de Higiene y Seguridad

Industrial o Ingeniero Industrial

Arquedlogo Arquedlogo

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: :
CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
Experiencia minima de 36 meses como
y — Residente, Supervisor, Inspector o la combinacién
Residente de Obra :2922:22 giﬂ:tano © | de estos de: Obra, en la ejecucion o inspeccion o
9 supervision, en Obras Similares. se computa
desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como
- Especialista, Ingeniero,  Supervisor, Jefe,
Egﬂﬁ‘é‘tﬂ:;ﬁ.’a B Ingeniero Civilo Responsable, Coordinador o.la colmbingcién def'
Hidraulicas Ingeniero en estos en: Estructuras, en la ejecucion o inspeccién
Mecanica de Fluidos | o supervisién, de obras en general, que se
computan desde la colegiatura.
Especialista en Ingeniero Sanitario o | Experiencia minima de 24 meses como
Mecanica de Ingeniero Civil o Especialista, Ingeniero,  Supervisor, jefe,
Suelos Ingeniero de Responsable, Coordinador o la combinacién de
Geotecnia estos, de: Mecanica de Suelos y/o Suelos vy
Pavimientos, en la ejecucién o inspeccién o
supervision en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales
o Ingeniero de Experiencia minima de 24 meses como
Recursos Naturales y | Especialista, Ingeniero,  Supervisor, Jefe,
Ingeniero de Energ_ia Renovable o | Responsable, Coo]'dinador o I_a co_mbinaciéq de
Seguridad y Medio Ingeniero estos}, dt_a: Amblgntal, Ml_tigac@n Am_blental,
Ambiénite Energia Renovable o | Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién Ambiental,
Ingeniero Impacto Ambiental, Medio Ambiente 0 SSOMA, en
Sanitario o Ingeniero | la ejecucién o inspeccién o supervision de obras
Civilo en general, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero de Higiene
y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial
Con experiencia minima de 24 meses como
Arguedlogo Arquedlogo Especialista y/o Arquedlogo. En Obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5'583,440.69 (Cinco millones
quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 69/100 SOLES), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

LY

Se considerara obra similar a:

Definicion de Obras Similares: Las obras de construccion y/o creacién y/o recuperacién y/o
mejoramiento y/o renovacién y/o ampliacion y/o reconstruccién del servicio de agua del sistema
de riego y/o servicio de agua para riego y/o canales de riego y/o sistema de riego, que posean
las siguientes caracteristicas: Trabajos preliminares (50% de las obras acreditadas), Captacion
(50% de las obras acreditadas), Desarenador (50% de las obras acreditadas), Compuerta
metalica con izaje (50% de las obras acreditadas), Canal principal (50% de las obras
acreditadas), Reservorio (50% de las obras acreditadas), Instalacién de geomembrana ((50%
de las obras acreditadas), Obras de Arte (20% de las obras acreditadas), Toma lateral (50% de
las obras acreditadas), Camara de Reunion ((50% de las obras acreditadas), Canal Abierto (50%
de las obras acreditadas).

Siempre que no posean letrinas, unidades basicas de saneamiento (UBS), pozo percolador,
composteras y/o similar como componente de saneamiento basico.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros. —— SE N
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En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante X

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

" lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU. ASIGRACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluaciéon consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demads ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 20 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad
3 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacidn:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere OBRAS

*  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
e P
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos

DE IRRIGACION?' 22

reconocimiento internacional.?®

a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201426,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar vigente?®

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacién considere OBRAS DE IRRIGACIONZ .

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de

21

24

25

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de™: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, abras energéticas, obras de suministro de energia,
entre ofros.

El postor en su oferta podré acompadiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe comesponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp//www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http:/www iaac org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.ora/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre oftros.

El postor en su oferta podréd acompadar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe comresponder a la sede que efectuara la prestacion.

e

N
.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®!.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente33
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (hitp.//www ana gob pe/certificado_azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la energia
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE IRRIGACION* ¥

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificaciéon del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001
gestion antisoborno 2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

¥ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(http://www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp.//www iaac org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accredifation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www apec-
pac.org/).

* En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
¥ Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

*  Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacidn, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

3 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

¥ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
(hitp:/iwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (hitp //www eurcpean-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htip://www apec-

pac.org/).
¥ En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

-~ ~
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e

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional .*?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®’, y estar vigente*' a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

41

42

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://'www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www .european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién. e
NG /6 SE,
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO,
DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI -
CUI N° 2253841, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20350916882, con domicilio legal en JR.
JOSE GALVEZ N° 287 — CALLERIA — CORONEL PORTILLO — UCAYALI, representada por

| ], identificado con DNIN°®[......... ] y:deotra pante . ...unmmemmsarasas]i con RUG
N° [.............], con domicilio legal en [..................cccecveunennnnnn ], inscrita en la Ficha N°
[.ceiiiiiiiiiiiiininie ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
O —— )i debidamente representado por su Representante Legal,
[ooeiiiiiiiiiiii], con DNE NS [ ], segin poder inscrito en la Ficha N°
| TR ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [............ 1.

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-
CS-1, para la contratacién de la ejecucion de la obra “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE
NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI” - CUI
N° 2253841, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Ejecucion de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE
NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI” - CUI N°
2253841.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.

#* En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago, — —
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Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento veinte (120) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%* del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

44

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

*  De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) arfios, contados a“
partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de Calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)

diss desde. ol His6, de. 80 1.00 UIT vigente en la | Segun informe especial

E o O ; 5! oportunidad que se | o mensual del
Egrr:t'fé?:cééréele?m;aroe{je;uc'lggo %ee: produce la infraccién, | supervisor de la obra,
1 g P por cada dia de | correspondiente al

ejecucion, si este es menor de los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del

ausencia del personal | periodo en que se
en obra en el plazo | produce la ausencia o
previsto. del mes siguiente.

Reglamento.
0.50 UIT vigente en la Segun informe especial
En caso el contratista incumpla con | oportunidad que se (s)up ewir;'l;nsdu:I la ob?:l
2 su obligacion de ejecutar la | produce la infraccién, correspondiente &l

prestacion con el personal acreditado | por cada dia de
o debidamente sustituido. ausencia del personal
en obra

periodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente.

Si el Residente de Obra realice
asientos en el cuaderno de obra
digital, no cumpliendo la clasificacion
establecida en la Directiva N° 009-
3 2020-OSCE/CD - Lineamiento para
uso del cuaderno de obra digital (por
ejemplo: realiza asiento  de
ampliacién de plazo como asiento de
otras ocurrencias).

0.10 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada ocurrencia

Segln informe especial
del supervisor de la
obra.

n—.
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Por
prestaciones a

las
sin

subcontratar parte de

su cargo

autorizacion escrita de la Entidad y al
margen de lo dispuesto por articulo
147 del Reglamento de la Ley de

c

ontrataciones del Estado.

Se aplicarda una
penalidad del uno por
ciento (1%) del monto
total del contrato
original.

Segun informe especial
del supervisor de la
obra, donde especifique
los trabajos
subcontratados.

iv

<

Vi

Por valorizar trabajos sin cefirse a
las bases de pago de las
especificaciones  técnicas ylo
valorizar trabajos no ejecutados
que ocasionen pagos indebidos o
no encuadradas en las
disposiciones  vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder;

Por presentar y valorizar trabajos
de obras adicionales dentro de la
planilla de la obra principal
contratada. Se precisa que los
mayores metrados no se
considera para la aplicaciéon de
esta penalidad;

. Por no presentar el Informe
Técnico de revision del expediente
técnico dentro del plazo de treinta
(30) dias calendario del inicio del
plazo de ejecucion de obra
conforme a lo previsto por el
articulo 177 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

. Por no presentar al supervisor de

la obra, el calendario de avance de
obra valorizado actualizado a la
fecha de inicio de obra y su
correspondiente Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), dentro
del plazo de siete (7) dias
calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra;
Por no presentar al supervisor de
la obra, la programacion CPM y su
respectivo calendario de avance
de obra valorizado actualizado,
dentro del plazo de siete (7) dias
calendario contados a partir del
dia siguiente de la fecha de
notificacién al contratista de la
aprobacion de la ampliacion de
plazo, segun lo establecido por el
numeral 198.7 del articulo 198 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

. Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento
de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas y/o
liquidaciones).

Se aplicara una
penalidad de cinco
por diez mil (5/10000)
del monto total del
contrato original, por
cada oportunidad.

Los items i. y ii. se
acreditan con la revision
y/o evaluacion de la
correspondiente
valorizacion.

Los items iii., iv., v. y vi.
se acreditan con un
infforme  especial del
supervisor de la obra y/o
del Administrador de
Contrato de Obra
designado por la
Entidad.

Qe .\.\
P A
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En caso de que el contratista
incumpla con su obligacién de
implementar sefalizacién diurna vy
nocturna que la obra requiera a fin de
evitar accidentes y brindar la
seguridad necesaria a los usuarios.

Se aplicard una
penalidad de dos por
diez mil (2/10000) del
monto  total del
contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

En caso el contratista no contara con
todos o alguno de los equipos
acreditados para la ejecucion de la
obra y esto impidiera el inicio de una
actividad prevista en el programa de
ejecucion de obra.

Se aplicard una
penalidad de dos por
mil ~ (2/1000) del
monto  total del
contrato original.

(Y

Segln informe especial
del supervisor de la
obra.

En caso el contratista incumpla con
su obligacién de mantener vigentes
las polizas de seguros (CAR y SCTR)
desde el inicio de la obra hasta la
recepcion de la misma.

Se aplicarda una
penalidad de cinco
por diez mil (5/10000)
del monto total del
contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

Por no remitir oficialmente las
pruebas!’ que garanticen el buen

funcionamiento de los sistemas
sanitarios, eléctricos y
electromecanicos, que solicite

expresamente el supervisor de la
obra acorde con los alcances técnicos
establecidos en las especificaciones
tecnicas de tales partidas y/o
actividades.

0.50 UIT vigente en la
oportunidad que se
produce la infracciéon

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contratc de  Obra
designado por la
Entidad.

10

En el caso de que la obra requiera de
prestaciones adicionales y el
contratista no presente el expediente
técnico del adicional de obra segun lo
estipulado por el articulo 205 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se aplicara una
penalidad de quince
por diez mil
(15/10000) del monto
total del contrato
original.

Segun informe especial
del supervisor de la obra

11

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante la construcciont?l
que originen ocurrencias de
accidentes  leves (incapacidad
temporal).

Se aplicard una
penalidad de cinco
por diez mil (5/10000)
del monto total del
contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de

Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

12

Por incumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Seguridad durante la construccion 2!
que originen  ocurrencias  de
accidentes graves (incapacidad
permanente y/o mortal).

Se aplicara una
penalidad de quince
por diez mil
(15/10000) del monto
total del contrato
original por cada
oportunidad que se
evidencie la falta.

Segun informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.

13

En el caso se identifique que el
personal de obra no cuente con la
vacunacién completa para COVID-
19, establecido por el Ministerio de
Salud, primera y segunda y tercera
dosis de refuerzo.

1.00 UIT vigente por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Seguln informe especial
del supervisor de la obra
y/o del Administrador de
Contrato de  Obra
designado por la
Entidad.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

% De acuerdo con el eral 225.3 del articulo 225 del Reglamentglas partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
SE&, OEBEL
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL —

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. José Galvez N° 287 — Calleria — Coronel Portillo — Ucayali.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

47

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la nomativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

&

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacién de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de

Disputas Si No
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURII;JICA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : .

RUC : | Teléfono(s) : ] |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segutin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POS]‘OR
Sefiores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
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La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Se‘ﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.
iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del

Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.

N

~ORSR>
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

“Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE FLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

©  Sefiores i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

N [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

AGRICULTURA \
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Serores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............ccocoeenn 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE; DENOMINACION O'RAZON SOCIAL DEL o 141
CONSORCIADO 1] J

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (¢, 4
CONSORCIADO 2] [%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

“ Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

4 Consignar (inicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

{1 E S ™,

R\ e
S\

. N/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 *  Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




\@

AGRICULTURA

AL
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

%

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NU

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV51

5 Monto total de la oferta

=

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

5\ Para el calculo del IGV, aplica el redondec previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

‘o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun Io prei;fisto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promaocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

W

Seriores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

™
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda
Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
F \ la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion

Vigente en http://portal.osce. gob.pe/rnp/contenb’relacién-de-pmveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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QNI REBITVAL OF

AGRICULTURA
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO),

Sefores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-GRU-DRA-CS

Presente.-

El que se suscribe, [............ .....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




