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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
¢ Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
¢ ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro er,1 qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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Maunicipatidad Distrital de Chiguata

CHIGUATA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
005-2024-MDCH/CS-1

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

‘MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL ANEXO
SANTA MARIA, DISTRITO DE CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)




-

Municipalidad Distrital de Chiguata
Adjudicacién Simplificada N° 005-2024-MDCH/CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacidn conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
gquedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

a)
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizarad en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

¢ A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA

RUC N° : 20204266086

Domicilio legal . PZA.PRINCIPAL NRO. S/N AREQUIPA - AREQUIPA - CHIGUATA
Teléfono: Do

Correo electrénico: : logistica.munichiguata2023.2026 @gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL ANEXO
SANTA MARIA, DISTRITO DE CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 747,330.74 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos
Treinta Con 74/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero 2024.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 672,597.67
(Seiscientos Setenta y
Dos Mil Quinientos
Noventa y Siete con
67/100 Soles)

S/ 822,063.81
(Ochocientos Veintidés
Mil Sesenta y Tres con

81/100 Soles)

S/ 747,330.74
(Setecientos Cuarenta y Siete
Mil Trescientos Treinta Con
74/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RGM N° 148-2024-GM/MDCH
contratacion " del 22/08/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RGM N° 0100-2024-

técnico " GM/MDCH del 30/05/2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Contrataciéon menor a ocho
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de @ UIT, O/S N° 00091 de fecha
corresponder 30.01.2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5.- Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (noventa) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, Plaza de Armas s/n — Chiguata — Arequipa

Recoger en : Unidad de Logistica de la Entidad, Plaza de Armas s/n —
Chiguata — Arequipa.

Costo de bases . Impresa: S/ 7.00 Soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

- Ley N°27411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S N°344-2018 —EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones del estado,
modificado por decreto Supremo N°377-2019 -EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF.

- Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°0014-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de promocion de la
competitividad, formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°043-2012-EF, TUO de la ley General del sistema Nacional de
presupuesto.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e)

f)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

Importante

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El anali

sis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,

declara

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor

referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

In

corporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 8

8

@

Dicho documento

se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

h)
i)

m)

n)

0)

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*?,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)
a)

)

s)

Ly

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Copia de titulo profesional y de la colegiatura del personal clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gesti6n
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuciéon contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Chiguata, sito en Plaza de Armas S/N — Chiguata.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
No se considera.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.6.

2.7.

No se considera.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Periodo mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias

calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
a publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciéon y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL ANEXO
SANTA MARIA, DISTRITO DE CHIGUATA -PROVINCIA DE AREQUIPA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

1. INTRODUCCION .

La Municipalidad Distrital de Chiguata dentro del programa de mejoramiento de la

infraestructura de saneamiento ha considerado conveniente programar la elaboracidn
del Expediente Técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL ANEXO SANTA MARIA, DISTRITO DE
CHIGUATA - PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, el
presente proyecto permitra obtener un adecuado sistema de alcantarillado en la
localidad de Santa Maria

En el marco de impulso de las potencialidades del distrito, la Municipalidad viene
rehabilitando y manteniendo con recursos propios y en convenio con otras
instituciones su infraestructura de saneamiento, generando las condiciones que
permitan un desarrollo sostenido, en una perspectiva de mediano plazo,

El Proyecto, de acuerdo a la normatividad vigente (Ley 27972), se encuentra dentro de
fa competencia del Gobierno Local con la autorizacion para la formulacién y ejecucion
del mismo

Es por eso que se determina condiciones técnicas de Ingenieria requeridas para el
mejoramiento del sistema de alcantarillado del anexo de Santa Maria. /;-"'fl;i

2. DESCRIPCION DEL OBJETO ,t !
{
2.1 DATOS DEL PROYECTO e

"NOMBRE DEL PIP 3 e
“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y PTAR, EN EL ANEXO
SANTA MARIA, DISTRITO DE CHIGUATA -
PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA"

"Resolucién de aprobacion

del Expediente Técnico RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N*

0100-2024-GMMDCH

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se han programado las siguientes
metas:
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Se tiene como actividades a realizar

* Movimiento de tierras que comprende la excavacion y relleno con material propio
y de préstamo para la conformacion de 1689.77 metros, agrupados en las
siguientes partidas;

o Suministro e instalacion de tuberia PVC UF ISO 4435 S25, DN 200 mm
TN, H=126-150m

o Suministro e instalacion de tuberia PVC UF 1SO 4435 825, DN 200 mm
TN. ;H=151-200 m

© Suministro e instalacién de tuberia PVC UF SO 4435 S25, DN 200 mm
TN (H=2.01-250 m

o Suministro e instalacién de tuberia PVC UF I1SO 4435 S25, DN 200 mm

TN (H=251-300 m

Suministro e instalacion de tuberia PVC UF ISO 4435 S20, DN 200 mm

TN H=301-350 m

o Suministro e instalacion de tuberia PVC UF I1SO 4435 S20, DN 200 mm
TSR ;H=3561-400 m

o Suministro e instalacion de tuberia PVC UF ISO 4435 S20, DN 200 mm
TSR ;H=401-500 m

« Construccion de 33 buzones de inspeccion agrupados en las sigulentes partidas:

¢ Buzén t- Normal a Maq, 1.20a 1.50 m profundidad (encofrado ext. é int)
o Buzodn t- Normal a Mag, 1.51a2.00 m profundidad (encofrado ext, & int)
o Buzén t- Normal a Mag, 2012250 m profundidad (encofrado ext. & int)
o Buzon t- Normal a Maq, 2.51a3.00 m profundidad (encofrado ext. & int )
o Buzon t- Normal a Mag, 3.01 a 350 m profundidad (encofrado ext. & int )
o Buzon t- Normal a Maq, 3.51a4.00 m profundidad (encofrado ext, & int )
o Buzdn t- Semiroca a Mag, 4.01 a 5.00 m profundidad (encofrado ext. & int)
* Construccion de 54 conexiones domiciliarias
* Construccién de una planta de tratamiento de aguas residuales que contiene:
o Pre tratamiento

Tanque bafie

o Filtro Anaerobio de flujo ascendente

o Lecho de secado

o Pozos de absorcion

8]

o

* Pruebas de estanqueidad de agua en buzones

* Pruebas de presion de agua en PTAR.

Prueba de calidad de agregados y disefio de mezclas

Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresién)

* Prueba compactacién suelos (Proctor modificado densidad de campa)

La esperanza de vida del proyecto es de 20 afios
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2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

OBRA ‘ FECHA DEL VALOR
PRESUPUESTO DE = REFERENCIAL CON
OBRA IGV (SOLES)

MEJORAMIENTO DE SERVICIO |
DE ALCANTARILLADO Y PTAR,
EN EL ANEXO SANTA MARIA,
DISTRITO DE CHIGUATA - |
PROVINCIA DE AREQUIPA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FEBRERO 2024 S/ 747,330.74

El valor referencial asciende S/ 747,330.74 (Setecientos cuarenta y siete mil
trescientos treinta con 74/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 562,963.92
Mano de Obra 171,051.83
Materiales 334,723 40
Equipo 7.188.89
COSTO DIRECTO 952,963 .92
GASTOS GENERALES 7105 % 58.061.21
UTILIDAD 865 % 38.772.10
SUB TOTAL 847,797 23
GV F 18% 99,533.51
COSTC DE O8RA 747 330 74

2.3 SISTEMA DE CONTRATACION
Modalidad de PRECIOS UNITARIOS.

5 " ’T’Q'\ﬁ:‘_‘ N
2.4 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA V% = },
No corresponde Z R4
s
2.5 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA B* f’ﬁ,-:‘f
El plazo de ejecucion de obra es de 90 dias calendario w{"/ﬂ
W g

A. Vigencia Contractual
Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
documento que los contiene.

B. Ejecucion de la Obra

El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se

cumplan las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor,
sequn corresponda,

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segln corresponda;

pég. 3
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¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega de! Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion
de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articuio 181.

2.6 ADELANTOS
La Entidad establece la no entrega de adelantos directos y adefantos para
materiales o insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento y al
articulo 4, inciso 4.2 del Decreto Supremo N° 103-2020-MEF, siempre que elio
haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

2.7 VALORIZACIONES

con lo dispuesto en el articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.8 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
Sera presentada por el CONTRATISTA en los plazos y forma establecida en el
articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N*® 30225,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF Y se resolvera su
consentimiento o aprobacion segun lo dispuesto en dicho articulo.

2.9 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, asi mismo el ganador de la Buena Pro debera presentar el seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) de los trabajadores.

2.10PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo a lo dispuestq en el articulo 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°

el contrato. El plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) afios, T
contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra. ‘_/
ﬂ/

2.11CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El CQNTRATISTA estd obligado a realizar las visitas técnicas med'cioneskl

para el medio ambiente, asi Como potenciar los impactos positivos, conforme a Ia
normatividad vigente en materia de medio ambiente por cada especialidad

ONSIDE IONES CAS
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3.1 DEL EQUIPAMIENTO
El Contratista esta obligado a dotar de todas las herramientas y equipo necesario
para la ejecucién de las obras, siendo responsable de su operatividad,
mantenimiento y control durante toda la ejecucion de las obras, conforme a las
normas de seguridad correspondientes y a contar como minimo con el
equipamiento estratégico sefialado a continuacién, el mismo que debe cumplir con
las condiciones sefaladas. Para lo cual el postor deberd presentar en su oferla

declaracion jurada de contar con dichos equipos en buen estado de conservacion
y funcionamiento,

N LISTADO DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
01 | ESTACION TOTAL INCL PRISMAS 01
02 | COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 01
03 | VIBRADOR PARA CONCRETO 24HP |
04 | COMPRESORA PARA PINTURA 01
105 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 1193 0l

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredila para la
suscripcion del contrato.

3.2 DEL PLANTEL PROFESIONAL

~ CARGO PROFESION ' EXPERIENCIA

— 1 WOV

 Experiencia de 24 meses como

Residente de obra y/o jefe de obra ylo

gfe de Proyecto yio supenisor yio

 inspector ylo jefe de supervision yio

Ingeniero Civil y/o Ingeniero residente Principal ylo director residente

sanitario, Titulado y iyk‘) ph residente -y.‘o ;eie' rwdent‘e

Colegiado 'Pnnc:pal ylo ingemgro residente yio

' ingenierc de Produccion y/o supervisor

principal de obra y/o asistente de

supervision, En olvas en obras de
| edificaciones en general.

RESIDENTE DE
| OBRA

' Con expenencia de 08 meses como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
Cerente de Construccion, Residente,
Responsable, Ceoordinador o la
' Ingeniero Civil y/o Ingeniero | combinacion de estos, en: Control de
INGENIERODE | sanitavio, Tituladoy | Calidad o Calidad de Aseguramiento de
CALIDAD Colegiado Calidad o Programa de Calidad of;
1 Protocolos de Calidad; en la ejecud
y/o inspeccion yo supenvisidn de obr.

—_————— 4

| en general, AN
' La experiencia se computara a partr de NG
! |lacblencion de lacolegiatura | T

pag. 5
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i = 'ﬂge"fffo d.G 5‘959.“9 ylo | Experiencia de 05 meses como:
sequridad industrial ylo | prevencionista de  Seguridad ylo
ngenieo de seguridady | espaciaista en  Seguridad ylo

INGENIERO DE _salud_ en el lrabajo.yn’o especialista  Seguridad y  Salud
SEGURIDAD, i deseguridad | ooynacional yio especialista Sequridad e
| sALUD laboral ylo ambiental ylo | Higiene yio especialista en Seguridad y

‘ OCUPACIONAL Y mggmero sa{mariqy Medio Ambiente ylo Jefe SYSO , yio
MEDIO ambiental yloingeniero | jefe de SOMA, yio Supervisor de
AMBIENTE industral ylo ingeniero | Sequridad, Satud Ccupacional y Medio |

ambiental de recursos | Ambiente, yio jefe de sequridad, salud
| naturales ylo ingeniero Gvil | Ocypacional y Medio Ambiente, en obeas
| (colegiado y con habilitacién | g general,

L vigente)
NOTA.: El titulo profesional y la colegiatura se acreditaran para la suscripcion del
contrato y |a habilidad del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la gjecucion de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero.

3.3 DE LA CONDICION DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el articulo 49, numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF:

* El nimero maximo de consorciados es de dos (03) integrantes para el
consorcio,

¢ El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5%
MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE.

» El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90 %
MINIMO DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE QUE ACREDITE
MAYOR EXPERIENCIA,

3.4 CONDICIONES DE LAS OFERTAS
El postor debera consignar en su oferta Io siguiente:

* Que el precio de su oferta ha sido calculado de acuerdo al expediente técnico
aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0051-2024-
GM/MDCH.

Indicar tanto el monto como el porcentaje de los gastos generales y utilidad

Los postores no podrén reducir los gastos generales variables,

Los gastos generales no pedran reducirse por debajo del 14 % con respecto al
costo directo.

« Debera de reducirse a dos decimales los porcentajes fijos y variables, asi
la utilidad para la presentacion del ANEXO N°6. Consignar en dicho a
fecha de la presentacion de la oferta.

3.5 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El Postor debe de acreditar un monto facturado acumulado a una (1) vez al
referencial, en la ejecucién de obras iguales o similares, durante los diez (10) afio
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la

pdg. &
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suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara Obras Similares: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

FORMA DE PAGO

Segun valorizaciones mensuales,
194 del Reglamento de la Ley de
mediante Decreto Supremo N°

de conformidad con lo establecido en el articulo

Contrataciones del Estado N°

30225, aprobado

344-2018-EF, y condiciones

establecidas en el

presente.

3.6 DE LA RECEPCION DE OBRA
No estd permitida la recepcion parcial

de secciones terminadas de la obra, de

conformidad con el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N® 344-2018-EF.
3.7 PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria= —ie DU
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos Mmayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente. se considera justificado el retraso Y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este ltimo caso la calificacién del retraso como Justificado por parte
de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162 5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se puede establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetiva
razonables, congruentes Y proporcionales con I
las siguientes:

pig. 7
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TABLAS DE OTRAS PENALIDADES
Otras penalidades
Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de Procedimiento
célculo
Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT por | Segln informe del
sasenta (60) dias desde el Inicio de su participacién en | cada dia de | INSPECTOR O
la sjecucidn del contrato o del Integro del plazo de | ausencia del SUPERVISOR DE
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en | LA OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones establecidas en el | obra en el | CORRESPONDA
numeral 190,2 del articulo 180 del Reglamento, plazo
previsto,
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.6 UIT por | Segdn informe del
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o cada dia de | INSPECTOR O
debidamente sustituido. ausencia del | SUPERVISOR DE
personal en | LA OBRA, SEGUN
obra. CORRESPONDA.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la Segin informe del
autorizacién del supervisor o utilice para la ejecucion de | 1/2000 DE INSPECTOR 0
Ila obra materiales de menos calidad que los LAurr | SUPERVISOR DE
especificados en el Expediente Técnico, La multa LA OBRA, SEGUN
es por cada material no autorizado o no adecuado. CORRESPONDA
POR INASISTENCIA DEL CONTRATISTA A REUNION SegGn informe del
C AS ENTIDAD CONTRATANTE INSPECTOR lo}
Cuando el contratista de manera injustificada, no 12000 D€ | SUPERVISOR DE
asista con sus especialistas a reuniones convocadas LA UIT LA OBRA, SEGUN
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La CORRESPONDA
muita es por cada dfa de inasistencia.
POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN
EL CUADERNO DE OBRA Segln informe del
Cuandoel contralista de manera Injustificada, no | /2000 DE | INSPECT: OR 0
presenta el cuademo de obra con las anotaciones al dia LAUIT SUPERVISOR DE
sigulenie de su ejecucién, LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION
CONTRACTUAL O CONJUNTAMENTE CON LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL
QUE CORRESPONDA
Cuando el contratista no presente a la Entidad el
cuademo de obra por la  resolucidn contractual de Segun informe del
cualquiera de las partes, conjuntamente de la 1/2000 DE INSPECTOR (o]
notificacién de resolucién del contrato de obra (en caso LAUIT SUPERVISOR DE
de resolucidn por parte del conlratista) o luego de tres LA OBRA, SEGUN
dias calendarios de notificada la resolucion del contrato CORRESPONDA
de obra por parte de
la Entidad. Cuando el contratista no presente al
cuaderno de obra conjuntamente con ta Hquidacion del
contrato. Se apficard una penalidad por cada dia de
demora en [a entraga del cuademo de obra.
CALIDAD DE LOS MATERIALES 112000 DE
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la LAUIT
autorizacidn del superviser o utllice para la ejecucién de
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" Tiaobra materiales de menos calidad que los | T __J.OBRA?E_GUNVG
especificades en el Expediente Técnico. La multa CORRESPONDA
' 85 por cada material no autorizado o no adecuado
8 | POR INASISTENCIA DEL CONTRATISTA A REUNION | Segin Informe del
CONVOCADAS ENTIDAD CONTRATANTE [ INSPECTOR

Cuando el contratista de manera injustificada, no

| @sista  con sus especialistas a reuniones convocadas
1 | por ia Entidad, exigidos en el expediente técnico La
‘ ] multa es por cada dia de Inasistencia. |

SUPERVISOR DE
"fﬁ"g,?e LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA

* UIT = Monto Contractual por Ejecutar,

De presentarse la situacién que se expone, es responsabilidad del Inspector o
Supervisor explicar en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el

remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la
subsanacion de la infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa
directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente literal.

¢) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular ia penalidad segin la
Tabla establecida, por dia, persona u ocurrencia, de Corresponder, verificando
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto maxime de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

d) El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién
de la penalidad, Y en el caso de| Supervisor, mediante carta comunica a Ia

e) El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de
Desarrolio Urbano Rural, la valorizacién con la aplicacion de la penalidad

f) El Sub Gerente de Desarrollo urbano rural, aprueba y coordina se procese la
valorizacion en Ia que se aplica la penalidad,

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido
€l monto maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la
Sub Gerencia de Desarrolio Urbano Rural, inicie la Resolucian del Contrato de
obra,

h) Sub Gerencia de Desarrolio Urbano Rural, evalia 1a posibilidad de iniciar |a
gestion de Resolucion del Contrato de obra.

segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la
ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 7

vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse,
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maximo de la penalidad por mora o el monto maximo

para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

4. OBLIGACIO CON

TIST

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los

dispositivos legales vigentes y
ejecucion de la obra se obliga a:

v' Ejecutar la obra de man

Técnicas y en general a toda la
Técnico, las Bases, su oferta y
Construccion, Normas Técnicas

Reglamentos para la P

Reglamento. Esta oblig

que son inherentes como tal, entre otros, para la

era integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
documentacién que conforma el Expediente
de conformidad con las Normas de
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y
revencion )

acion implica la permanencia diaria e ininterrumpida

del Residente en la Obra durante la ejecucion de la misma.

Ejecutar correctamente

la obra, lo cual comprende la utilizacién de equipos

presentados a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de materiales adecuados
para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance
de Obra, los Presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,

acuerdo a lo establecido en la LCE y
Efectuar detallada Yy oportunamente

cantidades de obra

reportadas por el Contratista.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de

Prevencién de Riesgos

directo e indirecto involucrado en la obra, y

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras

suficiente de cada una de las

correspondiente o resolucién de contrato, de

Seguridad y las Normas des |
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personay’ /
de toda persona que ingrese a la .

néa 10

.
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obra durante toda la etapa de ejecucién de la misma, asi como la Prevencion
de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros durante la ejecucion
de la obra,

v Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta,
contribuyendo eficazmente a |a ejecucion de la obra.

v Los criterios de disefo involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y
técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad.

v Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
infraestructura de vias urbanas.

5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD al dia siguiente a la firma del contrato, realizara la entrega del Terreno de
la obra.

E Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de
la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que
sea limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades
considerando lo indicado lineas abajo:

v Recepcionar el terreno donde se jecutard la obra.

v Aperturar el Cuademo de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de
obra.

v Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

v Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificaciéon de
los materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones
establecidas en las normas técnicas correspondientes.

v Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electronico), con los
representantes designados por la ENTIDAD scbre la ejecucion contractual.

v Valorizar mensualmente la obra comespondiente a las partidas reaimente
ejecutada. La Entidad y/o el Supervisor o podré observar dichas valorizaciones
ajustandolas a lo reaimente ejecutado.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan
referidas a la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores.
visitantes, peatones, transedntes, asi como la prevencion de dafios a terceros.
Asimismo, debera mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de
todas las Pdlizas de Seguros contra accidentes y dafios a terceros, durante la
ejecucion de las obras, hasta la recepcion final,

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que ostan”

referidas a la gestién del medio ambiente debiendo disponer y coordi

')

gestiones para la eliminacion o mitigacion de interferencias fisicas en el targeno %

donde se ejecuta la obra.
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v Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de
gjecucion de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad pdblica respecto al acceso, utilizacién y
ocupacion de la via, de ser necesario deberd comunicar oportunamente y por
medios adecuados a los vecinos y plblico en general sobre la ejecucion de los
trabajos, cualquier sancion derivada del incumplimiento de esta obligacidn sera de
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

v Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles
y/o penales a que hubiere lugar.

¥ Mantener habilitado y vigente el correo electrénico sefialado en el Contrato a
efectos de las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad
durante la ejecucion del contrato, siendo que con el acuse de envié a dicha
direccion se entendera validamente notificado el Contratista. Asimismo, el
Contratista debera contar con un domicilio en el Distrito de Chiguata cuyo horario
de atencion, debe ser como minimo, desde las 8:00 horas hasta las 17:00 horas a
efectos que la Entidad proceda a efectuar las notificaciones en dicho domicilio, el
cual podra ser modificado por el Contratista mediante comunicacién escrita a la
Entidad, con una anticipacién no menor a tres dias de ejecutarse dicho traslado,
pero solo dentro de |a Localidad de Chiguata

PERSONAL:

v El Contratista deber4 indicar el nombre del profesional que seran los responsables
de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucién de la obra y durante el
procedimiento de recepcion de la misma.

¥ El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su
oferta para la ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion
y/o cambio aprobado por la Entidad

v El Contratista debera emplear personal téenico calificado, obreros especializados
y demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

¥ El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor y/o Entidad.

v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha de dicho requerimiento.

v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la
gbr:d:doonsignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de

n ;

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: B\ &@i
v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estéN“‘ =
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
¥ Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a

este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno

pag. 12
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v El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesarna y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y
aplicable a la obra

v La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento Y sus modificatorias
vigentes,

SEGURIDAD

condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de
las personas,

v El Contratista ests obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
iInmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

¥ Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria
Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

v Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o

técnica y econdmica que lo justifique.
v La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente

v Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los mismos.

¥ La aprobacién de los por el Supervisor no libera al Contratista de
responsabilidad sobre la calidad de los mismos.

EQUIPOS

Caso que el avance de la obra asl lo requiera, sin que ello represente pago
adicional alguno

pda. 13
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v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de ia
misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa
razén.

v Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista,

v Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,
el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias. por su
cuenta y costo.

¥ El postor debera presentar en su oferta declaracién jurada de reposicion del
equipamiente por mantenimiento y/o reparacién por otra similar o superior en un
plazo no mayor a 2 dias calendarios, para continuar con la ejecucion de la obra.

v La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacién de los
trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o
no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

¥ El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que pemitan,
tanto al Contratista, a |a Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de matenales, los mismos que
deberan quedar habilitados Y equipados a los cinco (5) dias calendario de
iniciado el plazo de ejecucion de la obra Y conservarse hasta la recepcion de Ia
obra,

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento Y conservacién de los
ambientes para la ejecucion de fa obra, se extenderan hasta la recepcién de la
obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo Cualquier dafo resultante de
la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

estructuras y otros bienes Propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gaslos que demande su sustitucién,

v El Contratista debera cuidar que todo el material. insumos, personal, obras
provisionales y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan Ia —
via ptblica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajg” VETATY &R
exclusiva responsabilidad del Contratista. : &

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente

ndn. 14
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reparados a satisfaccion del Supervisor. La neghgencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién daré lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topogrificos

v El Contratista procedera a ia ejecucion y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la
supervision.

vQuedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos
complementarios relativos a la ejecucion y terminacion de la obra,

v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de
la obra seran aprobadas por la Supervision,

v El Contratista proporcionar al Supervisor todas las facilidades y cooperacion
necesarias para esta verificacién,

v La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor,
no eximird de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la
exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con €argo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los rosiduos de materiales que por efecto de Ia obra se genere, evitando

¥ El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio
ambiente.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. E|
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con
plazo menor o igual a clento veinte (120) dias eleva el informe técnico de revisién del
expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando
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PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al Inicio de obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de
la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a Ia ejecucion de los
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa del Expediente
Técnico,

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
Supervisor,

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance Y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a
SU programacién,

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un
plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacién al Contratista Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor, en ese caso la

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacién del Contratista el realizar una correcta planificacién de |a obra, asi
como realizar el aseguramiento de |a calidad durante la ejecucion y realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos

v El Contratista realizara las Pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en
las Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas prusbas o ensayos
deberan realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados),
en una cantidad y calidad no menor Que la establecida en las normas técnicas
peruanas vigentes.

v El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificacio ¢
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no eximira al Conltratista
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato,
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v Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados por el
Supervisor, seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

v’ Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o

construccion y/o recepcion de obra.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,

deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y

deberén contar con la aprobacion del Supervisor.

v El Contratista también sers responsable de los costos de mano de obra, gastos
varios, daflos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, Que resulten del uso de
materiales, que el Supervisor considere con defectos de fabricacién o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

v Cuando el Contratista utilice para la ejecuciéon de la obra materiales, de menor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autonzacion o sin
autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente fesponsables por la
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para
verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta
gjecucion de la misma, correran Por cuenta del Contratista

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la
obra, previo a la suscripcion del Contrato, Cuya permanencia es obligatoriamente de
caracter permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el
proceso de recepcion de la misma

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a
Cuyo cargo estara la direccion técnica de la obra tendran validez Y no podran ser
alteradas por otra persona o autoridad propia del Contratista,

Es responsabilidad del contratista ejecutar sy prestacion con el plantel profesional
ofertado, de ser el Caso, excepcionalmente y de manera Justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucién del profesional propuesto, en Cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales lguales o
Superiores a las del profesional reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de
aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones
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CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL',
aprobada por Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE,

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podré realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicario al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién. El Supervisor
controlara estos trabajos durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
fa situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias,

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD.
correran por cuenta del Contratista los recargos de jomales por horas extraordinarias
de su personal.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segun el modeio que
entregara la ENTIDAD

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de
los cinco (S) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la
ejecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su
costo, a la reposicion del mismo.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contrahstg debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD
de la evolucion de la obra, Cuya cantidad y duracién del video sera de acuerdo a las
indicaciones del Supervisor, siendo las siguientes:

¥ Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v Vistas mensuales tomadas el (iltimo dia del mes valorizado, captadas desde los

mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y
un video en CD.

v Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias serdn en color de tamafio adecuado que permitan apre /
claramente las actividades realizadas en la obra, con indicacion marginal de lo gue/
representan. s |
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Cada entrega fotografica se efectuara en
indicacion de las fechas respectivas y en

dthmmm*JmhyAymcho ut

dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con
medios digitales.

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el €quipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o

Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debers comunicar a las auloridades competentes, bajo
responsabilidad, y enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a Ja
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafos personales o materiales que se ocasionen.

que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, ld
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafics personales o
materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requerides por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente,

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del
Contratista,

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases,
por el supervisor y el contratista. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos

los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que
revisadas por la Entidad,

SOn pagos a cuenta
pudiendo esta determi

y no implican conformidad, seran
nar un monte a pagar menor que el

planteado por el Con

Los metrados de obra

tratista o Supervisor, si es Que los caiculos de! Contratista y/o
Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

ejecutados seran formulados y valori

contratista y supervisor, Yy presentados a la Entidad dpntm de los cinco (5) dias

revisar los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.
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VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos
en un (01) original y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos
editables completos, conteniendo lo siguiente:

¥ Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area
usuaria)

v Contrato de obra

v Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

v Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
refacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los
controles de calidad realizados en el mes, conciusiones y recomendaciones.

v Valorizacién,

* Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacién de obra,

Reajuste por valorizacion

Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales),

Formulas polinémicas de reajuste,

Valonizacién del presupuesto.

*  Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

v Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y

acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, segun el

acapite 19.9.

Copia de protocolos de calidad

Copia desglosable de! cuademo de obra del periodo de ejecucion.

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER.

ONP, AFP, ESSALUD).

Planilla electrénica de! personal pensionista.

Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polindmicas del

leaxpte;ac:iente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en

s bases.

v Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

v Otros documentos que considere importante.

AR NS AN

NRA

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de
Pago confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Témino de O
seguira el Tramite de aprobacion final Y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

péa. 20
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dispuesto en el Decreto Supremo N° 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente
de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas pofinémicas
prevista en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica INEL

RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra © cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y
luego de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor
y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a |a calidad y terminacion
de la Obra, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en
la que se indicara claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego compieto de los planos
de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de
su obligacion de presentario nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de Ia obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la
Entidad les comunique la conformacién del Comité de Recepcién de Obra, debera
presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacién y conformidad, Yy para facilitar la verificacién de |a culminacién de los
trabajos en la Recepcién de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacién de presentario
nuevamente en la Liquidacién de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las madificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcién de la Obra.

De no presentar en la fecha Programada y/o encontrar observaciones a los
documentos antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion,

Posteriormente al cumplimiento de lo sefalado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en
un (01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables
completos), como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el informe ejecuti
asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas
paginas por el Representante Legal y el Residente de Obra.
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¥ Memoria explicativa de! desarrolio de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones

v Declaratoria de fabrica,

v Caleulo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el

caso.
v Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados,
v Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcidn de los

conceptos de obra atrasada, obra adelantada

v Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

¥ Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

v Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el caso),

v Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales,
y/o distritales segun corresponda.

¥ Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno
de obra.

v Coplas de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros,
debidamente fedateados.

v Copia de cana fianza ylo garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

¥ Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo
con la descripcion correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

v Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y

el resumen respectivo.

Planos de repiantec o post construccion.

Planilia de metrados de lo real ejecutado,

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de

designacion del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del

expediente técnico.

¥ Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de

corresponder).

Resolucion de conformacion de Comité de Recepcidn de Obra.

Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico

Presupuesto de obra y formulas polindémicas del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucién, en el que se muestre las metas

logradas del proyecto,

Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segin sea el

caso.

¥ Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

v Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades, etc.

v Otros documentos que ia Entidad yfo Supervisar y/o ejecutor considere
pertinente.

A .
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Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefalados y en conformidad
con el articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales,
variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la
obra, concurriendo el gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad,
siendo los gastos a cargo del Contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo
© valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reemboisable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y ia obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato,

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios
que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en
los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
Cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

pég. 23
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REQUISITOS DE CALIFICACION
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

ESTRATEGICO

EQUIPAMIENTO
Requisitos:

N°

LISTADO DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

CANTIDAD |

01

ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS

01

02

COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP

01

VIBRADOR PARA CONCRETO 4HP

01

COMPRESORA PARA PINTURA

01

03
04
05

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

01

Acreditacion;

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal
Reglamento este requisito de callficacion se acredita para la suscripcién del contrato.

o} del numeral 139.1 del articulo 139 del

No conespapdo sohatar como equipamriento que el postor cuente caon oficinas, locales u otros
espagf_os fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, aftos de antigledad y demas
condicianes del equipamiento que no consten en ef expediente técnico

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL GLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:

PROPESION

RESIDENTE DE
OBRA

Ingeniero Chvil ylo ingeniero sanitario,
Titulado y Colegiado

INGENIERO DE
CALIDAD

Ingeniero Civil y/o ingenlero sanitario,
Titulado y Colegiado

INGENIERO DE
SEGURIDAD,
SALUD
OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

Ingeniera de higiene y/o seguridad industnial
y/o ingeniero de sequridad y salud en el
trabajo y/o ingeniero de seguridad laboral ylo
ambiental y/o Ingeniero sanitario y amblental
ylo ingeniero industrial y/o ingeniero
ambiental de recursos naturales y/o ingeniero
civil, colegiado y habilitado

Importante

* El residente de la obra deb
Reglamento

De conformidad con el numeral 49.3 del arti
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para |a suscripeién del contrato.

culo 49 y el teral &) del numeral 139.1 del artfculo 139 d

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

-

| PROFESION |
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Ingeniero Civil yio Deberd como miskmo  acredlar experencs oloctva  de
S mmm).nmmumuwmumm
RESIDENTE DE OBRA ingeniero sanitario, deé otra yo Residorie de Cbra yio Inspector de Otra yio
Titulado y Colegiado aststenio de supansion, en obeas pubiicas wo pivedas.
Con wpariencia do 06 meses como Expedaisin, Ingeniene,
Supenisor, Jele, Gerente de Constructidn,  Rasidents,
Ingenisro Civil ylo Rasponeatye, Coorsinador o fa combinpcion da esios, en: Conel
INGENIERO DE g mcm»mammmacuunopmgm
CALIDAD ingenlero sanitario, do Calded o Prokecks do Caled: en s sjecucitn o
Titulado y Colegiado Inspeceidn 1o supervisiin da obeas en ganersl
L3 experieccia s9 computind 8 parsr ce la cbiencidn de fa
colegisturn.
Ingeniero o higiene y segurdas Mmmmwmamm
ndusvial 0 ingeniero de seguridad Provencionists do Seguridad ylo especisfista an Sagaridad yio
ESPECIALISTAEN ¥ Bahd &9 of rabso o ingenies de especidists Seguidad y Saud ccupcionsl yo especisisty
SEGURIDAD EN seguidad (atoral y ambientdl o WQ%wmmemyHm
OBRAS Y SALUD EN Ingetier0 sanlafo y ambiartsl mwmsvso.ybuam yo Swpenisor do
EL TRABAJO Mmhwlomo wsuwwymmmma
omtieatal de recursos naturdes, mmwwymmnm
ctlogiado y habifado publicas yo privadas.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articuio 49 y el literal 8) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de callfcacién s$e acredita para fa suscripcidn del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumpir la experlencia minime eslablecida en el articulo 179
del Regilamento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado scumulade equivalente a (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras simllares, durante los 10 aflos anteriores a la fecha de la
monmowmquosemmmmdehmdpdonde!mdempdondoobm.

A: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

Acreditacion;
Laexpeﬂeodadelpostoruacmdihréeoncophstmpba:G)m:atosysusmpocﬂvasmco
recepcidn de obra; (i) contratos ¥ Sus respectivas resoluciones de kquidacion: o (i) contrates y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra. documentacién’ de la cual se desprenda
mmmq‘nummwm. aslcomoelmonlotohlquelmﬁobsue}eqnlbn;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesocs de
20.09.2012, la calificacion se ceflira al método descrito en la Directiva

1

De acuerdo con fa Opinién N* 185.-2017/0TN *

mhhwh&mmanm«hmmhm
mwmnmmsommporqmmmmm

recapcién de conformidad, entre otros.
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Si el Hular de Ia expeariancia no es

tipo de cambio venta publicado par
fecha de suscripcion

Sin perjulcio de lo anterior, los
del postor an ia especialidad.

Importante

L

| ‘Parlicipacién de Proveedoras en

importante

Si como resultado e uns cons

requenimento, se solicita Is autorzacion de! gre

la dependencia gue aprobo ef
frticuwlo 72 de! Reglamento

rara gjecutar &f contralo, lo qQ
Jwaaa

obligaciones se ejecutaron en partes

casoquoelpomruasumal,ofue

En el caso de consorcios fa califrcacion de

expediente de contratacion. de

LOS requisitos e calficacién daterminasn sl
ue dede ser acraciado document

consgne & porcentaje de participacion
iguales,

la expenencia se regiza conforme a le Directiva
Consarcia an las Cantrataciones del Estado”

ulta U observacion Corvesponde precisarse o dusitarse el
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fos postores cuemtan Con 1as capacidades necesanas

almente. y no mediante deciaracion
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ) - C >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10018 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
selecciéon, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [....... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
[ ,;, con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinn. ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........cocovviiieiiiiiiieeen, con DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccocvieenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de

19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

Q a efectos de generar el pago.
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conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida.

©/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?% La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

24

25

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporaciéon de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

©/
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgar4d adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

27

28

29

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su| PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR O
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @)

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Q
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

31

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisidon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decisi6on otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiieeeiesinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA.

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

%2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS Disputas

Si

No

DEL CONTRATO .
Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si ] No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comuan del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3¢ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

35 Ibidem.

3¢ |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”>

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

87 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacién asistida.

X
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000641

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e consorcio.

j
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

42 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | o | SCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE HONEDA | wpoRTES | TPO2ECAEIO) pacTURADG.
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MoNEDA | IwpoRTes |17 2E CAMEIC AFC‘L%%&
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectlia por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




