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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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HUANUCO- 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

0

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2022-GRH/CS-3- BASES INTEGRADAS

3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° : 20489250731

Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono : (062) 512124 /| ANEXO 129

Correo electrénico . procesos@regionhuanuco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CUI N°
2517099.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 80,051.20 (Ochenta Mil Cincuenta'y Uno con 20/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/80,051.20 S/72,046.08 S/88,056.32
(Ochenta Mil Cincuenta | (Setentay dos mil cuarenta | (Ochentay ocho mil cincuenta
y Uno con 20/100 Soles) |y seis con 08/100 Soles) y seis con 32/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal
como se indica a continuacion:

imi i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

S/80,051.20

S/72,046.08

S/61,056.00

S/88,056.32

S/74,624.00

(Ochenta Mil
Cincuentay Uno
con 20/100 Soles)

(Setentay dos mil
cuarentay seis
con 08/100 Soles)

(Sesentay un mil
cincuentay seis
con 00/100 Soles)

(Ochentay ocho

mil cincuentay

seis con 32/100
Soles)

(Setentay cuatro
mil seiscientos

veinticuatro con
00/100 Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Formato N° 02- AS N° 120-2022-
GRH/OEC-1/SAEC de fecha 18 de octubre de 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el tramite en la oficina de Abastecimiento para
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las bases
en la oficina de Abastecimiento.
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante
la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

con mas de dos (2) decimales.
Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en; caja de la entidad ubicado en calle Calicanto N° 145 Amarrilis.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

f)

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarrilis.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

2.8.

2.9.

ADELANTOS!?®

La entidad no otorgara adelantos

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, las cuales se detallan de la siguiente manera:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

PAGOS

o 0
PARCIALES DESCRIPCION DEL ENTREGABLE % DE PAGO

CON LA CONFORMIDAD DE EVALUADOR
DEL PROYECTO, RATIFICADO POR EL
SUB GERENTE DE ESTUDIOS, PREVIA
1 SOLICITUD FORMAL DEL PAGO,
ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DE
APROBACION DEL ENTREGABLE
COMUNICADA POR EL AREA USUARIA.

40% DEL MONTO
CONTRACTUAL

CON LA CONFORMIDAD DE EVALUADOR
DEL PROYECTO, RATIFICADO POR EL
SUB GERENTE DE ESTUDIOS, PREVIA
SOLICITUD FORMAL DEL PAGO,
2 ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DE
APROBACION DE ENTREGABLE, UNA VEZ
EMITIDA EL ACTO RESOLUTIVO QUE
APRUEBE EL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

60% DEL MONTO
CONTRACTUAL.

- Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentaciéon se debe presentar en Mesa de partes, sito en Calle Calicanto 145 —
Amarilis.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del reglamento.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERINO REGIONAL GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA DE
HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

«Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacionah

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO DEL
DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO"”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION. N° 2517099.

1. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Hudnuco.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
El presente procedimiento de seleccion fiene por objeto la contratacion del servicio
de consultoria de obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO™ con
codigo Unico de inversion N° 2517099.

3. FINALIDAD PUBLICA. -

La finalidad publica es la contratacion de ‘una consultoria de obra de una persona
natural o juridica, la misma que sustenta en la necesidad de formular expediente
técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO
IDEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"” con cdédigo Unico de inversion N° 2517099.

El Gobierno Regional de Hudnuco, busca atender las necesidades de
infraestructura educativa a nivel regional, optimizando el uso de los recursos
puUblicos destinados para tal fin. En este sentido, se han desarrollado con la finalidad
de optimizar los servicios que se brindan a la sociedad, mediante una adecuada
infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad vy
confort, para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa y por ende
coadyuvar el mejoramiento de la calidad educativa.

Con la intervencién del Proyecto se estaria garantizando la prestacion de servicios
educativos que cumplen estdndares sectoriales.

4. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

La UF del Gobierno Regional de Hudnuco declara la viabilidad del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cdédigo
Unico de inversion N° 2517099, con fecha 19 de mayo de 2021.

La Secretaria Técnica del Consejo Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo
Territorial - FIDT, a cargo de la Direccién General de Programacion Multianual de
Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, comunica la aprobaciéon de la
lista de propuestas seleccionadas que recibirdn los recursos para su financiamiento
o cofinanciamiento, mediante COMUNICADO N° 009-2022 FIDT (15.06.2022). Siendo
asi uno del proyecto considerado en la lista de seleccionadas que recibird el
recurso financiero para su cofinanciaomiento para la elaboracidn de Expediente

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
Teléfono: (062) 512124 P
http://www.regionhuanuco.gob.pe W
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«ARo del Fortalecimiento de la Soberania Nacionah
Técnico y Ejecucion de Obra, se detalla en el siguiente:

CONTRAPARTIDA QUE

DEBERA SER ASUMIDA

POR EL GOREHCO EN
SOLES

N° DE CODIGO 1IPO DE OBJETO DE MONTO MONTO ASIGNADO
SOLICITUD UNICO DE PROPUESTA FINANCIAMIENT NOMBRE DE LA PROPUESTA INVERSION EN CON RECURSOS
INVERSION o] SOLES FIDT EN SOLES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 1,559,693.20 1,481,708.54
POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA
DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO

ELABORACION
PROYECTO | DEL EXPEDIENTE
2517099 DE TECNICO Y
INVERSION | EJECUCION DEL
PROYECTO

SOL-2022--

0598 77.984.66

Es asi que el Gobierno Regional Hudnuco, realizd el procedimiento de seleccidn
Adjudicaciéon Simplificada N° 120-2022-GRH/CS-1 para la CONTRATACION DEL
SERVICIO DE. CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO
DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2517099, sin
embargo esta fue declarado desierto y notificado a la Sub Gerencia de Estudios
mediante CARTA N° 01-2023-GRH-CS/P-AS N° 120-2022-GRH/CS-1 del presidente de
comité de seleccién.

Considerando que no se habria exﬂnguid‘o la necesidad del servicio a contratar,
corresponde continuar con el procedimiento de seleccién.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

. OBJETIVO GENERAL: :
Contratar los servicios de Consultoria de Obra para la Elaboracion de
Expedieme Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL .
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194
POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con cédigo Unico de inversidon N°
2517099.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e FElaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria
Descriptiva, Ingenieria del Proyecto, Estudio topogrdfico, Estudio de
Mecdnica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental, Disefio de Estructuras,
Planteamiento y Disefio Arquitecténico, Planteamiento y Diseno de
Instalaciones Eléctricas, Planteamiento y Disefio de Instalaciones Sanitarias,
Estudio de Estimacidn de Riesgos, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, Especificaciones  Técnicas, Planilla de Metrados, Costo y
Presupuestos, planos de Ingenieria de Detalles a nivel de ejecucion de
obra, Planos, Obtencidn del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos de corresponder, certificacién ambiental u opinidén de
corresponder, permiso para el uso de la energia eléctrica u otros
complementarios.

e Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del
proyecto.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.
En el expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demds consideraciones
de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboraciéon debe contar con

TR . . SR pE— . =
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el respaldo técnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y
condiciones especiales de la obra. '

Se utilizard toda la informacién correspondiente a la ingenieria, asi como la
topografia, Geologia, efc.; que estén disponibles en el estudio de pre inversion a
nivel de perfil.

6.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

Segun el perfil aprobado por la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de
Hudnuco, el consultor determinard mediante un andlisis socioecondmico
actualizado si las metas determinadas cumplen con las normativas vigentes, asi
como se indica que las metas del perfil: .
Metas del proyecto (Estudio de Pre Inversién declarado viable):

¢  MODULO | (AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS)

o  MODULO Il (AREA ADMINISTRATIVA, PSICOMOTRICIDAD Y COCINA)

e OBRAS EXTERIORES (JUEGOS INFANTILES, PATIO DE TALLER, MURO DE

CONTENCION, CERCO PERIMETRICO Y PORTADA)

e PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

e SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

e PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID-19

e  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

e CAPACITACION DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA

e PLAN DE CONTINGENCIA

. CONSIDERACIONES GENERALES

El CONSULTOR dispondrd del personal profesional y técnico, asi como los

recursos necesarios propuestos para la elaboracion de los estudios, con la

calidad, precisién y costo necesario, en el plazo establecido. La descripcién de

los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa,

pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de

su propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

= EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversién son
sensibles a los incrementos de los costos de inversion, tendrd en cuenta de
no afectar la rentabilidad del proyecto.

= E CONSULTOR serd directamente responsable de la calidad de los servicios
que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y
adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Conftrato, en el plazo otorgado.

"~ = [El CONSULTOR redlizard una evaluacion y seleccion de las actividades y

obras a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los
objetivos del proyecto. Garantizando técnica y econdmicamente la
viabilidad del mismo.

= El CONSULTOR, asi como los profesionales que conformen el equipo de EL
CONSULTOR serdn responsables directos de las investigaciones de campo y
gabinete que les compete por especialidad.

= EL CONSULTOR serd responsable en forma directa por las deficiencias y/u
omisiones en la elaboracién del Expediente Técnico segun normativa
vigente.

= EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
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elaboracion, suscribirdn todas las paginas del Expediente Técnico.

= EL CONSULTOR dispondrd de wuna organizacion de profesionales
especialistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contardn con todas las instalaciones necesarias para  garantizar su
permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y *
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones. '

= EL CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo con el personal y el
equipamiento ofertado en su propuesta. '

= Para el disefio se utilizardn programas de cérhpuio “software” de disefio
vigente, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional. Estos
programas deben producir archivos CAD, capaces de ser exportados y
reproducidos.

+ = Todo cdiculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estcrjushflcodo enlo
conceptual y en lo andlitico, distancidndose de estimaciones o
apreciaciones subjetivas.

= En ningUn caso el contenido de este TDR descartard el conocimiento de los
principios bdsicos de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el
adecuado criterio profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR serd
directamente responsable de todos los trabajos y estudios que realice, asi
como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo.

6.3. ACTIVIDADES.

El servicio fiene por objeto elaborar el Expediente Técnico del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA

MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

con cédigo Unico de inversidn N° 2517099, los cuales deberdn de cumplir-con

los aspectos siguientes:

= Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboraciéon del Expediente Técnico y sus
recomendaciones, de ser el caso.

= Analizar y Definir el drea destinada para la elaboracion del proyecfo en Io_'
actualidad.

= E Consultor revisard los documentos técnicos y normativos del secfor'
correspondiente para este tipo de proyecto.

= El Consultor deberd redlizar las inspecciones de campo a la zona de
ubicacién del Proyecto, para la obtencion de informacion primaria.

= El Consulfor deberd revisar su saneamiento fisico legal del proyecto.

= Obtener el Cerfificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de
corresponder.

= Obtener la Certificacion Ambiental u opinién respecto a su necesidad de la
certificacion. ‘

= Obtener los permisos para el suministro de energia eléctrica.

= El consultor deberd revisar y adjuntar el Saneamiento Fisico Legal de manera
completa de la Institucién Educativa que forma parte integral del proyecto.

= Redlizar el Levantamiento Topogrdfico General del Proyecto.

= H Consultor mantendrd reuniones permanentes con el Equipo Técnico
responsable de la Entidad, a fin de mantener informado los avances de la
consultoria, y de ser necesario, complementar la obtencién de informacién

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
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necesaria pard la elaboracion del expediente técnico.

= Fl consultor presentard informe pormenorizado de avances del expediente
técnico en las reuniones establecidas con el equipo técnico responsable.

= E Consultor elaborard los documentos necesarios para la presentacion del
expediente técnico para la aprobacién ante el érgano competente.

= El Consultor redlizard el levantamiento de observaciones (de ser necesario)
que requiera el drgano competente para la aprobacién respectiva.

= La elaboracion del proyecto sélo debe realizarse luego de buscar optimizar
los servicios a intervenir a través de medidas de gestion y/o gastos de capital
menores.

« E desarollo del Expediente Técnico deberd basarse en informacion
obtenida de las visitas de campo (informacién primaria) y complementada
con informacién secundaria.

= La preparaciéon de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional
Especidlista, en los temas relacionados a la elaboraciéon del Expediente:
evaluacién  social, aspectos  técnicos, ambientales, gestion e
implementacion, entre ofros.

= [l Consultor y el profesional responsable de su elaboracion, suscribirdn todas
las paginas del Expediente Técnico.

= |los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que
reflejen la problemdtica del estudio, los datos bdsicos serdn: topogrdaficos,
suelos, saneamiento, drenajes pluviales, ambiental, canteras, ofros que sean
necesarios.

= Los metrados del Expediente Técnico deberdn ser sustentados por cada
partida, con la planilla respectiva a fin de que este no sufra variacion
cuando se ejecute el Proyecto.

= Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben
ser costos de acuerdo al mercado de la zona, ademds que se deberd
analizar como minimo fres alternativas como solucion al problema.

= El Consultor serd responsable en forma directa por las deficiencias y/u
omisiones en la elaboraciéon del Expediente Técnico.

= Asi mismo el Consultor para la elaboracién del Expediente Técnico, deberd
cefirse a los parédmetros establecidos por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Reglamento de Metrados para Habilitaciones Urbanas y ofros
que conlleven al sector educacion.

= Elaborar el estudio de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion
de obra y adjuntar los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-
2019-EF).

= EL CONSULTOR presentard las partidas necesarias y costos para la
implementacion de las medidas de la prevencién y control frente a la
propagacién del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes en
concordancia a la normativa vigente.

= Ofras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y
eficiencia del Expediente Técnico.

= E CONSULTOR desarrollard el Expediente Técnico en todas sus
especialidades a nivel de ejecucion de obra y conforme a las normativas
vigentes.
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El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que
pudieran obrar en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros,
siendo parte de sus servicios el ubicarlos y gestionar su obtencion.
Para la elaboraciéon del expediente técnico, se debe tomar como punto de
parfida el Estudio de Pre Inversion a Nivel de perfil declarado viable vy
desarrollar el Expediente Técnico con mayor profundidad y con informacién
primaria, con la finalidad de reunir todos los. elementos de juicio y la
informacién necesaria; de consideraro necesario, se podrdn modificar o
agregar metas de tal manera que se mantenga el objetivo del proyecto, para
lo cual deberd sustentar técnicamente las razones de ello.
El Consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento,
programacion, conduccién de estudios bdsicos, diseios y, en general, por la
calidad técnica de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia
con los estdndares actuales de disefio en todas las especialidades de
Ingenieria relacionadas con el estudio.
( El Consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento
de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de su Contrato.

. PROCEDIMIENTO:

EL CONSULTOR, deberd presentar un Plan de Trabajo para la realizacion del
proyecto en el cual prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y
los enfregables que se definen lineas abajo.

Como se sabe en plan de frabagjo es una herramienta de planificaciéon y
gestion que permite programar el trabajo durante el tiempo de ejecucién de la
consultoria, la cual debe tener una relacion secuencial de las actividades que
permita alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que
serdn necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas de
confrol, asi como el cronograma y la designacién de responsabilidades en
cada una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del servicio,
descritas en los Términos De Referencia.

Nota: EL CONSULTOR denfro de su plan de frabajo, deberd desarrollar su Plan
para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo para la
ejecucioén de su prestacion registrado y/o aprobado por el MINSA, el cual es de
exigencia mienfras la disposicion normativa sigue vigente.

. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:
La elaboracién del Expediente Técnico, deberd redlizarse de acuerdo con las
Disposiciones Legales y Normas siguientes:

NORMAS GENERALES:
= La Constitucién Politica del Peru.

= Decrefo Legislativo que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley
N°1444.

= Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado-
Aprobado por DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF.

— RS — T — ——
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= Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

« Resolucién N°014-2017-OSCE/CD, aprobé la Directiva N°012-2017-OSCE
“Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”,
modificada con Resolucion N°018-2017-OSCE/CD (23.05.2017).

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2022.

= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

= Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

= Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252,
Decrefo Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

= Resolucién directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion

 Multianual en el marco del sistema nacional de programacion multianual y
gestién de inversiones. '

= Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de
Conirol Interno.

= Resolucion directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y
Evaluacion en el marco del sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones.

= Directivas del Organismo Supervisor de las Confrataciones del Estado
(OSCE).

= Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, y sus modificaciones.

= Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual Gestion
de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01, de
fecha 21.01.2019.

= Reglamenfo Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N°011-2006- VIVIENDA y sus modificaciones. '

= Ley General del Palimonio Cultural de la Nacion - Ley N°28296, y su
complementaria el Decreto Legislativo N°1003.

= Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier
desastre en términos de organizacién, funcion y estructura.

= Ley N°29973, Ley General de la Persona con discapacidad, modificada por
Ley N°30412 y Ley N°30121.

= Resolucion Ministerial N°037-2006-MEM/DM, que aprueba el Cédigo Nacional
de Electricidad; y demds modificaciones.

= Decreto Legislativo N°1278; que aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Solidos, y el Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento del D.L. N°1278, y demds modificaciones.

= LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL SEIA. -
LEY N° 27446, como sistema Unico y coordinado de identificacion,
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prevencion, supervision, control y correccion anticipada de los impactos
ambientales negafivos derivados de las acciones humanas expresadas por
medio del proyecto de inversién. Modificatoria D.L. N° 1078 del 28/06/08.
REGLAMENTO D.S. N° 019-2009-MINAM.

= Resolucion Ministerial N°257-2020-MTC/01 - Aprueba protocolos sectoriales
de aplicacion obligatoria segun la ftipologia del proyecto - Anexo Il
"Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién del Covid-19, en los
contratos de consultoria de obras”.

= Ley N 27867 - Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales.

= Laos referidas leyes y normas incluyen sus respectivas disposiciones
ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

= Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo.

Normas Técnicas Peruanas:

= Reglamento Nacional de Edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA.

s Modifican Norma Técnica OS.020 "Plantas de Tratamiento de Agua para
Consumo Humano" del Reglamento Nacional de Edificaciones — D.S. N° 024-
2009-VIVIENDA.

= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC

= R.M. 121-2017-VIVIENDA, Modifican denominacién y contenido de Norma
Técnica contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como

b Norma Técnica 2017-VIVIENDA, Norma Técnica E.080 "Disefio y Construccion
con Tierra Reforzada” y aprueban anexos.

= D.S. 015-2018-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la modificacion de
las denominaciones de las Normas Técnicas A.120 y EM.020 del Reglamento
Nacional de Edificaciones

= R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que modifica la norma
técnica E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

= R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que modifica la norma
técnica EM.020 Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

= R.M. 341-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del proyecto de
Resolucion Ministerial, que aprueba la modificacién de la Norma Técnica
EM.040 “Instalaciones de Gas”, y de la Norma Técnica G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones
- RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y modificado por D.S. 010-
2009-VIVIENDA.

= R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Disefio
Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones

= R.M. 072-2019-VIVIENDA, Disponen publicaciéon del proyecto de Resolucion
Ministerial que aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120
“Accesibilidad Universal en Edificaciones” contenida en el numeral lil.1
Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE

= R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolucion
Ministerial que modifica la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas
Interiores”, en el portal institucional del Ministerio.

= R.M. N° 068-2020-VIVIENDA, modifica la Norma Técnica A.40 “Educacién”,
del numeral lll.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del Reglamento
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Nacional de Edificaciones aprobada por D.S. N°011-2006-VIVIENDA.

= R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones,
contenida en el Titulo | Generalidades del Reglamento Nacional de
Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-2006- VIVIENDA (23.07.2016)

= “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucidn Directoral N° 18-2016-
MIC/14.

= Codigo Nacional de Electricidad.

= Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

= Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Sépftico

= 15.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.

= Decreto supremo N°031-2010 SA

= “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-
MIC/14.

= Decreto supremo N°006-2017- Vivienda.

= Decreto supremo N°011-2019 Vivienda

= Decreto supremo N°010-2019 Vivienda

= Decreto supremo N°002-2018 MINAM

= Decreto supremo N°003-2018 MINAM

= Decreto supremo N°011-2017 SA

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucion Ministerial N°
260-2016-TR .

= Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de
la Construccién y Demolicion.

= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccién del RNE.

= Modifican Norma Técnica 0S.090 “Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales” del Reglamento Nacional de Edificaciones — D.S. N° 022-2009-
VIVIENDA.

= E.090 Estructuras Metdlicas.

= Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo.

Normas especificas del sector educacién:

= Ley N° 28044-Ley General de Educacién, y sus modificatorias.

= Resolucién Viceministerial N°002-2013-ED: Guia para la implementacion de
las cocinas escolares y sus amacenes en las instifuciones educativas
publicas de los niveles de educacién inicial y primaria en el marco del
programa nacional de alimentacion escolar QALI WARMA.

= Guia de Disefio de Espacios Educativos 002-2015: Acondicionamiento de
locales escolares al nuevo modelo de Educaciéon Bdsica Regular. Educacion
Primaria y secundaria.

= Resolucion Viceministerial N°281-2016-MINEDU:  Curriculo  nacional  de
educacioén bdsica.

= Resolucidn viceministerial N°153-2017-MINEDU PARTE 1 y PARTE 2: "Plan
Nacional de Infraestructura Educativa al 2025" - PNIE del Ministerio de
Educacion.

= Resolucion Ministerial N°153-2017-MINEDU.

= Resolucion viceministerial N°368-2017-MINEDU.

= Resoluciéon Ministerial N°519-2017-MINEDU.

= Resolucidon viceministerial N°104-2019-MINEDU: Criterios de disefio para
locales educativos del nivel de educacién inicial.
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= Resolucién Viceministerial N°307-2019-MINEDU: Disposiciones para el proceso
de racionadlizacion en el Marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma
Magisterial, en las instituciones educativas publicas de educacién bdsica y
técnico - productiva, asi como en programas educativos. )

= Resolucion viceministerial N°043-2020-MINEDU:  Criterio - de  disefio  para
mobiliario educativo de la educacién bdsica regular.

= Resolucion  Ministerial  N°068-2020-VIVIENDA:  Norma  Técnica  A.040
Educacion. '

= Resolucién Viceministerial N° 164-2020-MINEDU: *Criterios de Disefio para
mobiliario educativos de la Educacién Bdsica Regular”

= Resolucion Ministerial N° 031-2021-MINEDU: Norma Técnica “Disposiciones
especificas para la ejecucion del acondicionamiento de locales educativos
para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisicion de
materiales para uso pedagdégico y tecnuogiew pura la atencidon de
estudianfes con necesidades educativas  especiales asociadas
discapacidad para el aino 2021".

= Resolucion Viceministerial R.V.M. N° 054-2021-MINEDU: Norma Técnica
"“Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los
locales educativos de la educacion bdsica”.

= Resolucidn viceministerial N° 010-2022-MINEDU: "Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa".

* “Guia de Estrategias de Disefio Bioclimdatico para el Confort Térmico”.

= “Criterios de Disefio para el Taller de Especialidad de Educacién para el
Trabagjo”

= “Pardmetros Especificos de Mantenimiento de Componentes de la
Infraestructura Educativa” )

= Guia General “Pardmetros de Mantenimiento de la Infraestructura
Educativa” '

= Todas las demds aplicables a proyectos de este fipo.

IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecucidn del Expediente Técnico, deberd redlizarse de acuerdo con:
= Ley General del ambiente, Ley N° 28611.
"= Ley del Sistema Nacional de evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N°
27446.
= Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de
Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM '
= Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, Decreto Legislativo N° 1078.
= Ley de dreas naturales protegidas, ley n° 26834
= Decreto legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Solidos
= Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM
= Reglamento sobre fransparencia, acceso a la informacion puiblica
ambiental y participacién y consulta ciudadana en asuntos ambientales,
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM
= Estdndares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante
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Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM.

= Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
Aprobado con D.S. N° 085-2003-PCM.

= Estédndares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.

= Estdndares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen
disposiciones complementarias, aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2017-MINAM.

= DS. 015-2012-VIVIENDA vy su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA
“Reglamento de proteccién ambiental para proyectos vinculados a las
actividades de vivienda, urbanismo, construccion y saneamiento”.

= Resolucion Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la
linea base y guia para la identificacion y caracterizacion de impactos
ambientales, en el marco del Sistema Nacional De Evaluacion Del Impacto
Ambiental ~SEIA. ' _

» Todas las demds aplicables y vigentes para proyectos de este tipo.

ESTUDIO DE RIESGOS:

= Politica de Estado en Gestién del Riesgo de Desastres.

= Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres- SINAGERD.

= Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres- SINAGERD.

= Ley N° 29849, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alfo
Riesgo no Mitigable.

» Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres. .

= Ley N° 29930, Ley que incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusién Social en
el Consejo Nacional de Gestién Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres 2014-2021.

= Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer
la planificacién y operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres, mediante la adscripcion y transferencia de funciones al
Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil y ofras
disposiciones.

= Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que
establece disposiciones para la conduccién y la participacidon mulfisectorial
de entidades el Estado en la gestidn del riesgo de desastres para la atencidn
de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, durante
el afo 2017.
Todas las demds aplicables a proyectos de este fipo.

NORMATIVA SOBRE COVID -19:

= Ley N° 26842 Ley General de Salud.

= DECRETO SUPREMO N° 008-2020-S.A. (11.03.2020), que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias
calendario y se dicta medidas para la prevencién y control del COVID-19.
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= DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA

= DECRETO SUPREMO N° 027-2020-SA

= DECRETO SUPREMO N° 009-2021-SA

= DECRETO SUPREMO N° 025-2021-SA

= DECRETO SUPREMO N° 003-2022-SA

= DECRETO SUPREMO N° 015-2022-SA

» RESOLUCION MINISTERIAL N° 31-2023/MINSA(10.01.2023), quien aprueba la
DIRECTIVA  ADMINISTRATIVA  N°  339-MINSA/DGIESP-2023  (Directiva  que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la
salud de los frabajadores con riesgo de exposicion a SARS — Cov-2

= DECRETO SUPREMO N° 003-2023-SA

= Aplicar Normas Covid-19 vigentes al 2023.

6.6. SEGUROS APLICABLES:
La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra, para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL" EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N° 194 POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con cédigo
Unico de inversion N° 2517099, la misma que para su desarrollo, implica realizar
\\*{51(15 <0, visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topogréfico, entre otros,
s por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros confra
accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR)
para su personal, esto serd asumida plenamente por el Consultor.
Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de
seguridad necesarios, tomando las consideraciones dispuestas en la
RESOLUCION MINISTERIAL N° 31-2023/MINSA y modificatorias, que aprueba la
Directiva Administrativa N°339-MINSA/DGIESP-2023, Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la Salud
de los trabgjadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 bajo su
responsdbilidad.
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6.7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:
6.7.1. LUGAR.
El lugar de la prestacién de servicio de consultoria de obra se encuentra
localizado en:

<« Departamento : Hudnuco.
% Provincia : Hudnuco.
% Distrito : Santa Maria del Valle
% Localidad : Pomacucho
6.7.2. PLAZO.

6.7.2.1. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

= EL CONSULTOR de la supervision y evaluacion del expediente técnico serd

responsable de redlizar la revision previa y de considerarlo conforme al

contenido del respectivo entregable, recepcionard la documentacion

para su respectiva revisién y andlisis técnico, y comunicard a LA ENTIDAD,

en un plazo, segun TDR del Consultor de la Supervision y Evaluacion; sin
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perjuicio de lo indicado, la entidad podrd realizar la revision de contenido
minimo.
= En el caso que el entregable presentado por el Proyectista estuviera
incompleto se le comunicard y devolverd al Proyectista el enfregable en el
acto considerdndose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de
la penalidad correspondiente.

6.7.2.2. PLAZOS ESPECIFICOS DE ENTREGABLES
El plazo de ejecucion de la consultoria, corresponde a un plazo total
de SESENTA (60) dias calendarios,- que se desagrega de la siguiente
manera:

PLAN  DE TRABAJO, | A los 05 dias calendario, a partir de que se
1 |segun las condiciones | cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de
establecidas en los TDR. | ejecucién del servicio.
A los 20 dias calendarios, contados a partir
del siguiente dia de la notificacion fisica o
electrénica del documento de aprobacién
del plan de trabajo.
A los 35 dias calendarios contados a partir
P L del siguiente dia de la notificacién fisica o
|4 |segun las condiciones . i 3
. electrénica del documento de aprobacion
establecidas en los TDR. .
del primer entregable.

PRIMER ENTREGABLE,
3 |segun las condiciones
establecidas en los TDR.

SEGUNDO ENTREGABLE,

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucién del servicio

% Se haya noftificado al CONSULTOR, los datos del Evaluador.

% Que la entfidad haya hecho entrega del Estudio de pre Inversion en
fisico o digital.

% Que la Entidad haya hecho entrega del terreno donde se redlizard
el estudio. ’ )

Notas:
o De existir observaciones determinadas por el evaluador en los
enfregables(incluye plan de trabajo), se otorgard un plazo minimo de
______ 05(cinco) dias calendarios o un mdximo de veinte (20) dias calendarios para

K‘/’ ' levantar dichas observaciones segin informe del evaluador o monitor del
proyecto de acuerdo a la magnitud de las observaciones; de persistir las
observaciones, los dias posteriores que use el consultor para levantar las
observaciones de cualquier enfregable estardn sujetas a penalidad, de
acumular la penalidad méxima la Entidad podrd resolver el contrato.

o De existir demoras en la presentacion de cualquier entregable (incluye plan
de trabajo), estard sujeto a penalidad (Opinidn N° 084-2020/DTN).

o ElPlan de trabajo no se encuentra sujeto a pago alguno.

o De persistir observaciones de cualquier entregable (incluye plan de trabajo),
la entidad podrd requerir el cumplimiento de las obligaciones contractuales
en mérito al art. 164 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado;
por lo que, de no cumplir con lo solicitado, la entidad podrd resolver el
contrato, aplicando las penalidades correspondientes.

o El consultor podrd iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya

3. N
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alcanzado el acta de revision y conformidad por parte del evaluador de la
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Huanuco.
o En caso que alguna de las fechas de enfrega recaiga en un dia no
laborable, se considerard para su presentacion el dia hdbil siguiente.

6.8. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES):
EL CONSULTOR durante la etapa de elaboraciéon de Expediente Técnico
presentard los siguientes entregables:
6.8.1. PLAN DE TRABAJO: ‘
Presentard un plan de trabajo detallado, en funcién a los procedimientos
que son necesarias para correcta elaboracion del Expediente Técnico.
Debiendo tener el siguiente contenido:
e Cardtula.
e indice de contenidos.
e Metasy objetivos a alcanzar.
e Marco Legal y Normativa Técnica a aplicar.
* Metodologia de la formulacién del estudio para cada especialidad.
¢ Plan de acfividades a redlizar (generales y especificos)

o Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

o Contenido bdsico de cada estudio.

o Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de
duracién de cada especialidad.

Programacién de visitas y actividades en campo.

o Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia
de cada especialidad.

o Relacién de profesionales que conforman en equipo técnico
del estudio. (incluir datos de contacto: direccién, teléfono,
correo electronico, DNI, Colegiatural).

Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)
Recursos - fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir
datos de contacto: direccion, teléfono y correo electrénico del
representante de empresa y/o consorcio).

» Riesgos advertidos y soluciones planteadas.

e Informe Técnico Inicial - Inspeccion Ocular.

o Informe Técnico luego de la Inspeccion Ocular y Evaluacion
Integral del  drea del terreno destinada para la Estructura
Educativa; asi como sus recomendaciones, de ser el caso.

e Plan COVID-19 (Empresa), registrado y/o aprobado por el MINSA
(segun correspondal)
Nofa: Este enfregable no corresponde a pago alguno.

6.8.2. PRIMER ENTREGABLE
Esta entrega corresponde a la presentacion del Primer Entregable. Sera
presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales
responsables y de acuerdo al plazo indicado en el item plazo de
ejecucion de servicio de consultoria de obra, el consultor presentara lo
siguiente:

CONTENIDO DE ENTREGABLE:
= ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (COMPLETO) (Ver Anexo 01)
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Definird los limites del tferreno en donde se emplazard el proyecto y la
compatibilizacién con el saneamiento fisico legal. Se deberd contar con
el perimetro del terreno en base al poligono resultante del levantamiento
topograéfico y las condiciones del terreno para definir emplazamiento.

= ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS (COMPLETO) (Ver Anexo 02)
Definird las caracteristicas del tipo de suelo con las que cuenta el terreno,
por lo que de ser el caso influird en la definicién del emplazamiento
arquitectonico.

= ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO (COMPLETO) (Ver Anexo 03)
El Consultor desarrollard de acuerdo al Anexo 03 del presente término de
referencia y de acuerdo a la normativa vigente.
Definird el drea a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de
peligro, vulnerabilidad y riesgo. Se deberd contar con los mapas
resulfantes  del estudio para la definicion del emplazamiento
arquitecténico.

= ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (AVANCE) (Ver Anexo N° 10)

El estudio ambiental estard enmarcado a la Resolucion Ministerial N° 135-

2021-MINAM, que deja sin efecto la Primera Disposicion Complementaria

y Transitoria de la Resolucién Ministerial N° 157-2011-MINAM y la nota del

rubro "Ofros”, correspondiente al Sector Construccién y Saneamiento de

la Primera Actualizacion del Listado de Inclusion de los Proyectos de

Inversion sujetos al SEIA, aprobada por la citada Resolucion Ministerial, y

se tendrd en cuenta los criterios del numeral 1 del sector de educacion.

1.-Creacién, mejoramiento y/o ampliacion de infreesfructura de cardcter
permanente (material noble) de educacion bdsica regular (inicial,
primaria y/o secundaria), bdsica especial (CEBE o PRITE) o Centro

Educativo Deportivo Experimental (CEDE), que comprenda al menos una

de las siguientes condiciones:

- Que proyecte contar con una edificacién con una capacidad de
aforo tofal mayor a 2500 estudiantes.

- Que prevea ftratar un volumen mayor a 20 ma3/dia de aguas
residuales provenientes de la actividad humana (domésticas),
mediante un sistema de fratamiento.

- Que proyecte ubicarse denfro de Areas Naturales Protegidas de
administracién nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, Areas
de Conservacion Regional, ecosistemas fragiles, sitios Ramsar o se
localicen en zonas donde se haya comprobado la presencia de
restos arqueolégicos, en cumplimiento de la legislacién de la
materia.

Si el proyecto se encuentra sujeto al SEIA, y consideraciéon con lo
sefialado en el pdrafo anterior y en el arficulo 1 de la Resolucion
Ministerial N° 299-20210 MINEDU, se le asigna de manera temporal a la
Direccién General de Infraestructura Educativa del MINEDU, las funciones
en materia ambiental del sector Educacioén, por lo tanto, constituye la
autoridad encargada de orientar para el cumplimiento de la normativa
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ambiental general y sectorial correspondiente, en su calidad de
Autoridad Ambiental Competente; El Consultor desarrollard el contenido
minimo (segin MINEDU) para solicitar la certificacion a la Direccion
General de Infraestructura Educativa del MINEDU.
Si el proyecto no se encuentra sujeto al SEIA El consultor debe elaborar un
Estudio ambiental que permita cumplir lo dispuesto en el articulo 23° del
reglamento de la Ley del SEIA con el siguiente contenido (Ver Anexo N°
10).
Se presentard la solicitud para Identificar la Autoridad Competente y/o
Determinar la Exigibilidad de la Certificacién Ambiental de un Proyecto
de Inversion en el Marco del SEIA.

= ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO (COMPLETO)
o PLANTEAMIENTO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO y ESTRUCTURAL

(Ver Anexo 04)
El anteproyecto deberd contemplar la propuesta arquitecténica
general definitiva, cuyo planteamiento se define a partir de la
compatibilizacion de todos los estudios bésicos; partiendo de ellos para
plantear el emplazamiento, programa y distribucioén, los cuales deberdn
estar sustentados y desarrollados en base a normativas vigentes.

= PROYECTO DE DEMOLICION (COMPLETO) (Ver Anexo 05)
Definirg si la infraestructura existente se mantendrd o serd demolida en
base el sustento presentado, en base a ello se podrd definir si el proyecto
serd obra nueva en su totalidad o contard con ambientes existentes, esto
definird el dimensionamiento y ambientes del programa arquitecténico.

»  TRAMITE DE CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos)
Adjuntar el CIRA o documento que sustente la excepcion de CIRA,
presentado en el estudio de pre inversion o actualizado.

= ADJUNTAR DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL Y OTRAS ACTAS O PERMISOS
SEGUN SE REQUIERA.

" 6.8.3. SEGUNDO ENTREGABLE (ENTREGA FINAL)

Una vez emitida la CONFORMIDAD del Primer Entregable. El CONSULTOR
procederd a la eloboracion y entrega del Segundo Entregable, que
consiste en la presentacion del proyecto completo (Estudio de
planteamiento y diseno arquitectdnico, Planteamiento y Andlisis y disefio
estructural, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas,
Sistema de Comunicaciones, Equipamiento, Estudio SSOMA y Gestidn de
Riesgos y Desastres) y ofros; por lo que se presentard el expediente
técnico completo con todos los requisitos solicitados en los términos de
referencia.

Sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los
profesionales responsables y de acuerdo al plazo indicado en el item
plazo de ejecucidon de servicio de consultoria de obra, el consultor
presentara lo siguiente:

T N ——— i S v v T ———
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CONTENIDO DE ENTREGABLE:

EL EXPEDIENTETECNICO
El consultor deberd presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que
debe contener la siguiente documentacion técnica:
VOLUMEN I[:
+ INDICE
< FICHA INVIERTE PE
% FICHA TECNICA
< FORMATO N°8 (SEGUN ARTICULO N° 29 DE LA DIRECTIVA N° 001-2019-
EF/63.01)
% ACTAS
< RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto.
Codigo Unificado de Inversiones.
Ubicacién del Proyecto.
Objetivos del proyecto.
Concepcidn técnica del proyecto.
Metas fisicas del proyecto.
Metas financieras del proyecto.
Plazo de ejecucion de obra.
Presupuesto de Obra
MEMORIA DESCRIPTIVA
Aspectos Generales.
Objetivos del Estudio.
Antecedentes del Proyecto.
Descripcion del Area del proyecto.
Ubicacion Geogrdfica y politica.
Condiciones Climatolégicas.
Altitud del Area del Proyecto.
Vias de acceso.
Actividades Econdmicas y Sociales.
Descripcién del Proyecto.
e Detalle de estructuras existente.
e Construcciones que se propone.
» Normas aplicables.
» Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingenieria
Bdsica. (Cada uno de los estudios basicos)
» Criterios de Disefo utilizados para el desarrollo del Proyecto.
= Arquitectura, evacuacion y senalizacion.
= Estructuras
= Sanitarias
= Eléctricas/Electromecdnicas/comunicaciones/telecomunicacio
nes
= Equipamiento y Mobiliario
Plazo de Ejecucién.
Modalidad de Ejecucion.
Sistema de Contratacion.
Presupuesto de Obra.

YV V VY VYV YVY
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» Cronograma de Actividades
> Relacién de Profesionales que participaron en la elaboraciéon del
Proyecto.

VOLUMEN II:
< ESTUDIO BASICOS
= ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (Ver Anexo N°01).
= ESTUDIO DE GEOLOGIA, MECANICA DE SUELOS (Ver Anexo N° 02).

VOLUMEN III:
< ESTUDIOS COMPLEMENTAR!IOS
= ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS. (Anexo N° 03)
= PROYECTO DE DEMOLICION. (Anexo N° 05)
= ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. - (Anexo N° 10)
= ESYUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ~ PLAN COVID -1¢{de
corresponder). - (Anexo N° 11)

VOLUMEN IV:
% INGENIERIA DEL PROYECTO
« ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO (Anexo N°
06)
= ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS. (Anexo N° 07)
= INSTALACIONES SANITARIAS. (Anexo N° 08)
= INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS. (Ver Anexo
09)

VOLUMEN V:
% ESPECIFICACIONES TECNICAS (Ver Anexo N° 12)
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus
Especificaciones Técnicas, las cuales deben ser estrictamente
compatibles con los planos, andlisis de costos unitarios y otros:
documentos que forman parte del expediente técnico.
Las Especificaciones Técnicas de las Partidas deben estar
organizadas de la siguiente Manera.
© e Descripcion de la Partida.
e - Materiales a Utilizar.
e Equipos.
*  Modo de Ejecucion.
e Controles.
e Aceptacién de los Trabadijos.
e Medicidny Forma de Pago.

% PLANILLA DE METRADOS (Ver Anexo N° 12)

Los Metrados serdn detalladas por cada partida especifica del
presupuesto de Obra y se incluirdn diagramas de masas, secciones y
croquis tipicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para
el sustento de Metrados.

< PRESUPUESTO DE OBRA (Ver Anexo N° 12)

B ————
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El Consultor efectuard un andlisis de los costos unitarios por partidas,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra; los
requerimientos de mano de obra; la distancia a las canteras de
materiales de construccién; su costo de explotacién; el costo de
ofros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser
instalados.
Los andlisis se efectuardn detallados tanto para los costos directos,
como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El
Presupuesto de obra deberd ser calculado basado en las cantidades
de obra y los andlisis de precios unitarios, diferenciando los costos
directos, indirectos y el IGV que corresponda.
Asi mismo deberd presentar:

v Memoria de Costos.

v Resumen de Presupuesto.
v Presupuesto de General
v Presupuesto por componentes
v Desagregado de Gastos
o Gastos Generales (Fijos, Variables),
& o Gastos de Supervision (Fijos, Variables),
: o Gastos de Gestidon
7 e Gastos de Liquidacion.
%fg o Costo de Elaboracion de Expediente Técnico.
A v Andilisis de Costos Unitarios.
v Relacién de Sub Partidas, Andlisis de Sub Partidas.
4 Relacion de Insumos. (Resumen y parciales)
v Férmulas Polindrnicas (Incluye agrupacién preliminar)
v Relacion de Equipo Minimo.
v Cdlculo de Flete y Movilizacion y Desmovilizacion de
Equipos y maquinarias.
v Rendimiento de Transportes.
v Cotizaciones y cuadro comparativo.
VOLUMEN V:

% PROGRAMACION DE OBRAS (Ver Anexo N° 12)
> Cronograma de ejecucion fisica (Determinacion de la ruta critica
de obra) GANTT y PERT CPM
» Cronograma de ejecucion de obra valorizado.
» Cronograma de adquisicién de materiales
» Cronograma de desembolso

< PLANOS (Ver Anexo N°13)
Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura,
deben ser elaborados con los suficientes detalles para ser
considerados como planos a nivel constructivo.

VOLUMEN VI:

% PLANOS (Ver Anexo N°13)
Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura,
deben ser elaborados con los suficientes detalles para ser
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considerados como planos a nivel constructivo.

VOLUMEN VI:
% ANEXOS - (Se presentard estudio completo)
» Anexo N° 01: Documentos Varios
v" Documentos que autoriza el uso de canteras y disposicion de
material excedente.
v Documentos que acrediten la libre disponibilidad del terreno.
(Saneamiento Fisico Legal).
v Panel fotogrdfico.
» Anexo N° 02: Documentos Técnicos.
¥ Andilisis de Fuentes de Agua
v Disefo de Mezcla
[ v’ Estudio de cantera
» Anexo N° 03: Estudio de Mercado.
v 03 cotizaciones de los principales insumos.
> Cerfificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA)- Adjuntar
el documento que desestime la solicitud de CIRA, presentado en el
estudio de pre inversion.
> La Certificacion Ambiental v opinién de excepcidon segun
corresponda.
> Ofros que el consultor y/o evaluador consideren necesarios de
acuerdo a la tipologia del proyecto.

Hole—AL\C
10| eerlo

ESTUD
| {

6.9. FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

‘EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico

presentard los siguientes enfregables: )

v H primer entregable; deben ser presentada en archivador(es) en un
ejemplar, impresas en papel bond color blanco con membrete del
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe
de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus
hojas. Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en formato
primigenio concordante con la informacion fisica.

v E segundo entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta
rigida en un (01) original, impresas en papel bond color blanco con
membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el
consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en
cada una de sus hojas. Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en
cada ejemplar, en formato primigenio concordante con la informacién
fisica. Los planos u otros documentos de tamafios mayor al formato A-4
deben ser presentadas en micas para su proteccion.

v Una vez se cuente con el expediente técnico completo y aprobado por el
evaluador, la sub gerencia de estudios solicitara dos (02) copias y un (01)
escaneado, otorgando un plazo; de no entregarse en el plazo establecido
se aplicara las penalidades correspondientes.

Notas adicionales:
En caso que alguna de las fechas de enfrega recaiga en un dia no
laborable, se considerard para su presentacién el dia hdbil siguiente, a

T e = e e = - i
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fravés del tramite documentario.

- La presentfacion de los enfregables se efectuard por mesa de partes del
Gobierno Regional Hudnuco-Sede Cenfral, con Direccién en Calle
Calicanto N9 145-Amarilis Hudnuco.

El Presupuesto debe ser presentado con la base de datos del Software del
presupuesto usado, impresos en papel bond color blanco en formato Ad,
debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por el consulfor,
jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de
sus hojas.

Para el archivo digital se presentard en CD o DVD que confenga foda la
informacién anteriormente mencionada en archivo edifable.

- Los archivos del Informe Final se organizardn en carpetas de acuverdo a los
volimenes presentados, cada carpeta tendrd el nombre del volumen (por
ejemplo: Volumen | - Resumen Ejecufivo), dentro de cada carpeta se
consignardn los nombres de cada archivo en los formatos: .doc, xlsl,

PPT, CAD, MPP, pdf, etc. respetando el orden de impresién. Acompanado
del CD o CDs.

- La liquidacién de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de
pasta rigida en un original y una copia, impresas en papel bond A-4 color
blanco con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y
firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada
especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacion digital
en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con
la informacién fisica.

6.10. DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La aprobacion del Expediente Técnico de Obra la otorgard LA ENTIDAD

mediante acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la

Subgerencia de Estudios por recomendacién de EL EVALUADOR.

= CONFORMIDAD TECNICA, es el EVALUADOR quien serd el responsable de
evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y
presentados por EL PROYECTISTA, recomendando su aprobacién a la Sub
Gerencia de Estudios.

= APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable
de emitir la aprobacién de los entregables elaborados y presentados por
EL PROYECTISTA vy revisado por EL EVALUADOR. Solicitard al PROYECTISTA la
presentacion de las copias requeridas en los Términos de Referencia.
La aprobaciéon del Ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo
realiza la entidad via acto resolutivo a requerimiento de la Sub Gerencia
de Estudios por recomendacién de EL EVALUADOR.

= CONFORMIDAD DEL SERVICIO, cada enfregable serd revisado por EL
EVALUADOR, quien emitird la conformidad de cada entregable a fravés
de un informe o documento equivalente dirigido al Sub Gerente de
Estudios, para su comunicacién de manera formal (carta) al consultor a
fravés de una notificacion electrénica, al correo electrénico declarado.
Asimismo, la Enfidad puede nofificar de manera presencial cuando este
resulte mds rapido y eficiente, en este caso el cémputo del plazo serd a
partir del dia siguiente de la notificacion.
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= La Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del servicio, ratificando
la conformidad por parte del EVALUADOR, previa solicitud formal de pago
del CONSULTOR.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR.
7.1. REQUISITOS MiNIMOS DEL CONSULTOR:
EL CONSULTOR, deberd ser una persona natural o juridica, quien deberd contar
en el RNP vigente en la especialidad en CONSULTORIA DE OBRAS EN
EDIFICACIONES Y AFINES, categoria “B" o superior.

7.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una
(01) veces el valor referencial de la contratacion, por la confratacién de
servicios de consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la
/ presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
Acreditacién:
Segln las bases estandar vigente.

7.2.1. PERSONAL CLAVE.

PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO.
= 01 Jefe de Proyecto:

Formacién Académica.
Ingeniero Civil o Arquitecto. Colegiado y habilitado.
Experiencia del Personal. :
Deberd acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses a
partir de la colegiatura, como Jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o
Consultor y/o Supervisor y/o evaluador y/o Jefe de evaluacion y/o
director de Estudios en la elaboracion y/o evaluacién y/o supervision de
Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

= 01 Especialista en Arguitectura:
Formacién Académica.
Arquitecto. Colegiado y habilitado.
Experiencia del personal.
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
la  colegiatura, como especialista en arquitectura y/o disefio
arquitecténico y/o supervisor en la especialidad de arquitectura en la
elaboracién y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

NOREN
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= 01 Especidalista en Estructuras:
Formacién Académica.
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Experiencia del personal.
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o Especialista en Disefio
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Estructural en la elaboracidon y/o evaluacion y/o supervision  de
Expedientes Técnicos en proyectos de edificacion en general.

01 Especidlista en Instalaciones Sanitarias:

Formacién Académica.

Ingeniero Sanitario. Colegiado y habilitado.

Experiencia del personal.

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias: y/o
especialista en sanitarias y/o especialista en disefio sanitario en la
elaboracién y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos en
proyectos de edificacién en general.

01 Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecénicas:

Formacién Académica. 5

Ingeniero Electricista o Mecdnico Eectricista o Eectromecdnico.
Colegiado y habilitado.

Experiencia del personal.

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas y/o
especialista en disefio de instalaciones eléctricas y/o especialista en
instalaciones electromecdnicas en la elaboracion y/o evaluacion y/o
supervision de Expedientes Técnicos en proyectos de edificacion en
general.

01 Especidalista en Impacto Ambiental:

Formacién Académica.

Ingeniero Ambiental, Ingeniero civil o Ingeniero agrénomo. Colegiado y
habilitado. '

Experiencia del Personal

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de
la colegiatura como Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto
ambiental y/o gestién ambiental y/o evaluador en la elaboracién y/o
evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos en general.

= 01 Especialista en Evaluacién de Riesgos:
Formacién Académica.
Ingeniero Civil o Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Ambiental. Colegiado y habilitado.
Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura en la elaboracién y/o evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos en general.
Asi mismo el Especialista en Andlisis de Riesgo y Desastres deberd contar
con Acreditacion del CENEPRED.

Nota.

o La acreditacién de la experiencia efectiva de los profesionales serd
posible desde que obtuvo la colegiatura, condicion legal para el
ejercicio de su profesion
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o Cabe sefialar que la acreditdacién de la colegiatura y habilidad de los
profesionales propuestos se requerird para el inicio efectivo de su
parficipacion en la ejecucién de la prestacion, tanto para aquellos
fitulados en el Perd o en el exiranjero, y no en un momento anterior. La
misma que serd verificada por el Jefe de Evaluacién, en observancia
del plan de frabajo donde se aprecia la intervenciéon de cada
profesional(es), segun a las actividades a ejecutar.

o De presenfarse experiencia ejecufada paralelamente (tfraslape), para
el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una
vez el periodo traslapado.

Acreditacién:
La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copia simple de contratos y su respectiva conformidad

- Constancias

- Certificados

- Cudlguier ofra documentacién que de manera fehaciente

demuestre la experiencia del personal clave propuesto

. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORA DE OBRA SIMILARES

Se consideran servicios de consulforia de obra similares a los siguientes:
Elaboraciéon de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones
fales como: Construccidon y/o Adecuacién y/o Reconstruccién vy/o
Remodelacién y/o Mejoramiento y/o instalacion y/o implementacion y/o
ampliacién y/o Sustitucion de Infraestructura similar al objeto de convocatoria
como: centros educativos de inicial y/o primaria y/o secundaria y/o institutos
y/o universidades.

Nota: Esta definicion servird para la calificacion y/o evaluacién segin
corresponda, de la experiencia del postor, asi como la experiencia de los
profesionales requeridos acreditadas en su oporfunidad.

. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR.
7.4.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

iTEM DESCRIPCION = - - R e R CANTIDAD
01 Estacién Total. : 01
02 Computadora Portdtil 01
03 Plotter 01

Nota: )
e Se podrd proponer equipamiento estratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracteristicas y no deberd tener una antigbedad mayor a 5
anos antes de la presentacién de la propuesta.

Acreditacién:
Segun las bases esténdar vigente.

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORIA DE OBRA.
8.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

e e B —
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El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios

profesionales prestados para la elaboracién del expediente técnico del

proyecto de inversion publica. -

% El consultor tiene la obligacién a atender las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la
obra (en el proceso de licitacion, preparativos, ejecucion y final de la obra),
para lo cual el consultor contard con un plazo no mayor de cuatro (04) dias
para dar respuestas debidamente justificadas.

% En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y
actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse
limitativas. El consultor podrd ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus
alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ningin caso el contenido de estos términos de referencia
reemplazard el conocimiento de los principios bdsicos de la ingenieria 'y
técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, el consultor serd responsable de la calidad de los estudios a €l
encomendados.

% Todo cdlculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo

conceptual y en lo analitico, no se aceptardn estimaciones o apreciaciones

del consultor sin el debido respaldo.

Si en el proceso de revision y evaluaciéon, se encontrara que el frabajo

presentado no guarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia de

Estudios, anexando las observaciones redlizadas por el Jefe de Evaluacion.

Asimismo, la comunicacién determina el plazo - razonable para  su

cumplimiento.

% Mantener actualizado el correo electronico declarado, con la finalidad de
atender las noftificaciones electrénicas de la entidad, teniendo la obligacion
de confirmar la recepcién de las notificaciones de las comunicaciones.

% El consultor se hard cargo de todos los derechos de pago por framites que
sean necesarios para el correcto cumplimiento del estudio.

« Considerando que los proyectos de inversidon son sensibles al incremento de
los costos de inversion, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo
posible con el costo de inversién de la alternativa recomendada en el estudio
de pre-inversion aprobado con el propdsito de no afectar la rentabilidad del
proyecto.

» campo, frabajos de gabinete y estudios que realice.

o La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a
continuaciéon no es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o
profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, frabajos de
gabinete y estudios que redlice.

o Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serdn
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les
compete, por especialidad, debiendo participar de una reunién de
coordinacion al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad
de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

o EL CONSULTOR serd directamente responsable de la calidad de los
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como
del cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas

2
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previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

o EL CONSULTOR dispondrd de wuna organizaciéon de profesionales
especidlistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contarén con todas las instalaciones necesarias para garantizar su
permanencia en la zona del estudio y en los trabajos de gabinete, asi
como los medios de . fransporte y comunicacién para cumplir
eficienfemente sus obligaciones (radio y teléfono).

o EL CONSULTOR deberd contar obligatoriamente con el personal y el
equipamiento ofertado en su propuesta durante la elaboracién del
expediente técnico.

o Para el disefo se utilizardn programas de cémputo “software” de disefio
arquitectdnico, estructural, MEP,etc. que cuenten con reconocimiento
internacional y/o nacional para su utilizacion. Estos programas deben
producir archivos capaces de ser importados y reproducidos.

o Todo cdlculo, aseveracién, estimacién o dato, deberd estar justificado en
lo conceptual y en lo andlitico; no se aceptardn estimaciones o
apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo.

o EL CONSULTOR serd responsable de fodos los trabagjos y estudios que
realice, en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

o EL CONSULTOR realizard una evaluacion y seleccion de las actividades y
obras a ejecutar, priorizando. aquellas que contribuyan en alcanzar los
objetivos del proyecto. Garantizando técnica y econdmicamente la
viabilidad del proyecto.

o EL CONSULTOR para cada entregable que contemple los presentes
Términos de Referencia, informard a LA ENTIDAD, de ser el caso y bajo
responsabilidad, sobre la existencia de duplicidad de proyectos. De
haberse presentado duplicidad de proyectos durante la elaboracién del
estudio de pre-inversion, EL CONSULTOR deberd realizar todas las
acciones que correspondan a fin de subsanar el impase presentado, en
coordinacién con LA ENTIDAD.

o Realizar la Gestion de Riesgos en la planificaciéon de la ejecucion de
obras y adjuntar los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD vy
Decreto Supremo N°056-2017-EF.

o El Consultor realizard la GESTION DE TRAMITES: Certificacion Ambiental Y
CIRA.

8.2. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

e Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un
plazo de tfres (03) afos después de la Ultima conformidad de obra otorgada
por la Entidad. En caso de incumplir a la citacion indicada, la entidad iniciara
el proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la
Confraloria General de la RepuUblica, para su tratamiento segin establece el
art. 40 de la Ley de contrataciones del estado vigente.

e EL CONSULTOR, asesorard al Gobierno Regional de Hudnuco y absolverd las
consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se
refiere, incluidas las etapas previas, durante y post — estudio y durante la
ejecucion de obra y equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR deberd
considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas y/u
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observaciones conjuntamente con el Evaluador durante el periodo indicado
anteriormente.
De no cumplir con absolver consultas, pronunciarse a solicitud de la entidad, se
podrd fomar acciones legales administrativas segin corresponda.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD.
La entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO por medio de la
Sub Gerencia de Estudios, se compromete a brindar todas las facilidades para
llevar a cabo la elaboracion del expediente. Para lo cual:
> Se contard con un Evaluador del Proyecto contratado o asignado por
parte del Gobierno Regional de Hudnuco.
> Se enfregard una copia del Estudio de Pre Inversidn en fisico o en digital.
> Se hard la entrega del terreno para que pueda redlizarse el estudio.

ADELANTOS.
No se entregard adelantos de ningun tipo.

SUBCONTRATACION.

Se puede subcontratar por un mdximo del cuarenta por ciento (40%) del monto
del contrato original, salvo prohibicidn expresa contenida en los documentos
del procedimiento de seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales
del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccién del
contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro
de los cinco (5) dias hdbiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo
la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido
rechazado. No cabe subcontratacién en la Seleccién de Consultores
Individuales.

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Confrataciones del Estado y
del art. 147 de su Reglamento, EL CONSULTOR no podrd subcontratar
obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su equipo clave.

. CONFIDENCIALIDAD.

EL CONSULTOR deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el
manejo de la informacién y documentacién a la que tenga acceso durante la
prestacién, ni revelar cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto
cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato en
ambos casos. EL CONSULTOR deberd dar cumplimiento y serd responsable de
la aplicaciéon a todas las politicas definidas por la Sub Gerencia de Estudios en
materia de seguridad de la informacién.

Asi mismo, la informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté
obtenga durante la ejecucidn de la prestaciéon, serdn exclusivamente
aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del mismo. La
informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre ofros.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
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El Gobierno Regional revisard los informes a través del EVALUADOR de la Sub
Gerencia de Estudios, de ser necesario se solicitard la opinién de la Gerencia
Regional de Infraestructura y/o del sector correspondiente.
Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolverd al Gobierno
Regional Hudnuco toda la documentacion recibida para el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.
De existir alguna observacion de indole técnica o administrativa, posterior a la
aprobacion del expediente técnico por parte del Gobierno Regional
Hudnuco, no le exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las
observaciones planteadas.

8.8. CONFORMIDAD.

La conformidad de la presentacion del servicio se regula por lo dispuesto en el

arficulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo

responsables de la conformidad para efectuar los pagos el Jefe de Evaluacion

y la Sub Gerencia de Estudios.

8.8.1. Levantamiento de Observaciones de los entregables.
El levantamiento de observaciones se regird a lo establecido en el
numeral 168.4 del articulo 168 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado, en lo comresponde a consultorias. En ese sentido, el Jefe de
Evaluacion, debe evaluar la complejidad de las observaciones para
determinar el plazo correspondiente. La comunicaciéon de las -
observaciones se redlizard de manera formal (carta), a través del correo
electrénico declarado. Asimismo, €l consultor estd obligado a mantener
actudlizado el correo electronico declarado, por tanto, la comunicacién
queda nofificada a partir del segundo dia del envid del comeo
electrénico. Asimismo, la Entidad puede nofificar de manera presencial
cuando este resulte mds répido y eficiente, en este caso el computo del
plazo serd a partir di dia siguiente de la notificacion. :

. FORMA DE PAGO.
Se realizar&d mediante pagos parciales previa conformidad por parte de la
Entidad, en las siguientes entregas:

'ENTREGABLE o - CONDICION PORCENTAJE

Coh la conformidad del Evaluador del proyecto,
ratificado por el Sub Gerente de Estudios, previa solicitud
formal del pago, adjuntando el documento de
aprobacién del entregable comunicada por el Area
Usuaria.

PRIMER
ENTREGABLE

40% del monto
contractual.

Con la conformidad del Evaluador del proyecto,
ratificado por el Sub Gerente de Estudios, previa solicitud
SEGUNDO formal del pago, adjuntando el documento de | 60% del monto
ENTREGABLE aprobacién del entregable, una vez emitida el acto | contractual.
resolutivo que apruebe el expediente técnico del
Proyecto de Inversidon PUblica.

Para solicifar cada pago, el Consultor deberd acompariar el documento que
acredifa la aprobacién del informe por la supervisién y/o evaluacién, no
procediendo solicitudes de pagos parciales o aprobaciones parciales.

Para efectfos del pago de las confraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la Entidad debe contfar con la siguiente documentacién:

T —— —— . ——— W —
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v Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.
v" Copia de Contrato.

8.10. AFECTACION PRESUPUESTAL
AFECTACION PRESUPUESTAL PARA EL ANO 2023 - N° 01,

= Meta 1 0268

= Fyente de Financiamiento :Recursos Determinados.

= Rubro 1 1-15 Fondo de Compensacion Regional -
FONCOR

= Tipo de Recurso 27

= Especifica de Gastos: 2.6.8 1. 3 1 SERVICIOS

= - Monto a Certificar 1S/ 59,676.83

= N°DE CERTIFICACION 11077

AFECTACION PRESUPUESTAL PARA EL ANO 2023 — N° 02.

= Meta 0268
Fuente de Financiamiento :Recursos Determinados.
Rubro : 1-18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas y Participaciones.
Tipo de Recurso = 127
Especifica de Gastos: 2.6. 8 1. 3 1 SERVICIOS
Monto a Certificar .S/ 20,374.37
= N° DE CERTIFICACION 11077

8.11. PENALIDADES APLICABLES.

El confrato establece las pendlidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones confractuales, las mismas que
deben ser objefivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la
aplicacién de la penalidad por mora; asi mismo, puede prever ofras
penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monfo maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

8.11.1. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones  objeto  del contrato, la Enfidad le aplica
automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atfraso. La
pendlidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente férmula: i

Dénde:

F tiene los siguientes valores.

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

s r 2 e e
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b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25

b.2. Para Obras: F=0.15
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto
vigente del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas poraoles a
la prestacién individual que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir méximo de la pendlidad, la Enfidad podrd
resolver el contrato por incumplimiento.

8.11.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se
establece: para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cdélculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica los
supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente
cuadro.

Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de cdiculo Procedimiento

A. Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro del | 0.15 de la UIT
plazo de ejecucion de la prestacion, si este es | vigente, por cada
menor a los sesenta (60) dias calendarios, de | dia de ausencia
conformidad con las disposiciones establecidas | del personal.
en el numeral 190.2 del articulo del Reglamento.

Segun informe del evaluador del
proyecto o de la Sub Gerencia de
Estudios segUn corresponda.

B. En caso que cualquiera de sus. integrantes el
personal ofertado haya desistido en la
elaboracion  del Expediente Técnico o se | 0.15 de la UIT [ Segun informe del evaluador y/o
cumine la relacién  contractual  entre el | vigente, por cada | monitor del proyecto, ratificado por
contratista y el personal ofertado, y la Entidad | dia de ausencia | la Sub Gerencia de Estudios segin
no haya aprobado la sustitucidon del personal | del personal. corresponda.
por no cumplr ‘con la experiencia vy
calificaciones requeridas.

C. El personal clave no asiste a las reuniones
convocadas por el evaluador o Sub Gerencia
de Estudios. (La cual deberd ser verificadas por
EL EVALUADOR o Monitor o Sub Gerente de
Estudios).

0.15 de la UIT | Segun informe del evaluador y/o
vigente, por cada | monitor del proyecto, ratificado por
profesional e | la Sub Gerencia de Estudios segin
inasistencia. corresponda.

015 de la U Segun informe a cargo del Jefe de

D." No presenta informacién completa en los | . Evaluacion  y/o monitor  del
vigente, por cada

entregables. posp— proyecto, rohflcgdo por el Sub
Gerente de Estudios.
E. Incumplimiento a la confimacién de la 015 de la U Segun informe a cargo del Jefe de
recepcion de las notificaciones electrénicas, | . Evaluacidon  y/o  monitor  del
1 i . vigente, por cada o
cuando este medio haya utilizado la entidad o proyecto, ratificado por el Sub
debidamente acreditada. ’ Gerente de Estudios.
Segun informe a cargo del Jefe de
wpo % o 0.15 de la Ut L, _
F. La subconiratacién sin la autorizacién de la | ) Evaluacién  y/o  monitor  del
: vigente, por cada o
entidad. . proyecto, ratificado por el Sub
ocurrencia.

Gerente de Estudios.
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Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo | Procedimiento

0.15 de la UIT

Segun informe del monitor del

G. Incumplimiento de presentacion de los juegos | . proyecto ratificado por la Sub
de copias y original requeridos por la Enfidad vigems por sadd Gerencia de  Estudios segun
piasyong g P ' dia de atraso. . 9
corresponda.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobrard del monto resulfante de la
ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estas pendlidades pueden alcanzar cada una un monto mdéximo equivalente al
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el
monto mdaximo para otras penalidades, de ser el caso, la Entidad puede
resolver el contrato de acuerdo a lo establecido en los Art. 164 y Art. 165 del
Reglamento.

8.12. VICIOS OCULTOS.

La recepcién conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a
lo dispuesto por los arficulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
articulo 173 de su Reglamento.

Bl plazo mdximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada porla
Entidad por un plazo no menor de tres (3) anos después de la conformidad de
obra otorgada por la Entidad.

8.13. FORMULA DE REAJUSTE.

e Segun el articulo 38 numeral 38.5 del Reglamento de la Ley de Confrataciones:
En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda
nacional, los pagos se sujetan a regjuste por aplicacion de férmulas mondmicas
o polinémicas, segun corresponda, las cuales se prevén en los documentos del
procedimiento de seleccién. |...)
Por ofro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/ DTN emitido por el
OSCE cuyo asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente:
“Cuando una Entidad decidia incluir férmulas de reajuste en las Bases para la
confratacién de servicios debia actualizar el precio de las prestaciones
pactadas de conformidad con la variacién de indice de Precios al
Consumidor". Por consiguiente, la férmula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)
Donde:
| : indice General de Precios al Consumidor
indice 139
Factor +l
Monomios =l

8.14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resolverdn mediante conciliacién o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo

e
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litigio y confroversia resulfante del contrato o relativo a este, se resolverd por el
fribunal arbitral (3 miembros), mediante arbitraje institucién organizada y
administrado, segun orden de prestacion, por:

v Cdmara de comercio e industrias de Hudnuco.

v Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.
Cualqguiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbifraje dentro del plazo de
caducidad correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la
ley de confrataciones. ’
Las partes pueden pactar la conciliacion como mecanismo previo al inicio de un
arbifrgje. La conciliaciéon se solicita ante un centro de conciliacion acreditado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad
correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho
Ministerio., segun lo sefialado en articulo 224.1 del RLCE.
Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su noftificacion, segin lo previsto en el inciso 45.9 del
articulo 45 de la LCE.

. LIQUIDACION DE CONTRATO

EL CONSULTOR deberd de presentar a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
la liquidacion de Contrato de Consultoria de Obra dentro de los quince (15)
dias siguientes haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacién en
mérito a lo expuesto en el art. 170 del RCLE. De no ser presentada la
liquidacion en el plazo indicado, EI GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
efectuard y nofificard la misma dentro de los quince (15) dias siguientes, a
costo del contrafista. La liquidacion, se presentard en original y 03 copias,
foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; Andlisis de la
Liquidacion, Cuantificacion Del sustento con todos los documentos de la
gestion del contrato, tales como: nofificaciones, actas, resoluciones, adendas,
contrato, resumen de estado econdémico financiero del contrato, facturas,
comprobantes de pago, entre otros. En caso de que EL CONSULTOR presento
su Ultimo pago y no se le haya sido reconocido, deberd de adjuntar en la
liguidacion la carta de prestacion del pago, la cual se le pagard como saldo
a favor en la liquidacién de la consultoria.

8.16. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION
TECNICA FINANCIERA DE OBRA. .
La liquidacion técnica - financiera de la consulteria de obra se regird bajo la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. La Ultima
prestacion del servicio es la aprobaciéon del Expediente Técnico via Acto
Resolutivo. La Entidad notificard al Consultor de la aprobacion del Expediente
Técnico en un plazo mdximo de dos dias calendario, y a partir del dia siguiente
de notificado se contabilizard la Ultima prestacion.
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ANEXO N° 01
ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO

Deberd elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual

debera contar con la cartilla del IGN correspondiente, por lo que el estudio

topogrdfico debe ser Georreferenciado.

Deberdn definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la

extension del proyecto.

El estudio topogrdfico deberd ser consecuente con la informacién de

saneamiento fisico legal del terreno.

Todo estudio topogrdfico deberd contar con un informe topogrdfico y los

planos topogrdficos de la zona de estudio. E informe debe contar con la

siguiente informacion:

v .Objetivo e Indicacién de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

v Metodologia - memoria de cdlculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

v Deberd describirse c/u de las construcciones existentes, indicando
medidas, alturas, materiales constructivos, estado de la construccion y
otfros que ayuden a la apreciacion del terreno. De existir construcciones
colindantes, se deberdn indicar las construcciones de las mismas.

v Indicar los linderos, drea del terreno y el drea construida.

v" Entorno urbano, calles, accesos, etc.

v Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas,
etc.), donde se muestre el estado de la edificacion, vanos, coberturas,
materiales con que han sido consfruidos, etfc.

v' Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas,
asentamientos, deterioro, deficiencias constructivas, causas, etc.

v Verificar si existenono  redes eléctricas publicas, si existen,
indicar si es frifasico o monofdsico, debiendo indicar el
fipo de acometida (aérea o subterrdnea) y la ubicacion del medidor
de energia existente.

v Verificar si el suministro  es monofdsico o trifdsico, el N° de
suministro, la potencia  confratada, etc., asimismo, de existir,
indicar la potencia de la subestacion eléctrica.

v Indicar las calles o vias publicas donde existe redes de agua potable,
desagUe y canaletas de drendje pluvial publico e indicar, ademds, si se

encuentran operativas y quien es el concesionario del servicio de agua

potable y desague.

v' En caso de no existir servicio de agua potable publico, indicar si existe
otra fuente de agua potable.

v Indicar la antigledad de las redes de agua potable y desagle de la
Infraestructura o edificacién y de que material son las mismas.

v Informe de Georreferenciacion.

Planimetria y Cortes detallados.

v" Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs
Auxiliares; Libreta de Nivelacién (Copia), etc.

%

A continuacién, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo
cual no se debe considerar limitativo.

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

1. ASPECTOS GENERALES
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1.1. Antecedentes

1.2. Objetivo

1.3. Accesos ala Via

1.4. Indicacién de climatologia, alfitud, clima, vientos, etc.

1.5. Ubicaciéon descripcién y verificacion de existencia de zonas de riego
adyacentes (si lo hubiera)

1.6. Descripcion de las zonas de riego (en caso de infraestructura existente)

1.7. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y
drea del terreno

2. TRABAJOS DE CAMPO
2.1. Generalidades
2.2. Topografia
2.3. Trazo

3. TRABAJOS EN GABINETE

3.1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y
drea del terreno.
3.2. Metodologia - memoria de cdlculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

. PLANOS

o Plano de Ubicaciéon y Localizaciéon segin normativa.

o Plano topogrdfico: Forma de terreno, indicacién de coordenadas
geogrdficas, cuadro de coordenadas de las estaciones, curvas de nivel a
0.50m, ubicacién y levantamiento de elementos de componentes de la
fopografia, nUmero de puntos y estaciones, ubicacion y localizaciéon
exacta de BM el cual debe estar monumentado, indicacién de los
exteriores del terreno.

o Plano de Infraestructura existente.

Plano de Cortes longitudinales y transversales de vias, donde se muestre

las vias de acceso al terreno vy si es posible la longitud de las mismas.

o Plano con secciones cada 5m como mdaximo y fodo cambio importante
del terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y

2 rellenos masivos).

5. Resultados.

6. Conclusiones y recomendaciones
Nofta: .

e £l plano fopogrdfico deberd representar el Norte magnético de manera
perpendicular al ancho del plano.

e Plano de localizacién urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con
indicacién de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio
importante de la comunidad, debiendo indicar la ruta mds éptima a seguir.

e Indicacion de las coordenadas geogrdficas (de ser posible del IGN)

Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente
menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.26m. Las curvas de nivel
deberdn proyectarse hasta las calles aledafias. Los punfos de relleno
faquimétrico, obligatoriamente se mantendrdn en el plano, y estardn
distanciados una longitud no mayor de 20 m.

e Ubicacién y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando
longitud, altura, espesor de muros.

e Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componentes de la
fopografia, como cambio de niveles, escaleras, muros de contencién,
pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi como taludes y drboles.

e £l nimero de punfos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o

levantamiento debe, ser tal que se pueda obtener un rendimienfo déptimo
de cdlculo. En algunos casos por necesidad se deberdn indicar mds

= ez S ey = e
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detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus cotas de
piso, estos puntos deberdn aparecer dibujados en los planos con su
ubicacioén y cotas respectivas.

e Ubicacion y localizacién exacta del BM tomado o asumido. Este BM,
obligatoriamente, debe dejarse bien monumenfado en el ferreno en un
lugar y de manera que perdure.

o Indicacion de los exteriores del terreno, calles periméfricas indicando
necesariamente los puntos o cotas exteriores del muro periméfrico o linderos.
Se debe de presentar las Secciones de Vias de todas las calles adyacentes.

e La escala a ser utilizada en los planos serd la siguiente (recomendacion):

o Plano de replanteo topogrdfico :Esc 1/200
o Plano de localizacion :Esc 1/1000 o 1/10000
o Plano de Ubicacion :Esc 1/1000 o 1/5000

e Los planos se trabajardn en formato papel A-1.

7. ANEXOS

01 Informe de Georreferenciacion

02 Compensacion de Poligonales

03 Cierres de Nivelaciéon de BM's

04 Certificados de Cdlibracién de Equipos.

05 Panel fotogrdfico. Imdgenes asociadas a las estructuras existentes, al
entforno préximo, a los procedimientos en campo con los insfrumentos, a los
BM, a los servicios existentes, ofros.
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ANEXO N°02
ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS

Corresponde a la ejecucion de trabajos conducentes a determinar las condiciones del
suelo, asi como sus caracteristicas geofisicas, las cuales se realizardn bajo los alcances
de la Norma Técnica de Edificaciones. E.O50 del RNE. el objetivo general es la
determinacion de un estudio con fines de cimentacién. no dejando de lado cuando
se requiera estudios adicionales segun las condiciones del terreno.
Los sifios seleccionados para el muestreo serdn en los ejes. estructurales de las
edificaciones y en zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgdnico,
canos naturales, zonas de "acolchonamiento”.
En el Estudio de suelos se indicard las canteras de material granular més adecuado
para la base granular, ademds de indicar las canteras de agregados a utilizar con las
recomendaciones generales para el proceso constructivo.
El Estudio de Mecdnica de Suelos, se realiza de acuerdo a los pardmetros establecidos
en la Norma Técnica de Edificaciones. NTE E.O50 de Suelos y Cimentaciones, por lo
que a continuacién se describe el contenido minimo la cual sirve de referencia por lo
cual no debe ser limitativo.
Los Ensayos de Materiales se realizardn en Laboratorios reconocidos y autorizados en el
Pais, que cuenten con equipos cdlibrados, recomendando Laboratorios del sector
publico como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud 'y
onfiabilidad de los resultados.
il Estudio de Geologia tiene por objetivo determinar las caracteristicas geoldgicas de
os horizontes que presenta el terreno, teniendo las caracteristicas de los suelos y la
geografia de la zona. Por tal motivo, el Consultor deberd tener en cuenta y ejecutar
las siguientes actividades:
e Conocer el contexto geoldgico regional de toda el drea del proyecto, en donde se
efectuardn los estudios geoldgicos tomando como base la informaciéon geoldgica
del INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las
formaciones geoldgicas aflorantes y determinar su tipo, Se deberd ubicar las
canteras para los diferentes agregados a utilizar en obra, precisando la ubicacion,
calidad y las potencias respectivas con fines de orientar los trabajos especificos de
Y\ geologia localy geotecnia;
Efectuar la evaluacion Geoldgica - Geomorfoldgica local del Proyecto, basdndose
en la secuencia estratigrafica, contactos geoldgicos, potencia, orientacion y
buzamiento de las capas sedimentarias; determinacion e identificacion de los tipos
de suelos, grado de meteorizacién y alteracién de rocas, determinacién de la
cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de — geologia estructural.
Efectuar Mapeos de geologia local, con la finalidad de conocer los riesgos
geoldgicos y geotécnicos; con la informaciéon obtenida se elaborard el Plano
Geoldgico.
Ejecucién de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los
resultados obtenidos se determinardn los taludes estables, deben estar sustentadas
con pruebas de laboratorio.
Efectuar la actualizacion mediante exploracién y ubicaciéon de dreas de préstamos
como agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc.
En funcidn a las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad
y facilidades de explotacion.

A continuacién, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo

cual no se debe considerar limitativo.
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CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS
1. Objetivos y Alcances.
2. Normatividad.
3. Aspectos Generales.
3:1: Ubicacién y descripcion del drea de estudio.
3.2. Acceso al drea de estudio
3.3. Condicidn climdtica y altitud de la zona.
4. Geologiay Sismicidad del drea de estudio
4.1. Geodindmica
4.2. Sismicidad
5. Evaluacién geoldgica.
6. Investigaciones de Campo.
6.1. Cdlculo de nUmero de calicatas
6.2. Cdlculo de profundidad de calicatas
6.3. Planos de ubicacién de calicatas.
7. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cdlculo de la
capacidad admisible de carga.
8. Ensayos de Laboratorio.
Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio.
o Perfiles Estratigréficos.
e Andlisis de la Cimentacion.
o Profundidad de Cimentacioén.
o Tipo de cimentacion.
o Céleulo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
o Cdlculo de Asentamientos.
9. Agresion al suelo de cimentacion .
10. Informe de Estudio de Mecdnica De Suelos. (Acorde al art. 16 de E.050)
11. Conclusiones y recomendaciones.
12. Otros ‘
o Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Esténdar (SPT)".
e Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.
e Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados.
o Para Casos de Obras Menores.
e Recomendacién Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.
e Recomendacioén Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
13. Anexos ’

e Referencios.

o Figuras.

e Fotografias.

o Tablas.

e Registro de excavaciones.

o Ensayos de laboratorio.

¢ Disefo de Mezclas.

e Estudio de cantera.

o Certificado de calibracién de los equipos empleados.

e Andlisis de Infiltracién para fines de determinacién de Zona de Infiltracién,
Percolacién o Absorcion de Tanque S$éptico, en caso exista red de
alcantarilado sanitario no serd necesario la presentacion del andlisis de
infiltracion.
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ANEXO N° 03

‘ ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
Definird el drea a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro,
vulnerabilidad y riesgo. Se deberd contar con los mapas resultantes del estudio para la
definicion del emplazamiento arquitecténico, para la zona del drea del proyecto y
para el terreno identificado para el plan de contfingencia (de corresponder). Por lo
que a continuacién se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo
cual no debe considerarse limitativo.
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

1. INTRODUCCION.

2. OBJETIVO.

3. ANTECEDENTES

4. DESCRIPCION DE LA ZONA, SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO

» Descripcién de la zona
- Ubicacion politica
- Accesibilidad
- Clima
- Geologia
- Geomorfologia
- Grupo de suelos y capacidad de uso
- Hidrogeologia
- Descripcion del sistema de riego
5. IDENTIFICACION DE PELIGROS
e Andlisis y caracteristicas de los peligros ambientales
e Descripcién y Determinacion de los niveles de peligros
e |dentificaciéon de las dreas de seguridad.
e |dentificacion de drea de atencidon prioritaria a nivel de vivienda,
infraestructura y medio ambiente
e FElaboracion de mapa de peligros
6. ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS
SISTEMAS
» Trabajo de campo para la recopilacién de la informacién
» Recopilacién de planos de los sistemas existentes
» Elaboracién de los mapas de vulnerabilidad
7. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
» Andilisis del factor Exposicion
> Andlisis del factor Fragilidad
» Andlisis del factor Resiliencia
» Determinaciéon del grado de vulnerabilidad
» Mapa de zonificacién del nivel de vulnerabilidad
8. CALIFICACION Y PRIORIZACION
» Criterios y matriz de evaluacién del sistema
» Valoracién de la vulnerabilidad
9. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y EMERGENCIA A SER
IMPLEMENTADAS
» Medida de emergencia y mitigacién
10. DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS
11. PLAN DE CONTINGENCIA
12. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS

I —
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13. COMENTARIOS Y CONCLUSION FINAL
14. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de la Directiva
N°012-2017-OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor
propondrd un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracion
las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra
. deberdn ser redlizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que
deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra.
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
16. PANEL DE FOTOS
17. ANEXOS
e Formato N°l-identificacion de peligros vulnerabilidades de riego
e Formato N°2-panel fotogrdfico
e Anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-
2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017
vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°350-
2015-EF.
- ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
- ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segin guia PMBOK
- ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos

TIEEIEA
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ANEXO N° 04
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
El anteproyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras que EL CONTRATISTA por su experiencia
juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.
La edificacién deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros
fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitecténicos
deberd ser considerado como wun criterio de disefo bdsico, coordinado
estrechamente enfre el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los
especialistas.
La tabigueria seca en el interior de las dreas: Se permitird su uso, siempre y cuando se
elijon materiales que ofrezcan resistencia a los agentes fisicos y mecdnicos asi mismo
sea disefada teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego
en ambientes compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberdn
considerar las recomendaciones del fabricante (fomando en cuenta instalaciones
sanifarias, eléctricas, mecdnicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.)
El cerramiento y la cobertura deberdn ser planteados por EL CONSULTOR; asi como el
diseno de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberd estar
preparada para soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptard el uso de
materiales de poca duracién y poca resistencia al clima.
EL CONSULTOR deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales vy
climatolégicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacion de
materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que permitan dar confort
térmico, facilidad y optimizacién de costos de mantenimiento y que respondan a las
‘\condiciononfes funcionales. :
-\l proyectista hard uso de sistemas constructivos y materiales modemos que cumplan
on los esténdares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso
/contrario EL PROYECTISTA los propondrd debidamente sustentados, poniéndolos a
consideracion de LA ENTIDAD para su aprobacion.
El consultor presentard permisos y/o compromisos  del drea del terreno y/o
edificaciones que serdn ufilizados para el planteamiento y posterior ejecucion y/o
habilitacion de la infraestructura del plan de contingencia.
La estructura de presentacion del anteproyecto arquitectdnico serd de la siguiente
manera:
« Memoria Descriptiva.
= Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacion a escala
1/10,000 (Pudiendo adecuarse segin el tamano del terreno y la intervencién),
indicando el Cuadro de Areas y el Cuadro Comparativo de Areas del Proyecto
versus el Programa Arquitecténico, donde se confrontardn los datos del Certificado
de Parédmetros Urbanisticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes del
proyecto.
= Planos de Zonificacion a escala 1/200, segin leyenda cromdtica (Coordinar con
LA SUPERVISION), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de
emergencia y de evacuacién); Area de las Unidades Productoras de Servicios
(UPS).
* Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicacién del Predio,
ademds de indicar las cuadro de dreas del terreno y de las edificaciones como
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drea construida, drea techada, drea libre; se debe indicar las condiciones de
pardmetros urbanisticos de la Municipalidad, la localizacién deberd brindar puntos
de referencia mds representativos de la zona, con indicacion de lugares
idenfificables, calles aledafas, propiedades, plaza de armas , las escalas
propuesta pueden ser de Ubicaciéon 1:500 y de Localizacién 1:5000 (Pudiendo
adecuarse segun el tamano del terreno y la intervencion).
« Plano de Distribucion General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a escala
1/100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con
msnm), planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas
a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deberd contener ejes, cotas de
niveles, norte magnético, orientacién de vientos, lineas de cortes, de elevacion, se
presentardn cortes y elevaciones, Longitudinales y Transversales, curvas de nivel
existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucién de mobiliario,
indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el cuadro de vanos o
la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi mismo debe tenerse
cuadro de acabados con especificaciones del uso de materiales y colores a
utilizar. Distribuciéon y dimensionamiento adecuado de los ambientes vy
componentes del proyecto, segun las necesidades a cubrir.
Plano de Ees y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los
ejes de placas y/o columnas, muros de contencidn, pircas, relleno de terreno, ejes,
coftas, cotas de niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.
« Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y
elevaciones y detalles de cada tipo de cerco.
= Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.
= Memoria de Seguridad y Planos de evacuacién y Sefalética.
» Memoria Descriptiva y Planos del plan de contingencia.

A\

:QJ \ ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL
‘ojLa propuesta de anteproyecto Estructural deberd ser compatible con el anteproyecto
arquitecténico, por lo que deberd realizarse.

= . Memoria descriptiva preliminar; descripcion del sistema estructural a ser usado.

= Normas técnicas a emplear.

= Memoria de Cdlculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, vigas, losas
dligeradas, macizas, cimentacién, y ofros elementos estructurales y no
estructurales.

» Predimensionamiento de disladores sismico de base (De corresponder).

* Planos y pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales;
cimentaciones, columnas, muros de corte, muros de albahileria, escaleras, losas,
ascensores, rampas, cisternas, tanques elevados entre ofros de las obras interiores y
exteriores y elementos no estructurales.

= Configuracién estructural  (estructuracién) de los bloques identificando el

tratamiento de juntas sismicas.
Identificacién y definicidn de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos
que lo conforman; concreto armado, albadileria y acero entre otros.

G S
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ANEXO N° 05
PROYECTO DE DEMOLICION

Definird si la infraestructura existente se mantendrd o serd demolida en base el sustento
presentado, en base a ello se podra definir si el proyecto serd obra nueva en su
fotalidad o contard con ambientes existentes, esto definird el dimensionamiento y
ambientes del programa arquitecténico. Por lo que a confinuacién se describe el
contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe considerarse

limitativo.

% MEMORIA DESCRIPTIVA

150,

2.0

3.0.
4.0.
5.0.

6.0.

7.0.
8.0.
9.0.

10.0.
11.0.
12.0.

Generalidades

1.1 Antecedentes

1.2.  Objetivo del proyecto

Datos generales

2.1.  Ubicacién geogrdfica

2.2, Ubicacion politica

2.3. Limitesy colindantes

Limites y colindantes del drea del proyecto
Descripcién previa a la demolicion

Condiciones derivadas del erﬁplozomiento

5.1.  Condiciones del entorno inmediato

5.2.  Servicios existentes

5.3. Condiciones del terreno y de las edificaciones colindantes
5.4. Condiciones de seguridad en el frabajo.
Cumplimiento de la normatividad aplicable

6.1.  Normatividad de obligado cumplimiento

6.2.  Norma aplicable como sustento de demolicién
Riesgos inminentes

Estado, caracteristicas y condiciones de las estructuras
Sistema de demolicion, métodos de trabajo y medios a emplear
Proceso de demolicidn (antes, durante y después)
Conclusiones

Recomendaciones

% INFORME TECNICO
1.0 Estado de conservacion
2.0 Sustento técnico de demolicion

‘0

.0

X3

0%

PLANO DE DEMOLICION
ANEXOS

= L P O o
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ANEXO N° 06
ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO

El proyecto se basard en el Proyecto Arquitectdnico elaborado por el Equipo Técnico
“ del CONSULTOR vy ratificado por el EVALUADOR DEL PROYECTO y LA ENTIDAD. Es
necesario que EL CONSULTOR redlice la verificacion de la ocupacion del terreno, el
entorno, dimensiones, materiales y ofros, indicando su relacién con el enforno
inmediato.

El proyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040 y Norma A.120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario
aplicar previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior
y exterior de la edificacion. La edificacion deberd cumplir con los requisitos de
seguridad y prevencién de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos
arquitecténicos deberd ser considerado como un criterio de disefio basico.

Se deberdn cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion,
clima, ubicaciéon y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se
aceptard el uso de materiales de poca duracion, teniéndose en cuenta las
condicionantes ambientales, climatoldgicas y condiciones apropiadas de
temperatura, la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion
tecnologica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan a
las condicionantes funcionales.

EL CONSULTOR deberd estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas
constructivos y materiales modemos, pudiendo proponer nuevos sistemas
debidamente sustentados que cumplan como minimo con las especificaciones
técnicas descritas en los presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta
y adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los
=y materiales a utilizar estarédn acordes o las caracteristicas  climatoldgicas, no
2 \aceptdndose materiales de poca resistencia.

ZiEL CONSULTOR deberd determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como
y interiores, indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. Asimismo, deberd disefiar los zdécalos en general, indicando
colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta
etapa del proyecto, deberd definir necesariamente la gama de colores a usarse en la
institucion educativa, tanto en exteriores como en interiores.

El Proyecto de evacuacion y sefnalizacion formard parte del desarrollo del Proyecto
Arquitecténico.

El CONSULTOR realizard planos necesarios para el desarrollo de la infraestructura del
plan de contingencia, teniendo en cuenta si es una infraestructura nueva o existente.
Por lo que a continuaciéon se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia
por lo cual no debe ser limitativo.

CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISENO ARQUITECTONICO
1. GENERALIDADES
e Objetivo de estudios
o Normatividad
e Ubicaciéon y descripcion del drea de estudio
e Acceso al drea de estudio
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e Condicién climdtica y altitud de la zona
2. CONCEPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO
3. DISENO
e Planteamiento general del proyecto: ubicacion de mddulos, dreas de
acceso y circulacion, dreas verdes, etc. Ademds, se debe tener en cuenta
en el planteamiento de los servicios higiénico los accesorios de seguridad
para discapacitados, asi como también los accesos mediante rampas de
acuerdo a la normatividad vigen’re.
e Desarrollo arquitecténico del proyecto (mddulos de ambiente, mdédulos de
servicios, elementos de seguridad)
e Distribucidén 'y dimensionamiento adecuado de los ambientes vy
componentes del proyec’ro,' segun las necesidades a cubrir
e Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto
arquitecténico, de acuerdo a la normativa vigente y a la zona del proyecto
e Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por modulos
y niveles, planos de planta por médulos y nieles, planos de cortes y
acabados, cuadros que incluyen especificaciones de tipo y caracteristicas
. de los materiales a emplearse en los acabados.
e Considerar la Norma Técnica Vigente, en cuanto a las dimensiones minimas
de las dreas. -
Criterios de diseno utilizados para el desarrollo del Proyecto
Caracteristicas del Proyecto
Descripcién del planteamiento arquitecténico y volumétrico,
circulaciones, enumeracién de ambientes, dreas por ambiente,
dreas libres y obras exteriores
= Zonificacién
Alturas, niveles .

* Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes,

acabados de pisos, tipos de ventana, etc.

= Descripcion del proceso (si se construye en etapas).

e El consultor presentard un plano en 3D del proyecto, a escala que permita
apreciar una vista panordmica del proyecto en general, y vistas en 3D del
proyecto de inversion publica (minimo 4 vistas)

e El consultor presentara vistas en 3D y recorrido virtudl como minimo de 2
minutos del proyecto, en una buena resolucion de render que permita
apreciar el planteamiento arquitecténico como equipamiento e imdgenes
con vista panordmica del proyecto en general.

4. EVACUACION Y SENALIZACION

e Memoria descriptiva de evacuacioén y sefializaciéon
e Planos generales de evacuacion
e Planos generales de senalizaciéon
5. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
e Planos de equipamiento y mobiliario: los planos deben incluir la
codificacion de los equipos y mobiliarios.

6. PLAN DE CONTINGENCIA

e  Memoria descriptiva

e Planos (arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, segun corresponda)

e Ofros que el consultor considere necesario.

e o T —_——— o— i
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Memoria descriptiva de arquitectura que contendrd el drea de terreno, tipo de
obra, cuadro de dreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros.

o Ubicaciéon a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad
de ferceros, orientacién, cuadro de dreas

o Adjuntar ademds el plano de localizaciéon del terreno (a escala 1/1000) referida
al érea urbana o rural, segun sea el caso. :

o Plano de distribucién general a escala 1/200, indicando.inicio de frazado BM,
cotas, niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes zonas a
demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deberd
contener ejes, cotas de niveles orientaciéon, cortes vy elevaciones,
especificaciones de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del
proyecto.

o Planos de ejes y terrazas a escala a 1:200, indicando el inicio del trazado de BM
y los ejes de placa y/o columnas, muros de contencidn, pircas, relleno de
terreno, ejes y cotas, etc.

o Planos en planta a escala 1:50, indicando claramente en un cuadro;
especificaciones técnicas y detalles constructivos -segiun especialidad
(estructura, arquitectura, eléctricas y sanitarias)
Planos en planta, cortes y elevaciones de cada modulo y obras
complementarias.
Planos de equipamiento y mobiliario (ubicacidén en planta, cortes y
elevaciones)
Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y foda obra a demoler.
Planos del conjunto: Plano de Distribucion General (Plantas) a escala 1/100,
indicando inicio de tfrazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con
msnm), planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler,
zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deber& contener ejes,
cotas de niveles, norte magnético, orientacion de vientos, lineas de cortes, de
elevacién. Distribucion y dimensionamiento adecuado de los ambientes y
componentes del proyecto, segin las necesidades a cubrir. Deberdn estar
debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores y la
localizacién de todos los componentes principales, sefialados en cada una de
las especialidades (ambientes para la sub estacién eléctrica, cisterna, cuarto
de bombas, residuos sélidos, casa de fuerza, entre ofros que se especifican en
las especialidades de Instalaciones y Equipamiento).

o Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del frazado, el BM y
los ejes de placas y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de
terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de plataforma, curvas de nivel
modificadas, efc.

o Planos de distribucién por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de proyecto con
medidas acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de
ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc.
Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75.

o Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los
ambientes y sus respectivas cotas. Se presentardn cortes y elevaciones de los
bloques desarrollados, Longitudinales y Transversales, curvas de nivel existentes,

TS S R s T T P oo o S e tee ]

Calle Calicanto 145 — Amarilis — Huanuco
Teléfono: (062) 512124 P sseshisemn 0 Framenssoniins ¢
http://www.regionhuanuco.gob.pe T TR e




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2022-GRH/CS-3- BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA DE

HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS

«Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacionah
especificacion de detalles constructivos, distribucion de mobiliario y rincones
educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el
cuadro de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada elemento, asi
mismo debe tenerse cuadro de acabados con especificaciones del uso de
materiales y colores a utilizar

o Planos del cerco periméfrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y -
elevaciones y detalles de cada tipo de cerco.

o Planos de desarrollo de médulos a nivel de obra: Corresponde a planos de
desarrollo de cada mddulo que integre la institucion educativa. (Escala 1/75,
1/50, etc.) mddulos que agrupan ambientes segin programacion
arquitecténica. Se presentaran Planos de planta, cortes, elevaciones, detalles y
acabados, cuadros que incluye especificaciones de fipo y caracteristicas de
los materiales a emplearse en los acabados, donde se aprecien, pisos, niveles y.
el nombre del ambiente, se debe incluir Ejes posibles de identificar y que serdn
las guias en el frazado en la etapa de ejecucion.

o Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75

o Los planos del proyecto serd a Escala 1/100 y los planos de distribucion por

plantas serdn a escala 1/75 con codificacién aun de ambientes, incluir los

muebles.

Detalles de puertas, ventanas, zonas humedas (servicios higiénicos, cocing,

vestidores, ambientes especiales, carpinteria, escaleras y/o rampas, cielos

rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos e internos) cerco, tratamiento
de dreas verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los que se consideren

necesarios para la ejecuciéon de la obra. .

o Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de

cerrgjeria, vanos y ofros que se considere. Definir acabados, detalles y

especificaciones técnicas del proyecto arquitecténico, de acuerdo a la

normativa vigente y la zona del proyecto. _

El consultor presentara’ vistas en 3D y recorrido virtual como minimo de 2

minutos del proyecto, en una buena resolucion de render que permita apreciar

el planteamiento arquitectdnico como equipamiento e imdgenes con vista
panordmica del proyecto en general.

o Los planos deben contener una buena expresion grdfica para el buen
entendimiento (Nivel Plano de Obra).
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ANEXO N°07

ANALISIS Y DISENO DE ESTRUCTURAS
El presente capitulo comprende la elaboracién del proyecto estructural del
Expediente Técnico a nivel de Eecucidon de Obra, para lograr ese objefivo EL
PROYECTISTA deberd complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de
todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones  sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecdnicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) y de las areas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.
El diseno estructural deberd respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser
aplicables.
EL PROYECTISTA elaborard el proyecto de estructuras integral, disefio completo de la
subesiructura y superestructura, sistema de muros de contencién, disefio de elementos
no estructurales y obras exteriores considerando la norma técnica de edificacion
vigente E.010 Madera, E.020 Cargas, E.030 Disefio Sismo Resistente, E.050 Suelos y
Cimentaciones, E.060 Concreto armado, E.070 Albanileria y E.090 Estructuras metdlica
del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demdas
requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. Asi mismo, también se podrdn usar normas
infernacionales vigentes en caso de ser aplicables.
El disefo sismo-resistente tiene como finalidad mantener los servicios de la
infraestructura educativa, evitar la pérdida de vidas, minimizar el dafio estructural.

N El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:

. ESTRUCTURACION Y DIMENSIONAMIENTO:

Estructuracion, dimensionamiento y andlisis previo en coordinacién con los
profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de
manera coordinada y eficiente.

. DEFINICION DE LAS CARGAS Y METRADO DE CARGAS

Se deberd definir las cargas que puedan aplicarse a las componentes
estructurales del proyecto durante su periodo de vida Util, pudiendo ser estas:
Cargas muertas, vivas y ambientales.

Sobre la base de la informacién obtenida, se determinardn las cargas de
gravedad que actuardn sobre la estructura o los elementos estructurales
\\ resistentes. Asimismo, se efectuard el metrado de cargas de la estructura que
=il servira para la determinacion de la carga estdtica sismica equivalente.

De ser el caso y segun corresponda, si la ubicacién del proyecto presenta fuerte
réfagas de viento y de acuerdo al mapa edlico, se deberd de considerar en el
andlisis y diseio del edificio las cargas de viento. Asi mismo, también se
considerard la accién del viento cuando el edificio presenta sensibilidad a los
efectos de viento.

Las cargas asignadas sobre una modelacién numérica o andlitica de la
componente estructural y/o elemento estructural, serdn demostrar mediante una
representacion gréfica.

c. ANALISIS SiSMICO:
- Se deberd preparar el modelo estructural fridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis dindmico modal y espectral de edificaciones. De
donde se obtendrdn las fuerzas laterales que deberdn compararse con las
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cargas estaticas sismicas equivalentes. Se determinard las solicitaciones maximas
por cargas de gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura de
acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinardn
los desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por
la Norma Sismica E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la
vulnerabilidad sismica de la edificacion. '
e Modelacion y andlisis sismico de la infraestructura, con la configuracion
~ esfructural  propuesta, la  distribucién  arquitecténica,  sobrecargas,
pardmetros de suelo, cimentacion y el desplazamiento mdaximo.
e Asimismo, EL PROYECTISTAS deberd realizar:
v" Disefo de los elementos estructurales del proyecto, segin corresponda
en base a los criterios dados por el capitulo 21 de la norma E-060
“CONCRETO ARMADO".
v Disefio de la cimentacion
v Disefo del sistema de muros de contencién.
v Diseno del sistema de contener de liquidos.
v Disefio de pedestales de apoyo y capiteles.
o Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

d. COMBINACION DE CARGAS PARA DETERMINACION DE MAXIMOS EFECTOS Y
DISENO FINAL:
Las cargas obtenidas se combinardn de acuerdo a lo indicado en el RNE para
determinar los mdximos efectos para el disefio. Asi mismo, en caso de
corresponder se podrdn usar normas internacionales. k

. DISENO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGUN LAS ULTIMAS NORMAS DE DISENO
NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MAS

==""f. DISENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
g. DISENO DE OBRAS EXTERIORES, DE SER EL CASO.

h. DISENO DEL MURO DE CONTENCION Y MURO PANTALLA EN LOS TALUDES.
Asimismo, deberd tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto
del componente estructural, como del componente no estructural.
A confinuacion, se especifican las consideraciones que se deben de tener en
cuenta con respecto a los componentes estructurales y no estructurales:
COMPONENTE ESTRUCTURAL
Se deberd asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y
moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafos en si misma,
sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los
componentes no estructurales de la edificaciéon y su equipamiento, los que
permiten la operacion continda de sus instalaciones. Esta condicién requiere un
disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros
factores, ademds de los habituales de resistencia y rigidez.
Se deberd evitar desplozamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios
no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de
manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto
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tiempo. En ningin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso,
parcial o total de las edificaciones, por lo que deberd estructurarse de manera
que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda
sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de
diseno sismo resistente NTE E-030.
COMPONENTE NO ESTRUCTURAL
Este aspecto comprende a aquellos elementos o “"componentes” que, sin formar
parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo
del funcionamiento del establecimiento y estd conformado, entre ofros, las Redes
Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informdtica, las Redes y
Sistemas de Agua, Desagie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias, y ductos
en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y
Administrativo, asi como a los Suministros e Insumos y a sus medios de
almacenamiento y distribucion. Dentro de este componente tenemos elementos
arquitecténicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo
rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios,
antenas, etc.
La reduccion de la vulnerabiidad de este componente implica
fundamentalmente en llevar a cabo una labor de frabajo coordinado y
compuatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a
fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y
reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion
pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de
un evento de gran magnitud. Para las lineas vitales se coordinard con los
disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecdnicos, vapor,
gases y de los sistemas de agua y desagUe, entre ofros, considerando de ser el
caso, el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen
necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las
dreas criticas.
Por lo que a continuacion se describe el contenido minimo, la cual sive de
referencia por lo cual no debe ser limitativo.
MEMORIA DESCRIPTIVA
Descripcién Del Proyecto
v" Nombre del proyecto.
v Ubicacién del proyecto.
v Descripcion de los componentes que serdn de objeto para el andlisis y
disefo estructural.
v El Tipo de material que se aplicara en cada componente (Concreto,
acero, madera, efc.)
v Predimensionamiento de los elementos estructurales y no estructurales.
v Definicién del tipo de unidn en los elementos de acero y/o madera (de
ser el caso y segun corresponda).
v Hl tipo de cimentacion de acuerdo al EMS y el optado por el ingeniero
estructural.
v Otros que considere el Proyectista.
Normativas De Aplicacién (Para el andlisis y diseio).
Metodologia De Disefio (De acuerdo al tipo de material a utilizar).
Descripcién Del Sistema Estructural Sismorresistenfe (De acuerdo al tipo de
material y el sistema a utilizar segun la normativa vigente E-030).
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Descripcién De Las Propiedades Mecdnicas De Los Materiales (Para los
elementos estructurales y no estructurales, asi como el de las uniones para
las esfructuras de acero y/o madera).
Descripcién De Los “Resulfados Y Recomendaciones” del EMS (Para el tipo
cimentacion, dimensiones minimas de la cimentacion, capacidad portante
del suelo de fundacion, propiedades mecdnicas del suelo y/o relleno para
los elementos que estdn en contacto con las mismas, perfil de suelo “S” de
acorde a las exigencias dadas por la normativa vigente E-030, etc.).
Definicién De Las Cargas Y Mefrado De Cargas (Proporcionar la
representacion grdfica de la asignacion de cargas en el modelo numérico
y/o andlitico).
Definicién De los Coeficientes Parciales De Mayoracién Y Minoracién.
(También se deberd de considerar los factores de durabilidad en caso de
contener elementos de contenedor de liquidos.)
Definicién de las hipétesis de carga y combinacién de cargas. (Para la
determinacién de los Méximos efectos que serdn de objeto para el disefio
estructural).

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

Andlisis Sismico (Establecer los pardmetros para definir la fuerza sismica o
espectro de diseno, desplazamiento mdéximo del Ultimo nivel y el maximo
desplazamiento relativo de entrepiso, etc. Ademds, de la separacion entre
edificios de ser el caso y segin corresponda.)

Resultados Del Andlisis Esfrucfural (Representar mediante grdficos de ser el
Caso y segun correspondal).

Disefio estructural de los elementos estructurales (Se debe de tener en .
cuenta que se realizard el Disefio Sismorresistente segin el elemento
estructural que corresponda).

e Cimentacion

o Vigas

e Columnas

e Muros de corte

e Muros de albanileria

e Losas

e Oftros elementos estructurales.

El disefo estructural, comprenderd de acuerdo al tipo de material que se
esté utilizando.

Disefio de los fijerales de madera o meftdlicos (de ser el caso y segun
corresponda).

Disefio de los detalles especiales (Placa base y las uniones de las
estructuras de madera y/o acero, de ser el caso y segin corresponda)
Disefio de las Obras Exteriores de ser el caso.

Disefio esfructural de los elementos no estructurales.

Conclusiones.

Recomendaciones.

PLANOS
¢ Planimetria general, planos de cimentaciones, detalles por modulo, detalles
de obras complementarias, detalle de losas de techo o aligeradas o de
coberturas, detalle de columnas, placas, vigas y mamposteria, y ofros que el
consultor considere necesario.
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ANEXO N°08
INSTALACIONES SANITARIAS
Instalaciones Sanitarias: Deberd describir y sustentar la solucidon del abastecimiento de
agua potable y la solucidn del sistema de desagle y de las aguas pluviales.

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias

En las plantas se deberdn resaltar plenamente los elementos del disefio: redes, puntos,
aparatos, accesorios (vdlvulas), equipos de bombeo, senfidos de las subidas y
bajadas, identificdndose estos con la respectiva descripcion, simbolos o claves.
Deberd presentarse a escala mayor el disefo de instalaciones de los ofros elementos
como cisterna tanque elevado, tanque séptico, pozo de percolacion, pantalias de
captacién de aguas, reservorios, filtros dindimicos.

Se colocard una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y
necesarias de los materiales, accesorios y demds elementos del proyecto, asi como la
descripcion de las claves utilizadas; cuando la complejidad del diseno lo requiera, se
presentard un dibujo isométrico de la red de agua y/o desagie.

Las plantas de instalaciones sanitarias deberdn ser concordantes con la planta de
arquitectura, conservando la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles,
ubicacién de aparatos sanitarios y demds elementos.

Sistema de Agua Fria

Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.
Cdlculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion
de agua para dotacién diaria de consumo y reserva contra incendio, méxima
demanda simultdnea.

Cdleulos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de
distribucion. Seleccion de dispositivos de control y funcionamiento de los
equipos de presurizacion.

Disefio de la red de distribucidn horizontal, alimentadores verticales, control de
consumo.

Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
la red de agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

Cdlculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo vy fijacion de tuberias.

e Proteccidn y senalizacion de tuberias.

- Sistema de Agua Caliente (de corresponder) ‘

o Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccién y
almacenamiento.

e Distribucién de fuberias, aislamiento, mando y retorno.

o Sistema para retorno en la recirculacién controlada.

e Cdlculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
la red de agua cdliente, retorno de agua caliente, tuberias de distribucion a los
puntos de utilizacion.

o Profeccién y sefalizacion de tuberias.

- Sistema Contra Incendio (de corresponder)
e Reservareglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.
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o Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra
incendio.

e Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

o Conexion de vdalvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

o Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
la red de agua confra incendios, tuberias de distribucion a los puntos de
utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.

o Distribucion general de extintores portdtiles, apropiados para cada zona.

o Proteccidn y sefalizacion de tuberias.

- Sistema de Colectores para Aguas Servidas

o Red de desaguUes para servicios higiénicos y grupos de servicios.

e Red de ventilaciéon sanitaria.

e Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y reconido de las tuberias de
la red de desagUe y ventilacién, indicando caudales por cada servicio.

e Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del

concesionario local o en red existente.

Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

Trampas de yeso, en tépico de emergencia de traumatologia y en ofros

ambientes en que se requiera.

Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

Proteccién y sefalizacién de tuberias.

Sistema de Drenaje Pluvial

Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacidn de agua pluvial.

Cdlculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.
Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas
superficiales. .
Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

e Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico u ofro punto
de evacuacion. ;

- Aparatos Sanitarios

e Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de
primera calidad y de uso hospitalario, de consumo reducido de agua vy griferia
de funcionamiento con tecnologia moderna.

e Los inodoros para servicios higiénicos deberdn de ser del tipo soportado en
pared o piso.

e Los accesorios de bano como los dispensadores de jabdn liquido, papel toalla,
papel higiénico, etc. deberdn ser de acero inoxidable.

e En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle, deberdn incluir
fratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desague.

e La grferia de los aparatos sanitarios serd de bronce cromado. En el caso del
agua para los inodoros y urinarios, la griferia deberd ser del tipo fluxométrico.
Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto deberd estar
dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios
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con enfrega de desagie a la pared deberdn llevar la canopla
correspondiente.
o Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento. E

- Equipos Electromecdnicos (de corresponder)

o Cdlculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua
cdliente, sistema de retorno de agua cdliente, sistemas de calefaccion de
ambientes, sistema confra incendios, equipos de fratamiento de agua vy
desagle), tanques hidroneumaticos, otros.

“e Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de
mdquinas.

o Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

s Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones
sanitarias, deberd contemplar lo siguiente, la cual sirve de referencia no
considerandose limitativo:

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS:
1. GENERALIDADES
Objetivo del estudio
Normatividad
Ubicacién y descripcion del drea de estudio
PARAMETROS DE DISENO
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RED DE DESAGUE
. CODIGO Y REGLAMENTOS
6. DISENO
e Cdiculo de la demanda de agua
'\, e Cdlculo del didmetro de las tuberias de las redes de agua
;\ o Cdlculo del niUmero de aparatos sanitarios
/ e Calculo y disefio de las redes de desagUe
o Diseno infegral del sistema de agua potable
o Diseno infegral del sistema de desaglUe
e Memoria del estudio de instalaciones sanitarias
e Disefo integral del sistema de evacuacién de aguas de lluvia
o Ofros necesarios para este tipo de proyectos.
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS
8. OTROS SEGUN TIPO DE USO DE EDIFICACION
9. PLANOS
o Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desague,
evacuacion pluvial
e Planos de redes interiores de agua y desagie
e Planos de redes exteriores de agua y desagle
e Planos de detalles.
e Ofros.
10. CONCLUSIONES
11. RECOMENDACIONES
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ANEXO 09
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

CONSIDERACIONES GENERALES.

En el diseno del Proyecto se debe considerar El Cédigo Nacional de Electricidad
Utilizacion 2006 Vigente, asi como las modificatorias realizadas al Cédigo Nacional de
Electricidad segin Resoluciones Ministeriales y las Normas de la Direccion General de
Electricidad vigentes del Ministerio de Energia y Minas; asi como también debe
fomarse en cuenta El Reglamento Nacional de Edificaciones. Por ejemplo, en la RM
175-2008 MEM/DM se establece la obligatoriedad del uso de conductores resistentes al
fuego con baja emision de humo, libres de halégenos y dcidos corrosivos en lugares
de afluencia publica.

Para el caso de proyectos de linea y redes primarias y redes secundarias, el proyectista
debe considerar los lineamientos del Cédigo Nacional de Electricidad Suministro 2011
vigente, asi como las normas DGE vigentes y de ser el caso las normas DGE de
electrificacion rural, asi como las recomendaciones  de la empresa concesionaria.

En el caso de linea, redes primarias y redes secundarias, y/o sistemas de utilizacién en
media tension el proyectista debe presentar un estudio completo de media tensidn,
debidamente aprobado por la empresa concesionaria.

En el caso de Instalaciones interiores, considerar:

ORMA TECNICA EM.010

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

Articulo 5°.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
Para los efectos de la presente Norma se considera que un proyecto de instalacion
eléctrica interior consta de lo siguiente:

- Memoria Descriptiva

- Factibilidad y Punto de Enfrega del Servicio Publico

- Memoria de Cdiculo

- Especificaciones Técnicas

- Planos

- Certificado de Habilitacion de Proyectos

Memoria Descriptiva

Descripcion de la naturaleza del proyecto y la concepcién del disefio de cada una de
las instalaciones que conforman el sistema proyectado.

Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio PUblico de Electricidad

Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suminisiro) para el servicio piblico de
electricidad, otorgada por el respectivo concesionario.

Memoria de Cdlculo

Descripcion y formulacién de los pardmetros de cdlculo de los diferentes disefios,
complementado con las respectivas hojas de cdlculo. Particularmente, Cdlculo de la
Potencia Instalada y Méxima demanda, cdiculo del calibre del alimentador principal y
alimentadores secundarios y circuitos especiales, seleccion de equipos de Proteccion
(Interruptores Termo-magnéticos), Cdlculo de Puesta a tierra segin resistividad del
terreno, Cdlculo de lluminacion.

Especificaciones Técnicas

Descripcion de las caracteristicas especificas y normas de fabricaciéon de cada uno
de los materiales y/o equipos a utilizarse; asi como, los métodos constructivos a
seguirse. Parficularmente se recomienda, considerar cables libres de halédgenos,
interruptores diferenciales, equipos de fluorescentes con balastros electrénicos, todos
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los circuitos con cable de tierra, tomacorrientes dobles, tubos PVC SAP, varillas de
cobre, entre ofros.
Planos
Los planos deben ser presentados en hojas de tamano y formatos normalizados segin
la NTP 272.002 y NTP833.001, doblados al tamafio A4 conforme a la NTP 833.002
debiendo quedar a la vista el rétulo respectivo donde debe figurar el nombre
completo y nimero de registro del Colegio de Ingenieros del Perd del Profesional
Responsable; asi como su firma y sello oficial.
De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los planos pueden ser:
Planos Generales: Para que mediante aplicacion de los simbolos gréficos normalizados
en electricidad se haga la distribucion de las salidas, diagramas unifilares y demds
elementos de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.
Planos de Conjunto: Para identificar la posicion relativa de las distintas partes y/o
elementos de un sistema, que por su famano sea necesario hacerlo. B plano debe ser
desarrollado en escala 1:100, 1:200 o 1:500. )
Planos de Detalle: Para una mejor identificacion o comprensién de algunos elementos
o parte de los disefios del proyecto, tales como esquemas generales, planos
isométricos etc., sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20
o 1.25.
Certificado de Habilitacién de Proyectos
Documento emitido por el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Pery,
por la que certifica que el Profesional que se menciona se encuentra hdbil y estd
nutorizado para desarrollar un proyecto de su especialidad.es muy importante, porque
permitird confirmar el tipo de sistema en redes secundarias

IMPORTANTE
La factibilidad y punto de enfrega del servicio publico, otorgada por la empresa
concesionaria, existentes en la localidad y la factibilidad del concesionario de otorgar
~ la demanda proyecta. De no ser posible el suministro solicitado en baja tensién, el
proyectista deberd elaborar un estudio del sistema de utilizacién en media tensién
ara uso exclusivo del proyecto, hasta obtener la Aprobacién la Conformidad Técnica
‘del Proyecto del Sistema de Utilizacién Media Tensién por parte de la _empresa
"/ doncesionaria.

EL CONSULTOR deberd disefiar, el sistema eléctrico y mecdnico de tal manera que
comprenda los siguientes items, la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser
limitativo.

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS
(de corresponder) Y COMUNICACIONES (de co'rresponder)
2. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO Y ENTREGA DEL SERVICIO PUBLICO
e Redes eléctricas exteriores
v Suministro de energia
Tablero general principal
Tablero general y de distribucion
Alimentador principal
Red de iluminacién exterior
Puesta a tierra

ANENENENEN
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v Mdxima demanda de potencia y de los pardmetros considerados

v' Cdédigos y reglamentos
e Redes eléctricas interiores

v Distribucién
Alimentadores secundarios
Red de iluminacién interior
Red de tomacorrientes
Red de instalaciones especiales (luces de emergencia, detectores de
humo, internet, telefonia, intercomunicadores, alarma, cdmaras de
vigilancia, etc.)

L&A

3. MEMORIA DE CALCULO
v Cdlculos de intensidad de corriente

Disefio

Cdlculos de caida de tensidon

Cdlculo de iluminacion de interiores

Seleccién de interruptores termo magnéticos

Cdlibre de conductores '

Didmetro de tuberias

Cdlculos de instalacién de gas (de corresponder)

Cdlculo de instalaciones de comunicaciones (de corresponder)

Cdlculos de instalaciones electromecdnicas (de corresponder)
v Ofros necesarios para este tipo de edificaciones.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES

5. PLANOS

e Planos de iluminacién interior/exterior

e Planos de tomacorriente

e Planos de instalaciones especiales

e Lamina de detalles

e Ofros necesarios para este tipo de proyectos

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES
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ANEXO N°10
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio ambiental estard enmarcado a la Resolucidn Ministerial N° 135-2021-
MINAM, que deja sin efecto la Primera Disposicion Complementaria y Transitoria
de la Resolucién Ministerial N° 157-2011-MINAM vy la nota del rubro “Ofros”,
correspondiente al Sector Construccion y Saneamiento de la Primera
Actualizacion del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversidn sujetos al SEIA,
aprobada por la citada Resolucién Ministerial, y se tendrd en cuenta los criterios
del numeral 1 del sector de educacion.

1. Creacién, mejoramiento y/o ampliacidon de infraestructura de cardcter

permanente (material noble) de educacién bdsica regular (inicial, primaria y/o

secundaria), bdsica especial (CEBE o PRITE) o Centro Educatfivo Deportivo

Experimental (CEDE), que comprenda al menos una de las siguientes condiciones:

- Que proyecte contar con una edificacion con una capacidad de
aforo total mayor a 2500 estudiantes.

- Que prevea fratar un volumen mayor a 20 m3/dia de aguas
residuales provenientes de la actividad humana (domésticas),
mediante un sisfema de fratamiento.

- Que proyecte ubicarse denfro de Areas Naturales Protegidas de
administracién nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, Areas
de Conservacién Regional, ecosistemas fragiles, sifios Ramsar o se
localicen en zonas donde se haya comprobado la presencia de
restos arqueolégicos, en cumplimiento de la legislacion de la
materia.

Si el proyecto se encuentra sujeto al SEIA, y consideracion con lo senalado en el
pdrrafo anterior y en el articulo 1 de la Resolucién Ministerial N° 299-2021 MINEDU,
se le asigna de manera temporal a la Direccién General de Infraestructura
Educativa del MINEDU, las funciones en materia ambiental del sector Educacion,
por lo tanto, constituye la autoridad encargada de orientar para el cumplimiento
. de la normativa ambiental general y sectorial correspondiente, en su calidad de
| Autoridad Ambiental Competente; El Consultor desarrollard el contenido minimo
/| (segin MINEDU) para solicitar la certificacién a la Direccién General de
Infraestructura Educativa del MINEDU.
Si el proyecto no se encuentra sujeto al SEIA El consultor debe elaborar un Estudio
ambiental que permita cumplir lo dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la
Ley del SEIA con el siguiente contenido (Ver Anexo N° 10).

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL

Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio

. Marco legal

Se deberd considerar el marco legal general que rige para la proteccion del
medio ambiente en las obras de infraestructura Educativa en todas sus etapas, asf
como el especifico en que sustenta la conservaciéon de las dreas naturales
protegidas, dreas complementarias al SINANPE, restos arqueoldégicos y otras
categorias, asi como los convenios internacionales ratificados por el PerU, de
conformidad de legislacién sobre la materia.
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Asimismo, aplicar foda normativa ambiental vigente, conforme a la envergadura
del proyecto.

3. Descripcién del proyecto
El CONSULTOR, presentard la descripcidn del proyecto, basada en la informacién
existente, brindada por el proponente del proyecto y de estudios anteriores
realizados. En este acdpite, se debe senalar las siguientes caracteristicas:

3.1. Ubicacién politica y Geogrdfica
Se deberd senalar la ubicacion del proyecto indicando el distrito, provincia y
departamento en el que se encuentra ubicado.
Asimismo, se indicard las coordenadas en el sistema universal transversal
mercator (UTM).

3.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
Se deberd describir las principales caracteristicas del proyecto a ejecutar, con
especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar impactos
ambientales.

. Descripcién de las actividades.

Describir las etapas (preliminar, construccion, operacion, mantenimiento y etapa

de abandono o cierre) del proyecto con sus respectivos diagramas de flujo.

a. Infraestructura de servicios »
Aqui el CONSULTOR, deberd sefalar el lote o terreno donde se va a desarrollar
el proyecto si cuenta con: Red de agua potable, Sistema de alcantarillado y
Red eléctrica.

b. Vias de acceso
Senalar si existen vias de acceso principales o secundarias para llegar el
emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas, afirmadas, u otras; asi
como su estado de conservacion.

c. Materia Prima e insumos .
Recursos Naturales: sefialar si el proyecto utilizard dentro de sus procesos o
subprocesos, recursos naturales que se encuentran en el drea de influencia
del proyecto.
Materia prima: Sefale si el proyecto utilizard dentro de sus procesos o
subprocesos insumos quimicos como materia prima.

d. Procesos
Senale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara el proyecto
sefalando en cada uno de ellos, la materia prima, los insumos quimicos, la
energia, agua, maquinaria, equipos, etc. que se requerirdn

e. Servicio
Para el desarrollo del proyecto se requerird: El uso de fuentes de agua,
describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual, anual de dicha
fuente; también mencionar que fipo de agua es: Agua Superficial (rio, canal
de riego), entre ofros y describir el consumo de electricidad mensual,
Potencial requerida de la Fuente de distribucion o Fuente propia (generaciéon
hidrica, térmica (diésel, gas) En el caso de utilizar combustibles, sefalar la
forma de almacenamiento y sus medidas de seguridad.

f. Personal
Sefdle la canfidad de personal que trabajard en el proyecto: Etapa
preliminar y construccién.

g. Efluente y/o residuos liquidos

Ta—— o T ———————— T
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Describir el tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o industriales.
Senalar el caudal diario, semanal, mensual, anual. Sefalar las caracteristicas
que tendrd el efluente - Caracteristicas quimicas - Caracteristicas fisicas - Nivel
de toxicidad

h. Residuos sdlidos
Efectuar una caracterizacién de los residuos sélidos que se estima que se
generan en todos los procesos (domésticos, industriales, toxicos, peligrosos),
sefalando las cantfidades aproximadas.

i. Manejo de sustancia peligrosas
Sefalar si el proceso productivo utilizard sustancias peligrosas, o producto del
proceso, se -generardn sustancias peligrosas Indicar el tipo de sustancias,
Cantidades y Caracteristicas.

j. Emisiones atmosféricas
Senalar los equipos y maquinarias que generardn emisiones gaseosas, fuentes
fijas y fuentes moviles. Estimar volumen de emisiones (olores, humos, material
particulado, gases, composicidn quimica) en funcién al tipo de proceso o
subproceso, al uso de combustibles que utilizardn las maquinarias y equipos
(tipo de combustible que utiliza y consumo diario).

k. Generacion de ruido
Senalar si se generard ruido en los procesos o subprocesos del proyecto,
indicar las fuentes de generacion y el nivel de decibelios previstos, Sefalar los
medios que se utilizaran para tratar los ruidos.

|. Generacién de vibraciones
Sefalar si se generard vibraciones en los procesos y subprocesos del proyecto,
indicar las fuentes de generacion, su intensidad, duraciéon y alcance probable
Senalar los mecanismos para tratar las vibraciones.

. linea de base ambiental

La linea de base ambiental deberd describir el Area de influencia del proyecto,
utilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden ser
monitoreados durante la operacién, de la infraestructura, con el objefivo de
evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre
los componentes o elementos del ambiente, producto de la ejecucidon de
actividades y/u-obras asociadas al proyecto de infraestructura.

Asimismo, el CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para
recoger la informacién de los componentes fisicos, bioldgicos y socioeconémicos
de la Linea Base ambiental.

4.1. Linea de base fisica (LBF)
Comprende la descripcion y andlisis de los siguientes componentes ambientales.

a. Clima
b. Fisiografia
c. Geologia
d. Geomorfologia
e. Suelos

f. Usos actuales de la tierra

g. Hidrologia e hidrografia.

Para la descripcién de las variables, es posible utilizar informacion de fuentes
secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas podrdn ser contfrastadas en

campo. En base a las variables de impacto definidas.

4.2. linea de base Biolégica (LBB)
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Se describira el andlisis en los siguientes componentes ambientales:
a. Formacion ecolégica
b. Flora silvestre
c. Fauna silvestre
d. Paisaje
e. Area natural protegidas (en caso requiera)
Para la descripcion, es posible utilizar informacion de fuentes
secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas podrdn ser
contrastadas en campo. En base a las variables de impacto
definidas.

4.3. linea de base socioecondémica (LBS)
Para la elaboracion de linea de base socio econdmica, se hard el uso de fuentes
de informacion primaria o secundaria. En el caso de utilizar informacién primaria
serd necesario justificar claramente los criterios utilizados para la seleccion de la
muestra y los informantes, respectivamente.
Para la elaboracion de la LBS, se deberd presentar los siguientes temas:
. . Demografia
. Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)
.-Educacion
. Salud
. Vivienda y servicios bdsicos
Economia
. Transporte y comunicaciones
. Problemdtica social
Institucionalidad y grupos de interés

JJQ ™o o0 00

5. Participacién ciudadana PPC

Dentro del plan se requiere que el consultor debe presentar las evidencias de la
implementacién de los mecanismos de participacion ciudadana obligatorios
(Buzén de sugerencias y Acceso a la informacioén), de conformidad al literal ¢) y d)
del articulo 11 del Reglamento de Participaciéon Ciudadana para la Evaluacion,
Aprobacion y Seguimiento de - Instrumentos de Gestion Ambiental del Sector
Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2012-AG, tomando en
consideracion que se adecuardn a las disposiciones del arficulo 6 del Decreto
Legislativo N° 1500, mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la
Autoridad de Salud a consecuencia del COVID-19.

4. Descripcion de los posibles impactos ambientales.
El CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para identificar y
evaluar los impactos ambientales.
Precisar que el CONSULTOR, podrd utilizar cualquier metodologia de Identificacion
de impactos (matriz de Leopold, Conesa, aspecto impacto, entre otros)

7. Plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental deberd presentar la siguiente estructura.

7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos ambientales.
Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y disefios especificos
para cada instalacion y frente de obras.

Las medidas y procedimientos deberdn contemplar los frabajos correspondientes
a la preparacién y acondicionamiento de las dreas e instalaciones y la
operacion de la misma.

Este programa podrd comprender los siguientes subprogramas:

e w rrogEye - s v e
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a. Sub programa de manejo de residuos sélidos, liquido y efluentes

- Medidas para el manejo y confrol de vertimiento de efluentes

- Medidas para el manejo de residuos sélidos, conforme a la normativa
vigente.
Medidas ambientales para la conservacion de los cursos de agua, de su
calidad. (si lo requiere)
Medidas ambientales para la conservacion del suelo. (silo requiere)
Charlas informativas sobre medidas preventivas.

b. Sub programa de salud local
- Medidas de confrol de las emisiones atmosféricas (polvo y gases) y de ruidos,
que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al medio en general.
- Medidos de seguridad orientfadas a los pobladores locales para la
prevencion de la afectaciéon de afectacion por material particulado y ruido
(sefalizacién, charlas informativas, material de difusion, efc.).

¢. Sub pregrama de proteccidn por uso de dreas auxiliares

- Identificar la zona donde se instalardn las dreas auxiliares (campamento,
patio de maquinas, DME)
Realizar las gestiones correspondientes Para obtener las autorizaciones para
uso de las dreas auxiliares.
Medidas para el uso adecuado de las dreas auxiliares.

Sub programa de sefalizacién ambiental
Disenar los letreros con frases ambientales con frases ambientales.

7.2. Programa de prevencién de contingencia
Sub programa de contingencia
Identificar las posibles situaciones de emergencia.

- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas sifuaciones de
emergencia identificadas (deberd incluir el mecanismo de accién con la
poblacién local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefalar al responsable de la
organizacion)

- Indicar los equipamientos bdsicos, individuales y colectivos, requeridos para
la prevencién y atencién de emergencias.

7.3. Programa de seguimiento y control ambiental.
Orientado a verificar la aplicaciéon oportuna de las medidas de mitigacion y
eficacia de la misma, cumpliendo las normas de prevencidon ambiental.
También, para detectar otros impactos no identificados que se pueda producir
en la etapa de ejecucion de la obra. Definicion del cronograma, responsable y
costos para la implementacion de las acciones de seguimiento y control.
Este programa podrd comprender los siguientes aspectos:
Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.
Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de agua y
ecosistemas acudticos.
La implementacién de dicho programa serd en funciéon de la envergadura del
proyecto.

7.4. Programa de cierre y abandono de obra
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion de
campamento, patios de maquina, entre otros.
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Las dreas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones hechas,
para facilitar el desarrollo de sus actividades y de fodo fipo de contaminacién,
derrames de combustible, aceites, lubricantes, efc. Se incluird las acciones de
restauracion y/o revegetacion de las diversas dreas afectadas, la limpieza de
escombros y de todo fipo de restos de la construccion, asi como aquellos que se
haya generado en el centro poblado o localidad.

También se establecerd el estricto cumplimiento de los confratos o convenios
con los duefios de las dreas auxiliares y con proveedores locales de productos y
servicios.

8. Cronograma de ejecucién
El CONSULTOR, deberd presentar el cronograma de ejecucion del plan de
manejo ambiental, sefialando la periodicidad de los informes a presentar, asi
como la ejecucién del programa de monitoreo. De ser factible, presentar esta
informacién en un diagrama de Gantt.

9. Presupuesto de la implementacion del plan de manejos ambiental

El CONSULTOR, presentard la esfructura de presupuesto del proyecto conforme a
las especificaciones técnicas generales para la implementacion del Plan de
manejo ambiental, acorde al cronograma de ejecucion.

Panel fotogrdfico

El CONSULTOR, presentard en este anexo, fofos a color y nitidas de otros aspectos
claves del EIA, cada foto deberd estar debidamente numerada y contar con una
breve explicacién de su contenido.

Autorizaciones y permisos

a. El CONSULTOR deberd adjuntar las autorizaciones y permisos, para el uso de
las dreas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u ofro que acredite el
uso).

b. Certificado de inexistencia de Restos arqueoldgicos (CIRA) u opinién.

c. Autorizaciéon de uso de canteras de rio otorgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y otros que el
CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.

Productos del proceso de participacion ciudadana.
a. Panel fotogrdfico de asistentes a la reunion de informativo general.
b. Acta de la reunién informativa general
c. Lista de preguntas y respuestas.

T e Ao . R —
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ANEXO N°11
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PLAN COVID 19

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de
Seguridad. Se determinardn las zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de
escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacion de cada ambiente y de toda
la infraestructura educativa. Se debe considerar la identificacion y ubicacién de
sistema de red confra incendios propuesto, asi como la ubicaciéon de extintores,
alumbrado de emergencia y sefalética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de
evaluacion de INDECI, ademds de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades,
contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta esténdares
de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentardn por escrito
como parte de la Memoria Descriptiva.

deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada

sguridad radioldgica, contando con las autorizaciones en la fase de anteproyecto y
la de finalizacién del proyecto.

siguientes suministros con relacién a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de
Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias), Petréleo (N° de Dias), GLP (N°
de Dias), otros suministros (N° de Horas / Dia).

Se considerardn como parte integral del expediente, los -documentos de
caracterizacién de amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada
'\'\,mo de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento del
] fy'oroyecto.

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el
Expediente Técnico deberd identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucién de la obra; que deberdn ser sustentados en el andlisis técnico
correspondiente. Dicho andlisis deberd definir, ademds, que riesgos serdin asumidos
por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de aplicacién
los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion
de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras’; aprobada con Resolucion
N° 014-2017-OSCE/CD y modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD.

El CONSULTOR deberd de presentar el estudio de seguridad y salud ocupacional en
obra, de acuerdo al siguiente contenido (la cual sirve de referencia por lo cual no
debe considerarse limitativo:
CONTENIDO MiNIMO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
»  Objetivo del plan.

T = — D
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Alcance. '
Descripcion del sistema de gestion de seguridad y salud en el frabajo.
Responsabilidades en la implementacion y ejecucion de plan.
Descripcion de politicas, reglamentos, procedimientos, formatos.
Comité de seguridad y salud en el trabajo.
Atribuciones y obligaciones
Elementos del plan:
= |dentificacién de requisitos legales y contfractuales relacionados
con la seguridad y salud en el trabajo.
= Andlisis de riesgos: identificacion de peligros, evaluacion y
control de riesgos, tareas criticas, control operacional.
= Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo
(identificados en el andilisis de riesgo).
= Capacitacion y sensibilizacion del personal de obra - programa
de capacitacion.
= Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ccupacional.
= Plan de respuesta ante emergencias.
»  Equipos de proteccién individual.
»  Equipos de proteccién colectiva.
> Actividades para control de riesgo.
> Registros obligatorios del sistema de gestion de seguridad y salud en el
frabajo.
»  Mecanismos de supervision y confrol.
> Plany programa anual de seguridad y salud en el frabajo
»  Programa de inspecciones y auditorias
>  Conclusiones y recomendaciones.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
METRADOS Y CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
ANEXOS

YV V.V V V VYV V

CONTENIDO MINIMO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL
DE COVID-19 EN OBRA (PLAN COVID-19)

Datos de la entidad

Datos del lugar de frabajo

Introduccién '

Objetivos

Finalidad

Base legal

Ambito de aplicacion

Disposiciones generales

Disposiciones especificas

Némina de trabajadores por riesgo de exposicion a SARS - COV-2

COVID-19)

Procedimientos obligatorios de prevencién del covid-19

% Limpieza y desinfeccién del cenfro de trabajo

% Evaluacién de la condicién de salud del frabajador previo al inicio,
regreso o reincorporacion al centro de trabajo

% Lavado y desinfeccién de manos obligatorio

VAV Y VYV VY Y VY YV
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% Sensibilizacion de la prevencion del contagio en el centro de trabajo
% Medidas de preventivas de aplicacion colectivas en obra
< Medidas de proteccion personal en obra
< Medidas de prevencion del personal externo a la obra
Consideraciones para el regreso y reincorporacion al trabajo
Consideraciones para trabajadores con factores de riesgo para covid-

Respuesta de emergencia frente a un caso sospechoso de covid-19
Responsabilidades del cumplimiento del plan

Anexos

Anexo N°01: sefalizacién preventiva

Anexo N°02: ficha de sinfomatfologia covid-19. para regreso al
trabajo declaraciéon jurada

Anexo N°03: equipo de proteccion personal para puestos o
frentes del frabajo con riesgo de exposicién a covid-19, segin el
nivel de riesgo

Anexo N°04: ficha de control de temperatura a los frabajadores

Anexo N°05: compromiso de uso correcto de epp anticovid-19  y
aplicacion de todas medidas preventivas para evitar contagios

en el personal

Anexo N°06: ficha de control de limpieza y desinfeccion de
ambientes y/o sectores anexo n°07: ficha de investigacion
epidemioldgico

»  Planilla de metfrados

»  Especificaciones técnicas

» Sustento de nUmero de trabajadores

VVVZVYV
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ANEXO N°12
METRADOS, ESPECIFIACCIONES TECNICAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Los metrados, especificaciones técnicas y andlisis de precios unitarios se
corresponderdn estrechamente y estardn compatibilizados entre s, en los
procedimientos constructivos, métodos de medicién, y bases de pago. H criterio
general para desarrollar cada uno de los aspectos, serd bajo el concepto de Precios
Unitarios.

Se deberd contar con una Memoria de Costos que debe contener lo minimo
confenido (la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo):

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Ubicacién de Proyecto
1.2 Descripcion del Proyecto
1.2.1 Componentes del proyecto
1.2.2 Accesos

2. COSTOS DIRECTOS
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales
2.3 Equipo Mecdanico
2.4 Herramientas
2.5 Subcontratos
2.6 Especificaciones Técnicas
2.7 Metrados (ubicacion de canteras, cdlculo de flete, otras consideraciones)
2.8 Andlisis de Precios Unitarios
"\ 3. COSTOS INDIRECTOS
| 3.1 Gastos Generales

/ 32 Gastos de Supervision

4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen del presupuesto
4.2 Utilidad
4.3 Plazo de ejecucion
4.4 Modalidad de ejecucién

Metrados

EL CONSULTOR deberd calcular los metrados (segun los planos aprobados con la
conformidad de el/los especialistas segun su especialidad), por partidas para cada
actividad considerada en el presupuesto de Obra; sobre la base de los planos y/o
datos o soluciones técnicas adoptadas para las caracteristicas técnicas de la via.
Deberd adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida,
gréficos y Resumen Final de metrados de todas las estructuras proyectadas).

Andlisis de precios unitarios, Presupuesto y Formulas Polindmicas

Los Andlisis de Precios Unitarios se efectuardn para cada partida y sub partida de
acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra, considerando la composicion
de mano de obra, equipos y materiales, el rendimiento de la mano de obra y

B IIE—————_——— e —
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equipos correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de
materiales de construccién, su costo de explotacién, el costo de otros materiales,
magquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos,
seguros y en general. Los Andllisis se elaborardn en forma detallada, tanto para los
costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) por
separado y en moneda nacional. Se deberd presentar el estudio de mercado
efectuado para determinar los costos de los materiales y costos de alquiler de
equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacién (3 cotizaciones como
minimo). Para el caso de la mano de obra se empleard los costos de construccion
civil vigentes aprobados por el Gobierno Regional Hudnuco.

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar
cdlculo respectivo.

La férmula Polindmica se realizard de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, complementaciones y sus modificatorias.

La fecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia hdbil del mes anterior a la
fecha de su presentacién y/o aprobacion.

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo
impreso en fisico.

Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberdn contar con la conformidad de
el/los especialistas segun su especialidad con sus firmas.
Las Especificaciones Técnicas serdn desanolladas por EL CONSULTOR, en caso de

modiificacién o quedar sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra
vigente.

Se deberdn elaborar especificaciones especiales cuando los frabagjos a realizar no
il estén cubiertos por las especificaciones y normas generales o cuando las
caracteristicas del proyecto requieran su modificacion.

Las Especificaciones Técnicas deberdn elaborarse por cada una de las partidas
que conforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos,
procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las presentaciones especificas de la etapa de
ejecucion de obra; esto es, descripcion de los trabajos, métodos de construccion,
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medicion y
condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados presentardn
los mismos cédigos numéricos o [TEM de las especificaciones técnicas.

Las Especificaciones Técnicds serdn desarrolladas para cada partida del proyecto,
en términos de especificaciones particulares y serdn concordantes con la
naturaleza de la obra las que tendrédn como base las recomendaciones vy
soluciones formuladas por cada especialista. Incluirdn el control de calidad,
ensayos durante la ejecucion de obra y criterios de aceptacién o rechazo,
conftroles para la recepcion de la obra, los aspectos referidos a la conservacion del
medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del
proceso de ejecucién de los frabajos; de manera que ante la eventualidad de que
se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma
oportuna.

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y
presentadas como resumen especificando con respecto al General y serd
Unicamente para el proyecto especifico y formaran parte del Expediente Técnico.
Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberdn ser elaboradas en
coordinacién de los demds especialistas de EL CONSULTOR vy el pliego de
especificacion constard con la firma y sello de cada uno de los especialistas en los
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temas de su competencia. La firma y sello del Jefe de Proyecto deberd ser en todas
las paginas.
Cronograma de Ejecucién de Obra
EL _CONSULTOR deberd formular el cronograma de ejecucién de obrg,
considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento
de las obras, tales como lluvias o condiciones climdticas adversas, dificultad de
acceso a ciertas dreas, etfc. El cronogramas se realizard empleando el método PERT
- CPM, e identificard las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del
proyecto; también se presentard un diagrama de barras para cada una de las
tareas. .
EL CONSULTOR deberd presentar un cronograma calendario de Avance de Obra
Valorizado, la programaciéon PERT - CPM y GANTT en funcidn a los metrados a
ejecutar y canfidad de equipo minimo. EL CONSULTOR deberd dejar claramente
establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climdticas de la
zona. Asimismo, presentard un programa de ufilizacién de equipos y materiales; asi
como la relacién de equipo minimo, concordante con el Cronograma GANTT y
PERT-CPM. En la programacién se pondrd especial énfasis en la evaluacion de Ia
etapa de movilizacién e instalacion de campamentos y equipos minimos necesarios
en obra por el Confratista, y en la produccién de agregados para la obra, con
indicacién de la produccién diaria relacionada con el plazo de ejecucion.
EL CONSULTOR deberd presentar un cronograma de Desembolsos, concordante
con los adelantos a efectuar durante la ejecucién de la obra y el cronograma o
calendario de Avance de Obra Valorizado.
También deberd presentar la relacion del equipo minimo necesario para asegurar el
cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.
A continuacién, se describe el contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo
cual no se debe considerar limitativo.

Contenido minimo de costos y presupuestos:

Memoria de costos

Resumen e presupuesto

Presupuesto general consolidado

Presupuesto por componentes

5. Desagregado de gastos

o Gastos Generales (Fijos, Variables),

o Gastos de Supervision (Fijos, Variables),

o Gastos de Gestion

o Gastos de Liquidacion.

o Costo de Elaboracion de Expediente Técnico.

6. Andlisis de costos unitarios

e Precios de insumos puestos en obra, precios de insumos sin IGV

¢ Lafecha del presupuesto final debe de ser el Ultimo dia hdbil del mes anterior
ala fecha de su presentacién y/o aprobacion.

7. Relacién de insumos (precios de insumos sin IGV)

o Total

e Por cada especialidad

8. Formula polinémica (incluye agrupacién preliminar)

9. Cronogramas

o Cronograma de Programacion PERT-CPM Y GANTT. (Realizado con MS
Project)-determinacién de la Ruta Critica.

—
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o Cronograma de Avance Valorizado. (Realizado con Excel)
e Cronograma de Adquisicién de materiales. (Realizado con Excel)
o Cronograma de Desembolso
10. Relacién de equipo minimo
11. Cdiculo de Flete y Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y maquinarias.
12. Anexos
e Cotizaciones
e Cuadro comparativo (Cuadro comparativo de al menos 03 cotizaciones por
insumo).
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ANEXO N° 13
PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente forma:
Anexarse un indice de planos que detalle el nombre del plano con su respectivo folio
de ubicacién a la altura del Membrete. Los planos deben adecuarse a la naturaleza
de la infraestructura, deben ser elaborados con los suficientes detalles para ser
considerados como planos a nivel constructivo, a continuacion, se presenta el
contenido minimo, la cual sirve de referencia por lo cual no debe considerarse
limitativo.
Tanto para Obra Nueva como para Rehabilitacién o Reforzamiento estructural
deberdn presentar los siguientes PLANOS (Laminas a presentar):

INDICE DE PLANOS
1. Estudios Bdsicos:
> Plano de ubicacion y localizacién con coordenadas UTM
Esquema General del Proyecto.
Planos Topogrdficos (Plano topogrdfico, cortes longitudinales vy
fransversales, accesos, puntos. etc.)
Planos de situacion actual.
Plano de ubicacién de canteras y fuentes de agua
Plano de ubicacion de calicatas
Planos de Infraesfructura existente y demoliciones (de corresponder).
Planos de zonas de riego
Mapas de Suelos segun su Aptitud
Plano Geolégico, indicando la textura en una leyenda, deberd contener
ejes, cotas de niveles, orientacion. }
Plano de cortes y elevaciones y detalles de cada tipo de obra, curvas de
nivel existentes, secciones transversales
Planos de Planta y Perfil Longitudinal.
Otros Planos que el Proyectista considere necesarios.

>

\

2. Arquitectura:

e Plano de Localizacién y Ubicaciéon urbana o rural de acverdo a la norma
vigente en escala 1:500, 1:10,000, segun corresponda, incluyendo el Cuadro
de Areas, con indicacion de los lugares identificables, tales como plaza de
armas o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar la ruta mds
optima a seguir, ademds indicar principales rios o fuentes de agua.

¢ Plano de Distribucién General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a escala
1/100, indicando inicio de trazado, BM, cofas, niveles (nivel +-0.00
referenciado con msnm), planos de referencia, expresando zonas existentes,
zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda,
deberd contener ejes, cotas de niveles, orientacion, cortes, elevaciones,
curvas de nivel existentes, especificacién de detalles constructivos,
distribucion de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la
meta del proyecto. Planos generales por niveles.

¢ Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM
y los ejes de placas y/o columnas, muros de contencidn, pircas, relleno de
terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de plataforma, curvas de nivel
modificadas, efc.

T ——— o e )
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e Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y
elevaciones y detalles de cada tipo de cerco.

e Memoria de Seguridad y Planos de seguridad, evacuacion y sefialética.

o Planos de desarrollo de mddulos a nivel de obra: Corresponde a planos de
desarrollo de cada médulo que integre el Instituto. (Escala 1/50, 1/20, etfc.)
de moédulos que agrupan ambientes pedagdgicos, que deberdn contener
nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos,
acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y cual fuere la
descripciéon que permita un mejor entendimiento del plano.

e Los planos deben contener una buena expresion grdfica para el buen
entendimiento.

e En el caso de Rehabilitacion o Reforzamiento debe presentar plano a escala
1/75, segun sea el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra
a realizar por ambientes incluyendo las parfidas a ejecutar de cada
especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias), asi como el
cuadro de acabados.

e Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y foda obra a demoler.

o Detalles de puertas, ventanas, zonas humedas (servicios higiénicos, cocinas,

botaderos) cerco, tratamiento de dreas verdes, losas, encuentros de pisos,

etc., fodos los que se consideren necesarios para la ejecucion de la obra.

e Planos de evacuacion.

2\le  Planos de senalizacion.

e Oftros Planos que el Proyectista considere necesarios.

” 3. Estructuras:

e Planimetrias generales

e Planos de cimentacién, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o
livianas, portada, rampas, cerco, muros de contencidn detalles a escala
1/50, 1/25, de todos los mddulos que conforman el proyecto de acuerdo a
normas vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas.
Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia
Técnica para el buen desarrollo de ejecucién de la obra.

4. Instalaciones Eléctricas y electromecanicas:

e Plano General; de la acometida eléctica al local, las redes exteriores de
distribucion eléctrica y alimentadores hacia los diferentes tableros de
distribucién  eléctrica, diagramas unifilares  simbologia normalizada en
electricidad, cuadro de cargas, pararrayo y demds elementos de los disefios
del proyecto. H plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

o Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el frazo de las
instalaciones interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones
y especiales de ser el caso), de los diferentes mddulos partes y/o elementos
del proyecto, que por su tamano sea necesario hacerlo, diagramas unifilares
simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demds
elementos de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en
escala 1:100, 1:200 & 1:500.

e Planos de Sistema de Utilizacion en Media Tensién (de corresponder).

e e
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o Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disefios constructivos
del proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos efc., fodo
detalle constructivo de obra que sean necesarios. Los detalles deben ser
desarrollados en escala 1:20 o 1:25.

o Planos De Tics (de corresponder)

e Voz.

o Data.

¢ Videovigilancia.

o Perifoneo.

o Detecciéon de humo.

o Planos de instalaciones elecfromecdnicas/comunicaciones/gas  (de
corresponder).

s Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia
Técnica para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

5. Instalaciones Sanitarias:

e Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagie
exteriores, para identificar el frazo éstos deberdn ser presentados en escala
1/100 o 1/200.

Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y

1/200. Y sus detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20,

1/25y 1/50

Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria, agua

caliente y desagUe), de los médulos deben estar en escala 1/50.

Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tangues

sépficos o estructuras hidrdulicas deben estar desarrollados en escala 1/10,

1/20 0 1/25.

La cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una (01)

vista en. planta (cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes

frentes)

El cuarto de bombas debe de contar con un isomético indicando las

bombas y los accesorios.

e Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones
técnicas (de colocar en un solo plano los demds planos deben hacer
referencia con una nota indicando el plano donde estd la leyenda, etc.), o
colocar en cada plano.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia
Técnica para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

e Ofros Planos que el Proyectista considere necesarios.

4. Plan de conlingencia
e Planos (Arquitectura, Estructura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones
sanitarias, segun corresponda)
o Oftros que el consultor considere necesario.
7. Mobiliario y Equipamiento:
e Plano de distribucién de mobiliario y equipamiento a escala 1:50
s Ofros Planos que el Proyectista considere necesarios.
e Ofros planos que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia
Técnica para el buen desarrollo de ejecucién de la obra.
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REQUISITOS DE CALIFICACION!

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

O

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

PROFESIONALES:

1. Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.
2. Especialista en Arquitectura
Arquitecto, colegiado y habilitado.
3. Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
4. Especidlista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.
5. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecdnicas
Ingeniero Electricista o Mecdnico Electricista o Electromecdnico, colegiado
y habilitado.
6. Especialista en Impacto Ambiental
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Ingeniero Agrénomo colegiado y
habilitado.
7. Especialista en Evaluacion de Riesgos
Ingeniero Civil o Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Industrial o Ingeniero
Ambiental, colegiado y habilitado.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal ) del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
De conformidad con el arficulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las |
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el

1 jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las |
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento. i

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
PROFESIONALES:
CARGO O REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
ESPECIALIDAD
Deberd acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses
a partir de la colegiatura, como Jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o
Jefe de | Consultor y/o Supervisor y/o evaluador y/o Jefe de evaluacion y/o
Proyecto director de Estudios en la elaboracion y/o evaluacién y/o supervision
de Expedientes Técnicos iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria.

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura, como especialista en arquitectura y/o diseno
arquitectdnico y/o supervisor en la especialidad de arquitectura en la

Especialista en
Arquitectura

1

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al
articulo 28 del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el &rea usuaria en el requerimiento.
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elaboracién y/o evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria

Especialista en
Estructuras

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura, como Especialista en Estructuras y/o Especialista en
Disefio Estructural en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos en proyectos de edificacién en general.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o
especialista en sanitarias y/o especidlista en disefio sanitario en la
elaboracion y/o evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos
en proyectos de edificacién en general.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecdni
cas

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas y/o
especialista en disefio de instalaciones eléctricas y/o especialista en
instalaciones electromecdnicas en la elaboracion y/o evaluacion y/o
supervision de Expedientes Técnicos en proyectos de edificacion en
general.

Especialista en
Impacto
Ambiental

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura como Especialista Ambiental y/o Especialista en
Impacto ambiental y/o gestion ambiental y/o evaluador en Ia
elaboracion y/o evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos
en general.

Especialista en

Riesgos

Evaluacién de

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de
Expedientes Técnicos en general.

Asi mismo el Especialista en Andlisis de Riesgo y Desastres deberd

contar con Acreditacién del CENEPRED.

~Acreditacién:

e conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

! Importante 7 |

)Bézonformiddcrckc;r{hel arficulo 186 del éegldr?efrifb‘ef superv\'/isdr,"debé co}nbhl}rrrgoh la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en
el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor deberd poner a su disposicion de la consultoria su propio
equipamiento minimo clasificado como estratégico, para ejecutar la prestacion
objeto de convocatoria, como:

ITEM | DESCRIPCION ; CANTIDAD
01 Estacién Total. 01
02 Computadora Portdtil 01
03 Plotter 01
Nota:
Se podrd proponer equipamiento estratégico que supere lo solicitado en

capacidad y/o caracteristicas y no deberd tener una antigiedad mayor a 5

ot e = = TR T L R
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afos antes de la presentacion de la propuesta.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIA DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios
de consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computardn desde la fecha de la conformidad o emisidon del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones
tales como: Construccion y/o Adecuacion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion
y/o Mejoramiento y/o instalacién y/o implementacion y/o ampliacién y/o
Sustitucion de Infraestructura similar al objeto de convocatoria como: centros
educativos de inicial y/o primaria y/o secundaria y/o institutos y/o universidades.

sG>

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un mdximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de
lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan confrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

)

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término

‘cancelado” o ‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10)
anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en
el contrafo presentado; de lo confrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale
al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matfriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcidon del contfrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
refgrido ala Experienciq gelfi(ﬁfvo_r gnﬁlo Especiqligl_og.‘_ -

Importante

e E érgano encargado de las confrataciones o el comité de seleccion, segi

: corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por €
posfor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documento
presentados la denominacién del objeto confractual no coincida literalmente con &
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd €
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la cdlificacién de la experiencia se realiza conforme a Id
Directiva “Partficipacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de
Estado”.

Importante

T e T T s o R I LT I omm—
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wAfo deal Forfolecimiento de ko Soberania Nocionah
ce & ocomo resulfodo de wno consuifo o observocion coresponde  precidrse o ajustarse el
| requermienta, se solicita o owvtorizacidn del drea wsuario v se pone de conocimiento de fol hecho a

la dependencia qgue oprobd ef expediente de confratocion, de conformidad con el numeral 72,3 del |

i
| arficulo 72 del Regiomento,

Lo B cumplmiento de Jos Términos de Referencio se recliza medionfe o presentocion de wng !

declarocion jurada, De ser el caso, adicionalmente fo Enfidod puede soficitar documentacion que
ocredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de maonera
defalada los documentas que deben presentar los postores en ef fteral a.5] del numeral 2.2.1.1 de
esta seccidn de kas boses.

o Los requidios de collicociin determinan & los posfores cuentan con lag capacidades necesarias
pora ejecufar el confrafo, jo que debe ser goredifodo  documentalmente, vy no  mediante
deckracidn jurado,

R — - ’ — - I
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

segln corresponda.

Acreditacion:

pago'”.

el presente factor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.0]*® veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[70]puntos

M > [1.0]*° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[60] puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacién:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

elaboracidn del expediente técnico:

Se evaluaréa la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

1. Metodologias y estrategias para la gestiéon del alcance, para la

- Identificacion de los requisitos y definicion del alcance para

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

elaboracién del Expediente Técnico que incluya las etapas.

- Estructura de desglose del trabajo, asignacion de responsables y
gue incluya la propuesta del contenido detallado por Etapas

- Metodologias y Estrategias para la Verificaciéon y control del
Alcance

2. Metodologias y estrategias para la gestion del tiempo, para la
elaboracion del expediente técnico:
- Definicion, secuencia y estimacién de duracién de las actividades
segun el alcance.
- Presentacion de cronograma de actividades
- Estrategias para el control del Plazo.

3. Metodologias y estrategias para la gestion del riesgo, para la
elaboracion del expediente técnico:
- Planificacion para la identificacion, andlisis y respuesta a los
riesgos, considerando la normativa vigente.

4. Presentacion de una propuesta innovadora en la metodologia
para la elaboracion del Expediente Técnico:
- Metodologia BIM.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e ..., con RUC N° [.....c........ ], con domicilio legal en
[... . ] |nscr|ta en Ia Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooon, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucioén, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22
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)

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
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4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2022-GRH/CS-3- BASES INTEGRADAS

los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

&)
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Elaboracion de Supervision Supervision
Objeto del contrato Expediente de la P
. L de Obra
Técnico elaboracion

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&
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Expediente

del
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

&




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2022-GRH/CS-3- BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

P

resente.-

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA

OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO?®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2022-GRH/CS-3 — BASES INTEGRADAS

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ oo | yporTes | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1\ en s | porTes | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 120-2022-GRH/CS-3 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12.

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




