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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo | Descripcion ]
1 [ABC] / I 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
R 00 o completada por la Entidad durante g elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por Ia
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la bueng pro para el caso
Treeere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
; Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
importants : 9
3 - P —— : encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
_* Abe o : Y por los proveedores.

las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por lo
proveedores,

Importante para ia Entidad | | Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano

oXyz

encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segon corresponda

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
s
¢ | ¥ deben ser eliminadas una vez culminada lu elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° [ Caracteristicas

Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 ¢m Derecha: 2.5 em
2 | Fuente ’ Arial

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado Y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ifem 3 del cuadro anterior)

Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior}

Tamaiio de Letrg

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General ¥ Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado Y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado __| Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado | Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algon
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada Iy informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberg
quedor en lefra tamarfio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha notae.

Elaboradas en enero de 207 1%

Modificadas en marzo, junio y diciembre 201 9, julic 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




@

D

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

AS-SM-18-2023-GRP/CONSUL TORIA-1

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICAGION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18- 2023 -
GRP/CONSULTORIA-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA
PUENTE YANAHUANCA AL C.P YANACOCHA DISTRITO
DE YANAHUANCA -PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION-DEPARTAMENTO DE PACO" CUI N° 2570007

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicio

s profesionales attamente califi
cbras, en la supervisién de Ia

cados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
elaboracion del expediente técn

ico de abra o en la supervision de obras.

J




AS-SM-18-2023-GRP/CONSUL TORIA-1

( GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir 8uU actuacion conforme a los principios previstos en Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE Y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPR) en-todo-momenis

Y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de Ia Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
! que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor Que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE 0 a la Secretaria Téchica de

/
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SECCION GENERAL

D

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione Ia palabra Ley, se entiende que se estj
haciendo referencia a Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de sy publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 dej Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion

L]

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseria). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/

participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcién o

quedado sin efecto Ja sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones delEstado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consuitas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
° Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y :

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

\ Las ofertas se presentan conforme o establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
f ) Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el Pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

¢ Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE Y que los proveedores deben

/} Importante
[ llenar para presentar sus ofertas, tienen carscter de declaracion jurada.
{

/

o No se tomar en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a fa Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor  informacién  sobre 13 normativa de firmas y  cerlificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/firmar-y-certificados-digitaIes

9 Y
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacign y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica Yy economica se realiza sobre la base de;
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El odrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consuftorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. E|
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

( GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

correo. La notificacion de |a solicitud se entiende efectuada el dia de sy envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o e| comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectda siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.,

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de Ia
admisién, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas ofertas, el consentimiento de Ia buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de sy otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de |a buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de Jas contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza ja verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de Ia buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de/
articulo 64 del Reglamento.

\
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

0
|
\
\

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.,

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion,

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de |a Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en Ja Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de Ia buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSUL TORIA-1

)0

/

3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de I3 buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fie| cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

. Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Gitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef
diez por ciento (1 0%) del monto def contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento Yy numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en |a seccion especifica de las bases Ia entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacién automatica en e pais, al solo requerimiento de Ia Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo Ia supervision directa de la Superintendencia de
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante .
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos ¥ condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin petjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

l_A dvertencia —l

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en e/ presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite Ia garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
ﬁnanciero/clasiﬁcadoras—de-riesqo).

2. Se debe identificar en |a pagina web de Ja clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de Ia empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emijsién de la garantia,

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ yB.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en e/ portal web de la SBS, bastars que en una de ellas
cumpla con Ia clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre |a clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a |a clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/fwww.sbs. gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas—a-emitir—cartas-ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consuita web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar Ia ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

)




-

C

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSUL TORIA-1

3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidén
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en Ia seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir Ia conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ia Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamenito,
debiendoe repetir contra los responsables de fa demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley Yy su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

©/
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

RUC N° . 20489252270

Domicilio legal . Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (Edificio Estatal N° 01)
Yanacancha — Provincia de Pasco — Region Pasco

Teléfono: © 063-597060

Correo electrénico: . Uprogorepa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto Ia contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA
PUENTE YANAHUANCA AL C.P YANACOCHA DISTRITO DE YANAHUANCA -PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION-DEPARTAMENTO DE PACO" CUI N° 2570007

1.3. VALOR REFERENCIAL*

referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2023.

Limites®
Valor Referencial —’
(VR) Inferior Superior
S$/225,000.00 S/ 275,000.00
$/250,000.00 90% DEL VALOR 110% DEL VALOR

L REFERENCIAL REFERENCIAL
Importante
Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con e/ |
. numeral 28.2 del articulo 28 de laLey.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 2 / 52-2023-GRP-GGR-
DGA/DAP el 16 de agosto de 2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir dei monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos {2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5~15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

Importante

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

£n el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden |a
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que Ia
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada. :

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

5 El alcance de Ia prestacion esta definido en el Capitulo 11l de |a presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

contratacion,.

Importante

efecto deben cancelar S/ 15.00 (quince con 00/100 soles) en caja de |a entidad, calle 5 de octubre
s/n Urb. San Juan (edificio Estatal N° 01) Yanacancha — provincia de Pasco - Pasco

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder e/ costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL
- Ley N° 31638, Ley de Presuptesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 01 1-79-VC
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante e Decreto Legislativo N° 1444 se modifican,

incorporan y derogan algunos articulos de Ia Ley N° 30225, mediante la Ley N° 30353, el Decreto
Legislativo N° 1341 y la Ley N° 30689 se modifican e incorporan algunos articulos de Ia Ley N° 30225,

° MODIFICADA, CONFORME AL PLAZO SENALADO EN ELTDR, DADA LA EXISTENCIA DE UN ERROR DE DIGITACION

u ©




/

‘®

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO \
AS-SM-18-2023-GRP/CONSUL TORIA-1

U - Especificaciones de Disefio de Puentes AASHTO LRFD (SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES).

General.
Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica. - Texto Unico Ordenado de Ia
Ley N° 27806, Ley de Transparenciay de Acceso a la informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM.

- Ley N°27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificacion Ley N°27902.

- Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

- Codigo Civil - Articulo 1764°, Locacién de Servicios.
Directiva N°007-2018-GRP-GGR/DGA y sus modificaciones.

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

- Ley N° 26821 Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (26/06/1 997)

- Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF

- Resolucién Ministerial N°900-2018 MTC/01.02

- Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N° 18-2013-MTC/14) y
sus modificatorias

- Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG- 2018 (R.D.N°03-2018-MTC/1 4) y sus modificatorias.
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013.

y sus modificatorias.

- Manual de Puentes del MTC R.D N° 041-2016-MTC/14 ¢ vigente a la firma del contrato Yy sus
maodificatorias.

Manual de Carreteras: Tineles, Muros y Obras Complementarias (R.D N° 036-2016-MTC/14) y sus
modificatorias.

Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras del MTC. (R.D. N° 18-2016-MTC/14) y sus
modificatorias.

Manual de Carreteras de Suelos, Geologia y Geotecnia, Seccién Suelos y pavimentos (RD N°10-2014-
MTC/14) y sus modificatorias.

Documento Técnico Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas (R.D. N° 003-2015-MTC/14) y
sus modificatorias.

- Manual de Dispositivos de Contral del Transito Automotor para Calles y Carreteras. (RD 16-2016--
MTC/14, de fecha 31-05-16) y sus modificatorias.

- Demarcacion y Sefializacion del Derecho de Via. (R.M. N° 404-201 1-MTC/02).

- Sistema de contencion de vehiculos tipo barrera de seguridad {(RM. N° 824-2008-MTC/02 del
10.11.2008). y sus modificatorias.

- Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus
modificatorias.

- Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC (RD N° 20-2011-MTC/14 6 vigente a la firma del
contrato) y sus modificatorias.

- Manual de Inventarios viales (R.D. N*09-2014-MTC/14) y sus modificatorias.

- D.S N°003-2016-Vivienda, decreto supremo que modifica la norma técnica E.030 “Disefio
Sismorresistente” del reglamento nacional de edificaciones, aprobada con D.S N° 011-2006-vivienda,
modificada con D.S N° 002-2014-Vivienda y sus modificatorias.

- N.T.E. E.60 Concreto Armado, en lo aplicable y sus modificatorias.

- Manual de Seguridad Vial (R.D. N®05-2017-MTC/14) y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2017-MTC — Aprueban Reglamento de Proteccién Ambiental para el Sector
Transportes. 09 de febrero del 2017 y sus modificatorias.

- Resolucién Ministerial N° 710-2017 MTC/01.02 - Aprueban los Términos de Referencia para proyectos
con caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector Transportes del Anexo 1 del
Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes. 26 de julio del 2017 y sus modificatorias.

- DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisicion de inmuebles, transferencia
de inmuebles propiedad del estado, liberacion de interferencias y dicta otras medidas para la ejecucién
de obras de infraestructura y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con Ja Gigfesimoseg}dnda*'Dispasicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios Y sus organismos pablicos, programas o proyectos adscritos) haya

U 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosé, la siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admisién de Ia oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
] a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

! En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
i documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
\) natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

‘Advertencia

De acuerdo con ef articulo 4 de/ Decreto Legiélativo N°® 1248, las Entidades estan
_ prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
- obtener directamente mediante Ja interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
. Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE7 y siempre que el servicio web
Sé encuentre activo en el Catilogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. f

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento,
(Anexo N° 2)

§  Laomisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuvarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htlgs://www.gobiernodigital.gob.Qe/interogerabilidad/

_ Y,




\@

2 R

e

o

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, |
. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con fo requerido, la
i Oferta se considera no admitida._

O B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capituio Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Enelcasode microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidads-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacidn” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro Yy pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

’7 dveritencia

El 6rgano encargado de las conltrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en Jos

acépites “Documentos para la admision de Ja oferta”, “Requisitos de calificacion” ¥ “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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~+ El 6rgano encargado de las contrataciones o 8 comité e seleccion, segin |
; corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. '

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + 2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELA CION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién Y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;. 00-201-085-383
Banco . Banco de la Nacion
Necel . 0185100050108538375

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

®  En caso de transferencia interbancaria.
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de ser el caso.

d) Céddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto ngfélativo'N° 1'2]46,-Ias Entidades estan p;éfh}bidas de

- exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
* la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de Ja Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
- siempre que el servicio web se encuentre activo en ef Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
.no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) yf).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de Ia Entidad sobre Ia solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’?,

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™,

)  Copia de los diplomas que acrediten |a formacidn académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

= Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando

el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

ﬂ




-

N

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

" “Hcﬂ)cumeﬁto, la fecha de emisién y nombres y apellidég de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan ef plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el Supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de Ia Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

£n los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de Ia garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcibn consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.

O Importante
T~

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pery, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de Ja Apostilla, en




f GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

J

2.6.

27.

" cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilia de i Haya'*.,

» La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. i

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Tramite Documentario (Mesa de Partes) Sede
Central del Gobierno Regional de Pasco, sitio en Calle 5 de octubre s/n Urb. San Juan (edificio
Estatal) Yanacancha, Provincia Pasco — Regién Pasco.

FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuaran de acuerdo a lo siguiente:

INFORMES PAGOS % VAL
ENTREGABLE N°0!1 (Conformidad Sub Gerencia de Estudios 20%
ENTREGABLE N°02 |Conformidad Sub Gerencia de Estudios 40%

Conformidad Sub Gerencia de Estudios
gy [Conformidad de la Sub Gerencia de R
ENTRESABIE N305 Estudios previa Aprobacion Mediante 35%

Acto Resolutivo

Conformidad de la Sub Gerencia de
Estudios, previo al ingreso y envio del
ENTREGABLE N° 04 |contenido técnico minimo y otra 05%
documentacion  solicitada en el
Sistema de Priorizacién de Proyecto -
SPP-MTC, por parte del GOREPA.

» Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor de EL CONSULTOR por concepto
de los servicios objeto del contrato, se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prestacion,

e Para tal efecto EL CONSULTOR debera solicitar la cancelacion de la valorizacion

(entregable) mediante carta que debe adjuntar la notificacién de aprobacién del

'S Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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entregable, copia de las polizas de seguro, comprobante de pago, entre otros; la

entidad gestionara la valorizacién luego de la recepcién de la documentacion completa.
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CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

TERMINO DE REFERENCIA

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente
técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CARRETERA PUENTE YANAHUANCA AL C.P YANACOCHA DISTRITO
DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -
DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI: 2570007

CONTENIDO
CAPITULO I: GENERALIDADES

1. ANTECEDENTES
EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO es una Unidad Ejecutora, encargada de las
actividades de preparacion, gestion, administracion y de ser el caso ejecucion de
proyectos y programas de infraestructuras de transporte rural y departamental en sus
distintos modos; asi como el desarrollo.
En tal sentido, EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO ha formulado y declarado
viable el estudio a nivel de Perfil con codigo de inversién 2570007, denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUENTE
YANAHUANCA AL C.P YANACOCHA DISTRITO DE YANAHUANCA -
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE
PASCO”,
Por consiguiente, para iniciar la fase de Inversién de la Rehabilitacién y Mejoramiento
de los Caminos Vecinales, la Sub Gerencia de Estudios, requiere la elaboracién de
expedientes técnicos, materia de los Términos de Referencia a ser descritos.

2. UBICACION

| Region [Pasco -
| Provinclas " Daniel Alcides Caren TR B~ NP T
[Distritos ‘l Yanahuanca ]
| Localidades en la via_ | Distrito De Yanahuanca e e
[Longitd " obathy g
| Zonadelproyecto | Rural _ LA Tl e |
| Regién natural [ Sierra i |
' | Tramo | Punto [ Norte Este |
I nido | 883999186 | 33420755
f e B 0 S S B by ]
| Coordenadas UTM del Fin 8842094.00 335713.00
i proyecto J
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3. OBJETO DEL ESTUDIO
3.1.GENERAL
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El objeto del presente servicio es la elaboracién del Expediente Técnico, con las
respectivas evaluaciones ambientales y sociales que corresponda, elaborados en
compatibilidad con la declaracién de viabilidad; que permita el desarrollo y
ejecucion de la obra del proyecto en mencion.
3.2.ESPECIFICO

Desarrollar un (01) expediente técnico, la evaluacién ambiental en sus tres
componentes: fisico, bidtico y antrépico, la formulacién de los resultados, calculos,
planos, especificaciones técnicas y Metrados, en base a las consideraciones técnicas

establecidas en el presente Término de Referencia del proyecto:

N° | Denominacién del camino Longitud (Km)

1- | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CARRETERA PUENTE YANAHUANCA AL CP

YANACOCHA DISTRITO DE YANAHUANCA - 6.80
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -
DEPARTAMENTO DE PASCO”.

. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Pasco, esta encargado de las actividades de preparacion,
gestion, administracion y ejecucién de proyectos de infraestructura de transporte
relacionadas a la Red Vial Vecinal, asi como de la planificacion, gestion y control de
actividades y recursos econémicos que se emplean para la rehabilitacién, construccion,
mejoramiento y seguridad de las carreteras, caminos departamentales y puentes de la
Red Vial Departamental y Camino vecinal, con el fin de brindar a los usuarios un medio
de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integracion econdmica y social del

pais.

El Expediente Técnico debe adecuarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los
pardmetros técnicos y la inversién determinada y aprobada en el estudio de pre

inversion, con registro en el banco de proyectos de codigo N° 2570007,

. ALCANCE

EL CONSULTOR antes de presentar su propuesta técnica y econdmica, realizara una
visita de campo bajo su propio costo, para conocer la ubicacién, condiciones de acceso,
poblados, estado actual de los tramos, problemas de elementos de cruce (canales de

riego u otros), condicién del suelo de cimentacién de estructuras mejoradas o
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construidas y posibles afectaciones en viviendas, cercos, terrenos, patrimonios
arqueoldgicos u otros, los cuales pudieran ser alterados por los trabajos propios de la
intervencion, de tal manera que EL. CONSULTOR al presentar su propuesta tiene pleno
conocimiento de la realidad fisica, se adjunta Anexo 12 para su cumplimiento (presentar
el Anexo 12, por cada tramo).
La descripcién de los alcances del servicio, no son limitativos. EL CONSULTOR, para
los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los
presentes Términos de Referencia.
Para la elaboracion del expediente técnico, debera tomar en cuenta las consideraciones
de los manuales de disefio establecidos por el MTC, poner especial atencién en las
U estructuras de drenaje transversal y longitudinal, la estabilidad de los taludes, y el tipo
de pavimento utilizado verificar la necesidad de las estructuras proyectadas, asi como
también verificar las caracteristicas de las existentes, y si hubiera alguna que no esté
considerado sustentar su necesidad.

6. MARCO LEGAL

6.1.NORMA APLICABLE

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pubiico de! afio fiscal 2023.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Aio Fiscal 2023.

Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

Decreto Supremo N° 011-79-VC

! Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Legislativo N° 1444 se

' modifican, incorporan y derogan algunos articulos de la Ley N° 30225, mediante la Ley N° 30353, el

\) Decreto Legislativo N° 1341y Ia Ley N° 30689 se modifican e incorporan algunos articulos de la Ley

N° 30225.

* Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344- 2018-EF, modificada por Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

*  Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

¢ Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica. - Texto Unico Ordenado de

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por Decreto

Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N°27867 Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales y su modificacién Ley N°27902.

Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Cadigo Civil - Articulo 1764°, Locacion de Servicios.

Directiva N°007-2018-GRP-GGR/DGA y sus modificaciones.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Ley N° 26821 Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

(26/06/1997)

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF

Resolucion Ministerial N°900-2018 MTC/01.02

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N° 18-2013-MTC/ 14)

y sus modificatorias

Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG~ 2018 (R.D.N°03-2018-MTC/14) vy sus

modificatorias.

* Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013.

e Especificaciones de Disefio de Puentes AASHTO LRFD (SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY
BRIDGES). y sus modificatorias.

* Manual de Puentes del MTC R.D N° 041-2016-MTC/14 6 vigente a la firma del contrato y sus

D
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modificatorias.

e Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias (R.D N° 036-2016-MTC/14) y sus
modificatorias.

¢ Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras del MTC. (R.D. N° 18-2016-MTC/14) y sus
modificatorias.

* Manual de Carreteras de Suelos, Geologia y Geotecnia, Seccién Suelos y pavimentos (RD N°10-
2014-MTC/14) y sus modificatorias.

* Documento Técnico Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas (R.D. N° 003-2015-
MTC/14) y sus modificatorias.

¢ Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras. (RD 16-2016--
MTC/14, de fecha 31-05-16) y sus modificatorias.

* Demarcacion y Sedalizacién del Derecho de Via. (R.M. N° 404-2011-MTC/02).

e Sistema de contencién de vehiculos tipo barrera de seguridad (R.M. N° 824-2008-MTC/02 del
10.11.2008). y sus modificatorias.

» Directivas del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestidn de inversiones y sus
modificatorias.

¢ Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC (RD N° 20-2011-MTC/14 6 vigente a la firma del
contrato) y sus modificatorias.

*  Manual de Inventarios viales (R.D. N°09-2014-MTC/14) y sus modificatorias.
D.S N°003-2016-Vivienda, decreto supremo que modifica la norma técnica E.030 *“Disefio
Sismorresistente” del reglamento nacional de edificaciones, aprobada con D.S N° 01 1-2006-vivienda,
modificada con D.S N° 002-2014-Vivienda y sus modificatorias.

» N.T.E. E.60 Concreto Armado, en lo aplicable y sus modificatorias.
Manual de Seguridad Vial (R.D. N°05-2017-MTC/14) y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC - Aprueban Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector
Transportes. 09 de febrero del 2017 y sus modificatorias.

* Resolucion Ministerial N° 710-2017 MTC/01.02 - Aprueban los Términos de Referencia para
proyectos con caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector Transportes del Anexo
1 del Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes. 26 de julio del 2017 y sus
modificatorias.

o DECRETO LEGISLATIVO N° 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisicion de inmuebles,
transferencia de inmuebles propiedad del estado, liberacién de interferencias y dicta otras medidas
para la ejecucién de obras de infragstructura y sus modificatorias.

7. OBLIGACIONES
El consultor tendra como obligacion ejecutar las siguientes intervenciones, de acuerdo
al presente Término de Referencia adjuntado.
8. CONSIDERACIONES GENERALES
Las consideraciones que se describen, seran tomadas en cuenta para cada uno de los
proyectos que se desarrollardn a nivel de Expediente Técnico.
8.1.Considerando que los proyectos de inversién son sensibles al incremento de los
costos de inversion, es necesario que el Expediente Técnico concuerde en lo posible
con el costo de inversion de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversion
aprobado, con el propdsito de no afectar la rentabilidad del proyecto.
8.2.El disefio se realizara en cumplimiento del Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras DG — 2018 y Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013 (o la norma vigente al momento de elaborar el estudio).
8.3.EL CONSULTOR gestionara ante la autoridad competente la obtencion del
documento oficial que establezca la faja de terreno que constituye el derecho de

via de la carretera en estudio. Ademas, de ser el caso, considerara en el
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presupuesto del proyecto partidas para la demarcacion y se sefializacion del

derecho de via durante la etapa de ejecucién de conformidad con la Resolucion
Ministerial N° 404-2011-MTC/22 de fecha 07 de Junio de 2011 (o la norma

vigente al momento de elaborar el estudio).

8.4.El consultor gestionara ante la entidad competente la Certificacion Ambiental

correspondiente, concordante con la clasificacion otorgada.

8.5.Evaluacion y seleccion de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas

que contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto, como una circulacion

permanente y segura por la via a intervenir. Garantizando técnica y

economicamente la viabilidad del proyecto.

8.6.La ubicacion de las Canteras y Fuentes de Agua, los Permisos/Licencias para su

uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades pertinentes. Asi

también tomar en cuenta si hubiera afectaciones prediales, y/o socio ambientales.

8.7.EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los

recursos suficientes para la elaboracién de los estudios, con la calidad, precision

8.7.2.

8.7.3.

8.7.4.

y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser
limitativo, lo siguiente:

8.7.1.

El CONSULTOR podré ampliar o profundizar la descripcion, de los
alcances del servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete
y estudios que realice.

EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del
servicio que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como
del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas
previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales
especialistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias para garantizar su
permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y
comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y
teléfono).

Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les

compete, por especialidad, debiendo participar de una reunién de
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8.7.5.

8.7.6.

8.7.7.

8.7.8.

8.7.9.

coordinacién al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad

de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente,

con el personal y el equipamiento ofertado en su propuesta.

Para el disefio se utilizardn programas de computo “software” de disefio

vial, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su

utilizacién. Estos programas deben producir archivos capaces de ser

importados y reproducidos.
EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la

informacion correspondiente a los informes parciales y final del estudio,

en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera

de reconstruir totalmente dichos informes, en original y dos copias.

Todo célculo, aseveracion, estimacién o dato, deberd estar justificado en

lo conceptual y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o
apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido sustento.
EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que

realice, en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia

9. UBICACION E INFRAESTRUCTURA
9.1.TRAMOS DE CARRETERA COMPRENDIDOS

3 TRAMO LONG.
! P Inicio Km Fin Km (km)
N: 8839991.86 N: 8842094.00
1 Yanahuanca-Yanacocha E: 334227 55 0-+000 E: 335713.00 6+800 6.80
TOTAL DE KILOMETRJE DE VIA 6.80
10. COORDINACIONES

Se promoverd reuniones de coordinacién entre la Sub Gerencia de Estudios

(Evaluadores) y el Consultor, a requerimiento del evaluador, para coordinar las

actividades de cada una de las partes en la implementacion del contrato, la participacion

del personal Jefe del Proyecto y del equipo técnico del Consultor que resulte invitado

con una anticipacién mayor a 7 dias calendarios sera obligatoria.

Cabe indicar para que se lleve a cabo la reunién de coordinacién se debe de contar con

la presencia del Equipo técnico del Consultor.

Las reuniones seran anticipadas por el Evaluador y notificada en el domicilio fiscal y

correo que proporcione ¢l Consultor.
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11. SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA

EI CONSULTOR deberi de contar con una oficina en la Provincia de Pasco, Distrito de

Yanacancha la cual servira para realizar las notificaciones u visita por parte del Sub

Gerente de Estudios y Evaluador en el caso que fuera necesario.
12. INICIO Y PLAZO DEL SERVICIO

El servicio se prestara por un periodo de (60) dias calendarios, a partir de la fecha de

inicio efectivo.

La fecha de inicio efectivo del servicio serd al dia siguiente del cumplimiento de

cualquiera de siguientes condiciones, la tiltima que se produzca: entrega del estudio de

pre-inversion, entrega del terreno y adelanto directo (en caso sea solicitado).

13. ENTREGABLES A PRESENTAR
El contenido descrito en cada uno de los informes, de acuerdo a lo siguiente:

Plazo: 60 dias calendarios

INFORMES Plazo OBSERVACION
ENTREGABLE N°01 | 05 dias calendario de iniciado el servicio. (Dichos plazo
requerido ng
ENTREGABLE N°02 | 25 dias calendario de aprobado el INFORME N°01 incluye e
ENTREGABLE N°03 | 25 dias calendario de aprobado el INFORME N°og2 | [cVantamiento  dg
observaciones*,
tampoco incluye ¢
S5 dias calendarios contabilizados a partir del dia tiempo de sy
siguiente de la emision de la Resolucién de reViSiéf{’ y
Aprobacién por parte del GOREPA La presentacion Svaluseion po
., . . . parte de la entidad
ENTREGABLE N°04 se realizard acreditando el ingreso y envio del correspondiente.
contenido técnico minimo y otra documentacion En caso de nd
solicitada en el Sistema de Priorizaciéon de Proyecto - | obtener
SPP-MTC. observaciones
dicho entregable s¢
da por cumplido)

*Del Levantamiento de Observaciones:

La Entidad otorgara un plazo de 5 a 15 dias habiles como médximo para la subsanacion
de las observaciones dependiendo de la magnitud de las observaciones emitidas.

Los entregables sc¢ presentaran en tomos mediante archivadores foliados y
correctamente identificados (rotulados), también en USB en formato digital escaneado

y version editable.
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Cabe recalcar que los entregables deberan estar firmados y sellados por los
Especialistas, Jefe de Estudio y representante legal del CONSULTOR.

Las documentaciones emitidas por otras entidades como son FITSA, CIRA, Etc. Que
forman parte del expediente técnico, no forman parte de los plazos de los entregables,
esto no exime de responsabilidad al consultor al contrario debe de sustentar con los
cargos de los tramites realizados a las entidades competentes y en los plazos que estas
demandes, solo asi exime de responsabilidad al consultor del tiempo de demora de
documentacion por marte de estas entidades.
13.1. ENTREGABLE N°1
EL CONSULTOR presentara el Entregable N°1, el plan de trabajo

: _D 13.2. ENTREGABLE N2

EL CONSULTOR presentaré el Entregable N°2 con el resumen del avance realizado a nivel
técnico, en el desarrollo de la elaboracién de dicho informe, ademas del siguiente contenido:

13.2.1. ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

13.1.1.1.TRAFICO: Estudio de Trifico concluido (100.00%) el mismo que
contendra el Informe y analisis de los resultados de: IMD corregido por
| estacion (es) establecidas y como consecuencia de los conteos
R volumétricos y de clasificacién vehicular obtenidos en campo, encuestas
\ origen — destino, determinacidn del trafico generado, desviado o inducido,
control de velocidad, tiempo de viaje, se desarrollara de acuerdo al anexo

2.

13.1.1.2.TOPOGRAFIA:

* Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control,
auxiliares y BM’s, etc. Al 100%. Todo de acuerdo a lo solicitado en el

Anexo 03 de los presentes términos de referencia.

/

* Levantamiento de la franja topografica (Ver Anexo 03) a lo largo del eje
proyectado al 100%. Replanteo de PI's, estacado y nivelacién al 100%.

» Trazo definitivo del alineamiento, teniendo en cuenta la normativa

vigente, supeditado a variaciones de parametros del disefio vial que
determinen las especialidades de suelos y pavimentos, hidrologia y
drenaje, y geologia y geotecnia,

* Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones

transversales (a nivel de terreno) al 100%.
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* Informe de georreferenciacion, topografia y trazo al 100%.

* Levantamiento topografico de canteras, DME’s, cuencas, quebradas,

areas

de muros de contencion, al 100%.

 Informe de analisis de alternativas de trazado para reducir afectaciones a

viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como escuelas, iglesias,

clinicas, cementerios, etc.

* A la presentacion del Informe N°1 el consultor solicitara la verificacion

de los trabajos de campo.

13.1.1.3. SUELOS, CANTERAS, PAVIMENTOS Y FUENTES DE AGUA.

El Estudio se presentara de acuerdo al Anexo 5

13.1.1.3.1.

13.1.1.3.2.

Estudios de suelos
Presentara la descripcion de las condiciones de la superficie de

rodadura existente, lo cual serd por sectores de hasta 1.0 km., con
sus respectivas vistas fotograficas.

En relacién al tramo, se presentara la relacion de calicatas
efectuadas 1 a cada 500 metros, a lo largo del tramo, indicando
progresiva, coordenadas UTM, lado, namero de calicata, estratos,
profundidades, clasificacion SUCS, AASHTO, limites de
consistencia, humedad natural.

Si en caso los disefios contemplen obras de sostenimiento el
consultor presentara un estudio de suelo especifico para cada una
de ellas.

El consultor presentara un estudio de suelo especifico para las
obras de drenaje (pontones).

Presentard los certificados de ensayos de las muestras de suelos
tomadas de la subrasante.

Presentard el panel fotografico de la plataforma y calicatas
realizadas,

Presentara los registros de exploracion de las calicatas realizadas,
con sus respectivas vistas fotograficas y coordenadas UTM.

El estudio se presentara concluido al 100.00%

Estudios de canteras y Fuentes de Agua

Remitira relacién de canteras ubicadas, la descripcion de las

canteras.
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e Presentard una relacion de calicatas, de ser necesario, efectuadas
en cada cantera a utilizar; en donde se sefiale los ensayos de
laboratorio con el objetivo de conocer las propiedades del agregado
que contiene la cantera.

e DPresentard los registros de exploracion de la totalidad de
prospecciones efectuadas en las canteras, indicando las
coordenadas UTM.

* Panel fotografico de la totalidad de actividades efectuadas, en el
estudio de canteras,

¢ Relacion de fuentes de agua, descripcion de las fuentes de agua,
coordenadas y panel fotografico (incluyendo el muestreo)

* Diagrama de canteras y fuentes de agua

¢ El estudio se presentara concluido al 100.00%

¢ Considerar ¢l plano ubicacion de calicatas y de canteras.

13.1.1.4. HIDROLOGIA E HIDRAULICA

13.1.1.4.1. Revision y recopilacion de la informacién cartografica e

13.1.1.4.2.

hidrometeorologica disponible en la zona de estudio, en referencia a!
anexo N°4.

Descripcion de la zona de estudio.

13.1.1.4.3. Caracterizacion hidrometeorologica

13.1.1.4.4.
13.1.1.4.5.
13.1.1.4.6.

13.1.1.4.7.
13.1.1.4.8.

Registro de precipitacion maxima en 24 horas
Analisis estadistico de datos hidrolégicos
Determinacion de la precipitacién para diferentes periodos de
retorno
Determinacion de la ecuacioén y curvas de Intensidad — Duracién
Frecuencia
Seleccion del periodo de retormo para cada estructura.
Planos de ubicacion y red de estaciones.
Fichas de datos hidrometoreolégicos de Senamhi.
Inventario de obras de drenaje existentes y/o cruces de agua que
interfieren la via (fichas técnicas de campo).
Anexos de calculo,

Todos estos puntos se desarrollaran de acuerdo al anexo 04.
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13.1.1.4.9. El estudio se presentara concluido al 100.00%

13.1.1.5. GEOLOGIA Y GEOTECNICA (INCLUYE ESTABILIDAD DE
TALUDES)
13.1.1.5.1. El estudio geoldgico - geotécnico debe constituir una estructura logica
conformada por contenidos que permitan tener una informacién real
de campo que permitan por consiguiente sus respectivas
recomendaciones deben necesariamente ser incorporadas por el
proyectista de tal manera que se logre una propuesta de ingenieria
coherente y solidamente sustentada sobre bases correctas. Elaborado
al 100 % (En funcion al Anexo 06)
13.1.1.6. SEGURIDAD VIAL
¢ El estudio incluird una Evaluacién de Accidentalidad del Tramo del
estudio concluido al 100%, de acuerdo al siguiente Formato:
13.1.1.6.1. GENERALIDADES
13.1.1.6.2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD VIAL
¢ Introducciéon
* Los accidentes como base del analisis de la seguridad vial
* Rol del factor humano en la seguridad vial
e Elmodelo de conduccion
o Caracteristicas y limitantes del conductor
¢ Orientacién positiva
¢ Relacién disefio-conductor
e Calmado de trafico
e Gestion de seguridad vial
13.1.1.6.3. INTERACCION ENTRE LA INFRAESTRUCTURA Y LA
SEGURIDAD VIAL
¢ Introduccién
* Relacion entre caracteristicas de la carretera y la accidentalidad
* Los accidentes y el control de accesos
e Los accidentes y el alineamiento
® Los accidentes y la seccidn transversal
¢ Los accidentes y la distancia de visibilidad

* Los accidentes y las condiciones de los mérgenes de la via

O
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Los accidentes y el separador central

Los accidentes y las narices en divergencias

Los accidentes y la iluminacion

Los accidentes y la sefializacion-elementos de apoyo

Los accidentes y los cruces con vias férreas

Los accidentes y las intersecciones

Los accidentes y la superficie de rodadura

Los accidentes y los puentes

Los accidentes y los tineles

Consideraciones de seguridad vial en elementos complementarios

Consideraciones en la etapa de construccién

13.1.1.6.4. HERRAMIENTAS DE LA SEGURIDAD VIAL

Introduccioén

Necesidad

Planes de seguridad vial

Programas educativos

Auditorias e inspecciones de seguridad vial
Auditorias de seguridad vial

Inspecciones de seguridad vial

Listas de chequeo

Clasificacion del riesgo de la red vial
Control por concentraciéon de accidentes

Contramedidas de bajo costo

13.1.1.6.5. ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD VIAL

Definicién de niveles de responsabilidad

Paso 1: recoleccion de datos y evaluacién de la red vial
Paso 2: andlisis y diagnostico

Paso 3: medidas mitigadoras

Paso 4: priorizacién de proyectos

Paso 5: evaluacidn de efectividad

Paso 6: método predictivo

Paso 7: rendicién de cuentas

13.1.1.6.6. ANEXOS
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* Anexo Al: Fichas generales para auditoria e inspeccion de seguridad
vial

* Anexo A2: Fichas para auditoria de seguridad vial

* Anexo A3: Fichas para inspecciones de seguridad vial

¢ Anexo A4: Mejoras para disefio de vias seguras

13.1.1.7. INVENTARIO VIAL

Informe de inspeccion de campo, el que debera ser hecho de conocimiento de todos
los especialistas del consultor.

Determinara el inicio y final del camino, considerando los accesos, de manera que
pueda establecerse las estaciones de conteo.

Descripcion y caracteristicas del camino.

Descripcion y caracteristicas de la superficie de rodadura, canteras y fuentes de agua.
Inventario detallado de los puntos criticos, indicando su ubicacién y planteando las
alternativas de solucion.

Inventario y evaluacion de las obras de drenaje y obras complementarias existentes.
Evaluacion geoldgica y geotecnia del camino.

Deberd de adjuntar vistas fotograficas, del total del inventario vial en los cuales se
pueda apreciar la ubicacion, condicién y dimensiones.

El estudio se presentara concluido al 100.00%, (revisar el anexo 1.)

13.1.1.8. PRIMER AVANCE DE LA FICHA TECNICA

SOCIO AMBIENTAL - FITSA - (1° AVANCE - FITSA)

13.1.1.8.1. El consultor entregara un (1) cjemplar del avance de la Ficha Técnica

Socio Ambiental - Fitsa a la entidad, complementandose en referencia

al anexo 11.

13.1.1.8.2. El consultor realizara los pagos de derecho de tramite ante la entidad

y/o entidad Competente.

13.1.1.8.3. La FITSA se desarrollard segiin a los términos de Ministerio de

Transportes y Comunicaciones-Direccién General de Asuntos
Ambientales, como se detalla a continuacién:
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. OBIJETIVOS
2.1. Objetivo General
2.2. Objetivo Especifico
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3.

4.

5.

10.
1.

12.
13.
14.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA DIA

3.1. Marco Legal

3.2. Marco Institutional
DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1 Antecedentes del Proyecto

4. 2 Definicién del proyecto

4.3 Ubicacion

4. 4 Caracteristicas del proyecto

4.4. 1 Caracteristicas de la Via Existente.
4.4. 2 Caracteristicas de la Via Proyectada

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

5.1. Etapa Planificacion.

5.2. Etapa de Construccion

5.3. Etapa de Cierre de Obra.

5.4. Etapa de Operacion y Mantenimiento

5.5. Aspectos y Recursos del proyecto

5.6. Componentes Auxiliares

5.7. Requerimientos de Mano de Obra

5.8. Analisis de Alternativas

3.9. Cronograma de Ejecucion.

5.10. Tiempo de Vida util y monto de inversion
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INLUENCIA DEL PROYECTO

6.1. Area de Influencia Directa /AID).

6.2. Area de Influencia Indirecta /Al)).
CARACTERIZACION AMBIENTAL
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PLAN DE INVERSIONES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN AMBIENTAL
RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTAL
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
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15. ANEXOS DEL ESTUDIO
16. CONSIDERACIONES PARA PRESENTAR LA DIA
17. ANEXO
14.1. ENTREGABLE N° 3:
14.1.1. DISENO GEOMETRICOS
Se desarrollaran los siguientes items: Clasificacion de Carreteras, Definicion de Vehiculo
de Disefio, Velocidad de Disefio, Derecho de Via, Control de Accesos y todo lo que
concierne a Disefio Geométrico en Planta. Se otorgara la conformidad cuando se tenga el
disefio al 100.00%, el cual seré aprobada por el evaluador.
* Informe de disefio geométrico
e Memoria de disefio geométrico
14.1.2. PAVIMENTOS
“'Q Se otorgara la conformidad cuando se tenga el disefio al 100.00%, el cual sera

aprobada por el evaluador.
¢ Informe de pavimentos
e Memoria de disefio de pavimentos
14.1.3. ESTRUCTURALES
14.1.3..1. Se elaboraran cuadros resumenes de todas las estructuras y obras de arte
proyectadas para el camino departamental.
14.1.3.2. Se efectuaran los anélisis y disefio estructural de todos los tipos de
estructura proyectadas (Alcantarillas, badenes, muros de contencion,
etc.), conforme a la normativa técnica especificada en el Anexo N° 07.
14.1.3..3. Descripcion de los resultados de la evaluacion de las estructuras
existentes y determinacion del tipo de intervencion.
14.1.3.4. Cuadros resumenes y listados de los tipos y cantidades de estructuras
proyectadas.
14.1.3..5. Predimensionamiento final de las estructuras proyectadas en base a los
parametros de ingenieria finales y aprobados por los especialistas de la
UGE.
14.1.3..6. Planos en planta y secciones transversales, con la ubicacion de todas las
estructuras proyectadas para la via.
14.1.3..7. Planos estructurales y sus detalles correspondientes para cada tipo de
estructura.

14.1.3..8.  Especificaciones técnicas de las partidas del capitulo de estructuras.
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14.1.3..9. Informe del inventario y evaluacion de las estructuras existentes en la via,
sustentado con fichas técnicas de campo.
14.1.3..10. Informe de revision del estudio de Preinversion (en la especialidad).
14.1.3..11. Descripcion de las cargas a considerar, caracteristicas y propiedades de los
materiales a utilizarse en los diferentes tipos de estructuras,
predimensionamientos preliminares en base a los pardmetros de ingenieria
que se vienen desarrollando.
14.1.3..12. Resumen de tipo y cantidad de estructuras a proyectarse para la via
(preliminar)
14.1.3..13. Muros de contencién
l _D 14.1.3..14. Pontones y otros que considere necesario
14.1.3..15. Informe de Estructuras
14.1.3..16. Memoria de Disefio Estructural.
14.1.3..17. Se¢ otorgara la conformidad cuando se tenga el disefio al 100.00%, ¢l cual
sera aprobada por el evaluador.
14.1.3..18. Planos
/} 14.1.4. DRENAJE
* Se efectuaran los analisis y disefio hidraulico finales de todas las obras de drenaje
proyectadas, conforme a la normativa técnica especificada en el Anexo N° 07.

¢ Alcantarillas

e Cunetas
e Pontones
® Baden y otros que considere necesario
* Memoria de Disefio de Drenaje
* Se otorgard la conformidad cuando se tenga el disefio al 100.00%, el cual sera
aprobada por el evaluador.
e Planos
14.1.5. SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION
» El estudio incluira una Evaluacion de Accidentalidad del Tramo proyectado, se
presentara el estudio concluido al 100%, de acuerdo al siguiente Formato y
considerando el ANEXO 8:
14.1.5.1.GENERALIDADES
14.1.5.2.PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD VIAL

e Introduccion
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Los accidentes como base del analisis de la seguridad vial
Rol del factor humano en la seguridad vial

El modelo de conduccién

Caracteristicas y limitantes del conductor

Orientacion positiva

Relacion disefio-conductor

Calmado de trafico

Gestion de seguridad vial

14.1.53.INTERACCION ENTRE LA [INFRAESTRUCTURA Y LA
SEGURIDAD VIAL

Introduccion

Relacion entre caracteristicas de la carretera y la accidentalidad
Los accidentes y el control de accesos

Los accidentes y el alineamiento

Los accidentes y la seccion transversal

Los accidentes y la distancia de visibilidad

Los accidentes y las condiciones de los margenes de la via

Los accidentes y el separador central

Los accidentes y las narices en divergencias

Los accidentes y la iluminacién

Los accidentes y la sefializacion-elementos de apoyo

Los accidentes y los cruces con vias férreas

Los accidentes y las intersecciones

Los accidentes y la superficie de rodadura

Los accidentes y los puentes

Los accidentes y los tineles

Consideraciones de seguridad vial en elementos complementarios

Consideraciones en la etapa de construccion

14.1.5.4. HERRAMIENTAS DE LA SEGURIDAD VIAL

Introduccién
Necesidad
Planes de seguridad vial

Programas educativos
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e Auditorias e inspecciones de seguridad vial
e Auditorias de seguridad vial
e Inspecciones de seguridad vial
e Listas de chequeo
e Clasificacion del riesgo de la red vial
e Control por concentracion de accidentes
¢ Contramedidas de bajo costo
14.1.5.5.ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD VIAL
e Definicién de niveles de responsabilidad
e Paso 1: recoleccion de datos y evaluacion de la red vial
e Paso 2: analisis y diagnostico
¢ Paso 3: medidas mitigadoras
e Paso 4: priorizacion de proyectos
e Paso 5: evaluacion de efectividad
¢ Paso 6: método predictivo
e Paso 7: rendicién de cuentas
e Informe de sefializacion y seguridad vial
¢ Memoria de disefio de seguridad vial y sefializacién.
e Planos
14.1.6. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS. (VER ANEXO 10).
Informacion de acuerdo al item de Gestion de Riesgos en la planificacion de la
gjecucion de obras junto a los anexos segiin la Directiva N°012-2017-
OSCE/CD, modificada con Resolucién de Consejo Directivo N.° 018-2017-
OSCE/CD y Decreto Supremo N° 344- 2018-EF, modificada por Decreto
Supremo N° 234-2022-EF.
14.2.CONTENIDO MINIMO A PRESENTAR 3CER ENTREGABLE
14.2.1. RESUMEN EJECUTIVO

En anillado independiente, precisar el resumen del estudio definitivo, aspectos
generales, aspectos contractuales, metas del proyecto en el cual se incluira un capitulo
expreso que detalle el estado de situacion de la disponibilidad del terreno de la via en
toda su longitud, canteras, depdsitos de material excedente, campamentos, patio de

maquinas, fuentes de agua, etc. Memoria Descriptiva para cada una de las
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14.2.2,

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

especialidades que conforman el proyecto, en concordancia con lo sefialado en los
presentes Términos de Referencia.

Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de obra, equipo y
materiales y relacion de equipo minimo.

Planos de Ubicacion, Planos Generales del Proyecto

Conclusiones y Recomendaciones.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Contendra una descripcién clara y precisa de la obra que se pretende ejecutar
con este expediente técnico, ademas se incluird un capitulo expreso que detalle
el estado de situacion de la disponibilidad del terreno de la via en toda su
longitud, canteras, depdsitos de material excedente, campamentos, patio de
maquinas, fuentes de agua, etc.

METRADOS

EL CONSULTOR debera calcular los Metrados por partidas para cada
actividad considerada en el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las
unidades de medicion y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras EG-
2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitacion,
Mejoramiento; y Construccion de Carreteras y Puentes (R.D. N° 09-2012-
MTC/14). (Ver Anexo 09).

Los Metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de
Obra y se incluirdn diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que
corresponda y sean necesarios para el sustento de Metrados.

o Resumen de Metrados
e Justificacion de Metrados

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

* Analisis de costos Unitarios (Ver Anexo 09).

¢ Analisis de costos Unitarios-Sub Partidas(Ver Anexo 09).
PRESUPUESTO (VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES)

El consultor, presentara la estructura del presupuesto del proyecto conforme
las especificaciones técnicas generales para construccién de carreteras EG-

2013 y Metrados al 100% de aquellas partidas culminadas (ver Anexo 09).

o
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El Consultor deberd entregar el Presupuesto de Obra y los Analisis de Precios
Unitarios procesados electronicamente, en archivos editables, como lo detalla
el Anexo 09.

El Consultor efectuara un anélisis de los costos unitarios por partidas, teniendo
en cuenta las caracteristicas particulares de la obra; los requerimientos de mano
de obra; la distancia a las canteras de materiales de construccion; su costo de
explotacion; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos
a ser instalados.

Los analisis se efectuaran detallados tanto para los costos directos, como los
indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra
debera ser calculado basado en las cantidades de obra y los andlisis de precios
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que
corresponda.

Asimismo, debera presentar:

Memoria de Costos y Bases para el calculo.

ISR

Resumen de Presupuesto.

Analisis de gastos generales.

/o

Presupuesto de Obra.
Analisis de Precios Unitarios.
Analisis de Subpartidas.

Agrupamiento preliminar y Férmula Polindmica.

5o oo

Relacion de Recursos.

Costo de Mano de Obra.

Pt o

J- Costo de Materiales.

k. Costo de Alquiler de Equipo.

I Relacién de equipo minimo.

m.  Distancias medias.

n.  Rendimiento de Transporte.

0. Célculo de Flete y Movilizacién.

p.  Otros relacionados y anexos, incluyendo cotizaciones (estudio de
mercado), reglamentos, normativas, disposiciones generales u otros

documentos sustenta torios.

14.2.6. FORMULAS POLINOMICAS

¢ Agrupamiento para cada formula polindmica (Ver Anexo 09).
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*» Formula polindmica (Las que sean necesarias)

14.2.7. CRONOGRAMAS '

Se presentara los siguientes cronogramas:

e Cronograma de ejecucién de Obra (Gantt y PERT CPM), indicando
claramente la ruta critica del proyecto.

¢ Cronograma valorizado de ejecucion de Obra.

» Cronograma de Adquisicién de materiales.

¢ Cronograma de Utilizacion de equipo.

e Cronograma de Desembolso Econémico.

14.2.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

De cada una de las paridas consideradas en la hoja de presupuesto.

Comprenderd las especificaciones técnicas materia de las Obras a cjecutar, por
rubros y por cada partida del presupuesto de obra, las mismas que deberan
encontrarse visadas por los especialistas a conformidad de cada uno de ellos
segin competencia, comprendiendo la descripcion de los trabajos, métodos de
construccion, calidad de materiales, sistemas de control de calidad, métodos de
mediciéon y condiciones de pago como lo estipula las Especificaciones
Generales para la Construccion de Carreteras del MTC EG-2013 y/o el
Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y
Construccién de Carreteras y Puentes (R.D.N° 09-2012-MTC/ 14), incluyendo
el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la recepcidn de la
obra; asimismo comprendera las actividades para la conservacién del medio
ambiente, precisindose que cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra deberd tener su respectiva especificacién técnica como lo

detalla el Anexo 09.

14.2.9. ESTUDIO DE INGENIER{A BASICA
14.2.9.1. Trafico

14.2.9.2. Topografia

14.2.9.3.Suelos, Canteras y Fuentes de agua
14.2.9.4. Hidrologia e hidraulica
14.2.9.5.Geologia y Geotécnica
14.2.9.6.Seguridad Vial y Sefializacion

14.2.9.7 Inventario vial

14.2.10. DISENOS
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14.2.10.1.Geométricos

14.2.10.2 Pavimentos
14.2.10.3.Estructurales

14.2.10.4. Drenaje

14.2.10.5.Seguridad Vial y Sefializacion

14.2.11. PLAN DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION
El contenido minimo para la presentacién del Plan de Mantenimiento o
Conservacion se detalla a continuacién

1. Introduccion
2. Objetivos
3. Programa de mantenimiento
3.1.  Mantenimiento rutinario
3.1.1. Definicién
3.1.2. Alcances
3.2. Mantenimiento periodico
3.2.1. Definicién
3.2.2. alcances
3.3.  Atencion de emergencias
3.3.1. Definicién
3.3.2. Alcances
3.3.3. Actividades
3.3.3.1. Evaluacién funcional (rugosidad)
3.3.3.2. Metodologia de medicion del ensayo de deflexion
3.3.3.3. Inventario de fallas
3.3.3.4. Programa de monitoreo ambiental
14.2.12. ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES

El informe final debera presentarse de acuerdo a los términos de referencia especifico.
14.2.13. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

® QGeneralidades

e  Descripcion del proyecto

e Planificacién

e Identificacion de riesgos potenciales
e  Analisis cualitativo de riesgo

e  Analisis cuantitativo de riesgos
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* Planificacion de la respuesta a riesgos

e Asignacion de riesgos

¢ Acciones de control y monitoreo de riesgos

¢ Formatos segun la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD
¢ Conclusiones y recomendaciones

e Bibliografia.

14.2.14. PLANOS
Los planos tendran una presentaciéon y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos con mica, que los mantengan ordenados pero

que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio, de los Especialistas y

U representante legal del Consultor, segin su competencia.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos mas

importantes y su contenido serén los siguientes:

a) Indice de planos.
b) Plano de ubicacion, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.

¢) Plano Topogrifico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera

(Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su
respectiva designacién y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas
UTM). Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.
d) Planos Clave a escala 1/5000 u otra escala adecuada.
¢) Plano de Secciones Tipo.
f) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico)
g) Planos de Secciones Transversales a escala 1/200.
- Secciones transversales de obras de drenaje y obras complementarias.
h)Estructuras de obras de drenaje y obras complementarias.

¢ Muro

o Alcantarillas: cortes y detalles
» Badenes y otras estructuras que se requieran
1) Ubicacion de Canteras, Puntos de agua y depésitos de material excedente,

campamentos, patio de maquinas, estabilizacion de taludes.
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J) Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de interferencias y
obstrucciones

k) Planos de pases provisionales a nivel del disefio geométrico, de ser ¢l caso.

1) Plano Sistema de Drenaje (Planta, perfil longitudinal y secciones
transversales).

m) Plano Geologico - Geotécnico - Geodinamico, Vista en planta y Secciones.

n) Planos de Obras de control y proteccion de procesos de geodinidmica
externa.

o) Planos de Diagrama de Masas.

p) Planos de Sefializacion y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e
incluira la sefalizacién durante la ejecucion de la obra, sefializacion
horizontal (marcas en el pavimento), sefializacién vertical (sefiales
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de
fijacion, elementos de seguridad vial, guardavias, tachas, postes
delineadores, etc. Ademas, se presentara un plano general de sefializacién y
seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente
sefializacion horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial.

q) Cartel de obra

14.2.15. PANEL FOTOGRAFICO
¢ Fotografias con su respectiva Leyenda. (minimo 3 fotografias por km).
14.2.16. ANEXOS
14.2.16.1.CERTIFICACION AMBIENTAL, el consultor presentara la Resolucion
de Aprobacion (Certificaciton Ambiental) de la Ficha Técnica
Socio Ambiental - FITSA del proyecto en mencién, dicha resolucion debe
ser emitida por la entidad competente.
14.2.16.2.CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS-CIRA (De corresponder trazo de via)
14.2.16.3.El consultor entregara la (autorizacion de uso de agua) y la (autorizacion
de ejecucion de obras en fuentes naturales) en una version impresa emitida
y digital (CD) emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
14.2.16.4.DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE
TERRENO.
14.2.16.5.DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE
CANTERAS.
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EL CONSULTOR presentara el Entregable N°3 con el resumen del avance realizado
a nivel técnico, mencionando los inconvenientes vistos en campo y en el desarrollo
de la elaboraciéon de dicho informe, ademéis presentara una vez notificada la
Certificacion Ambiental del PIP por la AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE.

El Expediente Técnico sera revisado por la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno
Regional de Pasco y que su conformidad se dara cuando se emita la Resolucion de

aprobacion del Expediente Técnico.

El Consultor entregard ademas la informacion unidades de almacenamiento (USB),
con los archivos correspondientes al Estudio, en los formatos editables sin
restricciones en AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, SI10 u otros softwares
estandares, en forma ordenada y con una memoria explicativa indicando 1a manera

U de reconstruir totalmente el expediente técnico.

Los archivos se organizaran en carpetas de acuerdo a los volimenes presentados,
cada carpeta tendra el nombre del volumen (por ejemplo: Volumen I - Resumen
Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignaran los nombres de cada archivo en
los formatos: Word, Excel, Power Point, Autocad, MS Project, Adobe Acrobat PDF

(scaneado la documentaciéon firmada y sellada), etc. respetando el orden de

impresién. Acompaiiado del USB. En el caso de capitulo de costos, los cuadros de
las bases de calculo, en archivo de Word y/o Excel (editables), la programacion de
la obra en formato MS Project, una copia de seguridad en formato S10 de la base de

datos del presupuesto de obra.

14.3.ENTREGABLE N°4
Q La entidad deberd ingresar el expediente técnico a la plataforma Sistema de
- Priorizacion de Proyectos (SPP — MTC), cumpliendo con el contenido minimo
solicitado de acuerdo a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 900-2018

MTC/01.02. Para lo cual debera subsanar las observaciones realizadas en dicha

plataforma.

El ENTREGABLE N° 04 tendra la conformidad de la Subgerencia de Estudios,
previo al ingreso y envio del contenido técnico minimo y otra documentacién
solicitada en el Sistema de Priorizacion de Proyecto - SPP-MTC, por parte del
GOREPA.
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Presentara la version final en 01 original + 02 copias + version magnética scaneada

(firmada y sellada) y editable en 01 USB.

15. REVISION DE INFORMES

16.

15.1.La Sub Gerencia de Estudios, revisara cada uno de los entregables a través de sus
especialistas, finalmente notificarda a EL CONSULTOR la conformidad u
observaciones del informe presentado en un plazo maximo de 20 dias calendarios. De
existir demora por parte de la Entidad, esta no podra considerarse como conformidad
del informe.

15.2.Cuando, los informes requieran de la opinién favorable de otras entidades, los plazos
de revision que estos requieran no estaran contenidos en el plazo de revision de la
entidad.

15.3.A la aprobacién del Entregable N°03, EL CONSULTOR expondrd ante el
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO el desarrollo y alcances del Expediente
Técnico.

15.4.Al presentar el Entregable Final del Estudio, EL CONSULTOR devolvera al el
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, toda la documentacién recibida para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

15.5.El Entregable Final obtendra la conformidad correspondiente, una vez que el area
usuaria revise y emita su pronunciamiento de conformidad mediante documento
cursado al Consultor, en concordancia con Articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

15.6.Cualquier error o defecto que se detecte posteriormente debera ser subsanado por EL
CONSULTOR.

15.7.La documentacién que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad
del GOBIERNO REGIONAL DE PASCO y no podra ser utilizada para fines distintos
a los del estudio contratado, sin consentimiento escrito del mismo.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

16.1.LEL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del expediente técnico. La revision de los
documentos y planos, durante la elaboracion del expediente técnico, no exime a EL
CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo.

16.2.EL CONSULTOR sera responsable por la precisiéon de los Metrados del Estudio

Definitivo.
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16.3.EL CONSULTOR como unico responsable del Estudio, debera garantizar la calidad
del servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales
durante los siguientes tres (3) afios, desde la fecha de aprobacién del Informe Final,
por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podra
negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la citacién antes indicada, se hara
conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, en razdn de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

16.4.Dentro del plazo arriba mencionado, se podrd requerir la participacion de EL
CONSULTOR para que absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos
que conforman el Estudio Definitivo, que se presente durante el proceso de seleccion
de la Obra.

16.5.Asimismo, durante la ejecucion de la obra, se solicitara su intervencién para aclarar y

U opinar sobre las modificaciones sustanciales y la subsanacion de errores y omisiones

en el Expediente Técnico.

16.6.EL CONSULTOR esta obligado a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto
(obra) cuantas veces sea solicitado, hasta que se otorgue la buena pro para la ejecucion

del proyecto (obra).

solidariamente responsables frente a GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

16.8.EL CONSULTOR es responsable de la permanencia durante el tiempo que dure el
servicio del equipo profesional considerado en su propuesta técnica, no estando
permitido que profesionales que estén considerados a dedicacién completa (100% de
participacion), formen parte simultineamente de otro equipo profesional de un

proyecto elaborado por el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

et

6// 16.7.En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son
!
Q

17. CALENDARIO DE PAGOS
17.1.ADELANTO

Si te otorgara adelanto directo (en caso sea solicitado), los que en ningiin caso exceden

en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original; de acuerdo
Al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
17.2.VALORIZACION

Los pagos se efectuaran de acuerdo a lo siguiente:
INFORMES PAGOS % VAL
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o

ENTREGABLE N°01 [Conformidad Sub Gerencia de Estudios 20%

ENTREGABLE N°02 [Conformidad Sub Gerencia de Estudios 40%

Conformidad Sub Gerencia de Estudios
ony [Conformidad de la Sub Gerencia de o
ENTREGADLE K03 Estudios previa Aprobacién Mediante S5

Acto Resolutivo

Conformidad de la Sub Gerencia de
Estudios, previo al ingreso y envio del
ENTREGABLE N° 04 |contenido técnico minimo y otra 05%
documentacion  solicitada en el
Sistema de Priorizacién de Proyecto -
SPP-MTC, por parte del GOREPA.

* Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor de EL CONSULTOR por
concepto de los servicios objeto del contrato, se efectuaran después de ejecutada
la respectiva prestacion.

e Para tal efecto EL CONSULTOR deberd solicitar la cancelacién de la
valorizacién (entregable) mediante carta que debe adjuntar la notificacion de
aprobacion del entregable, copia de las pélizas de seguro, comprobante de pago,
entre otros; la entidad gestionara la valorizaciéon luego de la recepcién de la
documentacion completa.

17.3.REAJUSTE DE LOS PAGOS
Las valorizaciones del mercado del Consultor se reajustaran de acuerdo a la siguiente

formula:

pr=p (T
Donde:

Pr = Monto de Valorizacion Reajustada
Po = Monto de Valorizacion correspondiente al mes de servicio
Ir = Indice General de Precios al Consumidos (INEI a la fecha de valorizacion)

Io = Indice General de Precios al Consumidos (INEI al mes del valor referencial)

17.4.LIQUIDACION DEL CONTRATO
EL CONSULTOR presentard al GOBIERNO REGIONAL DE PASCO la liquidacion
del contrato de consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la ultima prestacion, en mérito a lo dispuesto en el Articulo

170° del Reglamento. De no ser presentada la liquidacion en el plazo indicado, EL
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GOBIERNO REGIONAL DE PASCO efectuard y notificara la misma dentro de los

treinta (30) dias siguientes, a costo del contratista.

* La liquidacién, se presentara en original y copia, foliada, sellada y visada en todas
sus hojas, debiendo contener; ANALISIS DE LA LIQUIDACION,
CUANTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO, los mismos que deberan estar sustentados con todos los documentos
de la gestion del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas,
contrato, resumen de estado econdémico financiero del contrato, facturas,
comprobantes de pago, entre otros.

* De no ser presentada, GOBIERNO REGIONAL DE PASCO cobrara los gastos
administrativos por la elaboracién de la misma, que serin descontados de la

Garantia de Fiel Cumplimiento

18. PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO
18.1.PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente una

penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10xMonto Vigente
FxPlazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

o F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

o F=0.40 para plazos menores o igualcs a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este altimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningiin tipo, conforme el numeral 162.5

del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad F:;IT :;lge Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.5 UIT) por Segin informe del Sub
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en cada dia de Gerente de Estudios.

©
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NO

10

11

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de penalidad

la ejecucion del contrato o del integro del plazo de

~ ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de

conformidad con las disposiciones establecidas en el

_.numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento'”.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de

~ gjecutar la prestacién con el personal acreditado o

debidamente sustituido.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u

operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, ¢l comité
de recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

o las absuelva fuera del plazo sefalado en el numeral
193.3 del articulo 193 del Reglamento. '#

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Cuando el personal responsable o encargado
permanece menos de (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion de la prestacion, si
este es menor a los (60) dias calendario.

No comunica el cambio de domicilio fiscal

No comunica el cambio de correo electronico.

Presenta informacion inexacta y falsa.

No uso de equipo estratégico (Camioneta, Equipo
topografico, GPS diferencial, Estacion Total,
Nivel, Equipos Informaticos, Laptop, Impresoras,
Plotter, etc.) establecido en los términos de
referencia.

Por observacion reiterativa al entregable
(Aplicable en la segunda observacion reiterativa).

Forma de
calculo
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del

___personal.

1% al monto del
contrato de
supervision.

Una (1) UIT por
no atender las
consultas
formuladas por el
residente de obra,
segin lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento.

0.05 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal

0.05 UIT por
cada dia de
ausencia del

personal en el

_plazo previsto

0.05 UIT por
cada ocurrencia

0.05 UIT por
cada ocurrencia

0.05 UIT por

cada ocurrencia

0.05 UIT por
cada ocurrencia

0.05 UIT por
cada

Procedimiento

Segtin informe del Sub
Gerente de Estudios.

Segun informe del
comité de recepcion.

'Segtin informe del Sub
Gerente de Estudios.

Segln informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Segiin informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Seglin informe del
Evaluador y Area
Usuaria
Segtn informe del
Evaluador y Area

. Usuaria
Seguin informe del
Evaluador y Area

Usuaria

Segiin informe del
Evaluador y Area
Usuaria

Segin informe del
Evaluador y Area
Usuaria

"7 En caso que el abjeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
s En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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19.

NO

12

13

14

15

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de penalidad

Por presentacion de expediente técnico incompleto
¢ inexacta de acuerdo a la estructura del TDR.
- Por no contener las firmas y sellos de los
- profesionales, de acuerdo a sus especialidades.
Cuando ‘el“‘pé'fs»oneil clave se encuentre en calidad
de inhabilitado por el colegio profesional

respectivo.

Cuando incumple el formato de presentacion
impreso y digitalizado

Forma de
calculo
observacion
~ reiterativa

0.03 UIT por
cada ocurrencia

0.1 UIT por
cada ocurrencia

0.1 UIT por

cada ocurrencia

0.05 UIT por
cada ocurrencia

Procedimiento

Segiin informe del
Evaluador y Area
. Usuaria
Segln informe del
Evaluador y Area
Usuaria.

Segun informe del

Evaluador y Area
_ Usuaria

Segiin informe del

Evaluador y Area
Usuaria

Estas penalidades se¢ deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, estando la

Entidad facultada a resolver el contrato, en caso de no ser asi se continuara aplicando

las penalidades que correspondan.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto

maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el

contrato por incumplimiento.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién A SUMA ALZADA.

RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR
EL CONSULTOR

20.1.Experiencia de El Consultor

20.1.1. La Especialidad de Consultoria de Obras corresponde a Consultoria en Obras

Viales, Puertos y Afines en la categoria B o superior.

20.1.2. El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio. El nimero

méximo de consorciados es de dos (02) integrantes

20.1.3. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02)

veces el valor referencia de la contratacion, por la contratacion de servicios de

consultoria en iguales y/o similares, durante los diez (10) afios anteriores a la
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20.1.4.

fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de
estudios de Pre-Inversion y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos de

renovacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras y/o vias.

20.2.Recursos Minimos Profesionales, Técnicos y Auxiliares

20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

20.2.4.

20.2.5.

20.2.6.
EL

El Consultor, proporcionard y dispondra de una organizacién adecuada de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran
con las instalaciones, medios de transporte y comunicacion necesarios para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal asignado a la elaboracion del Expediente Técnico definitivo
tendra permanencia durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la
Propuesta Técnica del Consultor.

Todo el personal estd obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en la propuesta del Consultor. Sin embargo,
al ser su responsabilidad el obtener la aprobacién de la informacién
correspondiente a su especialidad, el plazo se extendera hasta la aprobacién en
mencidn, sin que esto implique algin pago adicional por parte de la Entidad.

El Consultor utilizara el personal profesional especificado en su Propuesta
Tecnica, indicandose que sélo estan permitidos cambios por razones de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada y aprobada por la entidad.
Los Especialistas del Consultor estan obligados a participar, de igual forma, en
las comisiones de servicio en las que participen los Especialistas evaluadores de
la Entidad, lo cual se comunicara con una anticipacién no menor a siete (07) dias
calendario, bajo apercibimiento de cambio de los especialistas del Consultor —
Contratista que no asistan y la correspondiente aplicacion de la una penalidad
segun item 18.

Equipo Profesional Responsable

CONSULTOR debera contar con un equipo profesional que cumpla con los
requerimientos minimos siguientes:
CARGO O - "
ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

1

1.1

Jefe de proyecto o Jefe de
Estudio

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. con Experiencia
minima de veinticuatro (24) meses, como jefe de proyecto en estudios
de Pre-Inversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

/




/

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

\

1.2

Especialista en Hidrologia e
Hidraulica

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia minima
de veinticuatro (24) meses, como jefe de proyecto y/o especialista en
hidrologia y/o hidraulica en estudios de Pre-Inversién y/o Expedientes
Técnicos y/o Estudio Definitivos.

1.3

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia
minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en disefio de
estructuras y/o estructuras en estudios de Pre-Inversién y/o Expedientes
Técnicos y/o Estudio Definitivos.

14

Especialista en Estudios de
Impacto Ambiental

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia
minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en impacto
ambiental y/o medio ambiente en estudios de Pre-Inversion y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

L5

Especialista en Geologia y
Geotecnia

Ingeniero civil y/o gedlogo, titulado, colegiado y habilitado, con
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en
geotecnia y/o mecanica de suclos y/o suelos y geotecnia en estudios de
Pre-Inversidn y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

1.6

Especialista en Mecanica de
Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia minima
de veinticuatro (24) meses, como especialista en mecdnica de suelos y
pavimentos y/o mecanica de suelos y/o suelos y geotecnia y/o encargado
de infraestructura en servicios en general.

1.7

Especialista en Metrados,
Costos y Presupuesto

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia minima
de veinticuatro (24) meses, como especialista en costos y presupuestos
y/o metrados, costos y presupuestos en servicios en general.

1.8

Especialista en Trazo y
Disefio Vial

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia minima
de doce (12) meses, como especialista en trazo y disefio vial y/o disefio
vial y/o topografia, trazo, disefio vial y trafico en estudios de Pre-
Inversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

1.9

Especialista en Evaluador y
Estimacion de Riesgos

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado, con Experiencia minima
de doce (12) meses, como especialista en evaluador y estimacion de
Riesgos en estudios de Pre-Inversion y/o Expedientes Técnicos y/o
Estudio Definitivos.

20.2.7.

La elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, deberé ser realizada por El

CONSULTOR, como parte del presente servicio.

El CONSULTOR o la empresa a quien se le encargue la Evaluacion Ambiental

(DIA, PMA Y CIRA), deberan encontrarse autorizado para tal fin, lo cual quiere

decir que debera estar inscrita en el Registro de entidades autorizadas por la

AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. (Se debe adjuntar copia de la

resolucion respectiva).

La experiencia serd a partir de la colegiatura, y los documentos de acreditacion

seran de acuerdo al 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento vigente.

EQUIPO MINIMO:

ITEM

EQUIPO MINIMO

CANTIDAD

0l Camioneta 4x4

1

¢ Camioneta modelo pick up, doble traccion (4x4) antigiiedad minima 02

anos.
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21. GARANTIAS

Las garantias que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del
servicio serdn por los siguientes conceptos:

¢ Fiel Cumplimiento del Contrato

e Adelanto Directo

Debiendo cumplir los requisitos de plazo, condiciones y caracteristicas establecidas en
el Articulo 33° de la Ley de Contrataciones y Articulos N° 148, N° 149, N° 150 y 153
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

)

22. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

23. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial por la elaboracion del expediente técnico, sera de S/ 250,000.00
(Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles)

Estara expresado en soles e incluira los gastos generales, utilidad y los impuestos
de ley.
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUENTE YANAHUANCA AL
C.P YANACOCHA DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES

OBJETIVO ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATA

CODIGO UNIFICADO 2570007

[ GASTOS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TEGNICO

REQUERIMIENTE CANT TIEMPO COSTOUNITARIO SUB TOTAL TOTAL
A, FERSONAL TECNICO Y/O PROFESIONAL ; S/ 92,000.00
1 |PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Jefe de proyecto o Jefe de Estudio mes 1 2 S/ 6,000.00] 8/  12,000.00
1.2 Especialista en Hidraulica e Hidrologia mes 1 2 S/ 5,000.00] 8/ 10,000.00
1.3 Especialista en Estructuras mes 1 2 S/ 5,000.00| S/ 10,000.00
1.4 Especialista en Estudios de Impacto Ambiental mes 1 2 S/ 5,000.00| S/ 10,000.00
1.5 Especialista en Geologia y Geotecnia mes 1 2 S/ 5,000.00 | §/ 10,000.00
1.6 Especialista en Suelos y Pavimentos mes 1 2 S/ 5,000.00 | S/ 10,000.00
17 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto mes 1 2 S/ 5,000.00| S/ 10,000.00
1.8 Especialista en Trazo y Disefio Vial mes 1 2 S/ 5,000.00} S/ 10,000.00
1.9 Especialista en Evaluador y Estimacion de Riesgos mes 1 2 S/ 5,000.00] 8/ 10,000.00
B. ALQUILERES Y SERVICIOS | | { | i S/ 93,894.12
2 JALQUILERES
2.1 Camioneta 4x4 mes 1 2 S/ 5,000.00 | §/ 10,000.00
2.2 Local-Oficina mes 1 2 S/ 500.00| S/ 1,000.00
3 |SERVICIOS
3.1 Senvcio de Estudio de Trafico glb S/ 7,000.00
3.2 Senvicio de Estudio de Georreferenciacion y Topografia glb S/ 6,000.00
3.3 Senicio impresion y copias glb S/ 2,694.12
4 |Estudio de Mecdnica de Suelos y Pavimento
4.1 Ensayo de Clasificacion de Suelos + CBR glb S/ 11,000.00
4.2 Ensayo de Canteras para Mejoramiento de Suelos, Rellenos glb S/ 11,000.00
4.3 Ensayo de Canteras para Concreto y/o Asfalto glb S/ 6,000.00
4.6 Ensayos para Puentes y/o Pontones y/o Muros de Contencion glb S/ 10,000.00
|__5" [Estudio Ambiental
5.1 Clasificacion (SENACE) y Definitivo (DGASA) | gb | | | 18/ 7,000.00
6 |Estudio de Plan de Monitoreo Arqueolégico
6.1 [Plan de Monitoreo Argueoldgico [ gb | | | 'S/ 5,100.00
C. BIENES i i { i } S/ 2,910.00
7 |Combustible
7.1 |DIESEL B5 S-50 | Galon | 200 | | S/14.55 |S/2,910.00
COSTO DIRECTO (A+B+C) S/ 188,804.12
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 10% de A S/ 9,200.00
UTILIDAD 7% de (CD+GG) ' ) S/ 13,860.29
SUB TOTAL (CD+GG+U) S/ 211,864.41
IGV 18% de (ST) : S/ 38,135.59
TOTAL FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 250.000.00

COSTO TOTAL DE LA FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO (SUMA ALZADA) S/ 250,000.00

24. ANEXOS DEL TERMINO DE REFERENCIA
A Continuacion, se presentan los anexos del término de referencia, los cuales pueden
ser modificados, complementados, no considerados, asimismo se pude incrementar
otros anexos no contemplados en este término de referencia siempre y cuando lo
requiera la entidad y/o el consultor en concordancia a lo establecido por Sistema de
Priorizacién de Proyecto - SPP-MTC y/o envergadura del proyecto, el cual debera
justificarse.
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ANEXO 01

INVENTARIO VIAL

EL CONSULTOR debera realizar una descripcion y un inventario vial detallado del
camino materia de estudio, las cuales serin presentadas en las fichas técnicas

correspondientes, indicando lo siguiente:

* Determinara el inicio y final del camino, considerando los accesos, de manera

que pueda establecerse las estaciones de conteo.

® Descripcion y caracteristicas de la superficie de rodadura, canteras y fuentes de
agua.

* Inventario detallado de los puntos criticos, indicando su ubicacién y planteando
las alternativas de solucién.

e Inventario y evaluacién de las obras de drenaje y obras complementarias
existentes.

¢ Evaluacién geoldgica y geotécnica.

* Presentard las vistas fotograficas, del total del Inventario Vial, en los cuales se

pueda apreciar la ubicacion, condicion y dimensiones.
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ANEXO 02

ESTUDIO DE TRAFICO

Después de analizar la informacion disponible de trafico, EL CONSULTOR planteara
el programa complementario de Estudios de Trafico que pretende realizar para el
desarrollo del presente estudio, donde incluird la forma en que realizard ¢l censo
volumétrico y las encuestas de origen y de destino, las estaciones a considerar
justificandolas debidamente, asi como toda informacién de otros datos a considerar para
el estudio, incluyendo lo que respecta a la informacién necesaria para las proyecciones
como para el estudio econémico. Para definir la (s) estacion (es) de conteo de trafico,

LO EL CONSULTOR deberé haber efectuado un analisis preliminar del comportamiento
del trafico sobre la via.

Plano de ubicacion respectivo de la via con sus poblaciones beneficiadas y su conexién
a la red vial.

Identificacion de “tramos homogéneos” de la via en evaluacion segun la demanda. La
ubicacion de las estaciones de trafico (asi como de cobertura, en caso de ser necesario),
debera ser acordada con EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO. Los conteos de
trafico en estaciones cuyo nimero minimo por cada tramo homogéneo sera de uno. El
conteo se realizard durante un minimo de 7 dias consecutivos durante 24 horas por cada
estacion, los que serdn volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo, segtin horas,
dias, periodo; complementariamente, de ser el caso, se analizard y evaluara la
informacién existente en otras estaciones de conteo que se encuentren dentro del area
del proyecto.

>

N
e

<

Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional), se obtendra
el Indice Medio Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda a cada tramo
homogéneo de demanda por tipo de vehiculo y total.

Encuestas de origen y destino (O/D), como minimo 3 dias y durante 12 horas por dia
(incluyendo un dia no laborable). La encuesta incluira tipo de carga transportada,
numero de pasajeros, combustible utilizado, detalles sobre el vehiculo (tipo, marca,
modelo, afio, niimero de asientos, nimero de ocupantes, tipo de combustible, peso
vacio, peso seco, carga util); y configuracién de matrices de viaje por origen y destino
y por tipo de vehiculo.

Velocidad promedio de circulacién por tipo de vehiculo; analisis del impacto que
diversas velocidades de disefio tendrian sobre la demanda, por tipo de vehiculo.

Se analizara la posibilidad de cambios cualitativos en la composicion de la demanda
vehicular, debido a la nueva velocidad proyectada (por ej emplo, aparicién de servicios
de transporte de pasajeros en vehiculos de mayor niimero de asientos (buses) o camiones
de mas de 3 ejes o de mayor capacidad).

Tiempos de viaje entre origen-destino, por tipo de vehiculo.
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El estudio de trafico incluira, ademas, el anélisis de la demanda del transporte publico
y transito no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado).

Situacién existente en zonas urbanas y sus accesos.

Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial existente y proyectada para atender la
demanda esperada.

Seguridad de viaje y de la poblacién. Impacto de la condicién de viaje en zona urbana
respecto de la funcionalidad de la via.

LD Diferenciard los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de crecimiento para

cada categoria de vehiculo y para todo el periodo bajo analisis, debidamente
fundamentado segin corresponda, en tendencia histérica o proyecciones de caracter
socioeconémico (PBI, tasas de motorizacién, proyeccion de la poblacién, evolucion del
ingreso, etc.).

Se proyectara la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehiculos
de pasajeros y tasa de crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehiculos de
carga, debidamente justificadas.

Se diferenciard la demanda de trafico (y su crecimiento) entre transito existente, transito
generado o inducido y transito derivado o desviado, en caso de presentarse.

Identificacion de otros proyectos viales.
De considerarse trafico generado se podra asumir un 10% a 15% del trafico normal

(trafico actual). De considerarse mayor, debera de analizarse el aumento de las
actividades econémicas debido al proyecto.

\J Realizar un analisis del sistema de transporte del entorno.

Anélisis de la demanda del transporte piblico y transito no motorizados peatones,
ciclistas, arreo de ganado.

Situacion existente entre zonas urbanas y sus accesos
Seguridad de viaje y de la poblacion.
Andlisis de posibles cambios cualitativos en la composicién vehicular de la demanda

Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial proyectada para atender la demanda
esperada.

Identificar los posibles riesgos para consolidar en el Estudio de Gestion de Riesgos,
segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD

El contenido del Estudio de Trafico:
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CONTEXTO GENERAL
1. Objetivos del Estudio de Trafico
» General
» Especificos
2. Alcances de los Servicios

1 SITUACION ACTUAL
1. CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO
1.1 Caracteristicas Generales del Conteo
1.2 Metodologia del Conteo
1.2.1 Recopilaciéon de la Informacion.
1.2.2  Procesamiento de la Informacion
1.2.3  Analisis de la Informacion y resultados obtenidos.
2. CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR CLASIFICADO
2.1 Resultados Directos del Conteo Vehicular
2.1.1 Resultados de los Conteos
2.1.2 Indice Medio Diario (IMD)
a) Tramo 1:
b) Tramo 2:
2.1.3 Clasificacién Vehicular Promedio
2.1.4 Variacién Diaria
2.1.5 Variacioén Horaria
2.1.6 Variacion Estacional
2.1.7 Factores de Correccién Estacional
2.1.8 Zonas de Demanda de Viajes
3. ENCUESTAS ORIGEN - DESTINO
3.1 Objetivo del Estudio
3.2 Caracteristicas Generales y Metodologia
3.3. Resultado
4. VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACION Y TIEMPOS DE VIAJE POR
TIPO DE VEHICULO
4.1 Objetivo del Estudio
4.2 Caracteristicas Generales y Metodologia
4.3 Resultados

5. ANALISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DEL ENTORNO
5.1 Demanda del Transporte pablico
5.2 Transporte no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado)

6. OTROS ASPECTOS

6.2 Situacion existente en zonas urbanas y sus accesos

6.3  Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial existente y proyectada para
atender la demanda esperada

6.4 Seguridad de viaje y de la poblacién

7. PROYECCION DEL TRAFICO
7.1 Generalidades
7.2 Metodologia
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73 Trafico Normal
74  Proyecciones de Trafico Normal
7.5 Tréfico Generado y desviado
7.6 Trafico Total
8. CONCLUSIONES
9. ANEXOS
ANEXO A CONTEO DE TRAFICO
ANEXOB VARIACION HORARIA
ANEXO C MATRICES CARGA - PASAJERO
‘ / ) ANEXO D MARCAS Y MODELOS
ANEXOE ENCUESTA ORIGEN DESTINO CARGA
ANEXOF ENCUESTA ORIGEN DESTINO PASAJEROS
ANEXOH PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO1 VEHICULOS NO MOTORIZADOS
ANEXOJ FORMATOS DE VELOCIDADES
ANEXO K FACTOR DE CORRECCION
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ANEXO 03

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

3.1 Levantamiento Topografico y Trazo.

Para el célculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se
tomaran como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) mas
cercanos que existan en la zona.

La georreferenciacion se hara estableciendo pares de puntos de control geografico
mediante coordenadas UTM con una equidistancia no mayor de 5 Km. ubicados a lo
largo de la carretera. Los puntos seleccionados estaran en lugares cercanos y accesibles
que no sean afectados por las obras o por el transito peatonal y de acémilas. Los puntos
seran monumentados en concreto de manera fija, asegurando su permanencia en el
terreno.

El sistema de referencia serd tnico para cada proyecto y todos los trabajos topograficos
necesarios para este proyecto estaran referidos a ese sistema. Se utilizara coordenadas
planas (topograficas) en vértices de coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se
referiran al nivel medio del mar.

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM
del IGN se describiran en la memoria descriptiva.

Para efectos de la georreferenciacion, debe tenerse en cuenta que el Pert estd ubicado
en las zonas 17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, segun la designacion UTM. El elipsoide
utilizado es el World Geodetic System 1984 (WGS-84).

Los puntos de la poligonal definitiva y los PI’s del eje del disefio geométrico deberan
ser replanteados y referidos a marcas en el terreno; dichos puntos se monumentaran en
concreto de manera que sean inamovibles ¥y, en el caso de los puntos de poligonal, se
ubicaran fuera del area de las explanaciones.

El ajuste topografico se efectuard en relacién a los puntos de control geografico
contiguos.

El consultor deberd presentar los sustentos de la compensacion de la poligonal
establecida para el levantamiento topografico.

Las nivelaciones se cerraran cada 500 m colocandose un Bench-Mark (BM) de concreto

en lugares debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles y con marcas

en el terreno y fuera del alcance del area de explanaciones. Se adjuntara al estudio

registro fotografico y croquis de ubicacién de los BM’s; ademas, presentara, la
f verificacion de cierre de cada BM.
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Los trabajos de nivelacion y seccionamiento se haran en todas las estacas del eje,
levantando el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referencia las cotas
de los BM's del IGN més cercanos que existen en la zona o de los hitos geodésicos.

La precisién de los trabajos topograficos, tanto en altimetria como en planimetria, se
verificard teniendo en cuenta las tolerancias maximas permitidas en la normativa vial
vigente (ver Tabla 102-01 de EG-2013).

El estacado de la via debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10 m en curvas,
dichas estacas estardn niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser
identificadas en la ejecucion del estudio. Estas distancias se reduciran en casos de existir
variaciones importantes del terreno que sean necesarios mostrar en los planos.

Se estacaran todos los puntos importantes del eje, como los PCs, PIs, PTs, ubicacién de
obras de arte y drenaje, entre otros.

Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL
CONSULTOR, en un ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir
la 6ptima evaluacion del trazo a proyectar y de los voliimenes de movimiento de tietras.

Se efectuarn levantamientos topogréficos complementarios en sectores que requieran
mayor detalle como: canteras, depdsitos de material excedente, sectores criticos,
puentes, cruces con otras vias, interseccion de calles, canales, acequias, areas que seran
afectadas (propiedad de terceros) producto de la construccién de la via. De igual manera,
se realizaran levantamientos topograficos complementarios de las zonas arqueoldgicas
identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.

El levantamiento topografico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se
deberan desarrollar en base al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual
de Disefio de Puentes del MTC vigentes.

EL CONSULTOR debera describir los trabajos topograficos realizados del terreno
concerniente al estudio, entregar la base de datos y TIN (red de tridngulos irregulares)
de todos los levantamientos topograficos realizados.

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la descripcion y
las caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodologia
seguida para los trabajos de campo, el procesamiento de los datos de campo y la
obtencién de los resultados. Deberd indicarse las &reas levantadas, longitud de
poligonales, magnitud de los errores de cierre, localizacién de puntos de control y
puntos para replanteo.

El Consultor debera proporcionar personal calificado, el €quipo necesario y materiales
que se requieran para el levantamiento topogréfico, replanteo, estacado, referenciacion,
monumentacion, calculo y registro de datos para el control del proyecto.

Se implementardn cuadrillas de topografia en niimero suficiente para tener un flujo
ordenado de operaciones que permitan la ejecucion de los trabajos de acuerdo a los
programas y cronogramas propuestos.
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Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado
de precision necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos
de tolerancia especificados.

Trazo y Disefio Geométrico de la carretera

El proyecto serd disefiado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el
estudio del Perfil, en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la seccion
transversal del camino proyectado; cualquier cambio, debera ser sustentando de forma
tecnica y econdmica en funcion a los estindares técnicos precisados en ¢l Manual de
Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018.

Utilizando los planos de levantamiento topografico, el consultor proyectara el
alineamiento horizontal y vertical de la via (adecuandose en lo posible a la via y rasante
existente) y obtendra perfiles y secciones definitivas de la misma, de manera que se
obtengan los metrados con la suficiente aproximacién. Todo este proceso se desarrollara
con un software de disefio vial eficiente y confiable, el cual se presentara en formato
digital editable con la data completa de dicho proceso.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes
y curvas se sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la utilizacién de radios
minimos y pendientes maximas. Debera clasificar la via, indicar el cédigo de la ruta en
estudio, el tipo de estudio a realizar y mencionara el derecho de via, para lo cual debera
coordinar con la autoridad competente.

Deberd proponer y justificar los parametros y elementos bésicos del disefio vial, como:
velocidad directriz, seccion transversal de disefio, tipo de superficie de rodadura,
distancias de visibilidad de parada y sobrepaso, curvas horizontales, radio minimo,
peralte maximo, sobreanchos en curvas circulares, curvas verticales, pendientes
minimas y maximas, ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, en
concordancia con la clasificaciéon del camino, la demanda proyectada, el tipo de
topografia, suelos, clima, etc., segiin lo mas conveniente de acuerdo al Manual de
Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013.

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera coordinar con las
autoridades y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la via en estudio.

El Consultor debera presentar en formato digital editable los calculos de disefio de sobreanchos
y transicion de peralte de todas las curvas.

El disefio tendrd en cuenta los niveles y limites de las construcciones existentes. Asimismo,
debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de la via deberan concordar con las
caracteristicas de las estructuras que se propongan.

Informe de analisis de alternativas de trazado para reducir afectaciones a viviendas, muros,
cultivos, infraestructura social como escuelas, iglesias, clinicas y cementerios. Este analisis
debera ser realizado de forma conjunta con el equipo para la elaboracion del PACRI del
proyecto.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

1. ASPECTOS GENERALES

1.1.  ANTECEDENTES
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1.2.  OBJETIVO
1.3.  ACCESOS A LA VIA

1.4.  SITUACION ACTUAL DE LA VIA

1.5.  CRUCE DE CENTROS POBLADOS

2. TRABAJOS DE CAMPO

2.1.  GENERALIDADES

2.2. GEOREFERENCIACION

2.3.  TOPOGRAFIA

24. TRAZO

3. DISENO GEOMETRICO

3.1. NORMAS DE DISENO

3.2.  CLASIFICACION DE LA CARRETERA

3.3.  DERECHO DE VIA

3.4.  INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA)
3.5.  VELOCIDAD DE DISENO

3.6. DISTANCIA DE VISIBILIDAD

3.7. ALINEAMIENTO HORIZONTAL

3.8.  ALINEAMIENTO VERTICAL

3.9.  COORDINACION ENTRE EL DISENO HORIZONTAL Y EL DISENO VERTICAL
3.10. SECCION TRANSVERSAL

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

01 INFORME DE GEOREFERENCIACION

02 COMPENSACION DE POLIGONALES

03 CIERRES DE NIVELACION DE BM’s

04 CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS

05 PANEL FOTOGRAFICO

Nota: las informaciones obtenidas en el Estudio de Trafico deberan ser considerada para
el presente trazo y disefio Vial.
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ANEXO 04

HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervencion de
los trabajos en una carretera (construccion, mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento), ya que el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas de paso,
tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes y puentes) permite la
durabilidad y preservacion de la vida 1til de la calzada y del medio ambiente. Para el
mejoramiento de la carretera se tendra en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Revisary recopilar la informacion hidrometeorolégica y cartografica disponible
en la zona de estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas
(IGN, Senambhi, etc.). La representatividad de la informacion debe contar con un
w minimo de 30 afios de registro, incluyendo los afios en que se han registrado los
eventos del fenémeno “El Nifio”. La informacion debe ser presentada con el
sello de las entidades.
b) Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente y
proyectado. Se debe incluir los sectores criticos de la via.
¢) Elaborar el analisis estadistico de la precipitacion, incluyendo los calculos y
,\ resultados de la prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes
periodos de retorno y las curvas de intensidad — duracién — frecuencia. El
analisis de frecuencia se efectuara con aplicacion de un minimo de cinco (05)
distribuciones de probabilidad.

\ d) Determinacion del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de
\ drenaje propuesta.
- e) Delimitacion de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas
v por la carretera. Se debe incluir cuadros con los parametros geomorfolégicos de
\J cada cuenca incluyendo el area, perimetro, longitud de cauce, cota maxima y

minima del cauce y tiempo de concentracion.

f) Determinacion del caudal maximo de cada estructura de drenaje propuesta
mediante modelos hidrolégicos computarizados o modelos hidrologicos
adecuados, previo andlisis de la cuenca hidrografica, precipitaciones y
descargas.

g) Elaborar el inventario vial de las estructuras de drenaje existentes y plantear la
alternativa de solucién segin su estado situacional de cada una de ellas, segin

< el formato modelo que recomienda el “Manual de inventarios viales” R.D. N°

= . - . r F3
09-2014-MTC/14. A continuacion se incluyen los parametros minimos que debe
incluir el inventario:
- DIMENSIONES SINGULARID
me | PROGRESVA .\ esrructura DE . R
M DRENAJE B Ty DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL | e i 0 FOTO
(Km) EXISTENTE longitud transversal(m) (TIPOY
NOMBRE)
1 0+043.00 Alcantarilla marco De concreto armado, en mal estado. Reemplazar Fotos:
Longitudinal,
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0.85m*0.80 m*6.00 Coordenadas UTM: Alcantarilla Aguas arriba y
m, aguas abajo.
Quebrada
De piedra, en mal estado, utilizado como

Alcantarilla cruce de agua para riego, desbordamiento Reemplazar Fotos: Aguas
2 0+483.00 artesanal 0.75m*1.30m *7.50 del caudal por el tamario de la estructura. arriba y aguas

m, . Alcantarilla abajo.

riego Coordenadas UTM:

Alcantarilla en buen estado. Fotos: Aguas
3 1+080.50 - Mantener arriba y aguas

TMC TMC de 48" x7.50m alivio Coordenadas UTM. abajo.
Losa de madera, estribos de concreto Reemplazar Folos: Aguas
4 2+688.00 Alcantarilla armado, en mal estado, presenta erosion en arriba y aguas

D estribo derecho. Pontén abajo.

. 4.50m*8.50m quebrada
5 2+720.00 a Ninauna - Desbordamiento y estabilidad de ladera, Proyectar Muro Vista
24745.00 9 longitud 45.00 m de Contencion

De concreto armado, en buen estado, Reemplazar Folos: Aguas
.6 3+970.00 Puente ) presenta deshordamiento de caudal en arriba y aguas

- 6.00m *25.00m rio épocas de avenida. Puente abajo.
3400000 Fotos: Aguas
7 342 Ob 00 Cuneta triangular Cuneta de tierra con problemas de erosion Revestimiento arriba y aguas

‘ 0.50m * 1,00m abajo‘

Pl

\

NOTA: Este cuadro es muy importante y fundamental, aqui EL CONSULTOR debe
indicar, sefialar, describir, detallar, la situacién actual de la estructura de drenaje
existente, y en ¢l caso de que no hubiera estructura de drenaje alguna, se debe indicar
“Sin Estructura” en la tercera columna, la cual ya es identificada con la progresiva
correspondiente. También, seria importante colocar las coordenadas UTM vy su altitud
de cada una de ellas en la recopilacion de informacién de campo. Cabe recalcar que la
definicién y determinacion de la cantidad de estructuras de drenaje u obras de arte del

proye

cto, debe obligatoriamente estar descrita en ¢l cuadro propuesto.

h) Elaborar los planos de ubicacién, red de estaciones, delimitacion de cuencas,

i)

k)

plano clave, diagrama de drenaje longitudinal y plano de secciones transversales
de drenaje. El mapa de ubicacion se debe elaborar en un software GIS de su
preferencia, elaborar 2 mapas, el primero conteniendo el eje de via y la ubicacion
politica (limites distritales, provinciales y departamentales, incluir la red de vias
regionales y nacionales si los hubiera), el segundo conteniendo el eje de via y la
ubicacion hidrografica (red de rios y cuencas aportantes). Ambos mapas deben
estar debidamente acotados con el grillado respectivo (en coordenadas
geograficas (grados decimales) y/o coordenadas proyectadas UTM (metros).
También indicar a que unidad hidrografica de la codificacion Pfafstetter
corresponde, y/o a que rio principal desemboca.

Incluir los anexos de calculo, para la verificacion de los resultados hidrologicos
e hidraulicos.

En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la seccion hidraulica de
las estructuras proyectadas debe ser igual o mayor a las originales.

Debe ponerse énfasis en el optimo funcionamiento del sistema de drenaje:
cuneta y la alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la
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solucidn que se plantee garantice la operatividad del drenaje superficial en las
épocas de avenida.

El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se
efectuara de acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrologia, basado en series
estadisticas a partir de la informacion meteorologica de eventos maximos
disponibles en el area del estudio.

m) Las capacidades hidraulicas de las cunetas se disefiaran en funcién a la

n)

0)

p)

t)

precipitacion maxima diaria de la estacion seleccionada para el analisis y el area
de influencia.

De acuerdo a la evaluacién de campo y propuestas de disefio, de ser necesario
se deberan definir los sectores que requieran elevar la cota de la sub-rasante por
razones de hidrologia y drenaje.

Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se debera analizar y determinar:
tipo, ubicacion (progresiva), pardmetros hidraulicos y dimensiones finales.
Para alcantarillas de importancia, realizar el modelamiento hidraulico con un
modelo computacional que muestre figuras de los niveles de agua alcanzados
tanto en las secciones y perfil del tramo analizado, también incluir tablas/figuras
de los principales pardmetros hidraulicos del tramo analizado.

Para el caso de defensas riberefias, se debera analizar y determinar: tipo,
ubicaci6n, nave y socavacion, adjuntando el disefio y los planos estructurales.
En el capitulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las
estructuras de drenaje propuestas en el estudio.

Toda documentacion relacionada a la obtencién de la informacion hidrolégica y
cartografica basica necesaria que permita definir el régimen hidrolégico en la
zona estudiada, es responsabilidad de EL CONSULTOR vy deber4 formar parte
del informe técnico respectivo.

Para los cdlculos hidrologicos ¢ hidraulicos se debe tomar en cuenta las
consideraciones dadas en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del
MTC.

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es el registro de archivos
filmograficos de la via (que muestre a la vez la progresiva), y la filmacion en
vuelo de drones a lo largo del eje de la via. Esta informacién servira de referencia
y apoyo para la especialidad de hidrologia y drenaje, asi como para otras
especialidades.

ANEXOS:

INFORMACION METEOROLOGICA UTILIZADA EMITIDA POR LA
INSTITUCION (SENAMHI, ETC).

ANALISIS ESTADISTICO DE LAS PRECIPITACIONES.

CALCULOS DE CAUDALES DE DISENO SEGUN ESTRUCTURA DE
DRENAJE.

INVENTARIO VIAL DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE CON PANEL
FOTOGRAFICO.

ARCHIVO DE FILMACION DE LA VIA (INDICANDO PROGRESIVA) Y
VUELO EN DRON DE LA VIA.

CALCULOS HIDRAULICOS DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE.
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7. CALCULOS DE LOS MODELAMIENTOS HIDRAULICOS (SI LOS
HUBIERA).

8. MAPAS DE DELIMITACION DE CUENCAS.

9. PLANO DE SECCIONES Y DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE
DRENAJE (ALIVIO).

10. PLANOS DE PLANTA, PERFIL, SECCIONES Y DETALLES DE LAS
ESTRUCTURAS DE DRENAJE (CRUCES DE AGUA).

Nota: ¢l disefio del drenaje no debera en ninguna manera poner en riesgo de
vulnerabilidad a inundaciones a viviendas y /o terrenos agricolas que podrian dafiar los
cultivos de estos.

L)
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ANEXO 05
ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO DEL
PAVIMENTO
Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento
y aplicacion de los principios basicos y buenas practicas de la ingenieria, por tanto, el
consultor serd el responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.

1. Estudio de Suelos

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformacion del terreno natural,
establecer las caracteristicas fisico-mecdnicas del terreno natural y la estructura de la
subrasante sobre la cual se apoyara el pavimento.

Se recopilara informacion sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente en
el tramo proyectado, por donde se habra de construir la via.

EL CONSULTOR debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado
(incluyendo variantes y zonas de ampliacién de plataforma); en base a la Seccion Suelos
y Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”
del MTC, normas nacionales e internacionales aplicables.

Los trabajos estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la
conformacion del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se
proyectara el pavimento, para lo cual como minimo:

a) Se recopilard toda la informacion sobre las caracteristicas y estado del terreno,
superficie de rodadura o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se
habra de construir o mejorar la via.

b) EL CONSULTOR debera establecer el Perfil Estratigrafico (Horizontal 1:10000
y Vertical 1:12.5) del suelo por donde esta proyectada la via.

¢) EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigrafico debera efectuar
prospecciones de estudio. Las prospecciones no deben ser menores de 04 por
km (una cada 250 m. minimo), distanciadas uniformemente, en forma alternada
(izquierda — derecha) y dentro de la faja (ancho de calzada) de la via proyectada;
en caso de haber diferenciacion en las caracteristicas de los estratos entre
calicatas contignas o de encontrarse sectores criticos (suelos inestables,
saturados, organicos, etc.) se hara una calicata adicional entre ambas.

d) La profundidad de estudio serd como minimo de 1.50 m debajo de la linea de
subrasante proyectada.

e) En caso de haber diferenciacion en las caracteristicas de los estratos entre

calicatas contiguas o de encontrarse sectores criticos (suelos inestables,
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g)

h)

),

k)

saturados, organicos, etc.) se hara una calicata adicional entre ambas. En caso

de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones,

estos deberan ser paralizados y reanudados una vez que se haya superado el
evento

EL CONSULTOR, presentara las vistas fotograficas de la totalidad de calicatas

que efectie, en las que se pueda apreciar los estratos encontrados y la

profundidad de la calicata.

EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentard un Registro de

Excavacion (columna estratigrafica), donde:

o Indicara los espesores y descripcién (tipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la
capa superficial).

* Presentara vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie
los estratos encontrados y la profundidad de cada excavacion.

EL CONSULTOR analizara y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el

laboratorio de suelos y materiales en conformidad con las Normas EM-2000,

ASTM, AASHTO y NTP, mismas que deben estar respaldados por certificados

expedidos por un laboratorio reconocido; siendo responsable de la exactitud y

confiabilidad de los resultados.

Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras

de cada estrato encontrado en cada prospeccién (calicata), se desarrollaran de

acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-

2000) y seran:

e Andlisis Granulométrico por tamizado

e Humedad Natural

o Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plastico, Indice de
Plasticidad)

¢ Clasificacién de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

También se efectuard ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio

(CBR) del terreno de fundacion por: i) Cada tipo de suelo y ii) Como control de

su permanencia de éste, cada (01) kilémetro como maximo.

Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el analisis de los
suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento

proyectado, el cual concluird en la sectorizacion de la carretera de ser posible.

J
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D

El CBR de disefio, para la estructuracién del pavimento, es el valor de mayor
incidencia en el sector, por lo que su calculo obedece a la estadistica de todos
los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados.

La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de
verificacion, en especial de los estratos seleccionados para la ejecucion de

Proctor y CBRs.

m) La evaluacién deberd determinar la presencia o no de suelos organicos,

0)

p)

Q)

1)

expansivos en cuyo caso las calicatas podrian ser mas profundas. Se indicara
claramente su ubicacién, longitud y profundidad de dicho sector y se darin
recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso
constructivo.

EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la via proyectada,
considerando las cotas del terreno, en base a la informacién tomada en campo y
a los resultados de ensayos de laboratorio; incluir un cuadro Resumen con las
caracteristicas fisico mecanicas de cada uno de los estratos: Progresiva, numero
de Estrato, profundidad (m); Limites Liquido y Limite Plastico Indice de
Plasticidad, Humedad Natural, clasificacién SUCS y AASHTO, asimismo sus
caracteristicas de densidad-humedad (MDS y OCH), valor de capacidad de
soporte CBR: al 95% y al 100%, ubicando cada uno bajo cada columna del Perfil
Estratigrafico.

Evaluard el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisico -
mecanicas, determinara sectores criticos y sectores de caracteristicas
homogéneas.

Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el anélisis de los
suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento
proyectado, el cual concluira en la sectorizacién de la carretera de ser posible.
El CBR de disefio, para la estructuracion del pavimento, se podra establecer en
base al valor de mayor incidencia en ¢l sector, o en base al calculo estadistico de
todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego
dicho CBR de Disefio se empleara para establecer la estructura del pavimento.
EL CONSULTOR debera presentar un cuadro de calicatas, en las cuales en
donde indique: nimero de calicata, progresiva, lado y coordenadas UTM.

EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las
muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y

dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podra encomendar los
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ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios
de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio.
En ambos casos EL CONSULTOR sera responsable de la exactitud y
confiabilidad de los resultados

EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos de laboratorio debe
presentar cuadros Resiimenes de los Resultados de Ensayos, en donde se
indique: Numero de Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato,
Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: N° 04 y N° 200, Constantes
Fisicas (Limite Liquido e Indice de Plasticidad), Humedad Natural,
Clasificacion SUCS y AASHTO, Proctoi (Méaxima Densidad Seca y Optimo
Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la MDS).

EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la carretera en base a la
informacion tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y
representara en forma grafica los tipos de suelos y caracteristicas fisico -
mecdnicas, espesor de los estratos, presencia de agua y demas observaciones que
considere EL CONSULTOR. Evaluari el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las
caracteristicas fisicas - mecanicas determinard sectores criticos y sectores de
caracteristicas homogéneas.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente
referidas al sistema de poligonal del eje de la via para su ubicacion Por seguridad
vial, las calicatas seran debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya
sido concluida la evaluacion y el muestreo de cada uno de los estratos de la
prospeccion, en este caso se incorporard al fondo de la calicata una etiqueta
plastificada como identificacién de cada una; en caso de incumplimiento el
consultor asumird la responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros,
ademas se aplicara una penalidad de 0.5% del monto total del contrato.

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la descripcion
de los suelos encontrados, condiciéon actual de la superficie y condicién
estructural del terreno de fundacion; ubicacién de materiales inadecuados
(suelos orgdnicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de
nivel freatico, analisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio;
con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas observaciones al

respecto que considere EL CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos.

_J
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w) El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes

y)

z)

/

de aquellos sectores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia
de materiales inadecuados, suelos débiles en la superficie existente o de los
trazos nuevos, asi como de los cortes de taludes o ensanches de plataforma,
indicando las caracteristicas del material para el mejoramiento, el procedimiento
constructivo y las dimensiones correspondientes.

Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR
desarrollara, de ser el caso, el Capitulo de Estabilizacion de Suelos, en
concordancia al Capitulo IX de la Seccion Suelos y Pavimentos del Manual de
Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, en el cual se analizaran
y aplicaran criterios vigentes de estabilizacién de suelos, y en base a ellos
definird o descartara la necesidad de los mismos, precisando para cada sector la
extension (longitud, ancho y profundidad) respectiva. Donde corresponda, se
incluird como parte del analisis, el caso de estabilizaciones en zonas de
ampliacion de la via para lo cual se tendra en cuenta también el tipo de material
en los cortes. Finalmente, EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor
alternativa de estabilizacion de suelos, luego de un andlisis Técnico -
Econdémico.

La entidad de considerarlo conveniente podra realizar la visita a las Instalaciones
del Laboratorio donde se realizaran los ensayos, verificando que dicho
Laboratorio tenga el Personal calificado y que los equipos cuenten con los
respectivos certificados de calibracion vigentes, de manera tal que garantice la
exactitud o validez de los resultados de los ensayos.

EL CONSULTOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos

los resultados que constituyan parte del presente proyecto.

2. Canteras y Fuentes de Agua

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacion de las diferentes
capas del pavimento (relleno, afirmado, subbase y base granular, tratamientos
superficiales, recubrimientos con asfalto, etc.), y preparacion de mezclas de concreto
hidraulico

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a

desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-

mecanicas de los agregados procedentes de las canteras, para determinar su calidad y

usos en los diferentes requerimientos de obra; en concordancia con el Manual de
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Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales Para Construccion” del MTC (EG
2013); debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento

de materiales para la obra, ejecutando como minimo las siguientes labores:

a)

b)

d)

EL CONSULTOR localizard como minimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que
seran utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos,
Afirmado, materiales estabilizados subbase granular, base granular, carpeta
asfaltica, concreto hidraulico, tratamientos superficiales, etc.), dreas de préstamo de
material para conformar los rellenos, asi como también agregados pétreos para su
empleo en concreto de cemento portland (para estructuras, obras de arte y drenaje,
etc.), terraplenes, mejoramientos de la sub-rasante, rellenos, entre otros de ser el
caso.

Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia,
rendimiento, accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacién legal
disponibilidad para su empleo).

Se efectuara el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se utilizaran
en el proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de
materiales, debiendo ser delimitadas en el terreno mediante hitos de facil ubicacion.
Asimismo, se precisaran las coordenadas UTM de las canteras.

Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia,
rendimiento, accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal
(disponibilidad para su empleo).

EL CONSULTOR calculard el volumen de material utilizable y desechable
asimismo recomendard, el periodo y oportunidad de utilizacioén, calculando el
rendimiento para cada uso; sefialard el procedimiento de explotacion y su
disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados
en la Obra (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados subbase granular, base
granular, carpeta asféltica, concreto hidraulico, tratamientos superficiales, etc.).
EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de planta: i) para la
produccion de agregados de los diferentes husos granulométricos, y 1) para
tratamientos superficiales, mezclas asfalticas y/o concreto de cemento portland.
Definird los requerimientos de rendimientos de produccion; asi como también
establecera la ubicacion de los mismos, considerando la mejor alternativa técnica —
economica, en coordinacion con las Especialidades de Costos y Presupuestos e

Impacto Ambiental.
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g)

h)

EL CONSULTOR Con el fin de determinar los estratos a e¢xplotar, utilizacion,
rendimientos y potencia de las canteras, realizard exploraciones (minimo 03
prospecciones por cada area menor o igual a una hectirea) por medio de
perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores de la
profundidad méaxima de explotacion considerada. En caso de que la profundidad de
explotacion sea mayor, EL CONSULTOR debera profundizar las calicatas y/o
efectuara calicatas complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de
explotacion y garantizar la real potencia del Banco de Materiales.
El Consultor presentara un Registro de Excavacién para cada una de las
prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: 1)
Ubicara la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84. i1) Detallara las
caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color, espesor del
estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09a iii) Presentara las
correspondientes vistas fotograficas de cada calicata realizada y de la cantera
analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar, la
magnitud de la cantera).
Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y
mecanicas de los materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de
Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (version vigente), de presentarse
ensayos no contemplados en este Manual se podra utilizar las normas ASTM,
AASHTO y NTP, etc., y seran de acuerdo al uso propuesto y ademas, de acuerdo a
lo sefialado en el Manual Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion
de Carreteras del MTC (EG-2013) ; los que seran basicamente los siguientes

Ensayos Estandar:

Analisis Granulométrico por tamizado:

e Material que pasa la Malla N° 200

e Humedad Natural

e Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

e Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)

¢ Limite Liquido

o Limite Plastico

o indice de Plasticidad

e Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:
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Proctor Modificado

California Bearing Ratio (CBR)

Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas

Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura (relacion es de 1/3
: espesor/longitud)

Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)

Equivalente de Arena

Abrasion

Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)

Adherencia entre el Agregado y Bitumen

Carbon y lignito (Agregado Grueso y Fino)

Sales Solubles Totales

Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino)

Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino)

Impurezas Organicas (Agregado Grueso y Fino)

Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino)

Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y fino)

Pesos Especificos (del agregado grueso y fino)

Y demas que sefialen el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion” del MTC (EG-2013), de acuerdo al requerimiento de
calidad del uso propuesto

Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas
a la totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013), de acuerdo al uso

propuesto; minimo:

+ Ensayos Estindar: Un juego de ensayos por cada estrato de la
prospeccion ejecutada en la cantera. El numero de prospecciones se
determina de acuerdo al area de explotacién de la cantera.

» Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin
de determinar y establecer sus caracteristicas fisico-mecanicas y

sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

k) Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter

al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), el consultor debera
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presentar los resultados de los ensayos de materiales efectuados con dicho
agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y
verificar si con tales tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013).

La cantidad de muestras extraidas de las canteras deberan ser tal que permita
efectuar los ensayos exigidos; asi como también los ensayos de verificacién para

rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes.

m) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como

0)

p)

Q)

cantera, los ensayos de calidad contemplaran ademas:

* Ladescripcion Petrografica Macroscopica de la roca.

* Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, fractura miento,
dimensionamiento de bloques, etc.). o Recomendacion de la metodologia de
procesamiento de explotacion (método de voladura, chancado, etc.).

Se seleccionaran tinicamente las canteras mas cercanas a la Obra, que

demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y

suficientes para ¢l proyecto vial y que las caracteristicas fisicas, quimicas y

mecdnicas de los agregados cumplen con la totalidad de las correspondientes

Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de carreteras del MTC

(EG 2013), de acuerdo al uso propuesto.

EL CONSULTOR evaluara las condiciones de los accesos a las canteras,

considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, sefialard también si

los accesos se ubican dentro de propiedades de terceros, se realizara la
identificacion del camino de acceso con GPS (Ruta), y vistas fotograficas.

EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las

muestras de agregados en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad

y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podra encomendar los

ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios

de manera simultinea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio.

EL CONSULTOR en ambos casos sera responsable de la exactitud y

confiabilidad de los resultados.

EL CONSULTOR ademés de los certificados de ensayos debe presentar por

cada cantera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados

de los ensayos efectuados (con la debida identificacion: cantera, calicata,

muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).
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Se efectuard el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se
utilizaran en el proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco
de materiales, debiendo ser delimitadas mediante las coordenadas UTM de las
canteras.

EL CONSULTOR ademas de los certificados de ensayos debe presentar por
cada cantera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados
de los ensayos efectuados (con la adecuada identificacion: cantera, calicata,
muestra, nombre del ensayo, resultado etc.).

De igual manera se deberd determinar la ubicacién de las Fuentes de Agua,
efectuar su analisis quimico y determinar su calidad para ser usada en la obra
(concreto hidraulicos o concreto de cemento portland, capas granulares y otros)
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
Carreteras del MTC (EG-2013).

EL CONSULTOR presentara un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en
el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados de las
Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos:
Ubicacion de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad)
de los accesos, caracteristicas de los agregados, usos, potencia, rendimiento,
tratamiento, periodo y equipo de explotacion).

EL CONSULTOR a través de sus Especialistas de Impacto Ambiental, debe
también establecer el estado o posibles derechos de explotacién teniendo en
cuenta los dispositivos legales vigentes y obtener las autorizaciones de uso del
terreno para canteras propuestas en el Estudio, de parte de los titulares de los

terrenos donde se encuentren.

w) En el caso de que no hubiera terrenos para canteras, EL CONSUTOR debera

establecer las condiciones legales vigentes para la explotacion de dichas canteras
mediante la compra del material al propietario, teniendo en cuenta que el duefio
que explota la cantera cuenta con los permisos, autorizaciones y concesiones de
tipo ambiental, asi como las servidumbres, necesarias para la extraccion, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

En el caso de tratarse de canteras de rios (cauces) y fuentes de agua, EL
CONSULTOR debe realizar las gestiones correspondientes con el Gobierno

Local y/o regional para la obtencion de los permisos de disponibilidad ante la
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Autoridad Nacional de Agua (LEY DE RECURSOS HIDRICOS LEY N° 29338
— Marzo 2009).

La Memoria Descriptiva debe establecer informacién correspondiente a:
Ubicacion del banco de materiales, accesibilidad al mismo, estado de los
accesos, tipo de fuente de materiales, descripcion de los agregados, analisis de
resultados, usos, rendimientos, tratamiento, tipo y periodo de explotacion,
propietario, disponibilidad de la misma, volumen bruto y neto, volumen de
material utilizable y desechable, y demas informacién que considere pertinente
EL CONSULTOR. Asi como también los correspondientes paneles fotograficos
de cada una de las canteras.

Asimismo, la Memoria Descriptiva debe establecer informacién
correspondiente a: ubicacion de las fuentes de agua, accesibilidad a los mismos,
estado de los accesos, tipo de fuente de agua, descripcidn, usos, y periodo de
explotacién, propietario y demas informacién que considere pertinente EL
CONSULTOR,; asi como también el correspondiente panel fotogrifico de cada

una de las fuentes de agua y el muestreo para ensayos quimicos.

/(7 aa) Las canteras y las fuentes de agua no deberan ubicarse en zonas arqueolégicas

o colindantes a ellas, debiendo reconsiderar una nueva cantera y/o fuente de
agua, con la finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el informe

final de evaluacion arqueoldgica.

3. Diseiio del Pavimento
El periodo de disefio sera de 10 afios, teniendo en cuenta que este periodo sera desde
la entrada en servicio de la via. EL CONSULTOR estudiara y analizara diferentes
alternativas de estructuracion del pavimento. Si de acuerdo a los resultados de los
. trabajos de campo y laboratorio, estudiara y analizard diferentes alternativas de
estructuracion del pavimento mediante soluciones bésicas de pavimentacion mas

adecuadas y técnicamente viables para las condiciones del proyecto como:

Afirmado estabilizado,

Suelo estabilizado (finos o gravas)

Base estabilizada

Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)
Combinacion de alternativas

Carpeta Asfiltica.
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Los mismos que deben estar en funcion de la capacidad soporte de la sub-rasante,
del trafico previsto, de las condiciones ambientales del area (clima, altitud,
precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales

naturales disponibles en la zona, etc.

3.1.En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio
estructural del pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar basicamente la
metodologia indicada en el Manual de Carreteras vigente a la firma del Contrato
Capitulo “Suelos, Geologia, Geotécnica y Pavimentos” del MTC; u otra que
permita analizar pavimentos con recubrimiento bituminoso y/o estabilizado.

3.2.En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del disefio
estructural del pavimento; el Consultor debe desarrollar la metodologia
AASHTO - 1993 y complementariamente dependiendo del tipo de superficie de
rodadura que analice, alguna otra metodologia que se encuentre contemplado en
la normativa vigente del MTC.

3.3.En cuanto a aspectos técnicos relacionados al empleo de Soluciones Basicas de
Pavimentacion, el Consultor debera tener en cuenta lo indicado en el Documento
Técnico Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas del MTC.
Presentando toda la documentacion sustentadora sobre las dosificaciones y tipos
de estabilizadores propuestos (certificados de ensayos de laboratorio).

3.4.EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento, adjuntando una memoria
de calculo de todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han
obtenido los resultados, e indicando las condiciones y criterios asumidos.

3.5.EL CONSULTOR a manera de verificacién podra utilizar alguna otra
metodologia utilizadas por entidades u organismos de reconocido prestigio, por
lo cual debe contar con la autorizacion expresa de la Entidad,

3.6.EL CONSULTOR de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y
laboratorio, estudiard y analizara diferentes alternativas de estructuracion del
pavimento mediante soluciones basicas de pavimentacion (pavimentos
econdmicos), mas adecuado y técnicamente viable para las condiciones del
proyecto:

* Afirmado estabilizado,

* Suelo estabilizado (finos o gravas)

*  Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)
* Combinacién de alternativas
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* Carpeta Asfiltica.

Los mismos que deben estar en funcién de la capacidad soporte de la sub-
rasante, del trafico previsto, de las condiciones ambientales del &rea (clima,
altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los
materiales naturales disponibles en la zona, etc.

3.7.EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las
caracteristicas fisico-mecénicas de los agregados, realizara un pre-disefio del
Suelo Estabilizado o Mezcla Asfaltica; asi como también definird el tipo de
Estabilizador, tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las caracteristicas de trafico,
temperatura, altitud y precipitacién de la zona.

3.8.Debera tener en cuenta los factores que determinarén el método mds conveniente
de Estabilizacién del suelo que son los siguientes:

* Tipo de suelo a Estabilizar.

* Uso propuesto del Suelo

* Tipo de Aditivo Estabilizador del suelo.

* Experiencia en el tipo de Estabilizacién que se usara.

* Disponibilidad del tipo de Aditivo Estabilizador que se utilizara

* Disponibilidad del Equipo adecuado.

¢ Costos Comparativos
Tener en cuenta el Cuadro 9.1.Guia Referencial para la Seleccion del Tipo de
Estabilizador del “Manual de Carreteras: Suelos Geologia, Geotecnia y
Pavimentos” vigente.

3.9 EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento (a nivel de alternativa
acorde a las condiciones del proyecto), asi mismo expondra en una memoria de
cdlculo los parametros y todos los criterios adoptados, describiendo
secuencialmente como ha obtenido los resultados, adjuntando los célculos
respectivos; asi como la versi6n digital para su evaluacién.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y
DISENO DEL PAVIMENTO
ESTUDIO DE SUELOS
1 INTRODUCCION
2 DESCRIPCION DE LA VIA
3 EVALUACION DE CAMPO
3.1 Descripcién de los trabajos de Campo
3.2 Relacion de Calicatas
4 PROPIEDADES MECANICAS
4.1 Trabajos de Laboratorio
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4.2 Descripcion de los Ensayos de Laboratorio

4.3 Cuadro de Caracteristicas de Suelos de Calicatas

4.4 Cuadro de Propiedades Mecénicas de los Suelos de Calicatas
PERFIL ESTRATIGRAFICO

5.1 Descripcion del Perfil del Proyecto

SUELOS ORGANICOS Y EXPANSIVOS

6.1 Suelos Organicos

6.2 Suelos Expansivos

CAPACIDAD DE SOPORTE

7.1 Cuadro de Valores de CBR de los Suelos de las Calicatas
MEJORAMIENTO O ESTABILIZACION DE SUELOS

8.1 Criterios de Mejoramiento de Suelos

8.2 Calculos y cuadros de valores

8.3 Determinacion del Espesor del Mejoramiento o Estabilizacion
CONCLUSIONES

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

1
2

INTRODUCCION

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

2.1 Investigacion de Campo

2.2 Relacién de Canteras Ubicadas

2.3 Relacién de Fuentes de Agua
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE MATERIALES
3.1 Descripcion de Canteras

3.2 Descripcion de Fuentes de Agua

3.3 Cuadro de Potencia, Usos y Rendimiento
RESULTADOS DE LABORATORIO

4.1 Trabajos de Laboratorio

4.2 Propiedades de Materiales de Canteras

4.3 Cuadro de Propiedades de Canteras

4.4 Propiedades Quimicas de Fuentes de Agua
CONCLUSIONES

DISENO DEL PAVIMENTO

1
2
3

INTRODUCCION

EVALUACION SUPERFICIAL

ANALISIS DE TRAFICO

3.1 Indice Medio Diario (IMDa)

3.2 Determinacion de Parametros de proyeccion del Trafico
3.3 Calculo del Trafico de Disefio

CAPACIDAD DE SOPORTE DE SUELOS (CBR)

4.1 Cuadro de Valores de CBR de Suelos

4.2 Cuadro de Mejoramiento o Estabilizacion de Suelos

4.3 Determinacién de Sectores Homogéneos

4.4 Analisis y Determinacion del CBR de Disefio
DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
5.1 Metodologia a emplear
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5.2 Identificacion y descripcion de los parametros de Disefio

5.3 Determinacion de la Estructura del Pavimento

5.4 Seccidn de la Estructura del Pavimento
6 CONSIDERACIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
7 CONCLUSIONES

ANEXOS

Perfil Estratigrafico

Diagrama de Canteras

Panel Fotografico de Suelos

Panel Fotografico de Canteras

Panel Fotografico de Fuentes de Agua

Registros de Exploracion de Suelos

Registros de Exploracion de Canteras

Certificados de Ensayos de Suelos

Certificados de Ensayos de Canteras

Certificados de Ensayos de Fuentes de Agua
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ANEXO 06
ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO
El estudio geoldgico — geotéenico debe constituir una estructura 16gica conformada por
contenidos que permitan tener una informacién real de campo que permitan por
consiguiente sus respectivas recomendaciones deben necesariamente ser incorporadas
por el proyectista de tal manera que se logre una propuesta de ingenieria coherente y
solidamente sustentada sobre bases correctas.

Estudio de Geologia y Geotecnia para carreteras

La ejecucion de los Estudios Geoldgicos y Geotécnicos debera ejecutarse sobre los
siguientes requerimientos:

a) En base de la geologia regional publicada por el Ingemmet se ubicara el
cuadrangulo de la zona de estudio. Se dibujara el eje de la carretera (de acuerdo
al levantamiento topografico efectuado) a ser evaluada y se analizara las
formaciones geoldgicas y estructuras que cortan la carretera con su respectiva
leyenda estratigrafica, adjuntando el plano a escala 1/100,000.

b) En base a los planos geomorfologicos publicados por el Ingemmet se
determinardn las unidades geomorfolégicas que se encuentra en la carretera,
adjuntando el plano geomorfoldgico respectivo.

¢) En base al levantamiento topogrifico a escala 1/2000 se¢ efectuard el
levantamiento geoldgico, geotécnico y geodinamico local al detalle de la
carretera con su respectiva leyenda geolégica-geotécnica adjuntando un panel
de fotografias con cada cambio litologico o anomalia.

d) En base a la geologia local y las secciones transversales preliminares se
elaborara el cuadro de clasificacion de materiales de corte de acuerdo al tipo de
suelo y se determinard el talud adoptar (ver Formato 01-Geologia y Geotecnia),
es de responsabilidad, que los taludes recomendados se reflejen en las secciones
transversales finales

e) Se desarrollara el capitulo de Geodindmica externa de acuerdo a la evaluacién
efectuada en el campo. Los pardmetros principales a ser evaluados son:

|.- Magnitud (puede ser alta, mediana o baja)
2.- Causas de su ocurrencia

3.- Consecuencias

4.- Nivel de riesgo (alta, mediana o baja).

5.- Agentes desestabilizantes.

6.- Reactivacion

7.- Medidas correctivas

Sin ser limitante se podré agregar otros tipos de parametros que sean necesarios en la
evaluacion de la carretera.

Se desarrollaran estudios de geodinamica externa en el area de influencia, y de hallarse
condiciones geoldgico-geotécnicos desfavorables (represamientos, deslizamientos,
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flujos aluvionales, etc.) con influencia directa o potencial sobre la estabilidad de la
estructura proyectada, deberan efectuarse las evaluaciones e investigaciones
geotécnicas correspondientes, con levantamientos topograficos complementarios que
abarquen el drea afectada; para finalmente proponer su tratamiento respectivo.

La informacion consignada en el estudio deberd estar documentada con los graficos,
esquemas explicativos, fotografias y mapas en los que EL CONSULTOR apoya su
trabajo de campo; las propuestas geotécnicas deberdn estar respaldadas por los
respectivos ensayos de laboratorio.

En los cauces de los rios, cursos de agua menores y de huaycos que atraviesen el trazo
vial y sea necesario disefiar obras complementarias, se efectuaran los correspondientes
levantamientos topogréficos, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce
hasta una longitud de 300 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo, las mismas que
seran niveladas y a partir de las cuales se obtendran secciones transversales al cauce.

Se desarrollara el capitulo de Estabilizacién de Taludes.

EL CONSULTOR en la visita de campo identificar4 todos los taludes potencialmente
inestables. Los datos del levantamiento de campo deberan apoyarse en identificacion
visual y entrevistas detalladas con la poblacién local.

En caso que existan sitios criticos de inestabilidad de taludes, sc debera realizar un
“Andlisis de estabilidad de taludes” para rocas o suelos, preparar un disefio para
reparacion o proyeccion de las obras necesarias con el fin de asegurar la transitabilidad.
En los casos de construccidn o reparacién de muros de contencidn, se tomaran en cuenta
las caracteristicas del subsuelo, la evaluacion de los empujes y el disefio propio de los
mismos, debe adjuntar los calculos respectivos.

Esta actividad de trabajo sera teniendo en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras
D.G. 2018 y segin las condiciones del clima, aguas subterraneas, vientos y
caracteristicas del suelo de la zona de estudio.

Se identificaran las zonas donde se requieran soluciones mas sencillas para
estabilizacion tales como revegetacion de los taludes, siendo ésta una solucién factible
o también la construcciéon de terrazas y zanjas de coronacién. En estos casos se
determinard las zonas, cantidades, los procedimientos y especificaciones de acuerdo al
Manual de Reforestacion de EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.

Se desarrollara el Capitulo de Geodindmica Interna que comprende determinar las
caracteristicas sismicas de la zona de estudio, adjuntando los mapas sismicos
respectivos indicando la zona de estudio.

Para el reemplazo del pontén se debera tener en cuenta las especificaciones técnicas del
Manual de Construccién de puentes y ¢l Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje
del MTC.
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Contenido del Estudio de Geologia y Geotecnia

1 Generalidades

2 Objetivos

3 Metodologia

4 Geologia Regional

e Caracteristicas Fisiograficas y Geomorfolagicas.
o Caracteristicas Estratigraficas y estructurales.
* Adjuntando el plano geologico Regional indicando el trazo de la carretera v su
respectiva leyenda de la zona de estudio.
¢ Adjuntando el plano geomorfoldgico.
D 5 Geologia local
o Caracteristicas estratigraficas locales.
* Evaluacion Geologica — Geotécnica de estructuras existentes (puente).
Adjuntando el plano geolégico local utilizando los planos topograficos.
6 Fenomenos de Geodinamica externa.
7 Andlisis de estabilidad de taludes.
8 Aspectos de Geodinamica interna.

9 Clasificacién de materiales de corte y taludes de corte recomendados.
10 Conclusiones y recomendaciones.

11 Panel fotografico.

12 Anexos

FORMATO 01 - GEOLOGIA Y GEOTECNIA

PROYECTO

META ,

CLASIFICACION DE MATERIALES DE CORTE

FECHA :

PROGREIVA (Km) DISTANCIA TIPO DE MATERIAL CLASIFICACION
DE MATERIALES TALUD A  ALTURA DE N° DE ALTURA
DE

De A (m.) LITOLOGIA MS % RS % RF% ADOPTAR CORTE
DE TALUD (ml) BANQUE CORTE DE (ml)
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ANEXO 07
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

Considerar como estructuras de drenaje y obras de arte a los Puentes, Alcantarillas,
Badenes, Pases de agua, Muros de Contencion, etc., sin estar limitados por el material
de que estén conformados.

La normativa basica a utilizarse es:
¢ Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias
e Manual de disefio de puentes del MTC (RD N° 041-2016-MTC/14)
» Especificaciones para el disefio de puentes de la AASHTO LRFD

El Informe del capitulo de estructuras y obras de arte, sin ser limitativo debera contener
lo siguiente:

a) Efectuar el Inventario y Evaluacion de cada una de las Estructuras existentes
definiendo:

e Ubicacion (progresivas).

* Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de la
estructura, las limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, etc.).

» Caracteristicas Generales (dimensiones, condiciones hidraulicas, estructurales,
etc.)

¢ Los datos del inventario de obras de arte y drenaje seran consignados mediante
fichas de campo elaborados por El Consultor.

e Vistas Fotograficas

b) Proponer y detallar en base a la Evaluacién, Trabajos de:

e Mantenimiento (estructuras en buenas condiciones)

* Rehabilitacion, Reforzamiento para la sobrecarga vigente, Ampliacion
(estructuras en condiciones regulares).

s Reemplazo (estructuras en malas condiciones).

* Construccion (estructuras que demanda adicionalmente la via).

¢) De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en
consideracion los siguiente:

) * Para definir ¢l tipo de estructura y su dimensionamiento, previamente se debera
contar con los pardmetros de ingenieria bien definidos; NAME, Profundidad de
socavacion, capacidad admisible del suelo de fundacién, tipo y profundidad de
cimentacion, nivel fredtico, asentamientos permisibles, disponibilidad de
materiales, etc. Todas estas condiciones seran respaldadas por los especialistas
correspondientes)

e El disefio de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o
reglamentos vigentes (manual de disefio de puentes y reglamento AASHTO
LRFD en su version vigente) y de acuerdo al material que se determine como
apropiado.

e El Disefio de los diferentes tipos de estructuras, deberan estar plasmados con
planos respaldados mediante la memoria de calculo respectiva.
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d)

Los calculos de la estructura efectuados con software especializado, deben ser
presentados indicando los datos de entrada, modelo estructural, descripcion de
la estructura acompafiada de esquemas y dimensiones, propiedades de las
secciones, condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus
combinaciones.

Los resultados del calculo por computador, parte integrante de la memoria de
calculo, deben ser ordenados, completos y contener toda la informacion
necesaria para su clara interpretacion.

Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas
adecuadas, ademas de adjuntar en version digital en AUTOCAD, no se admitira
planos en formatos graficos.

En el analisis y disefio de muros de contencién, se tomaran en cuenta los
siguientes aspectos:Parametros de geologia y geotecnia definidos.

Los muros podran ser de gravedad o tipo cantiliver, de requerirse con obras
complementarias correspondientes.

Efectuar la verificacion de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para
condiciones estiticas y dinamicas seglin los estados limites establecidos en la
normativa técnica vigente.

Los planos (de ser el caso) deberan contemplar su ubicacién en planta, seccién
transversal, detalles estructurales, elevacion y cotas de cimentacion.

Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo
siguiente:

Plantear conjuntamente con el especialista de hidrologia e hidraulica las obras
complementarias necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas
riberefias y de proteccion contra erosion, socavacion o sedimentacion.
Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso.

En caso de existir puentes, referirse a la Normativa técnica Vigente del MTC
(Manual de Disefio de Puentes del MTC, especificaciones de disefio de puentes
AASHTO LRFD en version actualizada).
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ANEXO 08
ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
Sefalizacidon

Se proyectara la debida sefializacion, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control
de Transito Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.D. N° 16 2016 MTC/14.

EL CONSULTOR presentard la ubicacion de cada tipo de sefial con su disefio
respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros resimenes de
las dimensiones y metrados de las mismas.

Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendran sefializacién informativa
U de destino, de manera que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las
rutas posibles.

Se tendra especial cuidado en la sefializacion de carga méxima y de longitud maxima
permitida (sefales reguladoras R-32 y R-33), lo que serd concordante con el disefio
geométrico.

Se incorporard en el disefio, la colocacion de delineadores verticales con material
reflectivo, al menos, en todas las curvas pronunciadas del proyecto.

El disefio de la sefializacion debera ser compatible con el disefio geométrico del camino
y la superficie de rodadura de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en
concordancia con la velocidad del transito. EL CONSULTOR debera proponer la
sefializacion de proteccion ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la proteccion
del entorno ambiental de la Carretera.

EL CONSULTOR propondra el plan de sefializaciéon y procedimientos de control de
transito durante la ejecucion de obra en funcién al cronograma de obra incluyendo los
requerimientos de comunicacién, para alertar a los usuarios de la via, sobre las
interrupciones, desvios de transito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

s En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectara y disefara la
sefializacion de acuerdo a la normativa vigente.

Adicionalmente, de ser ¢l caso, se identificaran los limites del derecho de via (en el
expediente técnico se considerard la demarcacion y sefializacion de acuerdo a lo
indicado en la Resolucién Ministerial N° 404-2011-MTC/02).

Seguridad Vial

Deberan incluirse los siguientes aspectos:

a) Recoleccion y andlisis de datos de accidentes de los tiltimos tres (03) afios
* Recoleccion de datos de organismos publicos

\_ ),
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[ ]

b)

c)

d)

€)

g)

Analisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentracion de
accidentes (PCA).

Registro y andlisis de caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los
factores que puedan afectar la seguridad vial
Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibilidad de
parada reducida)
Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas
Estrechamiento de la via, deformaciones de la superficie
Punto de cruces de rios, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes
con cargas peligrosas
Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados
dispositivos de seguridad vial analisis de los comportamientos sociales y
comerciales que tengan lugar en la zona de influencia del camino y que impacten
en la seguridad vial ya sea en forma estacional como periddica a lo largo del afio
Insuficiente o inadecuada sefializacion vial
Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavias, muros).

Analisis de caracteristicas fisicas de la via proyectada, para identificar los factores
que pucdan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento
horizontal y vertical, estrechamiento de la via, limitaciones de velocidad por
presencia de curvas y/o restricciones de visibilidad; puntos de cruce e
intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; obstaculos fijos; zonas de
seguridad, etc.

Definicién de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito

En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los disefios de
manera que permita separar las diferentes categorias de usuarios, 1lamense
vehiculos, peatones y/o ciclistas, e interactiien lo menor posibles. El disefio debera
ser coordinado con el especialista en disefio vial.

Sistemas de contencion Tipo Barreras de Seguridad

Sobre la base de lo establecido en la Directiva N°007-2008-MTC/02 Sistemas de
contencién de vehiculos, Tipo barreras de seguridad, el CONSULTOR debera
proyectar el uso de sistemas de contencion de vehiculos que considere mas
apropiado para zonas criticas que representen riesgos de seguridad vial, tales con
accesos a puentes, pasos a desnivel, curvas peligrosas, separadores centrales,
taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que funcionen como un
elemento de contencion, disefiando la longitud adecuada para que el sistema se
desarrolle en forma completa, concordante con su funcion.

Las dimensiones y caracteristicas especificadas de los dispositivos de seguridad o
medidas disefiadas, deberan ser concordantes en los diferentes documentos que
componen el Expediente Técnico: memoria descriptiva, planos, metrados, etc.
Los sectores que representen riesgo e inseguridad vial se proyectaran con la debida
sefializacion, disefiando adicionalmente segiin sea el caso elementos de seguridad
(sardineles, postes delineadores, barreras de seguridad vial, guardavias y/o muros
y amortiguadores de impacto.
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h) Se pondrd énfasis a las medidas de proteccién de peatones y transporte no

3)

motorizado en las dreas urbanas y en donde se considere necesario de acuerdo al
analisis indicado en el apartado iii de este punto.

Medidas de proteccion en los cruces de poblados, areas de concentracién
poblacional (hospitales, iglesias, escuelas, mercados, etc.) y sefializacion en las
areas de entrada y salida de los poblados.

Asimismo, el CONSULTOR debera establecer la sefializacion y dispositivos de
seguridad vial durante la ejecucion de las obras, de manera que exista advertencia
suficiente a los vehiculos que operan en la via, y no sean sorprendidos por la
presencia de los trabajos previstos. En caso de cierre total de la via (por plazos
puntuales muy cortos) se debera prever la comunicacién a la poblacion afectada,
utilizando los mecanismos de comunicacion aprobados y efectivos. El
CONSULTOR especificara las normas y medidas de seguridad necesarias para
disminuir los riesgos de accidentes de transito durante las obras. Cuando sea
necesario hacer desvios del transito debera hacerse el debido plan de sefializacion
y acondicionamiento del para bloquear de forma segura la zona a intervenir y
habilitar adecuadamente la nueva zona de circulacién temporal, debera ademés
hacerse el debido mantenimiento del nuevo tramo y colocarse los dispositivos de
seguridad pertinentes para el control del transito en estos tramos habilitados.
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ANEXO 09
Metrados, Andlisis de precios unitarios, Presupuesto y Férmulas Polinémicas,
Especificaciones Técnicas, Cronograma de Ejecucién de Obra

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de Obra, teniendo en cuenta las unidades de medicion y
base de pago indicadas en el Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales
para Construccion de Carreteras EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a
Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccion de Carreteras y Puentes( R.D.
N° 09-2012-MTC/14); y sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas
adoptadas para las caracteristicas técnicas para el MEJORAMIENTO de la via. Debera
adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida, graficos y
Resumen Final de metrados) La codificacion de las partidas debe ser del tipo EDT

U (WBS).

Analisis de precios unitarios, Presupuesto y Formulas Polinémicas

Se deberan elaborar los anélisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y
mano de obra y/o subpartidas necesarias para cada una de las partidas que integran la
obra, segin se establece en las Normas del MTC. Se dara énfasis a la maximizacién de
uso de mano de obra, calificada y no calificada de la zona de estudios. Los rendimientos
de las actividades proyectadas por EL CONSULTOR, deberan estar acorde a las Tablas
de Rendimientos de Equipo Mecanico, para las diferentes zonas geograficas y altitudes,
establecidas por RM N° 001-87-TC/VMT, en lo aplicable.

Para el cilculo del flete, se debera emplear el DS N° 033-2006-MTC vigente, que
modifica el DS N° 010-2006-MTC para el calculo de los valores referenciales por
kilometro virtual para transporte de bienes y materiales.

Se debera presentar el estudio de mercado cfectuado para determinar los costos de los
materiales y costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de
informacién (3 cotizaciones como minimo). Para el caso de la mano de obra se empleara
los costos de construccion civil vigentes.

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar calculo
respectivo.

La férmula polinémica se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo
N°011-79-VC.

La fecha de los precios del Presupuesto de obra debe tener una antigiiedad no mayor de
2 meses a la fecha de su presentacion.

Debera considerarse presupuesto adecuado para la implementacién de las medidas de
seguridad en las vias durante la ejecucion de los trabajos en las vias y la sefializacion
definitiva de las vias.
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Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas por EL CONSULTOR, teniendo en
cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
Carreteras EG-2013; y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitacion,
Mejoramiento; y Construccion de Carreteras y Puentes (R.D. N° 09-2012-MTC/ 14), en
caso de modificacidon o quedar sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra
vigente.

Se deberan elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén
cubiertos por las especificaciones y normas generales o cuando las caracteristicas del
proyecto requieran su modificacidn.

Cronograma de Ejecucién de Obra

LD EL CONSULTOR debera formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando
las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales
como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.
El cronograma se realizard empleando el método PERT - CPM, e identificara las
actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; también se presentara
un diagrama de barras para cada una de las tareas.

EL CONSULTOR debera presentar un cronograma o calendario de Avance de Obra
Valorizado, la programacion PERT — CPM y GANTT en funcién a los metrados a
ejecutar y cantidad de equipo minimo.

/% EL CONSULTOR deberé dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable
para las condiciones climaticas de la zona. Asimismo, presentara un programa de
utilizacioén de equipos y materiales; asi como la relacién de equipo minimo, concordante
con el Cronograma GANTT y PERT-CPM.

En la programaciéon se pondra especial énfasis en la evaluacién de la etapa de
movilizacién e instalacion de campamentos y equipos minimos necesarios en obra por
el Contratista, y en la produccién de agregados para la obra, con indicacién de la
produccion diaria relacionada con el plazo de ejecucion.

EL CONSULTOR deberé presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con
' los adelantos a efectuar durante la ejecucion de la obra y €l cronograma o calendario de
Avance de Obra Valorizado.




f GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

ANEXO 10

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE

OBRAS

1. OBJETIVOS

Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio
previsibles de ocurrencia durante la ejecucion de la obra.

Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del
proyecto.

Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con
prioridades e impactos mas altos.

Proponer los pardametros con los que se controlard y monitoreara los riesgos
durante la ejecucion del proyecto.

2. HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que
permite obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del
proyecto que pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer
frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestion o Administracién del riesgo es el proceso en que se
definen las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En
esta etapa se definen los recursos y el tiempo para las actividades de administracién
y se establece una base para la evaluacion de riesgos.

Informacién necesaria para iniciar con la planificacién de la Gestién o

Administracion de riesgos

Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una
manera clara para identificacion de riesgos.

Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la
cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa
Incluird la inversién (presupuesto y costos unitarios) necesaria para la
implementacion de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y
se estima los fondos necesarios para la administracion de riesgos, para incluirlos
en el presupuesto del proyecto.

Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran
las contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de
trabajo como cada entregable lo cual facilitara la identificacién de los riesgos
para cada nivel y la categorizacioén de los mismos.

Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirdn a
lo largo del proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la
informacion sobre los diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.
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¢ Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que
puedan influenciar en el proceso de planificacién de administracion de riesgos e
incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizaciéon.

4. TIPOS DE RIESGOS
A continuacién, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los
diferentes tipos de riesgos los cuales se debera desarrollar segin el proyecto de
expediente técnico a proyectar.

Fuentes de Riesgos
Riesgos especificos
Técnicos
* Problemas geotécnicos inesperados.
O * Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.
¢ Fallas técnicas.
Externos
* Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos a ceder sus
terrenos para la ejecucion del proyecto.
e Cambio de prioridades en el programa actual.
* Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
¢ Objeciones de las comunidades locales.
/ e Cambios en los factores politicos.
%/ * Solicitudes de cambios de los interesados a ultima hora.
Ambientales
* Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan tomar mas
tiempo de lo esperado.
* Nueva informacion requerida para los permisos ambientales
e Cambios en las regulaciones ambientales.
* Requerimientos de la organizacion ambiental que sean de mayor nivel al
asumido por la empresa.
e Falta de personal especializado.
* Sitios histéricos, especies en peligros de extincion o pantanos presentes.
Estudio de impacto ambiental requerido.
¢ Impactos negativos a la comunidad.
Organizacional
* Asignacion de personal sin experiencia.
* Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.
¢ Tiempo insuficiente para planificar.
e Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
e Burocracia  interna causa retraso en la obtencion de
aprobaciones y decisiones.
» Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
Administracion de proyecto
* Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.
* Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estin
claramente definidos o comprendidos.

~
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® Retrasos de los consultores o contratistas.
* Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.
* Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.
» Falta de coordinacién/comunicacion.
* Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
* Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de recursos.
Riesgos de derecho de via.
* Retraso en la reubicacion de servicios publicos.
* Objeciones para evaluacién del derecho de via toma mas tiempo y/o costo.
Constructivos
* Inadecuado estimacion del tiempo contratado.
* Condiciones geotécnicas del suelo.
¢ Contaminacion del suelo
¢ Peligros naturales.
¢ Riesgos de fallas operacion.
® Defectos en la construccion.
e *Inherentes al tipo de construccion.
 Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan ori ginal en lo que
se refiere a plazos.
* Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.
* Retrasos por mal tiempo.
* Huelgas de los trabajadores.
¢ Accidentes laborales.
* Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente.
* Desastres naturales (huaycos, inundaciones etc).
Disefio
e Cambios en el criterio sismico.
* Fundacion de puentes.
e Demanda de trafico.
Normativos
»  Cambios en los reglamentos de calidad.
*  Nuevos permisos o nueva informacién requerida.
¢ Requerimientos de las autoridades sectoriales.
Financiero
* Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
* Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
Contractuales
* Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
* Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.
* Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan
a cada proyecto individual durante el proceso de Planificacién de la administracién de
riesgos para usarse en el proceso de analisis cualitativo.
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Una escala de la probabilidad de riesgos cac naturalmente entre 0.0 (no existe
probabilidad) y 1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que
normalmente se utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el
beneficio de la informacion histérica. Se puede usar una escala ordinal que representa
valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede
asignar una escala general como: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos
del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los habitos de la
organizacién que realiza el analisis. Las escalas ordinales son simplemente valores
ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas
cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente lineales:
0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 6 no son lineales: 0.05/0.1/0.2/0.4/0.8.

6. REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Este proceso evalia la prioridad de los riesgos identificados en caso que se
presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto
correspondiente sobre los objetivos del proyecto. Ademads, evalua otros
factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por  parte de la
organizacién asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos,
programa, alcance y calidad.

Este es un medio rdpido y econémico de establecer prioridades para la
planificacién  de respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el andlisis
cuantitativo, si es necesario. Este proceso  debe ser revisado durante el ciclo de vida
del proyecto para mantenerlo actualizado con respectoa  los cambios de los riesgos
del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto
concentrandose en los riesgos de alta prioridad.

Un analisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

Una breve descripcion del riesgo.
Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
Los factores que influyen en que ocurra.
La relacion con otros riesgos.
La probabilidad de ocurrencia.
: Como el riesgo podria afectar el proyecto.
Matriz de probabilidad e impacto
Calificacion del Riesgo=P X I
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  Muy Alta 0.90 0.045 0.09 0.18
036 0.72
Alta 070 0.035 0.07 0.14 028 0.56
Moderada 0.50 0.025 005 0.10 020 040
Baja 030 0.015 0.03 0.06 0.12 024
Muy Baja 0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08
2. IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA 0.05 0.10 020 040 0.80
Muy Bajo Bajo Moderado Alto  Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
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7. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un andlisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y Iuego un valor numérico al
riesgo. Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria
ser muy grave (como disefio de puentes)

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el

proceso andlisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre al gun

objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numérica

individual o para evaluar ¢l efecto acumulativo de los riesgos que afectan el

proyecto.

El proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del

proceso de planificacién de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control

de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global  del
) proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar mas 6 menos

Q acciones para la administracion de riesgos.
El anélisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:

. Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

. Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

. Identificar los riesgos que requieren una mayor atencidon mediante la
cuantificacién de su contribucion relativa al riesgo general del proyecto.

. Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los
riesgos del proyecto.

. Determinar la mejor decision de direcciéon de proyectos cuando algunas

condiciones o resultados son inciertos.

8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los analisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de la Directiva
N°012-2017-OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor
propondra un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracién las
estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en que periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser
realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el
monitoreo y control de riesgos de la futura obra.
9. ANEXOS (segtin Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

ANEXO N°01 : Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.

ANEXO N°02 : Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK

ANEXO N°03 : Formato para asignar riesgos.

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Nimero
Fecha
2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Nombre del Proyecto
Ubicacion Geografica

3 IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1  CODIGO DE RIESGO

32 DESCRIPCION DEL RIESGO
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CAUSA(S) GENERADORAC(S) Causa N° |
Causa N° 2
Causa N° 3

4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 IMPACTO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta  0.70 Alto  0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
43  PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad x Impacto  0.000 Prioridad
del Riesgo
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5.2  DISPARADOR DE RIESGO
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracién por Especialidad
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion - Jefe de Proyecto
DNI: Cargo:
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ANEXO 11
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) sera realizada por una empresa inscrita en
el Registro de entidades autorizadas para la elaboracién de estudios de impacto
ambiental en el Sub Sector Transportes o en el Registro de la Autoridad Ambiental
Competente.

Objetivo General

Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente
pudiera generar el proyecto en los medios fisico, biolégico, socioeconémico y cultural
y especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos
negativos.

U Objetivos especificos

. Elaborar la Declaracion de Impacto Ambiental como instrumento de
clasificacién anticipada, para el tramite correspondiente ante la AUTORIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE, segun los contenidos de los Anexos I, IT y III.

. Caracterizar y describir el medio ambiente fisico, bidtico socio econdmico,
cultural y social en el que se desarrollara el proyecto.
. Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos
producidos por las obras del proyecto sobre su entorno.
/;7 . Definir especificaciones ambientales para la ejecucion de las diferentes obras

//’ del proyecto.

S . Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, areas agricolas o
forestales afectadas permanentemente por el proyecto.
. Presentar un Plan de Manejo Ambiental en el que queden precisadas y ubicadas

las medidas ambientales para la prevencion, correccién, mitigaciéon y compensacion de
los impactos ambientales negativos. Asimismo, las que permitan la compensacion de
las propiedades afectadas. Presentar el respectivo programa de implantacion de acuerdo
con el cronograma de obras.

. Incluir en el Plan de Manejo Ambiental, un Programa de Seguimiento o
Monitoreo Ambiental, que permita evaluar la oportunidad y eficacia de las medidas
senialadas anteriormente.

. Asimismo, incluir un Programa de Contingencias, para dar respuesta a la
ocurrencia de accidentes o riesgos previsibles o de los ajenos al desarrollo y operacién
normal del proyecto.

. Presentar un Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las
medidas propuestas para la mitigacion de los impactos negativos, directos e indirectos
y la compensacion de la poblacion afectada.

Componentes de la Declaracion de Impacto Ambiental
En los Anexos I, I y III se establecen los aspectos e informacion indispensable que EL
CONSULTOR deberé desarrollar para cada tema.

ANEXOIL:  TERMINOS DE REFERENCIA 3 - DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL (DIA) PARA EL “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO PA - 105: EMP. PE-3N
(PARTAMARCA) - CUCHIHAIN - YANACACHI - HUANCA - EMP. PA-106 (DV.
HUANCA) EN LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN, NINACACA Y
YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE
PASCO”

ANEXOII:  Anexos para los Términos de Referencia para proyectos con
caracteristicas comunes o similares de competencia del Sector Transporte clasificados
como Declaracion de Impacto Ambiental — DIA.

ANEXOIII: Estudio arqueolégico - Certificado de inexistencia de restos
arqueologicos (CIRA) y Plan de monitoreo arqueologico .
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ANEXO 12

DECLARACION JURADA DE VISITA AL TRAMO

Yo

................. , identificado con DNI N° BRI o e TRes sibaan. ., TEPIESENtANte
legal de la empresa, .............oooooooiiiiiiie i , con
Poderes Inscritos en Registros  Publicos, ................... , con folio
............................... en pleno ejercicio de mis derechos, DECLARO BAJO

JURAMENTO haber realizado la visita al Tramo: camino departamental del proyecto
...................................... ”, identificado con cddigo de inversion N° . ...

En caso que la informacion que proporciono resulte ser falsa, declaro haber incurrido
en los delitos de falsa declaracién en proceso administrativo (Articulo 411° del Cédigo
Penal) falsedad ideolégica o falsedad genérica (Articulos N° 428° y 438° del Codigo
Penal) en concordancia con el Articulo IV, 1.7 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444
del Procedimiento Administrativo General (Principio de presuncién de veracidad).

En sefial de conformidad firmo el presente documento.

Firma del representante legal

Huella Dactilar
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25. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Proyecto o Jefe de Estudio

Ingeniero civil titulado

Especialista en Hidrologia e Hidraulica
Ingeniero civil titulado

Especialista en Estructuras

O Ingeniero civil titulado

Especialista en Estudios de Impacto Ambiental
Ingeniero ambiental titulado

Especialista en Geologia y Geotecnia
Ingeniero civil y/o gedlogo titulado

/" Especialista en Mecénica de Suelos y Pavimentos

7 Ingeniero civil titulado
/ Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto

Ingeniero civil titulado

Especialista en Trazo y Disefo Vial
Ingeniero civil titulado

Especialista en Evaluador y Estimacién de Riesgos
Ingeniero civil titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fas mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el Jjefe del proyecto para
la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con Ias calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.

B.2 EXPERI>ENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Proyecto o Jefe de Estudio

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como jefe de proyecto en estudios de Pre-Inversion y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.
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Especialista en Hidrologia e Hidraulica

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como jefe de proyecto y/o especialista en hidrologia y/o
hidraulica en estudios de Pre-Inversién y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

Especialista en Estructuras
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en disefio de estructuras y/o
estructuras en estudios de Pre-Inversién y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

Especialista en Estudios de Impacto Ambiental
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en impacto ambiental y/o medio
ambiente en estudios de Pre-Inversién y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

Especialista en Geologia y Geotecnia
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en geotecnia y/o mecanica de suelos
y/o suelos y geotecnia en estudios de Pre-Inversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

Especialista en Mecanica de Suelos y Pavimentos
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en mecanica de suelos y pavimentos
y/o mecanica de suelos y/o suelos y geotecnia y/o encargado de infraestructura en servicios en general.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como especialista en costos y presupuestos y/o
metrados, costos y presupuestos en servicios en general.

Especialista en Trazo y Disefio Vial

Experiencia minima de doce (12) meses, como especialista en trazo y disefio vial y/o disefio vial y/o
topografia, trazo, disefio vial y trafico en estudios de Pre-Inversién y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio
Definitivos.

Especialista en Evaluador y Estimacion de Riesgos
Experiencia minima de doce (12) meses, como especialista en evaluador y estimacion de Riesgos en
estudios de Pre-Inversion y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivos.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

* Importante

"De conformidad ‘con el articuio 186 del 'Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jjefe del proyecto para la elaboracién

i del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO




-

')

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

Requisitos: - o - - - Bl
iTEM EQUIPO MiNIMO CANTIDAD
01 [Camioneta 4x4 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
. De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con la misma
. experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jjefe del proyecto para la elaboracién
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de estudios de
Pre-Inversion y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos de renovacion y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion de carreteras y/o vias.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ji)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier atro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(-.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.08.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompadfiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

) I‘r;nwﬁgﬁante

»  El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ia experiencia si las
actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.
*  En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
.. "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

¢  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada.




GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

“Deserel caso, adicionalmente la Entidad puede soficitar documentacion que acredite el Ebmplimiélriit;qdel alglfﬁ'
componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar

los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

»  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar

..&l contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la e
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia | €Specialidad
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la

Acreditacion: M >=3 veces el valor referencial:
60 puntos

contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia M >=2.5 veces el valor
de prestacion o liquidacién del contrato: o (iiy comprobantes de pago cuya referencial y < 3 veces el valor

40 puntos

M >2 veces el valor referencial y
< 2.5 veces el valor referencial:
30 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo, objetivo y preeminencia es el
siguiente:

% Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente def postor [sea utilizando ef término

“cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con Ia declaracion de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

=
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO
3.1 DEL CONTRATO
3.2 PLAZO DEL SERVICIO
3.3 PRESUPUESTO DEL SERVICIO
3.4 PAGO POR ENTREGABLE
4. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA CADA
ENTREGABLE
4.1 ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO
4.2 TRABAJO DE GABINETES
4.3 VALIDACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
4.4 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA
4.5 RESUMEN DE PROCEDIMIENTO METODOLOGICO
4.6 PRESENTACION DEL SERVICIO
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR,
5.1 RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA INTEGRANTE
DEL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO
5.2 FUNCIONES Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO (MATRIZ)
5.3 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE (CONSIDERAR LOS TIEMPOS
Y LOS PROFESIONALES A CARGO).
5.4 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL
PROYECTO (DIAGRAMA GANTT).
5.5 PROGRAMACION DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE CAMPO.
5.6 MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y
COHERENCIA DE LA FORMULACION DE CADA COMPONENTE.
5.7 RELACION DE PROFESIONALES Y RESPONSABILIDAD QUE
CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO.
5.8 RECURSOS FiSICOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL
ESTUDIO, POR CADA ENTREGABLE
6. MONITOREO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
7. EMPLEO DE SOFTWARE DE INGENIERIA DETALLANDO LOS
RECURSOS FISICOS Y TECNICOS, PRUEBAS DE CAMPO DENTRO
DEL PLAZO ASIGNADO.
8. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

Se calificara de acuerdo al contenido y coherencia de la metodologia
propuesta presentada con el objeto de convocatoria

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
o]

Donde:

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... 3

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... |
de otra parte [................. o], €ON RUC NO [ ], con domicilio legal en
[... ] mscrlta enla Ficha N° [.................. ] Asiento N° [............... ]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de laciudad de[.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........cccooviiviiiieieeiiin, J,con DNI N° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........c....uii. 1, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SiI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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/ “Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de |........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIAl es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIANL.”
Incorporar a Ias bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR 8! ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESQRIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO} emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglémento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO} emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
. Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
- (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
. prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de
. forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente clausula;

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara {CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin bbrreébbhda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contratacior]es del Estado. La conformidad seré otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia

subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
‘ 3 vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
eh caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

] / Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
| de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben |
. efecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para Ia elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ditimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

- ©/
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En los contratos de consultoria de obras péré la subéi’visiéh de obra, se debe réemplazéf el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
- conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

Incbrporéf a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de e')"(.p“édientes' técnicos o eliminar, mség'ﬂh
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

/ Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENGOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA CONTRATO).
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral  190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO}.
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

Ni MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA Seglin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
Yy equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
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4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no Segiin  informe  del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamenta.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, Ia forma de célculo de Ia penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
U 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
_—— darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
//’ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputabies a algunas de las partes, se debe resarcir los
daios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la gjecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

** En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

N
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....covivieeiccenn. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [cooeoiennnn, ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Este documento puede firmarse d/g/talmente si ambas partes cuentan con firma d/g/tal segun Ia
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cettificados Digitales?®.

/z‘ Rd
a CAPITULO VI
- CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 gg‘ll\;?g:ﬁgTA IS\Igcrir;t?re, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del 5 Descripcion de las
. . RUC Yo N
. integrante del consorcio obligaciones
| )
3t PATSS BEL Numero del contrato
CONTRATO .
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
- Supervision
Elaboracién de e
Objeto del contrato Expediente de la - Supervision
A elaboracion de Obra
Técnico del

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ ®
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Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

pediente Técnico

L/> En caso de elaboracién de Ex
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisidon de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

AN
AN

6

T

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

B
N

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

®
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s):
MYPE? si ] No |
Correo electrénico :

=

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. :

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministeric de Trabajo y Promocion del Empleo en Ia

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monta
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importa»nte ~

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

9 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electrénico :

/ Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social ;

Domicilio Legal ;

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE2® Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

! RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion de! diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 Ibidem.

30 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

j [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comln del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera valldamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién. |
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas,

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

" Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio. ‘
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

D Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

/(U? Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............ccocoeevnen.... ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

- CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ;1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

3! Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

¥ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

)

- Importante

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
L SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO ' OFERTA ECONOMICA

% TOTAL
]

v
( La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracidn
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
’ favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY",

Importante para la Entidad

C
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" En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
Se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente.
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de as bases.

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[COI\[S!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
‘) SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

/% oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
----- : seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme ala
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segiin corresponda

Impoﬁéhte

e El postor debe consignar los precios unitarios Y subtotales de su oferta econémica.

s Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

*  Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

&
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*  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignarlo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en Ia Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

-




GOBIERNO REGIONAL DE PASCQ
AS-SM-18-2023-GRP/CONSULTORIA-1

N\
S\

®

Importante para la Entidad
: Er_r caso de\procedimigntos_ bajo el sistema de tarijs incluir el‘_siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de Ias bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

‘N°DE PERIODO O T AR||¥ A
PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OEEN';TT‘;\'ﬁzse ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de sup_éF\}isién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ URIPAD | yniTaRia ol
OBJETO DE TIEMPO3 | OFERTADA®
TIEMPOY

Supervisién de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, segtn corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en ias bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante
% ’) e £ncaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}".

Importante para la Entidad

" En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siquiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
- proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en Ia Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

/ Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

. Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC d el consorcio.

# En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en |a Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

J
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( [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]}
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[-COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

LD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

?'\\
/\\

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de fa
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
{S/ 200,000.00}])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

»  Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condtc:ones

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©




f [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
-D (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
{8/ 200,000.00})

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. 1. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

—— Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, seguin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hipdfywitravaio.gob.palservicins-sn-linsa-2-7/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con Ja condicion de micro y pequefia empresa.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD}
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
_) Presente.-
El que se suscribe, [................. 1. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

/zf'.;:fE'ONsmNAR CIUDAD Y FECHA]

A
Firma; ‘r.\lombres y Apellidos ‘del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda
’A\

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién




