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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

1 | [ABC] / [......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] /[.......]

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién or los proveedores.
e Abc Y P P
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

o Xyz

las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
; Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . . . . .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado
8 pad Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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PATRIA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS
LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES

DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS
HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

MIRAFLORES, 2024

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

\_ O
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a travées del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP3.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, seguin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las naotificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo

del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar

dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificaciéon

no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se

desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

~
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3.5.
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacibn econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

~
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3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1

BASES INTEGRADAS

E]ECIICION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL

A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre
RUC Ne°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

ENTIDAD CONVOCANTE

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIAL*

logistica.mdm.2023@gmail.com

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
20163611512
Avenida Unién N° 316 — Miraflores - Arequipa
054-24-21-24

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA - CUI 2597790.

El valor referencial asciende a S/. 8708,632.01 (Ocho Millones Setecientos Ocho Mil
Seiscientos Treinta y Dos con 01/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de SETIEMBRE DEL 2024.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/. 8°708,632.01

(Ocho Millones Setecientos
Ocho Mil Seiscientos Treinta
y Dos con 01/100 Soles)

S/. 7°837,768.81

(Siete Millones

Ochocientos Treintay
Siete Mil Setecientos
Sesentay Ocho con

81/100 Soles)

S/. 9°579,495.21
(Nueve Millones
Quinientos Setenta y
Nueve Mil Cuatrocientos
Noventay Cinco con
21/100 Soles)

Importante

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Memorandum N° 469-2024-
GM/MDM de fecha 27 de
setiembre del 2024.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Gerencia
técnico . Municipal Ne° 201-2023-
" GM/MDM de fecha 17 de
octubre del 2023.
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico, de corresponder . Municipal N° 237-2024-
" GM/MDM de fecha 26 de
setiembre del 2024.
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de ;.  OS N° 1430-2024
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSO DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD, Av. Union N° 316 Miraflores - Arequipa

Recoger en : Unidad de Logistica, Servicios Generales y Control
Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Costo de bases : Impresa: S/ 6.80 (Seis con 80/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 180.00 (Ciento Ochenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 3.00 (Tres con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

0
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector. Publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante
La Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaciéon Publica.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato y/o retencion en cumplimiento de la Ley N° 32077,
segun sea el caso.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, y/o retencién en cumplimiento

Q de la Ley N° 32077, segln sea el caso.
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c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en la
avenida Unidn N2 316 Miraflores — Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) Adelanto Directo del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?’ del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

15

16

17

18

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

-

N,

2.7.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1 BASES INTEGRADAS

E]ECIICION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL

A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidaciéon. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

)
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
a. DENOMINACION DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL
CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
b. UBICACION
Region Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Miraflores
Zona A.H. HEROES DEL PACIFICO / C.P. UPIS HEROES DEL PACIFICO

c. NOMBRE DEL PIP O INVERSION:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL
CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

d. CODIGO DEL PIP
2597790

e. NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION, SEGUN CORRESPONDA
Viable

f. FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
09 de junio del 2023

g. EXPEDIENTE TECNICO
El proyecto tiene un expediente técnico aprobado mediante Resolucion de Gerencial Municipal Nro. 237-2024-GM/MDM

h. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES

El distrito de Miraflores, tiene una extensién aproximada de 28.68 km2, ubicada a una altitud de 2415 msnm, con una poblacién
de 50.704 habitantes. segtn el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.

El Asentamiento Humano HEROES DEL PACIFICO se encuentra ubicada en la parte alta del distrito de Miraflores, esté
conformado por familias de limitados recursos econémicos. fue fundado por familias que en un inicio se establecieron en casas
rusticas e iniciaron el camino de la formalizacién (titulacién) en aras de obtener sus servicios bésicos. (energia eléctrica, agua
potable y alcantarillado sanitario entre otros). Actualmente la zona de intervencién cuenta con saneamiento fisico legal.

UBICACION, LIMITES, ACCESIBILIDAD Y OTROS
Ubicacién

El Distrito de Miraflores se encuentra ubicado en la parte Nor-Oriente de la Provincia de Arequipa. aproximadamente entre las
coordenadas 16% 39°29.28" " de latitud sur; y 71°52°88.90" " de longitud oeste.

El territorio del Distrito de Miraflores cuenta con una extensién de 28.68 Km2
Ubicacién Geogréfica del Distrito de Miraflores.

Provincia
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Limites:

El distrito de Miraflores limita: /

Por el Norte 3 Con estribaciones del volcan Misti y accidentes naturales. \ PAF
Por el Sur 3 Con las calles Arica. Manuel Mufioz Né&jar y Av. Mariscal Castilla, colindantes con el Cfcado de
Arequipa.

Por el Noreste 3 Con el distrito de Mariano Melgar. primera torrentera y accidentes naturales.

Por el Qeste 1 Con el distrito de Alto Selva Alegre. torrentera San Lizaro de por medio.

POBLACION BENEFICIADA

Segun los resultados del INEI - Censo Nacional 2007. el nimero de habitantes del Distrito de Miraflores era de 50.704 personas.
de los cuales el 48% son hombres y 52% son mujeres. Con respecto a la poblacién por grandes grupos de edades. se tienen que la
poblacién entre 0y 14 afios representa el 23.95%. entre 15 y 64 afios el 67.53% y de 65 a mas afios de edad representan el 8.52%.

La Asentamiento Humano Heroes del Pacifico cuenta con una poblacién mayormente joven, la cual se encuentra en el rango de
edad de 0 a 29 afios y representa 48.91%. Entre los 35 y 44 afios (27.50% de la poblacién) se puede apreciar un ensanchamiento
pronunciado en la piramide. esto se podria explicar en parte debido a que las familias que habitan en Asentamiento Humano
Heroes del Pacifico estdn conformadas principalmente por familias “jévenes™ que tiene uno o dos hijos en su mayorfa.

SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION.

El 4rea a intervenir del presente proyecto se ubica en el A.H. Héroes del Pacifico del distrito de Miraflores, la finalidad de la
mencionada habilitacion urbana es basicamente de vivienda. los habitantes del sector se desempefian en pluralidad de trabajos y
oficios. siendo los predominantes, transporte publico. emprendedores de diferentes rubros y construccién civil.

El Asentamiento Humano Héroes del Pacifico cuenta con redes y conexiones domiciliarias de agua. desague y conexiones
domiciliarias instaladas en sus viviendas. en buen estado de conservacion y funcionamiento.

Los predios cuentan con el servicio de electricidad publica y domiciliaria (postes de concreto:y cables). son del tipo aéreo y se
encuentra en buen estado. también se cuenta con el servicio de televisién por cable o satelital, internet. servicio telefénico, recojo
de residuos sélidos y serenazgo.

CALLES Y JIRONES A INTERVENIR.
y Calle N° 1
Calle N° 2
Calle N° 3
Calle N° 4
Calle N° 5
Calle N° 14
Jirén N° 1
Prolongacién Jirén N° 1
Jirén N° 2
Jirén N° 3
Jirén N° 4
Jirén N° 5
Jirén N° 6
Jirén N° 7
Jiron N° 8
Jirén N° 9
Jirén N° 10
Jirén N° 11
Jirén N° 12
Jirén N° 13
Pasaje N° 1

YYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYyy
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OBJETIVOS
Objetivo especifico:
Brindar adecuadas condiciones para el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en Asentamiento Humano Héroes del Pacifico.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Para la ejecucion del presente proyecto se han considerado las siguientes metas fisicas:

TRABAJOS PRELIMINARES:
Demolicion de 101.43 m3 de pirca de piedras y/o materiales similares.
Demolicién de 495.29 m2 de veredas.

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
° Construccion de 14.409.47 m2 de carpeta asfaltica al caliente e=0.05 m.

Construccién de 227.80 ml en el Jirén N° 7 de muros de contencion de concreto armado
Construccién de 132.85 ml en el Jirén N° 8 de muros de contencién de concreto armado
Construccion de 152.12 ml en el Jirén N° 8(1) de muros de contencién de concreto armado
Construccién de 681.70 m2 de bermas de adoquin de concreto, unidades de 10x20x8cm f'c=420 kg/cm2.
Construccion de 199.18 m2 de rampas para ingreso vehiculares de concreto f'c= 210 Kg/cm2. Acabado frotachado y
brufado.
Construccion de 331.91 ml de sardineles sumergidos tipo burbuja en bermas. con concreto f*c= 210 Kg/cm2.
° Pintado de 348.95 ml de senalizacién horizontal en eje de via. Pintado de 826.78 m2 de marcas en el pay

instalacion de 92 sefiales verticales. <

INFRAESTRUCTURA PEATONAL:

o Construccidn de 4,900.49 m2 de veredas de concreto f“c= 175 Kg/em2.

o  Construccién de gradas apoyadas sobre terreno que forman parte de las veredas peatonales en las vias. En™y
433.17 m2, con un volumen de 80.86 m3 de concreto f*¢=420 Kg/cm2.

e Construccién de 239.76 m2 de rampas de acceso peatonal de concreto f”c= 210 Kg/em2. Acabado frotachado y brufiado.

e Suministro e Instalacién de 283.37 ml de barandas metalicas H= 90cm, ubicadas como proteccién a los desniveles mayores
a 30 cm entre las gradas y la rasante del pavimento.

e Construccién de gradas de acceso peatonal con parapetos laterales. emplazadas en 1.138.59 m2, en los siguientes calles y

jirones:
Jirén N° 1 Entre jirén N° 10 y calle N° 3
Jiron N° 3 Entre jirdon N° 8 y jirén N° 9
Jirén N° 4 Entre jirén N° 7 y jirén N° 9
Jirén N° 5 Entre jirén N° 13 y calle N° 4
Jirén N° 9 Entre jiréon N° 4 y jirén N° 6
Jirén N° 10 Entre jirén N° 1y jirén N° 2
Calle N° 2 Entre jirén N° 1y jirén N° 2
Calle N° 3 Entre jirén N° 1y jirén N° 2

e  Construccién de muros de contencién de concreto armado emplazados en 51.37 m2, para cubrir los desniveles hacia los
ingresos a las viviendas.

e  Suministro e Instalacién de 1,023.44 ml de barandas metalicas H= 55cm. ubicadas en los parapetos laterales de las gradas
y descansos de los accesos peatonales.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL:
e  Construccién de un sistema de drenaje pluvial con 1,240.16 ml de tuberia HDPE corrugada (interior liso) de 450 mm.. con
23 camaras de inspeccién. 25 estructuras de captacién y 07 estructuras de descarga.

VARIOS

e Suministro y Sembrado de 1140.01 m2 de grass natural.
Suministro y sembrado de 149 plantones de arboles.
Reubicacién de 68 éarboles.
Nivelacién de 69 tapas de buzén de desague.
Nivelacién de 240 conexiones domiciliarias de agua y desague.
Reubicacién de 25 postes de alumbrado eléctrico.

e o 0 o o

Asi mismo se debe mencionar que el presente Proyecto se ha cefiido a la alternativa definida en el perfil SNIP, inscrita con C.U.L. N°
2597790.

Existe un error material de registro respecto a la especificacién del pavimento flexible. Erréneamente se ha inscrito (...) Pavimento
flexible: 11.126.49 m2 (carpeta asfaltica en frio e=2"). pero en el estudio de pre inversién que lo sustenta y refrendado por el Ing. Luis
Tupayachi Pari CIP N° 69215. consigna en sus diferentes documentos técnicos (...) Pavimento flexible: 11.126.49 m2 (carpeta asfaltica
en caliente e=2").

La Municipalidad Distrital de Miraflores, deberé tramitar antes las entidades competentes (Autoridad Nacional del Agua u otro). las
autorizaciones de vertimiento de aguas pluviales en quebradas circundantes al Proyecto donde descarga el sistema de drenaje pluvial.

DISENO GEOMETRICO EXISTENTE.

Se debe tener en cuenta que el Asentamiento Humano Héroes del Pacifico, urbanamente estd consolidado y sus calles y jirones definidos
por una rasante en trocha carrozable o peatonal que responde a los ingresos de las viviendas de personas y cocheras para vehiculos.
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La configuracién topogréfica del asentamiento humano es de una meseta en su parte central y laderas hacia sus costados con pendientes
pronunciadas. Debido a esta condicién topogréfica se tuvo que determinar que vias serian proyectadas para transito vehicular con
pavimento asfaltico y que vias serian exclusivamente para transito de acceso peatonal mediante gradas y descansos.

Para determinar el tipo de infraestructura a ejecutar en las vias del asentamiento humano Héroes del Pacifico, se ha considerado el uso
actual de las vias en la actualidad, quedando puntualizado las necesidades que la poblacién ha hecho propias de cada uno de sus ingresos
tanto vehiculares como peatonales. teniendo en consideracién la habilitacion urbana que a lo largo de los ultimos10 afios ha venido
consolidando.

La calle N° 2: calle N° 3, Jirén N° 3; Jiron N°4; Jirén N° 5; Jiron N° 6 y Jiron N° 7, en su desarrollo con pendiente excesiva han sido
considerados exclusivamente para transito peatonal con implementacion de gradas y descansos.

El jirén 9 y el jirén 10 hacia sus costados remata en pendientes excesivas. por lo que han sido considerados exclusivamente para transito
peatonal con implementacion de gradas y descansos.

La calle N° 1 en su desarrollo con pendiente pronunciada ha sido considerado con pavimento asfaltico para transito vehicular de un solo
sentido. debido a que existen hasta 5 predios con cochera para vehiculos que no pueden ser perjudicados con el acceso vehicular.

El jirén 2. en su desarrollo con pendiente pronunciada ha sido considerado con pavimento asfaltico para transito vehicular de un solo
sentido. debido a que existen hasta 5 predios con cochera para vehiculos que no pueden ser perjudicados con el acceso vehicular.

~  PRESUPUESTO BASE
Los costos unitarios representan los costos directos y se han elaborado en base a los jornales de construccion civil, co
materiales puestos en obra y el alquiler de equipo vigente al mes de setiembre del 2024.

i.  PRINCIPALES FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

i.1. RESIDENTE DE OBRA: §
Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control técnico, administrativo y econg o~
financiero de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico. del mismo modo el control de las obligaciones contr-&ial:'é's?‘
de las personas naturales o juridicas que tendrén participacién en el desarrollo de la obra (personal técnico /administrativo.
subcontratistas, proveedores de materiales y equipos. etc.). Las actividades especificas del residente serén desarrolladas en tres fases
y plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01). Las Funciones y actividades se describen a continuacién:

Fase I: Funciones y/o actividades previas a la ejecucién de la obra.

1.1 Movilizacién e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra. con la participacién de sus especialistas. dicha actividad deberé contener, entre otros, la
compatibilizacién del expediente técnico con la absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccidn
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién
de acuerdo al RLCE. planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico.
1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del transito peatonal y vehicular al inicio
de la obra: apertura del Cuaderno de Obra delimitacién del drea de trabajo: ubicacién de puntos de control topogréfico y
suscripcion del acta de entrega del terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico. administrativo y financiero de la obra. elaborara y actualizard de forma permanente lo
siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°01 y 03), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de
los equipos. procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucién de obra -CPM. revisién
y/o actualizacién y/o elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA: documentacién y participacion del plantel de profesionales destacados en
obra (personal clave y de apoyo): que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales. riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta.: y

1.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase ll: Actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones y conformidades
del

supervisor/inspector. incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones:

2.2 El dltimo dia de cada periodo previsto en las bases. el residente. a través del contratista, formula. en forma conjunta con el
supervisor/inspector: los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el supervisor/inspector. Véase anexo
N°02 y 03.

2.3 Con el sustento del especialista de calidad. ejecutard el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC.
resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas. manuales técnicos y
las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07) de los insumos. procesos intermedios y procesos finales:

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion de los informes que sustenten la valorizacion
periddica:

2.5 Proporcionaré al supervisor/inspector, para su aprobacién. el informe periédico del Plan de Aseguramiento y Control de
Calidad-PAC (Véase anexo N° 04), observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad: por periodo y acumulado de obra: como referencia véase anexos N° 08, 09y 10.

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo. se le obliga al control de la seguridad y la salud
ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional. técnico. administrativo, obrero y otros): el mantenimiento del
trénsito en la construccién, los procedimientos de emergencia, la verificacién de facilidades en caso de emergencias médicas. los
informes de accidentes. tales como: accidentes mortales, accidentes leves. accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes:

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector. para su aprobacién, el informe periédico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional —
PSSO (Véase anexo N° 05). Observando los indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado control del medio ambiente. cuidando
la demarcacién y aislamiento del &rea de trabajo. las rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes ambientales tales
como el: aire. el suelo, agua. paisaje. fauna. flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso
constructivo deberén ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado:

~
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2.9 Proporcionar al supervisor/inspector. para su aprobacién, el informe periédico del Plan de Manejo Ambiental -PMA (Véase
anexo N° 06). reportando como indicador principal las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacién
y/o medidas de correccién y/o medidas de compensacién., accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase
anexos N° 14 y 15;

2.10 Control econémico financiero. control de los adelantos en efectivo y por materiales. anlisis de precios unitarios para partidas
nuevas. control del cronograma valorizado y real. verificacién oportuna del cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales.
el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales: 2.11 Procesar y suministrar al
supervisor/inspector: de la informacion digital y los planos de avance de obra georreferenciados: para el levantamiento en la
estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccidn y Saneamiento tiene
implementada.

2.12 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacién deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable.
antes de la recepcion de obra: actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase llI: Actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicar la recepcién de obra al supervisor/inspector:
3.2 Recepcién de Obra: Elaborar los planos post construccién de la obra, elaboracién de los metrados finales de obra. memoria
descriptiva de la obra. de ser el caso la suscripcién del acta con observaciones. levantamiento de las observaciones, comunicacién
del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a la Entidad. participacion y suscripcion de la recepcion final
de obra:

3.3 Liquidacién de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacién de los planos georreferenciados de post
construccién, presentacién de los metrados finales de obra, presentacién de la memoria descriptiva de obra. presentacién de la
liquidacion de obras del ejecutor o contratista, presentacién del dossier de calidad.

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacién y los planos de replanteo finales
georreferenciados en la plataforma informatica que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene a disposicis
3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD:
Las actividades especificas del especialista en calidad. comprenderan el control de la calidad aplicables a los insumos, |
intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Nol

del mismo modo. el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o ;undlcas que tendrén partxcxpacxon
desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos. etc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la
construccion. Esta documentacion debera versar sobre decisiones. pruebas. controles, criterios de aceptacidn aplicados en cada etapa
del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad. seran desarrolladas de acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Ademas, las
siguientes actividades contractuales:

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta: debiendo elaborar el informe
correspondiente:

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC: que deberd ser concordante con lo
establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo:

Fase ll: Funciones y/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra:

2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-1SO
9001:2015 en el sector construccion:

2.3 Proponer al supervisor/inspector: a través del residente; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC).
que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos:

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones. de forma planificada y sistemética para el logro del cumplimiento de los objetivos
de calidad establecidos:

2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el residente de obra:

2.6 Proponer: antes de iniciar algin proceso: que los puntos de inspeccién en calidad requeridos, tenga el procedimiento
correspondiente;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros:

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segin los requisitos del contrato:
2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas:

2.10 Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la recurrencia de las mismas:

2.11 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades:

2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas aplicadas:

2.13 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la aplicacién de los procedimientos e
instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;

2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento:

2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.

2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccién. medicién y ensayo que son usados en los procesos constructivos de la obra,
cuenten con sus certificados de calibracion vigentes:

2.17 Elaborar el informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de acuerdo a la estructura del
informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra. véase anexos N° 04, 08,09 y 10:

2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcién de obra.

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcién de obra. deberé
apovyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades. que correspondan a su especialidad. las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra:

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones. el especialista emitird un informe previo de conformidad y realizard el
correspondiente registro en la documentacion vinculante:
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3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos. pruebas y ensayos entregados por el contratista., que deberé ser
entregado a la entidad:

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

i.3. ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan. identificacion. control y monitoreo de la alteracién de los
componentes ambientales tales como: el aire. el suelo. agua, paisaje. fauna. flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de
las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA
aprobado.

El Especialista Ambiental /elaboraré/actualizara el PMA, siendo este el instrumento bésico de la gestion ambiental que se debera
cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El PMA estara conformado por programas, que deberén ser implementados
durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde
se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscaré evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacién
involucrada y mantener una buena relacién con la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)
1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe:
1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion, debiendo identificar los
impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo. Agua, Paisaje. Fauna. Flora, Social y Cultural.
Véase anexos N° 14 y 15.

1.3 Implementacién de la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de gestion ambiental del exp:
técnico:

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE 11: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra
2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra: en concordancia al plan de trabajo aproba
contratista. :
2.2 Proponer al supervisor/inspector: a través del residente: los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA). que aplique a la obra
Una vez aprobados deberad instruir al personal sobre ellos:
2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mitigacién. correcciones o compensaciones de
los impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la etapa de construccién. Véase anexos N° 14 y 15:
2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se deberd tomar especial atencién a los siguientes procesos constructivos:
~  Instalacién de la infraestructura provisional del contratista: impactos generados por: drea de almacenamiento de lubricantes,
combustibles. etc.: drea de almacenamiento de herramientas y equipos (plancha, compactadora. vibrador de concreto.
entre otros.). zona de almacenamiento de elementos de seguridad. zona de parqueo. &rea de vestuarios, drea de SSHH.
4rea de higiene basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), &rea de oficinas, drea de maestranza
y otros que contemple la obligacién contractual:
~  Obras de desvio vehicuiar.
Senalizacién de éareas de trabajo y desvio del transito vehicular: considerando los impactos sociales generados:
~  Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sélidos: impactos producidos por los equipos en el desbroce y/o rotura y/o
corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolicién y/o limpieza: el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los
impactos de los residuos sélidos por el almacenamiento del material en la zona. que luego seré transportado hacia la
disposicion final:
~  Colocacién y/o reposicidn de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en el relleno, conformacién,
compactacion, imprimacion, colocacion de la carpeta asféltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y
sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado con el desmonte: y
»  Construccion y/o rehabilitacidn y/o reposiciéon y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:
° Pavimentos rigidos:
Pavimentos flexibles:
Pavimentos semiflexibles:
Veredas de concreto simple:
Veredas de asfalto:
Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado: -
Semaforizacién;
° Redes eléctricas de media y/o baja tension:
o Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles sumergidos/peraltados. cunetas, bermas.
rampas, martillos, parapetos, barandas. puentes urbanos, muros de contencién, sefializacién horizontal y vertical):
2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental: y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Al

e o o o
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Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra.

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones. derivadas del proceso de recepcion de obra, debera
apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad. las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra:

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo de conformidad y realizard el
correspondiente registro en la documentacién vinculante:

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucién de obra.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector

i.4. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderé el cumplimiento de la seguridad en obra
y la salud ocupacional de los trabajadores. en concordancia con la normativa vigente, implementacién de charlas de seguridad al
personal de obra (personal profesional. técnico. administrativo. obrero y otros). supervision del plan de trénsito interno en la
construccion. supervision dl plan de desvios de la ejecucion de obra. implementacion del plan de repuesta de emergencias.
verificacién del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva. elaboracion de informes periddicos e
accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud

Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo. las
siguientes actividades contractuales:
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Fase I: Actividades previas a la ejecucién de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe:

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades constructivas que comprometen la
obra, para ello identificard los procesos, actividades y operaciones establecidos en el expediente técnico y de ser necesario serd
complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra: dicho plan incluye la elaboracion de la Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles — IPERC.

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de gestién del expediente
técnico:

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase 1I: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra
2.1 Implementar. actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO. que debera contener a la Matriz de
Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC. debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

~  Garantizar la gestion y preparacién de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacién al personal en general: en
la metodologia de la identificacién de peligros. evaluacién de riesgos y controles, como también facilitar la logistica
necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

~  ldentificacién de los peligros asociados a cada actividad. puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de
esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas:

~  ldentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes:

»  Enlaevaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un incidente o acciden

» Caleulo de la severidad. grado. nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados obtenfd
implementara las medidas de control més adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar: 7

~  Reevaluacién de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestién de la implementacion de los cont
propuestos una vez aprobados y validados por la supervision.

~ Identificacién y evaluacién de los requisitos legales. los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del PSSO, durar
ejecucién de la obra;
Capacitacién constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional:
Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades de la ejecucién de la
obra:
Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal — EPPs y colectiva.
Cumplimiento y efectividad de cada accién correctiva propuesta por el supervisor:
Participar activamente en la investigacion de incidentes:
Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la implementacion y
ejecucién del PSSO por parte del contratista:
~  Comunicacién constante con el residente de obra. informando sobre los avances y resultados de la implementacién del
PSSO:
Liderar las reuniones de los comités de seguridad:

»  Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista. verificando los reportes e
indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves. accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12 y 13:

~  Atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

\

\

AR U B}

\

Fase lil: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcién de obra.

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcién de obra. deberéd
apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades. que correspondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra:

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe previo de conformidad y realizaré el
correspondiente registro en la documentacién vinculante:

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el}transcurso de la ejecucién de obra.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

j. INFORMACION COMPLEMENTARIA.
Se indica que a fin de realizar su registro, en las valorizaciones mensuales presentadas por el Contratista. se deberé adjuntar el
formato 12-B SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES (Ver Anexo).

k. ANEXOS *
Deberé presentar su Plan de trabajo. Plan de aseguramiento y control de la calidad. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Plan
de Manejo Ambiental y valorizaciones mensuales de acuerdo a los siguientes anexos y formatos segtin Ficha Homologada aprobada
por Resoluciéon Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA:

Anexo N2 01 — Plan de trabajo del contratista

- Listas de chequeo N2 01

- Listas de chequeo N° 02

- Listas de chequeo N2 03

- Listas de chequeo N° 04

- Listas de chequeo N2 05

- Listas de chequeo N®¢ 05.1

- Listas de chequeo N® 06

- Listas de chequeo N2 07

- Listas de chequeo N2 08

- Listas de chequeo N2 09

Anexo N2 02 — Estructura de la valorizacién del periodo

Anexo N2 03 - Entregables .
Anexo N2 04 — Estructura del informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC
Anexo N¢ 05 — Estructura del informe periddico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-PSSO
Anexo N2 06 — Estructura del informe periddico del Plan de Manejo Ambiental -PMA

Anexo N2 07 — Pruebas a realizar
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3.1.2

b.

Anexo N? 08 — Registro de calidad — RC (Ejemplo)

Anexo N2 09 — No conformidades — NC (Ejemplo)

Anexo N2 10 - Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)

Anexo N2 11 - Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Totales (Ejemplo)

Anexo N? 12 — Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Sub contratistas (Ejemplo)
Anexo N® 13 — Cestion SSOMA - Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Contratistas (Ejemplo)
Anexo N? 14 — Impactos ambientales a prevenirse. mitigarse. corregirse o compensarse

Anexo N? 15 — Criterios de evaluacion de los impactos por componente ambiental Formato N2 01 — Resumen de la valorizacién
Formato N° 01 — Resumen de la valorizacién

Formato N 02 — Control general de avance de obra

Formato N2 03 — Valorizacion de obra (principal / adicional)

Formato N2 04 - Calculo de reajustes

Formato N2 05 — Amortizacion del adelanto directo

Formato N 06 — Deduccién por adelanto directo

Formato N°® 07 — Amortizacion por adelanto de materiales

Formato N2 08 — Deduccién por adelanto de materiales

Formato N2 09 — Liquidacién final de contrato de obra

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias calendarios.

MODALIDAD DE CONTRATACION
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA

PRESUPUESTO
S/. 87708.632.01 (OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 01/100 SOLES)

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién serd a Precios Unitarios.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR
Los términos de referencia para la ejecucién de la obra a ejecutarse, se encuentran definidos en el Expediente Técnico. aprobado
con Resolucion de Gerencia Municipal No. 237-2024-CM/MDM de fecha 26/09/2024

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DEL EQUIPAMIENTO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1. | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 unidad
2. | MAQUINA DE SOLDAR DE 330 AMP. 01 unidad
3. | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01 unidad
4. | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 unidad
5. | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gl 01 unidad
6. | CAMION IMPRIMIDOR178-210 HP 1.800 Gl 01 unidad
7. | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 unidad
8. | CARGADOR $/LLANTAS 160-195HP 3.5 YD3 01 unidad
9. | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01 unidad
10.| MARTILLO ELECTRO DEMOLEDOR 1700W/ 01 unidad
11.| MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01 unidad
12.| MINICARGADOR CON BARREDORA 01 unidad
13.| MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 unidad
14.; PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA Y/O LLANTAS 105 HP 10 PIES 01 unidad
15.| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 70 - 110 HP 1 YD3 01 unidad
16.| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton 01 unidad
17.| RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN 01 unidad
18.| RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T 01 unidad
19.| RODILLO TANDEM VIB.AUTOP 111-130HP 9-11T 01 unidad
204 TRACTOR S/ORUGAS 140-160 HP 01 unidad

DEL PLANTEL PROFESIONAL

~
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia

Ingeniero Civil, Titulado. El profesional deberd acreditar experiencia efectiva minima
acumulada de treinta y seis meses (36 meses) como Residente
y/o jefe y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién y/o
Residente de obra Residente principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente
y/o Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente y/o
Supervisor principal de obra en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Civil, Titulado. El profesional debera acreditar experiencia efectiva minima

acumulada de doce meses (12 meses) como Especialista y/o

Especialista de in_geniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o
calidad asistente y/o responsable de control de calidad o calidad o

aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos
de calidad en obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o | El profesional deberd acreditar experiencia efectiva minima
Ingeniero de Gestidon Ambiental o | acumulada de dieciocho meses (18 meses) como Especialista y/o
Ingeniero Ambiental y de Recursos | ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
Especialista Ambientales o Ingeniero de Recursos | ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o
Ambiental Naturales y Energia Renovable o | ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
Ingeniero de Recursos Renovables o | ambiental o medio ambiente, en obras en general que se
Ingeniero Ambiental y de Recursos | computa desde la colegiatura.

Naturales, Titulado.
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y | E! profesional deberd acreditar experiencia efectiva minima
Seguridad Industrial o Ingeniero | acumulada de veinticuatro meses (24 meses) como Especialista
industrial o Ingeniero de Seguridad y | y/o ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o

Bpeqaltﬂa de Salud en el trabajo. Titulado. residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e
Seguridad en Obra - N N :

y Saludencel Higiene ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el
Trabajo trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de

seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgo
laborales. en obras en general que se computa desde-la
colegiatura. s

¢.  DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Requisitos:

El postor debera ser una persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores en la categoria de EJECUTOR
DE OBRAS.

Asi mismo deberé acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares. durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas
de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacidon y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra: (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacién: o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. asi como el monto total que implicod su
ejecucién; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado: de lo contrario.
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012. la calificacion se
cefiiré al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacién societaria. debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor en la

especialidad.

d. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero méximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20 %.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredita mayor

experiencia. es de 50% DE PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION EN OBLIGACIONES EN OBRAS SIMILARES.

e. DELAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento. se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las&

ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento. en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes

Penalidades PRI

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 PLAZO MINIMO DEL PERSONAL PROPUESTO 0.5 UIT por cada | Segn informe del
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | dia de ausencia del | INSPECTOR o
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del | personal en obra. SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es menor OBRA,

a los sesenta (60) dias. de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL PROPUESTO 0.5 UIT por cada | Segin informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la | dia de ausencia del | INSPECTOR o
prestaciéon con el personal acreditado o debidamente | personal en obra. | SUPERVISOR DE LA
sustituido. OBRA,

3 | PERMANENCIA DE PERSONAL PROPUESTO 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Cuando el residente y/o personal propuesto no se encuentren | dia de ausencia del | SUPERVISOR o
en forma permanente en la obra, la multa es por cada dia. personal en obra | INSPECTOR DE

en el plazo | OBRA segin
previsto corresponda.

4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Se aplicaras penalidad por el incumplimiento de las siguientes | ocurrencia SUPERVISOR e}
actividades: detectada INSPECTOR DE
- No presentar el Plan de Seguridad y Salud para la obra a la OBRA segun

entidad en el plazo establecido. corresponda.
- No implementar las medidas de seguridad paras trabajos de

alto riesgo, seglin RNE.
- No implementar el botiquin de primeros auxilios
- Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de

seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo

las normas y los dispositivos o las sefiales peatonales y/o

vehicular y otros que se encuentran detallados en el

Expediente Técnico.

5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | 0.15 UIT por cada | Segin informe del
PERSONAL caso detectado SUPERVISOR o
Se aplicaré al contratista por falta del uso adecuado de EPP en INSPECTOR DE
los siguientes casos: OBRA segln
- Cuando los trabajadores laboren sin EPP o los tengan corresponda.

incompletos.
- Cuando se detecte trabajadores sin indumentaria (vestuario)
- Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o
parte del personal de los implementos de seguridad.
(Los EPP Bésico incluyen: Proteccion de cabeza. proteccion de
0jos. proteccién de pies, proteccidon de manos, y vestimentas
adecuada. Los EPP Auxiliar o Complementaria: Proteccién
auditiva. proteccidn respiratoria (segtn el tipo de trabajo)

6 | CALIDAD DE LOS MATERIALES 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la | ocasion que se | SUPERVISOR o
autorizacién del supervisor; emplee materiales que no cuentan | produzca  dicho | INSPECTOR DE
con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su | incumplimiento OBRA segln
utilizacion. el contratista deberd retirar dicho material y corresponda.
reemplazar por otro que cuenta con los certificados y/o ensayos

~
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de control de calidad. siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad

7 | OBSERVACIONES EN PROCESO CONSTRUCTIVO 0.25 UIT por cada | Segin informe del
Se considera penalidad al atraso en la subsanacién (plazo dado | dia de atraso SUPERVISOR o
por la supervisién) de observaciones realizadas en campo por INSPECTOR DE
la supervision a los procedimientos constructivos y/o de la OBRA segin
gestion de la seguridad y medio ambiente en obra. corresponda.

8 | CARTEL DE OBRA 0.5 UIT por cada | Segln informe del
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de | ocasién que se | SUPERVISOR o
los 5 dias calendarios de notificado por la supervisién produzca  dicho | INSPECTOR DE

incumplimiento OBRA segln
corresponda.

9 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y OCURRENCIAS 0.5 UIT por cada | Segdn informe del
Cuando el Contratista no cumpla con Mitigar los Impactos | ocasién que se | SUPERVISOR o
Ambientales que se ocasione en la obra durante su ejecucién Y | produzca  dicho | INSPECTOR DE
otras ocurrencias que afecten a terceros producto de la mala | incumplimiento OBRA segtin
accion de la ejecucién de la obra corresponda.

f.  DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

g DELAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMOS
NO CORRESPONDE

h. DE LA RECEPCION DE OBRA
NO SE PERMITIRA LA RECEPCION PARCIAL DE LA OBRA

i.  DE LA SUBCONTRATACION
PARA LA PRESENTE EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA SUBCONTRATACION

j. VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones serdn de PERIODO MENSUAL. de acuerdo a lo normado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

k. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO
La entidad otorgaré un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el
adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibido la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicita el adelanto no
procede la solicitud.

ADELANTO DE MATERIALES

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme el calendario de
adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10)
dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto. ELCONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado. adjuntando a su solicitud de la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago respectivo.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1. | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 unidad
2. | MAQUINA DE SOLDAR DE 330 AMP. 01 unidad
3. | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01 unidad
4. | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 unidad
5. | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gl 01 unidad
6. | CAMION IMPRIMIDOR 178-210 HP 1.800 Gl 01 unidad
7. | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 unidad
8. | CARGADOR $/LLANTAS 160-195HP 3.5 YD3 01 unidad
9. | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01 unidad
10.| MARTILLO ELECTRO DEMOLEDOR 1700W/ 01 unidad
11.| MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01 unidad
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12.| MINICARGADOR CON BARREDORA 01 unidad
13.| MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 unidad
14.| PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA Y/O LLANTAS 105 HP 10 PIES 01 unidad
15.| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 70 - 110 HP 1 YD3 01 unidad
16.| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton 01 unidad
17.| RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN 01 unidad
18.| RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T 01 unidad
19.| RODILLO TANDEM VIB.AUTOP 111-130HP 9-11T 01 unidad
204 TRACTOR S/ORUGAS 140-160 HP 01 unidad

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento
que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de obra : Ingeniero Civil Titulado.

Especialista de calidad: Ingeniero Civil, Titulado.

Especialista Ambiental: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Cestiéon Ambiental o Ingeniero Aml
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo. Titulado.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

o £l residente de l2 obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos: .

Residente de obra : El profesional deberé acreditar experiencia efectiva minima acumulada de treinta y seis meses (36 meses)
como Residente y/o jefe y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién y/o Residente principal y/o Director Residente y/o
Jefe Residente y/o Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor principal de obra en obras similares al objeto
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Especialista de calidad: El profesional deberé acreditar experiencia efectiva minima acumulada de doce meses (12 meses) como
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de control de calidad
o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad en obras en general. que se computa desde
la colegiatura.

Especialista Ambiental: El profesional debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de dieciocho meses (18 meses)
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente. en obras en general que
se computa desde la colegiatura.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: El profesional debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada
de veinticuatro meses (24 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o residente en:
Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgo laborales. en obras en
general que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

~
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Importante

£l residente de Iz obra debe cumplir Iz experienciz minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor deberé ser una persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores en la categoria de EJECUTOR
DE OBRAS.

Asi mismo debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION. en la ejecucién de obras similares. durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacién de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias artenales Y/
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/a pJa
y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o pai rqu

infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra
Y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualqyiérc
documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. asi como el monto total que implicé su
ejecucion: correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado: de
lo contrario. no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacién
se cefird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™.
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal. o fue transmitida por reorganizacién societaria. debiendo acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentacdos se encuentren expresados en moneda extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

lmportante

Erz el caso de consorcios. la ca/mcaaon de la experiencia se realiza conforme a Ia Directiva Parr/apaaon de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado™.

lmportante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente
de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

2 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

~
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

~

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. mas bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
Acreditacién: proporcionales a sus respectivos

_ _ ) ) precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6). Pi= Om X PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9520 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 5 puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus (Maximo 3 puntos)
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad
Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de sostenibilidad

obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. Acredita una (1) de las précticas de

3 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

20

21

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

0
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere:
CONSTRUCCION,  MEJORAMIENTO, CREACION, RECONSTRUCCION, ADECUACION,
REHABILITACION EN VIAS URBANAS, TRANSITABILIDAD VEHICULAR, TRANSITABILIDAD
PEATONAL, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAS VECINALES?? %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CREACION,
RECONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION EN VIAS URBANAS, TRANSITABILIDAD
VEHICULAR, TRANSITABILIDAD PEATONAL, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA

22

23

24

25

26

27

28

29

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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FACTOR DE EVALUACION

SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

URBANA, VIAS VECINALES® 3,

reconocimiento internacional32.

a la fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente3*

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CREACION,

RECONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION EN VIAS URBANAS, TRANSITABILIDAD

VEHICULAR, TRANSITABILIDAD PEATONAL, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA

URBANA, VIAS VECINALES* %,

reconocimiento internacional.3’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

30

31

32

33

34

35

36

37

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

O
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion: (Méximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado 1SO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 2 puntos
1SO37001:2017).
No presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4, y estar vigente 4> a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

38

39

40

41

42
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL
PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE
MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI
2597790, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163611512, con domicilio legal en AV. UNION N° 316

MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA representada POr [evnevinnnnes 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [... ....], con RUC N°
[cormeeeiiinen ], con domicilio Iegal en [... U mscrlta en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 003-2024-MDM-1 para la contratacion de la ejecucion de la obora MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES
DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO
DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA - CUI 2597790, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL
CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos

44

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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de valorizacibn MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 4

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
@ superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

“MEJORAMIENTO CEL SERVICIC DE MOVILICAD UREANA EN LAS VIAS
ot . LOGALES DSL AL HEROSS OFL PAGIRCO EN EL CENTRD PoSLADO LPIS
Nimero 2. DATOS GENERALES | Momore delPropealdl erors oz paciFico DE MIRATLORES DE LA PROVINCHA DE
beL PROVECTO AREGUIPA ARAMENTS 08 AREQUEA.

Facna|021102023 Unicasin Geogratica| AA HH. HEROES DEL PACIFICO, MIRAFLORES - AREQUIPA
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo mé&ximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE 7 ANOS, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
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mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

{ Penalidades
| N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 PLAZO MINIMO DEL PERSONAL PROPUESTO 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | dia de ausencia del | INSPECTOR o
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del | personal en obra. | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es menor OBRA,

a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL PROPUESTO 0.5 UIT por cada | Segin informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacidn de ejecutar la | dia de ausencia del | INSPECTOR o
prestaciéon con el personal acreditado o debidamente | personal en obra. SUPERVISOR DE LA
sustituido. OBRA,

3 PERMANENCIA DE PERSONAL PROPUESTO 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Cuando el residente y/o personal propuesto no se encuentren | dia de ausencia del | SUPERVISOR o
en forma permanente en la obra, la multa es por cada dia. personal en obra | INSPECTOR DE

en el plazo | OBRA seglin
previsto corresponda.

4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Se aplicaras penalidad por el incumplimiento de las siguientes | ocurrencia SUPERVISOR o
actividades: detectada INSPECTOR DE
- No presentar el Plan de Seguridad y Salud para la obra a la OBRA segin

entidad en el plazo establecido. corresponda.
- No implementar las medidas de seguridad paras trabajos de

alto riesgo, segin RNE. )
- No implementar el botiquin de prirmneros auxilios
- Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de

seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo

las normas y los dispositivos o las sefiales peatonales y/o

vehicular y otros que se encuentran detallados en el

Expediente Técnico.

5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | 0.15 UIT por cada | Segin informe del
PERSONAL caso detectado SUPERVISOR o
Se aplicaré al contratista por falta del uso adecuado de EPP en INSPECTOR DE
los siguientes casos: OBRA segln
- Cuando los trabajadores laboren sin EPP o los tengan corresponda.

incompletos.
- Cuando se detecte trabajadores sin indumentaria (vestuario)
- Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o
parte del personal de los implementos de seguridad.
(Los EPP Bésico incluyen: Proteccidn de cabeza, proteccion de
ojos, proteccidén de pies, proteccidn de manos. y vestimentas
adecuada. Los EPP Auxiliar o Complementaria: Proteccion
auditiva, proteccidn respiratoria (segin el tipo de trabajo) S

6 | CALIDAD DE LOS MATERIALES 0.5 UIT por cada | Segin informe del
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la | ocasion que se | SUPERVISOR o
autorizacién del supervisor; emplee materiales que no cuentan | produzca  dicho | INSPECTOR DE
con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su | incumplimiento OBRA segn
utilizacién, el contratista deberd retirar dicho material y corresponda.
reemplazar por otro que cuenta con los certificados y/o ensayos
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918

de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad

7 | OBSERVACIONES EN PROCESO CONSTRUCTIVO 0.25 UIT por cada | Segiin informe del
Se considera penalidad al atraso en la subsanacion (plazo dado | dia de atraso SUPERVISOR o
por la supervision) de observaciones realizadas en campo por INSPECTOR DE
la supervision a los procedimientos constructivos y/o de la OBRA seglin
gestion de la seguridad y medio ambiente en obra. corresponda.

8 | CARTEL DE OBRA 0.5 UIT por cada | Segln informe del
Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de | ocasién que se | SUPERVISOR o
los 5 dias calendarios de notificado por la supervisién produzca  dicho | INSPECTOR DE

incumplimiento OBRA segtin

corresponda.

9 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y OCURRENCIAS 0.5 UIT por cada | Segdn informe del
Cuando el Contratista no cumpla con Mitigar los Impactos | ocasién que se | SUPERVISOR o
Ambientales que se ocasione en la obra durante su ejecucion Y | produzca  dicho | INSPECTOR DE
otras ocurrencias que afecten a terceros producto de la mala | incumplimiento OBRA segtin
accion de la ejecucién de la obra corresponda.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

47

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
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O

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Union N° 316 Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ O
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BASES INTEGRADAS

~

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gque un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta ala LICITACION PUBLICA
N° 003-2024-MDM-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]51
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%52

%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV53

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

%3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa™ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

3.-

4.-

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

54

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE,\CI:?F?A?-EOIES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROEQESI&I:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEE_I(_::%ZABD AFCAUCI\;ll'lljJII_?AA\[I)Dé)sg
1
2
3
4
5

55

56

57

58

59

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFII;ATO (I::(EISEQA?'I(E)IES RECEPCC)(;EI)C;)Qi DE LA PRO;{sEl;\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_F:;ZABD AIZAUCMTSFAASSSQ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

O
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2024-MDM-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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