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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  
Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE EL 

CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE LORETO Y LA 
COMUNIDAD DE COLONIA DE SAN PABLO, DISTRITO DE 

SAN PABLO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON 
CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” 

 con CUI N° 2577821”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de 
ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los 
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto 
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales 
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la 
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil 
siguiente de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas. 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por 
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por 
ciento (10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. 

 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando 
que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de 
la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de 
calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente 
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más 
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en 
la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el 
manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al 
procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA 

PRODUCTIVIDAD - OPIPP 
RUC Nº : 20528134760 

Domicilio legal : CALLE YAVARI N°1128-IQUITOS- MAYNAS-LORETO 

Teléfono : - 

Correo electrónico : arios.logistica@opipploreto.gob.pe  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 
INTERURBANA EN ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE LORETO Y LA 
COMUNIDAD DE COLONIA DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO DE LA PROVINCIA 
DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a (Trece Millones Seiscientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y 
Nueve con 16/100 Soles) S/ 13,618,189.16, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Marzo del 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 13,618,189.16 
(Trece Millones Seiscientos 

Dieciocho Mil Ciento Ochenta y 
Nueve con 16/100 Soles, 

Incluye IGV) 

S/ 12,256,370.25 
(Doce Millones Doscientos 

Cincuenta y Seis Mil 
Trescientos Setenta con 

25/100 Soles, Incluye IGV) 

S/ 14,980,008.07 
(Catorce Millones 

Novecientos Ochenta 
Mil Ocho con 07/100 
Soles, Incluye IGV) 

 
Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la 
participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en 
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la 
regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en 
las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso 
del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:arios.logistica@opipploreto.gob.pe
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como se indica a continuación: 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 13,618,189.16 
(Trece Millones 

Seiscientos 
Dieciocho Mil 

Ciento Ochenta y 
Nueve con 16/100 
Soles, Incluye IGV) 

S/ 12,256,370.25 
(Doce Millones 

Doscientos 
Cincuenta y Seis 
Mil Trescientos 

Setenta con 25/100 
Soles) 

S/ 10,386,754.45 
(Diez Millones 
Trescientos 

Ochenta y Seis Mil 
Setecientos 

Cincuenta y Cuatro 
con 45/100 Soles) 

S/ 14,980,008.07 
(Catorce Millones 

Novecientos 
Ochenta Mil Ocho 
con 07/100 Soles) 

S/ 12,694,922.09 
(Doce Millones 

Seiscientos 
Noventa y Cuatro 
Mil Novecientos 
Veintidós con 
09/100 Soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Memorando N°258-2023-GRL- 
OPIPP-DE, 06/11/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: RGM N° 021-2023-GM-MDSP 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
 
5-18 RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
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1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en  : Cuenta Corriente del Organismo Público Infraestructura para la 

Productividad N° 0521-043075 (Moneda Nacional) 
Recoger en  
 

: Oficina de la   Dirección de Ingeniería   del Organismo   Público 
Infraestructura para la Productividad, sito en Calle YAVARI N° 
1128 - Iquitos - Maynas - Loreto 

Costo de bases : Impresa: S/ 8.00 

Costo del expediente 
técnico 

: 
Impreso: S/ 2,000.00 
Digital: S/ 5.00 

 
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ E

l desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 

 
✓ L

os precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 
b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7). 

 

Advertencia 
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El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente. 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto: 
 
l)    Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que 

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de 
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 
clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   

 

 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes 
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por 
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de Recepción de Documentos 
del Organismo Público Infraestructura para la Productividad – OPIPP, sito en Calle Yavarí 
N°1128, Iquitos – Maynas- Loreto. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

ADELANTOS15 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  SI LA ENTIDAD HA PREVISTO LA ENTREGA DE ADELANTOS, DEBE PREVER EL PROCEDIMIENTO PARA SU ENTREGA, CONFORME A LO 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 181 Y 182 DEL REGLAMENTO. 
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mediante Carta Fianza  o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. Asimismo la Entidad que emita dicha Carta 
Fianza o Póliza de Caución, deberá encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, en concordancia 
con el artículo N°148 del R.L.C.E. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el Veinte por ciento (20%) del 
monto del Contrato Original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario 
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante Carta Fianza o Póliza de Caución y el comprobante de pago respectivo. 
Asimismo la Entidad que emita dicha Carta Fianza o Póliza de Caución deberá encontrarse 
bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior en concordancia con el artículo N°148 del R.L.C.E. 
 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del 
SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 

 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA 

EN ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE LORETO Y LA COMUNIDAD DE 
COLONIA DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL 

RAMÓN CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”. 
 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA 
EN ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE LORETO Y LA COMUNIDAD DE 
COLONIA DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL 
RAMÓN CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. 

 
2. BASE LEGAL 

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil. 

 
3. ANTECEDENTES: 

Esta vía une la progresiva del Km. 00+00 desde la Capital del Distrito de San Pablo con la 
progresiva Km. 2 +605.86, alcanza una longitud aproximadamente de2+605.86 Km camino a nivel 
de vereda peatonal de ancho máximo de 3.00 m. en estado de deterioro. 
 
Se ha visto y evaluado la necesidad de realizar una vía pavimentada de 5.50 metros de ancho (de 
acuerdo a la normativa para vías pavimentadas de bajo volumen de tránsito) unas bermas 
laterales de 0.50 metros ambos lados, y cunetas de 1.30 metro de ancho para el drenaje 
superficial donde sea necesario. Para de esta manera facilitar entre otros el ingreso y salida de los 
pobladores con sus productos de pan llevar y el traslado de vehículos menores entre estas dos 
comunidades. 
 
La vía actual tiene carácter vecinal asentados en terrenos arenosos y arcillosos con un ancho 
promedio de superficie de rodadura de 3 mts, como consecuencia de las constantes 
precipitaciones pluviales y tránsito vehicular y peatonal, así como el tiempo transcurrido de 
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haberse rehabilitado y/o efectuado trabajos de mantenimiento y mejoramiento, a la fecha, la 
carretera antes mencionada presenta deterioro debido a fallas en la sub. Rasante, acelerado 
crecimiento de la vegetación, inexistencia de cunetas, derrumbe de los taludes en la zona de la vía 
y otras por el material de préstamo, alcantarillas obstruidas y taludes pronunciados que ponen en 
riesgo la vida y la salud de los habitantes del sector. 
 

4. GENERALIDADES 

• Nombre de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN 
PABLO DE LORETO Y LA COMUNIDAD DE COLONIA DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN 
PABLO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE 
LORETO. 

• Nombre del PIP o Inversión: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN 
PABLO DE LORETO Y LA COMUNIDAD DE COLONIA DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN 
PABLO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE 
LORETO. 

• Nivel de los Estudios de Pre Inversión: EXPEDIENTE TECNICO 
 

5. FINALIDAD PUBLICA 
La infraestructura planteada tiene por finalidad mejorar la calidad de vida y sobre todo el tránsito 
vial y peatonal de los habitantes de la zona del proyecto (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus 
modificatorias). 
 

6. UBICACIÓN: 
 
Está Ubicadas en el Distrito de San Pablo, Provincia de Ramon Castilla, Departamento de Loreto; 
a una altitud promedio de 83 m.s.n.m. 

 



ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD- OPIPP 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 

 
 

27 

 
 

 
7. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contar con un contratista para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN ENTRE EL CENTRO POBLADO DE 
SAN PABLO DE LORETO Y LA COMUNIDAD DE COLONIA DE SAN PABLO DISTRITO DE SAN 
PABLO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE 
LORETO”, de acuerdo al expediente técnico aprobado. 
 
 
 

8. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
ELEMENTOS CLIMATICOS: 
 

Temperatura: 
La temperatura del área del proyecto es bastante uniforme a lo largo de todo el año, pues el rango 
de variación de la temperatura media mensual es solo de 27º. 
La temperatura media anual es de 23.6 ºC variando de 26.2 a 27.4 º. 
La temperatura máxima media mensual también es uniforme a lo largo de todo el año variando de 
32.1 ºC a 36 ºC. 
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Precipitaciones: 
La precipitación promedio anual es de 2,000.00 mm. 
 
Humedad Relativa: 
La humedad relativa promedio, varia de 83 a 86% (de acuerdo a épocas de lluvia) siendo que el 
área a desarrollarse se encuentra bajo la influencia de un clima húmedo y cálido, sin estación seca 
bien definida (Ambiente húmedo tropical). 
 
Temperaturas. - La zona de Iquitos presenta mínimas medias de 20 – 22 ºC y máximas de 29 – 
31 ºC. Las medidas anuales superan los 25º C las máximas absolutas no sobrepasan de 35º C. 
Este hecho se relaciona con las brisas fluviales que soplan desde el río Amazonas. La variación 
diaria de la temperatura oscila entre 5 – 8 ºC lo que es mucho mayor que la variación anual, que 
apenas llega a ser de 1 a 2 ºC. La temperatura media mensual varía entre 24 a 28 ºC y el rango 
térmico tiende a aumentar durante los meses de invierno, en la estación invierno pueden tenerse 
días en los que las máximas temperaturas logran alcanzar hasta 36 ºC, mientras que las mínimas 
pueden alcanzar 10 ºC o menos pocas horas después, este comportamiento es característico del 
fenómeno que regionalmente se le conoce como friagem. Los meses más calientes ocurren 
durante el verano, entre los meses de Agosto – Noviembre, con una temperatura promedio anual 
de 27 ºC y los mas fríos los meses de Junio y Julio, teniendo una variación de temperatura al día 
con las mas bajas en la madrugada y las mas altas entre las 11 am y las 3 pm. 
 
Precipitaciones. - Los máximos de lluvias se presentan entre finales de verano e inicios de otoño, 
con totales anuales entre 2400 – 3100 mm, y con el trimestre mas lluvioso entre febrero – abril; la 
estación con menos lluvias ocurre entre junio – agosto. 
 
Viento. - Estudios de HONREN y Marengo (1983 a) han indicado que, en la región de Iquitos, los 
vientos por lo general no son tan intensos, con promedios mensuales entre 3 – 4 m/s durante los 
meses de verano, y de 4 – 5 m/s durante el invierno. Las calmas se manifiestan generalmente en 
horas de la mañana y en la noche, mientras que a medio día predominan los vientos débiles del 
norte y noreste. 
 
Humedad. - La humedad relativa es casi constante a lo largo del año, la misma que es bastante 
alta, con valores que oscilan entre 80 y 90%, los meses de invierno presentan una mayor 
extensión de valores superiores a 90%. La humedad atmosférica es alta a lo largo de todo el año, 
favorecidas por la evaporación del bosque. 
Radiación solar y evapotranspiración potencial. - La radiación solar en la zona se mide usando la 
información de horas y nubosidad, teniendo una media regional de 381.1 cal cm-1 días-1 como 
una evaporación potencial de 1040.60 mm año-1 
 
HIDROGRAFIA: 
La red hidrográfica en el ámbito de estudio es bastante densa y está compuesta por ríos y 
quebradas, como el Amazonas, Marañón, Ucayali, Nanay, Itaya, Tamshiyacu, Momón y Manití 
entre otros, que son utilizados como medio de comunicación y transporte, y en pequeña escala 
como fuentes de agua para satisfacer necesidades primarias de las comunicaciones asentadas en 
la zona. De estos ríos, la llanura meándrica del río Amazonas es bastante compleja, dinámica y 
cambiante, también las características físicas y químicas de las aguas en los ríos son variables y 
existen numerosos lagos de distinto origen y de características muy variables. 
 
FACTORES AMBIENTALES: 
Dentro de la zona de la selva encontramos temperaturas medias anuales superiores a 28 ºC, 
máximas absolutas siempre mayores a 36 ºC, exceptuando la estación de la zona donde se 
realizará el proyecto en donde la máxima absoluta asciende a 35 ºC, debido a las brisas fluviales 
que soplan del río Amazonas, además las mínimas absolutas en la Selva Baja están 
comprendidas entre 22 y 25 ºC. 
 
Las precipitaciones anuales son siempre superiores a los 1916 mm, pero sin pasar los 4000 mm, 
existen meses en los que las precipitaciones son inferiores a 100 mm, las que se dan dentro de los 
meses de Abril y Junio. 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
En cuanto a este punto, no se tiene ningún impacto ambiental negativo. 
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Las actividades de prevención no producirán ningún impacto ambiental, a no ser por las 
situaciones y maquinarias a utilizar en la cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Si por algún motivo ha de efectuarse quemas, estas solo podrán ser autorizados por el Residente 
de obra, en su calidad de Representante Ambiental. 
 
Por ningún motivo los operadores y/o chóferes podrán lavar su maquinaria o vehículos en ríos o 
quebradas, ni arrojar desperdicios a los cuerpos de agua. 
 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando así 
las emisiones atmosféricas. 
 
CARACTERSITICAS TECNICAS ACTUALES: 
 

- Velocidad directriz   : 30 Km. /h. 

- Ancho promedio de plataforma : 3.00 m. 

- Superficie de rodadura  : Encalaminada y agrietada. 

- Bermas laterales   : Parcialmente  Con maleza y arbustos. 

- Bombeo de calzada   : menor a 2.5% 

- Pendiente promedio   : 8 % 

- Alcantarillas    : Obstruidas 

- Longitud     : 2 +605.86, km 

- Drenaje superficial   : No Presenta  
 
OBJETIVOS: 

a) Garantizar la transitabilidad de la vía tramo : san pablo - colonia san pablo. 
b) Respetando las características geométricas del trazo un mayor periodo defuncionamiento 

de las vías, de su extremo inicial y final, ejecutando el sistema de drenaje superficial 
(cunetas y alcantarillas). 

c) Disminuir los costos de operación de los vehículos de Transporte de carga ypasajeros, lo 
que ayudara en la mejora de la magra economía de los usuarios. 

d) Brindar y mejorar el flujo de tránsito vehicular, haciéndolo mas seguro ypermanente, 
elevando el I.M.D. 

e) Mejorar el nivel de vida de la población de los Asentamiento Humanos,Comunidades 
Campesinas y Caseríos. 

f) Las Metas del Proyecto se detallan en el Cuadro N° 01 
 
▪ Pavimento Rígido de Mortero f’c=210kg/cm2 c/sub base de material de Préstamo 

(Ancho =5.50m x Lon= km02+605.86) 
▪ Ensanches de plataforma (Plazoletas @ 500 m) (Ancho =3.00m x Lon= 21.00 m.) 
▪ Bermas laterales de Mortero fc=175 kg/cm2 (Ancho = 0.60 m.) 
▪ Construcción de Cunetas laterales de Mortero fc=175 kg/cm2 (Ancho = 1.30 m.) 
▪ Construcción de Alcantarillas de Cruce de Mortero f’c=245 kg/cm2 : 

➢ Alcantarilla Tipo 1 (AC-01) 02 Ojos Secc. Int. ( 2.50 X 1.80 ) M. 
➢ Alcantarilla Tipo 2 (AC-02) 01 Ojo Secc. Int. ( 2.50 X 1.25 ) M. 
➢ Alcantarilla Tipo 3 (AC-03) 01 Ojo Secc. Int. ( 2.50 X 1.55 ) M. 
➢ Alcantarilla Tipo 4 (AC-04) 02 Ojos Secc. Int. ( 2.50 X 1.80 ) M. 

▪ Construcción de Muros de Contención c/cabezales y Pilotes se Mortero f’c=245 
kg/cm2 : 
➢ Muro Tipo 1 Hp=2.25 m. 
➢ Muro Tipo 2 Hp=3.20 m. 
➢ Muro Tipo 3 Hp=2.65 m. 
➢ Muro Tipo 4 Hp=2.00 m. 
➢ Muro Tipo 5 Hp=4.40 m. 

▪ Iluminación lateral c/paneles solares ledequipo completo) incluye los 88 Postes  
▪ Señalización. 

g) Población Beneficiaria : En la actualidad, exceptuando , en el área deinfluencia de la 
carretera viven alrededor de ___ habitantes, distribuidos a lo largo de la carretera y en la 
colonia san pablo y la zona urbana 

 
9. VALOR REFERENCIAL 
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El Presupuesto Total de la ejecución de la obra asciende a la suma de S/ 13,618,189.16 (Trece 
Millones Seiscientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Nueve con 16/100 Soles) con precios 
vigentes al mes de marzo del 2023, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad y 
todo gasto necesario para la correcta ejecución de la obra.  

 
Resumen de presupuesto de obra: 
 

DESCRIPCION COSTO 

TOTAL COSTO DIRECTO 9,617,365.23 

Gastos Generales (10.00%) 961,736.52 

Utilidades (10.00%) 961,736.52 

SUB TOTAL  11,540,838.27 

I.G.V 18% 2,077,350.89 

PRESUPUESTO DE OBRA 13,618,189.16 

 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser 
el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley, gastos de seguridad y medio ambiente, y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 
 
Los porcentajes de incidencia de los gastos generales fijos y variables deben ser incluidos en la 
propuesta, así como las sumatorias de los títulos y subtítulos del presupuesto de la ejecución de la 
obra. 
 

10. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 

10.1 TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÒN PÙBLICA 
 

10.2 SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA 
 

10.3 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra de conformidad con lo    
establecido en  el expediente técnico es de 210 días calendarios. 

 
10.4 ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INICIO DE OBRA: De 

conformidad con el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento se establece que “El inicio 
del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda; 
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181 del reglamento 
 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 
quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se 
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás 
condiciones. 
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el artículo 176 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente 
de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 
10.5 EXPEDIENTE TECNICO 
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación  del  
presupuesto  de  obra,  Valor  Referencial,  análisis  de  precios, calendario de avance de obra 
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valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estado de suelos, estudio geológico, de 
impacto ambiental u otros complementarios Las  prescripciones,  condiciones,  precisiones,  y  
todo  aquello  establecido  en  el expediente Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio 
cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la entidad. 

 
10.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION 
Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama de barras 
(GANTT) de todas las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación del 
tiempo de su participación. Los diagramas serán los más detallados posibles, tendrán estrecha 
relación con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista. 

 
10.7 RESIDENTE DE OBRA 
Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional 
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la 
Entidad, como residente de la obra, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la 
misma, se debe encontrar plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión.  
 
En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no 
podrán ser enervadas por otra persona o autoridad, el referido personal no podrá ser sustituido 
salvo autorización previa y por escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante iguales o 
superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado. Su 
reemplazo será efectivo una vez emitida la autorización escrita por la entidad.  

 
10.8 SUPERVISOR DE OBRA 
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe 
cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para 
el residente de obra. 
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 
De conformidad con el Artículo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados 
por el contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la 
obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos 
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista 
según lo previsto en  la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 
 
El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier 
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la 
buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala 
calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida 
generada por una emergencia. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación 
debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 
 
El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su 
función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
 
El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida y necesaria 
anticipación, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en 
los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales. 
La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en todo tiempo, 
cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberá prestarle toda clase de 
facilidades para el acceso a la obra y su inspección. A este fin, el Contratista deberá: 

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la 
inspección y vigilancia de la obra. 

 
b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y referencias 

necesarias para la ejecución e inspección de la obra. 
 

c)  Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de 
que la supervisión se efectúe en la forma más satisfactoria, oportuna y eficaz. 
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d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente indicar a la Entidad el 

horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer 
un adecuado control de los mismos. 

 
e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por 

la Supervisión, No serán Reconocidos para efecto de pago 
 

10.9 CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato 
de obra que derive de este procedimiento de selección para la ejecución de la obra. 

 
Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estarán 
sujetas a lo establecido en la directiva N° 009-2020-OSCE. 

 
10.10 CONSULTAS 
Las consultas en cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de obra 
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones 
que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra debe 
formular las consultas con toda claridad cuál es el tema a discernir.  
 
Asimismo las consultas que por su naturaleza requieran opinión del proyectista y afecten la ruta 
crítica del proyecto deberán de ser planteadas por el residente de obra de manera oportuna y de 
generarse demoras la entidad no asumirá los costos que genere.  
 
En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, 
alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
10.11 ADELANTOS 

 
10.11.1 ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente . La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
10.11.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 
por el contratista.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendarios anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

10.12 VALORIZACIONES 
La valorización será de periodo MENSUAL. 
 
El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 
del Reglamento. 
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Las  valorizaciones son  la  cuantificación económica de  un  avance  físico  en  la ejecución de 
la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con 
el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
Las valorizaciones se formularan en función a los metrados ejecutados aplicando las partidas y 
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera 
presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de 
gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo máximo de aprobación por el Inspector 
de las valorizaciones y su remisión a la Entidad, es de cinco (05) días contados a partir del primer 
día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha 
no posterior al último día de tal mes. 
 
10.13 FORMULAS POLINOMICAS  
La fórmula polinómicas será aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico 

 
10.14 REAJUSTES 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a 
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el 
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas 
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de 
Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
correspondiente al mes en que  debe ser  pagada la  valorización. Una vez publicados los 
índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 

 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la 
valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más 
cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 
10.15 SUB CONTRATACION 
Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea autorizado 
por la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato 
original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o 
cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que 
determinaron la selección del contratista. 
La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, 
se considera que el pedido ha sido rechazado. 
 
10.16 IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 
Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos 
previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para 
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos 
implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en 
la ejecución de la obra. 
 
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitación a los trabajadores sobre 
acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuación. Reunirse con los 
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trabajadores, personal técnico y profesional para planificar acciones de prevención y respuesta. 
Contar con un maletín para emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. Ubicarse 
inmediatamente en lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras 
provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.   
 
10.19 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 
nombrada por el Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP). 

 
La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El 
procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo establecido en 
el Art. 209 del Reglamento. 

 
No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación 
culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente 
al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
10.20 CONFORMIDAD 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de ejecución de la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que 
estas sean canceladas. 

 
10.21 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se define lo siguiente: 
 

• El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.  

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%  

  

10.22 OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
De acuerdo con el artículo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 
Tabla de Penalidades 
 

PENALIDADES 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento * 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento 

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

3 

No presentar dentro de los siete (07) días 
calendario de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Manejo Ambiental programado de las 
actividades a realizarse de insumos y recursos a 
utilizar y el cronograma de participación del 
personal 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
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4 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra físico al INSPECTOR o 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

(5/1000), por cada 
día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al personal 
los implementos o equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, conforme lo 
establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL COVID-19 
El contratista que no cumpla en dotar al personal 
los implementos o equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, conforme lo 
Resolución Ministerial 448-2020-MINSA.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

7 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico, o que 
los tenga incompletos para la ejecución de la obra. 
La penalidad será por día y por equipo. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

8 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador 
observe un trabajo mal ejecutado. Además de la 
penalidad. El CONTRATISTA deberá corregir dicho 
trabajo sin costo alguno para la Entidad. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

9 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad será por cada 
caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente 
con los respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad. Siendo dicho a cargo del 
contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

10 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN 
CALIDAD PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización, EL CONTRATISTA deberá 
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros 
que cuenten con los respectivos certificados y/o 
ensayos de control de calidad. Siendo dicho a 
cargo del Contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

11 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. 
(Art. 179º del RLC). En caso que el residente de 
obra no permanezca permanentemente en la obra 
será causal de aplicación de la penalidad. La 
penalidad será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

12 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente técnico. 
La penalidad será por cada día de incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

13 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumple con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La penalidad será 
por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
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14 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra 
dentro de los siete (07) días calendarios 
posteriores a la entrega de terreno, así mismo, es 
obligación del contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de obra, caso 
contrario se efectuará la penalidad. La penalidad 
será por día. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

15 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o 
metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones), 
que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado  

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

16 
Si el contratista incumple con las normas Socio 
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
(*) Según Corresponda en su oportunidad 
 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 
1.  El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de 

Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra   físico, y remite carta de preaviso al 
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido,  en  dicha  carta  se  establece  
un  plazo  para  la  subsanación de  la infracción. 

2.  El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de 
no hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre la 
base del Monto del Contrato vigente, por día, personal de ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto 
máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 
caso contrario pasa al literal 6). 

4.  El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra físico la aplicación de la penalidad y mediante 
carta comunica a la Dirección de Ingeniería del Organismo Público Infraestructura para la 
Productividad (OPIPP), que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

5.  El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad 
6.  En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución 
del Contrato de obra. 

 
10.23 EJECUCIÓN DE OBRA. 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el 
expediente técnico. 
 
La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de Obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes 
con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 
 
SEGURIDAD DE OBRA 
Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la 
ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las 
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las 
labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. 
 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 
El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos 
ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas 
correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de redes principales y 
secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado 
de conservación, vida útil remanente, etc. 
 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de 
aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en 
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones. 
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El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de 
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes 
propios. 
 
TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden 
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales 
es exclusivamente del Contratista. 
 
10.24 Errores o Contradicciones 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha 
realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de 
acuerdo a los planos entregados. 
 
20.25 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 
la circunstancia de que la Supervisión de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 
las mediciones o certificaciones parciales. 
 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la 
Supervisión de obra. 
 
10.26 Obras Provisionales 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 
equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) 
días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la 
obra. 

 
Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones de ser necesarias. 

 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio 
del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 
ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del 
Contratista. 

 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista 
para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de  la  obra, pero, 
en  cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el 
particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o 
ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
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El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y 
tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 
donde puedan producirse accidentes. 

 
10.27 PROGRAMA DE TRABAJO 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual. 
 
Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista 
deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición de 
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la 
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes 
trabajos. 
 
Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) 
o El diagrama de barras de GANTT. 
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea 
aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a 
los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 
aprobación del Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
10.28 AMPLIACIONES DE PLAZO 
En concordancia con el artículo 197° del RLCE, el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo 
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la 
ampliación: 

 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. 

En este caso, el Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no 

provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 

regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
10.29 EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darán lugar a 
mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones 
de plazo por reducción de prestaciones que generen menores gastos generales serán deducidas de 
la liquidación final del contrato. 
 
La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato 
principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
10.30 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 
10.31 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos 
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 
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El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
10.32 RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 
Contratista dentro de la obra. 
 
10.33   RECEPCIÓN DE OBRA 
A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si 
no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a la 
Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la 
obra, de existir observaciones no se podrá recepcionar la obra, se levantará un acta de 
observaciones, en la que se indicará el plazo máximo para la subsanación de las mismas, el 
contratista informará en su oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las 
observaciones determinadas por el comité de recepción de la obra, para lo cual la entidad definirá 
una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
10.34 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por la entidad y las bases del proceso de selección correspondiente; así 
como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por 
finalidad complementarse mutuamente. 

 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el 
siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

• Contrato de Obra 

• Bases del Procedimiento 

• Oferta del CONTRATISTA 

• Otros documentos que forman parte del Contrato 
 
10.35 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y 
Reglamento de contrataciones del Estado.  
El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años contados a partir de la recepción de 
obra. 
 
10.36 OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA 

• El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 

  

• El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique la 
documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, deberá 
contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones físicas de la 
documentarias por parte del Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP). 

 

• El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El mismo 
que será presentado a la suscripción del contrato y deberá estar vigente desde el inicio de sus 
actividades y por el plazo estipulado en su contrato. 
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11. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 
 

11.1 Del equipamiento: 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

RETROEXCAVADORA S/O  75-110 HP,.50-1.3Y3 01 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.. 01 

RODILLO PAT. CABRA VIBRAT. AUTOPROP 10 TN - 84 
HP 

01 

VOLQUETE 6 x 4 pot. 330 HP, CAP: 15 M3 01 
 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, 
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización 
escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.  
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren 
por cuenta del Contratista. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 
 
11.2 Del Plantel Profesional Clave  

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero civil Con Experiencia acumulada como Residente de Obra 
y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor de 
Obra y/o Inspector de Obra; de Cuarenta y Ocho 
(48) meses en la ejecución de obras iguales o 
similares, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista de 
Calidad 

Ingeniero Civil Con experiencia mínima de Doce (12) meses, 
computado desde la fecha de la colegiatura, en la 
ejecución de Obras en General, como: Especialista 
y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: 
control de calidad o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o protocolos de 
calidad. 

Especialista en 
Seguridad en 
Obra 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero en Gestión 
Ambiental y/o 
Ingeniero Ambiental 
y/o Ingeniero 
Industrial y/o 
Ingeniero de Higiene 
y Seguridad 
Industrial 

Con Experiencia acumulada, como Supervisor de 
Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de 
seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o 
Ingeniero Supervisor de Seguridad y control 
ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o 
Coordinador y Capacitador y/o Supervisor de 
Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de 
Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y/o Especialista Ambiental; de Veinticuatro 
(24) meses en la ejecución de obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

 
NOTA: Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden 
con la función propia del cargo o puesto requerido. 
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11.3 De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor referencial, 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obras similares a: construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de 
vías de circulación peatonal y/o vehicular a nivel de pavimento rígido. 
 
 
Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 

RETROEXCAVADORA S/O  75-110 HP,.50-1.3Y3 01 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.. 01 

RODILLO PAT. CABRA VIBRAT. AUTOPROP 10 TN - 84 HP 01 

VOLQUETE 6 x 4 pot. 330 HP, CAP: 15 M3 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
Copia del Título Profesional: 

 

Cargo Profesión – Título Profesional 

Residente de obra Ingeniero civil 

Especialista de Calidad Ingeniero Civil 

Especialista en Seguridad en Obra Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Gestión Ambiental 
y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial y/o 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  
 

Importante 
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• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

Cargo Experiencia 

Residente de obra Con Experiencia acumulada como Residente de Obra y/o Ingeniero 
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra; de 
Cuarenta y Ocho (48) meses en la ejecución de obras iguales o similares, 
que se computa desde la colegiatura. 

Especialista de Calidad Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de 
la colegiatura, en la ejecución de Obras en General, como: Especialista y/o 
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o 
responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o protocolos de calidad. 

Especialista en 
Seguridad en Obra 

Con Experiencia acumulada, como Supervisor de Seguridad y Salud en el 
trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o Ingeniero Supervisor de 
Seguridad y control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y 
Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de Seguridad y/o 
Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Especialista Ambiental; 
de Veinticuatro (24) meses en la ejecución de obras en general, que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (1) vez el valor referencial, en 
la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obras similares a: construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de 
vías de circulación peatonal y/o vehicular a nivel de pavimento rígido. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 

 
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta ( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 18 puntos  

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 

 
18   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
19    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 

Infraestructura vial20 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar 
vigente24 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar 
vigente27 a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 

14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura vial28 29. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 

 
20 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos 

alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, 
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de 
suministro de energía, entre otros. 

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos 

alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, 
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de 
suministro de energía entre otros. 

  
29 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional30. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar 
vigente32 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 

cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura vial33 34. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema 
de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.35 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar 
vigente37 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 

 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos 

alcances involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, 
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de 
suministro de energía,  entre otros. 

  
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos19 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la 
norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 
que cuente con reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 39 , y estar vigente 40  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC 
(http://www.apec-pac.org/). 

39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
41    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO42 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 

 
42  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará UN ÚNICO adelanto directo por el DIEZ (10%) del monto del contrato 
original. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los Ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20) % del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
EL CONTRATISTA. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de OCHO (8) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (7) días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 
FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo. 
 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
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La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Dicho formato se adjunta como Anexo A de las Bases Integradas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción Total] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

PENALIDADES 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento * 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento 

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
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3 

No presentar dentro de los siete (07) días 
calendario de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Manejo Ambiental programado de las 
actividades a realizarse de insumos y recursos a 
utilizar y el cronograma de participación del 
personal 

0,5 UIT, por cada 
día ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

4 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra físico al INSPECTOR o 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

(5/1000), por cada 
día de dicho 
impedimento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al personal 
los implementos o equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, conforme lo 
establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL COVID-19 
El contratista que no cumpla en dotar al personal 
los implementos o equipo básico de protección 
personal, en la ejecución de la obra, conforme lo 
Resolución Ministerial 448-2020-MINSA.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

7 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
Cuando el contratista no cuente con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico, o que 
los tenga incompletos para la ejecución de la obra. 
La penalidad será por día y por equipo. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

8 

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS 
Cuando el supervisor y/o inspector o coordinador 
observe un trabajo mal ejecutado. Además de la 
penalidad. El CONTRATISTA deberá corregir dicho 
trabajo sin costo alguno para la Entidad. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

9 

CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad será por cada 
caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente 
con los respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad. Siendo dicho a cargo del 
contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

10 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN 
CALIDAD PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad 
previos a su utilización, EL CONTRATISTA deberá 
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros 
que cuenten con los respectivos certificados y/o 
ensayos de control de calidad. Siendo dicho a 
cargo del Contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

11 

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. 
(Art. 179º del RLC). En caso que el residente de 
obra no permanezca permanentemente en la obra 
será causal de aplicación de la penalidad. La 
penalidad será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada 
día de ausencia del 

personal 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

12 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente técnico. 
La penalidad será por cada día de incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada 
caso determinado 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
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13 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumple con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La penalidad será 
por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

14 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra 
dentro de los siete (07) días calendarios 
posteriores a la entrega de terreno, así mismo, es 
obligación del contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de obra, caso 
contrario se efectuará la penalidad. La penalidad 
será por día. 

0,9 UIT, por cada 
día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

15 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o 
metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones), 
que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado  

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 

16 
Si el contratista incumple con las normas Socio 
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada 
día de ocurrencia 

Según informe del 
Inspector y/o 

Supervisor de Obra 
 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
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refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS43 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 

 
43  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el 
arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 
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44  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales44. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 45 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%47 

 
45 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se 
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  
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 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV48  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 7 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL IGV 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa49 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 
 

 
49    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
52  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
53  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003-2023-GRL-OPIPP-CS-1 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


