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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
*» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
« Abe
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
v Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mérgenes X
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . J
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado
8 pad Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado concepto Y P P 9

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2023-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS
DEL DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE

POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 004-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segln corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcidn del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA

RUC N° . 20322944722

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/IN-PAROBAMBA-POMABAMBA-ANCASH
Teléfono: : 945195590

Correo electrénico: :ivanjhonyg.ig@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
CENTRO POBLADO DE CAJAS DEL DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 791,750.39 (Setecientos noventa y un mil setecientos
cincuenta con 39/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de mayo del 2023.

. 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/791,750.39 S/ 712,575.36 S/ 870,925.42
Setecientos noventa y un mil Setecientos doce mil Ochocientos setenta mil
setecientos cincuenta con guinientos setenta y cinco | novecientos veinticinco
39/100 soles con 36/100 soles con 42/100 soles

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resoluciobn de Gerencia No

contratacion : 081-2023-MDP/GM, del
11/07/2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia No

técnico 1 116-2023-MDP/A, del
27/06/2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

- No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacién menor a 8 Uits.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad
Recoger en . Unidad de Abastecimiento
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 350.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31554 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- D.S. N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444,
- Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de - Contrataciones
del Estado.
- Ley N° 28425 — Ley de Racionalizacién de los Gastos Publicos.
- Ley N° 27785 — Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.
- Resolucion Contraloria N° 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de Control Interno
del Sector Publico.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Cddigo Civil, Decreto Legislativo N° 295,
- Resolucién de contraloria N° 147-2016-CG
- Directivas del OSCE.
- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19".
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

Q ¥ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°

27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 'y
Callao, segiin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

o
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h)
D)

m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ™. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 3,

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de
Parobamba, ubicada en la plaza de armas s/n — Parobamba — Huaraz - Ancash.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad no otorgara ninguna adelanto directo

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad no otorgara ningin adelanto para materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™".

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

* sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

" Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION
COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS DEL DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA
PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

|. GENERALIDADES

ASPECTOS GENERALES

1.01.  Ubicacion:
Departamento : Ancash
Provincia . Pomabamba.
Distrito : Parobamba
Localidad . C.P. de Cajas.
Area : Urbano.

A
PLANO DE LOCALIZACION
llustracion N° 01

En el Ambito Nacional

Q Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash

< mesadepartes@muniparobamba.gob.pe
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llustracion N° 02
En el Ambito Regional

Tlustracion N° 03
En el Ambito Provincial

éAROBAMBA \ fa
N

QUINUABAMBA

(/) Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash

J mesadepartes@muniparobamba.gob.pe
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llustracion N° 04
En el Ambito Local

HUAYLLABAMBA

CUCIK’.

HUASICANAY

QUINUABAMBA

e © b1
Inahtuto Nadional de Extadictuca 5 Informati . iMAPA HERERENCIAL

1.02 Accesibilidad

Para llegar a la localidad donde se ejecutara el proyecto, partiendo desde la ciudad de Huaraz se sale
por una carretera asfaltada hasta la Ciudad de Carhuaz — Chacas - San Luis, total 133.60 Km. Luego
de lo cual se parte para Pomabamba, a una distancia de 77 km. Mediante una carretera afirmada,
pasando por las localidades de, Piscobamba, luego de Pomabamba hasta Parobamba, a una distancia
de 36 Km, donde esta ubicado el proyecto.

Para mayor visualizacion se muestra el siguiente cuadro.

Distancia| Tiempo de Tipo de

Tramo De [a Ruta (Km) Viaje (n) Via
Huaraz - Carhuaz 33.60 0.50 Asfaltado
Carhuaz - Chacas 78.00 2.50 Asfaltado
Chacas - Piscobamba 80.00 450 KIS

Carrozable
Piscobamba - Trocha
Pomabamba Ll 100 Carrozable
Pomabamba - Trocha
Parobamba 9.00 2.00 Carrozable

Q Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash

@ mesadepartes@muniparobamba.gob.pe
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Pafobamba -C.P.de 57 50 150 Trocha
Cajas Carrozable

Fuente: Elaboracion del Equipo Técnico

1.03 OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo central es aquello que el proyecto busca alcanzar luego de concluida su ejecucion. Es
importante considerar que dada la relacion existente entre el problema central y el objetivo del
proyecto; se definira este Ultimo a través de la identificacion de la solucion del problema. Por tanto, el
objetivo central sera: EI ADECUADO SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS, que permitira a la
poblacion en general elevar en bienestar y por ende el nivel de vida.

2 SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO
2.1. Fisiologia y climatologia

Clima
Clima Templado y seco de abril a diciembre, la temporada de secano; y la época lluviosa de enero a

marzo, se siente cierta humedad y presencia de nubes plomizas o negras- cumulos-. Datos de
Senamhi-Lima. La temperatura en el piso quechua oscila entre los 11 y 21 grados Celsius; en los
pisos Suni, Jalka y Janka, a medida que se sube, la temperatura va bajando, a pesar de que el dia
esté soleado. Estrictamente, no existen las estaciones que correspondan a la vision occidental. Los

procesos fisiograficos dominantes en el area del Proyecto son la erosion y la sedimentacion. La
erosion como consecuencia de la precipitacion durante la época lluviosa que al impactar sobre las
colinas ligera a fuertemente inclinadas producen el transporte de los materiales finos a las zonas bajas
en las que se sedimentan formando los suelos agricolas.

TOPOGRAFIA Y TIPO DE SUELOS
De acuerdo con el reconocimiento del terreno, la topografia del area del proyecto donde se crear el

camino vecinal presenta una topografia accidentada, con pendientes medias. La topografia del terreno
donde se ubicara el proyecto tiene una parte plana y otra parte con pendiente promedio de 06-20%,
siendo una de las caracteristicas del tipo de suelo que es material arcilloso con requisitos, su
consistencia es estable para soportar subestructuras y algunas de zona rocosa.

La morfologia del terreno es muy variada predominando las laderas.

El tipo de suelo esta formado por capas de material finos 8%, arena 40% y grava 52% y Boloneria
mayor a 2" de tamano.

@ Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash

@ mesadepartes@muniparobamba.gob.pe
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2.2. CARACTERISTICAS SOCIO - ECONOMICAS
Dentro del area de Influencia se analizara las caracteristicas socioeconémicas de los centros poblados
del distrito de Parobamba.

INGRESO PERCAPITA

Los ingresos familiares per capita. Del Centro Poblado de Cajas del distrito de Parobamba presenta
un ingreso familiar per capita de /. 375.80 ubicandose en el puesto 663 a nivel del total de distritos a
nivel nacional.

Las condiciones socioeconomicas de la poblacion indican que se trata de una zona de pobreza, cuya
actividad principal de subsistencia es la agricultura, complementada con actividades de crianza de
animales menores y mayores a nivel familiar.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
La principal actividad economica del &rea de Influencia Directa lo constituye la actividad agricola.

Los principales cultivos tradicionales en el area de influencia directa son la papa, el olluco, la quinua,
el tarwi, el trigo maiz, la cebada, el haba, la oca, el lino; y hortalizas como la lechuga, el repollo; los
meses de cosecha se da entre marzo, abril y mayo para la papa, el olluco, oca; mayo y junio para la
kiwicha, la quinua y el tarwi; y junio - agosto para los cereales y legumbres. El tipo de agricultura que
se desarrolla principalmente en la zona en estudio es insipiente, en menor escala y en su mayoria
para el autoconsumo.

2.3.  IMPACTO SOCIO - ECONOMICO
El impacto socioeconémico en la poblacion es positivo, puesto que reactivara la actividad econdmica
y social, gracias al buen estado de las infraestructuras que tuvieron su mantenimiento respectivo
mejorando asi la calidad de vida de la poblacion a través del:

e Incremento de la eficiencia de la conduccién y aplicacion del camino Vecinal existente para la

produccion.

e Aumento de la produccion y la productividad agropecuaria.

e Posibilitar la siembra de verduras sanas a mediana escala para vender en mercados cercanos

e Aprovechamiento del recurso hidrico existente en forma eficiente.
La ejecucion misma de las obras traera puestos de trabajo eventuales mientras duren los trabajos,
dando beneficios econdmicos a los pobladores de la zona, como a pobladores de las localidades
aledanas.

@ Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash
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2.40. Objetivo del Proyecto:

El objetivo central es aquello que el proyecto busca alcanzar luego de concluida su ejecucion. Es
importante considerar que dada la relacion existente entre el problema central y el objetivo del
proyecto; se definira este Gltimo a través de la identificacion de la solucion del problema. Por tanto, el
objetivo central sera: “ADECUADO SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS', que permitira a la
poblacion en general elevar el nivel de vida, con el desarrollo de las acciones para lograr el objetivo

2.5 ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

En tal sentido se plantea el proyecto de inversion plblica denominado: “CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS DEL
DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH", fue inscrita en el banco de proyectos inversion el 03/04/2023 con Cédigo Unico N° 2588321
y posteriormente fue declarado viable el 04/04/2023.

El responsable de la formulacion fue la Unidad formuladora de la Municipalidad distrital de Parobamba,
siendo la responsable el Wilian Mata Mejia.

Durante la elaboracion del Expediente Técnico se ha seguido los lineamientos Planteados en estudio
de Pre-Inversion. Durante la elaboracion del Expediente Técnico se ha seguido los lineamientos
Planteados en estudio de Pre-Inversion.

2.,6. EVALUACION GENERAL DE LA SITUACION EXISTENTE:
Actualmente en la localidad de Cajas, del Distrito de Parobamba, no se cuenta con un &rea de
esparcimiento adecuado para realizar las practicas deportivas y recreativas, las cuales se realizan
en espacios de tierra y cubierto de maleza.
La situacion se agrava en las temporadas de inviemo (noviembre - abril), ya que, al no contar con
drenaje pluvial, se producen encharcamiento de aguas y lodazales, perjudicando la actividad
deportiva y la salud de los deportistas.

Del Terreno:

El area de terreno donde se construira la Infraestructura multiusos se ubica en la Localidad de
Cajas, del Distrito de Parobamba, el mismo que tiene forma irregular y cuenta con las siguientes
caracteristicas:

© Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash
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o Altitud : 2877 m.s.nm.

2 Coordenadas UTM : 9046145 N - 226825 E
. Area Total :1,379.20 m2

o Perimetro Total del terreno :214.50 mi

El proyecto; s6lo requiere un érea de 1,405.877 m2y un perimetro de 150.60 ml, el mismo
que sera ubicado en el terreno disponible.

Imagen N°01. Situacion actual de la zona de recreacion en Centro Poblado de Cajas.

3.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO
- 3.01. Planteamiento arquitecténico
El proyecto obedece a las necesidades, requerimientos y actividades planteadas en la situacion actual
observada y sobre todo en el estudio de Pre-Inversién a Ficha Técnica.

LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO: Se ha planteado la construccion de Losa Deportiva con
Cesped artificial (Grass Sintético) con las dimensiones de 35.00 x 20.00 metros y un area neta de 700.00
m2, y el mismo que estara asentado sobre terreno de material seleccionado compactado previamente.
El sistema de Grass sintético proyectado consiste en Monofilamento Shape Recto con nervio central
(Franjeado: verde lima y esmeralda), 50mm, Dtex. 9,500, gauge 5/8", puntadas 8 820 /m2, backing con
triple capa de refuerzo + enmallado (Tiempo de vida: 9 afios) este tipo de sistema y material garantiza

Q Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pomabamba - Ancash
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la durabilidad a intemperie. La distribucion y forma de estructura se puede ver en la imagen N°01. Los
componentes definidos en la seccion de la imagen n°02 estan incluidos en los costos por m2 cotizados.

N
&

O\

5.~ Gross sinlético iy
Imagen N°02. Estructura de la seccién en

la instalacion de Grass sintético.

Se instalaran estructuras metalicas tales como arcos para fulbito y contara con su respectiva
demarcacion. En laimagen se muestra la vista en planta de la losa de gras sintético.

Imagen N°03. Vista en planta de la losa
de gras sintético.

@ Plaza de Armas S/N - Parobamba - Pamabamba - Ancash
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CANAL DE EVACUACION PLUVIAL SECCION RECTANGULAR L=127.00m: Este componente
consiste en un sistema de drenaje pluvial superficial con rejilla metalica de Angulo de 1"x1"x1/4" ¢/0.05m
y para la base angulos de Angulo de 1"x1"x1/4" Dichas rejillas se instalaran en bloques de 3.00m y
seran movibles para el facil manteniendo del canal de concreto de 175.00kg/cm2. Este sistema estara
instalado en todo el perimetro de la zona de juegos de losa resultado con un total de 150.60 En el ancho
efectivo del canal sera de 0.25m con una altura inicial de 0.35m y culminando con una altura final de
descarga de 0.65m verimagen n°04 y 05. En laimagen se muestra el corte en el inicio y final del canal
pluvial.

DEFAMI EDECUNETARUNEOAS
DETALLE DE CUNETA PUNTO X ESCHATRS DETALLE DE SALIDA DE TUBERIA
EaaE AL CANAL DE DRENAJE

Imagen N°04. Seccion del canal pluvial con rejilla metélica.

GRADERIA: Este componente cosiste en la construccion de graderias de concreto ciclopeo
(CONCRETO 1:10 + 30% P.G.) debidamente enlucidas ubicadas en la margen sur oeste de la losa. Las
- medidas de la huellas y contrahuella son de 0.3m x 0.2m respectivamente con 04 pasos, una altura total
de 2.40m y una longitud total de 35.60m. Dicha tribuna esta proyectado como un tipo de muro de
contencion por gravedad. Como se observa en la imagen n°05. En la parte de la cara no vista de muro
de graderia se ha proyectado canal de drenaje pluvial. Ha una distancia de 1.08m se proyecta el cerco
perimétrico y detras de ello un talud de corte de 1:1.50
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Imagen n°05. Corte trasversal de la losa deportiva.

AREA DE CIRCULACION:

Consiste en toda zona de transito peatonal. Se plantea, su ubicacion, en la parte frontal de la losa y
tribuna hasta el acceso a los SS.HH. Estara compuesta de una capa de grava de % - % Pulg. Con un
espesor de 2.5cm y un area de 94.70 m2

Las areas restantes de circulacién que estan dentro del cerco perimétrico, el cual no incluye las zonas

proyectadas con grava, contendra érea total de 364.80 m2 y tendra un acabado de perfilado y
compactado a nivel de piso terminado.

SEROO PEAMETRICO

Imagen N°06. Area de circulacion
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ZONAS DE JUEGOS.

El area de esparcimiento destinado a la instalacion de juego para nifios y jovenes los cuales cuenta
con 01 bloques de juegos para nifios y 02 bloques para jovenes. Estos juegos infantiles
prefabricados son Tobogan y las instalaciones para actividades adolescentes son: barras altas
premilitar y barreras medias paralela. El area total restante, fuera del area de circulacion, en los
cuales se encuentran los blogues de juegos tendran un acabado de perfilado y compactado al nivel
de subrasante con un nivel de piso terminado de +0.00 (N.P.T. +0.00)

Imagen N°07 y 08. Modulo de juego para nifios.

JUEGOS RECREATIVOS

SERVICIOS HIGIENICOS: Elemento estructural de concreto armado confinado con muros de

albaiiileria techo aligerado. Las dimensiones de este ambiente son 2.95 metros de ancho por 5.00
metros de largo y esta distribuido por los siguientes espacios: Servicios Higiénicos para damas y
caballeros. Estructuralmente esta conformada por cimiento corridos de concreto ciclopeo
(proporcion 1:10 C:H), sobrecimientos (proporcion 1:8 + 25% P.M.), zapatas, columnas y vigas
(fc=210 kg/cm2), muros de ladrillo y techo aligerado. Arquitectonicamente contara con pisos de
ceramica de 30x30, los servicios higiénicos contaran con zdcalos de ceramica hasta una altura de
0.95 m., el resto de los muros seran revestidos con cemento para posteriormente ser pintados, el
cielo raso sera con cemento- arena. La parte frontal de la infraestructura tendré una vereda de 2.50
metros con un ancho de 1.20m. Las instalaciones eléctricas se conectarén al sistema piblico de
acuerdo con el disefio planteado en el presente proyecto y para el sistema sanitario se plantea
instalar en las matrices de agua y desagie ubicados en la avenida.
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Imagen n°09. Plano en planta de la distribucion de los servicios higenicos.

TECHADO DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIDEPORTIVA

Se instalara un techo parabélico que cubrira toda la infraestructura deportiva, con estructura metélica
y cobertura Aluzinc TR50.50 prepintado con un érea total de 956.90 m2 Las estructuras de soporte
(columnas), seran de acero (Tubo de Acero 250x250x8mm, la estructura del techo sera metélico
(viga metdlica: curvo, central, reticulada), con templadores de fierro liso 3/8”, Con tensores de 5/8
las vigas de arriostre lateral compuestas por tuberia LAC de 100x100x3mm. Las vigas principales
estan compuestas de tuberia metalica LAC de 50x100x3.00m en la parte intermedia de amarre con
tuberia metalica LAC de 40x60x3.00m. Las cartelas de anclaje de tijeral seran de plancha metalico
de 10mm con Tornillo 5/8"x8" inc. Tuerca + arandela. Contara con instalaciones eléctricas con 8
puntos de salida para reflectores e instalados en las columnas de cada esquina de la losa a 6.60m

metros de altura. Para la evacuacion de aguas pluviales se instalaran a los laterales canaleta de
plancha galvanizadas de 1/32". El montante baja con tuberias PVC SAL de 4" En cual se conectara
al drenaje pluvias.
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- Imagen n°11. Detalle de la cubierta union viga y perfil.

CERCO PERIMETRICO DE INFRAESTRUCTURA:

Se construira un cerco perimétrico de malla olimpica galvanizada N°10 con dados de concreto con
cimiento corrido de espesor de 0.40m. el cerco tendré una altura total de 2.20m con una longitud de
149.40m lineales, seré de postes de tuberia galvanizado de @ 2" y malla olimpica con cocada 22"
de # 10. Los postes seran sostenidos por cimiento corrido.
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Imagen n°12. Plano de los detalles del cerco perimetroco proyectado.

PUERTA DE INGRESO

Se instalara una puerta metalica de doble hoja de 3.00m de ancho para el ingreso a la zona
recreativa deportiva. Las columnas seran de 0.25x0.25 compuesto de concreto armado con una
altura de 2.90 y tendran un amarre viga 0.30mx0.25m den concreto armado. Las zapatas, columnas
y vigas de amarre seran de 175.00kg/cm2 la puerta sera de plancha acanalada.

Imagen n°13. Plano de los detalles de puerta de ingreso.

3.00. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS BASICOS
3.01. Estudio Topografico

Los trabajos referentes al levantamiento topogréafico estan referidos a coordenadas UTM con
Datum Horizontal: WGS-84 y Datum Vertical: Nivel medio del mar.
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A continuacion, se lista las coordenadas de los puntos de control monumentados para el
replanteo de las obras proyectadas para la construccion de la Losa Multideportiva en la
localidad de Cajas del Distrito de Parobamba.

Cuadro N° 01
Puntos de Control
PUNTO NORTE ESTE COTA

BM-01 9046145 226825 2877

Se ha elaborado planos topograficos del area en estudio, la topografia procesada sirvio de
base para la elaboracion de los estudios definitivos del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS,
DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH"

4.02. Criterios de Disefio Utilizados para el Desarrollo del Proyecto

Criterios Arquitectonicos:

e Laintencion del disefio del proyecto se puede clasificar como Disefio Tipologico, ya que,
se pretende desarrollar un tipo de solucion que satisfaga las necesidades y expectativas
de los usuarios y que responda a los requerimientos de la funcion de atencion de la
infraestructura multideportiva de la localidad de Cajas.

 El disefio volumetrico general, que integra la masa, la textura y la coloracion de los

elementos que conforman el proyecto depende directamente del manejo de las
posibilidades expresivas y constructivas del material elegido.

Criterios Estructurales:

e Elmetodo de disefio de elementos de concreto armado en el sistema es por el estado limite
de resistencia Gltima. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE-2014:

» Norma Técnica de Edificacion de Cargas E.020

» Norma Técnica de Disefio Sismo Resistente E.030

» Norma Técnica de Edificacién de Concreto Armado E.060
o Caracteristicas de los materiales empleados:
Concreto:
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> Losa multideportiva . Grass Sintético (Monofilamento Shape Recto con
nervios Central de 50mm, puntadas de 9450/m2 con triple capa de refuerzo +
enmallado)
»  Tribunas : fc=140 kg/cm? + 70% P.G.
> Cimentacion :C°C° 1110 CH
» Sobrecimiento :C°C° 1:8 + 25% PM
» Zapatas : fc=210 kg/cm?
» Columnas : fc=210 kg/lem?
» Vigas : fc=210 kg/cm?
Peso Especifico: Concreto simple 2300 kg/cm? y concreto armado 2400 kg/cm3,
- Acero corrugado estructural fy=4200 kg/cm?
Albaiileria:
» Resistencia caracteristica : fm =175 kg/cm?
» Unidad de albanileria :0.10x0.14x0.24m
» Mortero : 1:5(c:a)
> Juntas :1.50cm

Peso Especifico: Ladrillo s6lido 1800 kg/cm?
4.03. Estudio de Impacto Ambiental
Se realizo la evaluacion de Impacto Ambiental, la misma que esta separada en positivos y

negativos:

Positivos:

Mejorar la calidad de vida de la poblacién.

Se generaran fuentes de trabajo durante el proceso constructivo del proyecto.

Mejorara el aspecto paisajistico de la zona a intervenir.

Incremento del valor de las propiedades.
Negativos:

 Se producira polvo por los trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de
materiales y la eliminacién de desmonte.

e Se generar4 ruido molesto de la maquinaria pesada.
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 Lazona de trabajo, durante la construccion, presentara mayor movimiento del usual con
la llegada de vehiculos volquetes que participen en el acarreo del material excedente y
nuevo material para el mejoramiento de la zona.

Medidas de Mitigacion:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacion se recomienda realizar las siguientes actividades:
Calidad de Aire y Ruido:
» Humedecer la superficie del suelo de estas areas para disminuir la liberacién de
particulas.
> Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- » Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
» Utilizar maquinaria en buen estado mecanico, los motores deberan contar con
silenciadores.
» Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino, para evitar la generacion
de ruidos molestos durante la noche.

Paisaje:
» El material excedente debera ser dispuesto a lugares de almacenamiento temporal,
luego la Municipalidad dispondra su destino final.
> Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren las obras de
construccion.

> Evitar realizar cortes excesivos, calzadas, zanjas, etc., durante la ejecucion de estas

- actividades y limitarse a lo especificado en los disefios.
Socio Economico:

» Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.

> Restriccion del paso de los transelintes.

> Senalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transelntes mientras
duren las obras en los trabajos civiles.
Control de generacion de particulas.
Control de los niveles de ruido.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sefializacion de las zonas peligrosas.

YV V ¥V V V

Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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5.00. CALCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Los Precios Unitarios de cada una de las partidas consideradas en el Presupuesto del proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO
POBLADO DE CAJAS, DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" ha sido determinado teniendo en cuenta los costos vigentes al mes
de junio del 2023.
Los precios han sido discretizados en:

° Costos Directos.
° Costos Indirectos.
- Costos Directos

Para la determinacién de los costos directos se han considerado los siguientes aspectos:
» Mano de Obra Calificada.

Mano de Obra No Calificada.

Materiales de Construccion.

Equipo Mecénico.

YV V V VY

Herramientas.

Mano de Obra Calificada y No Calificada

El costo de la mano de obra se ha obtenido tomando como base las remuneraciones
consideradas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA, los mismos que son
compatibles con los considerados en el estudio de Pre Inversion.

-’ En el cuadro de jornales se detallan todas las categorias consideradas para el calculo de la mano
de obra calificada y no calificada en horas hombre (HH).

Cuadro N° 02
Mano de Obra
COSTO HORA HOMBRE

(S.)

DESCRIPCION

Topobgrafo 15.00
Operador de Equipo Pesado 15.00
Operador de Equipo Liviano 15.00

Operario 15.00
Oficial 11.50
Pedn 7.50
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Materiales de Construccion

Se han considerado los costos de los materiales en la ciudad de Huaraz, considerando el
almacenamiento, manipuleo y merma e IGV. Se ha calculado flete desde la ciudad de Huaraz
hasta el Centro Poblado de Cajas.

Equipo Mecéanico

El costo de equipo mecénico estd basado en la tarifa de alquileres en la Provincia de
Pomabamba.

En el cuadro de precios se detallan todos los equipos utilizados en el proyecto en horas maquina

(HM).
- Cuadro N° 03
Equipo Mecéanico
DESCRIPCION COSTO HORA MAQUINA
(S1.)
Retroexcavadora sobre llantas 147.60
Camién volquete de 15 m3 180.00
Compactadora de Plancha de 7HP 13.50
Rodillo vibratorio 150.00
Vibrador de Concreto 20.00
Mezcladora de Concreto 17.50
Moto niveladora 280.00
Cargador sobre Llantas 280.00
Herramientas

Se ha considerado como costo por desgaste de herramientas el 3- 5% del importe de la mano
-t de obra.
Costos Indirectos
Se han considerado los siguientes componentes:
> Gastos Variables.
> (Gastos Fijos.
Gastos Variables
Se considera dentro de este componente las remuneraciones, alimentacion y viaticos del
personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar para la direccion de la obra.

Gastos Fijos
Se considera dentro de este componente los costos de las pruebas de control de calidad de los
elementos estructurales del presente proyecto.
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6.00. PRESUPUESTO
El presupuesto ha sido elaborado para la modalidad presupuestaria indirecta (por contrata), lo que
implica que la estructura del presupuesto es el siguiente: Costo Directo y Costo Indirecto.

2002001 CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO
POBLADO DE CAJAS DEL DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH
021603 ANCASH - POMABAMBA - PAROBAMBA
31/05/2023
Presupuesto base
CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENT 548 406 51
- coy LT 548406 51
COSTO DIRECTO 548,208 51
GASTOS GENERALES 13 3494% CO 7321181
UTILIDAD  §% 4335558
SUBTOTAL 570,974 61
IMPUESTO (IGV 19%) 120,775.48
VALOR REFERENCIAL 791,750 39
COSTO DE SUPERVISION 25,500 00
PRESUPUESTO DE EJECUCION 817.250 39
COSTO DE ELASORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 25,000,060
COSTO DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 7.000.00
PRESUPUESTO TOTAL 845250 3¢

monto al mes de mayo del 2023 haciende a 849,250.39 soles. (Ocho Cientos Cuarenta y Nueve
Mil Doscientos Cincuenta con 39/100 Soles) de acuerdo con el siguiente detalle:

7.00. CRONOGRAMA DE OBRA
El cronograma de obra esta planteado para la ejecucion es de Tres Meses (90 dias calendarios) en
forma paralela y continua tanto la losa multideportiva, las graderias, los ambientes administrativos y
las obras exteriores.

8.00 SISTEMA DE CONTRATACION
Este proyecto se ejecutara por Contrato a Suma Alzada, segiin lo establece la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamentacion.

9.00. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion para el proyecto sera por Contrato.
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10.00. VIDA UTIL DEL PROYECTO
La vida dtil del proyecto es de 7.00 afios.

Il. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1 SISTEMA DE CONTRATACION:
El presente proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS DEL DISTRITO DE PAROBAMBA DE
LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” se contratara bajo el
Sistema de Suma Alzada.

2, PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El presente proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAS DEL DISTRITO DE PAROBAMBA DE
- LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” tendra un Plazo de
Ejecucion de 90 Dias.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumpla las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado:

a) Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.

¢) Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°.

Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del reglamento. Las circunstancias
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3. VALORIZACION Y FORMA DE PAGO.
El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. La Jefatura
del Area de Infraestructura, a través del supervisor o inspector, verificara dicha valorizacion y
otorgar4 la conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el contratista debera
presentar en su informe la estructura del informe de valorizacion, debidamente identificada, con
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portada y lomos nitidamente identificados la cual sera anexado en un archivador. Las
valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pago a cuenta y seran elaboradas y
presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el inspector o el supervisor y el
contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad
con los articulos 194° y 196° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y
su remision a la entidad seré de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva y seré cancelada por la entidad, hasta el Gltimo dia de tal mes, de
conformidad con el numeral 194.6 del articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

El pago por la ejecucion de la obra de acuerdo a las valorizaciones mensuales, previa
conformidad por parte del supervisor o inspector de la Municipalidad, posterior a la presentacion
formal, oportuna y sin observaciones del informe mensual y ademés presentara:

v" Copia del contrato.

v’ Carta firmada de la entrega de la Valorizacion por el Contratista Ejecutor.

v' Carta firmada de |a entrega de la valorizacion por la Supervision

v Copias de las cartas presentadas durante el mes Valorizado.

v' Cuadro resumen de Valorizaciones tramitadas, firmados por el residente y supervisor.

v Cuadro Resumen de la valorizacion actual firmados por la supervision.

v Desagregado y resumen de metrados firmados por el residente y supervisor.

v' Lista de metrados afectados por los precios unitarios Contratados o valor referencial, segan
sistema de contratacion, del mes valorizado firmados por el residente y supervisor.

Planillas de valorizacion: anterior, mes actual, acumulado y saldo por valorizar en montos y
porcentajes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

Calculo de reajustes, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

Cuadro de control de Amortizaciones de adelantos, deducciones por adelantos que no
corresponde, debidamente firmadas por el residente y supervisor.

Analisis comparativo de avance fisico acumulado programado y ejecutado, que incluya grafico.
Copia desglosable del cuaderno de obra que corresponde a la entidad firmadas por el residente
y supervisor.

Protocoles de prueba (resistencia de concreto, compactacion, etc.).

Galeria fotografica.

Estado de vigencias de garantias y copias de las mismas.

Cronograma actualizado de obra valorizado, firmadas por el residente y supervisor.

Factura correspondiente.

Informe del estado de avance de obra, con las conclusiones y recomendaciones, elaborado
por el supervisor.

Factura correspondiente.

Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y liquidacion de obras.

CD con los archivos electronicos y escaneados de todos los documentos presentados.
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CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES

Capitulo I: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
1. CARTA DEL SUPERVISOR DE OBRA DANDO CONFORMIDAD EL INFORME DE
VALORIZACION Y SU SOLICITUD DE PAGO (INFORME DE VALORIZACION, METRADOS
EJECUTADOS Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL MES, CUADRO DE
RESUMEN DE VALORIZACION Y PAGOS INDICANDO EL ANTERIOR Y EL ACTUAL.)
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Capitulo Il: DOCUMENTACION TECNICA
1. CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION AL

SUPERVISOR.

CARATULA DE PRESENTACION.

INDICE.

CUADRO DE RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA.

COPIA DE FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONALES CONSIDERADOS EN LOS

GASTOS GENERALES.

7. COPIA DEL CARGO DE PRESENTACION DEL INFORME TECNICO DE REVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, DE ACUERDO AL ARTICULO 177 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

8. INFORME TECNICO DE TRAZO Y REPLANTEOQ.

9. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.

10. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA.

- 11. VALORIZACION DE OBRA.

12. METRADOS EJECUTADOS AL MES DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y VERIFICADO POR
EL SUPERVISOR.

13. RESUMEN TOTAL DE PAGO A CUENTA POR VALORIZACION DE OBRA.

14. CURVAS.

15. ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE (DE CORRESPONDER)

15.1.  CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE
15.2.  TABLA DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS
15.3.  CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ‘K’

16. COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

17. COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE REAJUSTE Y
MES BASE)

18. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

19. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

20. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

21. REPORTE DE ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA.

22. FOTOGRAFiA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
DE INFORME.

23. PROTOCOLOS DE PRUEBA DE CADA UNA DE LA PARTIDA EJECUTADA (CON SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS).

24. COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS E INFORMES DEBIDAMENTE
SUSTENTADOS (DISENO DE CONCRETO, MECANICA DE SUELOS, ENSAYO DE
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO, CERTIFICADO DE CALIDAD DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS. DEBIDAMENTE SUSCRITO PARA CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES O ESPECIALISTAS QUE CONSIDERE EN SU PROPUESTA) DE
CORRESPONDER.

25. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. '
25.1.  COPIA DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (SEGUN

EXPEDIENTE TECNICO)
25.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y ACTUALIZADO A LA
FECHA DE INICIO APROBADO POR EL SUPERVISOR.
25.3. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE
DEMORA INJUSTIFICADA) DE CORRESPONDER.
25.4. CALENDARIO DE OBRA REPROGRAMADADO EN CASO DE AMPLIACION DE
PLAZO.
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26. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESPONDER AL PRIMER
INFORME DE VALORIZACION).

27. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE
VALORIZACION)

28. COPIA DEL ACTA DE TERMINACION DE OBRA (DE CORRESPONDER AL ULTIMO
INFORME DE VALORIZACION).

Capitulo 111: DOCUMENTACION LEGAL
COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COPIA DE RNP DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)
COPIA DE CONTRATO DE LA OBRA.
COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO NOTARIADO (DE CORRESPONDER)
COPIA DE LA CARTA DE FIANZA O DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10%
COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SEGUN SEA EL CASO. GARANTIA DE
ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE), COPIA DE ACREDITACION
DE REMYPE, GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA
~ VIGENTE)
6. COPIA DE LA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION EMITIDO POR LA OSCE (DE LOS

CONSORCIADOS DE CORRESPONDER)
COPIA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS.
CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y ESPECIALISTAS ( DE
CORRESPONDER ) EMITIDO POR UNA AUTORIDAD LOCAL O PRESIDENTE DEL
COMITE DE OBRA BAJO INDENTIFICACION (DNI).
9. COPIA DEL CONTRATO DE RESIDENTE OBRA, EL CONTRATISTA Y ESPECIALISTAS (

DE SER EL CASO).
10. CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS (

DE SER EL CASO).
11. COPIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE SENALE EL

EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCION DE LA OBRA, ESTAS PUEDEN SER:

11.1.  POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO

11.2.  POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

11.3.  POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION

11.4.  APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS

11.5.  APORTACIONES ESSALUD, ONP (CORRESPONDIENTE AL MES)
- 11.6.  SENCICO (CORRESPONDIENTE AL MES)

11.7. CONAFOVICER (CORRESPONDIENTE AL MES).
12. CD DEL INFORME, FOTOS Y VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

B wn -

2o

SE PRESENTARA DOS EJEMPLARES EN ORIGINAL Y UNA COPIA

4, Cuaderno de obra.
Para la presente ejecucion de obra se utilizara el cuaderno de obra de acuerdo a la Directiva N°
009-2020-OSCE/CD, “lineamientos para el uso de cuaderno de obra digital”.

9. Adelantos
La entidad no entregara adelantos, conforme a lo previsto en el articulo 38° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

6. Penalidad por Mora

Si el contratista incurre en retrasos injustificados en la ejecucion de las prestaciones objeto al
contrato, la entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
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monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en
concordancia con el articulo 161°, 162°, 163° y 190° del reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
con la siguiente Formula;

Penalidad diaria = 0.10*Monto Vigente

F*Plazo Vigente en dias
Donde:

F: 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
- F: 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segan corresponda, al contrato o item que debid
gjecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando el CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningdn
tipo, conforme el Articulo 162°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras Obligaciones

a) Obligaciones del Contratista
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista
tiene las siguientes obligaciones:

i.  ElContratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la gjecucion
de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del
- Estado.

iil.  Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo propdsito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicion de
materiales y todo aquello necesario para una dptima ejecucion de la Obra.

iii. Personal.
El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra). El Residente de la Obra, quién debera tener las
facultades de decision, por cuenta del Contratista, para intervenir en todos los asuntos
relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del contratista, recibirlas, etc.) y
en las reuniones periddicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.
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El contratista debera de contar con personal de mano de obra no calificada de la
jurisdiccion de la municipalidad distrital de Anra para asi generar trabajo temporal para los
pobladores de la zona, en caso de que el contratista cuente con otro personal que no sea
de la zonay este contraiga el virus de otra zona el contratista se hara responsable de las
consecuencias que ameriten tal accion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos este personal
debera de permanecer minimo 15 dias para prevenir el contagio del Covid-19 en obra
como minimo para salva guardar la integridad y la salud de los pobladores.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor. El Contratista no podra modificar el
listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el
consentimiento previo y por escrito por la entidad.

iv.  Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi
mismo, debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el
entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros
que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.), asi mismo
desarrollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal
que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores
del Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y
debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como
su equipo de proteccion personal (EPP). El postor para la admision de la oferta debera
presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo.

v. Conservacion del medio ambiente.
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara
una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara
la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. El postor para la
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admision de la oferta debera presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la
normativa de Conservacion del Medio Ambiente.

vi. Materiales

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en

el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a

especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la

indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y deméas elementos de

juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y

que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre
- que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

vii.  Equipos y Maquinas.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa razon.
Las perdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

viii. Leyes normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, normas o

reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta

situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a

seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos.
Obligaciones de la Entidad.

i Entrega de terreno
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La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendra lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad
y/o representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

ii. Documentos para la ejecucion
La entidad pondré a disposicion del contratista un juego del expediente técnico de obra en
fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

8. Confidencialidad:
El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion
- que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la
informacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede
consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos y demas documentos e informacion compilados o recibidos por el contratista.

9. Responsabilidad por vicios ocultos:

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de
sus responsabilidades técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecucion de la
Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) afios. En razén a
que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, deberé garantizar la
calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al
requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria
Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales
consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del
articulo 1774° del Codigo Civil.

10. Normas es'peciﬁcas
o METODO AASHTO 93 (American Association of State Highway Transportation Officials)
para el disefio de pavimentos rigidos.
e Norma ASTM (American Society for Testing Materials)
¢ Norma Técnica CE-0.10 pavimentos urbanos

o Manual de carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos: Seccion Suelos y
Pavimentos", aprobado con RD N° 10-2014-MTC/14 (09.04.2014)

e Manual de carreteras “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje” aprobada mediante RD N° 20-
2011-MTC/14 (12.09.11)

e En cumplimiento a los derechos de la persona, segtin la Constitucién Politica del Per(,
que dice: —toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo
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libre y al descanso, asi como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de su vidall, segin el Titulo | (De la persona y sociedad), Capitulo | (Derechos
Fundamentales de la Persona), Articulo 2, inciso 22

e En cumplimiento al Derecho y Deber fundamental, establecido en el Articulo | de la LEY
GENERAL DE AMBIENTE, en el que sefiala: — Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestion ambiental y de proteger
el ambiente, asi como sus componentes, asegurando particularmente la salud de la
diversidad biologica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible.

e Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar de la sociedad
mediante la provision de los servicios publicos, como es la gestion integral de residuos
sélidos. Por tanto, dicha situacion, en muchos casos, se debe resolver con recursos

- publicos, considerando que estos recursos deban utilizarse sélo para la etapa de.
Inversion del proyecto, en tanto que los gastos de operacién y mantenimiento del mismo
deberan ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos por la
prestacion del servicio mencionado.

11 Respecto de la presentacion de una declaracién para el perfeccionamiento del contrato del
residente de obra.
El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera presentar una
declaracion jurada de compromiso de prestacion de servicios con firma legalizada, de los
profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales, asimismo
adjuntara copia de documento nacional de identidad (DNI), RNP y Certificado de habilidad de
estos profesionales.

12 De la Recepcion de la Obra:

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. :

En Contratista proporcionaré al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacién
de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas
que conforman la obra.

13. Otros Aspectos y/o Consideraciones.

a) Del expediente Técnico de la Obra

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince (15) dias
calendarios del inicio de plazo de ejecucidn de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicacion del articulo
177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Responsabilidad ante terceros.
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El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.

c) Alcances e instalaciones temporales.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

d) Derechos legales irrenunciables del contratante.
La Entidad no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran

- incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion
adoptada por el Supervisor, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de la
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

e) Reajuste de Precios.

Las valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar
la formula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

- f) Solucion de Controversias Durante la Ejecucion.
De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias derivadas de la ejecucion o interpretacion del
contrato que derive del presente proceso de seleccion, se resolveran mediante procedimiento
arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento

)} Liquidacion de Contrato:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. EI Contratista presentara a la Municipalidad
la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion respectiva, asimismo, entregara a
la municipalidad la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso.

Si la liquidacion no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, sera elaborado por

la municipalidad en identico plazo, con los calculos detallados y con gastos cargados a cuenta
del Contratista, por el monto equivalente a 1 UIT (una unidad impositiva tributaria).
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

11.01. DEL EQUIPAMIENTO
Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacién de precios
y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

No | Descripcion Cantidad
1 |ESTACION TOTAL INC/PRISMAS 1.00
2 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
3 | COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP 1.00
4 | SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225A 1.00
5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
6 | MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 11 P3 - 9HP 1.00
7 | ANDAMIO METALICO 1.00
- 8 | MAQUINA DE SOLDAR 350 A 1.00
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio
0 de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

Todos estos equipos y maquinarias, seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas
condiciones de operacion. Ademas, se aceptaran equipos de mayor potencia y capacidad.

11.02. DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA CARGO DESEMPENADO
Ingeniero Ingeniero Civil Con experiencia minima de | Residente o supervisor o
Residente veinticuatro (24) meses en el | inspector o gerente de
cargo desempefiado | construccion o jefe de
(computado desde la fecha de | supervision o asistente de
la colegiatura). residente o asistente de
supervision 0 la
combinacion de estos, en: la
ejecucion de obra o
inspeccion de obra o
supervision de obra, en
obras similares o de
pavimentado en general.
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Ingeniero Ingeniero de Con experiencia minima de | Especialista, ingeniero,
Especialista higiene y doce (12) meses en el cargo | responsable, coordinador o
en Seguridad | seguridad desempefiado  (computado | combinacién de estos, en
y Salud industrial o desde la fecha de la | seguridad y salud
ingeniero colegiatura). ocupacional o seguridad w
industrial o higiene  ocupacional o
ingenieria de seguridad de obra o
seguridad y salud seguridad en el frabajo o
en el trabajo o seguridad y medio ambiente
ingeniero sanitario 0 salud ocupacional o
0 ingeniero civil. implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion
ylo inspeccion ylo
supervision de obras en

- general.
Especialista Ingeniero Civil Con experiencia minima de | Especialista, ingeniero,
en Estructuras doce (12) meses en el cargo | responsable o combinacion
desempefiado  (computado | de estos, en Estructuras o
desde la fecha de |Ia| Disefio Estructural; en la
colegiatura). ejecucion y/o inspeccion y/o
supervisiobn de obras en

general.

Acreditacién

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo

a) De la formacion académica
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el

139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar los siguientes documentos:

Registro Nacional de Grados Academicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

i. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literaimente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion.

ii.  La acreditacion de la colegiatura y habilidad se solicitara para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra.

b) De la experiencia minima.

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados
0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con
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la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los documentos presentados, la
entidad realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

i.  Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

il. ~En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

fi.  De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
- tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

iv.  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

v.  Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

vi.  La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion de
la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones
establecidas.

11.03. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
- de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considera obras similares a: construccion o creacion o mejoramiento o ampliacion o
instalacion (o combinacion de los términos) de losa deportiva, losa multideportiva, complejo
deportivo o minicomplejo deportivo que comprenda los siguientes componentes: seguridad y
salud, trazo replanteo y nivelacion, instalacion eléctrica, servicios higiénicos, estructura metalica,
cerco perimetrico, tribunas, cobertura con treja andina, instalaciones sanitarias e impacto
ambiental; por lo menos un contrato de obra similar deberé acreditar la totalidad de los
componentes.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
gjecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
0 del contrato de consorcio.

En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

- Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente una declaracion jurada.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

11.04. PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Los Gastos Generales (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarda
congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitira la oferta
cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el
expediente técnico, considerando que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos
- generales variables mas no en los fijos ni utilidad a la presentacion de su propuesta con la Ginica
finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el
expediente técnico.

11.05. CONDICIONES DEL CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
numero maximo de consorciados es de tres (03) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 30%.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

11.06. DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la
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mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre
y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan
de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segiin lo establece el articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto
del contrato, se describe en la siguiente tabla.

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel
- profesional clave permanece menos de sesenta "

(60) dias calendario o del integro del plazo de g%sa)ugggigr dc;da da Segun informe del

1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) Tre—— Supervisor o Inspector
dias calendario, de conformidad con las gl bz nraviEtn de la Obra.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 Hazop '
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su (0.5 UIT) por cada Segun informe del

2 obligacion de ejecutar la prestacion con el dia de ausencia del | Supervisor o Inspector

i ‘,.\_\D

personal acreditado o debidamente sustituido.

personal en obra.

de la obra.

/g »\
{ ‘_; DESAF\’ A
|2 IRBAN, LLO e
L2

F)
c
3
2
LS
(A;."'_‘_-'"

Si el contratista no cumple con proveer con el
personal ofertado, de acuerdo al porcentaje de
participacion indicado en el expediente técnico.

Se impondra una

penalidad de una (0.5
UIT) por cada dia que
demore el reemplazo.

Seg(n informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra.

Si el contratista no emplea los
dispositivos de seguridad peatonal y

Uno por mil
(1/1000) del monto

Segln informe del

para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones.

cada dia de
incumplimiento

4 vehicular y las sefalizaciones del contrato por Supervisor o Inspector
especificadas en el expediente cada dia de de la Obra.
técnico. incumplimiento
. . : Uno por mil
S;ngg;tra;’ns;: r:)os fagﬁig;eme (1/1000) del monto | Segun informe del
5 P y Lk del contrato por Supervisor o Inspector

de la Obra.
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Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos

de seguridad y la indumentaria

sefialada por la Entidad. Esta

0.5 por mil
(0.5/1000) del monto

Segn informe del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

personal en obra.

. penalidad se considerara por el total de la obra, g::jgogi;m(}g par dS:?aeg'bsg tFinGpeaior
es decir si alguno de los trabajadores noesta |, limient '
debidamente equipado la penalidad se aplicara meumplimiento.

a todo el contrato.
Si el contratista presenta valorizaciones de
obras y/o metrados no ejecutados (sobre - 0.5 por mil (0.5/1000) Py

7 valorizaciones) y pagos en exceso, del monto del geuzgunrv;ggorr;nﬁ]geé it
valorizaciones adelantadas u otros actos que contrato por cada dia d e?: Obra P
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados | de incumplimiento. '
en las disposiciones vigentes,

Uno por mil (1/1000) -
8 Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin | del monto del ggggmggﬂnﬁ]gi ot
contar con la aprobacion de la entidad. contrato por cada dia de-la obia P
de incumplimiento. ;
oba, st estabece on 1 Al 76+ ey |01 UT) porcada | Segin iome de
9 ' dia de ausencia del | Supervisor o Inspector

de la Obra.

Si el contratista no presenta la reprogramacion
de sus trabajos cuando el supervisor lo requiera

0.5 por mil (0.5/1000)

Segun informe del

todo de las partidas que no pueden ser
verificadas después de ejecutadas.

de la valorizacion en
curso.

10 | como consecuencia del atraso en el del monto de la Supervisor o Inspector
x cumplimiento del cronograma valorizacion faltante. | de la Obra.
2) | vigente.
=
% Cuando el contratista no registra fotografias de 0.5 por mil
cada una de las partidas ejecutadas de acuerdo (d 5?1 000) del monto Segun informe del
11 | alos lineamientos para el uso de COD, sobre y Supervisor o Inspector

de la Obra.

Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a
la fecha de inicio de plazo contractual. El plazo
de entrega sera de 48 horas y se contabilizara a

0.5 por mil
(0.5/1000) del monto

Segun informe del

Estado. y otros documentos e informes
especiales en los plazos fijados por el area
usuaria.

de la valorizacion en
curso.

12 partir del cumplimiento de las exigencias de(ljco;tra{}o por gu?erc\;Eor 0 Inspector
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de sare 'la.] e i g,
la Ley de Contrataciones del Estado. La multa meumprmiemo:
es por cada dia de atraso en la presentacion.
Si el contratista no presenta las valorizaciones a
la entidad dentro de los plazos estipulados en el | 0.5 por mil Seqin informe del
13 Reglamento de la Ley de Contrataciones del (0.5/1000) del monto Supervisor o Inspector

de la Obra.
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Si el contratista presenta valorizaciones de
obra, incompletos de acuerdo a los

0.5 por mil
(0.5/1000) del monto

Segun informe del

buenas condiciones desde el inicio hasta la

de la valorizacion en

" requerimientos minimos solicitados por la de la valorizacion en S:‘I}:g’;g 0 Inspector
Entidad. Ccurso. i
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 0.5 por mi
dentro del plazo establecido en las (d 5/1000) del monto Segln informe del

15 | especificaciones técnicas, y no mantiene en i Supervisor o Inspector

de la Obra.

curso.

culminacion de la obra.

11.07. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION.
No Corresponde

11.08. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETE O TRAMOS.
No corresponde.

11.09.  DE LA RECEPCION DE OBRA
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion
de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

EI Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas
que conforman la obra.

11.10.  DE LA SUBCONTRATACION.
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

OTRAS CONSIDERACIONES:

1. Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista y cuyo incumplimiento podra
ser causal de resolucion de contrato

2. La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo
considere conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre el avance de
la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad minimos requeridos por
la normativa.

3. En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios ocasionados
tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, el contratista queda obligada a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la entidad.

4. El contratista para la admision de la oferta en su propuesta técnica y/o oferta debera
presentar declaracion jurada donde se compromete a entregar los seguros indicados en los
presentes términos de referencia antes del inicio de la obra, quedando establecido que no
podran iniciar la obra sin contar con los seguros, la demora en el inicio de ejecucion de la
obra por esta causa sera de entera responsabilidad del contratista, lo que constituye causal
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de incumplimiento de contrato y no dara derecho al contratista a la solicitud de aprobacién
de ampliacion de plazo alguno.

5. En caso de que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que la
contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, la contratista queda obligada a cumplir
con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la entidad.

1.11 ASIGNACION DE RIESGO
IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:

El expediente técnico, anexa la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos del OSCE.

IMPORTANCIA DE GESTION DE RIESGOS.

Ahora, La implementacion de la gestion de riesgos busca incrementar la eficiencia de las
— inversiones en las obras publicas, para facilitar la aplicacion de este aspecto de la reforma, OSCE

publico la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (en adelante, la Directiva), que debera tener en

consideracion EL CONTRATISTA en el transcurso de la ejecucion de la obra.

Ill. REQUISITOS DE CALIFICACION:
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
No | Descripcion Cantidad
1 ESTACION TOTAL INC/PRISMAS 1.00
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
3 COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP 1.00
4 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225A 1.00
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
6 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 11 P3 - 9HP 1.00
- T ANDAMIO METALICO 1.00
8 MAQUINA DE SOLDAR 350 A 1.00
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad y deméas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

PROFESION

Ingeniero Residente

Ingeniero Civil

Ingeniero Especialista
en Seguridad y Salud

Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero
industrial o ingenieria de seguridad y salud en el trabajo
0 ingeniero sanitario o ingeniero civil.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e FElresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

EXPERIENCIA

CARGO DESEMPENADO

Ingeniero
Residente

* VIS

Con experiencia minima de
veinticuatro (24) meses en el
cargo desempefiado
(computado desde la fecha
de la colegiatura).

Residente o supervisor o inspector o gerente
de construccion o jefe de supervision o
asistente de residente o asistente de
supervision o la combinacion de estos, en: la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o
supervision de obra, en obras similares o de
pavimentado en general.

Ingeniero
Especialista
en Seguridad
y Salud

Con experiencia minima de
doce (12) meses en el cargo
desempefiado (computado
desde la fecha de la
colegiatura).

Especialista, ingeniero, responsable,
coordinador o combinacion de estos, en
seguridad y salud ocupacional o seguridad w
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y medio
ambiente o salud  ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucion ylo
inspeccidn y/o supervision de obras en general.

Especialista
en Estructuras

Con experiencia minima de
doce (12) meses en el cargo
desempefiado (computado
desde la fecha de la
colegiatura).

Especialista, ingeniero, responsable ©
combinacion de estos, en Estructuras o Disefio
Estructural; en la ejecucion y/o inspeccion ylo
supervision de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el Valor Referencial en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a: construccion o creacion o mejoramiento o ampliacion o instalacion (o
combinacion de los términos) de losa deportiva, losa multideportiva, complejo deportivo o minicomplejo
deportivo que comprenda los siguientes componentes: seguridad y salud, trazo replanteo y nivelacion,
instalacion eléctrica, servicios higiénicos, estructura metalica, cerco perimétrico, tribunas, cobertura con
treja andina, instalaciones sanitarias e impacto ambiental; por lo menos un contrato de obra similar
debera acreditar la totalidad de los componentes.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de una (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, 0 fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aguello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

eivis ). Salcedo Queza
T Desarrollo Urbano y
Gerente dBCIP 2 267081
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

A. PRECIO

Se evaluaré considerando el precio ofertado por el postor. ) > o >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

1008 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el

cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......c..oooiviiiinnnn, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......ccooovviiiiiiiiiiiieniiiienen, ], con DNI N°® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccovevviiiie ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”**
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

20

21

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida.

/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2 |a entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

23

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. a
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?®

24

25

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgar4d adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgar4 adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA”
DEL SEACE].

7 . . . .
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

¥ De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [[INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (0]
participaciéon en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR )

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

e De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de

/
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederda de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

31

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podréa
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1ecceeiiiiieeiiieiienns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

¥ para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : o
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacién dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

®  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr4 en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 004-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.........ccovve. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

*  |bidem.

3 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.” *®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%" Este pérrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluya operacién asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccovcvvveeeennnnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]%
" CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%™*

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
“° Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ntimero entero, sin decimales.

“! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

o
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utllidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

ISy

5 Monto total de la oferta

"

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. Q
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

iy

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*

D

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*®

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta [ \

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

5 Ppara el céalculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
e posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente..-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son agquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificaciéon, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 004-2023-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [....ccoovennn.. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

- FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OCBOJETTISA?%L CON$RATO ggﬁ?@ﬁ%& RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEEITCQ,'S"B'O FACTURADO
OBRA 8 DE: ACUMULADO™

1

2

3

4

5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisiéon se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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: FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

NO CLIENTE %%’ETTSA?%L CON'T\'RATO ggﬁ?&?@% RECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POVEETC:JBAB'O FACTURADO

OBRA “ DE: ACUMULADO™*

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccibon  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectlia por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




