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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

""" . especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
v Abe corresponda, y por los proveedores.
Adveriencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
T Abe proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
v Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en agosto de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°032-2023,
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EN
MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA
EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCION DEBIDO AL
PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES

PLUVIALES (PERIODO 2023 — 2024) Y OTROS EVENTOS

ASOCIADOS A LA POSIBLE OCURRENCIA DEL
FENOMENO EL NINO?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDS/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA APERTURA DE TROCHA
CARROZABLE TRAMO ZONA 5,6 Y 7 DISTRITO DE
SUITUCANCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: 2591178

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion,
ampliacion y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico, direccion técnica, mano de
obra, materiales y/o equipos.

2 De conformidad con el articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023, estas bases las utilizan las Entidades
de los tres niveles de gobierno para realizar contrataciones para la ejecucion de acciones de prevencion en las
zonas declaradas en Estado de Emergencia como consecuencia del peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno
El Nifio. Dichas contrataciones se encuentran previamente comprendidas en un listado aprobado mediante
Resolucion del Titular de la Entidad. Cabe sefialar que el procedimiento de Adjudicacién Simplificada en el
marco del Decreto de Urgencia N°032-2023 se convoca hasta el 30 de abril del 2024 conforme lo prevé el
numeral 2.5 del articulo 2 de dicho Decreto.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo
N°1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como
las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

4

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los tres (3) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato segun lo previsto en el literal f)
del numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023.

Los demas plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

0/
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA
RUC N° : 20206081539
Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N SUITUCANCHA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO ZONA 5,6 Y 7 DISTRITO DE
SUITUCANCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN",
CUI: 2591178.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 660,937.17 (Seiscientos, sesenta mil novecientos treinta
y siete con 17/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto
del 2023.

.
Valor Referencial Limites
(VR)

Inferior Superior

S/. 630,937.17 (Seiscientos,
Treinta mil novecientos
treintay siete con 17/100

SOLES

567,843.46 694,030.88

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

N°y denominacion del documento y fecha de

aprobacion del expediente de contratacion RAN® 046-MDS/A

Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucién de Alcaldia N°
técnico " 046-2023/MDS/A. 15.08.2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios, Canon y Sobre canon, rentas de Aduanas y Participaciones; Donaciones y
transferencias

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta dias (60)
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/. 3.00

Costo del expediente . Impreso: S/. 350.00

técnico Digital: S/. 10

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia
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1.11.

1.12.

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia
de contrataciones del estado para la ejecucion de acciones de prevencién debido al peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos
asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno El Nifio.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica.

- Decreto Supremo N2 020-2019-TR que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

- Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N°3)

7

8

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N°4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

° ®  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o solicitud de retencion de la garantia segun lo
previsto en el Decreto Legislativo N°1553.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o solicitud de retencién de la
garantia segun lo previsto en el Decreto Legislativo N°1553, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!!y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

10

11

12

13

14

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el numeral 139.3 del articulo 139 y el numeral 141.1
del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

° 15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N°1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N°076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme segun lo previsto en el literal f) del numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto de Urgencia N°032-2023, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes
sito en la municipalidad distrital de Suitucancha segundo piso en horas de oficina de lunes a
viernes.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOSY
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante
carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

16

17

18

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

2.5.2.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20%] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N°001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de ocho (08) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

20 Aprobada mediante Resolucién N°002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. Expediente Técnico e Informacién Complementaria para la Contratacion de la Ejecucion
de la Obra: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO ZONA 5,6
Y 7 DISTRITO DE SUITUCANCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: 2591178.

. CONSIDERACIONES GENERALES.
1.1. Entidad convocante:

Nombre : Municipalidad Distrital de Suitucancha

RUC N° : 20206081539

Domicilio Legal : Plaza principal s/n Suitucancha
(En adelante LA ENTIDAD).

Area usuaria . Sub Gerencia de obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Rural.

El Contratista . Empresa constructora de personeria natural o juridica
contratada para la ejecucion de la obra.

El Consultor . Responsable de la elaboraciéon del expediente técnico

La Supervision . Empresa consultora de personeria natural o juridica
contratada para la supervisién de la obra. O

Inspector de Obra.

1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define
las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra,
describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo
igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas
y estudios especificos realizados/estudio de suelos, calculos para el disefio de estructuras,
etc.), asi como su costo (presupuesto y analisis de precios unitarios) y cantidades de
trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base
a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutard la obra.

1.3. Normas Generales.

a) La Constitucién Politica del Peru.

b) Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

C) Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

d) Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

e) Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

\_ ©/
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f) Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones modificado con D.L. N° 1432.

0) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 027-2017-EF, modificado con D.L. 1432.

h) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

i) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a
la Informacion Publica.

)] Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-
2019-TR.

k) Ley 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el
disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

)] Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

m)  Cadigo Civil.

n)  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

0) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

p) Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

q) Decreto Supremo N° 168-2020-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

r Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificaciéon de la
Ejecucion de Obra”, modificado por la Resolucion 018-2017-OSCE/CD.

S) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.4.Denominacioén de la Contratacion CREACION DEL SERVICIO DE

1.5.

1.6.

1.7.

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA APERTURA DE TROCHA
CARROZABLE TRAMO ZONA 5,6 Y 7 DISTRITO DE SUITUCANCHA DE LA
PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: 2591178
Finalidad Publica.

Contar con un adecuado nivel de transitabilidad entre los tramos designados, ubicada
en las zonas 5 -6 y 7. Bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética y economia, para mejorar la calidad de vida de los usuarios en el tiempo.
Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversion Plblica, Ley N°

27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de
permitir la optimizacion del uso de los Recursos Publicos destinados a la Inversion Publica.

Objetivo de la Contratacion.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion
de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN LA APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO ZONA
56 Y 7 DISTRITO DE SUITUCANCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: 2591178”

Antecedentes.

v' LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la
formulacién de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacién
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Multianual y Gestidon de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a
través de la Unidad Formuladora en coordinacion con la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante consultoria externa que se especifica en el Reglamento de
Organizacion y Funciones, para elaborar proyectos de inversion de cualquier sector,
gozando de autonomia dentro de su competencia.

v" Mediante Resolucion de Alcaldia N° 046-2023/MDS/A de fecha 15 de agosto
del 2023, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO ZONA 56 Y 7
DISTRITO DE SUITUCANCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: 2591178”, y su Registro en el
FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCION, por el monto
total de S/. 660,937.17 (Seiscientos, sesenta mil novecientos treintay siete
con 17/100 SOLES), con fecha de presupuesto base al mes de agosto del 2023,
con el plazo de ejecucién de 60 (sesenta) dias calendario, bajo la modalidad de
ejecucién por Contrata, y bajo el sistema de Contratacion a PRECIOS
UNITARIOS en cumplimiento del articulo 35 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ello en conformidad a los hechos facticos y de
derechos expuestos en la parte considerativa de la resolucion.

Sistema de Contratacion.

El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.

El postor debe ofertar considerando todos los trabajos necesarios para la obra contenida
en el Expediente Técnico, usando el formato establecido en las Bases Integradas.

Modalidad de Ejecucidn.
No corresponde.

Tipo de Procedimiento de Seleccion.
Adjudicacion Simplificada.

De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos.
No corresponde.

De la subcontratacion.

Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo
35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia del contrato.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectue el Gltimo pago.

Plazo de ejecucion de la obra.
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en
el Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Inicio del plazo de ejecucion de obra:

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:
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a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el Inspector o el
Supervisor, segln corresponda.

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

c) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucidn de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

1.15. Adelantos.

A solicitud del contratista se otorgaran los siguientes adelantos:

a) ADELANTO DIRECTO.

De acuerdo al articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
otorgara un adelanto Directo que en ningln caso exceda en su conjunto del diez por
ciento (10%) del monto del contrato y el otorgamiento de este adelanto, el contratista
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, puede solicitar
formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantia y el
comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

b) ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

De acuerdo al articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
otorgara un adelanto para Materiales o Insumos. Los que en su conjunto no superen
el veinte por ciento (20%) del monto del contrato. Las solicitudes de adelantos para
materiales o insumos se realizan una vez iniciado el plazo de ejecucion contractual,
teniendo en consideracién el calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del
procedimiento de seleccién para entregar dichos adelantos

1.16. Datos de identificacién de la obra.

a) Nombre de la obra : “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE TRAMO
ZONA 5,6 Y 7 DISTRITO DE SUITUCANCHA DE LA
PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN", CUI: 2591178”

b) Ubicacién . Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Regiodn :Junin
Provincia :  Yauli-La Oroya
Distrito :  Suitucancha
c) Nivel del estudio de pre : FORMATO N°07C - BANCO DE PROYECTOS.
inversion
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2.1.

2.2.

1.17.

1.18.
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d) Fecha de Presupuesto de : 17/04/2023
Obra.

e) Fecha de registro de la : 18/05/2023
fase de ejecucion en el
Invierte.pe

f)  Documento de aprobacién RESOLUCION DE ALCALDIA N° 046-2023-MDS/A
del ETO

g) Fecha de aprobacion del : 15/08/2023
ETO

Fuente de Financiamiento.

Recursos Ordinario; Canon y Sobrecanon, Regalias y Participaciones; y Donaciones y
Transferencias.

Valor referencial.

El valor referencial asciende S/ 630,937.17 (Seiscientos treinta mil novecientos
treinta y siete con 17/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de julio del 2023. El Proyecto consiste en una Unica etapa, que
comprende la Ejecucién y Liquidacién de la obra, la cual estard a cargo del postor
adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el Expediente Técnico de Obra -
ETO aprobado.

El Costo Total para la Ejecucién de la Obra en sus diversos componentes son los
siguientes:
PRESUPUESTO DE OBRA:

COSTO26ECTO L L)

(GASTCS GENERALES (1Y) BInKs
STULDAD % b 4133
SUSTaTAL SR
LY B
PRESUPUESTO 0 0SRA LRl

Actividades y/o metas.

Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en la DESCRIPCION TECNICA
DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO.

Se realizara la apertura de la trocha carrozable cuyo tramo tiene una longitud
21+235.62 km

ll. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

Sobre la disponibilidad fisica del terreno.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna
del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se
adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo
del proyecto.

Sobre la certificacion de inventario de restos arqueoldgicos - CIRA (de ser el caso).

o/
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2.3.

2.4.

2.5.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de
obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccidn se estipule que la
tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecucion de la obra, teniendo en consideracion
el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el impacto ambiental.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria
de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que la
tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en
consideracion el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Revisién del expediente técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra “Dentro de los treinta (30)
dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de obras cuyo plazo
sea mayor a ciento veinte (120) dias ..., EL CONTRATISTA presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta. El Supervisor o Inspector dentro del plazo de
diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias ..., eleva
el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia
al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y velicaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion”.

Lo referido hace mencién al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido
establecido por el &rea usuaria, la misma que debe ser presentado por EL
CONTRATISTA a la SUPERVISION en un plazo maximo de siete (07) dias calendario,
computados desde el inicio del plazo de ejecucién y LA SUPERVISION ala ENTIDAD en
un plazo méximo de cinco (05) dias calendario, computados desde el inicio del plazo de
ejecucion.

Obligaciones del Contratista.

1. Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

2. Obras provisionales.
EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto
aEL CONTRATISTAy a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacién de la obra
fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucion. Estos ambientes ofreceran
adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
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deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de
la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
mediante aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a
la ejecucioén de la obra, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o0 ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
magquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

3. Cuaderno de obra digital.
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucién de obra
registrado y publicado en el SEACE.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segln lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo
dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone
Su estricto cumplimiento.

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento
de seleccidn de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar
un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya
acceso ainternet. Para dicho efecto, la entidad debe presentar la respectiva solicitud,
por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la
Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE.
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Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la
obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA
SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucién de
obra desde la iniciacién efectiva y terminacién del plazo de ejecucién de la obra, en
el gue se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o EIl diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su
programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la
obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobaciéon de LA
SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5. Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion
a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion
de las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su
control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podré realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su
iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacién y de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o

herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

Calidad especificada.
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10.

11.

Teniendo en cuenta laimportancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y
equipos como de la ejecucién de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, estableceré los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendréa el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras 0 equipos, previstos 0 no en
las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara
a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de
Ejecucién de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan
con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados
seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible,
a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Seguros aplicables.

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion
desde el inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y financiera, es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios
para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de
los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las podlizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.

Prohibiciones.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

Cumplimiento de normas y leyes.

a) EI CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a
este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados por
éste sin derecho a pago alguno.

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas
o reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en conocimiento de LA
SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que
éste determine la accién a seguir.

c) EI CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d) EI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaer4d sobre EIl
CONTRATISTA.




/ MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE SUITUCANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDS/CS

e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD,
caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad
de EL CONTRATISTA.

12. Conservacion del medio ambiente.

a) El CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) El CONTRATISTA deberd identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

c) ElI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

13. Personal propuesto.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a
LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo
LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que
no cumple con las condiciones sefalada, la sustitucion se realizar de acuerdo a
lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado.

b) EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos
para la Direccién Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo
que el responsable de la Supervision de Obra solicite su remocion.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente
0 no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes de LA SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones
se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos
colegios profesionales.

REQUISITOS ADICIONALES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

» DEL POSTOR Y CONTRATISTA

Por el tipo de obra a ejecutar es necesario que el postor acredite tener autorizacion
para la adquisicion de explosivos y materiales relacionados, vigente a la fecha de la
presentacion de oferta. En caso de consorcio bastara que una de ellas tenga la
autorizacion por la autoridad competente.

14. Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.
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El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; y realizar todas las actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerado en el ETO.

15. Informe de valorizacion.
a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos
(02) copias, acompafiadas segun el caso por los cOmputos métricos resultantes
de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA
SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD.
EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar
y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacién de obra, de acuerdo a los
contenidos indicados numeral 16 de este capitulo.

El plazo méaximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de
las valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de
cinco (05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacidn respectiva, y sera cancelada por LA ENTIDAD en
la fecha no posterior al Gltimo dia habil de dicho mes.

Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la
Valorizacion de Liquidacion Final, la cual ser4 sometida a la aceptacion u
observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

16. Contenido minimo del informe de valorizaciéon de obra.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

1 CARATULA, Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra, Coédigo Proyecto,
Monto, Nombre Residente Supervisor

INDICE

CUADRO RESUMEN DEL PAGO AL CONTRATISTA

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) Y CUENTA DE DETRACCIONES

ol O | W[N

COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO, en caso de
corresponder

EJECUTOR DE OBRAS - RNP

8 | PRESENTACION DE DECLARACION DE RENTA DE 3RA CATEGORIA Y
CONSTANCIA DE PAGO DE IGV CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE
VALORIZACION

9 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso que LA ENTIDAD
no tenga acceso a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE)

10 | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Copia de Carta Fianza Vigente)

11 | CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

12 | CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR (con acceso a WhatsApp, de
uso constante y permanente, en caso cambian estos datos del Anexo N° 1 de su
propuesta, debe comunicar por escrito a la Entidad)

DOCUMENTOS TECNICOS:

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA

2 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA
Y PORCENTAJES DE ADELANTO O ATRAZO

3 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

N

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

5 | VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
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COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (incluir en el primer informe por
Unica vez)

COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (primera valorizacion)

COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (ultima valorizacion)

ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION (en caso de ocurrir)

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO o
REFORMULADO

12

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

13

DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL
PERIODO DE VALORIZACION Y MATERIAL GRAFICO QUE PERMITA SU
VERIFICACION (croquis y planos.)

14

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(Programado)

15

CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
EJECUTADOS

16

CALENDARIO Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS OBRA
EJECUTADA

17

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S"), detallando el avance
acumulado de la obra.

18

CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES (en caso de
ocurrir).

19

COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA

20

COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ensayos y/o pruebas,
disefio de mezcla)

21

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL
RESIDENTE (minimo 12 vistas)

22

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFIAS (elaborado
y firmado por el especialista correspondiente)

23

INFORME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL (elaborado y firmado por el
especialista correspondiente)

24

INFORME DE LOS DEMAS ESPECIALISTAS (requeridos en los gastos generales).

25

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE (emitido por la autoridad
local)

26

COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

26.1 TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GASTOS
GENERALES.

26.2 DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME

26.3 APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente al mes anterior
valorizado)

26.4 SENCICO (constancia de no adeudo correspondiente al mes)

26.5 CONAFOVICER (del periodo anterior valorizado)

IV | DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

01

COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE

02

COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA

03

ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE TODO LOS
ESPECIALISTAS (de acuerdo a la participacién establecida en los gastos generales
del ETO.

04

CALENDARIO DE PARTICIPACION DE PROFESIONALES, consignados en los
gastos generales (personal clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) de la
ejecucion, segun y de los diferentes planes (COVID-19, etc.), segun cronograma y
de acuerdo a las partidas y metas del ETO.

05

COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (a partir de la
segunda valorizacion)

06

INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE VALORIZACION EN
GENERAL

17. Pago de Valorizaciones.
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18.

19.

LA ENTIDAD evaluard la valorizacion de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias
calendario de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el
sustento técnico, se emitird la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL
CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (02) dias calendario, y
presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05) dias hébiles, debera emitir
la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacion seran sujetas a
penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion
de la misma, la Sub Gerncia de Desarrollo Urbano y Rural con el visto bueno de la
ENTIDAD a través de LA SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira la
conformidad de pago, y derivara todo lo actuado a la Gerencia de Municipal.

De larecepcion de la obra.

La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a
EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes.

La Liquidacion Final de Obra.

La liquidacién Final debe estar respaldada por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo

reclamo legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacion anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h) Planos post construccion.

i) Panel fotogréafico y/o video, post ejecucion.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, EL CONTRATISTA, debera entregar a LA SUPERVISION en original y un (01)
copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y
Planos.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena
a LA SUPERVISION, la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA.
LA ENTIDAD notifica la liquidacién a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.
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Obligaciones de LA ENTIDAD.

1. Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del
Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de
terrenos en forma parcial.

Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones.

7. Designar el Comité de Recepcion de Obra.

ok whN

Medidas de control.
1. Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo del SUPERVISOR DE LA OBRA y de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de LA ENTIDAD, a través de
un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural, quien hara
el seguimiento, control, coordinacion y revisién de los avances. Podra ser funcionario
0 servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o especialmente
contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la verificacion de la
participacion del personal profesional y técnico y del equipamiento propuesto en los
documentos para la firma de contrato, durante la ejecucion de la obra. El
incumplimiento de los plazos establecidos serd evaluado de acuerdo al contrato
firmado con EL CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

La Oficina de Abastecimiento, y otras dependencias de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural y Gerencia Municipal de LA ENTIDAD.

Orden de prelacion de los documentos complementarios.

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se cumplira
lo establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Solucién de controversias durante la ejecucion contractual

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la
ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo
de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

@ 2.10. Garantias.




-

[MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE SUITUCANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDS/CS

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacién Final, en
conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo
a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se
devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una suma
equivalente al monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacion. La dltima garantia
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que
debid ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de
plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
ese ultimo caso, la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Confidencialidad.

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion o la
gue tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato
guedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

Propiedad intelectual.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto
a los productos, documentos y otros materiales que guarden relacion directa con la
ejecucion de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia 0 en curso
de la produccién de la misma.

Responsabilidad por vicios ocultos.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido
la liquidacion de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En
razén a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucién de la obra,
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debera garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podra negar su
concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su
negativa primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de
Contrataciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.
Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del
Cadigo Civil.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del
periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo
defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendréa la carga de la prueba en caso que considere que
no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La
responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacidon de los respectivos
defectos o vicios ocultos o la compensacion a LA ENTIDAD por los costos de reparacion
gue sean necesarios.

Reajustes.

Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones
son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se
obtenga de aplicar la formula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico
de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Resolucién de contrato.

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Enfoque de Gestion de Riesgos.

La planificacion de la Gestién de Riesgos en la ejecucién de la obra estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD,
aprobado mediante Resolucion N° 014-20170OSCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

De las otras penalidades.

v" De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

v/ Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la
penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

o SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO % PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece | (0.8 UIT) por
1 menos de sesenta (60) dias calendarioo del | cada dia de | Segun informe del
integro del plazo de ejecucion, si este es | ausencia del | supervisor?
menor a los sesenta (60) dias calendario, | personal en la

@

21 La presente penalidad puede ser aplicada inclusive, segtn el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.
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de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

obra en el
plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su

(0.5 UIT) por
cada dia de

obligacion de ejecutar la prestacion con el ) Seguln informe del
. . ausencia  del N
personal acreditado o debidamente supervisor
L personal  en
sustituido.
obra.
Cinco por mil
5/1000 del . .
¢/ ) Seguln informe del

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al supervisor,
impidiéndose anotar las ocurrencias

monto de la
valorizacion
del periodo por
cada dia de
dicho
impedimento.

inspector o supervisor o
ACOP o funcionario DE LA
ENTIDAD SEGUN

CORRESPONDA

No presentar a LA SUPERVISION el
Informe de revision del ETO, de acuerdo al
Articulo 177 del Reglamento de la LCE.

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, segun
corresponda.

Presentar a LA SUPERVISION el Informe
de revisién del ETO, de acuerdo al Articulo
177 del Reglamento de la LCE, sin incluir
las (i) posibles prestaciones de adicionales,
(ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos
gue sean materia de consulta al proyectista,
sin realizar el (iv) replanteo correspondiente
con evidencias fotogréficas.

(0.5 UIT) por
cada
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, segln
corresponda.

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el
cartel de obra en el mismo del inicio de obra,
segun las medidas establecidos en el ETO
y disefio por LA ENTIDAD, sera sujeta a la
penalidad.

Asimismo, si incumple la obligacién de
mantener el cartel de obra en O6ptimas
condiciones durante la ejecucion de la obra
hasta la recepcion de Obra, también se
efectuara la penalidad.

(0.3 UIT) por
cada
ocurrencia.

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, segln
corresponda.

No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48
horas, computados desde el mismo dia del
inicio efectivo de la ejecucion de la obra, el
Calendario de Participacion de
Profesionales consignados en los gastos
generales (personal clave, personal
administrativo, de apoyo, etc.) de la
ejecucion de la obra, y de los diferentes
planes (CoVID-19, etc.), segun
cronograma de la ejecucién, de acuerdo a
las partidas y metas del ETO.

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, segln
corresponda.

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado
a la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de obra.

El plazo de entrega sera de 07 dias
calendario y se contabilizara a partir del
cumplimiento de las exigencias indicadas

(0.5 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA
ENTIDAD, segin
corresponda.

22 | a presente penalidad puede ser aplicada inclusive, segtn el informe del Inspector o ACOP o funcionario de la ENTIDAD.
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en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.
Inasistencias injustificadas, del personal Segun informe del
acreditado o debidamente sustituido, de supervisor o ACOP o
acuerdo al Calendario de Participacion de funcionario de LA
Profesionales. Ec)Nr:;sD;i)aazegun
En caso se detecte la ipasistencia se (0.3 UIT) por '
notificar4 a LA SUPERVISION otorgandole ' .
S cada dia de
un plazo de 24 horas para justificar la | . . .
9 . ] . . inasistencia,
misma, vencido el plazo sin que ésta falta
. L de cada
haya sido justificada y sustentada, se .
L . o profesional.
aplicara la penalidad sefialada.
En caso que dicha inasistencia injustificada
supere los cinco (05) dias calendario en
forma consecutiva, la entidad podra
resolver el contrato.
Cuando incumpla con presentar a LA 03 UIT) por Segun informe del
ENTIDAD, el original del certificado ' PO | supervisor o ACOP o
10 habilidad vigente del plantel profesional cada funcionario de ITA
ocurrencia. ENTIDAD, segun
clave y a otros que corresponda. corresponda.
Por presentar A LA SUPERVISION el Segun informe del
informe de valorizacién, con documentos (03 UIT) por supervisor o ACOP o
11 | adulterados, incompletos, erréneos e ca.da funcionario de LA
incongruente, sin respetar la estructura del . ENTIDAD, segun
. - S observacion. corresponda.
contenido solicitado, en el requerimiento de
la ejecucién de la obra.
No registrar o registrar con errores o Segun informe del
incompleto la informacién de acuerdo a lo supervisor o ACOP o
establecido en el literal B. Usuarios que funcionario de LA
acceden y registran en el cuaderno de obra Eg:;?&?}afgun
12 digital - 1. Residente de Obra, y no respetar | (0.3 UIT) por
lo establecido el numeral 7.4.4 Cada | ocurrencia
asiento contiene los siguientes campos de
la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y
no grabar en el dia de la ocurrencia, el
cuaderno de obra fisico o digital.
No presentar a LA ENTIDAD con visado de Segun informe del
EL SUPERVISOR dentro de 48 horas, supervisor 0 ACOP o
computados desde el mismo dia del inicio funcionario de LA
efectivo de la ejecucion de la obra, todos los | (0.3 UIT) por Egg?&?ﬁ;egun
13 | planes considerados en el ETO. No | cada dia de '
actualizarlos y/o adecuarlos dentro de 48 | incumplimiento
horas, posteriores a la publicacion de
cambios de las normativas vinculantes por
lo entes rectores.
Deficiencia o incumplimiento en la | (0.2 UIT) por | Segun informe del
implementacion de los EPP para todo el | cada supervisor 0 ACOP o
14 . -, . . . funcionario de LA
personal de le ejecucién de obra |ngIU|do los | ocurrencia. ENTIDAD, segun
de los planes presentados o actualizados. corresponda.
No comunicar a LA SUPERVISION en el Segun informe del
dia, sobre eventos criticos ocurridos en la | (0.3 UIT) por | supervisor o ACOP o
15 | obra (accidentes, enfermedades, | cada  evento | funcionario de LA
manifestaciones, inconvenientes sociales, | ocurrido ENTIDAD, segun
etc) corresponda.
No cumplir el Calendario de Participacion | (0.3 UIT) Por | S€9Un informe del
16 . . L . supervisor o ACOP o
de Profesionales de la ejecucion de obra. ocurrencia. funcionario de LA
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ENTIDAD, segln
corresponda.

No wusar los materiales y equipos,
acreditados para la firma de contrato o
reemplazados con la aprobacion de LA

Segun informe del
supervisor o ACOP o
funcionario de LA

B 0.3 UIT) por (

17 | SUPERVISION, que cumplan con las ( .) P ENTIDAD, segdn

. . ocurrencia corresponda.
especificaciones técnicas y de acuerdo al
cronograma de adquisicion de insumos, del
ETO.

18 | Por no cancelar los derechos y beneficios Seguln informe del
sociales a los trabajadores contratados y Supervisor o ACOP o
demas impuestos dg Ie.y’ en el mes (0.3 UIT) por funcionario de L,A
correspondiente a la ejecucién de obra. . ENTIDAD, segun

ocurrencia
corresponda, que
compruebe el
incumplimiento de pago

19 | Por no cumplir con los pagos de sus Segun informe del
proveedores locales de bienes y servicios, supervisor o ACOP o
en el mes correspondiente a la ejecucion de funcionario de LA
obra. (0.3 UIT) por| e\ iripap, seguin

ocurrencia
corresponda, que
compruebe el
incumplimiento de pago

20 | Por no ejecutar la obra de acuerdo a los Segun informe del
planos y especificaciones técnicas. (10 UIT) por supgrvisqr o ACOP o

ocurrencia funcionario de LA
ENTIDAD, segln
corresponda.

21 | De no presentar a LA SUPERVISION, las Seqin informe del
constancias de los SCTR y SALUD de todo 9 .

. (0.5 UIT) por | supervisor o ACOP o

el personal que trabaja en obra, . .

. . cada funcionario de LA
conjuntamente con el expediente de la . .

o . ocurrencia ENTIDAD, segun
valorizacion mensual, se le aplicara la

. o corresponda.
penalidad que se sefiala.

22 | Noreportaa LA ENTIDAD los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley Segin informe del
N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el .

. y g ,.y . (0.5 UIT) por | supervisor o ACOP o
Trabajo o sobre eventos criticos ocurridos . .
. cada funcionario de LA
en la obra (accidentes, enfermedades, . ,
. . . . . ocurrencia. ENTIDAD, segun
manifestaciones, inconvenientes sociales,
" corresponda.
etc.), que afecte la Ruta Critica de
Ejecucion de Obra.
Por presentar a LA SUPERVISION el
Informe de Valorizacion con cuantificacion (1.0 UIT) por Segun informe del
que conlleve a una sobrevalorizacion, ' P supervisor o ACOP o
o . cada Informe . .

23 | subvalorizacién o metrados no ejecutados, de funcionario de LA
las mismas que no estan sujetas a la o ENTIDAD, segun
. S . L Valorizacion.
inaplicabilidad de penalidades, pero si estan corresponda.
obligadas a subsanar.

24 | El Servicio del Residente, es de forma Segun informe del
permanente y directa de acuerdo al Articulo | (0.5 de UIT) | supervisor o ACOP o
179° del Reglamento de la Ley de | por cada dia | funcionario de LA
Contrataciones del Estado. En caso de | de ausencia | ENTIDAD, que corrobore
incumplimiento sera causal de aplicacion de | del  personal | presencialmente la
la penalidad por cada dia de inasistenciaen | en obra. inasistencia en  visitas
la obra. programadas o inopinadas

25 | Por no presentar a LA SUPERVISION la | (0.8 de UIT) | Segan informe del
reprogramaciéon de sus trabajos cuando | por cada dia | supervisor o ACOP o
esta lo requiera como consecuencia del | de funcionario de LA
atraso en el cumplimiento del cronograma | incumplimiento | ENTIDAD.

0/




-

@

MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE SUITUCANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDS/CS

vigente, dentro del plazo de 48 horas.

26 | Por no implementar medidas de seguridad Seguln informe del
en obra y proteccion del medio ambiente,y | (0.3 de UIT) | supervisor o ACOP o
otros de acuerdo a los planes establecidos | por cada dia | funcionario de LA
en el expediente técnico. de ENTIDAD, segun

incumplimiento | corresponda, que
compruebe el

incumplimiento

27 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con

N Segun informe del
presentar las valorizaciones a LA | (1.0 de UIT) sugervisor 00 ACOP o
SUPERVISION dentro de los establecidos | por cada dia p. .
o funcionario de LA
en numeral 2.6. Obligaciones del | de ,
. P . o ENTIDAD, segun
Contratista, especificamente en el punto 17. | incumplimiento
. . corresponda.
La multa seré por cada dia de retraso en la
presentacion.
Por realizar el residente la anotacion de la | (0.03 del | Segun informe del
culminaciéon en el cuaderno de obra y | monto del | supervisor o ACOP o

o8 solicitar la recepcion de la misma, sin que | contrato funcionario de LA
esta haya culminado en su totalidad (solo | vigente de la | ENTIDAD, segln
por no afectar en plazo vigente de | ejecucién) por | corresponda.
ejecucion) Unico evento.

29 | Si como consecuencia de verificar el | (0.03 del | Segun informe del comité
funcionamiento u operatividad de la | monto del | de recepcion de obra,
infraestructura culminada y las | contrato debidamente reconocida y
instalaciones 'y  equipos en caso | vigente de la | acreditada por LA

corresponda, el comité de recepcion | ejecucion) por | ENTIDAD.
advierte que la obra no se encuentra | Unico evento.
culminada.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural de LA ENTIDAD vy seran deducidas en la valorizacién del mes que ocurrid
la falta y/o en liquidacién del contrato de la ejecucion de la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

2.19. Operacién y mantenimiento.

Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su
operacion y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacion idénea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra — ETO, cuando estas sean de
Su uso.

REQUISITOS ESPECIFICOS.
3.1 Condiciones del consorcio.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
1. El nimero méaximo de consorciados es de dos (02).

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%.

3.2 Requisitos de calificacion.

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:

Cant. Med. Detalle
1 Unidad | CAMION VOLQUETE 15 m3
1 Unidad | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl
1 Unidad | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
1 Unidad | CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.4 yd3
1 Unidad | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
1 Unidad | MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
1 Unidad | MOTONIVELADORA DE 145-150 HP

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° | Cant. Cargo Profesién
01 01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del.
RESIDENTE DE OBRA Tipo de Tiempo de Acreditacion de experiencia
experiencia experiencia
Residente o supervisor o inspector | Obras similares Copia simple de: (i) contratos y su
o] jefe de supervision o la 24 meses en el | respectiva conformidad o (i)
combinaciébn de estos, en: la cargo Constancia o (i) Certificados o (iv)
ejecucion de obra o inspeccién de desempefiado cualquier otra documentacién que,
obra o supervision de obra; en (computada desde | de manera fehaciente demuestre la
obras de infraestructura vial u obras la fecha de Ila | experiencia del personal clave
similares colegiatura) propuesto. Documentos para la
acreditacion de la experiencia:
Dichos requisitos de calificacién se
acreditaran para la suscripcién del
contrato
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCION Y/O CREACION, Y/O APERTURA Y/O
MEJORAMIENTO Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN CARRETERAS, O TROCHA CARROZABLE,

O CAMINO VECINAL O SIMILAR. Por el tipo de obra a ejecutar es necesario que el postor
acredite tener autorizacion para la adquisicion de explosivos y materiales relacionados,
vigente a la fecha de la presentacion de oferta. En caso de consorcio bastara que una de

ellas tenga la autorizacion por la autoridad competente

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?® de la cual se desprenda fehacientemente que
la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje

Se evaluara considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N°6).

a la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... , y de otra parte
[ ], con RUC N P 1, con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°[........ vevienenn. Asiento N°[........eeee. ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [........ccoiiiiiiil. ..., con DNI N°[.................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

24 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 26

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

25

26

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

O/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

27 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@
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PORCENTAJE?°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

29

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE**1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR34 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.
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34

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta | CALCULO, QUE NO PUEDE SER | [CONSIGNAR
(60) dias desde el inicio de su | MENOR A LA MITAD DE UNA | INSPECTOR (@)
participaciéon en la ejecucion del | UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazode | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | MAYOR A UNA (1) UIT] por cada | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de | dia de ausencia del personal en
conformidad con las | obra en el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
con su obligacién de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE SER | [CONSIGNAR
prestacion con el personal | MENOR A LA MITAD DE UNA | INSPECTOR (0]
acreditado o} debidamente | UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
sustituido. TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por cada | CORRESPONDA].
dia de ausencia del personal en
obra.

3 [INCLUIR OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL
CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

35

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?3®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N°2 de la Directiva N°012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®”.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N°[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPES3® Si No
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

MYPE® Si No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

MYPE#0 Si No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

MYPE*! Si No

Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

4 |pbidem.

41 |bidem.
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‘ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*3

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[... INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV47

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

X
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\I'EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos

2.2 Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

48

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[... INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4°

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




[MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE SUITUCANCHA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDS/CS

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV30

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta ‘

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

%0 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

51 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONTI\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIEZ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\slaEgél:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEETC:;ZABIO AIZAUC'\;:'[[JJLR:EI)DC?SG
1
2
3
4
5

52

53

54

55

56

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igz RECEP()CgloRi DE LA PRO\slsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEEI_E:;';ABIO A':(;AUCJSF:SOOSG
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N°[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

a Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




