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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC]‘ /[ } La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
SRR completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

¢ Importante i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 ! encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
Abf y por los proveedores.

; Advertencia ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 Abe i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
H L2

proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada Ia elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado Y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automético: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamado de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

I. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccign General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 201 9, julio 2020, julio y diciembre 2021
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FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024/FINVER-CS-1

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024/CS-
FINVERCALLAO S.A

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
SUPERVISION DE OBRA “CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA
LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y
LAS ARTES EN LA CASA DE LA JUVENTUD DEL CALLAO DISTRITO DE
CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO
DEL CALLAO con CUI 2645052

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de

Consultoria de obra: Servicios
aboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

obras, en la supervision de la el
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

Y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas

1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a Ia Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP] el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1 ) de sus integrantes.

Importante

*  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra '
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

informacién, se puede ingresar a la siguiente direccioén electrénica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2. seace.gob.pe/. "

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su |
participacioén en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o |

_quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

/
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importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. ’

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de Ia imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién Jurada.

*  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEA CE, prevalece la informacién declarada en los !
documentos escaneados. !

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7.  PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.,

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en Ia seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para  mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaIes/ﬁrmar—y-certiﬁcados-digitales

(
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1.8.  CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS 7 o
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante /

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia '
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre |
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en |a provincia donde prestarg el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy ser3
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

® La constancia de inscripcion electrénica se visualizarg en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de |a buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena Pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de Ia
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de /a buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de/
articulo 64 del Reglamento.

\
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una \;ez Eorgada"/'a buena pro, ei Brgano encargado &;.Yég‘“éé.htrétaciornes oe/co}n/te de (

seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de Ia materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

»  Elrecurso de apelacién se presenta ante Ia Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
__corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

Y
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341.

3.2,

3.3.

CAPITULO III
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores ylo contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. -

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 |
_del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena |
~ pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
. eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que '
- correspondan. |

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/re/acion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a—emitir-cartas-ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ja garantia a través de los
mecanismos establecidos {(consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningiin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

©




-

C

FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024/FINVER-CS-1

3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente. '

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del |
funcionario que debe emitir la conformidad.

que se indique en el contrato de consorcio.

ﬁd\iertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

¢
/
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

©
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO
RUC N° © 20138695884
Domicilio legal * JR. ADOLFO KING 366 CALLAO - CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Teléfono: : (01) 4650838
Correo electronico: : Iogistica@finvercallao.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION DE OBRA “CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA
PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LA
CASA DE LA JUVENTUD DEL CALLAO DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DEL CALLAO con CUI 2645052

Importante para la Entidad

*  En caso de procedimientos de seleccion segun relacién de items o por paquete consignarel [/

detalle del objeto de estos.

materia de la convocatoria, Y no la denominacién del proyecto.

J

=  En caso de proyectos de inversién, se debe consignar el servicio de consultoria de obra Lj/\
/

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases.,

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 231,327.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS
VEINTISIETE CON 33/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de Junio del 2024

Limites®
Valor Referencial T

(VR) Inferior Superior

S/. 208,194.60 254,460.06

Doscientos ocho mil ciento Doscuent.os cmcugnta y
noventa y cuatro con cuatro mil cuatrocientos

60/100 soles sesenta con 6/100 soles

S/.231,327.33
(doscientos treinta y un mil trecientos
veintisiete con 33/100 soles)

Irﬁportante

El' monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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- Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
. numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. '

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documentacidn y fecha de aprobacion de expediente de : Formato N° 02 -  006-
Contratacion 2024/FINVER-GAF del 21.08.2024
Documentacién y fecha de aprobacién del expediente . Resolucion de Gerencia de

Ingenieria N° 025-2024-
FINVER/GI del 19.06.2024

Documentacion y fecha de actualizacién del Expediente : NO APLICA
Técnico de corresponder

Tipo y numero de procedimiento de seleccion que se : EI Expediente se realizd en la
convoco para la elaboracion del expediente técnico Entidad

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Segun Memorando N° 411-2024-FINVER/GPPI del 09.08.24 en la Fuentes de Recursos
Directamente Recaudados, segtin Convenio Especifico con la Municipalidad Provincial del
Callao.

'~ Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion. "

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de :)bras, cuando se haya previéio que las actividades comprenden /a“:;’
- liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
- liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada. !

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento cincuenta (150) dias calendarios para la ejecucion de la obra mas plazo requerido para la
liquidacion de obra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

: Importante

. En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
. de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
- 10 de la Ley. ;

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases en digital,
para cuyo efecto deben acercarse a la oficina de logistica con su respectivo dispositivo digital

usb.
Pagar en . CAJA DE LA EMPRESA
Recoger en :  LAS BASES PODRAN RECOGERLAS EN LA SUB GERENCIA

DE LOGISTICA Y EL EXPEDIENTE TECNICO EN LA
SUBGERENCIA DE OBRAS

Costo de bases . Impresa S/ 20.00

Costo del Expediente Técnico : Impreso S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles)
Digital S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes aplicables. ;

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas. (R.D N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC).

- NTP. GE.030 Calidad en la construccion.

- LeyN°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante la Ley N°31246 del
25.06.21 y su reglamento aprobado mediante DS N°005-2012-TR y modificado mediante
Decreto Supremo N°001-2021-TR.

- DECRETO SUPREMO N°011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el Sector Construccion.

-  Directiva N°009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital" Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los
procesos de contratacion publica de las MYPE.

- Otras normas vigentes relacionadas a la obra a ejecutar.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
- difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

. disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin
corresponda.

' Advertencia

- De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén |
. prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
. ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
- Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web '
. se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no |
. corresponders exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
! identidad. ;

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

®  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X,
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, |
. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
 oferta se considera no admitida. ;

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccioén de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequeia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Gnicamente se debe adjuntar el

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
i corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

' e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei ’
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i :
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i /
Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.8
C2 =0.2
Donde: ¢1 +¢2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
~ Sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia E
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta e N ]
Banco D Bl ]
Ne ccl D B RN ]

En caso de transferencia interbancaria.
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Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia |
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante |
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
. Ino correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica!.

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

j)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3.

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4.

- Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~.
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e La Entidad debe ace‘,t;ta}“/és diferentes déh‘bfnfhaéiéhés utilizadas pa‘r‘a“ac'rédit"ar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coinci

Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando |
el dia, mes y ario de inicio ¥ culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el

documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento,

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

clave en meses sin especificar los dias Ia Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerars una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el Supervisor de obra, no se considera ninguna de las

experiencias acreditadas, salvo la Supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) arios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la .
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar Ia experiencia si las actividades que realizé el profesional

corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

*  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que '

Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, |

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
j este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de Ia Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la |
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente |a denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en |

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

*  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequenas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante |a primera |
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a |
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben |
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en Ia solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento |
del contrato, que tienen la condicién de M YPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE.

- Importante

da literalmente con aquella prevista en los |
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,

g el

©)
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° |
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Ccuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's. ;

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. !

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en JR. ADOLFO KING 366 CALLAO - CALLAO -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en de acuerdo
a lo estipulado en los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras Publicas emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del FONDO MUNICIPAL DE \
INVERCIONES DEL CALLAO, sito en JR. ADOLFO KING 366 CALLAO - CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

'S Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@ .
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES EN LA ESPECIALIDAD DE

CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, CONTAR COMO MINIMO CON
CATEGORIA B.

' Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/D TN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en |
el mercado. j

Acreditacion:

Copia del documento que acredite el requisito relacionado a la habilitacion

Importante 4

' Enel caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos: 7
N° Cargo del Personal Profesion
1 Ingeniero Supervisor de Ingeniero Civil / Arquitecto
Obra
Ingeniero Civil o Ingeniero de
Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial o
2 | Salud y Seguridad Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Ocupacional Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Ambiental
3 Ingeniero Especialista en Ingeniero Civil
Calidad g
4 Ingeniero Especialista Ingeniero Electricista o
Eléctrico Electromecanico.
5 Ingeniero Especialista Ingeniero Givil
Estructural
]
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Acreditacion:

\

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

 De conformidad con el articuio 186 del Re

glamento el supervisor, debe cumplir con las mismas. .

, calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

| para la elaboracion del expediente técnico de.

articulo 188 del Reglamento.

be cumplir con las calificaciones exigidas en el |

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

NO

Cargo del
Personal

Profesion

Experiencia

Ingeniero
Supervisor
de Obra

Ingeniero Civil

/ Arquitecto

Debera acreditar una experiencia
laboral de treinta y seis 36 meses,
computados desde la colegiatura.
Como Supervisor y/o Inspector y/o Jefe
de Supervisién y/o Residente ylo la
combinacion de estos en: Inspeccién
y/lo Supervision de Servicios de
Consultoria de Supervisiéon de Obra ylo
Ejecucion de Obra.

Ingeniero
Especialista
en Salud y
Seguridad
Ocupacional

Ingeniero Civil o
Ingeniero de
Higiene y
Seguridad
Industrialo
Ingeniero
Industrial o
Ingeniero de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo o
Ingeniero
Ambiental

Debera acreditar una experiencia
laboral de doce 12 meses computados
desde la colegiatura. Como
Especialistas y/o Ingeniero ylo
Supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
Residente en: Seguridad y Salud
Ocupacional o Seguridad e Higiene
Ocupacional o Seguridad de Obra o
Seguridad en el Trabajo o Salud
Ocupacional o Implementacién de
Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional o en Prevencion de
Riesgos Laborales

Ingeniero
Especialista
en Calidad

Ingeniero Civil

Debera acreditar una experiencia
laboral de doce (12) meses de
experiencia en la Especialista, en la
ejecucion de obras en general,
computados a partir de la fecha de
obtenciéon de la colegiatura. (Véase
Nota)

Ingeniero
Especialista
Eléctrico

Ingeniero
Electricista o

Electromecanico.

Debera acreditar una experiencia
laboral de doce (12) meses de
experiencia en la Especialista ylo
ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
proyectista: en instalaciones eléctricas
ylo electromecanicas en obras en
general, computados a partir de la
fecha de obtencion de la colegiatura y
acreditado mediante contratos y su
respectiva conformidad de servicios,

= |
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constancias y certificados

Debera acreditar una experiencia
laboral de doce (12) meses de
experiencia en la ejecucién de obras de
estructuras de acero en edificaciones,
uso de perfiles de acero en sistema

americano como europeo,

desempefiando cargos como:

Especialista estructural y/o ingeniero

Ingeniero estructural y/o ingeniero especialista

5 | Especialista | Ingeniero Civil en estructuras yl/o especialista en
Estructural estructuras metalicas y/o ingeniero de

estructuras metalicas ylo proyectista
en estructuras de obras de edificacion
iguales o similares al objeto de
contratacién, computados a partir de la
fecha de obtencion de la colegiatura y
acreditado mediante contratos y su
respectiva conformidad de servicios,
constancias y certificados. J

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto para la f
- elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del ;
- Reglamento. '

]

Importante para la Entidad
- Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- Utiles de Oficina

- Equipo de cémputo e impresién
- Equipo de Topografia

- Impresora de planos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion: se acredita para la suscripcion del contrato.

\ "
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C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente TRES (03) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, incluidos los impuestos de ley, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Se considerara obra similar a:
Mejoramiento y/o Renovacién y/o Rehabilitacion ylo Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccion ylo
Remodelacion casas de la juventud, colegio, escuela, local comercial, instituciones educativas, postas
médicas..

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o resolucion de liquidacion de
obra; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'S.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia s

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

16

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

S~
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido ala Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

‘e Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
| valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar Ia
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar |a
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a Ia experiencia requerida.

e Enelcasode consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva |
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’. i

5 Importante

T —— e —

Si como resl;}i;do de una conéulta u observacion corresponde prec sarse 0 ajustarse el reqllérimiehto, se.-;
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a Ia dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el |
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las !
bases. i

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién Jurada.

N
/
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

. Importante para la Entidad

- De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

. evaluacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién

que no se incluyan.

4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, incluidos los
impuestos de ley, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

4

A

80 puntos

M >= 3'8 veces el valor
referencial;

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3veces el valor
referencial:

60puntos/

M > 19 veces el valor
referencial y < 2veces el valor
referencial:

40 puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

15 puntos

17

“

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” €]
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”,

' El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

19

El' monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito

de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial {...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...I puntos

Fo [T =
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. c PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluarj la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra deberan

considerarse como minimo lo siguiente:
ITEM 1: TOTAL 3 puntos

1.1. Plan de cumplimiento de las actividades de la consultaria

1.1. (0.5 puntos)
1.2. Matriz de Asignacion de Responsabilidades de Cumplimiento
de las Actividades. 1.2. (0.5 puntos)
1.3. Matriz de utilizacion de recursos y personal clave 1.3. (0.5 puntos)
14 Plan de Gesti6n de Riesgos. 4. (0.5 puntos)
1.5. Revision de estudio de impacto Ambiental y PMA 1.5. (0.5 puntos)
1.6. Implementacién y Monitoreo del Sistema de Supervisién de 1.6. (0.5 puntos)

del desarrollo de la administracién de riesgos 3.3 (1 puntos)

Construccion (ASC) ITEM 2: TOTAL 2 puntos
2. Los mec’:anisrrfos de aseguramier'mto de cglid'ad del servicio y 21 (0.5 puntos)
de la obra debera considerarse como minimo Io siguiente: (De acuerdo
ala Ley N°30225 y su Reglamento vigente) 2.2. (0.5 puntos) U
2.1. Descripcion de normativa vigente que se aplicaran durante la 2.3. (0.5 puntos) i
supervision

2.4, (0.5 puntos) F
2.2. Descripcion de actividades propias de la supervisiéon

ITEM 3: TOTAL 3 puntos
2.3. Plan de Control de calidad técnica de la obra /

3.1. (0.5 puntos) / q_
24 Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de [z
calidad del servicio y de la obra, y el registro minimo de la evaluacién | 3-2- (0.5 puntos) H

(DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en Ia

. . . ., 3.4. (1 puntos)
Planificacion de la Ejecucion de Obras)

L . . ITEM 4: TOTAL 3 puntos
3 Descripcion de las actividades de control para los sistemas de

Seguridad y Salud ocupacional que se implementaran en la ejecucion 4.1, (1 puntos)

de la consultoria, debera considerarse como minimo lo siguiente:
4.2. (1 puntos)
(De acuerdo a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo, y sus modificatorias) 4.3. (1 puntos)
3.1. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran durante | [TEM 5: TOTAL 1 puntos
la supervision

ITEM 6: TOTAL 1 puntos

3..2. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa ITEM 7: TOTAL 1 puntos
vigente.

. » ITEM 8: TOTAL 1 puntos
3.3. Control de las medidas de Prevencion y Control de los
trabajadores.

No desarrolia la metodologia

3.4. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de que sustente la oferta
seguridad y salud en el trabajo. 0 puntos

4. Conocimiento de la normativa en contrataciones publicas: (De
acuerdo a la Ley N°30225 y sus modificaciones y Reglamento).

4.1. Memoria descriptiva (Ley 30225 y Ley 30424)

]
\_ - )
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOG
PARA SU ASIGNACION

7y

4.2, matriz de mitigacion de riesgos en las contrataciones de la
consultoria de obra.

4.3. Matriz de riesgo de los lineamientos, implementacion,
responsabilidad en consultoria de obra en concordancia con la Ley
N°30424 y su reglamento (y sus modificaciones)

S Cronograma de utilizacion de personal y equipos

6. Programacion de las actividades de la supervision en Gantt y
PERT CPM, en concordancia con el item 1.

7. Flujograma de las actividades de la supervision en
concordancia con el item 1.

8. Conocimiento de Ia Zona, presentar ayuda memoria con tomas
fotograficas actuales del area de ejecucion, con tomas fotografica
panoramica, minimo dos (02) fotos.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la
metodologia propuesta.

presentacion del documento que sustente |a

L

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacién )

que no se incluyan.

<

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

—

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con
ambiental o social

una (1) practica de sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccioén, segun corresponda, opte por incluir el factor de
Sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de précticas previstas para el factor,

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las
bases.

(Méaximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

3 puntos

No acredita ninguna
practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
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y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001 :2007%° 0 norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001 :2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere supervision y ejecucion?! 22

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.2?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho

Certificacion del sistema de gestion ambiental. A

;

20

21

22

23

24

25

26

27

28

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que e!
periodo de migracién duraré tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes_hospitalarios en el departamento de...”, ‘limpieza de centros educativos en Ia Regioén de...", “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (| htto://Iwww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http:/www. european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto:/lvww.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de Ia prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

A
5
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con reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®°, y estar
vigente®' a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:

Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(http://mww.ana.gob.pe/certificado azul).

sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente

C.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2011 32 o ISO 50001:2018, o con la Norma Téchica Peruana equivalente (NTP I1SO
50001:2012).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente

con reconocimiento internacional.33

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

/]

D.  INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion (Maximo 2 puntos)

antisoborno
Presenta Certificado ISO
Acreditacion: 37001

2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

No presenta Certificado
ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento

29

30

31

32

33

34

35

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htip://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( http://www.european-accreditation.orq/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en 1SO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (| http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( htto://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

2 e
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internacional .36

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacion®, y estar vigente® a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®® J

Para acceder a la etapa de evaluacion econoémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

R 1

S — e ——

* Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o e/ comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad Y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

®. Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descallficadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
—

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar ‘
un puntaje de cien (100) puntos a V
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el registro del monto de Ia oferta en el SEACE precios, segun la siguiente férmula:

o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun

corresponda.

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

_

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (httQ://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (httg://www.eurogean-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

¥ En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

®  Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

% Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

o)
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

' Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales ;
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. |

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° e 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ],
de otra parte o], cON RUC NP [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [, ], debidamente representado por
su Representante Legal, [ ], coOn DNI NP [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ I, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... 1, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y com pleta de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

40" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario com petente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [connn.e. ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la efecucion de actividades de instalacién, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
. Siguiente:

- “El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

. REFERENCIA}es de [............ 1, e/ mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
. QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®'

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS]. /

/
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [on.... 1.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA

. EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
- PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incofborar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora#?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

4 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.

_ ©
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos Yy vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de i
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultori.

ia de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (1 0%) del monto del contrato original como garantia de fiel

. cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
| prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO]J, a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

' Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
- Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

. (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de .
. prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: ‘

. “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de Ia retencién
. que debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ia primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de |
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” '

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

T Importante para la Entidad

P

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar ade/éﬁi‘d, se debe incluir la s'iguientéwgié'usula."

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos |

~ directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
. CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

- EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
. PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o |

| pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
. procederé la solicitud.

' LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la |
. presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorpdrar a las bases o eIirhinar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contratacior)es del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamak

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones ﬂ
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado %
{

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

. . —
El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, %

Importante para la Entidad 1//

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo pérrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios

ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
- MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
- ENTIDAD”.

- En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
. parrafo de esta clausula por el siguiente:

B plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
- [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”,

Ihcoipbraf a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de‘e)ipé&iéntés técnicos o elirhinaf, ségﬂh
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

%

©
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Importante

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | INCLUIR LA FORMA Segin  informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA CONTRATO}.
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral  190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA | Segtn informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
Yy equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 [(.)

. De haberse previsto establecer penalidades distintas
. penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
. 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. :

a la penalidad por mora, incluir dichas

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la €jecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
==AroL LA LELIVA SETIVIA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

“ De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

—

O/
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oevcecovveeiiiiienne. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [comeeiiinen, ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

.- | /

* Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun Ia
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*. |

“ Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del

Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUC o obligaciones
/
[
3 DATOS DEL , |
CONTRATO Numero del contrato l /
Tipo y nimero del 4
procedimiento de seleccion
Supervision |
" dela
Elaboracion de i L (
Objeto del contrato Expediente elabg;al\cmn Slé;;e(r)vtl)?;on /
Tecnico Expediente k /
Técnico /
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del /
contrato
Monto total ejecutado del '
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDlM!ENTO}
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

45 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios—en-Iinea—2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

}
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[mportante R
Cuando se trate de consorcios, la decla(acién jurada esla siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. representante coman del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE“ Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2 4
Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“ Si ] No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

46 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

47 \bidem.

48 |bidem.

)
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1.
2.

3.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

. Importante

* La notificacion dirigida a la direccién de correo el

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

ectronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ ;
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. ~ No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. M/
|

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; Yy, conocer las disposiciones <
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion. |

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. %

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que sea |
presentada por el representante comun del consorcio. f
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

_____________________________________________________________ "
j

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases. ‘
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

c>é<>\

o
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], \
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido, /
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [............c.o..oovo.... ]. %

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]4s
CONSORCIADO 1] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] 0

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%>5!

4 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%' Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@ W,




FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |

=,
[
:

De conformidad con el articulo
deben ser legalizadas.




FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024/FINVER-CS-1

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

S'eﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
£ PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE . TIEMPO DE LA UNITARIA ECONOMICA

v 54
TIEMPO®? TARIFA% OFERTADA /%/

Importante para Ia Entldad ‘/
En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

\./

ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE , TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O YIPAP | uNimaria | TOTAL OFERTA /
OBJETO DE TEMBG® | OFERTADAS
TIEMPOS
* Supervision de obra
Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ‘ser eliminadas

s

—~
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024/FINVER-CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
. proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
- Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores’ ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion Jjurada sera presentada por cada uno de los |
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo |
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con |
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar |

/e
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[ FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaramon el postor puede verificar la informacion ‘dewi
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. ’

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




FONDO MUNICIPAL DE INVERCIONES DEL CALLAO
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

ANEXO N° 11

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

] Importante

P:aray as:gnar la bon:ﬁcéc:on“\el organo encargado de las contrataaones o com/te de selecc:on
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |

cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




GERENCIA DE INGENIERIA
SUBGERENCIA DE OBRAS

CALLAD

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION

1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

La CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA “CREACION DE LOS
SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LA CASA DE LA JUVENTUD DEL CALLAO
DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DEL CALLAO con CUI 2645052

2. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Sub Gerencia de Obras.
3. FINALIDAD PUBLICA

Contratar el servicio de Supervisién para garantizar que la Obra “CREACION DE LOS

SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS

INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LA CASA DE LA JUVENTUD DEL CALLAO

DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL

DEPARTAMENTO DEL CALLAO con CUI 2645052, se ejecute conforme a los parametros

establecidos en el expediente técnico, asi como también el consentimiento de la Liquidacion

del Contrato de Obra presentada por el Contratista.

- Este proyecto persigue lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de espacios
publicos, y como consecuencia brindar adecuadas condiciones para el desarroilo de las
diferentes actividades sociales en el Cercado del Callao.

- Brindar a la comunidad de adultos mayores un espacio con todas las areas necesarias para
realizar actividades sociales y de emprendimiento, asi como areas que contribuyan con su
salud.

- Poner a disposicion de la poblacion un ambiente con infraestructura adecuada para la
seguridad del vecino de la Provincia del Callao

- Fomentar la integracién social de la comunidad.

4. BASE LEGAL

- El supervisor tendra en consideracion las siguientes Normas y Reglamento en la  ejecucion

de la obra.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y sus modificaciones.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y demas normas vigentes aplicables.

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas. (R.D N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC)

- N.T.P. GE.030 Calidad en la construccion

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo modificado mediante la Ley N° 31246
del 25 Junio de 2021. Y su reglamento aprobado mediante DS N° 005-2012-TR y modificado
mediante Decreto Supremo N° 001-2021-TR

- DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Construccion

- Resolucién Ministerial N°031-2023-MINSA, Aprobacién de Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

- Decreto Supremo N° 003-2023-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N°
020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 025-2021-SA, N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA.

- Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

- Resolucion Ministerial N°448-2021-VIVIENDA, la cual aprueba cuatro (04) fichas de
Homologacion de requisitos de calificacion del plantel profesional clave para la consultoria de
obras y ejecucion de obras de pavimentacién de vias urbanas, las mismas que como anexo,
forman parte integrante de la presente Resolucion Ministerial.




GERENCIA DE INGENIERIA
SUBGERENCIA DE OBRAS

Otras normas vigentes relacionados a la obra a supervisar.
SISTEMA DE CONTRATACION:
SISTEMA MIXTO

S/. 231,327.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS VEINTI SIETE CON 33/100
SOLES), incluidos los impuestos de ley.

a) Ejecucién de Obra: S/ 208194.60
b) Liquidacion de Obra : S/ 23,132.73
Total, Supervision de Obra: S/ 231,327.33

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del presente servicio sera de ciento cincuenta (150) dias calendarios;
contados a partir del inicio de obra previa suscripcion del acta de entrega de terreno.

Asimismo, para la recepcion de obra, revision y conformidad de la Liquidacion del Contrato de
Obra, el plazo estara establecido de acuerdo al Regiamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a realizar estan en funcién a las especificaciones técnicas, planos e
informacion general del proyecto, debiendo el equipo de supervision desarrollar las siguientes
acciones:

« Revisar, verificar y evaluar el Expediente Técnico a ejecutar.

e Solicitar al CONTRATISTA el Caiendario de Avance de Obra Valorizado actualizado al inicio
del plazo contractual y el Calendario de Adquisicion y utilizacion de insumos y Equipos.
Exigira que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion
mensual que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo,
debiendo ser concordante con los presentados para la firma del contrato. LA SUPERVISION
deberd exigir al CONTRATISTA un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT)
de todas las actividades que desarrollara.

» Supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar dicho trazo e informar a la
ENTIDAD sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa
también se debera exigir al CONTRATISTA cautelar la no afectaciéon de areas
arqueologicas, propiedades privadas y del medio ambiente, de ser el caso.

» Supervisar la ejecucion de los trabajos en todo momento, en forma permanente y en todas
sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus
especificaciones técnicas.

» Resolver los problemas de naturaleza técnica que resuiten de la ejecucién del Contrato de
Obra por Supervisar y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecucion, elaborando el
respectivo Informe Técnico y sometiéndolo para la aprobacion a la ENTIDAD.

» Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar
en la ejecucion de los trabajos.

» Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos, revisando y dando
conformidad a los procedimientos de construccidon propuestos por el CONTRATISTA, de
proceder esta.

* Supervisar € inspeccionar la adquisicion de los suministros requeridos para los trabajos,
controlando estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones
del fabricante y con las normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo
la calidad de todos los materiales y elementos que se emplearan en los trabajos vy
equipamiento respectivo, asi como la instalacién, colocaciéon y funcionamiento de los
mismos, exigiendo y verificando que se reaiicen los ensayos apropiados y necesarios,
segun las especificaciones técnicas.

» Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el CONTRATISTA, de las observaciones,
sugerencias y/o disposiciones emanadas por la ENTIDAD respecto a los trabajos
ejecutados.
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» Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los
requisitos sefialados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Ejecucion de la
Obra por Supervisar y ordenar su reparacion, remocion o reemplazo.

» Controlar y revisar los materiales de construccion en los lugares de preparacion y en el
lugar de ejecucion de los trabajos.

» Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, segun las
normas vigentes, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar.

« Controlar la Programacion y Avance de los trabajos a través de un Cronograma PERT-CPM
y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica.

» Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecanica de
Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.).

» Exigir al CONTRATISTA la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y hechos
que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La
SUPERVISION a su vez, deberd informar por su parte a la ENTIDAD, verificando vy
evaluando los darios, cuando éstos se produzcan.

s Informar a la ENTIDAD, sobre el retiro de cualquier miembro del personal del
CONTRATISTA cuya conducta durante la ejecucion de los trabajos sea indeseable, sea
incompetente, negligente o que rehuse cumplir las instrucciones impartidas.

» Revisar los metrados presentados por el CONTRATISTA, valorizarlos y dar su conformidad
a las valorizaciones mensuales de avance de ejecucidn, reintegros, adelantos (de ser el
caso) y otros, de acuerdo al Contrato de Ejecuciéon de la Obra, recomendando a la
ENTIDAD su aprobacién y cancelacion. ,

» Sustentar técnicamente a la ENTIDAD los cambios y/o modificaciones, que se requieran
ejecutar durante la ejecucion del proyecto a Supervisar, para su autorizacion
correspondiente.

» Informar a la ENTIDAD sobre el monto de los Presupuestos Adicionales que excedan el
15% del valor de la obra, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articuio 206 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar a la
ENTIDAD su aprobacion o rechazo, dentro de los plazos que establece el Articulo 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

« Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicacion del Contrato de
Ejecucion del proyecto a Supervisar presente el CONTRATISTA, para lo cual debera tener
en cuenta lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. De igual modo asesorar a la ENTIDAD en controversias surgidas con el CONTRATISTA y/o

. terceros.

Ga‘; Elaborar y presentar los Informes Mensuales y los Informes Especiales cuando la ENTIDAD
/ los solicite o las circunstancias lo determinen.

/e Sostener con la ENTIDAD una permanente comunicacion, informando sobre el estado de

los trabajos ejecutados y el desarrollo del Contrato.

e Asistir y asesorar al Comité de Recepcion de Obra, el cual dara la recepcion de la misma.

» Presentar, luego de realizada la Recepcion de la Obra, el Informe Final de Supervision,
donde se indique, entre otros, los metrados post construccion de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, los planos post construccion, el resumen estadistico del control de
calidad de la obra ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante la ejecucion de los trabajos. Se presentara un
cuadro donde consten los metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales,
deductivos y los realmente ejecutados por cada partida.

» Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en
el proceso de Recepcion de Obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la ejecucion de
las mismas.

* Revisar la Liquidacion Final del Contratc que presente el CONTRATISTA, dando su
conformidad en caso de asi corresponder, en concordancia con el Articulo 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Articulo 170
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Asimismo, la Supervisién debera verificar que el Contratista cumpla con lo planteado en sus
Términos de Referencia sobre otras penalidades de conformidad con lo estabiecido en el
Articulo 163 del RLCE.
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» Debera cumplir a cabalidad todo lo referido en el Articulo 186 y Articulo 187 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
» Cualquier circunstancia que se presenie en la ejecucion de la obra se resolvera conforme ai

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, incluido sus
modificaciones.

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Segun el Reglamento de Seguridad y Saiud Ocupacional vigente, el responsabie de la

seguridad ocupacional en las obras es el CONTRATISTA, quien debe definir y adoptar

disposiciones para que todo trabajador de la organizacion esté capacitado para asumir

deberes y obligaciones relativos a la seguridad y la salud. La Norma Técnica N° G.050-

Seguridad durante la Construccion correspondiente al Reglamento Nacional de Edificaciones,

especifica las consideraciones minimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las

actividades de construccion civil.

o La Supervision debera exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de los lineamientos
contemplados en el Plan de Seguridad y Salud en Obra con la finalidad de proporcionar
seguridad, proteccion y atencidn a los obreros y personal técnico que labore en la obra.

» La Supervision exigira al CONTRATISTA se mantenga en buen estado y convenientemente
sefializadas, las vias de acceso a todos los lugares de trabajo. EI CONTRATISTA
programara, delimitara desde el punto de vista de la seguridad y la salud del trabajador, la
zonificacion del lugar de trabajo.

* La Supervision debera exigir al contratista la elaboracion del ATS (Anélisis de Trabajo
Seguro), antes de realizar cada tarea.

» Debe dotarse a los trabajadores de elementos de proteccion, Equipos de Proteccion
Personal como: cascos, guantes, botas con puntas de acero, lentes para proteccion de
polvos, orejeras, chalecos reflectores y mascarillas. Facilitar a los trabajadores de la
proteccidn necesaria contra las caidas, asi como formacion adecuada en materia de
seguridad.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

s E| Consuitor debera supervisar al CONTRATISTA y establecer una serie de acciones de
control que contribuyan a la aplicacion de medidas de prevencion, mitigacion o disminucion
de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se generen como
consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

» Para tal fin se coordinara con la CONTRATISTA del proyecto a fin de seguir los
lineamientos contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

e El consultor debera supervisar al contratista y establecer la debida y oportuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

» El Supervisor y Residente de la obra deberan evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar en el cuaderno de obra los resultados, cuando
menos, con pericdicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso.

8. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

La Entidad hara entrega de la siguiente documentacion:

- CD conteniendo el expediente tecnico del proyecto en archivo electrénico.

- Copia del contrato de ejecucion de obra.

- Calendarios contractuales de ejecucion de obra.

- Otros documentos que se consideren necesarios para la supervision de obras.

9. DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR

El Supervisor de Obra, debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion, como
resultado de la prestacion de servicios en los periodos establecidos:

9.1. Informe de Conformidad de Inicio de Obra
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Este informe sera presentado por Unica vez al inicio de la ejecucion de la obra, habiéndose
cumplido con las condiciones segun el articulo 176° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

9.2. Plan de Trabajo
Este informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio de la obra;
con las fechas actualizadas y que guarden estricta relacion con el cronograma de
ejecucion contractual.

9.3. Cronograma Inicial de Obra
Este informe serd presentado dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio de la obra;
en la cual el supervisor remitira y aprobara el cronograma inicial de obra actualizado,
presentado por el contratista.

9.4. Informe de Revisién del Expediente Técnico
El Informe de revision del Expediente Técnico se presentara dentro de los siete (07) dias
calendarios de iniciado la obra. En el mismo, se formularédn las conclusiones y
recomendaciones, precisando en la medida del aicance de los recursos asignades y de
ser necesarias las modificaciones correspondientes. De proponer modificaciones éstas
deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original.
Debera considerar en el informe, aspectos criticos del proyecto como: disefios, estudio de
suelos, disponibilidad (terreno y canteras), niveles, puntos de referencia, Bench Marks.
También debera realizar la revision de la Compatibilidad del Expediente Técnico con el
Terreno.

9.5. Valorizaciones Mensuales
Las valorizaciones seran aprobadas por el supervisor y remitidas a la entidad dentro de
los cinco (05) dias posteriores a cada mes valorizado desde el primer dia habil del mes;
debidamente sustentado con la pianila de metrados ejecutados, planos y la
documentacion correspondiente.

9.6. Informes Mensuales
Dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes al término del periodo informado, en
los cuales incluira la siguiente informacion:

a) Avance Fisico de los trabajos respecto al Cronograma de Ejecucion Vigente.

b) Estado de ejecucion de los trabajos y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

c) Problemas surgidos durante la ejecucion de los trabajos y soluciones
adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de
Ejecucion de Avance.

d) Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el
CONTRATISTA y que ocasionen dafios a la obra y/o a terceros.

e) Reslimenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los
materiales utilizados en la ejecucion de los trabajos.

f) Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de
avance de los trabajos programados en el mes anterior.

g) Resumen del estado econdmico de la ejecucion de la obra. Incluir un Anexo
que muestre los adelantos de materiales otorgados al CONTRATISTA v los
respectivos saldos sin reajuste y con reajuste por amortizar.

h) El informe mensual debe contener y anexar lo siguiente:

Generalidades

Datos Generales de la Obra

Aniecedentes

Descripcién de la Obra y cumplimiento de metas

Control de Avance

Descripcién

Avance Fisico de la Obra
Metrados Valorizados y Ejecutados
Presupuesto de Obra
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Adicionales y/o Deductivos (de ser el caso), incluyendo sus respectivas
valorizaciones

Ampliaciones de Plazo (de ser el caso), las mismas que también deben ser
tramitadas oportunamente de acuerdo a la Normatividad Aplicable ai
respecto.

Cronograma de Avance de la Obra y comentario especifico

Control de Obra
Control de Campo
Descripcién de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra
Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos para pavimento,
veredas, sardinel, cunetas, etc. Segun la normativa vigente CE 010):
¥v" Pruebas de calidad de los agregados a utilizar (tanto en el concreto
como en las capas del pavimento).
v' Otros ensayos necesarios y/o encargados por EL CONTRATANTE y
que se consideren de caracter obligatorio.
Recursos utilizados durante el mes (relacion valorizada)
Control de Personal en Obra, Equipo y Maquinaria Pesada utilizada
Comentarios y recomendaciones del Supervisor

Control Econémico de La Obra

Control de Valorizaciones

Control de Retenciones

Control de Cartas Fianzas del Contratista de Obra

Cambios v/o Modificaciones al Provecto Original
Sustento Técnico y Base Legal
Planos de Replanteo y/o Esquemas

Anexos

Copias de Cartas del Contratista de Obra

Copias de Informes del Supervisor

Copias del Cuaderno de Obra

Certificados de Habilidad Profesional vigentes del Residente y del Supervisor
Memoria Fotografica del Proceso de Ejecucion de la Obra.

Se anexaran graficos, curvas de avance, panel fotografico y esquemas segun sea
necesario. El informe sera presentado a la ENTIDAD en un (01) documento impreso
original y dos (02) copias.

/ 9.7. Informes Especiales
Cuando se susciten eventos que generen una atencion especial como:

e Solicitud de adelantos o la necesidad de moadificaciones al contrato de
ejecucion de obras; el supervisor debera remitir a la entidad los informes
correspondientes dentro de los plazos que la norma indica, debiendo verificar
que sus recomendaciones de aprobacion o denegacion de la modificacion
estén plenamente respaldados en calculos y andiisis técnico-legales y
documentos, debiendo presentar obligatoriamente el expediente respectivo
conteniendo todos los documentos y cuadros solicitados de la modificacion en
tramite.

Se presentaran en dos (02) original y una (01) copias.

9.8. INFORME PARA RECEPCION DE OBRA
Con la solicitud de recepcion de obra, la Supervisién debera presentar un informe técnico
donde deje constancia que la obra ha concliuido, recomendando la recepcion de la Obra.
Para tal fin deberd adjuntar la copia respectiva del cuaderno de obra, planos post
construccion y los protocolos de las pruebas de control realizadas a los equipos y materiales
durante la ejecucion de la obra, donde el Supervisor en su respectiva especialidad se
pronuncio oportunamente comentando los resultados y las acciones tomadas.
Para dichas pruebas se debe contar de manera obligatoria con la presencia de cada
especialista segun corresponda, debiendo ser firmadas para validar su aprobacion.
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Este informe sera presentado dentro de los plazos establecidos en el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.9. INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
El supervisor debera presentar un informe pronunciandose sobre la liquidaciéon del contrato
de obra presentado por el contratista; asi como también de la validez de los documentos
que lo acompanan.
Este informe sera presentado dentro de los plazos establecidos en el articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.10.INFORME FINAL DE EJECUCION DE CONSULTORIA

A. Dentro del plazo de quince (15) dias calendarios, contados a partir del Informe
Liquidacion del Contrato de Obra, el Supervisor presentara un informe final solicitando la
constancia de servicio prestado.

B. La Entidad procedera a entregar la Constancia de Servicio previo informe de
conformidad de la Sub-Gerencia de Ejecucién de Inversiones correspondiente y
Unicamente después de que el Supervisor haya cumplido con la entrega del informe final
que incluya obligatoriamente los siguientes documentos:

» Reporte final de Obra.

* Protocolos de pruebas y ensayos realizados en el control de calidad, conteniendo en la
primera pagina los cuadros de resultados comentados, acciones tomadas y el impacto
de las mismas sobre los resultados finales.

+ Copia de Actas de:

- Entrega de Terreno.

- Inventario de materiales entregados provenientes de desmontajes y/o demoliciones
(cuando corresponda).

- Acta o Pliego de Observaciones (cuando corresponda).

- Recepcién de Obra.

- Entrega de Certificados Garantia de los equipos instalados en obra y sus respectivos
manuales de funcionamiento y mantenimiento proporcionados por los fabricantes
(cuando corresponda).

- Informes del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de
Mitigacion del Impacto Ambiental.

+ Panel Fotografico mostrando el desarrollo de la obra desde dos puntos de vista en el
exterior remitidos en los informes mensuales.

» CDs o DVDs conteniendo fotografias y videos del desarroilo de la obra, pruebas,
ensayos, efc.

+ Demas documentacion que la Sub Gerencia de Obras Pubiicas le haya solicitado por
escrito.

C. REALIZACION DE PRUEBA Y ENSAYOS
Toda prueba y ensayo debera ser registrada en su respectivo protocolo bajo la
supervision, la fecha, hora y demas condiciones segun correspondan, debiendo
precisarse el elemento al que pertenece y la ubicacion de este dentro de la obra. Una
vez concluida la prueba el protocolo debera estar suscrito por el Supervisor.

Los ensayos a realizar estan detallados en los gastos generales de la supervision.

10. VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones del contrato principal y sus ampliaciones seran ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula o formulas
polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacion en concordancia al Articulo 38° Formulas de reajuste del Decreto Supremo N° 344-
2018 EF. '

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el Ultimo dia de
cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista.

Durante la ejecucién de la obra, las valorizaciones se formularan en funcion de los metrados
ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial.
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El subtotal asi obtenido se muitiplicara por el factor de relacion, calculado hasta la quinta cifra
decimal; a este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

Las valorizaciones seran mensuales, aprobadas por el Supervisor y remitidas a la Entidad
dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores al primer dia habil de cada periodo
valorizado.

El Expediente de Valorizacion contendra los documentos sefialados en el instructivo respectivo,
el Supervisor es responsable por los calculos formulas y aproximaciones con las que trabaje,
estando obligado a presentar la informacion y datos en los cuadros y formatos necesarios.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR
Las funciones y/o actividades de la supervision tienen en la préactica tres etapas:

A. ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

s Reconocimiento del area del proyecto

e revision y conformidad del plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra y
elaboracion del plan de seguridad y salud en el trabajo de la supervision de la
obra.

» La supervision, dentro de sus funciones debera participar en la entrega de
terreno al contratista. La participacion del supervisor en el acto de entrega de
terreno al contratista es un paso fundamental para asegurarse de que el
proyecto de construccidn comience de manera adecuada y siguiendo los
términos del contrato.

o Para la apertura del cuadernc de obra para el usuario del supervisor de obra,
la SUPERVISION en un plazo maximo de cinco (5) dias de firmado el contrato,
debera presentar a la entidad la siguiente documentacion:

» Apellidos y nombres compietos del supervisor de obra

> Copia de DNI del supervisor de obra

> Correo electrénico principal y secundario del supervisor de obra
(declaracion jurada firmada por el supervisor de obra)

» Adjuntar contrato del supervisor de obra.

» Documento que sustente cargo del supervisor de obra

» Copia de Certificado de habilidad vigente

B. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

v" Elaboracion del informe de diagnéstico y vigencia del expediente técnico.
Revision del informe técnico de revision del expediente técnico presentado por
el contratista al supervisor de obra.

o Acorde a lo estipulado en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatorias, la supervision dentro del plazo de diez (10) dias
calendario de haber recibido el informe técnico de parte del contratista,
elevara el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la
Entidad, con copia al contratista, adjuntando la los informes de evaluacién
de todos los especialistas, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion, indicando los adicionales y/o
deductivos que podrian presentarse dentro del periodo de ejecucion.

.

v' Supervisién en campo

El supervisor de obra, dentro de sus funciones debera realizar trabajos en la
ejecucion de las obras desagregadas de la siguiente manera:

a) Control Técnico de la obra
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d)

Plan de trabajo

Control topografico

Evaluacion de procesos constructivos

Supervision de las partidas del expediente tecnico

Control de la maquinaria

Control del personal idoneo

Control de ensayos y pruebas de laboratorio, realizarlas segun el
detallado de los gastos generales de la supervision.

Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente
técnico

Evaluacion y control de riesgos del proyecto

Control de la implementacién del PMA de la obra

Control del a ejecucion del PMAR en la obra

Control de calidad de la obra

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico
Cumplimiento de las normas y manuales técnicas

Realizacion de pruebas de control de calidad de materiales
Realizacién de ensayos de laboratorio

Control de medio ambiente

Demarcacion y aislamiento de area de trabajo
Rutas alternas

Control de ruidos

Informacion y comunicacion social
Eliminacion de material excedente
Almacenamiento de materiales

Control de agentes contaminantes

Limpieza de la obra

Control de emisién de polvo

Control de avance de la obra

Control de la programacion de obras y avance valorizaciones
mensuales

Presentacion de informes y valoraciones mensuales y otros que
requiera la entidad
Asesoramiento por controversias con el ejecutor y terceros por dafios

Control de seguridad

Control de accidentes de obra

Charlas de seguridad al personal de obra

Control de cumplimiento de la seguridad en obra
Mantenimiento de transito en la construccion
Informe de accidentes

Procedimiento emergencia

Revision periddica del plan de seguridad de la obra

Control econdmico financiero

Control de cronograma valorizado y real de obra
Comprobacion del pago de sueldos y beneficios sociales
Control de cartas fianzas

Control de pago de valorizaciones
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» Control de materiales de construccion
g) Gestidn de riesgos

Gestion de los riesgos en toda la actividad de supervision
Planificacion de la gestion de riegos

|dentificacion de riesgos (registro de riesgos)

Analisis cualitativo de riesgos

Anélisis cuantitativo de riegos (medidas técnicas)
Seguimiento y control de riesgos

v ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION DE LA OBRA
a) A la culminacion de obra comunicada por el contratista

» Verificar y corroborar el fiel cumplimientc de los establecido en los
planos, especificaciones técnicas y calidad, sefialado en el expediente
técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad

o Emitir el certificado de conformidad técnica.

» Solicitar la conformacion de Comité de Recepcién

b) Previo a la recepcion de obra

e Revision de los Planos de post construccion de la Obra

» Revision de los Metrados de Obra

» Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra (elaboracién del mismo
en caso que el contratista no lo haya presentado)

» A mas tardar a los 5 dias habiles antes de la recepcidon de obra
presentara un informe Técnico adjuntando copia de los certificados de
control de calidad de la obra ejecutada que sustentan la conformidad
técnica de la obra.

c) Durante la recepcion de la obra

e Verificacion el funcionamiento u operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y/o equipos caso corresponda. De ser el
caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

» Suscripcion del Acta con Observaciones, en caso de existir
observaciones.

» Supervision del Levantamiento de las Observaciones

» Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad

» Recepcion Final de Obra

v ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DE CONTRATO E INFORME FINAL Y
LIQUIDACION DE SUPERVISION

a) Liquidacion de obra
» Conformidad de los Planos de Post construccion
e Conformidad de los Metrados de Qbra
o Conformidad de la Memoria Descriptiva
o Revisidn, conformidad y/o reformulaciéon de la Liquidacion de Obra
presentada por contratista.

b) Presentar el informe final de la obra

10




GERENCIA DE INGENIERIA
SUBGERENCIA DE OBRAS

Este informe documenta y resume todo el proceso de construccion, desde el
inicio hasta la finalizacion, y proporciona informacion valiosa sobre el estado
y los resultados del proyecto.

c) Elaborar liquidacion de obra

En caso el contratista de obra no la presenta dentro del plazo previsto. La
cual debe estar debidamente sustentada y caiculada. Ademas, si en la
etapa de liquidacién el contrato de obra se encuentra sometido a un medio
de solucion de controversias; El supervisor o inspector presenta a la Entidad
sus propios calculos de la liquidacion de obra excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias la cual debe
de estar debidamente sustentados y calculados.

d) Presentar la liquidacion del contrato de supervisién de obra

La liguidacion implica el cierre y el analisis financiero final de! contrato de
supervision, asegurando que todas las obligaciones contractuales se hayan
cumplido y que cualquier ajuste econdmico necesario se haya realizado.

12. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

- El supervisor es directamente responsable de la correcta supervision de la ejecucién de la
obra en concordancia con los planos, especificaciones técnicas y demas documentos que
conforman el expediente técnico; debiendo supervisar sin costo alguno para LA ENTIDAD,
la reparacion de las deficiencias que puedan presentarse como consecuencia de los
trabajos ejecutados en la Obra.

- El Supervisor es responsable de cumplir con los procedimientos y manuales para los
procesos y funciones de supervisién en concordancia con las directivas y ordenes de la Sub
Gerencia de Obras Publicas, asi como de dotarse de los insumos y demas elementos
necesarios para una correcta y completa prestacion de sus obligaciones, sin que ello
represente un mayor costo para la ENTIDAD.

- El Supervisor es responsable por el cumplimiento de la programacion de ejecucion de la
obra, ademas de recomendar y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias
para su cumplimiento.

- El Supervisor es responsable de la coordinacion del tramite para la dotaciéon de servicios
ante entidades concesionarias, conforme a los requerimientos del proyecto, teniendo en
cuenta la compatibilidad de los sistemas de abastecimiento, debiendo coordinar con LA
ENTIDAD, los pagos necesarios para este fin.

- El Supervisor es responsable del tramite ante las entidades publicas para la obtencion de
permisos, derechos de uso y otros, debiendo coordinar con la Sub Gerencia de Obras.

- El Supervisor es responsable de verificar y cumplir los plazos que los distintos
procedimientos tienen establecidos en las normas legales vigentes. Para el caso de los
plazos que corresponden a la Entidad, el Contratista debera hacer el seguimiento de los
mismos y hacer de conocimiento oportuno y por escrito a la Entidad, a fin de evitar su
incumplimiento. En caso que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos a consecuencia que la supervision haya actuado con demora, los mayores gastos
que se generen seran asumidos por la supervisién, descontandose del pago o pagos que la
entidad debe hacer a su favor.

- La conformidad del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar
posteriormente al supervisor por defectos o vicio ocultos. De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 40.- Responsabilidad del contratista de la Ley N° 30225, el plazo de
responsabilidad civil del supervisor es de siete (7) afios computados a partir de la
finalizacion de su servicio.
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- El Supervisor debera mantener durante el servicio de Supervision de la Obra, constante
comunicacion con la Sub Gerencia de Obras, asi como de otras instituciones que de alguna
forma se involucren.

- El Supervisor debera prestar asesoria, asi como absolver consultas y/o observaciones
dentro del plazo previsto cuando LA ENTIDAD las formule, al cabo del cual se aplicara la
multa por cada dia de atraso.

13. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado se establece:

» El nimero maximo de consorciados es de dos (02) consultores.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es a disposicion del consorcio.

= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es a disposicion del consorcio.

14. RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS

14.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la Especiaiidad
de OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y debera contar con la CATEGORIA

B o superior.

14.2 DEL PERSONAL REQUERIDO

| Corgodel | %de [ coran g s
Debera acreditar una experiencia laboral de
treinta y seis 36 meses, computados desde

Ingeniero . N la colegiatura. Como Superv_is.or y/o
1 Supervisor de 100% ingeniero Civil Insp'ector ylo Jefe qe Superwsxén ylo
Obra ! Arquitecto Residente y/o la combinacion de estos en:
Inspeccién y/o Supervisién de Servicios de
Consuitoria de Supervision de Obra y/o
Ejecucion de Obra.
Ingeniero Civil
o Ingeniero de | Debera acreditar una experiencia laborai de
Higiene y doce 12 meses computados desde la
Seguridad colegiatura. Como  Especialistas  y/o
Ingeniero Industrialo Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe ylo
Especialista Ingeniero responsable y/o Residente en: Seguridad y
2 | enSaludy 100% Industrial o Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene
Seguridad Ingeniero de Ocupacional o Seguridad de Obra o
Ocupacional Seguridad y Seguridad en el Trabajo o Salud
Salud en el Ocupacional o Implementacion de Planes
Trabajo o de Seguridad e Higiene Ocupacional o en
Ingeniero Prevencion de Riesgos Laborales
Ambiental
Debera acreditar una experiencia laboral de
doce (12) meses de experiencia en la
Ingeniero Especialista, en la ejecucion de obras en
3 | Especialista 100% | Ingeniero Civil | general, computados a partir de la fecha de
en Calidad obtencion de la colegiatura. (Véase Nota)
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Debera acreditar una experiencia laboral de
doce (12) meses de experiencia en la
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
Ingeniero jefe y/o proyectista: en instalaciones
50% Electricista o eléctricas y/o electromecanicas en obras en
Electromecanic | general, computados a partir de la fecha de
o. obtencién de la colegiatura y acreditado
mediante contratos y su respectiva
conformidad de servicios, constancias vy
certificados

Ingeniero
4 | Especialista
Eléctrico

Debera acreditar una experiencia laboral de
doce (12) meses de experiencia en la
ejecucion de obras de estructuras de acero
en edificaciones, uso de perfiles de acero
en sistema americano Ccomo europeo,
desempefiando cargos como: Especialista
estructural y/o ingeniero estructural y/o
Ingeniero ingeniero especialista en estructuras y/o
5 | Especialista 50% Ingeniero Civil especialista en estructuras metalicas y/o
Estructural ingeniero de estructuras metalicas vy/o
proyectista en estructuras de obras de
edificacion jguales o similares al objeto de
coniratacion, computados a partir de la
fecha de obtencion de la colegiatura y
acreditado mediante contratos y su
respectiva conformidad de servicios,
constancias vy certificados.

Nota: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados
en el sector publico o privado.

14.3 DEL EQUIPAMIENTO
Se requerira:

. -
- Utiles de Oficina

- Equipo de computo e impresion
- Equipo de Topografia

- Impresora de planos

14.4 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES {03) VEZ el
VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria en la supervision
de obras IGUALES O SIMILARES, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de VEINTE (20)
contrataciones.

15. FORMA DE PAGO DEL SUPERVISOR
El pago se hara mediante sistema mixto, sistema de tarifas a la presentacién del Informe Mensual

indicando el avance fisico de los trabajos en obra, previa verificacion, visto bueno del coordinador, y
la conformidad respectiva del area usuaria, y suma alzada a la resolucion de liquidacion de obra.

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
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La conformidad del servicio sera otorgada por la Sub Gerencia de Obras Publicas, se efectuara en
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. PENALIDADES

171 MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDADD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
item que debid ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de las
garantias de fiel cumplimiento, en concordancia con el articulo 161°,162° y 163° Penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacion del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria = - .
F x plazo vigente en dias
Donde:
F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F= 0.15.

17.2. OTRAS PENALIDADES
Se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al porcentaje de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

;ﬁg :’ Descripcion Penalidad Notas

H Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del | (0.5 UIT) por <_:ada dia Segtn informe de
contrato o del integro del plazo de | de  ausencia  del .

F1 ) I . la subgerencia de
ejecucion, si este es menor a los | personal en el plazo obras
sesenta (60) dias, de conformidad | previsto. ’
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
En caso e{ Fontrat!sta incumpla con (0.5 UIT) por cada dia | Segun informe de
su obligacion de ejecutar la . .

F2 - de ausencia del la subgerencia de
prestacion con el personal clave ersonal obras
acreditado o debidamente sustituido. | P ' )
Si como consecuencia de verificar el | 3% al monto del Sequn informe del
funcionamiento u operatividad de la contrato de gun

F3 ! ’ L comiteé de
infraestructura culminada y las supervision recencion
instalaciones y equipos en caso P
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Tipo

Eaits Deseripeion

Penalidad

corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las

F4 absuelva fuera del plazo sefalado en
el numeral 193.3 del articulo 193 del
Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento

Segun informe de
la subgerencia de
obras.

En caso el supervisor de obra
apruebe la valorizacion con
metrados que no son los reaimente
ejecutados del mes valorizado.

F5

Una (1) UIT por cada
presentacion

Segun informe de
la subgerencia de
obras.

Inasistencia injustificada en la obra

F6 por parte del Supervisor.

(0.75 UIT) por cada
dia de demora

En caso de que
dicha inasistencia
supere los cinco
(5) dias, la
Entidad podra
resolver el
contrato. Segun
informe de la
subgerencia de
obras.

Inasistencia injustificada en la obra,
F7 por parte del personal técnico
propuesto (personal clave).

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia de cada
personai clave.

En caso de que
dicha inasistencia
supere los cinco
(5) dias, la
Entidad podra
resolver el
contrato. Segun
informe de la
subgerencia de
obras.

No presentar dentro del plazo
previsto un informe técnico o
administrativo (valorizaciones,
Informe Mensual, Consulitas,

(0.50 UIT) por cada

Segun informe de

informe ordinario.

presentacion.

F8 Adicionales, Deductivos, dia de demora la Subgerencia de
- o obras.
Reducciones, Ampiliaciones de
plazo, mayores metrados, eic) o
documento solicitado por la Entidad.
Se considerara
incompleta si
carece de
informacioén,
documentos o
F9 Presentar en forma incompleta un (0.10 UIT) por cada ;%rl?;ﬁ;%gz no ha

sido suscrito por el
especialista
respectivo. Segun
informe de la
subgerencia de
obras.
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Tio

Falta Descripcion

Presentar en forma incompleta, un
expediente de ampliaciones de
plazo, prestaciones adicionales de
obra, mayores gastos generales,
deductivos, mayores metrados, etc.

F10

(0.25 UIT) por cada
presentacion.

Se considerara
incompleta si
carece de
informacion,
documentos o
formato de
solicitado o no ha
sido suscrito por el
especialista
respectivo. Segun
informe de la
subgerencia de
obras.

F11 Errores de calculo en valorizaciones.

(0.15 UIT) por cada
ingreso deficiente.

Al momento de
presentar la
valorizacion.
Segun informe de
la subgerencia de
obras.

Informacion errada y/o
recomendaciones que afecten los
intereses institucionales o que no se
ajusten a las normas y reglamentos
vigentes.

F12

(1 UIT) por cada
ingreso deficiente

Al momento de
presentar el
informe mensual
de valorizacion.
Segun informe de
la subgerencia de
obras.

No atender oportunamente las
consultas efectuadas por el residente
en el cuaderno de obra.

F13

(1 UIT) por cada dia
de demora.

De acuerdo al
articulo 187 del
Reglamento de
Contrataciones
con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras.

No atender oportunamente las

Fi4 consultas efectuadas por la Entidad.

(0.50 UIT) por cada
dia de demora.

De acuerdo al
articulo 187 del
Reglamento de
Contrataciones
con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras.

Elevar consuitas a la Entidad sin
agregar alternativas de solucion
suscritas por sus especialistas y
recomendaciones.

F15

(0.50 UIT) por cada
dia de demora.

De acuerdo al
articulo 193 del
Reglamento de
Contrataciones
con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras.

Falta de diligencia por parte del
supervisor para tomar acciones y/o
realizar recomendaciones ante
cualquier proceso constructivo
erréneo.

F16

0.50 UIT

De acuerdo al
articulo 187 del
Reglamento de
Contrataciones
con el Estado.
Segun informe de
la subgerencia de
obras.
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Tipo Sy e n o R
Falta Descripeion Penalidad Notas

No contar con:

e Seguro Complementario de
trabajo y Riesgo (SCTR)
actualizado del personal
clave y técnico de la

supervision. Sequn inf d
» Oficina técnica de (0.10 UIT) por cada gun informe de
F17 A la subgerencia de
supervision. evento. obras
e Equipamiento Ofertados de '
la Supervision
e Equipos de Proteccion
Personal de personal clave
y técnico de la supervision.
No avisar retrasos de:
o CoIocacmp d’e F:artel de obra (0.50 UIT) por cada Segun mforme de
F18 » Cerco perimétrico en obra la subgerencia de
- - evento.
» Oficina técnica de la obras.
contratista

Al momento de
(0.50 UIT) por cada presentar el
evento. informe mensual
de valorizacion.

Entrega de resultado de pruebas de
F19 | control de calidad en obra
incompletas y/o no comentadas.

Las demoras y perjuicio Las que perjudiquen a la Entidad, que sean generados por la
demora, error y omisién por parte del supervisor seran de su entera responsabilidad del
mismo y se adicionaran a la multa o penalidad que acumulen.

M

*

Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
- Por fallecimiento del profesional.
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado
médico, que podria ser verificado por la Entidad.
- En el caso que proceda el cambio, el reemplazante debe cumplir o superar/mejorar el
perfil minimo de quien inicié la prestacion para asi garantizar la continuidad y debida
"ejecucion de las prestaciones propias de la presente convocatoria.

o

NOTAS:

La aplicacion de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor sobre los dafos a la
obra o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

La demora en la absolucion de observaciones generara la misma multa que la falta a la que
corresponde.

La supervision esta obligada a cumplir con las normas y directivas de la ENTIDAD., toda
informacion remitida que no se ajuste a los formatos entregado por la Entidad y no tenga causa
justificada, sera considerada deficiente para los efectos de penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION:

En los casos de detectarse alguna infraccion cometida por el Supervisor, la Sub. Gerencia de
Obras, debera comunicarle mediante carta la situacion verificada, informandole que se aplicara
la multa en vista de su incumplimiento.

La penalidad sera aplicada en la valorizacion correspondiente ai mes de la falta o en la
siguiente.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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18. REQUISISTOS DE CALIFICACION

A. CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

i@raa@urmiaﬁ .f

: F@mmémacadémwaz : ?f @fesmm af* .
'Ingenlero Superwsor . T . )
1 de Obra Ingeniero Civil / Arquitecto Titulado
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Ingeniero Especialista | Seguridad Industrialo Ingeniero Industrial o
2 | en Salud y Seguridad | Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo Titulado
Ocupacional o Ingeniero Ambiental con Certificacion en
Seguridad en obras
3 | Ingeniero Ambiental Ingeniero Ambiental Titulado
4 Ingenl_ero Especialista Ingeniero Electricista o electromecanico Titulado
Electrico
5 Ingeniero Especialista Ingeniero Civil Titulado
en Estructural
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
/ articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

g W“Wf blde e
e meesmna? . Reguerida
Supervisor y/o Inspector
y/o Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Resid‘ente‘ ’ylo la En obras
y Supervisor de 36 meses Desde la comblngt’:lon de estos en: lgugles o]
Obra colegiatura Inspecc!o_n y/o Supervision | similares.
de Servicios de Consultoria
de Supervision de Obra y/o
Ejecucion de Obra.
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ingeniero de Higix_ene y Seggridad
Especialista en Industrlalo Ingen-lero En obras en
5 Salud y 12 meses Desde la Indust_rlal o Ingeniero de general.
Seguridad colegiatura Segundad y Salyd enel
Ocupacional Trabg;o o] lngennero_
Ambiental con Certificacion
en Seguridad en obras
Ingeniero Civil
desempefiando cargos
como: Especialista en
Ingeniero Desde Ia Calidad, computados a En obras en
3 Especialista en | 12 meses colegiatura partir de la fecha de general.
Calidad obtencion de la colegiatura
y acreditado mediante
contratos y/o su respectiva
conformidad de servicios,
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constancias y/o certificados

Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o
Desde la proyectista: en

colegiatura instalaciones eléctricas y/o
electromecanicas en obras
en general.

Ingeniero
4 Especialista en | 12 meses
Eléctrico

En obras en
general.

Especialista estructural y/o
ingeniero estructural y/o
ingeniero especialista en
estructuras y/o especialista
en estructuras metalicas En obras en
y/o ingeniero de general.
estructuras metélicas y/o
proyectista en estructuras
de obras de edificacion
iguales o similares al objeto
de contratacion

Ingeniero
5 Especialista en | 12 meses
Estructural

Desde la
colegiatura

Se considera obra similar a:. CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REMODELACION Y/O RECONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES PUBLICAS
Y/O PRIVADAS, tales como: puentes, colegio, escuela, local comercial, edificaciones en
general.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

La antigledad de los trabajos que pueda acreditar el personal no puede ser mayor a 25
veinticinco arios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

A.3 EQUIPAMIENTO
El Consultor dispondra para la supervision de la ejecucién de la obra de los siguientes

equipos:
o Dicl .
« Utiles de oficina
e Equipo de cdmputo e impresién
e Equipo de Topografia
e Impresora de planos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VEZ el VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria en la supervision de obras
IGUALES O SIMILARES, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de VEINTE (20) contrataciones.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se considerara obra similar a: Mejoramiento y/o Renovacion y/o Rehabilitacion y/o Creacion y/o
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Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion casas de la juventud, colegio, escuela, local
comercial, instituciones educativas, postas médicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, resolucién de liquidacion de obra o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con baucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

"CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS
PROYECTG: CULTURALES Y LAS ARTES EN LA CASA DE LA JUVENTUD DEL CALLAQ DISTRITO DE CALLAC DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAQ DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ" CUI 2645052

UBICACION: DISTRITC DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTC DE CALLAO

COSTO DIRECTO 1R, 704.87

ESTRUCTURA SUPERVISIGN COSTO DIRECTQ {5 188,704.87
UTILIDAD {5.00%) 9.335.24
SUBTOTAL 196,840.11
1Y {18%) I5287.22

TOTAL DE SUPERVISION 313733
PLAZD DE EJECUCION 53 meses = 150 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO 11212024
MODALIDAD OE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

1.00 GASTOS DE LICITACION
ITEM DESCRIPCION INC | UND CANTIDAD COSTO TOTAL
1.01|Campra de Bases de licitacién 1 | GLB 1 2060 200.08
1.02 |Elaboracion de Propuesta 1 | GLB 1 £00.80 600.00
1.03|Gastos Legales {Nofariales} 1 GL8 1 20060 200.06
1.04|Gastos Yaries (Fotocopias, sic.} i LB 1 300.00 300.00
TOTAL S 1,300,068
2,60 GAST(S DE CONTROL DE CALIDAD
ITEM DESCRIPCICN ING | UND CANTIDAD CosTo TOTAL
2.01|PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, Ch.sup
SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LA NORMATIVA 2B £00% 186,704.57 9335 .24
VIGENTE {CE 910}
TOTAL §i 9,335,274
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3.80 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM DESCRIFCION CAMT.| UND | FRECUENCIA COSTC TOTAL
3.01|Cascos de seguridad 825 | UND 1 2500 2068.25
3.02|Lentes de proteccidn 8.25 | PAR 16.00 10.06 82500
3.03| Tapones auditivos: 225 | PAR 10.00 560 412.50
3.04|Guantes de cusro 825 | PAR 16.00 15.00 123750
3.05)Botines de cuera 825 | PAR 1 260.00 1650.00
3.86 Chalecos reflectivas 825 | UND 1 30.00 | 24750

TOTAL S 4,578.75

4,00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

[ ITEM DESCRIPCION NC | UND CANTIDAD COSTO TOTAL
i 5.01|Revisidn de Liquidacion de Obra 05 | GLB 1 6,000.90 300000
5.02|Elaboracion de Liguidacion por Supervision Chra 0.75 | GLB 1 £5,000.00 4,500.00
5.83|Fotocopias { Planos y documenios ) k4 BLB 1 300.00 306.00
5.04 |Comunicaciones 1 3LB 1 300.4a0 366.9D
5.95|Presentacion de Informes 1 GLB 1 300.00 360.00

TOTAL Si 8,400,008
[ TOTAL GASTOS FLJOS Si 23,613.98 |
1.80 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION CANT.| UNB TIEMPO COSTO TOTAL
1.01 |Alguiler de Gficina téenica 3 UND 5.0 meses 560.00 3,000.08
1.02|Alquiler de equipos de Compute, 1 UND 5.0 meses 360.00 1,500.00
1.03|Alquiler de impresoras, scanner, efc. 1 UND 5.0 meses B0.00 400.00
.04 | Alquiler de Equipos Topograficos 0.25 | mes 5.0 meses 2,000.00 2.500.00
t.05,Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la { mes 5.0 meses 460.00 2.000.00

Cficina Técnica
TOTAL §i 9.400.08
280 GASTOS DE QFICINA
[ mem | DESCRIPCION [ mc [uND[  TEMPO | COSTO I TOTAL [
[ 5.01|Utites de escritorio [ [MES| 50meses | 693.98] 3,469.93 |
5.02|Muebies para oficing teenica ’ GLB 1 2500.00 2,500.00
5.03|Copias, impresi ¥ ploteos ile Planos MES 5.0 meses 306.00 1.500.00
TOTAL 5| 7,469.93
3.0 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA {INCLUYE LEYES SCCIALES}
» ITEM CARGC INC | UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
{2.01 | Supenvisor de Obra {.00 | MES 5.0 meses 5.000.00 30,006.00
43.02 |Especialista en Estructural 650 | MES 5.0 meses §,000.00 15,600.08
93.03|Especialista en impacto Ambiental 100 | MES 5.0 meses 4,580.00 22.500.00
03.04 |Especialista de Seguridad en Obra y Salud en ef Trabajo 1.00 | MES 5.0 meses 4,580.00 22,5060.00
03.05|Especialista en Electrica 450 | MES 3.0 meses 4,500.08 5,750.00
03.08 |Especialista en Cafidad 1.00 | MES 5.0 meses 4,500.06 22 560600
PERSONAL NG CLAVE
03.05 | Asistente del Superviser de Obra 1.00 | MES 5.0 meses 4.080.60 20,006.00
03.06 | Topbgraie 8.25 | MES 5.3 meses 3,500.00 4,375.00
TOTAL S/ 143.625.00
4.00 GASTOS FINANCIEROCS (VER ANEXO 61}

ITEM DESCRIPCION NG | UND CANT. VALOR TOTAL
4 01 Carta Fianza de fiel cumplimienta de contrato ki GLB 1 326.73 32673
4.05 Impuesto a fas Tr 1es Finangieras (LT.F.} § GLB 0.005% 231,327.33 §11.57

TOYTAL S| 338.30
540 SEGUROS (VER ANEXO 93}

ITEM DESCRIPCION INC | UND CANT. VALOR TOTAL
5.01|Seguro Complementaria de Trabajo de Riesgo {SCTR} 1 GLB 1 143626 143826
5.02|Seguro de VIDA LEY 3 GLB ¥ 78563 75563
5.04 |Costo por emision de Péliza 1 GLB 1 B5.76 8576

TOTAL S 2,257.85
[ TOTAL GASTOS VARIABLES S 163,090.38 |
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S 186.704.87
UTILIDAD {5%) S/ 9,328.24
SUB TOTAL 5/ 196,040.11
GV {18%) /| 3528722
| TOTAL SUPERVISION {8.75% .1, Gbra} 81
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B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 14001:2015).

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

D. METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Enfoque general de la obra para la ejecucion de la supervision,
incluyendo listado de actividades, gestion de proyectos y control
de calidad.

- Matriz de funciones entre el equipo técnico y las actividades de
obra a desarrollar.

- Cronograma de ejecucion de obra para la supervision y
liquidacion.

- Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos y gestion de
seguridad en obra.

19. ANTECEDENTES

El Fondo Municipal de Inversiones del Callac S.A. es una empresa publica de derecho privado,
constituida como tal por la Municipalidad Provincial del Callao, se rige por el Decreto Ley
N°22831 y la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, dedicada a la ejecucién de obras
y programas de inversion pdblica y como tal, tiene la finalidad de pianificar, programar y
ejecutar los proyectos de inversion en coordinacion con la Municipalidad Provincial del Caillao,
asimismo monitorear y evaluar los proyectos de inversion orientada basicamente al desarrollo
estratégico de la infraestructura urbana de la provincia del Caillao.

En tal sentido para el cumplimiento de su objeto sefialado se requiere contratar los servicios de
una persona natural o juridica quienes prestaran sus servicios de acuerdo a las condiciones
previstas en el presente términos de referencia.
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