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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11: Para el nombre de los Capitulos.
10: Para el cuerpo del documento en general
9: Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8: Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior: O
Espaciado .
8 P Posterior: O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado 7P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL (LA)
TRAMO LLULLUCACHI - TICAPAMPA DEL DISTRITO DE
TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO
DE ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) TRAMO LLULLUCACHI -
TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA

20200024410

LA CONVOCATORIA

DE ANCASH”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 315, 061.12 (TRESCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO
CON 12/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre

de 2023.

JR. FRANCIA N° 304-TICAPAMPA

Muniticapampa2023@gmail.com

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 315,061.12

(TRESCIENTOS QUINCE MIL
SESENTA Y UNO CON 12/100

SOLES)

S/ 283,555.01
(DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO
CON 01/100 SOLES)

S/ 346,567.23
(TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE
CON 23/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N°02 N°002-2024-

contratacion " MDT/A fecha 24/05/2024.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°203-2023-MDT/A. fecha
29/12/2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  : ........
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (SESENTA) DIAS

CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA' Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases . Impresa: S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 90.00 (NOVENTA CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 25.00 (VEINTICINCO COM 00/100 SOLES)

Q/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444-2018, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF- Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas del OSCE.

- Reglamento Nacional de Construcciones.

- Decreto Legislativo N° 1486 - Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucién de las inversiones publicas.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF - Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Directiva N° 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivacion de obras
publicas y contratos de supervisién, en el marco de la segunda disposicién complementaria
transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

- Constitucién Politica del Estado.

- Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Reglamento de metrados vigente.

- Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

- Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

- Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

- Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun, operador
tributario y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes
del consorcio, asi como el porcentaje equivalente porcentual a cada obligacién a
las que se comprometieron cada uno de los consorciados. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales. La fecha de calculo de la oferta es indispensable para la
admision de la oferta.

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N°8.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 12. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP&,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

8 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

@
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k)

1)

n)

0)

p)

a)

)

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1°,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

9

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TICAPAMPA, UBICADO EN JR. FRANCIA N° 304 — TICAPAMPA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS
La entidad no otorgara ningun tipo de ADELANTOS.

11

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 (QUINCE) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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TERMINOS DE REFERENCIA
N°014-2024/GDTI/MDT
CONTRATACION DE UN EJECUTOR DE OBRA: CONSTRUCCION DE
PUENTE PEATONAL EN EL (LA) TRAMO LLULLUCACHI -

TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE
RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH

TICAPAMPA, JULIO DEL 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.- EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.1.- NOMBRE DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) TRAMO
LLULLUCACHI - TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA,
PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH”

1.1.2.- DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO:

Aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 203-2023-
MDT/A, de fecha 29 de diciembre del 2023.

1.1.3.- UBICACION:

a) Ubicacién Politica

» Departamento : Ancash
» Provincia ! Recuay
» Distrito : Ticapampa
» Localidad : Llullucachi

b)  Ubicacién Geogréfica
» Altitud :3451.792 m.s.n.m.

» Coordenadas UTM :232170.00 E, 8920773.919.00 m S

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 2




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDT/CS-1

g
&

\ICA DE,
R N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA

Recuay — Ancash — Peru

&
&

ALDAD b,
o i

“Afio del Bi io, de la lidacién de nuestra |

=) A

ia, ydela

acién de las

heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Macro de localizacién de la Intervencién

LAMEAYEOUE - ‘CAJAMARCA
) o “SAN

LA LIBERTAD*

BOLIVIA

© GF Fitzarriad
‘w A. Raimondi

Tapacocha

Huayllaoamoa

r~\_\~_/
R

Distritos de la provincia
de Recuay

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Plano de Localizacién — Depar de Ancash - Provincia de Recuay — Distrito de Ticapampa ~ Caserfo
Llullucachi
b coLowBiA
ECUADOR )
mun;s LORETO , Pomabamba
m ~AMAZONAS M Luzuriaga




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDT/CS-1

GVICA DEL @AMDAD By
> 3 & ",

o
ﬂﬁa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA

\ &: | Recuay — Ancash — Perti

“Afio del Bic: jo, de la lidacién de nuestra Ind dencia, yde la acién de las

P

heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

1.1.4.- OBJETIVOS

a) OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es la “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN
EL (LA) TRAMO LLULLUCACHI - TICAPAMPA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA,
PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH”.

b) OBJETIVO ESPECIFICO:
& Mejorar las condiciones de acceso, transitabilidad y seguridad del

pontdn, que facilite el acceso de productos a los mercados locales y
servicios locales.

& Renovacion del pontdn peatonales de madera, con las consideraciones
técnicas de la ingenieria, obteniéndose un trdnsito permanente y
seguro para la poblacién del caserio de Llullucachi.

Garantizar el transito peatonal entre las localidades cercanas.
Incrementar el desarrollo socio — econdmico del caserio de Llullucachi.
Brindar comodidad a los pobladores mejorando la comunicacién entre

localidades, facilitando el intercambio comercial.

1.1.5.- VIAS DE ACCESO:

El proyecto se encuentra ubicado en Caserio de Llullucachi, del distrito
de Ticapampa, Provincia de Recuay, departamento de Ancash, para
llegar al indicado caserio se realiza el siguiente recorrido teniendo como

referencia la ciudad de Huaraz.

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 4
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Cuadro N° 2.1

HASTA | DISTANCI  TIEMPO

TIPODE VIA | TRANSPORTE

? ‘

| A(KM.)  (MIN.) &
| i

Camioneta

Huaraz Recuay 39.00 Asfaltada
Caserfo de Trocha

Recuay 5.5 16.00 Camioneta
Llullucachi Carrozable

Fuete: Elaboracion propia

El recorrido desde la ciudad de Huaraz hasta Recuay en vehiculo
(Camioneta) es de 39 minutos, hasta este lugar la carreta es Asfaltada,
desde de Recuay hasta el Caserio de Llullucachi en vehiculo (Camioneta)

es de 16 minutos.

1.1.6.- ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Ticapampa, es consciente del deterioro de
las vias de trénsito peatonal en el distrito, teniendo el interés de participar
e invertir a fin de mejorar el estado actual de dichas vias, existe el
compromiso de esta entidad ante los pobladores y vecinos, para la
priorizacién y ejecucién del proyecto.

El caserio de Llullucachi, es una poblacién joven, esta zona se ha ido
poblando y creciendo de manera desordenada puesto que su crecimiento
no estd contemplado en el plan de desarrollo Urbano, el desorden que
existe también se debe a las condiciones topogréficas. Para el presente
afio los vecinos del caserio de Llullucachi, se organizaron para solicitar,
gestionar el mejoramiento de transitabilidad peatonal de 01 pontén
peatonal en Llullucachi, que permitan acceder a sus viviendas con

seguridad y fomentar el turismo.

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 5
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A lo expuesto se presenta el proyecto denominado: “CONSTRUCCION
DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) TRAMO LLULLUCACHI - TICAPAMPA
DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO
ANCASH”.

1.1.7.- NORMATIVA ESPECIFICA:

Ley de contrataciones del Estado y su reglamento y sus modificatorias
vigentes.

1.2.7.1.- REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS NACIONALES

» Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

» Laley Orgédnica de Municipalidades 27972.

» Reglamento de metrados vigente.

» Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Publica y modificatoria.

» Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-
EF y modificatorias.

» Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucién
Directoral N° 002-2017-EF-63.01.

> DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

» Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

» Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019).

» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019).

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 6

S o %




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDT/CS-1

v“eUCA DEL
&

O e
gﬂ @a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
’@: b Recuay — Ancash — Peri

!

ALIDAD o,
a,‘%

*

“Afio del Bi jo, de la lidacién de nuestra Independencia, y de la ¢ acién de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de
2019. Fe de erratas.
» Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacién y uso en
los contratos para la ejecucién de obras, sujetos a la Ley de
Contrataciones del Estado.
» Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Sl Fiscal 2023.
' » Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Plblico del afio fiscal 2023.
» Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y sus Modificatorias; otras
consideraciones de impacto ambiental, de ser el caso.
> Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo
» Norma G.050 Seguridad Durante la Construccidn.

1.1.8.- SEGUROS

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al
inicio de sus labores del servicio, deberdn contar con su respectiva
péliza de seguros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo
momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccién personal (EPP). El postor debera manifestar su compromiso
de cumplir con la adquisicién dichas pdlizas y equipos de proteccién
personal

1.1.9.- IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de
la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

La identificacién y evaluacién de impactos ambientales es parte
fundamental del presente proyecto, pues constituye la base para la
elaboracién del plan de manejo ambiental, es por ello que el contratista
deberd tener implementado el plan de manejo ambiental, las medidas
de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios
hasta dos avisos preventivos en el sitio de la obra.

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 7
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1.1.10.- METAS FISICAS:

Segun los resultados de campo y el andlisis realizado para el presente
proyecto, se estiman las siguientes metas:

METAS FiSICAS DESCRIPCION

Se realizaré la construccién de la superestructura
con concreto fc=175 kg7cm2 + 30% P.G. para

aletas y estribos, la superestructura con vigas de
PONTON LLULLUCACHI
madera D=12" x 9.50m, Tablones de madera
L=9.50M
Tornillo de 2" x 10" x 2.80m plat. Transversales y
Tablones de madera Tornillo de 2" x 10" x 3.15m
longitudinales.
PARTIDAS A EJECUTAR:
ITEM DESCRIPCION METRADQOS UNID
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M 1.00 glb
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 2.00 mes
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
01.03 MAQUINARIAS 1.00 glb
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO SEMIROCOSO MANUAL 725.50 m2
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 725.50 m2
02.03 ENCAUSAMIENTO DEL RIO 1596.10 m3
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2473.96 m3
03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
03.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 glb
03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 glb
03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 glb
03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 glb
04 PONTON 01 DE MADERA - LLULLUCACHI
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO 95.09 m3
04.01.02 NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL 17.24 m2
04.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 11.59 m3
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 8
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04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 101.87 m3 \
04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE i
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS 41.82 m2

CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 +30% P.G. PARA
04.02.02 ESTRIBOS 25.63 m3
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALETAS 51.36 m2

CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 +30% P.G. PARA
04.02.04 ALETAS 28.62 m3
04.02.05 CURADO DE CONCRETO 93.18 m3
04.03 SUPER ESTRUCTURAS
04.03.01 VIGA DE MADERA DE 12"X9.5 m 7.00 unid

TABLONES DE MADERA TORNILLO DE 2"X10"X2.80 m
04.03.02 PLAT. TRANSV. 48.00 unid

TABLONES DE MADERA TORNILLO DE 2"X10"X3.15 m
04.03.03 LONG 6.00 unid
04.03.04 GRAPAS DE FIERRO 1/2" INC. COLOCACION 96.00 unid
04.04 BARANDAS
04.04.01 BARANDA METALICA 20.20 m
04.05 ENROCADO DE RIO

COLOCADO Y ACOMODO DE ROCA EN MARGEN DE
04.05.01 RIO 180.00 m2 )
05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL ‘
05.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 glb |
06 FLETE ‘
06.01 FLETE TERRESTRE 1.00 glb

1.1.11.- PLAZO DE EJECUCION:

\ Segun el expediente técnico aprobado la ejecucion serd en 60 (Sesenta) ,

dias calendarios.

1.1.12.- VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a la suma de S/ 315,061.12 (Trescientos
quince mil sesenta y uno con 12/100 Soles) incluye todos los costos,

Impuestos, transportes, entre otros.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento dela normativa
laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de
equipos, magquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e
impuestos; proteccién y mantenimiento de la obra durante el periodo
de construccién y hasta la entrega de esta, direccién técnica, gastos
generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
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ejecucidén de la obra hasta su total terminacién y entrega; Los montos
correspondientes a los gastos generales fijos y variables y totales no
podrén ser variados, dado que con ello de garantiza la presencia del
personal clave. Asi mismo debera consignar con precisién la incidencia
porcentual de los gastos generales fijos, variables y utilidad de tal forma
que de las operaciones aritméticas se permita verificar el monto
ofertado

1.1.13.- PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de la obra es como se detalla:

COSTO DIRECTO 53034
GASTOS GENERALES (20 03606%) 4116497
UTILIDAD (10%) 253054
SUBTOTAL 24700093

16V {18%) 4806017

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 506112

El Costo de Ejecucién de Obra asciende a la suma de S/ 315,061.12
(Trescientos quince mil sesenta y uno con 12/100 Soles), incluye todos los
costos, Impuestos, transportes, entre otros.

1.1.14.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CANON Y SOBRE CANON,

1.1.15.- SISTEMA DE CONTRATACION:
A SUMA ALZADA

1.1.16.- VIGENCIA DE CONTRATO:
La vigencia del contrato rige desde la entrega del terreno o desde la
fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para
el inicio de la ejecucién de la obra, previsto en el Articulo 142° y 144° del
RLCE hasta el consentimiento y pago de la liquidacién de laejecucion de

la obra.

1.1.17.- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA:

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 10
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» El contratista encargado de ejecutar el proyecto realizard su trabajo
teniendo en cuenta el cumplimiento de las siguientes condiciones y
requisitos:
¢ El contratista propondra el personal profesional y técnico, asi como

los recursos necesarios para la ejecucion de la obra y el cumplimiento
de las metas propuestas, con la calidad, precision y costo necesario
en el plazo establecido.

e El contratista serd directamente responsable de la calidad de las
obras presentada y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como
del cumplimiento de la programacidn, logro oportuno de las metas
previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

e El contratista podra inspeccionar el lugar donde se realizard la obra
a detalle y tomar pleno conocimiento de la zona, tanto
topogréficamente, caracteristicas de suelo.

e Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del
Contratista deberdn ser de primera calidad, sin defectos ni
imperfecciones y deberén ajustarse a las especificaciones técnicas o
la normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismo, si fuese necesario realizar reparaciones que involucren o
sean producto de un vicio constructivo o de instalacién del sistema
de riego, estos seran de responsabilidad y costo de El Contratista de
tal manera que el trabajo final este de acuerdo con las
especificaciones y metas de la OBRA.

e Toda la documentacién que sustenta la viabilidad del Proyecto
(informes, formatos, resultados de estudios y/o andlisis, etc.), asi
como la documentacién presentada en el expediente Técnico,
integran las bases para la ejecucién de obra.

» OBRAS PRELIMINARES
El Contratista, podré dar inicio a los trabajos preliminares de la obra
tales como instalacién de campamento, reubicacidn de interferencias,
remocién y almacenamiento de elementos ornamentales existentes y
movimientos de tierra, previa aprobacién expresa de la Supervision.

» ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor
de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste,
una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su
aspecto original.
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El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la
conservacién de los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y
siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisién.

> PRUEBAS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles, asi como los Anélisis de Control de
Calidad de Materiales y Ejecucién de Trabajos, serd por cuenta exclusiva
del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos
debidamente acreditados y/o certificados por organismo competente.

> TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion vy
conservacion de las obras objeto del presente contrato y de las faltas
que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervisién de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccién o los materialesempleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones
o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos
del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccién de la Supervisién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en
el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

» CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra,
sino también a la conservacidn de ésta, a su costo, hasta la finalizacién
de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a
una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
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examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la
sefializacién se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto;
en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la Supervisién acerca
de la instalacién de sefiales complementarias o modificacién de las ya
instaladas. Serd directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos
estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.

» SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas
de seguridad durante la ejecucién de la obra, la misma que debera
implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben
abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran,
en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista deberé atenerse a las disposiciones vigentes para la
prevencién y control de incendios, y a las Instrucciones
complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso,
se adoptarén las medidas necesarias y serd responsable de evitar la
propagacién de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asf
como de los dafios y perjuicios que puedan producir. El postor debera
manifestar su compromiso de cumplir con el sistema de gestién de la
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa vigente

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 13
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» CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio

//gi % 2 Ambiente.

(2 ;g El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio

\% "}/ Ambiente de aplicacién en su actividad, asumiendo el compromiso de
CEPRNSY aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier situacién que

afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las
recomendaciones ambientales que forman parte del Expediente
Técnico Aprobado.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion
del medio ambiente.

1.1.18.- SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONTRATISTA:

El Contratista realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

a. EJECUCION DE LA OBRA:
v Designar al Residente de Obra.
v Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

v El Contratista suministrard toda la mano de obra, direccion,
materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas,
instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de
construccion necesaria 0 adecuada para la ejecucién y terminacion
de la Obra. Protegeré las obras durante su ejecucidn, realizéndolas
de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a
satisfaccién del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de
Licitacién y a los del Contrato.

v Hasta la aceptacién final de la obra por parte del Contratante, el
Contratista serd responsable de mantener las obras a su costo y
cuidado, tomando todas las precauciones contra dafios o
desperfectos a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, bien
sea originada por la ejecucién o la falta de ejecucién del trabajo.

v El Contratista deberd reconstruir, reparar, reponer y responder por
todos los dafios o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra
y correrd por su cuenta el costo de los mismos, con excepcién de
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dafios producidos por acciones imprevisibles como terremotos,
marejadas, cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos por
las respectivas poélizas de seguros, segin lo establecido en el
Contrato.

v En casos de suspensién de los trabajos por cualquier causa, el
Contratista serd responsable del mantenimiento de la obra y
deberd construir cualquier estructura provisional que fuese

necesaria para proteger las obras ejecutadas.

v El Contratista deberd informar al Supervisor de la ocurrencia de
cualquier accidente sucedido durante la ejecucién de los trabajos
en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo
ademds efectuar la denuncia respectiva a la autoridad competente
de la jurisdiccién de la ocurrencia. Asi mismo deberd mantener un
archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en
muerte, enfermedad ocupacional, lesién incapacitante y dafio a la
propiedad del Estado o Privada. El archivo de accidentes deberd
estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por el
Supervisor.

v El Contratista deberd sujetarse a las disposiciones legzles vigentes
de Seguridad Laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en
la obra, y en concordancia con dichas normas disefiar, aplicar y
responsabilizarse de un programa de seguridad para sus
trabajadores. Ademas, debe contar con informes actualizados de
mantenimiento de los vehiculos y equipos que se utilizan en la
ejecucién de la obra seglin normas vigentes. Es responsabilidad del
Supervisor programar periédicamente y a intervalos apropiados las
respectivas inspecciones de la implementacién de los planes de
seguridad. El Supervisor debe coordinar con el Contratista y
elaborar un Informe de observacién con las indicaciones
respectivas cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o
subsanar un vacio en cuanto medidas de seguridad.

v El Contratista, mantendra limpio el lugar de las obras durante la
construccién y después de ésta, hasta la recepcion de las mismas,
realizard todo el trabajo y pagaré los gastos incidentales que dé
lugar. Reparard y reconstruird todas las estructuras y propiedades
que, a juicio del Supervisor fueran dafiadas o afectadas durante la
ejecucion de las obras.
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v El Contratista mantendrd las instalaciones y campamentos que

fueran necesarios y segln lo que establezca el Contrato; asi como
las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las
Obras en forma aceptable y a satisfaccién del Supervisor y/o como
lo especifique el Contrato. Se utilizardn Gnicamente equipos de
eficiencia comprobada por el Supervisor, y el Contratista serd el
Gnico responsable por la bondad de los mismos.

El Contratista, antes, durante y a la terminacién de las obras,
reparard y reconstruird todas las dreas naturales que, a juicio del
Supervisor fueran dafiadas o afectadas por negligencia, descuido.
La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y
exclusivamente del Contratista y la Supervisién. Cualquier revision,
inspeccidn o comprobacidn que efectie la Supervisién no exime al
Contratista de su obligacidn sobre la calidad de la obra.

El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente
informado de todas las leyes, cédigos, ordenanzas, reglamentos,
6rdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier
jurisdiccién o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo
de la obra.

El contratista observard y cumplird en todo momento con dichas
leyes, cddigos, ordenanzas, reglamentos, drdenes y decretos,
debiendo dejar a salvo al Contratante y a sus representantes contra
cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier dafio o perjuicio
que ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecucién
de la obra por responsabilidad original o basada en la violacién de
cualquiera de tales leyes, cddigos, ordenanzas, reglamentos,
6rdenes y decretos.

Los dafios que se ocasionen, por causas imputables al Contratista
debido a la operacién de sus equipos, entre otras causas, seran
reparadas por su cuenta y a su costo.

El Contratista deberd cumplir con las leyes nacionales y
reglamentos vigentes, sobre control de contaminacién del
ambiente y proteccién del medio ambiente.

El Contratista es el Unico responsable del uso y pago de regalias y
cualquier costo relacionado con el uso de patentes, marcas
registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos,
materiales, procedimientos u otros. En los precios contractuales
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deberd incluir estos costos, ya que el Contratante no reconocera
ningun pago por estos conceptos

v"  El Contratista deberda cumplir con toda la reglamentacién sobre
salubridad ocupacional. Es responsabilidad del Contratista
mantener en estado dptimo los espacios ambientales de trabajo, la
eliminacién de factores contaminantes y el control de los riesgos
que afectan la salud del trabajador.

v El equipo a ser utilizado por El Contratista deberd estar ubicado
adecuadamente en sitios donde no perturbe a la poblacién y al
medio ambiente y contar, ademads, con sistemas de silenciadores
(especialmente el equipo de compactacién de material, etc.), sobre
todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad,
lo cual contara con autorizacién del supervisor.

v"  El Contratista deberd mantener los equipos de construccién en
6ptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios en los mismos. Las mdquinas,
equipos y herramientas manuales deberan ser de buen disefio y
construccion teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la

salud y la ergonomia en lo que atafie a su disefio. Deben tener como
edad maxima la que corresponde a su vida (til. La mala calidad de
los equipos o los dafios que ellos puedan sufrir, no serén causal que
exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

v El Contratista deberd disponer mediante procedimientos
adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demas
residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion
de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto
o autorizados por el Contratante, los que serdn debidamente
acondicionados y preparados para recibirlos.

v" Todos los empleados y obreros para la obra serdn contratados por
el Contratista, quien deberd cumplir con todas las disposiciones
legales sobre la contratacién del personal. Asi mismo, se obliga al
pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan
en relacién con los trabajadores y empleados. Ninguna obligacion
de tal naturaleza corresponde al Contratante y éste no asume
responsabilidad, ni solidaridad alguna.

v El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén
bien informados de los riesgos relacionados con sus labores y con
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la conservacién del medio ambiente de su zona de trabajo, el
conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas
técnicas y las instrucciones relacionado con la prevencién de
accidentes y los riesgos para la salud.

v El Contratista deberd tomar todas las disposiciones necesarias para
facilitar el control por parte del Supervisor. Este, a su vez, efectuard
todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance

de los trabajos.

v El Contratista debe emplear métodos y practicas de trabajo que
protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes
quimicos (gases, vapores liquidos o sélidos), fisicos (condiciones de
ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energia radiante,
temperatura excesiva, iluminacién defectuosa, variacién de la
presidn) y bioldgicos (agentes infecciosos tipo virus o bacterias que
causan tuberculosis, pulmonia, tifoidea, hongos y parasitos).

v Participar en la Recepcién de la Obra.

v Efectuar la liquidacion de la Obra.

b. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
La Entidad suministrard al Contratista, una copia simple de los siguientes
documentos:

o Disefio Oficial del Cartel de Obra.

e Cuadros y Formatos.

o El Contratista evaluard toda la informacién que le facilite La
Entidad. Sin embargo, sera el Unico responsable por laforma como
aplique dicha informacién para la obtencion de las conclusiones y
recomendaciones que efectie como resultado del Servicio.

c. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Contratista,

conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son

inherentes a La Ejecucién de Obra contratada, éste se obliga y

compromete a cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y
reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la Ejecucién de la
Obra.

v Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd materia de
aplicacién de la Ejecucién de Obra.
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v Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar
el estado y caracteristicas topograficas, geograficas, climaticas y de
servicios bdsicos, andlisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta
el proyecto.

v Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno,
mediante el Estudio de Mecénica de Suelos.

v Garantizar la participacidn del personal profesional minimo que se
exige en el presente documento, asi como de los servicios, equipos
y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
ejecucién de la Obra.

v Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales
y con el plazo total programado para la Ejecucién de laObra.

v Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por |a calidad de la Obra
ejecutada, para lo cual mantendré coordinacién permanente con La
Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

v El Contratista serd legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y que
puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como
producto de los estudios efectuados.

v El Contratista estd obligado a aplicar la reglamentacidn, directivas,
ordenanzas municipales, pardmetros de construccién, normas
técnicas y demds documentos que sean de cumplimiento
obligatorio para el desarrollo de |a Ejecucién de Obra, asf como para
sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulard
para La Entidad.

v El Contratista suministrard toda la mano de obra, direccidn,
materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas,
instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de
construccion necesaria o adecuada para la ejecucidn y terminacién
de la Obra. Protegerd las obras durante su ejecucién, realizéndolas
de manera compatible con la seguridad de la vida, |a propiedad y la
salud a satisfaccion de la Supervision y de acuerdo a los
Documentos de Licitacién y a los del Contrato.

v Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio
ambiente sin producir ni generar medios que pudieran generar
focos de contaminacidn, alteracién y degradacién de Ecosistemas,
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la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente, etc;
v El Contrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones
esenciales de El Contratista; las que se complementaran con los

aqui listados.
DB v En atencién a que el Contratista es el responsable absoluto de la
,"’\,\g Y . " " R
/7 A Obra que realiza, deberd garantizar su calidad y responder por el

;17‘\

A

trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas
¥ durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcién
de la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad, para
absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra
ejecutada, no podra negar su participacién y absolucién de dichos
requerimientos mencionados.

v En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién
antes indicada, se hard conocer su negativa al OSCE y a la
Contraloria General de la Replblica, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

1.1.19.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

A) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y
gravdmenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto
cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva, expediente técnico de obra, y demds documentos
generados en el procedimiento de seleccidn, en el plazo establecido
conforme al cronograma de avance de obra.

El contratista deberd contar con todos los instrumentos los
implementos, equipos y personal necesario para realizar el
cumplimiento de la obra, siendo el Unico responsable por su
seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo
el gasto de transporte, estadia, alimentacién y traslado de personal
y/o equipo, serd por cuenta del postor en su totalidad, no
reconociéndose pago alguno por dichos criterios.
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Durante la ejecucién de la obra, el contratista estd obligado a cumplir
con los plazos parciales estipulados en el calendario de avance de
obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance
fisico valorizado de la obra, se procederd de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 197° del reglamento.

B
&

Emplear materiales normalizados de conformidad de con los
reglamentos técnicos, normas técnicas, metroldgicas y/o sanitarios
vigentes; asi como, asumir los gastos que demanden los ensayos,
pruebas, certificaciones respectivas de los materiales colocados en
obra.

GNIG;

=

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que
va a ejecutar, necesarios para garantizar la calidad de la obra. El costo
de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de
trabajos, serd por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se
efectuaran en laboratorios, sean estos, publicos o privados.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el
expediente técnico de obra, de conformidad al Reglamento Nacional
de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad
y la eficiencia requerida.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y
ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo
dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
verificadas los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. El contratista durante la ejecucién de los trabajos
garantizard que los ensayos y pruebas se hagan en un laboratorio
calificado y debidamente registrado.

El Contratista - no se podra pasar de una partida a otra de la obra
mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los
resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de
Obra.

El contratista debe evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracién de riesgos, debiendo, a través de su Ingeniero
Residente, anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.
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Por tratarse de la ejecucién de una obra donde existe la cobertura de
INTERNET, el contratista a través de su ingeniero Residente de Obra
abrira el Cuaderno de Obra Digital, en el acto de Entrega de Terreno,
por lo que, el contratista, a través de su Ingeniero Residente de Obra,
estd obligado a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la
informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segtn
lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
asi como lo dispuesto en la Directiva N°009-2020-OSCE/CD
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

Asimismo, corresponde al contratista, la contratacién de todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizardn y los terceros eventualmente afectados,
como son seguros contra todo riesgo, seguro de responsabilidad civil.

El contratista tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas
laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Actuar de acuerdo a lo indicado en el art. 35° de la ley de
contrataciones del estado, respecto a sub contrataciones.

Durante la ejecucién de la obra se debe contar de forma permanente
y directa con el Ing. Residente en cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 179° del reglamento.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE
SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de
servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacién.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de
reparacién de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua,
desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato.

D) INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios,
reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal
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directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o
dreas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién
de trabajos o negligencia. Es obligacién y responsabilidad del
Contratista, inspeccionar en caso existir inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones
efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

1.1.20.- FORMA DE PAGO:

El pago serd mediante valorizaciones mensuales, de acuerdo con las
partidas ejecutadas.

1.1.21.- ADELANTOS
La Entidad no otorgara adelantos.
1.1.22.- VALORIZACIONES:

El periodo de valorizaciones serd mensual y tendrd un plazo maximo de
aprobacidn por el supervisor y su remisién a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TICAPAMPA, de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hébil
del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al ltimo dia de tal mes.

Conjuntamente con la valorizacidn, el contratista presentara los siguientes
documentos necesarios para el trdmite de pago:
a) Descripcion de los trabajos ejecutados materia de la valorizacién

b) Ocurrencias en Obra
c¢) Estado situacional de Obra
d) Avance fisico financiero de la Obra de acuerdo al siguiente cuadro
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MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
MONTOS (Inc/IGV) PORCENTAJES
PARCIAL S/ [ ACUMUL. S/ | PARCIAL % | ACUMUL. %

MES (Fecha)

TOTAL

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/IGV) PORCENTAJES
PARCIAL S/| ACUMUL. S/ | PARCIAL % | ACUMUL. %

MES (Fecha)

TOTAL

e) Ampliaciones de plazo y/o adicionales de Obra
f) Amortizaciones del Adelanto Directo y de materiales (con I1GV)
g) Reajustes (Con IGV)

h) Deducciones de reintegros que no corresponden por adelanto directo
y materiales ( IGV)

i) Curva “S” de la Obra avance programado vs ejecutado

j) Cuadro de valorizaciones programadas vs ejecutadas, incluye gréfico de
barras compartido.

k) Planilla de metrados de avance ejecutado, que incluird la sustentacién
técnica de los metrados (Planos de replanteo, planta y perfil), y
mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.

I) Valorizacién del mes, el mismo que debe incluir los calculos
justificatorios, asi como la informacién necesaria para su elaboracién
tale como los resportes de valores de indices unificados para el mes que
corresponda.

m)Copia del cuaderno de Obra

n) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los
materiales y trabajos ejecutados.

0) Copia de seguros SCTR y Pdliza CAR vigente
p) Copia de cartas fianzas presentadas vigentes

q) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo
10 fotografias).

r) Protocolos de calidad.
s) Poliza Car
- Bésica por el monto del Contrato
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- Terremoto, por el monto del Contrato
- Avenida, lluvia e inundacion por el monto del Contrato de Obra

- Dafios materiales, dafios personales, remocién de escombros por
el 5% del monto del Contrato

- Huelga, motin conmocién civil, dafio malicioso, terrorismo por el
20% del monto del Contrato.

- Vigencia desde la firma del Contrato hasta la recepcién de Obra por
parte del Comité de Recepcié designada por la Entidad.

e Poliza Car de accidentes personales deberd incluir un minimo de 25
obreros, por muerte o invalidez permanente por el 25% del monto
de Obra por cada obrero deberd especificar que se consideraran
como terceras personas al Personal de la Municipalidad Distrital de
Ticapampa, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la
zona de ejecucion de Obra. La poliza tendrd vigencia hasta la
liquidacién de Obra.

e Poliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de
ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto
Legislativo N° 688 y Decreto Ley N® 25897.

Importante:

e Corresponde a la Entidad (Oficina de Presupuesto - MDA), verificar las
garantias presentadas por los postores o Contratistas, a fin de verificar
el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacién y eventual ejecucion.

e Toda la Informacién antes indicada debera presentarse enun original y
una copia, debiendo estar acompafiada de un CD con la version en
digital y en archivos editables.

e Laausencia de cualquiera de los documentos indicados anteriormente
acarreara la devolucién de la valorizacién, declardndola como no
presentada, bajo responsabilidad del Contratista.

1.1.23.- LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:
Luego de recepcién de las Obras, el contratista presentara la liquidacién
del Contrato de Obra, en concordancia con el Art. 209 del Reglamento de

Contrataciones del Estado, la cual serd sometida a la aceptacién u
observacién del supervisor y/o de la Entidad en forma escrita.

1.1.24.- PERSONAL REQUERIDO:

Los profesionales y personal designados de acuerdo a las dreas
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competentes, deberén participar activamente, en lo que les corresponde.
Durante la Ejecucién de la obra deberdn estar disponibles para la
absolucién de cualquier duda o consulta. Dichos profesionales, técnicos y
equipos se encuentran considerados en el expediente técnico, tanto en

JANEE L, el desagregado de Gastos Generales, como en los costos unitarios, segin
S sea el caso.
|z
\2

==
N

1.1.25.- OFICINA:

Se solicitard que tenga una oficina en la localidad, con el objetivo enviarles
y notificales que se requiere y hacer las coordinaciones pertinentes,
durante la ejecucién de la obra.

1.1.26.- CONDICIONES DEL CONSORCIO:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea
usuaria puede incluir lo siguiente:

e Elnimero maximo de consorciados es de 02 consorciados

e El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de
40 % de participacion.

e El porcentaje de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe ser
mayor a 50 % de participacién.

1.1.27.- PENALIDADES

Las penalidades, seran de acuerdo a lo establecido en las Bases Generales
y el Contrato en concordancia con los siguientes Articulos:

Articulo 162°: Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién: “ En
caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica

autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

Penalidad 0.10 x monto vigente
Diaria F x plazo vigente en dias
Dénde:
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Articulo 163°: Otras Penalidades:

Otras penalidades a las que estara sujetan El Contratista, en aplicacién del
articulo 1632 del Reglamento se describen en la siguiente tabla:

Por deficiencias en el proceso constructivo: tabla de penalidades (Articulo
1632 del Reglamento) La aplicacién de estas penalidades estan referidas al
monto de contrato y las sanciones se efectuardn por cada ocurrencia,
teniendo en cuanta los criterios indicados en el cuadro siguiente.

Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo

de penalidades se deben incluir las siguientes:

PENALIDADES
N° Supisas de. aglicacidn de Forma de calculo Procedimiento
penalidades
Cuando el personal del plantel
profesional clave no permanezca
durante la ejecucién de la obra de|(0.5 UIT) por cada dia de|Segin informe del
1 |acuerdo a su porcentaje de incidencia.|ausencia del personal en |Inspector o Supervisor
De conformidad con las disposiciones|obra en el plazo previsto. |de Obra y/o GDTI
establecidas en el numeral 179.1 del
articulo 179 del Reglamento.
En caso culmine Ia. relaciéon contractual [UNIDAD IMPOSITIVA ) .
entre el contratista y el personal Segin informe del
) TRIBUTARIA (0.5 UIT) por )
2 |ofertado y la Entidad no haya aprobado . A Inspector o Supervisor
0 cada dia de ausencia del
la sustituciéon del personal a ser de Obra y/o GDTI.
personal en |a obra.
reemplazado.
Si el contratista o su personal, no Cineo par i (5/1090) _d’el " :
: monto de la valorizacién |Segin informe del
3 primitealatoeso al ideric:de otiraal del periodo por cada dia de | Inspector o Supervisor
[SUPERVISOR DE LA'OBRA], impidiéndole dichn da dicho | de Obra y/o GTDI.
anotar las ocurrencias. ) .
impedimento
L'\;%l;?cEchﬁRgéingmpLEMENTOS L Cinco por mil (5/1000) del
- monto de la valorizacién |Segin informe del
4 |Cuando el contratista no cumpla con|del periodo por cada dia de | Inspector o Supervisor
dotar a su personal de los elementos de | dicho de dicho | de Obra y/o GDTI.
seguridad. La multa es por dia. impedimento
¢ |EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA|Cinco por mil (5/1000) del
TECNICA monto de la valorizacién
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. del periodo por cada dia de | Segin  informe  del
Cuando el contratista no presente los| . : :
equipos declarados en la oferta técnica. .d|Ch° de dichio | Inspeciar o Supervisor
impedimento de Obra y/o GDTI.

CALIDAD DE E%ECUCION DE LA OBRA _|Cinco por mil (5/1000) del

Cuando el residente apruebe un trabajo| onto de Ia valorizacién| —Segin informe del
g |mal ejecutado. Ademds de la penalidad, | ye| periodo por cada dia de | Inspector o Supervisor

EL CONTRATISTA debera corregir dicho | ji.ho da dicho| de Obra y/o GDTI.

trabajo sin costo alguno para la impedimento

Municipalidad.

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales

no normalizados. EL CONTRATISTA Cinco por mil (5/1000) del

deberd retirar dicho material vy mcnte:de | valotzadsn Seguin informe del
7 |reemplazarlo por otro que este La penalidad ser4 por cad'a Inspector o Supervisor

normalizado y que cumpla con las caso detectado de Obra y/o GDTI.

caracteristicas técnicas, siendo dicho ’

reemplazo sin costo alguno para la

Municipalidad.

SEGURIDAD DE OB.RAYSENALIZAGON Cinco por mil (5/1000) del

Cf‘a“df’,e' conmatiste r'1o caents con los monto de la valorizacién| Segln informe del
8 dispositivas de seggrldad' R Ia.obra del periodo por cada dia de | Inspector o Supervisor

tanto peatonal y vehicular incumpliendo dickio & dicho| de Obra y/o GDTI.

las normas, ademds de sefializaciones |. ,

L impedimento

por la Municipalidad.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Residente de obra no (0.8 UIT), por cada dfa de

permanezca durante la ejecucién de la ausencla ’del persoml en Segin informe del
9 |obra, de modo permanente y directo. De obra durante la ejecucién Inspector o Supervisor

conformidad con las disposiciones deicbis de Obra y/o GDTI.

establecidas en el numeral 179.1 del '

articulo 179 del Reglamento.

TRUEBAR Y ENSAYOS_ - Cinco por mil (5/1000) del L.

Cuando el contratista no realiza las Ronanslon dhee [in aauia kit Segun informe del
10 | pruebas o ensayos oportunamente para La penalidad ser por cada. Inspector o Supervisor

verificar la calidad de los materiales y las e dEteaatD, de Obra y/o GTDI.

dosificaciones.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el se aplicara una penalidad Segun informe del
11 |cartel de obra dentro de los 5 dias d&05 UIT por cada dia Inspector o Supervisor

calendarios desde el dia siguiente del : ' de Obra y/o GDTI.

perfeccionamiento del contrato.
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ENTREGA DE INFORMACION
IMCOMPLETA Cinco por mil (5/1000) del
Cuando el contratista entregue|monto de la valorizacién| Segln informe del

documentacién incompleta, (solicitud de
adelantos, valorizaciones, adicionales,
etc.), la multa serd por cada tramite
documentario.

del periodo por cada dia de
dicho de dicho
impedimento

Inspector o Supervisor
de Obra y/o GDTI.

13

RESIDENTE DE OBRA

Cambio del Ing. Residente de obra sin
autorizacion expresa la entidad.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion.
La penalidad sera por cada
caso detectado.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de Obra y/o GDTI.

14

RESIDENTE DE OBRA, no participar en las
reuniones programadas por la entidad.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal. La
penalidad serd por cada dia

Segln informe del
Inspector o Supervisor

de ausencia a las|deObray/o GDTI
reuniones.
¢)  REQUISITOS DE CALIFICACION
A.- CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1.- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
fTEm EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 |CARGADOR SOBRE LLANTAS UND 1
2 |EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND 1
3 |RETROEXCAVADORA UND 1
4 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" UND 4
6 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1

Nota.- Se validara la presentacién de equipos con mayores caracteristicas a las

requeridas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

suscripcién del contrato.

Importante:
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A.2.- CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION CANTIDAD
Residente de Obra Ingeniero Civil 1

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial 1
o Ingeniero de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Especialista de Seguridad en
Obras y Salud en el Trabajo

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante:

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en
el articulo 179 del Reglamento.

A.3.- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION EXPRIENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 30
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Experiencia efectiva no menor a
Veinticuatro (24) meses (computado
desde la fecha de la colegiatura), como
Residente y/o jefe y/o superisor y/o
Residente de | Ingeniero inspector y/o jefe de supervisién y/o
Obra Civil residente principal y/o director residente
y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor de obra, al objeto de la
contratacién u obras similares.
Ingeniero Experiencia efectiva no menor a Doce (12)
Civil o meses (computado desde la fecha de la
Ingeniero de |colegiatura), como Especialista y/o
Higiene y Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
Especialista de |Seguridad responsable y/o residente en: seguridad y
Seguridad en Industrial o |salud ocupacional o seguridad e higiene
Obras y Salud en | Ingeniero ocupacional o seguridad de obra o
el Trabajo Industrial o |seguridad en el trabajo o salud
Ingeniero de | ocupacional o implementacién de planes
Seguridad y |de seguridad e higiene ocupacional o en
Salud enel |prevencién de riesgos laborales, en obras
Trabajo en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.33

Importante:

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacidn de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta
de recepcion de obra.
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Se considerard Experiencia en Obras similares: Se considerardn obras
similares a los siguientes: mejoramiento y/o ampliacién y/o creacién y/o
instalacién y/o construccién y/o renovacién y/o rehabilitacién (o la
combinacién de estos términos) de puentes y/o pontones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el postor acredita experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o
fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacidn sustentatoria correspondiente.

Importante

. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse
o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y
se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

. Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser
acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
iTEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 |CARGADOR SOBRE LLANTAS UND 1
2 |EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP UND 1
3 |RETROEXCAVADORA UND 1
4 |CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" UND 1
6 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
v' RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
v"ING. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO.
Ingeniero civil o ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de
seguridad y salud en el trabajo, colegiado y habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Experiencia efectiva no menor a Veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha de la colegiatura),
como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor de
obra, al objeto de la contratacién u obras similares.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia efectiva no menor a Doce (12) meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como
Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales, en obras en general.
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Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Mejoramiento y/o ampliacién y/o creacion y/o instalacién y/o construccion
ylo renovacion y/o rehabilitacion (o la combinacion de estos términos) de puentes y/o pontones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

Q/
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi = Om_x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1#

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” >

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

14

15

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

16 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 17 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE "] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

18

19

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

20 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE 1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

21
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23

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

24

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3?

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDT/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV/36

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®¥

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV38

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

A

IGV

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Representante legal o comin, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'II;ATO c[::OE,\CI:.II:IF?‘API_IéIZl RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQIZABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)C%5
1
2
3
4
5

41 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

42

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

43

44

45

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

N2
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@h RECEP()CgloRi DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEEI_EQZABIO AIZAUCJSF:IIDD((;S
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




