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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
01-2023-MDSA-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA,
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

Codigo Unico de Inversiones — 2511825.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MDSA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MDSA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
RUC N° 20203839848

Domicilio legal . Pza. de Armas Nro. S/n Cercado (Frente al Templo)
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE
SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, Cédigo Unico de
Inversiones — 2511825.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 2,298,420.97(Dos millones doscientos noventa y ocho mil
cuatrocientos veinte con 97/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de mayo 2023.

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 2,298,420.97 (dos millones S/ 2,068,578.88 (dos Srﬁ,ﬁf’ffs’zﬁﬁ?gn(g?
doscientos noventa y ocho mil millones sesenta y ocho veintio?:ho mil
cuatrocientos veinte con 97/100 mil quinientos setenta y doscientos sesenta y
soles) ocho con 88/100 soles) tres con 06/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION N° 43-2023-A-
contratacion . MDSA-GRAU de fecha 26 de
mayo de 2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico

N° 38-2023-MDSA-A, de fecha
26 de mayo de 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoc6 para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

Caja de la Municipalidad Distrital de San Antdnio, ubicada en
Plaza de armas s/n — San Antonio.

OEC

Impresa: S/ 20.00

Impreso: S/ 2,250.00
Digital: S/ 20.00
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

AN N N N NN

<\

ANRNIN

ANANENEN

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje y sus modificatorias.

Ley N° 16053, Autorizando al colegio de Arquitectos del Pera y al colegio de Ingenieros del Perl
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica.

Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Arquitectos
del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica.

Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del
arquitecto.

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién de Riesgo de Desastres — SINAGERD.
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; modificado por
Decreto Legislativo N° 1078.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF - aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiéon de Inversiones.
Resolucién Directoral N° 005-2017-EF-63.01 que apruebe la Directiva N° 003-2017-EF-63.01,
Directiva para la ejecucién de inversiones publicas en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cadigo Civil.

Resolucion de Contraloria N° 387-2020-CG que aprueba las Directiva N° 018-2020-CG/NORM
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra" y Directiva N° 019-2020-
CG/NORM "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervision de Obra".
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Otras normas legales aplicables y vigentes.

La referencia normativa descrita incluye sus modificatorias y ampliatorias de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta N ]
Banco N ]
Ne ccl® N O ]

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, El postor adjudicado tiene la facultad de optar,
como medio alternativo a la obligacion de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de
fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retencion del monto
total de la garantia correspondiente, de acuerdo al articulo 9 del Decreto de Legislativo 020-
2022.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

9  En caso de transferencia interbancaria.
19 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

13
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0

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
San Antonio, ubicada en plaza de armas s/n — San Antonio

Importante para la Entidad

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
6 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION:

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA,
CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES — 2511825.
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CAPITULO |

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRA

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y
ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC?,
Cédigo Unico de Inversiones — 2511825.

1.2 ENTIDAD CONTRATANTE
La Entidad Contratante es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
1.3 SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACION

La presente Adjudicacion Simplificada se convoca bajo el Sistema de Contratacién a PRECIOS
UNITARIOS. El postor oferta en conjunto la construccién de la obra del proyecto de inversion:
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN
ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, Cédigo Unico de Inversiones
—2511825.

1.4 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad publica de la contratacion, es la ejecucién del proyecto de inversion CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, Cédigo Unico de Inversiones — 2511825,
permitira el mejoramiento y ampliacién de los servicios de saneamiento bésico integral a nivel de

gjecucion de la obra establecida en el Estudio de Pre inversion.

1.5 ANTECEDENTES

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad concebida por los pobladores de los
Anexos de Kalla, Ccocha y Antapa, quienes, por la necesidad de un buen servicio de saneamiento
bésico con el fin de evitar enfermedades patégenas y gastrointestinales, se acercaron a la
Municipalidad Distrital de San Antonio, para reunirse con su alcalde y exponer sus necesidades,
obteniendo el apoyo de la Municipalidad Distrital de San Antonio para la elaboracién del Expediente
Técnico de proyecto.

El Anexo de Kalla, cuenta con dos sectores Kalla y Muka en ambos las viviendas no cuentan con
un sistema de agua potable y viene consumiendo de un canal de riego y el rio haciendolos

Ly
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propensos a cualquier enfermedad, Actualmente las viviendas del anexo Kalla no cuentan con
unidades basicas de saneamiento sus necesidades realizan a campo abierto contaminando los

suelos convirtiéndolos en focos infecciosos.

El Anexo de Ccocha, cuenta con dos sectores Cocha y Ccorimayo en abos las viviendas carecen
de un sistema de agua potable y viene consumiendo el fluido de una tuberia de riego y canal de
tierra respectivamente, Actualmente las viviendas del anexo Ccocha no cuentan con unidades
bésicas de saneamiento sus necesidades realizan a campo abierto contaminando los suelog
convirtiéndolos en focos infecciosos.

El Anexo de Antapa, cuenta con cinco sectores Antapa, Rayuna, Ccatahuaquiria, Pucrohuaqui 5

y Colguemarca en todos estos sectores las viviendas carecen de un sistema de agua potable.
Vienen consumiendo de Manantes y canales de tierra respectivamente, Actualmente las viviendas
de Antapa no cuentan con unidades bésicas de saneamiento sus necesidades realizan a campo
abierto contaminando los suelos convirtiéndolos en focos infecciosos.

El presente proyecto contempla el mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable e
Instalacion de unidades bésicas de saneamiento (UBS) considerando ademés un componente de
capacitacion técnica y humana, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de
los anexos de Kalla, Ccocha y Antapa.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de San Antonio en el afio 2021, ha solicitado la
elaboracién del Perfil del proyecto denominado “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE
KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de Inversién
Publica con Invierte.Pe Cédigo Unico de Inversiones — 2511825, el presente Proyecto de Inversion
Publica fue ingresado para su evaluacién con fecha 13/02/2021 y fue declarado VIABLE con fecha
15/02/2021 por la UF de la Municipalidad Provincial de Grau.

1.5.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto de inversién se denomina: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA,
CCOCHAY ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, Cddigo Unico de Inversiones — 2511825.

1.5.2 UBICACION

Regién : Apurimac.

Provincia : Grau.

Distrito : San Antonio.

Localidad : Anexos Kalla Ccocha y Antapa.

b3
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Cuadro N° 01: Ubigeo de las localidades

Departament Provincia Distrito Localidad ubigeoccpp
o
APURIMAC GRAU SAN SAN ANTONIO- 0307090001
ANTONIO KALLA
APURIMAC GRAU SAN CCOCHA 0307090017
ANTONIO
APURIMAC GRAU SAN ANTAPA 0307090011
ANTONIO

El distrito de San Antonio presenta la siguiente division politica geogréfica:

> Por el Norte
> Por el Sur
> Por el Este

> Por el Oeste

: Con el Distrito de Mamara.

: Con el Distritos de Santa Rosa y Micaela Bastidas.

: Con el Distritos de Turpay y Mamara.

: Con los Distritos de Turpay y Santa Rosa.

papATELPERY

____ UBICACION DEL PROYECTO _
——————

N By

Gt o,

DEPARTAMENTO DE APURIMAC

MAPA N° 01: UBICACION DEL PROYECTO
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1.5.3. AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

Es el drea o espacio geogréfico donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua existentes y
todas las estructuras proyectadas como: sistema de agua potable (captacion, linea de conduccién,
reservorio, linea de aduccion, redes de distribucién y conexiones domiciliarias), Unidades basicas
de saneamiento (UBS). Es importante indicar que el area de estudio involucra también al drea de
influencia.

AREA DE ESTUDIO
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1.5.4. ACCESO AL AREA DE ESTUDIO

Para acceder al Distrito de San Antonio, anexo de Kalla, anexo de Ccocha, anexo Antapa es por la
carretera asfaltada y carretera afirmada y en algunos casos se accedera mediante camino de
herradura segun el cuadro, la longitud de Provincia Abancay — Distrito de san Antonio es (168+678

Km).
B ViA DE ACCESO DESDE LA CAPITAL PROVINCIA DE ABANCAY. =
' TIEMPO |
DESDE HASTA LONGITUD | AMIONETA | TIPO DE VIA
1 Desv. | Cametera
___Abancay | Chuguibambilla 19+000.00 14 min { Asfaltada
Desv. ? i T
__ Chuquibambilla | Chuquibambilla | 108+000.00 | 2 hora 24 mml Trocha asfaltada
__Chuquibambilla__| __Vilcabamba | 14+060.00 | 19min | Trocha asfaitada
Vilcabamba | Micaela Bastidas | 13+310.00 18 min | Trocha asfaltada
___Micaela Bastidas | San Antonio 14+308.00 28 min | Trocha Afirmada
___San Antonio | Anexo Antapa 03+230.00 7min | _Trocha Afirmada
Anexo Antapa |  Anexo Ccocha 03+273.00 7 min | Trocha Afirmada
‘ | Camino de
~ SanAntonio | - Anexo Kalla 02+700.00 30 min_ | Herradura
1.5.5 CLIMA

En San Antonio, los veranos son cortos, cémodos y nublados y los inviernos son cortos, frios, secos
y parcialmente nublados. Durante el transcurso del afio, la temperatura generalmente variade -1 °C
a 21 °C y rara vez baja a menos de -3 °C o sube a més de 25 °C

Resumen del clima

1% = s S

" precipitacion: 94 frim-

2mm

S8 S RS- - 2 v Lel s

bechemoso: 0 %

23 puntuacién de turismo: 3.4

m
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Temperatura: La temperatura promedio anual en el Distrito de San Antonio es:
La temporada templada dura 1.7 meses, del 13 de octubre al 2 de diciembre, y la temperatura
méxima promedio diaria es mas de 21 °C. El dia mas caluroso del afio es el 14 de noviembre, con

una temperatura maxima promedio de 21 °C y una temperatura minima promedio de 6 °C.
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La temporada fria dura 1.5 meses, del 13 de junio al 31 de julio, y la temperatura méxima promedio
diaria es menos de 19 °C. El dia més frio del afio es el 9 de julio, con una temperatura minima

promedio de -1 °C y méxima promedio de 18 °C.

Temperatura maxima y minima promedic
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Nubes: En San Antonio, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varia

extremadamente en el transcurso del afo.

La parte mas despejada del afio en San Antonio comienza aproximadamente el 3 de mayo; dura 4.5
meses y se termina aproximadamente el 19 de setiembre. El 24 de julio, el dia méas despejado del
afio, el cielo esté despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 63 % del tiempo y
nublado o mayormente nublado el 37 % del tiempo.

La parte méas nublada del afio comienza aproximadamente el 19 de setiembre; dura 7.5 meses y se
termina aproximadamente el 3 de mayo. El 21 de febrero, el dia més nublado del afio, el cielo esta
nublado o mayormente nublado el 89 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o
parcialmente nublado el 11 % del tiempo.

Categorias de nubosidad

100'% mas nublaco mas despejado mas nubdlado o
90 % 10 %
8% 209%
70 % 2500 30%

2
60 % 40 %
sc > 50 %
0% S may 19set S
40 % 3706 3T% 60 %
30 % ; - 70%
20 % 21:1e0 e, 80 %
K 1% o .
F 9 TG 90 %
c% 2 = 100 %
Ene Feb Mar  Abr  May. Jun. Jul.  Ago Set Ocl  Nov Dic

Precipitaciones Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro de liquido o precipitacion
equivalente a liquido. La probabilidad de dias mojados en San Antonio varia considerablemente

durante el afo.
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La temporada mas mojada dura 4.6 meses, de 12 de noviembre a 30 de marzo, con una probabilidad
de mas del 26 % de que cierto dia sera un dia mojado. La probabilidad maxima de un dia mojado
es del 50 % el 15 de enero.

La temporada mas seca dura 7.4 meses, del 30 de marzo al 12 de noviembre. La probabilidad
minima de un dia mojado es del 1 % el 7 de junio.

Probabilidad diaria de precipitacién
mojadc secc mojado

Lluvia: Para mostrar la variaciéon durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos
la precipitacion de lluvia acumulada durante un periodo moévil de 31 dias centrado alrededor de cada
dia del afio. San Antonio tiene una variacioén considerable de lluvia mensual por estacién.

La temporada de lluvia dura 7.2 meses, del 20 de setiembre al 25 de abril, con un intervalo movil de
31 dias de lluvia de por lo menos 13 milimetros. La mayoria de la lluvia cae durante los 31 dias
centrados alrededor del 25 de enero, con una acumulacion total promedio de 94 milimetros.

El periodo del afio sin lluvia dura 4.8 meses, del 25 de abril al 20 de setiembre. La fecha aproximada

con la menor cantidad de lluvia es el 7 de junio, con una acumulacion totai promedio de 2 milimetros

Precipitacion de liuvia mensual promedio

liuvia lluvia

Sol:

La duracion del dia en San Antonio varia durante el afio. En 2021, el dia mas corto es el 20 de junio,
con 11 horas y 17 minutos de luz natural; el dia mas largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 58
minutos de luz natural
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Horas de luz natural y crepusculo

dia diz

Ene Feb Mar Abr May Jun. Jul Ago Set Oct Nov Dic

Humedad: Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocio, ya que éste
determina si el sudor se evaporara de la piel enfriando asi el cuerpo. Cuando los puntos de rocio
son més bajos se siente mas seco y cuando son altos se siente mas himedo. A diferencia de la
temperatura, que generalmente varia considerablemente entre la noche y el dia, el punto de rocio
tiende a cambiar mas lentamente, asi es que aunque la temperatura baje en la noche, en un dia
hiimedo generalmente la noche es himeda.

Niveles de comodidad de la humedad
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Vientos: Esta seccién trata sobre el vector de viento promedio por hora del érea ancha (velocidad
y direccién) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicacién depende en gran medida de la
topografia local y de otros factores; y la velocidad instanténea y direccién del viento varian mas
ampliamente que los promedios por hora.

La velocidad promedio del viento por hora en San Antonio tiene variaciones estacionales leves en
el transcurso del afio.

La parte mas ventosa del afio dura 4.5 meses, del 29 de junio al 13 de noviembre, con velocidades
promedio del viento de méas de 8.1 kilémetros por hora. El dia més ventoso del afio en el 14 de
setiembre, con una velocidad promedio del viento de 9.3 kilémetros por hora.

El tiempo mas calmado del afio dura 7.5 meses, del 13 de noviembre al 29 de junio. El dia méas
calmado del afio es el 27 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 7.0 kildmetros por
hora.
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Velocidad promedio del viento
ventoso
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Topografia: Para fines de este informe, las coordenadas geograficas de San Antonio son latitud: -
14.165°, longitud: -72.621°, y elevacién: 3,655 m.

La topografia en un radio de 3 kilémetros de San Antonio tiene variaciones extremas de altitud, con
un cambio maximo de altitud de 1,378 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 3,600
metros. En un radio de 16 kilémetros también contiene variaciones extremas de altitud (2,499
metros). En un radio de 80 kildmetros también contiene variaciones extremas de altitud (4,010
metros).

El érea en un radio de 3 kildémetros de San Antonio esté cubierta de arbustos (55 %), pradera (29
%) y arboles (15 %), en un radio de 16 kildmetros de arbustos (47 %) y pradera (29 %) y en un radio
de 80 kildmetros de arbustos (35 %) y pradera (34 %).

1.5.6. NOMBRE DEL PIP O PROYECTO DE INVERSION:

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN
ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC’, Cédigo Unico de Inversiones
—2511825.

1.5.7. CODIGO UNICO DE INVERSIONES.
El CUI del Pl es 2511825

1.5.8. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.

El Expediente Técnico del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA,
CCOCHAY ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”, Codigo Unico de Inversiones — 2511825, se aprobd con RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 038-2023-MDSA-A con un presupuesto total de S/ 2,434,700.70 (Dos millones
cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos con 70/100 soles), a ejecutarse por la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Indirecta y con un plazo de ejecucién de 120 dias calendarios.
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1.5.9. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial es S/ 2,298,420.97(Dos millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos
veinte con 97/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra.

CUADRO DE PRESUPUESTO DE LA OBRA

COSTO DIRECTO DE OBRA 5/1,672,339.28
GASTOS GENERALES 13.6% 55335614
UTILIDAD 5% 82.116.96
SUB TOTAL 1,947,814.38
LGV, 350.606.59
VALOR REFERENCGIAL 2,298,420.97

1.6 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El objetivo central del presente proyecto es asegurar las condiciones para un acceso universal a la
salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentracion
de pobreza y en las poblaciones més vulnerables.

Promover la participacion ciudadana en la gestion y a evaluar los servicios publicos de salud. §

Con este objetivo, el Estado:

(a) potenciaré la promociéon de la salud, la prevencién y control de enfermedades
transmisibles y crénicas degenerativas;

(b) promovera la prevencién y el control de enfermedades mentales y los problemas de
drogadiccion;

(c) ampliaré el acceso al agua potable y al saneamiento bésico y controlaré los principales
contaminantes ambientales;

(d) desarrollaré un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y re-
emergentes, de acuerdo a las necesidades de cada region;

(e) promovera habitos de vida saludables.
1.7 DEFINICIONES

v' Cuando en el presente documento se menciona la palabra ‘LEY’ sin especificarse, se
entendera que se esté haciendo referencia directa a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado aprobado y sus modificatorias.

v" Bajo el mismo concepto la mencién al término ‘REGLAMENTOQ’, se entendera al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y sus modificatorias.

v Lamencién a las siglas ‘'OSCE’, es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
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La mencidn al términoc ‘INVIERTE.PE’, hace referencia directa al Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, creado con Decreto Legislativo N° 1252,
vigente a la fecha.

El término ‘EL POSTOR’, hace referencia a la persona natural o juridica que participa en un
procedimiento de seleccién, desde el momento en que presenta su oferta.

La mencién al término ‘EL CONTRATISTA’, persona natural o juridica que celebra un contrato
con una Entidad de conformidad con Ias disposiciones de la Ley y el Reglamento, que se regira
a través de los presentes Términos de Referencia, Bases Integradas y Contrato.

La expresion ‘TERMINOS DE REFERENCIA’ es la descripcion de las caracteristicas técnicas
y las condiciones en que se ejecuta la contratacion, con el objeto de facilitar a los postores la
preparacion de sus ofertas.

El término ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa a la Municipalidad Distrital de San Antonio,
el cual de modo alternativo también se utilizara las siglas MDSA.

El término ‘GESTOR DE CONTRATO?’, hace referencia al Organo de Linea de LA ENTIDAD,
representado por el érea usuaria.

La mencion al término ‘LA SUPERVISION’, hace referencia directa a la persona natural o
juridica que tendré a su cargo el control y supervision de la elaboracién del expediente técnico,
ejecucién y puesta en funcionamiento del proyecto conforme a lo establecido en la Ley y su
Reglamento

Las siglas P.E.O. hace referencia a la Programacién de Ejecucién de Obra

Las siglas C.A.M. hace referencia al Calendario de Adquisicién de Materiales.
Las siglas C.A.E. hace referencia al Calendario de Adquisicién de Equipos.

Las siglas C.U.E. hace referencia al Calendario de Utilizacién de Equipos.

Las siglas C.A.0.V hace referencia al Calendario de Avance de Obra Valorizado

BASE LEGAL Y FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL
Constitucion Politica del Pera.
Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje y sus modificatorias.
Ley N° 16053, Autorizando al colegio de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros del
Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica.
Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de
Arquitectos del Pert y al Colegio de ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de
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arquitectura e ingenieria de la Republica.

Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del
arquitecto.

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién de Riesgo de Desastres —
SINAGERD.
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; modificado por
Decreto Legislativo N° 1078.
Resolucion Ministerial N° 071-2019-MINEDU que aprueba los 33 indicadores de brecha de
infraestructura o acceso a servicios del Sector Educacion elaborados y validados en el marco
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
Decreto Supremo N° 242-2018-EF - aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Resolucién Directoral N° 005-2017-EF-63.01 que apruebe la Directiva N° 003-2017-EF-63.01 b

Directiva para la ejecuciéon de inversiones publicas en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cadigo Civil.

Resolucion de Contraloria N° 387-2020-CG que aprueba las Directiva N° 018-2020-CG/NORM
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra" y Directiva N° 019-2020-
CG/NORM "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisién de
Obra".

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA.

En general todo el Compendio de Normas emitidas por el Estado Peruano, para afrontar la
Propagacién del COVID-19 que han sido publicadas antes de la elaboracion del presente TDR
y que son de aplicacion al presente.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Otras normas legales aplicables y vigentes.

La referencia normativa descrita incluye sus modificatorias y ampliatorias de ser el caso
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2.2
2.2.1

CAPITULO Il
CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

RECURSOS Y EQUIPAMIENTO MINIMO DEL CONTRATISTA

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Magquina Soldadora. 01
2 Compresora Neumatica 76HP 125-175PCM. 01
3 Martillo Neumético de 24kg. 01
4 Vibrador de Concreto de 4HP2.40". 01
5 Mezcladora Concreto Tambor 18HP 11P3. 01
6 Estacion Total. 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 132.1 del articulo
139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
El postor debera adjuntar obligatoriamente en su oferta la lista del equipamiento estratégico

requerido en concordancia al expediente técnico de obra.

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PLANTEL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

PERSONAL CLAVE

Este personal profesional debera cumplir el perfil minimo indicado en el presente Término

de Referencia.

Durante la ejecucion de la obra, con referencia al personal clave se aplicara lo establecido

en la Ley, el Reglamento y demés normas legales vigentes.

ITEM CARGO PROFESION EXPERIENCIA
24 meses en el cargo desempenado (computada
desde la fecha de la colegiatura). Residente o
supervisor o inspector o gerente de construccién
1 Residente de Ingeniero Civil o' o jefe de supervisién o asistente de residente o
Obra Sanitario asistente de supervision o la combinacién de

estos, en: la ejecucién de obra o inspeccién de
obra o supervision de obra; en obras de
saneamiento u obras similares.

2 Especialista en
Calidad

Ingeniero Civil o
Sanitario

12 meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura). Especialista o
ingeniero o supervisor o jefe o residente o
responsable o coordinador o la combinacién de
estos, en: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad
o protocolos de calidad en la ejecucién y/o
inspeccion y/o supervisién de obras en general.

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o

Ingenieria de Seguridad

y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Sanitario o

Ingeniero Civil o

Ingeniero Ambiental

Especialista en
3 Seguridad de
Obra y Salud
Ocupacional

12 meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura). Especialista o
ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
coordinador o la combinacion de estos, en
seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion
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y/o inspeccién y/o supervision de obras en
general.

12 meses en el cargo desemperiado (computada
desde la fecha de la colegiatura). Especialista o
ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
residente o la combinacion de estos, ambiental o
mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo
y mitigacién ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente o proteccion de medio ambiente,
en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o
Ingeniero Ingeniero de Recursos

Ambiental Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero
Civil o Ingeniero de
Mecénica de Fluidos

obras en general.

2.2.2 PERSONAL NO CLAVE
El personal No clave considerado segtin Expediente Técnico del Proyecto es el siguiente:

ITEM CARGO CANTIDAD PROFESION
1 ARQUEOLOGO 1 Licenciado en Arqueologia
Administrador y/o administrador de
2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 empresas ylo Contador
Ingeniero y/o Licenciado en Educacion
SESTOR SOCIAL 1 y/o Licenciado en Ciencias de la salud
CAPACITADOR TECNICO 1 Ingeniero.

Nota importante:

e Todo el personal profesional titulado en el Pert, asi como los titulados en el exiranjero, deberan
estar debidamente colegiados y habilitados.

e Para el personal denominado clave, la Entidad No aceptaréd que una persona desarrolle dos
funciones en forma simultanea o a la vez, es responsabilidad del Contratista dotar con personas
independiente por cada actividad o funcién para la presente Obra.

e Se considera “Obras Similares” a la Construccién y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacién
y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios
de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias y/o unidades basicas de saneamiento
(USB), de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera de hoyo seco.

e Para la suscripcién del contrato, EL GANADOR DE LA BUENA PRO presentara: Copia de los
diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave ademas
de Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave. No se aceptaré la presentacion de Declaraciones
Juradas o Carta de Compromiso suscrita por el propio contratista. El postor debera adjuntar
obligatoriamente en su oferta la relacién de los profesionales que integran el plantel profesional
clave.

e El porcentaje de participacion del personal no clave, estaré de acuerdo a lo considerado en el
desagregado de gastos generales del Expediente Técnico.

2.2.3 SUSTITUCION DEL EQUIPO PROFESIONAL OFERTADO
Segln lo establecido en el Articulo 190° del Reglamento, es exclusiva responsabilidad del

CONTRATISTA sjecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado, presentando el curriculo
documentado, sustentado, fundamentado correspondiente de cada profesional.
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LA ENTIDAD, a través del Administrador de Contrato y/o la Supervision y/o por parte del Inspector,
tiene la potestad de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo- técnico
propuesto, en caso se observe mas de dos (2) ausencias y/o inasistencias injustificadas, a las
reuniones de coordinacién programadas o solicitadas por la Supervisién y/o LA ENTIDAD y/o por
parte del Inspector, sin perjuicio de la aplicacién de la penalidad respectiva o aplicacion de otras
penalidades de corresponder. Cabe indicar que no esta permitido suplir al profesional principal por
un asistente u otro profesional, asi mismo la Entidad podra disponer el retiro y/o cambio del personal
clave y no clave del Contratista ejecutor de Obra, por falta de rendimiento profesional en el gjercicio
de sus funciones, que se reflejaran por la No experiencia profesional del personal Clave y no clave
en la ejecucién de Obra, asi como de su no participacion real y efectiva en Obra acreditada por la

Entidad o por el Supervisor de Obra o por el Inspector de Obra, se tomara presente la carencia di
sustento de los Informes mensuales del ejecutor de Obra a través de la Residencia de Obra o dg
personal clave y del personal no clave que acomparia a la Residencia de Obra.

Asimismo, la Entidad podra solicitar el retiro y/o cambio del personal profesional clave y personal
no clave, por la presentacion de documentacion técnica y administrativa inexacta o falta de sustento
técnico como administrativo, por la no presentacion oportuna de los documentos técnicos que estén
regidos en la Ley y su reglamento vigente que el Contratista debe desarrollar con el personal
profesional clave y personal no clave, acciones que repercutirian a la Entidad en retraso de gestién
de compromisos econdémicos mensuales, retraso en gestién oportuna de las valorizaciones
(contrato principal, mayores merados, adicionales de obra y otros relacionados de corresponder),
como generar los retrasos para la revision de mayores metrados, revisién de prestaciones
adicionales, revision de ampliaciones de plazo, revision de suspensiones de plazo y otros
relacionados de corresponder, que afectan directamente a la gestién y aprobaciones de la Entidad

de corresponder.

La solicitud de sustitucién a la que se refiere el numeral 190.2 del Articulo 190° del Reglamento, se
efectla por escrito a la Entidad como minimo dentro de los cinco (5) dias de conocido el hecho. En
los casos previstos en el numeral 190.3 del pre citado articulo, se efectta quince (15) dias antes de
la fecha estimada para que opere la sustitucién. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) dias
siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada
la sustitucion.

La sustitucion del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD, quince (15) dias antes que
se culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, salvo caso
fortuito, situacion en la que debera ser comunicado en forma inmediata.

La solicitud estara sujeta a evaluacion y aprobacion de LA ENTIDAD, si dentro de los ocho (8) dias
siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite pronunciamiento, se considera

aprobada la solicitud.
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En ese entendido, EL CONTRATISTA debera prever los tiempos necesarios para el tramite y
aceptacion del cambio de profesionales, a fin de que no afecte el plazo de ejecucién ya que, de

incurrir en atrasos, se aplicaran las penalidades que correspondan.

De autorizarse el cambio de profesional, la carta de acreditacion sera remitida al CONTRATISTA

motivo.

Toda solicitud de sustitucion y/o reemplazo o similares, del personal clave y personal profesional
no clave, se desarrollara con la presentacién de documentos que permitan una evaluacién oportuna
por parte de la Entidad, sobre los motivos de la sustitucién solicitada, en caso de renuncia del
personal profesional clave y personal no clave, los documentos de renuncia deberan contar con la
firma original de la persona renunciante y firma del Representante Legal comun del Consorcio, de
la empresa o de la persona natural que tiene representacion legal ante la Entidad, debiéndose
presentar todos los documentos que acrediten el sustento de la experiencia profesional del personal
profesional y no profesional propuesto, quien asumira la responsabilidad de la veracidad de los

documentos que presenta ante la Entidad para los controles que la Entidad determine

23 EXPERIENCIA DEL POSTOR

2.3.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR

EL POSTOR puede ser persona natural o juridica debiendo tener inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) - CAPITULO de Ejecutor de Obras, podra participar
individualmente o en consorcio. En este Ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio
debera cumplir los requisitos sefialados en este numeral y en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD
(Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado), debiendo adjuntar

obligatoriamente la promesa de consorcio con firmas legalizadas bajo causal de descalificacion.
En el caso de Consorcios, se aplica el numeral 7.2.5 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD"

EL POSTOR no debera tener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse
incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE.
Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Articulo 11° de la
Ley. Esta exigencia es aplicable sin excepcion para todos los integrantes del Consorcio, en caso
de Consorcios. Para el caso de POSTORES extranjeros no domiciliados, es de aplicacién lo

' Directiva N° 005-2019-OSCE/CD — Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.
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establecido en el tercer parrafo de la Décima Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 30556.

Por ser la obra a ejecutar destinada a una instalacion publica, EL POSTOR debera conocer las
normas y reglamentos que regulan la prestacién de este tipo de ejecucion de obra que sean
establecidas por el propio Estado.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento, el RESIDENTE DE OBRA es el profesional
Responsable que presente EL POSTOR debera ser obligatoriamente? quien desarrolle
directamente los servicios contratados. Dicho compromiso constituye una de las obligaciones

esenciales contractuales de EL POSTOR.

2.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL POSTOR
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,800,000.00 (Un Millén
Ochocientos Mil con 00/100 soles, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicién de Obras similares: Construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicién y/o
cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccidn y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias y/o unidades basicas de saneamiento (USB), de arrastre
hidréulico o ecolégica o compostera de hoyo seco. Minimamente cada contrato de obra debera
demostrar experiencias en las siguientes actividades y/o componentes: Sistema de Agua Potable,
Captacién y Cerco Perimétrico, Linea de Conduccion, Reservorio, Valvula Reductora de Presién,
Vélvula de Aire, Véalvula de Purga, Linea de Aduccién, Red de Distribucién, Conexiones
Domiciliarias, Unidades Béasicas de Saneamiento (UBS), Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan para
la Vigilancia Prevencion y Control del COVID 18, Mitigacion Ambiental, Plan de Contingencias y
Emergencias, y Componente Social.

2.3.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, considerando la

naturaleza de la prestacion en la obra, se han establecido las siguientes condiciones:

> El nimero méaximo de consorciados es de dos (02).

2 Numeral 179.2 del Articulo 179° del Reglamento.
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> El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es mayor al cinco por
ciento (05%).

> El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de noventa por ciento (90%).

2.3.4 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes

documentos técnicos:

a) Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica.

b) Diagrama GANTT.

c) Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO) sustentado en el Programa de Ejecucion
de Obra (CPM).

d) Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgado, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado.

e) Calendario de utilizacién de equipo mecanico.

f)  Anédlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el desagregado
de los gastos generales fijos y variables de la oferta al detalle.

Los documentos solicitados no son excluyentes respecto a los otros que, de acuerdo al

Reglamento sean exigidos.

2.4 COMPUTO DE PLAZOS

Segun lo indicado en el Reglamento, los plazos de ejecucion contractual se computan en dias
calendarios desde la suscripcion del contrato, excepto en los casos indicados en el mismo. Se
excluyen los dias domingos y feriados y también los declarados feriados.

Es aplicable para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del Articulo
183° y en el Articulo 184° del Cédigo Civil.

2.41 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL.
El contrato tiene vigencia desde que el dia siguiente de suscrito el Contrato hasta el consentimiento
de la liquidacion final del Contrato y se efectte el pago correspondiente.

2.4.2 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.
El plazo de ejecucion de obra se encuentra programado para un periodo de tiempo de 120 dias
calendario, lo cual estd calculado de acuerdo a la programacién de obra de los trabajos a

T
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desarrollar, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y expediente
técnico de obra, el plazo constituye un requerimiento técnico minimo de cumplimiento obligatorio,
el plazo deberé ser debidamente sustentado por lo que el postor obligatoriamente presenta el
programa de ejecucioén de obra.

En caso no se llegue a cumplir oportunamente la totalidad de las condiciones establecidas en el
Articulo 176° del Reglamento, el Contratista de mutuo propio y bajo responsabilidad, puede inicigs

la ejecucion de la obra.

2.4.3 PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL PLAZO
Durante el proceso de Ejecucién de Obra, las ampliaciones de plazo solicitadas por EL
CONTRATISTA, deberan cumplir las causales y el procedimiento establecidos en la Ley y su
Reglamento.

244 ENTREGAS PARCIALES

De comun acuerdo entre las partes y durante la ejecucion de la obra, se podran realizar entregas
parciales, siempre y cuando la unidad o meta a entregar, sea por si sola una unidad operativa y que
preste los servicios conceptuados sin necesidad de contar con la participacion de las otras édreas o
metas proyectadas en el expediente técnico.

2.5 ENTREGA DE ADELANTOS

Durante la ejecucion del contrato se otorgaran adelantos y que serén amortizados. En el caso del
Adelanto Directo seré amortizado proporcionalmente de los pagos a cuenta al CONTRATISTA y el
Adelanto de Materiales seré amortizado de acuerdo al D. S. N° 011-79-VC y sus modificatorias.

2.5.1 ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCION DE OBRA
La Entidad otorgara 01 adelanto directo hasta por el 10% (diez) del monto del contrato original, en

cumplimiento con la normativa legal vigente.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o péliza de caucion, y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto. no procede la solicitud.

3 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién confractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.5.2 ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por €

contratista, en cumplimiento con la normativa legal vigente.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 17 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucién y el comprobante de pago respectivo.

En la solicitud de adelanto para materiales el CONTRATISTA deberé especificar la fecha de la
disponibilidad de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de ejecucion
de obra.

Para el calculo de la solicitud de adelanto para materiales e insumos se realizara tomando en cuenta
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias. Asimismo, debera estar conforme al Cronograma de Adquisicién de materiales e
insumos presentado y aprobado para la suscripcién de contrato.

Para la elaboracion de cronograma de adquisicion de materiales e insumos, el CONTRATISTA
debera considerar los plazos que demande la adquisicién de materiales, equipos e insumos a fin
de contar con dicho material 0 insumo en la oportunidad prevista para la ejecucion de partidas
previstas en el calendario de ejecucion de obra, informacién que debe ser sustentada en la memoria
descriptiva prevista en el numera 175.2 del Articulo 175 del Reglamento de Contrataciones del
Estado, ademas deberé prever para su peticion, los plazos que demande la solicitud y entrega del

mismo.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la solicitud
correspondiente sea realizada con posterioridad a los plazos sefialados en los parrafos anteriores
o sin la documentacién completa.

El Contratista debe solicitar la entrega de los adelantos dentro de los plazos indicados, adjuntando
a su solicitud la correspondiente garantia por adelantos mediante Carta Fianza o Pdliza de Caucién

y el comprobante de pago respectivo.

Si durante la fecha programada de la solicitud de adelanto de materiales la obra se encuentra
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suspendida, también se suspenderd el plazo de la entrega y solicitud del adelanto de materiales,
reiniciandose este plazo una vez finalice la suspension del plazo de ejecucidn de obra y reinicie

esta.

Es responsabilidad de El Supervisor o Inspector, verificar la oportunidad de la solicitud de los
adelantos para materiales e insumos, de acuerdo con el calendario correspondiente.

2.6 FORMA DE PAGO

2.6.1 PAGO POR VALORIZACIONES DE OBRA
El pago de las VALORIZACIONES seré en periodos mensuales, Para la elaboracion, tramitacion y
pago de las valorizaciones de obra, se seguira el procedimiento establecido en el Articulo 124° del
Reglamento, asimismo, en caso se encuenire obligado la Entidad, se seguiré el procedimiento
establecido en la DIRECTIVA 001-2022-OSCE/CD - Gestidn de las Valorizaciones de Obra a través
del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Las valorizaciones se elaborarén de conformidad con el avance realmente ejecutado en laobra ala
fecha de su presentacion. Esta prohibido 'proyectar' el avance de las obras a una fecha posterior,
con la intencién de incrementar el monto de la valorizacion.

Una vez presentada la valorizacién, adquiere la condicién de definitivo, no pudiendo ser modificado.
Registrado la valorizacion y notificado por el sistema, corresponde al érea usuaria emitir su informe
de conformidad u observar la misma, en el primer caso remitira a la entidad para proseguir el tramite
de pago y en el segundo caso, lo notificara al supervisor de obra.

En caso de discrepancias respecto a las valorizaciones se procederé segin lo establecido en el
Articulo 196° del Reglamento.

El pago de la valorizacién de obra del mes de diciembre se podra realizar en dos periodos

quincenales.

2.6.2 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el
pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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2.7 REAJUSTES

Las valorizaciones mensuales deberan ser reajustadas multiplicandolas por el respectivo

coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la férmula o formulas polinémicas? previstas

en el expediente técnico de obra de acuerdo a los indices Unificados de Precios de la Construcciofs

que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes de la valorizacién mensual deberan calcularse teniendo en consideracion el
coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento siendo un reajuste a cuenta y se paga
conjuntamente con la valorizacién mensual.

Posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculard el monto
definitivo de los reajustes que corresponden, y se determina el monto del reajuste definitivo, los que
se pagaran con la valorizacién més cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de
intereses y de conformidad al Articulo 195° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, debiendo

ser revisado y aprobado por La Supervision.
2.8 GARANTIAS

2.8.1 DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo, por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del Contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacién final del contrato de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 149° del Reglamento.
Asi mismo el contratista puede acogerse a la disposicién del DECRETO LEGISLATIVO N° 1553.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automética en el pais al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo |la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones autorizadas para emitir garantias y que
cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert, extendida la orden de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, por
idéntico monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia
hasta el consentimiento de la liquidacién final.

#La sumatoria de los coeficientes de incidencia de la Formula Polinémica debe ser igual a la unidad (1).
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El plazo para la entrega de esta garantia a la Entidad estara de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento.

2.9 PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONTRATISTA por el incumplimiento de sus

establecidos en la Ley y en el Reglamento.

2.9.1 PENALIDAD POR MORA
En caso EL CONTRATISTA incurra en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo,
conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento.

2.9.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES
De acuerdo con el Articulo 163° del Reglamento, se establecen penalidades de forma independiente

a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES
lidad Forma de calcul Pr di

N° p de aplicacién de p
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la | 1 UIT, por cada dia

Segun informe del Inspector o Supervisor

ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucién,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Regl ]

de ausencia del
personal de obra en
el plazo previsto

de Obra, segun corresponda o por la
Entidad

En caso el contratista incumpla con su obligacién de

0.5 UIT, por cada
dia de ausencia del

Segun informe del inspector o Supervisor

2 ejec_utgr la obra con el personal acreditado o debidamente personal en obra en de Obra, segtin cgrresponda oporla
sustituido. 4 Entidad.
el plazo previsto.
Cuando culmine la relacién contractual entre EL Por cadi paraonal
CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD no e on pﬁ S ok Segun informe del inspector o Supervisor
3 haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir ; dis uesti Serd db de Obra, segun corresponda o por la
con las experiencias y calificaciones del personal a ser Po 5 UiT Entidad
reemplazado. ?
4 Cuando el personal ofertado y que labore a tiempo Por cada dia y Segun informe del Inspector o Supervisor

@
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completo/parcial segin cronograma aprobado, se ausente
injustificadamente en la obra.

personal 0.5 UIT

de Obra, segun corresponda.

Cuando iniciado la obra EL CONTRATISTA no presenta el
cronograma de permanencia diario del personal profesional
(clave) que participara durante la ejecucion de la obra.

0.5 UIT, Por cada
dia de retraso en la
presentacién del
cronograma.

Segtn informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segtin corresponda o por la
Entidad

Si dentro de los plazos establecidos en el Articulo 177° del
Reglamento, el Contratista no presenta al Supervisor o
Inspector, el informe técnico de revisién del expediente
técnico que incluya, entre otros, las posibles prestaciones
adicionales y otros aspectos que sea materia de consulta.

0.5 UIT por cada dia
de retraso en la
presentacion

Segtn informe del Inspector o Supervis

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realiza las pruebas o ensayos
para verificar la calidad de los materiales, insumos y otros
relacionados y las dosificaciones de acuerdo a las
especificaciones de expediente técnico, o las
dosificaciones de cada disefio aprobado por la Supervisién
o Inspector de Obra.

Previamente a la realizacién de pruebas o ensayos se
debera notificar al Contratista el plazo para realizar las
mencionadas pruebas o ensayos.

Por no presentar los controles de calidad, pruebas, ensayos
y su interpretacién en cada Informe de Valorizacién, o en
cada Informe del personal clave (especialistas) o en cada
Informe jal que ha icitado la Entidad y otros
informes relacionados

20% de 1 UIT por
cada incumplimiento

Segun informe del Inspector o Supervsor
de Obra, segun corresponda o por la
Entidad

VALORIZACIONES de Contrato Principal, Mayores
Metrados, Prestaciones Adicionales, Adicionales de Obray
otras valorizaciones relacionadas.

Cuando el Confratista no efectte y no presente la
valorizacion en el plazo Legal establecido del periodo del
valorizacién , incumpliendo el Reglamento o no adjunte los
controles de calidad y su interpretacion por cada
especialista competente, o no adjunte ios informes de cada
especialista, o no adjunte un panel fotografico de la
ejecucién de Obra en forma mensual con las fotografias de
las partidas mas significativa o resaltantes en el periodo o
mes (10 fotografias como minimo a color no limitativo).

20% de 1 UIT por
cada dia de
incumplimiento y/o
por cada evento.

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segtin corresponda.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
Cuando el Contratista acredite o0 no mantenga los equipos
declarados en la propuesta técnica operativos al inicio y
durante toda la ejecucion de la obra de acuerdo al
calendario de ejecucion de Obra vigente. En este caso,
bastara que falte uno o mas de los equipos para que se
haga acreedor de la multa respectiva.

20% de 1 UIT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segtin corresponda o por la
Entidad

Por ejecutar el cambio del personal clave sin autorizacion
de la Entidad, en caso que el Contratista solicite cambio
injustificado del Residente de Obra y/o del personal clave y
la Entidad no lo haya aprobado

Por ocurrencia 0.5
uIT

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segtin corresponda o por la
Entidad

RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO
Cuando el Ingeniero Residente y el personal ofertado en
forma permanente o con coeficiente de participacion, no se
encuentre en forma permanente en la Obra o de acuerdo a
su participacion requerida en las bases integradas.

20% de 1 UIT por
cada dia de
ausencia no

justificada

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segun corresponda o por fa
Entidad

Seguridad de Obra y Sefalizacién

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con la normatividad
vigente en seguridad y salud ocupacional, para el personal,
equipamiento, vehiculos y otros.

Por cada dia 0.1 UIT

Segtn informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seguin corresponda.

13

Por la no entrega al inicio de los trabajos o no
implementacién del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo durante la ejecucién de obra. Se aplicaréd la
penalidad sefialada.

Por cada dia 0.1 UIT

Segtn informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segtin corresponda.

14

Cuando no reporte los accidentes e incidentes de trabajo a
la ENTIDAD de acuerdo a lo estipulado en la Ley 28783 -
Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo — D.S. N°
005-2012-TR; y cuando no reporta los incidentes a la
supervision, no activandose los seguros correspondientes.

Por Ocurrencia 0.1

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seglin corresponda o por la
Entidad

Materiales y Equipos

15

Cuando EL CONTRATISTA no cuente con materiales de
obra o las emplee sin autorizacién de la Supervisién. O,
cuando no utilice los equipos ofertados.

Por evento 0.1 UIT

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segun corresponda o por la
Entidad

16

CALIDAD DE LOS MATERIALES

20% de 1 UIT por

Segtn informe del Inspector o Supervisor

2|
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Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor que no cumplan las

cada vez que ocurra

de Obra, segun corresponda.

especificaciones técnicas o sean deficients

Programacién de ejecucion de Obra

17

Cuando EL CONTRATISTA demore en presentar El
Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV)
actualizado a la fecha de inicio de obra y su programacién
CPM correspondiente en fisico y en digital (en software
comerciales en formato editable sin claves ni llaves por
ejemplo word, excel, s10, MS Projec y otros debidamente
grabados en CDs o DBs), dentro del plazo de diez (10) dias
hébiles a partir de la fecha de inicio de obra.

Por cada evento 0.2

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segtin corresponda.

18

Cuando EL CONTRATISTA demore en presentar el CAOV,
dentro del plazo establecido por los Articulo 202° y 203° del
Reglamento, igualmente se aplicard la penalidad si no
presenta el o los calendarios de materiales, equipos y otros
relacionados debidamente fechado a la fecha de inicio de
Obra, y/o cuando no presente los calendarios en cada
modificacién del cronograma de ejecucion contractual por
consecuencia de ampliaciones de plazo, mayores
metrados, presupuestos adicionales, deducciones y otros
que estan debidamente establecidos en la Ley y su
Reglamento, con el sustento técnico y con los documentos
técnicos correspondiente en fisico y en formato digital
editable (en software comerciales en formato editable sin
claves ni llaves word, excel, s10, MS Projec y otros
debidamente grabados en CDs o DBs), dentro de los plazos
que determina la ley y su reglamento, al exceder los plazos
se aplicara la penalidad.

Por cada evento 0.2
dela UIT

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seguin corresponda.

Pruebas y Ensayos

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segln corresponda.

19

Cuando EL CONTRATISTA no realice y no presente las
pruebas o ensayos, o controles de calidad en forma
oportuna y su interpretacion para verificar la calidad de los
materiales, equipos y las dosificaciones de concretos, al ser
requeridos por el Supervisor, asi mismo se aplicara la
penalidad si no presenta los controles de calidad de los
materiales, equipos y su interpretacion técnica
debidamente fundamentada en cada valorizacién a tramitar
o presentar ya sea por el Contrato Principal, por mayores
metrados, por prestaciones adicionales o por
modificaciones contractuales aprobadas por la Entidad.

Por ocurrencia 0.1

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seglin corresponda.

Estudio de Impacto Ambiental y Arguitecténico

20

Si LA ENTIDAD es sujeto de sancion administrativa por
parte de entidades gubernamentales citando alguna de
ellas: la autoridad ambiental, autoridad de cultura, sunafil,
ministerio de trabajo y otras, por incumplimiento en obra o
por incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el
PAMA y PMA, y otros debiendo asumir todas las sanciones
pecuniarias al 100% respectivamente por parte del
Contratista, de toda la muilta, penalidades o similares al
100%, respectivamente, que aplique cada Entidad
Gubernamental de acuerdo a su atribuciones y funciones
establecidas estarén a cargo del Contratista y podrén ser
deducidas de la valorizacion mensual de ejecucién de Obra
o en la liquidacion de Obra.

Por cada sancién
impuesta, 1 UIT.

Segtn informe del Inspector ¢ Supervisor
de Obra, segin corresponda.

21

Si no cumple con realizar las medidas de mitigacion
establecidas en el Expediente Técnico.

Por ocurrencia 0.1

Segtn informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seglin corresponda.

Por Efectuar Cambio del Residente

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seglin corresponda.

22

En caso EL CONTRATISTA solicite cambio injustificado del
Residente y La Entidad no lo haya aprobado.

Por ocurrencia 0.1

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seguin corresponda.

Sequro SCTR

Seguin informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segln corresponda.

23

EL CONTRATISTA no tenga vigente la péliza de Seguro
SCTR cormrespondiente, se aplicara la penalidad que se
sefala.

Por Ocurrencia 0.1

Segin informe del Inspector o Supervisor
de Obra, segln corresponda.

24

El costo de reparacion por los dafios producidos a terceros
por la no vigencia del seguro (SCTR), seran asumidos al
100% por EL CONTRATISTA.

Por cada sancién
impuesta, 0.5 UIT

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seglin corresponda.

25

Por no tener Vigente la Péliza SCTR y/o cubrir al 100% de
los trabajadores que estan en obra, que debe incluir al
personal clave, personal No clave, personas naturales en

Por cada ocurrencia
0.1 uUIT

Segun informe del Inspector o Supervisor
de Obra, seglin corresponda.
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general que participan durante la ejecucién de Obra a cargo
del Contratista.

Por la no entrega al inicio o no implementacién del Plan de
26 | Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucién de | Por evento 0.1 UIT

obra. Se aplicara la penalidad sefialada. de Obra, segtin corresponda.

Segun informe del Inspector o Supervisor

Si el Contratista o su personal, no permite el acceso al Cinco por mil Segtn informe del Inspector o Supervisor
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | (5/1000) del monto de Obra, segtin corresponda.
27 impidiéndole anotar las ocurrencias. Siempre y cuando no de la valorizacion
exista el cuaderno de obra digital. del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
I
NOTAS:

» Para el célculo de otras penalidades se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente a la fecha de ocurrencia del hecho que origina la penalidad.

» Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o valorizacién en
curso, en la liquidacion final del contrato o se cobraré del monto resultante de la ejecucién
de la garantia de fiel cumplimiento.

» Los descuentos por las infracciones, multas y otras penalidades son acumulativos, hasta el
méximo permitido por la Ley (10% del monto del contrato vigente) siendo una causal de
resolver el Contrato por incumplimiento a sus obligaciones esenciales Contractuales, al ser
requerido por la Entidad como lo determina la ley y su reglamento vigente.

> La aplicacion de ofras penalidades, también se desarrollara y aplicara de corresponder por
parte de la Entidad, con la constatacién e informe a través del personal de la Entidad
comisionade a las visitas de Obra programadas e inopinadas (personal que desarrolla
actividades laborales de parte de la Entidad a través de sus areas técnicas y
administrativas), asi mismo se aplican las otras penalidades, multas y otros por parte de
Otras Entidades Publicas por las visitas laborales programadas o inopinadas relacionadas
al control de la ejecucién de Obra.

2.10 PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES

Las Prestaciones adicionales, deductivos vinculantes y reduccion de prestaciones se sujetaran a lo
establecido en el Articulo 34° de la Ley, los Articulos 205° y 206° de su Reglamento y, la Resolucién
de Contraloria N° 387-2020-CG y documentacion concurrente de ser el caso.

El Contratista debera prever de manera oportuna las peticiones de adicionales, para que no afecten
la ejecucion de la obra.

2.11 SUPERVISION EN LA EJECUCION CONTRACTUAL

LA ENTIDAD sera representada en la Obra por el SUPERVISOR DE OBRA, Inspector de Obra o
Equipo de Inspectores en conformidad a la ley y su reglamento vigente, cuya designacién serd
comunicada por escrito al CONTRATISTA. La Supervision tendré autoridad suficiente para decidir
las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los Documentos Contractuales y
dentro de las facultades expresas que le otorgue LA ENTIDAD, las cuales serén comunicadas

\q
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oportunamente a las partes interesadas.

Toda comunicacion entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA en relacion a la Obra sera a través del
del Area Usuaria y a su vez del SUPERVISOR DE OBRA.

Para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento del Contrato, LA ENTIDAD, asignara dichas

funciones al Administrador de Contrato representado por el drea usuaria.
212 SUB CONTRATACION

De conformidad al Articulo 35° de la Ley y al Articulo 147° del Reglamento, se permite la

subcontratacion hasta un méaximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccion de El Contratista, por lo cual, solo se permitira la subcontratacion de los
servicios detallados en el expediente técnico cuyas actividades deben ser realizadas por empresas
especializadas en el rubro, se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas detalladas en el
expediente técnico de cada especialidad.

La Entidad dentro de los cinco (5) dias hébiles de formulado el pedido debe aprobar la
subcontratacion por escrito y de manera previa. Si transcurrido dicho plazo La Entidad no comunica
su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

El Contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a La Entidad,
aun siendo las actividades, partidas y otros, sub contratados segin Ley y su Reglamento de
Contrataciones del Estado a empresas juridicas o personas naturales, la responsabilidad es
exclusiva responsabilidad del Contratista, en todos sus aspectos, civil, penal, pecuniaria, de
reparaciones y otros relacionados.

213 SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del
personal que participe en la ejecucién de obra en lo que corresponda. Cabe precisar que esto afecta
Unicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y
técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA debera presentar a La Supervision, las Pdliza de Seguro SCTR al inicio del

L3
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contrato y/o de la obra, segtin corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales actuales, con

vigencia y renovable durante la ejecucion de la obra.

Todo el personal del Contratista incluido el personal denominado clave y no clave, personal
profesional, personal técnico, personal Obrero y otros que el Contratista proveera para la ejecucion
de la Obra en general en todos los frentes de trabajo, contaran con los seguros, implementos de
seguridad basico para cada actividad a desarrollar a cargo del Contratista, previo al inicio de sus
labores deberan contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo (SCTR) y debera
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccidn personal (EPP), los seguros SCTR vigentes de todo el personal a cargo del Contratista
se deberan presentar ante la Supervisién y ante la Entidad en los primeros (05) cinco dias

calendarios de cada mes y/o antes de su vencimiento.

2.14 CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la ejecucion contractual. No podra
revelar detalles sobre el alcance objeto del contrato a terceros, excepto cuando resulte estrictamente
necesario para el cumplimiento del contrato y sea autorizado por LA ENTIDAD. En ambos casos,
EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento y seré responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion, debiendo La Supervision
verificar el contenido de la informacion que sea autorizada a entregar.

Asimismo, la informacién proporcionada 2 EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la
ejecucion del Contrato, serén exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los
fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

2.15 PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad de toda la documentacion inherente a la ejecucion
de obra y documentos contractuales, asi como cada uno de los productos elaborados y
proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos los documentos, productos, disefios,
célculos, estudios, imagenes, videos, informes u otros materiales que guarden relacion directa con
la ejecucion de obra. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones
necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podré transferir o negociar dicha documentacion, ni
aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, pudiendo ser objeto de acciones de orden
administrativa, civil y/o penal segin corresponda.
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216 RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el Articulo 36° de la Ley, las partes podran resolver el contrato por causa fortuita
o fuerza mayor®, que imposibilite la continuidad del contrato.

Las causales de resolucién contractual por incumplimiento se precisan en la Ley y el Reglamento,

dicha resolucion.

217 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran en
aplicacién de la Ley y el Reglamento, asi como las directivas aplicables.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de existir controversias en la ejecucion de la obra, el arbitraje sera institucional.

En el procedimiento arbitral ningin plazo podra ser menor de cinco (5) dias hébiles.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una Conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el Articulo 224° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del Articulo 45° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

218 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

En aplicacion de lo dispuesto en el numeral 40.1 del articulo 40° de la Ley, queda expresamente

> Se entendera por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente en eventos o hechos
extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o imresistibles, que impiden la ejecucién de las obligaciones asumidas, o
determina su cumplimiento parcial, tardic o defectuoso.

Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestacién que se origine por accién de
las fuerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervencién directa del hombre, como son: Los desastres naturales, la
muerte, la invalidez fisica o mental, las enfermedades, etc.

Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestacién que se origine por accién e
intervencion directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de conmocién social, disposiciones emitidas por
el Supremo Gobierno que afecten los acuerdos contractuales, etc.
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establecido que la garantia por la calidad de la obra que ejecutard EL CONTRATISTA, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete ( 7 ) afios, contado a partir de la conformidad de la

recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda.

La conformidad de la recepcion de la obra y equipamiento por parte de LA ENTIDAD no enerva ni
limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir
una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitiré una notificacién
a EL CONTRATISTA exigiendo la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgaré un plazo
acorde con el dafio detectado, el cual se computaré desde el dia siguiente de recibido el
requerimiento.

219 FRAUDE Y CORRUPCION

De conformidad a lo establecido en los Articulos 32° y 40° de la Ley, concordante con el numeral
138.4 del Articulo 138° del Reglamento, se incorporaran en el contrato la cléusula anticorrupcion;
no obstante, de ello el CONTRATISTA y el personal a su cargo, durante el procedimiento de
seleccion, ejecucion de obra y hasta la liquidacion final de la misma, deberén actuar en estricto
cumplimiento del marco juridico vigente, caso contrario LA ENTIDAD actuara conforme a sus

competencias

2.20 PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito expresamente en el presente documento, aplica lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento vigente a la fecha; asi como
lo indicado en las Bases Integradas, oferta técnica y econémica presentada por EL CONTRATISTA
y en el Contrato correspondiente.

Supletoriamente serén de aplicacion las normas de derecho publico y solo en ausencia de estas,
las de derecho privado.

2.21 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al CONTRATISTA, conforme con los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al objeto de contrato, se obliga
y compromete a cumplir con lo siguiente aspectos:

2.21.1 ASPECTOS GENERALES
= EL CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley N°
29783y su Reglamento D.S N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
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para el sector construccion D.S. N° 011-2016-TR. Asi como seguir los lineamientos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién al
COVID 19 segun la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, asi como todos los
dispositivos y normas vigentes emitidas por el Gobierno Nacional y Sectores competentes a
fin de evitar situaciones adversas por esta enfermedad.

EL CONTRATISTA es responsable por la correcta ejecucion de la obra en observancia del
contrato y los documentos que forman parte del mismo, los cuales deberan ser de estricto
conocimiento y exigencia del Contratista.

EL CONTRATISTA tendré pleno conocimiento de las condiciones y lugar donde se ejecutara
la obra, tomando en cuenta los accesos, situaciones del transporte de personal y materiales,
manejo, almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra,
agua, energia y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan
incidir de manera directa e indirecta en ésta; identificara las dificultades, contingencias y
posibles riesgos, y garantizara la ejecucion de la totalidad de los trabajos conforme al
expediente técnico aprobado.

EL CONTRATISTA deberé entregar, las garantias y protocolos de prueba en cada
valorizacion por las partidas y/o actividades desarrolladas y en la liquidacién de Obra que
presente.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todos los documentos técnicos, administrativos de los cronogramas de ejecucién CAO,
Programacién PCM, calendario de ejecuciéon de Obra valorizado, calendario acelerado,
cronograma de materiales, cronogramas de equipos, informe de compatibilidad o similares,
informes especiales y otros relacionados, valorizaciones mensuales, ampliaciones de plazo,
mayores metrados, prestaciones adicionales, planos de replanteo de Obra, consultas
técnicas, observaciones técnicas o similares, suspension de plazo, liquidacion de Obra, a
cargo del Contratista o que el Contratista genere para que sean atendidos por el Inspector o
Supervisor de Obra y/o por la Entidad, deberédn ser presentados en formato fisico

debidamente firmado por el Residente de Obra y por el Representante legal comun.

2.21.2 PERSONAL

El CONTRATISTA tiene la obligacion de ejecutar la obra con el personal clave acreditado
para la suscripcion del contrato y mantenerlo por los plazos establecidos en el Reglamento.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de prevenir los dafios y el deterioro de la salud de los
trabajadores, mejorando sus condiciones de trabajo con la finalidad de elevar el nivel de
proteccién de su seguridad y salud, con el propésito de garantizar la integridad fisica del
trabajador en el desarrollo de las obras donde se ejecuta, dando cumplimiento a las
disposiciones legales dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, Ley N° 30222, modificatoria de la Ley 29783 y su
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reglamento por DS N° 006-2014-TR.

= El CONTRATISTA esta obligado a velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

= E| CONTRATISTA no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

= EL CONTRATISTA no contratara bajo ninguna modalidad a personal que labora en
ENTIDAD.

2.21.3 SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION
= El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, Ia vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados; deberd cumplir con la
normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional.
= EL CONTRATISTA debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
= EL CONTRATISTA estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001: 2007.
= Durante las diversas etapas de la construccion, la obra se mantendra, en todo momento, en

perfectas condiciones de orden y limpieza.

2.21.4 MATERIALES Y EQUIPOS

= Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

= Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificadas en el expediente técnico que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, gue aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econodmica que lo justifique y sea autorizada por el Supervisor y la Entidad de ser el caso.

= La Supervision se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales y equipos propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

= Los pagos a proveedores de bienes y servicios, serén de entera responsabilidad del
Contratista, la Entidad no se hace responsable de cualquier incumplimiento de pago por parte
del Contratista ni medidas a tomar por parte de los proveedores.
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2.21.5 ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

2.22 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

2.22.1 ENTREGA DEL TERRENO

establecidos en el Reglamento, siendo esta una de las condiciones para el inicio del plazo de
ejecucion de obra, segun lo establece el Articulo 176° del Reglamento.

En el caso de ejecucion de la obra, cuando se hubiese previsto las entregas parciales del terreno
esta seré implementada segln normativa, precisando de que cualquier demora justificada en dicha

entrega, no generara mayores pagos.

2.22.2 DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista una copia del Expediente Técnico en fisico completo
en fisico y en digital. Sin embargo, el Contratista previo pago podra obtener copias adicionales.

2.22.3 DESIGNACION DEL SUPERVISOR DE OBRA
La Entidad notificara al Contratista quien seré responsable de la Supervisién de Obra.

2.23 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

2.23.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo
de ejecucion, el cual debe comprender todas las actividades; asi como, todas las vinculaciones entre
actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucion de obra, debe elaborarse aplicando
el método CPM.

Los documentos que constituyen el Programa de Ejecucion de Obra son: i) La Programacién CPM,
ii) Diagrama GANTT, iii) Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQV), iv) Calendario de
Adaquisicién de Materiales e Insumos (CAM) entre otros documentos que durante la ejecucion de
obra cumplirén la condicién de: actualizado y/o acelerado de ser el caso.

Una vez definida la fecha de inicio de obra, EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes debera presentar a La Supervision, la actualizacion de los Programas de Ejecucion de

Obra, con la correspondiente actualizacién de los Calendarios de Avance de Obra Valorizados, el

|R=
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Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos y el Calendario de Utilizacién de Equipos, de la
misma forma de la Programacién de Ejecucion de Equipamiento, en la cuales las partidas de ruta
critica y de holgura estaran plenamente identificadas con las actividades predecesoras y sucesoras,
el codigo de la actividad, duracién, inicios y términos mas tempranos y tardios, y tiempos de holguras
concordante con la red de ‘Programaciéon CPM’ por partidas genéricas y especificas hasta el tercer
orden del Presupuesto de Obra.

Una vez que La Supervision apruebe el Programa de Ejecucion de Obra, serén remitidos a la entidad

Obra vigente”.

2.23.2 PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA
Para la recepcion de la obra EL CONTRATISTA debera considerar, entre otros, los Protocolos de
Pruebas realizados durante la ejecucion de la obra en todas las especialidades que se mencionan

en el expediente técnico aprobado.

Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el CONTRATISTA y EL SUPERVISOR.

2.23.3 MANTENIMIENTO Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA esté obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también queda
obligado a sefalizar la obra objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
EL CONTRATISTA cumpliré las érdenes que reciba del Inspector acerca de la instalacién de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los

perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

2.23.4 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
EL CONTRATISTA esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a la Norma de Medio Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la Normatividad legal sobre Medio Ambiente que sea de
aplicacién en su actividad y de la implementacioén de las actividades sefialadas en el Expediente
Técnico.

EL CONTRATISTA dara cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de
Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la proteccion del medio ambiente, que sean
aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados por los trabajos que realiza y
subsanaré las observaciones que le formule La Supervision y/o las que formulen entidades oficiales
de proteccién del medio ambiente. Asimismo, debera cumplir con ejecutar lo detallado en el
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obra.

2.23.5 DISPOSICION DE DESPERDICIOS
Los desechos resultantes de las excavaciones y desmontes generados en la ejecuciéon de obra
deberan ser depositados en las zonas que tengan autorizacion de la entidad, bajo responsabilidad
del CONTRATISTA y con verificacion por La Supervision. Esta érea para desechos deberé ser
ubicada dentro de la distancia méaxima prevista para este propdsito en las Especificaciones
Técnicas, y tratadas segun se estipula en el estudio de impacto ambiental.

La disposicion de desperdicios deberé estar de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-2022-
VIVIENDA “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestién y Manejo de Residuos Sélidos
de la Construccién y Demolicién

2.23.6 VIGILANCIA

EL CONTRATISTA seré el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y proteccién de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberé proveer durante los
trabajos, el personal, cercos, iluminacién, equipos de comunicacién y otros elementos adecuados

que se requiera.

EL CONTRATISTA debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para
el personal de obra y las instalaciones de uso comun. El servicic de guardiania se realizaré durante
las 24 horas del dia.

2.23.7 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacién de la Gestion de Riesgos, se encuentra enmarcada en cumplimiento con lo
dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolucién N° 014-2017-
OSCE/CD, del 09.05.2017, se adjunta al presente el Anexo N° 3-Formato para asignar los Riesgos
(Segun lo especificado en el Expediente Técnico en el capitulo de Gestién de Riesgos).

El residente de la obra, asi como el inspector o Supervisor, segun corresponda, deben evaluar
permanentemente el desarrollo de la administracién de riesgos, debiendo anotar los resultados en
el cuadermno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados 0 no cumplidos de ser el caso.

Asimismo, se debe de cumplir todo lo estipulado en Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba
el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.
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2.24 INFORMES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

siguientes informes.

2.24.1 INFORMES DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO (COMPATIBILIDAD)
EL CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el Articulo 177° del Reglamento en el plazo de
treinta (30) dias calendarios de iniciado la ejecucién de la obra, debera presentar a la Supervisién
un informe técnico de revision del expediente técnico que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, para
lo cual debera indicar los profesionales que realizaron la revision del expediente técnico de acuerdo
a su especialidad y siendo suscrito por los mismos, en (01) original y una copia para la Entidad.

2.24.2 INFORME DE VALORIZACION
La presentacién de la Valorizacién se cumplird el procedimiento dispuesto por la DIRECTIVA N°
001-2022-OSCE/CD, en (01) original y una copia para la Entidad.

El procedimiento de valorizacién y pago es el que se describe en los Art. 194° y 195° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y a la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD y Anexo N° 1 -
Documentacion para la presentacién de la valorizacion vigentes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que
se indique en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones mensuales de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa
vigente, deberé contener, como minimo y sin ser limitativo, los estipulado en la Anexo N° 1 -
Documentacion para la presentacion de la valorizacion vigente:
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Anexo N° 1 “D: ion para la pr ion de la valorizacion”
t £ R presénta - !
@ 2 o
w £ 2 @ 2 @ =
et ke Gl ialoe o Z = S & o 8 e b -
x : R PR T : g = s P R - 2
N Documentos de sustenta para la presentacién de a valorizacién £ b} = R e z
o = 4 s g=2ls ¢ g 5
: At ¥ RS ¢ P 2 5 2381|253 £ ;
= £ > & ¢ = 3 S
3 2 ) = s z
5 o <) S = % < £ &
2 P a a ]
s o 2 © o 2
1 |Informe del Supervisor o Inspector sobre Iz valorizacion X X X X X
2 JResumen de la Valorizacion X X X X X5
3 JPlanilla de Ia Valorizacion de obra (por especi. &n caso corresponda) X X X |
4 |Piznilla de los metrados ejecutades durante el pericdo X X X |
5 |Planc ¢ croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo X 3% X |
6 |Célculo de las es, @n caso corresponda X X
7 {Calculo de regjustes X X X
8 |Célculo de amortizacicnes y deduccicnes, en caso corresponda X
9 {Copia del cronograma valorizade de cbra X
10 jGrafico de l2 Curva § X
11 jCentroles de calidad efectuzdos durante el pericdo, en case correspenda X X X
12 Jvistas fotegraficas de las partidas ejecutadas durante el pericdo X X X
ICopia de asientos del Cuadernc de Obra, sclo en caso el OSCE haya autorizado el
i3 " X X X X X x x
{uso del cuadernc de obrs fisico
14 JAnexcs
2 {Copia del Acta de Entrega de Terrenc {solc para l2 primera valorizacion} X |
b {Copia del asiento de cuadernc de cbra que autcriza su ejecucion X | ,O
- Documentacian que acredite los Mayores Gastos Generales Varables incurridos, % {
isélc en caso de paralizacién total de obra
d |Documentacién que acredite los Mayores Costos Directos incurridos X
e |Copia de las Tasas de intereses legales X
f JResclucian de aprobacion del Expediente Técnico de cbra X

2.24.3 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
La presentacion de la Liquidacion del contrato se deberé realizar conforme a lo establecido en el
Articulo 209° del Reglamento, en (01) original y una copia para la Entidad.

Debera presentar los planos de post construccién, planos de las redes de agua, desague,
instalaciones especiales y otros relacionados, todos los documentos deberén estar firmados por el
residente de Obra, el representante legal comun, todos los documentos debidamente foliados y

escaneados en formatos digital.

2.24.4 OTROS INFORMES ESPECIALES DE OBRA

EL CONTRATISTA a solicitud de la Entidad debera presentar Informes especificos y/o especiales
sobre temas contractuales. La forma de presentacion y las mejoras al informe sera acordada con La
Supervisién ademas debera contener las recomendaciones propias del Supervisor, el plazo para la
presentacion de los informes sera de (05) dias calendarios, de necesitar mayor plazo, el Contratista
sustentara y cuantificara el mayor plazo requerido, que seré evaluado por la Supervisiéon y/o
Inspector, los cuales deberén ejecutar el Informe de evaluacion en un plazo no mayor de (03) dias
calendarios y presentarlos ante la entidad, la Entidad emitiré su pronunciamiento a través de un acto
administrativo, aceptando o no el plazo, de no pronunciarse la Entidad en el plazo de (05) dias
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calendarios se considerara no ampliado €l plazo, salvo una reevaluacion de parte de la Entidad a
solicitud del Contratista.

2.25 DE LAS REUNIONES.

Se realizarén reuniones de coordinacién por lo menos una vez durante el mes o las veces que
determine la ENTIDAD, en la que participaran EL CONTRATISTA, LA SUPERVISION vy los
ADMINISTRADORES DE CONTRATO o personal de la Entidad de las &reas técnicas y
administrativas, deberan participar los profesionales del personal clave de parte del Contratista que

la Entidad requiera, para la toma de decisiones a fin de contrarrestar los problemas que puedan

surgir en la etapa de ejecucion de obra.

2.26 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que comesponden a EL CONTRATISTA, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA,
tiene otras obligaciones segun el siguiente detalle:

a) EL CONTRATISTA no podré iniciar la ejecucion de la Obra, si no ha sido aperturado el
correspondiente Cuaderno de Obra Digital, una vez efectuado, EL CONTRATISTA se
somete al seguimiento y control de La Supervisidn, en todo lo que se refiere a la Obra.

b) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por LA ENTIDAD y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio
Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

c) Sera responsabilidad del CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de interés
histérico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra
sea notificado de inmediato a la Supervision, tomando las acciones que corresponda ante
la Direccién Desconcentrada del Ministerio de Cultura competente, procediendo de
acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

d) EL CONTRATISTA debera entregar los planos de post construccion, mantenimiento,
dossier de calidad de materiales y pruebas y/o protocolos, drenaje pluvial, red de desaglie,
instalacion de red de agua, instalaciones eléctricas etc.

e) Para solicitar la recepcion de obra, EL CONTRATISTA debera contar con los Planos Post
Construccion, aprobados por La Supervision.
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2.26.1 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

< Elcosto de las pruebas, controles de calidad en general, laborataorios y ejecucién de trabajos,
seré por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, las cuales se efectuaran en su propio
laboratorio o en laboratorios externos de Universidades y/o Instituciones, cuyos
procedimientos, equipos, instrumentos, y otros cuente con certificacion de INACAL a través
del control de los patrones respectivos o a través de certificaciones de empresas que cuenten
con la autorizacién de certificaciones de INACAL para ajustar y determinar la acreditacion de
los equipos y procesos de parte de INACAL, de tal manera que los resultados pueda
compararse con los que obtenga el Supervisor, el Contratista debera presentar los Informes
de interpretacion de las pruebas, controles de calidad desarrollados con los resultados de los
laboratorios, presentando los Informes correspondientes de interpretacion a cargo del
personal profesional clave que acomparia a la Residencia de Obra y con el informe de la
validacién respectiva de parte del Residente de Obra.

< La supervisién deberé desarrollar los controles de calidad independientes que determine y
presentar el informe de la interpretacion de los mismos, a través del personal clave que
acomparia a la Supervisién y con el Informe de la validacion respectiva de parte del Jefe de
Supervisién o Supervisor de Obra.

< El tipo y cantidad de las pruebas, controles de calidad, andlisis, ensayos y otros seran
indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones
y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

<+ EL CONTRATISTA esté obligado a presentar ante La Supervision, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la

construccion de la obra.

2
3

Durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA realizara pruebas, controles de calidad,

andlisis, ensayos y otros necesarios de los trabajos ejecutados, de conformidad a lo dispuesto
en las normas técnicas peruanas e intemnacionales de ser aplicables, las mismas que serén
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el Supervisor de obra, quien
informara a LA ENTIDAD sus recomendaciones y conclusiones obtenidas. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando EL CONTRATISTA y el Supervisor
contraten un mismo laboratorio.

2.26.2 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS
Todo incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA tendré una penalidad de acuerdo a
los Articulos 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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2.26.3 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO

A menos que lo prohiba La Supervision por causa justificada, EL CONTRATISTA podra trabajar en
turnos de horario extendido, horario nocturno, tiempo extra y en dias domingo y feriados siendo la
ejecucién de Obra contratado por dias calendarios; en estos casos EL CONTRATISTA no tendra

reglamentos y legislaciones laborales vigentes.

2.27 CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se implementaré el Cuaderno de Obra digital conforme a lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-
2020-OSCE/CD - LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL aprobado
por Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE.

El Cuaderno de Obra Digital iniciaré sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo
establecido en el Articulo N° 191° del Reglamento. Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias
se rigen en concordancia con lo detallado en los Articulos N°s 192° y 193° del Reglamento.

En caso de un Informe debidamente sustentado de parte del Contratista y con el Informe de parte
de la Supervision en el cual se confirme que en la zona de trabajo no existe la sefial de Internet por
cualquier prestador del servicio de los operadores privados, y con la aprobacion respectiva de parte
de la Entidad se podré emplear el cuaderno de Obra fisico que estd debidamente normado en la
Ley 30225 Ley de Contrataciones de estado y su Reglamento vigente, en conformidad a la primacia
de la normativa nacional vigente.

2.28 RECEPCION DE OBRAY PLAZOS

Cuando la obra esté concluida, el Residente de Obra consignara en el Cuaderno de Obra Digital la
fecha en que ha dado término a las mismas, para lo cual la Supervision emitiré el Certificado de
Conformidad Técnica, para que LA ENTIDAD designe al Comité de Recepcion, debiendo EL
CONTRATISTA en el plazo de diez (10) dias calendarios de concluida la obra alcanzar los planos
post-construccion. de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, incluyendo las modificaciones al

proyecto. obras complementarias v otros que se pudieran haberse aprobado y ejecutado, previa

conformidad por parte de La Supervision. El procedimiento y requisitos se encuentran establecidos
en el Articulo 208° del Reglamento.

En ningdn caso, se exonerara al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido
encontrados defectuosos, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervision o LA ENTIDAD.
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De comin acuerdo entre las partes se podrén ejecutar la entrega y recepcion parcial de
componentes, de acuerdo al requerimiento que efectien los beneficiarios, el cual serd previamente
evaluado por la Entidad

2.29 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se realizaré conforme a lo establecido en los Articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento, siendo
que el pago el saldo de la liquidacién del contrato de obra se realizara en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién; para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, asi como

los otros documentos establecidos en la Ley y el Reglamento.

2.30 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

Para que LA ENTIDAD proceda a la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
de obra presentado por EL CONTRATISTA, se debera verificar el cumplimiento estricto de las
siguientes condiciones:

e Que se haya suscrito el Acta de Recepcidn Final de las Obras.

e Que haya aprobado y/o consentido la Liquidacion del contrato de obra.

e Cumplido con lo indicado en el parrafo anterior, la garantia seré devuelta una vez que se
haya consentido la Liquidacién del Contrato de obra.

Queda establecido que la recepcion de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades,
siendo responsable por los defectos o por vicio oculto de construccion o de materiales, por un plazo
de siete (7) afos siguientes a la recepcion de la obra, segun lo establecido en el numeral 40.1 del
Articulo 40° de la LEY y el Articulo 1784° del Codigo Civil.

2.31 VALIDEZ DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONTRATISTA

ElI CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD su domicilio legal durante toda la vigencia del
Contrato de obra y prestaciones accesorias. Por el solo hecho de suscribir los contratos, EL
CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a efectuar notificaciones a dicho domicilio legal, siendo de
su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD
pudiera hacerle llegar.

El domicilio legal, tendréa un horario de atencién, como minimo, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30
p.m., a efectos que la Entidad proceda a efectuar las notificaciones en dicho domicilio, el cual podra
ser modificado por EL CONTRATISTA mediante comunicacion escrita a la Entidad, con una
anticipacién no menor a tres dias, de ejecutarse dicho traslado, este debe estar ubicado dentro del
radio urbano de la ciudad de Abancay.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MDSA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPiTULO Il )
REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Maquina Soldadora. 01
2 Compresora Neumética 76HP 125-175PCM. 01
3 Martillo Neumético de 24kg. 01
4 Vibrador de Concreto de 4HP2.40". 01
5 Mezcladora Concreto Tambor 18HP 11P3. 01
6 Estacién Total. 01
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del Articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1 | Residente de Obra Ingeniero Civil o Sanitario
2 | Especialista en Calidad Ingeniero Civil o Sanitario

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero de Mecanica de
Fluidos

3 Especialista en Seguridad de
Obra y Salud Ocupacional

4 | Ingeniero Ambiental

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

Residente de Obra

24 meses en el cargo desemperiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Residente o supervisor
o inspector o gerente de construccién o jefe de supervisién o asistente de residente o asistente de
supervisién o la combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervision de
obra; en obras de saneamiento u obras similares.

N
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Especialista en Calidad
12 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Especialista @ ingeniero
0 supervisor o jefe o residente o responsable o coordinador o la combinacién de estos, en: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad en la ejecucion
y/o inspeccién y/o supervisién de obras en general.

Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional

12 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Especialista o ingeniero
o supervisor o jefe o responsable o coordinador o la combinaciéon de estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad
y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccién y/o supervisién de obras en general.

Especialista Ambiental

12 meses en el cargo desemperiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Especialista o ingeniero
0 supervisor o jefe o responsable o residente o la combinacién de estos, ambiental o mitigacién ambiental
o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o proteccién de
medio ambiente, en la ejecucion y/o inspeccién y/o supervisién de obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 132.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ S/ 1,800,000.00 (Un Millén
Ochocientos Mil con 00/100 soles, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicién de Obras similares: Construccién y/o instalacién y/o remodelacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio
y/o reubicacién y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas
de aduccion y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o
servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias y/o unidades
basicas de saneamiento (USB), de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera de hoyo seco. Minimamente
cada contrato de obra deberéd demostrar experiencias en las siguientes actividades y/o componentes:
Sistema de Agua Potable, Captacién y Cerco Perimétrico, Linea de Conduccién, Reservorio, Vélvula
Reductora de Presion, Vélvula de Aire, Valvula de Purga, Linea de Aduccion, Red de Distribucion,
Conexiones Domiciliarias, Unidades Basicas de Saneamiento (UBS), Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan
para la Vigilancia Prevencién y Control del COVID 18, Mitigacién Ambiental, Plan de Contingencias y
Emergencias, y Componente Social.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
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asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de 'dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.08.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION
[ PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. méaximo puntaje ala oferta de precio mas
Acreditacion: bajo y se oforga a las demas ofertas

puntajes inversamente proporcionales a
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | o g respectivos precios, segin la
(Anexo N°6). siguiente formula:
Pi=Om x PMP

OI

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
| PMP = Puntaje méximo del precio
| [100}7 puntos
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
1 Maquina Soldadora. 01
2 Compresora Neumética 76HP 125-175PCM. 01
3 Martillo Neumatico de 24kg. 01
4 Vibrador de Concreto de 4HP2.40". 01
5 Mezcladora Concreto Tambor 18HP 11P3. 01
6 Estacién Total. 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra Ingeniero Civil o Sanitario
Especialista en Calidad Ingeniero Civil o Sanitario
- . Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
3 Especialista en Segur_ldad de Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Obra y Salud Ocupacional : - i - ) :
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
. . Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
4 | Ingeniero Ambiental o ; . . L
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero de Mecéanica de
Fluidos
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra
24 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Residente o
supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de supervision o asistente de residente o
asistente de supervisién o la combinacién de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccion de obra o
supervision de obra; en obras de saneamiento u obras similares.
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Especialista en Calidad

12 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Especialista o
ingeniero o supervisor o jefe o residente o responsable o coordinador o la combinacion de estos,
en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad en la ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de obras en general.

Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional

12 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Especialista o
ingeniero o supervisor o jefe o responsable o coordinador o la combinacién de estos, en seguridad
y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes
de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de obras en
general.

Especialista Ambiental

12 meses en el cargo desempefiado (computada desde la fecha de la colegiatura). Especialista o
ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la combinacion de estos, ambiental o
mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente o proteccion de medio ambiente, en la ejecucién y/o inspeccién y/o supervision de
obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ S/ 1,800,000.00 (Un Mill6n
Ochocientos Mil con 00/100 soles, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicion de Obras similares: Construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o
cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias y/o unidades bésicas de saneamiento (USB), de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera de hoyo seco. Minimamente cada contrato de obra debera
demostrar experiencias en las siguientes actividades y/o componentes: Sistema de Agua Potable,
Captacion y Cerco Perimétrico, Linea de Conduccién, Reservorio, Valvula Reductora de Presién,
Vélvula de Aire, Valvula de Purga, Linea de Aduccion, Red de Distribucién, Conexiones
Domiciliarias, Unidades Basicas de Saneamiento (UBS), Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan
para la Vigilancia Prevencion y Control del COVID 19, Mitigacion Ambiental, Plan de Contingencias
y Emergencias, y Componente Social.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello @
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

@ otros.

/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

1% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

24
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?34 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

3% lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA Y OBJETO DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor debe adjuntar
obligatoriamente el archivo en Excel del presupuesto de la obra, completando la informacion
que sustenta el precio de su oferta bajo causal de descalificacion. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor debe adjuntar
obligatoriamente el archivo en Excel del presupuesto de la obra, completando la informacion
que sustenta el precio de su oferta bajo causal de descalificacion. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

43

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV44

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor debe adjuntar
obligatoriamente el archivo en Excel del presupuesto de la obra, completando la informacion
gue sustenta el precio de su oferta bajo causal de descalificacion. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | conTRATO | cotmantod RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/Q(\)"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%IL RECEP()CgloRi DE LA PROYBEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_E:EZABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




