SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Descripcidn
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por Ia
entidad contratante durante la elaberacion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacion o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; ¢ por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
y los proveedores. No deben ser eliminadas.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracién de las bases.

Importante para la
entidad contratante

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tenes las caracteristicas del presente documento.
De existir algtin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo 0 tamafio de letra impida la fectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

Adl e Y e ———

1.4. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se

mencione |a palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo refe
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado

rencia al Reglamento
por Decreto Supremo

N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccié

n de licitacién publica

abreviada de obras se utiliza por [a entidad contratante para |a contratacién de: i) cbras bajo
los sistemas de entrega de solo construccién y disefio ¥ construccion, segln la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal correspondiente,

iiy obras de rehabilitacién y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, ¢

se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras
entrega de solo construccién y disefio y construccion. Esta base estanda

cuando
bajo los sistemas de
r no es aplicable para

la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

1 En estos casos se debe utilizar |a base estandar comespondiente. La Decimocuarta Disposicion C
del Reglamento sefiala que la Man_mﬂ.w,_mn&: de los contratos eslandarizados de ingenieri
internacional s progresiva y se realiz mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por
Abastecimiento.

omplementaria Transitoria
a y construcclén de uso
la Direccién General de
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CAPITULO Il

21. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2. Tratandese de procedimientos de seleccién para la

ejecucién de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terrenc.

3.La cuantia de la contratacién se publica en la

convocatoria.

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1 Se realiza a traves del SEACE de la Pladicop en la | Articulos €3, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163  del
Reglamento

b) Registro

de

participantes

Aplica lista abierta, por lo gue cualg
puede
procedimiento de seleccion

ier proveedor

registrarse como  participante  en el

Articulos 65y 93
del Reglamento

a las
(consultas,

integracion)

¢) Cuestionamientos

bases

observaciones e

La presentacion de consultas y cbservaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

La absolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d} Evaluacién

econémicas

-

de

ofertas técnicas y

8: La evaluacion de

La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el croncgrama del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

ofertas es SIN

PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admisién de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 15, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcciol
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediel
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
coniratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o selicitar la no objecién del rea usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo €6 del Reglamento.

n, en caso la modificacion del requerimiento como producio
nte técnice, los evaluaderes remiten la consulta u
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revisidn de los requisitos de ca
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de c
detallados en el Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases.

¢. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacién.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econdmica es posterior a la
evaluacion téchica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de sole construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decisién de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta economica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntes.

. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y i) costo del disefic. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
carrespendiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de

Definida la oferta ganadora, los evaluadores ctorgan

Articulos 80, 81,

la buena pro la buena pro mediante su publicacién en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que Reglamento.
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
. evaluacion y el otorgamiento de la buena pro. e
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2. En casc de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
sjercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce &l mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2.

v T

222

223,

2.2.4.

2.2.5.

23.

2.3.1.

2.8.:2;

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registre
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
|a siguiente direccion electronica: www o 0 qob pe,

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni cbservaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condicicnes de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, fermatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante lsgal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacién decumental de su condicion de desafectacion, conforme a lo senalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERAGIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consarcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como pa
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripeién vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Pablices.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimientc de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items. Tratdndose de un procedimiento per
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2.3.3.

2.34.

2.3.6.

237.

relacién de ftems, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar l2 promesa de consorcio

con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,

en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consarcio. Se debe precisar el nombre completo o la

dencminacidn o razén social de los integrantes del consorcio, seglin corresponda.

La designacion del representante comdn del consercio.

El domicilic comin del consorcio,

E| correo electrénico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones

remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo

éste el Gnico valido para todos los efectos.

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objetc
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

a0
=

K

La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incerpore, sustituya o separe a un integrante.

. El representante comin tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,

en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacicn del contrate, segin
corresponda. El representante comiin no debe encontrarse impedido, inhabilitade ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comin, todos los integrantes del
conscrcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el decumento en el que
consie el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun © por
todos los integrantes del consarcio, segln corresponda (frma manuscrita o digital, segun |a Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razon social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completes.

La acreditacién del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturades por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consoreio.

En caso un integrante del conscrcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de |as obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.
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b)

)

Segundo paso: verificar si el integrante del consorcic que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho pardmetro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

238, Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta |a documentacidn presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestién como facturacicn, financiamiento, aporte

de garantias, entre otras.

Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre ofras.

238, En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, tedos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefic y construccién, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores ¢
gjecutores de obra, segun la obligacion asumida en fa promesa de consorcio, conforme a lo
siguienfe:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado & elaborar el expediente técnice deben

2342,

2.3.13.

encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcien en la
categoria que corresponda segin el monto de la contratacién o en una categoria superior®.

Los integrantes de! consorcio que se hayan obligado a ejecutar el compenente de obra deben
contar con inseripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de CONSOrCio.

Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el ctorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

Los integrantes de un consorcio se encuentran o ados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la

implementacién del proceso para la asignacion de las caleg

{as establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva

y tiene un plazo de ciento ochenta dias conlados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacién, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicién complementaria.
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2.4,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la cert cacién ¢ prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacién, se procede a adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal, los evaluadores
negecian con el pestor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefic.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecién del drea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacién correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos come ne negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o |a reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negeciar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuviercn. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacidn, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccién no se encuentre dentro de! mento de la cuantia de la contratacitn, se solicita la
ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Casc

contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de |a finalidad publica de la contratacion.
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3.1

3.2.

3.3

capiTULOII
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en Ia obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcion de la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a més tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este timo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de |a respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictades durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recursc de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSIGION DEL REGURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buenaproo contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganader de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del

La garantiz de fiel cumpliniento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual © menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes reguisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccién
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectiia el pago y emitiré la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del censercio,

¢. Consignar las firmas legalizadas ante
notario plblicc de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segln corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de pa
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacién de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c) Cédigo de

cuenta
interbancaria
(ccl) o, en el
caso de
proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Pert.

Para los provesdores no domiciliados,
corresponde el nlmerc de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de |a Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando
corresponda.

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

En el casc de personas naturales, se
solicita la copia del DN| del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
seglin corresponda.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

Institucion
Arbitral elegida
por el postor, de
corresponder.

Desde el 1 de enerc de 2026, la institucion
arbitral elegida debe encontrarse inscrita
en el Registro de Instituciones Arbitrales y
Centros de Administracion de Juntas de
Prevencion y Resoclucion de Disputas
(REGAJU).

El arbitraje puede ser ad hoc solo en los
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

Articulo 77, 83 y 84; asi
como la Décima
Disposicicn
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulo 88 del
Reglamento.

Centro de
administracién
de la JPRD
elegida por el
postor, de
corresponder.

Las JPRD son obligatorias en los contratcs
de obra cuyos montos sean iguales o
supericres a S/ 10 000 000,00 (diez
millones y 00/100 soles).

Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millcnes y 00/100
soles).

Articulos 77 y 79 de la
Ley.

Décima Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad | Comnprende |a experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal a)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégica del | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del

confrato, La experiencia del personal clave Reglamento.
corresponde  a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, slempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacion ad icional
del personal clave.
h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el Literal a) del articulo 168
perfeccionamiente  del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando |as consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccidn.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP,

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

E| postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccienar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiente del contrato durante
|a ejecucion contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo confrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contratacicnes Plblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio,

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garaniia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el mento de la obra sea menora S/5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la (itima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesge que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (nttn /vy shs gob pe/ssioma-
finan -riEs6o).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de |a Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Silaempresa que otorga |a garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisara se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

rse la sede digital de dicha entidad (hilp /ivww sbs gob g terna-
: ancuentran-autorizadas-a-emtir-c

45 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

EXTRANJERC

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos plblicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en &l Perll deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente de! 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacién peruana para su validez en el Perd,

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprusba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Repuiblica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE AGUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1

1.2,

1.3.

CAPITULOI
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pblicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sectar Publico para el afio fiscal 2025

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa

Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los
procesos de contratacion publica de las MYPE.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades

- Cédigo Civil Peruano

¥

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
RUC N° : 20222295166

- JR. 07 DE JUNIC SIN - BOLOGNESI
Teléfono . 962466800

mesadepartes@munitahuania.gob.pe

Correo electronico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Fl presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: MEJORAMIENTO Y AM PLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN 1.E. 65265-B EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CELENDIN, DISTRITO DE
TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI - CUI 2610203.

GUANTIA DE LA CONTRATACIONS

Lacuantia de la contratacion asciende a S/, 1,278,229.82 [UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA
Y OGHO DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 82/100 SOLES], incluidos los impuestos deleyy
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacién.

+ En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccién, se incluye el siguiente cuadro:

(OBLIGACIONES
A OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Direclo

~ cosTo ()

902,704 67

5 | a cuantia de la contratacién indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacién
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en &l SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos mentos, prima el monte de |a cuantia de la contratacién indicade en |as bases.
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Gastos Generales (... %) ) ) 90,270.47
Utilidad (10 %) 90,270.47
Sub Total 1,083,245.61
Impuesto .G.V. (18%) 194,984 21
Presupuesto Base 1,278,229 82
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 1,278,229 82
Consideraciones
La cuantia nsiderada en el presenle cuadro es aguelia determinada en

el expediente lécnico aprobado por la entidad contratante

En caso de emplearse flave en mano, fos costos de flete de mobiliario y equipamiento se
encuentran incluidos en la cuantfa.

El costa de obra puede incluir i) el disefio de la operacién y/o mantenimiento, il) la puesta
en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan en la tabla supenor.

Asimismo, en este caso el costo de fa obra puede incluir i) el disedio de la operacion Wo
mantenimiento, y i) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por ef postor en
la tabla superior.

En el sisterma de entrega de Solo construccién, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre ofros) se determina en el expediente técnico
aprobado  Estos cosfos pueden ser aclualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion.

s Sidwanie la estrategia de contratacion, fas entidades contratantes advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras gue gozan del beneficio de la exoneracion del |GV previsfo
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia, y siempre que se trate del
sistema de enirega de SOLO CONSTRUCCION vy, ademds, se hubiera determinadec en fa
estralegia de contratacion que la evaluacion de ofertas econgmicas es LIMITADA, se debe incluir

fo siguiente:

“L IMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037

Limite Inferior Limite Superior

Cuantia de la

contratacién Con GV Sin IGV Con IGV Sin IGV
ﬂ.w%_wwwmmﬁmm 1,214,318.33
Doscientos Setenta o MST 1,029,083.33 Un A Un'Wion Ginto
w%%waﬁh Catorce Mil _ﬁw___m_._ mMmLMScMMM Cuatrocientos Seis  Noventa y Uno
Vel deva ot Trescientos n..o i w 2100 mo‘_mm Mil cincuenta y Dos Quinientos Setenta
o200 Soic Dieciocho con con 807100 Soles  con 17/100 Soles
INCLUYE IGV oS
Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N* 27037, todos ios integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveadores en consorcio con contabilidad independiente gue se encuentre inscrito en el Registro
Unico de Contribuyentes (RUC).

_ Siellimite inferior tiene més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal;
___enel caso del fimite superior, se considera el vafor del segundo decimal sin efectuar el redondeo,
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1.5.

1.6.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal N° 000066-
2025-MDT/ALC-GM. de fecha 07 de Mayo del 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
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CAPITULO Il i
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requeride, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos ad ionales para la admisién de la oferta
alos establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que |
aprueba diversas medidas de simplificacién administrativa, ias enlidades estdn prohibidas
de exigir a los administrados © usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artfeulos 2 y 3 de dicho Decrefo
Legislativo. En esa medida, si la enfidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE 7y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catdlogo de Sewvicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacidn de |a oferta, y (i) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

 La omisién del indice no detemina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacié
— PIDE ingresar al sigu

& las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
te enlace: hitps:Hwww.gob pe/741-plataforma-nacional-de- eroperabilidad
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2.2.1.2,

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comin, el correo electrénico comin y las obligaciones a las que se
compromete cada unc de los integrantes del consorcic, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

Ei requisito indicado en el literal f) dnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo |1l de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de fa Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva  Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado fa implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contralantes no pueden exigir la
presentacién a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.21

2222

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de |la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de |a provincia de Lima y Callac cuyo monto de
contratacién no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar |a solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGY
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites ‘Documentos para la admisién de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

(]
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En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

2.3.

N°® de 3 00-512-016839

Cuenta

Banco BANCO DE LA NACICN
N® CCI : 018-512-000512016839-47

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar digitalmente al siguiente correo electronico:
mesadepartes@munitahuania.gob.pe, o en Mesa de Partes de la Institucion, sito en Jr. 07 de
Junio SIN — Bolognesi en horario de 08:00 a 17:30 horas, los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cédige de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nlmero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNIdel postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona ju i
Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al corree electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de gjecutor de obra expedida porel RNP.
Plan de trabajo segin lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

En el caso del sistema de entrega de solo construccién, independientemente de la
modalidad de pago: Los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales y gastos variable de la oferta, aplica para cada item o tramo que conforme la
agrupacion.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

 Ef requisito indicado en el literal m} dnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado fa Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion,

o De acuerdo con el articulo 4 def Decreto Legisfativo N° 1246, fas entidades estédn prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan oblener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren fos articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, sila entidad contratante es usuana de la Plataferma de Interoperabilidad def Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha

lataforma, no comresponde exigir los documentos previstos en fos literales d)ye)
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2.4

« £n caso el postor declare la inaplicabilidad def impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N* 18).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrate se perfeccicna con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en case de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente  direccién  electrnica:
mesadepartes@munitahuania.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, los documentes se
entregaran en Mesa Partes de la Institucién, sito en el Jr. 07 de Junio S/N — Bolognesi, en horario
de oficina de 08:00 a 17:30 horas.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

L a entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capiluio, en caso de
contrataciones hajo el sisfema de entrega y diserio y construccién, caso conlrarno
debe eliminario
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3.1

CAPITULO I .
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Brindar una mejory adecuada infraestructura para los estudiantes y profesores de dicha comunidad
nativa, con aulas adecuadas para un mejor aprendizaje de los alumnos, asi como un mejor
desempefio de ensefianza de |os profesores.

Asi mismo contar con servicios higiénicos adecuados tante para profesores como el alumnado en
general, cuidando asi la salubridad de ambos.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN L.E. 65265-B DEL CENTRO
POBLADO NUEVO CELENDIN DISTRITO DE TAHUANIA
DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALIL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Cédigo Unico de Inversion 2610203

(CUI), de corresponder

Ubicacion Ucayali, Atalaya, Tahuania, CC.NN. Celendin

Especialidad EDIFICACIONES Y AFINES

Subespecialidad INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Tipologia SOLO CONSTRUCCION

Resolucién de Gerencia Municipal N° 000041-2025-
MDT/ALC-GM, de fecha 02 de abril 2025.

Documento y fecha de
actualizacién del Expediente
Técnico.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. DATOS GENERALES

Nombre de la cbra : “MEJCRAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |.E. 65265-B DE CENTRQ POBLADC NUEVO CELENDIN, DISTRITO DE
TAHUANIA, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI®

Ubicacién )
Localidad CC.NN. Celendin
Distrite t Tahuania
Provincia Atalaya
Regidn ; Ucayali

Nombre nﬁﬁ@)ﬂﬂoiéﬁ.&: . “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIC DE
EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65265-B DE CENTRO POBLADO NUEVO CELENDIN,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI™.

Cédigo Unico de Inversiones 1 2610203
Nivel de los estudios de pre inversién : Ficha Técnica
Fecha de declaracion de viabilidad : 31/08/2023

Actualizacién de Expediente Técnico Resolucién de Gerencia Municipal N°
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000041-2025-GM-MDT.
Fecha de aprobacién : 02/04/2025

2. OBJETO

Los presentes requerimientos técnicos minimos tienen como objeto sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestacicnes con el fin de
cumplir las_metas previstas para la Ejecucion de la obra denominada; “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 65265-B DE CENTRO
POBLADO NUEVO CELENDIN, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA ATALAYA,
DEPARTAMENTO UCAYALI".

3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Tahuania cuenta con los recursos para el financiamiento del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 85265-
B DE CENTRO POBLADO NUEVO CELENDIN, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA
ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI".

La Institucién Educativa de Primaria N° 65265-B, se encuentran ubicados en la CC. NN. Celendin,
Distrito de Tahuania, Provincia de Atalaya, Regién Ucayali.

Actualmente estas instituciones educativas vienen funcionande en un terreno el cual no tiene la
infraestructura idénea y suficiente para la correcta realizacion de las clases, es por ello que las
autoridades de la CC. NN. Celendin gestionaron el mejoramiento de sus Institucién en un terreno
libre designado por las autoridades en el cual no hay ninguna edificacion existente, la cual brinda
todas las facilidades para la realizacion de la creacién.

El Ministerio de Educacion tiene como marco legal la Ley General de Educacion, Ley 28044,
promulgada el 28 de julio del 2003, que establece come fines de la educacién peruana:

Formar personas capaces de lograr su realizacidn ética, intelectual, artistica, cultural, afectiva,
espiritual y religicsa, promoviendo la formacion y consolidacion de su identidad y autoestima y su
integracién adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadania en armonia con su
entorno, asi como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.

Contribuir a formar una sociedad democratica, sclidaria, justa, inclusiva, prospera, tolerante y
forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional.

La Municipalidad Distrital de Tahuania, cumple funciones especificas en materia de Educacién,
entre ellas: promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacion inicial,
primaria, Inicial y superior no universitaria, ademéas de eliminar las brechas de calidad entre la
educacién publica y privada, asi como entre la educacion rural y urbana, para fomentar la equidad
en el acceso a oportunidades, que son los lineamientos del secter educacion, este proyecto se
enmarca dentro de los lineamientos del sector educacion.

La Municipalidad Distrital de Tahuania intenta incorporar la instalacién de aulas de material
seminoble porque es una oportunidad para promover la acci 4n intra e intersectorial y movilizar una
mayor participacion social de los acteres locales, compartiendo responsabilidades y roles entre la
comunidad organizada, el personal de educacién, el gobierno local y otras instituciones locales
del sector pablico o privado, sobre la base de la promocidn de la educacion, €l empoderamiento
comunitario y el trabajo concertade. articulando Ia participacién de los vecinos organizados ¥
buscando una mejora continua de |a calidad de vida, y participacion ciudadana.

4. INTRODUCCION

La necesidad y la preocupacion de brindar un ambiente infraestructura adecuada y debido al alto
porcentaje de crecimiento de la poblacién objetivo que se manifiesta referente a este problema,
determind que las autoridades de la Municipalidad Distrital de Tahuania, s e como prieridad la
inmediata formulacién del Proyecto y las gestiones que se efectian cenmovidas por los multiples
problemas de educacién como un problema publico, que aquejan a la poblacion de la CC. NN.
Celendin, por lo que la Municipalidad Distrital de Tahuania, teniendo en cuenta su competencia
de acuerdo a la ley Organica de Municipalidades en Transporie, Educacion, Salud, Saneamiento,
Cultura, Deportes y Recreacion.
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Esta situacién ha motivado que la Municipalidad Distrital de Tahuania elabore el siguiente
Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LE. 65265-B DE CENTRO POBLADO NUEVO CELENDIN,
DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI ™.

5. BASELEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publice para el Afic Fiscal 2025

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico 2025

Ley de endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal 2025

Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas

D.S. N° 009-2025-EF Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas

Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General

s Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
Competitividad, Formalizacian y Desarrollo de la Micro y Pequefia y accesc al empleo
decente, Ley MYPE

« Decreto Supremo N* 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

s Decreto Supremo N° 011-79-VC

« Directivas Internas de la MDT

6. UBICACION Y DESCRIPCION
Departamento  : Ucayali.
Provincia : Atalaya.
Distrito : Tahuania.
Localidad : CC.NN. Celendin

s

v

Distrite © o - =

de

Tahuania - Provincia de Atalaya
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La Provincia de Atalaya es una de las cuatro provincias que conforman el Departamento de
Ucayali, bajo la administracion del Gobierno regional de Ucayali, en el Peru. Limita al norte con el
departamento de Loreto, al oeste con los de Huénuco y Pasco, al sur con los de Junin, Cuzco y
Madre de Dios, y al este con el territoric brasilefio del estado de Acre.

CC. NN NUEVO CELENDIN
Unet1Es

El Distrito de Tahuania se encuentra ubicado a orillas del Rio Alto Ucayali, tiene una altitud de 340
m.s.n.m., latitud de Sur de 10.04, latitud Oeste es de 74.00, sus limites son:

a.- Por el Norte con el Distrito de Iparia.

b.- Por el Sur con el Distrito de Raymondi.

c.- Por el Este con los Distritos de Iparia y Yurda.

d.- Por el Oeste con la Regién Huanuco.

8. DIVISION POLITICA

Distrito/CC.NN y caserios CAPITAL ALTITUD
(m.s.n.m.)
Tahuania. Bolognesi 340
CASERIOCS
Bolognesi
Nueva ltalia
San José
Milagros
Cumaria

COMUNIDADES NATIVAS

Nuevo Paraiso
Santa Isabel
Sefor de los Milagros
Mueva Crema
Diobamba
Puerlo Alegre
Flor de Mayo
Mencoriari
Chanchamayo
Canapishtea
Jatitza
Quenpitiari
Santa Ana

an Fernando de Vainilla
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San Fernando de Vainilla Altura
Nueva Fenicia

|_Tupac Amaru

Fernando Sthal

Nueva Jerusalén

San Antonio de Binuya
Nueve de Oclubre

Mapilja

Nueva Esperanza 14. SINTESIS DE LA SITUACION ACTUAL

Santa Clara

Tumbuya Actualmente la |. E. Primaria de la CC. NN. Celendin cuentan con infraestructura educativa en un

4rea la cual no es suficiente para realizar las actividades pedagodgicas y recreativas de la
institucion.

En muchas ocasiones los profesores durante el periedo de clases. Al nc contar con un ambiente
idéneo no brindan una buena ensefianza al alumnado, y por ello muchas veces se producen casos

Alto A e S o 5 R

xowm mwmm:m de nifios sin estudios ni formacién académica, ante todo este marco no puede llevar muchas veces
Sempaya una educacion de acorde a la vanguardia que promueve nuestro gobierno

Belijay

15. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejorar la Infraestructura Educativa, reducir el analfabetismo, elevar los niveles de vida y

mwhﬂmnmz formacion integral de la Poblacién Estudiantil del distito de Tahuania - Provincia de Atalaya -
Chorinashi Departamento de Ucayali.
Nuevo Peri
| Vista Alegre de Binuya 16. METAS
Torinomashi
Quepacharl « OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES.
PROVINGIA o MODULO N° 01- CONSTRUCCION DE 02 AULAS (63.88m2) + SALA DE REUNIONES
| Atalaya Alalaya 350 )
(14.80m32) + DIRECCION (15.20m2) ; MATERIAL SEMINOBLE
3. ALTITUD

El Distrito de Tahuania, tiene una altitud que varia desde los 179 a 340 m.s.n.m.

10. CLIMA

En la jurisdiccién del Distrito de Tahuania, predomina el besque hiimedo tropical, con un clima
predominante de tipo calido-himedo con ligeras variaciones en las llamadas época seca y lluviosa.
El promedio de precipitacién es de 1500 mm a 2100 mm por afio, con una evaporacion anual de
488 mm y una precipitacién fluvial de 2858 mm. La humedad relativa promedio es de 83%, la
humedad relativa disminuye en los meses de Mayo a Octubre de cada afio.

Las condiciones meteoroldgicas son; tiene una temperatura méxima de 27 a 30 grados
centigrados.

11. HIDROGRAFIA

La Hidrografia de Tahuania, forman la red hidrica cuya troncal es el ric Ucayali, Rie Tahuania, rio

«  MODULO N° 02- CONSTRUCCION DE SS. HH. (10.28m2); MATERIAL SEMINOBLE
e CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON CASTILLO DE MADERA

s CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR DE 6"

e CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

¢ EQUIPAMIENTC

17. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

o OBRAS PROVISIONALES,
COMPLEMENTARIOS
Esta meta comprende los trabajos provisionales y preliminares como (construccién de
almacén, cerco provisional de seguridad, cartel de obra, demo 6n y eliminacién de
obstrucciones, movilizacion y desmovilizacion de materiales equipos y herramientas,
elaboracion e implementacién de equipes de seguridad y salud, limpieza de terreno y trazo

TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS

O:m:mcp ncmwﬂmnm de w_..m:_._mw..m y la quebrada de m.):ém. cuyos nm.mn_m_mm .noB::mnm: alas 38 I nivel y replartec de toda |a obra).
comunidades nativas y 08 caserios; ademés, es la via de comunicacion fluvial que entrelazan a M
los pueblos aledafios. 0 + CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS
() Esta meta comprende la construccién de 02 ambientes de material noble para aula
12. FISIOGRAFIA w pedaggégica, sala de reuniones de profesores y direccion con un area de terreno de 170.93
En la jurisdiccién del Distrito de Tahuania, se aprecia formaciones de islas y complejos de terrazas m meennunAlvelda plao ﬂmﬂaam.n_o. deD 15 matimsitineal lgprena anre) coft Gliyats e
Um_.mm_ denominada restingas, asi comoe mncafwm n de arena llamadas «.m mmn layones, banco e eaiectada (zelpatas y sdbmeimiant ﬂmﬂnﬂwman bee &0 _.@_038_ mo.cﬁmné_m_.;o.m:.:mn_o_
d : laci mﬁ_ _,. d nado barrizal barcia. lodazal playas, piay p : " < columnas y vigas De C°A?, y muros de albafiileria, todo debidamente tarrajeado y pintade en
e By G, 2eklea 0 0oITe .m3035m o barrizal, barcla, lodazal, que comunmente presenta W interiores y extericres, con estructura de techo liviano, con vigas timpano de C°A®°, cobertura
en todo el recorrido del ric Ucayali I de enduline y cielo rasos de baldosas, los pisos seran de cemento semi pulido y coloreado.
13. ViAS DE ACCESO _.uﬁu Wmﬁm Considerando las instalaciones eléctricas las mismas que se ejecutaran de acuerdo a
. . A g = s planos,
Aérea: Para llegar de manera rapida es necesaria utilizar la via aérea en la ruta Atalaya — Tahuania m
en las agencias de viaje. Las avionetas lo hacen en una hora y dependiendo del clima. El costo =5 « CONSTRUCCION DE BLOQUE $8.HH.
del pasaje es de 5/.200.00 nuevos soles. o Esta meta comprende la construccion de 8S.HH. Alumnos Hombres, SS.HH. Alumnas
Fluvial: .W Mujeres, SS.HH. Docentes Hombres, SS.HH. Docentes Mujeres y Cuarto de limpieza
Pucallpa-Belognesi.- El fransporte via fluvial se realiza a través del rio Ucayali desde Pucallpa — = Servicios Higiénicos y tiene un area total de 34.15 m2 asi como los reservorios elevados del
Bolegnesi con rapides con salidas diarias. El costo del pasaje es de S/. 150.00 nuevos soles. 0O sistema de agua para luego ser usada por los servicios higiénicos, estas a su vez estan a un
Atalaya-Bolognesi.- El transporte via fluvial se realiza a través del ric Ucayali desde Atalaya — 0 nivel de piso terminado de 0.15 metros sobre el terreno natural; esta estructura sera de
Bolognesi con rapidos con salidas diarias. El costo del pasaje es de S/. 50.00 nuevos soles. .m material noble con estructuras de cimentacion conectada (zapatas y sobrecimiento reforzado
o fc= 210kg/em2), cimiento corrido, columnas y vigas De C°A?, y muros de albaiileria, todo
b debidafhente tarrajeado y pintado en interiores y exteriores, con estructura de techo | iano,
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con vigas timpano de C°A°, cobertura de cnduline y cielo rasos de fibrocemento debidamente
pintado, los pisos serédn de ceramico. Estd Considerando las instalaciones eléctricas
suministrados por energia renovable de sistema fotovoltaico, las mismas que se ejecutaran
de acuerdo a los planos.

s POZO TUBULAR PROF.=80 ML
Se instalara un pozo tubular de profundidad de 80 mts, se le instalaran sus filtros de arena,
su desarrollo de pozo, ademds sera protegido por una estructura de concreto armado.

o CASETA DE VALVULAS
Se instalara una caseta de valvulas y de generador el cual abastecera de energia eléctrica a
la bomba instalada al pozo tubular, esta abastecera de manera dual, es decir tanto por
energia mediante paneles solares o diésel

+« RESERVORIO ELEVADO VOL.=2500 LITROS
Se plantea un reservorio elevade de Vol.=2500 LITROS de tal manera de abastecer con
presion y cantidad de agua a los bafios de la institucidn proyectada.

= AREA EXTERIOR
Esta meta comprende la construccién de 01 area exterior donde se ubicara un pedio patic de
formacién jardines y el sistema de tratamiento de excretas, estas a su vez estan a un nivel de
piso terminado de 0.15 metros sobre el terreno natural; todo debidamente tarrajeado y
pintado, los pisos seran de concreto pulido, Esta Considerando las instalaciones sanitarias y
eléctricas las mismas que se ejecutaran de acuerdo a los planos.

+ MOBILIARIO
Mobiliario escolar consistente en: 60 mesas de madera unipersonales, 60
personales, 02 escritorios para docentes y direccién, 6 armarics de madera (librero y otros
usos), 02 sillas de madera para adultos y 02 pizarras.

18. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/ 1,278,229.82 (Un Millén Doscientos Setenta y
Ocho Mil Doscientos Veintinueve con 82/100 Soles), en el cual se incluyen el Costo Directo,
Gastos Generales, Utilidades, IGV.

19. FECHA BASE DEL PRESUPUESTO
Ef presupuesto base esta referido a precios del mes de ABRIL DEL 2025.

20. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se
efectle el pago correspondiente.

2. Plazo de inicio de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada

por Decreto Supremos N° N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-

2021-EF, N°® 234-2022-EF, N° 308-2022-EF y N* 167-2023-EF.

a) Que la Entidad notifigue al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se gjecuta
la obra, segln corresponda.

¢) Quela Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como cbligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y cbservaciones.

e) Que la Entidad haya otorgade al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el Articulo 181° del Reglamente de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supreme N° 344-2018-EF, y
modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso ne se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con
el cumplimiente de las demas condicicnes.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra segin los supuestos previstos en el Articulo 176.9 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada
por Decreto Supremos N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremos N° N° 377-
2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N* 308-
2022-EF y N® 167-2023-EF.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

26. DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El contratista presentard al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince (15) dias
calendarios del inicio de plazo de ejecucion de obra, un informe técnico de revision del expediente
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del

El Proyecto serd financiado con Recursos Determinados a través de la MUNICIPALIDAD M proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicacién del articulo 177 del
DISTRITAL DE TAHUANIA. o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
’ o 2018-EF, y modificada por Decretc Supremos N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto
21. SISTEMA DE CONTRATACION Q Supremos N° N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, N° 234-2022-
ey i o EF, N° 308-2022-EF y N° 167-2023-EF.
<
2 o) :
22. MODALIDAD DE CONTRATACION < 27. DE LAEJECUGION DE LA OBRA
No corresponde W El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
(4 herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracion lo definido en el expediente
23. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL M téenico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar come base las consideraciones de la
i <« Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.
Administracion Indirecta - Contrata o
) = Los criterios de disefic involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
24, PLAZOS DE EJECUCION w empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes
El plaza de ejecucion de la obra, es de Noventa (90) Dias Calendario, después de la entrega del o conlas »mnao_ou_.m‘m vigariies, mm: de asegurar un preducto de cafidad, estando sujetosala aprobacidn
terreno y en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. M y plena satisfaccion de la Entidad.
) o Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el Contratista es
Nm._. _zmwnmu:w__wﬂ ”_m”ﬁN_.mOmEm_ m el especialigta y conoce las practicas de construccion.
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo m

(5%

Pas)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(&




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N° 001-2025-MDT/CS-1

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de
la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno sera en forma parcial en coordinacién con el contratista La ENTIDAD
comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, la primera entrega de
terreno, la demas entrega de terreno se comunicara con quince (15) dias de anticipacién.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega
del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico,
asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de la obra.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ADMINISTRATIVAMENTE

- El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacién.

- El Confratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como censecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecu ion de la
Obra, estando el nueve programa de trabajos sujete a la revisién y aprobacion del Supervisor.

- La presentacion del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Confrate,

- Los planos de! proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

- El contratista, para e io de los trabajos debera contar con la documentacidn requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

- Dicha documentacién, sean planos, memorias de cdleulo, planillas, solicitudes de
autorizacién, etc. seran presentadas con una anticipacién no menor a cince dias habiles.

- El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentard a la
Supervision para su aprobacién.

- El Contratista procedera a |a ejecucion y control de los trabajos topogréficos consistentes en
el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de seccicnes transversales, lo que
sera sometido a la apraobacion de la Supervisién.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

- El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la cbra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y ofros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucién.

- El Contratista tiene la cbligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con fodas las provisiones necesarias.

- El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, deposites temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

- El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

- El postor, para la admision de ofertas, deberd presentar una constancia de
inspeccion del terreno donde se ejecutara la obra, para lo cual debera presentar

una solicitud dirigido a la Gerencia de Infraestructura.
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El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos,
o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el casc dichos
documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cum estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los
darios yfo problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista
y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno,

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria
y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
Obra.

El Contratista estd obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Centratista.

Ningin trabajo adicional se comenzar sin autorizacion escrita del Supervisor en el Cuadernc
de Obra, caso contrario no seré reconocido para fines de pago.

El contratista, exigira; al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de obra a
diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucién de la cbra,

PERSONAL

El Contrafista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la suscripcién del
contrato para la ejecucion de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demds
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las drdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-88-TR, y sus normas complementarias y mo catorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad,
la némina detallada de todo el personal superior y de los cbreres que estan empleados a la
fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades pregramadas para la correcta ejecucion de la
cbra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
acreditado en la suscripcion del contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente;
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisar esta situacion previa a
|a realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
rren por cuenta del Contratista y deberan ser reparades por éste sin derecho a pago
une,
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¢) E! Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

d) Tedas las normas laborales y las de seguridad e higiene ccupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar tedas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra Unicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista est4 obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conecimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsa dad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del
Supervisor.

SEGUROS

El Contratista proveeré en el lugar de la obra, de tedo el equipo y servicio que fuera necesari
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentade como consecuencia de la
ejecucion de la obra y sera de su entera responsa dad la ocurrencia de los hechos.

El contratista antes del inicio de la obra debe presentar a la entidad las polizas
correspondientes.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de los dalos que ocasione a las
redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos (de ser el caso), y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion de contrato sin perjuicio de
la Municipalidad Distrital de Tahuania o las empresas de serv io ejecuten los trabajos con
cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel Cumplimiento de ser el caso.
E| resarcimiento de dafios ocasionados a terceros durante la ejecucién de la cbra estara a

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total
o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados
partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

31. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monte reembolsable al Contratista,
ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier ofro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentes de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte ¢ la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

32, OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
ala Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los diez (10) dias calendario de in ado el plazo de ejecucion dela obra y conservarse
hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberin estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

» Elalmacenaje de los materiales.
« La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

5 W
cargo del Contratista. o + Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
v Copasliay i L i ; paraie p
INDEMNIZACIONES W w_mm<_M_Mw_”ﬂ_mwuwmwowbMwwm_wnu_.ﬂu:qm: con las condiciones de higiene imprescindible para su
Es obligacién y responsabilidad del Contratista atender los juicios, reclames, demandas o L YR d T — ient 5n del —
acciones imputables a él o a su personal directamente por actividades ilicitas, dafos, M 0s gasios, que e IR nstRlARon, e U _o:ma_m:m<no:mm2mn_o= e-los.amplentes pata
erdidas ERtEE, 1610 Lertes. producidos dentro de la obra y/o are EHiRaE O la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
pojgldas; acs! ' nes ity » producidos dentro de |a obra y/o areas aledana P Contratista, incluyendo cualquier dafio resuitante de la instalacién o mantenimiento de estas obras
de su influencia como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias. Es obligaterio = provisionales
y responsabilidad del Contratista de ejecutar cualquier otra que sea necesario para evitary Wl . . . .
prevenir accidentes por parte de la poblacin beneficiaria del proyecto y demas terceros. M Estas prescripciones no son excluyentes de c».ﬁmm previsiones que wc.aumqm adoptar m_‘oogﬁmzmﬁm
< para el mas eficaz desarrollo de las operaciones pero, en cualquier caso, debera mantener
o informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA g TRRtERAN VAt Punnn:
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a % m_mog._.:m:Mmem.B qmmnwgm»wmwomﬂon_mmnﬁm_(._m mﬁm_.m‘_.mmmm:mﬂm_ de las MNMM &0 _“owam mm_.;_:cm. para
lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de & prevenit ,mM_._n n_oazmmma.mm 65 m.m om_hmm 5l m.wnm_mqmm. MM cﬁmmn. oS ienes propios
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la .W Salphhy gl rrerd:con los-gasios que:demande-su SUSHUGION.
recepcién total o parcial de la obra, segln corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley S El Contratista deberé colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de peligro y
de Contratacicnes del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2)y 3)del tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
articulo 1774 del Cadigo Civil. _ﬁ.ui.. dgnde puedan producirse accidentes.
i
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El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, persenal, obras provisionales,
magquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar |la obra no invadan la via plblica
ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener |la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal o equipo o terceros ocasionen dafios al Proyectc o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor. La negligencia
del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra
afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de
una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones expleratorias que fueran requeridas
durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el
caso, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccion
y puntos topogréficos de referencia, y ofras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos
fijos constituiran el control en el campe o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los
cuales el Contratista deberd dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberé conservar
todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Superviscr verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la
correcta ejecucion de la Obra, El Contratista proporcionaré al Supervisor tedas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualgquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de
ninguna manera al Contratista de su responsabiiidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construides deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adguirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacidn del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de |a obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.
33. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gesticn de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado
mediante Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017.

34. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
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El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacién.

35, TAREAS ENHORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su control,

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podré
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederé a dejar constancia en el Cuademo de Obra de la situacion
y de su autorizacién o denegacién segin corresponda, para la ejecucidon de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de |la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

36. ACCIDENTES —NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo ¥ servicio que fuera necesario
para proporcionar primercs auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién
de la cbra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omisién del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios persenales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro decumento oficial recibido por el
Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para cenocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacidn de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

37. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

38. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el frabajo, todo cesto que se genere a la Entidad
por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccién total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar €l trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a
los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta os riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como las ganciones que se impongan por cualquier mal use de dichos servicios.
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Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios gue existen,
ccasionades por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberad retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado
&l inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar
de la obra dichos bienes con cargo a las valarizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera
pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robc o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningtn tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en cbra,

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de
las categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para
estimar el presupuesto de Inversion necesaria,

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados e instalaciones.

39. DOCUMENTACION TECNICA

El Contrafista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos
definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en
su ejecucién, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto,

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. serd presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecte a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otre plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y una (1) copia en las escalas, caratulas y
numeracién requerida por el Supervisor, Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.
La aprobacién que preste el Supervisor a teda la documentacién técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de sesenta (60) dias después de la recepcion de la obra, el
Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, confermado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y Planos.

40. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los siete (15) dias siguientes al inicic de obra, el Contratista debera presentar para
consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de |a obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM),
el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolscs
basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos foda vez que le sea
aprobada una prorrega justificada del plazo de ejecucion de la obra ¢ cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

41, CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista el realizar
una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades
de control de calidad.

El Superviser tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevaré al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probades no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correra a cargo del Coniratista,

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan prento como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizade bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacidn del
Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios ¢
pérdidas, ya sean directes o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipulec o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del
Supervisor sera de aplicacién la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para
la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, con autorizacién del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por |a
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen,

42. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Superviser se deber hacer por
escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N°
17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD., donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento
importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno
en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.
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El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, archivos del
Cuaderno de Obra digital conforme |o establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva
N°009-2020- OSCE/CD.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualguier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

43. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a
la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando gue dicho atraso
producira una extensién de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efective deduciendo dicho monto de la liquidacién del contrato de la ejecucion de la obra.

44. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que integra las presentes
Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de |la Entidad en Obra, por lo que esta obligado
a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los
refrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

45. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Confrato se encuentran sujetos a las Formulas
de Reajuste, establecidas en el expediente técnico.

46, MEDICION DE LAS OBRAS

Ef Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias
de anticipacidn para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para
poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo
a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo centrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

47, VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.

El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

48, VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primercs dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en un (01) eriginal, Dos
(02) copias y digital, acompafiadas de su versién original y segin el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por
el Supervisor,

Y
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Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de |a oficina)

Contrato de obra y adendas (segun corresponda)

Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o deductivos de

obra (de ser el caso).

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del

equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad

realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones,

Valorizacién.

Resumen de valorizacién.

Ficha de identificacion de obra.

Reintegro por valorizacién.

9. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

10. Formulas polinémicas de reajuste.

11. Valorizacion del presupuesto.

12. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

13. Gréfico (curva s) comparative de avance programade y ejecutado, (mensual y acumulado).

14. Calendario de avance de obra valorizado.

15. Planilla de metrados.

16. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado

17. Copia de protocolos de calidad.

18. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

19. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER), del mes
anterior a la valorizacion.

20. Planilla del personal obrero.

21. Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera valorizacion. Para
las valorizaciones posteriores los profesionales deben estar habilitados, que seran
verificados a través de la web.

22. indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

23. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directc y
materiales vigentes (de corresponder)

24. Copia del contrato del consorcio.

25. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra.
(en todas las valorizaciones), acta de suspension y reinicio de obra (de ser el caso).

26. Otros documentos que considere impertante.

Lo i
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49. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion seré:
e El mento acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
o Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.
« Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progrese de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectlen las
estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si
se descubre que el mismo no esta en estricte acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutade, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera
al Contratista de la respgnsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusion deil Contrate.

EVIADADE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABR

[L



MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N°001-2025-MDT/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N° 001-2025-MDT/CS-1

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de Pago
confeccionado, seguira el tramite de aprobacién final y pago por la ENTIDAD.

50. RESPONSABILIDAD ANTE TERCERCS

El Contratista sera directe responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.

§1. REAJUSTES DE PRECIO:

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamente de |a Ley de Contratacicnes del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y modificada por Decreto Supremes N° N° 377-2019-EF, N* 168-2020-EF, N* 250-2020-
EF y N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF y N° 167-2023-EF.

52. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autcrizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.
Planos de Replanteo.
Archivo del Cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020
y la Directiva N* 009-2020- OSCE/CD y fotos.
4. Pruebas de calidad segln requerimiento de la Entidad

w N

Posteriormente al cumplimiente de lo sefialado antericrmente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA debera entregar al
Supervisor come contenido minimo:

1. El expediente de liguidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor

2.  Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicande
asuntos relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusicnes,
recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Calculo de valorizacién por presupuesto confractual, por obras adicionales, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades segln corresponda.

5. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

6. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.

7. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

8. Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/fo
disfritales segln corresponda

10. Cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N® 17-2020 y la
Directiva N* 009-2020- OSCE/CD desde el inicio hasta el cierre del cuaderno de obra.

11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacién de la retencién de 10%

13. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion

14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

16. Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacion y localizacién en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion,
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plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento
general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacién de aguas pluviales,
16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.
17. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicic, culminacion, carta de designacion
del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
18. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)
19. Resolucién de conformacién de comité de recepcion de obra.
20. Resolucion de aprobacion del expediente técnico.
21. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico,
22. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el casc, bases
integradas, absolucion de consultas, t&rminos de referencia
23. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor,
24. Ofros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente
De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 208° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o inspector fa
elaboracion de la liguidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1,
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que
éste se pronuncie dentro de los guince (15) dias siguientes.

53. CUADERNO DEOBRA

En el cuadernc de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de
entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcian de la obra o el acto de constatacién
fisica de la obra, segln corresponda.

Segun lo establece la Directiva N°009-2020-CSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno
de Obra Digital” en el Numeral 9.3 "Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la
convocatoria del procedimiento de seleccién de la contratacién de una obra, puede solicitar
autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no
haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato
de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccion del SEACE
se pronuncia sobre la solicitud en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

En los cascs que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad debe registrar
las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para
dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes siguiente. El registro se efectia
desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.”

54. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionadoes por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda
otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:

e La normativa pertinente

s« Contrato

e Condicicnes Generales del Contrato

= Bases de |a presente convocatoria

e Oferta del CONTRATISTA

e Garantias: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por Materiales,

Insumos o Servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).
« Otros documentos que ferman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor
sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas
sean establecidas encongulta con la ENTIDAD.
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55. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo per una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

El postor adjudicado podra optar, por la Retencién de Fiel Cumplimiento de Acuerdo al Art. 149
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF y madificatorias)

56. ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO
El Contratista podra requerir los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del mento del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntandoe a su sclicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y/o Péliza de Caucion y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del centratista. Vencido el plazo para solicitar el
adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantcs se realizard en un plazo de siete (07) dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adqui n, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de cbra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelante en un
plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos Carta Fianza o Péliza de Caucién y el
comprobante de pago respectivo.

GARANTIA DE ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y sclicitadas por el
contratista, contra la presentacién de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico
monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevecables y de realizacion
autcmatica en el pais, al sclo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por
empresas sujetas a la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten con clasificacién de riesgo
B o superior. Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones
establecidas en el articulo 148 del Reglamento.

57. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
Valorizacion Mensual:

» Velorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobacién por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Confratista generaré |a factura
para proceder al tramite del pago.

o Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

N
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+ Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacién efectuada.

NOTA IMPORTANTE:

v El Expediente Técnico sera entregados a los participantes al momento de adquirir las
bases, Previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

¥ Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva.

58, TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, centribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laberal y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (pagos mensuales a CONAFOVICER,
SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP y SCTR, etc.); debiendo presentarlo a partir de la Segunda
Valorizacion.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacion de cbra los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

59, SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desaglies (de ser el caso),
que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad de
contratista.

60. CONFORMIDAD.
La conformidad de la obra sera dada con fa suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

61. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segin establecido en el articulo 223,
243, 244, 245 y 251 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremos N° N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, N°® 234-2022-EF, N° 308-2022-EF y N°* 167-2023-EF.

62. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR.
Persona Natural y/o Persona Juridica Ejecutor de Obras
Los recursos minimos indicados a continuacién serin de cumplimiento obligatorio:
a) REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

+ EL CONTRATISTA puede ser una persona natural o juridica, con RUC vigente e inscrita
en el Registio Nacional de Proveedores, en el capitulo de Ejecutor de Obra. Y podra
participar individualmente o en consarcio. En este dltimo supuesto, cada uno de los
integrantes del consorcio deberé cumplir los requisitos sefialados en este numeraly en la
DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD - “PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO".

s« EL CONTRATISTA no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanente, para contratar con el estado peruano; por consiguiente,
no debera encontrase incluido en el capitulo de inhabilitados para contratar con el estado
que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en fas causales de impedimento
establecidas en el Art. 11 de la ley de contrataciones del estado. Estas exigencias son
aplicables a todos los consorcios

s« En el caso de consorcios, la promesa formal de consorcio debe contar con la firma
legalizada, donde se exprese las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, en ese sentide, ademas de la cbligacién de ejecutar la obra,
deben consignar la obligacion de |a elaboracion, implementacion y administracion del plan
de seguridad y salud en el trabajo.

+ Por ser la prestacion a ejecutarse destinada a una obra publica, lo cual debe cumplir
necesariamente las pautas establecidas por el propio estado. EL CONTRATISTA debe
conocer las normas y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de
contrataciones,

« EL POSTOR DEBERA CUMPLIR CON LA DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD,
NUMERAL 7.5 ACTUALIZACION DE INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA.

EVIADADE OBRAS
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CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede

incluir lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de DOS (2) INTEGRANTES.

2) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato de cada
consorciade, no debe ser mayor a 30%.

El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucién del contrato, para el Integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, no es menor al 0%

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
a} EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIC:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacidn, en la ejecucidén de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcitn de obra,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas

actas de recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas rescluciones de liquidacion; o

(i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra

documentacion8 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi

como el mento total que implicd su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte

(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcic, debe presentarse la

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente

el porcentaje de las obligaciones que se asu en el contrato presentado; de lo contrario,

no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefirda al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de cansorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.).

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion,

De acuerdo cen la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende come tal a tedo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de marnera indubitable
aquello que se acredita, por ejemple, mediante, las resoluciones de liquidacidn de obra, las actas de recepcion de
confoermidad, entre otros.
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Sin perjuicio de lo anterior, los posteres deben llenar y presentar el Anexo referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad
y correcta terminacion, es obligacién de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso parala presentacion de consultas
a las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de
no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y
dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico, en caso que el poster no
presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relacién entre sf o sila
misma tuviera berradura correccicnes, se considerara como no presentada.
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: n.OZm._.xcnn_O.z Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O CREACION Y/O
HABILITACION Y/O INSTALACION Y/O IMPLEMENTACION, REPARACION DE
AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y/O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS
ANTERIORES, DE EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O
MERCADOS EN GENERAL.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
El Los profesionales en ingenieria que laboren en la ejecucidon de obra deberan ser
colegiados, encontrandose habil para el ejercicio profesional, segln lo exige la Ley N°
28858, ley que complementa la Ley N°® 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos
y de Ingenieros, antes del inicio efectivo de su participacién en la realizacidn del servicio:
N° CARGO PROFESICN EXPERIENCIA
Debera acreditar una experiencia de treinta (30)
meses como Residente y/o Supervisor y/o
Residente o Supenvisor o Inspector o Gerente
Ingeniero Civil, o de Construccion o Gerente de Proyectos de
1 RESIDENTE Arquitecto Titulade y Construccién o qum:”m.am m._._vm?.mma: o jefe de
colegiado n o la combinacién de estos; en la
DE OBRA ejecucion de obras similares yfo infraestructura
de edificacion en general, que se computa
desde la colegiatura.
x ¢ Debera acreditar una experiencia en la
_:mm_.__mﬁo Amblantel e especialidad de dieciccho (18) meses como
Ingeniero de Recursos
Naturales, o Ingeniero
2 ESPECIALISTA Forestal , o Ingeniero

AMBIENTAL

sanitario, o Ingeniero
Civil titulado y
colegiado

Ambiente, Residente de Obra, Supervisor de
Obra Inspector de obra en la ejecucién de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

ESPECIALISTAEN
SEGURIDAD Y
CALIDAD

ingeniero civil y/o
ingeniero de seguridad
y/o ingeniero industrial

titulade y colegio

Debera acreditar una experiencia en la
especialidad diecioche (18) meses en el cargo
desempefiado (computada desde |a fecha de la
colegiatura) como Especialista en Seguridad yfo

Especialista en Calidad, en; la ejecucion de |

obra o inspeccion de obra o supervision de
obra; de obra en la ejecucién de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

Con los siguientes documentos: copias simples de contrato y su respectiva conformidad
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y/o constancias ylo certificados y/o cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.
IMPORTANTE:

El Residente de la Obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articule 139 del Reglamento este requisito de calificacian se acredita para la suscripcién
del contrato.

Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en obras
ejecutadas por un consarcio presentaran los contratos y su respectiva conformidad las
cuales deben encontrarse suscritos por el representante legal del consorcio o por el
representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre
gue dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Todo los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucidn satisfactoria de los trabajos
a realizar deberan llevarse al lugar donde se ejecutara el servicio, en forma oportuna y
no se podan retirarse de la misma salve autorizacion escrita del superviser y/o inspector.
La pérdida o dafos causados a los equipos y magquinarias durante la ejecucion del
servicio corren por cuenta del contratista.
Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarias, por
su cuenta y costo.

Requisitos:
Los postores deben presentar el equipamienic estratégico para la ejecucion de la obra
de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico:

Recurso [ U.M. | Cantidad
EQUIPOS
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 Und. 2
ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS Und. 1
COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und. 1
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. Und. 1
COMPRESORA DE AIRE DE ALTA PRESION PARA POZO Und. 1
ELECTROBOMBA Und. 1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35” Und. 1
BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA Und. 1
NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1

Todos estos equipos, magquinarias, e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra
en Optimas condicicnes de operacién. La lista arriba indicada, no es limitativa,
comprometiéndose por |a presente a incrementarse y/o a optimizarla, en caso de que el
avance de la cbra asf lo requiera, sin gue ello represente page a nal alguno.

Adicionalmente cabe indicar que en caso los equipos sufren desperfectos o se averien la
repasicion de estas seran en un plazo no mayer a 24 horas.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién
del contrato.
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d)

e)

PENALIDAD POR MORA:

En caso el contratista recurra en retraso injustificado en la entrega del servicio, se aplicara
una penalidad hasta por un montc maximo del diez por ciento (10%) del monto total de
contratacién vigente o, de ser el caso del item que debid ejecutarse. El calculo de la
penalidad gquedara expresado en la Orden de Servicio conforme a la siguiente formula:

Penalidad diaria = __0.10 x Monto___
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F = 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F = 0.25.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segun lo establece
el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y medificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF, se

describen en la siguiente tabla:

N°® CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD _Mua.up__u.?merOm PROCEDIMIENTO
1 | SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION (0.5% UIT); por 25 =
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos cada dia de mmm__._: _:Wzsm del
de seguridad en la obra y de sefalizacion. incumplimiento en m%m g
i upenvisor
2 | CRONOGRAMA VALCRIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el confratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la Fecha de i (0.5% UIT), por Segtin informe del
del plazo contractual, en un plazo de 5 dias | cadaocumrencia Inspector o
calendario, o en el caso de demaras injustificadas los en la obra. Supervisor
cronogramas reprogramados o acelerades de
trabaje, dentro del plaze indicado en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento
3 | PRUEBAS y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos para verificar |a calidad de los materiales i
los mmwmﬂom ejecutados. La multa es por nmn_w {0.5% UIT), par Sepun Informeids|
incumpiirienta, cada ocurrencia _:m_umnn.o_. 5]
“previamente a la realizacion de pruebas o ensayos en.japa, Gtipenvizor
se debera notificar al contratista el plazo para realizar
las mencionadas”.
4 |POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente la subsanacion y levantamiento de Mmoammwwocrwum.wnﬂﬂ Segun informe del
observaciones sefaladas en el acta correspondiente an 15 .obra Inspector o
de forma final de manera completa, exigidos en el ' Supervisor
expediente técnico. La multa es por cada dia de
retraso a parlir de vencido el plazo indicado en las
bases.
5 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO
Cuando el Contratista no cuente con el seguro (0.5% UIT) cada Segun informe del
complementario de trabajo de riesgo, para el | ocurrenciaenla Inspector o
personal que realice trabajos de ensayos, de obra. Supervisor
Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u
obrero durante la ejecucion de la Obra.
6 | PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN .
OBRA am%ﬁﬂ%s Segun informe del
Cuando el Residente de Obra y demas personal - Inspector o
ocurrencia en la £
clave no se encuentra en forma permanente en la Obra Supervisor
Obra, de acuerdo al factor de participacion, sin haber
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N° | CONCEPTO DE APLICACION DE PENALIDAD e PROCEDIMIENTO
justificado su ausencia ante el supervisor y/o entidad.
Por dia y ocurrencia.

5§ | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
OFERTA TECNICA (0.2% UIT), la o
Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o | multa es por cada mmmc: _ﬂn”:.:m del
instrumentos de medicion calibrados acreditados en | equipe. Por dia y anmo aro
la firma del contrato y aquellos que sean necesarios, acurrencia. KEChasen
luego de 5 dias de ser requerido por el Supervisor.

6 | CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin
la autorizacion del supervisor o utllice para la 0.5% UIT Segun informe del
ejecucion de la obra materiales de mencs calidad (0. ). por Inspector o
que los especificados en el Expediente Técnico. La sadealta. Supervisor
multa es por cada material no autorizado o no
adecuado.

7 | No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo Segiin inf del
esfipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en |  (0.3% UIT), por IR ES
el Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 009-2005-TR | cada ocurrencia, 2l
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Hpspisar

8 | INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS o
El incumplimiente de las especificaciones técnicas de (0.5% UIT), por mm&:z _=3_§m dal
productos entregables (requisitos indicades en ocurrencia. M% chloo
planos y EE. TT.), materiales y equipos previstos en CpeevISel
el Expediente Técnico de obra.

9 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Sl I del
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias | A (3% UIT), por mc_c: el o
de Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto Ocurrencia. DEpERIGHO
del centrato de obra. SHpEviso)

10 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.5% de la UIT POT | secini d
ejecular la prestacion con el personal acreditado o cada dia de mo_:: _i.o._.am el
debidamente sustituido, ausencia del %mvmo pie

personal en obra. Hpenasoy

11 | Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5% de la UIT por
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion cada dia de Seguin inf del
en la ejecucién del contrato o del integro del plazo de ausencia de| mm_:: I Jﬂ_m .
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, personal en obra mmUmn OED)
de conformidad con las disposiciones establecidas en el plazo HpERasar
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. previsto.

12 | Si el contratista o su persenal, no permite el acceso
al cuadernc de obra al INSPECTOR 0 0.5% UIT Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA  SEGUN | (93% UIM), por Inspector o
CORRESPONDA,  impidiéndole  anotar  las A Supervisor
ocurrencias.

Procedimiento de Aplicacién

a) De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de
obra, debera comunicarle mediante cuadernc de obra la situacién verificada (que se
considerara como un pre avisc), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de
las infracciones. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanaric en el plazo establecido,
de no hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicara mediante cuaderno de obra
al contratista, que se aplicara la penalidad en vista de su incumplimiento.

¢) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad segin las
consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de célculo, verificando
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto
maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la
aplicacion de la penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del pago
final, o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
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ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor
de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
mante maximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién del contrato de ejecucién
de obra.

Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados, al monto contractual,
las que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacién final, o
si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del supervisor y la importancia de la falta
cometida.

f} DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
Por Contrata

g) DELAS GONTRATACIONES POR RELACION DE ITEM, PAQUETES O TRAMOS
No corresponde

h) DE LA RECEPCION DE OBRA
La recepcién de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamenio de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobade por Decretc Supremo N° 344-2018-EF, ¥
modificada por Decreto Supremos N° N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N°® 250-2020-EF y
N° 162-2021-EF, N°® 234-2022-EF, N° 308-2022-EF y N° 167-2023-EF.
El Contratista proporcionar4 al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

i) DELASUBCONTRATACION
La Entidad no permite Sub Contratacién

63. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OGULTOS:

La conformidad del servicic por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, segun lo prevé el numeral 40,2 del art. 40 dela Ley

de Contrataciones con el Estado.

El contratista, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
prestados por un plazo de dos (02) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por parte
del area usuaria.

64.

CLAUSULA ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érgancs de administracion, apoderadcs,

representantes legales, funcionarios, asesores o perscnas vinculadas a los impedimentos
sefialados en El Reglamento, ofrecido, negociado c efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tedo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
carrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a los impedimentos sefalados en El Reglamenta.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de Ia que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

65. CONFIDENCIALIDAD:
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El Contratista debera guardar abscluta y reserva y confidencialidad, en el manejo en el manejo de
la informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la adquisicion del bien,

No podra revelar detalles sobre el alcance del bien a terceros, asi mismo, la informacion
proporcionada a el proveedor, o a la que este obtenga durante la Ejecucion de la obra sera
exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo.

66. RESOLUCION DEL CONTRATO

a) Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista levante las observaciones, el
incumplimiento persiste, la Oficina de Logistica podra gestionar la resclucién del contrato para
extinguir el vinculo contractual.

b) Se resolvera el contrato en los siguientes casos:

i) Cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales
c reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
if) Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la

prestacién, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion;
Cuando el contratista acumule el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

iv) Por acuerdo entre las partes, siempre que la Entidad o el contratista justifiquen las
causas que imposibilitan continuar con la ejecucién del contrato.
v) Caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato

que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la
continuacion de la ejecucion del contrato.

Para los literales i) y i} la Oficina de Administracion, mediante carta notarial requiere al contratista
que cumpla con ejecutar sus obligaciones en un plano no mayor de cinco (05) dias calendarios, si
vencido diche plaze el incumplimiento persiste, comunicara mediante carfa notarial la decision de
la entidad de resolver el contratoe.

Para el literal

, se puede resclver el contrato sin requerir previamente el incumplimiento al
nde suficiente que la Oficina de Administracion comunique al contratista mediante
carta 3o»m.._m_ la decisidn de resolver el contrato,

Para el literal iv) la Oficina de Administracion, solicita al Area Usuaria la opinion respectiva antes
de proceder a la resolucion. Luego de lo cual, la Oficina de Administracion, aprobara dicha
resolucién previo informe de la Oznﬁm de Logistica y, de considerarse necesario de la Oficina de
Asesoria Juridica.

Para el literal v) la Oficina de Administracion, comunicara al confratista la resolucion del contrate
previo informe de la Oficina Logistica y de la Oficina de Asesoria Juridica, de ser considerado
necesario.

¢) Para todo lo no previsto, se empleara las normas complementarias que resulten aplicables.

67. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 mDC:ubg_mZ._.O ESTRATEGICO
EQUIPOS

MEZCLADORA DE CONCRETOQ DE 8-11P3 Und. 2
ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS Und. 1
COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und. 1
MOTO SOLDADORA DE 250 AMP. Und. 1
COMPRESORA DE AIRE DE ALTA PRESION PARA POZO Und. 1
ELECTROBOMBA Und. 1
VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 1.35" Und. 1
BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA Und. 1
NIVEL TOPOGRAFICO Und. 1
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Importante P -

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con 9.. ficinas, Enm_.mm u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad y deméds
condiciones del equipamiento que no consten en el expedienfe fécnico.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrate.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Requisitos:
N° Cargo
1

Profesién

Ingeniero Residente de Obra | Ingeniere Civil y/o Arquitecto, Titulado.

Ingeniero ambiental y/o ingeniero ambiental y de Recursos
naturales, Titulado.

2 Ingeniero Especialista
Ambiental

3 Ingeniero Especialista en
Seguridad en Obra y salud

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Industrial y/o Seguridad e Higiene

Onupadional yl/o Ambiental, Titulado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

_Importante
» El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en ef articulo 179 del
Reglamento.

» La Entidad debe aceptar fas diferentes denominaciones ulilizadas para acredilar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo, Ingenierla Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo Experiencia Laboral
Experiencia minima de Treinta (30) meses como Residente
1 de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de
Ingeniero Obra y/o jefe de Supervisién y/o Supervisor de obra yfo
Residente de Obra | Inspector yfo jefe de Inspeccion en la ejecucién de obras
iguales o similares al objetc de la convocatoria. La
experiencia se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de dieciocho (18) meses como
especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe responsable
2 Ingeniero ylo coordinador en: ambiental o mitigacibn ambiental o
Especialista ambientalista o monitoreo o mitigacién ambiental o impacto
Ambiental ambiental o medic ambiente o SSOMA, en ejecucién de
obras en general. La experiencia se computa se computa
desde la colegiatura.
Inge mx_uo.:.mqn_m minima de d En:.o :E meses como
3 Eapecislisteon mmvmn_m__ﬂm ylo qmmuosmmz.m ylo ingeniero ylo _m,ﬂ.m.m:”
Seguridad en Obra mmm_._:u.ma y mm_ca. ocupacional o wmmczamn e :_m_.mgm
y salud ocupacional o.mmm::nma @m ow_..m.c seguridad en el trabajo o
Ocupacional salud ocupacional en la ejecucion de obras en general. La
experiencia se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisite de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir ia experiencia minima establecicla en el articulo 179 del
Reglamento.

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afic de inicic y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificarlos dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez ef periodo fraslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, saivo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco
(25) afics anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,

Asimismo, fa Enfidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en fos documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno y punto cinco (1.5) vez el
valor referencial de la contratacién, en la ejecucion de servicios similares al objeto de la contratacion
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar los siguiente: construccién ylo ampliacion ylo creacién y/o
mejoramiento y/o renovacion o combinacién de algunos de los términos anteriores en
obras de: instituciones educativas (inicial, primaria y/o secundaria ylo superior) y/o
servicios educativos (inicial, primaria y/o secundaria ylo superior).

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion9 de la cual se desprenda
fehacientemenle que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcic del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentade; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleceién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consercio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el parcentaje de |as obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcic. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumiréd que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia coresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria cerrespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona ju a4 como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8,

Cuande los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

del pestor en la especialidad.

Importante SISy ST

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se reafiza conforme a la Direcliva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion', se entiende como tal a todo decumento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredila, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
cenformidad, entre otros

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

U
(¥a]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N° 001-2025-MDT/CS-1

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacién de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y i) Evaluacién Econdmica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. E| puntaje méximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntes, salvo en el caso que se determine la utilizacién de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construceién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacién de puntaje a Ia evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje v el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacién técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacidén econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

41.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de perscnal clave
considerado en este ado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos [Como méaxime 15] puntos
de calificacion.

El perscnal clave para evaluar en este factor es el siguiente:
Més del [80]% del perscnal clave

RESIDENTE DE OBRA

Se considera que un personal clave supera el tiempe de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos los
02 afios adicionales a la experiencia requerida en los
requisitos de calificacion.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacidn indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

considerado en el listado supera e
requisito de experiencia en la
especialidad; 15 puntos

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisitc de
experiencia en la especialidad:

10 puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisite de
experiencia en la especialidad:

05 puntos

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N° 001-2025-MDT/CS-1

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiledad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacidn de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

412 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

Importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 73 del Reglamento, adicionalmente, las bases incluyen factores de
evaluacion facultativos, segiin corresponda al objeto del procedimiento de seleccion y su modalidad

* Un plan de acogida y formacién inicial disefiado para el
personal clave, que describa actividades de integracion y
capacitacion especificas,

*+ Procedimientes documentades para la gestién del
desempefio, incluyendo autoevaluacion, retroalimentacién
y planes de mejora.

* Estrategias para la contratacién de mano de obra local,
con indicadores medibles como el porcentaje de empleo
generado en la comunidad.

* Propuestas de formacion y certificacion para trabajadores
locales, con indicadores medibles como el numero de
personas capacitadas en oficics especificos (gj.,
soldadores, fierreros, encofradores) y el porcentaje de
certificacién obtenido.

+ Propuestas de transferencia de conocimientos, con
actividades formativas claras que detallen objetivos,
participantes y beneficios esperados,

« Presenta planes que incluyen beneficios adicionales
como apoyo psicolégico, guarderias, flexibilidad laboral en
la zona

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segin las o
asumen en el consgreio que conforman.

C. SOSTENIBILIDAD SOCIAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion:
Se evalua que el postor cuente con una o més practicas de
sostenibilidad social.
Plan de sostenibilidad social: E| contratista presenta un
plan adaptado al proyecto. Estos aspectos pueden ser: 10 puntos
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Acreditacion;
Informe detallado de las acciones.

costos operativos durante el funcionamiento de Ia
edificacién o infraestructura.

Acreditacién;

Se acredita mediante un informe técnico que describa
las mejoras propuestas en comparacion con el
requerimiento establecido.

[ H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que

excedan los requerimientos establecidos en las bases.

Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el

disefio y/o |a ejecucién de la obra, asegurando un mayer

desempefio, eficiencia, durabilidad o reduccion de 15 puntos

l. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion;

Se evalua si el postor ha presentado una planificacion
adecuada de la gestidn de riesgos que se implementa
durante |a ejecucion contractual.

identificado  los  riesgos  técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.

Acreditacién:

El postor debe presentar un Plan de Gestién de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de cbra, el cual
debe contener, de manera chligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la
obra o consulteria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de seguridad,
seciales) presentados en una matriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestién de riesgos.

4. Estrategias de mitigacién y  respuesta:

_! descripcion del enfoque propuesto para definir

acciones ante los riesgos identificados.

15 puntos
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5. Planfficacion y mitigacién ambiental

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalla la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajc més alld del cumplimiento normativo
obligatorio.

Propuesta de Seguridad Mejorada: Documento que detalle
medidas adicicnales a las exigidas por la regulacién de la
materia que se implementan en la obra.

Acreditacién;

Informe a detalle de seguridad y salud en obra.

15 puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS
INNOVADORES

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara si el postor propone el uso de
tecnologias avanzadas y métodos
innovadores en la ejecucion, disefio v,
planificacion de obras.

Casos de Exito y Evaluacion de Impacto:
Informe técnice que evidencie la efectividad de
la aplicacién de estas tecnologias en
proyectos anteriores realizados por el
proveedor, incluyendo analisis de impacto en
cestos, tiempos, reduccion de errores y mejora
en la calidad de ejecucién.

Acreditacién:

» Informe Técnico

20 puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

15 puntos

DEL PERSONAL CLAVE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL]
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL|
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

n

NO CORRESPONDE
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D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL F— 42  EVALUACION ECONOMICA {Puntaje Maximo: 100 Puntos)

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION Al OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

PUBLICA
F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE
La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimientc de seleccidn es:
NO CORRESPONDE CONFORME A LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION LIMITADA DE CONFORMIDAD AL
ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

G. GESTI DE CALIDAD
o AL NO CORRESPONDE

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

15 puntos OFERTA ECONOMICA ASIGNACION
l. GESTION DE RIESGOS
15 puntos
J. GESTION DE PROCURA [Como maximo 10] puntos / NO m La evaluacién consistira en otorgar &l maximo
CORRESPONDE Evaluacién: uw_:ﬂmbm a "m. Rm;m de uﬂmm_o mas u.m_o _< se
S otorga puntajes inversamente proporcicnales a
K. PLANIFICACION DETALLADA [Como MJMM_MJ%WW%_HMMHM__ NO Se evalla considerando el precio ofertado per | sus respectivos precios, segiin la siguiente
SE el postor que debe encontrarse en el rango | formula:
. GURIDAD Y SALUD 20 puntos entre el 95% y 110% de la cuantia de la
confratacion. Los evaluadores descalifican las | Po =  Mb. x Pmax
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES 25 puntos prepunsias que e cumplan efetsido rango, i
Acreditacion: Po = Puntaje de la oferta ecanémica a evaluar
PUNTAJE TOTAL 100 puntos® Mo = Monto de |a oferta econémica

Se acredita mediante el documento que | Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja
contiene la oferta econdmica (Anexo N° 06). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] " puntos

4.3  PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccidn con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la sigulente férmula:

Nnu PTP =c1PT+caPe
14
4] Donde:
2]
L
m_n PTP = Puntaje total del postor a evaluar
(]
/ <
W Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
o
B -
<t Pe = Puntaje de la evaluacion econdmica del postor a
< evaluar
o
@
= Cc1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica:
W [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
ol 080=ct £0.70
o
<L
2
o
5 ' De acuerdo con lo sefialadgyen el numeral 75.2 del ariculo 75 del Reglamento.

fony
o
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c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdmica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 £ €2 £0.40

Donde: c1 + ¢2 = 1.00
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse cliusulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente dacumento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de upa parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N[ ], con domicilio
legal en [.........], representada por[.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte

ceenna], con o RUC N [L.....], cen domicllio legal en
ceeveennn.] Asiento N° [, ]
], debidamente representado por

s ], INSCRItE en la Ficha N° [
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...
su Representante Legal, [... Bcu i e I ], segln poder
inscrito en la Ficha N°[... ], Asiento N° [.. ...] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........occvennene. 1. los evaluadores adjudicarcn la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE_SELECCION] para la contratacién de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrate tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORAGION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden inc reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en Ia ejecucion de |a prestacién y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a2 [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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t_ﬂbcnmim para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de enlrega de disedio y construccion, se reemplaza por
fo siguiente:

El monto total del presente conlrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOJ

Componente Obra [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total. [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del arficulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de Ia ejecucién de Ia obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia scbre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
INDICAR MONEDA], en los pericdos y condiciones establecidos en el capitulo ] Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consercio.

Importante para la entidad contratante

'« Encaso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifiqua on fa Fladicop que of CONTRATISTA fiene maltas
impagas que no se encuenlren en procedimiento coactivo, se debe incluir la Siguiente cléusula

“CLAUSULAV.........]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Duranle la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta e/ 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de muftas Impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de fa Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

* En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.0 DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ART/CULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentara, se
debe indicar la siguiente cldusuia:

CLAUSULAY...........]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del Ppago de su conlraprestacion el monlo de la pension

mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por

CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante ef

(CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trémite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERQ DE EXPEDIENTE JUDICIALL

Esta nota deberd ser efiminada una vez cuiminada la efaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

En cada caso concreto, dependiendo de Ia naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte perinente
a efectos de generar e! pago.
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

* En cas0 que Ja conlratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la cldusula sexta

“Dicho plazo comprende:
PLAZO DE EJECUCION TOTAL

‘ -_._
v_.bNO_ubmbmrmemJO_OZUmU_mszH:
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [..

.] dias calendario
dias calendario
..] dias calendario®

o £n el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya flave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, seguin corresponda:

“El plezo de gjecucion de la obra, dotacidn de mobikiario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, maleria de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZQ DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [........] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario
[
[ess

PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO,
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA [[....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

-] dias calendario
.....] dias calendario

Incorporar segun sea elcaso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo méaxime de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérrega de este plaze méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32089, Ley
General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremeo N° 009-2025-EF,

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyende las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de |la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya oplado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento deft contralto: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOJ. a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURCQ/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emilida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple ias condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del anticulo 61
de fa Ley, y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la lquidacion final”

e En el caso que el postor haya oplade por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente cléusula.

"Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectia fa retencicn de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cergo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. £l monio sefialade es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato oniginal”

+ En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXQ N° § que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporarlo siguiente en la cldusula;

* ‘Garaniia de fiel cumplimiento def contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mavyor a veinte dias habiles contados desde ef dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometide conformado por activos liguidos o flujos
dinerarios haste un monlo ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisano, de acuerdo con ef
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el coniralista no cumpla con la presentacicn del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resueito de plenc derecho. El monto sefalade es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato criginal”,

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA ne las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 320689, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

impertante para la entidad contratante

S6lo en el caso que (a entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiaies e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir a siguiente cldusula segun el sistema
de entrega:

= Ensistema de entrega de obras de disefio y constriccion:
‘CLAUSULA[.........]: ADELANTO DIRECTO
‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para ef componente de disefio por el
{CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] def monto de la obra Gue se apruebe en el expediente técnico "

“CLAUSULA [.......J]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto para maleriales e insumos, equipamiento y
mobilianio para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de /a obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [.........]J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adefanto por avance para el componente de obra porel
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de Ia cbra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en ef numeral 178.5 y el articulo 178 del Regiamento
de la Ley N° 32069, Ley Gereral de Contrataciones Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF"
o En sisterma de enlrega de obras de solo construccién:
CLAUSULA[.........J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE olorga un adelanto directo para el componente de obra por ef
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato oniginal

CLAUSULA [..
MOBILIARIO

J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de a obra del contrato original.

CLAUSULA.......J: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE olorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monfo de la obra del contrato original, en caso se cumplan fas
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF."

= En cualquier sistema de enfrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente Ia
siguignte cldusula

CLAUSULA [.............. ..e.J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adeiantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Conlrataciones Publicas, aprobade por Decreto Supremo N° 009-2025.EF EI
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se nge por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
¢ En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir o siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seceion de fa
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepeion Parcial de Obra.”

- Encaso de emplearse el sistema de Disefio y Construceién, la Enlidad se cifie a Jo Indicado en el nurneral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Conlrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Esta nota debe ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan |la gestion de riesgos de acuerdo con Io establecido en el presente contrato
y los decumentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo Ia probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VIGIOS OCULTOS

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La suscripcién del [ACTA DE RECEPCICN DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARGIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articule 216 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucisn de las prestacicnes objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Dende:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias; F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de cbras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b} Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25,

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido ne le resulta imputable. En este Gltimo case la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningin tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
laLey N° 32069, Ley General de Contratacicnes Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2025-EF.

Importante para la enlidad contratante
* En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades.

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo
penalidad
7 | Cuando se produce la sustitucién de un | [ESTABLECER  EL Segin informe  del
mismo integrante del plantel téenico por | MONTO  DE LA | superviser, segln
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.

por caso fortuito o fuerza mayoro porun | : 1) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no imputable al MAYOR A CUATRO

Procedimiento

contratista, de cenformidad con las “.hazmwmw__m/mim

disposiciones  establecidas en el

numeral 189.3 del articulo 189 del | NN DUTARIAS (4 UIT)
. CUANDO LA

Reglamento.,

CUANTIA DE LA
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CONTRATACION ES
INFERICR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS8 CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico ‘acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacién,

2 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CAS0]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraci6n de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segln
carresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ctras penalidades pueden aleanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrate vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrate por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68,1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pulblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en case de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la cléusule de resolucidn de
terminacién anticipada, se debe incluir la siguiente cléusula;

CLAUSULA.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las partes acuerdan la resolucidn por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hifo y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesara la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previstoen el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pubiicas, aprobado por
Decrefo Supremo N° 009-2025-EF,

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]
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CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron fla viabilidad con fa alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al conlratista.

CLAUSULA I: __RESOLUCION _ POR TERMINACION _ ANTICIPADA POR __ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contralista o cuando ésle Supere el parcentaje
sefialado en el numeral 1751 del articulo 175 de! Reglamento de la Ley N* 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N® 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elabaracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente conirato.

Importante para la entidad contratante

En caso asl se haya determinadc en la estrategia de contralacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad conlratante son establecidos en ef contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo;

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado fa resolucion def contrato, o recepcion
yconformidad de fa obra o componente de obra, el limite de ta indemnizacién derivado de fa responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69. 2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL."

Unicamente se puede limitar fa indemnizacién en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

* Elmonto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millanes y 00/100 soles)
Vo se trate de un contrato estandarizade de ingenieria y construccién de uso intemacional

* Elfimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limilts.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o Incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del praceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectarmente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se cbliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios pblicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del drea usuaria, de |la dependencia encargada de |a contratacion, actores del proceso
de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esalinea, se cbliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados,

Adicionalimente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcidn o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratindose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacicnistas,
integrantes de los organcs de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
ainformarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catdlogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevaré que sea excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningdn case,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar®,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N°® 32069, Ley General de Confrataciones Plblicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccidén General de Abastecimiento del Ministeric de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segin el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado Ia conciiacion como medio de Solucion de controversias, previo al inicio del
arbilraje, debe incorporarse el sigwiente texto

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nufidad del contrato solo pueden ser somelidas a arbitraje”

" De acuerdo con el pumeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Conlrataciones Ptiblicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solp'tuando el monto de la controversia no supere |as diez UIT,
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Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N® 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

| Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346 1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
cldusula, en caso cormesponda:

CLAUSULA [-]JUNTA DE PREVENGION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para fa solucién de las conltroversias denvadas del presente contrato de obra conformar
una Junia de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N*
32089, Ley General de Contrataciones Piblicas, su Reglamento y la directiva que emila el OECE al respecto
(en adelante, las *Normas Aplicables a la JPRD"); encargande su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD).

La junta de prevencion y resolucién de dispufas estd compuesla por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO)], losrel cualfes es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a fa JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser somelidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con fas Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRFD es vinculante Y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD Ef incumplimiento de la decisién
olorga & la parte afectada la potestad de resolver el contrato, pravio aviso requiriende el cumpliimiento

En caso alguna de fas paries no esté de acuerdo con la decisidn emitida por la JPRD, puede someter la
conltroversia a erbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje ef haber
concluido de modo previo ef procedimiento ante fa JPRD.

I

Incorporar o eliminar, seglin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF,
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucién Arbitral es elegida por el postor ganador de fa buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remifir los documentos para la suscripcion de! contrato, el posler ganador de fa buena pro comunica fa
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso conftraro, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas ¢n fa normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por drbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres Arbitros, segdn el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o fafta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por érbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique fa conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las pértes o
conforme al Reglamento de la institucién arbifral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, /a
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N°009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO!

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién ne menor de quince dias calendario.

EI CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la sjecucién del presente contrato, que no se realicen a través del SEAGE de la
Pladicop:

CORREOQ ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREQ ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
fermalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cirico dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de

FECHA].

“LA ENTIDAD "EL CONTRATISTA"

CONTRATANTE"

Advertencia

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N° 001-2025-MDT/CS-1

La enfidad contratante suscribe el conirato medianta firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cusnte con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la matena.Excepcionalmente._la entidad contratante con el debido sustento puede proc

a la firma del contrato medante_medios manuales, de_acuerdo con el numeral 87 3 def articulo 87 del
Realamento.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [........... ....], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en |a Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA ;
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Soc
Deomicilio Legal:
RUC: Teléfono(s): I
[ MYPE™ Si( ) NC( )

| Correo electronico:

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Autarizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

'* Esta informacién seré verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http:/fwww2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en case el consorcio ganador de la buena pra solicite la retencién del diez por ciento (10%) de!
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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1. Solicitud de |a nmmnnnnwos a detalle de todos los elementos constitutivos de Ia oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N* 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 320869, Ley General
de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me compremeto a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
méaximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Adve _Am:nmn
La nolificacién dirigida a la direccién de correo electrénico maamﬁ_._mum se entenderéa validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcién.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA EN OBRAS N° 001-2025-MDT/CS-1

Advertencia
Cuando se trate de no:moa_om la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN GONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o Razén

iSocial:

Domi

RUC: [Teléfono(s) : _ _
MYPE ™ SI( ) NO( )

ICorreo electrénico:

" Esta informacién sera veriicada por la entidad centratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
vBEon_o: um_ mBEmo en la seccion oo:m::m de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
2!y se tendra en consideracian, en caso el consorcio ganador de
_m buena _.:.o mo_,n_a _m retencion del diez por n_msﬁc (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segtin lo sefialade en el articule 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consercio debenfacreditar la condicion de micro o pequefia empresa.
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Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razén

eléfono(s) : ﬁ _

MYPE?™® SI( ) NO( )

Correo electronico;

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacion o Razén
Soci

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : _ ;

MYPE"® SI( ) NO( )
ICorreo electranico;

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta,

2. Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato,

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

os del representante
comiin del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente

efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recapcion.

'® |bidem
5 lnidem
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El gue suscribe, [. ....], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAY, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA , en
su calidad de proveedor en el &mbito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de |a Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimenio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotréfico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

17 De conformidad con el literal b del numeral 68.1 del articulo 69 v el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32068 Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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3. Que conozce la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de confratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’®;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién publica y su reglamento, aprobade por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
come el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de
intereses en el accesc y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobade por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCMS.

5. Que conozco el alcance de |a clausula anticerrupcion y antisoborno de Jos contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento®®.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conccimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcién,
inconducta funcional, conflicto de intereses u ofro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera cenocimiento en el marco del proceso de contratacion
(¥ denuncias g

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
procesc de contratacion para fortalecer |a transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

'8 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccidn para el denunciante de aclos de
corrupcibn y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.® 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N* 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestién de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de cerrupcion recibidas a través
de |a plataforma digital Unica de denuncias de! ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Pdblica N° 005-2023-PCM-SIP.

1” Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

ento de los impedimentos sefalados en el numeral 4.2 del articulo 4 de |a Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas invelucradas en dicho incump miento, es sancionado con la inhabi ién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estade, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a gue
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N* 30057, Ley del Servicie Civil o normas especificas.

 Cenforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Conlrataciones Piblicas, asi como en el articulo 274 nurneral
d), de su Reglamento;

Articulo 68. Resolucidn del contrato

€8.1. Cualquiera de las partes puede resclver, fotal o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion,

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catdlogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Porincumplimiente de la clausula anticorrupcién y antisoborno.
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TERCEROQ: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccion?®'; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientes de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( )diasdelmes( )de20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a [o dispuesto en el articulo |V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma
N® de DNI:

ANEXO N° 32

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Ceonocer las sanciones contenidas en la Ley N® 320695, Ley General de Contrataciones
Pablicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente procesc de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedar, y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislative que aprueba la Ley de Represidn de
Conductas Anticompetitivas.

2! Articulo 92. Culminacién de Ia fase de seleccién, del Decreto Supremo N°008-2025-EF:

La fase de seleccidn culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el oforgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrative, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la ferma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prusba en contrarie.

 Articulo 69 del Rgglamento de la Ley N 32069, Ley General de Conlrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de ANEXO N° 4
seleccion.

PROMESA DE CONSORCIO
v, Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente (S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
procedimiento de seleccion.

Vi Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a Sefiores
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. EVALUADORES
_.._Q._.bo_Oz PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante ¢l lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pre, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcie,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
representante legal, seglin corresponda siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
Advertencia

- = s 1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jjurada, salvo que sea 2. INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2
presentada por el representante comin del consorcio. : .

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrate correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos gue el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comMUN €N [...ccceeeesisssrinienenn], ¥ NUESHO COrTeo electrénico comiin:
[ 1. al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcién del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 11
DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]
DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2

mo}uum

(%)%

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligacicnes, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Consignar tnicamente &/ porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje correspondg a la sumateria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un confrato derivado de un procedimiento de seleccidn competitivo o no competitive o, i)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el parente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato

Consorciado 1 menor.
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad
ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3 Bifares
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad EVACUAUIRES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente -
El que suscribe, [.......... ......], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ 1 con DNI [..............] con CARGO [.....cccearnrennnnnd] €0 12
ENTIDAD [..........] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, seglin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [..............] con cargo [....ccieorivnnnnnens] €0 la entidad
[--++eecei] Que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razon de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 320683, Ley
General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacién de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32068,
Ley General de Contrataciones del Pliblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

Advertencia

El Anexo N° 5 Gnicamente mm,,vwmwmu._wmc. vo.\ los postores m,cm_ si bien son bmn..m.i.mm de fos
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N* 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del

CONSIGNAR CINDADY FECHA
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE _MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

|8 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspeccicnes, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su cferta los tributos respectivos.

# Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos {2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecers igual, suprimiéndose los decimales posteriores y

ii) 81 el primer decimal §ijuiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementads en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segin corresponda

Advertencia

* £n caso de que ef postor reduzca su owm“nm. segun fo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuavamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo matena de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX{ ONERAGION]”

= £l andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afinde facilitar la labar de los m<m€m&oam, se recomienda .ac%nmwn..o,ac:_,mimim con las bases un archiva
en Excel de/ presupuesto de la obra conforme ef expediente Kcnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el pracio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”

E£n caso de procedimientos seguin relacion de ffems o tramos, consignar lo siguiente

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por pagquete, consignar lo siguierite
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”
Si durante Ia fase de aclos Preparatonos se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de Ia exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condicicnes para la
aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de Ia cuantia sin
1Gv"

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
‘ elaboracién de bases.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema de entrega de disefo y
construccion inciuir el siguiente anexo:
Esta nota debers ser da una vez culmil

ia la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

[TEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
fributos, seguros, transporte, inspeccicnes, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta |os tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

rma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segtin corresponda

Importante para la entidad contratante
.nlwu_ Vo.m,*cm Qmmm,w\mwcznmw el n_mmmw.wmm_mo.o de umwm.mﬂ que sustenta su oferta, tal como se m
manera referencial en el siguiente ejemplo:

uestra de

Q‘MUS PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21  Gastos fijos
22  Gastos vanables
Total gastos generales (B)
3 Utitidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GV28
§ Monto total de fa oferta

* En caso el postor reduzca su oferta, segdn lo previsto en el articulo 167 def Reglamento, debe presentar

nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en /a oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

+ A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sisterna de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de fa obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizario al momento de
elaborar su oferta, En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

» Epn caso de procedimientos segiin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y
las prestaciones accesorias”,

« Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan def beneficio de la exoneracién delIGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de Jos limites de la cuantia
sin IGV”,
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

2Para el calculo del IGV, aplica &l redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5}, el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal iente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Impertante para la entidad contratante

En caso la contratacién de Ia ejecucion de una obra se realice bajo el esquema mixio de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez inada la elak cién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM © TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdoe con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

_._._Mo_s PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 ad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV28
5 Monto del componente a precios unitarios
|
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO

@ Para el caleulo del IGY, aplica el redondeo previste en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente eg\igual ¢ superior a cince (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Meonto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
21  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 GV
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costes laberales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

I[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante para la entidad contratante

® En caso el poslor reduzca su oferta, segin lo previsto en el artfculo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente esle Anexo.

® El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye e tibute materia de fa
exoneracion, debiendo inciuir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

® £l analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

*Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace, En ese sentido, el porcentaje se calcula censiderando dos (2) decimales, Para efectos del redondeo
i} 8i el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales postericres y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementade en un centésimo.

_—y
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sino para el perfeccionamiento dei contrato

A fin de facilitar la labor de fos evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del prestipuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que fos postores puedan ulflizaro
al momenlo de elaborar su oferta. En tal caso, consignar o siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postar puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que sustenta
el precio de su oferta En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de fa ofena’.

En caso de procedimientos segtin relacion de ftems o tramos, consignar o siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en 1os ffems o tramos que se presente”
En caso de contratacién de obras por paguete, consignar lo siguiente

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”

®  En caso de conlralaciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo sigiiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal v las
prestaciones accesoras”.

Si durante la fase de actos preparatonios se ia dado a conocer la cuantia y la entidad contratante adviete gue
es posible la parlicipacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracidn del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de Iz cuantia sin
GV
Incluir las disposiciones, segtin corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DPOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CCNTRATO)

Seficres

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [...... postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASQ DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTQ DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supreme N°® 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N¢ 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién puablica de las MYPE,

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de mm»m::.m. de fiel mmﬂ_ga_.mauo es m.u.‘_.nmw__m.w de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
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00/100 soles).

ANEXON°7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [....ccccoveernnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con carge a ser devuelto al finalizar el contrato, come mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61

de la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

representante legal o comn, segun corresponda

Advertencia

La refencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales

61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones Publicas y el arifculo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medic alternativo de garantifas de cumplimiento en los procesos de contratacién plbiica de
fas MYPE, siempre que

e £l plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendano.
» Se consideren, sequn corresfoRda, al menos dos pagos a favor del contratista ¢ dos valorizaciones
periddicas en funcion del avange e obra.
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« Cuando mm adjudique a buena .o...o aun _cB<mmuoE:m &
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADCRES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR zEsmmo DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declarc bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanisme de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionade el misma, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contratacicnes Publicas, aprobado por Decreto Supreme N° 009-2025-EF.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

rma, nombres y mtm:_nn.m del postoro
representante legal o comiin, seglin corresponda

ue nG.dD _ﬂ__,na a bmﬁﬂmam m.ﬂb_.m.mm procede
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Advertencia

El fideicomiso es m.&ﬁmﬁm de acuerdo con los articulos 116 v\ 138 del Reglamento de la Ley N* 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la gjecucion contractual sea mayor a noventa dias calendaric.

Advertencia

En el caso de procedimientos por refacion de items o {ramos, cuando fa obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Calfgo y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse ef siquiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL {TEM © TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 800,000.00
{NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

_.._0_._._}0_0.2 PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASOQ DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la benificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en Hnozm_OZ.ﬁm EL [TEM O TRAMO O [TEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se gjecuta la obra.

Firma, 30353 y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

_Eﬁc;m:,m para la entidad contratante

'« Para mu_.w.‘rm\ la bonificacion, los m.\m.:._n.z__Q.emV verifican el domicilio no:m@:muc por el postor en el
Registro Nacjonal de Proveedores (RNP).

» Para que el postor pueda acceder a fa pynificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

» £n el caso de disefioc y construccion ia bonificacion se aplica sila cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 200 000,00 (novecientos mil
v 007100 Scles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O TEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente -

Mediante el presente el que se SUSCrBE, [i.....c......n], representante comin del consorcio
CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], sol i
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMQOS
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia ¢ provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comlin del consorcio

Importante para la entidad contratante

*Para asignar la bonificacién. los evaluadores _\m:..wnmr el o.‘oiq:a consignado de los 33@333. m@ consarcio, .
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonifficacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con fas
condiciones establecidas en el numeral 75 8 del articulo 75 del Reglamento.

.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

o la asignacion de la bonificacién del disz por
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ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

nbmo DE SER PERSONA ._cm_u_nb_ identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
E_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
_:m:EQo: arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

elijo la

Seficres
EVALUADOR|
ANEXO N° 10 CIGITAGION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Presents -
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL Mediante el presente, el suserit detalla lo sigulente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTQ DEL CONTRATO) ESPECIALIDADlg ey CONTRATO 1| FECHADEL | FECHADE LA |AGVENENTE meaoe | MowTO
Ne | CLIENTE 0/C/ | CONTRATOO [ CONFORMIDAD DE: MONEDA |  IMPORTE® camBio |FACIVRADO
UDAD  loomPROBAN|  GPY  |DESERELCASO VENTA® o
TE DE PAGO
i
Sefores = = e . . IS S—) e
EVALUADORES -
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO <
DE SELECCION] 4
Presente.- 5
5
El que se suscribe, [............ -.-:], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN =
8
9

=

RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO

1 .

AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO |Il DE LA SECCION ESPEC " Serefiere a la fecha de suscripcion del contrata.
i Serefiere al marto del cortrato ejecutado jncluido adicionales y reducciones, de ser el caso
: E1 ipo de cambio venta debe comesponder al publicada par fa SBS camespondlente @ la fecha de suscripeién del contrato.

¥ Conasignar en la moneda establecida para la cuantia

B

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comUn, segun corresponda
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W EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDADIG, e op )4 [CONTRATO /| FECHA DEL | FECHA DE LA |PROVENIENTE TPODE | o b0
Ne CLIENTE TG O/C!  |CONTRATOO | CONFORMIDAD DE: MONEDA |  IMPORTE® CAMBIO |/ D0
OMPROBAN cP? DE SER EL CASO VENTA¥ ™
TE DE PAGO
TOTAL

Advertencia

1_35. nombres y ap:

os del postor o

representante legal o comiin, segin corresponda

St el titular de fa expenencia no es el pestor, consignar si dicha expenencia comesponde & la matnz en caso de que el pastor m«wm:nr_..mm_,nna deranda qua ambas constiluyen
la misma parsone furidice nu:wo.ﬂ\_@ alo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de

P la

podra acreditar como suya fa exp

de ta sociedad

., COrTe!

. o fue b

Del rusmo modo, en ephcacion de lo previsto en la
socielana que comprende lanto una fusidn coma q:m mun_q_u: la scciedad resultante podrd acreditar como suye la expenencia de fa sociedad incorporada o absortuda, q:m
e extingue producto de 8 fusidn. asimismo, sl en virtud de lg escisién se fransfiere un biogue patmmomial consistents en uha linea de regocio completa, la sociedad resullants
a fa linea de negocio ransmitida De esta manera, 1a sociedad resulfiante podrd emplear
la expanencta transmitida. como consecuencia de (g reorgenizacion societana antes descrila, en los fiftiros procesos de seleccion en los que participe

da por

5n societena debiendo

Ley, en una oper

de
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serores

EVALUADORES

_._n_._.bﬂoz PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [......ccccovinen. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA ..Em_U_n.E identificado con [CONSIGNAR TIFO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segtin
correspenda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N°13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seficres

EVALUADORES

_.mn_.ﬂpn_n..uz PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N°® 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.®

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se frate de S:mo.dam esta declaracion E_amqm serd presentada .Sa cada uno de los Swm.oa:umm del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
ntimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “"empresa’ a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categorfa, ubicadas en la
Amazonia, Las scciedades conyugales son aguéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."

* En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicién.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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i ANEXO N° 14 )
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que suscribe, [ postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSCNA JURIDICA], D_._ﬁ cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

declaro gue tengo los siguientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de nm..mn»mﬂ
ersonal® de no_._*o_._._.__nmn con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...... ....] con DNI [ .] con CARGO |
enla ENTIDAD [........... Jogueala ﬂmn:m de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segln corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articule 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [...cocvviiivineiiianinns ] Bon BN Con CARGO Luw cavmasiin ]
en la ENTIDAD [....ccoccenn.ee. ] que a |a fecha de la presente amn_m,.m 6n es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segln correspenda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO Ic siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO /| HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORESEN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069°, Ley General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones
del Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¥ Se entiende pariente a aguellos hasta el segundo grado de censanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

* Aplicables a autoridades, funcienarios o servidores publices de acuerdo con lo que sefala la Ley N° 32069,

% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articule 30 de ia Ley N° 32089, Leyl
General de Contrataciones Publicas.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE ORRAS
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

_._n_,_.bn_@z PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
ne se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la

Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-
2025-EF.

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrafaciones Publicas con Sancion
Vigente en hitp://portal.osce. gob.pe/rnp/contentirelacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de fas contrataciones o al érgano de

la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTiCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente -

El que suscribe, [................. ] postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD), con poder inscrito en la localidad de CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
CONSIGNAR EN CASQ DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO queno
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando o siguiente:

EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGLUIN SEA EL CASOI:

*  Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESC DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al

CONSIGNAR LOS DATOS DE [DENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL

PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA mediante el cual se informé la

cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido per

CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE

ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio

de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudcres alimentario moroso, por lo gue; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiente de seleccién, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

2) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESQ DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
&l frdmite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL

NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL

* De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N* 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas,
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La informacién complementaria solicitada por Ia entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segin corresponda
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente -

El que se suscribe, [... ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOQ
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de Ia JPRD del listado proporcionado por |a entidad contratante:

RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comdn, segin corresponda
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