ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004 — 2023 — MDA/CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN
LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE
EL PELIGRO EN LA PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO
POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH,
CON CUI N° 2602804

/

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre ofros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases. sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de |a Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.




SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANGION DE NULIDAD)
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1.2.

1.3.

1.4.

I

1.5.

:
CAPITULO | |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

_____________________ clec - ]

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a |a Ley N° 30225, Ley de Contratacicnes del Estado, y cuando se
mencione ia palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia ai Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante e/ Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
Informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rmp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacidn “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps.//www?2. seace. gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcidn vigente en el RNP /0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que fe impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 724y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.




Importante
» No se absolveran consultas y observaciones a las hases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas Vv
observaciones y la Integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento,

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin ¥, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los§ formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

= E£ncaso fa informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacidn declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7.  PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

/ Importante

/ Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
/ consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion Segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especificade
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir

. con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

simismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

Para  mayor informacion  sobre la  normativa de  firmas y certificados  digitales  ingresar g

hitps :llwww.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y-certiﬁcadosﬂigita|es
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas. con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacidn de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido porlos
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
séan o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNFP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no Supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lit de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.
1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
o correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
-/ la ejecucién de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.
La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en ei portal web del Registro Nacional de Proveedores:

wWww.rp.gob pe
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1.12.

1.13.

que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo

de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de fas contrataciones o
comité de seleccion, seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~




2.2

CAPITULO Il f
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ;
|

SELECCION

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante. y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, ests en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
¥ postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siquiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena Pro no se da a conocer las ofertas Cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda.

* A efectos de recoger la informacién de su interés. los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura ¥/0 toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. sequn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




CAPITULO IlI

i
| DEL CONTRATO ;
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, ef postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.
3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.
Importante

En los contratos de ejecucion de obras
empresas, estas ultimas pueden otorga
(10%) del monto del contrato onginal,

primera mitad del numero total de pag

que celebren las Entidades con las micro Yy pequefias
rcomo garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ja
Os a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a)
Adjudicacion Simplificada.

en funcién del avance de obra.

El plazo de ejecucion de la obra sea
El pago a favor del contratista considere. al menacs, dos (2) valorizaciones periddicas,

El procedimiento de seleccién onginal del cual derive el contrato a suscribirse sea una

igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la gjecucion de prestaciones accesorias, tales como

3.3.

mantenimiento, reparacién o actividades

afines, se otorga una garantia adicional por una

suma equivalente al diez por ciento (
accesoria, la misma que debe ser renovada
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

10%

) del monto del contrato de la prestacion
periddicamente hasta el cumplimiento total de

En caso se haya previsto en la seccién es

pecifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una
estipulado en el articulo 153 del R

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser irfcondicionales, solidarias,
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asi
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la §
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas par.

garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

eglamento.
y)

/

irrevocables y de
mismo, deben ser
uperintendencia de
y que cuenten con
a emitir garantias: o




3.4.

3.5.

estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral debiendo tener en cuenta lo siguiente

1. La clasificadora de nesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
enconlrarse listada en e portal web de /a SBS  (hitp/fwww sbs.gob pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-nesqo).

-

2. Se debe identificar en ja pagina web de la clasificadora de rnesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emfte la garantia. considerando ia vigencia a la fecha
de ermision de la garantia,

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de nesgo B,
incluye las clasificaciones B+ v B

dn

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emiticla por
distintas empresas listadas en ef portal web de la SBS, bastars que en una de elias cumpla con
la clasificacion minima establecida en ef Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ia Clasificacion de nesgo asignada a la empresa emisora de la
Garantia, se deberad consultar a fa clasificadora de 11e3gos respectiva

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de 11esgo. a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autonzada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (htto//www sbs qob pe/sistema-financiero/relacion-de-
emm‘esas-que‘-se-em,cuem/'az;u:ez,ftorz'zadas-a~«9rn~;t!r'~cmas~-fzanza).

Los funcionanos competentes deben venf
mecanismos estabiecidos

ar la autenticidad de la garantia a través de los
consuita web, teléfono u Ofros} por la empresa emisora

}

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer Ia entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
obiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion ec nomica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a

quien se indique en el contrato de consorcio. ‘

\




Advertencia

En caso de retraso en os Pagos a cuenta 0 pago final por parte de la Entidad. salve gque se deba a
caso fortuito o fuerza mayor. esta reconoce al contratista os infereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civif
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
Supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

VA




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

A
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CAPITULO |

B
(L GENERALIDADES |
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

RUC Ne 20206179695

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N - Anra — Huari — Ancash

Teléfono:

Correo electrénico: - mesadepartes.md.anra@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS
QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO
POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA DE HUAR! DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH, CON CUI N° 2602804

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y SEIS CON 27/100
SOLES (8/ 615,086.27), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO
DEL 2023, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO EXCEDE DE LOS NUEVE (9)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE
OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

I‘ . . s
‘ Valor Referencial Limites

(VR) Inferior (90% VR) f Superior (110% VR)

1

Quinientos Cincuenta y Seiscientos Setenta y

Seiscientos Quince Mil Ochenta Tres Mil Quinientos Seis Mil Quinientos
y Seis Con 27/100 Soles Setenta y Siete Con Noventa y Cuatro Con

|
(S1615,086.27) 65/100 Soles | 89/100 Soles
« (S/ 553,577.65) | (S/676,594.89)

Importante

* Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de Gerencia
contratacion / . Municipal N° 0073 - 2023 -
© MDA/GM del 06 de setiembre
del 2023
Documento y fecha de aprobacion del expedient . Resolucion de Gerencia
técnico * Municipal N° 0066 — 2023 -

>

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

-

)




MDA/GM del 25 de agosto del

2023
Documento y fecha de actualizacion del expediente )
técnico, de corresponder + Nocorresponde
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  ©  No corresponde

corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA

PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA

DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2602804, sera afectado con la siguiente

Estructura Funcional Programatica:

Clasificacion Presupuestal

Secuencia Funcional 0107: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE
LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA
PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO
DE ANRA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Fuente de Financiamiento 05: Recursos Determinados

Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Clasificador 2.6.81.43: Costo de Construccion por Contrata
Monto total S/ 615,086.27

Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N° 000300

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases. /

. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de | presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

- COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:




( AL IUDIC 2 SEPCALA N° Q04 — 20253 -~ MDAC

Pagar en © UNIDAD DE TESORERIA
Recoger en  UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 8.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 350.00

técnico Digital: 8/5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

» La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un Indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en e SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en www.munianra.gob.pe, el cual
es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638 - Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023,
Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley y su respectiva
modificacion.

- D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba la modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante Reglamento.

- Decreto Supremo N° 082-201 9-EF. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

- Directivas Actualizadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Pronunciamientos que contienen Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y sus respectivas
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. TUO de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General y sus modificatorias aprobada por D.L N° 1272.

Cddigo Civil

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

as referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ;

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

La omision del indice no determina la no admisién de la oferty/




Importante

» El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incomporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

»  Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

»  Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion. segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan fos “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de micrcempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificaciéon del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
Cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

' Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ® (Anexo N°12)

. xitho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
¥ Cuando la Entidad no haya incatporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

En tanto se implemente la funcionalidad an el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

dei Decreto Supremo N° 234-2022-EF %




\

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'0

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

f)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales K), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!'.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™2

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, ia fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscnbe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

( De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
p de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos trastapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las

experiencias acreditaclas, saivo la gjecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha expenencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquelfa prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar Ja experiencia si las actividades que realizé el
profesional comresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

3 Cuando el postor ganador de Ja buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

" Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
""" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

B https://enlinea.suneduigobpel

-




e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantlas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gfecucion contractual. de ser
el caso, ademds de cumplir con fas condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser acepltadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente Ia denominacion del consorcio, conforme o dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de gjecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como Garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante |a primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada Pago. con cargo
a ser devuelto a la finalizacion de! mismo, conforme o establece el numeral 149.4 de| articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, Siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simpilificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

C) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valonzaciones penddicas, en
funcidn del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en ef REMYPE. consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N* 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, Jo cual
sera venficado por la Entidad en el link hitp iwww2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2

o

opeion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE

t) Declaracién Jurada del Plantel Profesional Clave, designado como Residente de Obra, en la
que sefiale que, para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra, NO viene
ejerciendo ninguna otra residencia de obra; por lo que, su permanencia en la obra sera al
100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la misma.

Importante

* Corresponde a fa Entidad verificar que las garantias presentadas por ef postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos Yy condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
cofrespondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Perg aprobado mediante Decreto Supremo
N® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
{ y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteniores del Peni, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de ia Apostilla, en
Cuyo caso bastard con que estos cuenten con Ia Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

4.\ PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDD
DISTRITAL DE ANRA, sito en PLAZA DE ARMAS S/N ANRA — ANRA ~ HUARI - ANCASH.
2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




Importante

«  Cuando el penodo de valonzacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valonizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad preve un periodo de valorizacién distinto al mensual. se
debe establecer los plazos Y procedimiento aplicables para la valonizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valonzaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a traves del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valonzaciones de obra a través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps./Mwww.gob. pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de VEINTE (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

N




3.1.

CAPITULO III 7;

.~ REQUERMENTO = .

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
tecnicas que repercutan en ef proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

Nombre de la obra - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA
RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO EN LA PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO
POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distnito : ANRA
Provincia : HUARI
Region ; ANCASH
Nomb_re de/ PIP o MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA
Inversion DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA

PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO
DE ANRA DE LA PROVINCIA DE HUAR! DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH, CON CUI N° 2602804
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3013, UBICACION:

a)  Ubicacion Politica
» Departamento
# Provincia
» Distrito

»  Localidad

b) Ubicacion Geogriafica
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MAPA N2 01: CROQUIS DE UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH EN EL PERU
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MAPA N2 02: UBICACION DEL PROYECTO: PROVINCIA DE HUARIL Y EL DISTRITO DE ANRA
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MAPA N2 02: MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

L4 OBJETIVOS

a) OBJETIVO DEL PROYECTO:
El objetivo del proyecto es el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA
PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con la

construccion del muro de contencion que servira de proteccién a la plazuela de Alcayan.
5. VIAS DE ACCESO:

Elacceso alalocalidad es por via terrestre, la ruta es de Huaraz hasta Anra tiene una longitud aproximada.
182 km por la via astaltada un 700, y un 30 de via alirmada. Desde Anra hasta Nueva Victoria tiene una
lnngilud aproximada de 1 Km, en ¢l recorvido de la ruta es trocha carrozable hasta ”c'gar a la localidad
de Nueva Victoria, esta ruta recorre todo el trayecto en un aproximado de 4 h 45 min. aproximadamente

desde la ciudad de Huaraz, Los tiempos y kilometraje lo apreciamos en ef cuadro siguiente:

T i

DESDE HASTA D'S(T:;?‘)C'A TIPODEVIA | TIEMPO (h)
i 70 %
AR LANRA LI sramana | A0
! 100% |

|

ANRA VII\‘CL'IJ"(E)\;? . 1.0 TROCHA 0.25

g CARROZABLE |

L6, ANTECEDENTES:

En la actualidad el area del proyecto se ha verificado que tiene un talud inestable a consecuencia del

movimiento de tierra por la ejecucion de la obra de 1a plazuela de Alcayan y las constantes lluvias.




A lo expuesto se presenta el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
EN LA PLAZUELA DE ALCAYAN, DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE
ANRA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”. con Codigo
Unico de Inversiones N° 2602804,

L1L7 NORMATIVA ESPECIFICA:
Ley de contrataciones de) Estado v su reglamento y sus modificatorias vigentes.

LLLS, REGLAMENTOS  TECONIC 08, NORMAS METROLOGICAS  Y/0 SANITARIAS
NACIONALES

# Reglamento Nacional de Edificaciones v sus modificatorias,
» La ley Organica de Municipalidades 27972,
# Reglamento de metrados vigente.
# Decreto Legislativo N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual v Gestion de Inversiones y deroga la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica y modificatoria.

# Reglamento del Decreto Legislativo N© 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N© 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Pablica, aprobado por Decreto Supremo N°027-2017-EF y modificatorias.

» Directiva N© 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacidn y Evaluacion en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion
Directoral N® 002-2017-EF-63.01.

» DIRECTIVA N° (012-2017-( )SCE/CD GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE

/) LA EJECUCION DE OBRAS,
' # Ley Contrataciones del Estado 30225, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
# Decreto Legislativo N° 1444, que modificala Ley N® 30225 (vigente desde el 30 de
enero de 2019).
# Decreto Supremo N 344.2018-EF, que aprucba el Reglamento de la Ley N? 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019).

# Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13
de marzo de 2019, Fe de erratas.

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que
regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucién de obras, sujetos a la Ley de

Contrataciones del Estado.

7 Ley N 31638, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afo Fiscal 2023,

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal

2023.




#~ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente vy sus Modificatorias; otras consideraciones de impacto
ambiental, de ser el caso.
# Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo

# Norma (.050 Seguridad Durante la Construccion.
3.1.1.9. SEGUROS

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del servicio,
deberan contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo
momento su vestimenta o uniforme de trabajo, ast como su equipo de proteccion personal (EPP).

LLLA0. IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

La identificacion y evaluacion de impactos ambientales es parte fundamental del presente proyecto,
pues constituye la base para la elaboracion del plan de manejo ambiental, es por ello que el postor
compromete en su oferta téenica a elaborar el plan de manejo ambiental, las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta dos avisos preventivos en el sitio de la
obra.

BLLLIL. METAS FISICAS:

El Expediente Técnico se elabord en base a las metas establecidas, las cuales contemplan los siguientes

detalles:

MURO DE CONCRETO ARMADO

Se realizara la Construccion de 57.0 ml de muro de conereto armado, con una dosificacion de Fe=210
kg/em2, con, con una altura de 4.0 mts, ast mismo, se realizard la instalacion de baranda metalica que se
ubicara en la parte superior (corona) del muro de concreto armado, con la finalidad de garantizar la seguridad
de los peatones.

Imagen N° 01: Proyeccion del Muro de Contencion:
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PLAZO DE EJECUCION:

Segtin el expediente técnico aprobado la ejecucion sera en 60 (Sesenta) dias calendarios.

2
>

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a la suma de S/ 61 5,086.27 (Seiscie

ntos Quince Mil Ochenta y Seis

con 27/100 Sole

8) incluye todos Tos costos, Impuestos, transportes, entre otros,

§A§.:.

2
X

ano de obra vy cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de
aquinaria, herramientas, materiales, fletes, Seguros e

ante el periodo de construccién v hasta la entrega

Este monto comprende lam
Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, m
impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra dur
de esta, direccion téenica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.
1 PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de la obra es como se detalla:
C_Oﬂo DIRECTO TOTAL

£ ¢
Leb,

T GASTOS GENERALES | 123969 S/ 52,795.48
UTILIDAD | 10.00% | S/ 42,587.64

SUBTOTAL | S/ 521,259.55

- LGV.| 1800%| s/ 9382672
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/ 615,086.27

asumade 8/ 615,086.27 (Seiscientos Quince Mil Ochenta

los COstos, hnpuc.\‘t()s, lranspm‘lc.\“ entre otros.

El Costo de Ejecucion de Obra asciende a |
y Seis con 27/100 Soles) incluye todos
5. FUENTE DE FINANCIAMIEN '

tika]

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES,
3LLLIG.SISTEMA DE CONTRATAC 1ON:

A SUMA ALZADA




A7, VIGENCEA DE CONTRATO:

La vigencia del contrato rige desde la entrega del terreno o desde la fecha en que se cumplan las

condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecucion de la obra, previsto en el Articulo
o . o g T . ) 43 . L

1427 y 144° del RLCE hasta el consentimiento ¥y pago de la liquidacion de la ejecucion de la obra.

;

LIS CONSIDERACIONIS ESPECIFICAS SOBRE LA EJECUCION DE LA ORRA:

El contratista encargado de cjecutar el proyecto realizara su trabajo teniendo en cuenta el cumplimiento de

las siguientes condiciones ¥ requisitos:

® El contratista propondra el personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios para la
ejecucion de la obra y el cumplimiento de las metas propuestas, con la calidad, precision y costo
necesario en el plazo establecido.

® El contratista serd directamente responsable de la calidad de las obras presentada y de la idoneidad
del personal a su cargo, ast como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas
previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo
otorgado.

» El contratista podra inspeccionar el lugar donde se realizara la obra a detalle y tomar pleno
conocimiento de la zona, tanto topograticamente, caracteristicas de suelo.

®*  Todos los materiales ¥ equipos incorporados en la obra por parte del Contratista deberan ser de
primera calidad, sin defectos ni imperfecciones y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o
la normativa vigente del Reglamcmo Nacional de Edificaciones. Asimismo, si fuese necesario
realizar reparaciones que involucren o sean producto de un vicio constructivo o de instalacién del
sistema de riego, estos seran de responsabilidad y costo de El Contratista de tal manera que el
trabajo final este de acuerdo con las especificaciones y metas de la OBRA.

e Toda la documentacion que sustenta la viabilidad del Proyecto (informes, formatos, resultados de
estudios y/o andlisis, etc.), asi como la documentacion presentada en el expediente Técnico,

integran las bases para la ejecucion de obra.

OBRAS PRELIMINARES

Ef Contratista, podra dar inicio a los trabajos preliminares de la obra tales como instalacién
de campamento, reubicacion de interferencias, remocion y almacenamiento de elementos
ornamentales existentes y movimientos de tierra, previa aprobacion expresa de la
Supervision.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo
ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de
forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de {orma que se garantice la conservacion de los materiales en perlectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

PRUEBAS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles, asi como los Andlisis de Control de Calidad de Materiales %
Ejecucion de Trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarén en
laboratorios externos debidamente acreditados y/o certificados por organismo
competente.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

\




Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervisién de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto
de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque cstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del perioda de vigencia del contrato,

Asimismo, queda obligado a senalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonardn en la forma que se establezca en

el proyecto; en su defecto serdn de cuenta del contratista,

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las va instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios

que la inobservancia de las citadas normas v ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberdn ser previamente
autorizados por ¢l Supervisor de Obra v realizados solamente en las unidades de obra que ¢l indique.
El Contratista deberd instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene
y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en
el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones,

El Contratista debera atenerse a las disp()siciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y
a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso. se adoptardn
las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requicran para la

¢jecucion de las obras, asi como de los dafios Y perjuicios que puedan producir,
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.




\

El Contratista deberd cumplir con la normatividad lcgal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
actividad, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier
situacion que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales v las recomendaciones
ambientales que forman parte del Expediente Técnico Aprobado.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la

legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.,

LLL19. SERVICIOS QUE PRESTARA FI CONTRATISTA:
El Contratista realizara a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

a. EJECUCION DE LA OBRA:

v Designar al Residente de Obra.

v Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado.

v El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento v otros medios de construccion
necesaria o adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra. Protegera las obras durante su
ejecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a
satistaccion del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de Licitacidn v alos del Contrato.

v Hastala aceptacion final de la obra por parte del Contratante, el Contratista serd responsable de
mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las precauciones contra dafios o
desperfectos a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, hien sca originada por la ejecucion
o la falta de ejecucion del trabajo.

v El Contratista debera reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los dafos o
despertectos que sufra cualquier parte de la obra y correrd por su cuenta el costo de los mismos,
con excepeion de danos producidos por acciones imprevisibles como terremotos, marejadas,
cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos por las respectivas polizas de seguros, segun
lo establecido en el Contrato,

v En casos de suspension de los trabajos por cualquier causa, el Contratista sera responsable del
mantenimiento de la obra y debera construir cualquier estructura provisional que fuese necesaria
para proteger las obras ejecutadas.

v" El Contratista debera intormar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido
durante la ejecucion de los trabajos en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo
ademas efectuar la denuncia respectiva a la autoridad competente de la jurisdiccion de la

( ocurrencia. Ast mismo debera mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que
resulten en muerte, enfermedad ocupacional, lesion incapacitante y dafio a la propiedad del Estado
o Privada. El archivo de accidentes deberd estar disponible en todo momento para ser
inspeccionado por el Supervisor.

V' El Contratista debera sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad Laboral a fin de
controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia con dichas normas disenar, aplicar
y responsabilizarse de un programa de seguridad para sus trabajadores. Ademas, debe contar con
informes actualizados de mantenimiento de los vehiculos y equipos que se utilizan en la ejecucion
de la obra segun normas vigentes. Es responsabilidad del Supervisor programar periodicamente y
a intervalos apropiados las respectivas inspecciones de la implementacion de los planes de
seguridad. El Supervisor debe coordinar con el Contratista y elaborar un Informe de observacion
con las indicaciones respectivas cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar un
vacio en cuanto medidas de seguridad.

v Contratista, mantendra limpio el lugar de las obras durante la construceion y después de ésta,
hasta la recepcion de las mismas, realizara todo cl trabajo y pagari los gastos incidentales que dé
tugar. Reparara y reconstruird todas las estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor
fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las obras.

El Contratista mantendra las instalaciones y Campamentos que fueran necesarios y segun lo que




e
establezca el Contrato; asi como las herramientas Y equipos que sean requeridos para efectuar las

Obras en forma aceptable y a satisfaccion del Supervisor y/o como lo especifique el Contrato. Se
utilizaran finicamente equipos de eficiencia comprobada por el Supervisor, y el Contratista serd ¢l
tinico responsable por la bondad de los mismos.

El Contratista, antes, durante y a la terminacion de las obras, reparara y reconstruira todas las
areas naturales que, a juicio del Supervisor fueran dafiadas o afectadas por negligencia, descuido.
La responsabilidad por la calidad de la obra es Gnica y exclusivamente del Contratista y la
Supervision. Cualquier revision, inspeccion o comprobacion que efectie la Supervisién no exime
al Contratista de su obligacién sobre la calidad de la obra.

El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las leyes,
codigos, ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan
cualquier jurisdiccion o autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la obra.

El contratista observara y cumplird en todo momento con dichas leyes, codigos, ordenanzas,
reglamentos, érdenes y decretos, debiendo dejar a salvo al Contratante Y a sus representantes
contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier daio o perjuicio que ocasione cualquier
persona o propiedad durante la ejecucion de la obra por responsabilidad original o basada en la
violacion de cualquiera de tales leyes, codigos, ordenanzas, reglamentos, ordenes y decretos.
Los dafios que se ocasionen, por causas imputables al Contratista debido a la operacion de sus
rquipos, entre ofras causas, seran l‘(?[)(\l‘éld&lh Por su cuenta Y @ sucosto,

El Contratista debera cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, sobre control de
contaminacion del ambiente y proteccion del medio ambiente,

El Contratista es el tnico responsable del uso ¥ paga de regalias y cualquier costo relacionado con
el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados va sea de equipo, dispositivos,
materialcs, pmccdin‘livnlos u otros. En los prc‘cios contractuales debera incluir estos costos, ya
que el Contratante no reconocera ning(n pago por estos conceptos

El Contratista deberd cumplir con toda la reglamentacion sobre salubridad ocupacional, Es
responsabilidad del Contratista mantener en estado optimo los espacios ambientales de trabajo, la
eliminacién de factores contaminantes y el control de los riesgos que afectan la salud del
trabajador.

El equipo a ser utilizado por El Contratista debera estar ubicado adecuadamente en sitios donde
no perturbe a la poblacion y al medio ambiente y contar, ademds, con sistemas de silenciadores
(especialmente el equipo de compactacion de material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas
vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contara con autorizacion del supervisor,

El Contratista debera mantener los equipos de construccion en dptimas condiciones, con el objeto
de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. Las maquinas, equipos y
herramientas manuales deberdn ser de buen diseno y construccion teniendo en cuenta los
principios de la seguridad, la salud y la ergonomia en lo que atane a su disefio. Deben tener como
edad maxima la que corresponde a su vida Gtil. La mala calidad de los equipos o los danos que
ellos puedan sufrir, no seran causal que eximaal Contratista del cum plimiento de sus obligaciones.
El Contratista debera disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos,
escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion
de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por el
Contratante, los que seran debidamente acondicionados y preparados para recibirlos.

Todos los empleados y obreros para la obra serdn contratados por el Contratista, quien debera
cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion del personal. Asi mismo, se obliga
al pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en relacién con los trabajadores
y empleados, Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al Contratante y este no asume
responsabilidad, ni solidaridad alguna.

El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos

relacionados con sus labores y con la conservacion del medio ambiente de su zona de trabajo, el
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conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones
relacionado con la prevencion de accidentes y los riesgos para la salud.

v' Bl Contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar ¢l control por parte
del Supervisor. Este, a su vez, efectuard todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio
del avance de los trabajos.

v" El Contratista debe emplear métodos Y practicas de trabajo que protejan a los trabajadores contra
los efectos nocivos de agentes quimicos ( gases, vapores liquidos o solidos), fisicos (condiciones de
ambiente: ruido, vibraciones, humedad, energia radiante, temperatura excesiva, iluminacion
defectuosa, variacion de la presion) y biologicos (agentes inlecciosos tipo virus o bacterias que
causan tuberculosis, pulmonia, tifoidea, hongos y parasitos).

v Participar en la Recepcion de la Obra,

v Efectuar la liquidacion de la Obra.

o

INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.
La Entidad suministrara a El Contratista, una copia simple de los siguientes documentos:
® Diseno Oficial del Cartel de Obra.
® Cuadros y Formatos.
e El Contratista evaluara toda la informacion que le facilite La Entidad. Sin embargo, sera el Unico
responsable por la forma como aplique dicha informacion para la obtencion de las conclusiones ¥
recomendaciones que etectie como resultado del Servicio,

€. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecucion de Obra
contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto de la Ejecucion de la Obra.

v Visitar la localidad, ¢l terreno y/ o inmueble que sera materia de aplicacion de la Ejecucion de
Obra.

v Efectuar los trabajos de Campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, geogralicas, climaticas y de servicios bésicos, andlisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la Jocalidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

¥ Determinar las caracteristicas y la capacidad portante del terreno, mediante el Estudio de
Mecanica de Suelos.

v Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal téenico y auxiliar que garanticen la
buena y oportuna ejecucion de la Obra,

v Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la Ejecucién de la Obra.

v Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre log trabajos que se ejecuten,

\ v El Contratista sera legalmente responsable, en el campe administrativo, civil ¥y penal; por los
resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como
producto de los estudios efectuados.

v El Contratista esta nl)ligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros de CONSIrucCion, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento
obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar adecuadamente la
documentacion téenica que formulard para La Entidad.

v" El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible,

agua, herramientas. instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construccion

J




necesaria o adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra, Protegera las obras durante su
cjecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud
asatistaccion de la Supervision y de acuerdo a los Documentos de Licitacion y a los del Contrato.
v Asi mismo cjecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni generar
medios que pudieran generar focos de contaminacion, alteracion y degradacion de Ecosistemas,
la biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio am biente, ete;
v El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de Fl Contratista;

las que se complementaran con los aqui listados.

v En atencién a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por ¢l trabajo realizado, dentro de los términos que establecen
las normas durante los siguientes siete (7) anos, desde la fecha de recepeion de la Obra, por lo
que, en caso de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/ 0 vicios ocultos que
presenta la obra ejecutada, no podra negar su participacion y absolucién de dichos requerimientos
mencionados,

v En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hard conocer
sunegativaal OSCE y a la Contraloria General de la Republica, alos electos legales consiguientes,
en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por ¢l cual es responsable ante el

Estado.

300200 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
A) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones v gravimenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista,

Ejecutar la obra materia de este instrumento conestricto - cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria dcscripl.iva, expediente téenico de obra, v demas documentos
generados en el procedimiento de seleccion, en el plazo establecido conforme al cronograma de
avance de obra.

El contratista deberd contar con todos los instrumentos los implementos, equipos y personal
necesario para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el tnico responsable por su seguridad
personal y/o de otros que coadyuven en la obra: asimismo el gasto de transporte, estadia,
alimentacion y traslado de personal y/o equipo, sera por cuenta del postor en su totalidad, no
reconociéndose pago alguno por dichos criterios.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista estg obligado a cumplir con los plazos parciales
estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el
avance fisico valorizado de la obra, se procedera de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 197°
del reglamento.

Emplear materiales normalizados de conformidad de con los reglamentos técnicos, normas téenicas,
metrologicas y/0 sanitarios vigentes; asi como, asumir los gastos que demanden los ensayos,
pruebas, certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra,

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a gjecutar, necesarios para
garantizar la calidad de la obra. El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion
de trabajos, serd por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios, sean
estos, publicos o privados.

El tipo y cantidad de las pruebas y analisis estan indicados en el expediente téenico de obra, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad vy la eficiencia requerida,
Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las prucbas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispucslo en las normas téenicas nacionales, las mismas
que seran verificadas los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. Fl

contratista durante la ejecucion de los trabajos garantizard que los ensayos y pruebas se hagan en un
laboratorio calificado y debidamente registrado.




El Contratista - no se podra pasar de una partida a otra de la obra mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de
Obra.

El contratista debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos,
debiendo, a través de su Ingeniero Residente, anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando
menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de
ser el caso,

Por tratarse de la ejecucion de una obra donde existe [a cobertura de INTERNET, el contratista a
traves de su ingeniero Residente de Obra abrirs ol Cuaderno de Obra Digital, en el acto de Entrega
de Terreno, por lo que, el contratista, a través de su Ingeniero Residente de Obra, esta obhgado a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda fa informacion que corresponda anotar en el cuaderno
de obra, segln lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asi como lo
dispuesto en la Directiva N°009 -2020- OSCE/CD “Lincamientos para ¢l uso del Cuaderno de Obra
Digital”

Asimismo, corresponde al contratista, la contratacion de todos los SCZUros necesarios para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente
afectados, como son seguros contra todo riesgo, seguro de responsabilidad civil.

El contratista tendra en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad ¢
higicne ocupacional.

Actuar de acuerdo a lo indicado en el art. 359 de la ley de contrataciones del estado, respecto a sub
contrataciones.

Durante la ejecucion de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el Ing. Residente
en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 179° del reglamento.

B) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Pablicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que ¢stos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion,

C) DANOS A TERCEROS

Constituye ()Nigacirf)n del Contratista ¢l sumir los costos de reparacion de los dafos que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato.

D) INDEMNIZACIONES

Es obligacion vy responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones

imputables a ¢l 6 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,

accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/ 0 areas aledanas de su influencia,
( como consecuendia de la ejecucion de trabajos o negligencia. Es obligacion vy responsabilidad del
Contratista, Inspeccionar en caso existir inmuebles aledaiios en el perimetro de la construccion,
cuyas instalaciones y/ 0 cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y
ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

3L.IL.21. FORMA DFE PAGO:

El pago sera mediante valorizaciones mensuales, de acuerdo con las partidas ejecutadas.

La Entidad no otorgara adelantos.

/ ~ ADELANTO DIRECTO

“La Entidad no otorgara adelanto directo”,

»~ ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad no otorgara adclanto para materiales”,




3.1.1.23. VALOR EACHONES:
El periodo de valorizaciones sera mensual y tendra un plazo maximo de aprobacion por el supervisor y su
remision ala MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA, de CINCO (5) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al tWtimo dia de tal mes.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el
tramite de pago:

a) Descripeion de los trabajos ejecutados materia de la valorizacion

b) Ocurrencias en Obra

¢) Estado situacional de Obra

d) Avance fisico financiero de la Obra de acuerdo al siguiente cuadro

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES (Fecha) MONTOS (Inc/IGV) PORCENTAJES
PARCIAL S/| ACUMUL.S/ | PARCIAL % ACUMUL. %
TOTAL
MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MES (Fecha) MONTOS (Inc/iGV) PORCENTAJES
PARCIAL S/| ACUMUL.S/ | PARCIAL % ACUMUL. %
TOTAL

¢) Ampliaciones de plazo y/ o adicionales de Obra
[)  Amortizaciones del Adelanto Directo y de materiales (con IGV)
¢) Reajustes (Con IGV)
h) Deducciones de reintegros ¢ ue no corresponden por adelanto directo y materiales ( IGV)
i g | | I )
1) Curva“S" de la Obra avance programado vs ejecutado
J) Cuadro de valorizaciones programadas vs ejecutadas, incluye gratico de barras compartido,

k) Planilla de metrados de avance ejecutado, que incluird la sustentacion técnica de los metrados (Planos
de replanteo, planla v pertil), y mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.

1) Valorizacion del mes, el mismo que debe incluir los caleulos justificatorios, asi como la informacion
necesaria para su elaboracion tale como los resportes de valores de indices unificados para el mes que
corresponda.

m) Copia del cuaderno de Obra

n) Certificados de ensayos ¥ protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.
0) Copia de seguros SCTR y Poliza CAR vigente

p) Copia de cartas fianzas presentadas vigentes

q) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

r) Protocolos de calidad.

s) Poliza Car

- Basica por el monto del Contrato
- Terremoto, por el monto del Contrato

- Avenida, lluvia e inundacion por el monto del Contrato de Obra
- Danos materiales, dafios personales, remocion de escombros por ¢l 5% del monto del Contrato

- Huelga, motin conmocion civil, dafio malicioso, terrorismo por el 20% del monto del Contrato.
- Vigencia desde la firma del Contrato hasta larec epcion de Obra por parte del Comité de Recepcio
designada por la Entidad.




®  Poliza Car de accidentes personales debera
permanente por el 25% del monto de Obr
I

como terceras personas al Personal de la Municipalidad Distrital de Anra,

incluir un minimo de 25§ obreros, por muerte o invalidez
a por cada obrero deberi especificar que se consideraran

que se encuentren

cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de Obra. La poliza tendra vigencia hasta la

liquidacion de Obra,

®  Poliza de Seguro de accidentes individuale

s de su personal de ingenieros y técnicos, conforme a lo

prescrito por el Decreto Legislativo N© 688 y Decreto Ley N° 25897,

Importante:

®  Corresponde a la Entidad (Oficina de Presupuesto - MDA), verificar las garantias presentadas por los

postores o Contratistas, a fin de verificar el e
para su aceptacion y eventual ejecucion.

umplimiento de los requisitos y condiciones necesarios

¢ Toda la Informacién antes indicada deber presentarse en un original y una copia, debiendo estar
acompaiada de un CD con la versién en digital y en archivos editables,

® La ausencia de cualquiera de los documentos indicados anteriormente acarreara la devolucion de 1a

valorizacion, declaréndola como no presentad

a, bajo responsabilidad del Contratista.

L L24, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

Luego de recepcion de las Obras. ¢l contratista presentara la liquidacion del Contrato de Obra, en
concordancia con el Art. 209 del Reglamento de Contrataciones del Estado, la cual serd sometida a la
aceptacion u observacion del supervisor y/o de la Entidad en forma escrita,

J.1L1.25. PERSONAL REQUERIDO:

Los profesionales y personal designados de acuerdo a las dreas competentes, deberan participar

activamente, en lo que les corresponde. Durante la Ejecucion de la obra deberan estar disponibles para
la absolucion de cualquier duda o consulta. Dichos profesionales, téenicos ¥ equipos se encuentran
considerados en el expediente téenico, tanto en el dcsagrcgado de Gastos Generales, como en los costos
unitarios, seglin sea ¢l caso.

OFICIN A
Se solicitara que tenga una oficina en la localidad, con el objetivo enviarles y notificales que se requiere y

hacer las coordinaciones pertinentes, durante la ejecucion de la obra,
LLL2T7. CONDICIONES DEL € ONSORCHO:

De contormidad con el numeral 49,5 del articulo 49 del Reglamento, ¢l drea usuaria puede incluir lo
siguiente;

El mimero maximo de consorciados cs de 02 consorciados

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 35 94 de participacion,

El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para ¢l integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, debe ser mayor a 60 9 de participacion.

PENALIDADES

Las penalidades, seran de acuerdoalo establecido en las Bases Generales y el Contrato en concordancia

con los siguientes Articulos:

] Articulo 162°: Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion: “ En caso de retraso

injustificado del contratista en la ejecucion de |

as prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica

automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente
y se calcula de acuerdo a la siguiente

Penalidad L

Diaria

0.10 x monto vigente

S T

Fx plazo vigente en dias

s

ﬁ




N

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Importante - Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuademo de obra digital Sustituye al cuademo de obra fisico Y su uso es obligatorio’ segun lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso de/ Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autonzado el uso del cuademo de obra fisico, segun el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar e/ documento de orientacion ‘Preguntas frecuentes sobre el
Cuaderno de obra digital” en el Siguiente enlace:

https:#www.qob. pe//‘nsnx-“ua::;o.fz{gjsce//r‘r[q,_fzgg_ es-publicaciones/177214 9-preguntas-frecuen tes-sobre-
el-cuademo-de-chra dicital

3.1.2 Consideraciones especificas
a) Del equipamiento
Se consigna aquel equipamiento (equipo y/0 maquinarna que se extrae del expediente

técnico) clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la
relacion de precios y cantidad de recursos requendos por tipo en el expediente técnico.

fTEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4.0 HP UND 1
2 |RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP lyd3. UND i
3 |CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 UND 1
4 |MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. UND 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" UND 1
6 JCAMION VOLQUETE 15 M3 UND 1
7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE9-11P3 UND 1
8 |CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO UND 1

Nota: Se validard la presentacion de equipos con mayores caracteristicas a las
requeridas

b) Del plantel profesional

« Se consigna el plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, esto es, aquél que
resulta esencial para la ejecucion de la prestacion.

*» Debe detalla su perfil minimo ¥ cargo, en estricta abservancia con el expediente técnico
(concordante con el desagregado del anélisis de gastos generales del expediente técnico).

I B B Plantel Profesional Clave - %_7

} Cargo Profesién Experiencia B
| Residente de | Ingeniero Civil, | Con no menor a treinta y seis (36) meses de

| obra TITULADO. experiencia, como: Residente y/o Supervisor y/o
Inspector, en la ejecucion de obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde
L o _| la colegiatura.
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El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de |a Directiva N°® 009-2020-OSCE/PRE “‘Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital" (14.08.2020).




\

Plantel Profesional Clave

- Profesion

Ing. Especialista | Ingeniero _ Civil

Salud

o

Experiencia

C;)_n No menor de veinticuatro (24) meses de
experiencia como: Especialista ylo Jefe y/o
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o

Coordinador o la combinacion de estos en/de:
Seguridad, salud ocupacional y medio
j ambiente y/o Seguridad y salud ocupacional
| Ylo Seguridad de obra y/o Seguridad en/de
(obra, en la Supervision de Obra, y/o |
Inspeccién de obra, en la Ejecucién de obras
en General, que se computa desde la
| colegiatura. J

! en Seguridad y | Industrial, TITULADO
|

|

Se considerara obra similar a las
MEJORAMIENTO Y/O REABILITACIO
EN MUR

¢« No son parte del plantel profesional clave para la efecucion de la obra, aquel personal
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra,
guardian, vigilante, almacenero, peon, chofer, consere, secretaria u otros: ni tampoco &/

topégrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave,

Los profesionales que forman parte del plantel profesional son solo aquellos inciuidos
en el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico, que son
' necesanos para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de
ejecucion previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la
competencia de postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la expenencia minima
establecida en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra
debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero,
segun la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la
especialidad, en funcién de la naturaleza. en vergadura y complejidad de la obra.

Las calificaciones del plantel profesional que se requiere son el grado académico de
bachiller. Por consiguiente, no se exige que el plantel profesional cuente con otros grados
académicos (maestro o doctor), ofros titulos (por ejfemplo. de especialidad) Yo
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

El tiempo de experiencia que se exige a los profesionales, son razonables, acorde con
la relevancia de sus funciones en a ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el
cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumpiir con tales exigencias. Asimismo, no se restringe la
antigiiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases
estandar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) aflos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

No se exige un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero
transcurso del tiempo desde su colegratura.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requenré para el inicio de Su
participacién efectiva en la ejecucion de la obra..

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto factur
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION. en
a la fecha de la presentacion de ofertas que
obra.

ado acumulado equivalente a UNA (1) VES EL VALOR
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de

&
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d) Condiciones de los consorcios

incluido fas siguientes condiciones para consorciados:
1) El nimero méximo de consorciados es de dos (02) INTEGRANTES.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 35%.

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%,
e)

De las otras penalidades

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se establece otras penalidades, distintas
retraso o0 mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
objeto de la contratacién.

se incluye las siguientes:

_____ Otras penalidades

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria ha

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

al
el

» Segtin o previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tivo de penalidades

I

.t Wva‘gigyfstos de aplicacion de penalidad Folm de calculo

i’mcedimiento 4 |

1 ‘rCuando el personal acreditado permanece
| menos de sesenta (60) dias desde e/ inicio de
| su participacion en la ejecucion del contrato o
| del integro del plazo de ejecucion, si este es
|

Eez:]% informe
INSPECTOR
SUPERVISOR

| MEDIA UNIDAD IMPOSITIVA
| TRIBUTARIA (0.5 UIT) por
(cada dia de ausencia del

—— ]

N [

L

|
|
j ? personal en obra en el plazo | LA OBRA O vylo
t menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | previsto. , UEOSyL y/o |
;’ | con las disposiciones establecidas en e/ | SGDUYR. ‘
| umeral 190 2 del artculo 190 del Reglamento. | || —
| 2 }‘ En caso el contratista incumpla con sy ! MEDIA UNIDAD IMPOSITIVA | Segin informe del
’ fob//gaCI‘On de ejecutar la prestacién con el TRIBUTARIA (0.5 UIT) por | INSPECTOR (@]
|| personal acreditado o debidamente sustituido. cada dia de ausencia del | SUPERVISOR DE
f g personal en obra, LA OBRA O yo |
i‘ UEOSyL y/o |
- ’1 1 SGDUyYR. J
( | | Cuando el personal del plantel profesional clave | . !
| N0 permanezca durante la ejecucion de la obra de ; Segln informe ~ del
; o , (0.5 UIT) por cada dia de Inspector o}
jacuerdo a su porcentaje de incidencia. De : :
3 | . : - idas | 8usencia del personal en obra | Supervisor de Obra
.~ |conformidad con las disposiciones estab!ecsdasI en el plazo previsto o UEOSyL /oJ
en el numeral 179.1 del articuo 179 del | ©N el Plazop ~ !éGDU s ls Vo
fReglamento. | | y I‘
1) S S e .
;' En caso culmine la relacion contractual entre el ; [UNIDAD IMPOSITIVA ] ﬁ]c;gugto;nfonne dil;
L4 "contratista y el personal ofertado y la Entidad no 1 TRIBUTARIA (0.5 uim) poriSu pem sor de Obra|
| haya aprobado la sustitucion del personal a ser cada dia de ausencia del ] y/ope UEOSYyL Io;'
L !riaf?wptaiado personal en la obra. t SGDUYR " 1,
b ; . ' Segun informe  del
f jSi el contratista o su personal, no permite el S}gﬁ% ggr | amgak()?igggg; g:: Inspector o‘
!5 | &cceso al cuaderno de obra al [SUPERVISOR DE | eriodo por cada dia de dicho Supervisor de Ovra |
" fLA OBRA], impidiéndole anotar las ocurrencias. g a0 : ylo  UEOSyL y/o |
e dicho impedimento
L - o - ._ SGDUYR |
% I{INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE !
P . noi !
r (~ROTECCION PERSONAL Cinco por mil (5/1000) del a‘:g‘gc‘to‘f”f""“e -
!6 fCuando el contratista no cumpla con dotar a sy | MOMO de la valor'nzacnén‘ el Supervisor de Obra |
L : periodo por cada dia de dicho
i personal de los elementos de seguridad. La muilta de dicho impedimento ylo  UEOSyL vyl
) { es por dia. _ P SGDUyR !
S S |

\

——




EQUIPOS DECLARADOS EN LA OFERTA

TECNICA Cinco por mil (5/1000) del | Segdn informe del
7 monto de la valorizacién del | Inspector o

Cuando el contratista no presente los equipos | periodo por cada dia de dicho Supervisor de Obra

declarados en la oferta técnica. de dicho impedimento y/o UEOSyL ylo

, SGDUYR

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA m

Cinco por mil (5/1000) def| 589N e g

8 Cuando el residente apruebe un trabajo mal | monto de la valorizacion del Snspec or e Ob

ejecutado. Ademas de la penalidad, EL|periodo por cada dia de dicho upervnosgr de Obra

CONTRATISTA debers corregir dicho trabajo sin | de dicho impedimento yio UEQSyL yfo

| costo alguno para la Municipalidad. SGDUyR

CALIDAD DE MATERIALES

Cuando el contratista_emplee materiales o |  Ginco por mil (5/1000 del | Segun informe del

normalizados. EL CONTRATISTA deberé retirar monto dp: la val(orizacic'zn. La Inspector o
9 | dicho material y reemplazario por otro que este i Supervisor de Obra

: > S penalidad sera por cada caso

normalizado y que cumpla con las caracteristicas detastado, y/o UEOSyL y/o

técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno SGDUyR

para la Municipalidad.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZAC!ON

Cinco por mil (5/1000) del | Sedun informe del

10

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto

I peatonal y vehicular incumpliendo las normas,

ademas de sefializaciones por la Municipalidad.

monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de dicho
de dicho impedimento

Inspector o
Supervisor de Obra
y/o UEOSYL y/o
SGDUyR

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Residente de obra no permanezca

Segun informe del

i ) (0.8 UIT), por cada dia de|Inspector o
11 |durante la ejecucion de la obra, de mModo | zusencia del personal en obra | Supervisor de Obra
permanente y directo. De conformidad con 1as | g rante |a ejecucion de obra. | y/o UEOSyL y/o
disposiciones establecidas en el numeral 179.1 SGDUYR
del articulo 179 del Reglamento.
| PRUEBAS Y ENSAYOS Cinco por mil (5/1000) del ISesn'mtmforrma del
rlainirey nspector o
12 | Cuando el contratista no realiza las pruebas o |Monto de la valorizacion. La Sugervisor deObra
ensayos oportunamente para verificar la calidad | Penalidad sera por cada caso yio UEOSYL ylo
de los materiales y las dosificaciones. detectado. SGDUYR
CARTEL DE OBRA Segun informe del
) s i Hdad Inspector o
13 | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | S& aplicara una penalidad de Supervisor de Obra
dentro de los 5 dias calendarios desde el dia|0.5 UIT por cada dia. yio UEOSyL yfo
siguiente del perfeccionamiento del contrato. SGDUyR
E F | ni
NTREGA DE IN QRMACION MCOMPLETA” Cinco por mil (5/1000) del ISegun informe del
Cuando el contratista entregue documentacion i730iA nspector o
14 | - monto de la valorizacion del
incompleta, (solicitud de adelantos, | ner : - Supervisor de Obra
LS A penodo por cada dia de dicho 1o UEOSYL v/
valorizaciones, adicionales, etc), la multa sera | 4o dicho impedimento y/o UEOSyL y/o
por cada tramite documentario. SGDUyR
RESIDENTE DE OBRA Cinco por mil (5/1000) del iz%igtgf%rme del
monto de la valorizacion. La ‘
15 |Cambio del Ing. Residente de obra sin : Supervisor de Obra
S : penalidad sera por cada caso
autorizacion expresa la entidad. detectado y/o UEOSyL y/o
S o SGDUyR
(0.5 UIT) por cada dia de ﬁesgur;tg\:%rme del
16 RESIDENTE DE OBRA, no participar en las | ausencia del personal. La Sup:rvisor de Obyra
reuniones programadas por la entidad. penalidad sera por cada dia de /opUEOS L vio
ausencia a las reuniones. éGDUyR Ly

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente.

e

%
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) De las modalidades de ejecuciébn

No corresponde
g) De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos

* El presente procedimiento de seleccion se trata de una contratacién por ftem tnico.

« El residente de obra no podra prestar servicios en més de una obra a la vez, por lo que la
participacion permanente, directa Y exclusiva del residente es af 1 00%, de conformidad con
los articulos 179 y 186 del Reglamento.

h) De la recepcién de obra

No estara permitida |a recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, de conformidad
con el articulo 208 del Reglamento.

i) De la subcontratacion

Se indica expresamente que estara prohibida la Subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL f

i A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO : - ]
}' '{ Requisitos: f
f f iTEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD ;
§ 1{ 1 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4.0 HP UND 1 :
; : 2 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 Hp lyd3. UND 1 ;
! 1’ 3 |CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 UND 1 f

j 4 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. UND 1 f
t i 5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 Hp 2" UND 1 %

j 6 |CAMION VOLQUETE 15 M3 UND 1

f 7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE9-11P3 UND 1 5

; 8 |CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO UND |

| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de| |

i i
r r
;’ ; Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripeion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros |

1

|

f espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afos de antigiedad y demdas j
2

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. |

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

T o~ T EOVINAL LU

z

|
! a) Residente de Obra .
Contar con el TITULO PROFESIONAL de INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como

/ Residente de Obra. : ]

|
|
|
f
|




s

VDA S

T b) Ing. EspTacialisﬁ en Sé?::u

De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

|
|
I Acreditacion:
|
i Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A
J
|
|
|

idadySad
Contar con el TITULO PROFESIONAL de INGENIERO CIVIL O INDUSTRITAL, del personal clave
requerido como Ing. Especialista en Seguridad y Salud.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Requisitos:

a

|
J'
|
|
|
f
!
I
f
|
f
1
|
|
f
|
4
1
|

J‘ Reglamento.

-~

1
|

|

|

!’"EXPERIEN&K'DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
| FRORL

|

}

!

4

[

) Residente de Obra !
i

Contar con no menor de treinta y seis (36) meses de experiencia, que se computa desde la j

colegiatura, como: Residente y/o Supervisor y/o Inspector, en fa ejecucion de obras similares al |
objeto de la convocatoria del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA. ’

| b} Ing. Especialista en Seguridad vy Salud

Contar con no menor de veinticuatro (24) meses de experiencia, que se computa desde la colegiatura,
COmo: Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Coordinador o |a |
combinacion de estos en/de: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o Seguridad y salud

ocupacional y/o Seguridad de obra y/o Seguridad en/de obra, en la Supervision de Obra, y/o |

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

| Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del j,'
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

|
|
I
|
i
|
|
|
l
i
Inspeccion de obra, en la Ejecucién de obras en General del personal clave requerido como ING. [
[
|
l
l
|
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 def f

l

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD N J
T Requisitos: l
5 %
|

m
ko]
o]
w
@
[}
s §
Q
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o
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j
Q
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a
2
n
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o
b |
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[e]
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Q
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o
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=
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wn
m
7
O
m
=
o
w

PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA CUYO
COMPONENTES CONTENGA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO Y/O MURO
DE MAMPOSTERIA.

i
|

!CONTENC!ON Y/O TALUDES Y/O VALLAS Y/O DEFENSA DE MURO Y/O SERVICIO DE
|

|

|

|

!

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i} contratos Y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos Y Sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus

|
|
|

\

iy >




respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 8 de la cual se desprenda}
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

|
|
|
|
|
|

|

|

!

v

|

l

|

|

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
f caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
|
I
|
|
|
|
|
!
|
|
f
|
!
|
|
|
L

documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse | |
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de o anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

|

f

|

|

i
I

Importante

* S/ como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requenmiento, se solicita la autonzacion del drea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

A

' Deacuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquelio
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.




CAPITULO IV W
L ____________________ FACTORES DE EVALUACION |

La evaluacion se realiza sobre Ia base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
e e o R ;
‘ PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU }
l FACTOR D%EVALUAC!ON - ASIGNACION |
'A. PRECIO |
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segtn ta siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

I

|

!

]

‘* Pi= Omx PMP
| Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
‘ de la oferta (Anexo N° 6).

|

|

|

I

|

|

}

L

I = Oferta ]
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar |
Oi = Precio i i
Om = Precio de la oferta mas baja '

|

PMP = Puntaje maximo del precio

| 1007 puntos

i —" |

' PUNTAJE TOTAL ] 100 puntos™® ]

Importante

Los factores de evaluacién elaborados porel 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilicact y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacién,

" De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion flave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

¥ Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

)
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[' CAPITULO V
| PROFORMA DEL CONTRATO |

Importante

«  Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en mngun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normati va vigente ni a lo seflalado en este
capltulo,

» En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL. NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUCNe[......... 1, con domicilio legalen|......... I
representada por [............ |, identificado con DNI N° [......], y de otra parte
L 595 5 5 e ¢ e o sy l, con RUC N° [........ I, con domicilio legal en
B2 502 s v ome s ooy ss g0 i 55 ], inscrita en la Ficha N° [................]Asiento N° o]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................] debidamente representado por
su Representante Legal, [............ .. . Lecon DNIN®[............] segun poder
inscrito en la Ficha N°[...... ... ], Asiento N° [-...........] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES

Confecha [................], el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun comresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por abjeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacign a L. CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

'Y En cada caso concreto, dependiendo de la natural dq} contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

1
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formularé una valorizacion de intereses y el pago se efectuarad en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de |... ... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe efecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debers considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

‘El plazo de ejecucion de Ja obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convacatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

‘El plazo de ejecucién de Ia obra, el equipamiento, mobiliario ¥y montaje hasta la puesta en
Servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?!

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monta del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final,

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sufeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato onginal como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse o siguiente:

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ja primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

“  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida,

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida, j )




* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 de/ articulo 151 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones de/ Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita Ia retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesonas, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesornias. [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de Ja

retencion que debe efectuar LA EN TIDAD, durante la primera mitad de/ numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en ef literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

* SOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASQO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIREC'{’Q} dentro de los ocho (8) dias_siguientes ala

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega del o los
adelantos se realizarg en [CONSIGNAR PLAZO'Y OPORTUNIDAD]. 2

Vencido el plazo para solicitar e/ adelanto no proceders la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales € insumos a FL
CONTRATISTA, debers consignarla siguiente cléusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para matenales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato onginal, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL. CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

*  Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea ia entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

“ De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de matenales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Fara tal efecto, FL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a Su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de Ef CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede e/ otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en ef
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA..............: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliano por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato onginal, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRA TISTA debe solicitar la entrega del adefanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al fnicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud ia garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en 10s casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de mateniales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

* En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ................. . FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 de! Reglamento. EI procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
'La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

*  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

** Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

Reglamento.
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'La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"!
del monto del contrato onginal, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por ef contratista.

° En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto

otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siquiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
8]

PORCENTAJE?! del monto del contrato onginal, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a fas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIQN
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANQS] arios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
de acuerdo a la siguiente formula:

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento {20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con ef numeral 1 80.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del conirato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 d

Estado.

el Reglamento de fa Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades N
N° | Supuesto de aplicacion de ! Forma de célculo Procedimiento
penalidad
17 | Cuando el personal acreditado [INCLUR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
€s menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDAL]
conformidad con las disposiciones (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LAMITAD DE | INSPECTOR 0
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT) por | CORRESPONDA],
cada dia de ausencia dal
s e T N .01 1AL L S R
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
| SER EL CAS0]
En caso se haya autonzado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
{...) | Sielcontratista 0 su personal, no permite | Cinco por mit (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valonizacién del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. | CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es fisico.
L

Importante

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 008-

Digital”,

k

2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho
obra, a través del formato previsto en el Anexo N°

para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

1 de dicha Directiva,

)
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los Supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica e/
Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales Yy pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
)los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién. beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se |o haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.




'€

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante concitiacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad carrespondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas & arbitraje.

El'Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, a obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
Superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
Cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segqun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
Incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGE SIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ)], los/el cualfes sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en prmer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

decision emitida por la JRD en e/ plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, seguan corresponda

' De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00).




CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran e} siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién dei domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, sequn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

* Para  mayor informacién sobre  la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob4pe/web/ﬁrmas-digitaies/ﬁrmar-y~cerﬁﬁcados-digitales

-




CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

|

S
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
"1 DATOS DEL Numero del documento ]
DOCUMENTO Fecha de emisién del
— documento
2 DATOS DEL  Nombre, denominacion o razén 1
RUC
EN CASO EL. CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC Y Descripcién de las
integrante del consorcio ’ obligaciones
3 DATOS DEL ) T
CONTRATO Ndamero del contrato B
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
L Monto del contrato |
4  DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
obra
) Monto total de los adicionales
/ Monto de la obra Numero de deductivos
/ Monto total de los deductivos
Meonto total de la obra (sélo
componente de obra)
5 APLICACION DE ]

PENALIDADES

Monto de fas penalidades por

mora




Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




ANEXOS




ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCED!M!ENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [..............._] postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social -

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) . | |
| MYPE® ,. | Si ] I No |
|_Correo electrénico -

N S S T I

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenders validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://Wwwz,trabajo.gob.pe/servicios-en-Iinea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]
Presente.-

Elque se suscribe, [........ .. .. ~.], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIOQ], {dentificédo con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1 - ]

Nombre, Denominacion o

Razon Social

Domicilio Legal :

| RUC : | Teléfono(s): | |

MYPE3 [ Si ] ' No |
Correo electrdnico :

e ——————e S it

._Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal .
RUC : | Teléfono(s) .| i
MYPE3® | Si ! No |
._Correo electronico :

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

—— -

( | Domicilio Legal : N - o . .
j&*_ﬁm&hgj% .
. MYPE® | I No |

————

L st 1 JNo [
_Correo electrénico :

!

Datos del consorciado ]
1

|

I

7

|

Autorizacion de notificacién por correo electronico: /

| Correo electrénico del consorcio: /] ]

L4

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

[\

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en ef REMYPE en el link hitp:/iwwwz2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

ndré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149 .4 del
articulo 148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Regltamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del CONSorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% Ibidem. ‘X
*“ tbidem.




1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

&\_‘___Mw\%‘_,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

importante

La notificacién dirigida a Ja direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

DE SER

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el

principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1 034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

seleccion.

Vi, Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

/7

=

/




ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ
Presente -

[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'I;-‘irm.a; Nor'nbr.e‘é y Apellidos del postbr o‘
Representante legal o coman, segun corresponda




ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con plenc conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




e o SR AU,

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcidn vy
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no $e encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen(.................. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%7
"~ CONSORCIADO 1] !

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
"~ CONSORCIADO 2] ’

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ; k

*" Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nmero entero, sin decimales.

* Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

N Y




Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del R

eglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser leqalizadas.




ANEXON°6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ CONCEPTO
|

|
- - | ]
o ) '

E! precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como Cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

PRECIO TOTAL I

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o £l postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejfemplo.

— -
} IT‘\éM PARTIDA UNIDAD METRADO ! PU SUB TOTAL |
il f . ) I : {
o | L] |
1| Total costo directo (A) o ]
2 Gastos generales L /]
2.1 | Gastos fijos / %’
2.2 | Gastos variables /
Total gastos generales (B) / /
3 | Utilidad (C) /
SUBTOTAL (A+B+C) : A
4 [icv® 1 J

9 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la RefloNicion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se ca considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

N




| 5| Monto total de Ia oferta | ]

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 def Reglamento, depe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no inciuye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION)”.

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\

y




ESTE ANEXO NO ES APLICABLE PARA EL PRESENTE PRQCTEEME{ENTO DE
SELECCION

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en Ia Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad):

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas)

]

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segun corresponda
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sers presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabitidad independiente, en cuyo caso debe ser

suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el niumero de RUC del coNnsorcio.

”;

‘" En el articulo 1 def ‘Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia" se define como ‘empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas Y personas

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

R




Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Calfao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASOQ, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00))
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIM!ENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Representante legal, segun corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, ef organo encargado de las contrataciones O comite de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) def articulo 50 del Reglamento.

/ -




Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.007)

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente -

Mediante el presente el que se suscribe, [..............] representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se gjecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacién, ef organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

.




ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCED!MIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49 4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal. osce.gob. pe/rnp/content/relacién-de-pro veedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de Jas contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se Ie ha ya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

X
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

ICONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
Importante
* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun

corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.

41




ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [............ ~....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREOQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




