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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y  N° 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: 

“REHABILITACION  DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE 
LA LOCALIDAD DE POMA, DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, 

PROVINCIA DE SUCRE, REGION DE AYACUCHO, AFECTADA POR 
EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO” 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 
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Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
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apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
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La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
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expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 

haya sido modificado; 
5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 

fideicomiso. 
 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 

Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 

                                                           
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 

 
3.10. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
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Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MPS/CS 

 

15 
 

 
3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : Municipalidad Provincial de Sucre 

RUC Nº : 20187843431  

Domicilio legal : Plaza Principal S/N Querobamba 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra: “REHABILITACION  DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE 
POMA, DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION DE 
AYACUCHO, AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/185,371.00 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y 
Uno con 03/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo 
2021. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

 S/185,371.00 
 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos 

Setenta y Uno con 00/100 Soles) 

S/ 166,833.90 
[Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos 

Treinta y Tres con 90/100 Soles] 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MUNICIPAL Nº 084-2021-MPS/GM el 9 de junio del 2021. 
 
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE 
GERENCIA MUNICIPAL N° 065-2021-MPS/GM, el 18 de mayo del 2021 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
19  Recursos por operaciones oficiales de credito 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

POR CONTRATA 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de las obras materia de la presente convocatoria, es de 45 días 
calendarios.  
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En concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/. 3.00 (Tres y 00/100 Soles) por 
concepto de reproducción de las bases administrativas; S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 
SOLES) por concepto de expediente técnico; cancelar en la caja de entidad y recabar en la 
oficina de abastecimiento. 
 

1.11. BASE LEGAL 

  Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la ley N° 30556, que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
(EN adelante la ley). 

 Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el 
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCm (En adelante el 
Reglamento). 

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la L:C:E) y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones 
del Estado. (En adelante el RLCE) y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 
transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

 Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 6  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Oferta económica en Soles, consignando además el Costo Directo, Gastos 

                                                           
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2021-MPS/CS 

 

20 
 

Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 
h) Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los 
procedimientos de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/ 
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas 
de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
(Anexo N° 7) 
 

Importante 

 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso7. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 

                                                           
7   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

Donde:  
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.40 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.60 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 

http://www.seace.com/experesiondeinteres 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. Carta 

Fianza y/o Póliza de Caución (ANEXO Nº 9) 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
f)      Documentos que acrediten la experiencia del Residente de obra. 
g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

i)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
j)      Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.8 
l)      Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 

                                                           
8  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 

usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

http://www.seace.com/experesiondeinteres
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contrataciones públicas, y; 
 

 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 
 

Importante 

 El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
 

Importante 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 

http://www.osce.gob.pe/
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general de las bases, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE 
LA ENTIDAD  cito en la Plaza de principal S/N, Distrito de Querobamba – Sucre  - Ayacucho. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.7. ADELANTOS 

 
2.7.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La entidad no otorgara adelanto 
 

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La entidad no otorgara adelanto para materiales o insumos 
 

2.8. VALORIZACIONES 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 
“REHABILITACION  DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE POMA, 

DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION DE AYACUCHO, 
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO”. 

 

3.1.1 NOMBRE DE LA OBRA:  

“REHABILITACION  DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE POMA, DEL 

DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION DE AYACUCHO, AFECTADA POR 

EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO”.  

  

3.1.2 CODIGO UNICO: 2455385 

  

3.1.3 NIVEL DEL ESTUDIOS DE INVERSION: Aprobado.   

  

3.1.4 FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 11/02/2021 

 

3.1.5 DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: Resolución de Gerencia Municipal 

N° 065-2021-MPS/GM 

  

3.1.6 FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 18/05/2021  

  

3.1.7 FINALIDAD PÚBLICA  

La ejecución de la presente obra busca mejorar el servicio de saneamiento básico de la 

localidad Poma, con ello se reducirá los problemas de salud, mejorando las condiciones de 

vida de sus habitantes.  

  

3.1.8 VALOR REFERENCIAL  

El costo para la ejecución de los trabajos antes mencionados asciende a la suma de: 

S/185,371.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 

SOLES). Que dentro de sus costos directos se han considerado los materiales, mano de obra, 

con sus respectivos pagos de leyes sociales, así como herramientas a utilizarse y dentro de 

sus costos indirectos se han considerado sus gastos generales, Utilidades y el impuesto 

general a las ventas (I.G.V.) de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Costo Directo 125,174.57 

Gastos Generales (15.50 %) 19,402.06 

Utilidad (10.00 %) 12,517.46 

 
========== 

Sub Total 157,094.09 

IGV 28,276.91 

 
========== 

Total de Costo de ejecución de obra 185,371.00 

 

      

3.1.9 FINANCIAMIENTO: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.  
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3.1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de Ejecución de la Obra es de 45 días calendario.  

  

3.1.11 MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCIÓN: Por Contrata a Precios Unitarios.  

  

3.1.12 ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA:  

1: ANTECEDENTES  

El Proyecto de Inversión pública desarrollado a nivel de Expediente Técnico, se encuentra 

registrado en el Banco de Proyectos, mediante la denominación: “REHABILITACION  DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE POMA, DEL DISTRITO DE 

QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGION DE AYACUCHO, AFECTADA POR EL FENOMENO 

DEL NIÑO COSTERO”, acorde a su naturaleza de intervención.  

 

Ubicación Distrital                                              ubicación de la Localidad                            

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Localidad de Poma se ubica en la sierra a una altitud de 3,343 m.s.n.m, en las 

coordenadas N: 8454220    E: 627155.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos fundamentales del proyecto son los siguientes: 

 

a) Restablecer la operatividad del sistema de agua potable afectada por el fenómeno del 

niño costero de la localidad de Poma. 

 

b) Reconstrucción de estructuras afectadas por el fenómeno del niño costero del sistema 

de agua potable de la localidad de Poma. 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN: 

Departamento : Ayacucho 

Provincia  : Sucre 

Distrito   : Querobamba 

Localidad     : Poma 

 

3.1.13 DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:  
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De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la 

obra, el personal clave para la ejecución de la obra son los siguientes:  

  

 PLANTEL PERSONAL ESPECIALISTA  

1.- Residente de Obra.- Ingeniero Civil o Sanitario, con experiencia mínima de 24 meses 

como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervisión en la ejecución de 

obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.  

 

Se considerará obra similar a Rehabilitación y/o Reconstrucción y/o creación y/o 

instalación y/o mejoramiento y/o ampliación de: sistema de agua potable y/o servicio de 

agua potable y/o sistema de alcantarillado y/o servicio de alcantarillado y/o redes de 

alcantarillado y/o redes de agua potable y/o sistema de saneamiento básico. 

   

Condiciones que deben reunir el personal clave:  

  

a. Todo el equipo profesional que participe en la ejecución de obra, deberá ser 

colegiado, de conformidad con la Ley N° 16053, Ley de ejercicio profesional de 

arquitectos y de ingenieros.  

  

b. Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con 

los plazos establecidos en las bases, se exigirá la participación de los profesionales 

presentados en la propuesta para participar en el servicio de ser el caso que se realice 

cambio en el personal, este deberá cumplir con lo solicitado en los presentes términos 

de referencia, para lo cual deberá presentar la propuesta a la entidad para su 

evaluación y aprobación.  

  

c. Para la ejecución de la presente obra, el personal clave debe tener un mínimo de 

calificaciones dado la magnitud de la obra a ejecutar, siendo los niveles de formación 

profesional mínimo los siguientes:  

  

El contratista deberá presentar al inicio de la participación efectiva de cada personal 

en la obra, copia de la colegiatura y certificado de habilidad original del profesional, 

pudiéndolo presentarlos opcionalmente a la suscripción del contrato, los documentos 

serán presentados ante la Mesa de Parte de la Municipalidad Provincial de Sucre.  

  

 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

EQUIPO CANTIDAD 

Balde de prueba 1 

Mezcladora de concreto de 11 p3 1 

Moto soldadora de 250 amp 1 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp  1 

Estación Total   1 

Nivel de ingeniero 1 

 

Se aceptarán equipos y/o maquinarias que superen las especificaciones técnicas mínimas.  

  

3.1.14 ADELANTOS  

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, la Entidad entregara los siguientes 

adelantos:         

  

ADELANTO DIRECTO  

La Entidad no otorgará adelanto directo  
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS  

La Entidad no otorgará adelanto para materiales o insumos  

  

3.1.15 PENALIDADES ADICIONALES  

De conformidad con el numeral 62.3 del artículo 62 del Reglamento, Adicionalmente a la 

penalidad por mora se incluirá las siguientes penalidades:  

 

OTRAS PENALIDADES 

N°   SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO  PROCEDIMIENTO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado para la suscripción del 

contrato y la Entidad no haya aprobado la sustitución 

del personal por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en obra. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

2 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 

cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, 

impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 

del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

impedimento. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

3 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION. -Cuando el 

Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad 

en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las 

normas, además de las señalizaciones solicitadas por la 

Supervisión. La multa diaria será de: 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL. - Cuando el Contratista no cumpla con 

dotar a su personal de los elementos de seguridad y la 

indumentaria señalada por la Municipalidad. Esta 

penalidad se considerará por el total de los 

trabajadores; es decir si alguno de los trabajadores no 

está debidamente equipado. La penalidad diaria será 

de: 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

5 

INGRESO DE MATERIALES. - Cuando el Contratista 

ingrese a la obra materiales distintos a lo especificado, 

sin la autorización del supervisor y/o Inspector. 

Penalidad por cada ocurrencia. 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del 

periodo, por cada 

ocurrencia dentro del 

periodo valorizado. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

6 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA. - Cuando el 

Contratista entregue documentación incompleta 

perjudicando en trámite normal de los mismos (solicitud 

de adelantos y otros). La multa será por cada trámite 

documentario. 

S/ 500.00 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

7 

CARTEL DE OBRA. - Cuando el Contratista no coloque el 

cartel de obra dentro del plazo establecido en las 

Especificaciones Técnicas y/o el Contrato. La multa por 

día de atraso será de: 

Dos por mil (2/1000) del 

monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

8 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 

CONTRACTUAL. - Cuando el Contratista no cumpla con 

entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha 

de inicio del plazo contractual, en un plazo de 72 horas. 

La multa diaria será de: 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

9 

PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista no realiza 

las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la 

calidad de los materiales y las dosificaciones. La multa 

diaria será de: 

Uno por mil (1/1000) del 

monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de dicho 

incumplimiento. 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 
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10 

LA NO IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON 

RIEGO DE EXPOSICION A COVID 19.- Cuando el 

contratista no cumpla en implementar lo dispuesto 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y Ministerial N° 

265-2020-MINSA: 

1/1200 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

11 

REDIDENTE DE OBRA. - Cuando el Residente de la obra 

no se encuentra en forma permanente en la obra. La 

multa será sobre el monto contractual, de: 

1/1000 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

12 

CUADERNO DE OBRA. - Cuando el cuaderno de obra no 

se encuentre en forma permanente en la obra o sea 

retenido por el contratista (se probará con informe de la 

supervisión o inspección). La multa diaria sobre el monto 

contractual, será de: 

1/1000 

Según informe 

del SUPERVISOR 

DE LA OBRA 

   

  Procedimiento de aplicación de penalidades  

 De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el supervisor deberá anotar 

en el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se 

considerará un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la 

falta. Paralelamente el supervisor informará a la Entidad, con las evidencias fotográficas 

de las faltas.  

 La multa será descontada de la valorización del mes en la que la infracción es cometida  

 En caso que el contratista cometa la misma infracción nuevamente, la penalidad se 

aplicara de forma automática.  

  

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente.  

  

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 

dos integrantes. Asimismo, para el consorciado que acredite mayor experiencia, su 

porcentaje mínimo en la ejecución del contrato será de noventa y cinco por ciento.   

  

3.1.16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

De conformidad con el artículo 81 del Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, son obligaciones del contratista 

tiene las siguientes:  

  

81.1 En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, 

con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y 

considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de 

inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra 

asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace 

efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. 

Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad.  

  

81.2 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional 

acreditado.    

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le 

autorice la sustitución del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir 

experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional 

reemplazado.  
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La sustitución del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes 

que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si 

dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite 

pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.  

  

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y 

calificaciones del profesional a ser reemplazado, la Entidad le aplica al contratista una 

penalidad equivalente 0.8 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada día de 

ausencia del personal en la obra.  

  

Sin exclusión de las demás obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 

dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra, el Contratista 

tiene también las siguientes obligaciones:  

  

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la 

ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 70 del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambio.   

 El plazo máximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la 

Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. En el caso 

que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 

responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Sucre requerirá al Contratista para que los 

subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo 

apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que 

mantenga la Municipalidad Provincial de Sucre a favor del contratista y/o reclamar 

arbitralmente dicho gasto.  Ni la  suscripción  del  Acta  de  Recepción  de  Obra,  ni  el  

consentimiento  de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la 

Municipalidad Provincial de Sucre a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 

ocultos.  

 El Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta y 

completa de la Obra en estricta concordancia con el Contrato y demás documentos 

que forman parte del mismo a satisfacción de la Supervisión. De surgir un defecto, omisión 

o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas y sus 

obligaciones contractuales, este está en la obligación de subsanar los posibles daños o 

perjuicios ocasionados, que pudieran afectar a la Entidad. La presentación de la oferta, 

implica la tácita aceptación del Postor de que no ha encontrado inconveniente alguno 

para la iniciación y ejecución de la obra en forma técnicamente correcta según los 

planos entregados, por lo que presentará una Declaración Jurada de aceptación, 

manifestando que tiene conocimiento de los alcances del Expediente Técnico de la obra 

en su totalidad y se compromete a cumplir con las características técnicas de la obra y 

los metrados consignados, en caso de no cumplirla, no se considerara valida su oferta.   

 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°  29783) y en su Reglamento (aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su 

cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus 

trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o 

nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 

presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de 

acuerdo a la normatividad vigente.  

 

 Personal  

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. El 

Contratista tiene  la  obligación  de  suministrar  a  los  trabajadores las  condiciones  más 
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adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el 

Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias; y 

cumplimiento de plan Covid-19.  

  

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 

para tal efecto.  

  

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad 

Provincial de Sucre.  

  

 Seguridad  

El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, 

deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o 

perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no 

puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.). Por lo cual, para la 

admisión de la oferta, el postor deberá presentar dentro de la oferta una declaración jurada 

donde el postor contará con implementos de seguridad según NG-050. El Inspector de Obra 

y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso 

incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de la obra 

Contratada.  

  

 Materiales  

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios 

para verificar sus características. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre 

la calidad de los materiales y/o equipos.  

  

 Equipos y maquinarias.  

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma 

salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá 

negarla sin justa razón. La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y 

maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. Si 

el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, 

herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la 

obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o 

adiciones necesarias, por su cuenta y costo.  

 

3.1.17 RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.  

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

  

3.1.17.1 Errores o Contradicciones  

El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad Provincial de Sucre cualquier error o 

contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector 

de Obra y/o supervisor de obra. Se entiende que para realizar su oferta, el postor ha 

analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos 

los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico, por lo que se no se 

aceptara adicionales de ningún tipo, Se invoca a los participantes del procedimiento, visitar 

e inspeccionar la totalidad del lugar y áreas donde se ejecutará la obra objeto de este 
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procedimiento de selección y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, 

verificaciones y análisis que estimen pertinentes para presentar su oferta, La  visita  a  obra  

está programada para el día siguiente de la integración de bases, para lo cual, el área 

usuaria emitirá la constancia correspondiente, debiendo presentarse la misma en la oferta 

para ser admitida. Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de 

todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentación de la 

zona, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de 

mano de obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones y en general todos los elementos y 

condiciones que puedan incidir  de  manera  directa  e  indirecta  en  la  ejecución  de  la  

obra.   

  

3.1.17.2 Entrega del Terreno.  

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 73 y 82 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. El Inspector de obra y/o 

supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Sucre y/o representantes 

de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno.  

  

3.1.17.3 Obras Provisionales.  

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el 

Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra 

asignado para determinar su ubicación. Los gastos, que demande la instalación, el 

funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales para la ejecución de la Obra, 

se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación del 

Contratista.  

  

3.1.17.4 Cuaderno de obra.  

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 82 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. El Inspector de Obra 

y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y 

anotar en él sus observaciones.  

  

El Contratista deberá entregar mensualmente a la Municipalidad Provincial de Sucre o al 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.  

  

3.1.17.5 Tareas en Horas Extraordinarias  

De  ser  necesario,  están  comprendidas  dentro  de  la  prestación  a  cargo  del 

Contratista, se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta 

y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el 

Inspector de Obra lo necesario para su control.  

   

3.1.17.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución  

El  Contratista  deberá  mantener  la  obra  en  ejecución  y  todas  sus  partes terminadas, en 

buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos 

o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de 

producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o 

supervisor de obra.  

  

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 

cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados 

hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.  

  

3.1.17.7 Conservación del Medio Ambiente  

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad 

competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 
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evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la 

obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir 

con todas las provisiones correspondientes. El Contratista deberá asumir su responsabilidad 

por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la 

preservación del medio ambiente.  

  

3.1.17.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. La Entidad no asume 

ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de 

la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones.  

  

3.1.17.9 Retiro de equipos o materiales  

Cuando sea requerido por la Municipalidad Provincial de Sucre, el Contratista deberá retirar 

de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el 

objeto de evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia 

deberá comunicarla por escrito a la Municipalidad Provincial de Sucre.  

  

3.1.17.10 Accidentes y notificaciones  

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera 

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia 

de la ejecución de la obra.  

  

3.1.17.11Calidad Especificada.  

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto  

de  los  materiales  y  equipos  como  de  la  ejecución  de  las  obras  e instalaciones. A tal 

efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de 

ejecución y demás actividades de control de calidad.  

  

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue 

necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 

o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará 

al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el  Contrato. En el  caso que los 

materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las 

pruebas correrá a cargo del Contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o 

análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea 

posible, a fin de que tome  las  medidas  correctivas,  de  ser  el  caso.  Toda  obra  

ejecutada  bajo  el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor 

de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. Todo 

equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector 

y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, 

no obstante, la aceptación previa. Toda obra, equipo o  sus  partes  componentes  que  

hayan  sido  rechazadas, deberán  ser  reparadas  o  reemplazadas  por  y  a  expensas  del  

Contratista  y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. El 

Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o 

pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector 

y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricación o como resultado de un 

defectuoso manipuleo o instalación.  

  

3.1.17.12 Recepción de la Obra.  

Se deberá seguir lo establecido en el artículo 93 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

 

3.1.17.13 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra.  

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos 

técnicos mínimos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Sucre  las bases del 
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procedimiento de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y 

toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse 

mutuamente.  

  

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el 

Inspector de Obra y/o supervisor de obra será el encargado de transmitir al Contratista las 

aclaraciones necesarias.  

 

3.1.18 INSPECCIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA.  

Será llevado a cabo por un profesional que designe la Municipalidad Provincial de Sucre.   

  

3.1.19 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingeniería de detalles, y planos 

post construcción definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.  

  

3.1.20 VALORIZACIONES  

  

Forma de las valorizaciones y facturas  

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será preparada por el Contratista en 

coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.  

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a 

las cantidades establecidas en las mediciones.  

 La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Supervisión y la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Sucre.  

  

Valorizaciones mensuales  

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (5) primeros días hábiles del 

mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompañadas según el 

caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados 

hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.  

  

Valorización de liquidación final  

Luego  de  la  Recepción  de  la  Obra,  el  Contratista  presentará  la  Valorización  de 

Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados.  

  

La liquidación se ejecutará según lo establecido en el artículo 97 del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

  

La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) 

días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

Para  tal  efecto, la  parte  que  solicita el  pago  debe presentar  el  comprobante  de pago 

respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción,  y la 

memoria descriptiva valorizada, para proceder al pago correspondiente.  

  

En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor 

de la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo 

en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 

consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, 

la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de 

las garantías que aún estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el  Reglamento.  
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3.1.21 PRESTACIONES ADICIONALES  

Se deberá seguir lo establecido en el artículo 90 y 91 del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

  

3.1.22 REAJUSTE DE PRECIOS.  

Se deberá seguir lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.  

  

3.1.23 CONFIDENCIALIDAD.  

El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el 

manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a 

consecuencia de la ejecución del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.  

  

Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, videos, mosaicos, planos, 

informes, recomendaciones, cálculos, documentos, estudios, grabaciones, películas, 

programas informáticos y demás datos compilados o recibidos por el contratista, el 

incumplimiento de esta obligación acarreará las responsabilidades civiles y penales 

correspondientes.  

  

3.1.24 SUBCONTRATACIÓN  

No podrá transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestación 

materia del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento 

íntegro. 

 

3.1.23 CONDICIONES DE IMPLEMENTACION DE PLAN COVID-19 

El contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo, deberá cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de 

seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, así como el PROTOCOLO SANITARIO DEL 

SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E 

INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. El Contratista 

deberá implementar un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en la 

ejecución de la obra, para lo cual el postor presentará en su oferta el Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control COVID-19 en la Ejecución de la Obra. Este requisito es fundamental, 

dadas las condiciones actuales que vive nuestra sociedad, donde las entidades del Estado 

deben velar por el bienestar de la población, verificando que se cumplan las medidas 

sanitarias de Vigilancia, Prevención, control, del COVID 19 para evitar su propagación. Por lo 

que es fundamental dicho requisito, y en caso de no cumplirla, no se considerara valida su 

oferta. 
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3.2  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

A CONTRATO DE CONSORCIO 

B 

Requisitos: 

 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que 

se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así 

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   

 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 

dos integrantes. Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 

contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras 

similares, es de noventa y cinco por ciento. 

 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 

representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 

suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.  

 

Acreditación: 

 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido 

por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a 

la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 

natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros 

públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 

presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

 

C CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 

 

1.- Residente de Obra. - Ingeniero civil o sanitario, titulado y colegiado.  

 

Acreditación: 

 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal 

especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación 

para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de 

corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva 

en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5).  

 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  

Requisitos: 

 

1.- Residente de Obra. - Con experiencia mínima de 24 meses como Residente y/o 
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Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervisión en la ejecución de obras iguales y/o 

similares al objeto de la convocatoria.  

 

Acreditación: 

 

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de 

compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido 

señalando que  se  presentarán  los  documentos  de acreditación para la suscripción 

de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los 

demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la 

ejecución de la obra. (Anexo N° 5). 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  

 Requisitos: 

 

EQUIPO CANTIDAD 

Balde de prueba 1 

Mezcladora de concreto de 11 p3 1 

Moto soldadora de 250 amp 1 

Compactador vibr. tipo plancha 4 hp  1 

Estación Total   1 

Nivel de ingeniero 1 

Acreditación: 

 

Se  acreditará con  Carta  de  compromiso de acreditación del  equipamiento  

requerido,  señalando  que  se presentarán los documentos de acreditación para la 

suscripción de contrato. (Anexo N° 5). 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 

 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, 

serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 

 

El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, 

conforme el detalle siguiente: 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 

Se evaluará considerando el monto facturado 

acumulado hasta tres (3) veces el valor referencial en la 

ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas, que se 

computarán desde la suscripción del acta de recepción 

de obra o documento similar que acredite 

fehacientemente la culminación de la obra.  

 

Se considerará obra similar a Rehabilitación y/o 

Reconstrucción y/o creación y/o instalación y/o 

mejoramiento y/o ampliación de: sistema de agua 

potable y/o servicio de agua potable y/o sistema de 

alcantarillado y/o servicio de alcantarillado y/o redes de 

alcantarillado y/o redes de agua potable y/o sistema de 

saneamiento básico. 

 

Acreditación: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: 

(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de 

liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias 

de prestación o cualquier otra documentación de la cual 

se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su 

ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) 

contrataciones.  

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en 

consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que 

se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Cuando los contratos presentados se encuentren 

expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicado por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y 

presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en 

obras similares del postor. 

 

M = Monto facturado 

acumulado  

       por el postor por la 

ejecución de   obras 

similares  

 

M >= [3] veces el valor 

referencial: 

                               [100] puntos 

 

M >= [2] veces el valor 

referencial y < [3] veces el 

valor referencial: 

                               [80] puntos 

 

M >= [1] veces el valor 

referencial y < [2] vez el valor 

referencial: 

                               [60] puntos 
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

 

 PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA  100 puntos 

 

 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 

 

Se evaluará considerando el precio 

ofertado por el postor.  

 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el documento 

que contiene el precio de la oferta 

(Anexo N° 4)  

 

 

Pi  =     Om x PMPE 

    Oi 

Donde: 

 

       i =    Oferta 

    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   

    Oi =    Oferta Económica i   

    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          

más bajo 

    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 

Económica 

 

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO9 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

                                                           
9  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 
valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato10: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
NO APLICA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
NO APLICA. 
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

                                                           
10  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades   

  

N°  

Supuestos de aplicación de 

penalidad  

  

Forma de cálculo  

  

Procedimiento  

1  En    caso    culmine    la relación  

Contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por  

   

  

0.80 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

obra.  

  

  

Según informe del 
Supervisor o 
Inspector de la 
obra.  

2  Si  el  contratista  o  su personal,  

no Permite el acceso al cuaderno 

de obra al SUPERVISOR DE LA 

OBRA, impidiéndole anotar las 

ocurrencias.  

 Cinco por mil (5/1000)  

Del monto de la valorización 

del periodo por cada día de 

 dicho impedimento.  

  

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

  

 3  

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando 

el contratista no cuenta con los dispositivos de 

seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular 

incumpliendo las normas, además de las 

señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La 

multa es por cada día.  

1/4000  

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

4  

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no 

cumpla con dotar a su personal o parte del personal 

de los elementos de seguridad. La multa es por cada 

día.  

1/2000  

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 
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5  

CALIDAD DE LOS  MATERIALES  

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin 

la autorización del supervisor o utilice para la 

ejecución de la obra materiales de menos calidad 

que los especificados en el Expediente Técnico. La 

multa es por cada material no autorizado o no 

adecuado.  

1/2000  

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

6  

CARTEL DE OBRA  

Cuando el contratista no coloque el  1/4000  

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la obra. 

 cartel de obra dentro de los 5 días calendarios del 

inicio contractual de la obra, la penalidad es por día 

no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de 

obra durante la ejecución de la obra.  

 Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

7  

RESIDENTE DE OBRA  

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 

forma permanente en la obra. La multa es por cada 

día.  

1/1000  

Según informe del 

Supervisor o 

Inspector de la 

obra. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES 
(3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Cámara de 
Comercio de Huancavelica, Centro de Arbitraje del OSCE. 

 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1 

Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 
 

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 

[CONSIGNAR PRECIO DE 
CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

 COSTOS DIRECTOS  

 GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

 UTILIDAD  

 IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 6 
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CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 

 

 
ANEXO Nº 7 
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MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 
 
 
Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN] 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)11 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

                                                           
11  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor 
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 01-2021-MPS/CS-1. 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA12 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA13 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO14 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 
                                                           
12  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
13  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
14  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


