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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

. { PRIMER M

PRESIDENTE T

Comitg de Seleccion/ 2
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

0 pueden formularse consultas ni gbge
gmologacion aprobada. Las consul
efjen como no presentadas.

b=y

a. ( PRIMER M

MBRO\ ™
ITULAS

SEGUNDO MEMBRO ™
) TITULAR
omité de Seleceion / 2

£

ULAR

omite de Seleccian



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1

15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

=== la apertura electronica de la oferta, g

PRESIDENTE

8ccion, segln corresponda, verificg/

ayor informacion  sobre la  normy
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

LS GeriBhen "\ eguimiento de las notlflcaC|
RIMER MIEMBRO) ™
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

PRESIDENTE

A
omite de Seleccian/ 2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

PRIMER M - { SEGUNDO MIEMBROY
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

PRESIDENTE
TITULAR

Comite de Seleccion/ =
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MAR

RUC N° 20189212195

Domicilio legal Ayacucho Cuadra Municipal Nro. 103 — San Miguel — La
Mar — Ayacucho

Teléfono: 066-324114

Correo abastecimientol.mlsm@gmail.com

electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
del IOARR: "REPARACION DE DRENAJE TRANSVERSAL; EN EL (LA) VIAS VECINALES
ENTRE HUAYLLACA Y PALLCAPUNCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 713,820.34 (Setecientos trece mil ochocientos veinte y
34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
5/713,820.34 S/ 642,438.31 S/ 785,202.37
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

¢ Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacion
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV, tal como
se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 713,820.34 S/642,438.31 S/ 544,439.25 S/ 785,202.37 S/ 665425.74

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

PRESIDENTE \™
Delaguerdq g

8 se calculan considerando dos (2) dg 5. Rara.
jn digito el valor del segundo decimal; €./ "ca
/| redondeo. Y
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Documento y fecha de aprobacién del . FORMATO N° 02 — SOLICITUD DE APROBACION

expediente de contratacién " DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 21/09/2023
Documento y fecha de aprobacion del . RESOLUCION DE ALCALDIA N° 383-2023-MPLM-

expediente técnico " SM/A, DE FECHA 7/06/2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o dlgltal segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE ABSTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 SOLES

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 SOLES

técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan |nmed|atamente despues de realizado el pago

}rrespondlente Excepmonalmente el
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020- EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Comité de S




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

SEGUNDO MIEMBROY ™
) TITULAR

PRESIDENTE_\ ™\ _ N
6 TUarémisjénfdel indice no determina la no admision ok
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

. En caso el organo encargado de

U"MJL,.\/
%G
\\@

RESIDENTE \2)
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccidn cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-408-000017
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCl® :© 018-408-000408000017-59

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del kep

persona juridica. o| TR )% TR

Canité de Selec

_2\
En s de transferenua interbancaria.
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f)
)

h)
i)

)

k)
D)

n)

0)

p)

a)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

5
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru deben estar Iegahzados por los funC|onar|os consulares peruanos
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
LA PLAZA PRINCIPAL — CUADRA MUNICIPAL N.° 103, SAN MIGUEL.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.4, ADELANTOS!
2.4.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.4.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgarad adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de sesenta (60) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos'® mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.5. VALORIZACIONES

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
V|genC|a de tres (3) meses, renovable por un plazo |dent|co hasta la amortlza0|on total del adelanto otorgado Cuando el

lias pueden ser emitidas con una vig @ caahlrJrl{QSTPrln
aito otorgado. e T
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El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™°.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo 15 DIAS
CALENDARIOS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

V4
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, d.e.bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

Municipalidad Provincial de

AR

VRAEM - AYACUCHO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO
2. DENOMINACION DE LA INTERVENCION:
“REPARACION DE DRENAJE TRANSVERSAL; EN EL(LA) VIAS VECINALES ENTRE HUAYLLACA
Y PALLCCAPUNCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO
AYACUCHO" - C.U.I N° 2596525
3. OBJETIVO:

El objetivo que se promueve con el presente proyecto:

v Es de ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLACA y PALLCCAPUNCO.

4. FINALIDAD PUBLICA

5.1 LOCALIZACION DE LA OBRA
Ubicacion Politica

Localidad : Huayllaca y Pallcapunco
Distrito : San Miguel

Provincia :LaMar

Departamento  : Ayacucho

Region : Ayacucho

Ubicacion Geografica:

El proyecto se encuentra en el distrito de San Miguel en la Provincia de La Mar, que
geograficamente se ubica dentro de las coordenadas:

UTM : 609489.05E  8561321.45N

Se ubica a los 2,958.00 msnm, comprende un relieve diferenciado, con topografia
accidentada, con pequefias quebradas a su alrededor, del DISTRITO SAN MIGUEL.

Ubicacion de carretera:

e Baben a rehabilitar N° 01 : 60989562 E  8561340.76 N

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
Ban Miguel- La Mar- Ayacucho
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o Altitud del badén - 2,816 msnm
e Carretera : Huayllaca y Pallccapunco

5.2 VIAS DE ACCESO

Alazona del proyecto, se accede desde la ciudad de lima - Ayacucho el lugar del proyecto
de la siguiente manera:

TIEMPO

DESDE HASTA TIPO DE ViA ESTADO
(HORA/MIN)
Lima Ayacucho 00:35 Aérea
Carretera
Lima Ayacucho 8:00 asfaltada Bueno
Carretera
Ayacucho Tambo 1.40 asfaltada Bueno
San Miguel Carretera
Tambo Huayllaca 0.30 asfaltada Bueno

5.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

Los beneficiarios directos son los habitantes de las comunidades de HUAYLLACA Y
PALLCCAPUNCO que tienen como actividad principal la agricultura, los principales
cultivos de frutales, etc., son los cultivos potenciales y que puedan generar mayores
ingresos para las familias por ello es muy importante tener una via para poder movilizarse
y traslado de los productos como también tener una bueno comunicacion con los pueblos
vecines y capital.

6. EXPEDIENTE TECNICO:

El Expediente Técnico fue aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 383-2023-MPLM-SM/A de fecha
07.06.2023.

7. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de La Mar, tiene entre sus funciones formular, proponer, ejecutar
y evaluar los planes de acondicionamiento territorial en concordancia con las necesidades del
desarrollo local. En este contexto, han sido afectados por el huayco producto de lluvias
intensas dejando un destrozo de la via principal han quedado evidenciados de acuerdo del
informe del personal de defensa civil del distrito de san miguel, a través de evaluacion rapida
de ficha EDAN PERU con cddigo de SINPAD 165835, donde muestra los dafios de las lluvias
intensas que ocasiono la crecida y desborde de rios registrado el dia 09 de Marzo de 2023
que ha ocasionado dafos, como ha sido dafiado por el deslizamiento de tierras (talud) y la
caida de huaycos en las obras de arte como drenaje transversal de baden y alcantarillado
producto por las lluvias intensas.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
Ban Miguel- La Mar- Ayacucho

A muntiamar anh pge

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
alcaldia @munitamar.gob.pe
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8. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del proyecto es de sesenta (60) dias calendarios, el mismo que esta
aprobado en el Expediente Técnico segin cronograma, el mismo que estara sujeto a lo
indicado en el Art. 176° del RLCE.

9. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:
A SUMA ALZADA

10. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial ha sido actualizado con precios vigentes al mes de junio del 2023 e incluye
todos los gastos generales, utilidad e impuestos de ley y es la suma de S/. 713,820.34 Soles
(Setecientos Trece Mil Ochocientos Veinte y 34/100 Soles), indicando que dentro del

desagregado del presupuesto esta previsto los gastos por tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales conforme a la legislacion

vigente.

Item Descripcién Und. | Metrado Precio (S/.) | Parcial (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 8,652.52
01.01 3_goA)£R2T4EoLMDE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE tind 1.00 112952 1,129.52
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 7,523.00 7,523.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 44,250.00
02.01 MXSL\’/III,\]L@?SON Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y GLB 1.00 9,550.00 9.550.00
02.02 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - HUAYLLACA GLB 1.00 34,700.00 34,700.00
03 BES)NAJE TRANSVERSAL BADEN A REHABILITAR (02 226.366.92
03.01 TRABAJO PRELIMINAR 2,237.88
03.01.01 LIMPIEZA TERRENO MANUAL m2 312.56 1.62 506.35
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 312.55 5.54 1,731.53
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,963.29
03.02.01 REMOCION DE BADEN DESTRUIDO m3 31.26 50.81 1,588.32
03.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA m3 140.58 33.23 4,671.47
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 312.55 13.62 4,256.93
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 100.59 33.86 3,405.98
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 89.07 22.91 2,040.59
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 205,431.34
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO FC= 175 KG/CM2 +30% PM m3 221.14 694.40 153,559.62
03.03.02 CONCRETO EN BADEN F'C=175 KG/CM2 m3 63.16 578.33 36,527.32
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. m2 341.29 44.96 15,344.40
03.04 JUNTAS 2,734.41
03.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 73.77 29.53 2,178.43
03.04.02 ACCESORIOS ML 52.50 10.59 555.98
04 ggEZIIBXIILETLRRA{:SUVr\IIEg)SAL ALCANTARILLADO A 224.074.67
04.01 TRABAJO PRELIMINAR 2.368.96
04.01.01 LIMPIEZA TERRENO MANUAL m2 342.08 1.62 554.17
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQO m 301.46 6.02 1,814.79
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,219.91
04.02.01 REMOCION DE ALCANTARILLADO DESTRUIDO m3 20.03 651.34 13,046.34
04.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 391.71 31.37 12,287.94
04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO m2 188.40 31.63 5,959.09
04.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 162.47 43.72 7,103.19
04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 430.88 27.44 11,823.35

A R T A S T R D D R R R e s g RS [
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laza Principal- Cuadra Municipal N° 103 Ing Edwin Navarro Torres - Alcalde

ban Miguel- La Mar- Ayacucho

alcaldia @munilamar.gob.pe
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04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 40,115.77
04.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADO m3 13.00 505.24 6,568.12
00302, oCﬂf;lﬁRETO FC= 140 KG/CM2 PARA EMBOQUILLADO | pragn 15 10,521.35
04.03.03 CONCRETO CICLOPEO FC= 175 KG/CM2 +30% PM m3 33.16 694.40 23,026.30
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 116,536.17
04.0401| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 309.19 64.63 19,982.95
04.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 80.44 679.18 54,633.24
04.04.03 ACERO f'c=4200 kg/cm2 kg 448342 9.35 41,919.98
04.05 REBOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2.506.17
04.05.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 90.15 27.80 2,506.17
04.06 36%UMINISTRO Y INSTALACION DE ALCANTARILLA MTC 11 149,60
04.06.01 MTGSl;gA“INISTRO Y INSTALACION DE ALCANTARILLA ML 22.00 506.80 11,149.60
04.07 PINTURA 1.178.09
04.07.01 PINTURA DE ALCANTARILLA m2 806.91 1.46 1,178.09
05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 18,149.42
05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 8,454 50 8,454.50
05.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 4,040.06 4,040.06
05.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD GLB 1.00 4,245 40 4,245 40
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

05.04 CONTRA COVID-19 GLB 1.00 1,409.46 1,409.46

COSTO DIRECTO 521,493.53

GASTOS GENERALES(10%) 52,149.35

UTILIDAD(6%) 31,289.61

SUB TOTAL 604,932.49

1.G.V.(18%) 108,887.85

TOTAL 713,820.34

11. DESCRIPCION DE METAS DEL PROYECTO:

Las metas propuestas que han sido afectados por la causa de lluvias intensas, se detallan a
continuacion:

< Tramo = 01. Drenaje transversal baden a rehabilitacion ubicado en la coordinadas UTM:
609895.62E; 8561340.76N, al 60992.87E; 8561348.07N, que ha sido destruido por el huayco
producto lluvias intensas.

% Tramo = 02 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609760.79E; 8561729.53N, al 609759.06E; 8561735.64 que ha sido destruido
por el huayco producto lluvias intensas.

< Tramo = 03 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609489.05E; 8561321.45N, al 609484.76E; 8561316.33N que ha sido
destruido por el huayco producto lluvias intensas.

% Tramo = 04. Drenaje transversal baden a rehabilitacion ubicado en la coordinadas UTM:
609478.97E; 8561232.63N, al 609466.02E; 8561222.41N que ha sido destruido por el huayco
producto lluvias intensas.

% Tramo = 05 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609375.57E; 8561144.21N, al 609369.43E, 8561141.53N que ha sido
destruido por el huayco producto lluvias intensas.

% Tramo = 06 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609312.04E; 8561185.57N, al 609316.47E; 8561190.6N que ha sido destruido
por el huayco producto lluvias intensas.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N> 103°
ban Migue!l- La Mar- Ayacucho
A :
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% Las partidas a ejecutarse son:

[ imem DESCRIPCION UNIDAD| METRADO
gi OBRAS PRELIMNARES
1.01 CARTH. DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 60X2 40M und 1.00
1.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00
2 TRABAJOS PRELIMNARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAGON DE EQUFOS Y MAQUNARAS _|GLB 1.00
2.02 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - HUAYLLACA GLB 1.00.
3 DRENA JE TRANSVERSAL BADEN A REHABILITAR (02 UND)
03 01 TRABAJO PRELIMINAR
030101 LIMPIEZA TERRENO MANUAL m2 312.56
03.01.02 TRAZO, NVELACON Y REPLANTEO 2 312 55
03.02 MOV IMENTO DETIERRAS
03.02.01 REMOCION DE BADBN DESTRUIDO m3 31.26
03.02.02 EXCAVAQON PARA ESTRUCTURA m3 140.58
030203 PERFLADO Y COMPACTADO ENZONA DE CORTE n2 312.55
03.02.04 RELLBNO OON MATERIAL PROPIO SBLECCIONADO m3 100.59
03.02.05 ELIMNACON DE MATERIAL EXCEDENTE m3 89.07
03 03 OBRAS DE CONCRETO SIMALF
030301 CONGRETO CIQLOPEQ FC= 175 KG/CM2 +30% P\ m3 221.14
03.03.02 CONCRETO BN BADEN FC=175 KG/CM2 m3 63.16
03.0303 ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO NORMAL 2 341.29
03 04 JUNTAS
030401 JUNTASASFALTICAS m 7377
03 04.02 ACCESORIOS ML 52 50,
04 DORENA JE TRANSVERSAL ALCANTARLLADO A REHABILITAR (4 UND )
04 01 TRABAJO PRELMINAR
04.01.01 LMPEZA TERRENO MANUAL m 342.08
04.01.02 TRAZO. NVELACON Y REPLANTEO m 301.46
04 02 MOVIMENTO DE TERRAS
04.02 01 REMOCION DE ALCANTARILLADO DESTRUDO m3 2003
04.02.02 EXCAVAQON MANUAL m3 391.71
04.02.03 PERFLADO Y COMPACTADO m2 188 40
04.02.04 RELLENO OON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 162.47
04 02 05 ELIMNA QON DE MATERIAL EXCEDENTE 3 430 88
04 03 BRA S DE CONCRETO SIMPLE
04.03.01 CONCRETO FC=140 KG/GM2 PARA SOLADO m3 13.00
04 .03.02 OONGRETO FC= 140 KG/QM2 PARA EMBOQUILLADO + 30% P m3 18.10
04.03.03 CONCRETO CICLOPEOQ FC= 175 KG/CM2 +30% PM m3 33 16
04 .04 OBRAS DE CONCRETO ARMA DO
04 0401 ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO NORMAL ne 309 19
04 04 02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 80 44
04 04.03 ACERO 'c=4200 kg/cm2 kg 4,483 42
04 0F REBOQUES BILLKIDOS Y MOLDURAS
04.05.01 TARRA JEO EN MUROS EXTERORES m2 90 15
04 06 SUMINISTRO Y INSTALACKON DEALCANTARILLA MTC 3¢
04.06.01 SUMNISTRO Y INSTALACION DEALCANTARLLA MTC 36" ML 22.00
04 07 ANTURA
04 07 01 ANTURA DEALCANTARLLA e 806 91
5 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01 EQUIPOS DE PROTEQCION INDIVIDUAL GLB 1.00
02 EQUIPO DE PROTECQON COLECTIVA GLB 1.00
03 SENALZACION DE SEGURIDAD GLB 1.00
04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE BMERGENCIAS CONTRA COVE]GLB 1.00

12. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
EJECUCION DE LA OBRA
EL contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién a lo definido en el
Expediente Técnico.

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
aicaldia @munilamar.gob.pe
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Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de tltima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, en la construccion, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Municipalidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion.

El contratista presentara la relacion de los profesionales participantes en cada una de las
especialidades para la ejecucion de la obra, reservandose la Entidad el derecho de solicitar cambio del
profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto. Los profesionales reemplazantes
deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
16.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL POSTOR

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por LA
ENTIDAD los términos de referencia y demas documentacion contractual, el reglamento nacional
de edificaciones.

16.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte
del mismo, a satisfaccion de la Supervision.

Debera cumplir y atenerse estrictamente a las ordenes e instrucciones de la supervision sobre
cualquier cuestion que afecte el proceso de ejecucion de la obra, en concordancia con la
normativa vigente

En el caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la obra, o que el contratista no cumpla
o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, este esta en la obligacion de subsanar los
posibles darios o perjuicios ocasionados, que puedan afectar a LA ENTIDAD.

La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asi como
los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el contratista obtenga
directamente de LA ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados
con la Obra, son de carécter confidencial. EI contratista no podra dar a conocer ni sacara
publicidad de ningun tipo de informacion sin autorizacion expresa y por escrito de LA ENTIDAD.

. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista debera presentar a la supervision, el
cronograma de construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT
0 CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobacion. En estos documentos se
indicara claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la obra, métodos constructivos,
rendimientos asumidos y todos los demas datos necesarios para la correcta, oportuna ejecucion y
control de obra.

Conjuntamente con estos documentos el contratista debera entregar el cronograma de empleo de
personal, por categorias, el cronograma de utilizacion de materiales y en general de todos los
trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta critica debe quedar
plenamente identificada en la red de programacion. Los gastos generales (fijos y variables) deben
ser razonables técnicamente y deben guardar congruencia con el desagregado del expediente
tecnico. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y

alcaldia

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
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siguientes, el codigo de la actividad, duracion, inicios y términos mas tempranos y tardios. Holguras,
conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara lo siguiente:

+ Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.

Una vez aprobados el cronograma de construccion y el plan general por la supervision seran
considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del expediente
técnico. La presentacion de los documentos mencionados y su aprobacion, no exonerara al
contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del contrato.

El contratista debera revisar y actualizar el cronograma de construccion cada vez que ocurra una
reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo
sustento técnico requiere una reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Una copia del cronograma de construccion actualizada en el que se muestren los
avances a la fecha, seré mantenida por el contratista en el sitio de la obra y estara a disposicion de
LA ENTIDAD, de la supervision o su representante, en cualquier momento para su revision.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
15.1 PERSONAL

1. El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que ser4 los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente)

2. El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccion
técnica de la obra, salvo que la supervision solicite su sustitucion.

3. El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

4. El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.

5. El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el decreto supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

6. El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

7. Elcontratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha del informe.

8. Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra firmada por el residente propuesto.

9. El contratista no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad o
Supervisor.

10.  El postor debera presentar declaracion jurada de tomar parte del personal de mano de obra
no calificada de la zona del proyecto en la propuesta.

7
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15.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si las obras no se sujetaran
estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
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razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

15.3 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONRATISTA:

El plazo méximo de responsabilidad del Contratista por vicios ocultos sera de 7 afios, contado
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra

16. FORMULA POLINOMICA

Denominada también formula de reajuste, que es la representacion matematica de los componentes
a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos, producto
de la variacion de precios de los insumos que lo conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada
considerando los elementos mas representativos en la oportunidad de su elaboracion.

Los postores en la etapa del proceso de seleccion estan obligados a revisaria y comunicar cualquier
observacion que consideran necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

17. ADELANTOS:

Numero de ;
of Porcentaje del monto del ; ;
N° ltem en;ﬁ:stgel contrato original Tipo de garantia
CARTA FIANZA O POLIZA
0,
. ! ke DE CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
0 POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud, en concordancia al Articulo 181 del
RLCE.

17.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

Plazo para que el
contratista solicite la
entrega del adelanto

N° | Porcentaje del
Item monto del
contrato original

Tipo de Plazo de entrega de
garantia los adelantos

CARTA 07 dias calendarios, a
FIANZA O | partir del dia siguiente
POLIZA DE | de recibida la solicitud
CAUCION | del contratista

60 dias calendarios
posteriores al inicio de
obra

1 20 %

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
alcaldia @munilamar.gob.
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Laentrega de los adelantos se realizar en el plazo establecido para el item, previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en el plazo establecido para el item, anterior al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de
dicho adelanto. La aplicacion de adelanto de materiales e insumos se efectuara de acuerdo a lo
indicado en el Articulo 182 del RLCE.

18. ADICIONALES Y REDUCCIONES

El costo de la obra durante su ejecucion solo podra modificarse en los supuestos contemplados en la
Ley de Contrataciones de Estado y su reglamento, por orden de la Municipalidad o a solicitud del
Contratista. Las prestaciones se rigen por lo establecido en el Art.34° de |a Ley de Contrataciones del
Estado y los Art. 157°, 205° y 206 del RLCE.

19. REAJUSTES:

En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden Yy se pagan con la valorizacion mas
cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, concordante con el Articulo
38°y 195° del RLCE.

\
£20. VALORIZACIONES MENSUALES

NO
item | Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién

Las valorizaciones mensuales se presentaran, mensuaimente, el
ultimo dia de cada mes a valorizar, adjuntando la valorizacion en un
1 Mensual (01) original, dos (02) copias y digital, los cuales seran
recepcionados y tramitados por el Supervisor e Inspector en

aplicacion del numeral 194.7 del RLCE.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio,
si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral
194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al
momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

El procedimiento para la Entrega de las valorizaciones mensuales esta regulado por la DIRECTIVA
N° 001-2021-MPLM-SM/A-GM, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal N° 006-2021-MPLM-
SM/A-GM DEL 11 DE ENERO DEL 2021.

laza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
pan Miguel- La Mar- Ayacucho
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Factura emitida por el Contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
Caratula

Informe digital (CD). El informe digital debe contener toda la documentacion presentada
en el informe fisico.

indice

Contrato de Obra y adendas

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se haya otorgado)

Informe Técnico del Residente que contenga: Ficha Técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo, personal; utilizado en el mes, resumen de los controles de
calidad de mes, conclusiones y recomendaciones

Valorizacion mensual, resumen de valorizacion

Ficha de identificacion de Obra

Reintegro de valorizacion

Deduccion de adelanto directo y materiales (de corresponder)

Formulas polindmicas de reajuste

Cuadro de amortizacion de adelanto directo y de materiales

Grafico curva “S” comparativo de avance programado y ejecutado (mensual y
acumulado)

Calendario de Avance de obra valorizado

Resumen de Planilla de metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 12, indicar
fecha y descripcion correspondiente)

Copias de los protocolos de calidad

Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

Copia del seguro complementario contra todo riesgo

Indices unificados para la construccion, copias de las formulas polindmicas del
expediente técnico

> Otros documentos que se considere importante.

Los contenidos de la Valorizacién seran:

>
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21. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES:

El valor del pago mensual ejecutado del contrato durante el mes sera:

El monto acumulado de los trabajos ejecutados del mes, menos la amortizacion de los adelantos
otorgados, si lo hubiera de acuerdo a los porcentajes establecidos, de igual modo se efectuara la
retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en los términos de referencia o el
contrato.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conformen se efectiien las
estimaciones finales; la inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no debe ser interpretada como aceptacion del trabajo o el material, y en consecuencia no
impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se detecta que el mismo
no esta de acuerdo con las especificaciones. EI rechazo incluira también posteriormente el trabajo
ejecutado, si hay secuencia de independencia.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Previa autorizacion del Supervisor, la Valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,
conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira el tramite de aprobacion
final y pago por la ENTIDAD.

22. FORMA DE PAGO:

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103° : _
ban Miguel- La Mar- Ayacucho Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
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La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del Contratista en:

e Valorizacion mensual, que debe ser presentada al inspector o Supervisor de Obra, para que
gestione su aprobacion ante la Gerencia de infraestructura, una vez aprobado, el Contratista
genera la fractura para proceder al tramite del pago.

Recepcion y conformidad del inspector o Supervisor

¢ Informe del funcionario responsable del area usuaria, emitiendo su conformidad de la prestacion

efectuada.

Nota: el expediente técnico sera entregado a los participantes al momento de adquirir las bases,
previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

23. RECEPCION DE OBRA:

A la terminacion de la obray luego de una inspeccion conjunta entre los representantes de la Entidad,
el Supervisor y el Contratista, de no existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la
obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la
recepcion, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de
la obra, de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del RLCE.

0

PROVS \\ El Contratista proporcionara al Comité de recepcion de Obra, un juego completo de los planos de
*‘E“‘“ug\replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demés documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de obra.
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El Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todo los equipos y
sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a
los servicios publicos correspondientes.

24. AMPLIACIONES DE PLAZO CONTRACTUAL:

Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

Causales de ampliacion de plazo:

Las sefaladas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso
de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista debera especificar si se trata de un atraso
0 de una paralizacion o de ambas. El plazo adicional solo se considera en caso sea necesario para
culminar la obra.

Procedimiento de costos y gastos de una ampliacién de plazo.

Seguin lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
contratista debera presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido.
Solo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el contratista como parte de su solicitud
podran ser presentados en una eventual controversia.

Reconocimiento de costos y gastos de una ampliacion de plazo.

Conforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos

empleados en la ejecucion de la obra. Durante la ejecucion de la obra el contratista esta obligado a
cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
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retraso injustificado se procedera acorde con lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Debera tener en cuenta que la Municipalidad es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra conforme lo establecido
en el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, la
responsabilidad del contratista se entenderia limitada, Gnicamente a la tramitacion de los permisos y
licencias que correspondan debiendo coordinar directamente con Municipalidad a efectos de obtener
los mismos.

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista debera presentar el expediente
técnico del adicional de obra segun lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La misma que debera ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra,
siempre y cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad en relacion a la necesidad de
elaborar el adicional.

26. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo al coeficiente
uno (1) de participacion a su propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal
considerado en el expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de
salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de siete (07)
dias calendarios, de atencion medica u otra causal, el contratista esta obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito o via correo electronico en casos de emergencia,
7 J5) debiendo en este ultimo caso regularizar tal comunicacion.
doming 5/ Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera materia
de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias mayores
a siete (07) dias calendarios, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 07 dias
calendarios, se consideracion como incumplimiento contractual del contratista.
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27. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,
sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad al Articulo 40°
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado y del articulo 173° de su Reglamento.

La entidad tendré un plazo de hasta treinta (30) dias habiles desde la expiracion del periodo de
responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar. En caso se detecte un defecto o vicio
oculto a criterio de la entidad, el contratista, tendra la carga de la prueba en caso considere que no se
trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad del contratista,
comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a la entidad,
por los costos de reparacion que sean necesarios.

28. SUPERVISION DE OBRA.
La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 186° del Reglamento. Las funciones estan establecidas en el articulo 187°
del reglamento de la Ley de Contrataciones.

29. CUADERNO DE OBRA.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico.
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El cuaderno de obra digital se enmarca dentro de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, que regula su implementacion y uso en los contratos para
la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, érdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representada legal. por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente
por la Entidad.

30.  INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.
La entidad podréa de oficio o solicitud de parte intervenir economicamente la obra, en circunstancias
de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacion de los trabajos, segun lo previsto en el articulo 204° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones.

31, MANTENIMIENTO DEL TRANSITO.

El mantenimiento de transito es una obligacion del contratista, en concordancia con las
especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales.

LIQUIDACION DE LA OBRA.

Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

IMPUESTOS.

El contratista sera responsable por el pago de los tributos, gravamenes y otros que le correspondan.
Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su
personal.

34.  GARANTIAS
Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza y/o péliza de caucion) en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irevocable y de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la
entidad, emitida por bancos o entidades financieras autorizadas y listados en la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS), extendida a la orden de la entidad, por idéntico monto equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

De igual modo de acuerdo al Articulo 149.4 del RLCE. En los contratos periddicos de suministro de
bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de consultoria en general,
de ejecucion y consultoria de obras que celebren las entidades con las micro y pequefias empresas,
estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad en el caso de contratos para la
ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando.

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
adjudicacion simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendarios y.
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c) El pago a favor del contratista considere, al menos dos (2) valorizaciones periodicas, en funcion
del avance de la obra.

De acuerdo al Articulo149.5 del RLCE. La retencion se efectia durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, en forma prorrateada en cada pago, con un cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

La entidad esté4 facultada para ejecutar las garantias cuando el contratista no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155° del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

35. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante junta de resolucion de disputas de acuerdo a lo establecido en articulo 243° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo
de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segn lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

36.  SEGURIDAD.

1. El Contratista est4 obligado a tomar rodas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando termina mente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el postor se debera comprometer
formalmente por escrito contar con implementos de seguridad segiin NG-050. El incidente o
accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente por cuenta del
Contratista.

2. Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra inicamente por
cuenta del Contratista.

3. El Contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contar las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

4. Implementar los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19” aprobado mediante RESOLUCION MINISTERAIL N° 239-2020-MINSA, y
la modificacion de este mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 265-2020-MINSA.
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37.  MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas, en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas,
que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte Ia
documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique, para ello el postor
participante deberé presentar una declaracion jurada declarando la buena calidad de sus materiales.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si
estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correrén por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas o ensayos de control de calidad deberan ser validados por un laboratorio que
cuente con los equipos de corte directo, equipo triaxial, prensa de concreto para ensayos de
compresion simple, balanza y horno eléctrico.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el supervisor no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Los equipamientos y otras consideraciones del expediente técnico deberan adjuntar una declaracion
jurada como tal en la presente propuesta.

= . DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista esta obligado a realizar la revision del expediente técnico definitivo, para realizar
adecuadamente el replanteo de obra y poder cumplir con el cronograma de ejecucion de obra. Si
hubiera alguna observacion sera comunicada al Supervisor de Obra de forma anticipada en original y
dos copias.

39. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por
responsabilidad civil.

40. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.

Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que aprueben el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecucion
de la obra.
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

WODIGO DESCRIPCION DE RIESGO ACCIONES A REALIZAR EN RIESGO
DE EL MARCO DEL PLAN ASIGNADO
RIESGO

e Acondicionar una zona de
almacenamiento temporal
adicional para acopiar la
mayor  cantidad  de
materiales que se traera de
la ciudad para evitar el

Blogueo de las calles principales a desabastecimiento de

consecuencia de las fuertes materiales.

001 precipitaciones. Posiblemente en |e  Establecer turnos Contratista

épocas de lluvia de enero a marzo, adicionales de emergencia

generando inundaciones ante los deslizamientos
para el limpiado de las
calles con el personal o
usando las maquinas de la
obra, segun la magnitud
del desprendimiento de
particulas.

eProgramar  charlas  de

concientizacion  de  los

beneficios del proyecto para la

eﬁé 1

eIy
/s
N

Negacion de los acuerdos
consensuados y actas firmadas

002 para qeder el terreno para la gfc?fsgifr?ales so;glls los Ratidad
SRICRIIS oD e Trabajar en conjunto con el
gestor social del proyecto.
e Programa charas  de
003 Conflictos sociales de paros y toma concientizacion a la Entidad
de las vias principales poblacién en general por
parte de la Municipalidad.
o Se pueden proyectar el
geodren mediante zanjas,
Problema durante la ejecucion de como un sistema que
004 obra debido a la infiltracion, evacua las aguas por Contratista
generando nivel freatico y lodo infiltracion, a una
profundidad minima de
1.20m

41. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicaré dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendréa lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
Terreno.
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La entidad podra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.

42. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR

Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o Persona Juridica legalmente
constituida.
o Estar inscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.
e No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado mediante
la presentacion de Declaracion Jurada.

43. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Ne EQUIPO CANTIDAD
1| ESTACION TOTAL 01
2| CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
3 | VOLQUETE DE 15 M3 01
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
o «x 5 | ROTO MARTILLO 25 HP 02
‘ )jf 6 | PLANCHA COMPACTADORA 02
FerniyS) |7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 01
<
Acreditacién:

Se acredita con carta de compromiso del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato, para ello el postor participante debera
presentar en su oferta una declaracion jurada en el cual declare las buenas condiciones de sus equipos.

Acreditacion para la suscripcion del contrato.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

De acuerdo a lo establecido en los comunicados del OSCE se realizara la verificacion posterior del equipo
minimo exigible requerido en las presentes bases y propuesto por el postor ganador de la buena pro,
verificacion que estaré a cargo del &rea encargada de suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las
caracteristicas técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme se le descalificara y
comunicara tal hecho al OSCE para que tome medidas pertinentes, y se le adjudicara la Buena Pro al
postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelacion.

Ladefinicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los solicitados.
44. PERSONAL CLAVE.

Se considera personal clave a los siguientes profesionales

N° CARGO PROFESION CANTIDAD
ORD.

- Ingeniero  Civil - Titulado y
01 Responsable del Servicio Colegiado 01
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Ingeniero Ambiental o Ingeniero
02 Especialista en Medio Ambiente ambiental y de recursos 01
naturales - Titulado y Colegiado

RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Ingeniero Civil: Contar con un minimo de 24 meses de experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como; residente de Obra y/o jefe de Supervision en Obras similares como
Mejoramiento y/o Creacion y/o Construccion y/o Refaccion y/o Rehabilitacion ylo Reconstruccion y/o
Reparacion del servicio de Transitabilidad y/o Obras viales en general (carreteras, trochas, caminos
vecinales, vias vecinales, Badenes, Alcantarilla). Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.
Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales: Contar con un minimo de 12
meses de experiencia profesional efectiva, computados desde la colegiatura, como Jefe en Medio
Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiental ylo Ingenieria Ambiental y/o
Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental en obras en
general. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura

S o\ Nota:
VLTS J
N "(\

0

@
7 )5 La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
; g; la ejecucion del contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert como en el extranjero.
WmcuS” Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su
funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Acreditacion:

Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente, de corresponder, y de los demés profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra.

Acreditacion para la suscripcion del contrato:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutado paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

45. CONDICIONES DE CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo
siguiente:
v' Elnimero méaximo de consorciados es de 02 (Dos) Integrantes
V' El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia es de 60%
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46. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resuita imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

46.1. DE LAS OTRAS PENALIDADES

,/ppaav,;c\ De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
/S IV 4«0\\ razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Cabe precisar que la penalidad

g ™ | pormoray las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
LR g;/ (10%) del monto.

N° CONCEPTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra especificados en

Segun informe del

01 las partidas de sefalizacion temporal de seguridad, 1/1200 supengg:)ar sela
ademas de las sefalizaciones solicitadas por LA
ENTIDAD. La multa es por cada dia
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del
02 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotarasu supervisor de la
personal de los elementos de seguridad. La multa es 1/1200 obra
por cada dia.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segin informe del
03 | Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales | 111500 perysarcale
defectuosos a la obra.
INFORME DE COMPATIBILIDAD
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar Segun informe del
04 | el informe de compatibilidad dentro de los 10 dias 111200 supervisor de la
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion obra
del contrato.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA -
05 Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion S;?: g r\"?;g':zg ?ae'
incompleta, perjudicando el tramite normal de los 11200 abifsi

mismos  (solicitud de adelantos, valorizaciones,
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adicionales, informe de compatibilidad, etc), la muita
seré por cada tramite documentario.

CARTEL DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de
obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo
contractual, la multa sera por cada dia de no haberse

Segun informe del

06 colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de superwsorde la
obra durante la ejecucion de la obra, se penalizara de 1/1000 .
la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo
establecido
PLANOS DE REPLANTEO
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar s
07 los planos de replanteo tres dias posteriores a la Sffu:n',?;gmg ?ael
comunicacion en la que se le sefiale la fecha que se 1/800 P obra
llevaré a cabo la recepcion de la obra, la multa sera
por cada dia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige o
0g | Para este caso es la fecha de presentacion del 1/1600 f:g:&?;?ﬁ: b
informe mensual valorizado en la que deben estar ohra
incluidos estas pruebas y/o en ensayos, siempre que
en el periodo de ejecucion respectiva amerite Ia
realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre
que el supervisor o inspector lo considere pertinente.
RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRA -
09 Cuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se 1/1500 Sﬁg:;g%n;ﬁ: -
encuentre en forma permanente en la obra. La multa obra
es
PERSONAL ACREDITADO
Cuando el personal acreditado permanece menos de | Una (1) UIT por
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion cada dia de Segun informe de
10 | enlaejecucion del contrato o del integro del plazo de ausencia del la SGSOP de la
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | personalenel | Gl
de conformidad con las disposiciones establecidas en plazo previsto
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Una (1) UIT por
EL CONTRTATISTA ; o
11 En caso el contratista incumpla con su obligacion de :L?::ng;: g:t gegéggg’gzﬁ; ¢
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o personalenla | Gl
debidamente sustituido.
obra
RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA Segun el informe
12 | Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos 111200 del supervisor de
declarados en la propuesta técnica al inicio de la obra
obra y/o no participe el personal técnico propuesto.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES -
13 Cuando demore el levantamiento de observaciones 1/1200 ng:rr;ig?zgi: o

del informe mensual, Liquidacion de obra, informe
de compatibilidad y/o cualquier tramite realizado por

obra
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el CONTRATISTA en el plazo determinado por la

entidad.

PAGO PERSONAL OBRERO

Cuando el contratista no cumpla con el pago Segun informe del
14 | oportuno al personal obrero y conforme a la 1/1600 supervisor de la

legislacion sobre la materia. La multa es por cada obra

dia de retraso.

RECEPCION DE OBRA

Cuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a

EL CONTRATISTA de los planos post construccion, Seguin informe del
15 | incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse sera 1/1200 supervisor de la

por cada dia a partir de la fecha en que el Comité de obra

Recepcion de Obra cita al Contratista para la

recepcion de la obra

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no presente dentro del

16 plazo establecido en el reglamento, la Liquidacion
del contrato de obra, en el cual Debera de estar

incluido los adicionales y deductivos de ser el caso.

Por cada dia de atraso.
Nota: Los numerales sefialados como penalidades sera aplicados con efectividad a la valori

Segun informe del
2/1200 supervisor de la
obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtin corresponda; o si fuera
== necesario. Se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
/‘“O:)ROWNC"’X\&E‘abe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto

=\ fnaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
W | >debio ejecutarse.

\2&7™5 Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
< penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

Las penalidades seran informadas y cuantificadas por el Supervisor de Obra a la Gerencia de
Infraestructura y estaré reportada al Area de Administracion y/o Tesoreria para su aplicacion y seran
deducidas en la valorizacion respectiva y/o liquidacion final,

47. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
De acuerdo a lo establecido como equipamiento minimo es el siguiente:

N° EQUIPO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 01
2 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
3 | VOLQUETEDE 15M3 01
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
5 | ROTOMARTILLO 25 HP 02
6 | PLANCHA COMPACTADORA 02
7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico. Asimismo, el postor deberé presentar declaracion jurada con las caracteristicas
requeridas.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

1. RESPONSABLE DEL SERVICIO
Titulo Profesional: INGENIERO CIVIL.

2. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
Titulo Profesional: INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° | CANT ESPECIALIDAD COMPUTO DE LA EXPERIENCIA MINIMA
EXPERIENCIA

Experiencia minima de 24 meses de
experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como; Residente de Obra
ylo Jefe de Supervision y/o Supervisor de Obra
y/o Inspector de obra en ejecucion de Obras:
Responsable Del | DESDE SU | Mejoramiento y/o Creacion y/o Construccion y/o
Servicio COLEGIATURA Refaccion ylo Rehabilitacion ylo
Reconstruccion y/o Reparacion del servicio de
Transitabilidad y/o Obras viales en general
(carreteras, trochas, caminos vecinales, vias
vecinales, Badenes, Alcantarilla) Dicha
experiencia se computara desde la colegiatura
Experiencia minima de minimo de 12 meses de
experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como Jefe en Medio
Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o
Especialista en Medio Ambiental y/o Ingenieria
Ambiental y/o Especialista en Mitigacion
Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de

Especialista en Medio | DESDE SU
Ambiente COLEGIATURA

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
ban Miguel- La Mar- Ayacucho
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Impacto Ambiental en obras en general. Dicha
experiencia se computara desde la colegiatura.

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ DEL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o Refaccion y/o Rehabilitacion y/o RENOVACION
y/o Reparacion del servicio de Transitabilidad y/o Obras viales en general (carreteras, trochas, caminos vecinales,
vias vecinales, Badenes, Alcantarillado). En el contrato y/o documentos vinculados debera precisar como minimo
las siguientes actividades y/o componentes y/o partidas: Construccion y/o Mejoramiento y/o Refaccion y/o
Rehabilitacion y/o RENOVACION y/o Reparacion de: Baden y alcantarilla.".

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en consorcio en las
Contrataciones de Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103° ‘ :
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e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

1. De acuerdo con la Opinion N°185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entided contratante con ocasién
de la sjecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

PRESIDENTE
TITULAR

Comité de Seleccin
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 . . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente féormula:
Acreditacién:

Pi= Om x PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] %° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

~(cu§nd 0.el -' ]

6n Simplificads _ )
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
alo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
sde el dia siguiente del consentimiento -

sg de retraso en el pago de las a
\ TISTA tiene derecho al reconogimiéer
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

~
T
o

e las garantia
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

i o Regiigo|
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del

varticulo 190 del Reglamento.

1) UIT] por cada dia de
del personal en
lazo previsto.

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

PRO ViR
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR _O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta Ia
S.Y pecuniarias a que dicho |ncumpI|m|e to-¢

allcaC|on delas sanmones admlnlstratlvas penale

o, | SEGUNDD

(fg?liﬁébE rno G”p
alprevial au-]; jonvocatoria del procedimiento de se
guaderno de obra fisico, cuando en el kigg
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|




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

PRESIDENTE '
|27 1Delaguer o

Conieorithove -;. deriven de procedimientos de selecci
/-54000 000,00).

rtes pueden recurrir al arbitraje ad
ncial sea menor o igual a cinco millongsx
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seglin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
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lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

SEGUNDO MIEMBROA™ I
TITULAR

mayor informacion  sobre la certificados  digitales :anrdeSelecf‘.-;mn y
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. ) RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

total de los deductivos PROVINS

2

tal de la obra (s6lo

P;LEEE'DE\TE nte de obra)

ULAR

Comité de Sefeccian / 2

SN GJE‘




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

PRESIDENTE
TITULAR

Comite de Seleczion/ =

SEGUNDO MIEMBROA M
TITULAR

omité de Seleccion
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ANEXOS

PRIMER MIEMERO

TITULAR
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

gl web \"\. inisterio de Trabajo y Promocion del B Pl
&ff BFlink http
- T -
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?30 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consormo ganador de la buena pro solicite Ia retencion del diez por ciento (10%) del
a2 T ento= =S .J F29.4 0 e
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

- [ SEGUNDO MIEMBRO\ ™
TITULAR

PRESIDENTE
TITULAR n

Comité de Seleccion

Comita de Seleccion
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del co i0.

= PROVIA o




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

- [ SEGUNDO MIEMBRO\ ™
TITULAR

Comité de Seleccion / :
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 i SEGUN
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=

R IIGUE
\‘_‘_‘_-_._._’/




- [5PRESIDENTI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

a agio és, '€ Bdal tiabt
£ \i a PRIMER MEMBRO ©
signar linigamente el porcentaje total de las obligaCio
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Comité de Seleecion
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs8

5 Monto total de la oferta
= —
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

pRUI/m,,F

para la Entidad f V°B°\\
= o PRIMER MIEMERM
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Comité de Selecidn
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

ROV
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONTI\'IRATO ([;:OE,\CI:?F?A?-EOIZO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROY1E|£\I|1:|:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEETCQZABD AEAUCJLLJJF:[I)D§4
1
2
3
4
5

41

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??p\gl(z)lzo RECEP;(;BloRi DE LA PROYlEI;léI:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEEI_EQ?BIO AEAUCJ35:§§4
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




