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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC]/ [.erseed]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las boses.

2 | [ABC] /[......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATQ; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

+ Xyz

- Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrafaciones o comité de seleccion, segin corresponda
. Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargade de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, seglin corresponda y por los
: o [~
oo proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgane
5 : encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin correspenda

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes carackeristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 MG Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes {ffem 3 del cuvadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cvadre anterior)

5 Tomaofio de Letra

16
11:
10:

9

8

: Para el encabezado y pie de pdgina

: Para las Notas al pie

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.
Para el cuerpo del documente en general

Para el contenido de los cuadros, pudiendo vdriar, segin la necesidad

Justificada: Para el contenido en general vy notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secclones y nombres
de los Capitules)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayade Y P P 9
concepto

- INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez regishrada fo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, ef texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de lo Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Eloboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y ociubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
008-2024-UNF/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE
LABORATORIO DE GASTRONOMIA Y HOTELERIA DE LA
l/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para fal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consuitoria de obra: Servicios profesionales altarnente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
?_—.—/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en ia Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de ia Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de ia materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de |a Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones de! Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser ef caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialade en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

importante

V" "Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convacado por las
Entidades def Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con-inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP} que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccidn electrénica; www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y confrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orentacién “Gufa para &l registro de parficipantes
electronico” publicado en hifps.//www2.seace.gob.pe/.

» En caso fos proveedores nio cuenten con inscripcion vigente en el RNP v/o se encuentren
inhabiliftados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringira su regisfro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registfrar su
patticipacion en el procedimiento de seleccion en cualguier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido fa vigencia de su inscripcién o

. uedado sin efecto fa sancioén que fe impuso ef Tribunal de Contrataciones def Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ftas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consulfas y observaciones que se formulen sobre ef particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articuio 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

lmportante et e e

» No se absolveran consulfas y observaciones a fas bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exisfa divergencia enire lo indicado en el pliego de absolucién de consuftas 1%
observaciones y fa integracién de bases, prevalece lo absueito en el referido pliego; sin
petjuicio, del desiinde de responsabilidades correspondiente. '

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
'« Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores debern
lienar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.

* Encaso la informacion contenida en fos documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través de! SEACE, prevalece fa informacion declarada en los
documentos escaneados. '

« No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

/ 1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ffem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segdn relacion de ffems,

2 Para mayor informacién sobre la nommativa de  firmas y certificados  digitales ingresar a:
htips:/Awww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




-

N

/

+
|

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica [a presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracieristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidon especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacidn y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y

factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.
La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 punfes
Oferta econémica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

4

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargade de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento ast como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En ef caso de coniratacion de consulforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
" de Lima y Calfao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mif Soles (S/200,000.00),

a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente af diez por ciento (10%) sobre

el puntaje fotal obtenido por los posfores con domicifio en la provincia donde prestara el

servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pettenecientes al mismo depariamento

o regién. EIl domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNPP. Lo

mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de ffems, cuando
. algn ffem no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un {1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignade por el postor 2l momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.qob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érganc encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resuitados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de Ia buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de [a buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del oforgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de fa buena pro, el érgano encargado de las contrataciones _

o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en ef numeral 64.6 del

. articulo 64 del Reglamento.

\
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
de! procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuglte por
sy Titular, cuando el valor referencial sea igual ¢ menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, &l recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y '
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el érganc encargado de las contrataciones ¢ el comité de -
seleccion, segtin corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo fa informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por fa normativa de fa maferia, a méas tardar denfro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

.» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

: medios, tales como: (i} 1a lectura yv/o foma de apunfes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i} pueden solicitar copia de la docurnentacion obrante en el expedients,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad debera entregar dicha documeniacion en ef menor
tiempo posible, previo pago por taf concepto.

» Fl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramife Documentaric de la Entidad, segin
_corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

L.a apelacién contra el ctorgamiento de la buena pro o contra los acios dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias gue deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiente del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento {10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monio del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consuliorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y

pequerias empresas, estas titimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef

diez por ciento (10%)} del monfo del contrato, porcentaje que es retenide por la Entidad
/ durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo, conforme lo establecen los

numerales 149.4 y 149.5 del arficulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del arficulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO.

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al sclo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesge B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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~ Importante

estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucidn; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distfintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
. debe encontrarse listada en el portal web de ia SBS (hifp./iwww.shs,qoh.pe/sistema-
' financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando /a vigencia a la fecha
de emision de la garantia. =

3. Para fines de lo establecido en ef articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
. B, incluye las clasificaciones B+ y B. :

" 4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

- En caso exista alguna duda scbre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
- de la garantia, se debera consultar a fa clasificadora de riesgos respectiva. :

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por fa SBS para emitir garantias, '
- debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp./www.sbs.gob pe/sistema- |
. financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzaj. '

. Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
. mecanismos establecidos (consufta web, teléfono v ofros) por la empresa emisora. :

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 1565 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en |a seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autormaticamente una penaiidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con &l articulo 162 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCILATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3.7.

3.8.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun [o previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid gjecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga ias contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indigue en el contrato de consorcio.

‘Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo gue se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al conlratista fos intereses legales
' correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
 debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la l.ey y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
RUC Ne® © 20526270364
Domicitio legal . AV. SAN HILARION N° 101-ZONA DE EXPANSION URBANA

DE SULLANA, MARGEN IZQUIERDA ENTRE LA URB, POP.
VILLA PERU CANADA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA

Teléfono: : 974986660

Correo electronico: . ssarango@unf.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra la elaboracion del expediente técnico para CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA Y
HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 385,000.00 (Trescientos noventa ¥ cinco mil con 00/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril 2024,

Limites®
Valor Referencial
JHJ (VR} Inferior Superior

8/ 355.500.00 5/ 434,500.00
) S/ 395,000.00 {TRESCIENTOS (TRESCIENTOS {(CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y CINGO TREINTAY CUATRO
007100 SOLES) MIL QUINIENTOS cOoN | MIL QUINIENTOS CON
J 00/100 SOLES) t0/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no puedern exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
. numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto dasl valor referencial consignado

en la ficha del procadimiento en el SEACE. No Ebstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monio del
valor referencial indicade en las bases aprobadas.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE
COMISION ORGANIZADORA N°192-2024-UNF/PCO, de fecha 19 de agosto dei 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS/CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES.

. Importante

~ Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquelia prevista en ia Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca ef procedimiento de
sefeccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

- Importante
En el caso de supervision do obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
fiquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

liquidacién se rige bajo ef sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

1.8
\// Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo estabiecido en ef expediente de
contratacién.

Importante

. En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al def contrato
- de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de fa Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10 soles (Diez con 00/100 Soles) en el Banco de la Nacién Cuenta N°
00-671-038584 y Ia entrega se realizara en la Unidad de Abastecimiento de Lunes a Viernes en
el horario de 8:00 a 16:00 horas.

- Importante

 El costo de enfrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducecion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N°® 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024,

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria Decreto Legislative N° 1444,

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y sus modificatorias Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Directivas de OSCE.
- Otras normativas que rija el objeto de convocatoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de Ia ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

De conformidad con fa vigesimosegunda Disposicidn Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos pablicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedirmiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, [a siguiente docurnentacion:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1 }

a.2) Documento que acredite |a representacién de quien suscribe Ia oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En ef caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguln
corresponda.

. Advertencia

. De acuerdo con el articuio 4 del Decreto Legisiativo N° 12486, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artfculos 2
y 3 de dicho Decrelo Legislativo, En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ja
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web

- se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

{Anexa N° 2)

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/ \
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#

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo [l de [a presente seccidn. (Anexo N°® 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilic comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, fa
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

XZZX<X .
. Advertencia

" El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, no |
| podrd exigir al postor la preseniacion de documentos que no hayan sido indicados en los |

acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Facltores

| de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segan
corresponda, declara no admitidas fas oferfas que no se encuentren deniro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artfculo 28 de Ia Ley.

. » Laestruciura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
fas mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedic ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + ¢z Pe;

Donde: . <
PTPi = Puniaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica. -

C2 = Coeficiente de ponderacitn para la evaluacidén economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

o1 = 0.80
c2 =020

Donde: ¢1 + ¢c2 = 1.00

Importante para la Entidad

Esta dfsposrcron solo debe ser mclu:da en el caso de procedimientos de seleccron cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenia (50) UIT:

24

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentarioc de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por oforgar la garantia
mediante depdsifo en cuenta bancaria, se debe realizar ef abono en:

N ° de Cuenta . 00-671-038584

Banco : BANCO DE LA NACION

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b} Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢} Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso. _

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI} o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

e acuerdo con el articulo 4 del Decrefo Legislativo N° 1248, las Enlidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obfener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad def Estado — PIDE® y
siempre que el servicio webh se encuentre activo en ef Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
na correspondera exigir los documentos previstos en los liferales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante Ia ejecucién del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios elecirénicos de comunicacion '°. {Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de Ia oferta econdémica™.

j}  Estructura de costos de la oferta econdmica.

K} Detalle del monto de |la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paguete’?.

i}  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a carge de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personai clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromise de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

_Importante

.+ la Eptidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en fos
requisitos de calificacién (por efempio Ingenierfa Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones}.

Los documentos que acreditan la experiencia def personal clave deben inciuir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, ef nombre de la Enfidad u organizacién que emite ef .
documento, fa fecha de emisién y nombres y apelfidos de quien suscribe ef documento. '

.. En caso esfos documentos establezcan el plazo de la experfiencia adquirida por ef personal .

?  Para mayor infomacién de las Enfidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/www.gobiernodigital. gob.pe/interoperabilidad/

¥ Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

' Ingluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

B hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/

' Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar e} mes completo.

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el peficdo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de Ias
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, lfa Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida fiteraimente con aquelfa prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

»  Cuando ef postor ganador de la buena pro presenta coma personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residenfe o supervisor en obras contratadas por ia
Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) def articulo 141 def Regiamento. '

" »  Encaso que ef postor ganador de la buena Pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gfecticion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en ef articulo 33 defaleyyenel
arficulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de -
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

~*  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas titimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento ef diez por ciento
(10%) del monto def contrato, porcentaje que es refenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devueffo a /a finalizacion def mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y ef numeral 151.2 del articuto 1571 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
enconirarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de Iz garantia durante ef perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por fa Entidad en el link
hitp:/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE. :

' - Importante
« Corresponde a la Entidad verificar que fas Qaraniias presentadas por ef postor ganador de fa
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejectcion; sin perjuicio de fa deferminacién de las responsabifidades funcionales que
correspondan. '

»  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos piblicos ¥ privados extendidos en el exterior tengan -
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peril, salvo que se trate de
documentos pablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilia de la Ha yals,

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento def contrato.

'® Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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26. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previste en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Av. San Hilarion N° 101 — Zona de Expansion
Urbana de Sullana, MARGEN IZQUIERDA ENTRE LA URB. POP. VILLA PERU CANADA,
Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura.
Oficina: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Horario. Desde 08:00 a.m. hasta 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., de lunes a viernes.
2.7. FORMA DE PAGO

- Los pagos por valorizaciones que la Universidad Nacional de Frontera efectuara al
Consultor, correspondientes al costo del Proyecto, se realizara previa APROBACION por
parte de la Entidad, v se efectuara en soles en 3 armadas de acuerdo al siguiente

cuadro:
P PLAZO PARA
ENTREGABLE | PAGOS PRESENTACION DEL INFORME REALIZAR EL PAGO

Diez (10} dias
calendarios posteriores a
Presentacién y aprobacién del Plan de | la solicitud de pago por
Trabajo e Informe Técnico de la | parte del consultor. Para
Evaluacién Integral realizada por parte del | ello se debe contar con la
1ER 30% revisor y el area usuaria, sustentando el | aprobacién del informe
estado real de toda la infraestructura y sus | por parte de la Unidad
recomendaciones en relacion con la meta | Ejecutora de Inversiones
a desarrollar. previo informe de
conformidad del

supervisor.,
Diez (10} dias
calendarios posteriores a
la solicitud de pago por
parte del consultor. Para
Contra presentacién y aprobacién del | ello se debe contar con la
2DO 50% Primer Informe conteniende los Estudios | aprobacién del informe
Bésicos de Ingenieria. por parte de la Unidad
Ejecutora de Inversiones
previo informe de
conformidad del

supervisor.
Diez {10y dias
calendarios posteriores a
A la entrega del Expediente Técnico | la solicitud de page por
completo 100% (Segundo Informe) e | parte del consultor. Para
Informe de aprobacién por el area usuaria | ello se debe contar con la
3RO 20% de la Universidad Nacional de Frontera a | aprobacién del informe
través de la Unidad Ejecutora de | por parte de la Unidad
Inversiones y aprobacion mediante acto | Ejecutora de Inversiones
resolutivo. previo informe de
conformidad del

supetvisor.
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Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en AV. SAN
HILARION N°® 101-ZONA DE EXPANSION URBANA DE SULLANA, MARGEN IZQUIERDA
ENTRE LA URB, POP. VILLA PERU CANADA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA, con atencién a la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Importante para la Entidad
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De acuerdo el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento establece que "En ef caso de
conifratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a

reajuste por aplicacién de formulas mondmicas o polinomicas, segiin corresponda, las cuales

se preveén en los documentos del procedimiento de sefeccion.

Por lo tanto, los pagos seran reajustados mediante la siguiente férmula:
R=PoxlIrlo

Dénde:

R= Reajuste mensual

Po= Monto de la facturacion correspondiente ai mes del valor referencial

ir= indice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI),
correspondiente al mes en que debid efectuarse el pago.

lo= indice de precios al consumidor del INEI a la fecha de determinacién del presupuesto de
Consultoria de Obra.

El consultor debera calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyecto, resultante de la
aplicacion de la formula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando
el promedio de los dos (02} dltimos indices oficiales sefialados, publicados a la fecha de
valorizaciones. Una vez publicados los indices definitivos, se efectuaran las regularizaciones
correspondientes.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con ef numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formufacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
confratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“CREACION DEL SERVICI0 DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA Y HOTELERIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIC DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA Y
HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

2. FINALIDAD PUBLICA

Que los estudiantes de la Facultad de Administracion Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional
de Frontera - Sullana (UNF) se encuentren en un nivel competitivo teniendo accesibilidad a las
tecnologias de laboratorio en gastronomia y Hoteleria

3. LOCALIZACION DEL AERA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

departamento de Piura en el norte del Pert, su capital es la ciudad de Sullana, y esta ubicada
geograficamente en la parte baja de la cuenca hidrografica del rio Chira (zona del bajo Chira} sobre la
inferseccion de paralelo 04° 53'18” de latitud sur con el meridiano 80° 41’ 07" de longitud Qeste (en el
area urbana del distrito de Sullana) y el paralelo 04° 53' 57" de latitud sur con el meridiano 80° 40° 48” de
longitud Oeste (en el area urbana del distrito de Bellavista); ambas referidas al Meridiano de Greenwich.
Se encuentra a una altura promedio de 66.50 m.s.n.m. y situada a 39 km. al Noroeste de la ciudad de

\y El Distrito de Sullana es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Sullana, ubicada en el

Piura.
Limites
Por el Norte: Con el departamento de Tumbes y Republica de Ecuador.
Por el Sur: Con la provincia de Piura.
Por el Este: Con [a provincia de Ayabaca y Piura.
Por el Oeste: Con las provincias de Paita y Talara.

LOCALIZACION
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DEPARTAMENTO : PIURA
PROVINCIA - SULLANA
DISTRITO - SULLANA
LOCALIDAD - SULLANA
ALTITUD :66.50 msnm.

IMAGEN N° 2.1, MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

| DEPARTAMENTO DE PIURA

LAMBAYEQUE-

MAPA DEL PERET

PROVINCIA DE SULLANA
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Fuente: Plano de Zonificacién y Usos de Suelos — 2016 - MPP
3.1.  CROQUIS DE UBICACION

CROQUIS CON LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS O LOS DEMANDANTES
ACTUALES Y FUTUROS Y LA LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA UP (EN CASO
EXISTA} O LA UP QUE SE CONFORMARA PRODUCTO DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION.

Lependa del craquis:

Area: 2000,000m2
Coordesadaz UTM: N:
530035 M E.
ETATL.2A este:
Propiedad Privada ,

ST oeste : Ar. El miseiior
T IR T m— ) Chira , Norte: Ar.

$aa Hilarion ur:
Fuente de informacion: Propiedad Privada

Mapa Sistrital de L2 Swb Bogics Lrciane Castillo Dotosaz

3.2, ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS
(FISICAS, ACCESIBILIDAD, DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, INSUMOS, ETC)

CARACTERISTICAS FiSICAS

TOPOGRAFIA

La topograffa del terreno dei distrito de Sullana, como caracteristica geogréfica presenta un terreno
onduiado y con escaso relieve, superficies lianas ¥ suaves hondonadas, con lechos secos de escorrentia,
que se alternan con lomas alargadas y prominencias formas redondeadas.

El accidente topografico mas importante es el acantilado de la margen izquierda del rio Chira, donde se
ubica parte de ia ciudad, desde Ia Loma de Mambré hasta el puente “Artemio Garcia Vargas”, con una

/ altura de 35 metros sobre el nivel del rio. Las mayores elevaciones se encuentran a lado de dicho
acantilado, que de este a oeste son:
v La loma de Mambré (82 msnm), al costado del cementerio “San José”.
v La loma de la Plaza de Armas.
v Monte de la Paloma (donde est4 el Hospital del Ministerio de Salud) y,
v La loma de Teodomiro, (donde esta el cuartel general del E. P.)

El acantilado una altura de 12 metros en Ia desembocadura del canal via o quebrada de Cieneguillo (a
espalda del cementerio), la parte mas baja del territorio que ocupa la ciudad.

También existen quebradas localizadas dentro y alrededor de la ciudad: quebrada de Cieneguillo, Cola del
Alacran, Bellavista y El Boquerdn.

CLIMA
Ef clima en Sullana distrito al igual que en la provincia de Sullana el clima es calido ¥ seco, registrandose
una humedad media de 65.
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Durante la estacion de verano (de diciembre a marzo) en épocas normales la temperatura méxima llega -
amediodia - hasta los 35°C (a la sombra), y en invierno -junio a agosto - a 15°C, siendo 26° C su promedio
anual, siendo la direccion del viento en la ciudad de sur-oeste a nor-oeste, con una velocidad maxima de
36 km/hora,

La alta temperatura en la zona se explica en la presencia que anualmente hace en la costa del Pacifico, la
corriente calida de El Nifio {FEN}, la cual, en deferminadas eépocas, baja con mayor fuerza, originando una
abundante evaporacion en las aguas del acéano.

La proximidad a la linea ecuatorial y la influencia que ejercen sobre ésta los desiertos costeros y la corriente
de El Nifio determinan un clima sub arido tropical célido, con una atmésfera himeda de promedio 65%.

En el presente afio el distrito de Sullana, la Provincia del mismo nombre, la Regién Natural Costa y Gran
parte del Per(l fue azotado por las inclemencias climatolégicas debido a la presencia del “Nifio Costero”,
por [a que el Gobierno Central tuvo que declarar en Estado de Emergencia varias regiones del pais incluida
Piura.

Es necesario sefialar que la época lluviosa es irregular, pues en algunos afios comienza en [a segunda
quincena de diciembre para finalizar en marzo. Sin embargo, las lluvias méas fuertes caidas en la region
(afios 1925; 1926; 1941; 1983; 1988; 1992 y 2017) ocurrieron desde diciembre. Durante el afio2016 - hubo
escasez de lluvias. '

La direccion del viento es de sur-oeste a nor-oeste, con una velocidad méxima de 36 km/hora. Su clima
puede ser muy variado, sobre todo en los afios que se presenta el Fenomeno de El Nifio. Existen marcados
periodos de lluvias que se dan en el verano, entre los meses de diciembre y marzo. Se presentan afios
secos y épocas excepcionalmente lluviosas.

TEMPERATURA
En el area de influencia se ubica la Estacion Meteorolégica Mallares, ubicada en Latitud 4°51'01” y Longitud
80°43'59.7", en el distrito de Marcavelica.

Los datos en |a estacién meteoroldgica de Mallares en noviembre y diciembre del 2016 registra una méaxima

temperatura de 32.3° y 34.4 respectivamente y las minimas de 18.2°C y 18.8°C, aunque en ofros afios las

temperaturas minimas han alcanzado los 15°C, tal como se indica en las siguientes imagenes.
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MiNIMAS Y ANOMALIAS - DPTO. PIURA NOVIEMBRE 2016

Tomperaiurg Ternperaturs | . "
Estacicn sxima mnima Amnmal&az Trizx A;nnm.'n‘lim.'n
promedio 1| promedis e cel min 7Y
o JhusER L 2B L. . AT L
Bernal 307 IF2 .3 -3
Sate Mlguei EFe 154 2.3 -1
fdirafioees i1 B 13 A T2 R
L0 Esperanza S5 trd 0.4 SR
TWallares 33.2 125 o ZTI T “-E‘;wﬁ o
Lasitiriees 123 184 0.7 4
Ll Pasdichear AzH 1?5 1.5 -E5.3
Cheslucanas Ao ITD %0 -G8
TNDFFOpE 34,4 bt ] ) IE -3.3
il Novimbre 2018-79enamit 0.2

TEMPERATURAS MAXIMAS Y MiNIMAS Y ANOMALIAS - DPTO. PIURA DICIEMBRE 2016
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_ . .ﬁ_tm[:le.mmra Iamfm;rmhlm Anoimdias Tomax ‘ Britaiias
¥stacion mdNima T : .
- {"Cy Tamim (L}

N promedio [*C]_| premedio {°C] .

Chiisis 13 9.3 1.6 ; .4

Bl 3.2 129 13 ? i3
San Miguel 33.8 2 ) -Gl
Miraflores JLE ST 1.1 : 9.7
La Esperanza 29.3 0 .E f 0.3
Mallaras 324 281 1.5 i 0.4
tamenees | 32w | 1A s X
El Partictos 339 B 1.4 | 6
Chulucanas 15.6 %3 L | i
Marepon 34.h 31 1.3 i ThE
Malacasi 3.2 5.6 1.4 1.3

Fuente: Boletin Hidrolégico Regional de Piura Diciembre 2016 — Senamhi

HIDROGRAFIA

La cuenca Catamayo-Chira, tiene 17.199,18 kmz2, de los cuales 7.212,37 km2, (41,93 %) estan en territorio
ecuaforiano y 9.986,81 km2, (58,07 %) en Peri. En Ecuador Abarca los cantones Célica, Pindal, Macara,
Sozoranga, Calvas, Espindola, Gonzanama, Quilanga, y parte de los cantones de Loja, Catamayo, Paltas,
Puyango, Olmedo y Zapotillo, de la provincia de Loja en el Ecuador y en el departamento de Piura- Perii
parte de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Paita, Piura, Sullana, y Talara.

Delimitacion de la Cuenca
l.a cuenca, esta constituida por seis subcuencas que correspenden a los mismos rios, Catamayo, Macara,
Alamor, Quiroz, Chipillico y Chira (denominado sistema).

Sub cuencas

Sistema Chira, con 4.711,9 km2, binacional, pero la mayor area esta en el Pert. Sub cuencas Chipillico,
con 1.170,9 km2, todos ubicados en el Per(; Quiroz con 3.108,8 km2 , todos ubicados en el Per(; Alamor
con 1.190,3 km2, binacional, [a mayor parte en Ecuador; Macara con 2.833,3 km2, la margen derecha en
Ecuador, la margen izquierda en Per( y Catamayo con 4.184,0 km2, todos en el Ecuador.

Hidrografia

El rio Catamayo, recibe varias denominaciones: Palmira, Piscobamba, Solanda, Chinguilamaca, E! Arenal
y al recibir el rio Guayabal, adopta el nombre de Catamayo, recibe a pequefios rios hasta su confluencia
con el rio Macara. Luego toma la denominacién rio Chira, el cual recibe al rio Quiroz, en fa margen izquierda
a 34 km y Alamor en la margen derecha a 47 km de la confluencia, antes de ingresar al reservorio de
Poechos. A 4 km de Poechos, recibe el rio Chipillico en la margen izquierda y en ambas margenes, otros
pequefios arroyos que se activan en épocas de lluvias.

Los afluentes principales del rio Catamayo-Chira en territorio peruano, aunque de alimentacion intermitente
y a veces secos, en la margen derecha, que dan lugar a subcuencas de importancia en extension,
identificadas en este estudio son las siguientes: La Solana, que es fa més grande con 123.197 ha (7,16%
del area de la cuenca); la Saman con 88.638 ha(5,15%; La Manuela con 16.717 ha{0,97%), Sangorita con
11.889 ha (0,6%); Quebrada del Billar con 3.277 ha (0,19%) y Monte Limo con 20.767 ha (1,2%).

En la margen izquierda, en sentido norte/sur, desde el rio Macara hasta el rio Chipillico, las sub cuencas
de Las Lajas con 4.737 ha {0.3%); Cardo con 1.914 ha; Remolinos con 17.652 ha (0.10%); La Noria con
1.584 ha; Masa con 14.417 ha (0.8%) y otras de menor importancia como las sub cuencas de los rios




/

/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Camarones, Del Gallo, Algarrobillo, Huasimal, Pefiitas, Perdidos, Del Jaguar, Cemo Negro, Pilares,
Montecillo.

En esta misma margen, desde el tramo del rio Chipillico hasta la desembocadura del rio Catamayo- Chira
en el Oceano Pacifico, se identificaron las siguientes sub cuencas: Letera con 4.811 ha (0.27%); Cieneguitio
con 9.635 ha (0.56%); La Soledad con 2.854 ha y otras de menor importancia.

Dentro de este sistema se consideran también todas las areas inter fluviales, es decir aquellas que por su
topografia y pendiente drenan directamente al rio Chira independiente de sus sistemas hidrogréficos
grandes o pequefios, que abarcan 14.404 has. También se incluyen algunas areas de drenaje las sub
cuencas cuyos nombres no ha sido posible identificar, que suman 39.733 ha.

ACCESIBILIDAD - VIAS DE ACCESO

Al campus universitario de la UNF se accede por la carretera Sullana - Paita (Av. José de Lama) a la alfura
del Km. 3, continuande por la Av. San Hilarién, otro acceso es ingresando por la Av. Toronto a la altura dei
Km. 3.5 de la carretera Sullana a Paita.

Se conoce ademas que se cuenta con servicio de transporte publico, el mismo que consta de un paradero
de autos colectivo que ofrecen el servicio de transporte hasta la UNF, entre estas organizaciones de
transporte publico que ofrecen el servicio podemos mencionar “la banderita”, “condor”, "el aguila’, "el N°
01, 07,08 y 100", cuyo costo de pasajes oscila entre $/. 1.50 a S/. 3.00 soles dependiendo
de la distancia donde tome el auto. Ademas, se cuenta con servicio de fransporte en moto taxis las mismas
que ofrecen el servicio desde tempranas horas del dia hasta casi toda la noche y cuyo costo de pasaje
oscila entre S/. 5.00 y S/, 6.00 soles. '

Ademas, es importante mencionar que los alumnos de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana,
guentan con el servicio de transporte de BUS, totalmente gratuito, €l mismo que cuenta con dos paraderos
universitarios que es donde se puede acceder al servicio.

La ubicacion del proyecto permite e! libre acceso a la poblacion universitaria y a los insumos que se
requeriran para la produccion del servicio. El camino hacia el campus universitario es de trocha, pero existe
un proyecto viable para asfaltar toda la zona aledafia.

4. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO:

La localizacién del proyecto respecto a la infraestructura que contempla el mismo, sera dentro del campus
de la Universidad Nacional de Frontera, dentro de los 200,000 m2 que tiene la institucion.

La micro localizacién de la infraestructura serd en el campus universitario, en concordancia con el Plan de
Desarroilo de la Infragstructura de la UNF, aprobado mediante Resolucion de Comisién Organizadora N°90-
2018-CO-UNF, asi tambien [a proyeccion de la infragstructura a construir priorizada en el PMI 2019-2022 de
la UNF; por lo tanto, de acuerdo a la localizacién existe sélo una alterativa técnica.

Tamano

El presente proyecto esta considerando solo una alternativa de solucion al problema existente, pues se trata
de realizar investigacion aplicativa en gastronomia y hoteleria en beneficio de los estudiantes de la UNF y
por ende en provecho del desarrollo sustentable de la region Piura.

Para eflo se estén estableciende 03 compenentes que permitiran lograr los objetivos trazados en el presente
proyecto.




( [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

+ Componente 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ENSENANZA E INVESTIGACION EN

GASTRONOMIA Y HOTELERIA
DESCRIPCION UND METRADO

LABORATORIO : M2 1825.65
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS M2 1825.65
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO UND 71.00
AIRE ACONDICIONADO UND 71
OBRAS EXTERIORES AREA RECEPTIVA M2 1148.67
ESTRUCTURAS _ M2 1148.67

+ Componente 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIQ PARA LA ENSENANZA,
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE GASTRONOMIA Y HOTELERIA.

Descripcion Und. Metrado

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO '

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO GASTRONOMIA MODULO 1

EQUIPAMIENTO PASTELERIA MODULO 1

EQUIPAMIENTO FRIAJE Y DESECHOS MOBULO 1

EQUIPAMIENTO BARTENDER (KITS DE

PERADADQS) KITS 235

EQUIPAMIENTO RESTAURANT {COMPUTADORA,

REGISTRADORA, CONGELADORA, MICROONDAS, EQUIP 27
1/ - ENFRIAMENTO)

LAVANDERIA (LAVANDERIAS INDUSTRIALES,
SECADORAS INDUSTRIALES)

EQUIPAMIENTO SALA AUDITORIUM (EQUIPO DE
SONIDO, PARLANTES, MICROFONOS, EQUIP 20
DSPENSADOR DE AGUA, BATERIAS)

EQUIPAMIENTO HABITACIONES (TELEFONO,

EQUIP 12

SECADORES, TV, LAMPARAS) EQUIP n
SERVICIO TURISTICO (COMPUTADORA ALL IN

ONE CORE i7, USB, DISCO DURQ, IMPRESORA UND 46
LASER, TONER, DISPENSADOR DE AGUA, '
REFRIGERADCR, PROYECTOR, TV.

MOBILIARIO

ESCRITORIOS MELAMINE 1.20 X 0.60 X 0.76 M UND. 6.00
ESTANTE DE MELAMINE 1.80 X 0.45 UND. 10.00
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ARMARIOS DOS PUERTAS 1.80 X 0.40 UND. 11.00
SILLAS MODELO BUTACA METAL UND. 65.00
SILLAS EJECUTIVAS FIJAS AUDITORIUM UND. 8.00

SILLON EJECUTIVO UND. 3.00

ATRILES UND. 1.00

CAMAS PLAZA11/5,2, 2.5 UND. 14.00
MESAS DE GENTRO UND. 12.00
SILLAS PARA RESTAURANT 1.20 X 0.45 UND. 60.00
MESAS PARA RESTAURANT 0.75 X 1.20 UND. 12.00
MESAS DE NOCHE 0.48 X 0,45 : UND. 14.00
COLGADORES UND. 120.00
ROPEROS UND. 14.00

& Componente 03: MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GASTRONOMIA Y HOTELERIA

Descripcion Und de Medida Cantidad
Asistencia técnica para la generacion
de informacion en gastronomia y INFORMES 16
hoteleria
Investigacion del potencial
gastronémico y hotelero en &l &mbito INFORMES 16
regional.
Investlgam‘on basica y recreativa en INFORMES 16
gastronomia.

Investigacién en generacion de
informacién en gastronomia y hoteleria
Publicacion de libros, revistas,
manuales, separatas y protocolos ESTUDIO 6
relacionados a gastronomia y hoteleria.
Capacitacion para el desarrollo de

INFORMES 16

herramientas y tecnologia en TALLER DE 3
asy feunoogia @ CAPACITACION

gastronomia y hoteleria.

Co ey | pusos 3

g y CAPACITACION

hotelera, nacional e internacional.

5. NORMAS TECNICAS

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas
vigentes:

Marco General

Ley de Presupuesto det Sector Pablico para el Afio Fiscal 2024

Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector piblico para el 2024

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N°® 1252 Ley que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley que crea el Sistema Nacional de Inversién Publica.
Decreto supremo N° 027-2017-EF: Aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

 NENENEN
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Resolucion directoral N° 001 .2017-EF/63.01: Aprueban directiva para la Programacion Multianual en
el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

Resolucion directoral N° 002-2017-EF/63.01: Aprueban directiva para la formulacién y evaluacion en
el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. :
Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado y su Madificatorias

Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado vigente al momento de la convocatoria del
procedimiento de seleccion.

Ley N° 28044, Ley General de Educacion.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento administrativo General.

Ley N° 27806Ley de Trasparencia y de Acceso a la Informacion Publica D.S. N° 043-2003-PCM.
Directivas, Comunicaciones Y Pronunciamientos OSCE.

Normatividad Vigente de la Contraloria General de la Republica.

Ley Orgénica de Municipalidades - 27972.

Marco Especifico

El Consultor cumplira todos los dispositivos necesarios que ameriten en la elaboracion del expediente
técnico, los que estaran en concordancia con los dispositivos legales y normas técnicas del Sector
vigentes, asi como las que sé detallan a continuacion:

<N

R N N N N N

< s

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), actualizado 2016.

Ley N° 27050, Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de elementos
de apoyo para personas con discapacidad.

Norma A-120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultos mayores.
Pautas para la incorporacion del analisis de riesgo en proyectos de inversion publica.

Reglamento de metrados vigente.

Ley de Concesiones eléctricas y su reglamento.

Cédigo Nacional de Electricidad, vigente.

Reglamento Nacional de Defensa Civil.

D.S. N° 066-2007-PCM, “Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil".
Base Legal sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en terminos de
organizacion funcion, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud, Defensa Civil y ofros.
Ley 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias.
Normas y directivas para el funcionamiento del servicio educativo tomando en cuenta reglamentos
y normativas vigente de Educacion Basica Regular y Especial, disponibles en la pagina web del
MINEDU.

Documento de trabajo “Normas Técnicas para el Diseio de Locales de Educacion Basica Regular-
2009" que sefiala los criterios técnicos de disefio de locales educativos del nivel primario Y
secundario; dicho documento de Trabajo, es considerado por el Sistema Nacional de Inversion
Pablica, en el Anexo SNIP 09 “Parametros y Normas Técnicas para Formulacion *, dei SNIP {anexos
archivos-histéricos), como referente técnico para el disefio de espacios educativos.

Ley N°27446, “Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental” y sus modificatorias.
D.S. N° 019-2009-MINAM, "Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental”.

Norma sobre consideraciones de mitigacion ambiental.

Norma 0S-090 “Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales’

DS N° 015-2012-VIVIENDA- “Reglamento de proteccion ambiental a proyectos de vivienda,
urbanismo, construccion y saneamiento’.
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v Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Especificaciones de Desempefio de Transmision para cableado
UTP Categoria 6.

v Normas ANSI/TIA/EIA-608-A, Norma de Administracion para Telecomunicaciones/Infraestructuras.

v~ NormasANSI-J-STD-607-A, Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra.

¥v" La base legal no prevista en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente io
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de la misma forma el Cédigo
Civil.

v Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que actualiza [a Norma Técnica denominada
"Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”.

v Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
"Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”.

v" Resolucion Directoral Ejecutiva N° 011-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, que aprueba la Direcfiva
N® 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED “Orientaciones para la asistencia técnica a expedientes que
mejoren la calidad de Proyectos [nversidn a cargo de los Gobiemos Regionales y Gobiernos
Locales.

v"  Resolucion N° 061-2020-OSCE/PRE; aprobacion de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances
y disposiciones para a reactivacion de Obras Piblicas y contratos de Supervisidn en el marco de la
segunda disposicion complementaria transitoria del decreto Legislativo N° 1486".

INFORMACION POR ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD

La Entidad facilitara la siguiente informacion:
« Documento de saneamiento fisico legai existente
e FORMATO DECLARACION DE VIABILIDAD DE LA INVERSION, la cual debera de ser notificada
al consultor.

ESTUDIOS Y DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR:
La Empresa Consultora debera presentar el Expediente Técnico completo, ef mismo que debe contener
la siguiente documentacién técnica:

COMPONENTE DE OBRAS CIVILES

Comprende la Elaboracién del Expediente Técnico en todas sus especialidades, sujetandose a la
concepcion técnica y dimensionamiento contenidos en el ESTUDIO DE PREINVERSION VIABLE, a las
normas técnicas vigentes de Educacion Universitaria y al principio de pertinencia, que da respuesta a las
necesidades de formacion profesional y aprendizaje de los estudiantes en su desarrolio integral, a las
demandas del mercado laboral y del desarrollo econémico, social, educativo, ecoldgico, cientifico,
tecnologico y cultural de la region y del pais.

Estudios Basicos
Estudios de Mecanica de Suelos, Estudio de Canteras y Disefio de Mezcfa.
Desarrollo de |a Arquitectura

En base al anteproyecto definitivo, aprobado por la Supervision (Revisor contratado}, teniendo en cuenta
la normatividad vigente para el caso, el proyecfista desarroliara el proyecto que abarca los planos a nivel
de ejecucion de obra {(a escalas adecuadas) de plantas, cortes, elevaciones, detalles, equipamiento,
sefializacion, cuadro de vanos y cuadro de acabados, conteniendo los ambientes especificados en el
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Planteamiento Técnico de la Alternativa establecido en el Estudio de Pre Inversion VIABLE, otras
condiciones que se hayan determinado la evaluacién técnica para el desarrollo de los programas de
estudio que oferta el Instituto v las Obras Exteriores que sean necesarias (jardines, veredas, cerco
perimétrico, efc.).

En el disefio debera considerarse los espacios y consideraciones que establecen las normas recientes
para las personas con discapacidad fisica.

Es posible gue el Consuitor Introduzca mejoras o ajustes al Anteproyecto, siempre que no signifiquen una
incidencia cuantitativa ni cualitativa, sin que esta mejora supere el monto gstablecido para el presente
proyecto. De existir dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.

La infraestructura debera cumplir con todas las consideraciones técnicas de funcion, ventilacion,
asoleamiento, temperatura, evacuacion pluvial, efc., de conformidad con las Normas Tecnicas para
Universidades de Educacion Superior y las necesidades pedagogicas de_equipamiento y ambientes de

—_— e —

aprendizaje que presenta cada programa de estudios

La Infraestructura debera contemplar todos ios criterios ¥ requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones,
asi como los estandares basicos para el disefio arquitectonico {RVM N.°100-2020-MINEDU y/o
modificaciones de la norma vigente) y ofras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo
sustento técnico (en las memorias debera adjuntar cuadros comparativos de las éreas e indices
existentes por meta u ambiente, con respecio a las normas técnicas vigentes, indicando la norma de
referencia con el namero de pagina). Debe tener presente aquellos aspectos referidos a fa seguridad
particular en el interior y exterior de la edificacion.

La infraestructura educativa debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no
estructural en los aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de disefio basico. Se
deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion, clima, ubicacion y de
seguridad establecidas.

\// En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracion, teniéndose en
cuenta las condiciones ambientales, climatologicas y condiciones apropiadas de temperatura, se debe
asegurar la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que permitan dar

confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las condiciones funcionales.

El Consultor debera estimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de sistemas constructivos y
materiales modemos que cumplan con las especificaciones técnicas de materiales Y equipos
reglamentarios que permitan una correcta y adecuada ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos
de la obra civil y equipamiento.

Desarrollo de Estructuras.

En general el proyecto estructural deber4 cefiirse alas Normas Técnicas vigentes de construccion, Norma
E-060 (Concreto Armado) y anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asi mismo el Consultor
debera analizar las cargas de gravedad, con las cargas sefialadas en la Norma E.020 Cargas y por las
solicitaciones sismicas segn los requerimientos de la Norma E.030 Disefio Sismorresistente.
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a)

d)

En general el disefio estructural debera asegurar la Operatividad de las instalaciones en caso de sismos.
Es decir, disefiar una estructura que no solamente no sufra dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se afecte negativamente los componentes no estructurales de la Obra y e
Equipamiento, lo que permite la operacion continua de sus instalaciones.

En base a la arquitectura del proyecto y a los resultados del Estudio de Mecanica de Suelos, el Consultor
desarroliara el proyecto estructural en su totalidad; de la siguiente manera:

Estructuracion y dimensionamiento
Analisis previo en coordinacién con los profesionales de las diferentes  especialidades, con el fin de
definir [a esfructura de manera coordinada.

Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacién obtenida, se determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre
los elementos estructurales resistentes.

Anélisis de Cargas verticales

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas
muertas y sobrecargas de servicio.

Andlisis Sismico

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional ufilizando software de computadora para el
andlisis dindmico modal espectral de edificaciones. Se determinara las solicitaciones méximas por
cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas
vigentes. Como resultado de este analisis, se determinaran los desplazamientos, los cuales deben
ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera, se disminuira
drasticamente la vulnerabilidad sismica de la edificacién.

Combinacion para determinacion de méximos efectos y disefio Final
Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los
méaximos efectos de disefio.

Disefio de los elementos resistentes segun las Ultimas normas de disefio nacionales y donde sean
aplicables ias normas exfranjeras mas recientes.

Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

Disefio de Obras Exteriores

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del estudio de
Mecénica de Suelos. Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica,
tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

Componente estructural

Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es
decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la
edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacion continjia de sus instalaciones. Esta
condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros
factores, ademas de los habituales de resistencia y rigidez.
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Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y estructurales
que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan recuperar Su
operatividad en un corto tiempo.

En ninglin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o fotal de las
edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte
establemente ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en
la Norma de disefio sismorresistente NTE E-030. -

Componente no estructural

Este aspecto comprende a aquelios elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el comecto desamollo del funcionamiento del
establecimiento y esta conformado, entre ofros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos
e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informética, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias y ductos en general.

Adicionalmente, inciuye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrafivo, asi como a los
Suministros y a sus medios de almacenamiento y distribucion.

Dentro de este componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques
interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos,
vidrios, antenas, apercianadas, tapasoles sol y sombras, elementos decorativos estructurales
livianas, efc.

La reduccion de la vuinerabilidad de este componente implica fundamentalmente en flevar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados ¥ reduzca su
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que ja edificacion pueda mantener su capacidad
operativa 0 restituiria en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud.

Para las lineas vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas
eléctricos, mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desaglie, entre otros, considerando
de ser el caso, el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios
para asegurar el buen abastecimiento y suministro de servicios en las &reas criticas.

DESARROLLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
1. Generalidades

El Consulior deberé disefiar el sistema eléctrico general de distribucion de energia para todo el Instituto
Pedagogico, segun el resultado de los calculos de la demanda obtenida para la edificacion, conforme
se establece en el manual de sustentacion CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD — UTILIZACION
2006 y su modificatoria RM N°175-2008-MEM/DM, también en concordancia con las normas de INDECI,
a fin que haya compatibifidad con lo regutado en el procedimiento de Inspeccion Tecnica de Seguridad
en Defensa Civil, de ser necesario podré aplicarse otra normativa en vigor, vinculantes al CNE-
UTILIZACION, pudiendo regirse complementariamente al Titulo 1l - 4 Instalaciones Electricas y
Mecanicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Consultor debera gestionar ante la empresa concesionaria del servicio de energia eléctrica (ENQOSA),
la Factibilidad de Suministro Eléctrico considerando que el proyecto a nivel de Ejecucion de Obra
requetird una mayor demanda de energia proyectando la carga a los nuevos requerimientos de la




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ampliacion y mejoramiento de la infraestructura educativa. EI documento en el que la empresa
concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de pago del Punto de Disefio o Punto de
Entrega en sus redes debera alcanzarse a la Supervision de la Universidad Nacional, debiendo
entenderse que el costo, gastos v obligaciones de pago que se originen por la entrega de la Factibilidad
de Suministro de Energia serén por cuenta del Consuitor.

El disefio de las instalaciones eléctricas exteriores, debera adecuarse a las indicaciones determinadas
por la empresa concesionaria ENOSA, como son: Sistema Monofasico o Trifasico, Tension Nominal, de
ser necesario utilizar un Sistema de Utilizacion en Media Tension para atender la demanda del Instituto,
este Expediente sera asumido por el PROYECTISTA, la Factibilidad de este Sistema debe ser Aprobado
por la empresa concesionaria ENOSA.

En la formulacion del disefio de las redes eléciricas de las instalaciones eléctricas interiores y de
comunicacion, el Consultor planteara tanto como sea posible la ubicacion del tablero general en el
centro de carga de la edificacion y [a acomefida del alimentador desde el medidor de gnergia del
concesionario, sera dimensionado contemplando todos los dispositivos de proteccion autométicos, y los
Tableros de Distribucion por cada pabellon. El disefio deberd considerar toda la edificacion a
construirse, incluyendo los Espacios Pedagogicos, Administrativos, Talleres, Laboratorios, de Servicios,
Espacios Complementarios y Obras Exteriores.

Asimismo, debera considerar los trabajos de instalaciones eléctricas y mecanicas que requiere el
equipamiento a instalar.

Los servicios eléctricos y de comunicacion para la presente infraestructura son:
> Alumbrado:

Se efectuara el calculo de la iluminacion requerida en cada ambiente. Asi también el alumbrado
periférico en las areas verdes o libres y la circulacion peatonal. Se seleccionaran las caracteristicas de
los artefactos luminosos, la especificacion técnica del equipo, sus accesorios, control y forma de
operacion.

» Fuerza:

Se considerara todas las salidas de fuerza que sean necesarias (generales ¢ especiales seglin
corresponda) las cuales seran disefiadas tomando en cuenta la ubicacion del mobiliario y del
equipamiento y la carga del equipamiento, debiendo proveerse de linea para puesta a tiera.

/ » Ventilacion:

Deberan preverse salidas para ventitadores donde sea esfrictamente necesario, y segin los estandares
de equipamiento requerido en cada ambiente pedagogico del Instituto.

» Sistema de aire acondicionado
» Extractores de aire y sistema de presurizacion en escalera, si es ¢l caso
> Sistema de Comunicaciones:

Sistemna de telefonia externa, Servicio de internet, Sistema de data y computo, cableado estructurado,
sistema de CCTV, Sistema centraincendios, detectores de humo; Sistema de Parlantes y Mensajes.
sistema de domotica o inmotica.

Cualquier otro servicio que a criterio de consultor sea necesario para el cumplimiente de las metas y los
obijetivos del Proyecto definidos en el Informe de Diagnostico técnico.

Los dispositivos de deteccion de incendios deberan estar instalados de forma tal gue se encuentren
sostenidos de forma independiente de su fijacion a los conductores de los circuitos. Los dispositivos de
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deteccién de incendios deberan ser accesibles para el mantenimienio y pruebas periddicas.

Para la seleccién y ubicacién de los dispositivos de deteccion de incendios debera tomarse en cuenta
las siguientes condiciones:

- Forma y superficie del techo.
Altura del techo.
. Configuracion y contenido del area a proteger.
- Caracteristicas de la combustién de los materiales presentes en el area protegida.
- Ventilacidn y movimiento de aire.
- Condiciones medio ambientales.

1. Sistema eléctrico y comunicaciones.

Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tensidn correspondiente de
acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio, en coordinacién con el concesionario local de
suministro de energia, asimismo considerar el disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de
emergencia y/o sistema altemativo de energia para que el servicio sea de forma permanente que
garantice el desarrollo de las actividades pedagdégicas.

Todo lo anterior de acuerdo con [as normas y disposiciones vigentes, para lo cual debera considerarse
lo siguiente:

a) Sistema Eléctrico:
» Levantamiento de las Instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el area del Proyecto

o Elaboracion del Expediente del Sistema de Utilizacion y Red Primaria en el nivel de tensién
que indigue el local y subestacion eléctrica, hasta obtener su aprobacidn. (ENOSA) {de ser

necesario)

« Disefio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacién hasta la subestacion
eléctrica y tablero general.

s Disefio del sistema eléctrico en baja o media tension, tablero general, tableros de distribucién,
tableros de fuerza y especiales, considerando la potencia y nivel de demanda de los equipos
estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de
proteccién, confrol y medicidn.

o Disefio de las montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores a sub
tableros eléctricos de distribucién y fuerza desde el tablero general.

« Disefio integral de la distribucién de sub tableros de distribucion y fuerza.
« Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos.
¢ Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular.

» Disefio del sistema de proteccion por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del sistema
eléctrico general. Considerar los pozos de tierra para los pisos conductivos de los ambientes.

e Se debe considerar la dotacion de instrumentos de medicién de parametros eléctricos.
» Sistema de estabilizadores (UPS)

e Sistema de comunicaciones
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Ill. Coordinaciones y aprobaciones a cargo del Consultor.

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor deberé realizar
coordinaciones con las empresas de servicios piblicos y/o privados, para la obtencion del Punto
de Alimentacion y Faciibilidad de suminisiro de los servicios de energia eléctrica y combustibles.

“E| Consultor debera efectuar los tramites para lograr la aprobacion del Sistema de utilizacion del
sistema eléctrico en media tension y Subestacion eléctrica del Proyecto, por parte de la empresa
concesionaria ENOSA”. Toda informacién esencial para el desarrolio del estudio de las
instalaciones eléctricas y mecanicas, sera entregada debidamente fundamentada y documentada
mediante un Informe de situaciones, con las conclusiones y recomendaciones para la siguiente
etapa.

Desarrollo de Instalaciones Sanitarias

El Consultor debera realizar las gestiones que sean necesarias ante las entidades competentes (EPS
GRAU SA) o la entidad que maneje el servicio de agua y desagile en el recinto universitario, para
obtener la Factibilidad de los Servicios de Agua y Desagiie, desde la red plblica para la Infraestructura
del Instituto Superior Pedagogico a intervenir; asi como evaluar las proyectadas para su ejecucion,
introduciendo los ajustes necesarios de ser el caso.

Asimismo, sera necesario disefiar un Sistema de Evacuacion de Aguas Pluviales, para lo cuai se debera
determinar el punto o puntos de evacuacion final. Es importante sefialar la obligatoriedad para que el
consultor presente fos célculos justificatorios de disefio de los elementos y/o partes de cada una de las
redes que conforman el sistema integral en esta especialidad.

Bajo estas consideraciones, €l proyecto de la especialidad de Instalaciones Sanitarias, debera
realizarse en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo contemplar lo siguiente:

1. Sistema de Agua Fria:

- Abastecimiento desde 1a red publica hasta el sistema de almacenamiento.

- Abastecimiento desde el punto de captacion en caso de no existir red piblica.

- Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para
dotacion diaria de consumo, méxima demanda simultanea.

- Disefio de la Red de distribucion horizontal, alimentadoras verticales, control de consumo.

- Céleulo justificado para determinar el diametro y recorido de las tuberias de la red de agua
fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

- Céleulo justificado de la red de agua para riego de jardines.

- Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccion y sefializacion de tuberias.

2. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo:

Se efectuara el calculo de la dotacion diaria de agua y la reserva conira incendio de requerirse y
ser necesaria, a fin de determinar los volimenes requeridos para el disefio comparativo de un
sistema adecuado de abastecimiento (cistema y tanque elevado). Esta dotacion estara de acuerdo
con el Reglamento de Edificaciones para locales de esta naturaleza.

3. Sistema de desagie y venfilacion:

Se debera disefiar el sistema exterior de desagiie de aguas servidas mediante redes colectoras
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principales y secundarias hasta su evacuacion al lugar de descarga, con velocidades que permitan
el arrastre de las excretas y materias en suspension.

Asimismo, se desarrollara el sistema de desagiie interior de la edificacion previéndose diferentes
puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores.

Tanto la Red exterior como interior debera dotarse del suficiente nimero de cajas de inspeccion y
de registros a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.

4, Sistema de tratamiento de Agua:

- Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua {de ser necesario) debidamente
justificado.

- Desinfeccion del agua.

- Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

5. Sistema de Drenaje Pluvial

Se disefiara un sistema de evacuacion pluvial a nivel de pisos y techos, totalmente independiente
al sistema de desagiie de aguas servidas, el mismo que podra efectuarse mediante canaletas
superficiales y/o redes subterraneas de ser el caso, tomandose en cuenta la topografia del terreno.

- Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a nivel de piso y techo.

- Montantes de evacuacion de agua pluvial.

- Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de evacuacion de
aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

- Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas
superficiales.

- Acondicionamiento de su disposicién final.

- Sistema de agua contra incendio, si s el caso

- Sistema de drenaje de aire acondicionado

6. Aparatos Sanitarios

De conformidad con el numeral 59.1.5. del articulo 59 del Reglamento de la Ley N°30512 y el
Documento Normativo de CBC, los servicios higiénicos deben contar con las condiciones de
habitabilidad, seguridad y accesibilidad, y la operatividad y disponibilidad de los aparatos sanitarios.
Asimismo, debe considerar lo siguiente:

- Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera calidad,
de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia moderna.

- Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para Centros Educativos.

- Ademas, se debe cumplir con lo establecido en las Normas 15.020, A.040, A.080, asi como lo
establecido en la N.T. A.020 del RNE, segun corresponda. - En los servicios publicos seran
accionados con fluxémetros empotrados

- En caso de ser necesario, posterior & las trampas de desagiie, deberan incluir tratamiento
prefiminar antes de su empalme a la red secundaria de desagUe.

- Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

- Debera verificarse el nimero y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer la

. adecuacion necesaria para que la dotacion de aparatos sea concordante con lo que establecen
el RNE para este tipo de establecimiento.

Plan de Contingencia (de ser necesario y/o corresponder)
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Teniendo en cuenta que el servicio educativo que brinda la Universidad Nacional de Frontera, se vera
interrumpide con las construcciones, intervenciones de rehabilitacion, ampliacion que se lleven a cabo
durante la ejecucion de la obra, es que el Consultor debera elaborar el PLAN DE CONTINGENCIA si
fuese necesario para que el servicio educativo se siga brindando ininterrumpidamente en otro focal,
asegurando que las actividades se sigan impartiendo en ambientes adecuados y seguros.

El Consultor debe prever la construccion de ambientes provisionales seguros, asi como identificar de
ser el caso de un ambiente para almacenamiento provisional de los equipos existentes.

Gestion de Riesgos

Con la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley N°-30225, Ley de Contrataciones del Estado,
a su Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF, y a su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en los Contratos de Obra se deben identificar y
asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, segun el analisis realizado en la
planificacion. Dicho andlisis forma parte del EXPEDIENTE TECNICO vy se realizara conforme a las
directivas que se emitan para tal efecto, segun los criterios establecidos en el reglamento.

La IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS busca incrementar fa eficiencia de las
inversiones en las Obras Publicas. Ahora, para facilitar la aplicacién de este aspecto de la reforma,
OSCE ha publicado la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras, la cual incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolucion N°018-
20170SCE/CD, segan la cual, el enfoque integral de gestion de riesgos abarca cuatro procesos
conforme a la Guia del PMBOK del PMI® (identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a
riesgos y asignar riesgos). Dicha Directiva incluye ademas los Formatos que deben utilizarse para el
Registro de Riesgos.

La Gestion de los Riesgos del Proyecto en esta etapa incluye los procesos relacionados con llievar a
cabo fa planificacion de la Gestion, 1a Identificacion, el Analisis, la panificacion de respuesta a los
Riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio.

Los obietivos de la gestion de los Riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de
eventos positivos v disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos, para ef proyecto.

Seguridad y Salud en el Trabajo

El Proyecto debe contemplar todos los requisitos y requerimientos necesarios en temas de Seguridad

\7 que debe cumplir ia Infragstructura educativa, de acuerdo al uso y nimero de ocupantes, asi como la
prevencion de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el
pairimonio y la continuidad de la edificacion.

~ Debe prever rutas de escape 0 evacuacion, flujos, capacidad del local y determinar zonas de seguridad;
asi como Ia ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia, sefializacion de seguridad.

Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto.
La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacion de INDECI. Ademas de lo indicado
en ta Norma A.130 - Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto de seguridad debe ser coardinado con las diferentes especialidades contemplando los
sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en
el proyecto, los que se presentaran por escrifo como parte de ia Memoria Descriptiva.

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de amenazas
y los procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que se identifiquen de
acuerdo al sitio del emplazamiento de la Institucion Educativa.
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Asimismo, se debe considerar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), que toda obra de
construccion debe contar, en donde se sefiale los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la
ejecucion de las actividades previstas en el Proyecto, en consideracion a la Norma G.050 “Seguridad
Durante la Construccion” del R.IN.E.

A. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)

Este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, durante la construccion de la presente obra,
las previsiones respecto a la prevencién de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y
derivados de los trabajos de reparacién, conservacion y mantenimiento. También estabiece las
instalaciones provisionales de higiene y bienestar de los frabajadores, asi como las medidas generales
de prevencion y mitigacion de impactos sobre el medio ambiente y sus componentes.

Este plan debe ser elaborado en conformidad con las exigencias legales nacionales vigentes y basadas
en la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo y buenas practicas empleadas. El presente establece
responsabilidades y procedimientos, ademas de proveer informacion necesaria para un comportamiento
seguro y saludable del personal. Las normas y procedimientos establecidos en el presente, deben
considerarse adicionales y no con exclusion de las normas que corresponden, de conformidad con lo
establecido poria normativa legal y reglamentaria en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Asimismo, se debe considerar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo {PSST), que toda obra de
construccion debe contar, en donde se seiiale los mecanismos técnicos y administrativos necesarios
para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la
ejecucion de las actividades previstas en el Proyecto, en consideracidn a la Norma (.050 “Seguridad
Durante la Construccion” del R.N.E.

Seguin se defina en el Plan debera considerarse en el Valor Referencial, las parfidas requeridas referidas
a este rubro, debiendo incluirse sefializaciones, barandas, depbdsitos, efc.

El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Con respecto al Estudio de impacto Ambiental, el Consultor gestionaré ante la entidad competentes si
fuera necesario, la clasificacion ambiental del proyecto de Inversion “CREACION DEL SERVICIO DE
LABORATORIO DE GASTRONOMIA Y HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA", en
caso se requiera, y/o considerar lo sefialado en el articulo 23° .- Proyectos, actividades, obras y otros
no comprendidos en el SEIA del reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental), el desarrollo de un sistema de media tension (el cual sera aprobado por la

~ empresa concesionaria del servicio ENOSA) u otros estudios, estos deberan estar detalladas en el
expediente técnico definifivo.

CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccién para los establecimientos en
condiciones normales y en sifuaciones de emergencia fundamentalmente ante la ocurrencia de
potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones entre otros.

Los objetivos de proteccion estan referidos a la capacidad de la infraestructura para afrontarios

satisfactoriamente. Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antropico como
incendios, explosiones, etc. Cada especialista del equipo debera establecer e identificar las condiciones
que deben cumplir su disefio y producto.
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Cada especialista en coordinacion con el de seguridad y de acuerdo a su dmbito de accion, debera
determinar los plazos de independencia funcional de los siguientes suministros con relacion a posibles
interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N°® de Dias) Petroleo
(N° de Dias), otros suministros (N° de Dias) u otros suministros que se consideren necesarios.

COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO — ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIO,
MATERIAL BIBLIOGRAFICO, Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.

Comprende la elaboracién del Expediente Técnico para el Componente de Equipamiento (Equipo -
mobiliaric — Material Bibliografico — Herramientas Tecnolégicas), para cada uno de los ambientes
propuestos (Aulas, Talleres, Laboratorios, etc.) concordante a lo indicado en el Perfil VIABLE,
necesarios para cumplir con las metas del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente, necesidades
pedagdgicas de equipamiento requerido por ambiente y estandares de equipamiento determinado en el
perfil viable..

En este Expediente se realizard un andlisis de fos equipos, mobiliarios, material bibliografico, y
Herramientas Tecnoldgicas (con cuadros comparativos del equipamiento, respecto a lo que exige la
Universidad en los estandares de equipamiento, por programa de estudio, para cumplir con los
estandares basicos de calidad, en funcién a las necesidades pedagogicas de equipamiento; bajo los
lineamientos indicados por el sector.

En base a la lista de activos estratégicos asociados al Servicio, el cual se adjunta en los presentes TDR,
se planteara las caracteristicas técnicas y detalles de cada uno de los elementos, asi como la
distribucion (incluyendo planos) del equipo y mobiliario por implementar, y listado general del
equipamiento, material bibliogréfico, Herramientas tecnologicas (software, licencias, etc.) aimplementar
e instalar, con su respectivo costo referencial y cotizaciones que sustenten dicho costo, asi como el
Cronograma de Actividades, el cual va a estar incluido en el cronograma detaliado general del proyecto.

Dentro del presente estudio se tratara la forma de distribucion de los Equipos y mobiliarios necesarios,
para efectos de determinar los requerimientos espaciales y de energia eléctrica.

Se debe considerar 1a provision de forma fisica o virtual los recursos o material bibliografico para el
desarollo de cada uno de los programas de estudios o carreras profesionales, con la finalidad de
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes para el cumplimiento con el procedimiento de licenciamiento
y ampliacion de licenciamiento y de sus programas de estudios.

Debera sefialarse en planos especificos el total del Equipamiento con su respectivo listado de claves,
codificado por ambiente.

El Producto final de equipamiento sera de la siguiente manera:

- Los planos de distribucién de equipos y mobiliario

- Listado de equipos por ambiente con sus respectivos codigos usados en el plano

- (incluye codigo de area)

- Listado de claves usadas en ¢l plano.

- Memoria descriptiva (adjuntando los cuadros comparativos y de andlisis que se indica en los
parrafos precedentes).

- Especificaciones técnicas.

- Requisitos de acondicionamiento de instalacion de los equipos que lo requieran, para que sean
consideradas en el desarrollo del Expediente Técnica de obra civil.

- Planilla de metrados

- Presupuesto referencial del equipamiento con cotizaciones y/o proformas que sustenten el
precio final del equipamiento propuesto por el consultor.
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En el expediente técnico General se debera considerar todas las obras civiles que se requieren para
instalacion de los equipos, independientemente de la responsabifidad a quien corresponda instalarlos.

Asimismo, en las cotizaciones de los equipos y herramientas tecnoldgicas, tienen que incluir todos los
gastos de instalacion y capacitacion a los responsables de operacién y mantenimiento de los equipos,
adjuntando documentacion de conformidad respectiva.

Ademas, se deberan presentar las conformidades de las especificaciones técnicas del equipamiento,
material bibliografico, y herramientas Tecnologicas, por parte de los jefes de &reas y direccion de los
programas de estudio del Instituto.

COMPONENTE DE CAPACITACION - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.

Elaboracion del Plan o Programa de Capacitaciones y los Términos de Referencia para contratar a la
empresa o persona natural que se encargara de la ejecucion del Componente de Fortalecimiento de
Capacidades, tomando como referencia lo sefialado en el Proyecto de Inversion VIABLE, y evaluando
las condiciones y necesidades actuales de capacitacion del personal docente y administrativo.

Las necesidades actuales de capacitacion tienen que estar en funcién del cumplimiento de las
Condiciones Basicas de Calidad. De las universidades Publicas.

INTANGIBLES,

Es el desarrollo y desagregado de los costos de inversién de Gestion de Proyecto, elaboracion y revision
del Expediente Técnico, Supervision de obra, gastos de Liquidacion, operacion asistida, Junta de
Resolucion de Disputas, Control Concurrente, para obtener el costo de INVERSION TOTAL.

7. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

7.1,

=

El Expediente Técnico que va a elaborar el Consultor ganador de la Buena Pro, esta conformado por
los siguientes componentes y/o productos:

- Obras civiles: Infraestructura Educativa

- Equipamiento y Mobiliario: Adquisicion de Equipamiento, Mobiliario, Material Bibliografico, y
Herramientas Tecnologicas.

- Capacitacién: Fortalecimiento de Capacidades

- Intangibles: Gestion del Proyecto, Operacion asistida, Expediente Técnico, Supervision y
Liguidacion, Resolucion de Disputas, Control Concurrente.

Contenido del componente; Obras Civiles, contiene un conjunto de documentos de caracter
técnico y/o econdmico que permiten la adecuada ejecucion de la obra, el cual comprende el
Resumen Ejecutivo, el desarrollo de las especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones
elécticas ¥ ELECTROMECANICAS e instalaciones sanitarias (memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planilla de metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del
presupuesto, relacion de insumos, equipos y mano de obra, analisis de precios, formulas
polinémicas, desagregado de gastos generales, memorias de célculo por especialidad, estudio de
mercado, calculos de flete, cotizaciones, planos de ejecucién de obra), calendarios de obra
{calendario de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales, calendario de utilizacion
de equipos, Gantt y Pert), Plan de seguridad y salud en Obra, Plan de contingencia (de ser
necesario y/o de corresponder), Gestion de riesgos, asi como estudios basicos como: Topografia,
Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras, Estudio de Impacte Ambiental, Estudio de drenaje
pluvial u otros.

El contenido del Expediente Técnico de este componente y/o producto en el marco de Invierte.pe,
es el previsto en el ANEXO N° 1: ANEXO DE DEFINICIONES, del Reglamento de Confrataciones
del Estado y que consta de lo siguiente:

a) Resumen Ejecutivo.
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Presentard un Resumen Ejecutivo a manera de Memoria Descriptiva General Integral del Proyecto
donde se recomienda indicar el siguiente contenido:

Datos generales del proyecto, metas generales del proyecto, cuadro resumen del presupuesto de
contratacion, indicando mes de referencia, plazo de ejecucion por componentes y general, modalidad
de ejecucion, sistema de contratacion, cuadro resumen de monto de inversion en concordancia con los
componentes de (a ficha técnica o estudio de pre inversion.

b) Memoria Descriptiva.

Se efectuara una descripcion detallada del proyecto en cada una de las especialidades:

Arquitectura.

Debera sefialarse los antecedentes y generalidades, la ubicacion de la Obra, los criterios de disefio y el
planteamiento arquitectonico, las Metas del proyecto, la descripcion de los ambientes — programacion
arquitectonica teniendo en cuenta las necesidades pedagdgicas de ambientes de aprendizaje requerido
en base a los programas de estudio de las carreras profesionales, sefialando las principales
caracteristicas de dimensiones, aforo, materiales de construccion y acabados, efc.

En esta memoria se detallara los ambientes propuestos segun las metas consideradas en el Expediente
Técnico aprobado v necesidades actuales en base al ambiente requerido en los estandares de
equipamiento de las Universidades Pablicas y Privadas.

Este ambiente requerido, Corresponde a cada unidad de competencia. Los ambientes pueden estar
fisicamente separados o de manera integrada segiin su vinculacién con otras unidades de competencia,
pero siempre garantizando su Optimo funcionamiento vy el cumplimiento de la normatividad
correspondiente relacionada.,

Estructuras.

Debera describir el criterio del planteamiento estructural, adjuntande la memoria de célculo de las
estructuras nuevas a construir. Aqui se indicaran los criterios, analisis, calculos y normas utilizadas que
sirvan como sustento de los planos, la cual debe efectuarse de forma sencilla para su facil
entendimiento.

Asi mismo se indicara las Canteras que nos proporcionaran los materiales que se ajusten a las
especificaciones técnicas segln se requiera; asi también se deberan considerar los botaderos y
disposicidn de los mismos.

Instalaciones Eléctricas.

La Memoria Descriptiva contendra la justificacion y fundamentacion de las instalaciones propuestas (el
calculo de iluminacion, la determinacion de las cargas y la maxima demanda, el calculo de los
alimentadores, efc.).

Instalaciones Sanitarias.

La Memoria Descriptiva confendra la justificacion y fundamentacion de las instalaciones propuestas,
adjuntando memoria de calculo de instalaciones sanitarias (Dotacion de agua, sistemas de
almacenamienfo, nimero de aparatos sanitarios, sistema de alcantarillado, solucién adoptada para
evacuacion pluvial, etc.)

¢) Especificaciones Técnicas,

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida especifica) y de cada uno de
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los trabajos indicados en los planos y en el Valor Referencial. Aqui se definira la naturaleza de los
trabajos y se indicaran las normas de calidad que deberan cumplir los materiales de construccion,

dosificaciones, pruebas de ensayos de materiales, proceso constructivo, métodos de medicion y forma

de pago, y en general toda indicacion que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y
seguridad en la Obra.

La codificacion empleada en el Valor Referencial seré la misma que se emplee en las Especificacion
Técnicas a fin de identificarlas con facilidad.

d) Pianilla de Metrados.

Cuantificacion minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en el proyecto, debiéndose
proveer fodo aquello que de alguna manera representa un costo para su gjecucion.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con [a planilla
respectiva y con los graficos y/o croguis explicativos, que el caso requiera.

En general la sustentacion de los metrados, debera ser detallada, clara y precisa a fin de facilitar su
verificacion, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que permita su rapida identificacion.

Los metrados se haran desagregados por blogues de acuerdo a los componentes gue se definan en &l
estudio de Pre Inversion, diferenciando lo que corresponde a Obras Exteriores y Edificaciones.

Se presentara un cuadro resumen de metrados por especialidad, considerando en una entrada (x) todas
las partidas del presupuesto y en la otra entrada (y) todos los componentes identificados. Esto permitira
calcular el costo de cada uno de los componentes y por ende el Valor Referencial.

No se aceptara por ninglin motivo metrados sin referencia a ejes ambientes o cualquier metodologia
que adopte el proyectista, teniendo en cuenta que la calidad de los mismos influira en la reduccion de
errores y omisiones en la conformacion del Presupuesto Base.

e) Presupuesto de Obra.

El presupuesto de obra debera elaborarse considerando la estructura de un Expediente cuya modalidad
de ejecucion es por Contrata, es decir, incluira el Costo Directo, el Costo Indirecto (Gastos Generales y
Utilidad) y el 1GV, los que sumados conformaran ef Presupuesto de Obra (Obras Civiles).

El Costo Total de fa Obra a ejecutarse se calculara en funcion al metrado base y los costos unitarios de
todas las partidas que serén ejecutadas y que conforman el costo directo, al que se adicionara los
Gastos Generales, Utilidad e Impuestos vigentes. E! presupuesto de obra debera considerar todas las
metas y/o acciones precisadas en el Estudio de Pre inversién. Si bien los presupuestos usualmente se
presentan por especialidades, también deberan desagregarse de acuerdo a los componentes y/o
acciones definidos en el Estudio de Pre inversion para fagilitar el llenado del Formato N° 08-A (Reqistro
en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversién), detallando el costo por especialidad que le
corresponde a cada accion para facilitar los regisiros de las modificaciones que se efectien en la fase
de ejecucion fisica (incluyendo los costos de GG, Utilidad e IGV), esta informacion se presentara a la
culminacién del estudio, siendo el llenado del formato responsabilidad de! Consultor; asi tambien la
elaboracion del informe del sustento de las variaciones que se hayan producido en la fase de inversion
del proyecto, la cual contendra toda la informacion necesaria para la aprobacion correspondiente de la
consistencia por parte de la Unidad Formuladora de esta entidad.

Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa, la que se denominara
Desagregado de Gastos Generales, deferminandose el porcentaje correspondiente del Costo Directo
de la Obra. En esta relacion se incluiran tanto los Gastos relacionados con el tiempo de ejecucion de la
Obra, como son: Gastos de Administracion en Obra, Gastos de Administracion en Oficina, Gastos
financieros relativos a obra, asi como los no relacionados con el tiempo de ejecucion la Obra como son:

/
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Gastos de Licitacion y Contratacion, Seguros, etc. Asi como el costo de la elaboracién del Expediente
Técnico y revision de la elaboracion del Expediente Técnico, para determinar el Monto de inversion a
registrar.

f) Relacién de insumos, Equipos y Mano de Obra.

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la ejecucion de las diferentes
partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectivos indices. Esta relacion
contendra como minimo: item, descripcidn, cantidad, precio, monto parcial y monto total.

El Consultor debera codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta el Manual de indices
Unificado, para facilitar la elaboracién de las formulas polindmicas.

g) Andlisis de Precios Unitarios.

De cada una de ias partidas del Presupuesto de Obra y demés documenios Técnicos, valorizando segun
sea el caso, la Mano de Obra, Materiales, Equipo y ofros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de los insumos, se efectuaran cotizaciones especificas
las mismas que seran enfregadas como sustento del precio definido. En el analisis del precio unitario
de la partida se incluira el flete correspondiente, salvo que el precio de los insumos se haya otorgado
en la localidad donde se desarrolla el expediente técnico o puestos en obra. Para el caso de los
agregados y ladrillo estos seran considerados necesariamente puestos en obra.

El Costo de la Mano de Obra, se considerara de conformidad al Régimen de Construccién Civil, y debe
ser vigente a |a fecha de presupuesto y especifico para cada lugar.

h) Formulas Polindmicas.

Que serviran para el regjuste automatico de precios, debiendo reflejar la estructura del costo tanto como
sea posible.

Las formulas polindmicas se elaboraran de acuerdo a la normatividad vigente en la materia y estaran
referidas al mes base del Valer Referencial.

Se efectuara una formula polinémicas por cada presupuesto (Valor Referencial Parcial) que se
determine, precisandose que en ningln caso se consideraran mas de cuatro.

Tanto [a elaboracion como la aplicacion de tas formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas medificatorias, ampliatorias y complementarias.

i} Desagregado de Gastos Generales. -

Dentro del Desagregado de Gastos Generales también se deberd considerar el impuesto a las
fransacciones Financieras |.T.F, los costos por Garantias de Fiel cumplimiento, Adelanto Directo y
Delante de Materiales, los costos indirectos que el confratista efectuara en su momento para la
gjecucion de la obra, como son los costos de SEGUROS (Péliza CAR, Responsabilidad Civil Contra
Terceros, Emision de Poliza, Seguro complementario de trabajo de riesgo (salud y pensién), Seguro de
SOAT vehicular utilizados, etc.) para la obra que el CONSULTOR debera mantener vigente durante la
prestacién del servicio.

Como parte del desarrollo del Expediente Técnico, le corresponde al Proyectista considerar estos costos
y otros que sean necesarios para una eficiente gjecucion de los trabajos en Obra.

j) Programa de Ejecucion de Gbra (CPM)

Es [a secuencia logica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de
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gjecucion; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como ias
vinculaciones que pudieran presentarse. E! programa de ejecucion de obra se elabora aplicando el
método CPM y es la base para la elaboracion del calendario de avance de obra valorizado.

Esta programacion se desarrollara por componentes y de manera general (la cual debe abarcar los
componentes de Infraestructura educativa, implementacion de Equipamiento, Mobiliario, Herramientas
Tecnoldgicas, y Fortalecimiento de capacidades, asi como los componentes que se llegarian afadir de
ser el caso, en el desarrollo del Expediente Técnico).

k) Calendario de Avance de Obra valorizado.

Se detallard segan Ia programacién de la sjecucién de las diversas y cada una de las partidas del
Presupuesto de Obra. Se presentara un Cronograma de Avance de Obra fisico detallado y un
Cronograma de Obra Vaiorizado detallado general que incluira los porcentajes de ejecucion mensual.
Estas programaciones detalladas abarcaran todos los componentes del proyecto: Infraestructura
educativa, implementacion de Equipamiento, Mobiliario, Herramientas Tecnoldgicas, y Fortalecimiento
de capacidades, asi como los componentes que se llegarian afadir de ser el caso, en el desarrollo del
Expediente Técnico. -

Se presentara un Cronograma General en el que se identifiquen en forma separada cada uno de los
Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado).

I} Calendario de adquisicién de materiales o insumos.

Es una relacion cuantificada de todos los materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra y
que la entrega del adelanto para su adquisicién sera otorgada oportunamente en concordancia con el
Avance de Obra Valorizado, a fin de evitar atrasos en el plazo contractual.

m) Calendario de utilizacién de equipo.

Mensualizado de acuerdo a la ejecucion de la Obra, lo que se hara en concordancia con el Cronograma
de Obra Valorizado detallado general.

n} Plan de Seguridad y Salud en Cbra

En la elaboracion del Expediente Técnico se debera considerar lag exigencias relacionadas a Ia
aplicacion de la Norma G.050 “Seguridad Durante la Construccion’ def RN.E.

Toda Obra de construccion debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que
contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y
salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en
el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven de! contrato principal, por lo cual el Consultor
debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como punto de partida para prevenir
riesgos en la zona de trabajo de una Obra.

El Plan de Seguridad y Salud, debe integrarse al proceso de construccion de la Obra, desde Ia
concepcion del presupuesto, el cual debe incluir una partida especifica denominada “Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo” en la que se estimara el costo de implementacion de los mecanismos técnicos y
administrativos contenidos en el Plan.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) debera contener como minimo, en referencia a la
Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante Ia Construccién, los siguientes puntos:

\
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1).- Objetivo dei Plan.
2).- Descripcion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional para la Obra.

3).- Responsabilidades en la Implementacion y Ejecucion del Plan de Seguridad. - La
responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estandares de seguridad y salud y
procedimientos de trabajo, quedara delegada en ef jefe inmediato de cada trabajador.

4).- Elementos del Pfan.

- Identificacion de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud
en el frabajo.

- Analisis de Riesgos: Identificacion de Peligros, evaluacién de Riesgos, y acciones
preventivas.

- Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el andlisis
de riesgo).

- Programa de Capacitacion: Capacitacion y Sensibilizacién del personal de Obra.
- Gestién de no Conformidades: Programa de Inspecciones y Auditorias,
+ Objetivos y Metas en Seguridad y Salud Ocupacional.
- Plan de Respuestas ante Emergencias: Plan de Contingencia.
. Sefializacion y Proteccion Colectiva e Individual.
5).- Gestién de residuos y disposicion final,
6).- Presupuesto
7}.- Conclusiones y recomendaciones
8).- Anexos
9).- Planos.

o) Plan de Contingencia (de ser necesario y/o corresponder)

Segln el Numeral 7.2.1.6 de los presentes Términos de Referencia de la elaboracién del Expediente
Tecnico.

p} Gestion de Riesgos en la planificacién de la Ejecucion de la Obra

En consideracion al Art. 32. Contrato del Decreto Supremo N° 082-2019-EF {Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 30225), y al articulo 29.2 del D.S. N° 344-2018-EF (Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de.
Contrataciones), se considera la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucion de obra, asi como las acciones y planes de intervencién para reducirios o mitigarlos, conforme
a los formatos que apruebe el OSCE. Asimismo, el anlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles
en funcion a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la gjecucion de obra.

Asimismo, en la elaboracion del Expediente Técnico, el consultor debe incluir un enfoque integral de
gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la Obra. Para tal efecto se deben
usar los formatos incluidos como Anexo 1y 3 estipulados en la modificacion de la Directiva N°012-2017-
OSCE-CD. Este enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar por lo menos, los siguientes
procesos segun lo sefiala en dicha directiva de Gestién de Riesgos en la planificacion de la ejecucion
de obras.
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Idenfificar riesgos.

Se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion.

Analizar riesgos.

Este proceso supone reaiizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto de este analisis, se
debe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, el consultor puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segin la
Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva o, caso contrario,
desarrollar sus propias metodologias para la elaboracién de dicha Matriz.

Planificar la respuesta a riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar, mitigar,
fransferir o aceptar todos ios riesgos identificados.

Asignar riesgos.

Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, el consultor
debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecfo el formato
incluido como Anexo N° 3 de [a Directiva

q) Estudio de Impacto Ambiental

De ser necesario, se hara un analisis en base a la normativa actual, Segun el Numeral 7.2.1.9 de los
presentes Términos de Referencia de |a elaboracion del Expediente Técnico.

r)

Planos de Ejecucién de Obra.

Se debe presentar una relacion de planos por especialidad, adjuntande los siguientes planos con su
contenido respectivo:

Topografia, Ubicacion, Otros.

Planc de Planta, de Levantamiento Topogréfico {edificacion existente detallada, perimetro, calles
y viviendas aledafias, etc.). Indicando las coordenadas geograficas del ING, BM, cuadro de
coordenadas de estaciones, las mismas que deberan ser documentadas, Curvas de nivel, norte
magnético, secciones transversales, redes de agua, redes de energia, efc.

Plano perimétrico y alfimetrico con curvas de nivel cada 25 metros.

Plano de Secciones transversales en el area de la edificacion, incluyendo vereda y pista, con
escala adecuada.

Plano de Ubicacién y Localizacion con indicacion de las areas construidas por niveles, datos de
zonificacion, etc. Escala 1/500 - 1/10000

Planos de edificaciones existentes.

Arquitectura del Proyecto.

Se presentara los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre |a base del anteproyecto
aprobado, conteniendo lo siguiente:

Plano de Distribucion General Definitiva donde se visualice los exteriores del proyecto - esc. 1/200
Plano de cortes - elevaciones del Proyecio Integral, - esc. 1/200 donde se visualice todo el conjunto
Plano de demoliciones, desmontajes esc. 1/200 si se lo requiere.




/ [CONS_!G!\MR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Planos de rehabilitacion (trabajos preliminares, propuesta de rehabilitacion} en planta, cortes y
elevacion. Si se lo requiere.

Plano de Ejes y Trazados

Plano de Plantas de cada nivel - esc. 1/50

Plano de Elevaciones de todos los frentes - esc. 1/50

Plano de cortes {ransversales y longitudinales - esc. 1/50

Plano de cerco perimétrico, en Planta, Cortes y elevaciones de cada uno de sus lados - Esc 1/50
Plano de techos -esc. 1/50

Plano de Obras Exteriores {veredas, jardines, patios etc.)

Plano de cielo raso.

Planos de Detalles a escala 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, segiin se requiera de servicios higiénicos (con
indicacion de ejes de aparatos, disposicion y altura de revestimientos, detalles de mesadas,
lavaderos y urinarios corridos de ser el caso, accesorios), pianos de detalles de laboratorios,
cocina, escalera, gradas, barandas y pasamanos, detalie de portadas, de carpinteria de puertas y
ventanas, detalles constructivos externos e internos; detalles de mobiliarios fijos, detalle de pisos,
patios, veredas, sardineles, detalles constructivos de juntas verticales y horizontales, canaletas,
jardineras, bancas, jardines, bandera de ser el caso, etc.

Los planos tienes que incluir Cuadro de acabados, Cuadro de vanos de puertas y ventanas y
cuadro de cerrajeria.

Planos de sefializacion, esc. 1/125

Planos de evacuacion esc. 1/125

Planos De Sefialética

Planos de plan de contingencia (de corresponder)

Nota. - la presente lista no es limitativa.

Estructuras del Proyecto.

Plano de Explanaciones, movimienta de tierra y Niveles de Rellenos, compatible con el de
Demoliciones.

Plano de Cimentacién (inc. Ejes) Esc 1/50, 1/25 (con cuadro de columnas, zapatas, vigas de
cimentacion, especificaciones técnicas generales, parametros sismicos, etc.)

Planos de Aligerados de cada piso (inc. Ejes). Esc 1/50

Plano de Vigas. Escala adecuada.

Plano de Detalies de encuentros de los elementos estructurales, asi como longitudes de desarrollo,
empalmes, ganchos, etc.

Plano de Esfructuras Metalicas de ser el caso.

Planos estructuraies de Obras Exteriores en Planta, corte y detalles de trabajo en el cerco
perimétrico, cisterna, tanque elevado, portadas, con las respectivas cotas de los diferentes
elementos (solado, cimientos, etc.)

Detailes Estructurales que se requieran. Esc 1/50, 1/20.

Instalaciones Sanitarias.

Plano de Redes Generales de Agua fria y Desagiie. Esc 1/100

Planos basicos y de Detalles del sistema de agua fria. Esc 1/50.

Planos basicos y de Detalles del sistema de desagiie. Esc 1/50.

Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio ¥ equipamiento)

Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos {inc. Detalle de salidas).

-
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s Sistema de agua contra incendio, si es el caso

¢ Detalle de cisterna

e [sométrico del sistema de agua y desaglie

e |sométrico del cuarto de maquinas y cisterna

e Plano de drenaje de aire acondicionado, si es el caso
¢ Detalles construcfivos de las Instalaciones sanitarias.

Nota. - En los planos se indicara el tipo y la cantidad de aparatos.

Instalaciones Eléctricas. Y ELECTROMECANICA

o Plano General de [as instalaciones eléctricas proyectadas, con indicacién del medidor de energia,
Cuadro de maxima Demanda por Areas, alimentador &l tablero general, sub alimentadores a
tableros de distribucion, equipos de electrobombas, redes exteriores. Esc 1/100. Detalles en escala
adecuada.

»  Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de alimentadores

e Plano de Distribucion de Circuitos de Alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y cargas
especiales en concordancia con el Equipamiento propuesto. Esc 1/50-

s Red de Circuitos de los diferentes Talleres y Laboratorios. Esc 1/50.

* Red de Circuitos de Sala de Computo, telefonia, Data y comunicaciones. Esc 1/50.

e Plano de Detalle de Ios tipos de luminarias proyectadas.

+ Rede de Computo y Sistema de tension estabifizado. Esc 1/50. CABLEADO ESTRUCTURADO

e PLANO DE DOMOTICA O/fY INMOTICA INCLUIDO DETALLES DE TECNOLOGIA

o Plano de Detalles segln el requerimiento del proyecto {diagramas unifilares, cuadro de cargas,
esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierra, etc.).

Nota. - En los planos se indicara el tipo y la cantidad de artefactos.
s) Esfudio de Mercado.

E! consultor realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el analisis de
precios unitarios actualizado por cada parfida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos,
las cantidades, precios o farifas; ademas de los gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.

Compendio de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Andlisis de Precios Unitarios, a la
fecha en que se esta presentando el Presupuesto.

L a presentacion de esta documentacion es obligatoria debiendo referirse y cuantificarse el costo del
insume puesto en obra o indicando flete de ser el caso.

t} Cuadros de Costo de Flete a la Zona del Proyecto. -

Dependiendo de la ubicacion del proyecto el consultor de obra deberd establecer en forma analitica, los
costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para ser ubicados en obra. No se
aceptaran suposiciones de lo cual sera enteramente responsable el Consultor de Obra.

u) Cotizaciones. -

Las cotizaciones presentadas deben estar debidamente firmadas y selladas por el representante o quien
haga la funcion de la misma, del negocio o empresa que emite el documento. Por ningin motivo se
aceptara Cotizaciones que no estén debidamente firmadas y selladas. Es responsabilidad de la
Supervision verificar que se cumpla lo indicado.
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v} Estudios Basicos

Adjuntar los estudios basicos desarrollados en el estudio de pre inversion:
« Estudio Topogréfico.

» Estudio de Mecanica de Suelos y de Canteras.

w) Desarrollo de Protocolos para Control de Calidad en Obra.

Se desarrollaran los protocolos para Control de Calidad en todas las etapas de la obra, suelos,
excavacion, explanaciones, compactaciones, esfructura de cimentacion, estructura armada, pisos,
tabiqueria, losas armadas, losas aligeradas, coberturas livianas, instalaciones sanitarias, eléctricas,
electromecanicas, acabados, etc. Determinando rangos permisibles de tolerancia, asi como acciones a
tomar en caso excede a los rangos de tolerancia.

X) Perspectiva 3D y Recorrido Virtual.

Se debe adjuntar la siguiente informacion:

» PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentacion se incluiran tres perspectivas 3D, 06 vistas
interiores de los ambientes méas importantes y 04 vistas exteriores, en imagen JPG.

* RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con un minimo de 01 minuto (sin
incluir introduccion y textos de presentacién).

y} Anexos.

» En este item se debe incluir toda la documentacién sustentatoria de los diferentes tramites que se han
realizado ante las entidades que tienen que ver con el desamalio del Expediente Técnico, por ejemplo:
ENOSA, EPS GRAU S.A., etc., factibilidad de servicios,

* Enlos Anexos también se debe adjuntar la Copia Literal de la Propiedad del Terreno de Ia Universidad
Nacional de Frontera donde se demuestre que tiene el Saneamiento Fisico Legal, requisito
indispensable para la elaboracion del Expediente Técnico segln el Articulo 32.- Elaboracién y
aprobacién del Expediente Técnico o documento equivalente, numeral 32.1., de Ia Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01.

* El consultor debera presentar constancias de haber visitado y recorrido el lugar o terreno donde
se ejecutara la obra (fotografias, actas, etc.), con su equipe de trabajo que fueron presentados en la
propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

* Es obligatoria la presentacion del INFORME DE ANALISIS DE CONSISTENCIA, COMPARATIVO
DE MODIFICACIONES ENTRE EL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EL EXPEDIENTE TECNICO
(acciones, activos, metas, costos) y el FORMATO 08-A debidamente llenado (Registros en la Fase
de Ejecucion para Proyectos de Inversién), con la finalidad que la Unidad formuladora de esta entidad
revise, evalle y apruebe la consistencia de dicho documento con la concepcién técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversion, para la aprobacién comespondiente del Expediente
Técnico. Este Formato 08-A debe adjuntar cuadros adicionales del desarrollo de cada accién que se
indique en el formato con su respectivo desagregado de metrados, y presupuestos (costo directo, GG,
utilidad, IGV).

» Ademas, se adjuntara informes técnicos, legales y otros que se estimen convenientes de acuerdo




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

a la naturaleza o complejidad del proyecto.

ll.- Contenido del Componente: Equipamiento y Mobiliario_(Adquisicién de Equipamiento, Mobiliario y
Herramientas tecnoldgicas.

El contenido de este componente y/o producto en el marco de Invierte.pe, es como se detalla a continuacion:

a) Memoria Descriptiva.

Debera sefialarse los antecedentes y generalidades, la ubicacion de los ambientes a equipar, los
criterios para la eleccidén del Mobiliario y Equipamiento, asi como la descripcion de las principales
caracteristicas, dimensiones, y rafio de los estudiantes que puedan utilizar un equipo, mobiliario,
herramienta o instrumento, etc, en una sesion de aprendizaje.

En este documento también se incluira la justificacion, fundamentacion del Mobiliario, Equipamiento,
material bibliografico y Herramientas tecnolégicas (software, licencias, etc.) propuestos, con los gue
debe contar para ofertar cada unidad de competencia de los programas de estudio que se ha oferta,
tomando en consideracion la lista de los estandares de equipamiento que estan colgados en el portal
institucional del MINEDU, o dei plan de estudios elaborados por la universidad, en caso no esté colgado
a la fecha del desarrollo del Expediente Técnico.

b) Especificaciones Técnicas.

De cada uno de los Equipos, Mebiliario, Material Bibliografica y Herramientas tecnolégicas (software,
licencias, etc.), a adquirir o de ser el caso a confeccicnar, debiendo precisarse tanto sus caracteristicas
técnicas, se indicaran las normas de calidad que deberén cumplir sus componentes, procesos de
instalacion y capacitacién, métodos de medicion, forma de pago y en general toda indicacion que
garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad del equipamiento a adquirir o
confeccionar, de acuerdc a las especificaciones que se detallan en las cotizaciones, segiin
requerimiento en los estandares de equipamiento, teniendo en consideracion las normas de las
Universidades Publicas y el RNE.

La codificacion empleada en el Valor Referencial sera la misma que se emplea en la Especificacion
Técnica a fin de identificarlos con facilidad.

c} Planilla de Metrados.

\/ Cuantificacion cada uno de los Equipos, Mobiliario, Material Bibliografico y Herramientas tecnolégicas
(software, licencias, efc.), a adquirir o de ser el caso a confeccionar.
La sustentacion de Ibs metrades, debera ser detallada por ambientes con sus respectivos codigos

utilizados en los planos, a fin de facilitar su ubicacion y verificacion, debiendo diferenciarse por fipo de
equipamiento que permita su rapida identificacion.

Se presentara un cuadro resumen de metrados diferenciados y desagregados por activos en el marco
de invierte.pe equipamiento, material bibliografico y Herramientas tecnoldgicas. Esto permitira calcutar
adicionalmente el Valor Referencial, el costo de cada uno de los activos que forman parte del producto
ylo componente. |

d) Presupuesto.

El costo tofal del Equipamiento se calculara en funcion al nimero de elementos de los activos y el costo
unitario de cada uno de ellos con que conformara el costo directo, al que se adicionaran otros gastos
que sean necesarios e impuestos vigentes.
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Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa la que se denominara
Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje correspondiente del costo directo de
la adquisicién o confeccion.

e) Analisis de Precios Unitarios.

De cada uno de los Equipos, Mobiliario, Material Bibliografico y Herramientas tecnologicas (software,
licencias, etc.) a adquirir o confeccionar, valorizando segin sea el caso la adquisicién o confeccion, su
traslado e instalacion, considerando cualquier gasto que sea necesario hasta ponerios operativos como
es la capacitacion a los responsables de operacion y mantenimiento de los equipos.

Para efectos de determinar los precios reales de los equipos, se efectuaran cotizaciones especificas las
mismas que seran entregadas como sustento del precio definido. En el anélisis de precios unitario del
equipo, se incluira el flete correspondiente, salvo que en [a cotizacion se indigue colocado en Obra.

f}  Programa de Ejecucion de Obra (CPM)

Se determinara el plazo de ejecucion, y se elabora aplicando el método CPM, segin la programacion
de la adquisicion, implementacion y/o confeccion del equipamiento, mobiliario, material bibliografico y
Herramientas tecnologicas {software, licencias, efc.).

Esta programacion debera formar parte en todos los cronogramas detallados generales del proyecto,
con la finalidad de facilitar la supervision y el registro del seguimiento de inversiones en el aplicativo
informatico del Banco de Inversiones en la fase de ejecucion.

g) Gréficos o Planos

¢ Listado de equipo codificado por ambiente, con sus respectivos codigos usados en el plano
(incluye codigo de area).

e Croquis, graficos o planos de ser el caso.

e Plano de Distribucion del Mobiliario o Equipo en planta debidamente codificado. Esc 1/50.

o Informacién gréfica que sea necesaria en caso de los bienes a adquirir.

e Planos de Detalles de los bienes (Mobiliario} en caso se considere su confeccion. Escala
adecuada.

\/ h) Anexos.-

En este item se debe incluir toda la documentacion sustentadora de los requerimientos de fos activos a
implementar, asi como los documentos de conformidad respectiva por los jefes de area.

iy Cotizaciones. -

Las cotizaciones presentadas deben estar debidamente firmadas y selladas por el representante o quien
haga la funcion de la misma, del negocio o empresa que emite el documento.

Asimismo, en las cotizaciones de los equipos y herramientas tecnologicas, tienen que incluir todos los
gastos de instalacion y capacitacion a los responsables de operacién y mantenimiento de los equipos,
adjuntando documentacion de conformidad respectiva; asi como el flete si corresponde, o en todo caso
considerarlo en los anélisis de precios unitarios.

7.3.3. Contenido del Componente: Capacitacion (Fortalecimiento de Capacidades)

El contenido de este componente y/o producto, es como se detalla a continuacion:

a) Plan o Programa de Capacitaciones
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En este Plan se debe especificar principalmenie la temafica del Programa de Capacitacion por cada
especialidad, en funcién a la priorizacion de los docentes y personal administrativo si corresponde,
tomando en consideracion la informacion del Proyecto de inversion Viable.

Asimismo, se debe definir los dfas y horarios que se llevara a cabo la capacitacion, en coordinacion con
los docentes del Instituto, adjuntando documentacién de conformidad.

b) Presupuesto y Cronograma de Ejecucién

Detallar los costos y cronograma de ejecucion que va a demandar la ejecucion de este componente y/o
producto.

Esta programacion debera formar parte en todos los cronogramas detallados generales del proyecto,
con la finalidad de facilitar la supervision y el registro del seguimiento de inversiones en el aplicativo
informatico del Banco de Inversiones en la fase de ejecucion.

¢) Cotizaciones y Anexos

Se tiene adjuntar los requerimientos de capacitacion de cada area y/o especialidad, documentacion de
conformidad de los temas y horarios de capacitacion, asi como las cotizaciones de ser el caso.

d) Términos de Referencia (TDR) de Capacitacidn.

En estos Términos de Referencia, se definira al responsable de ejecucién del componente,
especificando el perfil profesional (es) que debe cumplir en cada especialidad a ejecutar segn el pfan
o0 programa de capacitaciones; describiendo las caracteristicas técnicas y las condicicnes en que se
ejecuta la contratacion del responsable.

7.3.4. Intangibles.
a) GESTION DEL PROYECTO

Se precisa que los costos de gestion del proyecto no estan vinculados directamente con alguna accion
considerada en el Proyecto de inversidn, pero son indispensables cuando su necesidad esté
debidamente justificada para que ésta se ejecute, por lo tanto, se deben incluir como parte de los costos
de inversion. La gesfién del proyecto, durante la fase de Ejecucion del proyecto, consiste en el
planeamiento, organizacion, direccidén y control para lograr una administracién e implementacion
eficiente de las acciones destinadas a la formacién ¢ generacién de la capacidad de produccién de
servicios. La estimacién del costo de gestion del proyecto se realiza en base al analisis riguroso de
requerimientos de recursos humancs, materiales, intangibles y servicios directa y exclusivamente
relacionados a la ejecucion del proyecto.

Por la complejidad o envergadura del proyecto puede ameritar contar con un area de Gestion del
proyecto en la Entidad que se encargue de dirigir, coordinar y ejecutar diferentes aspectos tecnicos
durante la fase de Ejecucion. Por ejemplo, algunas tareas o actividades que se pueden incluir en la
gestion del proyecto son la preparacién de los términos de referencia y/o el plan de trabajo para los
estudios complementarios; asistir y participar en calidad de &rea usuaria en los procesos de seleccion
y confratacion; y de supervisar y/o monitorear fa ejecucion de los contratos hasta la liquidacion y el
cierre del proyecto, entre otros (Siempre y cuando dichos especialistas no ejerzan labores que se
superpongan o traslapen con las funciones permanentes de la entidad a cargo de la ejecucién del
Proyecto de inversion}.

b) EXPEDIENTE TECNICO.
En este componente se debera detallar para el llenado del FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA
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FASE DE EJECUCION PARA PROYECTOS DE INVERSION, el monto del confrato de consultoria de
obra para la elaboracion del Expediente Técnico y de ser el caso se sumara a este el monto del contrato
del servicio de consultoria para la supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, asi como los
gastos que se hayan efectuado en confratos anteriores para este componente.

c) SUPERVISION Y LIQUIDACION.

En este componente se debera detallar para el ilenado del FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA
FASE DE EJECUCION PARA PROYECTOS DE INVERSION, el monto de! contrato de consultoria de
obra para la supervision de la obra el cual debera considerar el costo por supervision de los
componentes Obras Civiles (Infraestructura Educativa), Mobiliario y Equipamiento (adquisicion de
equipamiento- mobiliario - material bibliografico, y herramientas Tecnolbgicas) e Intangible (plan de
seguridad y salud en obra- gestién de riesgo -plan de contingencia (de corresponder)-fortalecimiento de
capacidades), ademas del monto por liquidacion del contrato de obra, el cual se debera indicar por
separado al monto de Supervision de obra en el FORMATO N° 08-A.

d) OPERACION ASISTIDA.

En el articulo 36 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, establece que el procedimiento
de seleccion se convoca bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando el postor debe ofertar
en conjunto la construccién, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra
y, de ser el caso, la operacién asistida de la obra.

Por lo cual, en la elaboracion del Expediente Técnico de |a obra, se deberé considerar este componente
de operacion asistida, operacion por el confratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de Ilave en
mano, que pueda incluir, ademas, el mantenimiento, reparacion, capacitacion, entre otros aspectos, en
atencion y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato.

Esta operacion asistida implica [a puesta en marcha de la instalacion construida, asi como la trasferencia
de tecnologias, conocimientos, procesos, entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la entidad
toma el control definitivo de las instalaciones.

e¢) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS.

El articulo 243 del Reglamento de [a Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo-344-2018-EFE establece:

s “243.1. La Junta de Resolucion de Disputas promueve que las partes logren prevenir y/o resolver
eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecucién de la obra
hasta ia recepcion tofal de la misma.

e 243.2. En caso de resolucién del contrato, la Junta de Resolucion de Disputas es competente
para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que Ia Entidad reciba la obra.

e 243.3. No pueden someterse a Junta de Resolucion de Disputas pretensiones de caracter
indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratacion pablica.

e 2434, De no haber sido pactado en ef contrato original, las partes pueden acordar incorporar a
la clausula de solucion de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo
de una Junta de Resolucion de Disputas en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), siendo esta
incorporacion obligatoria para contratos cuyos montos sean superiores a veinte miliones con
00/100 Soles (S/ 20 000 000,00). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucion de Disputas
son vinculantes para las partes.

e 2435, La Junta de Resolucion de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros,
segln acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Junta de
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Resolucion de Disputas se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato
de obra tenga un valor igual o superior a cinco millones con 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00) y
menor a cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00); y, por tres (3) miembros, cuando
el respectivo contrato de obra fenga un valor igual o superior a cuarenta millones con 00/100
Soles (S/ 40 000 000,00).

En este componente se debera detallar para el lenado del FORMATO N° 08-A: REGISTROS EN LA
FASE DE EJECUCION PARA PROYECTOS DE INVERSION, el monto de los Honorarios y gastos de
los miembros de la Junta de Resolucion de Disputas y retribucién del Centro, coma lo detalla El articulo
247 del Reglamento de [a Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo-344-2018-EFE establece:

e ‘247 1. Las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de
la Junta de Resolucion de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los
Centros de Administracion de Junta de Resolucion de Disputas.

e 247.2 En caso de falta de pago por una de las partes, la ofra parte puede subrogarse y efectuar
el pago. En caso que se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolucion de Disputas esta
facultada a disolverse.

f) CONTROL CONCURRENTE.

El control Concurrente, es la modalidad de control simultaneo que se realiza a modo de
acompafiamiento sistematico, multidisciplinario, y tiene por finalidad realizar la evaluacion, a través de
la aplicacidn de diversas técnicas, de un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en
curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada, en el momento de su ejecucion, con el proposito
de verificar si estos se realizan conforme a la normativa vigente, [as disposiciones intemas,
estipulaciones contractuales u ofras analcgas que les resultan aplicables, e idenfificar de ser el caso, [a
existencia de situaciones adversas que afecten o pueden afectar ia continuidad, el resultado o el logro
de los objetivos del proceso, y comunicarlas oportunamente a la entidad o dependencia a cargo del
proceso, a efecto que se adopten |as accione preventivas o correctivas que correspondan. Este Control
Concurrente es desarrollado e implementado por la Contraloria General de la Republica del Peru.

La finalidad de este tipo de control es asegurar que dicho trabajo se desarrolle dentro de los estandares
del mismo y que sus resultados sean los inicialmente trazados.

La Ley N °31358, Ley que establece medidas para la Expansion del Control concurrente, precisa en su
articulo 1 como objeto de Ley lo siguiente: “La ejecucion de inversiones que genere el desembolso de
recursos publicos y/o garantias financieras o no financieras por parte del Estado, lo que incluye a las
obras plblicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones
plblico privadas u otros mecanismos de inversion, a cargo de los pliegos def gobierno nacional, regional
y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas publicas en el ambito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), fondos y toda entidad o empresa
bajo el ambito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos superen los diez millones de soles, son
obieto de control concurrente por parte de la Contraloria General de la Republica™

e Se debe incorpora el costo del control concurrente en su estructura de costos desde esta fase.
El costo del control concurrente se estima de acuerdo con los lineamientos y plantilla
establecidos en el Anexo N° 1 de la Directiva N° 018-2022-CG/GMPL. El costo del controi
concurrente estimado se incorpora a la estructura de costos de las inversiones de acuerdo con
las orientaciones emitidas por el Ministerio de Economia y Finanzas. Cabe sefialar que la enfidad
sblo debe realizar la transferencia financiera cuando la Contraloria lo sclicite y por el importe final
que esta determine.

« Sila inversion se encuentra en fase de Ejecucion al 17 de noviembre del 2021, el costo del
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control concurrente se incorpora a la estructura de costos de ia inversion solo a solicitud de la
Contraloria General de la Reptblica y de acuerdo con las orientaciones emitidas por el Ministerio
de Economia y Finanzas.

7.4. METAS.
Las metas del proyecto son las que resulten de la elaboracion del Estudio de pre inversién, en el cual
se debera agregar una descripcion de cada accidn y meta, asi como las areas de los ambientes.

7.5. SEGUROS.
El consultor Evaluador podra obtener todos los seguros necesarios para su personal segln la
Legislacion Nacional Vigente.

7.6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.
No aplica

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

v

El consultor conformara un equipo técnico y con experiencia profesional, en concordancia con lo
descrito en el requerimiento del equipo técnico minimo, quienes seran los responsables de Ia
elaboracién de los cuatro productos con sus respectivos entregables, debiendo el Consultor
garanfizar la participacién de dichos profesionales que seré constatado por el evaluador.

El Consultor presentara la relacién de los profesionales participantes en cada especialidad,
reservandose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del o de los profesionales del equipo
técnico propuesto, cuyo desempefio no esté de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos.
Los profesionales que conforman el equipo del consultor deberan acreditar los titulos profesionales
correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en el proyecto.
El Consultor priorizara el saneamiento técnico legal del terreno debiendo adjuntar en el primer
producto la documentacién respectiva que demuestra que se esta procediendo con la gestion
efectiva correspendiente.

Durante el desarrollo de cualquiera de las etapas previstas, el Consultor debera informar
oportunamente al Organo revisor en la instancia respectiva, sobre cualquier modificacion,
incongruencia o factor que pueda generar la alteracion de los alcances establecidos en el estudio
de pre inversion. La omision de dicha comunicacidn, constituye falta de El Consultor, quien asumira
la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

El Consultor debera presentar los planos y documentos de todas [as presentaciones totalmente
foliadas, selladas y firmadas por el personal responsable de cada especialidad, ademas del
consultor, jefe de estudio y/o representante legal, siendo considerado como requisito
imprescindible para proceder a su revision. No se considerara recepcionada la presentacion de la
etapa correspondiente, cuando se encuentre incompleto, sin la firma por cada especialista o de
escaso desarrollo, procediéndose de acuerdo a la normatividad vigente.

La responsabilidad del consultor rige durante |a fase de ejecucidn de la presente consultoria, asi
como también durante la fase del proceso de seleccion o convocatoria a ejecucion de obra y
equipamiento, asi como durante la fase del proceso de ejecucion misma de la obra, en las que
debera absolver oportunamente las consultas respecto al expediente técnico, y aun despues de
ejecutadas [as obras; siendo responsable por los defectos y vicios ocultos de los Expedientes
Técnicos, si los hubiere.

El Consultor debera presentar Acta de Verificacién de Temreno de manera obligatoria, a fin de
asegurar el reconocimiento de la zona de intervencidn con la participacion de autoridades locales,
profesores, formulador y evaluador, en concordancia a la definicidn del terreno y documento de
propiedad con el que cuente.
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v El consultor es directamente responsable de que el proyecto se ejecute con la calidad técnica
requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u
omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo seran de su
entera y responsabilidad. El Plazo de responsabilidad no podra ser inferior a tres (3) afios, lo cual
se encuenfra establecido en las bases del Contrato y Cadigo Civil.

v Elconsultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA
ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (e el proceso de licitacion, ejecucion
y final de obra),

CONFIDENCIALIDAD

v" El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido reveiar dicha
informacién a ferceros.

v Ental sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad,
en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacion que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacidn
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, caicuios, documentos y demas
documentos e informacion compilados o recibidos por el contratista.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Consultor y/o Contratista, es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de tres (03) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad (Articulo 50° de la L.ey de Contrataciones del Estado).

SISTEMA DE CONTRATACION:

Suma Alzada, El Expediente Técnico debe realizarse para una modalidad de ADMINISTRACION

\/ INDIRECTA-CONTRATA.

PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula de acuerdo al Articulo 133 del
Reglamento de Ia Ley de contrataciones del Estado.

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en
la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, lo que debera declarar en |a propuesta, que acepta
las penalidades que se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora

En esta seccion se debe incluir fa siguiente penalidad:

: _ Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad célculo
En caso culmine la relacion contractual | 0.5 UIT por cada
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A

8.

Penalidades
N Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
~ penalidad ' célculo '

1 enfre ef contrafista y el personal | diade ausencia
ofertado y la Entidad no haya aprobado del personal. Segun informe de la Unidad
la sustitucién del personal por no Ejecutora de Inversiones de la
cumplir con las experiencias y Universidad Nacional de la Frontera.
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

- . 0.5UIT Segun informe de la  Unidad
No responder las solicifudes escritas . .
2 de la Entidad en el plazo establecido. Cada vez que Eje_c utora de fnvers:ones de la
suceda Universidad Nacional de fa Frontera
Aplazar o demorar el inicio de un 0.5UIT Segun informe de fa Unidad

3 frabajo o actividad, por inasistencia | Cadavezque | Ejecufora de Inversiones de la
injustificada o carencia de equipos. stceda Universidad Nacional de la Frontera
Mo uso de equipo de campo (vehiculo, Segun informe de fa Unidad

) . . 0.5UIT . .

4 medio de comunicacion, teodolito, efc.) Cada vez que Ejecutora de Inversiones de la
establecido en los téminos de suceda Universidad Nacional de la Frontera
referencia.

Reemplazar af Ingeniero jefe de 0.5uUT Segun informe de la Unidad

5 proyecfo propuesto en su oferta | DelMontodel | Ejecutora de Inversiones de Ia
técnica Conrato Universidad Nacional de la Frontera
Consultor cambie al personal clave 0.5 UlT Segin informe de la Unidad

6 propuesto  sin  contar con la| Cadavezque | Ejecufora de Inversiones de la
autorizacion previa de fa Entidad. suceda Universidad Nacional de fa Frontera

PROCEDIMIENTO: El funcionaric encargado por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en su
informe verificara la configuracién del supuesto a penalizar, el cual sera notificado a través de Carta y/o
Correo electrénico a efectos de que el contratista efectué el descargo correspondiente dentro de los
dos (02) dias habiles siguientes a la notificacidn, vencido dicho plazo la entidad con el descargo o ho
del contratisia evaluara y determinara la aplicacion de penalidad.

PERFIL DEL CONSULTOR:

DEL POSTOR: Debera estar acreditado en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de
Consultores de Obra Vigente, con especialidad en Obras Urbanas Edificaciones y Afines — Categoria B.

No estande impedido de contratar con el estado.

El consultor, proporcionara el personal profesional técnico y las instalaciones necesarias, asi como los
medios logisficos, para cumplir de manera eficiente y oportuna sus obligaciones,
Los recursos Humanos Minimos seran los siguientes:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,

segdn corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
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Elaboracién de expediente técnico de Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Construccion yfo Creacion yfo
Rehabilitacion de los Servicios de educacion inicial y/o primaria y/o secundaria y/o Infraestructura
educativa en general.

Plantel profesional:

JEFE DE PROYECTO

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
INGENIERO ESPECIALSTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
INGENIERO ESPECIALSTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS

\/ 7 .
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e

"
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UN (01) JEFE DE PROYECTO:

¢ El profesional propuesto sera un Ingeniero Civil o Arguitecto, Colegiado, Titulado; lo cual se acreditara
mediante copia simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nacion, con experiencia especifica no
menor a doce (12) meses como jefe de Proyecto, y/o Jefe de Estudic y/o, Proyectista, y/o Supervisor y/o
Revisor y/o Especialista, en la elaboracion de Expedientes Técnicos en general, publicas y/o privadas.

UN (01) INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

s El profesional propuesto sera un Ingeniero Civil, Colegiado, Titulado; o cual se acreditara mediante copia
simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nacién, con experiencia especifica no menor a doce
(12) meses como Especialista en Estructuras en la efaboracion de Expedientes Técnicos en general,
pablicas y/o privadas.

UN (01) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

+ El profesional propuesto sera Arquitecto, Colegiado, Titulado; lo cual se acreditara mediante copia simple
legible del Titulo profesional a nombre de la Nacién, con experiencia especifica no menor a doce (12)
meses como Especialista en Arquitectura en la elaboracidn de Expedientes Técnicos en general, piblicas
ylo privadas.

UN (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

¢ El profesional propuesto sera un Ingeniero Sanitario 0 Ingeniero Civil Titulado, Colegiado; lo cual se
acreditara mediante copia simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nacién con experiencia
especifica no menor a doce (12) meses como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracion
de Expedientes Técnicos en general, publicas y/o privadas.

UN (01) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

« El profesional propuesto sera un Ingeniero Mecanico Electricista O Ingeniero civil y/o Ingeniero Eléctrico
y/o Ingeniero Electricista Titulado, Colegiado y Habiiitado, lo cual se acreditara mediante copia simple
legible del Titulo profesional a nombre de la Nacidn, habilitado para el ejercicio profesional;, con
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experiencia especifica no menor a doce (12) meses como Especialista en [nstalaciones eléctricas en la
elaboracion de Expedientes Técnicos en general, publicas y/o privadas.

UN {01) INGENIERQ ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS

» El profesional propuesto sera un Ingeniero Civil, Colegiado, Titulad; lo cual se acreditara mediante copia
simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nacion, con experiencia especifica no menor a doce
(12) meses como Especialista en Metrados y Presupuestos en la elaboracion de Expedientes Técnicos
en general, publicas yfo privadas.

PLAZO DE LA PRESTACION

El plazo de Elaboracion del Expediente Técnico de Obra en sus componentes: Obras Civiles (Infraestructura
Educativa), Equipamiento y Mobiliario {adquisicion de equipamiento- mobiliario - material bibliografico -
herramientas Tecnoldgicas), Intangibles (Plan de Seguridad y Salud en Obra - Plan de Contingencia (de
corresponder) - Fortalecimiento de capacidades - Gestion de Riesgos - Otros), Gestion de Proyecto, Expediente
Técnico, Supervision y Liguidacion, Operacion asistida, Junta de Resolucion de Disputas, Control Concurrente, es
de NOVENTA (90) dias calendario netos, es decir no incluye el tiempo que la Supervisién en conjunto con la
Direccion de Estudios y Proyectos emplee para la revision, ni los plazos que se otorguen para el Levantamiento
de Observaciones por parte del Proyectista (Consultor), ni el tiempo que demore la entidad en el registro y
aprobacion del Expediente Técnico Final mediante Resolucion

Inicio del Plazo

El servicio esta programado para ejecutarse en NOVENTA (90} dias calendario neto; el mismo que empezara a
regir a partir del dia siguiente que se cumpla el (ltimo de los siguientes requisitos:

#Suscripcion del Acta de Entrega de Perfil de Preinversion VIABLE
o Suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, sin observaciones.

PRODUCTOS O ENTREGABLES.

E! Consulior presentara entregables, los mismos que corresponderan al avance de cada una de las etapas y/o
actividades del Estudio, y tienen caracter obligatorio. Estos informes o entregables se ponderaran para el tramite
de los pagos a cuenta correspondientes (Valorizaciones que se establecerén en el Contrato). El Consultor debera
presentar los entregables a LA ENTIDAD, con el contenido y fechas siguientes:

CUADRO RESUMEN DE LOS ENTREGABLES
Plazo maximo por |Plazo maximo del
o entregable para | Consultor para
N PRODUCTOS presentacion subsanar
Observaciones
1 Primer entregable 25dc 10 de
2 Segundo Entregable 30dc 10de
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PRIMER ENTREGABLE.
——=R ENIREGABLE,

Se presentars en {01) original impreso y (01) digital (cd), a los veinticinco (25) dias calendario de iniciado el plazo

contractual, el mismo que debe contener lo siguiente:

contratado debera realizar yn diagndstico de su especialidad) considerando ademas, lo propuesto en e

planteamiento técnico y/o metas viables gn e estudio de pre inversion, con respecto a lo requerido por
el RNE y la UNF para el cumplimiento de lag condiciones basicas de calidad en ambientes,
equipamiento y capacitacion en ¢ada programa de estudios.

*  Disponibilidad de Terreng - Saneamiento fisico legal de dominio del estado

Estudio de Analisis de Riesgos.
*  Anteproyecto Arquitectonico de la Infraestructura; Plano de Ubicacion, Plano de distribucién por Nivelgs,
Plano de elevaciones y cories,

0cupacion (indicando Ia norma Y pég. del documento).

* Inicio de tramite para obtener factibilidad de servicios y punio de disefio eléctrico y suministro de agua
y alcantarillado (copias de cargos de las solicitudes remitidas a las EPS).

* Anteproyecto de Ig implementacion de mobfliario, Equipo, material bibliografico, ¥ herramientas
tecnologicas en base al informe técnico y PIP viable (adjuntando Ia conformidad de cada responsable
de los programas de estudio).

del anteproyecto). El Primer entregable estara sujeto a revision por parte de |a Supervision (Revisor)
qQuien tendra siete (07} dias calendario para su revision y pronunciamiento. En caso de encontrarse

contractual. La supervision {Revisor) debera dar Ia CONFORMIDAD de este Primer entregable ¥y la
Direccion de Estudios ¥ Proyectos dara ja APROBACION de mismo, el cual es requisito indispensable
para la presentacion del siguiente entregable (Segundo Entregable).

SEGUNDO ENTREGABLE.
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Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (CD), a los treinta (30} dias calendario después de recibida la
notificacién de continuar con la elaboracion del Segundo Enfregable. Este Segundo Entregable debe contener el
avance del desarrollo del Proyecto Integral de las Especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Equipamiento y Seguridad.

La documentacién a entregar seré la siguiente:

¢ Desarrollo Planos de Arquitectura, sefializacion y Seguridad al 100%

e Desarrollo de Planos de Mobiliario y Equipamiento al 100%

e Desarrolio de Planos de detalles de arquitectura, mobiliario y equipamiento al 85%

o Desarrollo de Planos de Estructuras al 85%

+ Desarrollo de Planos de Instalaciones Eléctricas y otros al 85%

¢ ' Desarrollo de Planos de Instalaciones Sanitarias af 85%

» Avance Expediente Técnico de Obra Civil o Memoria descriptiva o Relacion de partidas o Metrados

« Avance del componente para la adquisicion e implementacion de Equipamiento, Mobiliario, Material
Bibliografico y Herramientas Tecnolbgicas al 60%

s Desarrollo del componente Fortalecimiento de Capacidades 100%

¢ Desarrollo del Plan de Contingencia Completo (de corresponder). 100%

e Andlisis de riesgos. 100%

« [nforme Final de estudio de Impacto ambiental de corresponder.

» Informe del Estado Situacional de la Factibifidad del Servicio y Punto de Disefio Eléctrico y Factibilidad
de Servicios del Suministro de Agua y Alcantariliado presentados a las empresas concesionarias
correspondientes (ENOSA y EPS GRAU). El Segundo Entregable estara sujeto a revision por parte de
la Supervisidn {Revisor) quien tendra diez (10) dias calendaric para su revisién y pronunciamiento. En
caso de encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento al Consultor, quien tendra hasta
diez {10) dias calendario para la subsanacion correspondiente, estos plazos se controlan a partir del dia
siguiente de la notificacién. Entregado el levantamiento de Observaciones, la Supervision procedera a
su revisién en un piazo de siete (7) dias calendaric a partir del dia siguiente de la notificacion, de
encontrar que las observaciones no se hubieran levantado a eabalidad se nofificara nuevamente al
Consultor para su absolucidn, y el tiempo que demande a partir de la noiificacién, se considera como
atraso en la prestacion. El Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte del plazo contractual.

La Supervision (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Segundo Entregable y la Direccién de Estudios y
/ Proyectos dara la APROBACION del mismo, el cual es requisito indispensable para la presentacion del siguiente
entregable (Tercer Entregable).

de la siguiente manera, como referencia:

Volumen 01: Resumen ejecutivo y/o Memoria Descriptiva General

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de cada uno de los capitulos, y
entre ofros, la siguiente informacién especifica;

o Indice enumerado general de la documentacion.

TERCER ENTREGABLE

Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (CD), a los freinta (30) dias calendario después de recibida la
notificacion de continuar con la elaboracion del Tercer Entregable.

El Informe Final incluye la presentacion del Expediente Técnico completo y compatibilizado, y estara conformado
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Nombre del Proyecto

Cédigo de Inversion.

Ubicacion del proyecto.

Localizacion del proyecto

Cadena funcional programatica.
Fuente de financiamiento.

Unidad ejecutora.

Objetivo del proyecto.

Finalidad Publica

Metas del proyecto.

Monto total de inversion.

Modalidad de Ejecucion

Descripeidn del proyecto:

Resumen de Metrados.

Presupuesto Resumen
Desagregado de gastos generales.
Listado de planos por especialidad.
Diagrama Gantt.

Programacion PERT-CPM.
Cronograma valorizado

Cronograma de Desembolsos

Plazo de ejecucion.

Responsables de la elaboracién del expediente técnico.
Supervisor (es) del estudio definitivo.
Cotizaciones de equipos y materiales
Ficha Resumen del Proyecto

Volumen 02: Arquitectura y Sefializacién

Memoria descriptiva de Arquitectura.

Cuadro de Acabados.

Memoria descriptiva de Sefializacion.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Sefalizacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefializacion.

Analisis de precios unitarios

Formula Polindmica

Listado de insumos

Planilla de metrados.

Vistas 3D

Recorrido Virtual

Cotizaciones

Flete

Volumen 03: Estructuras
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s  Memoria descriptiva.

» Memoria de célcuio de los elementos estructurales

o Especificaciones técnicas por partida presupuestal supuesto.
e Presupuesto

o  Andlisis de precios unitarigs,

s Formula Polindémica.

e Listado de insumos.

s Planilla de metrados.

¢ (Cotizaciones

e Flete

+ Volumen 04: Instalaciones Sanitarias

¢ Memoria Descriptiva

e Memoria de Célculo (incluyendo Drenaje Pluvial)

» Especificaciones técnicas por partida presupuestal.
e Presupuesto.

o Andlisis de precios unitarios.

¢ Formula Polinémica.

+ Listado de insumos

¢ Planilla de metrados.

¢ Cotizaciones.

e Flete

+ Volumen 035: Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones

o Memoria Descriptiva.

» Memoria de calculo.

» Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.
e Presupuesto

y
\/ ¢ Analisis de precios unitarios.
¢ Férmula Polinomica.
¢ Listado de insumos.
¢ Planilla de metrados.

s Cotizaciones
o Flete

+ Volumen 06: Planos de la Obra Civil

¢ QObras preliminares

e Arquitectura y Sefializacion.

e Estructuras

¢ Instalaciones Eléctricas

¢ Instalaciones de Comunicaciones
e |nstalaciones Mecéanicas

o Instalaciones Sanitarias
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e Volumen 07: Implementacion de Equipamiento, Mobiliario, Material Bibliografico y Herramientas
Tecnolégicas.

o Memorias Descriptivas

¢ Especificaciones Técnicas

e Presupuesto

e Planos de Ubicacion y distribucién, de Equipamiento y Mobiliario.
e Planos de Detalles de Mobiliario

« Cotizaciones

e Flete

¢ Volumen 08: Seguridad y Salud en Obra

s Memorias Descriptivas.

¢ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

¢ Planos de Evacuacién y Seguridad.

¢ Plano de ubicacion de Equipo de Seguridad (Extintores, Luz emergencia, Sefialética).
s (Cotizaciones

« Volumen 09: Plan de Contingencia (de corresponder)
« Volumen 10: Fortalecimiento de Capacidades

s Plan o Programa de Capacitaciones
¢ Cronograma de Ejecucion

e  Presupuesto

o Cotizaciones

¢ TDR de capacitacién

e Volumen 11: Gestién de Riesgos

¢ Informe de Gestion de Riesgos
e Listado de Formatos aprobados por el OSCE

e Volumen 12: Estudio de Impacto Ambiental - Instrumento de Gestion Ambiental, adjuntando la
Certificacion Ambiental (si fuese necesario).

¢ Resumen Ejecutivo
» Datos Generales e Informacion sobre el titular del proyecto
» Objetivos del estudio
e Alcances
s Antecedentes
¢ Descripcion del proyecto:
- Objetivo y justificacion del proyecto
- Marco legal e institucional
- Localizacidn geografica, hidrogréfica y politica del proyecto
- Descripeion secuencial de |as etapas del proyecto
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- Tiempo de vida til del proyecto

- Costo total del proyecto
Linea base del area de influencia del proyecto

- Area de influencia
Area de influencia directa Area de influencia indirecta
Descripcidn del medio fisico

- Condiciones climaticas

- Calidad del aire

- Recursos hidricos y calidad de agua

- Suelos

- Geoldgica geomorfoldgica, estratigrafia y geoquimica
Descripcion del medio bioldgico

- Flora

- Fauna _

Descripcién del medio socio-econdmico y cultural

- Ambiente social

- Ambiente econémico

- Ambiente cultural ¢ de interés humano
Plan de participacion ciudadana
Identificacion, evaluacion y valoracién de los impactos ambientales

- |dentificacion de impactes ambientales

- Valoracién de los impactos ambientales

- Impactos identificados en la etapa de ejecucion, operacion, operacién, mantenimiento y cierre.
Estrategia de manejo ambiental

- Plan de manejo ambiental

- Plan de manejo de residuos sélidos y liquidos

- Programa de monitoreo ambiental

- Plan de contingencia

- Plan de abandono y cierre.

- Cronograma presupuestado de |a estrategia de manejo ambiental del proyecto
Programa de medidas preventivas correctivas y/o de mitigacion
Programa de capacitacién y educacion ambiental
Conclusiones y recomendaciones
Anexos

Volumen 13: Sistema de Utilizacion de Media Tension (de corresponder)

Memoria Descriptiva.

Memaria de célculo
Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.
Presupuesto

Anélisis de precios unitarios.
Formula Polinémica.

Listade de insumos.

Cotizaciones.

Planilla de metrados

Listado de planos por especialidad.
Diagrama Gantt.
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*  Programacion PERT-CPM.

« Cronograma valorizado

e Cronograma de Desembolsos
» Plazo de ejecucion.

s Flete

Anexos

* Actade entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal,

» Saneamiento fisico legal de dominio del estado.

* Informe téenico sobre coincidencia de medidas del levantamiento topografico con medidas del tituio de
propiedad.

¢ Documentos de Factibilidades de Servicios, emitidos por las empresas concesionarias (ENOSA y EPS
GRAU). '

Constancia o informe de haber visitado y recorrido el lugar o terreno (incluye fotos) donde se ejecutara la
obra, con su equipo de trabajo que fueron presentados en la propuesta técnica en el proceso de
adjudicacion, firmada por el responsable en sefial de conformidad.

¢ Informe de Andlisis Técnico de consistencia, comparativo de modificaciones entre el estudio de pre
inversion y el expediente técnico (acciones, activos, metas, costos).

» FORMATO 08-A (Registros en Fase de Ejecucién para Proyectos de Inversién), adjuntando cuadros
adicionales del desarrollo de cada accion que se indique en el formato con su respectivo desagregado de
metrados, y presupuestos (costo directo, GG, utilidad, IGV).

» Estudios Bésicos: Topografia y Mecanica de Suelos.

» Desagregado de Presupuesto del componente Gestion del Proyecto, segdn los Términos de Referencia.

» Desagregado de Presupuesto del componente Supervisién y Liquidacion, segin los Términos de
Referencia.

= Desagregado de Presupuesto del componente Junta de Resolucian de Disputas, segtin los Términos de
Referencia.

o Desagregado de Presupuesto del componente Operacion asistida, seglin los Términos de Referencia.

¢ Desagregado de Presupuesto del componente Control Concurrente, segln los Términos de Referencia.

\/ »  Cualquier otro Documento que el Consulfor considere necesario para la coecta Ejecucién del Proyecto

El Tercer Entregable estara sujeto a revision por parte de la Supervision (Revisor) quien tendra quince (15) dias
calendario para su revision y pronunciamiento. En caso de encontrarse observaciones, éstas se haran de
conocimiento al Consultor, quien tendra hasta diez (10) dias calendario para la subsanacion correspondiente,
estos plazos se controlan a partir del dia siguiente de la notificacion. Entregado el levantamiento de Observaciones,
la Supervision procederd a su revisién en un plazo de siete (7) dias calendario, de enconfrar que las
observaciones no se hubieran levantado a cabalidad se notificara nuevamente al Consultor para su absolucion, y
el tiempo que demande a partir de Ia notificacion, se considera como atraso en la prestacion.

El Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte del plazo contractual.

L.a Supervision (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Tercer Entregable y la Direccion de Estudios y
Proyectos dara la APROBACION del mismo, e cual es requisito indispensabie para el registro correspondiente en
el Banco de Inversiones (aprobacion de consistencia por parte de la UNF) y posterior aprobacion del Expediente
Técnico con Resolucion Directoral.

CUARTO ENTREGABLE - ENTREGABLE FINAL.
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V7

4 o Técnico de Obra por parte de la entidad con 10%
B Resolucion de Aprobacion -
100%

Una vez emifida la Conformidad y Aprobacion del Tercer Entregable, el Expediente Técnico debe ser firmado y
sellado por los revisores responsables de la Supervision contratados por la Direccion de Estudios y Proyectos asi
como también debe ser visado por el Director de Estudios y Proyectos, cumpliendo con estos requisitos, se
nracedera a ser devuelto con documento al Consultor el mismo que tendra que presentar via mesa de partes o
siguiente, en un plazo de cinco (5) dias calendario: el Expediente Técnico completo (01) original impreso, (02)
copias impresas y dos (02) digitales. Un (01) DVD con archivo digital en formato editable: Word, Excel, Auto Cad,
$10 (Archivos Data y $2K), Ms Project, SAP, ETABS u otros programas utilizados; segin correspondan, y 1 DVC
con informagion escaneada de todo el Expediente Técnico aprobado, visado y firmado.

ADELANTOS.
- No se consideran adelantos.

SUBCONTRATACION.
- No procede.

FORMA DE PAGO.

Los pagos por valorizaciones que la Universidad Nacional de Frontera efectuaré al Consultor, correspondientes al
costo del Proyecto, se realizara previa APROBACION por parte de la Entidad, y se efectuara en 4 armadas de
acuerdo al siguiente cuadro:

N° Pagos | Entregable Condicion principal Porcentaje

Conformidad de pago por parte de la entidad,
por haberse aprobado ! Primer entregable.

1 ler 30%
Conformidad de pago por parte de la entidad,

2 2do por haberse aprobado el Segundo entregable. 30%
Conformidad de pago por parte de la entidad,

3 Ser por haberse aprobado el Tercer Entregable 30%

Conformidad de pago por parte de la entidad,
por haberse aprobado el Cuarto Entregable —
Entregable Final. Aprobacién del Expediente

FORMULA DE REAJUSTE

De acuerdo el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento establece que "En el caso de contratos de consultoria
de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formulas monomicas o
polinémicas, segin corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de seleccion. Por lo
tanto, los pagos seran reajustados mediante |a siguiente formula:

R=PoxlIrllo

Déonde:
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R= Reajuste mensual
Po= Monto de ia facturacion correspondiente al mes del valor referencial

Ir= indice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadistica e Informética (INEI}, cormespondiente al
mes en que debid efectuarse el pago.

lo= Indice de precios al consumidor del INE! a la fecha de determinacion del presupuesto de Consultoria de Obra,
El consultor debera calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyecto, resultante de la aplicacion de la
formula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando el promedio de los dos (02) dltimos
indices oficiales sefialados, publicados a la fecha de valorizaciones. Una vez publicados los indices definitivos, se

efectuaran las regularizaciones correspondientes.

10. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El valor referencial para la Elaboracion del Expediente Téchico del Proyecto es de S/ 395,000.00 (Trescientos
noventa y cinco mil con 00/100 Soles), incluido impuestos de ley y demas gastos que ocasione la elaboracion
del presente servicio.

El presupuesto ha sido calculado de [a siguiente manera:

VALOR REFERENCIAL
Unided | Cantidad | T | Incidencia| TOTAL
Unitario
|, Equipo Técnico del Proveedor del Servicio
Jefe De Proyecto mes 3 12,000.00 1 36,000.00
\/ Ingeniero Especialista en Estructuras mes 3 10,000.00 1 30,000.00

Especialista en Arquitectura mes 3 8,000.00 1 24,000.00
e

Inggnie?ro Especialista en instalaciones mes 3 8,000.00 1 24,000.00
sanitarias

Ingeniero especialista en instalaciones '
eléctrioas Mes 2 8,000.00 1 16,000.00
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Ingeniero Especialista en metrados y

presupuestos mes 3 8,000.00 2 48,000.00
Topégrafo mes 2 6,000.00 1 12,000.00
Cadista mes 2 4,000.00 1 8,000.00
Il. Recurso Fisico

Estudio Topografico Glb 1 6,000.00 1 6,000.00
Puntos Geodésicos Und 1 4,000.00 1 4,000.00
Estudio de Mecanica de Suelos Glh 1 9,000.00 1 9,000.00
Estudio de Gestion y Evaluacién de Riesgos und 1 8,000.00 1 8,000.00
Estudio de Impacto Ambiental Und 1 7,000.00 1 7,000.00
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo Und 1 7,000.00 1 7,000.00
Cira Und 1 8,000.00 1 8,000.00
lll. GASTOS DE OFICINA TECNICA

Alquiler De Equipos de Computo Und 1 2,150.00 1 2,150.00
Alguiler de Oficinas con SS.HH. mes 3 750 1 2,250.00
Servicios (agua, luz, telefonia} mes 3 150 1 450.00
Utiles de oficina Mes 3 882.61 1 2,647.84
Utiles de limpieza y desinfeccion de oficina Mes 3 50 1 150.00
Impresora A4 Und 1 2,300.00 1 2,300.00
Camioneta 4x4 incluido chofer Und 3 4,500.00 1 13,500.00
tmpresora Plotter A1 Und 1 1,500.00 1 1,500.00
IV. Equipos de proteccién personal (EPPs)

Epps completo Mes 3 500 1 1,500.00
V. Seguros
,f‘i,é}s'lg;i)(seguro complementario trabajo de Glb 1 4.333.50 433350
Costo por emision de péliza Glb 1 373.46 373.46
VI. Gastos Indirectos Varios

Legales y notariales sobre la organizacion Glb 1 800 800
lll. COSTO DIRECTO (I+II+ill+V+V+Vi} 278,954.80
VII. Gastos Generales (10%11I) 27,895.48
VIl. Utilidad (10%*IlI) 27,895.48
IX. SUB TOTAL (VI+VII+VIIl) 334,745.76
X IGV (18%*VI) 60,254.24
TOTAL, PRESUPUESTO (IX+X) 395,000.00

DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
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El Contrato sera suscrito por el Consultor y luego por el funcionaric responsable facultado por la Entidad de
acuerdo a las normas de contratacion def Estado, de tal manera que la ejecucion contractual se inicie formalmente
al dia siguiente de haber cumplido dichas condiciones.

Al inicio del Estudio se apertura el cuadernc de estudios. Dicho cuademo constituye el medio de comunicacion
entre el Consultor y la Supervision del estudio contratada por La Universidad Nacional de Frontera quien actuara
en su nombre y representacion; el cuaderno estara bajo custodia de la supervision, en este se anotaran los
avances, ocurrencias, consultas y/o aclaraciones con la diligencia del caso, de tal forma que la Entidad no incurra
en atrasos de pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; esta
obligacién debera quedar sustentada en el Contrato a suscribir con el Consultor.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion qaé la Entidad debe adbptar son los siguientes:

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMAGION ACADEMICA

Requisitos:

¢ Titulo Profesional, en Ingenieria Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de
Proyecto.

¢ Titulo Profesional, en Ingenieria Civil del perscnal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Estructuras.

» Titulo Profesional, de Arquitecto del personal clave requerido como Arquitecto Especialista
en Arquitectura.

e Titulo Profesional, en Ingenieria Civil o Ingenieria Sanitaria del personal clave requerido
como Especialista en Instalaciones Sanitarias.

e Titulo Profesional, en Ingenieria Mecanica Electricista y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Electrico y/o Ingeniero Electricista, del personal clave requerido como Especialista en
Instalaciones Eléctricas.

e Titulo Profesional, en Ingenieria Civil del personal clave requerido como Especialista
Metrados y Presupuesto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

- Importante
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- De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

* para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articuio 188 del Reglamenio.

B.2

EXPERIENCIADEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:

e El profesional propuesto sera un Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado, Titulado; lo cual se
acreditard mediante copia simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nagidn, con
experiencia especifica no menor a doce (12) meses como Jefe de Proyecto, y/o Jefe de
Estudio y/o, Proyectista, y/o Supervisor y/o Revisor y/o Especialista, en la elaboracion de
Expedientes Técnicos en general, publicas y/o privadas.

INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

» El profesional propuesto sera un Ingeniero Civil, Colegiado, Titulado; lo cual se acreditara
mediante copia simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nacién, con experiencia
especifica no menor a doce (12) meses como Especialista en Estructuras en la elaboracion
de Expedientes Técnicos en general, piblicas yfo privadas.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

s El profesional propuesto sera un Arquitecto, Colegiado, Titulado; lo cual se acreditara
mediante copia simple legible del Titulo profesional a nombre de fa Nacién, con experiencia
especifica no menor a doce (12) meses como Especialista en Arquitectura en la elaboracion
de Expedientes Técnicos en general, plblicas y/o privadas.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

s El profesional propuesto sera un Ingeniero Sanitario ¢ Ingeniero Civil Titulado, Colegiado; lo
cual se acreditara mediante copia simple legible del Titufo profesional a nombre de la Nagcién
con experiencia especifica no menor a doce (12) meses como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en |a elaboracién de Expedientes Técnicos en general, publicas y/o privadas.

PECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

o El profesional propuesto sera un Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero civil y/o
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista Titulado, Colegiado; lo cual se acreditara
mediante copia simple legible del Titulo profesional a nombre de la Nacién, colegiado y
habilitado para el ejercicio profesional; con experiencia especifica no menor a doce (12)
meses como Especialista en Instalaciones electricas en la elaboracion de Expedientes
Técnicos en general, piblicas y/o privadas.
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Requisitos:

* (1 Camionetad x 4.
01 Estacion Total.

* 01 Computadora

* 01 Impresora

* 01Dron

Acreditacién:

De conformidag con el numeral 49.3 de| articulo 49 y el Jiteral e) del numeraj 139.1 def articuio 139 del
Reglamento este requisito de calificacign S€ acredita para lg Suscripcion del contrato,
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C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 395,000.00 (TRESCIENTOS
NOVENTA'Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES) por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10} afios anteriores a [a fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segin coresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracion de expediente técnico de Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Construccion y/o Creacién y/o
Rehabilitacion de los Servicios de educacion inicial y/o primaria y/o secundaria y/o Infraestructura
educativa en general.

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del confrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que comresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20} primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de ias conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos gue se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

16

Cabe precisar que, de acuerdo con |a Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo selfo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acredifacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir effo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

{.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello cofocado por el cliente del postor fsea ufilizando el término “cancelado” o
“vagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, anfe la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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consorcio. En caso que en dichos decumentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
¢aso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta pubiicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de fo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

« Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, debe
valorar de manera infegral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados ia denominacion del -
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en [as bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor cormesponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, |a calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

«  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,

se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

‘De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

z PUNTAJE ! METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un montoe facturado acumulado equivalente a 8/ | p = Monto facturado
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | |3 prestacion de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | sonsultoria en la especialidad
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o émisién del comprobante de page, segin corresponda.
M == 2.0 '8 veces el vaior
Acreditacién: referencial:

70 puntos
La experiencia en |la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.5 veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < 2.0 veces el
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 60 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”. M > 1'® veces el valor

referencial y < 1.5 veces el

l.as disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del valor referencial:

posior en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 1l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Evaluacion:

o

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo seflo de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Sifuacién diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente def postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual s se contaria con la dectaracién de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’. i

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor ai requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisite
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodolegia del factor de evaluacion podria ser [a siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces ei valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluara la metodologfa propuesta por el postor para la ejecucion de
fa consultoria de cbra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Alcances y responsabilidades del consulior.

- Descripcion de las actividades a desarrollar.

- Actividades previas al inicio de la supervision.

- Procedimientos de control.

- Decumentos que se presentaran a la Entidad.

- Planificacion del servicio.

- Cronograma de actividades.

- Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.

- Matriz de asignacién de responsabilidades.

- Identificacion de riesgos que pueden afectar el desarrcllo de la
consultoria.

- De acuerdo & la normativa vigente desarrollar los criterios de
aplicacion de penalidades para contratos de ejecucion Gnica y de
ejecucion periddica que involucren entregas parciales, e identificar las
prestaciones individuales que podrian ser materia de retraso en
elaboracién del expediente técnico que se supervisara.

- De acuerdo a [a normativa vigente desarrollar el procedimiento
de ampliacion de plazo de acuerdo al objeto de la coniratacion.

Pautas a seguir para la presentacion de la metodologia: El postor debe
describir de forma clara y detallada en cada literal lo solicitado, para ello
debera agenciarse de los términos de referencia, TUC de la Ley de
contrataciones, Reglamento de la Ley de conirataciones vigente, marco
legal vigente y concordante con la elaboracion y/o supervision de
elaboracion de expedientes técnicos

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
25 punfos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
» [os factores de evaltiacion elaborados por el drgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, sequn corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con ef objeto
de la confratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisifos de calificacion.

Las ofertas técriicas que no afcancen el puntafe minirno especificado son descalificadas.
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Importante para la Entidad
Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social . {Méaximo 3 puntos)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| Acredita una (1) de las
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | practicas de

ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

[3] puntos

Im o&énte ara la Entidad
port P e No acredita ninguna

practica en
sosienibilidad

En casc el comité de seleccion opte por incluir ef factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente

todas las opciones de précticas previstas para el factor. 0 puntos

Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada la elaboracién de las
bases.

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, ]20 %

El certificado debe haber sido emitide por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistemna de gestion, ya sea ante el INACAL {antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional *?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente?* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social

Respecto de la definicidn del alcance o campo de aplicacion dei certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden censiderar &rminos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, "limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

El postor en su oferfa podra acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la prestacion.

Sea firmantefsignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo {(MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hito:rAwanw.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp./furivw.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htip: /. suropesn-aceraditation. ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto:/fwww, apsc-

pac.oral).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a carge de la prestacion.

Se refiere at periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®®, y estar
vigente?” a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma 150 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere [INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
COLEGIOS, UNIVERSIDADES]?® 2.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ctro organisme acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®®.

El referido cerlificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion’?, y estar
vigente™ a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacicnal del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica®
(hitp://www.ana.qgob.pe/certificado_azul).

C.5 Practica:

25

26

ar

28

29

30

31

32

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspecios de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl}. La cerlificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisifos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de Ia sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcidn al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en Ja provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional®, entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuard la prestacién.

Sea fimante/signatarioc del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Ferum-IAF
http HAwww iaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (hitp:fermw,. i2a¢.0rd.m«) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp,/Avaww european-acersditation. org/y o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://whwiw. apec-
0ac.orgi).

En el certificado debe estar consignada |a direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de 1a prestacion.

Se refiere al pericdo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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Ceriificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COLEGIOS,
UNIVERSIDADES,.]3 ¥,

El certificado debe haber sido emitide por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional %

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon®, y estar
vigente* a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA [2] puntos

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion dei sistema de gestién

antisobomo {Maximo 2 puntos)

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma |SO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). Presenta Certificado 1SO

El certificado debe haber sido emitidoe por un Organismo de Certificacion 37001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI} u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional

[2] puntos

No presenta Certificado
ISO 37001

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 0 puntos

de la prestacion®, y estar vigente* a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con [a certificacién para obtener
el puntaje.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcidn al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejempie la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en ei alcance. Asf, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, "limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

Ef postor en su oferfa podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea fimante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
hitp /faww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-tAAC (hiio: ey iaac.org mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htip./www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http /fwww.apec-

nac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Sea firmantessignatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo {MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/inanw jaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www european-accreditation.orq/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp:/Avww.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccidn exacta de |a sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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PUNTAJE TOTAL

100 puntos*!

Para acceder a I etapa de evalyacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

La evaiuacion consistirs en asignar
un puniaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a |as demas ofertas
puntajes inversamente
Proporcionaies a sys respectivos
Precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Se evaluara considerando Iz oferta economica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que conliene la oferia
econdmica (Anexo N° 6).

Fi= Qn x PMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de I3 oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de ia oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

~ Importante

Dependiendo del objefo del conirato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
" 0 la adecuacién de fas propusstas en el presenfe documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones conirarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL. NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{........ 1,

con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], ¥
de ofra parte [..........iiiiii ], con RUC N° [................ ], con domicilio Iegal en

) .J,inscritaen la Ficha N° [..............cos ] Asiento N° [...............]
de[ Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ceeeeeen], ©ON DNEN® [l L), s€g0ON poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
cendiciones siguientes: :

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ..], &l organo encargado de las confrataciones o €l comité de seleccion,
segun corresponda adedIGO la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles & importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Elp presente contraio tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de censultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspeccicnes, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion

// vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia scbre la ejecucion del servicio
de consultoria de cbra materia del presenie contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obllga a pagar ia contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S1 SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo gue no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

42 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, saivo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a o establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZOQ DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN-LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO}.

Importante para la Entidad

De preverse en fos Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de conlratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir fa siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS#

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [COMSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos fos impuestos de Ley.

El plazo de efecucion de las prestaciones accesorias es de [........] el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S/ ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDQ INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOJ.

{DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*, as! como los
documenios derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

4 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)

principal(es) y de la{s) prestacion{es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

4 La oferta ganadora comprende a la oferta t&cnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

s De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO-DE _GARANT_[A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante
Al ‘amparo de Io dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones def Estado, en los confratos de consultoria de obra, si ef postor ganador de fa buena

pro solicita fa retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantfa de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento def confrato; [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de o dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de fa buena pro solicita la retencion del diez por cienfo

{(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse o siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero fofal de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
8610 en ef caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por ef [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar fos adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
~ presentacién de fa solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda,
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para ias
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no gjecutada la prestacion, aplicandose ja penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consuitoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, $€ debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

£1 CONTRATISTA astme la obligacion de atender fas consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193. 7 def articulo 193 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones def Estado. Ante
Ia falta de absolucién de dichas consuitas, LA ENTIDAD adopla las accionas correspondientes.

Advertencia

Conslituye infraccion pasible de sancion segtin lo previsto en el literal b} del numeral 50.1 del articuio 50
de la Ley, negarse injustificadarmente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad af pago.

Incorporar a las bases de consuitoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

/ El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar fos expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta eldusula por ef siguiente:

“Fl plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por Vicios
ocultos puede ser rec!a@ada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra oforgada por LA
ENTIDAD".
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En los contratos de consufforia de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tffimo
pérrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad def contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPQO. EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de fa
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD",

Incorporar a Jas bases de consuiforia de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o efiminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = (.25 para plazos mayores a sesenta (60} dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE "UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATOL

[/ con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
! numeral 190.2 del articule 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Regliamento. UiT] por cada dia de
ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 |8 como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE = SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% - Ni
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. mento del contrato de

supervision.
4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe  def
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las consultas ¢ [as absuelva fuera del plazo | atender las consultas [CONSIGNAR EL
sefalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *° residente de obra, | CARGO DE LA

segtn lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a fa penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuasto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) fipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del itern que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir €l monto méaximo de la penalidad por mora ¢ el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver &l contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resciver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Confrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no cbsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cuaiquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tode momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

¥
|

* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no ceolocar a les funcionarios pablicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes 0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resuite aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerde entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oevcoournreersiierninn]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

“LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"

N

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). :
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"Este documento puede firmarse digitaimente bas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 ggﬁ?gﬁé 1A ;\[gdn;ll)re, denominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razdn social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Ndmero del contrato
Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccién
Supervisién
.. dela
Elaboracion de - s
/ Objeto del contrato Expediente elaboracion Supervision
Taeni del de Obra
écnico ;
Expediente
Técnico
i Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - _T_otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

4 Para mayor informacion sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https:/fiwww_indecopi.gob.pe/webffirmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacién del proyecto
EXPEDI!ENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto totai de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE ;
[
PENALIDADES ﬂgl:etlo de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de [a Entidad

RUG de |a Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite [a
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

//%MR
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[C'Oh[SIGNAR (')_RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N©
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razdén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“8 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacian,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. :

48 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ v se
tendra en consideracion, en caso el postar ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme z lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante = , TR ,
Cuando se trate de conscrcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ]. representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE I[DENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*® Si | No |
Correo elecironico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) :
MYPE®® si | No |
Correo electrénice :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s) :
MYPES Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

utorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promacién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htip://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articule 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a o previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio dehen
acreditar la condicién de micro ¢ pequefia empresa,

lbidem.

Ibidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 def Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos {2) dias
habiles de recibida la comunicacion. -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
" efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCELATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento: -

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
Generai.

iv. Participar en el presente procese de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo © convenio con ningun proveedor, y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidén que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

M [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

" En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esfa declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segilin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento -
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al confenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

%f
)
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener [a buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 11.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, dectaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............ccocoooono . ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 41
CONSORCIADO 1] o]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%158
" CONSORCIADO 2] ¢
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%54

& Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%2 Consignar linicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




[CONS!GNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL FROCEDIMIENTQ]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Bocumento de Identidad

_ Impotrtante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

. deben ser legalizadas.




/ {CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir ef siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez cuiminada Ia efaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIGN,
SEGUN CORRjESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerde con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el casg, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consuitoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

/

Importante

El postor debe 'cons'ignar el monto total de la oferta ec'ohém“ica, sin perjuicio, que de resulftar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

L}

e £ncaso que el postor reduzea su oferta, segiin lo previsfo en el articulo 68 def Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s Ef postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
‘Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.
Importante para la Entidad
.= Encaso de procedimientos segiin relacién de items, consignar lo siquiente:

.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los ftems que
se presente”,
= Encaso de contrataciones que conlfevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe delallar en su oferta econom.rca el monto correspondrente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”,

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7}, debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, fas nofas que no se
incorporen deben ser efiminadas.




/

/
A

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE A ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARG_ADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN-CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO } PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores gque gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

El pbstor debe consighér los bredoé unitarios y subfotales de su oferta econdmica.

materia de la exoneracion, debiendo incluir ef siguiente texto;

L ]

s Encaso que el postor reduzea su oferta, segin lo previste en ef artfculo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s Ef postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY"

Importante para la Entidad
»  Encaso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* En caso de contrataciones que conilevan fa ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo




4

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

sigufente:;
"El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a fa prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de aclos preparatorios, las Entidades advierfen que es pasible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonfa, consignar o siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de fa exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




//@7/%*/%

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistermna de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores

A

NEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° {INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdc con las bases, mi oferta

econdémica es la siguiente;

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE PERIODO O
PERIODOS UNIDAD DE
DE TIEMPO DE LA
TIEMPQ® TARIFAS®

TARIFA
UNITARIA

OFERTADAS

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

importante para la Entidad

"En ef caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademds la liquidacion del confrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siquiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO>®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o 'eh"minar, ségtin cofresponda

% Dia, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segiin lo establecido en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de [a prestacion, segin lo establecido en las bases.

%7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

58 Niumero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consuitoria a contratar: excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legai, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

importante

e Encaso que el posfor reduiéa su oferta, segtinlo prei/isfo en ef articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente esfe Anexo.

* £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT"

Importante para la Entidad

=  FEncasode procedimientos segun refacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* Encaso de contrataciones que conflevan la efecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente;
“El postor debe detaflar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’,

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Enfidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de fa exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”. :

I/ Incluir fas disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada fa elaboracién de las bases, las nofas que no se
incorparen deben ser eliminadas




[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

( [CONSIGNAR NOMBRE DE 1 A ENTIDAD]

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos Preparaforios, las Entidades advierten que es posible fa participacion de
Proveedores que gozan del beneficio de fa exoneracion del IGV prevista en fa Ley N° 27037, Lay de
Promocién de I3 Inversion en |a Amazonfa, incluir el Siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

Sefiores :
[CONSIGNAR éRGANOSENCARGADo DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]
Presente.-

Mediante el prasente e suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de |5 exoneracion del 1GY
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en ia Amazonia, dado que curnplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en I3 Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene sy administracion y lleva sy contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de |a Amazonig (exigible en caso
de personas jurfdicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de Ia empresa se encuentran en I
Amazonia; y

4-Quela empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segqin corresponda
- Importante
' Cuando se trate de consorcios, esta deciaraciin jurada seré presentada por cada uno de fos

¢aso debe ser suscrita por el represeniante comdin, debiendo indicar sy condicion de consorcio con
contabilivad independiente y &l ndmero de RUC del consorcio. )

consideradas juridica Puesto a la Renta, generadoras de rentas de fercera categoria, ubicadas en la
Amazonfa. Las sociedades conyugales son aquéilas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de Ig Ley del Impuesto
a la Renta.”

" Enel articulo 1 del “Reglamento de las Dispesiciones Tributarias contenidas en Ia Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia® se define come “smpresa” a las “Personas naturales, sociedades cenyugales, sucesiones indivisas ¥ personas
S por la Ley dei im, 0alaRr
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[ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTiCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASC DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 de! Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar Ia informacién de
- fa Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones de! Estado con Sancion
. Vigente en http:/portal. osce.gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad af organo encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

s

f//
|
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{CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]}
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

Importante para ia Entidad
En ef caso de contratacién de servicios consulforia de obra que se presten
Lima y Ca ?

fuera de fa provincia de

llao, cuyo valor referencial N0 supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en

procedimientos de seleccidn $egun relacion de items cuando algan item no
debe considerar of siguiente anexo: '

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada fa elaboracion de fas bases.

ANEXO N° 10

Supere dicho monto, se

SOLICITUD DE BONIFICAGION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, C

[INCLUIR EN CASO
ONSIGNANDO EL N°

DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCI_AL'NO'SUPERA. LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

Presente.-

Mediante el presente ¢ suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de |a bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mj representada se encuentra y
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apsliidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

*  Para asignar a boni

bicado en la provincia o

cacion, el organo encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segin corresponda, verifica el domicitio consignado por ef postor en ef Registro

Nacional de Proveedores (RNP}.

* Para que el postor pueda acceder a [z bonificacion, debe cumplir con las condiciones

establecidas en ef literal f) del articulo 50 def Reglamento.

4?




4 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

lmportahte

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASOQ, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCED!_MIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores -

[CON_SIG_NAR C')R_GANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPO_N_DA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. !, representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

/ comiin del consorcio

Irhporténte

s Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
1 . segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los infegrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
_cumplir con fas condiciones establecidas en ef literal f) del articulo 50 del Reglamento.




(

fCONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO {5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN 'CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante :

Para asrgnar fa bomﬁcac;on ol organo encargado de las contratac.'ones o0 comité de se.fecc.'on
segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en ef link
hitp//wwwaz.trabajo.qod, pe/servicios-sn-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]}
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE. DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seg(n
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la soficitud de ampliacion de plazo se efectiia
por medios eleclronicos de comunicacién, siempre que se cuenfe con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizadlo.

P




