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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en 

letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica 
debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

LP-012-2024-ES 

 
  

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE 
OBRA CREACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-166 
CON UN NIVEL DE TENSION EN 22.9KV DEL SISTEMA 

ELECTRICO YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS 
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE 

TACNA 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación 
de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que 
participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la 
materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 
del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo 
adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de 
participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de 
ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen 
como no presentadas.  

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E 
INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases 
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen 
la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden 
ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del 
Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe 
remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la 
Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha 
solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera 
electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE 
mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente 
infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En 
el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho 
fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen 
de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

                                                 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo 
a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido 
en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del 
Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del 
valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el 
mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute 
fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no 
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una 
bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho 
ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. 

 

                                                 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el 
primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las 
bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la 
ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo 
su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de 
la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que 
cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, 
previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los 
requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en 
el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de 
la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 
los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir 
el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la 
información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la 
materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de 
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 
almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación 
obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar 
dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las 
oficinas desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a 
ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento 
de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica 
de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en 
el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo 
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la 
garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS 
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es 
la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia 
a la fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de 
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 
de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa 
emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, 
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para 
emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad 
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través 
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa 
emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, 
y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de 
conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de 
los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y 
requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 
día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, 
según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo 
que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses 
legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 
1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la 
demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 
las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la 
Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – 

ELECTROSUR S.A. 
RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 48 - Tacna 

Teléfono : 052-583315 

Correo electrónico : dflorentini@electrosur.com.pe 
contratoslogistica@electrosur.com.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO 
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-166 CON UN 
NIVEL DE TENSION EN 22.9KV DEL SISTEMA ELECTRICO YARADA DISTRITO DE LA YARADA 
LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 4’282,411.26 (Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Once con 26/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Septiembre de 2024. 
 

N° COMPONENTES 
VALOR 

REFERENCIAL 

1 Elaboración del Expediente Técnico 79,871.15 

2 Ejecución de obra 4,202,540.11 

TOTAL, VALOR REFERENCIAL (Incl. IGV) S/ 4,282,411.26 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 4’282,411.26 
(Cuatro millones doscientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos 
once con 26/100 soles) 

S/ 3’854,170.14 
(Tres millones ochocientos 

cincuenta y cuatro mil 
ciento setenta con 14/100 

soles)  

S/ 4’710,652.38 
(Cuatro millones 

setecientos diez mil 
seiscientos cincuenta y 
dos con 38/100 soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

                                                 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la 

ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial 
indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el 

límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, 
se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:dflorentini@electrosur.com.pe
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
General N° G-162-2024-ES de 
fecha 16 de octubre de 2024. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: No corresponde. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Concurso Oferta. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Noventa y Cinco 
(195) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 Alcance Plazo 
Días Calendarios 

Elaboración de Expediente Técnico de Obra 45 

Ejecución de Obra 150 

Total  195 

 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las Bases y el Estudio de Pre-inversión del 
proyecto en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
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Pagar en  : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 del BBVA Banco Continental. 

Recoger en  
 

: Calle Zela N° 408 – Tacna, Oficina de Logística, en el horario de 
08:00 a 17:00 horas o a través del correo electrónico: 
dflorentini@electrosur.com.pe, 
contratoslogistica@electrosur.com.pe. 
 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles). 

Costo del expediente 
técnico 

: No corresponde 

 
 
Las bases y la Ficha Técnica Simplificada se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder 
el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 
El Estudio de Pre-inversión del proyecto en versión digital se encuentra en el siguiente Link: 
  

Perfil Alimentador O-166 

 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  
- LEY Nº 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
- LEY Nº 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2024.  
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones 

del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no 

contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  

mailto:dflorentini@electrosur.com.pe
mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zmamani_electrosur_com_pe/Eo1UsSXOlgZJmA-9hWezaT4BnwQo-gCIOxjNb_q9JSjSsA?e=pYdJ4r
https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zmamani_electrosur_com_pe/Eo1UsSXOlgZJmA-9hWezaT4BnwQo-gCIOxjNb_q9JSjSsA?e=pYdJ4r
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, 
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos 
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento 
establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al 
requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre 
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo 

Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 

                                                 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión 
de la oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  
Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 
se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
El único factor de evaluación es Precio 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no 
hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
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c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del 
numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser 
el caso. 

e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 
persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
l) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

n) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 
clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 

                                                 
8
  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos 

destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones 

de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar 
la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle Zela N° 408 – Tacna, Oficina 
de Logística, en el horario de 08:00 a 17:00 horas. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

                                                 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5. ADELANTOS15 
 

Para la ejecución de las prestaciones correspondientes a la Elaboración del Expediente Técnico, La Entidad 
no otorgará ningún adelanto. 

 

Para la ejecución de las prestaciones correspondientes a la Ejecución de la Obra, La Entidad otorgará los 
siguientes adelantos: 

 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el cinco por ciento (5%) del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o póliza 
de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

 
 

2.6. PAGOS POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: 
 
El pago por la elaboración del expediente técnico se realizará de la siguiente manera: 
 
- 50% del costo total que corresponde al monto por la elaboración del expediente técnico, a la 

presentación del primer informe a Electrosur. 
- 50% del costo total que corresponde al monto por la elaboración del expediente técnico, a la 

aprobación del Expediente Técnico por parte de Electrosur. 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización de la ejecución de la Obra será en PERIODO MENSUAL. 
 

                                                 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 

181 y 182 del Reglamento. 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia 

de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución 
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 
prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia 

de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución 
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 
prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 



ELECTROSUR S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2024-ES 
  

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo 
del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 
del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al 
mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, 
teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así 
como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual 
del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de 
procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones 
de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a 
usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las 
valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado 
en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas 

en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores 
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la 
obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA 

 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

NUEVO ALIMENTADOR O-166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE 

TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” 
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1. GENERALIDADES 

 
Electrosur S.A., es integrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE) y adscrita al sector de Energía y Minas (MEM), es concesionaria de distribución 
eléctrica; su ámbito de concesión son los departamentos de Tacna y Moquegua. 
 
Con la finalidad de brindar un servicio eléctrico de calidad y cumplir con la normatividad del Sector 
Energía, es necesario que la empresa cuente con oferta de energía suficiente y redes de distribución que 
puedan garantizar el suministro eléctrico continúo a los clientes en condiciones normales y de 
contingencia de forma eficiente. 

 
1.1. ANTECEDENTES:  

 
La Unidad Formuladora de Electrosur S.A., desarrollo el estudio de pre inversión del proyecto 
“Creación del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en el nuevo Alimentador O-166 
con un nivel de tensión en 22.9 KV del Sistema Eléctrico Yarada, Distrito de La Yarada los 
Palos de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna”, el cual se encuentra viable con 
Código Único de Inversiones “CUI” N° 2651641. 
 

1.2. NÚMERO DE REFERENCIA DEL PAC 

 

▪ La presente contratación corresponde al N° 93 del plan Anual de Contrataciones 2024.  

 
 

1.3. BASE LEGAL:  

 
▪ LCE: Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225. 

▪ Decreto Legislativo N° 1252, que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y 

modificatorias. 

▪ Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 

y modificatorias. 

▪ Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones: 

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. 

▪ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD del 23. May.2017, Gestión de Riesgos en la Planificación de la 

Ejecución de Obras y modificatorias. 

▪ Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley 25844 y modificatorias. 

▪ Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Supremo N° 009-93-EM y 

modificatorias. 

▪ Código Nacional de Electricidad - Suministro. 

▪ Código Nacional de Electricidad – Utilización. 

▪ Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - D.  S.  Nº 020-97-EM y modificatorias. 

▪ Base Metodológica para la aplicación de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos. 

▪ ANEXO N° 10 Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos 

de inversión. 

▪ Resolución Ministerial N° 415-2018-MEM/DM que aprueba cuatro fichas de homologación para 

luminarias LED de alumbrado público. 

▪ Plan Nacional de Competitividad y Productividad Decreto Supremo 237-2019-EF 

▪ Decreto Supremo 289-2019-EF – Disposiciones para la incorporación progresiva del BIM en la 

Inversión Pública.  

 
1.4. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
Elaboración del expediente técnico y ejecución de obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-166 CON UN 
NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO YARADA DISTRITO DE LA 
YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”. 
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1.5. FINALIDAD PUBLICA 

 
La contratación tiene como finalidad pública garantizar la continuidad, sostenibilidad y calidad del 
servicio eléctrico y atender el crecimiento de la demanda poblacional y cargas especiales en el 
sector Santa Rosa y subestaciones aledañas de La Yarada Los Palos. 

 
 

1.6. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar a un contratista que se encargue de la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución de la Obra a partir de la aprobación del expediente técnico, según lo dispuesto en el 
inciso b) Concurso Oferta del Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Por lo tanto, la contratación supone el cumplimiento de las siguientes prestaciones contractuales: 

 
- Elaboración de expediente técnico definitivo. 

- Ejecución de obra. 

 
1.7. VALOR REFERENCIAL 

 

N° COMPONENTES 
VALOR 

REFERENCIAL 

1 Elaboración del Expediente Técnico 79,871.15 

2 Ejecución de obra 4,202,540.11 

TOTAL, VALOR REFERENCIAL (Incl. IGV) S/ 4,282,411.26 

 
 

1.8. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
- Departamento  : Tacna. 

- Provincia  : Tacna. 

- Distrito   : La Yarada Los Palos. 

 
La contratista deberá consignar una dirección en la ciudad de Tacna en toda la prestación 
contractual.  

 
 

1.9. ÁREA USUARIA 

 
El área usuaria de la elaboración del expediente técnico es el Departamento de Desarrollo de 
Proyectos de la Gerencia de Proyectos. 
 
El área usuaria de la ejecución de la obra es el Departamento de Desarrollo de Proyectos de la 
Gerencia de Proyectos. 

 
 

1.10. ACTIVIDADES Y METAS 

 
Las actividades a desarrollar en el concurso oferta son la elaboración del expediente técnico y la 
ejecución de obra, tomando como referencia el Proyecto de Inversión Pública – PIP Código Único 
de Inversiones N° 2651641, el cual se encuentra viable por la Unidad Formuladora de Electrosur 
S.A., “CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO 
ALIMENTADOR O-166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL 
DEPARTAMENTO DE TACNA”. 

 
Estas metas no son limitativas, podrían estar sujetas a variaciones a solicitud del área usuaria. 
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1.11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

Tipo de prestación Sistema de Contratación 

Elaboración de expediente técnico Suma Alzada 

Ejecución de Obras Suma Alzada 

 
1.12. MODALIDAD DE LA CONTRATACION  

 
La modalidad de contratación prevista es Concurso Oferta. 

  
1.13. REQUISITOS DEL POSTOR 

 
- Persona natural o jurídica, con experiencia en consultoría de obras y ejecución de obras, según lo 

indicado en los requisitos para cada prestación. 

- El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal 

o permanentemente, para contratar con el Estado. 

- El postor no deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado 

- El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento señalado en el Artículo 11 de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

- El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido por 

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

- El postor debe acreditar su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. En 

caso que el postor sea un consorcio o acredite un subcontratista especializado, la inscripción del 

RNP se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en la directiva que el OSCE apruebe para tal efecto. 

 
1.14. CONDICIÓN DE LOS CONSORCIADOS 

 
Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su inciso i) 
del Artículo 49.5. 
 
Para los postores que se presenten en consorcio se establece lo siguiente: 

 
El número máximo de consorciados será Tres (03) integrantes; el porcentaje mínimo de 
participación de cada consorciado será de Diez por ciento (10%); y el porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia, será de sesenta por ciento (60%). 

 
1.15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato comprende las dos (2) prestaciones siguientes: 

 
- Elaboración del expediente técnico : 45 días calendario 

- Ejecución de Obra   : 150 días calendario 

 
1.15.1 Elaboración del expediente técnico 

 
El plazo para ejecución del estudio regirá a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato. 

  
1.15.2 Ejecución de la Obra 

 

El plazo contractual de la ejecución obra es de 150 días calendario, el cual rige desde el día 
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda; 
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c) Que la Entidad haya aprobado el Expediente Técnico de Obra; 

d) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 181. 

 

1.16. GARANTÍAS  

Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo 
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. Las garantías de fiel cumplimiento y adelantos se regirán de acuerdo 
al Reglamento. 

 
1.16.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
Sin embargo, se puede considerar lo establecido en el tercer artículo de la Ley Nro. 320077; 
Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de 
contratación pública de la MYPE. 
 

1.16.2 GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 

 
1.17. ADELANTOS 

 
- Adelanto Directo para la elaboración del expediente técnico. 

 
LA ENTIDAD no otorgará adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. 

 
- Adelanto para ejecución de obra. 

 
LA ENTIDAD otorgará: 
 
Adelanto Directo. – 
Será del 5% por ciento, correspondiente al monto del contrato original que corresponde a la 
ejecución de la Obra. 
 
EL CONTRATISTA, debe solicitar dentro de los (8) días calendario siguiente de aprobado el 
expediente técnico final de la obra, adjuntando a su solicitud la Garantía por adelantos mediante 
Carta Fianza o Póliza de Caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la 
superintendencia de Banca y Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior 
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Para dicho efecto, el Contratista deberá entregar la Garantía por adelanto directo mediante Carta 
Fianza o Póliza de Caución. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.  
 
Adelanto por Materiales. - 
LA ENTIDAD, otorgará adelanto para materiales o insumos del 10 % ciento del monto del 
contrato original correspondiente a la ejecución de la Obra, en concordancia con el calendario 
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de adquisición de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Expediente 
Técnico de ejecución de obra aprobado por la Entidad. 
 
Para dicho efecto, el Contratista deberá entregar la Garantía por adelanto de Materiales o 
Insumos mediante Carta Fianza o Póliza de Caución emitidas por entidades bajo la supervisión 
de la superintendencia de Banca y Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. 
 
La solicitud de otorgamiento de adelanto por materiales o insumos deberá ser realizada una vez 
iniciada la ejecución de la obra. 
 
Para el otorgamiento de materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 
011-79-CV, y sus modificatorias. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario, previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA, pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de Avance de Obra Valorizado. 
 
No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con 
posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el Calendario de Adquisición de 
Materiales o Insumos. 
 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta 
al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación 
del contrato. 

 
1.18. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA 

 
De acuerdo al Artículo 219.7 del Reglamento, aprobado el expediente técnico, se encuentra 
prohibida la autorización de prestaciones adicionales por errores o deficiencias de dicho 
expediente; así mismo, no procede el reconocimiento de mayores metrados. En ambos supuestos 
el contratista asume la responsabilidad y costo por la ejecución de las referidas prestaciones 
adicionales y los mayores metrados. 

 
1.19. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
El expediente técnico, será aprobado con Resolución de la Gerencia de Proyectos de Electrosur 
S.A. 

 
1.20. PENALIDADES 

 
Las penalidades por mora y otras penalidades, según la naturaleza de las prestaciones, serán 
establecidas en los apartados específicos que corresponden al expediente técnico y ejecución de 
obra. 

 
1.21. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden 
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales 
es exclusivamente del contratista. 

 
1.22. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS  

 
El contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones para 
la obtención de las licencias y/o permisos con las Entidades Públicas: Provias, Ministerio de 
Cultura, Gerencia Regional de Energía y Minas, Ministerio de Energía y Minas – DGE, INDECI 
mediante cartas y/o gestiones, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos 
contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de 
dichas empresas para su realización. 
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1.23. DAÑOS A TERCEROS 

 
Constituye obligación del contratista asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen 
a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural, canales de riego y demás 
daño a propiedad de terceros. La negativa del contratista en reparar el daño causado será causal 
de resolución de contrato, sin perjuicio que la municipalidad local o las empresas de servicio 
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel 
cumplimiento. 

 
1.24. INDEMNIZACIONES 

 
Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, 
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de 
su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 

 
1.25. DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 
El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio 
en la ciudad de Tacna para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

 
1.26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del expediente técnico 
y de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete años, contados 
a partir del día siguiente a la Recepción de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 40.1 
del artículo 40 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Asimismo, el contratista y/o consorciado es responsable de que la elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la obra consideren normas sectoriales, normas técnicas, reglamentos y 
demás normativa que sea necesario cumplir. 

 
1.27. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
En el expediente técnico, el contratista deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución de obra, incluyéndose dentro del análisis realizado en la planificación que 
forma parte del expediente técnico de obra. 

 
1.28. CONFIDENCIALIDAD 

 
El contratista deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso 
con ocasión a la prestación y respecto de toda la información que proyecte. 
 

1.29. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todos los productos presentados por el contratista serán de propiedad de la Entidad, por tal motivo 
no podrá difundirlos sin su autorización. 

 
 
2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO  

 
2.1. GENERALIDADES 

Antes del inicio de la elaboración del Expediente Técnico, el Contratista, deberá realizar 
coordinaciones con la Entidad, y en estas primeras reuniones definirán en forma conjunta los 
alcances, la ruta de la red primaria, teniendo como base el estudio de pre inversión viable del 
proyecto y demás estudios alcanzados por la entidad. 

 
2.2. DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

El área de influencia del proyecto, se encuentra ubicada geográficamente de la siguiente manera: 
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Departamento /Región Tacna 

Provincia Tacna 

Distrito La Yarada los Palos  

 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en la Región de Tacna, Provincia de 
Tacna, Distritos de la Yarada los Palos. 

 
2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Del Expediente Técnico del Proyecto 

- Identificar el problema que se quiere resolver y de sus causas, de los objetivos del proyecto, 

y de las alternativas para la solución del problema; asimismo, debe incluir una evaluación 

preliminar de dichas alternativas. 

 

- Identificar y analizar económica-técnicamente las alternativas posibles que solucionen el 

problema del incremento de demanda y priorizar la mejor alternativa. Como resultado de dicho 

estudio y de los análisis de sensibilidad y riesgo pertinentes, se desarrollará el proyecto con 

sostenibilidad económica, técnica, ambiental y social. 

 
- Desarrollar el Expediente Técnico de tal manera que cumpla con la Ley y Reglamento de las 

Contrataciones con el Estado. 

 
2.4. INFORMACIÓN EXISTENTE 

Como referencia se tiene el estudio de pre inversión VIABLE del proyecto “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-
166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO YARADA DISTRITO 
DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE 
TACNA” con Código Único 2651641.  

 
2.5. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

La contratación pública contemplara el desarrollo óptimo del expediente técnico dentro del marco 
normativo vigente.  
 
Para ello, se tienen que realizar, como mínimo, las siguientes actividades: 

 

Ubicación de la 
zona a intervenir 
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- Elaboración del Proyecto/ Expediente Técnico 

- Exposición del Proyecto al grupo de interés 

- Coordinación y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la Municipalidad, Provias 

y/u otras entidades. 

- Estudios complementarios CIRA, DIA, Gestión de Servidumbre. 

- Coordinación y pago (de ser necesario) por derechos de paso y servidumbre de corresponder y 

aprobado mediante resolución por el MINEM. 

- Estudio y protección de las interferencias existentes de corresponder. 

- El expediente técnico deberá contener los alcances del estudio de pre inversión y lo indicado en 

el siguiente punto. 

 
2.5.1. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO  

 
INDICE 
 
Contenido del Expediente Técnico: 
 
Sin ser limitativo, el contenido del expediente deberá tener el siguiente esquema: 
 
▪ Resumen ejecutivo 

▪ Memoria Descriptiva 

▪ Especificaciones Técnicas de Suministros 

▪ Especificaciones Técnicas de Montaje, desmontaje y obras civiles 

▪ Cálculos Justificativos 

▪ Metrado y Presupuesto 

▪ Láminas y Planos 

▪ Anexos 

 
Desarrollo del contenido del expediente técnico 
 
Para el desarrollo de la ingeniería y Elaboración del Expediente Técnico, EL CONSULTOR 
tendrá en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuación: 

 
A. Resumen Ejecutivo 

 
Deberá contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripción sintetizada del 
proyecto, señalando los objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripción del 
Proyecto será breve, mencionando sus características principales, el costo y plazo de ejecución 
no más de 2 páginas 
 

B. Memoria Descriptiva 

 
La memoria Descriptiva, deberá ser lo más ilustrativa posible, indicando claramente los 
componentes del proyecto. Este documento contendrá los puntos más importantes (sin 
limitarse a lo indicado). 
 
▪ Descripción de instalaciones existentes 

▪ Descripción de la condición proyectada esperada 

▪ Descripción y características básicas del equipamiento proyectado 

▪ Resumen de costos de inversión del proyecto. 

▪ Impacto ambiental. 

▪ Programación de cortes de energía necesarios. 

▪ Plazo y cronograma de ejecución de obra. 

▪ Entre otros. 

 
C. Especificaciones Técnicas de Suministros 

 
Tratará entre otros aspectos brindar las características que deberán cumplir los equipos y 
materiales a ser suministrados, así como la normativa a cumplir, se debe realizar por cada 
suministro una Tabla de Datos Técnicos Mínimos Requeridos. 
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Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales” deben tener en 
este volumen una descripción detallada de sus especificaciones técnicas y tabla de datos 
técnicos como mínimo. 
 
Tener en cuenta lo establecido en la Resolución Ministerial N° 415-2018-MEM/DM que aprueba 
cuatro fichas de homologación para luminarias LED de alumbrado público. 

 
D. Especificaciones Técnicas de Montaje, desmontaje. 

 
▪ Especificaciones Técnicas Generales 

▪ Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a ser utilizados 

descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio. 

▪ Las especificaciones deberán también considerar los trabajos previos a los cortes y 

traslados a las redes existentes (de requerirse). 

▪ Criterios de medición y pago para cada una de las especificaciones de montaje descritas. 

▪ Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuación y/o derivación de las redes 

existentes. 

▪ Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje electromecánico 

deben tener en este volumen una descripción detallada de lo que consta cada actividad. 

 
E. Cálculos Justificativos 

 
La metodología y criterios de diseño deberán ceñirse a las normas y reglamentos vigentes del 
país, así como a las Normas internacionales aplicables. 
 
Se deberá presentar todos los cálculos eléctricos, mecánicos que justifiquen la selección 
adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse, así como los cálculos de obras civiles 
(cimentaciones). 
 
El Consultor deberá adjuntar los cálculos justificativos impreso y digital (archivos fuente sin 
contraseñas y en versión editable y debidamente vinculados), como sustento para determinar 
las características y selección de los principales elementos a ser utilizados. Entre otros cálculos 
se deberán determinar: Calculo y selección de los equipos de protección, cálculo eléctrico, 
cálculo de ampacitancia, cálculo de aislamiento, medición y cálculo del sistema de puesta a 
tierra, calculo mecánico de estructuras, cálculo de retenidas, cimentaciones, sección de los 
conductores aéreos y/o subterráneos (incluir reserva por transferencia de carga), etc. 
 
Los Cálculos de Diseño contendrán como mínimo, sin ser limitativo la siguiente información: 

 
▪ Distancias Mínimas de Seguridad 

▪ Cálculos Mecánicos del conductor, de estructuras y retenidas. 

▪ Coordinación de la protección. 

▪ Selección de pararrayos. 

▪ Cimentaciones 

▪ Cálculos Eléctricos 

▪ Aislamiento 

▪ Puestas a Tierra 

 
F. Metrado y Presupuesto 

 
Se deberá determinar la inversión que se requiere para ejecutar el proyecto, donde se deben 
considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje electromecánico, el desmontaje 
electromecánico (materiales retirados serán trasladados a los almacenes de ELECTROSUR), 
las obras civiles, el transporte de equipos y materiales, los gastos generales (incluir su 
desagregado), las utilidades, los impuestos, etc. Independiente por cada componente e 
integrado en un presupuesto resumen por componente y presupuesto resumen general. 
 
El costo del equipamiento electromecánico deberá ser obtenido y sustentado de información 
estadística, base de datos de equipamiento similar, cotizaciones generales y análisis de 
mercado debidamente verificables. 
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Se deberá realizar un análisis sustentado de precios unitarios de todas las actividades que 
intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje electromecánico, desmontaje 
electromecánico y pruebas de puesta en servicio), en el cual se deben considerar los recursos 
de mano de obra, materiales, equipos, herramientas entre otros. 
 
Asimismo, se deberá considerar el análisis de la fórmula polinómica que se ejercerá para la 
ejecución de la obra. 
 
El presupuesto debe contener como mínimo: 

 
▪ Suministro de equipos y materiales. 

▪ Montaje y desmontaje electromecánico 

▪ Obras civiles (de corresponder). 

▪ Transporte de materiales y equipos. 

▪ Desagregado de gastos generales y utilidades. 

▪ Análisis de Precios Unitarios 

▪ Presupuesto Base 

▪ Cronograma Ejecución de Obra, con ruta crítica. 

▪ Formulas polinómica de reajuste. 

▪ Cronograma Valorizado. 

 
Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, así como los precios unitarios deben 
contener no más dos decimales. 
 
El presupuesto de montaje deberá considerar como costos las siguientes actividades: 

 
▪ Expediente Conforme a Obra (As-Built). 

▪ Pruebas y puesta en Servicio. 

▪ Gestión de pagos de licencias de construcción (de aplicar). 

▪ Operación experimental. 

▪ Plan de monitoreo y mitigación Ambiental (de aplicar). 

▪ Plan de monitoreo arqueológico (de aplicar). 

 
Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales” deben figurar 
también en el presupuesto de montaje electromecánico. 
Parte de este numeral deberá formar el cronograma de ejecución de obra el mismo que deberá 
ser elaborado en el software Microsoft Project. 

 
Estudio de mercado de precios de equipos y materiales:  
 
El Consultor adjuntará en este volumen un estudio de posibilidades de precios de mercado de 
los equipos y materiales a suministrar en el proyecto, debiendo contener mínimo 03 
cotizaciones por material y/o equipo. 

 
G. Láminas y Planos 

 
EL CONSULTOR deberá adjuntar planos, diagramas unifilares, láminas de detalles y esquemas 
necesarios para representar gráfica y exhaustiva todos los elementos que plantea el proyecto. 
Debe contener la geometría plana de las obras proyectadas de forma que las defina 
completamente en sus tres dimensiones. 
 
En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de superficies y 
dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que conforman los 
trabajos desarrollados por el proyectista. 
 
Los planos serán presentados a nivel de Ejecución de Obras; se elaborarán por procesos 
computacionales y a escalas adecuadas. 
 
Dentro de los planos que se solicitan, sin ser limitativo, son los planos de ubicación del proyecto, 
los planos del trazo de la línea, con indicación de ubicación de las estructuras, subestaciones 
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(actual y proyectada), de línea, planos de planta, corte de vías, láminas de detalle (armados, 
cimentaciones de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc. 
 
En el desarrollo de los planos se utilizará el sistema métrico decimal y deberán ser 
desarrollados en archivos con extensión *.dwg. 
 
También presentará los mapas del trazo de la ruta en archivos kmz y shape (debidamente 
georeferenciado). 

 
H. Anexos 

 
Además del contenido señalado, EL CONSULTOR deberá adjuntar información 
complementaria detallada a continuación: 

 
➢ Informe de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. Se elaborará 

en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de 

Ejecución de Obras. 

 
➢ Declaración de Impacto Ambiental (Deberá adjuntar cargo de presentación de la Gerencia 

Regional de Energía y Minas de Tacna).  

 
EL CONSULTOR como parte de los Estudios de Ingeniería, deberá desarrollar una 
evaluación de los aspectos de impactos ambientales de cada una de las alternativas con la 
finalidad de tenerlas en cuenta al elegir aquella alternativa que posea ventajas comparativas 
referidas a la disminución de riesgos a la seguridad y al medio ambiente, así como la 
generación de conflictos sociales. 

 
➢ Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos (Deberá adjuntar el cargo de 

presentación del Ministerio de Cultura). 

 
➢ Gestión de Servidumbre 

De acuerdo a la ubicación de la zona del proyecto, se debe indicar si corresponde o no el 
saneamiento de la franja de servidumbre para la línea primaria.  

 
También que de acuerdo a la RES.  N° 228-2009-OS/CD norma de seguridad publica en 
instalaciones eléctricas de Media y Baja tensión y de acuerdo al Código Nacional de 
Electricidad Suministro 2011, corresponde aplicar las Distancias Mínimas de Seguridad 
(DMS), en donde las rutas de las redes primarias instaladas se encuentran por zonas 
urbanas, buscando así cumplir con las DMS. 

 
➢ Estudio de geología y geotecnia, que sirva como base para el diseño de las 

cimentaciones. 

 
➢ Muestras Fotográficas. Registro fotográfico el mismo que deberá contener la debida 

descripción, notas, etc. 

 
2.6. REQUISITOS DEL PERSONAL Y EQUIPAMIENTO 

2.6.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 
El postor debe contar con experiencia en realización de estudios a nivel de expedientes 
técnicos y/o estudios equivalentes en: 
  

• Creación y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tensión; y/o 

• Remodelación y/o Rehabilitación de Alimentadores de Media Tensión; y/o 

• Creación y/o Mejoramiento de Líneas Primarias; y/o 

• Mejoramiento y/o Ampliación de Redes Primarias; y/o 

• Mejoramiento de Pequeños Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con 
extensión de redes eléctricas con un nivel de tensión igual o mayor a 10KV. 

 
Los factores de evaluación se indican en el numeral 2.6.8, inciso C). 



ELECTROSUR S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2024-ES 
  

  
 

2.6.2. CARACTERISTICAS DEL POSTOR 

Persona natural o jurídica que cuente con experiencia en la prestación de servicios iguales 
o similares al objeto de la contratación, y que cuente con inscripción vigente en el RNP en 
la especialidad de consultoría en obras electromecánicas, energéticas, 
telecomunicaciones y afines, en la categoría B o superior, y no tener impedimentos para 
contratar con el Estado. 
 
Si el postor se presenta en consorcio, la inscripción en el RNP será de la siguiente manera: 

• El o los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico 
deben encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en la especialidad de 
consultoría en “Obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y 
afines” y en la categoría B o en una categoría superior. 

 
 

2.6.3. PERSONAL DEL POSTOR 

 
El Postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada 
para cumplir los alcances del servicio de consultoría. Todos los profesionales deberán estar 
colegiados y habilitados al inicio de la prestación efectiva del servicio. 

 
2.6.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL CLAVE 

 
Para la elaboración del expediente técnico el consultor deberá contar con el siguiente 
personal: 

 

PERSONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

UN JEFE DE 
ESTUDIO       Dicho 
profesional será 
responsable de la 
elaboración del 
expediente técnico 
definitivo, será quien 
deberá firmar todo 
es estudio. 

 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista o 
Ingeniero 
Electricista 
colegiado 

Experiencia mínima de (03) años, de ejercicio 
profesional computado a partir de la fecha de 
colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO o similar 
(Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos y/o Jefe 
de Consultoría y/o Director de Estudios y/o 
Coordinador de Estudios y/o Coordinador de 
Proyectos y/o Ingeniero de Proyectos Senior), en la 
realización de estudios a nivel de expedientes 
técnicos y/o estudios equivalentes en: 

Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o 
Electrificación Rural y/o adecuaciones y/o 
remodelaciones y/o mejoramientos y/o ampliaciones 
de redes de media tensión con un nivel de tensión 
igual o mayor a 10kV. 

UN ESPECIALISTA 
EN LINEAS Y 
REDES PRIMARIAS  
Dicho profesional 
será responsable del 
diseño de la 
ingeniera de las 
líneas y redes 
primarias y 
secundarias. 

 
Ingeniero 
Mecánico 
Electricista o 
Ingeniero 
Electricista 
colegiado 

Experiencia mínima de (03) años, de ejercicio 
profesional computado a partir de la fecha de 
colegiatura como: ESPECIALISTA EN LINEAS Y 
REDES PRIMARIAS o similar (Especialista de Redes 
de Distribución y/o Especialista de Líneas y Redes 
Eléctricas y/o Especialista de Redes Primarias y/o 
Ingeniero Proyectista de Líneas y Redes Eléctricas), 
a nivel de expedientes técnicos y/o estudios 
equivalentes en: 

Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o 
Electrificación Rural y/o adecuaciones y/o 
remodelaciones y/o mejoramientos y/o ampliaciones 
de redes de media tensión con un nivel de tensión 
igual o mayor a 10kV. 

 



ELECTROSUR S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2024-ES 
  

2.6.5. PERSONAL DE APOYO 

 
Sin ser limitativo, el postor deberá contar en su plantel el siguiente personal de apoyo, 
con la finalidad de lograr el óptimo desarrollo del expediente técnico. 

 

Ítem  PERSONAL APOYO  Cantidad 

1 TOPOGRAFO   1 

2 ARQUEOLOGO  1 

3 INGENIERO AMBIENTAL  1 

5 CADISTA 1 

 
2.6.6. FUNCIONES DEL JEFE DE ESTUDIO 

 

CARGO FUNCIONES 

JEFE DE 
ESTUDIO 

- El Jefe de Estudio, será el interlocutor oficial de la firma consultora y responsable 
de la coordinación entre las especialidades. 

- Será el responsable de conducir todas las actividades de la Elaboración del 
Expediente Técnico y de coordinar el desarrollo de las mismas y de los 
documentos que lo sustenten. 

- Planificar y programar la formulación del expediente técnico. 
- Previa coordinación con la Entidad, desarrollará exposiciones sobre el avance del 

expediente técnico y realizará una exposición final del mismo. 
- Coordinar con las instituciones para los permisos y/o autorizaciones previas para 

la ejecución de la obra en mención para agilizar la elaboración del estudio 
definitivo y no ocurra posibles contingencias en la etapa de ejecución de la obra. 

- Coordinar con los profesionales especialistas la absolución de consultas que 
formule el área usuaria y/o Entidad dentro de los plazos establecidos. 

- Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar 
retrasos en la formulación del expediente técnico. 

- Otras actividades necesarias para la oportuna culminación del proyecto. 

 
2.6.7. FUNCIONES DEL PERSONAL DE APOYO 

 

CARGO FUNCIONES 

TOPOGRAFO   
Levantamiento topográfico para definir la ruta y ubicación de las estructuras 
de línea primaria, red primaria y red secundaria y otras labores 
concernientes necesarias para el proyecto. 

ARQUEOLOGO  
El especialista tramitará la obtención del Certificado de Inexistencias de 
Restos Arqueológicos ante el Ministerio de Cultura. 

INGENIERO 
AMBIENTAL  

El consultor realizará las gestiones necesarias para obtener la Certificación 
del estudio de impacto ambiental o Declaratoria de Impacto Ambiental de 
corresponder ante la Gerencia Regional de Energía y Minas de Tacna 
considerando la normatividad vigente para garantizar la sostenibilidad 
ambiental, procurando evitar impactos negativos. 
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2.6.8. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

• JEFE DE ESTUDIO  

Título profesional y colegiatura de Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista. 

 

• ESPECIALISTA EN LINEAS Y REDES PRIMARIAS. 

Título profesional y colegiatura de Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

• Experiencia mínima de (03) años, de ejercicio profesional computado a partir de la 
fecha de colegiatura como: JEFE DE ESTUDIO o similar (Gerente de Proyectos y/o 
Jefe de Proyectos y/o Jefe de Consultoría y/o Director de Estudios y/o Coordinador de 
Estudios y/o Coordinador de Proyectos y/o Ingeniero de Proyectos Senior), en la 
realización de estudios a nivel de expedientes técnicos y/o estudios equivalentes en:  
 
Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Electrificación Rural y/o adecuaciones y/o 
remodelaciones y/o mejoramientos y/o ampliaciones de redes de media tensión con 
un nivel de tensión igual o mayor a 10kV. 
  

• Experiencia mínima de (03) años, de ejercicio profesional computado a partir de la 
fecha de colegiatura como: ESPECIALISTA EN LINEAS Y REDES PRIMARIAS o 
similar (Especialista de Redes de Distribución y/o Especialista de Líneas y Redes 
Eléctricas y/o Especialista de Redes Primarias y/o Ingeniero Proyectista de Líneas y 
Redes Eléctricas), a nivel de expedientes técnicos y/o estudios equivalentes en: 
 
Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Electrificación Rural y/o adecuaciones y/o 
remodelaciones y/o mejoramientos y/o ampliaciones de redes de media tensión con 
un nivel de tensión igual o mayor a 10kV. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe 
del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la 
experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

 
 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 79,871.15 (SETENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 15/100 SOLES), por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  
 
Realización de estudios a nivel de expedientes técnicos y/o estudios equivalentes en:  
 

• Creación y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tensión; y/o 

• Remodelación y/o Rehabilitación de Alimentadores de Media Tensión; y/o 

• Creación y/o Mejoramiento de Líneas Primarias; y/o 

• Mejoramiento y/o Ampliación de Redes Primarias; y/o 

• Mejoramiento de Pequeños Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con 
extensión de redes eléctricas con un nivel de tensión igual o mayor a 10Kv.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago19. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
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de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a 
la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme 
a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 
 

 

  

 
 

2.7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.7.1. De las responsabilidades 

 
El contratista asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la 
elaboración del expediente técnico materia de los términos de referencia. Asimismo, se obliga 
a cumplir con el objetivo de los Términos de Referencia, estando sujeto a la verificación de la 
participación del personal profesional y técnico propuesto, antes y durante la vigencia 
contractual. 
 
En caso las municipalidades y/u otras entidades se vean afectadas por los trabajos realizados 
durante la elaboración del Expediente Técnico, La Entidad deja en claro: i) Que, las multas 
impuestas son de exclusiva responsabilidad del contratista.; ii) Que, la Entidad queda 
autorizada a retener en los pagos a cuenta los montos que le hubieran sido impuestos por 
concepto de multas, derivadas de la tramitación de licencias, permisos o similares, según 
corresponda; iii) Que todos los trámites y permisos que se requieran para la ejecución de la 
prestación, ante las municipalidades y otras Entidades, son de cuenta y cargo exclusivo del 
contratista, sin responsabilidad alguna para Electrosur.  
 
Previo al inicio del contrato este debe presentar el Anexo 01 de seguridad. 
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2.7.2. De las obligaciones 

 
a) El contratista es responsable de entregar oportunamente los entregables y, de acuerdo a lo 

programado en el Expediente Técnico, toda la documentación e información generada en el 

desarrollo de la prestación, para su adecuada custodia de parte de la Entidad. 

b) El contratista se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través del supervisor 

o inspector. 

c) Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado en el presente documento, garantizando que 

la ejecución de la prestación sea de calidad. 

d) El contratista es responsable de cumplir con la participación del personal profesional 

propuesto. 

e) El contratista debe contar con la mínima tecnología de información que le permita mantener 

informado a la Entidad sobre temas relacionados al contrato de prestación. 

f) Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que se efectué en cualquier 

momento y sin previo aviso del personal designado por la Entidad, para cual brindará las 

facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos 

encomendados. 

g) El contratista reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que 

pudiera sufrir el personal asignado durante la prestación del servicio, liberando en este sentido 

a la Entidad de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado que 

para todos los efectos contractuales el personal del contratista no guarda relación laboral ni 

dependencia alguna con la Entidad. 

h) El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

i) El contratista deberá proporcionar a su personal todos los elementos para su plena 

identificación de participación durante la ejecución del contrato. 

j) Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estará obligado a viajar a la 

zona donde se desarrollará el estudio, asi como asistir a las reuniones que convoque la 

Entidad a través del supervisor o inspector. 

k) El consultor está obligado, además, a elaborar el expediente técnico cumpliendo las normas 

vigentes, resoluciones ministeriales, lineamientos, directivas, que aprueben el adecuado 

diseño y/o se encuentran vinculadas en el objeto del proyecto. 

 
2.8. PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO  

La elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) 
días calendarios, el cual se inicia a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato. 
 
El consultor propondrá con su oferta el Cronograma que seguirá para la elaboración del Estudio 
de Ingeniería la Ingeniería Definitiva, estableciendo claramente la duración de las actividades 
principales de campo y gabinete de tal manera que ELS pueda verificar el avance de los mismos. 

 
2.8.1. Entregables a nivel de Expediente Técnico 

 
El contenido de los entregables a nivel de expediente técnico deberá tener el siguiente 
esquema: 
 
▪ Resumen ejecutivo 

▪ Memoria Descriptiva 

▪ Especificaciones Técnicas de Suministros 

▪ Especificaciones Técnicas de Montaje, desmontaje y obras civiles 

▪ Cálculos Justificativos 

▪ Metrado y Presupuesto 

▪ Láminas y Planos 

▪ Anexos. 

 
 
 



ELECTROSUR S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2024-ES 
  

 
Primer Entregable: 
Se deberá presentar a los 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito 
el contrato. 
 
Por el Primer entregable se presentarán dos (02) ejemplares originales impresos y suscritos 
en original por la contratista y por los profesionales responsables, así como dos (02) unidades 
CD con los archivos en formato editable y formato PDF. 
 
A los 05 días de presentado este informe, la contratista deberá realizar el sustento mediante 
una exposición en Power Point en las instalaciones de ELECTROSUR (ciudad de Tacna) 
previa coordinación. 
 
Electrosur realizará la revisión del primer entregable dentro de los 15 días contados a partir 
de la exposición del sustento del primer entregable. 
 
Electrosur emitirá las observaciones las mismas que se harán llegar mediante documento a 
la contratista. 

 
Segundo Entregable:  
Se deberá presentar a los 10 días calendario, contados desde el día siguiente de recibidas 
las observaciones al Primer Entregable. 
 
Por el Segundo Entregable se presentarán dos (02) ejemplares originales impresos y 
suscritos en original por la contratista y por los profesionales responsables, así como dos (02) 
unidades CD con los archivos en formato editable y formato PDF. 
 
A los 05 días de presentado este informe, la contratista deberá realizar el sustento mediante 
una exposición en Power Point en las instalaciones de ELECTROSUR (ciudad de Tacna) 
previa coordinación por escrito. 
 
Electrosur realizará la revisión del segundo entregable dentro de los 10 días contados a partir 
de la exposición del sustento del segundo entregable. 
 
Electrosur emitirá las observaciones las mismas que se harán llegar mediante documento a 
la contratista. 

 
 Informe Final – Estudio Definitivo:  

Se deberá presentar a los 5 días calendario de recibida la comunicación y/u observación a 
la exposición del sustento del segundo entregable. 
 
El cual deberá contener lo establecido en el punto 2.5.1. 
 
Por el Informe Final – Estudio definitivo se presentarán tres (03) ejemplares originales 
impresos y suscritos en original por la contratista y por los profesionales responsables, así 
como tres (03) unidades CD con los archivos en formato editable y formato PDF. 
 
De persistir observaciones al momento de presentar el informe final: El plazo que demande 
el levantamiento de dichas observaciones, se computará como retraso 

 
2.8.2. Conformidad 

La conformidad de los entregables será otorgada por el Administrador del Contrato (jefe del 
Departamento de Desarrollo de Proyectos de la Gerencia de Proyectos), el cual corresponde 
al área usuaria de la Entidad, previo informe técnico del supervisor. 

 
2.8.3. Del Plan de Trabajo 

 
El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
expediente técnico y respectivos estudios básicos, estudios complementarios, CIRA, DIA, 
gestiones y autorizaciones que son requeridas ante otras empresas y/o entidades, además 
se indicara la metodología utilizada para el desarrollo de dicha actividad. Para ello, el 
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contratista, conjuntamente con su equipo, deberá realizar y proponer un cronograma que 
considere el tiempo que empleará en el cumplimiento del expediente técnico. 
 
El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación, el mismo que será 
presentado en diagrama de Gantt, estableciendo la ruta crítica del proyecto. 
 
El plan de trabajo abarcará en primer lugar el desarrollo del expediente técnico y alcances del 
proyecto y sobre ello deberá planificar el desarrollo de cada uno de los componentes del 
proyecto, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, 
necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad. 
 
El plan de trabajo será presentado por el contratista a los tres (03) días de suscrito el contrato 
y deberá contener como mínimo lo siguiente:  

 
▪ Metodología de elaboración del estudio. 

▪ Organigrama de personal. 

▪ Actividades a realizar. 

▪ Cronograma de Actividades con ruta crítica. 

▪ Anexos. 

  
2.9. FORMA DE PAGO 

▪ 50 % del costo total que corresponde al monto del expediente técnico a la presentación del primer 

informe a ELECTROSUR. 

▪ 50 % del costo total que corresponde al monto del expediente técnico a la aprobación del 

Expediente Técnico por parte de ELECTROSUR. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, ELECTROSUR 
S.A. debe contar con la siguiente documentación: 
 
▪ Comprobante de pago (Factura en original y dos copias). 

▪ Se deberá remitir el comprobante de forma digital al correo comprobantes@electrosur.com.pe y 

adjuntarse para la acreditación del envió una copia del correo enviado. 

▪ Acta de conformidad proporcionada por ELECTROSUR S.A. (Hoja de entrada). 

▪ Informe del funcionario responsable del Departamento de Proyectos emitiendo la conformidad 

de la prestación efectuada. 

▪ Copia del Contrato. 

 
Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 
 
Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta de 
Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 
Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria solamente 
la presentación impresa. 
 
Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que acredite 
la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe  de los archivos PDF, XML y CDR del 
comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico (Impresa al 
reverso del comprobante). 
Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la documentación 
física. 
 
Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA OBLIGATORIA 
el Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta corriente y/o ahorros más el 
CCI (Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar el pago vía banca por internet, 
quedando restringido el giro de cheques en forma manual.  
 
Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de cuenta 
corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el pago vía banca 
por internet. 
 

mailto:comprobantes@electrosur.com.pe
mailto:comprobantes@electrosur.com.pe
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Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la 
calle Zela N° 408 de la ciudad de Tacna. 

 
2.10. SUPERVISIÓN Y CONTROL  

La supervisión y control del expediente técnico, estará a cargo de un Supervisor, quien hará el 
seguimiento, control, coordinación, revisión y aprobación de los entregables y del expediente 
técnico final. 
 
El contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico, 
antes y durante la ejecución contractual. 

 
2.11. PENALIDADES 

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de 
penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato correspondiente a la elaboración del expediente técnico, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 
 

2.11.1. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos 

los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Penalidad Diaria =    0.10 x Monto  

              F x Plazo vigente en días 

Dónde:          
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 
el contrato por incumplimiento.  
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.  

 

2.11.2. Otras penalidades para la elaboración del expediente técnico  

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 

según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de 

las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 

ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Están eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

▪ Por fallecimiento del profesional. 

▪ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con certificado 

médico. 

▪ Retiro del profesional por disposición de ELECTROSUR. 

▪ Por Caso Fortuito o Fuerza mayor. 
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ÍTEM TIPIFICACIÓN DE INFRACCIÓN 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

En caso EL CONTRATISTA incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

0.5 UIT Por 
cada día de 
ausencia del 

personal. 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

 

Por incumplimiento en la prestación del servicio 

ÍTEM TIPIFICACIÓN DE INFRACCIÓN 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Por omitir o modificar en el contenido 
mínimo estipulado en las bases al 
estudio o expediente técnico sin 
autorización de ELECTROSUR, o lo 
establecido en las normas técnicas y el 
Código Nacional de Electricidad. 

0,3 UIT Por 
cada 
Infracción 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

2 

Por entregar el (los) informes 
incompletos, dicho informe se devolverá 
al Consultor y se considerará como NO 
PRESENTADO. 

0.2 UIT Por 
cada 
Infracción 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

3 

Por no responder oportunamente los 
requerimientos e informes que la 
entidad solicite.                                                                                       
Está referido a la solicitud de “informes 
de avance” requeridos por la entidad en 
un plazo de 24 horas dirigido al 
Administrador de Contrato. 

0.1 UIT Por 
cada 
Infracción 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

4 

Por no cumplir con contar con el 
personal mínimo exigido para el 
cumplimiento del servicio de 
consultoría, cuando la presencia de este 
sea requerida 

0.5 UIT Por 
cada 
Infracción 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

5 
Por no asistir a las visitas o reuniones 
programadas, salvo fuerza mayor 
debidamente sustentada. 

0.2 UIT Por 
cada 
Infracción 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

6 
En caso de incumplimiento de 
presentación del plan de trabajo. 

0.15 UIT Por 
cada día de 
atraso. 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

7 
En caso de inasistencia injustificada del 
personal de apoyo solicitado en los 
términos de referencia. 

0.15 UIT Por 
cada día de 
inasistencia. 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

8 
En caso de no contar con el personal de 
apoyo solicitado en los términos de 
referencia. 

0.15 UIT Por 
cada día de 
que no se 
tenga el 
personal 
contratado. 

Según informe del 
Administrador del contrato y/o 
supervisor del servicio 

 

Estas multas se cuantificarán tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

vigente al momento de cometerse la infracción. 
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Las penalidades establecidas en el numeral 2.11.1 y 2.11.2, así como las multas de Seguridad 

y salud en su conjunto no deberán de exceder el 10 % del valor del contrato vigente, y se 

calcularán independientemente de la penalidad por mora. 

Estas penalidades y multas serán deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago 

final; o si fuera insuficiente, se cobrará con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada 

por el contratista, sin perjuicio de que ELECTROSUR el resarcimiento de los daños y perjuicios 

mediante la acción legal correspondiente. 

 

2.12. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: 

El enfoque integral de la gestión de riesgos, se realizará de conformidad a la Directiva N° 012-

2017-OSCE/CD y deberá contemplar por lo menos, los siguientes procesos: 

▪ Identificar riesgos 

▪ Analizar riesgos 

▪ Planificar la respuesta a riesgos 

▪ Asignar riesgos 

 

2.13. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR 

O-166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO YARADA DISTRITO DE LA 
YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”. 

PERSONAL 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
C.UNIT

. S/ 
PARCIA

L S/ 
MES 

SUB 
TOTAL S/ 

A EXPEDIENTE TÉCNICO       

1 RECURSO HUMANO      S/. 0.00 

1.01 JEFE DE ESTUDIO Unid. 1    S/. 0.00 

1.02 
ESPECIALISTA EN LINEAS Y REDES 
PRIMARIAS 

Unid. 1    S/. 0.00 

1.03 PERSONAL DE APOYO Glb 1    S/. 0.00 
        

2 GASTOS ESPECÍFICOS      S/. 0.00 

2.01 Viáticos de viaje Glb. 1    S/. 0.00 

2.02 Telefonía celular Glb. 1    S/. 0.00 

2.03 Impresiones Glb. 1    S/. 0.00 

2.04 Ploteos Glb. 1    S/. 0.00 

2.05 Movilidad - camioneta 4x4, incluye operador Glb. 1    S/. 0.00 
        

3 EQUIPOS Y ÚTILES DE OFICINA      S/. 0.00 

3.01 Equipos y útiles de oficina Glb. 1    S/. 0.00 
        

4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS      S/. 0.00 

4.01 Levantamiento topográfico Glb. 1    S/. 0.00 

4.02 
Elaboración de Estudio Geotécnico (incluye 
calicatas) 

Glb. 1    S/. 0.00 

4.03 Declaración de impacto ambiental DIA Glb. 1    S/. 0.00 

4.04 Presentación y obtención de CIRA Glb. 1    S/. 0.00 

4.05 Licencias, permisos y/o autorizaciones Glb. 1    S/. 0.00 
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR 

O-166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO YARADA DISTRITO DE LA 
YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”. 

PERSONAL 

SUB TOTAL, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 0.00 

GASTOS GENERALES FIJOS Y UTILIDADES (10%) S/. 0.00 

COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SIN I.G.V. S/. 0.00 

IMPUESTO IGV (18%) S/. 0.00 

TOTAL, COSTOS INCLUIDO IGV S/. 0.00 
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3.  REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LA EJECUCION DE OBRA 

 

3.1 PERSONAL CLAVE 

El postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada. Todos los 

profesionales deben estar colegiados y habilitados al inicio de su participación efectiva en obra. 

 

• Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado y habilitado del personal clave requerido 

como RESIDENTE DE OBRA. 

• Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o profesional en Ingeniería, Colegiado y habilitado del 

personal clave requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

3.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

La experiencia del postor se evaluará según el punto 3.3 – Requisitos de calificación inciso B). 

3.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
Requisitos: 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Camioneta 4x4 

1 Equipo de estación total 

6 Escalera dieléctrica  

1 Camión Grúa 

2 Medidor de aislamiento eléctrico 

2 Medidor de resistencia de puesta atierra 

2 Revelador de tensión MT 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años 
de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico.  
 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

• RESIDENTE DE OBRA 
Título profesional y colegiatura de Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista. 

 

• INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
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Título profesional y colegiatura de Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o profesional en 
Ingeniería. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

• Con tres (03) años de experiencia de haber participado en la residencia y/o supervisión de 
obras de: electrificación y/o adecuaciones y/o remodelaciones y/o mejoramientos y/o 
ampliaciones y/u obras similares con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV, computados 
desde la obtención de la colegiatura, del personal clave requerido como RESIDENTE DE 
OBRA. 

 

• Con dos (02) años de experiencia laboral mínima, como Ingeniero de seguridad y/o 
supervisor de seguridad y/o responsable HSE y/o Ingeniero SSOMA y/o Supervisor 
SSOMA y/o Especialista HSE, en obras de electrificación u obras en general, 
computados desde la obtención de la colegiatura, del personal clave requerido como 
INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,202,540.11 
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 11/100 
SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y/O ADECUACIONES Y/O 
REMODELACIONES Y/O MEJORAMIENTOS Y/O AMPLIACIONES Y/U OBRAS 
SIMILARES CON UN NIVEL DE TENSIÓN IGUAL O MAYOR A 10KV. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación20 de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
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implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 
 

3.4 CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de 

selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 

009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020), salvo que 

se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 

9.3 de dicha Directiva. 

 

Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberá cumplir con los 

lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO 

DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente). 

 

▪ El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, 

que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el 

artículo 191 del Reglamento. 

▪ En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución 

de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de 

entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación 

física de la obra, según corresponda. 

▪ El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a 

https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y 

supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las 

condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el 

numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
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▪ El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 

cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según 

lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

▪ El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de 

conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, así como en los 

términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta 

herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones de 

uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y supone su 

estricto cumplimiento. 

▪ El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra digital, difunde 

información relevante sobre la ejecución de las obras. 

▪ El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la operatividad de 

la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para su optimización o alineamiento a 

modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, 

brinda soporte especializado para la atención de solicitudes o incidencias, previa evaluación, 

sujetándose a lo establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demás normativa que 

resulte aplicable. 

 

3.5 VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL y conforme se establece en el Art. 194° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Las valorizaciones son la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, 

realizada de forma mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de 

cada mes, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien 

se indique en el contrato de consorcio. 

 

El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para 

períodos mensuales es de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al 

de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal 

mes. 

 

El monto establecido para la ejecución de la Obra será pagado por ELECTROSUR SA al 

CONTRATISTA, de la siguiente forma: Los pagos se efectivizarán en fecha no posterior al último día 

del mes de presentación del informe correspondiente adjunto con su factura, salvo el caso de la última 

valorización que será cancelada a la aprobación final de la Liquidación de Obra.  

 

Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación.  

 

La valorización mensual de lo ejecutado del Contrato durante el mes en cuestión será: 

  

• El cómputo numérico de los metrados ejecutados en el mes.  

• La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de 

las valorizaciones de Obra.  

• La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en 

el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.  

• Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en 

cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista y/o en la 

liquidación.  
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• Menos cualquier otra retención que sea necesaria aplicar según lo previsto en las presentes Bases 

o en el Contrato.  

 

La inclusión de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales no deberá ser 

interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de 

aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se encuentra que el mismo no cumple con lo 

establecido en las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, 

si hay secuencia de dependencia. 

 

3.6 FORMA DE PAGO 

ELECTROSUR S.A se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 

de forma mensual, conforme a la valorización presentada por el contratista. 

 

Una vez validada la información de la valorización por parte de ELECTROSUR SA y el supervisor o 

inspector, LA CONTRATISTA deberá presentar su factura. 

 

Así, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, ELECTROSUR S.A 

debe contar con la siguiente documentación: 

 

Informe del Jefe del Dpto. de desarrollo de Proyectos, emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 

- Copia de Contrato 

- Hoja de Entrada del Servicio  

- Valorización Mensual revisada y aprobada por el Supervisor o Inspector, según corresponda. 

- Comprobante de pago. (FACTURA) 

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 

  

- Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta de 

Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 

- Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria solamente la 

presentación impresa. 

- Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que acredite 

la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe  de los archivos PDF, XML y CDR del 

comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico (Impresa al 

reverso del comprobante). 

- Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la documentación 

física. 

Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA OBLIGATORIA el 

Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta corriente y/o ahorros más el CCI 

(Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar el pago vía banca por internet, quedando 

restringido el giro de cheques en forma manual.  

Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de cuenta 

corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el pago vía banca por 

internet. 

 

Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle 

Zela N° 408 de la ciudad de Tacna. 

 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 

saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el 

mailto:comprobantes@electrosur.com.pe
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día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 

presentar el comprobante de pago respectivo. 

 

3.7 REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 

Reglamento. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al 

coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Índices 

Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le 

corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 

reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas se encuentran consignadas en el expediente 

técnico. 

 

3.8 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ELECTROSUR SA controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 

supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la 

correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. 

 

Así en representación de ELECTROSUR SA, el Jefe de Departamento de Obras de la Gerencia Técnica 

de ELECTROSUR SA será el responsable de coordinar y emitir las conformidades de la ejecución de 

la obra como el Administrador del Contrato de la presente contratación. 

 

3.9 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 

saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el 

día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 

presentar el comprobante de pago respectivo. 

 

3.10 VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su 

Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 

conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 

 

3.11 AUDITORIA DE CALIDAD 

El contratista deberá ejecutar el objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en la Oferta del 

presente Contrato, cumpliendo con los requisitos requeridos de acuerdo a los estipulado en las 

normas que aseguran la garantía de la calidad y gestión continua ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 

o la que las sustituyan, así como demás normas y procedimientos implementados por Electrosur S.A. 

y el contratista durante la ejecución de la obra. 

 

3.12 SUBCONTRATACIÓN 

No está permitido la subcontratación. 
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3.13 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una relación 

contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos ni transferidos 

a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida confidencialidad de esta 

información y el secreto profesional cuando corresponda; esta obligación alcanza a todo personal o 

colaborador que actúe por mandato de EL CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún 

después del vencimiento de su contrato. 

 

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de EL 

CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y deberá 

implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas 

complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de datos personales 

que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según los estándares 

establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los Bancos de Datos 

Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 

 

Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá devolver 

estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de esta 

información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén bajo 

su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o tiene la 

facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas 

complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal 

derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 

cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

 

3.14 CONFIDENCIALIDAD 

La contratista se compromete a la confidencialidad de la información que se le entregara para la 

ejecución de las actividades haciéndose responsable de su mala práctica. 

 

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se anexara en 

el   contrato lo siguiente: 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho, ningún tipo 

de información de carácter reservado o confidencial a que hayan tenido acceso como consecuencia 

del Contrato.  

 

Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA,  se obliga a guardar en forma 

permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y confidencialidad respecto a los 

servicios que ELECTROSUR  S.A. le ha encargado realizar, así como respecto de toda la información 

a que la empresa… y/o las personas de las que éste se valga, sean dependientes o no, para prestar 

los servicios contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como consecuencia de la prestación 

de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligación.  

 

EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los datos 

personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación de servicios que realice a favor 

de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y 

sus demás normas complementarias.  
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La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad de 

encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en el contrato de 

prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningún concepto EL 

CONTRATISTA podrá entenderse como titular del banco de datos personales, salvo excepción 

acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A. a EL 

CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecución 

del presente contrato, serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya 

contraído con ELECTROSUR S.A.  

 

EL CONTRATISTA  solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales cuando sea 

en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído de manera expresa con 

ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, 

acciones que deberán ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA  se 

encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en 

caso que realice actos de sub contratación para tratamiento de datos personales, deberá  previamente 

notificar y obtener la autorización de ELECTROSUR S.A. 

 

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos los datos 

personales brindados por EL CONTRATISTA   sea de sí mismo o se sus colaboradores, así como de 

los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas como resultado de la relación o 

negociación contractual o profesional que se establezca entre ambas partes.  

 

EL CONTRATISTA   declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A. son 

porque este último es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o tiene la facultad de 

brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, siendo el 

único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. 

ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este 

párrafo.  

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una relación 

contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos ni 

transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 

 

EL CONTRATISTA   declara que solo remitirá y transferirá  a ELECTROSUR  S.A. los datos 

personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para ELECTROSUR  

S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias establecidas en 

la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que se debe contemplar 

EL CONTRATISTA  están los datos personales para la identificación de su personal, datos relativos 

a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento solicitar al 

colaborador realizar un examen poligráfico y examen de alcoholemia, en caso de resultado positivo o 

negación de la realización de algunos de los exámenes ELECTROSUR  S.A. puede denegar el 

ingreso al colaborador y tomarse como un incumplimiento contractual por parte de EL 

CONTRATISTA.   

 

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 

CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevención de incidencias de 

ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA siga 

prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A. 

 

3.15 OBLIGACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el código de Ética de 

ELECTROSUR S.A. 
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Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código de Ética 

de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 

3.16 MODALIDAD DE EJECUCION  

 

▪ Concurso oferta 

 

3.17 TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del contratista todos los tributos, licencias, contribuciones, gravámenes que le 

correspondan.  

 

Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente 

del contratista. 

3.18 COORDINACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

El contratista está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y 

privadas, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los 

trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de 

dichas empresas para su realización. 

3.19 DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen 

a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demás daños a propiedad de 

terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causa de resolución del 

contrato, sin perjuicio de que la municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con 

cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso. 

3.20 INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del contratista atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 

imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, 

accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, 

como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 

3.21 PÓLIZA DE SEGUROS 

 

3.21.1. Póliza de seguros todo riesgo de construcción (CAR) 

 

El contratista deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de Construcción (CAR - 

Construction All Risk) con vigencia desde el día de inicio de ejecución de la obra hasta que la 

liquidación de obra quede debidamente consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el 

interés asegurable de la obra, el contratista deberá coordinar con el área usuaria los detalles de 

la emisión de la póliza CAR previo a la firma del contrato, a efectos de que la misma se ajuste a 

las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad 

 

Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación: 

 

✓ POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el Expediente 

Técnico detallado). 

✓ Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado. 

✓ Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado. 
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✓ Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el expediente técnico 

detallado aprobado. 

✓ Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el expediente 

técnico detallado aprobado. 

✓ Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del valor 

de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

✓ Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor de 

obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

 

La póliza de seguros deberá ser presentada como máxima a los tres (03) días calendarios 

siguientes de la comunicación de la aprobación del expediente técnico detallado. Además, 

deberá estar vigente para el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar la finalidad del Contrato. 

 

3.21.2. Seguro complementario contra todo riesgo (SCTR) VIDA Y SALUD 

 

El contratista deberá contar con seguro complementario contra todo riesgo (SCTR), para todo el 

personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra. La 

vigencia del seguro es hasta la recepción de la obra. 

 

Además, el contratista deberá contar con el SCTR para el personal que se encargue de la 

liquidación de la obra, el cual debe estar coberturado hasta la Liquidación de la Obra. 

 

El SCTR deberá ser presentado como máximo a los tres (03) días calendarios siguientes de la 

comunicación de la aprobación del expediente técnico detallado.  

3.22 PENALIDADES 

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de 

penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto del contrato correspondiente a la elaboración del expediente técnico, o de ser el caso, 

del ítem que debió ejecutarse. 

 
Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria =                0.10 x monto vigente 
                                             F x plazo vigente en días 

Dónde:          
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver 
el contrato por incumplimiento.  

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 

justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

Las penalidades a ser consideradas en el contrato serán en base al valor de la UIT vigente al 

momento de la infracción. 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento.  

0.5 UIT, Por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT, Por cada 
día de ausencia del 
personal en obra.  

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

3 Cambio de personal clave consignado 
en la suscripción del contrato, por 
razones distintas del caso fortuito o 
fuerza mayor, o cuando se cambie al 
profesional que lo ha reemplazado. 
Cabe indicar que este cambio deberá 
contar con el consentimiento previo y 
por escrito de ELECTROSUR S.A. 

0.5 UIT, por cada 
vez y por cada 
profesional.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

4 En caso el Residente de obra o el 
Ingeniero de Seguridad no se 
encuentra en la zona de obra.  
 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

5 En caso que al Residente de obra se le 
detecte participación simultánea en 
otra obra o supervisión de obra.  
 

0.5 UIT vigente y se 
solicitará su cambio 
inmediato.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

6 Por no presentar informes de 
valorizaciones debidamente 
sustentados (Sustentación técnica de 
los metrados realmente ejecutados, 
pruebas y/o protocolos de control de 
calidad, guías de remisión y/o facturas)  

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

7 Por no presentar la valorización de obra 
dentro de los plazos establecidos. 
 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción.  

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

8 Por no realizar los descuentos que 
corresponde a las amortizaciones de 
adelanto directo y/o adelanto de 
materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 
cada infracción. 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

9 Cuando el contratista no presente el 
expediente de ingeniería de detalle o 
expediente de trazo y replanteo de 
acuerdo al cronograma de ejecución 
de obra.  
 

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

10 Cuando el contratista no presente el 
expediente conforme a obra dentro del 
plazo contractual.  
 

0.5 UIT vigente por 
infracción.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

11 El personal del contratista no cumple 
con algún aspecto de un AST (Análisis 
de Seguridad de Trabajo)  
 

0.5 UIT vigente.  
 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

12 El contratista no cumple con las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

13 Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los Equipos de 
Protección Personal, así como de la 
indumentaria correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en el Plan de 
Seguridad e Higiene Ocupacional en 
la obra.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

14 Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los Equipos de 
Protección Personal, así como de la 
indumentaria correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en el Plan de 
Seguridad e Higiene Ocupacional en la 
obra. 

0.5 UIT vigente, por 
cada ocurrencia. 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

15 
 

El Contratista y/o su personal no 
reportan accidentes y/o incidentes de 
trabajo durante el desarrollo de las 
actividades. 
“Conforme el Decreto Supremo 012-
2014-TR,, aprueba registro único  de 
información sobre accidentes de 
trabajo,  el empleador tiene la 
obligación de reportar en el plazo de 24 
horas  tanto los accidentes mortales 
como no mortales a la SUNAFIL”, 

Por cada 
ocurrencia, la 
contratista se hace 
cargo de la sanción 
impuesta por el 
MINTRA 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra. 

16 
 

 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica luego de tres (3) días de ser 
requerido. 

0.5 UIT vigente, 
por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 
Administrador de 
Contrato y/o 
supervisor y/o 
inspector de obra.. 

 

Nota: Estas penalidades se irán acumulando, en caso el contratista supere la penalidad máxima 

del 10% del monto del contrato, será causal de resolución de contrato por incumplimiento. 
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OTRAS PENALIDADES EN SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIO AMBIENTE Y 

LABORAL 

Conforme se señala en el en literal E del Anexo N°01 de las Obligaciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Contratistas y/o Subcontratistas), se establece las siguientes penalidades:  

 

a. Toda desobediencia o transgresión a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley 29783, y al 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. N° 111-2013-

MEM/DM, se considera un incumplimiento. 

b. Todos los incumplimientos a lo dispuesto en el D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento General de la 

Ley de Inspección de Trabajo y demás modificatorias, específicamente los incumplimientos a lo 

establecido en el Título III de este reglamento, acarrea una sanción.  

c. Las sanciones se establecerán de acuerdo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Asimismo, se tendrán en cuenta elementos tales como la recurrencia en los actos y las condiciones 

del trabajo.  

d. El orden de aplicación de las sanciones es meramente enunciativo y como tal, la empresa aplicará 

cualquiera de las medidas disciplinarias, de acuerdo a los hechos, a la gravedad de la falta y a los 

antecedentes del trabajador.  

e. El Jefe de la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y/o El Comité de Seguridad y 

Salud en el trabajo de ELECTROSUR S.A. evaluará los informes presentados por el Supervisor 

del Área Operativa correspondiente y los involucrados en la ocurrencia y establecerán si la 

desobediencia o transgresión a las disposiciones legales en materia de seguridad, salud, medio 

ambiente y laboral en el trabajo vigente corresponde a una:  

 

❖ Falta Leve  

❖ Falta Moderada  

❖ Falta Grave  

 

f. La Penalidad a aplicarse será la siguiente: 

  

❖ Falta Leve…………………………………….  S/    5,000.00 

❖ Falta Moderada………………………………   S/ 10,000.00  

❖ Falta Grave……………………………………   S/ 20,000.00  

 

 

Las penalidades establecidas, así como las multas de Seguridad y salud en su conjunto no 

deberán de exceder el 10 % del valor del contrato vigente, y se calcularán 

independientemente de la penalidad por mora. 

Estas penalidades y multas serán deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final; o 

si fuera insuficiente, se cobrará con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por EL 

CONTRATISTA, sin perjuicio de solicitar al CONTRATISTA el resarcimiento de los daños y perjuicios 

mediante la acción legal correspondiente. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, de ser el caso, ELECTROSUR SA puede resolver el contrato por incumplimiento de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Penalidades 

N°  Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario. 

P = (0.5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 



ELECTROSUR S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2024-ES 
  

2 

En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones requeridas 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

3 

Cuando el contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra, tanto 
personal o vehicular incumpliendo las 
normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por el Municipio de la zona. 
Asimismo, por no reportar los accidentes 
de trabajo que se produzcan de acuerdo 
con lo señalado en la Ley N° 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 
Reglamento aprobado mediante D.S. N° 
005-2012-TR. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

4 

Cuando el contratista no cumpla con dotar 
a su personal de los Equipos de Protección 
Personal, así como de la indumentaria 
correspondiente, de acuerdo a lo indicado 
en el Plan de Seguridad e Higiene 
Ocupacional en la obra. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

5 
Cuando el ingeniero residente y/o personal 
permanente no se encuentra en obra. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

6 

- No cumple con realizar las medidas de 
mitigación ambiental indicados en el 
informe de análisis ambiental 
- Si el PRONIED es sujeto de sanción 
administrativa por parte de la autoridad 
ambiental por incumplimiento en obra, de 
las obligaciones señaladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y/o en la certificación 
ambiental correspondiente 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

7 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica 
luego de tres (3) días de ser requerido por 
el supervisor. 

0.5 UIT                               
por ocurrencia/equipo 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

8 

Por no presentar y/o no se encuentre 
vigente la póliza y/o no cobertura al 100% 
a los trabajadores que se encuentren 
ejecutando la obra, se aplicará la 
penalidad. 

0.5 UIT por cada 
ocurrencia 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

9 
De no presentar el contratista la habilidad 
del plantel profesional, se aplicará la 
penalidad que se señala. 

0.1 UIT por día y cada 
profesional 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

10 

De no presentar el contratista los 
cronogramas actualizados a la fecha de 
inicio del plazo de ejecución de obra dentro 
del plazo estipulado. 

0.1 UIT por cada día de 
retraso 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

11 
En caso de inasistencia injustificada del 
personal de apoyo solicitado en los 
términos de referencia. 

P = (0.15) UIT por cada 
día de inasistencia 

Según informe del 
“supervisor o 
inspector según 
corresponda” 

UIT: Unidad impositiva tributaria. 
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Procedimiento de aplicación de otras penalidades 

 

Al detectarse alguna penalidad, el Supervisor deberá comunicarle al contratista que se le aplicará la 

penalidad correspondiente en la siguiente valorización o en la valorización final, según corresponda. 

 

El Supervisor de Obra lleva un control de las penalidades aplicadas y comunicará al administrador del 

contrato, en caso se haya alcanzado el tope (10% del monto de contrato vigente), pudiendo ser causal 

de resolución del contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 63° del Reglamento). 

 

3.23 Formula de reajuste 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 

Reglamento. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al 

coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Índices 

Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le 

corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 

reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas se encuentran consignadas en el expediente 

técnico. 

 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

4. ANEXOS 

 
ANEXO 01 SEGURIDAD 

 
CLAUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
 

I.POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  
 
Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la 
salud en el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se 
encuentren dentro de los locales de la institución.  
 
De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energía 
y consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos 
ambientales, a través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que 
debe asumir el Contratista, como responsable de la prevención de accidentes, 
enfermedades profesionales y daños al medio ambiente en cada una de las áreas donde 
ejecuten sus prestaciones. 
 

II.BASE LEGAL 
 

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783. 

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.  

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 
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− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de 
trabajadores.  

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783. 

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el Sector Construcción. 

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - 
Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción. 

−  Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 
29344. 

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo.  

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas. 

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer 
gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo. 

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece 
el Listado de Enfermedades Profesionales.  

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico 
Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad. 

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con Electricidad. 

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – 
Suministro.  

− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN. 

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos.  
 
La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le 
sea aplicable en materia de seguridad y salud, así como todas aquellas normas y 
lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento. 
  

III.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 
 
Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo 
siguiente:  
 
3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el 
trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.  
3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos 
suficientes, adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia experiencia 
acumulada a través de los años.  
3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está 
expuesto en función a las características de las labores o actividades que desarrolla y el 
cargo que ocupa.  
3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando 
las medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades.  
3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean 
requeridas y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo o 
actividad a realizar.  
3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación 
de residuos, materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o desechados 
en las actividades que son materia del presente contrato.  
3.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.  
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3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud 
en el trabajo dispuestas por esta.  
3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se 
va a realizar.  
3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea 
la adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, 
contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual forma, 
deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad.  
3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el 
desarrollo y ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que 
deberán ser de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen estado. 
Cualquier situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberá ser 
reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD. 
3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el 
numeral IV de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente: 
 
Seguridadels@gmail.com 
 

IV.DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera 
física y antes del inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente 
documentación debidamente firmada por el representante legal del contratista: 
 
4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  
4.1.1. Nombre Comercial. 
4.1.2. RUC. 
4.1.3. Domicilio real 
4.1.4. Representante Legal. 
4.1.5. DNI del Representante Legal. 
4.1.6. Celular del Representante Legal. 
4.1.7. Correo Electrónico. 
4.1.8. Persona de Contacto. 
4.1.9. DNI de la Persona de Contacto. 
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto. 
4.1.11. Correo Electrónico. 
 
4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente 
4.2.1. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
4.2.2. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se 
describen las actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles implementados. 
4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 
4.2.4. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:  

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.  

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario. 

• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación del comité 
de seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad. 

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación del 
Supervisor de Seguridad.  

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se 
detalla en el Cuadro 1.  
4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por 
el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se 
detalla en el Cuadro N° 3.  
4.2.7. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser 
efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la 
información que se detalla en el Cuadro N° 4. 

mailto:Seguridadels@gmail.com
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4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los 
trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-2011-MINSA. 
4.2.9. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado: 

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 
CONSULTORIA. 

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC. 
 
4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que 
realizan Actividades de Alto Riesgo. 
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento 
de la Ley 26790 y modificatorias, deberán presentar además los siguientes documentos: 
 
4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados 
a ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.  
4.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y 
copia del Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, adjuntando 
los comprobantes de pago.  
4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso. 
4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos los 
trabajadores.  
4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los 
trabajadores.  
4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.  
 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U 
CONSULTORIA contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud 
en el Trabajo al Área Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el 
incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está 
sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la 
paralización de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad 
correspondiente establecida.  
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por 
parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 
sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 
FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el 
Pedido Marco o Pedido de Compra.  
 

V.INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 
 
El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades 
consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. 
N° 009-97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de 
“Equipos de Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO 
U CONSULTORIA contratado. 
Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en 
coordinación con el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la 
Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días 
hábiles anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspección. La supervisión 
tiene como base legal los reglamentos indicados en el literal A).  
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal 
destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada. 
La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD. 
La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:  
 
5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su 
respectivo fotocheck de trabajo.  
5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos 
por trabajador y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar. 
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5.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, deberá colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en 
este caso ELECTROSUR S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo 
indicado en el Inciso e) del artículo 101° del RESESATE;  
 
Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad) 
 

 
 
5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de 
prohibición, advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.  
5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar. 
5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.  
 
Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) 
días hábiles, el mismo que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.  
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U 
CONSULTORIA contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, 
el incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y 
está sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este 
Anexo. 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 
por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la 
paralización de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad 
correspondiente establecida.  
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por 
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 
sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 
FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el 
Pedido Marco o Pedido de Compra.  
 

VI.PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 
 
El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 
344-2018-EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria. 
De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas 
penalidades a la mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta 
prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por 
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad 
que le es aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas 
aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en conocimiento del 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han 
establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 
contratación. 
 
6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 
El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, 
es establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser 
penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de infracción a las Normas de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 
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La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de 
las obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera 
ocasionar a la ENTIDAD.  
 
6.2. Razonabilidad de las Penalidades.  
La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las 
Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la 
razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los montos 
o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista son proporcionales a la gravedad 
y reiteración de la Infracción. 
  
6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 
La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada 
al CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las Normas de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación relacionada con 
la ejecución del objeto de la convocatoria. 
 
6.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 
La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones 
cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la 
penalidad correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente 
normatividad sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen 
de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, 
Resolución Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 
 
Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo 
establecido en el Contrato y la Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 
Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideración lo siguiente: 
  
a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 
Trabajo. 

• Las infracciones leves.  
Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones leves es 
de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 
Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la labor 
Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 UIT. 

• Las infracciones muy graves  
Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el trabajo de 
mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope máximo por 
infracciones muy graves es de 20 UIT.  
La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 
b) Criterios de graduación de las Penalidades.  

• Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:  

− Gravedad de la falta  

− Número de trabajadores afectados  

• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de SST:  

− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 
c) Reincidencia  
Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente 
detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la siguiente 
manera:  

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  
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• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 
 
6.5. Tabla de Infracciones. 

 
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
 

N° INFRACCIONES LEVES 

1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 
actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud 
y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el numeral 4.2 
de este anexo. 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 
profesionales, cuando sean leves. 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas 
(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre prevención 
de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el Trabajo 
referidas a: 

• No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 

• No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 

• Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y 
gaseosas. 

 

N° INFRACCIONES GRAVES 

1 
La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como 
grave. 

2 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
cuando sean graves, muy graves o mortales. 

3 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o 
de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

4 

No llevar a cabo:  

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las 
actividades de los trabajadores.  

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 
evaluaciones. 

5 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud 
de los trabajadores. 

6 
No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores 
efectúen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción por 
cada trabajador afectado. 

7 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del puesto 
de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

8 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, 
herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos 
y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización 
de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o 
medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de 
los trabajadores. 

9 
Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 

10 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.  

11 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

12 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, y 
que son: 

• Casco,  

• Barbiquejo,  

• Lentes de Seguridad,  

• Protector facial,  

• Protector auditivo,  

• Arnés de Seguridad 

• Guantes adecuados al nivel de tensión, 
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• Ropa de Trabajo, 

• Calzado de seguridad, 

• Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

13 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 
Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 
Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  
Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 
Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 
Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 
Cinta de Peligro (Roja) 
Malla de Seguridad 
Escaleras (1 por cuadrilla) 
Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

14 
No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se 
encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras 
exigidas.  

15 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la salud 
incumpliendo disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la normatividad de 
Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a: 

• Falta de Supervisión 

• Falta de Orden de Trabajo 

• Falta de Procedimientos de Trabajo 

• Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

• Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

• Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa 
de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 

• Falta de orden y limpieza 

 

N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

1 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de:  

• Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

• Los trabajadores con discapacidad  

2 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 
características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

4 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e 
inminentes para la seguridad y salud.  

5 
Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos 
de riesgo grave e inminente. 

6 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive 
un riesgo grave e inminente para la seguridad. 

7 
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre 
empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber entregado una 
copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.  

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador.  

10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes. 

11 
No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluación 
de un incidente o accidente.  

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más trabajadores,  

13 
No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 
trabajadores. 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por cada trabajador 
afectado. 
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6.6. Tabla de Penalidades. 
Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en 
el Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de 
Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR. 
Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo determinado 
de Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  
Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto exacto 
de la multa.  
El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán graduados 
en base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla adjunta: 
 

Tabla de Penalidades 
 

Infracción 
Base 
UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 
111-
140 

141+ 

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

         

 
VII.FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, 
elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el 
cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de 
dichas obligaciones durante la ejecución contractual. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del 
contratista que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se 
torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los 
trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista.  
La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u 
otro ente fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con 
las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato.  
 

VIII.PROCEDIMEINTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO. 
 
La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, 
salud y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA.; en caso de detectar un incumplimiento a estas normas, debe aplicar 
la penalidad correspondiente. 
El procedimiento para la aplicación de penalidades por infracciones a las normas de 
seguridad, salud y medio ambiente es el siguiente: 
 
8.1. El Área Usuaria, la Supervisión contratada, la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente y cualquier otro órgano de línea de la ENTIDAD, de verificar alguna infracción a 
las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte de la CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Área Usuaria mediante un informe 
detallado y pormenorizado de la infracción o infracciones detectadas. 
 
8.2. El Informe debe contener como mínimo la siguiente información: 
a) El nombre del Contratista, 
b) La Relación de trabajadores involucrados y/o afectados, 
c) La infracción o infracciones detectadas, 
d) El tipo de infracción o infracciones cometidas, 
e) El lugar donde se cometió la infracción o infracciones, 
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f) La fecha y hora de la infracción o infracciones, 
g) Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados, 
h) El archivo fotográfico y/o los videos que acrediten la infracción o infracciones 
(deseable), 
i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA.  
 
8.3. El Área Usuaria una vez recibido el informe de penalización al CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA, deberá evaluar este informe y de ser procedente comunicar al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la LEY 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y modificatorias.  
 

IX.DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR 
MENSUALMENTE. 
 
EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo 
siguiente: 
 
a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo 
– Pensión, de corresponder. 

b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, 
de corresponder. 

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes 
al mes siguiente, de corresponder. 

d) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas 
y ejecutadas según el Anexo N° 8.2.  

e) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe 
contener información por cada trabajador según el Anexo N° 8.3. 

f) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, 
la cual debe contener información por cada Supervisor según el Anexo N° 8.4. 

g) Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e Índice de Accidentes según el Anexo N° 
8.5 y 8.5.1. 

h) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del 
Trabajador que ha sido dado de alta. 

i) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos. 

j) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos. 

 
Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria 
que genero el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en 
el numeral 3.12 de este anexo. 
 
 
 

X.ANEXOS 
 

ANEXO N° 1.1 
Formato 1: Resumen de Riesgos Críticos 

 

Tareas Peligro Riesgo Nivel de Riesgo 
Medidas de 
Control 
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ANEXO N° 1.2 
Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST 

Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad

del Programa de Seguridad             (Más de 25 trabajadores)

1.- Elaboración y/o actualización  de los 

     Análisis   y   Procedimientos   en  las 

     Tareas (AyPT o AST).

2.- Charlas de cinco minutos

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas

     Personales.

1.- Inspecciones Planeadas

2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

2.- Primeros Auxilios

3.- Evacuación y Rescate

1.- Gestión Ambiental en Actividades 

     Eléctricas.

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.

3.- Formación      de        Actitudes      y

     Seguro en Trabajos Eléctricos.

4.- Primeros Auxilios.

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecución.

Avance Anual                  

%
Obs. (3)

Mes (indique 

que mes) Cumplimiento 

Mensual              

%Ejec.

Mes (indique que 

mes)

Mes (indique que 

mes)

Prog. Ejec.

Item
Contenido del PASST 

(Articulo Nº 12)

Actividades Programadas                               

(1)

Lugar de 

Ejecución

f) Otras Actividades Importantes

Prog. 

d)

Programa de entrenamiento de 

brigadas de emergencias y 

simulacros de situaciones 

consideradas en el Plan de 

Contingencias

b)
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables

c)

Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 

sobre seguridad

e)

Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 

Trabajadores

Prog. Ejec.

a)
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ANEXO N° 1.3 
 

Formato 03: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 
 

Nombre
s 
Y 

Apellido
s 

DNI Carg
o 

Nº de Horas 
de 

capacitació
n en 
SST 

Nº de Horas 
de 

entrenamiento 
en 

SST 

Fecha 
de 

Entrega 
o 

renovació
n 
de 

EPP 

Fecha 
de 

Entrega 
y/o 

renovación 
de 

Herramienta
s 

Personales 

Fecha 
de 

Examen 
Médico 

        

        

 
ANEXO N° 1.4 
 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 
 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de 
experiencia en 
la Actividad  

Nº de Horas de 
Capacitación en 
Temas de 
Supervisión 

     

     

 
ANEXO N° 1.5 
 

Formato 05: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 
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ANEXO N° 1.5.1 
N,bn,bn 

Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 
(Ejemplo) 
 

 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, 
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
Requisitos: 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Camioneta 4x4 

1 Equipo de estación total 

6 Escalera dieléctrica  

1 Camión Grúa 

2 Medidor de aislamiento eléctrico 

2 Medidor de resistencia de puesta atierra 

2 Revelador de tensión MT 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 

 

Importante 

Nº Nombre Inicio Término
Días 

Totales
Observación

Dias 

Efectivos

TACNA

1 juan perez 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11

2 luis paz 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por accidente 11

TOTAL 22

ILO

1 emilio mendoza 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22

2 mario paredes 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por accidente 22

TOTAL 44

MOQUEGUA

1 jose casilla 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12

2 pablo cordero 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por accidente 12

TOTAL 24
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, 
locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años 
de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el 
expediente técnico.  
 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

• RESIDENTE DE OBRA 
Título profesional y colegiatura de Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista. 

 

• INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Título profesional y colegiatura de Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

• Con tres (03) años de experiencia de haber participado en la residencia y/o supervisión 
de obras de: electrificación y/o adecuaciones y/o remodelaciones y/o mejoramientos y/o 
ampliaciones y/u obras similares con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV, 
computados desde la obtención de la colegiatura, del personal clave requerido como 
RESIDENTE DE OBRA. 

 

• Con dos (02) años de experiencia laboral mínima, como Ingeniero de seguridad y/o 
supervisor de seguridad y/o responsable HSE y/o Ingeniero SSOMA y/o Supervisor 
SSOMA y/o Especialista HSE, en obras de electrificación u obras en general, 
computados desde la obtención de la colegiatura, del personal clave requerido como 
INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el 
artículo 179 del Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,202,540.11 
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 11/100 
SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
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obra.  
 
Se considerará obra similar a OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y/O ADECUACIONES Y/O 
REMODELACIONES Y/O MEJORAMIENTOS Y/O AMPLIACIONES Y/U OBRAS 
SIMILARES CON UN NIVEL DE TENSIÓN IGUAL O MAYOR A 10KV. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación21 de 
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a 
la experiencia del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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3.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

REQUISITOS DE CALIFICACION PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
NO APLICA 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 
técnico. 

 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

• JEFE DE ESTUDIO  

Título profesional de Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista. 

 

• ESPECIALISTA EN LINEAS Y REDES PRIMARIAS. 

Título profesional de Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• JEFE DE ESTUDIO  
Experiencia mínima de (03) años, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de colegiatura 
como: Jefe de Estudio o similar (Gerente de Proyectos y/o Jefe de Proyectos y/o Jefe de Consultoría 
y/o Director de Estudios y/o Coordinador de Estudios y/o Coordinador de Proyectos y/o Ingeniero de 
Proyectos Senior), en la realización de estudios a nivel de expedientes técnicos y/o estudios 
equivalentes en:  

 
Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Electrificación Rural y/o adecuaciones y/o remodelaciones 
y/o mejoramientos y/o ampliaciones de redes de media tensión con un nivel de tensión igual o mayor 
a 10kV. 

  

• ESPECIALISTA EN LINEAS Y REDES PRIMARIAS. 
Experiencia mínima de (03) años, de ejercicio profesional computado a partir de la fecha de colegiatura 
como: Especialista en Líneas y Redes Primarias o similar (Especialista de Redes de Distribución y/o 
Especialista de Líneas y Redes Eléctricas y/o Especialista de Redes Primarias y/o Ingeniero Proyectista 
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de Líneas y Redes Eléctricas), a nivel de expedientes técnicos y/o estudios equivalentes en: 
 

Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Electrificación Rural y/o adecuaciones y/o remodelaciones 
y/o mejoramientos y/o ampliaciones de redes de media tensión con un nivel de tensión igual o mayor 
a 10kV. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 79,871.15 (SETENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 15/100 SOLES), en la ejecución de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra.  
  

Se considerará servicios de consultoría de obra similares a: 
Realización de estudios a nivel de expedientes técnicos y/o estudios equivalentes en:  
 

• Creación y/o Mejoramiento de Alimentadores de Media Tensión; y/o 

• Remodelación y/o Rehabilitación de Alimentadores de Media Tensión; y/o 

• Creación y/o Mejoramiento de Líneas Primarias; y/o 

• Mejoramiento y/o Ampliación de Redes Primarias; y/o 

• Mejoramiento de Pequeños Sistemas Eléctricos y/o Sistemas Eléctricos Rurales con 
extensión de redes eléctricas con un nivel de tensión igual o mayor a 10Kv.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación22  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

                                                 
22  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

 

REQUISITOS DE CALIFICACION PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Camioneta 4x4 

1 Equipo de estación total 

6 Escalera dieléctrica  

1 Camión Grúa 

2 Medidor de aislamiento eléctrico 

2 Medidor de resistencia de puesta atierra 

2 Revelador de tensión MT 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 
técnico. 

 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

• RESIDENTE DE OBRA 
Título profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista. 

 

• INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
Título profesional de Ingeniero Electricista, Ingeniero Industrial o profesional en Ingeniería. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

• RESIDENTE DE OBRA 
Con tres (03) años de experiencia de haber participado en la residencia y/o supervisión de obras de: 
electrificación y/o adecuaciones y/o remodelaciones y/o mejoramientos y/o ampliaciones y/u obras 
similares con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV, computados desde la obtención de la colegiatura. 

 

• INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Con dos (02) años de experiencia laboral mínima, como Ingeniero de seguridad y/o supervisor de 
seguridad y/o responsable HSE y/o Ingeniero SSOMA y/o Supervisor SSOMA y/o Especialista HSE, en 
obras de electrificación u obras en general, computados desde la obtención de la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,202,540.11 (CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 11/100 SOLES), en la 

ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y/O ADECUACIONES Y/O REMODELACIONES Y/O 
MEJORAMIENTOS Y/O AMPLIACIONES Y/U OBRAS SIMILARES CON UN NIVEL DE TENSIÓN IGUAL 
O MAYOR A 10KV. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación23  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

                                                 
23  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta ( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en otorgar el máximo 

puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga 
a las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
[95] 24 puntos  

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [05] puntos25 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[03] puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
CONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o CREACION y/o REHABILITACION y/o ADECUACIONES 

y/o REMODELACIONES y/o AMPLIACIONES y/o REPARACIÓN, DE OBRAS DE ELECTRIFICACION
26 

                                                 
24   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
25    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [05] puntos25 

27 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.28 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201431.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o CREACION y/o 
REHABILITACION y/o ADECUACIONES y/o REMODELACIONES y/o AMPLIACIONES y/o 

REPARACIÓN, DE OBRAS DE ELECTRIFICACION
34

 
35

. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

                                                 
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [05] puntos25 

reconocimiento internacional36. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o CREACION y/o 
REHABILITACION y/o ADECUACIONES y/o REMODELACIONES y/o AMPLIACIONES y/o 

REPARACIÓN, DE OBRAS DE ELECTRIFICACION
39

 
40

. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.41 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación42, y estar vigente43 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[02] puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 

                                                 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
39 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
40 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  [05] puntos25 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.44 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación45, y estar vigente46 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos47 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan 
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no 
pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de 
calificación. 

 
 

  

                                                 
44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
47    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en 
ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo 
señalado en este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-
166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO YARADA DISTRITO 
DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE 
TACNA, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 012-2024-ES primera convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO 
ALIMENTADOR O-166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL 
DEPARTAMENTO DE TACNA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], 
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la Obra CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-
166 CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA ELÉCTRICO YARADA DISTRITO 
DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE 
TACNA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO48 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos 
de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto 

                                                 
48  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según 
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de 
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día 
siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra del presente contrato es de 
ciento noventa y cinco (195) días calendario, conforme al siguiente detalle: 
 

- Elaboración del expediente técnico : 45 días calendario, contados a partir del día siguiente  

de la suscripción del contrato 

- Ejecución de Obra   : 150 días calendario, el mismo que se computa desde 

el día siguiente de cumplidas las condiciones 

previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 5% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 10% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que 
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
En el expediente técnico, el contratista deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución de obra, incluyéndose dentro del análisis realizado en la planificación que 
forma parte del expediente técnico de obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán otras penalidades, distintas a la penalidad por 
mora, las mismas que se encuentran descritas en los términos de referencia. 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
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los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS49 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

                                                 
49  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

  

                                                 
50  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales50. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario 
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 51 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario 
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la 
ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 52 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                 
51  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
52  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 53 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 54 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%55 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                 
53 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
54 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
55 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE 
OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO ALIMENTADOR O-166 
CON UN NIVEL DE TENSIÓN EN 22.9 kV DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS 
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE 
TACNA 

 

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se 
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV56  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y 
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 
 
 
  

                                                 
56  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 
información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-
proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de 
la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por 
el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                 
57  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
58  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
59  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
60  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
61  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-012-2024-ES PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la 
autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del 
mecanismo utilizado. 
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