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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaiio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado

Sencillo

8 Espaciado

Anterior : O
Posterior: O

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadasen marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

.'W
@ AS N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1

BASES INTEGRADAS DE ADJl’JDICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
13-2023-MPDAC-YHCA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR:
RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA) PUMAPACHUPAN
EN LA LOCALIDAD DE PUMAPACHUPAN, DISTRITO DE
YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnicade la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
g AS N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el casode un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirda su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultasy observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firmamanuscrita o digital, segunla Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dichofiny, en el caso de persona natural, por este o suapoderado.
No se acepta el pegado de laimagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaraen cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronicaatravés del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargadoy su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificad os-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/orequisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificaciony evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especificade las bases.

La evaluacion técnicay econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme alo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especificade las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar suinscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcidon electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisicoa la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segunlo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénicaa través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativoy las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial seaigual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciény
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de labuena pro o contralos actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contralos actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
ladeclaracion de nulidad, cancelaciony declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamentoy los previstos enla seccion especificade las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contratoy por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, lamismaque debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a lafinalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganadorde labuena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion ala empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite lagarantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso existaalguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otrolado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar laejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segunlo previstoen el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especificade las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retrasoen los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

15.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

RUC N° : 20154623290

Domiciliolegal : Jr.JORGE CHAVEZ S/N (FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) -
YANAHUANCA

Teléfono: 948825790

Correo electronico: : Rolomall@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: RENOVACION
DE PUENTE, EN EL (LA) PUMAPACHUPAN EN LA LOCALIDAD DE PUMAPACHUPAN,
DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPARTAMENTO DE PASCO.

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 65,599.00 (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTINUEVE), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el

costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
MAYO 2023 (08/05/2023).

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior 90% Superior 110%
S/ 65,599.00 S/59,039.10 S/72,158.90

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 0208-
2023-MPDAC/GM de Fecha 16 junio de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS, LEY N° 31728.

Importante
La fuente de financiamiento debe correspondera aquellaprevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

El monto del valor referencial indicado en esta secciénde las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado enlas bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8

1.9

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto (SUMA ALZADA Y
TARIFAS), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liguidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/.0.20 por hoja, en caja de la entidad y recabar las bases en
la Oficina de Procesos (Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrion), sitio Jr. Jorge Chavez
s/n — Frente ala plaza principal.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 31728 Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el
Financiamiento de Mayores Gastos en el Marco de la Reactivacion
Econdmica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para laadmision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario desighado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anédlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracionjurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccionde las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el casode microempresasy pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provinciade Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento .
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnicay econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi+ c2 Pej

Donde:

PTPiI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =80
C2 =20

Donde: c1+ c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSODE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciény por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0501-049646
Banco ' BANCO DE LA NACION
Ne ccl® :018501050104964670

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Caddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

n)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigira los administrados o usuarios lainformacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*® y
siempre que el servicioweb se encuentre activo en el Catadlogo de Serviciosde dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciént!. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmical?.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete*s.

Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experienciadel personal clave deben incluircomo minimolos
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mesy afio de inicioy culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad conla Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

% https://enlinea.sunedu.gob.pe/

% Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquellaexperienciaque no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciondel cargo o puesto no coincidaliteralmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las microy pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidén consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consulardel Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar ladocumentacion requerida Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial Daniel
Alcides Carrion), sitio Jr. Jorge Chavez s/n — Frente a la plaza principal, en el horario de 08:30 a
17:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista PAGOS
PARCIALES.

Se realizara previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas:

% DEL MONTO i
DESCRIPCION

CONTRATADO

80% Durante el plazo de ejecucion contractual de la obra,

A la presentacidondel Informe Final de Supervisién de la Liquidacién de la

20% -
’ obra (Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

- Informe inicial.

- Valorizaciones mensuales

- Informes mensuales

- Informe final

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes, sito en Municipalidad Provincial
Daniel Alcides Carrién), sitio Jr. Jorge Chavez s/n — Frente a la plaza principal, en el horario de
08:30 a 17:00 horas.
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION DE LA OBRA

RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUMAPACHUPAN EN LA LOCALIDAD DE PUMAPACHUPAN, DISTRITO DE YANAHUANCA,
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO

1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision de la Obra: RENOVACION DE PUENTE, EN EL (LA)
PUMAPACHUPAN EN LA LOCALIDAD DE PUMAPACHUPAN, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPARTAMENTO PASCO, que se encuentra ubicado en Centro La Localidad De Pumapachupan, Distrito de Yanahuanca,
Provincia Daniel Alcides Carrion.

La ejecucion de la Consultoria se realizara en un plazo de 60 dias calendario mas el plazo correspondiente para Liquidar los
Contratos de Obray Supervision.

Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revision, supervisién, inspeccion, control técnico, econémico y
administrativo de las actividades a ejecutarse.
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales vigentes.

1.1. Actividades Especificas del Supervisor

A continuacion, se presenta unarelacion de las actividades del Supervisor de la obra, sin que sea limitativa debiendo el postor
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades para enriquecer su Propuesta.

1.1.1. Actividades durante la ejecucién de la Obra.

INICIALES
1.1.1.1. Evaluar, Verificar, Revisar y su pronunciamiento con respecto al Expediente Técnico De Obra, segun el RLCE
Articulo N° 177°. La revision y verificacion se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una
optimizacion del mismo. De proponer modificaciones éstas deberanser para mejorarla calidad del Proyecto original.
Considerando aspectos criticos del Proyecto como: disefio estructural del puente, encofrados, estudio de suelos,
disponibilidad (terrenoy canteras), niveles, puntos de referencia, Bench Marks, propuestas de adicionales de obra,
ampliaciones de plazo, etc.
1.1.1.2. Revisar detalladamente y la aprobacién del Calendarios Valorizado de Avance adecuado al inicio de Obra, Revisar
y aprobar el cronograma de Adquisicién de Materiales, Utilizacién de Equipos Mecénicos y controlar las
amortizaciones del Adelanto Directo en Efectivo, que el Contratista presentara y solicitara a LA ENTIDAD. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de ellos, por
el Contratista y el Supervisor de obra.
3. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.
4. Participar en la entrega del terreno.

—_

1.1.
1.1.
MENSUALES

1.1.1.5. Inspeccionary verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que cumplan los propésitos de alojamiento,
servicios sanitarios, oficinas técnicas y administrativas y alimentacion entre otros que se indican segun expediente

técnico.
1.1.1.6. Supervisar la ejecucidn de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico aprobado
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1.11.7.

1.1.1.8.
1.1.1.9.

11141
11141

—_
—_
N
—_

11141
11141

1.1.1.17.

1.1.1.18.

1.1.1.19.

1.1.1.20.

1.1.1.21.

1.1.1.32.

0.
1. Revisary evaluarlas pruebas o ensayos realizados por el Contratista y el comparar con lo obtenido por el supervisor

Controlar la utilizacion del Adelanto Directo o en Efectivo que se entregara al Contratista, cuyo proposito es la
movilizacién de equipoy gastos iniciales en la ejecucién del Contrato de Obra.

Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la construccion.
Inspeccionary verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos (construccion - laboratorio) y al personal del
Contratista.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en la construccion.

de obra.

2. Revisary dar conformidad a los procedimientos de construccion propuestos por el Contratista.
3.
4. Controlar la seguridad y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la construccion en el ambito de la

Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene ocupacional en obra.

obra, cumpliendo con lo requerido por LAENTIDAD y las autoridades de la localidad.

5. Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles trabajos nocturnos.
6.

Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en el Proyecto, Manual Ambiental y Guia
de Supervision Ambiental del MTC.

Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza De Garantia del Contratista, comunicando a LA ENTIDAD
los vencimientos con un mes de anticipacidn, asi como las Pélizas de Seguros correspondientes.

Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPMy Diagrama de Barras con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica.
Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso segtn RLCE
segun Articulo 203°.

Controlar permanente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose ello en las valorizaciones
y en las retenciones de los montos de las Cartas Fianzas.

Controlar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones correspondientes
y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del Expediente Técnico, asi como de los
presupuestos adicionales aprobados, sustentada en la documentacion técnico administrativa respectiva y
considerando los reintegros correspondientes.

. El Plazo maximo de aprobacion por el Supervisor de Obra de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para

periodos mensuales, es de cinco (5) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva (Articulo 194° del RLCE).

. Elaborar y presentar los Informes mensuales segun el orden indicado en el contrato de ejecucion de obra.
. Elaborar y presentar los Informes especiales cuando LA ENTIDAD los solicite o las circunstancias o determinen,

segun visita de campo realizado por LAENTIDAD.

. Presentar incluyendo su opinion y en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos del Contratista, que

excedan de su nivel de decision segun el Articulo 191° y el Articulo 192° del RLCE y que a su juicio merezcan la
organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

. Asesorar a LAENTIDAD en controversias con el Contratista y/o terceros.
. Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes técnicos que involucren ampliaciones

de plazo a que hubieralugar, para su presentacién y trémite de aprobacidn ante LA ENTIDAD. El Supervisor debera
efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes presentados, informando constantemente a LA ENTIDAD
del progreso del tramite hasta su aprobacion.

. Programar y coordinar reuniones periodicas con el Contratista y LA ENTIDAD.
. Asistir y participar en las reuniones programadas que organice o convoque LA ENTIDAD.
. Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD una permanente comunicacién, informando sobre el estado de la

obray el desarrollo del Contrato del ejecutor de obra

. Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato de ejecucion de obra. Este archivo se

entregarda LAENTIDAD con la Liquidacion pertinente.
Informaraa LA ENTIDAD sobre la ausencia del personal clave del ejecutor de obra durante la ejecucion, acotando
la multa respectiva.

RECEPCION DE OBRA

1.1.1.33.

_\_\
RN
==
&R

Revisar y Aprobar antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y los Planos Post Construccién, elaborados y
presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. EI Supervisor remitira esta
documentacién a LAENTIDAD, debidamente suscrita y rubricada por el Ing. Supervisor y/o el representante legal
del Supervisor, asimismo por el Ing. Residente y/o el representante legal del Contratista.

. Efectuar un resumen estadistico con los certificados de calidad original del control de calidad de la Obra ejecutada.
. Presentar el Informe previo a la Recepcién, que contendra entre otros, los metrados Post Construccion de acuerdo

alos trabajos realmente ejecutados, los Planos Post Construccion, el Resumen estadistico del control de calidad de
la Obra ejecutada; también incluira la declaracién jurada de haber supervisado y observado las disposiciones
técnicas y legales durante la construccion de la obra, si hubiera. Este informe se presentara dentro de los cinco (5)
dias Utiles previos a la fecha de Recepcion de la Obra
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1.1.1.36.

1.1.1.37.

1.1.1.38.

1.1.1.39.

1.1.1.40.

1.1.1.41.

1.1.2.

Comunicar a LA ENTIDAD sefialando su opinidn clara sobre si culminé o no con la obra, asi como la fecha de
término de la misma, dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha en que el Contratista presente la solicitud
para la Recepcién. De ser el caso informara sobre las observaciones pendientes que hubiera al respecto,
concordante con el Articulo 209° del RLCE.

En la etapa de Recepcién de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y actividades establecidos en el Articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Participar como Asesor del Comité de Recepcién, junto comité, Residente de obra y el Contratista, el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales del contrato de
la ejecucion de la obra.

Los metrados de post-construccién deben formar parte del acta de recepcion de obra, ya que complementan a los
planos de post-construccion. Porlo tanto, deben plasmarse estosresultados en un cuadro explicativo donde consten
los metrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los realmente
ejecutados por cada partida del presupuesto general de la obra que dieron lugar a la propuesta econdmica del
contrato.

Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los deméas miembros del Comité de Recepcion y el Contratista.
Donde se incluira las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procederaa la Recepcionde la
obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el
Supervisor este en desacuerdo, saldo en la cual el Supervisor cumpliré con los plazosy actividades establecidos en
el Articulo 209° del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082 -
2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Informar a LAENTIDAD del levantamiento de observaciones, cuyo plazo méximo es de 1/10 del plazo de ejecucion
de la obra para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto dia de suscrita el acta. Subsanadas las
observaciones, el Contratista solicitara la Recepcion Final de la obra, para que el Comité de Recepcion efectie la
verificacion respectiva salvo en la cual el Supervisor cumplira con los plazos y actividades establecidos en el Articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
Texto Unico Ordenadode la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Actividades de Liquidacion de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision.

LIQUIDACION DE OBRA

1.1.2.1.

11.2.2.

1123

1124

La liquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de noventa (90) dias calendario o el equivalente a
un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra. en la cual el Supervisor cumplira con los plazos y actividades establecidos en el Articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la liquidacién por el Contratista, el Supervisor debera
pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente,
presentando a la Entidad la liquidacién del contrato de obra elaborada por la misma Supervisidn, con el objeto que
la Entidad notifique al Contratista, para que este ultimo se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes.

Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias calendario de vencido
el plazo del Contratista, la Supervision efectuara y presentarala liquidacién del contrato de obra. La Entidad
notificara la liquidacion al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacién del Contrato de Obra, se procedera de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y del Estado aprobado con
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE LA OBRA.

1.1.2.5. Presentara la Liquidacion de su Contrato de consultoria de supervision de obra, dentro de los quince (15) dias
calendarios posteriores a la presentacién del Informe Final de la Liquidacion del Contrato de Obra, la misma que
para ser aprobada por LAENTIDAD. La cual sera revisada, corregida y/o modificada segun sea el caso, teniendo
en cuenta el Articulo 170° delReglamentode la Ley de Contrataciones y del Estado aprobado con Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenadode la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado

Actividades en General

1.1.2.6. El Servicio se efectuara bajo el sistemade contratacién esquema mixto (SumaAlzada y Tarifas).
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2.1.

2.2.

2.3.

1.1.2.

1.1.2.

1217,

1.28.

1.29.
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DESCRIPCION DEL PERIODOS DE PERIODO O UNIDAD PORCENTAJE SISTEMA DE
OBJETIVO TIEMPO DE TIEMPO REFERENCIAL CONTRATACION
Supervision de obra 60 Dias calendarios 80.00% Suma alzada
Liquidacion de Obra 01 Global 20.00% Tarifas
TOTAL 60

7. La Etapa Informe Final de Liquidacién de Obra y la Liquidacion del Contrato de Supervisién de la obra, serd
considerada como actividad con unidad global porcentual de avance del contrato.

8. Todas las actividades durante la Etapa de ejecucion de la Obra, se efectuaran en base a los servicios efectivamente
prestados.

Responsabilidad del Supervisor

Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempefiar, durante el periodo de cinco
(05) afios contados a partir de la finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

1.21.
1.2.2.
1.23.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

Velar por la 6ptima calidad los trabajos efectuados en la Reparacion del Puente Vehicular.

Cumpliry hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

Hacer cumplir las condicionesy plazo contractual fijados en el Contrato del contratista ejecutor de la obra.
Ejecutar todas las Actividades Especificas sefialadas en el numeral 1.1.

Agotar todas las gestiones a nombre de LAENTIDAD ante las autoridades competentes para evitar que se originen
ampliaciones de plazoen laejecucion de la Obra porfalta de disponibilidad de las canteras, Botaderos de materiales,
desabastecimiento del mercado con respecto a los materiales de construccion y posibles problemas sociales que
se generen.

Verificar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvios e instrucciones de transito vehicular
en los principales medios de comunicacién, asi como que sefialice adecuada y oportunamente los de svios de
transito colocando los carteles informativos de obra.

Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba incurrir LA ENTIDAD por
incumplimiento de la presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos
adicionales y/o deductivos, asi como las ampliaciones de plazo. Asi mismo no tendra derecho a retribucién de
servicios adicionales, originados en base a lo sefialado previamente.

En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables frente a LA ENTIDAD ante
posibles resolucion de contratos por incumpliendo contractual

2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del
Contratista, relacionadas con la ejecucion del Contrato. Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la
normatividad vigente y deberan considerar una coordinacion permanente.

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales
del control del concreto utilizado deben estar dentro de los parametros exigidos en las Especificaciones Técnicas. En
los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados 6ptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna. Toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente los
trabajos.

No tiene autoridad paraexonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, nide ordenar la ejecucion
de ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacion escritay previa de la ENTIDAD.

Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, la prueba de carga del Puente y otros respetandola carga
viva vehicular, para el cual fue disefiado, sin la cual no se puede poner en servicio la estructura. Debiendo elevara la
ENTIDAD un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

3. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los
presentes Términos de Referencia.
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
311

3.12.

3.13.

3.14.

Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deben acreditar los titulos profesionales

correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria paralos cargos que desempefiaran en

la Obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o extranjeros),
mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del PerC.

Todo el personal asignado a la Obra, sera contratado con caracter de dedicacién exclusiva por el tiempoy en la

oportunidad que sefialenen la Propuesta Econdmica.

El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervisién de la obra, estara dispuesto a efectuar trabajos

eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo

adicional para la ENTIDAD.

Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no estapermitidosu cambio, salvo por razones

de fuerza mayor debidamente comprobadas.

Para este efecto, debera proponer a la ENTIDAD con diez (10) dias Utiles de anticipacién, el cambio de personal a fin

de obtener la aprobacion.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional ofertado

inicialmente.

La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Supervisor de la obra, en cualquier momento, cuando considere

conveniente en beneficio de la Obra.

El personal deberaobservar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar provistos de cascos,

chalecos, botas, guantes, efc.

Debe poneradisposicion de la obra equipos de topografia, vehiculos y equipos de oficina propuestos. La no disposicion

de estos equipos daralugar a sanciones.

El Unico obligado frente ala Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la Supervision de la obra seré el Supervisor

y a éste, correspondera asumir como propias, todas las actividades de su personal.

El Supervisor, con relacion al Contratista, se considerara como representante de la ENTIDAD.

PERFIL DEL POSTOR: Parala supervisién de la obra se requerira de los servicios con inscripcion vigente en el Registro

De Consultor De Obras del RNP Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B, a cargo del OSCE, En el

certificado de inscripcion el postor debe estar vigente a la fecha de la presentacion de la propuesta.

o Experiencias: El postor acreditara un monto facturado acumulado a UNA (01) veces al valor referencial, en el servicio
de consultoria de obras supervision de obras similares al objeto de la convocatoria, durante 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considera servicios de consultoria de obras supervision de obras similares: Renovacion y/o Construccién ylo
Creacion y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o construccién de puentes en obras viales.
El postor podra participar en formaindividual o en consorcio (el nimero de consorcio son dos 02) como méaximo.

El Personal minimo que tendra la Supervision sera el siguiente:

Ingeniero Jefe de Supervision, Ing. Civil con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, Residente y/o Supervisor

ylo Inspector y/o Jefe de supervisidn de obra en Renovacién y/o Construccién y/o Creacion y/o Rehabilitacion ylo

Mejoramiento y/o construccién de puentes en obras viales.

o Especialista en metrados y costos, Ing. Civil con experiencia minima de veinticuatro (24), en servicios y/o obras ylo
consultorias en obras en general.

o Especialista ambiental y seguridad en el trabajo y salud ocupacional, Ing. Ambiental con experiencia minima de
veinticuatro (24) meses, en servicios y/u obras y/o consultorias de obras en general

RELACION DE EQUIPAMIENTO MINIMO, Para la prestacion del servicio, los postores deberan contar con
equipamiento disponible y profesionales requeridos, como minimo los siguientes:

Item Descripcion Cantidad (Und)
01 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA (05 afios de antigiiedad) 01
02 IMPRESORA 01
03 PLOTTER 01
04 CAMARA FOTOGRAFICA 01

El Disgregado de los gastos de la Supervision de la obra, sera de la siguiente manera;
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA

OBRA : "RENOVACION DE PUENTE: EN EL (LA) PUMAPACHUPAN, EN LA LOCALIDAD DE PUMAPACHUPAN, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPARTAMENTO PASCO"

PLAZO 102 MESES

1.- GASTOS DE SUPERVISION:

01).- GASTOS DE SUPERVISION FIJOS;

01.01. GASTOS POR LICITACION

Documentos de |a presentacion (Compra de Bases, etc. ) Glb. 1.00 1.00 §/.145.00 §/.145.00
01.02. GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACION DE DBRA

Ingeniero Supervisor De (bra Glh. 1.00 0.70{ §/.2000.00 S/.1400.00

Caopias, Planos y Documentos Glh. 1.00 1.00 §/.190.00 §/.190.00

Lltiles De Oficinas Glb. 1.00 1.00 S/. 20063 S/. 215.63
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS $/.1950.65
02).- GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES;
02.01. GASTOS DE ADMINISTRACION DE DBRA

SUELDDS Y BENEFICIDS

Ingeniern Supervision De Obra Mes 2.00 1.00j S/.7000.000  S/.14000.00

Especialista Ingeniera En Metrados y Costos Mes 2.00 1.00] S/.3800.00 S/.7,600.00

Especialista Ingeniera Ambiental y Sequridad En El Trabajo y Salud Ocupacional Mes 2.00 1.00] S/.4,000.00 S/.8.000.00
02.02. MOVILIZACION DE PERSONAL Y SERVICIDS

Alquiler de Camioneta Mes 2.00 1.00j S/.6000.00)  §/.12000.00

Ensayos a la Compresion Simple Unidad 18.00 1.00 8/.42.00 S/, 810.00

Ensayos de Estudio De Cantera Unidad 2.00 1.00 S/. 8a0.00 §/.1700.00

Alimentos Personal Tecnico y Administrativo Mes 2.00 81.00 S/ 13.80 S/.2233.60

Material de Oficina, Fotocopias, Fotografias y Otros Mes 2.00 1.00 §/.310.00 §/.1020.00
02.03. IMPLEMENT DS DE SEGLRIDAD

[ascos Mes 1.00 3.00 S/.28.00 S/.84.00

Iapatos de Seguridad Mes 1.00 3.00 S/.17a.00 S/.a20.00

[apotines Mes 1.00 3.00 S/.30.00 S/.100.00

Chalecos Mes 1.00 3.00 S/ 4500 S/.130.00
02.04. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DFCINA PRINCIPAL

ALOUILERES Y PAGOS

[icina Principal Mes 2.00 1.00 S/.2a0.00 S/.500.00

Implementacion Para Dficinas Mes 2.00 1.00 S/. 360.00 S/.720.00
02.05. GASTOS POR SEGUROS

Sequro Para Integrantes de la Supervision Mes 2.00 3.00 S/.260.00 S/.1.560.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S§/.50,994.60
03).- GASTOS DE SUPERVISION TOTAL;
TOTAL GASTOS FIJOS S/.1950.65
TOTAL GASTOS VARIABLES S/. a0.994.60
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION 8/.52,945.25
UTILIDAD (5.00%) /. 26471.77
SUB TOTAL DE SUPERVISION §/.55,592.53
IGV (18.00%) 3/. 10,006.64
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION S/.65,598.17

de la supervision de la obra, seran a cuenta de la siguiente manera;

3.15. El Plazo de ejecucion de la Supervision de la obra sera de 60 dias calendarios, en la cual la forma de pago del servicio

% DEL MONTO

obra (Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

DESCRIPCION
CONTRATADO
80% Durante el plazo de ejecucion contractual de la obra,
20% A la presentacidondel Informe Final de Supervisién de la Liquidacién de la

4, DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DE LA

OBRA

El Supervisor de la obra debera presentara LA ENTIDAD la siguiente documentacion, como resultado de la prestacion del

Servicio:

©/
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4.1. Informe Inicial

Sera presentado dentro de los 05 dias calendario de iniciado el Servicio de consultoria de obra. La Revisidn y verificacion del
Expediente Técnico, formulando las conclusiones y recomendaciones, precisando de ser necesario las modificaciones
correspondientes. Asi como también el Cronograma Valorizado al inicio de la obra.

4.2. Valorizaciones mensuales (por avancesy reintegros del Contratista)

4.3. Informes Mensuales (Técnico - Econdmico - Administrativo)

Seran presentados dentro de los 05 primeros dias segun el RLCE del mes y deben contener como minimolo siguiente:

4.31. Areadel Supervisorde laobra.

4.3.1.1. Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas saltantes, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiere, proponiendo soluciones para su correccion.

4.31.2. Relaciondetodoslosensayos realizadosen la obra, indicando ubicacion, fecha en que fueronrealizados, resultados
e interpretacion estadistica. Deberan indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, silas hubiere.

4.3.1.3. Personal empleado, durante el periodo comprendido en el informe.

4.3.1.4. Gréficos que se requieran parala correcta interpretacion de los informes.

4.3.1.5. Fotografiasy video, que mostraran el estado de avance de la Obra.

4.3.1.6. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.

4.3.1.7. Opinién sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya decisién excediendo a sus facultades
debe resolverse a un nivel superior.

4.3.1.8. Estado contable del Contrato de Supervision de la obra discriminado por partidas.

4.3.1.9. Programa de sus actividades parael mes siguiente.

4.3.1.10. Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

4.32. Areadel Contratista

4.32.1. Avancesfisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que muestren el programa real en comparacion
con el programado.

4.3.2.2. Documentacién que certifique que los materiales y equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

4.32.3. Listade personaly equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando variaciones con lo
programado, si las hubiere.

4.32.4. Actividades de Conservacion ambiental realizadas durante el mes.

4.3.2.5. Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

4.32.6. Proyectarlos avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

4.32.7. Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar, sugiriendo la intervencién de la ENTIDAD, si
lo considera indispensable.

4.3.2.8. Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

4.4. Informes Especiales

Seran presentados dentro del plazo de tres dias habiles.

44.1. Informes solicitados por el LAENTIDAD. En este caso podra solicitarse una ampliacion del plazo de presentacion,
si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

442. Informe de oficio sin quelo pida LA ENTIDAD cuando se trata de asuntos que requieran decision o resolucion de la
Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya
tomado y que seran cursadas en el mas breve plazo. Se hara un recuento de estosen los Informes Mensuales.

443. Informe previoala Recepcién dela Obra, tal como se indica y exige en el numeral 1.1.1.34.

4.5. Informe Final
Sera presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la Recepcion de Obra y debe contener como minimo lo
siguiente:

451. Revisidny conformidad de los Metrados y Planos "Post Construccion” presentados por el Contratista.
452. Recomendaciones parala conservacion de la Obra.
453. Informe sobrela revision y conformidad de la liquidacion del contrato de obra.

5. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD EJECUTORA
LA ENTIDAD, proporcionara al Supervisor toda la informacién necesaria disponible con relacion a la ejecucion de la obra.

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR DE LA OBRA.

6.1. Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, asi como toda la
reglamentacion vigente.

6.2. No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases, Téminos de Referenciay
Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién
expresa de LAENTIDAD.
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6.3. Poderes de excepcion

No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la
vida de personas, la propiedad publica o privada 0 que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular
por la obra en ejecucion, el Supervisor, por excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a LA ENTIDAD, en el mas breve plazo.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1. La provisién de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia y transporte, que requiera el
Supervisor parala Obra, seraresponsabilidad de éste.

7.2. El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacion Nacional aplicable,
debiendo mantenerla vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de
Supervision y las posibles ampliaciones del plazo.

7.3. El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD para la verificacion del Avance de
la Obra bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

7.4. El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe LA ENTIDAD quienes verificaran la
permanencia en la Obra del personal del Supervisor de la obra, asignado; asi como de la totalidad de los equipos
incluidos en su Propuesta.

7.5. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de caracter reservada y no podra ser
entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito del LA ENTIDAD.

7.6. El Supervisor de la obra, al término de la Obra, debera entregar al LA ENTIDAD todo el acervo documental Técnico y
Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacion Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor
que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas.

8. PENALIDADES

8.1. Pormora en la ejecucion de la prestacion se aplicarala penalidad sefialada segun RLCE.

8.2. Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacion del servicio, se produjera un pago
indebido o se generara algunaobligacion como gastos generales, intereses u otros a favor del Confratista y en perjuicio
del Estado, el Supervisor asumird el 100 % de dichos costos.

8.3. Si LA ENTIDAD observa cualquier partida de una valorizacion, esta sera absuelta y regularizada en la Valorizacion
siguiente, caso contrario se aplicara la sancion correspondiente.

8.4. Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del Contrato de Supervision.
Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podraresolverel Contrato, ademés se comunicara al Tribunal
de Contrataciones del Estadoy a la Contraloria General de la Republica, a fin de que imponga la sancién administrativa
de inhabilitacion temporal o definitiva, segun sea el caso.

8.5. Las sanciones previstasen el numeral 8. las aplicara administrativamente LA ENTIDAD, procediéndose al descuento
en la Valorizacién correspondiente.

8.6. Se indica cuadro de multas y penalidades a ser considerado por incumplimiento; Seran de acuerdo a la Ley y su
reglamentacion de Contrataciones del Estado.

SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
N° PENALIDAD CALCULO
Incumplir con la presentacién del Informe 1.5U.1.T por cada dia Segun informe del personal
1 Técnico de Revision Del Expediente Técnico, de incumplimientode técnico de la Sub Gerencia De
Art. 177 de la RLCE. Dentro del plazo su funcién Obras Publicas de la entidad.
sefialado.
Autorizar la ejecucion de prestaciones 1 U.L.T por cada Segun informe del personal
adicionales y/o valorizarlas sin contar con la autorizacion sin la técnico de la Sub Gerencia De
2 aprobacion de la Entidad respecto de tales aprobacion adecuada. | Obras Publicas de la entidad.
prestaciones adicionales sin la Resolucion
respectiva. Salvo Mayores Metrados.
Remitir en forma defectuosa, con informacion 1.5U.1.T por cada Segun informe del personal
falsa y/o incompleta la valorizacibnmensual de |  valorizacién remitida técnico de la Sub Gerencia De
3 avances (Principales y/o adicionales). y/o de forma defectuosa Obras Publicas de la entidad
realizar la valorizacion mensual sin cifiersi a oincompleta.
las bases de pagos sefialados.
Demorar en la presentacion del cronograma 1 U.L.T por cada dia Segun informe del personal
4 valorizado al inicio de la obra, con firma del de demora. técnico de la Sub Gerencia De
residente y supervisor, dentro de los 03 dias
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héabiles de iniciado la obra Obras Publicas de la entidad.
No absolver o subsanary/o regular y/o ampliar | 1.5 U.L.T por cada dia Segun informe del personal
5 con respecto a las valorizaciones presentadas, de observacion no técnico de la Sub Gerencia De
sobre cualquier partida o sub partida absuelta, después del Obras Publicas de la entidad.
observada porla Entidad. plazo otorgado
Valorizar metas y/o metrados no ejecutados y 1.5U.LT por cada Segun informe del personal
pagos en exceso de valorizaciones partida sobre técnico de la Sub Gerencia De
6 adelantadas u otros actos que deriven de valorizacién de la Obras Publicas de la entidad.
pagos indebidos, impropias que deriven obra y/o metrados no
delitos, se indica que no procedera dicha ejecutados.
valorizacién proyectada.
Por permitir al contratista realizar una sub 1 U.L.T cada unidad de Segun informe del personal
partida con el material utilizado, forma de los metrados. técnico de la Sub Gerencia De
7 ejecucion sea lo indicado segun las Obras Publicas de la entidad.
espeficaciones técnicas, metrados y
presupuesto.
No adoptar las acciones necesarias basicas 1 U.LT por cada Segun informe del personal
para que el ejecutor de la obrao el contratista accion necesaria técnico de la Sub Gerencia De
8 ejecuten la sefializacion de seguridad quela diaria no adoptada. Obras Publicas de la entidad.
obra requiera para evitar accidentes y brindar
seguridad suficiente al obrero, técnicoy
usuario visitante.
No tramitar oportunamente los presupuestos 1 U.L.T cada tramite Segun informe del personal
9 adicionales a la Entidad solicitados por el no realizado técnico de la Sub Gerencia De
ejecutor de la obra o Contratista. oportunamente. Obras Publicas de la entidad.
No comunicar a la Entidad dentro de los cinco 1U.LT por diade Segun informe del personal
10 (5) dias de haber recibido de parte del Ejecutor |  incomunicaciénconla |  técnico de la Sub Gerencia De
o Contratista, la solicitud de recepciéon del Entidad. Obras Publicas de la entidad.
servicio.
El supervisor cuantificara las posibles otras 1 U.LT por cada Segun informe del personal
penalidades y limites sobre la posibilidad de la incumplimiento de técnico de la Sub Gerencia De
11 resolucion de contrato (multas) porel obligaciones. Obras Publicas de la entidad.
incumplimiento de obligaciones, independiente
de la penalidad por moraen la ejecucion de la
prestacion.
No informar sobre practicas resfrictivas o de 1 U.L.T por cada Segun informe del personal
12 corrupcion que puedainsinuar el contratista o practica restrictiva técnico de la Sub Gerencia De
el residente de la obra al supervisor. que no se informe. Obras Publicas de la entidad.
Por elincumplimiento de las absoluciones 1.5U.L.T por cada Segun informe del personal
13 oportunas de ocurrencias de obra, dentro del incumplimiento de las técnico de la Sub Gerencia De
plazo indicado segun RLCE. prestacionesde la Obras Publicas de la entidad.
obra.
Por el incumplimiento de no tener en obra, el 1.5 U.LT por cada Segun informe del personal
14 cuaderno de obrafisico o virtual actualizado a incumplimiento técnico de la Sub Gerencia De
la fecha de la visita o solicitada. sefialado. Obras Publicas de la entidad
De no cumplir con el Monitoreo y Control del 1.5U.1.T por cada dia Segun informe del personal
15 plan de Mitigacion Ambiental de acuerdo a lo de incumplimiento técnico de la Sub Gerencia De
estipulado en Expediente Técnico y otros sefialado. Obras Publicas de la entidad
parametros comoel Fitsa, etc.
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En caso de no contar en obra con el personal 1.5 U.L.T por la falta Segun informe del personal
clave ofertado. Se redactara in situ un acta con de cada dia del de técnico de la Sub Gerencia De
16 los presentes cualquiera (asistente, técnico, cada uno del personal Obras Publicas de la entidad.
obrero y/o dirigente). técnico clave
ofertado.
En caso de no entregar las Valorizaciones 1 U.LT por cada dia Segun informe del personal
17 dentro del plazo otorgado y/o no realizar el de incumplimiento técnico de la Sub Gerencia De
levantamiento de las Observaciones a los sefialado. Obras Publicas de la entidad.
informes de valorizaciones y de mas.
En caso de no cumplir con la realizacion del 1.5 U.L.T por cada de Segun informe del personal
18 informe de comparacién, conclusiones de los cada item diferente técnico de la Sub Gerencia De
controles de calidad aplicados a la obra. de control de calidad Obras Publicas de la entidad.
aplicado en obra.
Es de entera responsabilidad del supervisor 1 U.L.T por cada Segun informe del personal
hacer cumplir con las metas, plazos de ejecucion incumplimiento de las técnico de la Sub Gerencia De
19 y el contrato de ejecucion, en caso de prestacionesa cargo Obras Publicas de la entidad.
incumplimientoy la inaccién al respecto la del supervisor.
entidad esta obligado a denunciar penalmente
por el delito de colusién.
La no presentacion del Supervisor de obra, a la 1.5 U.LT por cada Segun informe del personal
20 recepcion de obra, a reuniones de trabajo incumplimiento de las técnico de la Sub Gerencia De
comunicados documentariamente por la entidad prestacionesa cargo Obras Publicas de la entidad.
previamente del supervisor.

9. ACLARACIONES
El Supervisor de la obra tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su Propuesta estan incluidos los beneficios
sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del contrato.

10. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO
10.1.1.1. El vinculo entre LAENTIDAD y el SUPERVISOR DE LA OBRA, se regira por lo dispuesto en el Reglamento de la
Ley de Contratacionesy del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N°

30225, Ley De Contrataciones Del Estado y normas complementarias y/o modificatorias.

11. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe de contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
en obras viales, puertos y afines en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN,

Acreditacion:

la habilitacién de un postor, esta relacionada con cierta
atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este
es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores — RNP Consultoria en la
especialidad de Consultoria en obras viales, puertos y afines en la categoria B o superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Jefe de Supervision
Ingeniero civil titulado y colegiado.
Especialista en Metrados y Costos
Ingeniero civil titulado y colegiado.
Especialista ambiental y seguridad en el trabajo y salud ocupacional
Ingeniero Ambiental titulado y colegiado.
o Especialista en metrados y costos, Ing. Civil con experiencia minima de veinticuatro (24), en servicios
y/u obras y/o consultorias en obras en general.
o Especialista ambiental y seguridad en el trabajo y salud ocupacional, Ing. Ambiental con experiencia
minima de veinticuatro (24) meses, en servicios y/u obras y/o consultorias de obras en general
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Supervisién

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe
de supervision de obra en Renovacion y/o Construccion y/o Creacion y/o Rehabilitacion y/o
Mejoramiento y/o construccion de puentes en obras viales.

Especialista en Metrados y Costos
Experiencia minima de veinticuatro (24), en servicios y/u obras y/o consultorias en obras en general
Especialista ambiental y seguridad en el trabajo y salud ocupacional

Experiencia minima de veinticuatro (24), en servicios y/u obras y/o consultorias en obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia

establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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c

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervisién de: Construccion
y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de Puente.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden adicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
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Cabe

precisar que, de acuerdo conla Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’”] supuesto en el cual sise contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

©/
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del Postor en la Especialidad.
Importante

. El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia silas actividades que ejecuto el
postor corresponden a la experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

. Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado M = M?néo factur?do
equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE ac“:““ a °t por & dposmr
LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de gg:v?c%s?j:gg)nnsuﬁoriaen
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la la especialidad
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
I(;alorggsn;c;rnrggiad 0 emisién del comprobante de pago, segun M >= 3.0-19 veces el valor
' referencial:

o 50
Acreditacion: puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple M >= 2.0 veces el valor
de (i) contratos u Ordenes de servicios y su respectiva f o V<30 |
conformidad, constanciade prestacion o liquidacién del contrato; re Ieren?a y= I" vecese
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite valorreterencial: 40
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de untos
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento P
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono M > 1.0% veces el valor
0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?s. .

referencialy < 2.0 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia valor referencial: 30
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral untos
3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan P
aplicables para el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos
Evaluacion: Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la 50 puntos
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente: No desarrolla la
1. Plan de supervision. metodologia que sustente
2. Mejoras en el desempefio funcional personal clave. la oferta
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’”] supuesto en el cual sise contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 3.0 veces el valor referencial 50 puntos
M >= 2.0 veces el valor referencial y < 3.0 veces el valor referencial 40 puntos
M > 1.0 vez el valor referencial y < 2.0 veces el valor referencial 30 puntos
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) PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
3. Mejoras a los trabajos. 0 puntos
4. Organizacién del personal clave.
5. Monitoreo de ejecucién del servicio.
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de
los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. (100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las
Acreditacién: demas ofertas puntajes

inversamente proporcionales a
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | sus respectivos precios, segun
econémica (Anexo N° 6). la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precioi

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje méximo del
precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

21

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ],
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ly
de otra parte [......cccoviiiiiiiiiiiiiie, ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
Lo ],inscritaen la Ficha N° [.............cooiin, JAsiento N° [................ ]
del Registrode Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........coooiiiiiiiiiiiiniien, J,con DNI N° [ooooiniiniiiiinis ], segun poder
inscritoen la FichaN° [.............. ],AsientoN° [............ ] del Registrode Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], aquien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.ooentn. ], el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO??

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciona EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTAtendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENT Q] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

La ofertaganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA Incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente ala penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
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su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminaday las instalaciones
y equiposen caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo

Una (1) UIT por no
atender las consultas

Segun informe del
[CONSIGNAR EL

AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.?*

formuladas por el
residente de obra,
segln lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando sellegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando seresuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

2* En caso que el objeto de la contratacién sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas que serefiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivoilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previstoen la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivoy obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccoiiiiiiiiceieecnnn, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]al [CONSIGNAR
FECHA].
“‘LAENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Para mayor informaciobn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificad os-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOSDEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO u
Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucioén contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOSDEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOSDE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

El quesesuscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

DomicilioLegal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Ssi | No |
Correo electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénicoindicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previstoen el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocié ndel Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) d el monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dichainformacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

El quesesuscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

DomicilioLegal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si ] No |
Correo electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénicoindicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

wn e

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 Ibidem.

30 Ihidem.




.- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
@ AS N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1

de conformidad con lo previstoen el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciény a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especificade las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccionde las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccionen el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legalcomin en [.........c.ccoovevvvvennne ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,2,
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

81 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes delas obligaciones de cadauno delos integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEMN° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
serviciode consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encasoque el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previstoen la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domiciliofiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administraciony lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscritaen las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
casodebe ser suscritapor el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorciocon
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% Enel articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

Q/
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/ - MONTO
\© CLIENTE OBJETODEL | ¢ y1iopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDADIPROVENIENTE| 1o\ o | vporTess | TIPODE CAMBIO |y crip i,
CONTRATO CP3s DE SER EL DE: VENTA39
PAGO ACUMULADO#
CASQ3
1
2
3
4

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, *“.. en una operacion de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado porla SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/ . MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | ' ioropaNTE DE | CONTRATO O [CONFORMIDADIPROVENIENTE| e | vpopTess | TIPODE CAMBIO | L)oo i
CONTRATO CP3s DE SER EL DE: VENTA3®
PAGO ACUMULADO#
CASO3
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/ =21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
.24 AS N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUDEN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provinciao
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUDEN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asighacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de microy pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condiciéon de microy pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPDAC-YHCA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




