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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [oeeennd]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... . ..
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

e Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafo de Letra

16 : Para
11 :Para
10 : Para
9 : Para

las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
el nombre de los Capitulos.

el cuerpo del documento en general

el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad

8 : Para

las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

9 Subrayado

concepto

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado .
P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en agosto de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA! EN EL MARCO DEL DECRETO
DE URGENCIA N°032-2023, DECRETO DE URGENCIA QUE
ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA EJECUCION
DE ACCIONES DE PREVENCION DEBIDO AL PELIGRO
INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES (PERIODO 2023 — 2024) Y OTROS EVENTOS
ASOCIADOS A LA POSIBLE OCURRENCIA DEL
FENOMENO EL NINO?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDSRAY/CS

PRIMERA CONOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA DE LA IOARR DEL PROYECTO: REPARACION DE
PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE PEATONAL
NUEVO JAEN DEL RIO YANAJANCA, EN EL CASERIO DE
NUEVO JAEN, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO
YANAJANCA, PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO
HUANUCO

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del
expediente técnico de obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la
supervision de obras.

2 De conformidad con el articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023, estas bases las utilizan las Entidades
de los tres niveles de gobierno para realizar contrataciones para la ejecucién de acciones de prevencion en las
zonas declaradas en Estado de Emergencia como consecuencia del peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno
El Nifio. Dichas contrataciones se encuentran previamente comprendidas en un listado aprobado mediante
Resolucién del Titular de la Entidad. Cabe sefialar que el procedimiento de Adjudicacion Simplificada en el
marco del Decreto de Urgencia N°032-2023 se convoca hasta el 30 de abril del 2024 conforme lo prevé el
numeral 2.5 del articulo 2 de dicho Decreto.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacidon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccioén,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

3

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP%. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

4 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los tres (3) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacidon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los tres (3) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato segin lo previsto en el literal f)
del numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023.

Los demas plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisiéon directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca

RUC Ne° 20601123011

Domicilio legal Plaza de Armas de Santa Rosa de Alto Yanajanca

OBJETO DE LA CONVOCATORIA )
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA I0OARR DEL PROYECTO:
REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE PEATONAL NUEVO JAEN DEL
RIO YANAJANCA, EN EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE
ALTO YANAJANCA, PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO HUANUCO

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende S/ 47,560.69 (Cuarenta y Siete Mil Quinientos Sesenta con
69/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del

2023.

Valor Referencial Limites®

(VR)

Inferior

Superior

S/ 47,560.69

S/ 42,804.63

S/52,316.75

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 47,560.69 S/ 42,804.63 S/ 36,275.11 S/52,316.75 S/ 44,336.23
N° DE PERIODO
- TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | O UNIDAD REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO? TIEMPQS8
Dias
SUPERVISOR DE OBRAS 120 calendarios S/ 396.33908 S/ 47,560.69

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

N° de Resolucion del Titular de la Entidad y fecha de

aprobacion del listado de contrataciones a realizar en el Resolucion de Alcaldia N

marco del Decreto de Urgencia N°032-2023 " 200-2023-MDSRAY/A

N° y denominacion del documento y fecha de resolucion de Alcaldia N° 202-

aprobacion del expediente de contratacion . 2023-MDSRAY/A,; del
20/10/23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifa, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias Calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el Monto de S/ 15.00 Quince con 00/100 Soles, en caja de la Municipalidad;
plaza de Armas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 36138, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 36139, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia
de contrataciones del estado para la ejecucion de acciones de prevencion debido al peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos
asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno El Nifio.

- Decreto Supremo N° 110-2023-PCM - Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes por peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenémeno
El Nifio.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Q/
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- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Manual de disefio de puentes RD N° RD N° 19-2018-MTC/14 (27.12.2018).

- Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF y por el Decreto
Supremo N° 231-2022-EF.

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63
01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, modificada por la Resolucion Directoral N° 006- 2020-EF/63.01, Resolucion
Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y Resolucion Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacidon obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta

a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccidén. (Anexo N°3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N°4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio

9 Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

10 para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N°11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N°27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el siguiente
literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N°27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién
del IGV (Anexo N°7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N°10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

11 Dicho documento se tendréd en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

2.4,

2.5.

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + 2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2 =1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00489 003554
Banco :  BANCO DE LA NACION
N° CCJ12 : 018 489 00048900355458

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

12 En caso de transferencia interbancaria.
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namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®®.
j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?’.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®®,

Importante
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.qgob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el numeral 139.3 del articulo 139 y el numeral 141. 1 del articulo 141
del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

2.8.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme segun lo previsto en el literal f) del numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto de Urgencia N°032-2023, debe presentar la documentacion requerida en Plaza de
Armas S/N — Santa Rosa de Alto Yanajanca.

ADELANTOS
No se otorgara adelanto

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en pagos
periédicos (mensual), a través de Tarifa el servicio de Supervision por dia efectivamente
trabajados de acuerdo al avance fisico de la obra

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Valorizaciones mensuales

- Copia de Contrato

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Parte de La Entidad, sito en la Palza de
Armas S/N — Santa Rosa de Alto Yanajanca; en el horario de 8:30 a 17:00 Horas.
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Segun lo previsto en la Opinién N°009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA "o
MARANON - HUANUCO %

RUC N° 20601123011
A AR Ley N° 30378, Ley de Creacidn del Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA IOARR DEL
PROYECTO: REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE PEATONAL
NUEVO JAEN DEL RIO YANAJANCA, EN EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, PROVINCIA MARANON,
DEPARTAMENTO HUANUCO”

1. CONSIDERACIONES GENERALES
Entidad : Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca.
Solicitante : Gerencia de Infraestructura y Obras

1.1, Expediente Técnico E Informaciéon Complementaria Del Expediente
Técnico.
Nombre de la obra "REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA)
IOARR PUENTE PEATONAL NUEVO JAEN DEL RIO

YANAJANCA, EN EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA,
PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO HUANUCO”
Ubicaciéon El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Lugar CASERIO DE NUEVO JAEN

Distrito SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

Provincia MARANON

Nombre del PIP o "REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA)

inversion PUENTE PEATONAL NUEVO JAEN DEL RIO
YANAJANCA, EN EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA,
PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO HUANUCO”

1.2. Denominacién de la Contratacion.

Servicio de Consultoria de Obra Para la Supervision de la IOARR del Proyecto:
"REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE PEATONAL NUEVO
JAEN DEL RIO YANAJANCA, EN EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL DISTRITO
DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO
HUANUCO”

1.3. Antecedentes.

Mediante Decreto Supremo N°44-2023-PCM de fecha 21 de marzo del 2023 la
Presidencia del Consejo de ministros declaré en estado de emergencia al Distrito de
Santa Rosa de Alto Yanajanca, de la provincia de Marafién, del departamento de
Huanuco, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, por impacto de danos a
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, para la ejecucion de medidas y
acciones de excepcion, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitacion que
correspondan.

El Gobierno Regional de Huanuco y los gobiernos locales comprendidos, con la
coordinacion técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
y la participacion del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educacion, del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcciéon y
Saneamiento, Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de
Energia y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio
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de Desarrollo e Inclusion Social, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa,
y ademaés instituciones publicas y privadas involucradas, ejecutaran las medidas y
acciones de excepcion, inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitacién de las
zonas afectadas. Dichas acciones deberan tener nexo directo de causalidad entre las
intervenciones y el evento, y podran ser modificadas de acuerdo a las necesidades y
elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecucion, sustentadas
en los estudios técnicos de las entidades competentes.

En concordancia con lo sefialado se ha elaborado el presente Proyecto de Inversion
de Emergencia, identificando como un punto de riesgo frecuente y de gran peligro el
rio Yanajanca, que tras las luvias ocurridas en febrero del presente afio ha
deteriorado la superestructura del puente peatonal Nuevo Jaén, teniendo el riesgo
que la poblacién de los caserios de San Miguel de Alto Yanajanca, La Florida, Nuevo
Cajan, que son usuarios frecuentes al puente queden aislados, ya que el puente
pertenece parte de la Gnica via de comunicacion que posee la comunidad.

SITUACION ACTUAL:

El proyecto de inversion de emergencia se realizara en el departamento de Huanuco,
provincia de Maranon, distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, sus coordenadas
son: 351,134.6360 ESTE, 9°0431,92.6780 NORTE a una altitud de 611.40 m.s.n.m.
y el area de estudios sera ubicado en la localidad de Nuevo Jaén.

En el lado Oeste de la localidad de Nuevo Jaén, aproximadamente a 0.74 km se tiene
previsto realizar la reparacion del puente peatonal Nuevo Jaén, ante las limitaciones
con las que cuentan la comunidad y poblacién frente al riesgo de colapso del puente,
han visto necesario acudir a las autoridades correspondientes solicitando las
posibles soluciones al problema, para dar las condiciones adecuadas a los usuarios,
garantizando la transitabilidad sobre una estructura adecuada, evitando posibles
accidentes. De esta manera se estara brindando una estructura segura y funcional,
mediante el proyecto de inversion de emergencia “REPARACION DE PUENTE
PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE PEATONAL NUEVO JAEN DEL RIO YANAJANCA, EN
EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO
YANAJANCA, PROVINCIA MARANON, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

La reparacion del puente peatonal permitira garantizar la seguridad de los usuarios,
evitando posibles accidentes, ademas del colapso del mismo. Esto permitira asegurar
la conexion entre las localidades circundantes de la zona, generando el comercio y
distribuciéon de sus productos en la zona y el distrito de Santa Rosa de Alto
Yanajanca.

Ante la precariedad de la infraestructura actual, se genera el riesgo y miedo de los
usuarios del puente, y por ende la reduccion de los sembrios, afectando a la economia
de la poblacién, evitando el desarrollo de la poblacion.

1.4. Finalidad Publica del Proyecto.

e Proveer las adecuadas condiciones de accesibilidad y transpirabilidad
vehicular y peatonal en el Caserio de nuevo Jaén de Santa Rosa de Alto
Yanajanca con la finalidad de reducir las incomodidades en el transito en
dicha via y alrededores; por lo que se requiere la inmediata atencién, con el
fin de romper la brecha de infraestructura vial en la provincia de Marafon.

e Contribuir con el desarrollo de la transitabilidad peatonal y vehicular, donde
podra lograrse un incremento de una mejor calidad de vida.
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e Mejorar la accesibilidad peatonal y vehicular articulando accesos e
integracion de vias en la zona de influencia del proyecto, mejorando el nivel
de vida de los habitantes, facilmente accesible para el desarrollo vial urbano.

1.8. Objetivos de la Contratacién.

¢ Contar con los servicios de una persona natural o juridica para que brinde el
Servicio de Consultoria de Obra para la supervision integral de la obra
correspondiente a la IOARR: "IOARR del Proyecto: "Reparacion de Puente; en
el(la) Puente Carrozable Nuevo Circuito en el rio Sayasta, en el Caserio de
Nuevo Circuito, en el Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, Provincia
Marafnon, Departamento Huanuco”, con la finalidad de garantizar la correcta
ejecucion de la misma, y cumplir las exigencias y requisitos en la ejecuciéon
de obras de infraestructura vial en el Distrito de Santa Rosa de Alto
Yanajanca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Cautelar la correcta ejecucion de la obra, enmarcada en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Contrato, Bases, Términos de
Referencia, Expediente Técnico de Obra, Reglamento Nacional de
Edificaciones y demas, contribuyendo a que se concluyan satisfactoriamente
y en el plazo determinado

e Supervisién y control técnico de la ejecucion integral de la obra de
conformidad con el Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD

e Recepcion y conformidad de las obras materia de la supervision Revision
conformidad y/o elaboracion de la liquidacion del contrato de ejecucion de la
obra supervisada.

1.6. Base Legal.

e Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Puablico.

¢ Ley N° 36138, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

e Ley N° 36139, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Ao Fiscal 2023.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Ginico Ordenado de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N°
377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021-EF Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-F
(En adelante el Reglamento).

e Decreto Legislativo N° 1553.

e Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y Solicitud de Expresion de Interés
Estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley
N° 30225.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
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e Manual de disefio de puentes RD N° RD N° 19-2018-MTC/ 14 (27.12.2018).

e Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones
y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiéon Publica.

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, modificado por el Decreto
Supremo N° 179-2020-EF y por el Decreto Supremo N° 231-2022-EF.

e Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-
2019-EF/63 01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, modificada por la Resolucion Directoral N°
006- 2020-EF/63.01, Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y
Resolucién Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

e Decreto de Urgencia N° 032-2023: Decreto de Urgencia que Establece Medidas
en Materia de contrataciones del Estado para la Ejecucion de Acciones de
prevencion Debido al Peligro Inminente ante Intensas Precipitaciones Pluviales
(periodo 2023 - 2024) y otros Eventos Asociados a la Posible Ocurrencia del
Fenomeno el Nifio.

e Decreto Supremo N° 110-2023-PCM - Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos
de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huéanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura,
San Martin, Tacna y Tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones
pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenémeno El Nifio.

e Directiva N°003-2023-OSCE/CD - Bases estandar de adjudicacion simplificada
a convocar en el marco del Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de
Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la
ejecucion de acciones de prevencion debido al peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023 ~ 2024) y otros eventos asociados a la
posible ocurrencia del Fenémeno El Nifo.

e Decreto Supremo N° 089-2023-PCM: Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos
de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura,
San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenomeno El Nifo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

2.1.

Alcances y descripcion del proyecto.
Ubicacién de la obra.

DEPARTAMENTO : HUANUCO

PROVINCIA : MARANON

DISTRITO y SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA
LOCALIDAD ! NUEVO JAEN

Ubicacion Geografica:

Coordenadas UTM Este 3 351,134.6360 ESTE
Coordenadas UTM Norte 1 9’0431,92.6780 NORTE
Altitud 3 611.40 m.s.n.m.
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b. Vias de Acceso.

El departamento de Huanuco se encuentra ubicado en la parte Centro Oriental del
Pert se puede llegar por via aérea y terrestre.

La via de acceso a la zona de intervenciéon se comienza desde la ciudad de Lima
hasta la ciudad de Huanuco con una carretera asfaltada en 359 km ocupando un
tiempo de 8 horas. Desde la ciudad de Huanuco, existen colectivos que emplean
un tiempo de viaje de 2 horas y 40 minutos por una carretera asfaltada en 121 km
hasta la ciudad de Tingo Maria, para luego recorrer 108 km en un tiempo de 2
horas por una carretera asfaltada, tomando un desvié de 2 km en un tiempo de 10
minutos por una carretera afirmada hasta llegar a un puerto para cruzar en balsa
el rio Huallaga en un tiempo de 30 minutos, luego se continua por una carretera
afirmada en una distancia de 8 km en un tiempo de 27 minutos hasta llegar a la
localidad de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

Para dirigirse hasta el lugar de la intervencion se recorre desde la capital del
distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca hasta la localidad de Nuevo Jaén por una
carretera afirmada en regular estado en una longitud de 4.6 km por un tiempo de
10 minutos.

c. Cuadro: Recorrido al lugar de intervencién.

LUGARDE | LUGARDE | LONGITUD | TIEMPO | TIPO DE |
ORIGEN DESTINO ! (KM) (HR) via i
Lima Huanuco 359.00 | 8horas | Asfaltada
= T
Huanuco ' Tingo Maria 121.00 | 40 Asfaltada
| minutos |
| Desvié ingfeso ‘
Tingo Maria g;sst:to ;: Sa;;i 108.00 2 horas | Asfaltada
Yanajanca
Desvio ingreso
Distrito de Santa | Puerto Yanajanca | 2.00 ! ‘10 Afiimiade |
Rosa de Alto | Margen Derecho minutos
Yanajanca o
Puerto Yanajanca | Puerto Yanajanca 0.20 30 Rio
Margen Derecho Margen Izquierdo minutos Huallaga
Puerto Yan.ajai}i'c; Santé Rosa de Alto 8.00 3 "”'27 Afirmado
Margen lzquierdo | Yenajanca | _minutos
Santa.l Rosa de Alto . Puente ) Peatonal . 4.60 ‘10 Afirmado |
| Yanajanca . Nuevo Jaén minutos |

Fuente: Elaboracién propia.

d. Metas de proyecto.

El proyecto “REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) PUENTE PEATONAL
NUEVO JAEN DEL RIO YANAJANCA, EN EL CASERIO DE NUEVO JAEN, EN EL
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DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, PROVINCIA MARANON,
DEPARTAMENTO HUANUCO?”, consiste en construir lo siguiente:

La solucion técnica plantea en primer lugar rehabilitar la superestructura del
puente peatonal (la estructura metalica que consiste en los cables principales,
péndolas, abrazaderas, grapas, carros de desplazamiento y anclajes, y en cuanto a
la estructura de madera son las viguetas, largueros y tablero), posteriormente se
dara un tratamiento a las camaras de anclaje a fin de evitar que los cables
principales estén en contacto con el agua ocasionando el deterioro de las mismas,
evitando que las camaras de anclaje se llenen de agua por efecto de las intensas
precipitaciones pluviales.

Lista de Metas:

Cuadro: Metas del proyecto

Fuente: Elaboracién propia.
Descripcion de Las Metas:
I. Obras Y Trabajos Provisionales (Glb).

Para poder cumplir con la presente meta se realizaran las siguientes
actividades:

Se realizaran construcciones provisionales para las coordinaciones del
personal técnico, el almacén de los materiales, equipos, herramientas y
maquinarias, para la vigilancia de los ambientes y su proteccién.

Se realizaran instalaciones provisionales en las construcciones provisionales
para el personal técnico y trabajadores, como son la provisiéon de agua para
el aseo del personal y ambientes, de servicios higiénicos para todo el personal,
energia eléctrica para la operacion de algunos equipos para la obra y servicio
de telefonia e internet para la elaboracion y reporte de los avances a la
entidad.

Se realizaran el transporte de maquinarias mediante un camioén Semi-Trayler
6x4 330 HP de 35 TON de capacidad de carga, se trasladara desde la ciudad
de Huanuco a la zona de intervencion de emergencia, 01 Excavadoras Sobre
Orugas de 115-165 HP, y también todos los insumos necesarios para la
ejecucion del proyecto como son materiales, equipos y herramientas.

ITEM | ESTRUCTURAS/COMPONENTE | UNIDAD | CANTIDAD
I | OBRAS Y TRABAJOS PROVISIONALES | GLB 1.00
I | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA TTGLB ©1.00

"N | PROTECCION HIDRAULICA ML 20.00
IV | REPARACION DE SUPERESTRUCTURA ML '57.38

METALICA
V| REPARACION DE SUPERESTRUCTURA DE LML 57.38
MADERA |
VI | REPARACION DE CAMARA DE ANCLAJE | UND 02.00
VI | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB 01.00 |
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Figura: Movilizacién de maquinarias

Fuente: Elaboracién propia.

Se realizaran trabajos previos necesarios para el inicio de la ejecucion fisica
del proyecto, que comprenden la limpieza y deforestacion de la zona a
trabajar, el desmontaje del tablero del puente a reparar, el desmontaje de las
péndolas del puente, el desmontaje del cable de acero principal y la
instalacion de un tablero para un acceso provisional mientras se ejecuten los
trabajos

II. Seguridad Y Salud En Obra (Glb)

Para poder cumplir con la presente meta se realizaran las siguientes
actividades:

Se realizara un plan de seguridad y salud en obra por un especialista en
seguridad el cual permitira identificar peligros, prevenir riesgos y poner las
medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para evitar accidentes.
Es un claro compromiso con la seguridad del personal y contribuye a que
estén mas motivados y sean mas eficientes y productivos,

Se proveera al personal de obra los equipos, piezas o dispositivos que evitaran
que tengan contacto directo con los peligros en ambientes riesgosos, los
cuales pueden generar lesiones y enfermedades.

Se colocara toda la carteleria que tiene como fin informar cuales son los
elementos de seguridad requeridos en obra y los procedimientos de
emergencia, advertir sobre posibles peligros y prohibir comportamientos que
pongan en riesgo la vida de quienes estan trabajando.

Se abastecera de agua de mesa a los diferentes frentes de trabajo, necesario
para el cumplimiento de sus funciones.

Se brindara capacitacion a todos los trabajadores, de cualquier area o técnica,
las herramientas necesarias para gestionar los peligros y riesgos en su
organizacion de manera efectiva y eficaz; lo cual, les permitira lograr éxitos
en el control y/o minimizacién de los accidentes y enfermedades laborales.

III. Protecciéon Hidraulica (20ml)

Para poder cumplir con la presente meta se realizaran las siguientes
actividades:

Se realizara la descolmatacién del rio Yanajanca, trabajos que permitiran
recuperar el area hidraulica del rio, quitando del cauce el material colmatado.
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Luego de haber retirado el material colmatado del rio se procedera a colocar
dicho volumen en los taludes de esta misma, tanto en el margen derecho como
izquierdo, aguas arriba y aguas debajo de la ubicacion del puente.

En el cauce del rio se extraeran, seleccionaran y acopiaran rocas para la
colocacion de rocas como proteccion en el pie de talud.

Para poder brindar una proteccion a las torres del puente peatonal frente a
las intensas crecidas del rio Yanajanca se colocaran rocas en el pie del talud
tanto en el margen izquierdo como en el margen derecho, en una longitud de
10.00m.

Figura: Seccion tipica de colocacion de rocas.

COLOCACIQON DE ROCAS COLOCACION DE ROCAS
'}dﬂ omn.sow ﬂszmuIM‘)
ARG s TRAMO UNICO DERECH

(KM.0+045 - KM.0+055)

%
@ ird
1 (4 co
—_— e L

F=1.00M
,,v' \\ o
‘ SECCIGN. VARIASLE 4 \._DESCOLMATACION Y LIMPIEZA

SECCION TiPICA DE COLOCACION DE ROCAS AL
VOLTEO EN PIE DE TALUD DEL RiO YANAJANCA

ESC: 1/150
Fuente: Elaboracién propia.

IV. REPARACION DE SUPERESTRUCTURA METALICA (57.38ml)

En el componente estructural de metal, se instalaran los cables principales
nuevos de acero de 1 '%2”, se colocaran las péndolas de 5/8” de acero liso con
sus respectivas abrazaderas de conexién al cable principal y conexion a la
vigueta transversal del tablero de madera, ademas de abrazaderas
antideslizantes para las péndolas, se colocaran también los carros de
dilatacién en las torres del puente, las grapas tipo Crosby, los guardacabos y
los anclajes de acero para los cables.

ISOMETRIA D
PUENTE PEATONAL COLGANTE
"NUEVO JAEN"

T ok

Figura: Isometria del puente Nuevo Jaén

Fuente: Elaboracién propia.
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V. REPARACION DE SUPERESTRUCTURA DE MADERA (57.38ml)

En la estructura de madera previo a la colocacion, se trataran todos los
elementos de madera contra el apolillamiento para garantizar su vida 1util, se
iniciara por colocar las viguetas transversales de 4”’x6”, para después colocar
sobre ellas los largueros de una dimension de 3 2" x 4”7, y por ultimo se
instalaran el tablero que consta de madera de la zona de una dimensién de
27x107”,

Figura 1: Isometria de la estructura de madera

ISOMETRIA
v ESTRUCTURA DE MADERA
S ) INC. ACCESORIOS

S . E£8C: 125

Fuente: Elaboracion propia.
VI. REPARACION DE CAMARA DE ANCLAJE (02.00 und)

Para poder cumplir con la presente meta se realizaran las siguientes
actividades:

Se realizaran obras de concreto simple para la camara de anclaje con concreto
ciclopeo fc=210 kg/cm?2 + 30% P.G., un asentado de muro de piedra mezcla
1:4 + 75% P.G. para la graderia de descarga, para los sardineles una mezcla
de concreto fc=210 kg/cm2 y para el canal trapezoidal un asentado de piedra
con un concreto de una resistencia fc=140 kg/cm?2; y obras de concreto
armado con una resistencia fc=210 kg/cm?2 para las tapas de concreto, y
para el canal rectangular.
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Figura: Obras de concreto para las camaras de anclaje
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Ademas, en la camara de anclaje del margen izquierdo se colocara en el fondo
un sumidero, para poder captar el agua que pueda ingresar por los eventos
de lluvia, luego sera dirigido a través de una tuberia de 6” hacia la ribera del
rio, evitando asi la inundaciéon de la camara de anclaje y por ende evitando
también que el anclaje y el cable principal se encuentre en contacto directo
con el agua que antes se empozaba.

En la camara de anclaje del margen derecho se realizara la construcciéon de
una cobertura de techo fibroforte, con la finalidad de evitar que las aguas de
lluvia ingresen en la camara de anclaje.

VII. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (glb)

Consiste en la provision de contenedores y el manejo de residuos producidos
por la ejecucion de la obra, y actividades para devolver al estado inicial los
ambientes utilizados durante la ejecucion del proyecto.

e. Metas que Prestara el Supervisor.
La Supervision prestara ante la Entidad las siguientes metas

e La SUPERVISION, verificara que la Obra se Ejecute de conformidad a los
planos del proyecto, especificaciones técnicas y demas documentos del
Expediente Técnico.

e Verificar la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimientos y otros
medios de construccion necesaria o adecuada para la ejecucion y
terminacion de la obra.

E e ———————
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e Verificar que el CONTRATISTA sea responsable de reconstruir, reparar,
reponer y responder por todos los dafios o desperfectos que sufra cualquier
parte de la obra y correr por su cuenta el costo de los mismos, con
excepcion de los dafnos producidos por acciones imprevisibles como
terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismos y otros que estén
cubiertos por las respectivas polizas de seguros, segun lo establecido en el
Contrato.

e Constatar que, en caso de suspension de los trabajos por cualquier causa,
el CONTRATISTA sea responsable del mantenimiento de la obra, y debera
construir cualquier estructura provisional que fuese necesaria para
proteger las obras ejecutadas.

e Verificar que el CONTRATISTA se sujete a las disposiciones legales vigente
de seguridad laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la Obra,
y en la concordancia con dichas normas disenar, aplicar y
responsabilizarse de un programa de seguridad para sus trabajadores.
Ademas, debe contar con informes actualizados de mantenimiento de los
vehiculos y equipos que se utilizan para la ejecuciéon de la obra segun
normas vigentes.

e Verificar que el CONTRATISTA mantenga limpio el lugar de las obras
durante la construccion y después de ésta, hasta la recepcion de las
mismas, realizara todo el trabajo y pagara los gastos incidentales que dé
lugar. Reparara y reconstruira todas las estructuras y propiedades que, a
juicio del supervisor fueron danadas o afectadas durante la ejecucion de
las obras.

e Verificar que el CONTRATISTA cumpla con toda la reglamentacion sobre
salubridad ocupacional. Es responsabilidad de la SUPERVISION hacer
cumplir al CONTRATISTA en mantener en estado optimo los espacios
ambientales de trabajo, la eliminaciéon de factores contaminantes y el
control de los riesgos que afectan la salud del trabajador.}

e Verificar que los equipos a ser utilizados por el CONTRATISTA deberan
estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la poblacion y
al medio ambiente y contar, ademas, con sistemas de silenciadores
(especialmente el equipo de compactacion de material, etc.), sobre todo si
se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual
contara con autorizacién del supervisor.

e Verificar que el CONTRATISTA mantenga los equipos de construccién en
optimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones
debidas a dafios en los mismos. Las maquinas, equipos y herramientas
manuales deberan ser de buen disefio y construccion teniendo en cuenta
los principios de la seguridad, la salud y la ergonomia en los que atane a
su disefio. Debe tener como edad maxima la que corresponde a su vida util.
La mala calidad de los equipos o los dafos que ellos puedan sufrir, no sera
casual que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

e Verificar que el CONTRATISTA debe asegurarse de que todos los
trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus
labores y con la conservacion del medio ambiente de su zona de trabajo, el
conocimiento de las leyes y reglamentos laborales, las normas técnicas y
las instrucciones relacionado con la prevencién de accidentes y los riesgos
para la salud.
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e Llevar un control de asistencia del personal propuesto por el CONTRATISTA
en funcién al porcentaje de incidencia de participacién, durante la
ejecucion de la obra.

* Revisién y aprobacion de las valorizaciones de obra durante la ejecucion de
los trabajos de obra.

e Revisién y aprobacion de los informes de revision del expediente técnico.

e Participar en la Recepcién de la Obra.

e Revisar y pronunciarse respecto a la liquidaciéon de la Obra presentada por
el contratista.

f. Actividades Especificas del Supervisor:

% Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra.

% Para la aprobacion de estos documentos citados en los literales b), ¢) y d)
del numeral 175.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
sera en concordancia con el articulo 176.4., del mismo Reglamento.

» En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre la Revision del expediente técnico de obra
“Dentro de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecuciéon
de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120)
dias ..., EL CONTRATISTA presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a
ciento veinte (120) dias ..., eleva el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y velicaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion”.

< Participar en la entrega de terreno a EL CONTRATISTA.

% Lo referido hace mencién al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al
contenido establecido por el area usuaria, la misma que debe ser
presentado por para EL CONTRATISTA a la SUPERVISION en un plazo
maximo de 7 dias calendario, computados desde el inicio del plazo de
ejecucion, LA SUPERVISION la ENTIDAD en un plazo maximo de 5 dias
calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecucion.

< Enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en el expediente
técnico, se debera definir por escrito con EL CONTRATISTA, las marcas y
tipos de materiales a usar durante la ejecucion de la obra, para su
adquisicion, y provision oportuna de acuerdo al Calendario de Avance de
Obra (CAO), Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios
y el Calendario de Adquisicion de Materiales (CAM).

< Dentro de los siete (7) dias calendario computados desde el inicio efectivo

de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA

SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el

Calendario detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al

plazo de ejecucion de obra desde la iniciacién efectiva y terminacion del

plazo de ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha
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de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de
trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de
trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
< EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de
ejecucion de la obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacion de LA SUPERVISION.
La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el
responsable de LA SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.
* Revision del Expediente Técnico
= Conocimiento del Expediente Técnico
= Revision de la Ingenieria Basica
= Revision de la Ingenieria de Detalle
= Permisos
= Informe de Revision del Expediente Técnico
% Revisioén de la Oferta Técnico Econémica del Contratista
s Precios Unitarios Ofertados o de Obra
= Cronograma de Obra
= Cronograma de Adquisicion de Materiales
= Cronograma de Uso de Equipos
= Verificaciéon de Rendimientos
= Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de
Consultas
=  Cumplimiento de Seguros de Obra
= Revision del Programa de Obra
= Revision del Plan de Seguridad de Obra
= Documentacion del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de
Profesionales destacados en Obra.
= Informe de Revision de la Propuesta Técnico Economica del
Contratista.

5

*

03

% Actividades Durante la Ejecucion de la Obra.

Control Técnico de la Obra

e Plan de Trabajo

* Evaluacién de los Procesos Constructivos

¢ Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
¢ Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion

¢ Supervisiéon de las Partidas del Expediente Técnico

¢ Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
¢ Control de Uso de Equipos

Control de Calidad de la Obra

Control de Avance de la Obra

¢ Control de la Programacion de Obras.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANRA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDSRAY/CA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA m %,
MARARNON - HUANUCO T

RUC N° 20601123011
o W Ley N° 30378, Ley de Creacién del Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

* Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera
la entidad.

¢ Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por danos.

Control de Medio Ambiente

Demarcacién y Aislamiento de Area de Trabajo

Rutas Alternas

Control de Ruidos

Informacién y Comunicacion Social

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Materiales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza de la Obra

Control de Seguridad

¢ Control de Accidentes de Obra

¢ Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,

administrativo, obrero y otros)

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Mantenimiento de Transito en Calles durante la Construccién

Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas

Informe de Accidentes

Procedimientos de Emergencia

Control Econémico Financiero

¢ Control de los Adelantos Directo y para Materiales

¢ Formulaciéon de Adicionales y/o Deductivos de Obra

¢ Analisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el

Contratista

Control del Cronograma Valorizado y Real

Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales

Control de Cartas Fianzas

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion.

e o o o o o o o o o

.

% Actividades de recepcién de obra, informe final y presentacion de la

liquidacién del contrato de supervision.

e La emision de certificado de conformidad: sera de acuerdo a lo estipulado
en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto LA SUPERVISION debera hacer el recorrido de verificacion
para constatar que la obra esta terminada al 100%. Debera planear y
coordinar la realizacion de las pruebas pre-operacionales de los equipos,
sistemas e instalaciones, lo cual no limita aquellas otras acciones que LA
SUPERVISION vea por convenientes tomar para asegurar que la obra
cumpla con la calidad esperada por parte de LA ENTIDAD.

* Recepcion de obra: participara junto al Comité de recepcion y EL
CONTRATISTA en el acto de recepcion de obra, asesorando en la verificacion
de fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones
técnicas, A la culminacién del acto, suscribira en acta de recepciéon o de
observaciones si las hubiera, de acuerdo al Articulo 208° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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¢ Mantendra informado a LA ENTIDAD, del levantamiento de observaciones,
cuyo plazo maximo es el estipulado en el Articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

¢ Liquidaciéon de contrato de obra: dentro de los (60) dias o el equivalente a
un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, LA
SUPERVISION presentara a LA ENTIDAD la Liquidaciéon del Contrato de
Obra, con sus propios calculos excluyendo aquellos que se encuentran
sometidos a un medio de solucion de controversias En caso EL
CONTRATISTA no presente la liquidacion en el plazo previsto LA ENTIDAD
ordena a LA SUPERVISION la elaboracion de la liquidacién debidamente
sustentada dentro del mismo plazo indicado lineas arriba

g. Obligaciones de LA ENTIDAD
LA ENTIDAD proporcionara a LA SUPERVISION, la siguiente informacién

< Expediente Técnico de Obra - ETO, que comprende: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Programa de Actividades, Planos a nivel de
ejecucioén de Obra, Estudios Basicos de Topografia y de Mecanica de Suelos.

“* Propuesta Técnica y Propuesta Econémica de EL CONTRATISTA.

« Contrato de Obra.

% Cualquier otra Informacion técnica relacionada directamente con la

ejecucion de las obras.

. Tipo de Procedimiento.
Adjudicacion Simplificada

i. Sistema de Contratacion.
El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifa

j. Financiamiento.
Recursos Ordinarios

k. Plazo de Ejecucién.
El plazo de ejecucion de la obra, es de 120 dias calendarios, los que se
contabilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos
previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificaciones.

Se dara el inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, al dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor,
segl.'ln corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segin corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién;
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d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasién de la absoluciéon de consultas
y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181.

f) Asimismo, es importante para el inicio de la obra contar con la habilitacion
del cuaderno de obra digital (COD) siendo este una herramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE que sustituye al cuaderno de obra
fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191°
del Reglamento.

1. Valor referencial.
El valor referencial asciende a S/ 47,560.69 (Cuarenta y Siete Mil Quinientos
Sesenta con 69/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de mayo del 2023.

. De la Recepcién de Obra y Plazos.

La recepcion de obra se efectuara de acuerdo con el articulo 208° del Decreto
Supremo 344-2018-EF y modificatorias.

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento de L.C.E.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepciéon un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra,
ensayos y pruebas correspondientes, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo
nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité no decepcionara la obra sin verificar la operacion y funcionamiento
satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usandose
energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos
correspondientes.

n. Responsabilidad del Contratista.
La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado de conformidad
con el Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de (07) afios, contado a
partir de la conformidad de la Recepcion de la obra

o. Intervencién Econémica de la Obra.
En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la obra, la entidad podra
intervenir econdmicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo al articulo 89° del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

p. Responsabilidad de la Entidad.
La entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto
al Expediente Técnico, estudios, informes o similares o por aquellos que se generen
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debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan a quienes elaboraron el proyecto.

q. Valorizaciones

Las valorizaciones mensuales se presentaran conforme lo establece el numeral
194.7 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es
decir, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original, dos (02) copias
y digital (formato editable y escaneado), acompafiadas de su versiéon original y
segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor, todo ello en
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la
Directiva N°001-2022-.0SCE/CD.

r. Liquidacion del Contrato de Obra.
Se efectuara la liquidacién de obra, de acuerdo al articulo 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

s. Riesgos Durante la Ejecucién.

Segun la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS. Aprobado mediante Resolucién
N° 014-2017-OSCE/CD del 09.05.2017. Versién anterior a la modificacion
incorporada mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD del 23.05.2017; estos
se encuentran identificados plenamente en el expediente técnico de la obra.

Subcontratacion de Obra.
Se actuara de acuerdo al Articulo 147 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado.

u. Adelantos.
La Entidad no entregara adelanto directo ni adelanto de materiales o insumos.

v. Medidas de control durante la ejecucién contractual.
Durante la ejecuciéon de la obra, las medidas de control seran realizado por la
supervision. Asi mismo, el control sera realizado por el personal de la Oficina de
Ejecucion, Supervision y Liquidacion de obras, la cual sera de manera inopinada,
esto con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en el contrato y las especificaciones técnicas de la obra.

w. Forma de Pago.
Los pagos se efectuaran mediante valorizaciones mensuales, en base a los servicios
efectivamente prestados en concordancia con lo senalado en el presente término
de referencia. Teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta el momento en
que se efecttia la culminacién de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de
TARIFAS, y la recepcién, revision.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:
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Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
» Comprobante de pago.

<

2.2. Requisitos y Recursos del Proveedor.
2.2.1. Requisitos de Proveedor.

“ Persona Natural y/o Juridica en pleno ejercicio de sus derechos civiles legalmente
constituida, relacionada al rubro y/o actividades convocado.
El Postor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, en el Capitulo de Consultor de Obra en la especialidad de
Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B, si en caso se
participaria en consorcio ambos integrantes deberan cumplir con esta condicion.
» El Postor no debera tener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por lo antes
expuesto, el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados
para Contratar con el Estado.

X3

e

o

.2.2. Plantel Profesional Clave:
El plante se ha extraido del Expediente Técnico, concordante con el desagregado
de Gastos Generales, resultando esencial para la ejecucion de la obra. El postor
debera acreditar profesionales con experiencia para una correcta ejecucion

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Supervisor | Ingeniero Civil, | Experiencia efectiva minima como Supervisor de
de Obra Titulado y | Obra y/o Residente y/o Inspector de Obra no
Colegiado menor a dos (02) afos en la ejecuciéon de obras
publicas en obras iguales y/o similares al objeto
de la convocatoria.

2.3. Penalidades
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato se aplicara segin lo mencionado en los articulos 161°
y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la
resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204°
y 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

2.3.1. Otras Penalidades.
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades
N Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | (0.5 UIT)por cada dia | Segun Informe del
permanece menos de sesenta (60)| de ausencia  del | drea usuaria

°
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dias desde el inicio de su participacién
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

personal en obra en el
plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun Informe del
area usuaria

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las
instalaciones Yy equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

(1%); al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no
absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo serialado en el
numeral 193.3 del articulo 193 del
Reglamento

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.

Segun Informe del
drea usuaria

En caso que el supervisor demore en
la presentacioén de las valorizaciones
mensuales de la obra o informes

Se le aplicardé una
penalidad equivalente
al 0.5 UIT, por cada

Segun Informe del
drea usuaria

mensuales de la obra, dentro de los | dia de atraso,
plazos establecidos por ley o en los
términos de referencia,
respectivamente.

Procedimiento de Aplicacion

a) De detectarse alguna infraccion cometida por el Contratista, el
Supervisor de obra, debera comunicarle mediante cuaderno de obra la
situacion verificada (que se considerara como un pre aviso), otorgando
un plazo de 24 horas para la subsanacion de la infracciéon. En los casos
de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el
plazo establecido, de no hacerlo el Supervisor de obra comunicara
mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara la penalidad
en vista de su incumplimiento.

c) El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad segun
las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de
calculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
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equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso
contrario se aplicara el inciso g).

d) El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la
entidad la aplicacion de la penalidad, la cual debera ser deducida de los
pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia
de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya
excedido el monto maximo admisible, la entidad inicia la resolucion del
contrato de ejecucion de obra.

3. Requisitos de Calificacién

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Supervisor de Obra:
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
Jjefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Supervisor de Obra:
Experiencia efectiva minima como de Obra Supervisor y/o Residente y/o Inspector de Obra,

no menor a dos (02) afios en la ejecucion de obras publicas en obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) Ves EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o
creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o instalacion y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o reparacion (sera valida la combinacion de dichos
términos) de puentes carrozables y/o puentes modulares y/o puentes de concreto armado y/o
puentes vehiculares y/o peatonales y/o colgantes peatonales y/u obras de infraestructuras
viales en General.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del
contrato; o (i comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pagol.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contrataciéon; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacioén societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

s El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar
la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases,
se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a
la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarz:as
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jjurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGI'A
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[40] puntos

Evaluacién:

(1.5) VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,

Acreditacion:

voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de

pago”.

el presente factor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

por la

contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con

cuenta,

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [1.5]2! veces el valor
referencial:
[40] puntos

M >=[1] veces el valor
referencial y < [1.5]veces el
valor referencial:

[20]puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[60] puntos

Evaluacion:

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo.

Control de calidad técnica de obra.

Control Econémico de la Obra.

Control de seguridad de obra.

Programa de aseguramiento de la calidad del proyecto.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Puntos 12.
Puntos 12.
Puntos 12.
Puntos 12.
Puntos 12.

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[60] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

20
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segin la siguiente
férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... ], yde
otra parte [......ccceiiiiiiiiiiicnieee], con RUC NO[eeeneee, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............ciiinns ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cocoevivvicee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..cocceiitts ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

O/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

24
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

0/
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
incluir obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
gue deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A LA | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de | MITAD DE UNA UNIDAD | LA SUPERVISION DEL
ejecucion, si este es menor a los sesenta | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | CONTRATO].

(60) dias, de conformidad con las | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA

disposiciones establecidas en el numeral | (1) UIT] por cada dia de

190.2 del articulo 190 del Reglamento. ausencia del personal en el
plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A LA | USUARIA A CARGO DE
sustituido. MITAD DE UNA UNIDAD | LA SUPERVISION DEL

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | CONTRATO].
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | CALCULO, QUE NO | comité de recepcion.
infraestructura  culminada y las | PUEDE SER MENOR A
instalaciones 'y equipos en caso | 1% NI MAYOR A 5%] al
corresponda, el comité de recepcion | monto del contrato de
advierte que la obra no se encuentra | supervision.
culminada.

4 En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no atender | Segun informe del
absuelva las consultas o las absuelva | las consultas formuladas | [CONSIGNAR EL
fuera del plazo sefialado en el numeral | por el residente de obra, | AREA USUARIA A
193.3 del articulo 193 del Reglamento. | segln lo dispuesto en el | CARGO DE LA
2 literal b) del numeral | SUPERVISION DEL

193.10 del articulo 193 del | CONTRATO].
Reglamento.
(---)

26 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©/
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecuciodn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeiieeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % Ry
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion Supervision de

. de la elaboracion Supervision

Objeto del contrato Expediente del Expediente de Obra
Técnico Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

M I li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N°[CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?° Si No
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE®® Si No
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE3! Si No
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE® Si No
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem.

%2 |bidem.
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‘ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccveveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
o 88“?8;52‘58 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%*

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdmica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé& ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O UNIDAD TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO | PERIODOS DE | DE TIEMPO DE LA UNITARIA Tg.cr;gl;\jgfﬂlngA
TIEMPQO?36 TARIFA3? OFERTADA?Z8

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

) N° DE PERIODO O TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE UNITARIA
DE TIEMPO?3° TIEMPO#0 OFERTADA%

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra
Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

87 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

38 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
3% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.

40 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

41 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANRA ROSA DE ALTO YANAJANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDSRAY/CA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N°27037, Ley de
Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

OBJETO DEL | N° CONTRATO/O/S /| FECHA DEL FECHA DE LA EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE |CONTRATO O CONFORMIDAD DE | PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE#*6 CAMBIO FACTURADO
PAGO Ccp#3 SER EL CASO* 45 DE: VENTA# ACUMULADO*8
1
2
3
4

43

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N°216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N°010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

OBJETO DEL N° CONTRATO /O/S /| FECHA DEL FECHA DE LA EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE |[CONTRATO O| CONFORMIDAD DE | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE*® CAMBIO FACTURADO
PAGO Cp43 SER EL CASO* 45 DE: VENTA*’ ACUMULADO*
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacidn de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacidn, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




