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Hoja resumen

Obra 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE
OCOPANMPA DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN
MARGOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Localizacion 021014 ANCASH - HUARI - SAN MARCOS

Fecha Al 31/07/2023

Presupuesto base

001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBF 202,014.25
002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 885,847.62
003 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 101,104.20
004 OBRAS COMPLEMENTARIAS 75,257.03
(CD) S/ 1,264,223.10

COSTO DIRECTO 1,264,223.10

GASTOS GENERALES 155,366.76

UTILIDADES (10%) 126,422.31

SUB TOTAL DE (OBRAS CIVILES) 1,546,012.17

SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA 1,546,012.17

1.G.V (18%) 278,282.19

VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,824,294.36

SUPERVISION DE OBRA 71,714.50

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 57,700.00

GESTION DE PROYECTO 61,884.60

LIQUIDACION 19,085.00

PRESUPUESTO TOTAL 2,034,678.46

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA S/ 487,824.04
MATERIALES S/ 532,686.89
EQUIPOS S/ 55,438.87
SUBCONTRATOS s/ 188,213.01
Total descompuesto costo directo S/ 1,264,162.81
Nota : Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al : 31/07/2023
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Presuptesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
o OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN 202,014.25

OBRA
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 24,938.13
01.01.01 CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA RESIDENCIA (3m % 6m) m2 18.00 20847 5,192.46
01.01.02 CONSTRUCCION PROVIGIONAL DE ALMACEN DE OBRA (6m x 9m) m2 54,00 288.47 15,577.38
01.01.03 CONSTRUCCION DE CASETAS DE GUARDIANIA (2m x 3m) m2 6.00 361.80 2,470.80
01.01.04 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PIPERSONAL und 400 296,60 1,186.40
01.01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 811,00 811.09
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 1,100.00
01.0201 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CONSTRUGCION ab 1.00 500,00 500,00

(OBTENCION DEL SERVICIO)
01.02.02 INSTALACION PROVICIONAL DE ENERGIA ELECTRICA gl 1.00 600.00 §00.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 736.20
01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NORMAL (OFICINA, ALMAGEN, GUARDIANIA, SSHH, m2 180.00 409 736.20

ETC)
01.04 FLETE 104,274.02
01.04.01 FLETE TERRESTRE gl 1.00 17,047 17,2017
01.04.02 FLETE RURAL glb 1.00 87,053.85 87,05.85
01.05 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4,838.99
01.05.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAGION DE EQUIPOSY MAQUINARIAS glb 1.00 4,838.99 4,838.99
01.06 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 66,2691
01.06.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 5,000.00 5,000.00

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.06.02 EQUIPOS DE PROTECGION INDIVIDUAL gl 1.00 47,850.00 47,850.00

Y SALUD EN EL TRABAJO
01.06.03 EQUIPOS DE PROTECGION COLEGTIVA gl 1.00 1,938.20 1,938.20
01.06.04 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 5436.20 5,436.20
01.06.05 CAPAGITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gl 1.00 4,279.60 4,279.60
01.06.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENGIAS EN SEGURIDAD Y gl 1.00 1,622.91 1,622.91

SALUD DURANTE EL TRABAJO
02 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 885,047.62
02.01 CAPTACION (0und) 17,020.79
020101 TRABAJOS PRELIMINARES 36.79
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.76 037 324
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 876 383 33,55
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 850,50
02010201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 6.9 7972 549.27
02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPAGTAGION MANUAL m?2 9.07 6.85 6213
02.01.0203 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 8.61 an 239.10
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,20051
02010301 CONCRETO fic= 100kglcm?2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 1.05 7012 7363
02.01.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 -+ 30%PM PARA RELLENO m3 1.2 250,70 308,36
02.01.03.03 MATERIAL IMPERMEABLE (LEGHADA DE CEMENTO), 6=0.1m m2 246 .78 183.96
02.01.03.04 CONGRETO F'C= 140 KGICM2 m3 039 18089 18755
02.01.03.05 ZANJA DE CORONACION 537.01
02.01.03.05.01 CONGRETO F'C= 140 KGICM2 m3 0.5 48089 250,68
02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GANAL EN ZANJA DE CORONACION m2 3,06 90.63 217.33
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,349.78
02.01.04.01 PROTECCION AFLORAMIENTO ksl 1,479.41
02.01.04.01.01 MUROS REFORZADOS kiRt 147941
02.01.04.01.01.01 CONGRETO F'C= 140 KG/OM? ' AL fouts RWOSAS 072 180.89 346.24
02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL © m2 10.10 84.51 853,55
02.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 kg 31.56 8.86 27962
02.01.04.02 CAMARA HUMEDA 287037
02.01.04.02.01 LOSA DE FONDO 21583
02.01.04.02.01.01 CONCRETO fo=210 kg/om? m3 0.22 617.42 135.83
02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 082 84.51 69.30
02.01.04.02.01.03 AGERO CORRUGADO fy=4200 kglom2 GRADO 601 =" 790 0.96 70.70
02.01.04.02.02 MUROS REFORZADOS /2 il AnGest T - 2,M6.57
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL GENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
[tem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

02.01.00.02.02.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 1.50 617.42 926.13
02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 14.23 84.51 1,202.58
02.01.04.02.02.03 AGERO CORRUGADO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 kg 32.49 8,36 267.86
02.01.04.02.03 LOSA DE TECHO 177,97
02.01.04.02.03.01 CONCRETO =210 kglem? m3 0.15 617.42 92,61
02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.01 84,51 85.36
02.01.0 REVOQUES ENLUCIDOS 1,370.64
02.01.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA G:A 1:4, 6=1.50m m2 1734 12091 709,38
02.01.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y LOSAS INTERIORES m2 12.95 51.68 669.26

1:2, e=1.5cm
02.01.06 FILTROS 3984
02.01.06.01 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A 1* m3 0.60 36.47 21.88
02.01.06.02 FILTRO DE GRAVA DE 1 112" A2" m3 0.34 5281 17.96
02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 373.82
02.01.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA PARA LINEA DE CONDUCCION glb 1.00 373,82 373,82
02.01.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,187.42
02.01.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.80 x 0.80m E=1/8" INC. und 1.00 41220 412.20

MARGO Y CANDADO
02.01.08.02 SUMNISTRO E INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO SEGUN und 1.00 344.45 3445

DISERO
02.01.08.03 SUMINISTRO E INST. DE REJAS DE AFLORAMIENTO und 1.00 43077 030,77
02.01.09 PINTURA 216,98
02.01.09.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 10.52 17.84 167.68
02.01.09.02 PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO, PARA TAPA Y COMPUERTA m2 1.57 18.66 29,30

METALICA
02.01.10 VARIOS 17063
02011001 PRUEBA HIDRAULICA EN ESTRUGTURAS - CAPTACION und 1.00 92.92 9292
0201.10.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 nn mn
020111 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 7,125.88
02011101 TRABAJO PRELIMINARES 8265
0201110101 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 19.68 0.7 7.28
02.01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 19.68 383 75.37
02.01.11.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 100.91
02.01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 0.86 79.72 68.56
02.01.11.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 216 526 1.3
02.01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1.08 .1 20.99
02.01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 463,83
02.01.11.03.01 CONCRETO FC= 175 KGICM2 m3 0.89 521.16 163,83
02.01.11.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,561.50
02.01.11.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F*G* D=2PLG, 2.5mm und 9.00 56,65 527.85
02.01.11.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N m2 3215 14,91 3,694.36

*10 COGADA 2" x2"
02.01.11.04.03 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 60.00 13.33 799.80
02.01.11.04.04 PUERTA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO SEG/DISENO, INCL und 1.00 539.58 530,58

GERROJO Y CANDADO
02.01.11.05 PINTURA 907.90
02.01.11.05.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 39,22 27.33 907.90
02.02 PASE AEREO (80 MTS) 01 UND oo E séiEnos oL pER 51,9094
02.02.01 COLUMNA DE SOPORTE \Q’:t ¥ P i “;a s 15,654.28
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES ?ﬂ-é-'_" it SON PAUCAR R( YSAS 4065
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ENIERD Sibs m2 9.68 0.37 358
02.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.68 383 37.07
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,166.63
02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 18.30 79.72 1,466.05
02.02.01.02.02 REFINE, NIVELAGION Y COMPACTACION MANUAL m2 9.68 6.85 66.31
02.02.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO w3 053 27724 14.44
02.02,01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 2.3 7.1 619,03
02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE N 678.76
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Presupuesto
Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Coslo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
02.02.01.03.01 CONGRETO fc= 100kg/cm?2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 9.68 70.12 678.76
02.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,332.65
02.02.01.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 EN ZAPATAS m3 4.00 617.42 2,469.68
02.02.01.04.02 CONCRETO fc=210 kg/em2 EN COLUMNAS m3 2.40 651.99 1,564.78
02.02.01.04.03 AGERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 58.11 8.86 514.85
02.02.01.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem?2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 342.14 8.86 3,031.36
02.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 4.00 88.49 353.96
02.02.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 38.40 88.49 3,398.02
02.02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,435.59
02.02.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2cm Columna m2 19.20 48.59 932.93
02.02.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 19.20 26.18 502.66
02.02.02 CAMARA DE ANCLAJE 14,840.10
02.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1342
02.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 17.41 0.37 6.4
02.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17.41 3.83 66.68
02.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,587.81
02.02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 21.76 79.72 1,734.71
02.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 17.41 6.85 119.26
02.02.02.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 2.85 27.24 77,63
02.02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 23.63 21.71 656.21
02.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO 12,179.17
02.02.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 18.91 521.16 9,855.14
02.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.50 84.51 2,324.03
02.02.03 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 19,936.09
02.02.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN PASE AEREO DE 80mt und 1.00 5,929.84 5,929.84
02.02.03.02 SUMINISTRO DE CABLE PRINCIPAL TIPO BOA 6 x 19 DE @ 1 1/8" m 97.50 60.41 5,889.98
02.02.03.03 SUMINISTRO DE CABLE DE SECUNDARIO TIPO BOA6 x 19 DE 1/2" (PARA m 100.00 46.05 4,605.00

PASAR LA TUBERIA)
02.02.03.04 SUMINISTRO DE CABLE DE SUJECION - PENDOLAS TIPO BOA 6 x 19 DE 1/4" m 57.06 1242 691.57
02.02.03.05 SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" und 117.00 2410 2,819.70
02.02.04 TUBERIAS 1,478.67
02.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 22 m 87.34 16.93 1,478.67
02.03 LINEA DE CONDUCCION (L= 2481.92m) 172,863.56
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES ) QLEsI0 Dggamgw?}gﬁg ,ﬁf,'fﬂ 3,343.96
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL T ol e 1,592.36 0.38 605.10
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P N?,ERA. R 1,502.36 1.72 2,738.86
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9 77,438.63
02.03.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a m 1,502.36 31.05 49,442.78

H=0.6m
02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 1,502.36 3.02 4,808.93
02.03.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO m 1,592.36 210 3,343.96

SELECCIONADO A=0.50m a H=0.10m
02.03.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO m 1,592.36 6.1 9,729.32

ZARANDEADO A=0.5m a H=0.3m
02.03.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a m 1,592.36 5.58 8,885.37

H=0.6m
02.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 44,23 21.177 1,228.27
02.03.03 ANCLAJE DE TUBERIA EN ROCA FIJA 53,624.75
02.03.03.01 INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA FIJA und 200.00 219.45 43,890.00
02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 @2 m 575.00 16.93 9,734.75
02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES 28,007.33
02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 @2 m 1,502.36 16.93 26,958.65
02.03.04.02 ACCESORIOS INSTALACION DE TUBERIA HDPE HDPE - PE 100 - PN 10 @2 und 36.00 2013 1,048.68
02.03.05 VARIOS 10,448.89
02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA m 2,181.92 2.4 5,981.43
02.03.05.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION ) N m 2,481.92 1.80 4,467.46
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Presupuesto 0601236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.04.01 COLUMNA DE SOPORTE 13,369.08
02.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4049
02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.57 0.37 3.50
02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.57 3.83 36.65
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,793.97
02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO ms 1531 79.72 1,220.51
02.04.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPAGTAGION MANUAL m2 9.57 6.85 65.55
02.04.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 3.16 27.24 86.08
02.04.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 15.19 2711 421.83
02.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 67.32
02.04.01.03.01 CONGRETO fe= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 0.96 70.12 67.32
02.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO 10,195.76
02.04.01.04.01 CONCRETO fo=210 kgfem2 EN ZAPATAS m .78 617.42 4,803.53
02.04.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 177.14 8.86 1,669.46
02.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS ) 43.20 88.49 3,822.77
02.04.01.05 ACABADOS 1,21.84
02.04.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES G:A 1:4 e=2cm (Zapatas) m2 17.01 48.59 82652
02.04.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 17.01 26.18 4532
02.04.02 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 93,016.62
02.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 3" % 3" x 5/16" m 329.28 64.54 21,2573
02.04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 1/2" 2 112" x m 244.80 . 11,532.53

3/16" (Para Montantes)
02.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 1/2° x 2 1/2" X m 210,60 a7.11 9,021.37

3/16" (Para Diagolanes)
02.04.02.04 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" x 11/2" x m 250,34 23.45 5964.27

3/16" (Para Cuerdas)
02.04.02.05 UNION DE CANASTILLAS CON PERNOS und 612,00 43,67 26,726.04
02.04.02.06 INSTALAGION DE PLAGAS PARA GONEXION TIPO | und 168.00 35.00 5,895.12
02.04.02.07 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO If und 162.00 36.19 5,862.78
02.04.02.08 INSTALAGION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO li und 162.00 36.19 5,862.78
02.04.03 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 2,600.21
02.04.03.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASE AEREO DE 25m und 1.00 1,094.21 1,004.21
02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA PARA ANCLAJE EN ZAPATAS und 12.00 126.25 1,515.00

INCLUYE PERNOS
02.00.04 TUBERIAS 1,498.31
02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 22 m 88.50 16.93 1,498.31
02,05 PASE AEREO (100 MTS) 01 UND 76,410.01
02.05.01 COLUMNA DE SOPORTE 010 DE INGENIEROS DEL PERU 19,576.73
02.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES fio Deparamffat Ancg) 61.23
02.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ;{'J&'/ RROSAS 14.58 0.37 539
02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14.58 3.83 55.84
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 443450
02.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 9.48 7972 75575
02.05.01.02.02 VOLADURA DE ROCA FIJA (PERF. MANUAL) C/EXPLOSIVOS m3 9.48 286.67 2,717.63
02.05.01.02.03 REFINE, NIVELAGION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.58 6.85 99.87
02.05.01.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 8.67 27.24 241,62
02.05.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 151 a1 319.63
02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10238
02.05.01.03.01 CONCRETO o= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m ) 1.46 70.12 102.38
02.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13,448.25
02.05.01.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 EN ZAPATAS m3 8.75 617.42 540243
02.05.01.04.02 CONCRETO fo=210 kglem? EN COLUMNAS ma 3,67 661.99 2,392.80
02.05.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 90.95 8.86 805.82
02.05.01.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 182.74 8.86 1,619.08
02.05.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 12.00 88.49 1,061.88
02.05.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 24.48 88.49 2,166.24
02.05.01.05 ACABADOS 1,830.37
02.05.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2cm Columna S~ m2 24.48 48.59 1,189.48
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.05.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 24.48 26.18 640.89
02.05.02 CAMARA DE ANCLAJE 26,841.32
02.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 86.02
02.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.48 0.37 7.58
02.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 20.48 3.83 78.44
02.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,060.01
02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 14.85 79.72 1,183.84
02.05.02.02.02 VOLADURA DE ROCA FIJA (PERF. MANUAL) C/EXPLOSIVOS m3 14.85 286.67 4,251.05
02.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 20.48 6.85 140.29
02.05.02.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 20.48 21.24 557.88
02.05.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 33.52 2171 930.85
02.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,685.39
02.05.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 31.74 521.16 16,541.62
02.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 37.20 84.51 3,143.77
02.05.03 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 27,901.45
02.05.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN PASE AEREO DE 100mt gl 1.00 6,038.22 6,038.22
02.05.03.02 SUMINISTRO DE CABLE PRINCIPAL TIPO BOA 6 x 19 DE @1 1/4" m 144.76 63.34 9,169.10
02.05.03.03 SUMINISTRO DE CABLE DE SECUNDARIO TIPO BOA 6 x 19 DE 3/4" (PARA m 120.00 60.31 7,237.20

PASAR LA TUBERIA)
02.05.03.04 SUMINISTRO DE CABLE DE SUJECION - PENDOLAS TIPO BOA 6 x 19 DE 1/4° m 75.51 11.04 833.63
02.05.03.05 SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" und 198.00 23.35 4,623.30
02.05.04 TUBERIAS 2,090.51
02.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE - PE 100 - PN 10 m 138.72 15.07 2,090.51
02.06 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (01UND) 5,659.15
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 31.79
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.57 0.37 2.80
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 7.57 3.83 28.99
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 580.48
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 2.09 79.72 166.61
02.06.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 2,07 5.26 10.89
02.06.02.03 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB, EN TERRENO SEMIROCOSO DE A=0.50m ; m 10.00 18.63 186.30

H=0.6m
02.06.02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA PITUBERIA 10.00 3.02 30.20
02.06.02.05 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO 10.00 2.10 21.00

SELECCIONADO A=0.50m a H=0.10m
02.06.02.06 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE m 10.00 9.30 93.00

0.20 M. EN TERRENO HASTA 0.60m.

A e
~
IéENIERO gfmm 10 ROSAS
2499

02.06.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 2.61 2111 72.48
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 269.10
02.06.03.01 CONCRETO fc= 100kglcm?2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 2.03 70.12 142.34
02.06.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.01 250.70 251
02.06.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA fc=140 kg/em2 E=0.15m m2 0.50 248.49 124.25
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,436.31
02.06.04.01 CONCRETO f=210 kglom?2 m3 1.10 617.42 679.16
02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.40 84.51 1,132.43
02.06.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 kg 70.51 8.86 624.72
02.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 538.56
02.06.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 7.96 40.91 325.64
02.06.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y LOSAS INTERIORES m2 412 51.68 212.92

1:2, e=1.5cm
02.06.06 PINTURA 133.22
02.06.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 6.69 17.84 119.35
02.06.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 112 12.38 13.87
02.06.07 CARPINTERIA METALICA

-
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
I&; Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. und 1.00 304.86 304.86

MARCO Y CANDADO
02.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.50 x 0.40m E=1/8" INC. und 1.00 282.26 282.26

MARCO Y CANDADO
02.06.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACGESORIOS 953.43
02.06.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA EN CRP-VI DN=2" und 1,00 461.65 461.65
02.06.08.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN GRP-VI DN=2" und 1.00 347.15 347.15
02.06.08.03 SUM. E INST. DE TUBERIA DE VENTILACION DE PVC D=2" und 1,00 144.63 144.63
02.06.09 PRUEBAS 12141
02.06.09.01 PRUEBA HIDRAULICA und 1.00 49.40 49.40
02.06.09.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1,00 7.1 7.1
02.06.10 FILTROS 2.03
02.06.10.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 202.80 2.03
02.07 RESERVORIO DE 15 M3 (01UND) 65,357.61
02.07.01 OBRAS PRELIMINARES 210.22
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 34.52 0.37 12,17
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 34.52 3.83 132.21
02.07.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO FINAL m2 34.52 1.89 65.24
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,572.34
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 13.98 64.76 905.34
02.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 34.52 5.2 181.58
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON GARRETILLA), D=30m m3 17.48 2.7 485.42
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,626.53
02.07.03.01 CONCRETO flo= 100kg/cm2, PARA SOLADO, 6=0.10m m2 22.09 70.12 1,548.95
02.07.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.06 250.70 15.04
02.07.03.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m2 0.12 521.16 62.50
02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25,546.27
02.07.04.01 ZAPATAS 5,785.70
02.07.04.01.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 m3 4.64 617.42 2,864.83
02.07.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.05 84.51 426.78
02.07.04.01.03 AGERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 281.50 8.86 2,494.09
02.07.04.02 LOSA DE FONDO 3,783.09
02.07.04.02.01 CONCRETO fc=210 kg/cm?2 m3 2.57 617.42 1,686.77
02.07.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.16 84.51 267.05
02.07.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 21775 8.86 1,929.27
02.07.04.03 MUROS REFORZADOS 12,482.03
02.07.04.03.01 CONCRETO fc=210 kglem?2 m3 5.71 617.42 3,52547
02.07.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 60.16 84.51 5,084.12
02.07.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 £ros bEL ARU 437.07 8.86 3,872.44
02.07.04.04 LOSA DE TECHO ) - opartamefial Anca U212 3,495.45
02.07.04.04.01 CONCRETO fc=210 kglcm? pA':J% ROSKs 272 617.42 1,679.38
02.07.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL S ° m 6.62 84.51 559.46
02.07.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 141.83 8.86 1,256.61
02.07.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4,001.84
02.07.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, 0=1.5cm m2 56.15 40.91 2,256.19
02.07.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5CM m2 33.48 52.14 1,745.65
02.07.06 VEREDAS 9,001.13
02.07.06.01 CONCRETO F'C= 175 KGICM2 m2 16.48 521.16 8,588.72
02.07.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4.88 84.51 41241
02.07.07 JUNTAS 268.09
02.07.07.01 JUNTAS ASFALTICAS m 27.19 9.86 268.09
02.07.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 760.62
02.07.08.01 ESCALERA DE GATO FIJO EN RESERVORIO DE 1" FG® m 1.00 15090 150.90
02.07.08.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. und 2,00 304.86 609.72

MARCO Y CANDADO
02.07.09 PINTURA 946.58
02.07.09.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 52.56 17.84 937.67
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL GENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio 8/ Parcial S/
02.07.09.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 0.72 12.38 8.91
02.07.10 ADITAMENTOS VARIOS 614.22
02.07.10.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 15.40 21.56 332.02
02.07.10.02 PELDAROS DE POLIPROPILENO - PARA RESERVORIO und 5.00 56.44 282.20
02.07.11 FILTROS 2.03
02.07.11.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 202.80 2,03
02.07.12 PRUEBAS DE CALIDAD 826.26
02.07.12.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 5.00 139.83 699.15
02.07.12.02 PRUEBA HIDRAULICA und 1.00 49.40 49.40
02.07.12.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 7.1 7.1
02.07.13 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 3,456.75
02.07.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA - und 1.00 849.06 849.06
RESERVORIO 15m3
02.07.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO und 1.00 47097 470.97
15m3
02.07.13.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA - RESERVORIO und 1.00 830.14 830.14
15m3
02.07.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE - RESERVORIO und 1.00 37243 37243
15m3
02.07.13.05 SUMINISTRO E INSTALAGION DEL BY PASS - RESERVORIO 15m3 und 1.00 501.95 501.95
02.07.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION - und 1.00 222,81 22281
RESERVORIO 15m3
02.07.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE INGRESO A TANQUE DE CLORACION - und 1.00 209.39 209.39
RESERVORIO 15m3
02.07.14 SISTEMA DE DESINFECCION - CASETA DE CLORACION 2,594.90
02.07.14.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42.70
02.07.14.01.01 CONCRETO fc=210 kglom2 m3 0.05 617.42 30.87
02.07.14.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.14 84.51 11.83
02.07.14.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,244.26
02.07.14.02.01 CONCRETO fc=210 kglom2 m3 0.45 617.42 277.84
02.07.14.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.22 84.51 610.16
02.07.14.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 40.21 8.86 356.26
02.07.14.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 27082
02.07.14.03.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 6.62 40.91 270.82
02.07.14.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 591.60
02.07.14.04.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1°X1"X3/16" und 1.00 591.60 591.60
0.85MX1.20M Sdetalle INCLUYE CANDADO Y CERROJO Y BISAGRA
02.07.14.05 PINTURA 14434
02.07.14.05.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 6.62 17.84 118.10
02.07.14.05.02 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.96 21.33 26.24
02.07.14.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 301.18
02.07.14.06.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO und 1.00 301.18 301.18
02.07.15 CERCO PERIMETRICO L Pery 13,020.83
02.07.15.01 TRABAJO PRELIMINARES 7 e 123.82
02.07.15.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ROSAS ©29.48 0.37 10.91
02.07.15.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 29.48 3.83 11291
02.07.15.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 198.68
02.07.15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 1.63 79.72 129.94
02.07.15.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 2.72 5.26 1431
02.07.15.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1.96 2.77 54.43
02.07.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 880.76
02.07.15.03.01 CONCRETO F'C= 175 KGICM2 m3 1.69 52116 880.76
02.07.15.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 10,977.45
02.07.15.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F°G® D=2PLG, 2.5mm und 17.00 58.65 997.05
02.07.15.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N m2 69.63 11491 8,001.18
°10 COCADA 2" x2"
02.07.15.04.03 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 108.00 13.33 1,439.64
02.07.15.04.04 PUERTA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO SEGIDISERNO, INCL und 1.00 539.58 539,58
CERROJO Y CANDADO
02.07.15.05 PINTURA o 1,749.42
Vs
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.07.15.05.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 64.00 27.33 1,749.12
02.08 LINEA DE ADUCCION DIAMETRO @2"(L= 6.10m) 824.00
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12.81
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 6.10 0.38 2.32
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 6.10 1.72 10.49
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 315.67
02.08.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO DE A=0.50m a H=1.00m m 6.10 31.05 189.41
02.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 6.10 3.02 18.42
02.08.02.03 PREPARACION DE GAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO m 6.10 210 12,81
SELECCIONADO A=0.50m a H=0.10m
02.08.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO m 6.10 6.11 37.21
ZARANDEADO A=0.5m a H=0.3m
02.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a m 6.10 7.74 7.1
H=1.0m
02.08.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON GARRETILLA), D=30m m3 0.38 2.7 10.55
02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES 469.93
02.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES. SP DE 2" C-10 469.93
02.08.03.01.01 SUMINISTRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 3990.002 C-10 @2" m 6.10 14.68 89.55
02.08.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION gh 1.00 380.38 380.38
02.08.04 PRUEBAS 25.68
02.08.04.01 PRUEBA HIDRAULICA m 6.10 2.4 14.70
02.08.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION m 6.10 1.80 10.98
02.09 LINEA DE DISTRIBUCION (L= 1548.20m) 286,392.89
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 18,409.11
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,548.29 0.38 588.35
02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 1,548.29 1.72 2,663.06
02.09.01.03 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO - CONCRETO (INCL. PERFILADO) m2 523.04 28.98 15,157.70
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 82,922.40
02.09.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a m 1,548.29 31.05 48,074.40
H=0.5m - 0.8m
02.09.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 1,548.29 3.02 4,675.84
02.09.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO m 1,548.29 210 3,251.41
SELECCIONADO A=0.50m a H=0.10m
02.09.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO m 1,548.29 6.1 9,460.05
ZARANDEADO A=0.5m a H=0.3m
02.09.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a m 1,548.29 5.58 8,639.46
H=0.6m
02.09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 96.77 2.7 2,667.30
02.09.02.07 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 203.38 30.16 6,133.94
02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES. 11,923.27
02.09.03.01 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 C-10 @11 1/2" m 153.94 5.36 825.12
02.09.03.02 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 C-10 1" m 1,208.73 7.98 9,645.67
02.09.03.03 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 699.002 C-10 @3/4" m 185.62 6.07 1,126.71
02.09.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES DE und 1.00 325.77 325.77
DISTRIBUCION L=1548.29
02.09.04 VARIOS 6,520.95
02.09.04.01 PRUEBA HIDRAULICA m 1,548.29 2.41 3,731.38
02.09.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION m 1,560.76 1.80 2,798.57
02.09.05 REPOCISION DE PAVIMENTO 166,608.16
02.09.05.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.2m m2 523.00 51.05 26,701.19
02.09.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 41843 84.51 35,361.52
02.09.05.03 JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINALES m 2,092.16 17.48 36,570.96
02.09.05.04 JUNTAS ASFALTICAS TRANSVERSALES m 130.76 17.48 2,285.68
02.09.05.05 REPOCISION DE PAVIMENTO RIGIDO fc=210 kglcm?; E=0.2m m3 104.61 617.42 64,568.31
02.09.05.06 CURADO DE PAVIMENTO m2 5 209.22 5.2 1,100.50
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110772023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.10 VALVULA DE CONTROL 1 112"y 1"(05UND) 9,942.38
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21.00
02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.00 0.37 1.85
02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5.00 3.83 19.15
02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 380.12
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.75 64.76 242,85
02.10.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 5.00 3.02 15.10
02.10.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1.08 27.24 20.42
02.10.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 3.34 2171 92.75
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 354.89
02.10.03.01 CONCRETO f= 100kg/cm?, PARA SOLADO, e=0.10m m2 5.00 70.12 350.60
02.10.03.02 CONCRETO fc=140kg/cm2 PARA DADOS m3 0.01 429.42 4.29
02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,420.00
02.10.04.01 CONCRETO fc=210 kglem?2 m3 1.62 617.42 1,000.22
02.10,04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24.40 84.51 2,062.04
02.10.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 kg 120.40 8.86 1,066.74
02.10.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 543.28
02.10.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 13.28 40.91 543,28
02.10.06 PINTURA 197.83
02.10.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 9.84 17.84 175.55
02.10.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 1.80 12.38 22.28
02.10.07 CARPINTERIA METALICA 2,438.88
02.10.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. und 8.00 304.86 2,438.88
MARCO Y CANDADO
02.10.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 1,869.27
02.10.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA VALVULA DE und 1.00 354.51 354,51
CONTROL @1 1/2"
02.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA VALVULA DE und 4.00 378.69 1,514.76
CONTROL 21"
02.10.09 FILTROS 811
02.10.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.04 202.80 8.1
02.11 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA 2" y 1"(06 und) 12,090.13
02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 25.20
02.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.00 0.37 2.22
02.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 6.00 3.83 22,98
02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41244
02.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 4.20 64.76 271.99
02.11.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTAGION MANUAL m2 1.30 3.02 3.93
02.11.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1.30 21.24 35.41
02.11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 3.63 217 100.81
02.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 425.01
02.11.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 6.00 70.12 420.72
02.11.03.02 CONCRETO fc=140kglcm2 PARA DADOS m3 0.01 429.42 4.29
02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,808.73
02.11.04.01 CONCRETO fc=210 kglcm?2 m3 1.94 617.42 1,197.79
02.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 84.51 2,474.45
02.11.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglem2 GRADO 60 kg 138.43 8.86 1,226.49
02.11.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 65211
02.11.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 15.94 40.91 652.11
02.11.06 PINTURA 242.60
02.11.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 12.10 17.84 215.86
02.11,06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 216 12.38 26.74
02.11.07 CARPINTERIA METALICA 1,820.16
02.11.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. und 6.00 304.86 1,829.16
MARCO Y CANDADO
02.11.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - VALVULA DE AIRE 3,595.04
AUTOMATICA
02.11.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE und 5.00 603.20 3,016.00
AUTOMATICA DE @2"
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.11.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE und 1.00 579.04 579.04
AUTOMATICA DE 1*
02.11.09 FILTROS 10.14
02.11.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.05 202.80 10.14
02.12 VALVULA DE PURGA DE 2", 1" (06UND) 13,106.27
02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 40.07
02.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.54 0.37 3.53
02.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.54 3.83 36.54
02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 772.15
02.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.64 64.76 494.77
02.12.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 12.84 3.02 38.78
02.12.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 3.48 21.24 94.80
02.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 5.20 2171 144.40
02.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,221.34
02.12.03.01 CONCRETO fe= 100kg/cm?2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 6.00 70.12 420.72
02.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.22 250.70 55.15
02.12.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO Fe=140 Kg/Cm2, +30%PM m2 3.00 248.49 745.47
€=0.10m
02.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,982.10
02.12.04.01 CONCRETO fc=210 kg/em?2 m3 1.94 617.42 1,197.79
02.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 84.51 2,474.45
02.12.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 147.84 8.86 1,300.86
02.12.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 719.20
02.12.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, 6=1.5¢cm m2 17.58 40.91 719.20
02.12.06 PINTURA 421.82
02.12.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 15.65 17.84 279.20
02.12.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 11.52 12.38 142.62
02.12.07 CARPINTERIA METALICA 1,829.16
02.12.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. und 6.00 304.86 1,829.16
MARCO Y CANDADO
02.12.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - VALVULA DE PURGA 3,117.80
02.12.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA und 4.00 536.03 2,144.12
22"
02.12.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA und 2,00 486.84 973.68
a1"
02.12.09 FILTROS 2,03
02.12.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 202.80 2.03
0213 SUMINISTRO E INSTALACION DOMICILIARIA (60UND) 63,778.38
02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,434.27
02.13.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 95.23 3.83 364.73
02.13.01.02 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO - CONCRETO (INCL. PERFILADO) m2 32.00 28.98 927.36
02.13.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 5.12 2171 14218
02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,161.30
02.13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 11.52 64.76 746.04
02.13.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.40 6.85 98.64
02.13.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 11.52 21.77 319.91
02.13.02.04 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a m 202.80 27.24 5,5624.21
H=0.80 m
02.13.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 202.80 3.88 786.86
02.13.02.06 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO m 202.80 2.10 425.88
SELECCIONADO A=0.50m a H=0.10m
02.13.02.07 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO m 202.80 6.11 1,239.11
ZARANDEADO A=0.5m a H=0.3m
02.13.02.08 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a m 202.80 5.58 1,131.62
H=0.6m
02.13.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 12.68 21.71 352.12
02.13.02.10 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 17.80 30.16 536.85
02.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,254.96
02.13.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 3.00 70.12 210.36
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Itemn Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.13.03.02 CAJA REGISTRO AGUA 35X60X31CM DE CONCRETO PREFABRICADO und 60.00 1M7.41 7,044.60
02.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,623.76
02.13,04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP IS0 4422 @ 11/2" C-10 m 20.03 12.34 24747
02.13.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1SO 4422 @ 1" C-10 m 127.44 8.11 1,033.54
02.13.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVG SAP ISO 4422 @ 3/4" C-10 m 56.33 6.20 343.05
02.13.06 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - CONEXIONES 15,761.60

DOMICILIARIAS
02.13.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB und 8.00 305.94 2,447.52

MATRIZ @1 1/2"a1/2"
02.13.05.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB und 39.00 251.94 9,825.66

MATRIZ @1"a1/2"
02.13.05.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB und 13.00 268.34 3,488.42

MATRIZ @3/4" a 1/2"
02.13.06 PRUEBAS 16,248.34
02.13.06.01 PRUEBA HIDRAULICA m 202.80 24 488.75
02.13.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 202.80 7.1 15,759.59
02.13.07 REPOCISION DE PAVIMENTO 10,294.15
02.13.07.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO =0.2m m2 32.00 51.05 1,633.60
02.13.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.60 84.51 2,163.46
02.13.07.03 JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINALES m 128.00 17.48 2,237.44
02.13.07.04 JUNTAS ASFALTICAS TRANSVERSALES m 8.00 17.48 139.84
02.13.07.05 REPOCISION DE PAVIMENTO RIGIDO fc=210 kg/em?; E=0.2m m3 6.40 617.42 3,951.49
02.13.07.06 CURADO DE PAVIMENTO m2 32.00 5.26 168.32
03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO L=172.40m 101,104.20
03.01 RED COLECTORA 29,900.56
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 362.04
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 172.40 0.38 66.51
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 172.40 1.72 296.53
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,405.56
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m3 198.60 4.09 81227
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA SUELA CON MAQUINARIA m3 49.65 5.11 253.71
03.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 172.40 3.02 520.65
03.01.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE DESAGUE CON ARENA FINA ¢=0.15m m 172.40 49.16 8,475.18
03.01.02.05 PRIMER RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO SELEC. H=0.30m m3 51.72 50.24 2,598.41
03.01.02.06 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION MANUAL m3 155.16 46.31 7,185.46

H=1.0m
03.01.02.07 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 51.72 30.16 1,559.88
03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 7,082.19
03.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE m 172.40 41.08 7,082.19

2=160.0mm (6) C-7.5
03.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 917.16
03.01.04.01 PRUEBA HIDAULICA A ZANJA ABIERTA m 172.40 2.66 458.58
03.01.04.02 PRUEBA HIDAULICA AZANJA TAPADA m 172.40 2.66 458.58
03.01.05 SEGURIDAD Y SENALIZACION 133.61
03.01.05.01 CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN OBRA m 86.20 1.5 133.61
03.02 CONSTRUCCION DE BUZONES (RED COLECTOR) 07und 27,203.08
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 108.43
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m?2 14.07 3.83 53.89
03.02.01.02 CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN OBRA m 35.19 1.55 54.54
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,871.38
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN BUZONES DE 1.2a 1.4 m DE H. EN TERRENO m3 19.70 53.97 1,063.21

NORMAL
03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.07 6.85 96.38
03.02.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 238 21.24 64.83
03.02.02.04 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 21.65 30.16 652.96
03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,274.30
03.02.03.01 CONCRETO fe= 100kgfem?, PARA SOLADO, =0.10m m2 14.07 70.12 986.50
03.02.03.02 CONCRETO fc=140kg/cm2 PARA DADOS m3 0.67 429.42 287.71
03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,471.57
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO m2 62.40 32.28 2,014.27
03.02.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm?2 GRADO 60 kg 771.05 8.86 6,831.50
03.02.04.03 CONCRETO fc=210 kg/om?2 m3 17.21 617.42 10,625.80
03.02.05 MEDIA CARA 859.85
03.02.05.01 CONCRETO MEDIA CANA Fc= 140kg/cm? m3 3.03 283.78 859.85
03.02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,166.84
03.02.06.01 TARRAJEO PULIDO EN MEDIA CANA m2 14.25 50.30 716.78
03.02.06.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E:1.5 cm MEZCLA 1:5 m2 18.21 79.63 1,450.06
03.02.07 TAPAS EN BUZONES 1,025.22
03.02.07.01 TAPA PREFABRICADO DE CONCRETO und 7.00 146.46 1,025.22
03.02.08 CONTROL DE CALIDAD 419.49
03.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 3.00 139.83 419.49
03.03 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO (60 und) 44,000.56
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 601.86
03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 143.30 0.37 53.02
03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 143.30 3.83 548.84
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,467.65
03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.13 64.76 8.42
03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 10.80 6.85 73.98
03.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 0.16 21.77 4,44
03.03.02.04 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a m 265.00 21.24 7,218.60
H=0.80m
03.03.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 265.00 3.88 1,028.20
03.03.02.06 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO m 265.00 2.10 556.50
SELECCIONADO A=0.50m a H=0.10m
03.03.02.07 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO GON MATERIAL PROPIO m 265.00 6.1 1,619.15
ZARANDEADO A=0.5m a H=0.3m
03.03.02.08 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a m 265.00 5.58 1,478.70
H=0.8m
03.03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 8.28 21.71 229.94
03.03.02.10 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 8.28 30.16 249.72
03.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,483.50
03.03.03.01 CONCRETO fc= 100kg/em2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 10.80 70.12 757.30
03.03.03.02 CAJA REGISTRO DE DESAGUE 4 DE CONCRETO PREFABRICADO und 60.00 128.77 7,726.20
03.03.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 6,516.00
03.03.04.01 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO P/IDESAGUE und 60.00 108.60 6,516.00
03.03.05 INSTALACIONES SANITARIAS EN CONEX. DOMICILIARIAS 15,931.55
03.03.05.01 TUBERIA PVC @ 110mm (4") UF. SERIE NTP-ISO 4435 INC/ANILLO m 265.00 20.39 5,403.35
03.03.05.02 €ODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X 45° SERIE NTP-1S04435 und 60.00 54.69 3,281.40
03.03.05.03 CODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X 90° SERIE NTP-IS04435 und 60.00 54.89 3,293.40
03.03.05.04 SUMINISTRO E INST. SILLA PVC D=160X110mm NTP - 1SO 4435 und 60.00 65.89 3,953.40
01 MITIGACION AMBIENTAL 31,157.03
01.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15,257.03
01.01.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION Y DE CONTROL 8,800.00
01.01.01.01 IMPLEMENTACION DE COBERTOR IMPERMEABLE PARA EL MATERIAL glb 2.00 500.00 1,000.00
EXCEDENTE
01.01.01.02 REGADO DE AREAS DE TRABAJO, DESMONTES O MATERIAL EXCEDENTE, gl 1.00 800.00 800.00
ETC.
01.01.01.03 IMPLEMENTACION DE BANDEJAS DE CONTENCION PARA LOS EQUIPOS und 6.00 500.00 3,000.00
01.01.01.04 IMPLEMENTACION DE BANDEJAS DE CONTENCION EN ALMACEN und 6.00 500.00 3,000.00
01.01.01.05 RETIRO DE COBERTURA VEGETAL CON 15 A 10 CENTIMETROS DE SUELO glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.01.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 4,465.03
01.01.02.01 IMPLEMENTACION DE BOLSAS PLASTICAS EN LOS CONTENEDORES glb 1.00 100.00 100.00
01.01.02.02 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS NO gl 1.00 1,619.45 1,619.45
PELIGROSOS
01.01.02.03 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 102.79 102.79
PELIGROSOS
01.01.02.04 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS LIQUIDOS gl 1.00 102.79 102.79
PELIGROSOS ,
A\ N Y PEF:auz =
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01.01.02.05 IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE LOS CENTROS DE ACOPIO glb 3.00 500.00 1,500.00
TEMPORAL
01.01.02.06 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS glb 1.00 400.00 400.00
01.01.02.07 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS glb 1.00 640.00 640.00
01.01.03 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 500.00
01.01.03.01 PARTICIPACION EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS gl 1.00 500.00 500.00
01.01.04 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 1,125.00
01.01,04.01 IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO alb 1.00 800.00 800.00
01.01.04.02 CARTEL DE CONSERVACION AL AMBIENTE und 3.00 55.00 165.00
01.01.04.03 CARTEL DE SEGREGACION EN LA FUENTE DE RESIDUOS SOLIDOS und 4.00 40.00 160.00
01.01.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 367.00
01.01.05.01 IMPLEMENTACION DE KIT ANTIDERRAME DE HIDOCARBUROS glb 1.00 367.00 367.00
01.02 PLAN SEGUIMIENTO Y CONTROL 6,400.00
01.02.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto 3.00 2,000.00 6,000.00
01.02.02 REGISTRO DE MEDIOS DE VERIFICACION gl 1.00 400.00 400.00
01.03 PLAN DE CIERRE O ABANDONO DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA 9,500.00
01.03.01 LIMPIEZA DE LAS AREAS INTERVENIDAS glb 1.00 3,500.00 3,500.00
01.03.02 RECONFORMACION DE LA FORMA DEL TERRENO glb 1.00 3,000.00 3,000.00
01.03.03 DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES EN EL AREA gl 1.00 3,000.00 3,000.00
DEL PROYECTO
02 IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 23,600.00
02.01 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION TEGNICA DE LA JASS (DESAGREGADO gl 1.00 15,000.00 15,000.00
ENPLAN DE CAPACITACION)
02.02 EDUCACION SANITARIA (DESAGREGADO EN PLAN DE CAPACITACION) glb 1.00 8,600.00 8,600.00
03 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,500.00
03.01 ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. mes 1.00 2,500.00 2,500.00
03.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. mes 4.00 4,500.00 18,000.00
COSTO DIRECTO 1,264,223.10
GASTOS GENERALES 155,366.76
UTILIDADES (10%) 126,422.31

SUB TOTAL DE (OBRAS CIVILES)

SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA
LGV (18%)

VALOR REFERENCIAL DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
GESTION DE PROYECTO

LIQUIDACION

PRESUPUESTO TOTAL
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1,546,012.17
218,282.19

1,824,294.36
,7114.50
57,700.00
61,884.60
19,085.00

2,034,678.46



EXPEDIENTE TECNICO:
D}‘g'%’gl'%\f_ﬁ;é"’s‘g,q “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE
WRChe OCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS —
PROVINCIA DE HUARI — DEPARTAMENTO DE ANCASH” 0 6 oM

4

8.3. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES Y/O COMPONENTES

SR

M
]
SEPARADORES



S10 Pagina 1
Presupuesto
Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 ggxs PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN 201,776.03
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 24,734.11
01.01.01 CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA RESIDENCIA (3m x 6m) m2 18.00 286.23 5,152.14
01.01.02 CONSTRUCCION PROVICIONAL DE ALMACEN DE OBRA (6m x 9m) m2 54.00 286.23 15,456.42
01.01.03 CONSTRUCCION DE CASETAS DE GUARDIANIA (2m x 3m) m2 6.00 356.18 2,137.08
01.01.04 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS P/PERSONAL und 4.00 296.60 1,186.40
01.01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 802.07 802.07
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 1,100.00
01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION (OBTENCION glb 1.00 500.00 500.00
DEL SERVICIO)
01.02.02 INSTALACION PROVICIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 600.00 600.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 702.00
01.03.01 (I;_IMPIEZA DEL TERRENO NORMAL (OFICINA, ALMACEN, GUARDIANIA, SSHH,  m2 180.00 3.90 702.00
ETC)
"1.04 FLETE 104,274.02
v1.04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 17,220.17 17,220.17
01.04.02 FLETE RURAL glb 1.00 87,053.85 87,063.85
01.05 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4,338.99
01.05.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSY MAQUINARIAS glb 1.00 4,838.99 4,838.99
01.06 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 66,126.91
01.06.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 5,000.00 5,000.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.06.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 47,850.00 47,850.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.06.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,938.20 1,938.20
01.06.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 5,436.20 5,436.20
01.06.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 4,279.60 4,279.60
01.06.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUDgIb 1.00 1,622.91 1,622.91
DURANTE EL TRABAJO
Costo Directo 201,776.03

SON: DOSCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS SETENTISEIS Y 03/100 SOLES
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02 5ISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 865,251.97
02.01 CAPTACION (01und) 16,725.20
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 36.00
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.76 0.36 315
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8.76 375 32.85
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 816.97
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 6.89 76.73 528.67
02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 9.07 6.63 60.13
02.01,02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 8.61 26.50 22817
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,274.53
02.01.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 1.05 69.32 7279
02.01.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 + 30%PM PARA RELLENO m3 1.23 247.12 303.96
02.01.03.03 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO), e=0.1m m2 246 74.43 183.10
02.01.03.04 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 m3 0.39 476.42 185.80
02.01.03.05 ZANJA DE CORONACION 528.88
02.01.03.05.01 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 m3 0.54 476.42 257.27
02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL EN ZANJA DE CORONACION m2 3.06 88.76 271,61
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,285.86
02.01.04.01 PROTECCION AFLORAMIENTO 1,451.72
02.01.04.01.01.01 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 m3 0.72 476.42 343,02
02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.10 82.90 837.29
02.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 31.56 879 277.41
02.01.04.02 CAMARA HUMEDA 2,828.14
02.01.04.02.01.01 CONCRETO fc=210 kglcm? m3 0.22 610.17 134.24
02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.82 82.90 67.98
02.01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.98 8.79 70.14
02.01.04.02.02.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 1.50 610.17 915.26
02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 14.23 82.90 1,179.67
02.01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 6037/ 32.49 8.79 28559
02.01.04.02.03.01 CONCRETO fc=210 kglem2 015 610.17 91.53
02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.01 82.90 8373
02.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS 1,320.19
02.01.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 17.34 39.41 683.37
02.01.05.02 TA1RRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y LOSAS INTERIORES 1:2, m2 12,95 49.87 645.82
e=1.5cm
02.01.06 FILTROS 30.11
02.01.06.01 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A 1" m3 0.60 3597 21.58
02.01.06.02 FILTRO DE GRAVADE 1 1/2'A 2" m3 0.34 51.57 1753
02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 368.55
02.01.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA PARA LINEA DE CONDUCCION glb 1.00 368.55 368.55
02.01.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,167.87
02.01.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.80 x 0.80m E=1/8" INC. MARCOY ~ und 1.00 407.69 407.69
CANDADO

02.01.08.02 SUMINISTRO E INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO SEGUNDISENO  und 1.00 335.43 33543
02.01.08.03 SUMINISTRO E INST. DE REJAS DE AFLORAMIENTO und 1.00 424.75 424,75
02.01.09 PINTURA 208.27
02.01.09.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 10.52 1712 180.10
02.01.09.02 PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO, PARA TAPA Y COMPUERTA METALICA m2 1.57 17.94 2817
02.01.10 VARIOS 163.45
02.01.10.01 PRUEBA HIDRAULICA EN ESTRUCTURAS - CAPTACION und 1.00 89.31
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0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE

HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costoal 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.01.10.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 744 744
02.01.11 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 7,03540
02.01.11.01 TRABAJO PRELIMINARES 80.68
02.01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 19.68 0.36 7.08
02.01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 19.68 375 7380
02.01.11.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 105.50
02.01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 0.86 76.73 65.99
02.01.11.02.02 REFINE, NIVELAGION Y COMPACTACION MANUAL m2 2.16 504 1089
02.01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1.08 26.50 28,62
02.01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 45944
02.01.11.03.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 m3 0.89 516.22 459.44
02.01.11.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,505.60
02.01.11.04.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBO DE F°G°® D=2PLG, 2.5mm und 9.00 5747 517.23
02.01.11.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N°10 m2 3215 11391 3,662.21
COCADA 2" x2"
02.01.11.04.03 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 60.00 13.26 795.60
02.01.11.04.04 PUERTA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO SEG/DISENO, INCL CERROJOY  und 1.00 530.56 530.56
CANDADO
02.01.11.05 PINTURA 883.98
02.01.11.05.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 3.2 26,61 883.98
02.02 PASE AEREO (80 MTS) 01 UND 51,102.42
02.02.01 COLUMNA DE SOPORTE 15,356.61
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES [ / S 39.78
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ; m2 9.68 0.36 348
02.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR =105 [0t ) e m2 9,68 375 36.30
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,080.50
02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 18.39 76.73 1411.06
02.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 9.68 6.63 64.18
02.02.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 0.53 26,00 1378
02.02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 2232 26.50 591.48
02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 671.02
02.02.01.03.01 CONCRETO fc= 100kglom2, PARA SOLADO, e=0.10m%*7 9.68 69.32 671.02
02.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 117542
02.02.01.04.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 4.00 610.17 2,440.68
02.02.01.04.02 CONCRETO fc=210 kglem2 EN COLUMNAS 240 643.27 1,543.85
02.02.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 58.11 879 510.79
02.02.01.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 34214 879 3,007.41
02.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 4.00 86.62 346.48
02.02.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 38.40 86.62 3,326.21
02.02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,380.89
02.02.01.05.01 TARRAJEQ DE EXTERIORES C:A 1:4 =2cm Columna m2 19.20 4715 905.28
02.02.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 19.20 25.24 484,61
02.02.02 CAMARA DE ANCLAJE 14,508.40
02.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 71.56
02.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 17.41 0.36 6.27
02.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17.41 375 65.20
02.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,485.37
02.02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 2176 76.73 1,669.64
02.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 17.41 6.63 11543
02.02.02.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 2.85 26.00 7440
02.02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 23.63 26.50 626.20
02.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO 1204147
02.02.02.03.01 CONGRETO FC= 175 KG/CM2 m3 18.91 516.22 9,761.72
02.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL \ m2 27.50 82.90 2,279.75
02,0203 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE Ty gaste gl bR R TR 19,684.46
tda Y m
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
IEem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.02.03.01 SUMINISTRO DE ACGESORIOS EN PASE AEREO DE 80mt und 1,00 5923.84 592384
02.02.03.02 SUMINISTRO DE CABLE PRINCIPAL TIPO BOA 6x 19 DE @1 1/8" m 97.50 50,53 5804.18
02.02.03.03 SUMINISTRO DE CABLE DE SECUNDARIO TIPO BOA 6 x 19 DE 112" (PARA PASAR LAM 100.00 1557 4557.00

TUBERIA)
02.02.03.04 SUMINISTRO DE CABLE DE SUJECION - PENDOLAS TIPO BOA 6 x 19 DE 1/4" m 57.06 1178 67217
02.02.03.05 SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" und 117.00 2331 2727.97
0202.04 TUBERIAS 146295
02.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100- PN 10 12 m 87.34 16.75 146295
02.03 LINEA DE CONDUCCION (L= 2481.92m) 168,061.94
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,200.64
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,592.36 036 573.25
02.03.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO PRELIMINAR 159236 1.65 2627.39
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74,006.65
02.03.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB, EN TERRENO NORMAL DEA=0.50maH=06m  m 1,592.36 2963 4718163
02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 1592.36 293 4,665.61
02.03.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO PITUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO  m 1,592.36 201 320064

A=050m a H=0.10m
02.03.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 1,592.36 585 931531

A=0.5m a H=0.3m
02.03.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m aH=06m  m 1,592.36 532 8471.36
02.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 23 26.50 147210
02.03.03 ANGLAJE DE TUBERIA EN ROCA FLJA 53,051.25
02.03.03.01 INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA FIJA und 20000 21710 43,420.00
02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 2 m 575.00 16.75 9631.25
02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES 27,701.99
02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 22 m 1,592.36 16.75 26,672.03
02.03.04.02 ACGESORIOS INSTALACION DE TUBERIA HDPE HDPE - PE 100- PN 10 22 und 36.00 2861 102996
02.03.05 VARIOS . peal) 10,101.41
0203.05.01 PRUEBA HIDRAULICA -y 2481.92 234 5,807.60
02.03.05.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION C m 2481.92 173 429372
02.04 PASE AEREO (25MTS) 3UND 108,238.47
02.04.01 COLUMNA DE SOPORTE " ; 13,106.29
02.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3034
02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 957 036 345
02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PRt ey Leoed 957 375 35,89
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS s YN/ . 1,722.89
02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO ¥ USH! PANAE ROSAS 15.31 7673 147474
02.04.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 957 663 6345
02.04.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 316 26.00 8216
02.04.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1549 2650 40254
02.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8655
02.04.01.03.01 CONGRETO fe= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 096 69.32 66,55
02.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO 10,046.16
02.04.01.04.01 CONCRETO fo=210 kg/em2 EN ZAPATAS m3 778 61017 474742
02.04.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm? GRADO 60 EN ZAPATAS kg 177.14 879 1,557.06
02.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 1320 86.62 374198
02.04.01.05 ACABADOS 1,231.35
02.04.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES G:A 1:4 e=2cm (Zapatas) m2 17.01 4745 80202
02.04.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUGTURAS m2 17.01 25.24 42933
02.04.02 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 91,100.65
02.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 3" x 3'x 5/16" m 329,28 64.25 21,156.24
02.04.02,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 1/2' x 2 112" x 316" (Para m 244,80 4675 11,444.40

Montantes)
02.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 21/2' x 2 1/2' x 3/16" (Para m 210,60 1675 984555
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.04.02.04 EUMLNI?TRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2' x 1 1/2" x 3/16" (Para m 254,34 23.12 5,880.34
ueraas,
02.04.02.05 UNION DE CANASTILLAS CON PERNOS und 612.00 41.84 25,606.08
02.04.02.06 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO | und 168.00 3447 5,740.56
02.04.02.07 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO Il und 162.00 36.27 5,713.74
02.04.02.08 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO IlI und 162.00 35.27 5,713.74
02.04.03 INSTALAGION DE ESTRUCTURA METALICA 254915
02.04,03.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASE AEREO DE 25m und 1.00 1,045.43 1,045.43
02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA PARA ANCLAJE EN ZAPATAS INCLUYE  und 12.00 125.31 1,503.72
PERNOS
02.04.04 TUBERIAS 148238
02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 92 m 88.50 1675 1,482.38
02.05 PASE AEREO (100 MTS) 01 UND 75,118.91
02.05.01 COLUMNA DE SOPORTE 19,172.40
02.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES : 5.9
02.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = (- m2 14.58 0.36 525
02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | |+ / 7 m2 14.58 375 54.68
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS o LI 3973.73
02.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 9.48 76.73 727.40
02.05.01.02.02 VOLADURA DE ROCA FIJA (PERF. MANUAL) G/EXPLOSIVOS m3 948 275.74 2,614.02
02.05.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.58 6.63 96.67
02.05.01.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 8.87 26.00 230.62
02.05.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 11.51 26.50 305.02
02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 101.21
02.05.01.03.01 CONCRETO fc= 100kgiem2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 1.46 69.32 101.21
02.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13,265.42
02.05.01.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 EN ZAPATAS m3 875 610.17 5,338.99
02.05.01.04.02 CONCRETO fc=210 kglem2 EN GOLUMNAS m3 3.67 643.27 2,360.80
02.05.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 90.95 8.79 799.45
02.05.01.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 182.74 8.79 1,606.28
02.05.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 12.00 86.62 1,039.44
02.05.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 24.48 86.62 2,120.46
02.05.01.05 ACABADOS 1,121
02.05.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2cm Columna m2 24,48 4715 1,154.23
02.05.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 24.48 25.24 617.88
02.05.02 CAMARA DE ANCLAJE 26,343.59
02.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8447
02.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 20.48 036 7.37
02.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR 20.48 375 76.80
02.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ' 6,790.72
02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 14.85 76.73 1,139.44
02.05.02.02.02 VOLADURA DE ROCA FIJA (PERF. MANUAL) C/EXPLOSIVOS m3 14.85 215.74 4,004.74
02.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 2048 6.63 135.78
02.05.02.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 20.48 26.00 53248
02.05.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 3352 26.50 868.28
02.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,468.70
02.05.02.03.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 m3 31.74 516.22 16,384.82
02.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 37.20 82.90 3,083.88
02.05.03 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 27,524.89
02.05.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN PASE AEREO DE 100mt gl 1.00 6,037.43 6,037.43
02.05.03.02 SUMINISTRO DE CABLE PRINCIPAL TIPO BOA 6 x 19 DE @1 1/4" m 144.76 62.40 9,033.02
02.05.03.03 SUMINISTRO DE CABLE DE SECUNDARIO TIPO BOA 6 x 19 DE 34" (PARA PASAR LAm 120.00 59.83 7,179.60
TUBERIA)
02.05.03.04 SUMINISTRO DE CABLE DE SUJECION - PENDOLAS TIPO BOA 6 x 19 DE 1/4" m 7551 10.70 807.96
02.05.03.05

SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" und 198.00 22.56 4,466.88
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0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE

HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.05.04 TUBERIAS 2,078.03
02.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE - PE 100 - PN 10 m 138.72 14,98 2,078.03
02.06 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (0UND) 5,546.60
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 42
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 757 0.36 273
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 757 375 2839
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 556,47
02.06.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 2.09 7673 160.37
02.06.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 207 504 1043
02.06.02.03 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB, EN TERRENO SEMIROCOSO DE A=0.50m ; H=0.6m m 10.00 17.78 177.80
02.06.02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA PITUBERIA m 10,00 293 29.30
02.06.02.05 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELEGCIONADO  m 10.00 201 2010

A=0.50m a H=0.10m
02.06.02.06 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 020M. - m 1000 890 89.00

EN TERRENO HASTA 0.60m. »

5
; //A 7 RERA

02.06.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 261 26.50 69.17
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 266.91
02.06.03.01 CONCRETO fc= 100kg/em2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 203 69.32 14072
02.06.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 + 30%PM m3 001 247,12 247
02.06.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA fc=140 kglem2 E=0.15m m2 0.50 26743 12372
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2401.83
02.06.04.01 CONCRETO =210 kglom2 m3 140 61017 671.19
02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.40 82.90 1,110.86
02.06.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 70.51 879 619.78
02.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 51946
02.06.05.01 TARRAJEQ INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.50m m2 7.96 3941 31370
02.06.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y LOSAS INTERIORES 1:2,  m2 412 4987 205,46

e=1.5cm
02.06.06 PINTURA 127.86
02.06.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 6.69 1742 11453
02.06.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 142 11.90 1333
02.06.07 CARPINTERIA METALICA 578.40
02.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCOY  und 1,00 300.35 300,35

CANDADO
02.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0,50 x 0.40m E=1/8" INC.MARCOY  und 1.00 27775 775

CANDADO
02.06.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 942,45
02.06.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA EN GRP-VI DN=2" und 1.00 456.28 456.28
02.06.08.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN CRP-VI DN=2" und 1.00 346,61 346,61
02.06.08.03 SUM. E INST. DE TUBERIA DE VENTILACION DE PVC D=2" o 1.00 13026 139.26
02.06.09 PRUEBAS 12128
02.06.09.01 PRUEBA HIDRAULICA und 1.00 4714 7.4
02.06.00.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 7414 7414
02.06.10 FILTROS 202
02.06.10.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 001 201.56 202
02,07 RESERVORIO DE 15 M3 (01UND) 64,369.47
02.07.01 OBRAS PRELIMINARES 205,05
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3452 0.36 1243
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.5 375 12945
02.07.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO FINAL m2 352 183 6347
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,501.02
02.07.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL g 0 06 TG 13.98 61.79 863,82
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0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 34,52 5.04 173.98
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 17.48 26.50 463.22
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,608.06
02.07.03.01 CONCRETO fc= 100kg/em?, PARA SOLADO, e=0.10m m2 22.09 69.32 1,531.28
02.07.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.06 247.12 14.83
02.07.03.03 CONCRETO FC= 175 KGICM2 m2 0.12 516.22 61.95
02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25,236.68
02.07.04.01 ZAPATAS S
02.07.04.01.01 CONCRETO fc=210 kg/cm?2 m3 4,64 61017 2,831.19
02.07.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5,05 82.90 418,65
02.07.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 | Ptkg 28150 879 2,474.39
02.07.04.02 LOSA DE FONDO ~ S 374412
02.07.04.02.01 CONCRETO fc=210 kg/cm?2 { / L’ m3- 257 610.17 1,568.14
02.07.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. “m2 316 82.90 261.96
02.07.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 80- 1/~ kg 217.75 8.79 1,914.02
02.07.04.03 MUROS REFORZADOS 12,1348
02.07.04.03.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 571 610.17 3,484.07
02.07.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 60.16 82.90 4,987.26
02.07.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 437.07 879 3,841.85
02.07.04.04 LOSA DE TECHO 345545
02.07.04.04.01 CONGRETO fc=210 kglcm? m3 272 61017 1,659.66
02.07.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.62 82.90 548,80
02.07.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 141.83 879 1,246.69
02.07.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,870.90
02.07.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 55,15 3941 2,173.46
02.07.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5CM m2 33.48 50.70 1,697.44
02.07.06 VEREDAS 8,911.86
02.07.06.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 16.48 516.22 8,507.31
02.07.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 488 82.90 404.55
02.07.07 JUNTAS 261.84
02.07.07.01 JUNTAS ASFALTICAS 2719 9.63 261.84
02.07.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 748.06
02.07.08.01 ESCALERA DE GATO FIJO EN RESERVORIO DE 1" F°G° m 1.00 147.36 147.36
02.07.08.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCOY ~ und 2.00 300.35 600.70
CANDADO
02.07.09 PINTURA 908.40
02.07.09.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 52.56 1742 899.83
02.07.09.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 0.72 11.90 857
02.07.10 ADITAMENTOS VARIOS 596.18
02,07.10.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6' PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 15.40 20.96 322.78
02.07.10.02 PELDARIOS DE POLIPROPILENO - PARA RESERVORIO und 5,00 54.68 27340
02.07.11 FILTROS 202
02.07.11.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 201.56 202
02.07.12 PRUEBAS DE CALIDAD 794.08
02.07.12.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 5.00 134.56 67280
02.07.12.02 PRUEBA HIDRAULICA und 1.00 47.14 47.14
02.07.12.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 74.14 74.14
02,0713 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 3419.86
02.07.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA - RESERVORIO 15m3  und 1.00 843.79 84379
02.07.13.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO 15m3  und 1.00 465.70 465.70
02.07.13.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA - RESERVORIO 15m3  und 1.00 824.87 824.87
02.07.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE - RESERVORIO 15m3  und 1.00 367.16 367.16
02.07.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DEL BY PASS - RESERVORIO 15m3 und 1.00 496.68 496.68
02.07.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION - RESERVORIO 15m3 und 1.00 217.54 217.54
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.07.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE INGRESO A TANQUE DE CLORACION - und 1.00 204.12 204.12

RESERVORIO 15m3
02.07.14 SISTEMA DE DESINFECCION - CASETA DE CLORACION 2,546.95
02.07.14.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4212
02.07.14.01.01 CONCRETO fc=210 kgicm?2 m3 0.05 610.17 30,51
02.07.14.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL o m2 0.14 8290 1161
02.07.14.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO y : J/LA 1,265
02.07.14.02.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 g v m3 0.45 610.17 27458
02.07.14.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL aear a0 _m2+” 7.22 82.90 598.54
02.07.14.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1+ e " kg 4021 8.79 35345
02.07.14.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 260.89
02.07.14.03.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 6.62 39.41 260.89
02.07.14.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 582.5
02.07.14.04.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M und 1.00 582.58 582.58

Sidetalle INCLUYE CANDADO Y CERROJO Y BISAGRA
02.07.14.05 PINTURA 138.88
02.07.14.05.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 6.62 17.12 113.33
02.07.14.05.02 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.96 26.61 25.55
02.07.14.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 29591
02.07.14.06.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO und 1.00 295.91 295,91
02.07.15 CERCO PERIMETRICO 13,758.51
02.07.15.01 TRABAJO PRELIMINARES 12116
02.07.15.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 29.48 036 - 10,61
02.07.15.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 29.48 375 11055
02.07.15.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 190.72
02.07.15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 1.63 7673 12507
02.07.15.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 272 5.04 1371
02.07.15.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1.96 26.50 51.94
02.07.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 872.41
02.07.15.03.01 CONCRETO FC= 175 KGICM2 m3 1.69 516.22 872.41
02.07.15.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 10,674.18
02.07.15.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F°G° D=2PLG, 2.5mm und 17.00 57.47 97699
02.07.15.04.02 SUMINISTRO E INSTALAGION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N°10 m2 69.63 11391 7,931.55

COCADA 2' x2'
02.07.15.04.03 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 108.00 13.26 1,432.08
02.07.15.04.04 PUERTA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO SEG/DISENO, INCL CERROJOY  und 1.00 530.56 530.56

CANDADO
02.07.15.05 PINTURA 1,703.04
02.07.15.05.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 64.00 26,61 1,703.04
02.08 LINEA DE ADUCCION DIAMETRO @2°(L= 6.10m) 794,00
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 122
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6.10 0.36 220
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 6.10 165 10.07
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 301.63
02.08.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO DE A=0.50m a H=1.00m 6.10 2963 180.74
02.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 6.10 293 17.87
02.08.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO 6.10 201 12.26

A=0.50m a H=0.10m
02.08.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 6.10 585 3569

A=05m a H=0.3m
02.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=05maH=10m  m 6.10 M 4520
02.08.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 0.38 26.50 1007
02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES 455,08
02.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES. SP DE 2" C-10 455,08
02.08.03.01.01 SUMINISTRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 3990.002 C-10 @12" m 6.10 14.59 89.00
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costoal 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
02.08.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION glb 1.00 366.08 366.08
02.08.04 PRUEBAS 24.82
02.08.04.01 PRUEBA HIDRAULICA m 6.10 2.34 14,27
02.08.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION m 6.10 1.73 10.55
02.09 LINEA DE DISTRIBUCION (L= 1548.29m) 278,840.72
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 17,898.40
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,548.29 0.36 557.38
02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 1,548.29 1.65 2,554.68
02.09.01.03 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO - CONCRETO (INCL. PERFILADO) m2 523.04 28.27 14,786.34
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 79,464.25
02.09.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.5m - 0.8mm 1,548.29 29.63 45,875.83
02.09.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 1,548.29 293 4,536.49
02.09.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 1,548.29 201 3,112.06

A=0.50m a H=0.10m
02.09.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 1,548.29 5.85 9,057.50

A=0.5m a H=0.3m
02.09.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a H=06m  m 1,548.29 532 8,236.90
02.09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 96.77 26.50 2,564.41
02.09.02.07 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 203.38 29.90 6,081.06
02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES. 14,776.77
02.09.03.01 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 C-10 @1 1/2" m 153.94 527 811.26
02.09.03.02 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 C-10 1" m 1,208.73 789 9,536.88
02.09.03.03 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 699.002 C-10 @3/4" m 185.62 598 1,110.01
02.09.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES DE-DISTRIBUCION o und 1.00 318.62 31862

1=1548.29 COLEGIOLE G anis
02.09.04 VARIOS Z/L o 6,312.73
02.09.04.01 PRUEBA HIDRAULICA . ' Y 1,548.29 234 3,623.00
02.09.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION -1 i m 1,554.76 1.73 2,689.73
02.09.05 REPOCISION DE PAVIMENTO 163,388.57
02.09.05.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.2m m2 523.04 50.20 26,256.61
02.09.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 418.43 82.90 34,687.85
02.09.05.03 JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINALES m 2,092.16 16.89 35,336.58
02.09.05.04 JUNTAS ASFALTICAS TRANSVERSALES m 130.76 16.89 2,208.54
02.09.05.05 REPOCISION DE PAVIMENTO RIGIDO fc=210 kgicm2; E=0.2m m3 104.61 610.17 63,829.88
02.09.05.06 CURADO DE PAVIMENTO m2 209.22 511 1,069.11
0210 VALVULA DE CONTROL 1 1/2" y 1"(05UND) 9,761.55
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 20.55
02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.00 0.36 1.80
02.10.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5.00 375 1875
02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 362.95
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 375 61.79 231.71
02.10.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 5.00 293 14.65
02.10.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1.08 26.00 28.08
02.10.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 3.34 26.50 88.51
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 350.87
02.10.03.01 CONCRETO fc= 100kglcm?, PARA SOLADO, €=0.10m m2 5.00 69.32 346.60
02.10.03.02 CONCRETO fc=140kglem2 PARA DADOS m3 0.01 42719 4.27
02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,069.56
02.10.04.01 CONCRETO fc=210 kglom?2 m3 988.48
02.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2,022.76
02.10.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,058.32
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
02.10.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 523.36
02.10.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 1328 39.41 523.36
02.10.06 PINTURA 189.88
02.10.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 9.84 17.12 168.46
02.10.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 1.80 11.90 2142
02.10.07 CARPINTERIA METALICA 2,402.80
02.10.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCO Y und 8.00 300.35 2402.80

CANDADO
02.10.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 1,833.52
02.10.08.01 ;c;gwmsmo E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA VALVULA DE CONTROL @1 und 1.00 347.36 347.36
02.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA VALVULA DE CONTROL @1"  und 4.00 37154 1,486.16
02.10.09 FILTROS 8.06
02.10.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.04 201.56 8.06
0211 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA 2" y 1°(06 und) v 11,848.49
02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 24.66
02.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6.00 0.36 216
02.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 6.00 3.75 22.50
02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS g 393.33
02.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORM{\ IS 4.20 61.79 259.52
02.11.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 1.30 293 381
02.11.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1.30 26.00 33.80
02.11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 363 2650 96.20
02.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42049
02.11.03.01 CONCRETO fc= 100kgicm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 6.00 69.32 41592
02.11.03.02 CONCRETO fc=140kg/cm2 PARA DADOS m3 0.01 427.49 427
02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,827.84
02.11.04.01 CONCRETO fc=210 kglcm? m3 1.94 610.17 1,183.73
02.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 8290 2,427.31
02.11.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 138.43 8.79 1,216.80
02.11.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 626.20
02.11.05.01 TARRAJEQ INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 15.94 39.41 628.20
02.11.06 PINTURA 23285
02.11.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 1240 1712 207.15
02.11.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 216 11.90 2570
02.11.07 CARPINTERIA METALICA 1,802.10
02.11.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCO Y~ und 6.00 300.35 1,802.10

CANDADO
02.11.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - VALVULA DE AIRE 3,500.24

AUTOMATICA
02.11.08.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE und 5.00 588.90 2,944.50

AUTOMATICA DE @2"
02.11.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE und 1.00 564.74 564,74

AUTOMATICA DE 1"
02.11.09 FILTROS 10.08
02.11.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.05 201.56 10.08
0212 VALVULA DE PURGA DE 2", 1" (06UND) 12,834.20
02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 39.24
02.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.54 0.36 343
02.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.54 375 3578
02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 737.98
02.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.64 61.79 472.08
02.12.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 12.84 293 37.62
02.12.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 3.48 26.00 90.48
02.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 5.20 26,50 137.80
02.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,212.58
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costoal 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ ]
02.12.03.01 CONCRETO fc= 100kglem2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 6.00 69.32 41592
02.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.2 247.12 54.37
02.12.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO Fe=140 Kg/Cm2, +30%PM e=0.10m  m2 3.00 24743 742.29
02.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,910.55
02.12.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 1.94 61017 1,183.73
02.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 82.90 2,427.31
02.12.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm?2 GRADO 60 kg 147.84 8.79 1,299.51
02.12.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 692.83
02.12.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 17.58 39.41 692.83
02.12.06 PINTURA 405.02
02.12.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUGTURAS (exterior) m2 15.65 17.12 267.93
02.12.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 11,52 11.90 137.09
02.12.07 CARPINTERIA METALICA 1,802.10
02.12.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 060 x 0.60m E=1/8" INC. MARCO' Y~ und 6.00 300.35 1,802.10

CANDADO
02.12.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - VALVULA DE PURGA 3,032.00
02.12.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA 32" und 400 521.73 2,086.92
02.12.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA @1" und 2.00 472.54 945.08
02.12.09 FILTROS 2.02
02.12:09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 201.56 202
0213 SUMINISTRO E INSTALACION DOMICILIARIA (60UND) 62,000.91
02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,397.43
02.13.01.01 TRAZO Y REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 95.23 375 357.11
02.13.01.02 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO - CONCRETO (INCL. PERFILADO) m2 32,00 28.27 904.64
02.13.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 512 26.50 135.68
02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,684.99
02.13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1152 61.79 711.82
02.13.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.40 6.63 95.47
02.13.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 11.52 2650 305.28
02.13.02.04 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.80 m 202.80 26.00 5,272.80
02.13.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 202.80 3,74 758.47
02.13.02.06 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 202.80 201 407,63

A=0.50m a H=0.10m
02.13.02.07 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 202.80 585 1,186.38

A=05m aH=0.3m
02.13.02.08 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m aH=0.6m  m 202.80 532 1,078.90
02.13.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 12.68 26.50 336.02
02.13.0210 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 17.80 29.90 532.22
02.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,131.96
02.13.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m 69.32 207.96
02.13.03.02 CAJA REGISTRO AGUA 35X60X31CM DE CONCRETO PREFABRICADO 115.50 6,930.00
02.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,603.50
02.13.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP IS0 4422 @ 1 1/2" C-10 1245 243.36
02.13.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP IS0 4422 @ 1" C-10 8.02 1,022.07
02.13.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1SO 4422 @ 3/4" C-10 6.1 338.07
02.13.05 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS 15,581.60
02.13.05.01 ;Jl\;l/lgls%o EINST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB MATRIZ  und 8.00 302.94 242352

a2
02.13.05.02 EL:MII\:I;TRO EINST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB MATRIZ  und 39.00 248.94 9,708.66
a1l
02.13.05.03 Zlélll\:lNl?}'zRO EINST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB MATRIZ  und 13.00 265.34 3,449.42
a2
02.13.06 PRUEBAS 15,510.14
02.13.06.01 PRUEBA HIDRAULICA m 202.80 2.34 474,55
02.13.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION . und 202.80 74.14 15,03559,
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ﬁtem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.13.07.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO =0.2m m2 32.00 50.20 1,606.40
02.13.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.60 82.90 212224
02.13.07.03 JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINALES m 128.00 16.89 2,161.92
02.13.07.04 JUNTAS ASFALTICAS TRANSVERSALES m 8.00 16.89 135.12
02.13.07.05 REPOCISION DE PAVIMENTO RIGIDO fc=210 kgiem?; E=0.2m m3 6.40 610.17 3,905.09
02.13.07.06 CURADO DE PAVIMENTO m2 32.00 511 163.52
Costo Directo 865,251.97

SON: OCHOCIENTOS SESENTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTIUNO Y 97/100 SOLES
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
03 ISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO L=17240m 8,839.31
03.01 RED COLECTORA 20,275.68
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 346.52
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 172.40 036 62.06
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 172.40 1,65 284.46
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,891.02
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m3 198.60 399 792.41
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA SUELA CON MAQUINARIA m3 49,65 4.98 247.26
03.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 172.40 293 505.13
03.01.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE DESAGUE CON ARENA FINA e=0.15m m 172.40 49.04 8,454.50
03.01.02.05 PRIMER RELLENO Y COMPAGTADO CON MAT. PROPIO SELEC. H=0.30m m3 51.72 48.12 2,488.77
03.01.02.06 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION MANUAL H=1.0m  m3 155.16 4419 6,856.52
03.01.02.07 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 51.72 29.90 1,546.43
03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 7,035.64
03,01.03.01 seurwmsmo E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE  @=160.0mm ~ m 172.40 40.81 7,035.64
(6" C75

03.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 87234
03.01.04.01 PRUEBA HIDAULICA A ZANJA ABIERTA m 172.40 253 436.17
03.01.04.02 PRUEBA HIDAULICA A ZANJA TAPADA m 172.40 253 436.17
03.01.05 SEGURIDAD Y SENALIZACION 130.16
03.01.05.01 CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN OBRA m 86.20 1.51 13016
03.02 CONSTRUCCION DE BUZONES (RED COLECTOR) 07und 26,755.14
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 105.90
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14,07 375 52.76
03.02.01.02 CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN OBRA m 3519 1.51 53.14
03,02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,616.85
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN BUZONES DE 1.2a1.4 m DE H. EN TERRENO NORMAL  m3 19.70 51.49 1,014.35
03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.07 663 93.28
03.02.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 238 26.00 61.88
03.02.02.04 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 21.65 29.90 647.34
03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,261.55
03.02.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m 14.07 69.32 975.33
03.02.03,02 CONCRETO fc=140kg/cm2 PARA DADOS 0.67 42719 286.22
03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,202.98
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO 62.40 30.84 1,924.42
03.02.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 771.05 879 6,777.53
03.02.04.03 CONCRETO fc=210 kglcm?2 17.21 610.17 10,501.03
03.02.05 MEDIA CANA 847.95
03,02.05.01 CONCRETO MEDIA CARA F'c= 140kg/cm?2 ©m3 3.03 279.85 847.95
03.02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,097.94
03.02.06.01 TARRAJEO PULIDO EN MEDIA CANA m2 14,25 49.12 699.96
03.02.06.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E:1.5 cm MEZCLA 1:5 m2 18.21 76.77 1,397.98
03.02.07 TAPAS EN BUZONES 1,018.29
03.02.07.01 TAPA PREFABRICADO DE CONCRETO und 7.00 145.47 1,018.29
03.02.08 CONTROL DE CALIDAD 403.68
03.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 3.00 134.56 403.68
03.03 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO (60 und) 42,808.49
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 588.97
03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 143.30 036 51.59
03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 143.30 375 537.38
03,03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,924.66
03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 013 61.79 8.03
03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 10.80 6.63 71.60
03.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 0.16 26.50 4.24
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
03.03.02.04 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.80 m m 265.00 26.00 6,890.00
03.03.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 265.00 374 991.10
03.03.02.06 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 265.00 2.01 532.65
A=0.50m a H=0.10m
03.03.02.07 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 265.00 5.85 1,550.25
A=0.5m a H=0.3m
03.03.02.08 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a H=0.8m m 265.00 532 1,409.80
03.03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 8.28 26.50 219.42
03.03.02.10 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 8.28 29.90 247.57
03.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,356.66
03.03.03.01 CONCRETO fc=100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 10.80 69.32 748.66
03.03.03.02 CAJA REGISTRO DE DESAGUE 4 DE CONCRETO PREFABRICADO und 60.00 126.80 7,608.00
03.03.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 6,436.80
03.03.04.01 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO PIDESAGUE und 60.00 107.28 6,436.80
03.03.05 INSTALACIONES SANITARIAS EN CONEX. DOMICILIARIAS 15,501.40
03.03.05.01 TUBERIA PVC @ 110mm (4") U.F. SERIE NTP-1SO 4435 INC/ANILLO m 265.00 20.20 5,353.00
03.03.05.02 CODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X 45° SERIE NTP-1S04435 und 60.00 52.58 3,154.80
03.03.05.03 CODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X 90° SERIE NTP-1S04435 und 60.00 52.78 3,166.80
03.03.05.04 SUMINISTRO E INST. SILLA PVC D=160X110mm NTP - 1SO 4435 und 60.00 63.78 3,826.80
Costo Directo 98,839.31

SON: NOVENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRENTINUEVE Y 311100 SOLES
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0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 004 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
04 MITIGACION AMBIENTAL 3,157.03
04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15,257.03
04.01.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION Y DE CONTROL 8,800.00
04.01.01.01 IMPLEMENTACION DE COBERTOR IMPERMEABLE PARA EL MATERIAL EXCEDENTE glb 2.00 500.00 1,000.00
04.01.01.02 REGADO DE AREAS DE TRABAJO, DESMONTES O MATERIAL EXCEDENTE, ETC.  glb 1.00 800.00 800.00
04.01.01.03 IMPLEMENTACION DE BANDEJAS DE CONTENCION PARA LOS EQUIPOS und 6.00 500.00 3,000.00
04.01.01.04 IMPLEMENTACION DE BANDEJAS DE CONTENCION EN ALMACEN und 6.00 500.00 3,000.00
04.01.01.05 RETIRO DE COBERTURA VEGETAL CON 15 A 10 CENTIMETROS DE SUELO glb 1.00 1,000.00 1,000.00
04.01.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 4,465.03
04.01.02.01 IMPLEMENTACION DE BOLSAS PLASTICAS EN LOS CONTENEDORES glb 1.00 100.00 100.00
04.01.02.02 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS NO glb 1.00 1,619.45 1,619.45
PELIGROSOS
04.01.02.03 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS ~ glb 1.00 102.79 102.79
04.01.02.04 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS glb 1.00 102.79 102.79
04.01.02.05 IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE LOS CENTROS DE ACOPIO TEMPORAL  glb 3.00 500.00 1,500.00
04.01,02.06 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS glb 1.00 400.00 400.00
04.01.02.07 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS alb 1.00 640.00 640.00
04.01.03 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 500.00
04.01.03.01 PARTICIPACION EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS glb 1.00 500.00 500.00
04.01.04 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 1,125.00
04.01.04.01 IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO glb 1.00 800.00 800.00
04.01.04.02 CARTEL DE CONSERVACION AL AMBIENTE und 3.00 55.00 165.00
04.01.04.03 CARTEL DE SEGREGACION EN LA FUENTE DE RESIDUOS SOLIDOS und 4,00 40.00 160.00
04.01.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 367.00
04.01.05.01 IMPLEMENTACION DE KIT ANTIDERRAME DE HIDOCARBUROS glb 1.00 367.00 367.00
04.02 PLAN SEGUIMIENTO Y CONTROL 6,400.00
04.02.01 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto 3.00 2,000.00 6,000.00
04.02.02 REGISTRO DE MEDIOS DE VERIFICACION glb 1.00 400.00 400.00
04.03 PLAN DE CIERRE O ABANDONO DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA 9,500.00
04.03.01 LIMPIEZA DE LAS AREAS INTERVENIDAS glb 1.00 3,500.00 3,500.00
04.03.02 RECONFORMACION DE LA FORMA DEL TERRENO glb 1.00 3,000.00 3,000.00
04.03.03 DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES EN ELAREADEL  glb 1.00 3,000.00 3,000.00
PROYECTO
05 IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 23,600.00
05.01 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION TECNICA DE LA JASS (DESAGREGADO glb 1.00 15,000.00 15,000.00
ENPLAN DE CAPACITACION)
05.02 EDUCACION SANITARIA (DESAGREGADO EN PLAN DE CAPACITACION) glb 1.00 8,600.00 8,600.00
06 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,500.00
06.01 ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. mes 1.00 2,500.00 2,500.00
06.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. mes 4.00 4,500.00 18,000.00
Costo Directo 75,257.03

SON: SETENTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTISIETE Y 03/100 SOLES
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN 202,014.25
OBRA
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 24,938.13
01.01.01 CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA RESIDENCIA (3m x 6m) m2 18.00 288.47 5,192.46
01.01.02 CONSTRUCCION PROVICIONAL DE ALMACEN DE OBRA (6m x 9m) m2 54,00 288.47 15,577.38
01.01.03 CONSTRUCCION DE CASETAS DE GUARDIANIA (2m x 3m) m2 6.00 361.80 2,170.80
01.01.04 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PIPERSONAL und 4,00 296.60 1,186.40
01.01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 240 m und 1.00 811.09 811.09
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 1,100.00
01.02.01 g\g;l'\//\llél?g)lON PROVISIONAL DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION (OBTENCION DEL glb 1.00 500.00 500.00
01.02.02 INSTALACION PROVICIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 600.00 600.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 736.20
01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO NORMAL (OFICINA, ALMACEN, GUARDIANIA, SSHH, ETC) m2 180.00 409 736.20
01.04 FLETE 104,274.02
01.04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 17,2207 17,220.17
01.04.02 FLETE RURAL glb 1.00 87,053.85 87,053.85
01.05 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 4,838.99
01.05.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSY MAQUINARIAS glb 1.00 4,838.99 4,838.99
01.06 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 66,126.91
01.06.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD  glb 1.00 5,000.00 5,000.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.06.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 47,850.00 47,850.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.06.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,938.20 1,938.20
01.06.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 5,436.20 5,436.20
01.06.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 4,279.60 4,279.60
01.06.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD  glb 1.00 1,622.91 1,622.91
DURANTE EL TRABAJO
Costo Directo 202,014.25

SON: DOSCIENTOS DOS MIL CATORCE Y 25100 SOLES
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02 ISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 185,847.62
02.01 CAPTACION (01und) 17,020.79
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 36.79
02.01.01,01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.76 037 3.24
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8.76 383 33.55
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 850.50
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 6.89 79.72 549,27
02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 9.07 6.85 6213
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 861 21.77 239.10
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,290.51
02.01.03.01 CONCRETO fc= 100kglcm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 1.05 7012 7363
02.01.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM PARA RELLENO m3 1.23 250.70 308.36
02.01.03.03 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO), e=0.1m m2 246 74.78 183.96
02.01.03.04 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 m3 0.39 480.89 187.55
02.01.03.05 ZANJA DE CORONACION 537.01
02.01.03.05.01 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 m3 0.54 480.89 259,68
02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL EN ZANJA DE CORONACION m2 3.06 90.63 277.33
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,349.78
02.01.04.01 PROTECCION AFLORAMIENTO 147941
02.01.04.01.01.01 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 m3 0.72 480.89 346.24
02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.10 84.51 853.55
02.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 31.56 8.86 279.62
02.01.04.02 CAMARA HUMEDA 2,870.37
02.01.04.02.01.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 m3 0.22 617.42 135.83
02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.82 84.51 69.30
02.01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.98 8.86 70.70

i Ur b ] 0.9/
02.01.04.02.02.01 CONCRETO f=210 kglcm?2 m3 1.50 617.42 926.13
02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 14.23 84.51 1,202.58
02.01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.49 8.86 287.86
02.01.04.02.03.01 CONCRETO fc=210 kglem?2 m3 0.15 617.42 9261
02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.01 84.51 85.36
02.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS 1,378.64
02.01.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 17.34 4091 709.38
02.01.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y LOSAS INTERIORES 1:2, m2 12,95 51.68 669.26

e=1.5cm
02.01.06 FILTROS 39.84
02.01.06.01 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A1" m3 0.60 36.47 21.88
02.01.06.02 FILTRO DE GRAVA DE 1 1/2' A 2" m3 0.34 52.81 17.96
02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 373.82
02.01.07.01 ACCESORIOS DE SALIDA PARA LINEA DE CONDUCCION glb 1.00 373.82 373.82
02.01.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,187.42
02.01.08.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.80 x 0.80m E=1/8" INC. MARCO Y und 1.00 412.20 412.20
CANDADO

02.01.08.02 SUMINISTRO E INST. DE COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO SEGUN DISENO  und 1.00 344.45 344.45
02.01.08.03 SUMINISTRO E INST. DE REJAS DE AFLORAMIENTO und 1.00 430.77 430.77
02.01.09 PINTURA 216.98
02.01.09.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 10.52 17.84 187.68
02.01.09.02 PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO, PARA TAPA Y COMPUERTA METALICA m2 1.57 18.66 29.30
02.01.10 VARIOS 170.63
02.01.10.01 PRUEBA HIDRAULICA EN ESTRUCTURAS - CAPTACIO und 1.00 92.92 9292

INGENIERO CIVIL
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 311072023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.01.10.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 77.71 77.71
02.01.11 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 7,125.88
02.01.11.01 TRABAJO PRELIMINARES 82.65
02.01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 19.68 0.37 7.28
02.01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 19.68 383 75.37
02.01.11.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 109.91
02.01.11.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 0.86 79.72 68.56
02.01.11.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 216 5.26 11.36
02.01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1.08 20.77 29.99
02.01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 463.83
02.01.11.03.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 m3 0.89 521.16 463.83
02.01.11.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,561.59
02.01.11.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F°G® D=2PLG, 2.5mm und 9.00 58.65 527.85
02.01.11.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N°10 m2 3215 114.91 3,694.36
COCADA 2" x2'
02.01.11.04.03 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO C/ALAMBRE DE PUAS m 60.00 13.33 799.80
02.01.11.04.04 PUERTA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO SEG/DISENO, INCL CERROJOY  und 1.00 539.58 539.58
CANDADO
02.01.11.05 PINTURA 907.90
02.01.11.05.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 33.22 27.33 907.90
02.02 PASE AEREO (B0 MTS) 01 UND 51,900.14
02.02.01 COLUMNA DE SOPORTE 15,654.28
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 40.65
02.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.68 0.37 3.58
02.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.68 3.83 37.07
02.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,166.63
02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 18.39 79.72 1,466.05
02.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 9.68 6.85 66.31
02.02.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 0.53 27.24 14.44
02.02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 22.32 21.77 619.83
02.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 678.76
02.02.01.03.01 CONCRETO fe= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 9.68 70412 678.76
02.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,332.65
02.02.01.04.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 EN ZAPATAS m3 4.00 617.42 2469.68
02.02.01.04.02 CONCRETO fc=210 kglcm2 EN COLUMNAS m3 240 651.99 1,564.78
02.02.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 58.11 8.86 514.85
02.02.01.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 34214 8.86 3,031.36
02.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 4.00 88.49 353.96
02.02.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 38.40 88.49 3,398.02
02.02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 143559
02.02.01.05.01 TARRAJEOQ DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2cm Columna m2 19.20 48.59 932.93
02.02.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 19.20 26.18 502.66
02.02.02 CAMARA DE ANCLAJE 14,840.10
02.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7342
02.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 17.4 0.37 6.44
02.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17.41 383 66.68
02.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,587.81
02.02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 21.76 79.72 1,734.71
02.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 17.41 6.85 119.26
02.02.02.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 2.85 27.24 77.63
02.02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 2363 2.77 656.21
02.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO 1217947
02.02.02.03.01 CONCRETO FC= 175 KGICM2 m3 18.91 521.16 9,855.14
02.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.50 84.51 2,324.03
02.02.03 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE oros DE PERD 19,936.09
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.02.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN PASE AEREO DE 80mt und 1.00 5,929.84 5,929.84
02.02.03.02 SUMINISTRO DE CABLE PRINCIPAL TIPO BOA 6 x 19 DE @ 1 1/8" m 97.50 60.41 5,889.98
02.02.03.03 SUMINISTRO DE CABLE DE SECUNDARIO TIPO BOA 6 x 19 DE 1/2" (PARA PASAR LAm 100.00 46.05 4,605.00
TUBERIA)
02.02.03.04 SUMINISTRO DE CABLE DE SUJECION - PENDOLAS TIPO BOA 6 x 19 DE 1/4" m 57.06 1212 691,57
02.02.03.05 SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" und 117.00 24.10 2,819.70
02.02.04 TUBERIAS 1478.67
02.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 @2 m 87.34 1693 1,478.67
02.03 LINEA DE CONDUCCION (L= 2481.92m) 172,863.56
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,343.96
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,592.36 0.38 605.10
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 1,592.36 1.72 2,738.86
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS T7438.63
02.03.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.6m m 1,592.36 31,05 49,442.78
02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 1,592.36 3.02 4,808.93
02.03.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 1,592.36 210 3,343.96
A=0.50m a H=0.10m
02.03.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 1,592.36 6.11 9,729.32
A=0.5m a H=0.3m
02.03.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m aH=06m  m 1,592.36 5.58 8,885.37
02.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 4423 2177 1,228.27
02.03.03 ANCLAJE DE TUBERIA EN ROCA FIJA 53,624.75
02.03.03.01 INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA FIJA und 200.00 219.45 43,890.00
02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 @2 m 575.00 1693 9,734.75
02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES 28,007.33
02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 22 m 1,592.36 16.93 26,958.65
02.03.04.02 ACCESORIOS INSTALACION DE TUBERIA HDPE HDPE - PE 100 - PN 10 @2 und 36.00 2913 1,048.68
02.03.05 VARIOS 10,448.89
02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA m 2,481.92 241 5,981.43
02.03.05.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION m 2,481.92 1.80 4,467.46
02.04 PASE AEREO (25 MTS) 3UND 110,493.22
02.04.01 COLUMNA DE SOPORTE 13,369.08
02.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4049
02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.57 0.37 354
02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.57 383 36.65
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,793.97
02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 15.31 79.72 1,220,51
02.04.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 9.57 6.85 65.55
02.04.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 316 27.24 86.08
02.04.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1519 27.77 42183
02.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 67.32
02.04.01.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 0.96 70.12 67.32
02.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO 10,195.76
02.04.01.04.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 EN ZAPATAS m3 7.78 617.42 4,80353
02.04.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 17714 8.86 1,569.46
02.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 43.20 88.49 382277
02.04.01.05 ACABADOS 1,271.84
02.04.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2cm (Zapatas) m2 17.01 4859 826.52
02.04.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 17.01 26.18 445,32
02.04.02 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 93,016.62
02.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 3" x 3" x 5/16" m 329.28 64.54 21,251.73
02.04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 /2 x 2 1/2' x 316" (Para m 244.80 47.11 11,532.53
Montantes)
02.04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" (Para m 210.60 47.11 992137
Diagolanes)
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Presupuesto
Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costoal 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
[item Descripcion Und. Metrado  PrecioS/ Parcial S/
02.04.02.04 EUMLNI?TRO E INSTALACION DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2' x 1 1/2" x 3/16" (Para m 254,34 2345 5,964.27
ueraas,
02.04.02.05 UNION DE CANASTILLAS CON PERNOS und 612.00 43,67 26,726.04
02.04.02.06 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO | und 168.00 35.09 5,895.12
02.04.02.07 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO Il und 162.00 36.19 5,862.78
02.04.02.08 INSTALACION DE PLACAS PARA CONEXION TIPO Il und 162.00 36.19 5,862.78
02.04.03 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 2,609.21
02.04.03.01 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PASE AEREO DE 25m und 1.00 1,094.21 1,094.21
02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA PARA ANCLAJE EN ZAPATAS INCLUYE  und 12.00 126.25 1,515.00
PERNOS
02.04.04 TUBERIAS 1,498.31
02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - PE 100 - PN 10 22 m 88.50 16.93 1,498.31
02.05 PASE AEREO (100 MTS) 01 UND 76,410.01
02.05.01 COLUMNA DE SOPORTE 19,576.73
02.05,01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 61.23
02.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 14.58 0.37 5.39
02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14.58 383 55.84
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,134.50
02.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 9.48 79.72 755.75
02.05.01.02.02 VOLADURA DE ROCA FIJA (PERF. MANUAL) C/EXPLOSIVOS m3 9.48 286.67 2,717.63
02.05.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.58 6.85 99.87
02.05.01.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 8.87 27.24 241.62
02.05.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 11.51 21.77 319.63
02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 102.38
02.05.01.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 1.46 7012 102.38
02.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13,448.25
02.05.01.04.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 EN ZAPATAS m3 8.75 617.42 540243
02.05.01.04.02 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 3.67 651.99 2,392.80
02.05.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 90.95 8.86 805.82
02.05.01.04.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 182.74 8.86 1,619.08
02.05.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS m2 12.00 88.49 1,061.88
02.05.01.04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 24.48 88.49 2,166.24
02.05.01.05 ACABADOS 1,830.37
02.05.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2cm Columna m2 24.48 48.59 1,189.48
02.05.01.05.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS m2 24.48 26.18 640.89
02.05.02 CAMARA DE ANCLAJE 26,841.32
02.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 86.02
02.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.48 0.37 7.58
02.05.02.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 20.48 383 78.44
02.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,060.91
02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 14.85 79.72 1,183.84
02.05.02.02.02 VOLADURA DE ROCA FIJA (PERF. MANUAL) C/EXPLOSIVOS m3 14.85 286.67 4,257.05
02.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 2048 6.85 140.29
02.05.02.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 20.48 2724 557.88
02.05.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 33.52 2177 930.85
02.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,685.39
02.05.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 31.74 521.16 16,541.62
02.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 37.20 84.51 3,143.77
02.05.03 ELEMENTO METALICO DE SOPORTE 27,901.45
02.05.03.01 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN PASE AEREO DE 100mt glb 1.00 6,038.22 6,038.22
02.05.03.02 SUMINISTRO DE CABLE PRINCIPAL TIPO BOA 6 x 19 DE @1 1/4" m 144.76 63.34 9,169.10
02.05.03.03 SUMINISTRO DE CABLE DE SECUNDARIO TIPO BOA 6 x 19 DE 3/4" (PARA PASAR LAm 120.00 60.31 7,237.20
TUBERIA)
02.05.03.04 SUMINISTRO DE CABLE DE SUJECION - PENDOLAS TIPO BOA 6 x 19 DE 1/4" m 75.51
02.05.03.05

SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1/4" und 198.00
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Presupueslo 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costoal 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ |
02.05.04 TUBERIAS 2,090.51
02.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA HDPE - PE 100 - PN 10 m 138.72 15.07 2,090.51
02.06 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (01UND) 5,659.15
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 79
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.57 0.37 2.80
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 7.57 383 28.99
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 580.48
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 2,09 79.72 166.61
02.06.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 207 526 10.89
02.06.02.03 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DE A=0.50m ; H=0.6m m 10.00 18.63 186.30
02.06.02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA PITUBERIA m 10.00 302 30.20
02.06.02.05 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 10.00 210 21.00
A=0.50m a H=0.10m
02.06.02.06 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. m 10.00 9.30 93.00
EN TERRENO HASTA 0.60m.
02.06.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 2.61 2177 7248
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 269.10
02.06.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 203 7012 142.34
02.06.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.01 250.70 2.51
02.06.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA fc=140 kg/lcm2 E=0.15m m2 050 248.49 124.25
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 243631
02.06.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 1.10 617.42 679.16
02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.40 84.51 1,132.43
02.06.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 70.51 8.86 624.72
02.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 538.56
02.06.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 7.96 4091 325.64
02.06.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y LOSAS INTERIORES 1:2, m2 412 51.68 212,92
e=1.5cm
02.06.06 PINTURA 133.22
02.06.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 6.69 17.84 119.35
02.06.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 112 12.38 13.87
02.06.07 CARPINTERIA METALICA 587.12
02.06.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCO Y und 1.00 304.86 304.86
CANDADO
02.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.50 x 040m E=1/8" INC. MARCOY  und 1.00 282.26 282.26
CANDADO
02.06.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 953.43
02.06.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA EN CRP-VI DN=2" und 1.00 461.65 461.65
02.06.08.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN CRP-VI DN=2" und 1.00 347.15 347.15
02.06.08.03 SUM. E INST. DE TUBERIA DE VENTILACION DE PVC D=2" und 1.00 144,63 144.63
02.06.09 PRUEBAS 1271
02.06.09.01 PRUEBA HIDRAULICA und 1.00 49.40 49.40
02.06.09.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION i und 1.00 77 7.1
02.06.10 FILTROS 203
02.06.10.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 202.80 203
02.07 RESERVORIO DE 15 M3 (01UND) 65,357.61
02.07.01 OBRAS PRELIMINARES 210.22
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 34.52 0.37 1277
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 34.52 383 132.21
02.07.01.03 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO FINAL m2 3452 1.89 65.24
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,512.34
02.07.02.01

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL ) = + qoa peL Mo 13.98 64.76 905.34
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial §/
02.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 3452 5.2 181.58
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 17.48 27.77 48542
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,626.53
02.07.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 22,09 70.12 1,548.95
02.07.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/CM2 ,+ 30%PM m3 0.06 250.70 15.04
02.07.03.03 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 m2 012 521.16 62.54
02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25546.27
02.07.04.01 ZAPATAS 5,785.70
02.07.04.01.01 CONCRETO fc=210 kglcm2 m3 4.64 617.42 2,864.83
02.07.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.05 84.51 42678
02.07.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 281.50 8.86 2,494.09
02.07.04.02 LOSA DE FONDO 3,783.00
02.07.04.02.01 CONCRETO fc=210 kglom?2 m3 257 617.42 1,586.77
02.07.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 316 84.51 267.05
02.07.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 kg 217.75 8.86 1,929.27
02.07.04.03 MUROS REFORZADOS 12,482.03
02.07.04.03.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 5.71 617.42 3525.47
02.07.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 60.16 84.51 5,084.12
02.07.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 437.07 8.86 3,872.44
02.07.04.04 LOSA DE TECHO 349545
02.07.04.04.01 CONCRETO fc=210 kglom?2 m3 2.72 617.42 1,679.38
02.07.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.62 84.51 559.46
02.07.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm?2 GRADO 60 kg 141.83 8.86 1,256.61
02,0705 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4,001.84
02.07.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 5515 40.91 2,256.19
02.07.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=1.5CM m2 3348 52.14 1,745.65
02.07.06 VEREDAS 9,001.13
02.07.06.01 CONCRETO FC= 175 KGICM2 m2 16.48 521.16 8,588.72
02.07.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 488 84.51 41241
02.07.07 JUNTAS 266.09
02.07.07.01 JUNTAS ASFALTICAS m 2719 986 268.09
02.07.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 760.62
02.07.08.01 ESCALERA DE GATO FIJO EN RESERVORIO DE 1" FG° m 1.00 15090 150.90
02.07.08.02 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCOY  und 2.00 304.86 609.72
CANDADO
02.07.09 PINTURA 946.58
02.07.09.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 52.56 17.84 937.67
02.07.09.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 072 12.38 891
02.07.10 ADITAMENTOS VARIOS 614.22
02.07.10.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 1540 21.56 332.02
02.07.10.02 PELDAROS DE POLIPROPILENO - PARA RESERVORIO und 5.00 56.44 282.20
02.07.11 FILTROS 2,03
02.07.11.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 001 202.80 203
02.07.12 PRUEBAS DE CALIDAD 826.26
02.07.12.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 5.00 139.83 699.15
02.07.12.02 PRUEBA HIDRAULICA und 1.00 49.40 49.40
02.07.12.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION und 1.00 71 7.
02.07.13 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 3456.75
02.07.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA - RESERVORIO 15m3  und 1.00 849.06 849.06
02.07.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA - RESERVORIO 15m3  und 1.00 470.97 470.97
02.07.13.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA - RESERVORIO 15m3  und 1.00 830.14 830.14
02.07.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE - RESERVORIO 15m3  und 1.00 372.43 37243
02.07.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DEL BY PASS - RESERVORIO 15m3 und 1.00 501.95 501.95
02.07.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION - RESERVORIO 15m3 und 1.00 222,81 22281
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ﬁem Descripcion Und. Metrado Precio 8/ Parcial S/ J
02.07.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE INGRESO A TANQUE DE CLORAGION - und 1.00 209.39 209.39

RESERVORIO 15m3
02.07.14 SISTEMA DE DESINFECCION - CASETA DE CLORACION 2,594.90
02.07.14.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4270
02.07.14.01.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 0.05 617.42 30.87
02.07.14.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 014 84.51 11.83
02.07.14.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,244.26
02.07.14.02.01 CONCRETO fe=210 kglcm2 m3 045 617.42 277.84
02.07.14.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 722 84.51 610.16
02.07.14.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 kg 40.21 8.86 356.26
02.07.14.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 270.82
02.07.14.03.01 TARRAJEQ INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 6.62 40.91 270.82
02.07.14.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 591.60
02.07.14.04.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M und 1.00 591.60 591.60

Sidetalle INCLUYE CANDADO Y CERROJO Y BISAGRA
02.07.14.05 PINTURA 144.34
02.07.14.05.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 6.62 17.84 118.10
02.07.14.05.02 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.96 27.33 26.24
02.07.14.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 301.18
02.07.14.06.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO und 1.00 301.18 301.18
02.07.15 CERCO PERIMETRICO 13,920.83
02.07.15.01 TRABAJO PRELIMINARES 123.82
02.07.15.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 29.48 037 1091
02.07.15.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 29.48 383 112.91
02.07.15.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 198.68
02.07.15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 1.63 79.72 129.94
02.07.15.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 272 5.26 14.31
02.07.15.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 1.96 21.77 54.43
02.07.15.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 880.76
02.07.15.03.01 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 m3 1.69 521.16 880.76
02.07.15.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 10,977.45
02.07.15.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F°G® D=2PLG, 2.5mm und 17.00 58.65 997.05
02.07.15.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO N°10 m2 69.63 114.91 8,001.18

COCADA 2" x2"
02.07.15.04.03 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO G/ALAMBRE DE PUAS m 108.00 13.33 1,439.64
02.07.15.04.04 PUERTA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO SEG/DISENO, INCL CERROJOY  und 1.00 539.58 539.58

CANDADO
02.07.15.05 PINTURA 1,749.12
02.07.15.05.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 64.00 27.33 1,749.12
02.08 LINEA DE ADUCCION DIAMETRO @2"(L= 6.10m) 824.09
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12.81
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 6.10 0.38 232
02.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 6.10 1.72 1049
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 315.67
02.08.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO DE A=0.50m a H=1.00m m 6.10 31.05 189.41
02.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 6.10 302 18.42
02.08.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 6.10 210 1281

A=0.50m a H=0.10m
02.08.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 6.10 6.11 3r.21

A=0.5m a H=0.3m
02.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5maH=1.0m  m 6.10 774 47.21
02.08.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 0.38 27,77 10.55
02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES 469.93
02.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES. SP DE 2" C-10 469.93
02.08.03.01.01 SUMINISTRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 3990.002 C-10 22" m 6.10 14.68 89.55
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OGOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial 8/
02.08.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION glb 1.00 380.38 380.38
02.08.04 PRUEBAS 25.68
02.08.04.01 PRUEBA HIDRAULICA m 6.10 241 14.70
02.08.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION m 6.10 1.80 10.98
02.09 LINEA DE DISTRIBUCION (L= 1548.29m) 286,392.89
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 18,409.11
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,548.29 0.38 588.35
02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,548.29 1.72 2,663.06
02.09.01.03 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO - CONCRETO (INCL. PERFILADO) m2 523.04 28.98 15,157.70
02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 82,922.40
02.09.02.01 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.5m - 0.8mm 1,548.29 31.05 48,074.40
02.09.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 1,548.29 302 4,675.84
02.09.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 1,548.29 210 3,251.41
A=0.50m a H=0.10m
02.09.02.04 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 1,548.29 6.11 9,460.05
A=0.5m a H=0.3m
02.09.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a H=0.6m  m 1,548.29 558 8,630.46
02.09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 96.77 21.77 2,687.30
02.09.02.07 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 203.38 30.16 6,133.94
02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCES. 11,923.27
02.09.03.01 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 399,002 C-10 @1 1/2° m 153.94 536 825.12
02.09.03.02 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 C-10 1" m 1,208.73 798 9,645.67
02.09.03.03 SUMINSITRO E INST DE TUBERIA PVC SAP NTP 699.002 C-10 @3/4" m 185.62 6.07 112671
02.09.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION und 1.00 325.77 325.77
1=1548.29
02.09.04 VARIOS 6,520.95
02.09.04.01 PRUEBA HIDRAULICA 1,548.29 241 3731.38
02.09.04.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION 1,554.76 1.80 2,798.57
02.09.05 REPOCISION DE PAVIMENTO 166,608.16
02.09.05.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.2m m2 523.04 51.05 26,701.19
02.09.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 41843 84.51 35,361.52
02.09.05.03 JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINALES m 2,092.16 17.48 36,570.96
02.09.05.04 JUNTAS ASFALTICAS TRANSVERSALES 130.76 17.48 2,285.68
02.09.05.05 REPOCISION DE PAVIMENTO RIGIDO fc=210 kglem?; E=0.2m m3 104.61 617.42 64,588.31
02.09.05.06 CURADO DE PAVIMENTO m2 209.22 526 1,100.50
0210 VALVULA DE CONTROL 1 1/2" y 1"(05UND) 9,942.38
02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21.00
02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.00 037 1.85
02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5.00 3.83 19.15
02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 380.12
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 375 64.76 242.85
02.10.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 5.00 3.02 15.10
02.10.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1.08 27.24 29.42
02.10.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 334 21.77 92.75
02.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 354.89
02.10.03.01 CONCRETO fe= 100kg/cm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 5.00 7012 350.60
02.10.03.02 CONCRETO fc=140kglem2 PARA DADOS m3 0.01 429.42 4.29
02.10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,129.00
02.10.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 1.62 617.42 1,000.22
02.10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24.40 84.51 2,062.04
02.10.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kgicm2 GRADO 60 kg 120.40 8.86 1,086.74
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costoal 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.10.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 543.28
02.10.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 1328 4091 543.28
02.10.06 PINTURA 197.83
02.10.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 9.84 17.84 17555
02.10.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m?2 1.80 12.38 22.28
02.10.07 CARPINTERIA METALICA 2,430.88
02.10.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCO Y und 8.00 304.86 2,438.88
CANDADO
02.10.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS 1,869.27
02.10.08.01 fgwmsmo E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA VALVULA DE CONTROL @1 und 1.00 354.51 354.51
e
02.10.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA VALVULA DE CONTROL @1"  und 4.00 378.69 1,514.76
02.10.09 FILTROS 8.41
02.10.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.04 202.80 8.1
0211 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA EN TUBERIA 2" y 1"(06 und) 12,090.13
02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 25.20
02.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.00 0.37 2.22
02.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 6.00 3.83 2298
02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41214
02.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 420 64.76 271.99
02.11.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 1.30 302 3.93
02.11.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1.30 27.24 35.41
02.11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 363 2777 100.81
02.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42501
02.11.03.01 CONCRETO fc= 100kg/em2, PARA SOLADO, =0.10m m2 6.00 70.12 420.72
02.11.03.02 CONCRETO fe=140kg/cm2 PARA DADOS m3 0.01 429.42 429
02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,808.73
02.11.04.01 CONCRETO fc=210 kglom2 m3 1.94 617.42 1,197.79
02.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 84.51 2474.45
02.11.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 138.43 886 1,226.49
02.11.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 652.11
02.11.05.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 15.94 4091 652.11
02.11.06 PINTURA 242.60
02.11.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 1210 17.84 215.86
02.11.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 216 1238 26.74
02.11.07 CARPINTERIA METALICA 1,829.16
02.11.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC.MARCO Y~ und 6.00 304.86 1,829.16
CANDADO
02.11.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - VALVULA DE AIRE 3,505.04
AUTOMATICA
02.11.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE und 5,00 603.20 3,016.00
AUTOMATICA DE 22"
02.11.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE und 1.00 579.04 579.04
AUTOMATICA DE 1"
02.11.09 FILTROS 10.14
02.11.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.05 202.80 10.14
0212 VALVULA DE PURGA DE 2°, 1" (06UND) 13,106.27
02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 40.07
02.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.54 037 353
02.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.54 383 36.54
02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7275
02.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.64 64.76 494.77
02.12.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 12.84 3.02 3878
02.12.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 3.48 27.24 94.80
02.12.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 5.20 27.77 144.40
02.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3410712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.12.03.01 CONCRETO fc= 100kglcm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 6.00 7042 420.72
02.12.03.02 CONCRETO FC= 140 KG/ICM2 ,+ 30%PM m3 0.22 250.70 5515
02.12.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO Fc=140 Kg/Cm2, +30%PM €=0.10m ~ m2 3.00 24849 74547
02.12.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,982.10
02.12.04.01 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 1.94 617.42 1,197.79
02.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.28 84.51 2,474.45
02.12.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 147.84 8.86 1,300.86
02.12.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 719.20
02.12.05.01 TARRAJEOQ INT. Y EXT. MEZCLA C:A 1:4, e=1.5cm m2 17.58 4091 719.20
02.12.06 PINTURA 421.82
02.12.06.01 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS EN ESTRUCTURAS (exterior) m2 15.65 17.84 279.20
02.12.06.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS, PARA TAPAS m2 11.52 12.38 142.62
02.12.07 CARPINTERIA METALICA 1,829.16
02.12.07.01 SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60m E=1/8" INC. MARCO Y und 6.00 304.86 1,829.16
CANDADO
02.12.08 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - VALVULA DE PURGA 3,117.80
02.12.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA @2" und 4.00 536.03 214412
02.12.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA @1" und 2.00 486.84 973.68
02.12.09 FILTROS 203
02.12.09.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m3 0.01 202.80 2.03
02.13 SUMINISTRO E INSTALACION DOMICILIARIA (60UND) 63,778.38
02.13.01 TRABAJOS PRELIMINARES 143421
02.13.01.01 TRAZO 'Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 95.23 383 364.73
02.13.01.02 CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RIGIDO - CONCRETO (INCL. PERFILADO) m2 32.00 28.98 927.36
02.13.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 5.12 21.77 14218
02.13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,161.30
02.13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 11.52 64.76 746.04
02.13.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14.40 6.85 98.64
02.13.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 11.52 27.77 319.91
02.13.02.04 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.80 m 202.80 27.24 5,524.27
02.13.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 202.80 3.88 786.86
02.13.02.06 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 202.80 210 425.88
A=0.50m a H=0.10m
02.13.02.07 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 202.80 6.11 1,239.11
A=0.5m a H=0.3m
02.13.02.08 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a H=0.6m  m 202.80 558 1,131.62
02.13.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 12.68 27.77 %212
02.13.02.10 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 17.80 30.16 ' 53685
02.13.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,254.96
02.13.03.01 CONCRETO fc= 100kg/cm2, PARA SOLADO, €=0.10m m2 3.00 7012 210.36
02.13.03.02 CAJA REGISTRO AGUA 35X60X31CM DE CONCRETO PREFABRICADO und 60.00 17.41 7,044.60
02.13.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,623.76
02.13.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP IS0 4422 @1 1/2* C-10 m 20.03 12.34 24717
02.13.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP1S0 4422 @ 1" C-10 m 127.44 8.1 1,033.54
02.13.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1SO 4422 @ 3/4" C-10 m 55.33 6.20 343.05
02.13.05 SUMINISTROS DE INSTALACION DE ACCESORIOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS 15,761.60
02.13.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB MATRIZ - und 8.00 305.94 244752
@11/2'a1/2"
02.13.05.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOSEN CONEX. DOMICILIARIAS P/TUB MATRIZ - und 39.00 251.94 9,825.66
a1 atf2
02.13.05.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOSEN CONEX, D 13.00 268.34 3,488.42
@3/4" a /2"
02.13.06 PRUEBAS 16,248.34
02.13.06.01 PRUEBA HIDRAULICA 202.80 24 488.75
02.13.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION 202.80 7.7 15,759.59
02.13.07 REPOCISION DE PAVIMENTO ) ,.1952'.94.15
S
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINGIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
item Descripcion Und. Metrado Precio S Parcial S/ |
02.13.07.01 COMPACTACION DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.2m m2 3200 51.05 163360
0243.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25,60 84.51 216346
0213.07.03 JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINALES m 128,00 17.48 2,237.44
0243.07.04 JUNTAS ASFALTICAS TRANSVERSALES m 800 17.48 130.84
02.13.07.05 REPOCISION DE PAVIMENTO RIGIDO fc=210 kglem2; E<0.2m m3 640 61742 395149
0213.07.06 CURADO DE PAVIMENTO m2 32.00 526 168.32
Costo Directo 885,847.62
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Presupuesto 0801236 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31107/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO L=172.40m 101,104.20
03.01 RED COLECTORA 29,900.56
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 362.04
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 17240 0.38 65.51
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 17240 172 206.53
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,405.56
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m3 198.60 409 812.27
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS EN ROCA SUELA CON MAQUINARIA m3 49,65 511 253.71
03.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 172.40 302 520,65
03.01.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE DESAGUE CON ARENA FINA e=0.15m m 17240 49.16 8475.18
03.01.02.05 PRIMER RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO SELEC. H=0.30m m3 51.72 50.24 2,598.41
03.01.02.06 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTACION MANUAL H=1.0m m3 155.16 146.31 7,185.46
03.01.02.07 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 51.72 30.16 1,559.88
03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 7,0829
03.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE @=160.0mm  m 17240 41,08 7,082.19
(6)C75
03.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 917.16
03.01.04.01 PRUEBA HIDAULICA A ZANJA ABIERTA 17240 266 458,58
03.01.04.02 PRUEBA HIDAULICA AZANJA TAPADA 17240 266 458,58
03.01.05 SEGURIDAD Y SENALIZACION 133.61
03.01.05.01 CINTA PLASTICA SERALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN OBRA m 86.20 155 133,61
03.02 CONSTRUCCION DE BUZONES (RED COLECTOR) 07und 27,203.08
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 10843
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14,07 383 53,89
03.02.01.02 CINTA PLASTICA SENALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN OBRA m 3519 155 54.54
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,877.38
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN BUZONES DE 1.2a1.4 m DE H. EN TERRENO NORMAL - m3 19.70 53.97 1,083.21
03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 14,07 6.85 96.38
03.02.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 2.38 27.24 64.83
03.02.02.04 ELIMIN, DESMONTE (CARG-+V) D=3KM m3 21.65 30.16 652.96
03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,274.30
03.02.03.01 CONCRETO fc= 100kgiem2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 14,07 7012 986.59
03.02.03.02 CONCRETO fo=140kglem2 PARA DADOS m3 0.67 42942 287.71
03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,474.57
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO m2 62.40 32.28 2014.27
03.02.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 77.05 8.86 6,831.50
03.02.04.03 CONCRETO fc=210 kglcm2 WY S—— 1721 617.42 10,625.80
03.02.05 MEDIA CANA 5610 Departarfental Acash - Huziad 859.85
03.02.05.01 CONCRETO MEDIA CARA Fc= 140kgicm2 X l\éf -AY% e mnim3 303 28378 859.85
03.02.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS INGENIERS AN O 2,166.84
03.02.06.01 TARRAJEO PULIDO EN MEDIA GARA m2 14.25 50.30 71678
03.02.06.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E:1.5 cm MEZCLA 1:5 m2 18.21 79.63 1,450,068
03.02.07 TAPAS EN BUZONES 1,025.22
03.02.07.01 TAPA PREFABRICADO DE CONCRETO und 7.00 146.46 1,025.22
03.02.08 CONTROL DE CALIDAD 419.49
03.02.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 3.00 139.83 419.49
03.03 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO (60 und) 44,000.56
03,0301 TRABAJOS PRELIMINARES 601.86
03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 143,30 037 53,02
03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 143.30 383 548,84
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,467.65
03.03.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.13 64.76 842
03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 10.80 6.85 73.98
03.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 0.16 .77 444
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Presupuesto 0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 3110712023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
[item Descripcion Und. Metrado PrecioS/ Parcial §/
03.03.02.04 EXCAV. ZANJA MANUAL P/TUB. EN TERRENO NORMAL DE A=0.50m a H=0.80 m m 265.00 27.24 7,218.60
03.03.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m 265.00 3.88 1,028.20
03.03.02.06 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. CON MAT. PROPIO SELECCIONADO ~ m 265.00 2.10 556.50
A=0.50m a H=0.10m
03.03.02.07 PRIMER RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 265.00 6.11 1,619.15
A=0.5m a H=0.3m
03.03.02.08 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO A=0.5m a H=0.8m m 265.00 5.58 1,478.70
03.03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CON CARRETILLA), D=30m m3 8.28 21.77 229.94
03.03.02.10 ELIMIN. DESMONTE (CARG+V) D=3KM m3 8.28 30.16 249.72
03.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,483.50
03.03.03.01 CONCRETO fc= 100kg/lcm2, PARA SOLADO, e=0.10m m2 10.80 7012 757.30
03.03.03.02 CAJA REGISTRO DE DESAGUE 4 DE CONCRETO PREFABRICADO und 60.00 128.77 7,726.20
03.03.04 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 6,516.00
03.03.04.01 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO P/DESAGUE und 60.00 108.60 6,516.00
03.03.05 INSTALACIONES SANITARIAS EN CONEX. DOMICILIARIAS 15,931.55
03.03.05.01 TUBERIA PVC @ 110mm (4") U.F. SERIE NTP-ISO 4435 INC/ANILLO m 265.00 20.39 5403.35
03.03.05.02 CODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X 45° SERIE NTP-1S04435 und 60.00 54.69 3,281.40
03.03.05.03 CODO DE PVC SIMPLE PRESION DE 4" X 90° SERIE NTP-IS04435 und 60.00 54.89 3,293.40
03.03.05.04 SUMINISTRO E INST. SILLA PVC D=160X110mm NTP - 1SO 4435 und 60.00 65.89 3,953.40
Costo Directo 104,104.20
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0801236  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE OCOPAMPA DEL
GENTRO POBLADO DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE
HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH

Subpresupuesto 004 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 31/07/2023
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ |
04 MITIGACION AMBIENTAL 31,157.03
04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15,257.03
04.01.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION Y DE CONTROL 8,800.00
04.01.01.01 IMPLEMENTACION DE COBERTOR IMPERMEABLE PARA EL MATERIAL EXCEDENTE glb 2.00 500.00 1,000.00
04.01.01.02 REGADO DE AREAS DE TRABAJO, DESMONTES O MATERIAL EXCEDENTE, ETC.  glb 1.00 800.00 800.00
04.01.01.03 IMPLEMENTACION DE BANDEJAS DE CONTENCION PARA LOS EQUIPOS und 6.00 500.00 3,000.00
04.01.01.04 IMPLEMENTACION DE BANDEJAS DE CONTENCION EN ALMACEN und 6.00 500.00 3,000.00
04.01.01.05 RETIRO DE COBERTURA VEGETAL CON 15 A 10 CENTIMETROS DE SUELO gl 1.00 1,000.00 1,000.00
04.01.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 4,465.03
04.01.02.01 IMPLEMENTACION DE BOLSAS PLASTICAS EN LOS CONTENEDORES glb 1.00 100.00 100.00
04.01.02.02 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS NO gl 1.00 1,619.45 1,619.45
PELIGROSOS
04.01.02.03 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS ~ glb 1.00 102.79 102.79
04.01.02.04 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS glb 1.00 102.79 102.79
04.01.02.05 IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE LOS CENTROS DE ACOPIO TEMPORAL  glb 3.00 500.00 1,500.00
04.01.02.06 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS glb 1.00 400.00 400.00
04.01.02.07 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS gl 1.00 640.00 640.00
04.01.03 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 500.00
04.01.03.01 PARTICIPACION EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS gl 1.00 500.00 500.00
04.01.04 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 1,125.00
04.01.04.01 IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO gl 1.00 800.00 800.00
04.01.04.02 CARTEL DE CONSERVACION AL AMBIENTE und 3.00 55.00 165.00
04.01.04.03 CARTEL DE SEGREGACION EN LA FUENTE DE RESIDUOS SOLIDOS und 400 40.00 160.00
04.01.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 367.00
04.01.05.01 IMPLEMENTACION DE KIT ANTIDERRAME DE HIDOCARBUROS gl 1.00 367.00 367.00
04.02 PLAN SEGUIMIENTO Y CONTROL 6,400.00
04.02.01 MONITOREOQ DE LA CALIDAD DEL AGUA pto 3.00 2,000.00 6,000.00
04.02.02 REGISTRO DE MEDIOS DE VERIFICACION glb 1.00 400.00 400.00
04.03 PLAN DE CIERRE O ABANDONO DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA 9,500.00
04.03.01 LIMPIEZA DE LAS AREAS INTERVENIDAS glb 1.00 3,500.00 3,500.00
04.03.02 RECONFORMACION DE LA FORMA DEL TERRENO glb 1.00 3,000.00 3,000.00
04.03.03 DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES EN ELAREADEL  glb 1.00 3,000.00 3,000.00
PROYECTO
05 IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 23,600.00
05.01 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION TECNICA DE LA JASS (DESAGREGADO glb 1.00 15,000.00 15,000.00
ENPLAN DE CAPACITACION)
05.02 EDUCACION SANITARIA (DESAGREGADO EN PLAN DE CAPACITACION) glb 1.00 8,600.00 8,600.00
06 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,500.00
06.01 ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. mes 1.00 2,500.00 2,500.00
06.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO. mes 4.00 4,500.00 18,000.00
Costo Directo 75,251.03
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