
 

 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
01-2025-MDCC-CS 

 

 

Primera convocatoria 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

DE LA INVERSIÓN: IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN 
EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - 

CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822 PUENTE SANTA 
CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO 

SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE 
CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA 

AS-SM-1-2025-MDCC-CS 

 

 

13 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA 

RUC Nº : 20191552424 

Domicilio legal : Plaza Principal S/N Ccochaccasa 

Teléfono: : -- 

Correo electrónico: : Lia.stef25@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN: IOARR: 
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - 
CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822 PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN 
EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE 
CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 
2635126 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/. 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría 
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2025. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 90,000.00 

(Noventa mil con 00/100 soles)   

 

S/. 81,000.00 

(Ochenta y uno mil con 

00/100 soles)   

 

S/. 99,000.00 

(Noventa y nueve mil 

con 00/100 soles)   

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante el Formato Nº 02 fue aprobado el  14 de 
enero de 2025. 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Sesenta (60) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el importe de S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en caja de la entidad de la 
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa.  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Directivas del OSCE. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 (Vigente 

desde el 30 de enero de 2019). 
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- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF 

- Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. En 
caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta:  0421019916 
 
Banco:   BANCO DE LA NACION  
 
N° CCI9:   -. 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Ccochaccasa, sito Plaza Principal S/N Ccochaccasa – Angaraes – Huancavelica. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

• Primer pago:  a la aprobación del informe N° 01, por parte del área usuaria, se le pagara 
al 50% del monto total del contrato al consultor, previo informe de conformidad del área 
usuaria. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria, emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada, previo informe del especialista(s) designado(s) por la MDCC, 
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico. 

- Comprobante de pago. 

- Cuenta CCI. 
 

• Segundo pago: a la aprobación del Informe N° 02, se realizará el pago correspondiente 
a la aprobación del informe por parte del área usuaria, previa conformidad del 
responsable o evaluador del expediente técnico, 50% del total del contrato (pago total). 

- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria, emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por la MDCC, 
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico. 

- Comprobante de pago. 

- Cuenta CCI. 

- Copia simple del Contrato. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Ccochaccasa, sito en Plaza Principal S/N Ccochaccasa – Angaraes – Huanvelica. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL. 

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores 

técnicas y recursos de la ingeniería, desarrolle el expediente técnico de la inversión:   
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822 PUENTE SANTA 

CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA 
ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126 

 

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO. 

Sub Gerencia de Infraestructura y Obras públicas (Área Usuaria) – Municipalidad Distrital de Ccochaccasa. 

 

1.2 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN:  
IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822 

PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE CCOCHACCASA, 
PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126 

 

1.3 FINALIDAD PÚBLICA. 
La finalidad publica es contar con un expediente técnico para la posterior ejecución física de la inversión, a fin de garantizar el 

servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal de la localidad de Pongos, para lo cual se requiere: 
Elaboración del expediente técnico para la ejecución de la inversión: 

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA 

HV 822 PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO 

DE CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126 
 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN: 

 

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - 

EMP. HV-820, RUTA HV 822 PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO 

SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126 
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Esta intervención permitirá contar con mejores condiciones de las vías, a fin de mantener la continuidad y seguridad de 

estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población. 
 

1.4 OBJETIVO. 

El objetivo del presente Término de Referencia es describir las pautas, actividades y condiciones técnicas que permita la 
contratación de una persona natural o empresa con experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de: 

Elaboración de Expediente Técnico, según el siguiente detalle: 
 

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA 

HV 822 PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO 

DE CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126, según el siguiente 
detalle: 

 
 

 
 

 

1.5 ANTECEDENTES. 
La Municipalidad distrital de Ccochaccasa, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a la gestión de la infraestructura 

vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales, implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y 
financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales. 

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integración de 
poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial 

vecinal y departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos. 
En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicación de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase de ejecución para la intervención del 

PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE en el camino vecinal EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822. 
 

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Sistema de Suma Alzada para la elaboración del expediente técnico. 
 

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

No aplica. 

1.8 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

Aprobación del Expediente Técnico por parte de Sub Gerencia de Infraestructura y Obras publicas (Área usuaria GL), previo 
informe de evaluación y conformidad de los Especialistas designados por el GL. 

  

1.9 BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

En relación con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos remitimos a las definiciones y 

disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto corresponda a las actividades que son objeto de la 
contratación: 

➢ Manual de Puentes RD N.º 019-2018-MTC/14 (20.12.2018) 
➢ Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, aprobado con Resolución Directoral N.º 03-2018-MTC/14 del 

30.01.2018. 

➢ Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección Suelos y Pavimentos”, aprobado con 
R.D. N.º 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.  

➢ Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado con Resolución Directoral N.º 20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.  
➢ Resolución Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA 

aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo 
nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservación periódica, y iv) Construcción y/o reposición de puentes 

definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 2, forman parte integrante de la presente Resolución. 
➢ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de riesgos en la planificación de obras. 

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D. S. N° 344-2018-EF y 
sus modificatorias. 

➢ Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de Carreteras y puentes 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO NOMBRE DEL PUENTE 
LONGITUD  

REFERENCIAL (m) 

HUANCAVELICA ANGARAES CCOCHACCASA 
SANTA CRUZ DE 

PONGOS GRANDE 

10 
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aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14. 

➢ Texto Único Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinómicas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979. 

➢ Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual básico para la Estimación de Riesgo. CENEPRED: Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales. 
➢ Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”. 
➢ Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 

1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 

➢ Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición 
y Expropiación de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 

y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017. 
➢ Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para construcción de carreteras 

EG-2013. 
➢ Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporación parte IV RD N° 

022-2015-MTC/14. 

➢ Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción 
(especificaciones técnicas). 

➢ Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
➢ Resolución Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Túneles, muros y obras complementarias AASHTO LRFD 

Bridge Design. 
➢ Resolución Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras. 

➢ Resolución Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial. 
➢ Análisis de subpartidas, Resolución Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14. 

➢ Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del INEI. 
➢ Cálculo de Distancia Virtual, Flete y Movilización y Desmovilización, Decreto Supremo N° 033-2006-MTC, Decreto 

Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC 

 
 

1.10 UBICACIÓN DEL PUENTE DEFINITIVO 

 

1.10.1 PUENTE DEFINITIVO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 

 

Nombre de puente SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 

Distrito CCOCHACCASA 

Provincia ANGARAES 

Departamento HUANCAVELICA 

Carretera [TRAYECTORIA DE UNIDAD PRODUCTORA] 

Código de ruta HV-115 HV-890 

Tipo de camino RURAL 

Ubicación UTM  Norte: 8568712.55 Este: 5272209.17 

Altitud media 3465m.s.n.m. 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  
Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería, 
desarrolle el expediente técnico para la ejecución de obras civiles de las Inversión: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA 
AS-SM-1-2025-MDCC-CS 
__________________________________________________________________________________________ 

 
24 

IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS - CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822 PUENTE 

SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA 
ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON CUI Nº 2635126 

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR elaborará el expediente técnico 

coordinadamente la municipalidad correspondiente. 
 

2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

La elaboración del Expediente Técnico se realizará tomando como referencia las coordenadas indicadas en el numeral 1.10. 

Además, deberá solicitar información al respecto a las municipalidades provinciales y distritales. Así como otra información 
complementaria que la Entidad ponga a su disposición a las que puede realizar consultas. 

La información proporcionada será revisada y/o complementada y/o actualizada por el CONSULTOR en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Ccochaccasa. 
 

2.2 ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Son alcances generales para contratar, la elaboración del expediente técnico de ingeniería, debe contener lo siguiente: la 

ejecución de obras civiles necesarias del puente definitivo: requiere un expediente técnico, que será aprobado por el área usuaria 
de la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa. 

 

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, así como todos los detalles de diseño para llevar 
adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta 

prevista. 
 

El CONSULTOR suministrará todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente técnico para la ejecución del 
puente definitivo y asumirá plena responsabilidad por este servicio.   

 
Sin exclusión de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes, y que le son inherentes 

como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las siguientes actividades que se constituyen en obligaciones 
esenciales: 

 

a. Trabajos de Campo 

• Realizar una inspección de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y estado de la infraestructura existente 

(puente, estado de accesos, estado de las vías de acceso a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor 
solución. 

• Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios. 

• Ejecutar los levantamientos topográficos necesarios para el planteamiento de las obras civiles para la construcción 

del puente definitivo, así como el levantamiento de áreas auxiliares: canteras, depósito de material excedente, 
campamento, patio de máquinas, almacén, etc. 

• Identificar las condiciones ambientales de la zona, así como obtener los permisos de corresponder. 

• Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente para la ejecución del 

proyecto. 

• Realizar el trámite para la obtención del CIRA, de corresponder. 

 

b. Trabajo de Gabinete 

• Recopilación, revisión y análisis de toda información relacionada con los estudios, para tomar conocimiento de los 

antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente, evaluar el desempeño de éstas, y obtener los mejores 
criterios para el planteamiento de la solución del puente. 

• Cálculo de todos los parámetros que intervienen en los diseños y en el dimensionamiento de las soluciones a 
plantear. 

• Diseñar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de protección necesarias. 

• Calcular los volúmenes de movimiento de tierras y materiales requeridos para su ejecución de la obra. 

• De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las soluciones adecuadas para cada 
caso específico. 

• Plantear soluciones en la señalización que contribuyan a introducir mejoras en la seguridad de los usuarios del 

puente. 
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• Elaborar el instrumento de gestión ambiental según la Resolución Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el 

formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana 
(red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservación periódica, 

y iv) Construcción y/o reposición de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 2, forman 

parte integrante de la presente Resolución. Elaborar el formato del Anexo 2, el cual se presentará la autoridad 
ambiental competente para su evaluación, en caso haya observaciones, estas deberán ser subsanadas, y presentar 

nuevamente a la autoridad ambiental competente, hasta obtener la Resolución Directoral de Conformidad. 

• Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen cuidando que éstas cubran todos los 

aspectos generales y especiales de la obra. 

• Establecer la relación de equipo mínimo para la ejecución de la obra. 

• Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, diseño de 
ingeniería, metrados, costos unitarios, presupuestos, fórmula polinómica, programación de actividades, planos, 

cotizaciones de materiales y cálculo de la mano de obra. 
 

c. Expediente Técnico 

• Deberá contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir con el objeto de este, las 
que sin ser limitativas deberán comprender: desmontaje o demolición de estructuras existentes de ser el caso, 

construcción de subestructuras y superestructura, habilitación de accesos y sus costos, señalización y obras 
civiles de protección de corresponder. 

• La ubicación de los depósitos de materiales excedentes, los permisos o licencias para su uso deben estar 
debidamente autorizados por las autoridades competentes.  

• EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los recursos suficientes para la 
elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en 

cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente: 
 

▪ El CONSULTOR realiza la descripción, de los alcances del servicio, siendo responsable de todas las 
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice. 

▪ El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de la idoneidad del 

personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas 
y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

▪ EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, administrativos y 
personal de apoyo, los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones 

(radio y teléfono). 
 

• El CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el equipamiento 
requerido. 

• Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño de estructuras, diseño vial entre 
otros, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos programas deben 

producir archivos capaces de ser importados y reproducidos. 

• El CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los informes 

parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera de 
reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se 

aceptarán estimaciones o apreciaciones de El CONSULTOR sin el debido sustento. 

• EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en cumplimiento de los 

presentes Términos de Referencia. 
 

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberá estar firmado por jefe del estudio o el 
que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el Representante Legal. 

 

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberá ser suscrita por un especialista ambiental y un especialista social, 
ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboración de dos instrumentos de gestión ambiental del 

sector transportes. 
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Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehículos de carga (camiones cama baja, tráileres, 
camión plataforma, volquetes, entre otros). 

 

2.3 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

EL CONSULTOR deberá revisar y evaluar todos los antecedentes, a través de sus funcionarios del Gobierno Local, ponga a su 
disposición y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los archivos que correspondan. 

El CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las características, tipo de intervención y 

cantidades definitivas de las actividades que se ejecutarán, proponiendo la mejor solución técnica. 
 

2.4 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

CONTENIDO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

I. Volumen Nº 01 – Resumen Ejecutivo 

  

II. Volumen Nº 02 – Memoria Descriptiva  

 

II.1. Descripción General  

II.1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el proyecto, en concordancia 
con lo señalado en los presentes Términos de Referencia.  

II.1.2. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecución de obra, equipo y materiales y relación 

de equipo mínimo. 
II.1.3. Planos de Ubicación, Planos Generales  

II.1.4. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

III. Volumen Nº 03 – Estudios de Ingeniería Básica  
III.1 Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial 

III.2 Estudio de Tráfico 

III.3 Estudio de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
III.4 Estudio de Hidrología e Hidráulica 

III.5 Estudio de Estructuras y obras de arte. 
III.6 Procedimientos Constructivos 

III.7 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder) 
III.8 Estudio de Señalización y seguridad vial. 

III.9 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 
III.10 Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA. 

III.11 Gestión de riesgos en la Planificación y ejecución de obras. 
   

IV. Volumen Nº 04 – Metrados, Costos y Presupuestos 

IV.1 Metrados 
Los metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto de obra y se incluirán diagramas, 

secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado, por 

ejemplo: 
 

IV.1.1 Metrados del Puente. 
▪ Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, así como metrados de 

reposiciones, interferencias y obstrucciones, en concordancia con los planos respectivos de 
corresponder). 

▪ Subestructura. 
▪ Superestructura. 

▪ Falso Puente  

▪ Detalles Varios (juntas de dilatación, aparatos de apoyos, dispositivos sísmicos, procedimientos 
constructivos y otros). 
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▪ Componente Ambiental (según recomendaciones de la especialidad). 

▪ Componente Arqueológico (según recomendaciones de la especialidad). 
 

IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder). 

▪ Movimiento de tierras 
▪ Base y subbase 

▪ Pavimentos 
▪ Obras de Arte y Drenaje 

▪ Transportes  
▪ Señalización y Seguridad Vial 

 

IV.1.3 Metrados de Obras de Protección (de corresponder). 

 

IV.2 Presupuesto de Obra 

a. Memoria de Costos y Bases para el cálculo. 

b. Resumen de Presupuesto. 

c. Análisis de gastos generales. 

d. Presupuesto de Obra. 

e. Análisis de Precios Unitarios. 

f. Análisis de Sub partidas. 

g. Agrupamiento preliminar y Fórmula Polinómica. 

h. Relación de Recursos. 

i. Costo de Mano de Obra. 

j. Costo de Materiales. 

k. Costo de Alquiler de Equipo. 

l. Relación de equipo mínimo. 

m. Rendimiento de Transporte. 

n. Cálculo de Flete y Movilización y Desmovilización. 

o. Cronograma de ejecución de Obra (Gantt y CPM). 

p. Cronograma valorizado de ejecución de Obra (CAO). 

q. Cronograma de Adquisición de materiales. 

r. Cronograma de Utilización de equipo. 

s. Cronograma de Desembolso Económico. 

t. Otros relacionados y anexos, incluyendo como mínimo 03 cotizaciones (estudios de mercado, de preferencia 

en lugares cercanos a la ejecución del proyecto) de todos los insumos, equipos y maquinaria a ser usados; 
reglamentos; normativas; disposiciones generales u otros documentos sustentatorios. 

Nota: El contenido mínimo no es limitante y podrá ser ampliado de acuerdo a la necesidad del proyecto. 
 

V. Volumen Nº 05 – Especificaciones Técnicas. 
▪ Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra 

y se sujetarán al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013, el Manual 
de Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas 

por el MTC. Las especificaciones particulares serán concordantes con las condiciones particulares del puente y 
tendrán como base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas. 

▪ Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros y por cada partida del 
presupuesto de obra, comprendiendo la descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de 

materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, incluyendo el control de 
calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra; asimismo comprenderá las actividades para 

la conservación del medio ambiente, precisándose que cada una de las partidas que conforman el presupuesto de 

obra deberá tener su respectiva especificación técnica. 
▪ Así mismo cada partida debe tener como mínimo: Descripción, Materiales y Equipos, Método y/o Requerimientos de 

Construcción, Medición y Forma de Pago. 
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Así mismo las partidas deben guardar relación con lo mencionado en su título y ser compatibles entre metrados, 

presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en nomenclatura como en la unidad de medida y demás 
características. 

 

VI. Volumen Nº 06 – Planos: 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en 

archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.  

 
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de 

Estudio y de los Especialistas, según su competencia. 
Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y su contenido serán los 

siguientes: 
 

(1) Informe general e índice de planos.  
(2) Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes, dentro del área de 

influencia del estudio. 
(3) Plano Topográfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos Geodésicos, Puntos de Poligonal 

Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su respectiva designación y coordenadas (Norte, Este y cota en 

coordenadas UTM). Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m. 
(4) Planos Clave. 

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes. 
(6) Planos de Planta y Perfil (Diseño Geométrico rehabilitación, habilitación de accesos y accesos provisionales). 

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).  
(8) Planos de depósitos de material excedente. 

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo de fundación y la máxima 
presión transmitida de corresponder. 

(10) Planos de demoliciones y desmontajes, así como planos de interferencias y obstrucciones de corresponder. 
(11) Plano de obras de defensas ribereñas y de protección de corresponder. 

(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario. 
(13) Plano de Secciones geotécnicas del área de apoyo de los puentes definitivos y obras de arte proyectadas y 

accesos de corresponder.   

(14) Planos de Señalización y Seguridad Vial: Se presentarán a escala variable e incluirá la señalización durante la 
ejecución de la obra, señalización vertical (señales preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle 

de postes de fijación, elementos de seguridad vial. Además, se presentará un plano general de señalización y 
seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente señalización horizontal, vertical y los 

elementos de seguridad vial. 
 

VII. Volumen Nº 07 – Discos Compactos y USB 

El CONSULTOR deberá entregar los discos compactos y USB, con los archivos correspondientes al Estudio, en los 
formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, S10 u otros softwares estándares, incluido los archivos de HDM en una forma 

ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma 
presentará los discos compactos y USB correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente 

firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio. 

VIII. Volumen Nº 08 Anexos 

1. Información de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos, Geología, Geotencia y Pavimentos. 

2. Información de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Cálculo Detallada de Estructuras de 
corresponder. 

3. Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04) 
4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder). 

5. Panel fotográfico ordenado y detallado como mínimo 20 fotografías. 
6. Recomendaciones y Conclusiones. 

 

El Expediente Técnico de la inversión IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PE-26 B - PONGOS 

- CHUCUSPA - EMP. HV-820, RUTA HV 822 PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE EN EL CENTRO POBLADO SANTA 
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CRUZ DE PONGOS GRANDE, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, CON 

CUI Nº 2635126 

 
Debe ser elaborado cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes Terminos de Referencia (TdR). 

 

2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 
El CONSULTOR procederá a la elaboración del expediente técnico y desarrollará su labor, respetando el marco 

normativo y legal vigente: 
 

• Todo diseño que elabore el CONSULTOR debe ceñirse estrictamente al procedimiento que indique su 
correspondiente Norma o Método, y en la memoria de cálculo se deberá hacer referencia explícita a ésta. 

• De manera similar debe proceder para la ejecución de ensayos. 

• Toda aseveración, estimación, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar respaldado por una justificación 

conceptual y analítica. No se aceptarán estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento. 

• Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar coordinaciones permanentes con el 

especialista designado por la municipalidad, con el propósito de identificar con mayor precisión las situaciones 

adversas que permitan plantear y desarrollar la alternativa de solución en el Expediente Técnico de la obra. 

• El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicación de tecnologías modernas, sin irrogar 

mayores costos. 

• Las soluciones temporales deben ser racionales y económicas. 

• El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en su elaboración en señal de 
conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el Representante Legal del CONSULTOR. 

• La documentación que se genere durante el desarrollo de los estudios constituirá propiedad de la ENTIDAD, y no 
podrá ser utilizada para fines distintos a los del Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Municipalidad.  

• El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, técnicas, 
normativas, funcionales, climatológicas, topográficas, geológicas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a 

desarrollar.  

• El Expediente Técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la Obra, no se haga 

necesaria la aprobación de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o 
planificación; salvo casos extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.  

• En la edición del Expediente Técnico, deberá utilizarse softwares compatibles con Microsoft Word para los textos, 
Microsoft Excel para las hojas de cálculo, Power Point para las diapositivas, MS Project para la programación, 

AUTOCAD para los planos y S10 o programa similar para los costos y los presupuestos. 

• EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA que aprueba La Directiva 

Administrativa: N 339-MINSA/DGIESP-2023: Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 y los 
protocolos sectoriales. 

• EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD – Gestión de Riesgos 
en la planificación de la ejecución de obras para la elaboración del capítulo de Gestión de Riesgos.  

 

2.4.2 INSPECCIONES, EVALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

• El CONSULTOR debe realizar la inspección y evaluación in situ del puente con el objeto de contrastarlo con los 
antecedentes que recopile. 

• Complementariamente, se deberá efectuar tomas fotográficas en la ubicación propuesta del puente: 

➢ A lo largo de la vía, puentes y accesos, en una extensión no menor a 100 m por cada acceso. 
➢ En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo. 

• Cantidad mínima fotografías del puente: 25 tomas 

• Recopilación, revisión y análisis de Estudios Básicos existentes y toda información relacionada con los mismos, 

que exista en la municipalidad, en otra dependencia del Gobierno Local, u otra entidad, que pueda ser de utilidad 
para la elaboración del Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrológicos, Estudios Geotécnicos, etc. 

• Recopilación, revisión y análisis de las últimas evaluaciones y controles efectuados en el puente: controles 
estructurales y funcionales. 

• El análisis de toda la información debe permitir al CONSULTOR tomar conocimiento de todos los antecedentes 
relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las soluciones más adecuadas a partir de estas 
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experiencias. 

 

2.4.3 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA 

2.4.3.1 TOPOGRAFÍA  

OBJETIVOS: 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y el diseño geométrico de 
los accesos. 

• Proporcionar información de base para complementar los estudios de hidrología e hidráulica, geología, 
geotecnia, de ser el caso. 

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales. 

• Establecer puntos necesarios de referencia para el replanteo durante la construcción. 

 

2.4.3.1.1 GEORREFERENCIACIÓN 

a. Para los trabajos de Georreferenciación se seguirán los lineamientos de la «Norma Técnica Geodésica - 

Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento Geodésico Estático Relativo con Receptores del Sistema 
Satelital de Navegación Global» y «Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales» 

del IGN (Instituto Geográfico Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento, monumentación, trabajos 
de campo, cálculos de gabinete, evaluación hasta la memoria de los trabajos, y según las precisiones que 

se dan a continuación. 

 

b. Se utilizará GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando utilizar una configuración de 

máscara de elevación de 13°, intervalos de grabación de 5” como máximo y un PDOP menor a 6. 
 

c. Para las mediciones de campo se utilizará el Método Estático. 

 

d. El Tiempo de observación útil para los puntos de control geodésico del proyecto será de 04:00 horas 

como mínimo, el cual aumentará de acuerdo a la distancia y ubicación entre el punto del IGN y el Punto de 

Control (punto por conocer), basado en el criterio del Ing. jefe de Proyecto y/o Ingeniero Especialista. 
 

e. Se deberá realizar un control de calidad de distancias entre el par de puntos de control del proyecto. Para 
la medición de la distancia se utilizará Estación Total y/o GNSS diferencial en modo RTK. 

 

f. Las Tarjetas de Valores se elaborarán de acuerdo al modelo del IGN (Formato Referencial), agregando el 
día y la fecha de lectura de datos, firmadas por el Ing. Jefe de Proyecto y/o Ingeniero Especialista. 

 

g. Sistema de Referencia:  

Se utilizará como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), el Sistema de 

Proyección UTM (Universal Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational Model 
2008) para el cálculo corrección de las elevaciones (de los puntos de control de georreferenciación). 

 

h. Puntos de Enlace:  

Se utilizarán como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema Geodésico Oficial, conformada por la 
Red Geodésica Horizontal Oficial (REGGEN), conformada por la Red Geodésica Peruana de Monitoreo 

Contínua (REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL), la misma 

que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado en el 
Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 – International Terrestrial Reference Frame 2000 

(ITRF2000) del International Earth Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide 
del Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 (GRS80). 

 
Para la clasificación del Orden del Punto Geodésico, se deberá tener en cuenta el cuadro ubicado en la «Norma 

Técnica Geodésica», en el Capítulo N°03, Art. 3.1 «Clasificación de los Puntos Geodésicos» del IGN, ítem 
3.1.5 «Puntos de Apoyo», utilizando como mínimo puntos de Orden “B”. 

 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS 
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Número mínimo de estaciones de 
control de la Red Geodésica Horizontal 

que se deben enlazar: 
0 A B ENLACE 

0 8   RED 

A 3 3  RED 

B 3 3 3 RED 

C 1 1 1 LÍNEA BASE 

APOYO (PFCHA) 1 1 1 LÍNEA BASE 

Separación de las 

estaciones: 
0 A B C APOYO (PFCHA) 

Máxima (Km) entre estaciones 
bases dentro del 
área del proyecto 

4000 1000 500   

Máxima (Km) entre estaciones bases y 
el punto 

a establecer 
3500 500 250 100 100 

 

 

 

i. Puntos de Control del Proyecto:  

• Se colocará un par de puntos de control geodésico de orden “C”, un punto en cada margen del 
rio o quebrada. Los puntos deberán estar distanciados entre 200 a 500 m, con la finalidad de 

establecer la poligonal de apoyo cerrada. 

• Los puntos de control del proyecto serán monumentados fuera del área de explanaciones, con 

hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m, con placa de bronce inscrito con el código, numeración 
e iniciales del proyecto y el nombre de la entidad. 

• Los puntos de control estarán ubicados en lugares despejados para evitar las interferencias de 

la señal satelital y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deberán tener visibilidad 
entre sí, para permitir la respectiva medición de distancia. 

• La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de 
georreferenciación será de 1/100,000. 

 

j. Se elaborará un Informe de Georreferenciación y se anexarán los siguientes documentos: 

• Plano Clave de Ubicación de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas UTM y/o 
topográficas. 

• Memoria Descriptiva. 

• Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto. 

• Gráfica de las Líneas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del Proyecto.  

• Reportes de Post-Procesos de Líneas Bases.  

• Reporte de Ajustes de Redes. 

• Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y/o Topográficas. 

• Cuadro de Transformación de los Puntos de Control Georreferenciados de coordenadas UTM a 

coordenadas Topográficas, indicando el punto de origen, orientación y sus respectivos Factores 
de Escala. 

• Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de control del proyecto. 

• Croquis de la ubicación de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus respectivos puntos 

de referencia y progresiva referencial. 

• Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos de control del 

proyecto. 

• Especificaciones Técnicas de los Equipos Geodésicos (GNSS diferencial) a utilizar, para 

garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibración 
no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses durante la ejecución de los trabajos de 

campo. 
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2.4.3.1.2 TOPOGRAFÍA 

A. CONTROL HORIZONTAL: POLIGONAL DE APOYO 

• Se establecerá una poligonal de apoyo cerrada cuyos vértices se ubicarán a partir de los pares 
de puntos de control del proyecto. 

• Los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentados mediante hitos de concreto de 
0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (Ø1/2”). 

• Las medidas de ángulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo se realizarán con 
Estación Total, cuya precisión mínima deberá ser de cinco (05) segundos. 

• Se realizarán los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los Factores de Escala de 

los puntos de control resultantes de la Georreferenciación. 

• Se anexará el cálculo de ajuste de poligonal de apoyo. 

• La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p”√n, donde: p= precisión del 
equipo topográfico (p ≤ 5”), n= número de vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la 

tolerancia de cierre lineal esta será de 1/10,000. 

• Con los errores de cierre tolerables se efectuará la compensación de ángulos y distancias y la 

determinación final de las coordenadas UTM de los vértices. 

• Se deberá elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en cada uno de ellos 

la comparación entre los errores de cierre de campo versus las tolerancias de cierre. Así 
también deberá presentar el cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de las 

poligonal de apoyo. 

• Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos Topográficos a utilizar, 

emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos 
equipos. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses 

durante la ejecución de los trabajos de campo. 
 

B. CONTROL VERTICAL: NIVELACIÓN 

• Se determinará como mínimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM) perteneciente a la 
Red de Nivelación Nacional del IGN, de preferencia el más cercano a la zona del proyecto; a partir 

del cual, mediante nivelación diferencial (nivelación geométrica) se determinará la cota del BM 
de inicio del proyecto. 

• En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a la Red de Nivelación 
Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la cota del BM de inicio será obtenido 

por el método de Georreferenciación a partir de la cota ortométrica de uno de los puntos de 

control de proyecto, el cual se procesará con el Modelo Geoidal EGM 2008. 

• Se establecerá un BM en cada margen del rio o quebrada, los cuales deberán colocarse en 

lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en la zona del eje 
proyectado, y deberán referenciarse a dos puntos inamovibles. 

• Los BM’s se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro 
corrugado de media pulgada (Ø1/2”). 

• La nivelación se realizará por el método de Nivelación Geométrica Cerrada. El circuito de 
nivelación será de ida y vuelta (circuito cerrado), a una distancia máxima de cada 500 m. La 

tolerancia de cierre será según ±0.012”√K (K es distancia en Km). 

• Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de cierre; se 

efectuará la compensación de las cotas en cada circuito de nivelación y la determinación final de 
sus cotas. 

• Se deberá presentar lo siguiente: 
▪ Se deberá presentar el cuadro de cálculo de cada circuito de Nivelación, sus cotas finales 

compensadas, juntamente con sus errores teóricos y errores de campo. 
▪ Se deberá presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM´s, de los Puntos 

de Control (georreferenciados), vértices de la poligonal de Apoyo. 

▪ Se deberá presentar la libreta de campo escaneada de las lecturas tomadas para la 
nivelación geométrica y cálculo de error de cierre. 

▪ Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos de Nivelación 
utilizados, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento 
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de dichos equipos. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a 

seis (06) meses durante la ejecución de los trabajos de campo. 
 

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y/O BATIMÉTRICO 

a. Definición del Área del Levantamiento Topográfico 
▪ Se definirá el área a levantar, sobre planos a escalas en zona rural y urbana de 1/500, 

teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente para poder efectuar desvíos 

y siendo el mínimo aceptable de 50 metros a cada lado del eje preliminar y en coordinación 
previa del requerimiento de las demás especialidades. 

 

b. Red de Puntos 

▪ Se deberá establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 10 metros, o 
distancias menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno. 

▪ Mediante un equipo de Estación Total de hasta 5” segundos de precisión, se medirán 

ángulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su representación en las tres 
coordenadas (N, E, Z) y descripción de los mismos. En el caso de existir puntos inaccesibles, 

el levantamiento se ejecutará mediante el sistema láser de la estación total. 
▪ Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM (Digital Terrain 

Modelling) los que se utilizarán para la generación de las curvas de nivel. 
▪ La ubicación y densidad de los puntos será verificada mediante el TIN o DTM; asimismo, la 

unión de los mismos debe ser revisada y depurada por el especialista de EL CONSULTOR, 
responsable del levantamiento topográfico. Además, la versión final del modelamiento del 

terreno (TIN o DTM) será presentado en versión digital en formato CAD para su revisión y 
en archivo de extensión “XML”. 

▪ EL CONSULTOR deberá presentar un plano topográfico de densidad de puntos, con la 

finalidad de verificar el orden, seccionamiento y procedimiento de trabajo en campo, 
anexando el eje proyectado y detalles existentes. 

 

c. Levantamiento Topográfico y Batimétrico 

▪ El levantamiento topográfico deberá permitir obtener planos a escala 1/500, los que se 
efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices de las poligonales, 

cuyas coordenadas topográficas fueron obtenidos de los puntos de control de 

georreferenciación para el control planimétrico. Con un ancho total de 50 metros a cada 
lado del eje de la vía. 

▪ Para el levantamiento topográfico de los accesos al puente, debe realizarse con un ancho 
mínimo de 50 metros a cada lado de la vía. 

▪ Para el levantamiento batimétrico del rio o quebrada se tendrá en cuenta lo indicado en el 
numeral Topografía - Batimetría del cauce y zonas adyacentes del Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje vigente, el cual indica lo siguiente: 

Estructura 

Existente o 

Proyectada 

Longitud Mínima de Levantamiento *  

Aguas 

Arriba 
Aguas Abajo 

A los extremos 

de la Ribera 

Puentes 150 m 150 m 30 m 

* La longitud mínima a levantar será validada por la especialidad de Hidrología e Hidráulica. 

 

▪ El levantamiento topográfico debe incluir la estructura existente, niveles de agua actuales, 

marcas de agua en la estructura existente, toma del perfil longitudinal del curso natural, 
secciones transversales del curso natural espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del 

cauce principal del curso natural y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para 

el estudio hidráulico, teniendo en cuenta además la forma irregular que generalmente 
presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento 

topográfico deberá representar la zona en estudio adecuadamente de tal manera que 
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permita identificar puntos altos, bajos e irregularidades del lecho como islotes, zonas de 

depresión asociadas a socavación, etc. 
▪ Se realizará el levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente proyectado, cuando 

existan edificaciones, propiedades agrícolas, u otras que interfieran con el puente o sus 

accesos. 
▪ El nivel de detalle en el área de levantamiento debe permitir identificar todas las 

estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones adecuadamente, para esto deben 
usarse equipos de alta precisión que garanticen lo solicitado. 

▪ En el sector del puente se presentarán tres (03) perfiles longitudinales, el primero 
corresponde al eje del puente proyectado, 5 m aguas arriba y 5 m aguas abajo del eje. 

▪ Además, deberá presentar secciones transversales en una longitud no menor de 50m en 
el acceso de ingreso y salida. 

 

d. Levantamientos Topográficos Complementarios 
▪ En las zonas urbanas, se incluirá en la topografía una faja mínima de 50 metros a cada lado 

del eje de la vía, la topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, 
bermas, veredas, construcciones, líneas de fachada, intersecciones con calles o caminos, 

parada de buses, postes, tapas de buzones, etc. Los planos de representación de las zonas 
urbanas atravesados por la vía deberán indicar el ancho de la vía, bermas, veredas, 

construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles o caminos, paraderos, 
postes, tapas de buzones, etc. 

▪ Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía, a fin de individualizar 
las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o 

terrenos de propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la vía, corrección 

de trazado o variantes, se efectuarán levantamientos topográficos complementarios. 
▪ La extensión de las áreas y perímetros del levantamiento topográfico las áreas auxiliares 

(canteras, DME, campamento, patio de máquinas, etc.) deberán ser coordinadas con la 
Gerencia de Infraestructura y Gestión Territorial. 

 

e. Empleo de Otras Metodologías Complementarias 

▪ Opcionalmente EL CONSULTOR podrá realizar el Levantamiento topográfico mediante otras 

metodologías tales como: 

• Levantamiento GNNS diferencial en modo RTK (Real-Time Kinematic) 

• Levantamiento Fotogramétrico con dron 

• Levantamiento LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 

Ranging). 
Para lo cual EL CONSULTOR deberá describir en el Plan de Trabajo del servicio la 

metodología que usará, y consecuentemente no conllevará a ningún costo adicional a cargo 
de LA ENTIDAD, así como no permitirá ampliar los plazos establecidos en los presentes 

Términos de Referencia. Además, deberán permitir obtener planos topográficos a escala 
1/500. 

▪ Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se deberá colocar puntos de 
fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK, los cuales deberán estar separados entre 

sí, una distancia mínima de 100 m, los cuales deben estar enlazados a los puntos de control 
del proyecto. 

▪ El empleo de las citadas metodologías complementarias no excluirá realizar el “Control 

Horizontal - Poligonal de Apoyo” y el “Control Vertical - Nivelación” indicados en los 
presentes Términos de Referencia. 

 

f. Representación Gráfica del Terreno 

▪ Plano Topográfico: Se elaborará el plano topográfico a escala 1/500 con indicación de los 

ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este incluyendo la cuadricula acorde a la 
escala del plano. 

EL CONSULTOR deberá obtener del levantamiento topográfico el gráfico de curvas 
horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva. Asimismo, 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA 

AS-SM-1-2025-MDCC-CS 

 

 

35 

obtendrá el perfil longitudinal de la vía existente, con su respectivo cuadro de pendientes 

y las secciones típicas existentes. 
 

▪ Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocará la siguiente 

información: puntos de control geodésicos, vértices de la poligonal y BM’s cada uno de 
estos puntos con su respectiva designación y coordenadas (Norte, Este y Cota), la vía 

existente, eje de la vía proyectada. La presentación de estos planos se realizará a escala 
adecuada que permita su lectura y verificación. 

 

▪ Detalles Planimétricos: Se representarán todos los detalles y particularidades de la 
superficie del terreno, tales como: vías existentes, centros poblados, ríos, cursos de agua, 

canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, líneas de 
fachada, tapa de buzones, tuberías, gasoductos, oleoductos etc. (debidamente 

representados mediante una simbología adecuada y con la respectiva toponimia). 
 

▪ Detalles Altimétricos: Se representará la altimetría del terreno generadas en el 

levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas 
de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del 

trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de 
nivel debe ser de 1 a 2 metros. Se deberá indicar los puntos en las cumbres y en las 

depresiones mediante su cota respectiva. 
 

▪ EL CONSULTOR deberá presentar los archivos originales: civil 3D o similar. 
 

2.4.3.2 TRAZO Y DISEÑO VIAL 

a. Normatividad 
Se utilizará el Manual de Diseño de Carreteras: Diseño Geométrico –DG 2018. 

Para el diseño se utilizarán programas de diseño vial, que cuenten con aceptación internacional o nacional. Los 

resultados serán presentados en PDF y programas que sean compatibles con AutoCAD. 
 

b. Características de Diseño 
▪ EL CONSULTOR, estudiará y propondrá los características y parámetros de diseño: la velocidad directriz y las 

secciones típicas de diseño, en concordancia con la clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo 
de topografía, los suelos, el clima, etc. 

▪ Utilizando los planos de topografía de detalle, se diseñará el eje definitivo de la vía. 

▪ El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan 
armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos. 

▪ Deberá tener en cuenta para la proyección de las secciones típicas en las zonas accidentadas, el ancho necesario 
para la proyección de barreras de seguridad. 

▪ Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, identificándolos 
mediante la progresiva correspondiente. 

▪ En puentes de geometría curva se deberá proyectar sobreanchos y peralte. 
▪ Para el diseño de la rasante se evitará en lo posible la utilización de pendientes máximas. 

▪ Las secciones transversales se obtendrán en cada punto del eje, en un ancho no menor de 50 metros a cada lado, 
debiendo permitir la obtención de los volúmenes de movimientos de tierra y el diseño de obras de arte. 

▪ En los sectores donde se cruza centros poblados, considerará para los diseños principalmente los criterios de 

seguridad vial, de manera que permita separar las diferentes categorías de usuarios, llámense vehículos, 
peatones y/o ciclistas, e interactúen lo menor posible. Para la mejor solución, deberá tener coordinación con el 

especialista en Señalización y Seguridad Vial. 
▪ Asimismo, deberá contemplar las infraestructuras existentes para el diseño, en lo que respecta a las obras 

existentes o proyectadas de servicio público (postes, cables, tuberías, buzones de alcantarillado etc.). Para el 
efecto deberá coordinar con los Concejos Municipales, comunidades y Entidades de servicio público 

correspondiente. 
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c. Replanteo correspondiente al Estudio 
▪ Se efectuará la materialización del eje proyectado definido en el Diseño Geométrico, estacando cada 20.00 metros 

para tramos en tangente y cada 10.00 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve del 
terreno, los ejes de los puentes, así también el inicio y fin de la proyección de muros de contención. 

▪ En forma complementaria deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde de la vía o en 
lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como roca, 

muros, parapetos, etc. 
▪ Se deberá referenciar también en los cruces con los cursos de agua, las zonas de erosión de riberas, zona de 

derrumbes, etc. 
▪ El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada será determinado de la nivelación geométrica de las estacas 

replanteadas en el terreno. 

▪ Se deberá presentar un panel fotográfico de los trabajos de replanteo. 
 

2.4.3.3 ENTREGABLES 

a. Informes 
▪ Estudio de Topografía (Anexar Informe de Georreferenciación) 

▪ Estudio de Trazo y Diseño Vial 
 

b. Planos 
▪ EL CONSULTOR deberá presentar planos en coordenadas topográficas planas, para facilitar los 

trabajos de replanteo en campo. 

▪ Presentar los siguientes planos:  

• Plano de Ubicación 

• Plano de Clave 

• Plano de Planta y Perfil del puente y accesos 

• Plano de Secciones Transversales del puente y accesos 

• Plano de Planta y Perfil del rio o quebrada 

• Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada 

• Plano de Áreas auxiliares 

• Plano de Desvío provisional 
▪ Los planos de Planta y Perfil deberán ser presentados a colores, a escala 1/250 y los planos de 

secciones transversales a escala 1/250, presentando las secciones en tangente cada 20 m y en curva 
cada 10 m, debiendo también anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte en caso sean 

proyectadas. 
▪ El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, progresivas, 

cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada 
para la revisión. 

▪ Deberá indicar los nombres de los centros poblados, ríos, nombres de calles, ríos, puentes, 

quebradas, y además detalles que sean necesarios, etc., próximos al puente. 
▪ No se aceptará superposición de información. Los planos deben ser completamente legibles y 

detallados. 
▪ El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, progresivas, 

cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada 
para la revisión. 

▪ Los planos deberán indicar los accesos del puente, así como, autopistas, caminos, vías férreas y 
otras posibles referencias. Deberá igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta 

tensión, buzones, y otros, etc. 
▪ Sera necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los limites aproximados de la 

zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en los 
eventos de carácter excepcional. 

▪ Todos los planos se presentarán en formato A1. 

▪ EL CONSULTOR deberá presentar los archivos de extensión “xml” en el cual deberá estar el eje del 
proyecto, la rasante y la superficie. 
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▪ EL CONSULTOR deberá presentar todos los informes de los estudios solicitados en la especialidad en 

formatos nativos (con extensión, doc, cad, xls, etc.) y una versión impresa (no escaneado) en formato 
“pdf”. 

▪ Respecto a las áreas auxiliares se deberá presentar lo siguiente: 

• Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores, en formato A1 a escala 1/250 
con progresivas cada 20 metros. En los planos de planta se deberá indicar las vías de acceso a 

las áreas auxiliares, referenciándolos al eje del proyecto. 

• Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en formato A1 a escala 1/250 

con progresivas cada 20 metros. 

• Datos técnicos tales como cuadros de área y volumen (de corte y/o relleno); longitud, ancho y 

estado situacional de la vía de acceso, entre otros. 

• Identificación y consentimiento del propietario del área auxiliar, en coordinación con el 

especialista Ambiental, el especialista en Suelos y Pavimentos, o algún otro especialista 
involucrado en el proyecto, según corresponda. 

• EL CONSULTOR deberá presentar los archivos digital o nativos de la documentación antes 
indicada. 

 

c. Ortomozaico u Ortofoto 
▪ EL CONSULTOR deberá presentar la ortofoto del proyecto Puente y accesos en formato “ecw” y 

“geotiff”. La ortofoto deberá estar georreferenciada a los puntos de control del proyecto. 
▪ Para el levantamiento fotogramétrico para la obtención de la ortofoto se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

• Resolución de cámara mínima: 20 megapíxeles 

• Ground Sample Distance (GSD): 3-5 cm/píxel 

• Altura de vuelo máxima: 100 metros 

• Traslape máximo: 75% de traslape longitudinal y 75% de traslape transversal 
▪ Informe o reporte de procesamiento de la data fotogramétrica 

▪ Archivo nativo de procesamiento de la data fotogramétrica. 
 

d. Video 

▪ Video aéreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y acceso de salida (100 m) 
▪ Video del rio o quebrada mínimo 150 m aguas arriba y 150 m aguas abajo 

▪ Tiempo mínimo del video aéreo: 15 minutos 
 

2.4.3.4 ESTUDIO DE TRÁFICO  

✓ El estudio de tráfico que realizará el CONSULTOR estará orientado a determinar los elementos básicos 
para el diseño estructural del puente y el nivel de servicio de la vía actual y futura.  

✓ El Estudio de tráfico se realizará considerando lo siguiente:  

• Identificación de “tramos homogéneos” de la demanda. Identificación de los nodos y su naturaleza, 

que generan estos tramos homogéneos, los cuales deben estar descritos en el estudio.  

• Conteos de tráfico incluidos peatonales y no motorizados, en estaciones debidamente sustentadas 

(03) tres estaciones como mínimo, las cuales deben ser aprobadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO 
y/o LA ENTIDAD a través del plan de trabajo antes de iniciar el trabajo de campo. Los conteos serán 

volumétricos y clasificados por tipo de vehículo, los conteos se realizarán durante siete (07) días 
continuos de 24 horas, considerando las estaciones de conteo determinado en el plan de trabajo con 

la coordinación del especialista encargado por la gerencia.  

• Los tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberán ser presentadas gráficamente en el 
estudio y en un plano en formato A3 como mínimo, indicando la ubicación de las estaciones de conteo, 

cada estación deberá tener las coordenadas geográficas y coordenadas UTM. 

• Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cada hora de conteo realizado durante 

los siete (07) días de trabajo de campo. 

• Determinar el tráfico actual a través de los conteos vehiculares realizados. Asimismo, obtener el 

Índice Medio Diario Semanal (IMDS).   
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• Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se obtendrá el Índice 

Medio Diario Anual (IMDA) de tráfico que corresponda al tramo o subtramo, por tipo de vehículo y el 
total de acuerdo al cálculo obtenido.  

• Los factores de corrección serán obtenidos en base a estadísticas de la información proporcionada 
por las estaciones de peaje cercanas a la zona de estudio. Asimismo, precisar en el estudio la 

obtención del factor de corrección estacional. 

• De considerar en el estudio el tráfico desviado, EL CONSULTOR realizará conteos vehiculares por 
siete (7) días consecutivos de 24 horas diarias. 

• Identificación de los centros de demanda, producción y/o algún centro de generación de viajes 
cercano a la zona de estudio para considerar el tráfico vehicular de máxima demanda. 

• Se realizará un análisis de tránsito peatonal y no motorizado. 

• Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando la tasa anual de 

crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según corresponda, a la tendencia histórica o 
proyecciones de carácter socio económico (PBI, tasas de motorización, proyecciones de la población, 

evolución del ingreso, etc.) y el tráfico que se estima luego de la construcción del puente definitivo.  

• Determinar el tránsito normal, generado y el derivado, por tramos homogéneos. EL CONSULTOR 

presentará las metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo y proyecciones del 
tránsito normal, generado y desviado.  

• En los anexos presentar el panel fotográfico con los registros del conteo vehicular efectuado durante 
los siete (07) días consecutivos de las 24 horas diarias por cada estación de conteo.  

• En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se registró el conteo 
vehicular debidamente visados.  

• En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se registró el conteo 

peatonal y no motorizado. 

• En los anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual deberá de describir las actividades para el registro 

de datos de campo. 
 

El Estudio de Tráfico descrito párrafos arriba es para definir los parámetros de diseño de ingeniería 
básica. EL CONSULTOR a cargo del Estudio debe considerar las previsiones necesarias, determinando 

para que fines se utilice el ESTUDIO DE TRÁFICO, la cual es el puente definitivo, este estudio no deberá 
tener una antigüedad mayor a uno y medio (1.5) años de su realización, cuando se haya culminado y 

obtenido la conformidad del informe final del estudio en mención, la cual será parte del contenido del 
Estudio Definitivo. Si la antigüedad es mayor a la establecida por causas imputables a EL CONSULTOR; 

este estará obligado a realizar un nuevo Estudio de Tráfico a requerimiento de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, asumiendo EL CONSULTOR los costos del mismo, así como el costo que demande las 

modificaciones, complementaciones, actualizaciones, cambios, etc., que sean necesarios realizar, como 

consecuencia de los resultados del nuevo Estudio de Tráfico. De ser el caso, que el retraso no sea 
imputable a EL CONSULTOR, los costos antes referidos no estarán a cargo de EL CONSULTOR. 

 

2.4.3.5 SUELOS, GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS. 

En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveerá a su personal de todos los elementos de 
seguridad que correspondan; asimismo los equipos serán los necesarios para la elaboración de trabajos de 

campo que se solicita en el presente servicio. 

Las actividades a realizar son las siguientes:  
 

Cuadro N°01: Con fines de Cimentación 

 

CANT DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

 Ensayos especiales cuando se encuentra Suelos mixtos 

02 Refracción Sísmica  
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 
Longitud de 75 metros, que pase por el eje o próximo al eje 

del estribo. 
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CANT DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como punto medio el eje 
del estribo. 

02 

Calicatas 

• Las calicatas costado de los apoyos de los 
estribos existentes deberá ser a una profundidad 

no menor de 10.0m. 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 
derecho): Clasificación por estratos, límites de 

Atterberg, granulometría, humedad, gravedad 
especifica de sólidos. 

 

2 ensayo de densidad de campo por calicata 

• Una (01) por encima del nivel de cimentación 

• Una (01) por dejado de nivel de cimentación, con 
la determinación de la densidad de remoldeo a la 

cual se va realizar el ensayo de esfuerzo 
deformación (en coordinación con el especialista de 

la entidad). 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 

 
C - 01: __________ E; __________ N apoyo derecho 

C - 02: __________ E; _________ N apoyo izquierdo 
Nota: La clasificación del suelo será por estrato y se estima 

tres estratos por calicata. 

02 

Ensayos de Triaxial mínimo de D=4” CD, CU (de 

corresponder según las condiciones del suelo 
encontrado en la exploración (**), la profundidad 

de dicho ensayo deberá ser en coordinación con el 

especialista de la entidad. 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho 

proyectado 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). 
C - 01: __________ E; __________ N 

C - 02: __________ E; __________ N 

 Ensayos especiales cuando se encuentra Roca 

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el eje o próximo al eje 
del estribo. 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como punto medio el eje 
del estribo. 

02 Ensayos de Compresión Simple de la Roca. 
01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho 

proyectado 

02 
Propiedades Físicas de la Roca: Ensayo densidad, 

porosidad y absorción. 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo derecho 

proyectado 

02 Petrografía de la Roca (en uno de los apoyos). En apoyo izquierdo o apoyo derecho (apoyos proyectados)  

02 

Calicatas 

• Las calicatas para los apoyos de los estribos 
deberá ser a una profundidad no menor de 7.00 

metros o hasta encontrar un estrato rocoso, de 

corresponder. 
• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 

derecho): Clasificación por estratos, límites de 
Atterberg, granulometría, humedad. 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 
 

C - 01: __________ E; __________ N apoyo derecho 
C - 02: __________ E; _________ N apoyo izquierdo 

02 Determinación del RMR Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho) 
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CANT DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho) 

 Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos  

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el eje o próximo al eje 
del estribo. 

02 MASW 2D 
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 
Longitud de 75 metros, tomando como punto medio el eje 

del estribo. 

02 

Calicatas 

• Las calicatas costado de los apoyos de los estribos 

proyectados deberá ser a una profundidad no 
menor de 7.0m. 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 
derecho): Clasificación por estratos, límites de 

Atterberg, granulometría, humedad, gravedad 

especifica de sólidos. 

• Granulometría por sedimentación (*) 

• Ensayos de Consolidación (caso de ser material 
arcilloso y presencia de nivel freático). 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 

Puente: PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 
C - 01: _________ E; _________ N apoyo izquierdo.  

C - 02: _________ E; _________ N apoyo derecho. 
 

Nota: La clasificación será por estrato y se estima tres 

estratos por calicata. 

02 

Ensayos de Triaxial mínimo de D=4” UU o CU (de 

corresponder según las condiciones del suelo 

encontrado en la exploración (**), la profundidad de 
dicho ensayo deberá ser en coordinación con el 

especialista de la entidad. 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 
Puente: PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 

C - 01: _________ E; _________ N apoyo izquierdo.  
C - 02: _________ E; _________ N apoyo derecho. 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho) 

 Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos 

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el eje o próximo al eje 
del estribo. 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como punto medio el eje 
del estribo. 

02 
 SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m. 

(***) 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 
Puente: PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 

C - 01: _________ E; _________ N apoyo izquierdo.  
C - 02: _________ E; _________ N apoyo derecho. 

02 
Ensayo de Corte Directo (en coordinación con el 
especialista de la entidad). 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 

Puente: PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 
C - 01: _________ E; _________ N apoyo izquierdo.  

C - 02: _________ E; _________ N apoyo derecho. 

02 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 

derecho): Clasificación por estratos, límites de 
Atterberg, granulometría, humedad, gravedad 

especifica de sólidos. 

 
Nota: La clasificación del suelo será por estrato. 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho): 
Puente: PUENTE SANTA CRUZ DE PONGOS GRANDE 

C - 01: _________ E; _________ N apoyo izquierdo.  

C - 02: _________ E; _________ N apoyo derecho. 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y derecho) 
 

Cuadro N°02: Con fines de Suelos y Pavimentos 
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CANT DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 calicatas 

Calicatas 

• Las calicatas deberá ser a una profundidad no menor de 1.50m. 

 

Ensayos de Laboratorio (acceso izquierdo y derecho):  

• Ensayos Estándar: Clasificación por estratos, límites de Atterberg, 

granulometría, humedad. 

• Ensayos Especiales: Proctor y CBR. 

 

Nota: La clasificación del suelo será por estrato y se estima tres estratos 

por calicata. 

Las calicatas deberán ser uno en el margen 

derecho y otro en el margen izquierdo.   

 

C-01: _________ E; _________ N acceso 

derecho. 

C-02: _________ E; _________ N acceso 

izquierdo. 

 

 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS (COMO MÍNIMO) 

1. Introducción 

1.1. Generalidades  

1.2. Plan de Trabajo 

1.3. Objetivos del Estudio 

1.4. Características del Proyecto 

1.5. Base Legal 

1.6. Ubicación y Accesibilidad 

1.6.1. Ubicación 

1.6.2. Accesibilidad 

2. Condiciones Climáticas y Altura de la Zona 

2.1. Condiciones Climáticas 

2.2. Altura de la Zona 

3. Descripción Superficial del Camino Existente (accesos) 

4. Trabajos de Campo 

4.1. Relación de Calicatas 

4.2. Excavación de Calicatas 

4.3. Trabajos de Laboratorio (descripción) 

4.4. Resultados de Muestras 

5. Descripción de los Suelos Encontrados 

5.1. Calicata margen derecho 

5.2. Calicata margen izquierdo 

6. Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento 

6.1. Presencia de Material Orgánica 

6.2. Capacidad de Soporte (CBR) 

6.3. Consistencia del Suelo 

6.4. Compresibilidad del Suelo 

6.5. Expansión Potencial del Suelo 

7. Mejoramiento de Suelo de Fundación 

8. Análisis y Diseño Estructural del Pavimento 

8.1. Parámetros de Diseño 

8.2. Capacidad de Soporte (CBR) de la Subrasante 

8.3. Diseño de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos 

9. Conclusiones  

10. Recomendaciones 

11. Anexos 

11.1. Registro de Excavación 

11.2. Ensayos de Laboratorio 

11.3. Plano de Ubicación de Calicatas 
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Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuentes de Agua 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

03 

calicatas 

Calicatas 

• Las calicatas deberá ser a una profundidad no menor de 1.50m. 

 

Ensayos de Laboratorio (por calicata):  

• Ensayos Estándar: Clasificación por estratos, límites de Atterberg, 

granulometría, humedad y desgaste de los ángeles. 

• Ensayos Especiales: Proctor y CBR. 

 

Nota:  

• La clasificación del suelo será por estrato y se estima tres estratos 

por calicata. 

• De hacer una exploración de cantera deberá realizar seis (06) 

calicatas en canteras con un área menor o igual a 1 hectárea.  

Deberá considerar la cantera más cercana 

al proyecto, en lo posible una cantera 

comercial (adjuntar cotización o 

documento de disponibilidad, donde deberá 

indicar los datos del propietario y 

ubicación de la cantera). 

 

En caso explorar una cantera deberá 

realizar las gestiones correspondientes 

según el DS N°037-96-EM. 

01 

Recopilación de Muestras de Agregado Fino y Grueso 

• Realizar los siguientes ensayos: Límites de Atterberg, Granulometría, 

Desgaste de Los Ángeles, Durabilidad, Equivalente de Arena, Terrones 

de Arcillas, Partículas Deleznables, Carbón y Lignito, Contenido de 

Materia Orgánica, Absorción, Partículas Fracturadas Mecánicas (una 

cara), Partículas Chatas y Alargadas, Además, considerar lo 

estipulado en la EG-2013. 

• Realizar diseño de mezcla de concreto; f'c: 280 kg/cm2, f'c: 210 

kg/cm2 y f'c: 175 kg/cm2. 

Deberá ser una cantera comercial que 

acopie materiales de rio o considerar 

concreto premezclado de haber cerca al 

proyecto, en ambos casos adjuntar 

cotización (indicar datos de proveedor). 

 

01 

Muestras de Agua 

• Ensayos químicos a la fuente de agua; contenido de sales solubles, 

sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos sólidos y el 

contenido de materia orgánica, pH, acidez o alcalinidad del agua. 

Coordinar con especialista de la entidad. 

La fuente de agua deberá ser en lo posible 

de proveedor autorizado. 

 

 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (COMO MÍNIMO) 

1. Introducción 

1.1. Generalidades  

1.2. Plan de Trabajo 

1.3. Objetivos del Estudio 

1.4. Características del Proyecto 

1.5. Base Legal 

1.6. Ubicación y Accesibilidad 

2. Canteras 

2.1. Relación de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno) 

2.2. Trabajos de Laboratorio 

2.3. Descripción de los Bancos de Materiales y Resultados de Laboratorio (potencia, rendimiento, uso, equipos, etc….)  

3. Fuentes de Agua 

4. Relación de Fuentes de Agua ubicadas 

5. Trabajos de Laboratorio 

6. Descripción de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio 

7. Diseño de Mezclas de Concreto (175 kg/cm2, 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2) 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

10. Anexos 

10.1. Ensayos de Mecánica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013) 

10.2. Ensayos Químicos de la Fuentes de Agua 

10.3. Diseño de Mezclas 

10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua 

10.5. Panel Fotográfico  
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Cuadro N°04: Con fines Hidrológicos  

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 

Calicatas en el cauce del río 

• La calicata será agua arriba y aguas abajo del eje del puente, 

deberá ser a una profundidad no menor de 1.5m. 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo derecho): 

Límites de Atterberg, granulometría, clasificación de suelo, D50 

y D84 y peso específico del agregado. 

Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo, a una 

distancia entre 10 a 15 metros del eje del puente 

existente y/o proyectado. 

 

Nota: Considerar como mínimo una (01) 

motobomba. 

 

➢ Realizar el registro estratigráfico, de cada calicata/trinchera. 

➢ Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estándares y especiales, las muestras tomadas deberá 
ser por cada estrato representativo encontrado en la calicata y la cantidad suficiente (obtener muestras 

alteradas en sacos de 50 kg. Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30 cm según el suelo encontrado 
y/o roca), que asegure la ejecución de todos los ensayos requeridos. 

➢ Realizar la identificación, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y traslado de muestras obtenidas 

por cada calicata desde el área del proyecto al laboratorio de mecánica de suelos y/o roca. 
➢ Los formatos deberán tener información mínima referencial sobre los datos de la muestra como sigue:  

- Nombre de proyecto: 
- Material: (clasificación SUCS, AASHTO) 
- Ubicación: Progresiva------ 
- Datos de la Muestra  
- Calicata: ----- 
- Muestra: ------ Lado: ------- Nivel freático: ---------  
- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)  
- Progresiva: Km------ Coordenadas: N----- E-----Z 

 

➢ Panel fotográfico de los trabajos de campo (vistas panorámicas atrás y adelante del punto de muestreo, 

vistas panorámicas de calicatas realizadas en la vía y de cimentación del estribo con varias tomas, vistas 
macro de los estratos de la subrasante, vista de la calicata tapada, todas con su identificación respectiva) 

y archivo digital de todas las vistas fotográficas tomadas en campo durante los trabajos respectivos, las 

vistas fotográficas no deben presentar distorsiones y ser de buena resolución.  
➢ Realizar la relación de las calicatas/trincheras ejecutadas en campo con sus respectivas coordenadas UTM 

WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas indicadas en los cuadros son referenciales.  
➢ Realizar la relación de las muestras tomadas en campo, considerando: número de calicata/trinchera, la 

progresiva, lado, numero de muestra.  
➢ La cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecución de los ensayos estándar y ensayos 

especiales. 
➢ Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas entregadas al laboratorio.  

➢ Con respecto a los ensayos de clasificación granulométrica (SUCS y AASHTO), límites de Atterberg y humedad 
natural se realizarán en cada una de las muestras. 

➢ Con respecto a la obtención de la muestra de roca, la muestra obtenida deberá ser de un cubo 30cm x 30cm x 

30cm. 
➢ Los certificados de calibración de los equipos utilizados, no deberán ser mayor a seis (06) meses, contados a 

partir de la última calibración. 
➢ Las coordinaciones se llevarán a cabo con el Especialista en Mecánica de Suelos, Geología y Geotecnia que 

disponga la entidad.  
➢ Las muestras de suelos y/o rocas deberán ser trasladados desde la zona de estudio hacia el laboratorio 

Especializado. 
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2.4.3.6 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA. 

Tendrá como objetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, así como: el drenaje, obras de 

protección de accesos y las estructuras de apoyo.  
 

Sin ser limitativo deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

2.4.3.6.1 HIDROLOGÍA. 

a. El Consultor al inicio de la etapa del estudio, deberá realizar una inspección y evaluación 
hidrológica sobre el comportamiento y funcionamiento del puente o estructura de cruce a 

reemplazar (incluir entre otros, dimensiones existentes, características geométricas de apoyos, 
ángulo de esviaje, etc.), sobre todo durante la ocurrencia de eventos extraordinarios. 

b. Presentar los parámetros geomorfológicos a utilizar en el estudio y algunos parámetros 
complementarios de la cuenca y/o subcuencas.  

c. Presentar la red de estaciones meteorológicas disponibles en la zona del Proyecto, las 
estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas en los cálculos hidrológicos, y los 

respectivos registros históricos actuales de las estaciones meteorológicas analizadas 
(precipitación y/o caudales máximos, precipitaciones y/o caudales medios, etc.) debidamente 

certificadas por las entidades encargadas de las mediciones. 

d. Las informaciones hidrometeorológicas e hidrométricas antes de ser usadas deberán ser 
completadas y ajustadas a una función de distribución para eventos máximos. 

e. El CONSULTOR deberá realizar el levantamiento del perfil de la sección transversal del cauce 
utilizando los aparatos apropiados tales como el ecosonda u otros similares que garanticen la 

profundidad del cauce lo más aproximado posible en el eje del puente proyectado. Así mismo, se 
determinará el nivel de aguas medias ordinarias y extraordinarias en el eje (NAMO y NAME). 

f. El estudio hidrológico deberá contener los análisis de consistencia de la información hidrológica 
básica correspondiente, los análisis de frecuencias, la estimación de los caudales máximos de 

diseño para diferentes periodos de retorno (tanto para el puente, obras de protección, drenaje 
en accesos y estudio de socavación). 

g. Presentar la información terminada, luego de los análisis de consistencia, valores atípicos, o 
cualquier control de calidad. 

h. El estudio hidrológico deberá estimar los períodos de estiaje, período de crecidas, ocurrencia de 

eventos extremos y establecer en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante la 
construcción de las obras. 

 

2.4.3.6.2 HIDRÁULICA 

a. Realizar estudios de la morfología fluvial y características hidráulicas del cauce del río en la zona 
de emplazamiento del puente, nivel máximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo, estudios 

de suelos en las áreas de ubicación de los apoyos (granulometría, diámetros representativos, 

etc.). 
b. Los parámetros hidráulicos serán determinados previo a los ensayos de laboratorio como el 

diámetro medio de las partículas del lecho de rio (mm), peso volumétrico seco del material 
(Kg/m3), estos valores serán determinados según el tipo de material que presenta el lecho. Así 

mismo, deberán determinar el coeficiente Manning (n) del cauce y de los bordes. 
c. La luz, altura, niveles de socavación potencial, gálibo y obras de protección o de encauzamiento, 

en cada puente serán evaluados de acuerdo con los caudales de diseño. Se presentarán las 
secciones hidráulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos curvos. 

d. La luz mínima del puente definitivo deberá ser tal que no ocasione estrechamiento de la sección 
hidráulica del río, con el objeto de evitar la formación de curvas de remanso, acumulación de 

sedimentos aguas arriba y resalto hidráulico inmediatamente aguas abajo del puente, cuya 

formación de vórtices puedan comprometer seriamente la estabilidad de los apoyos. 
e. EL CONSULTOR propondrá soluciones y/o dimensiones, cuyo estándar o magnitud hidráulica no 

será menor a la que presenta la estructura existente a reemplazar. 
f. La altura libre de cada puente definitivo deberá permitir el pase de material sólido flotante y 

deberá estar de acuerdo con lo establecido en las Normas de Diseño vigentes. 
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g. Determinación de las profundidades de socavación potencial total (general, local, curvas, etc.)  

en la zona de los apoyos de cada puente definitivo con la mayor precisión posible, con el objeto 
de verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo con el nivel de confianza esperada. 

h. En las zonas donde se producen erosión de ribera y que podrían afectar la estabilidad de las 

estructuras de apoyo, deberán diseñarse las obras de protección más convenientes, como muros 
de contención, enrocados, gaviones u otros, debiendo establecer la longitud, altura y nivel de 

desplante de la estructura seleccionada, entre otros.  
i. De plantearse obras de protección como enrocados, se deberán establecer los diámetros mínimo 

y máximo de las rocas, calidad y gradación de la roca en función a la capacidad de arrastre del 
flujo y su resistencia a la abrasión, diseñándose filtros de protección para evitar el lavado de 

finos, previamente se deberá verificar la disponibilidad de material para estas obras de 
protección. 

j. Los criterios de diseño hidráulico serán concordantes con lo establecido en el Manual de 
Hidrología, Drenaje e Hidráulica y el Manual de Diseño de Puentes del MTC. 

 

ANEXOS: adjuntar:  

• Planos de delimitación de cuencas. 

• Deberá emitir opinión respecto a la superposición con quebradas, riachuelos y/o zonas de 

crecida en la época de lluvias, tomando en cuenta los lineamientos establecidos para el ancho 
mínimo de faja marginal. (RJ 332-2016-ANA). 

• En caso de proponer canteras de río deberá elaborar el informe hidrológico e hidráulico para 
la autorización de extracción de acarreo en los cauces naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o 

norma actualizada) en colaboración con el especialista de suelos y topografía. Deberá atender 
las observaciones resultantes del proceso de evaluación por parte de la Autoridad Local del 

Agua (ALA) respecto a dicho informe. 

• Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o protección ribereña, de 

corresponder.  

• Cálculo de socavación potencial (local y general) según los diferentes métodos indicados en el 

manual de hidrología, hidráulica y drenaje.  

• Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre los niveles de NAME, NAMIN y 

nivel de socavación. 

• Información digital del estudio de los cálculos hidrológicos e hidráulicos incluye salidas de los 

programas utilizados (.doc, .xls, .dwg, .shp, etc.). 

 

2.4.3.7 ESTRUCTURAS. 
a. Se realizará el diseño de todos los elementos del puente (Subestructura y Superestructura), así como 

las estructuras complementarias en base a las disposiciones del Manual de Diseño de Puentes de la DGCF 
del MTC o la última versión de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Debiendo 

presentar a la entidad, la memoria de cálculo que justifique el diseño estructural del puente, 
preferentemente empleando en base a sistemas computarizados cuya memoria de cálculo se entregará 

detallada con los planos 
b. Elaborará la memoria descriptiva para la construcción del puente definitivo, en la que se describa 

claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales como antecedentes, accesibilidad a la 
zona de trabajo, facilidad y disposición de materiales para la construcción, ubicación y tipo de los desvíos 

provisionales, describir las obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la inversión, 

etc. 
c. Determinará la selección del tipo de material a utilizar, así como la forma de los elementos que se 

requieran para las estructuras de apoyo. 
d. Se propondrán subestructuras adecuadas en función a los ensayos, conclusiones y recomendaciones de 

los Especialistas en Geotecnia, Hidrología e Hidráulica. 
e. Se diseñará los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en base a la información de las 

propiedades físicas-mecánicas del suelo de fundación, capacidad de carga admisible del suelo de 
fundación, densidad del suelo de relleno, asentamientos diferenciales, niveles de aguas máximas 
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extraordinarias, niveles de aguas mínimas, niveles de socavación, disponibilidad de materiales y equipos 

en la zona de trabajo, así como el aspecto económico. 
f. El expediente incluye el diseño de todas las estructuras de obras de arte menores necesarias para un 

adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de muros de contención, protecciones de estribos, 

defensas ribereñas y otros, en concordancia también con los accesos al puente y entorno del cauce de 
ser necesario. 

g. En el diseño de las estructuras la relación resistencia/demanda no deberá superar el 140%, salvo 
situaciones debidamente justificadas. 

h. De ser el caso, se efectuará el reconocimiento en campo de todos los componentes existentes con la 
finalidad de efectuar la verificación estructural acorde para los objetivos de los trabajos programados 

según la normatividad vigente, para dicho efecto, deberá efectuar el levantamiento de sus dimensiones, 
verificación de la calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su construcción, así como, 

determinar su profundidad de cimentación a través de metodologías que sean valederas y fiables. 
i. La sección transversal de la superestructura deberá establecerse en concordancia con el diseño 

geométrico de los accesos. 
j. En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el CONSULTOR deberá considerar 

las soluciones técnicas adecuadas que permitan materializar dichos refuerzos.  

k. Se considerarán losas de aproximación en ambos extremos del puente definitivo. 
l. Se precisa que se realizará el diseño de todos los elementos que permitan la construcción del puente 

definitivo teniendo en cuenta sus diferentes etapas constructivas, los que serán incluidos en planos y 
secuencias de construcción. 

m. Presentación de Información digital del estudio de los cálculos de Análisis Estructural, incluye salidas de 
los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg, .shp, RVT, bdb, e2k, etc.). 

 

2.4.3.8 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 

a. Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de tránsito de la última década.  

b. Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y análisis de las características físicas actuales 
de la vía (derrumbes, erosión de la superficie de la vía, estrechamiento de la vía.  

c. En el estudio de seguridad vial efectuar el análisis de seguridad de vial para determinar las medidas de 
prevención y reducción de los accidentes de tránsito. 

d. De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el sistema de contención de 
vehículos para el proyecto. 

e. Describir en el Estudio de Señalización las características de las señales verticales actuales y otros 
dispositivos de control de tránsito en el puente. 

f. Detallar en el Estudio de Señalización la definición, función, clasificación y diseño de las señales 

reguladoras, preventivas e informativas. 
g. Contemplar en el Estudio de Señalización el metrado de las señales reguladoras, preventivas e 

informativas y el diseño de las señales verticales proyectadas de acuerdo al Manual de Dispositivos de 
Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras aprobada con la Resolución Directoral N° 016-

2016-MTC/14, del 31.05.2016. 
h. Especificar en el Estudio de Señalización las medidas de control de tránsito a través de zonas de trabajos 

según el Capítulo 5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de Trabajo y el código de la señal según 
lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

i. Elaborar en el Estudio de Señalización los dispositivos de control en zonas de trabajo según el Capítulo 5: 
Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por el 

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
j. Elaborar en el Estudio de Señalización los dispositivos para la canalización del tránsito según el Capítulo 

5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por 

el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
k. Elaborar en el Estudio de Señalización el Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial según el 

Capítulo 5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de Trabajo y el código de la señal según lo 
estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
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l. En el Plano de Señalización en planta, las señales proyectadas (señal reguladora, preventiva e 

informativa) serán de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras.  

m. En el Plano de Detalle de Señalización, las señales proyectadas (señal reguladora, preventiva e 

informativa) deberán de especificar las características según el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción (EG-2013).  

n. En el Plano de Señales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capítulo 5: Dispositivos de 
Control del Tránsito en Zonas de Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por el Manual de 

Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.  
o. En el Plano de Desvió, debido por el cierre temporal del puente será presentado independiente del plano 

de señalización.  
p. En el Plano de Desvió deberá incluir las Señales Particulares para las zonas de trabajo.  

q. Adjuntar el Plano de Detalle de las Señales Particulares para las zonas de trabajo. 
r. En caso amerite, deberá adjuntar el plano de detalle del guardavía como dispositivo de seguridad vial; 

asimismo, representar la longitud considerada en el plano de señalización en planta, en caso amerite de 
acuerdo al estudio de seguridad vial. 

s. Los planos de señalización deberán ser compatibilizados con el estudio de Señalización y Seguridad Vial. 

 

2.4.3.9 METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

a. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en los respectivos planos, 

debe tenerse en cuenta que cada característica debe estar incluida en él y estos deben ser justificados 
conforme a las medidas plasmadas en los planos definitivos; para el caso de movimiento de tierras, en 

caso se use el programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de movimiento de tierras por 
progresivas; así mismo para el caso de rellenos, se debe adjuntar el plano que detalle las medidas, 

indicando el tipo de material y este debe estar justificado con la partida planteada. 

b. Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutar, la unidad de medida, los 
diseños y detalles constructivos indicados en los planos.  

c. Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán 
estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en procedimientos constructivos, métodos de 

medición, y base de pago. 

d. En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo mencionado en los 
respectivos planos y los estudios que incluye el Expediente Técnico, como recomendación se debe tener 

en cuenta el Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 
Carreteras y puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-MTC/14. 

e. La memoria de costos y bases para el cálculo, debe contener el nombre del proyecto, datos generales, 

objetivos generales y específicos, ubicación del proyecto, vías de comunicación y accesos, condiciones 
de la zona de la intervención, conceptos de estudios de costos (costo de mano de obra, suministro de 

materiales y agregados, costo de materiales, costo de equipos, movilización y desmovilización, temas 
particulares, metrados, especificaciones técnicas, y demás consideraciones necesarias a fin de que la 

memoria incluya el resumen de lo planteado), aplicación de precios, costos indirectos, costos directos, 
resumen de presupuesto de obra, modalidad y tipo de contratación y plazo de ejecución. 

f. El análisis de los gastos generales, debe tener en consideración el artículo 2 del D.S. N° 011-79-VC, el cual 

define los Gastos Generales como aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, 
derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las 

partidas de la obra, estos se dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no están relacionados 
con el tiempo de ejecución de obra y que se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se 

amplíe en su plazo original) y gastos generales variables (Son aquellos que están directamente 
relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo o 

permanecen a lo largo de todo plazo de obra. 

g. Los análisis de precios unitarios se efectuarán en forma detallada para cada partida y subpartidas 
necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente, considerando la composición de mano 

de obra, herramientas, equipo, materiales y rendimientos. Los costos ambientales, deben ser 
considerados, en lo posible en el costo directo de la obra. 
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h. El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y análisis de precios unitarios, 
diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales fijos y variables, utilidad) y el IGV que 

corresponda.  

i. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la ENTIDAD disponga 

para su revisión y se debe presentar la base de datos tanto en físico como en digital (con formato de 
origen-Backups). 

j. Con respecto a la fórmula polinómica: 
- Se deben colocar los ÍNDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por el INEI, de tal manera que se 

cumpla lo estipulado, en la normativa vigente. 

- Antes de la conformación de monomios debe verificarse el IU 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos generales (1) + la utilidad (2) dividido entre el sub 

total sin incluir IGV (3), del presupuesto final aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor 

hallado en el agrupamiento preliminar y en la conformación de monomios: 

- El Texto Único Ordenado del Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de 1979, indica parámetros que deben cumplirse 

en la conformación de monomios, para la buena elaboración de la fórmula polinómica, las cuales son: 

• Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 o 5%. 

• Cada monomio tiene agrupado como máximo tres (3) elementos. 

• Los monomios que conforman la fórmula no exceden a 8. 

• Los coeficientes de incidencia suman 1. 

k. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado (pactos colectivos), 

presentando la hoja del detalle de cálculo. 

l. El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que los rendimientos sean 
sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporte para eliminación de material excedente, debe 

especificarse en un plano, los respectivos DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser 
necesario accesos y estos deben detallar el volumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueda 

almacenar completamente la cantidad de material excedente a eliminar; para el rendimiento de 
transporte de agua, material de cantera y/o otros insumos del mismo modo, debe especificarse el 

respectivo cálculo que justifique el respectivo rendimiento y el equipo que se usará para su traslado, el 
mismo debe ser coincidente con lo colocado en los análisis de precios unitarios), por ende es de suma 

importancia presentar los planos de DME, fuentes de agua, canteras y demás considerados en el 
planteamiento. 

m. El cálculo de flete, se recomienda realizarlo conforme a lo señalado en el D.S. N°020-2021-MTC del 12.06.21 
y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se detalla que el cálculo del flete a obra se basa en lo 

establecido en el D.S. N°049-2002-MTC del 30.12.02 (costo) y en la Tarifas de Carga del MTC - 1991 

(Distancia Virtual), mismo que también servirá para el cálculo de movilización y desmovilización (detallar 
procedencia, coincidente con las cotizaciones respectivas). 

n. Los precios de los insumos y equipos mecánicos deberán de ser sustentados mediante 03 cotizaciones 
o fuentes como mínimo de todos los insumos, equipos y maquinaria a usar (las cotizaciones deben 
detallar si estas incluyen o no el IGV, sin son puestas o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, 

se debe detallar si estos incluyen o no operador de maquinaria liviana o pesada según corresponda y si 
incluyen o no el combustible; para el caso de material de cantera estas deben especificarse si son puestas 

en obra o en cantera, en el caso de planteamiento de chancadoras, para la extracción se debe considerar 
si este será pagado o no por ello se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen la libre 

disponibilidad para extracción y/o el costo pactado con el(los) propietario(s). 

o. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para todas las partidas consignadas en el presupuesto 
de obra y se sujetarán al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 

EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-
2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares serán concordantes con 

las condiciones particulares del puente y tendrán como base las recomendaciones y soluciones, 
formuladas y visadas por los respectivos especialistas encargados de su elaboración y/o formulación. 

 

2.4.3.10 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, 
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EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO ECONÓMICO Y RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO.  

a. El CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecución de obra, considerando las restricciones que 

puedan existir para el normal desenvolvimiento de los trabajos, tales como lluvias o condiciones 
climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de ejecución de obra se 

elaborará considerando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el 
método PERT CPM y se presentará mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS 

Project u otro software similar que la Entidad disponga para su revisión, el cual se deberá configurar 

teniendo en cuenta la secuencia correspondiente y que estas sean compatibles con el proceso 
constructivo siguiendo una secuencia lógica de tareas y asignación de días de trabajo, comprendido 

por la cantidad de cuadrillas a ser usadas, teniendo en cuenta los respectivos rendimientos, de tal 
manera que el tiempo de acuerdo al cronograma sea el necesario para la ejecución física de la partida 

y con ello no afecte el buen desarrollo de la obra, para lo cual es importante la identificación de las 
actividades o partidas que se encuentren en la ruta crítica.  

b. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición 

de materiales, cronograma de utilización de equipos y cronograma de desembolso económico, cuyos 
montos y porcentajes deben ser coincidentes con lo planteado en el cronograma de ejecución de obra. 

c. Deberá presentar la relación de equipo mínimo para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los 
plazos de ejecución programados según cronogramas. 

 

2.5 COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE CONSULTORÍA. 
La administración del contrato estará a cargo del área usuaria de Municipalidad, la cual designará un profesional para tal 

fin. 
Previa comunicación con el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio y según considere la ENTIDAD, se mantendrán 

reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de Estudio y/o Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que 
pueda ocurrir. 

 

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR. 

2.6.1 COMPONENTE INGENIERÍA. 

El contenido descrito en los informes, deberá ser desarrollado el Expediente Técnico, y será presentado según los 

plazos indicados en el cuadro siguiente:  
 

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR  

INFORME N° 01 
A los 20 días calendario (desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación del 

Orden de Servicio) 

INFORME FINAL 
A los 40 días calendario (desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación del 

Orden de Servicio) 

 
El inicio del plazo de la elaboración del Informe Final será desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o 

notificación del Orden de Servicio. 

 
Para la suscripción del contrato, EL CONSULTOR y/o el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto 

en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad. 
 

Los informes se presentarán según cronograma y plazos establecidos en el presente TDR debidamente suscritos 
por el consultor. 

  
Los Informes se presentarán en original y una copia + CD´s versión editable y en PDF. 

 
Los estudios correspondientes a cada Informe serán presentados en archivadores que permitan su fácil 

desglosamiento, deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y además de consignar 

la fecha, sello y firma del Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas y correctamente 
identificados, firmados, foliados y sellados por el responsable de su formulación. 
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2.6.2 INFORME N° 01. 

EL CONSULTOR presentará el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y deberá tener el siguiente 
contenido: 

 

• Topografía, trazo y diseño vial (100%). 

- Georreferenciación 100%. 
- Topografía 100%. 

- Trazo y Diseño Vial, planta y perfil al 100%. 
 

• Estudio de Tráfico (100%). 

 

• Estudio de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (100 %). 
- De los accesos a los puentes (100 %). 

- Geotecnia al 100% 
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder) 

 

• Estudio de hidrología e hidráulica (100%). 

- Hidrología (100%). 

 

• Componente Ambiental 

Hoja de Ruta y/o cargo de presentación de la Ficha Técnica Socio Ambiental –FITSA la autoridad ambiental 
competente del sector transportes. La cual, se debe elaborar según el Anexo 02, de la Resolución Directoral 

N°573-2022 MTC/16. 
 

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable a proyectos que no generan 
impactos ambientales negativos significativos. 

*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales. 

*Considerar en medidas, riego anti polvo, baños portátiles, señalética ambiental, contenedores de residuos 
sólidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre otros que consideré como criterios, los cuales deberán 

estar en el presupuesto del expediente técnico. 
 

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberá ser suscrita por un especialista ambiental y un especialista 
social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboración de dos instrumentos de gestión 

ambiental del sector transportes. 

 

2.6.3 INFORME FINAL. 

El levantamiento de observaciones y/o correcciones y/o recomendaciones que se efectúen al informe N° 01 se 
presentarán integradas en un solo documento conformando el Informe Final, para el expediente técnico. 

EL CONSULTOR presentará el Informe Final con los siguientes capítulos elaborados al 100%. 
 

• Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.  

 

• Estudio de señalización y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecución y de operación. 

 

• Procedimientos constructivos al 100%. 

EL CONSULTOR, presentará el procedimiento constructivo adoptado para la ejecución de la obra. 
 

• Metrados, al 100%. 
EL CONSULTOR deberá calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el presupuesto 

de la obra, teniendo en cuenta las unidades de medición y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras 

de Rehabilitación, Mejoramiento; y Construcción de Carreteras y Puentes (R.D. N.º 017-2012-MTC/14). 
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• Costos unitarios y presupuestos al 100%. 

EL CONSULTOR, presentará la estructura del presupuesto de la obra conforme al Manual de Carreteras - 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 y metrados al 100% de las partidas. 

 

• Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%. 

 

• Cronograma de ejecución de obra y relación de equipo mínimo al 100%. 

 

• Componente Ambiental 

Resolución Directoral de Conformidad y/o Certificación ambiental de aprobación de la Ficha Técnica Socio 
Ambiental –FITSA por la autoridad ambiental competente del sector transportes. 

 

• Diagnóstico arqueológico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y Plan de 

Monitoreo Arqueológico. 
Diagnóstico arqueológico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) y/u 

Opinión Favorable, y Plan de Monitoreo Arqueológico. 
Gestiones de acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente (D.S. Nº 011-2022-MC), los CIRAS 

deberán gestionarse para todas las áreas/longitudes del Proyecto con y sin preexistencia. Considerar en el 

cronograma y presupuesto del Expediente Técnico la implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico. 
 

• Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra. 
Información de acuerdo con el ítem de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras junto a 

los anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF. El análisis de la gestión de 
riesgos está incluido en las actividades del jefe de Proyecto. 

En el marco de gestión de riesgo, EL CONSULTOR, deberá desarrollar el Anexo N° 02, del DS N° 017-2018-MINAM, 
referido a la incorporación de criterios sobre infraestructura natural y gestión del riesgo en un contexto del 

cambio climático. 

 

• Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los informes deben considerarse 

en la presentación del Informe Final, debidamente visados por el CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante 
Legal, así como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo establecido 

en el Artículo 2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Artículo 5 del DS N° 016-2008-Vivienda. Ver Anexo N° 
02. 

 
Asimismo, el Informe final comprende la presentación del expediente técnico de acuerdo a la estructura del 

ANEXO Nº 01. 
 

2.6.4 REVISIÓN DE INFORMES (REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO). 

El área usuaria, a través de los especialistas designados, supervisará la elaboración del expediente técnico del 
puente, quienes revisarán cada uno de los informes y notificará al CONSULTOR la conformidad u observaciones en 

un plazo establecido en el artículo 168 del RLCE. 
 

De existir observaciones en los Informes Finales, la ENTIDAD comunicará al CONSULTOR indicando el sentido de 
estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en un plazo de hasta diez (10) días calendario. Si pese 

al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la ENTIDAD procederá de acuerdo 
con el artículo 168 del RLCE. 
 

Cuando, los informes requieran de la opinión favorable de otras entidades, los plazos de revisión que estos 
requieran no estarán contenidos en el plazo de revisión de la ENTIDAD. 

 

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolución de Observaciones (de ser el caso), sin que cuente con 
la documentación completa, será devuelto y se dará por no presentado, al margen de las observaciones que se 
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formulen, la ENTIDAD, dentro de los cinco (05) días calendario, lo devolverá y no efectuará la recepción o no 

otorgará la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose 
las penalidades de acuerdo al numeral 2.12. 

 

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe final, así como levantamiento de observaciones 
del mismo, en los plazos establecidos en los párrafos precedentes, se aplicará la penalidad por mora respectiva. 

 
Durante la revisión de los informes, podrán formularse observaciones, aun cuando éstas se refieran a temas 

incluidos en alguno de los informes previos al expediente técnico; las cuales deberán ser subsanadas por EL 
CONSULTOR. 

 
A la aprobación del Informe Final, el CONSULTOR expondrá ante el área usuaria el desarrollo y alcances del 

Expediente Técnico y devolverá al área usuaria, toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

 
Cualquier error, defecto u omisión que se detecte posteriormente deberá ser subsanado por el CONSULTOR. 

 

La documentación que se genere durante la ejecución del Expediente Técnico constituirá propiedad de la ENTIDAD y 
no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Expediente Técnico contratados, sin consentimiento escrito del 

mismo. 
 

2.7 CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 
La conformidad del servicio será emitida por el área usuaria con la aprobación administrativa, previo informe del 

especialista (s) designado (s) por la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, expresando su Conformidad sobre el expediente 

técnico. 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Municipalidad. 

2.8 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 

EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del 
Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos, durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime a EL 

CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo. 

 
EL CONSULTOR será responsable por la precisión de los Metrados del Expediente Técnico. 

 
EL CONSULTOR como único responsable del Expediente Técnico, deberá garantizar la calidad del servicio y responder por el 

trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los siguientes tres (03) años después de la conformidad de 
obra otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar 

su concurrencia. En caso de no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y/o la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un 

acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 
 

Si durante la ejecución de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones sustanciales en el Expediente Técnico, 

EL CONSULTOR estará obligado a subsanar o corregir, a su costo, dichos errores u omisiones. 
 

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la ENTIDAD. 
 

En Mérito al Art. 193.10, de la Ley de Contrataciones del Estado; EL PROYECTISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS 

CONSULTAS QUE REMITA LA ENTIDAD, SIN PERJUICIOS DE LAS ACCIONES QUE ADOPTEN CONTRA EL PROYECTISTA 

POR LA FALTA DE ABSOLUCIÓN DE LAS MISMAS. 

2.9 FORMA DE PAGO  

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en dos 02 PAGOS, previa conformidad 
emitida por el área usuaria de la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa. 
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• Primer pago:  a la aprobación del informe N° 01, por parte del área usuaria, se le pagara al 50% del 

monto total del contrato al consultor, previo informe de conformidad del área usuaria. 

• Segundo pago: a la aprobación del Informe N° 02, se realizará el pago correspondiente a la aprobación 

del informe por parte del área usuaria, previa conformidad del responsable o evaluador del expediente 
técnico, 50% del total del contrato (pago total)  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, la Entidad debe contar con la siguiente 

documentación: 

- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, previo 

informe del especialista (s) designado (s) por la MDCC, expresando su Conformidad sobre el expediente técnico. 

- Comprobante de pago. 

2.10 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial para la ejecución de los estudios definitivos asciende a la suma de S/ 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 

00/100 Soles) a todo costo, incluye los impuestos de ley, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN UND CANT. P. UNITARIO P. PARCIAL 

TOPOGRAFÍA           

Georreferenciación         

Puntos geodésicos orden "C", monumentación de concreto y placas de bronce inscrito. pts 2 1,700.00 3,400.00 

Topografía       0.00 

Levantamiento topográfico puente y áreas auxiliares glb 1 1,200.00 1,200.00 

Levantamiento batimétrico glb 1 1,000.00 1,000.00 

Levantamiento fotométrico glb 1 1,000.00 1,000.00 

Entregables         

Informes: de georreferenciación, de topografía, de trazo y diseño vial. 

glb 1   0 

Planos:(ubicación, clave, puente y accesos (planta, perfil y secciones tranversales) río o 

quebrada (planta, perfil y secciones tranversales), áreas auxiliares, desvíos. 

Ortomozaico. 

Videos: puente (100 m cada accesos) , río o quebrada (150 m aguas arriba y 150 m 

abajo). 

  

TRÁFICO           

  
Conteo 3 estaciones mín. x 7 

días (panel fot. x día) 
glb 3 1,000.00 3,000.00 

  Estudio de tráfico glb 1 800 800.00 

  

SUELOS, GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS           

Ensayos para estribos         

Refracción Sísmica (MASW 2D L=75m, prof=25) eje 2 2,200.00 4,400.00 

Calicatas h=10 m (ensayos de clasificación por estrato + 2 ensayos densidad en campo) pto 2 1,200.00 2,400.00 

Ensayo Triaxial pto 2 1,000.00 2,000.00 

Ensayos químicos pto 2 300 600.00 

Ensayo de compresión simple en roca (inc. extracción de dimantina en campo y envío a 

laboratorio) 
pto 2 600 1,200.00 

Propiedades físicas de roca (inc. extracción de dimantina en campo y envío a 

laboratorio) 
pto 2 1,000.00 2,000.00 

Petrografía de la Roca (inc. extracción de muestra y envío a laboratorio) pto 2 500 1,000.00 
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SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m pto 2 2,200.00 4,400.00 

Ensayos accesos         

Calicatas h=1.5 m (ensayos de clasificación por estrato - 3 estratos) pto 2 1000 2,000.00 

Entregable         

Estudio de Suelos y Pavimentos inf 1     

Ensayos canteras         

Calicatas h=1.5 m (ensayos de clasificación por estrato - 3 estratos) pto 3 900 2,700.00 

CBR inc. proctor pto 3 300 900.00 

Ensayos agregados y diseño de mezcla         

Ensayos de caraterización de agregados mst 1 200 200.00 

Diseño de mezcla (f'c=175, 210, 280 kg/cm2) glb 1 500 500.00 

Ensayos agua         

Ensayos químicos mst 1 600 600.00 

Traslados         

Traslado de muestras de canteras, accesos, agregados y agua glb 1 500 500.00 

Entregable         

Estudio de Canteras y Fuentes de Agua  inf 1 1,000.00 1,000.00 

Ensayos con fines hidrológicos         

Calicatas h=1.5 m (ensayos de clasificación por estrato) pto 2 500 1,000.00 

  

HIDROLOGÍA HIDRÁULICA           

Datos         

Dastos certificados por SENAMI datos 1 1,500.00 1,500.00 

  

JEFE DE ESTUDIO           

Jefe de estudio mes 2 3,000.00 6,000.00 

Esp. Topografía y Georreferenciación mes 2 2,000.00 4,000.00 

Esp. Tráfico mes 2 2,000.00 4,000.00 

Esp. Geología, Geotécnica, Suelos y Pavimentos mes 2 2,500.00 5,000.00 

Esp. Hidrología e Hidráulica mes 2 2,500.00 5,000.00 

Esp. Estructuras mes 2 2,500.00 5,000.00 

Esp. Costos y Presupuestos mes 2 2,000.00 4,000.00 

Especialista Riesgos mes 2 2,000.00 4,000.00 

Asistente de ingeniería mes 2 1,800.00 3,600.00 

Certificación ambiental inf 1 5,000.00 5,000.00 

CIRA inf 1 2,000.00 2,000.00 

  

EQUIPOS           

  Movilidad día 10 310 3,100.00 

  

PRESUPUESTO TOTAL        S/ 90,000.00 

Incluye todos los impuestos de Ley           

 

2.11 PLAZO 

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico será de sesenta (60) días calendarios. 
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INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR  

INFORME N° 01 
A los 20 días calendario (desde el día siguiente de la suscripción del contrato 

y/o notificación del Orden de Servicio) 

INFORME FINAL 
A los 40 días calendario (desde el día siguiente de la suscripción del contrato 

y/o notificación del Orden de Servicio) 

 
Los plazos de revisión y/o evaluación del Informe N° 01, así como los plazos de revisión y/o evaluación, 

levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobación del Informe Final del Expediente Técnico y otros, no 
están computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificación del plazo contractual, 

no dando derecho a EL CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales. 
 

El inicio del plazo de la elaboración del Informe Final será desde el día siguiente de la notificación de las 
observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las observaciones de este Informe serán subsanadas e 

integradas en el Informe Final. 
 

El plazo se computa desde el día siguiente de la entrega de terreno por parte de la Entidad. 

2.12 PENALIDAD POR MORA  

De conformidad con el Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el CONSULTOR incurre en 

retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la MDCC le aplicará en todos los casos, una 
penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria            = 
      0.10 x Monto  

  F x Plazo en días 

Donde:   
 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días. 
 

 

2.13 OTRAS PENALIDADES   

 

Procede igualmente la aplicación de otras penalidades en virtud de lo establecido en el Artículo 163 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado según el siguiente detalle: 

 
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicará automáticamente, 

y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de conformidad al Artículo 
163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe del área usuaria. 

2 Demora en la presentación del Informe N°01. 0.1 UIT por cada día de atraso. 

Verificación de la fecha de presentación 

contra la fecha programada, según 

informe del área usuaria. 

3 

Inasistencia del consultor y su personal 

profesional a reuniones de trabajo presenciales 

o virtuales convocados por la Entidad. 

0.1 UIT por inasistencia del 

consultor a la reunión y 0.05 

UIT por inasistencia de cada 

profesional a la reunión. 

Acta de reunión de trabajo e Informe del 

Área usuaria. 

4 
Por la demora en la absolución de 

observaciones. 
5% de una UIT Según el informe del área usuaria 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato o documento equivalente 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Notarial. 
 

2.14 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de la elaboración del 
expediente técnico por un plazo de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 40.3 del artículo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. 
 

El CONSULTOR asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente 
Técnico materia del presente términos de referencia. Debe considerarse lo establecido en el Artículo 173. Del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, “Vicios ocultos” señala que: “La recepción conforme de la Entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”. 
 

2.15 PROPIEDAD INTELECTUAL 
De acuerdo con la materia de contratación, hay que precisar que la entidad tendrá todos los derechos de propiedad 

intelectual (Sin limitación, patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los 
productos u otros materiales relacionados a la contratación). 
 

2.16 CONFIDENCIALIDAD 
El POSTOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso 

y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
 

En tal sentido, el POSTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de 

seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante 
la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha 

información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por EL CONSULTOR. 
 

2.17 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales 

u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, EL CONSULTOR / contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni 

ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el 

servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.  

En forma especial, EL CONSULTOR contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en 

algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su 

declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

2.18 NORMAS ANTISOBORNO 
EL CONSULTOR, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como 
robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

 
Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 

probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 

prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  
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De la misma manera, EL CONSULTOR es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 

resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 

2.19 RECURSOS MÍNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERÁ PROPORCIONAR. 
 

2.19.1 RECURSOS MÍNIMOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES. 

• EL CONSULTOR, proporcionará y dispondrá de un plantel adecuado de profesionales, técnicos, administrativos 

y personal de apoyo, los cuales contarán con medios de transporte y comunicación necesarios para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 

 

• Todo el personal asignado a la elaboración del Expediente Técnico tendrá permanencia durante el período y en 

la oportunidad señalada en la propuesta de EL CONSULTOR. 
 

• Todo el personal está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de participación y tiempo establecido 
en la oferta de EL CONSULTOR.  

 

• EL CONSULTOR utilizará el personal profesional especificado en su propuesta, indicándose que sólo están 
permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida, inhabilitación profesional posterior a la presentación 

de las ofertas y por sustitución de personal autorizada por la entidad. En caso no enmarcarse el cambio en las 
causales antes señaladas se aplicará la penalidad que corresponda. 

 

2.19.2 REQUISITOS DEL CONSULTOR 

Persona natural y/o jurídica, quien deberá contar con Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) de 

Consultor de Obra categoría correspondiente y cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos: 

a) Persona natural o jurídica 
b) Ficha RUC activo y habido 

c) Documento que acredite que el postor se encuentra debidamente inscrito y con habilitación vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) mínimo en categoría B. 

d) No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 
e) Condiciones de los consorcios: de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área 

usuaria puede incluir lo siguiente: e.1 El número máximo de consorciados es de 2 integrantes; el porcentaje 
mínimo de participación de cada consorciado es de 50% 

 

Se define como obras similares: 

• La elaboración de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construcción y/o renovación y/o reparación 
y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o infraestructura vial 

 

PERSONAL REQUERIDO: 

 

PERSONAL CLAVE: 

Se requiere un Jefe de Estudio para la elaboración de cada expediente técnico, cuya participación es exclusiva, 
para garantizar el cumplimiento del plazo. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Nº CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 Jefe de Estudio Ingeniero Civil 
Con 02 (Dos) años de experiencia profesional en consultoría de obras 

similares y/o infraestructura vial, desde la Colegiatura. 

 

OTRO PERSONAL REQUERIDO: 

Nº CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 
Especialista en Estructuras y 

obras de arte 
Ingeniero Civil 

Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de 

obras generales, desde la Colegiatura. 
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2 
Especialista en Suelos y 

Geotecnia 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Geólogo 

Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de 

obras generales, desde la Colegiatura. 

3 
Especialista en Hidrología e 

Hidráulica 

Ingeniero Civil o Ingenieros 

en Hidráulico 

 Con 1 (año) de experiencia profesional en consultoría de obras 

generales, desde la Colegiatura. 

4 
Especialista en Metrados, 

Costos y Presupuestos 
Ingeniero Civil 

Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de 

obras generales, desde la Colegiatura. 

5 
Especialista para el estudio de 

Tráfico 

Ingeniero Civil o Ing. de 

Transportes 

Con 01 año de experiencia profesional en consultoría de obras 

generales, desde la Colegiatura. 

 

6 

Especialista en Señalización y 

Seguridad Vial 
Ingeniero Civil 

Con 01 año   de experiencia profesional en consultoría de obras 

generales, desde la Colegiatura. 

7 Arqueólogo Arqueólogo 
Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de 

obras generales, desde la Colegiatura. 

8 
Especialista para el Estudio de 

Impacto Ambiental 
Ingeniero Ambiental  

Con 01 año de experiencia profesional en consultoría de 

elaboración de instrumentos de gestión ambiental del sector 

transportes., desde la Colegiatura. 

9 

Especialista para la Gestión 

de riesgo en la planificación y 

ejecución de obras 

Ingeniero Civil 
Con 1 año   de experiencia profesional en consultoría de obras 

generales, desde la Colegiatura. 

10 Topógrafo 
Ing. Civil y/o Técnico en 

Topografía 

Con 01 año de experiencia técnica en Levantamientos 

Topográficos de obras en general, desde la obtención de su 

título/constancia/certificado. 

 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

Nº EQUIPO CARACTERÍSTICA 

1 Vehículo Camioneta 4x4 con antigüedad no mayor a 05 años a la presentación de propuesta. 

2 Equipo de Topografía 01 estación total y 01 trípode; 01 Prisma y 01 Jalón; 01 GPS Navegador; 01 Wincha. 

3 Equipo de Cómputo 01 computadora de procesador no menor I5 y 01 impresora multifuncional. 

 

2.20 SEGUROS. 

Los Seguros que EL CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio serán los siguientes: 
 

• EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión) – SCTR para su equipo 

técnico y personal que realice las visitas de campo, tales como: Jefe del Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topógrafo, 
ayudantes y otros. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre EL CONSULTOR y su equipo 

técnico, pues LA ENTIDAD no tiene obligación alguna al respecto. 
 

• Seguro SOAT de vehículos utilizados. 
 

• La acreditación de los seguros deberá ser presentado para el inicio efectivo del servicio. 
 

2.21 PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINALES. 

- EL CONSULTOR elaborará el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecución de Obra, el mismo que deberá ser sellado y 
firmado en todas sus páginas por EL CONSULTOR o el Representante Legal, así como por los profesionales especialistas 

que elaboraron el estudio de corresponder, mostrando el sello con su registro del C.I.P, en señal de conformidad técnica 
en todo el contenido, asumiendo responsabilidad por la revisión y control técnico en todos sus efectos. 

- En la memoria Descriptiva se incluirá una relación de todos los profesionales responsables de cada actividad del 

proyecto, esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma. 
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- El Informe Final será presentado en 01 ORIGINAL y 02 COPIAS (por cada especialidad). Además, EL CONSULTOR deberá 
entregar los USB y CD’s con los archivos correspondiente EL Expediente Técnico, en una forma ordenada y con una 

memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el Informe Final. 

- El informe final se presentará en archivadores. 

- EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los informes parciales 

y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente 
dichos informes, en original y copia. 

- EL CONSULTOR deberá entregar como mínimo veinticinco (25) vistas fotográficas ordenadas secuencialmente con 

descripción e indicación de las estructuras a construir (indicar con progresivas). 

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en archivadores que permitan su fácil 

desglosamiento, deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y además de consignar la 
fecha, sello y firma del Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas. 

 

PLANOS. 

- Respecto a los Planos de Diseño serán presentados en USB y CD’s en archivos de formato CAD, MicroStation, AutoCAD, 

Civil 3D o similar aprobado por la Entidad. 

- Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno o varios archivadores pioner 
color blanco, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar identificados 

por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros 
especialistas de corresponder. 

- Todos los planos se dibujarán en formato A1, a escalas según las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-

2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena práctica de la ingeniería, aconsejan. 

- Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras de arte y drenaje deben 

presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes respectivos y detalles. 

- El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con 
progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, 

canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario EL CONSULTOR. 

- Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en archivador pioner color blanco, 

que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

   A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

  Requisitos: 

• Postor deberá Contar con Registro Nacional de Proveedor - Capitulo de Servicios de Consultoría 

de obra, especialidad en obras viales, puertos y afines. 

• RUC Activo y Habido en la SUNAT. 

Importante 
De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con 

la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las 

actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a 

efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de 

ciertos bienes en el mercado. 

   Acreditación: 
• Acreditación con una copia del documento,  

• RUC Activo y Habido en la SUNAT 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

1. JEFE DE PROYECTO: 
Ingeniero civil colegiado y habilitado. 

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE: 
Ingeniero Civil titulado y habilitado. 

3. ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA: 

Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo titulado y habilitado  

4. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA: 

Ingeniero Civil o Ingenieros en Hidráulico titulado y habilitado. 

5. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS: 
Ingeniero Civil titulado y habilitado. 

6. ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE TRÁFICO: 

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes titulado y habilitado 

7. ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: 

Ingeniero Civil titulado y habilitado. 

8. ARQUEÓLOGO: 
Arqueólogo titulado y habilitado. 

9. ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Ingeniero Ambiental titulado y habilitado. 

10. ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS: 

Ingeniero Civil titulado y habilitado. 

11. TOPÓGRAFO: 
Ing. Civil y/o Técnico en Topografía 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir 
con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

 

Requisitos: 
 

1. JEFE DE PROYECTO: 
Con 02 (Dos) años de experiencia profesional en consultoría de obras similares en construcción de puentes 

vehiculares y/o infraestructura vial, desde la Colegiatura. 

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE: 

Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

3. ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA: 
Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

4. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA: 

Con 01 (año) de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

5. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS: 

Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

6. ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE TRÁFICO: 
Con 1 (un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

7. ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: 
Con 1 (un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 
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8. ARQUEÓLOGO: 

Con 01 (Un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

9. ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Con 01 (un) año de experiencia profesional en consultoría de elaboración de instrumentos de gestión ambiental del 

sector transportes., desde la Colegiatura. 

10. ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS: 
Con 01 (un) año de experiencia profesional en consultoría de obras generales, desde la Colegiatura. 

11. TOPÓGRAFO: 
Con 01 (un) año de experiencia técnica en Levantamientos Topográficos de obras en general, desde la obtención de 

su título/constancia/certificado. 
 

Se define como obras similares: 
•La elaboración de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construcción y/o reconstrucción y/o renovación y/o reparación y/o rehabilitación 

y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o infraestructura vial. 

 

•No incluye puentes peatonales. 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el 
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 
exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

Nº EQUIPO CARACTERISTICA 

1 Vehículo Camioneta 4x4 con antigüedad no mayor a 05 años a la presentación de propuesta 

2 Equipo de Topografía  01 estación total y 01 trípode; 01 Prisma y 01 Jalón; 01 GPS Navegador; 01 Wincha. 

3 Equipo de Cómputo  01 Computadora de procesador no menor I5 e 01 impresora multifuncional. 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación 

se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

 

• La elaboración de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o 

mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o infraestructura vial 

• No incluye puentes peatonales. 

 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 

constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
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acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor 

“Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha 

contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las 

veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 

o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 

se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al 

método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue 

transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente 

el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral 
los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 
 
 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 
fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con 
la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  60 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2 17 veces el valor 
referencial: 

                           60 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                           50 puntos 
 
M > 118 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           40 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
18  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

- Factor 1 
Metodología y forma de trabajo: Se deberá describir los 
métodos, procedimientos, formas de trabajo y otros que serán 
aplicados en las diferentes etapas de la consultoría. 
Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio 
Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio, por cada 
entregable 
Ayuda memoria que demuestre el conocimiento del proyecto 
incluyendo la descripción detallada de las rutas de acceso a la 
localidad del proyecto que asegure el conocimiento de las 
zonas de estudio 

- Factor 2 
Metodología de Gestión de Riesgos: Se deberá describir los 
métodos para la identificación de dificultades y propuestas de 
solución durante la ejecución contractual. 
Riesgos advertidos que pueden afectar el desarrollo del estudio 
por cada entregable 

- Factor 3 
Cronograma de Actividades: Se deberá presentar un 
cronograma de actividades de Consultoría, indicando las tareas 
proyectadas y metas a cumplir concordante con el objetivo y 
plazo establecido.  
Programación de visitas y actividades de campo 
Flujograma de actividades del proyecto 

- Factor 4 
Gestión de Recursos Humanos: Se deberá presentar el 
organigrama del personal asignado al servicio, describiendo las 
funciones y el cronograma de asignación de recursos en base 
a las actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio 
y según los alcances de los términos de referencia. 
Relación de profesionales que conforman el equipo técnico del 
estudio 
Organigrama del personal 
Matriz de asignación de responsabilidades 
Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico 
Contenido del estudio, los tiempos y los profesionales a cargo. 
Control de plazos.  
Control económico de la consultoría 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 40 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS20 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
20  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 22 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO32 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA33 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO35 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO36 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA37 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
35     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
36     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
37  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

 
39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 01-2025/MDCC-CS 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


