
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

007 -2023-MDA/CS -1 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 

DEL PROYECTO: 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 

PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA 
GRANDE Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE 

ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO 

ÚNICO DE INVERSIONES N° 2611642. 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

RUC Nº : 20600171390 

Domicilio legal : PZA. PRINCIPAL NRO SN (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANDAYMARCA) HUANCAVELICA – TAYACAJA 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : andaymarcamuni@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION 
DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 
HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2611642. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 120,000.00 (Ciento Veinte mil Con 00/100 Soles), incluidos 
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de 
consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado mes de octubre del 2023. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 120,000.00 (Ciento Veinte mil 

Con 00/100 Soles) 
S/ 108,000 

 

S/ 132,000 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 112-2023-MDA/GM el 11 de octubre del 2023. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 75 (setenta y cinco) días calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar EN CAJA DE LA ENTIDAD, COSTO POR BASES ADMNISTRATIVAS 
IMPRESA LA SUMA DE S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES), RECOGER LAS BASES EN LA 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, PZA. PRINCIPAL NRO SN (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANDAYMARCA) HUANCAVELICA – TAYACAJA. 
  

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2023. 

 Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2023. 
 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

 Los Gobiernos Locales están regidos mediante Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipales 
y sus relaciones, funciones, estructura orgánica presupuestaria y recursos están sujetos a lo 
dispuesto en la Ley No 27783 - Ley Orgánica de bases de la Descentralización. 
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 Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es 
derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 
vida y con respeto a los Recursos Naturales. 

 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), 
modificada por Ley N° 29873 

 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, 
Decreto Supremo N° 250-2020-EF y el Decreto Supremo N° 162-2021-EF. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338, y sus Reglamentos 
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno. 
 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 Código Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Artículos 1351 y siguientes. 
 Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Em. y del acceso al empleo 
decente, Ley MYPE. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 

conexas, de ser el caso 
 

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de esta. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
18 

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
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medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, PZA. 
PRINCIPAL NRO SN (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA) HUANCAVELICA – 
TAYACAJA. 
 

 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales: 
➢ 20 % a la entrega de los Estudios Básicos (Hasta los 15 días después de la suscripción de 

contrato) 
➢ 50 % a la presentación del Expediente técnico definitivo y aprobación mediante acto 

resolutivo por parte de la entidad. 
➢ 30 % a la aprobación por Ministerio de Agricultura y conformidad de la Subgerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 
 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Producto o entregable 

 
Dicha documentación se debe presentar en en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, PZA. 
PRINCIPAL NRO SN (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA) HUANCAVELICA – 
TAYACAJA. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: 

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 
HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL DISTRITO DE ANDAYMARCA 

DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 
 

I. ASPECTOS GENERALES: 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 
HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Código 
Único de Inversiones N° 2611642. 
 

1.2 ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Área usuaria: Sub Gerencia Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural  
Unidad Ejecutora: Municipalidad distrital de Andaymarca 
 

1.3 DOMICILIO LEGAL: 
 
PZA. PRINCIPAL NRO SN (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA) 
HUANCAVELICA – TAYACAJA. 
  

1.4 VALOR REFERENCIAL: 
 

➢ Visto el Perfil del Proyecto el monto global referencial es la suma S/. 120,000.00 (Ciento Veinte 
mil con 00/100 soles), incluye impuestos de Ley. El Valor Estimado incluye gastos generales, 
utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
vigentes. 

 
1.5 ADELANTOS 

No se otorgan adelantos por ningún concepto, antes de iniciar el trabajo. 
 

1.6 FORMA DE PAGO:  
  El pago se realizará de la siguiente forma: 
➢ 20 % a la entrega de los Estudios Básicos (Hasta los 15 días después de la suscripción de 

contrato) 
➢ 50 % a la presentación del Expediente técnico definitivo y aprobación mediante acto 

resolutivo por parte de la entidad. 
➢ 30 % a la aprobación por Ministerio de Agricultura y conformidad de la Subgerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 
 

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo para elaborar el Expediente Técnico definitivo será de hasta los 75 días calendario, 
contados desde el día siguiente de la firma del Contrato, en caso de que el consultor podría 
ejecutar en un menor plazo será propuesto en su plan de trabajo y aprobado por la Sub Gerencia 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural. 
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1.8 SISTEMA DE CONTRATACION 

        Contrato a suma alzada 
 

II. BASES LEGALES  
El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el Consultor, por cuanto 
éste deberá considerar cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria 
y que se encuentre vigente al momento de la formulación del estudio.  

2.1. Normas relacionadas al servicio de Consultoría 
 Los Gobiernos Locales están regidos mediante Ley No 27972- Ley Orgánica de 

Municipales y sus relaciones, funciones, estructura orgánica presupuestaria y 
recursos están sujetos a lo dispuesto en la Ley No 27783 - Ley Orgánica de bases 
de la Descentralización. 

 Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que 
es derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. 

 Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), 
modificada por Ley N° 29873 

 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley de Recursos Hídricos”- Ley Nº 29338, y sus Reglamentos 
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 Cuadragésima 

Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 30114. 
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control 

Interno. 
 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento como 

la Directiva del SNIP y sus modificaciones. 
 Código Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Artículos 1351 y siguientes. 
 Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de la Competividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Em. y del 
acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso 
 

2.2. Normas relacionadas a proyectos agrícolas. 
El consultor utilizará las normas y guías para la formulación de proyectos de inversión 
agrícola y que serán de uso obligatorio para el diseño y especificaciones técnicas del 
proyecto agrícola. 
 Guía Metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de Riego 

Menor - Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Política de 
Inversiones del Sector Público- DGPI 

 Guía Metodológica para la Identificación, Formulación, y Evaluación de proyectos 
de Riego Grandes y Medianos - Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público- DGPM 

 Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales, DL N º 613 – 08/Sep./90. 

 El Fondo de Promoción del Riego en la Sierra “MI RIEGO” fue creado mediante la 
Quincuagésima disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, y es el Ministerio de 
Agricultura la encargada de dicho Fondo.  

 Mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-AG Aprueba el Reglamento del Fondo de 
Promoción del Riego en la Sierra “MI RIEGO” y crea Grupo de Trabajo. Emitido en 
el diario El Peruano el Sábado, 26 de enero de 2013. 

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
24 

III. OBJETIVO: 
El objetivo de la Consultoría es la formulación del expediente técnico del Proyecto denominado: 
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 
HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL DISTRITO DE ANDAYMARCA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con código 
único de inversiones N° 2611642. 
 

IV. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
Es política de la Municipalidad distrital de Andaymarca, promover e impulsar el desarrollo 
socioeconómico sostenido social y armónico del Distrito, teniendo en cuenta los sectores 
estratégicos y crear las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores con 
menores ingresos de la Localidad, por ello prioriza la CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA 
NATURAL O JURIDICA, para la elaboración  del  Expediente Técnico denominado “CREACION 
DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 
HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con 
código único de inversiones N° 2611642, con lo cual se estaría promoviendo prácticas más 
eficientes en el uso del recurso hídrico para el sector agricultura. 
La Municipalidad distrital de Andaymarca, es un organismo público con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera. 
En el presente año 2023, la Municipalidad distrital de Andaymarca, ha considerado en el 
Presupuesto Institucional para el ejercicio presupuestal 2023; la elaboración  de Expediente 
Técnico denominado “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO 
EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL DISTRITO 
DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA”, con código único de inversiones N° 2611642, los Gobiernos Locales 
están regidos mediante Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipales y sus relaciones, funciones, 
estructura orgánica presupuestaria y recursos están sujetos a lo dispuesto en la Ley No 27783 - 
Ley Orgánica de bases de la Descentralización y demás normas reglamentarias 
complementarias, en lo que fuera pertinente. 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA (UTM), HIDROGRÁFICA Y POLÍTICA DEL 

PROYECTO 
 Ubicación Geográfica: 

El sistema de riego donde se pretende intervenir está ubicado en el Distrito de Andaymarca, 
dentro de la Localidades de Palca y Pichiu. 
 

 Ubicación Política: 
El proyecto de riego está ubicado políticamente en la comunidad de Palca y Pichiu del centro 
poblado de Andaymarca y Pichiu del Distrito de Andaymarca, provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica: 
 
• Región: Huancavelica 
• Provincia: Tayacaja 
• Distrito: Andaymarca 
• Centro Poblado: Andaymarca y Pichiu 
• Comunidad: Palca y Pichiu 
• Sectores de riego: Palca grande, Marcopata y Huaccamullo. 
• Hectáreas de riego: Total de Hectáreas = 96.4 Ha 
• Autoridad Local del Agua: Mantaro 
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MACRO - LOCALIZACIÓN: El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de 
Huancavelica, como se puede apreciar en el gráfico. 

 
MICRO – LOCALIZACIÓN: El proyecto se ubica en la provincia de Tayacaja, en el Distrito de 
Andaymarca, como se puede apreciar en el gráfico. 
 

 
 

4.2. FINALIDAD PÚBLICA 
Es política de la Municipalidad distrital de Andaymarca, es promover e impulsar el desarrollo 
socioeconómico sostenido social y armónico del distrito, teniendo en cuenta los sectores 
estratégicos y crear las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores con 
menores ingresos de la Localidad, por ello prioriza la CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA 
NATURAL O JURIDICA, para la elaboración  del Expediente Técnico denominado “CREACION 
DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 
HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA 
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2611642, con lo cual se estaría promoviendo prácticas 
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más eficientes en el uso del recurso hídrico para el sector agricultura. 
La Municipalidad distrital de Andaymarca, es un organismo público con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía económica, administrativa y financiera. 
 
En el presente año 2023, la Municipalidad distrital de Andaymarca, ha priorizado la formulación 
del expediente técnico denominado “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y MARCO PATA EN 
EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 
2611642. 
 

V. CRITERIOS PARA FORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
 

• El Expediente Técnico Definitivo será formulado de acuerdo a  las Términos del estudio de 
Pre- Inversión a nivel de  Perfil y a la Declaratoria de viabilidad del Proyecto, que le serán 
entregados al Postor ganador a la firma del contrato;  así mismo se tendrá encuesta lo 
contemplado en el RNE y la Normas Técnicas y Legales aplicables acorde al tipo de 
Proyecto a desarrollar, deberá reformular el Expediente Técnico correspondiente a la 
Alternativa Nº 01,  teniendo en cuenta los siguiente criterios: 

• Diseño de la Infraestructura, con las características definidas en el Estudio de Pre inversión 
aprobado costos de la obra, teniendo en cuenta los parámetros y costos considerados en 
los estudios de Pre Inversión, con las cuales se han declarado viable el Proyecto. 

• Cronograma de Ejecución de Obra, de acuerdo con el Cronograma de Actividades de la 
Alternativa Seleccionada del estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil. 

• El Costo de la Obra Incluirá el costo directo, Costo Indirectos e impuestos (IGV), el mismo 
que deberá sumarse en un valor referencial ajustado a los costos que se indican en el 
Estudio de Pre-Inversión  

• Si para el cumplimiento de las metas del Proyecto, el costo resultará mayor a los valores 
indicados en el Estudio de Pre-Inversión aprobado, estos deberán ser considerados por el 
consultor con la debida justificación, informando a la Sub Gerencia de infraestructura a fin 
de que sean presentados a la entidad para solicitar la reevaluación o la reformulación de los 
Estudios de Pre Inversión. 

• Costos Directos: Materiales, Equipo y mano de obra 

• Costos Indirectos: Gastos generales (gastos generales fijos + gastos generales variables) 

• Para la elaboración del Expediente Técnico, el Consultor deberá tener en cuenta los 
parámetros considerados en los Estudios de Pre-Inversión, bajo los cuales fueron declarada 
viabilidad del mismo. 

• Para la elaboración del Expediente Técnico, el Consultor deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en las siguientes normas: 
o Reglamento Nacional de Edificaciones. 
o Reglamento de metrados para obras de edificación. 

 
VI. CRITERIOS DE ELABORACION DE METRADOS, PRECIOS UNITARIOS Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

• El proceso de gestión administrativa, convocatoria, elaboración y contenido del expediente 
Técnico Definitivo, está sujeto a lo dispuesto en la Decreto Legislativo N° 635, que propicia la 
participación de los productores agrarios nacionales y extranjeros en materia del uso de aguas 
mejorando los sistemas de riego y aprovechando las aguas subterráneas y servidas en la 
habilitación de tierras para la producción agrícola, pecuaria, forestal o Agroindustrial y las 
Normas Técnicas de Control Interno del Sector Público, específicamente la Norma 600 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREAS DE OBRAS PUBLICAS 

 
a. Del Expediente Técnico Definitivo: 

Contará de las siguientes partes: 
➢ Memoria Descriptiva; Memoria de Cálculo; Planos al detalle de cada estructura a diseñar; 

especificaciones Técnicas; Cálculo de flete y hoja de metrados; análisis de precios Unitarios; 
Presupuesto; Cronograma: de Avance de Obra valorizado, Ejecución Físico Financiero y 
desembolsos (PERT CPM), relación de insumos; Cronograma de adquisición de materiales; 
Fórmula Polinómica. 
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b. De los Estudios Complementarios: 
Estudio de Mecánica de Suelos. 

➢ Los EMS deberán ser ejecutados por el consultor que obtuvo la Buena Pro  
➢ Los EMS se harán dentro del área donde se situarán las estructuras a construir y acorde a lo 

contemplado en la Norma E. 050 Suelos y cimentaciones de las Normas Peruanas de 
Estructuras, comprendiendo la norma de datos de campo, Gabinete y/o laboratorio para 
conocer las características físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades de resistencia y 
deformación, composición y agresividad química y otros datos técnicos. 

➢ La ejecución de los estudios comprenderá el análisis de mecánica de suelos de la Zona, 
contemplado las recomendaciones necesarias para la protección y conservación de las 
estructuras a construirse. 

➢ El informe Técnico del EMS irá firmado en todas las páginas por le profesional responsable de 
su elaboración, como mínimo deberá contener:  

 
o Memoria Descriptiva; resultados generales detallados de los Estudios y Trabajos de 

campo, resultados de los Ensayos y pruebas realizadas en Laboratorio y /o Gabinete 
indicando el laboratorio en donde se realizaron. 

o Especificaciones y/o Información Técnicas puntual necesaria para la ejecución del 
Proyecto: análisis granulométrico, límites de Attemberg (LL, LP, IP), peso específico, 
contenido de sales y agresividad, clasificación de suelos, perfiles Estratigráficos, datos 
y resultados de los ensayos corte directo para determinación de la capacidad portante 
admisible de diseño, cálculo de asentamientos. 

o Conclusiones y recomendaciones a tomar en cuenta para la ejecución de la obra. 
 

c.    Estudio e Informe de Impacto Ambiental:  
➢ El Consultor ejecutará, la Elaboración del Informe Ambiental; con el contenido mínimo de 

los Términos de Referencia. 
➢ El Consultor elaborará el expediente de acuerdo los términos de referencia.  

 
d.    Ingeniería del Proyecto Comprenderá:  

 
Diseños y Hojas de Cálculo:  
Bocatoma, Captación, Desarenador, Red de Conducción, Caja de Riego, Sistema de Riego, 
Calculo de la demanda de agua y Análisis de agua. 
La ejecución de los trabajos de campo se sustentará con registro fotográficos con presencia de 
los representantes de los beneficiarios y/o autoridades locales y con constancias firmadas por 
las autoridades Locales. 
 

e. Estudio de hidrología. 
Para el presente proyecto, se realizará la evaluación de Recursos Hídricos, cuyos componentes 
son un Estudio Hidrológico y el estudio del Inventario de Fuentes de Agua Superficiales, contando 
para este fin, con profesionales especialistas y un equipo técnico de campo. Mediante el Estudio 
Hidrológico podemos conocer y evaluar sus características físicas y geomorfológicas de la 
cuenca, analizar y tratar la información hidrometeorológica existente de la cuenca, analizar y 
evaluar la escorrentía mediante registros históricos y obtener caudales sintéticos, encontrar el 
funcionamiento del hidrológico de la cuenca, hallar la demanda de agua para las áreas de riego, 
encontrar el balance hídrico de la cuenca, se complementará al estudio el apoyo logístico del 
Sistema de Información Geográfica para la obtención de los planos georreferenciados de los 
resultados e información de campo. Con el Inventario de Fuentes de Agua Superficial, se 
delimitará y codificará hidrográficamente a la cuenca, el mismo que permitirá contar con una base 
de datos de información básica  
 

f. Estudio Geológico y Geotécnico. 
El objetivo del presente estudio es efectuar los estudios geológicos geotécnicos para el Proyecto 
de Inversión Pública a nivel de Expediente Técnico, el mismo que sirve para el planeamiento y 
diseño de las obras que contempla el proyecto.  
Los principales objetivos específicos con respecto a los aspectos geológicos y geotécnicos han 
sido los siguientes: 
▪ Determinar y evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno donde se 

proyectará   el canal de riego. 
▪ Establecer el modelo geológico del área de interés, identificando las principales unidades 
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lito estratigráficas. 
▪ Identificar las alternativas de tipos de estructuras y materiales a usarse para la construcción 

de la infraestructura propuesta, así como establecer la posible compatibilidad entre la 
estructura propuesta y las condiciones geológicas–geotécnicas del emplazamiento 
considerado.  

▪ Determinar los parámetros geólogo-geotécnicos del en los cuales se apoyará el canal de 
riego y otras obras complementarias. 

 
g. Estudio Agrologico. 

El estudio Agrologico del Proyecto abarcan temáticas como la descripción de los perfiles de 
Suelos, las clases de tierras en base a su capacidad de uso, recomendaciones sobre el uso 
potencial de las mismas, y las diferentes prácticas de manejo y conservación de suelos a ser 
implementadas que tiene como objetivo determinar las características edafológicas de los 
suelos y la Clase de Capacidad de Uso y aptitud de riego, para cada sector en los que se 
instalaran pastos cultivados y cultivos adecuados a las condiciones climáticas del área del 
proyecto. 
El principal objetivo es el de proporcionar la información disponible del recurso suelo que 
permita conocer las características de suelos de los predios cuya actividad principal es la 
agricultura. 

 
h. Estudio Topográfico. 

La topografía se ocupa principalmente, de la representación de una porción de la tierra. Es una 
ciencia/técnica prima hermana de materias como GEODESIA, CARTOGRAFÍA, 
FOTOGRAMETRÍA. Un levantamiento topográfico o topografía consiste en dotar de 
coordenadas a puntos de la superficie para representarlas visualmente; estas coordenadas 
están referidas a un sistema geográfico preestablecido y determinado. Topografía es, por tanto, 
diseñar un modelo semejante al terreno, con unas deformaciones y parámetros de 
transformación perfectamente acotados.  
El producto final es el PLANO o MAPA. El soporte de esta representación solía ser una hoja de 
papel, pero está siendo sustituido por un soporte magnético. Es fundamental el concepto de 
ESCALA, la cual es el coeficiente de proporcionalidad entre las medidas lineales del mapa y 
de la realidad.  
El levantamiento topográfico servirá de base para realizar el planteamiento de obras civiles 
para el proyecto. Este trabajo fue realizado por un topógrafo calificado para ello, el proyecto 
estará diseñado sobre un modelo semejante al terreno. Este proyecto estará, pues, en 
condiciones de ser materializado mediante señales que definan puntos, líneas o planos que 
sirvan de referencia para la construcción de los elementos. La colocación de estas señales 
servirá para el replanteo.  
El replanteo de un proyecto es el primer paso en la ejecución del mismo en el terreno y de él 
depende que el producto final se corresponda con la definición original. 

 
i. Del estudio de canteras 

Se requiere mediante el estudio del geólogo realizar el estudio de canteras indicando ubicación, 
calidad, volumen, diseño de mezcla y costo al cual deberá adjuntar las pruebas de laboratorio. 
En caso de requerirse de material seleccionado para base o sub base u otro tipo de relleno, se 
requiere identificar una cantera, determinando el volumen del movimiento de tierras y los tiempos, 
costos, etc. los que estarán ligados al proyecto. 
 
VII.- RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR 
 

7.1. PERFIL DEL CONSULTOR 
 Ser Persona Natural o Jurídica. 
 Experiencia Comprobada en la elaboración y reformulación de expedientes 

técnicos. 
 No estar impedido para contratar con el estado. 
 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores para prestar Consultoría de 

Obras. 
 
DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA  
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
CONSULTORÍA EN OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES, en la Categoría B 
como mínimo. 
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DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR DE OBRA  
Para el desarrollo de la presente Consultoría se requerirán los servicios de una Empresa 
Consultora (persona jurídica) o de un Profesional Independiente (persona natural), con 
inscripción como PROVEEDOR y con la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS DE 
REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES, en la cual deberá tener como mínimo la categoría B. 
El certificado de inscripción debe estar vigente a la fecha de presentación de propuesta y a la 
fecha de suscripción del contrato. El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el 
OSCE, ni estar Impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. 
Por Consiguiente, El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado, El Postor, ya sea persona natural o jurídica, podrá participar en forma 
individual o en Consorcio el número máximo de consorciados es de dos y el porcentaje mínimo 
de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia, es de treinta por ciento. 
 

7.2. DEL PERSONAL  
El Consultor que se encargará de prestar el servicio de consultoría de obra requerido podrá ser 
una persona natural o jurídica y contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores en la especialidad de “CONSULTORÍA EN OBRAS DE REPRESAS, 
IRRIGACIONES Y AFINES” y la Categoría “B”, se obliga a proporcionar el siguiente personal 
propuesto: 
 
• JEFE DE PROYECTO: 
 
Perfil profesional 
Ingeniero Civil o Agrícola y/o Agrónomo Titulado y colegiado. 
 
Experiencia Laboral 
Con Experiencia especifica: 02 años como jefe de proyectos, coordinar de proyectos, evaluador 
de proyectos en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 
 
• ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: 
 
Perfil profesional 
Ing. Civil o Agrícola y/o Agrónomo, Titulado y Colegiado. 
 
Experiencia Laboral 
Con Experiencia especifica: 12 meses como especialista en Costos y Presupuestos en la 
elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos en general que se 
computa desde la colegiatura. 
 
• ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: 
 
Perfil profesional 
Ingeniero Civil y/o Geólogo Titulado y Colegiado. 
 
Experiencia Laboral 
Con experiencia especifica: 12 meses como especialista en geotecnia en la elaboración, de 
estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos en general. que se computa desde la 
colegiatura. 
 
• ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL: 
 
Perfil profesional 
Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo Titulado y Colegiado. 
 
Experiencia Laboral 
Con experiencia especifica: 06 meses como especialista en diseño estructural y/o especialista 
estructurista la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos en 
general. que se computa desde la colegiatura. 
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• ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA: 
 
Perfil profesional 
Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo Titulado y Colegiado. 
 
Experiencia Laboral 
Experiencia mínima de seis (06) meses en ejercicio de la profesión. Y haber participado en la 
formulación de 02 proyectos a nivel de Expediente Técnico en proyectos iguales o similares al 
objeto de la convocatoria. 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto.  
 
 
• EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Equipo de Cómputo  
• una (01) Laptop o equipo portátil. 
 
Equipo de Impresión 
• Una (01) Impresora Láser. 
 
Equipo de Topografía y Otros 
• Un (01) Estación Total. 
 
Movilidad 
• Una (01) Camioneta 4 x 4 
 
VIII.- DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR 
La presentación del Expediente Técnico queda definida como tal básicamente: 
 

8.1. ALCANCES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
8.1.1. ETAPA PREVIA A LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Se deberá gestionar ante el área usuaria el requerimiento de contratación de una empresa 
Jurídica o Natural para elaborar para le formulación del expediente técnico, para ello se remitirá 
con el término de referencia que sustenta lo solicitado y el proyecto de oficio para iniciar el 
proceso de contratación correspondiente según el monto referencial indicado en los términos de 
referencia 
 

8.1.2. REQUISITOS DE LOS MATERIALES A SER ENTREGADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 Para la elaboración del expediente técnico se requiere: 
Una copia del perfil o factibilidad del PIP. 

 Compatibilidad de documento 
Se deberá verificar la compatibilidad del perfil o factibilidad del PIP viable y el expediente técnico 
primigenia, con la fase de campo, así como el presupuesto, las especificaciones técnicas, los 
planos y los metrados respecto a las partidas o actividades necesarias para la correcta ejecución. 

 De la modalidad de ejecución del proyecto 
Conocer la modalidad de ejecución de la obra si la modalidad de ejecución es por: administración 
Indirecta o Directa, cuyo sistema de contratación esa suma alzada. 
 

8.2. ASPECTOS TÉCNICOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL TRABAJO 
DE CAMPO 

8.2.1. Ubicación física del proyecto 
Se deberá definir adecuadamente la localización física donde se desarrollará y ejecutará el 
proyecto, verificando la categoría de poblado (anexo, barrio, Localidad, caserío, centro poblado 
etc.) y su reconocimiento por las autoridades y la municipalidad como tal. 

8.2.2. De las condiciones del terreno 
Para el caso de los proyectos donde se efectúen estructuras se deberá verificar la concordancia 
entre el uso del suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre la base del tipo de terreno 
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encontrado, la magnitud e importancia de la infraestructura y su relación con la calidad final del 
proyecto. 
Para el caso de las infraestructuras hidráulicas definidas se tomará además de las 
consideraciones anteriores, las medidas o dimensiones para asegurar que el terreno albergue 
sin ningún riesgo la estructura planteada en relación a las dimensiones disponibles en el terreno. 
Se deberá definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares la disponibilidad 
de ceder por dichos propietarios, los mismos que deberán ser necesariamente informados, y 
lograr su autorización con el apoyo en lo posible de los beneficiarios del proyecto, caso contrario 
se debe informar en el Expediente Técnico de las dificultades en este aspecto, identificando 
claramente la problemática. 
 

8.2.3. Del levantamiento topográfico 
El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100% del área del proyecto, 
asumiendo un 20% de área para eventuales replanteos, las curvas de nivel deben ser a un metro 
y deben contener la información de cotas exactas en las distintas estructuras planteadas, 
nombres de los lugares, ríos, quebradas, etc., que permitan y ayuden a identificar las 
características topográficas del terreno. 
Se deberá tomar mayor énfasis a la información técnica que se requiera obtener para el diseño 
del proyecto de riego, tomando en cuenta que a mayor información mayor detalle y mejor calidad 
del proyecto. 
Se debe verificar los puntos de control considerados en el perfil o factibilidad viable y añadir los 
que se necesitarán durante la ejecución. 

8.2.4. De la información técnica 
Los especialistas en hidráulica, hidrología, geología etc. deberán recoger la información técnica 
necesaria con relación a las dimensiones del terreno, tipo de suelos, aforos, distancias, accesos, 
acontecimientos o eventos hidrogeológicos, etc. que se requiera para asegurar la calidad, detalle 
y precisión en el diseño del proyecto. 

8.2.5. De los estudios de suelos 
El objeto del estudio de suelos es conocer las características físicas y mecánicas del subsuelo, 
establecer los parámetros de resistencia mecánica que permita determinar la capacidad portante 
del terreno y otros parámetros, en las zonas donde se instalarán las estructuras planteadas en 
el proyecto. 

8.2.6. Del estudio de canteras 
Se requiere mediante el estudio del geólogo realizar el estudio de canteras indicando ubicación, 
calidad, volumen, diseño de mezcla y costo al cual deberá adjuntar las pruebas de laboratorio. 
En caso de requerirse de material seleccionado para base o sub base u otro tipo de relleno, se 
requiere identificar una cantera, determinando el volumen del movimiento de tierras y los tiempos, 
costos, etc. los que estarán ligados al proyecto. 

8.2.7. De los estudios hidrológicos 
Para los diseños de las estructuras hidráulicas (bocatomas, obras Hidráulicas, canoas, puentes, 
acueductos, sifones invertidos, badenes y alcantarillas) deben presentar el estudio hidrológico 
de la cuenca o sub cuencas, a fin de estimar el caudal disponible, caudal a captar o drenar, 
caudal máximo y caudal mínimo, para cada estructura hidráulica con respaldo en las normas de 
la ingeniería. 
 

8.3. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
El contenido de la presentación del expediente técnico de los proyectos de riego a nivel 
constructivo es: 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO  
2. RESUMEN EJECUTIVO  
3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL  
3.1 Memoria Descriptiva.  
3.2 Situación actual  
4. INGENIERÍA DEL PROYECTO  
4.1 Planteamiento o Planeamiento Hidráulico  
4.2 Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico-Estructural  
4.3 Descripción técnica de las Obras Hidráulicas proyectadas  
4.4 Memoria de cálculo estructural 
5. ESTUDIOS BÁSICOS  
5.1 Estudio Topográfico  
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5.2 Estudio Hidrológico  
5.3 Estudios de Geología y Geotecnia  
5.4 Estudio de Impacto Ambiental  
5.5 Estudio de Riesgos de Desastres  
5.6 Estudio Agrológico  
5.7 Estudio Socio Económico       
6. ESPECIFICACIONES TENICAS 
7. PLANILLA DE METRADOS 
8. PRESUPUESTO DE OBRA 
8.1 Datos Generales  
8.2 Resumen del Presupuesto 
9. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
10. RELACION DE INSUMOS Y MATERIALES 
11. FORMULA POLINOMICA 
12. PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 
13. PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS 
141. PROGRAMACION DE OBRAS 
15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
16. CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
17. PLANOS 
17.1 Plano Ubicación y Localización 
17.2 Plano Topográfico. 
17.3 Plano Clave del Sistema. 
17.4 Plano de bocatoma y/o Captación y estructural 
17.5 Plano de planta- Sistema de Conducción 
17.6 Plano de planta, perfil y detalles del aliviadero 
17.7 Plano de Tomas Laterales pera riego por aspersión 
17.8 Plano de construcción de caja de Riego 
17.9 Plano de Planta y perfil longitudinal del canal, tuberías 
17.10 Plano de la Infraestructura de riego 
17.11 Plano en planta de las parcelas y flujos 
17.12 otros que sean necesarios 
 
18. SEGURIDAD DE OBRA 
19. ANEXOS 
20. PANEL FOTOGRÁFICO 
 

8.4. FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Considerando el trabajo de campo y con toda la información recogida y disponible, en el trabajo 
a desarrollar en gabinete el equipo formulador del expediente técnico además de sus propios 
criterios, deberá tomar en cuenta la Normatividad. 

8.4.1. Normatividad 
El formulador del expediente técnico debe considerar que los criterios de diseño y de más 
aspectos contemplados en el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente, en 
cuanto a normas técnicas, reglamento nacional de edificaciones y las normas complementarias 
de sector de Agricultura y Riego, que corresponda a los proyectos de infraestructuras hidráulicas, 
así como las indicaciones establecidas en la presente guía. 

8.4.2. Aspectos a considerar en la formulación del expediente técnico según 
la estructura presentada: 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 
La memoria descriptiva deberá indicar: antecedentes, ubicación del proyecto, objetivos del 
proyecto indicando áreas, familias beneficiadas, justificación del proyecto, financiamiento del 
proyecto, plazos de ejecución, costo del proyecto, TIR, VAN y modalidad de ejecución. 
 
CAPITULO II: SITUACION ACTUAL 
La situación actual del proyecto deberá describir las características físicas generales de la zona 
del proyecto como el clima, topografía, geología, Hidrología, vías de acceso; y canteras, etc. las 
características socio económicas de la población y agronómicas y estado de la infraestructura 
existente. 
Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden lógico de ejecución 
de los distintos trabajos, presentando la sustentación de los parámetros usados, enfatizando los 
diseños geométricos, dejando el detalle de los estudios. 
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CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO 
En la Ingeniería del Proyecto se deberá describir el proyecto indicando el planteamiento 
hidráulico, asimismo de los estudios básicos realizados como topografía, hidrología, hidráulica, 
geología y la descripción de cada estructura hidráulica adjuntando los cálculos en los anexos u 
otros aspectos: 
Planteamiento Hidráulico 
Describir cuánto caudal captará, como conducir hacia las áreas de riego, indicando qué 
estructuras de paso de protección estarán considerando para lograr el objetivo del proyecto. 
Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 
Los diseños hidráulicos elaborados por el especialista en función al objetivo del proyecto deben 
coordinar con el especialista en estructuras a fin de poder establecer un diseño hidráulico óptimo, 
operativo y duradero, considerando la topografía, hidrología, geología y geotecnia de la zona de 
estudio del proyecto de riego. 
Descripción Técnica de las Obras Civiles 
Se debe indicar y detallar los alcances y objetivos de cada estructura hidráulica considerada en 
el proyecto de riego. 
Presupuesto de Obra 
Para el cálculo del presupuesto deberá usarse el software de presupuesto de preferencia 
(S10 u otro similar), con la base de datos correspondiente. 
Se deberá presupuestar cada estructura por separado, en general ninguno de los componentes 
del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas 
con unidades que permitan valorizar adecuadamente. 
El presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que serán aplicados 
durante la ejecución, las que deben ser definidos en función al tipo y especialidad del proyecto; 
éstas deben estar presupuestadas dentro del costo directo. 
El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos 
ambientales negativos generados por la ejecución de la obra. 
Los expedientes en la fase constructiva se formularán considerando la modalidad de ejecución 
por contrata, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

 Costo directo (a): 
Partidas relacionadas a la ejecución del proyecto, dentro de las cuales deben considerarse los 
controles de obra, fletes locales. 

 Gastos generales (b): 
Los gastos generales deben representar un máximo del 10% del costo directo y deben ser 
divididos en: 

➢ Gastos generales variables: gastos de almacén, guardianía, maestro de obra, 
residencia, administrador, gastos de movilización y desmovilización de equipos. 

➢ Gastos generales fijos: son aquellos gastos independientes del periodo de ejecución 
de la obra, como son gastos financieros, gastos de preparación de propuestas, 
materiales de escritorio utilizados en obra, fotocopias y reproducciones, gastos 
administrativos, etc.  

 Utilidad (c): 
La utilidad en ningún caso debe ser mayor al 8 % tomando en cuenta que se tomará este ítem, 
solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados por contrata. 

 Impuestos (IGV) (d): 
Se debe considerar el IGV correspondiente al 18 % sobre el subtotal que resulte de la suma de 
los ítems. (a+b+c). proyectos previstos a ser ejecutados por contrata. 

 Costo total de obra (e): 
Se considerará a la suma total de los ítems. (a+b+c+d); para los casos de obras por contrata 
este costo será considerado como el presupuesto base o referencial para el proceso de 
contratación del contratista. 

 Gastos de capacitación, supervisión y liquidación (f): 
Se deberá considerar un porcentaje no mayor al 8% del costo total de obra para efectos de ser 
utilizados como gastos de supervisión y liquidación. 

 Costo total del proyecto: 
Se considerará a la suma total de los ítems. (e+f); para todos los casos, este es el presupuesto 
programado en el plan de inversiones y determinado en el perfil del proyecto declarado viable, 
monto que no será sujeto a variación en vista que con dicho monto es el que está dada la 
viabilidad del proyecto. 

 Metrados 
Se deberá efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por separado 
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de todas las partidas contempladas en el Expediente Técnico. La sustentación de estos metrados 
debe guardar correspondencia con las medidas señaladas en los planos. 
Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se presupuestan, no se debe 
discriminar las unidades, así sea global y establecer la razón por la cual se considera dicha 
unidad. 

 Análisis de Costos Unitarios 
Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizará el régimen que corresponda a la 
modalidad de ejecución, sea por administración directa o por contrata. 
Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo análisis de costo unitario. El 
cálculo de costo del maestro de obra debe estar efectuado en los gastos generales directos y 
con incidencia directa al plazo de ejecución a tiempo completo. 
Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los del mercado local 
preferentemente, en casos especiales deben indicarse los precios de otro mercado y tomar en 
cuenta los costos adicionales de fletes o envíos. 

 Relación de Materiales e Insumos 
La relación de insumos deberá presentarse en forma general, así como por grupos, es decir 
mano de obra, materiales y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el listado de 
insumos del presupuesto debe aparecer el Metrado total, costo parcial y total por insumo que se 
va a necesitar para el proyecto. La sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe 
ser concordante con el costo de partidas del presupuesto. 

 Cálculo de Flete 
Se realizará el cálculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y adquiridos en 
mercados o lugares que requieran este costo adicional. 

 Fórmula Polinómica 
Se deberá presentar el cálculo respectivo de la fórmula polinómica de acuerdo a las normas que 
regulan dicho aspecto. 

 Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura: 
a.- CAPITULO: Abarca una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de construcción, que 
frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: Movimiento de tierras) 
b.- SECCCIONES: Una sección trata específicamente una determinada tarea de construcción 
que generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo: 
sección 2.5: excavación para explanaciones) 
c.- SUBSECCIONES: Una sección estará conformada por sub-secciones que enfocarán lo 
siguiente: descripción, características de los materiales a utilizar, equipo, unidad, forma de pago. 
Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del presupuesto 
de obra (sección), que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser concordante con 
los planos del expediente técnico, conteniendo la suficiente información técnica para su correcta 
ejecución, incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben 
nombrar las normas correspondientes 
No se deberán hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se deberá hacer referencia 
a marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de productos de determinados 
proveedores. 

 Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra. 
En la formulación del cronograma de obra, debe considerar todas las partidas genéricas del 
proyecto. Se deberá presentar un cronograma de obra con diagrama de barras, en las que se 
deberá establecer el valor en cada período programado y por cada partida del presupuesto, 
indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente. 

 Seguridad en Obra 
Norma G-050- Seguridad durante la construcción. 

 Planos a nivel Constructivo 
Planos generales 
Plano de ubicación geográfica de la localidad donde se ubica el proyecto, referenciado con 
coordenadas UTM a escala adecuada. 
Plano clave o topográfico, donde se visualice el proyecto en su conjunto. 
Planos de especialidad 
Planos de cada especialista deben ser presentados en el proyecto de riego. 

 Aspectos en la presentación de los Planos 
Los planos deben proporcionar la interpretación y comprobación cualitativa que permita justificar 
de forma gráfica la solución adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra. 
Preferentemente los planos se presentarán en tamaño A1, A2 o A3 con sus escalas respectivas 
y deberá utilizar un software especializado (ejemplo: AUTOCAD), o similar necesariamente. 
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Los Planos tendrán los siguientes márgenes: Izquierda 30 mm; Arriba 25 mm, Abajo 
15 mm; Derecha 15 mm. 
Los planos tendrán un rótulo en la parte inferior derecha, conteniendo por lo menos la siguiente 
información: 
Nombre de la entidad Formuladora (ejemplo: MUNICIPALIDAD DISTITRAL DE ANDAYMARCA 
con logo), nombre del proyecto, nombre del plano, escalas, fecha, nombre del proyectista, Nº del 
código del plano y un espacio para revisiones firmas o V°B°. 
La relación de planos mínimos para las obras de infraestructuras hidráulicas es: 
Plano General de Ubicación, Planteamiento Hidráulico del Proyecto, Planos de Estudio 
Hidrológico, planos del Estudio Geológico, Planos de Planta de cada estructura Hidráulica y 
secciones transversales y perfiles, Planos topográficos y diseños a nivel constructivo de las 
estructuras Hidráulicas y los que pueden añadirse libremente a criterio del proyectista para la 
correcta ejecución de la obra. 
Los planos de las diferentes especialidades del Proyecto, debe contener la información suficiente 
y características principales que concuerden con los trabajos que serán desarrollados en campo 
o en el proceso constructivo. Los planos deben ser de fácil entendimiento para la ejecución, es 
decir con los acotamientos suficientes, escalados y que además tengan los datos técnicos 
necesarios. La correcta información vertida en este punto será la que se utilizará para el sustento 
de los metrados. 
 

8.5. EL CONTENIDO MÍNIMO PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

A ESTUDIOS BÁSICOS. 
8.5.1. Topografía 

La topografía es importante porque define los niveles del terreno el cual para el diseño y 
planteamiento hidráulico de un proyecto de riego. 
Para realizar el levantamiento topográfico se debe verificar los puntos de control considerados 
en el perfil o factibilidad viable y añadir los que se necesitarán durante la ejecución para la 
elaboración del expediente técnico. 
Los mismos que deben contener como mínimo los siguientes aspectos para las siguientes 
estructuras hidráulicas: 
Para el proyecto en cauces de quebradas o ríos 

➢ Levantamiento topográfico general de la zona del vaso de 
embalse, documentado en planos a escala 1:500 y 1:5000 con 
curvas a nivel a intervalos de 5 m y comprendido por lo menos 
100 m del perímetro del vaso de almacenamiento. 

➢ Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la 
OBRAS HIDRAULICAS, obras conexas y sus accesos, según 
corresponda, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 
1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y con 
secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en 
dirección transversal del eje de OBRAS HIDRAULICAS 
seleccionado. 

➢ Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos 
de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 
ubicación y colocación de Bench Marks. 

➢ Realizar el levantamiento topográfico en todo el vaso del cauce 
y   talud de almacenamiento o áreas a inundar, eje de OBRAS 
HIDRAULICAS y 100 m aguas abajo y arriba, así mismo en el 
lugar de aliviadero y alrededores en una distancia mayor a 100 
m del límite de inundación de ser el caso en las obras Hidráulicas 
propuestas, colocando puntos BM y estacas. 

 
Para riego tecnificado existentes 
Se deberá desarrollar el estudio alrededor debiendo considerar como mínimo lo siguiente: 

➢ Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos 
topográficos  

➢ El levantamiento y secciones batimétricas se presentarán a 
escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala técnica adecuada. Será 
necesario indicar en los límites aproximados de la zona 
inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así 
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como los observados en eventos de carácter excepcional. 
➢ Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos 

de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 
ubicación y colocación de Bench Marks. 

➢ Realizar el levantamiento topográfico de eje propuesto del canal, 
eje de OBRAS HIDRAULICAS y 100 m aguas abajo y arriba del 
eje, así mismo en lugar de aliviadero y alrededores de la laguna 
realizar el levantamiento topográfico una distancia mayor a 100 
m del límite de borde de ser el caso las obras Hidráulicas 
propuestas, colocando puntos BM y estacas 

Obras de captación y/o derivación 
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

➢ Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o 
derivación, documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 
con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo 
menos 100 m aguas arriba y aguas abajo del eje de la captación 
y alrededor una distancia de100 metro del área de captación. 

➢ Levantamiento topográfico en la zona de ubicación del eje de la 
captación y/o derivación, obras conexas y accesos, con planos 
comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando 
curvas a nivel no mayores a 1 m y con secciones transversales 
tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del 
eje de la captación y/o derivación seleccionada. 

➢ El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos 
donde se ubiquen las obras de captación y/o derivación, se 
presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. 
Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de 
agua y los límites aproximados de la zona inundable en las 
condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los 
observados en eventos de carácter excepcional. 

➢ Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos 
de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 
ubicación y colocación de Bench Marks. 

Obras de conducción y distribución 
➢ Los estudios topográficos deberán comprender: 
➢ Para proyectos nuevos se debe realizar el levantamiento 

topográfico para los canales considerando el eje referencial del 
trazo de la línea de conducción o distribución, considerando un 
levantamiento topográfico en un ancho de 50 m a cada lado, del 
eje principal del canal, o según indicaciones por el jefe de 
estudio del proyecto, asimismo se deberá estacar a cada 20 m, 
en tramos rectos y cada 10 m en tramos curvos, debiendo estar 
controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 
m. 

➢ Para proyectos de mejoramiento de canales el levantamiento 
topográfico de la franja del eje trazo proyectado comprenderá 25 
m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de inflexión) serán 
materializados con estacas especiales empotradas en concreto. 
Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca, 
abarcando una longitud de 25 m a cada lado del eje. Las estacas 
serán niveladas convenientemente y se verificarán con una 
nivelación cerrada para una tolerancia máxima de 0.025 m en 
un km. 

➢ En base a la información de campo se deben preparar los planos 
de planta y perfil a escala 1:1000 y secciones transversales a 
escala 1:200. 

Para obras de arte de paso o de protección 
➢ Deberán realizar el levantamiento topográfico del área donde se 

encontrará la estructura de paso o de protección, por ejemplo, 
acueducto; debe realizar un levantamiento topográfico de la 
quebrada en la sección a cruzar, de igual forma para sifones 
invertidos, para canoas. 
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➢ Los planos de obras de arte de paso se presentarán a una 
escala 1:100, 1:200 o 1 :500, según sea el caso. Con curvas de 
nivel a intervalos de 0.50 m. 

Para estudios de geología y geotecnia 
➢ Los trabajos topográficos para los estudios geológicos - 

geotécnico deberán incluir: 
➢ Levantamiento de los perfiles, poligonales para la localización 

de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; los 
cuales estarán enlazados a la red nacional. 

➢ Levantamientos topográficos de canteras de préstamos y 
depósitos de materiales excedentes, presentando plano a 
escala 1:2000 o escala técnica adecuada. 

➢ Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos 
de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos curvos, 
ubicación y colocación de Bench Marck. 

 
En áreas proyectadas de riego 
Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimétrico de las áreas de 
riego. La delimitación parcelaria se efectuará con equipos topográficos de última generación y/o 
con navegador GPS debidamente de geo referenciado 
En áreas con riego tecnificado 
Se procederá al levantamiento perimétrico y altimétrico de las áreas de riego tecnificado. 
Consideraciones generales: 

➢ Levantamiento perimétrico y altimétrico de las Áreas de Riego 
Tecnificado con sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

➢ Las curvas de nivel deben ser cada 0.5 m. 
➢ Los planos serán elaborados a una escala técnica conveniente 

y con el nivel de detalle que exija la importancia y el nivel de 
información que requiera presentarse. 

➢ Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en 
sectores o zonas que requieran mayor detalle como cambios de 
pendiente 

Consideraciones especificas: 
➢ Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum 

WGS84 
➢ Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de 

botaderos y otros, serán determinados mediante levantamientos 
topográficos. 

➢ Todos los BMs se colocarán a cada 1000 m a la poligonal 
levantada y serán monumentados debidamente. 

➢ Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, 
referenciación y demás parámetros complementarios, se 
utilizará estaciones totales digitales de última generación con 
precisiones no mayores de 01 segundo. No se acepta 
instrumentos topográficos convencionales. 

➢ Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el 
nivel de detalle que exija la importancia y el nivel de información 
que requiera presentarse. 

➢ Se deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos 
digitales en su anexo correspondiente. 

➢ Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales 
de control de nivelación, que el especialista lo determinará 
cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

➢ Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en 
sectores o zonas que requieran mayor detalle como: sectores 
críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de 
aguas pluviales y otros. 

➢ Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como 
caminos, y otras posibles referencias. Deberán igualmente 
indicarse con claridad la vegetación existente. 

➢ Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
38 

por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, 
en planta y secciones principales. 

➢ El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en 
escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y 
ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros 
poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y 
fuentes de agua u otra información que se estime necesario. 

➢ Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde 
se observará el kilometraje, tipo de sección, clasificación del 
material, pendiente, cota terrena, cota rasante, altura de corte, 
altura de relleno y alineamiento, a su vez deberá incluir las 
características hidráulicas y geométricas del canal, así como el 
cuadro de movimiento de tierras. 

➢ Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso 
del agua. Será necesario indicar en planos la dirección del curso 
de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones 
transversales del río tomando como extremos ambas orillas y los 
limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de 
aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos 
de carácter excepcional. 

➢ Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con equipos 
topográficos de última generación y GPS en el sistema de 
coordenadas UTM Datum WGS84. 

Objetivos: 
➢ Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos 

topográficos del área del estudio. 
➢ Proporcionar información de curvas de nivel el cual es base para 

el diseño y planteamiento hidráulico, de las estructuras 
hidráulicas como: captación, canal o línea de conducción, canal 
o línea de distribución, obras de paso como: sifón invertido, 
acueductos, obras Hidráulicas, lagunas, canoa, alcantarillas, 
túneles, tomas laterales etc. 

➢ Además, para estudios de hidrología, agrología, medio 
ambiente, riesgos, geología y geotecnia, así como las áreas bajo 
riego. 

➢ Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones 
de los elementos estructurales, posesión de terrenos y otros que 
la supervisión vea necesarios. 

➢ Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la 
elaboración de los estudios definitivos y a nivel constructivo. 

Sistema de Unidades 
➢ En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico 

decimal. 
➢ Las unidades angulares de las obras Hidráulicas en grados, 

minutos y segundos sexagesimales. 
➢ Las medidas de longitud de las obras Hidráulicas en kilómetros 

(km), metros (m), según corresponda. 
➢ Las unidades de superficie de las obras Hidráulicas en hectárea 

(ha), metros cuadrados (m2), según corresponda. 
Referencia Topográfica 

➢ El sistema de referencia a utilizar será el Universal Transversal 
Mercator (U.T.M.), el elipsoide a utilizar será el World Geodetic 
System (WGS-84).        

➢ El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para 
ligarlo al sistema UTM del IGN, se describirá en la memoria 
descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. 

➢ Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo 
deberá estar referidas a los Bench Mark (B.M.), registrado por el 
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), con una equidistancia 
aproximada de 5 km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. 
Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y 
accesibles que no sean afectados por las obras o por otros 
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elementos. Los puntos serán monumentados y ser visibles, de 
tal manera que puedan servir en la etapa de replanteo. 

➢ Presentación de Estudio 
➢ Sin ser limitativo, el informe de topografía, debe ser detallado 

con el panel fotográfico y planos, base de datos de los puntos, 
archivos en CD de AUTOCAD. 

8.5.2. Estudio hidrológico 
La finalidad del estudio hidrológico a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hídrica en 
la cuenca receptora de la estructura de captación y/o de almacenamiento, así como determinar 
los caudales máximos para las estructuras hidráulicas de captación, embalse, estructuras de 
paso como acueductos sifones invertidos y de protección como canoas. 
El estudio hidrológico tiene como objetivo establecer los caudales máximos para el diseño de las 
estructuras hidráulicas del proyecto. Los caudales generados en cada microcuenca que cruza el 
canal o estructuras de paso se requieren calcular para un diseño óptimo. 
Presentar la acreditación de la disponibilidad hídrica del proyecto de parte de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA. 

8.5.3. Geología y geotecnia 
Objetivo 
Complementar la información del perfil o factibilidad viable precisando en las muestras y pruebas 
geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento de la OBRAS HIDRAULICAS, obras de 
captación y/o derivación, obras de conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura 
geológica y suelos, clasificación de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, 
capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parámetros 
de diseño sismo resistente, permeabilidad de la cimentación, pérdida de agua a través de la 
cimentación, de manera que nos permita definir las características técnicas de las estructuras en 
la cimentación, impermeabilización y otros parámetros que nos permita conocer el tipo de suelo 
y sus características para el diseño óptimo para la construcción de las estructuras hidráulicas. 

8.5.4. OBRAS HIDRAULICAS 
a. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los 
horizontes que presenta el terreno en el área donde se ubicarán la OBRAS HIDRAULICAS y las 
obras de captación y/o derivación, conducción y distribución, teniendo definidas las 
características de los suelos y la geografía de la zona. Se deberá tener en cuenta y ejecutar las 
siguientes actividades: 

➢ Conocer el contexto geológico regional de toda el área del 
proyecto, en donde se efectuarán los estudios geológicos 
tomando como base la información geológica elaborada en el 
perfil o factibilidad viable del proyecto y complementar con la 
información realizada en el reconocimiento de campo, 
definiendo las formaciones geológicas aflorantes y su tipo, con 
fines de realizar los trabajos específicos de geología local y 
geotecnia; 

➢ Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del 
Proyecto, basándose en la secuencia estratigráfica, contactos 
geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las capas 
sedimentarias; determinación e identificación de los tipos de 
suelos, grado de meteorización y alteración de rocas, 
determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y 
potencia y de geología estructural. En la zona de la OBRAS 
HIDRAULICAS, obras de captación y/o derivación y a lo largo de 
las obras de conducción 

➢ Efectuar Mapeos de geología local, específicamente en la zona 
del emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la 
finalidad de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con 
la información obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 
1/500. En la zona de la OBRAS HIDRAULICAS, obras de 
captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción 

➢ Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del 
terreno, en base a los resultados obtenidos se determinarán los 
taludes estables, deben estar sustentadas con pruebas de 
laboratorio. En la zona de la OBRAS HIDRAULICAS, obras de 
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captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción 
(cada 500 m como mínimo) 

➢ Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de 
áreas de préstamos como agregados para concreto, rellenos y 
zonas de canteras de rocas, suelos etc. en función a las 
necesidades de las obras del proyecto, condiciones de 
accesibilidad y facilidades de explotación. 

b. Geotecnia 
➢ El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las 

características del suelo de cimentación con el propósito de 
analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base 
los resultados de laboratorio, registros geológicos – geotécnicos, 
ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., 
considerando los requisitos establecidos en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

➢ Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios 
reconocidos y autorizados en el País con Certificado de Registro 
de INDECOPI, recomendando Laboratorios del sector público 
como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la 
exactitud y confiabilidad de los resultados. 

➢ Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 
2.50 m de profundidad mínima, hasta 0.50 m por debajo del nivel 
freático, estas calicatas se excavarán cada 500 m en el caso de 
canales de riego, para la OBRAS HIDRAULICAS se harán el eje 
de OBRAS HIDRAULICAS y estribos, dos en eje de OBRAS 
HIDRAULICAS y dos en los estribos, haciendo un total de cuatro 
calicatas; así mismo en las posibles canteras un mínimo de diez 
calicatas. 

➢ La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y 
verificación de la supervisión; donde se registrarán los niveles 
freáticos correspondientes, así como se determinarán las 
características del suelo para la elaboración de los perfiles 
estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se 
determinará la granulometría del suelo, clasificación del suelo, 
índices de plasticidad, etc. 

➢ Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de 
poligonal para su correcta ubicación. Por seguridad de los 
pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán 
rellenadas después de la extracción de las muestras verificadas 
por la supervisión. 

Se realizarán las siguientes investigaciones de campo en las OBRAS HIDRÁULICAS 
Investigaciones de campo 
a. Investigación Geofísica (Refracción sísmica y prospección eléctrica), se efectuarán 4 líneas 

sísmicas mínimo, 4 puntos eléctricos mínimo. En el eje de OBRAS HIDRAULICAS y vaso 
seleccionado, un total de 8. 

b. Ensayos de permeabilidad aplicado a la OBRAS HIDRAULICAS en mínimo 03 puntos 
(Lefrank y Lugeon). 

Los objetivos principales del estudio, son: 
 Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean necesarios al 

diseño definitivo del sistema de riego y en la OBRAS HIDRAULICAS. 
 Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños definitivos; 
 Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 
 Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geotécnico; 
 Definir las características y calidad de los macizos rocosos; 
 Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de las obras; 
 Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, 

determinando sus características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo de 
cimentación y de los préstamos; 

 Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio 
ambiente, cuidando de no dañar las bofedales, lagunas y especialmente no degradar el 
paisaje. 

Se deberá identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando su área de 
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explotación mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras representativas. Se 
analizará la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, 
tamaño de partícula máxima de los agregados, índices de plasticidad y durabilidad de acuerdo 
al uso), a partir de los cuales se clasificarán las canteras y su capacidad (potencia), esta última 
deberá garantizar de forma económica los volúmenes totales a ser usados en la ejecución de 
obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de explotación. 
Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos de OBRAS 
HIDRAULICAS. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad 
de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra. 
Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y 
desechable, recomendará el período y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, 
señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a 
ser empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y 
por su situación legal. 
Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de 
laboratorio las características físico-mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, 
indicando las recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la construcción 
de la obra. 
La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá considerar la descripción de los 
suelos encontrados, ubicación de materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los 
ejes, análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus 
recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto, que se considere. 

c. Diseño hidráulico 
Diseño hidráulico de sistemas de riego 
Para la elaboración de los diseños hidráulicos de los componentes de un proyecto de riego se 
consideran en base a la geología, topografía, hidrología donde se determina el caudal de diseño 
y operación de los sistemas de riego. 
El dimensionamiento de la infraestructura de riego: OBRAS HIDRAULICAS, captación, 
conducción, distribución, bocatomas, reservorios entre otras, estará en función de la 
disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar 
bajo riego y los tipos de cultivo y otros parámetros que a criterio del proyectista sirva considerar 
y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia, entre otros. 
Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de diseño de obras hidráulicas 
bajo normas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con detalle 
suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de 
cada sistema de riego que comprenderá OBRAS HIDRAULICAS, bocatoma, canales y obras de 
arte de paso y de protección, entre otros. 
El diseño de la Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego deberá considerar como 
mínimo según el planteamiento y la zona lo siguiente: 

 OBRAS HIDRAULICAS y sus componentes. 
 Bocatoma o captación con sus componentes. (ventana de captación, destripador, 

aliviadero, barraje móvil o fijo, posa disipadora, canal de limpia, etc.) 
 Estructura de medición de caudal. Desarenador. 
 Canal: entubado, de concreto abierto, tubería a presión 
 Estructuras de Paso: Acueductos, sifones invertidos. 
 Estructuras de protección: Canoas, 
 Diseños de Rápidas y caídas verticales 
 Reservorios 
 Estructuras de medición y control. 
 Estructuras de Limpieza: Cámaras de Inspección 
 Obras complementarias y el trazo horizontal y vertical de la infraestructura de conducción 

y obtendrá perfiles (rasante de la conducción) y secciones de la misma, tal que le permita 
obtener los estimados de metrados y costos de las actividades a realizar. 

 Sistemas de riego tecnificado. 
El Estudio hidráulico deberá contener: 

 Planteamiento hidráulico del proyecto. 
 Cálculos hidráulicos de cada estructura considerada en el planteamiento hidráulico del 

proyecto. 
 Planos deben mostrar la estructura en planta, perfil y secciones transversales o cortes, y 

detalles suficientes para su entendimiento. 
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Diseño de las obras hidráulicas 
El dimensionamiento de la infraestructura de almacenamiento, entre otras estará en función de 
la disponibilidad del recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar 
bajo riego y los tipos de cultivo y otros parámetros que a criterio sirva considerarse y su sección 
geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia, entre otros. 
Objetivo 

 Elaboración del diseño hidráulico de la OBRAS HIDRAULICAS, la 
cual almacenará cierto volumen de agua. 

 Determinar el tipo de OBRAS HIDRAULICAS, componentes de ella a 
fin de operar adecuadamente 

 Determinar los volúmenes útil, muerto y total de la OBRAS 
HIDRAULICAS, descritos en niveles hidráulicos, como el NAME, 
NAMO, NAMINO, entre otros. 

 Sin embargo, sin ser limitativo deberá considerar el diseño óptimo 
para lograr su máxima eficiencia y buen funcionamiento. 

Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar 
Para realizar el diseño de la OBRAS HIDRAULICAS se deberá recopilar información de la zona 
coordinando con el hidrólogo, agrónomo y geólogo. 
Luego se efectuará una verificación de campo, en la cual se podrá determinar las características 
del vaso y alrededores de la ubicación de la OBRAS HIDRAULICAS, verificar probables puntos 
de filtración aguas abajo y alrededores de la OBRAS HIDRAULICAS, en coordinación con el 
geólogo y el topógrafo. Así mismo predefinir el tipo de OBRAS HIDRAULICAS y el planteamiento 
de ubicación de los componentes de las OBRAS HIDRAULICAS. 
El diseño de OBRAS HIDRAULICAS, seguridad de OBRAS HIDRAULICAS de acuerdo a las 
normativas internacionales de seguridad de OBRAS HIDRAULICAS vigente. Presentando 
diseños y planos que permitan la operatividad de la OBRAS HIDRAULICAS. 
Los diseños de las OBRAS HIDRAULICAS 
Presentar como mínimo dos (02) tipos de estructura de OBRAS HIDRAULICAS (tierra, concreto, 
CCR, etc.) para que determine la alternativa más apropiada. 
Éstas deberán contener los aspectos básicos como la topografía, geología e hidrología para 
poder diseñar la OBRAS HIDRAULICAS y determinar el tipo de OBRAS HIDRAULICAS, los 
cálculos de diseños hidráulicos de OBRAS HIDRAULICAS y componentes del sistema de ri ego 
OBRAS HIDRAULICAS, aspectos de operatividad y seguridad de OBRAS HIDRAULICAS, 
diseñar los aliviaderos, conducto de descarga, instrumentación etc. 
Estos diseños serán realizados, ajustándose a la realidad del terreno y con el suficiente detalle, 
de manera que permita establecer las partidas genéricas y específicas de construcción, así como 
los metrados de cada estructura a fin de determinar el costo de la OBRAS HIDRAULICAS. 

 Definir el tipo de OBRAS HIDRAULICAS y obras conexas. 
 Aliviadero de demasías 
 Estructura de regulación 
 Instrumentación de la OBRAS HIDRAULICAS 
 Otras obras planteadas 
 Realizar el diseño del dique 
 Definir las características del dique 
 Definir el tipo de cimentación 
 Establecer los principios y criterios de diseño 
 Definir la altura de OBRAS HIDRAULICAS, mediante modelamiento con series hidrológicas 

sintéticas 
 Definir tipo y protección de taludes frente a la acción de olas y viento 
 Definir el bordo libre 
 Definir el dimensionamiento del cuerpo de embalse 
 Realizar modelamiento hidráulico de operación. 
 Realizar el diseño estabilidad de taludes. 
 Localización centro del círculo más desfavorable 
 Diagrama de fuerzas en equilibrio. 
 Análisis de estabilidad para condiciones 

1. Reservorio lleno. 
2. Vaciado rápido. 
3. Llenado lento. 

Diseño hidráulico del sistema de riego tecnificado 
El objetivo del presente estudio es la elaboración del diseño hidráulico de los sistemas de riego 
de las áreas a convertir de riego tradicional o gravedad a un riego tecnificado presurizado o para 
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proyectos nuevos. Sin embargo, sin ser limitativo deberá comprender toda estructura requerida 
por el proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento. 
 
El diseño de sistema de riego tecnificado a presión considerará: 

 Se presentarán cálculos de las tuberías seleccionadas en cuanto a diámetro, clase y norma, 
considerado las leyes que gobiernan las tuberías a presión. 

 Se presentarán el sustento de la selección de cada uno de los accesorios indicando el 
diámetro, material y otras características. 

 Se realizará el diseño hidráulico a nivel parcelario, planteando el sistema de distribución de 
los laterales (dirección) y longitud de lateral. Indicar las características de la manguera o 
cinta de riego tales como clase, diámetro, caudal, espaciamiento entre goteros o aspersores 
y operación nominal de operación de los emisores, los requerimientos de presión para lograr 
uniformidad en el riego. 

 Presentar el cálculo del requerimiento de presión del sistema teniendo en cuenta las 
pérdidas de carga por fricción. 

 Se presentarán los Plano de Planta, donde se observará las progresivas del cabezal de 
filtrado y fertirriego, hidrantes, válvulas de aire, cámaras rompe presión, dados de anclaje y 
obras de arte proyectadas. 

 Se presentarán los Plano de Perfil Longitudinal de red de tuberías de los sectores críticos 
donde se observará la ubicación, hidrantes, válvulas de aire, cámaras rompe presión, dados 
de anclaje. 

Deben considerarse los diseños: dimensionamiento del cabezal de filtrado, fertiriego, red de 
tubería (matriz, secundaria, portalateral), sectores de riego; cálculos de pérdidas de carga en 
sectores, laterales de riego, determinación de accesorios necesarios para la eficiente operación 
del sistema (válvulas de control y regulación). 
Se debe tener en cuenta los aspectos de funcionalidad hidráulica (rango de velocidades es de 
0.5 a 2.5 m/s) y presiones máximas de trabajo en tuberías de PVC según su clase (PN), 
economía en los recursos a emplear, tanto en materiales como en recursos humanos, así como 
el planteamiento de estructuras simples que facilitan las labores de construcción y operación del 
proyecto. 
Se deben considerar las normas técnicas elaboradas por el Comité Técnico de Normalización de 
Riego Tecnificado. 
El Informe de los cálculos hidráulicos, dimensionamiento de cabezal de filtrado y fertilización, red 
de tuberías, se presentarán en formato excel, contendrá una memoria descriptiva detallada de 
los trabajos realizados, así como las especificaciones técnicas deben ser presentado en formato 
Word 
Planos que deben incluir las coordenadas correspondientes 

 Trazo de la tubería matriz, secundaria, portalaterales y laterales, sectorización de riego, 
cabezal del filtrado y fertiriego, hidrantes, válvulas de aire, cámaras rompe presión, 
reservorios, dados de anclaje. 

 Cortes longitudinales del trazo de la tubería matriz y crítica. 
 Plano del cabezal de filtrado y fertiriego. 
 Plano de los hidrantes 
 Plano de las válvulas de aire. 
 Plano de desfogues o purgas 
 Los planos serán trabajados en formato AUTOCAD. 

 
Presentación del Estudio 
El Informe de los diseños hidráulicos de cada sistema de riego debe ser presentado en formato 
Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información 
técnica correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos 
respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los 
puntos de control horizontal y vertical utilizados, en formato AUTOCAD. Deberá adjuntar los 
cálculos de todas las estructuras y los cálculos hidráulicos correspondientes, considerando 
diseños de acuerdo al estudio topográfico, geológico e hidrológico. 
 

8.5.5. Estudio de diseño estructural 
El diseño estructural comprenderá el cálculo estructural de las obras hidráulicas; deberá 
contener: 

 Realizar los Cálculos Estructurales de la OBRAS HIDRAULICAS de 
concreto y sus obras conexas (aliviaderos, conducto de descarga, 
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torre de control, etc). 
 Captación: muros de encauzamiento, Barraje Fijo, estructura de 

control y derivación, Piso de colchón disipador. 
 Desarenador: muros y piso 
 Canal de concreto armado cubierto o semicubierto. 
 Rápida o caídas: piso y muros del canal y poza de disipación. 
 Obras de paso de conducción: Sifón invertido, acueductos, 

alcantarilla, 
 Obras de protección: canoas, 
 Otras estructuras planteadas 

Dichos cálculos estructurales deben guardar concordancia con el diseño hidráulico planteado por 
el especialista hidráulico. 
 

8.5.6. Estudio de diseño electromecánico para obras hidráulicas y bocatomas 
El diseño electromecánico tendrá como objetivo: 

 Diseñar los equipos electromecánicos e instrucciones sobre su montaje, 
pruebas en fábrica, in situ y operación. 

 Se diseñará y optimizará la conexión de los generadores a los 
transformadores. 

 Para cada equipo, se preparará una lista y descripción de accesorios, 
herramientas para montaje, mantenimiento y de repuestos recomendados. 

 Se presentará el diseño completo de los tableros y equipos de protección, de 
comando y de señalización, así como otros auxiliares, entre los que están: 

1. Equipos de protección contraincendios 
2. Equipo de enfriamiento 
3. Sistema de drenaje•     Sistema de ventilación 
4. Sistema de iluminación 
5. Equipos de izaje, puente-grúa y polipastos 
6. Equipos y sistemas auxiliares de la casa de máquinas, como iluminación, 

comunicaciones, agua potable y alcantarillado, etc. 
7. Se efectuarán simulaciones detalladas de las condiciones de 

funcionamiento de los circuitos hidráulicos. Resultarán de este análisis, 
los parámetros que servirán para el diseño detallado de las unidades 
generadoras. 

8. En particular, serán estudiados los esquemas funcionales del equipo 
principal, con el fin de definir los criterios de diseño final, las características 
del equipo auxiliar y complementario y los elementos de costo. 

9. Optimizar las dimensiones con base en criterios económicos y definir con 
más precisión las condiciones de funcionamiento y su consecuencia sobre 
la concepción y el costo de construcción. 

Presentación de estudio: 
Sin ser limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 
DISEÑO ELECTROMECANICO. 
 

8.5.7. Análisis de riesgo y desastres 
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas 
metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de 
inversión pública, emitido por la DGPI-MEF y las disposiciones de la Guía general para 
identificación formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 001 -2015-EF/63.01 
 
El objetivo es identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían 
afectar una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de ésta con 
respecto a los peligros a los que está expuesta. 
El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con 
la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

 Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 
 Determinar las vulnerabilidades que tendría el proyecto durante su ejecución y operación. 
 Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros 

identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 
 Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones 

identificadas para reducción del riesgo, en cada una de las alternativas, de tal manera que 
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sea comparables. 
 Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en 

donde ello sea posible, utilizando el Análisis Costo Beneficio o el Análisis Costo 
Efectividad. 

 Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de 
ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de 
riesgo en el proyecto. 

 Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 
 

8.5.8. Estudio de impacto ambiental 
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada 
con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario, aprobado con Decreto Supremo N°019-2012-AG y sus modificaciones. 
Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III Reglamento Ley SEIA. 
El Estudio de Impacto Ambiental, será el resultado de la compilación, recolección, selección y 
análisis de una serie de datos y bases de información generada en el estudio de Perfil   que debe 
ser complementada por datos obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el 
desarrollo del estudio de perfil. En todos los casos la recopilación de información tomará en 
cuenta las siguientes fuentes: 
El informe de gestión Ambiental (IGA), a nivel de perfil se desarrollará sobre la base de la 
normatividad del Ministerio del Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la 
selección de la alternativa viable desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones 
“sin proyecto” y “con proyecto”. 
Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. 
Indicar los resultados de la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente. 
Como producto final de este estudio, se obtendrá la categorización ambiental, de ser el caso. 
 

8.5.9. Estudio arqueológico 
Entregar estudio de identificación de zonas arqueológicas y su trámite ante el Ministerio de 
Cultura el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA. Y en caso de proyectos 
de mejoramiento se debe presentar el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo a la 
normatividad de los D.S. 054 y 060 -2013-PCM. 
 

8.5.10. Estudio social 
El estudio de Social será elaborado considerando la “Guía del componente Social para Proyectos 
de Infraestructura Agraria y Riego” elaborado por la Dirección General de Infraestructura Agraria 
y Riego, la misma que se puede obtener a través de la página web de la DGIAR 
www.dgiar.minagri.gob.pe; en esta fase, será obtener la licencia social. 
 

8.5.11. Especificaciones técnicas 
Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse 
considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos 
genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades de medida, 
procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 
Las especificaciones técnicas, serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, puede 
considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar 
no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las 
características del proyecto lo requieran. 
Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra, deben 
incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a 
la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 
 

8.5.12. Planos 
Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser limitativo, 
debiendo estar impresos para su presentación en una escala adecuada que permita una correcta 
visualización. 
Los planos de planta se elaborarán a escala 1:2000 u otra escala legible, los planos del perfil 
longitudinal a escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 y la escala vertical 1:200, 
debiéndose presentar en planos la topografía actual y la rasante. Los planos de secciones 
transversales se elaborarán a escala 1/200 u otra escala legible. Los planos de las obras de arte 
deberán presentarse una por una a escala 1/20 u otra escala adecuada, tanto en planta como 
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los cortes y detalles respectivos. 
El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala 
adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros 
poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales, fuentes de agua y otra 
información que sea necesaria para el Proyecto. 
Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de riego. Plano de 
perimétrico de las áreas de riego en coordenadas UTM. 
 

8.5.13. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
Presupuesto 
El presupuesto debe tener el sustento de los metrados, costos unitarios, precios unitarios. 
a. Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán 

estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, 
métodos de medición y bases de pago. 

b. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar 
dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra, definido por un 
diferencial del orden de ± 10% de los metrados reales. 

c. Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando 
la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de 
obra correspondientes. 

d. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos 
(Gastos generales fijos, variables, utilidad). 

e. El Presupuesto de obra, deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis 
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 
 

Cronograma de ejecución de obra 
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, 
indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Para el 
componente infraestructura será obligatoria la presentación de una Programación de Obra 
mediante Diagrama de Barras (Gantt) y Diagrama de Red (PERT CPM o similar) en software MS 
PROJECT o similar. 
Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico - legal) 
con el objeto de garantizar cualquier impase al respecto. 
 
IX.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 
La Municipalidad proporcionará a El Consultor: 

 Apoyo en las coordinaciones que éste realice con otros sectores u entidades, para 
la prestación de sus servicios. 

 Toda la información que obre en su poder y que esté relacionada con el estudio. 
 
 
X.- VIGENCIA: 
La Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA GRANDE 
Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 
2611642, se realizará a partir de la firma del contrato, debiendo entregar el expediente Técnico 
dentro de los Setenta y cinco (75) días calendario para su evaluación. 
 
XI PLAZOS DE PRESENTACION DE INFORMES Y EXPEDIENTE TECNICO 
Los informes y el Expediente Técnico, constituye la presentación del servicio por parte el 
consultor, es decir son los documentos objeto de la presentación de la Consultaría, por lo tanto, 
deberán presentarse dentro de los plazos establecidas fuera de los cuales se sujetan a la 
aplicación de multas por mora e incumplimiento de acuerdo a Ley de Contrataciones del Estado. 
Los Plazos para la presentación de los informes y del Expediente Técnico son obligatorios y 
están definidos en el presente Término de Referencia; excepto que se indique lo contrario, los 
plazos se fijan en los días naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo que 
durante la ejecución del servicio se aprueben aplicaciones. Las de inicio y término de cada 
actividad y de presentación de informes, se fijarán en base a sus respectivos plazos de Ejecución. 
 

N
° 

PRODUCTO ENTREGAS PORCENTAJE 
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1 

 
PRIMER ENTREGABLE 
ENTREGA DE ESTUDIOS 
BASICOS  

* Presentación de Estudios 
Básicos. 
 

 Hasta los 15 días 
calendarios, a partir de 
la firma del contrato. 

2 

SEGUNDO ENTREGABLE  
PRESENTACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO A LA 
ENTIDAD Y REGISTRO A LA 
PLATAFORMA MINAGRI 

* Presentación del Exp. 
Téc.  y Aprobación con 
Resolución por parte de la 
entidad, para el registro a 
través de la plataforma 
MINAGRI, seguimiento, 
levantamiento de 
observaciones. 

 
 
Hasta los 75 días 
calendarios, de la firma 
del contrato. 
 

3 

TERCER ENTREGABLE  
APROBACION DE LA 
RESOLUCIÓN Y/O 
DOCUMENTO DE 
ADMISIBILIDAD DEL MINAGRI 
Y APROBACION POR PARTE 
DE LA ENTIDAD 

* APROBACION DE LA 
RESOLUCIÓN DE PARTE 
DE MINAGRI Y 
APROBACION POR 
PARTE DE LA ENTIDAD – 
opinión favorable de 
MINAGRI 

Los resultados de la 
evaluación este sujeto 
a la disponibilidad de 
los evaluadores y su 
pronunciamiento del 
MINAGRI 
(*) 

 
Notas: 
1.  El plazo inicia desde que la entidad hace entrega del terreno donde se realizará el estudio. 
2. El plazo de los setenta y cinco días calendarios reside hasta la presentación y entrega del 
expediente técnico a la Municipalidad distrital de Andaymarca y registro a la plataforma del 
MINAGRI. el expediente técnico será evaluado por el MINAGRI; ESTA SUJETO A LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS EVALUADORES Y SU PRONUNCIAMIENTO DEL MINAGRI. Todo 
esto basado en experiencias anteriores donde se ven retrasos en la atención por parte de los 
evaluadores y/o monitores del MINAGRI. (*) 
 
PRIMER ENTREGABLE:  
 

• ESTUDIOS BASICOS: 
 
El consultor presentara el informe correspondiente a los ESTUDIOS BASICOS para la ejecución 
de la consultoría, en plazo máximo de Quince (15) días Calendarios a partir de la firma de 
contrato. 
 
Para la elaboración del informe correspondiente a los ESTUDIOS BASICOS el consultor realizara 
una visita de reconocimiento de campo juntamente con su personal técnico. Dicho informe de 
contener como mínimo lo siguiente: 
 
✓ Introducción 
✓ Opinión sobre el estudio a nivel del expediente técnico. 
✓ Responsabilidades del equipo técnico, equipos e insumos a utilizar. 
✓ Actividades para realizar, según los términos de referencia. 
✓ Cronograma de ejecución PERT-CPM 
✓ Conclusión y recomendaciones 
✓ Anexos: acta de reunión y entrega de terreno (visita de reconocimiento), fotos, etc. 
✓ Estudio topográfico. 
✓ Estudio de suelos. 
✓ Estudio Hidrológico 
✓ Realizar los tramite de los permisos de ALA. IGA y CIRA de acuerdo al contenido de los 

Términos de Referencia. 
 
La evaluación estará a cargo del evaluador del proyecto de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANDAYMARCA, una vez evaluado el expediente técnico será aprobado por la entidad por el área 
responsable y emitirá el informe correspondiente para la aprobación del Entregable, El tiempo 
de evaluación por parte de la MUNICIPALIDAD no será contabilizado al plazo de elaboración del 
presente expediente técnico. 
Este entregable será remitido a la Entidad, para el pago, será previa aprobación por la Sub 
Gerencia Infraestructura de la MDA. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
48 

 
SEGUNDO ENTREGABLE:  
Este entregable comprende el estudio definitivo completo y certificados de Los permisos de ALA. 
IGA y CIRA de acuerdo al contenido de los Términos de Referencia. 
 
La evaluación estará a cargo del evaluador del proyecto de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANDAYMARCA, una vez evaluado el expediente técnico será aprobado por la entidad por el área 
responsable y emitirá el informe correspondiente para la aprobación mediante RESOLUCIÓN 
GERENCIAL, El tiempo de evaluación por parte de la MUNICIPALIDAD no será contabilizado al 
plazo de elaboración del presente expediente técnico. 
 
Una vez dada la aprobación mediante LA RESOLUCION DEL PROYECTO por parte de la 
ENTIDAD, el consultor hará la entrega de 01 original, más los magnéticos (CD o DVD), donde 
se contendrá todos los archivos escaneados y así mismo los editables y Backup de cada 
componente. 
La conformidad será otorgada por el área encargado de SGFEP - MPT, previa aprobación por 
parte del evaluador del proyecto de la MUNICIPALIDAD. 
 
Ojo: Todos los informes deberán ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales 
especialistas según corresponda a los estudios presentados. 
NOTA: 

1. En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad o 
por la Entidad Sectorial, el consultor contará con un plazo de diez (10) días 
calendarios para levantarlas o según sea la complejidad de las observaciones la 
estimación lo dará el área usuaria. 
El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de 
ejecución contractual.  

2. Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberán ser 
presentados por mesa de partes del domicilio legal de la entidad, establecido en el 
contrato respectivo. 

 
TERCER ENTREGABLE:  

• A la aprobación con Resolución y/o documento de admisibilidad de la entidad evaluadora 
(MINAGRI) y la aprobación con Resolución por parte de la entidad (MDA). 

• El contenido del entregable, es un (01) original + dos (02) copias, se debe entregar todos 
los archivos digitales editables y datas generadas del proyecto, en un dispositivo de 
almacenamiento tipo USB 

• Todos los informes deberán ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales 
especialistas según corresponda a los estudios presentados. 

 
XII. PLAZOS 
El plazo máximo para la formulación del Expediente Técnico del estudio es de SETENTA Y 
CINCO (75) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
 
XIII. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 
El Expediente técnico definitivo datos de campo y demás documentos preparados por el 
Consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad de la Municipalidad distrital 
de Andaymarca, para lo cual el Consultor los entregara a más tardar al término del Contrato, 
junto   un inventario pormenorizado de todos ellos  
El consultor, no podrá utilizar el Expediente técnico Definitivo, los datos de campo y demás 
documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo y por escrito de 
la Municipalidad distrital de Andaymarca. 
 
XIV. NUMERO MAXIMO DE CONSORCIO 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificada mediante 
Decreto Supremo Nº 377-2019-EF y Decreto Supremo Nº 168-2020-EF: 

 El número máximo de consorciados es de 2 integrantes. 
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado en la ejecución del contrato es 

mayor al 30%. 
 
XV. VALOR REFERENCIAL  
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Para la formulación del expediente técnico denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA GRANDE 
Y MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 
2611642, se estima un monto que asciende a S/ 120,000.00 (Son: Ciento Veinte mil con 00/100 
soles).  
 

NIVEL DE ESTUDIO EXPEDIENTE TECNICO 

PLAZO 75 DIAS CALENDARIOS 

ITEM DESCRIPCION 

PROYECTISTA DE OBRA - AGOSTO 2023 

Unidad CANTIDAD TIEMPO EN MESES 
PRECIO MENSUAL 

S/. 
PARCIAL S/. 

I PERSONAL PROFESIONAL         45,500.00 

1.1 Jefe de Proyecto Mes 1 2.5 3,500.00 8,750.00 

1.2 Especialista en Geotecnia y/o Mecánica de Suelos Mes 1 2.5 2,000.00 5,000.00 

1.3 Especialista en Impacto Ambiental Mes 1 2.5 2,000.00 5,000.00 

1.4 Especialista Hidrológico y/o Hidráulica Mes 1 2.5 2,000.00 5,000.00 

1.5 
Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y 

Programación 
Mes 1 2.5 2,500.00 6,250.00 

1.6 Especialista en Evaluación Económica y Financiera Mes 1 2.5 2,000.00 5,000.00 

1.7 Especialista en Topógrafo Mes 1 1.5 2,000.00 3,000.00 

1.8 Chofer Mes 1 2.5 1,500.00 3,750.00 

1.9 Secretaria Mes 1 2.5 1,500.00 3,750.00 

II PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL         12,000.00 

2.1 
Elaboración de Planos Digitalizados de Diseño 

Agronómico 
Glb 1 2.5 800 2,000.00 

2.2 
Elaboración de Planos Digitalizados de Diseño 

Hidráulica 
Glb 1 2.5 800 2,000.00 

2.3 
Elaboración de Planos Digitalizados de Diseño 

Hidrología 
Glb 1 2.5 800 2,000.00 

2.4 
Elaboración de Planos Digitalizados de Diseño 

Geotecnia 
Glb 1 2.5 800 2,000.00 

2.5 
Elaboración de Planos Digitalizados de Diseño 

Estructuras 
Glb 1 2.5 800 2,000.00 

2.6 
Elaboración de Planos Digitalizados de Diseño 

Topografía 
Glb 1 2.5 800 2,000.00 

III SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         25,852.30 

3.1 Obtención de Puntos Geodésicos Glb 1   3,500.00 3,500.00 

3.2 Compra de datos Meteorológicos Glb 1   3,500.00 3,500.00 

3.3 Excavación de Calicatas Glb 1   750 750.00 

3.4 Ensayo de Clasificación de Suelos Glb 1   4,000.00 4,000.00 

3.5 Ensayo de Corte Directo Glb 1   800 800.00 

3.6 Diseño de Mezclas Glb 1   500 500.00 

3.7 Estudio de Canteras Glb 1   800 800.00 

3.8 Estudio Agrologico Glb 1   2,000.00 2,000.00 

3.9 Tramite de CIRA y/o PMA Glb 1   2,500.00 2,500.00 

3.1 Certificado Ambiental Glb 1   4,000.00 4,000.00 

3.11 Permiso ante el ANA Glb 1   2,500.00 2,500.00 

3.12 Estudios Complementarios Glb 1   1,002.31 1,002.30 

IV EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO         13,500.00 

4.1 Alquiler de Camioneta 4 x 4 + Combustible Mes 2.5   3,000.00 7,500.00 

4.2 Computadoras y/o Laptops Und 2   1,000.00 2,000.00 
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4.3 Impresora Und 1   1,000.00 1,000.00 

4.4 Ploter Und 1   1,500.00 1,500.00 

4.5 Estación Total Und 1   1,500.00 1,500.00 

A TOTAL COSTO DIRECTO I + II + III+IV         96,852.30 

B Utilidad             (5%) 4,842.62 

C TOTAL SERVICIOS SIN IGV = (A+B) 101,694.92 

D I.G.V.                (18%) 18,305.08 

E 
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE 

TECNICO 
        120,000.00 

 
XVIII  FORMA DE PAGO 
Los pagos al consultor se efectuarán en tres armadas 20% 50% y 30% mediante la aprobación 
por parte del responsable de la Sub Gerencia Infraestructura, y el APTO por el sector de 
evaluación del producto en general, el pago se realizará de la manera siguiente: 

 20% a la presentación del informe de ESTUDIOS BASICOS correspondientes 
debidamente aprobado por la ENTIDAD (mediante Informe de Aprobación), 
posteriormente se dará conformidad otorgada por la Entidad a través de la Oficina 
responsable, con la presentación de los ejemplares solicitados. 

 
 50% a la presentación del Expediente Definitivo debidamente aprobado por la 

ENTIDAD (mediante RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO posteriormente se dará conformidad otorgada por la Entidad a través de 
la Oficina responsable, con la presentación de los ejemplares finales. 

 
 30% a la presentación del Expediente Definitivo debidamente aprobado por la 

ENTIDAD (mediante RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO y el APTO por el sector de evaluación del MIDAGRI), posteriormente se 
dará conformidad otorgada por la Entidad a través de la Oficina responsable, con la 
presentación de los ejemplares finales. 

 
XIX PENALIDADES  
Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación 
La establecida en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF. (Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado). 
 
Otras Penalidades 
Las aplicaciones de estas penalidades se ciñen al Artículo 163º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, están referidas al monto de contrato hasta por monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) *. del monto del contrato vigente y las sanciones se 
efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales 
establecidas en los términos de referencia, siendo éstos los siguientes: 

N° INFRACCIÓN MULTA 

1 
Entregables sin la firma y sello de los 
especialistas respectivos y del jefe 
de proyecto. 
Se aplicará la penalidad afectada por 
cada oportunidad en que se detecte. 

1.0‰ x 
K 

2 
Ausencia de los especialistas en los 
trabajos de campo y/o reuniones de 
coordinación convocadas por la 
entidad 
Se aplicará la penalidad afectada por 
cada especialista ausente 

1.0‰ x 
K 

3 
Entregables o informes incompletos 
en relación a lo solicitado de las 
estructuras hidráulicas en los 
términos de referencia, bases 
integradas, contrato, o plan de 
trabajo 
Se aplicará la penalidad afectada por 
cada oportunidad en que se detecte. 

0.5‰ x 
K 

4 
No cumpla con las mejoras 
establecido en la propuesta 

0.5‰ x 
K 

5 
No se asegura que los equipos y/o 
instrumentos de medición se 
encuentren calibrados antes de su 
utilización en obras. 

0.5‰ x 
K 

K = Monto del Contrato. 
*Estas penalidades se aplicarán en el pago correspondiente al entregable en que se produjo el 
incumplimiento.  
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
RNP DE CONSULTOR DE OBRA IRRIGACIONES Y AFINES – CATEGORIA B O SUPERIOR. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
COPIA DE RNP 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

• JEFE DE PROYECTO: 

Perfil profesional 

Ingeniero Civil o Agrícola y/o Agrónomo Titulado y colegiado. 

 

• ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: 

Perfil profesional 

Ing. Civil o Agrícola y/o Agrónomo, Titulado y Colegiado. 

 

• ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: 

Perfil profesional 

Ingeniero Civil y/o Geólogo Titulado y Colegiado. 

 

• ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL: 

Perfil profesional 

Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo Titulado y Colegiado. 

 

• ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA: 

Perfil profesional 

Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o Agrónomo Titulado y Colegiado. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
52 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

• JEFE DE PROYECTO: 

Experiencia Laboral 

Con Experiencia especifica: 02 años como jefe de proyectos, coordinar de proyectos, evaluador 

de proyectos en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos iguales o similares 

al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: 

Experiencia Laboral 

Con Experiencia especifica: 12 meses como especialista en Costos y Presupuestos en la 

elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos en general que se 

computa desde la colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: 

Experiencia Laboral 

Con experiencia especifica: 12 meses como especialista en geotecnia en la elaboración, de 

estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos en general. que se computa desde la 

colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL: 

Experiencia Laboral 

Con experiencia especifica: 06 meses como especialista en diseño estructural y/o especialista 

estructurista la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos en 

general. que se computa desde la colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA: 

Experiencia Laboral 

Experiencia mínima de seis (06) meses en ejercicio de la profesión. Y haber participado en la 

formulación de 02 proyectos a nivel de Expediente Técnico en proyectos iguales o similares al 

objeto de la convocatoria 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Equipo de Cómputo  
• una (01) Laptop o equipo portátil. 
 
Equipo de Impresión 
• Una (01) Impresora Láser. 
 
Equipo de Topografía y Otros 
• Un (01) Estación Total. 
 
Movilidad 
• Una (01) Camioneta 4 x 4 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 120,000.00 (CIENTO VEINTE 
MIL Y 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración y/o reformulación 
y/o actualización de expedientes técnicos, de mejoramiento y/o ampliación y/o instalación y/o 
construcción y/o creación de proyectos de sistemas de riego tecnificado y/o servicios de agua para riego 
y/o recursos hídricos y/o líneas de conducción. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
[TRES VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [3]18 veces el valor 
referencial: 
                           [60] puntos 

 
M >= [2] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

                           [50]puntos 
 
M > [1]19 veces el valor 
referencial y < [2] veces el 
valor referencial: 
                           [40] puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

I. PLAN DE TRABAJO 
➢ Actividades previas al inicio de la elaboración del 

expediente técnico 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta  
(sustenta los 6 puntos de 
lo requerido en la 
evaluación) 

[40] puntos 
 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

➢ Proceso detallado del desarrollo de la metodología del 
estudio 

➢ Alcance y descripción del servicio de la consultoría de 
obra 

➢ Cronograma de Actividades, señalando los plazos de la 
entrega de productos y la intervención del personal clave 

➢ Listado del equipo profesional, técnico y administrativo 
del consultor, así como del equipamiento estratégico 

 
II. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
CONSULTORÍA   

 

➢ Listado del equipo profesional, técnico y administrativo  
➢ Actividades de acuerdo al personal propuesto  
➢ Cronograma de utilización de personal y equipos  
➢ Matriz de asignación de responsabilidades de acuerdo a 

las actividades del personal clave) 
 
III. MITIGACIÓN DE RIESGOS  

➢ Gestión de Riesgos en la elaboración del Expediente 
Técnico 

➢ Matriz de mitigación para el control de calidad en la  
ejecución de la obra 

➢ Registro mínimo de la evaluación del desarrollo de  
la administración de riesgos (DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obras) 

➢ Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el  
control de seguridad y salud en el trabajo 
 

IV. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN 
CONTRATACIONES PÚBLICAS (De acuerdo a la Ley N°30225 
y su Reglamento vigente)  

➢ Memoria descriptiva  
➢ matriz de mitigación de riesgos en las contrataciones de 

la consultoría de obra 
 
V. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo a la Ley 
N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus 
modificatorias)  

➢ Descripción de la normativa vigente que se aplicaran 
durante la supervisión  

➢ Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo 
➢ Control de las medidas de Prevención y Control de los 

trabajadores con riesgo enfermedades 
➢ Matriz de mitigación de riesgos para ejecutar el control de 

seguridad y salud en el trabajo 
 
VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN FORMATO EXCEL 
 
VII.- EN ESTE RUBRO SE DESARROLLARÁ LA APLICACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, DE 
PREFERENCIA EN EL MARCO DE LA GUÍA DEL PMBOK 
(PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) 
 
 
 
PAUTAS: 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 
(sustenta en 5 puntos de 
lo requerido en la 
evaluación) 

[35] puntos 
 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta  

(sustenta en 4 puntos de lo 
requerido en la evaluación) 

[25] puntos 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta  
(sustenta en 3 puntos de 
lo requerido en la 
evaluación) 

[15] puntos 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta  
(sustenta en 2 puntos de 
lo requerido en la 
evaluación) 

[10] puntos 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta  
(sustenta en 1 punto de lo  
requerido en la 
evaluación) 

[05] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Se precisa que el postor debe desarrollar la METODOLOGIA 
PROPUESTA, de acuerdo a lo solicitado. Así mismo, debe entenderse 
que el desarrollo de la metodología propuesta debe ajustarse al 
desarrollo del Contenido Mínimo antes señalado, debiendo existir 
coherencia con la consultoría de obra a realizar, para lo cual realizará 
una descripción de cada contenido solicitado, fundamentalmente los 
mismos de acuerdo a las Normas técnicas, leyes y reglamentos 
aplicables. 
Lo importante será la coherencia entre las diferentes herramientas 
mencionadas y de la metodología misma para el objetivo de la 
consultoría y logros de objetivos del Proyecto, la metodología que no 
guarde coherencia con lo solicitado no será calificada. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 PUNTAJE TOTAL 100 puntos20 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 

 
20 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra PARA LA 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y 
MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2611642, 
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con 
DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 
legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 
[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro 
de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto contratación del servicio de consultoría de obra PARA LA 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE HUACCAMULLO, PALCA GRANDE Y 
MARCO PATA EN EL   DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2611642. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
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El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 
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2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 23 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

 
23 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 -2023-MDA/CS -1  

 
70 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


