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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

  

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) SET EJIDOS, DISTRITO DE CASTILLA, 
PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : ELECTRONOROESTE S.A. 

RUC Nº : 20102708394 

Domicilio legal : CAL.CALLAO NRO. 875 PIURA - PIURA - PIURA 

Teléfono: : 073-284030 

Correo electrónico: : galzamoral@distriluz.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) SET EJIDOS, DISTRITO DE CASTILLA, 
PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 154 317,85 (Ciento cincuenta y cuatro mil, trecientos diecisiete 
con 85/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2024. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 154 317,85 (Ciento cincuenta 
y cuatro mil, trecientos 

diecisiete con 85/100 soles) 

S/ 138 886,07 
(Ciento treinta y ocho mil, 

ochocientos ochenta y 
seis con 07/100 Soles)  

S/ 169 749,63 
(Ciento sesenta y nueve 

mil, setecientos 
cuarenta y nueve con 

63/100 soles) 

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
SAE-0126-2024-ENOSA, 
fecha 20/09/2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente : R-088-2024, fecha 09/05/2024 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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técnico 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de treinta (30) días calendario, sustentado en 
el cronograma de ejecución de obra que es parte del expediente técnico., en concordancia con 
lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Banco SCOTIABANK PERU S.A.A. – Cuenta: 000-1389165 

Recoger en  
 

: CAL.CALLAO NRO. 875 PIURA - PIURA - PIURA 

Costo de bases : Impresa: S/ 11.82 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31953 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2024. 
- Ley N°31955 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus 

modificaciones.  
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Reglamento y sus modificaciones.  
- Directivas del OSCE. 
- Ley  Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley  Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información   
- Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y 

salida del personal del servicio público y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo 
N° 082-2023-PCM, vigentes desde el 20 de julio de 2023. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.  
 

 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 000-1389165 
   
Banco : SCOTIABANK PERU S.A.A. 
   

N° CCI
9
 : 009 330 000001389165 20 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso10. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
10  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP13. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado.  
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario 
de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) Declaración Jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al Artículo 22.4 del Código 
de Ética de la Entidad (Anexo Nº 13)  

s) Formato de declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Anexo Nº 14) 
t) Formato PROV (Anexo N° 15) 
u) Formato PEP (Anexo N° 16)  

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 

 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la oficina de mesa de partes, dirigido al área de 
logística, de la Sede Central de Electronoroeste S.A., ubicada en Calle Callao Nro. 875 Piura - 
Piura – Piura. 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 
 

2.6. ADELANTOS16 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia. 
 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”19.  

 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
19  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 
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Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 45 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 
“RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) SET EJIDOS, 
DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, 
DEPARTAMENTO PIURA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETIEMBRE, 2024 
 

PIURA – PERÚ 
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REQUERIMIENTO 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Ejecución de la obra: “Renovación de Cobertura; en el(la) SET Ejidos, Distrito de 

Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura”. 

 

2. INFORMACION DE LA INVERSION 

Nombre de la Inversión:   “Renovación de Cobertura; en el(la) SET Ejidos, 

Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento 

Piura|”. 

Distrito:   Castilla. 

Provincia:   Piura. 

Departamento:   Piura. 

 

Código de Inversión IOARR: 2595367 

 

Fecha de Aprobación IOARR: 24/05/2023. 

 

Expediente Técnico de Obra: Aprobado mediante Resolución R-088-2024. 

 

Fecha Aprobación:  09/05/2024.   

 

3. UBICACION 

La obra se desarrollará en el ámbito de la Unidad Empresarial de Piura de 

Electronoroeste S.A. de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Lugar   :  EJIDOS 

Distrito   :  CASTILLA 

Provincia   :  PIURA 

Departamento  :  PIURA 

 

Figura 1. Ubicación departamental 
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Figura 2. Ubicación zona de la obra  

 

 

4. FINALIDAD PUBLICA 

La ejecucion de la obra tiene por finalidad la renovación y/o implementación de una 

cobertura para el techo de la sala de control de la SET EJIDOS que permita la 

protección contra filtraciones de agua provocadas por las lluvias que permita mitigar 

los riesgos que pudiesen suceder por efectos del fenómeno. 

 

5. DESCRIPCION Y ALCANCES DE LA INVERSION. 
 

5.1. ANTECEDENTES. 

La empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A 

(Enosa), es una entidad pública dedicado a la distribución y comercialización de 

electricidad que tiene un área de concesión de 667,76 km2 en dos regiones del país: 

Piura y Tumbes. Para efectos administrativos y operativos la empresa subdivide su 

área en seis “Unidades de Negocio” (UN) y un Servicio Mayor (Bajo Piura). 

Adicionalmente, Enosa también puede prestar servicios de distribución de energía 

eléctrica en zonas aledañas al área de concesión. Estas últimas zonas se denominan 

“área de influencia”.  

Mediante Informe N° UMT-014-2023, la Gerencia Técnica manifiesta que debido a la 

intensidad de las lluvias que se han presentado en los últimos meses, se han 

identificado filtraciones de agua en el techo de la sala de control, por lo que se 

requiere el proyecto de “Rehabilitación de techos con sobre techos metálicos de SET 

Los Ejidos” para evitar fallas eléctricas o accidentes personales graves por el 

contacto del agua con los cables energizados. 

Debido a las intensas lluvias ocurridas en el año 2023, el estado peruano a través del 

Decreto Supremo N° 043-2023-PCM de fecha 26/03/2023, declara el estado de 

emergencia nacional, por desastre de Gran Magnitud a consecuencia de intensas 

precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes por 

el plazo de 60 días calendario para la ejecucion de medidas y acciones de excepción, 



ELECTRONOROESTE S.A  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 

 28 

inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan en las 

zonas afectadas. 

Bajo estas condiciones, la Unidad Formuladora de ENOSA mediante Formato N° 07-

D “Registro de IOARR en Estado de Emergencia Nacional”, de fecha 23/05/2023, 

registra la APROBACION de la IAORR denominada: “Renovación de Cobertura; en 

el(la) SET Ejidos, Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura”. 

Mediante orden de servicio N° 1220041269 de fecha 05/10/2023, Electronoroeste SA 

contrató al Consultor CALEMA SERVICIOS GENERALES para el SERVICIO DE 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IOARR “Renovación de 

Cobertura; en el(la) SET Ejidos, Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento 

Piura”. 

Electronoroeste S.A., mediante resolución de Gerencia Regional R-088-2024, se 

aprueba el expediente técnico de obra “Renovación de Cobertura; en el(la) SET 

Ejidos, Distrito de Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura” – CUI: 2595367. 

 
5.2. ALCANCES 

La inversión IOARR “Renovación de Cobertura; en el(la) SET Ejidos, Distrito de 

Castilla, Provincia Piura, Departamento Piura”, comprende la construcción e 

instalación de un Cobertor en el Techo de la Sala de maquinas de la SET Ejidos. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN 

  
PARCIAL S/. 

       

01 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO 
DE RENOVACIÓN DE COBERTURA EN LA SET LOS EJIDOS DISTRITO DE 
CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA 

108 981,53    

   

       

01.01    OBRAS PROVISIONALES 10 474,96 
              

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 9 188,94 

              

01.03    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5 400,62 
              

01.04    ESTRUCTURAS 66 395,62 
              

01.05    EVACUACION PLUVIAL 5 140,71 
              

01.06    INSTALACIONES ELECTRICAS 7 380,68 
              

01.07    VARIOS 5 000,00 
                

COSTO DIRECTO 108 981,53 
         

GASTOS GENERALES 10% 10 898,15 
         

UTILIDAD 10% 10 898,15 
                

SUB PRESUPUESTO 130 777,84 
         

I.G.V 18% 23 540,01 
                

PRESUPUESTO TOTAL 154 317,85 
       

  
SON:      CIENTO CINCUENTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Y 85/100 NUEVOS SOLES 

 

La IOARR tendrá los siguientes criterios de diseño.: 

 
Los criterios de diseño se encuentran sustentados en la memoria de cálculo de la 

cobertura metálica donde Se ha verificado que todos los elementos pasan por 

deflexión, derivas y carga axial para tijerales, y además por cortante y flector en las 

columnas. Además, se ha verificado que el esfuerzo actuante es menor a la 

capacidad resistente de todos los elementos. 
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DE LA ESTRUCTURA:  

• Con la finalidad de garantizar que la cobertura proyectada, tenga una mayor 

estabilidad en la edificación existente, se está proyectado que las columnas del 

primer nivel, se prolonguen 1metro adicional sobre la cobertura aligerada. 

• Se están aprovechando los aceros de las columnas existentes, que se 

encuentran protegidos por bloques de concreto, para traslapar las columnas 

proyectadas. 

• Las columnas metálicas se adhieren a las columnas de concreto a través de 

pernos J.  

• Se ha verificado que los pernos J no interfieren con la distribución del acero. 

 

DE LA COBERTURA 

• Se recomienda que la pendiente a utilizar para zonas lluviosas sea del 30%, es 

por ello que con la finalidad de garantizar una correcta evacuación de aguas 

pluviales se determinó la utilización de una cobertura a dos aguas. 

• Se están utilizando canaletas de 6” para garantizar la recolección de las aguas 

pluviales. 

 

CRITERIOS DE DISEÑO PARA CONCRETO – BLOQUE GRANDE 

 
• El diseño del pedestal arroja una cuantía mínima es del 1.00% del área total, se 

muestra el diseño en las imágenes N°32-a, 32-b, 32-c y 32-d, se tiene una carga 

axial Pu=7.97 tn (compresión)  y Mu=0.129 tn.m y como se puede apreciar del 

diagrama de interacción la carga axial ultima y momento flector último son 

mínimos y quedan dentro de la curva de interacción, para el caso del cortante 

se tiene Vu=0.0495tn actuante y Phi.Vn=4.689 tn, es decir el concreto asume 

todo el cortante, usaremos estribos mínimos y de montaje, se muestran los 

resultados del programa SAP2000 con el diseño de norma ACI 318-2005. 

 
Los pernos de anclaje están ubicados dentro del núcleo de la columna, es decir 
están circuncidados por los estribos, que a su vez rodean las varillas 
longitudinales del pedestal. (LAS IMÁGENES SE ENCUENTRAN EN LOS 
ARCHIVOS DE LA MEMORIA DE CALCULO). 
 

CRITERIOS DE DISEÑO PARA CONCRETO – BLOQUE PEQUEÑO. 
 

• El diseño de la columna arroja una cuantía mínima es del 1.00% del área total, 

se muestra el diseño en las imágenes N°30-a, 30-b, 30-c y 30-d, se tiene una 

carga axial Pu=0.2024 tn (compresión) y Mu=0.12021 tn.m y como se puede 

apreciar del diagrama de interacción la carga axial ultima y momento flector 

último son mínimos y quedan dentro de la curva de interacción, para el caso del 

cortante se tiene Vu=0.0601 tn actuante y Phi.Vn=3.048 tn, es decir el concreto 

asume todo el cortante, usaremos estribos mínimos y de montaje, se muestran 

los resultados del programa SAP2000 con el diseño de norma ACI 318-2005. 

 
Los pernos de anclaje están ubicados dentro del núcleo de la columna, es decir 
están circuncidados por los estribos, que a su vez rodean las varillas 
longitudinales de la columna. (LAS IMÁGENES SE ENCUENTRAN EN LOS 
ARCHIVOS DE LA MEMORIA DE CALCULO). 

 

6. EXPEDIENTE TECNICO 
El expediente técnico es parte del requerimiento y será publicado en el SEACE cuando 

se convoque el procedimiento de selección, además, los participantes podrán adquirir 

una copia en medio impreso o digital en la Unidad de Trámite Documentario, previo 

pago del costo de reproducción cuyo monto se definirá en las bases. 
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7. INFORMACION COMPLEMENTARIA. 
 

7.1 Seguros y seguridad 

 

7.1.1 Seguros: 

De conformidad con el análisis de gestión de riesgos realizado por el 

proyectista en el expediente técnico, los riesgos vinculados a la salud, 

sobrevivencia y accidentes de trabajo han sido asignados al 

contratista, por lo que corresponde que contrate las siguientes pólizas 

de seguro: 

 
a) Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR): 

El contratista, además de los seguros fijos de la planilla de 
remuneraciones, deberá contratar para todo el personal que 
participe en la ejecución de la obra el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (Ley N° 26790 artículo 19 y D.S. Nº 009-97-SA 
artículos 82 al 88), con coberturas de salud y de pensiones. 
  

• SCTR de Pensiones que deberá ser contratado con la ONP o 
una aseguradora privada. 

• SCTR de Salud que deberá ser contratada con ESSALUD o 
una EPS 

 
b) Accidentes de trabajo: El contratista deberá contratar un seguro 

para todo el personal involucrado en la ejecución de la obra, 
independientemente del seguro de vida de ESSALUD. La póliza 
cubrirá los gastos por asistencia y derivados que resulten de 
accidentes de trabajo sufridos por el personal que efectúan los 
trabajados solicitados, así como las que puedan ocurrir en el 
traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha póliza será: 

 

Cobertura Suma Asegurada $US 

Muerte Accidental 30 000,00 
Invalidez Permanente 30 000,00 
Gastos de Curación 6 000,00 
Gastos de Sepelio 2 000,00 

 
c) Responsabilidad Civil: Por daños a terceros por un monto igual al 

diez por ciento (10%) del monto total adjudicado. Todos los gastos 
que genere la contratación de este seguro serán de cuenta y cargo 
de EL CONTRATISTA. 

 

d) Póliza de Seguro Vida Ley: Para todo el personal involucrado en 
la ejecución de la obra, LA CONTRATISTA, debe contratar el 
Seguro Vida Ley a todos sus trabajadores, esta póliza de seguro de 
vida debe contratarse con una empresa de seguros supervisada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones – SBS y la obligación de contratación es 
independiente de otros seguros de vida o accidentes que 
facultativamente haya adquirido o adquiera el trabajador conforme 
del D.U. Nº 044-2019 de fecha 29.12.2019, que modificó el art. 1º 
del D.Leg. Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, 
que entró en vigencia con la publicación del D.S. Nº 009-2020-TR, 
reglamento del D.U. Nº 044-2019, publicado en el diario oficial El 
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Peruano en fecha 10.02.2020. 
 

Todos los gastos que genere la contratación de este seguro serán 

de cuenta y cargo del contratista, asumirá todos los gastos que se 

deriven del accidente.  

 

Las pólizas señaladas deberán ser entregadas a la Entidad como 

parte de los requisitos para la firma del contrato y deberán 

permanecer vigentes hasta la recepción de la obra. 

 

EL CONTRATISTA, asumirá todos los gastos que se deriven del 

accidente y será el responsable de realizar las gestiones que 

permitan los reembolsos y las indemnizaciones correspondientes 

por parte de las aseguradoras indicadas en los literales a), b), c) 

y d) de este numeral. 

 

7.1.2 Seguridad  

 
El contratista debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas 
modificatorias o sustitutorias, y normas vigentes en el Sector Eléctrico 
entre las actividades de seguridad más importantes tenemos las 
siguientes:  

 

• Entregar los equipos de protección e implementos de seguridad al 
personal a su cargo. Asimismo, para ejecutar las maniobras en los 
sistemas de distribución primaria, el personal deberá usar botines 
con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para 
los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones 
de seguridad. 

• El contratista es responsable del cuidado de la integridad física del 
personal a su cargo y de los daños que ocasione a los bienes 
materiales e instalaciones en cuya área opera. 

• El contratista está obligado a instruir al personal a su cargo respecto 
de los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, así como de 
las medidas de seguridad que debe observar. Asimismo, a 
establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la 
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en 
su caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de 
accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de otros medios 
para evitarlo. 

• El contratista, cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a 
las instalaciones con tensión y antes del inicio de estos, está 
obligada a comunicar por escrito las labores a fin de coordinar la 
aplicación de medidas de seguridad y la autorización del Centro de 
Control de Operaciones. 

• En los trabajos en la vía pública, el contratista requerirá el uso de 
señales de seguridad de tránsito tales como banderines, avisos, 
tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan el 
peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o 
colocar en la calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros 
materiales se dispondrá de personal provisto de un banderín rojo 
junto con las señales obligatorias de seguridad. 

• Presentar el Plan de Seguridad a ELECTRONOROESTE y 
subsanar las observaciones a dicho Plan (si las hubiera), antes del 
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inicio de actividades de la ejecución de obra y dentro del plazo 
indicado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• El contratista, deberá instalar un cerco de seguridad metálico o de 
paneles fijos en el perímetro de la obra que impida el pase de 
personal ajeno a la obra el cual debe estar debidamente 
señalizados. 

 
7.1.3 Notificación a la Entidad de accidentes ocurridos 

 
El contratista deberá disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y 
servicio que fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al 
personal accidentado, como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del 
accidente u otro acontecimiento que haya causado o pudiera causar 
daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de 
alguna acción u omisión del contratista, este deberá presentar un informe 
al supervisor. Asimismo, deberá remitir a la Entidad, por intermedio del 
supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier autoridad 
respecto de los hechos antes mencionados. 
 
La comunicación a la Entidad de los eventos citados no exime al 
contratista de cumplir con sus obligaciones frente a las autoridades 
competentes. 

 
7.2 Sistema de contratación 

 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA, según el expediente de 

contratación. 

 

7.3 Modalidad de contratación 

 

De conformidad con el expediente de contratación, la modalidad de 

contratación es LLAVE EN MANO.  

 

7.4 Permisos, autorizaciones y servidumbres 

 

La inversión cuenta con disponibilidad física del terreno la cual ha sido emitida 

por el Area de Administración de Proyectos de ENOSA. 

 

La inversión se desarrollará en Infraestructura Existente, figura legal de 

excepción de trámite de un CIRA, el numeral 57.2 del artículo 57° del 

Reglamento de Intervención Arqueológica, determina que tratándose de una 

inversión que se ejecutará sobre infraestructura preexistente, NO SERA 

NECESARIA SU TRAMITACIÓN. Sin embargo y de ser necesario se 

desarrollará en la etapa de ejecución de Obra, el Plan de Monitoreo 

Arqueológico. 

 

Dentro de los trabajos preliminares, se ha considerado la tramitación de la 

licencia de construcción, actividad que estará a cargo de la contratista que 

ejecute la obra. 

 

7.5 Plan de Trabajo 
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Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del Contrato, EL 

CONTRATISTA deberá presentar a consideración del Supervisor, un 

programa detallado de suministro de equipos y materiales y del montaje 

ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la 

obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución 

de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa 

presentado con su propuesta.  

 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del 

Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que 

sea satisfactorio, cumpla con el objetivo del proyecto, y el visto bueno u 

opinión favorable del Supervisor o Inspector. El diagrama de barras de 

GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en 

este numeral.  

 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentará una curva “S” de avance y un 

cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación 

mensual de acuerdo a su programa de montaje; e incluirá el cronograma de 

movilización del equipo a ser utilizado en el montaje. 

 

EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus 

trabajos en caso le sea aprobada una ampliación de plazo que prorrogue 

justificadamente el plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo 

requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente, o cuando así lo indique la ley de contrataciones del estado y su 

reglamento, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 

aprobación del Supervisor o Inspector. 

 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, 

no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del Contrato. 

 

7.6 Plan de monitoreo arqueológico 

 

La obra se ejecutará sobre el techo de la sala de control de la SET Ejidos, en 

esa medida, no será necesario el trámite del PMA para la instalación del 

cobertor. 

 

Si producto de los trabajos de trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra 

se llegaran a realizar variaciones y estas contemplen realizar excavaciones 

bajo superficie, se deberá realizar el trámite indicado en el artículo 27 del 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobada mediante D.S. N° 

011-2022-MC, trámite que será considerado en la partida de elaboración de 

estudios complementarios de obra.       

 

7.7 Conservación del Medio Ambiente 

 
La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser 

considerada en forma muy especial al procederse a la selección de todos 

estos lugares para el emplazamiento de edificaciones de uso temporal.  
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El Contratista deberá identificar y utilizar, botaderos municipales autorizados 

para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, 

evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 

Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas 

en el Plan de Monitoreo Ambiental, así como realizar el respectivo Plan de 

Monitoreo de acuerdo a lo establecido en el Estudio Ambiental o Instrumento 

de Gestión ambiental complementario. El costo de la realización del Plan de 

Monitoreo Ambiental se encuentra considerado en el presupuesto de 

ejecución de la obra. 

 

El Contratista debe realizar los Planes y programas ambientales dentro de los 

plazos y procedimiento que fija el D.S. 014-2019-EM y presentar la 

documentación correspondiente a la DREM o DGAAE y al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 

 

El monitoreo Ambiental, la ejecución será hasta la conformidad de la entidad 

correspondiente. 

 

Deberá revisar según corresponda la implementación de reforestación de 

árboles en cumplimiento del expediente de desbosque en caso de 

corresponder. 

 

En caso de Incumplimiento de lo indicado, el Contratista deberá asumir su 

responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 

relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

7.8 Identificación de Restos Fósiles. 

 

De hallar fortuitamente restos fósiles, se paralizará los trabajos e informará al 

INGEMMET, en un plazo no mayor de dos días hábiles; en cumplimiento de 

la Ley N° 31204, debiendo gestionarse lo que corresponda según indique la 

entidad competente. 

 

7.9 Cumplimiento de Autorizaciones y/o permisos 

 

En caso de corresponder el CONTRATISTA deberá implementar las 

exigencias que otras entidades pudieran solicitar en el plazo de ejecucion de 

la obra.  

 

7.10 Plazo de ejecución de la obra. 

 

El plazo de ejecución de la obra es de treinta (30) días calendario, sustentado 

en el cronograma de ejecución de obra que es parte del expediente técnico 

de obra. 

 

El inicio del plazo contractual será cuando se cumplan todas las condiciones 

indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado y que el contratista cuente con la aprobación de los requisitos de 

seguridad (ver anexo N° 01) del área de Seguridad y Medio Ambiente de la 

Entidad dentro del plazo establecido en el artículo 176°. 
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7.11 Entrega de Terreno. 

 

La inversión cuenta con Expediente técnico aprobado y documento de 

disponibilidad física del terreno. 

 

Cuando se requiera realizar el cierre de vías, calles, avenidas de forma 

temporal, antes de realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberá 

solicitar, gestionar y obtener los permisos correspondientes por las entidades 

involucradas, tal es el caso de municipalidad distrital, provincial u otros para 

el cierre temporal de vía, y éstas deben de ser comunicado por escrito al 

supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad. 

 

7.12 Cortes de energía necesarios para la construcción de la obra 

 
Los cortes del servicio de energía eléctrica necesarios para instalación del 

cobertor en el techo de sala de control serán autorizados por 

ELECTRONOROESTE S.A., cuando deban realizarse trabajos que sustituyan 

los equipos existentes, para lo cual es responsabilidad del Contratista solicitar 

con la debida anticipación de 15 días calendario la comunicación de “Corte de 

Energía” y su respectivo Plan de Corte, con indicaciones de: Tiempo, materiales, 

personal a laborar, análisis de riesgos y procedimiento de los trabajos a realizar; 

además de contar con la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

 
De acuerdo al número total de horas acumuladas de corte programado 

(distribuido en forma óptima de acuerdo a las características de los trabajos), el 

Contratista deberá programar sus actividades en este tiempo, haciendo uso 

óptimo de sus cuadrillas y equipos necesarios.  

 
La cantidad de horas de corte serán calculadas técnica y económicamente. Es 

responsabilidad del Contratista optimizar este número de horas corte acumulado 

para cumplir el Contrato. 

 
Será responsabilidad del Contratista cuando exceda el tiempo otorgado, para la 

ejecución de los trabajos solicitados, por causas atribuidas a este, asumiendo 

los costos correspondientes que calcule y se lo comunique 

ELECTRONOROESTE S.A., y se descontará de la valorización del pago final o 

en la liquidación final o incluso del fondo de garantía pendiente de pago, en fecha 

posterior a la multa. 

 
El costo de la hora de corte está en función al número de clientes afectados.  

 
La Contratista asumirá el lucro cesante generado por el retraso en la reposición 

del servicio público de electricidad, que consiste en la utilidad que La Empresa 

ha dejado de percibir por venta de energía a sus clientes, cuyo importe le será 

comunicado por escrito. 

 

Asimismo, se le responsabilizará al Contratista por cualquier daño a las 

instalaciones existentes y cualquier desconexión súbita originada por causa de 

los trabajos de su personal. 

 

7.13 Cuaderno de Obra Digital. 
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El cuaderno de obra digital será de uso obligatorio según lo previsto en la 

Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de 

Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, 

según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 

En ese sentido, ENOSA realizara las acciones correspondientes para habilitar 

oportunamente el cuaderno de obra digital. 

 
8. OTRAS PENALIDADES 

 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

2 En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

3 Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar 

las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del supervisor 
o inspector. 

4 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con 
la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

Una (0,5) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 
 
 
5 

No presentar, no subsanar 
observaciones, no implementar 
o no ejecutar los siguientes 
planes: 
- Seguridad y salud. 
- Monitoreo arqueológico. 
- Mitigación ambiental. 

La penalidad se aplicará por 
cada plan no implementado o 
ejecutado. 

 
3/1000 del monto 
del contrato vigente, 
por cada día de la 
demora. 

Según informe del supervisor 
o inspector. 

6 Por incumplimiento de normas 
de seguridad: 
- Personal laborando en obra 

sin vestimenta e 
implementos de seguridad. 

- Participación de personas en 
la ejecución de la obra sin 
estar incluidas en el RISST y 
RESESATAE declarado por 
el contratista. 

 

 
5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o la autoridad de 
trabajo. Esta penalidad se 
aplicará independientemente 
de la sanción que impongan la 
autoridad competente. 
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N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

La penalidad se aplicará por 
cada persona y por día. 

7 Por no haber instalado y/o 
emplear los dispositivos de 
seguridad y señalizaciones de 
seguridad, de acuerdo con lo 
señalado en el expediente 
técnico y en las normas técnicas 
de seguridad. 
 
La penalidad se aplicará por 
cada ocurrencia verificada. 
 

 
5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

CALIDAD DE LA OBRA 

8 Ausencia del personal clave 
cuando correspondía su 
participación en la ejecución de 
la obra o en las reuniones de 
sustentación que se lleven a 
cabo en la ejecucion de la obra. 
La penalidad se aplicará por 
cada profesional y por día. 

Media (0,5) de la 
UIT, por cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

9 Cuando el contratista, conforme 
al calendario de uso de equipos, 
esté utilizando equipos con 
características y 
especificaciones diferentes a las 
ofertadas o en la cantidad 
ofrecida. 
La penalidad se aplicará por 
cada equipo y por día. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

10 Cuando el contratista haya 
ejecutado la obra con insumos y 
materiales distintos y/o 
especificaciones de menor 
calidad que las previstas en el 
expediente técnico. 
El contratista deberá reemplazar 
los insumos y materiales y será 
penalizado por cada día que 
demore hacerlo. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

11 Incumplir con normas labores, 
previsionales y de seguridad 
social. 
La penalidad se aplicará por 
cada persona afectada. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o los documentos 
presentados como parte de la 
valorización en los que acredite 
tal omisión. 

12 No presentar los informes 
obligatorios.  

5/1000 del monto 
del contrato por 
cada vez. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

HITOS DE LA OBRA 

14 Demora en la llegada de 
suministros en el plazo según el 
cronograma reformulado y 
aprobado 

Media (0,5) de la 
UIT, por día de 
retraso 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

15 En caso que EL CONTRATISTA 
no informe al Administrador de 
Contrato, Área Usuaria y/o a la 
Oficina de Calidad y 
Fiscalización, el acontecimiento 
de un accidente o incidente de 
trabajo leve, incapacitante o 
mortal dentro de un plazo 
máximo de dos (02) horas. 

Una (01) UIT por 
cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 
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NOTA: Las penalidades se aplicará aun cuando el supervisor o inspector no hubiese 
cumplido con su deber de informa a la Entidad. En este supuesto, el hecho a penalizar 
deberá haber sido constatado por el funcionario o servidor, o estar acreditado en el 
cuaderno de obra o en los informes que presente el contratista, el gerente de obra o el 
supervisor o inspector de la obra. 
 
Estas penalidades: se cuantificarán tomando como referencia la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infracción. 
 
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  
 
No habrá penalidad si las causas que la ocasionaron se produjeron por motivos de caso 
fortuito o fuerza mayor, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a la Supervisión, 
en un plazo no mayor de las 72 horas siguientes de la imputación de la falta, facilitando los 
medios de prueba, siendo necesario que ENOSA dé su conformidad. 
 
Una vez advertida la comisión de la infracción, según informe del supervisor o inspector, la 
entidad a través del administrador del contrato de la Jefatura de Administración de 
Proyectos la pondrá en conocimiento del contratista concediéndole un plazo de 5 días 
calendarios para que manifieste lo conveniente a su derecho. Transcurrido ese plazo, la 
Jefatura de Administración de Proyectos determinará si corresponde la aplicación de 
sanción y la cuantificación de la misma.  

 
9. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, para las 

condiciones de consorcio se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de dos (02). 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%. 

 

10. ADELANTOS 

 

10.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original. 
 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato de la ejecución de la obra, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 
y el comprobante de pago correspondiente. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 
a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

10.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por 
ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 
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de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario 
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anterior al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo 
de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales 
e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas 
con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de 
materiales e insumos. 

 

11. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones de los trabajos ejecutados se elaborarán y deberán ser 

presentadas al Supervisor o Inspector hasta el último día de cada mes. La forma y 

el procedimiento para su elaboración están previstos en el 194 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Las valorizaciones se presentarán al Supervisor de Obra, digitalmente y en físico si 

la entidad lo requiere, firmados digitalmente por el Residente de Obra y los 

profesionales responsables del contratista. Se deberá adjuntar los siguientes 

documentos: 

 

1) Check List (Anexo N° 02). 

2) Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización.  

3) Resumen de la valorización.  

4) Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda).  

5) Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.  

6) Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.  

7) Cálculo de las penalidades, en caso corresponda.  

8) Cálculo de reajustes.  

9) Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.  

10) Copia del cronograma valorizado de obra.  

11) Gráfico de la Curva S.  

12) Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda.  

13) Vistas fotográficas fechadas de las partidas ejecutadas durante el periodo.  

14) Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya 

autorizado el uso del cuaderno de obra físico.  

15) Anexos varios.  

a) Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorización).  

b) Copia de Contrato. 

 

c) Copia Carta Fianza o póliza de caución como garantía de Fiel cumplimiento, 

vigente de ser el caso.  

d) Copia de Cartas Fianzas o póliza de caución de Adelanto de Efectivo 

vigente.  
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e) Copia de Cartas Fianzas o póliza de caución de Adelanto de Materiales 

vigente.  

f) Pólizas de SCRT Pensiones-Salud del mes a valorizar.  

g) Pólizas Vida Ley  

h) Póliza de responsabilidad civil.  

i) Póliza de accidentes de trabajo.  

j) Constancia de Pagos SUNAT / AFP/ONP, del periodo tributario anterior.  

k) Planilla Electrónica del periodo tributario anterior.  

l) PDT y constancia de pago SUNAT Renta-IGV, del periodo tributario anterior  

m) Protocolos de Pruebas de los equipos y materiales valorizados.  

n) Guías de Remisión / Facturas de los materiales valorizados.  

o) Constancia de Pagos SENCICO.  

p) Expediente de seguridad.  

 

Los pagos se efectivizarán dentro de los diez (10) días calendario luego de haber 

recibido la conformidad por parte del área usuaria y de encontrarse completo el 

expediente para el pago, para lo cual previamente el administrador del contrato por 

parte de ENOSA, debe aprobar el informe mensual, Los pagos efectuados incluirán 

todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. Para efectos de pago 

la empresa supervisora debe alcanzar el Informe de Valorización de Supervisión de 

Obra del mes. 

  

EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO, únicamente después de otorgada la 

conformidad de la valorización, para lo cual, en la Plataforma de Proveedores, se 

dispone la opción de pre liquidación, en la que el área usuaria podrá revisar, evaluar 

y dar la conformidad respectiva de manera digital 

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor. 

  

PLAZO PARA EL PAGO: Se realizará mediante abono al Código de Cuenta 

Interbancaria (CCI) comunicada al contratista, en un plazo no mayor a diez (10) días 

calendarios, luego de haber recibido la conformidad por parte del área usuaria y de 

encontrarse completo el expediente para el pago.  

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 

acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.  

El pago de la valorización será cancelado por la Entidad en fecha no posterior al 

último día del mes de su presentación. 

 

NOTA: 

 

La Entidad no tramitará el pago de la valorización que incumpla con los requisitos 

antes señalados. 

 

Cobro de las multas y penalidades al CONTRATISTA 

  

La penalidad y/o multa que corresponda será deducida en este orden, de los pagos 

a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera insuficiente, se cobrará 

con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de que ENOSA exija el 

resarcimiento de los daños y perjuicios mediante la acción legal correspondiente. 

 

12. OBLIGACIONES DEL POTOR Y/O CONTRATISTA 

 

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor
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Practicada la liquidación final de obra, La Entidad o el CONTRATISTA, según 

corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la 

liquidación del contrato de obra (el saldo puede ser a favor de la entidad o a favor 

del contratista), en un plazo, que se establece en treinta (30) días calendario, 

computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 

respectivo. 

 

12.1. Requisitos de calificación 

 

12.1.1. Personal clave 

 

El Contratista como parte de los gastos generales, ha previsto la 

participación de personal técnico y administrativo para la ejecución 

de la obra, de los que se ha considerado como personal clave a los 

siguientes: 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto, titulado, 
colegiado y 
habilitado. 

Con una experiencia mínima no menor de dos 
(02) años como Ingeniero Residente de Obra, 
Ingeniero jefe de Supervisión, Coordinador de 
obra, Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero 
Inspector en obras similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

 

Serán consideradas obras similares a las siguientes: 

a) Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o 

mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas 

obras de carácter público y/o privado de todo tipo de Edificaciones. 

b) Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles 

de acero. 

c) Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales 

Hidroeléctricas, Sala de Control, Coliseos y Puentes.   

 

12.1.1.1. Funciones del residente 
 

Además de las funciones establecidas en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y de las que le asigne el 
contratista, el residente de obra deberá elaborar un plan de 
trabajo semanal que comprenda como mínimo lo siguiente: 

 
a. Los trabajos que se realizarán en la semana siguiente, las 

mismas que 
no deberán tener ninguna restricción para su ejecución.  

b. El porcentaje de trabajos cumplidos de la semana anterior.  
c. Las causas que impidieron cumplir los trabajos programados en 

la semana anterior.  
d. Número correlativo del plan de trabajo indicando entre que 

fechas corresponde el plan y nombre del proyecto.  
e. Responsables de la contratista para la ejecución del plan 

(nombre, cargo y teléfonos del residente de obra, administrador 
de obra, asistentes, supervisor de seguridad, jefe de almacenes, 
etc.).  
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f. Recursos humanos para el desarrollo del plan, indicando los 
capataces y/o jefes de grupo/cuadrilla.  

g. Recursos materiales (movilidades, equipos y herramientas 
mayores).  

h. Hoja Excel donde se detalle las actividades a realizar, y 
responsables de la actividad.  

i. Los trabajos que se realizarán en la semana siguiente, las 
mismas que no deberán tener ninguna restricción para su 
ejecución.  

j. El porcentaje de trabajos cumplidos de la semana anterior.  
k. Las causas que impidieron cumplir los trabajos programados en 

la semana anterior.  
 

El plan de trabajo semanal deberá presentarlo al supervisor y, 
en caso de ausencia de este, a la Entidad, a más tardar el día 
viernes de cada semana. 
 
Asimismo, el Residente de Obra deberá hacer uso del Cuaderno 
de Obra Digital, según lo establecido en la Directiva N° 009-
2020-OSCE/CD. 
 
Sera el responsable de la dirección técnica de la ejecución de la 
obra en los diferentes frentes de trabajo; asimismo será el 
representante de EL CONTRATISTA y el encargado de realizar 
las coordinaciones con ENOSA. 
 
El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una 
obra a la vez de conformidad con el numeral 179.3 del art. 179 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La 
vulneración es esta norma legal constituye infracción 
administrativa de acuerdo con lo previsto en el literal e) del 
numeral 50.1 del art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

12.1.2. Equipamiento estratégico 

 

Los equipos y maquinaria que se utilizará en la ejecución de la obra 

están detallados en el expediente técnico, de los cuales, los 

siguientes han sido calificados como estratégicos: 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 

CORTADORA ELECTRICA 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 

MAQUINA DE SOLDAR 250 A 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 9-
11P3 

1 

 

Asimismo, se también se podrá considerar la acreditación de 

maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia. 

 

12.1.3. Experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

 

El proveedor debe contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores – Capítulo de Ejecutores de Obras, con 

capacidad técnica y solvencia económica, y capacidad máxima de 
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contratación disponible que le permita contratar la ejecución de la 

presente obra. 

 

Requisitos 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 

a S/ 150 000,00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles, incluido el 

IGV), en la ejecución de obras similares durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

 

Se considerará obras similares a las enunciadas a continuación: 

 

• Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 

ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o 

la combinación de estas obras de carácter público y/o privado 

de todo tipo de Edificaciones. 

• Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con 

perfiles de acero. 

• Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales 

Hidroeléctricas, Sala de Control, Coliseos y Puentes.   

 
12.2. Recursos a ser provistos por el proveedor 

 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra en el lugar de ubicación indicado, 

asimismo debe disponer de oficina equipada en el distrito de CASTILLA con 

teléfono, computadoras, impresoras multifuncionales y facilidades de 

Internet, que sirvan de enlace para las coordinaciones con ENOSA y en la 

cual se pueda entregar la documentación y correspondencia respectiva. 
 

12.3. Informes que debe presentar a la Entidad 

 

Toda la documentación que el contratista presente a ELECTRONOROESTE 

S.A. o a la Supervisión de Obra, deberá estar firmada digitalmente por los 

profesionales responsables de la obra por parte de la contratista. 

 

12.2.1. Informes mensuales 

 

• El informe que contiene la planificación operativa del mes siguiente, 

en el que se explique en detalle las restricciones detectadas que 

pudieran afectar la ejecución de las partidas comprendidas en ese 

período, y las propuestas para liberarlas (Sera presentado a ENOSA, 

durante los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del 

mes correspondiente). 

• El informe que detalle las actividades del monitoreo ambiental (Sera 

presentado a ENOSA, durante los cinco (5) días, contados a partir del 

primer día hábil del mes siguiente conjuntamente con la valorización 

respectiva). 

• El informe que detalle las actividades del monitoreo arqueológico 

(Sera presentado a ENOSA, durante los cinco (5) días, contados a 

partir del primer día hábil del mes siguiente conjuntamente con la 

valorización respectiva).  
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12.2.2. Otros informes 

 

• Los que se elaboren como consecuencia de accidentes de trabajos u 

otros hechos propios de la obra que causen o puedan causar perjuicio 

a la Entidad o a terceros. (Dentro de las veinticuatro (24) horas, 

después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento). 

• Los que se elaboren como consecuencia de acciones de las 

autoridades competentes debido al incumplimiento de normas legales 

que regulan las relaciones laborales, la protección del medioambiente, 

el patrimonio cultural u otras disposiciones normativas que regulen el 

objeto de la contratación.  (En un plazo no mayor a un (01) día 

calendario). 

 

12.4. Cuaderno de Obra Digital 

El control de la obra se llevará a cabo a través del Cuaderno de Obra Digital, 

según lo establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

 

13. REUNIONES DE TRABAJO 

 
Las reuniones de trabajo y coordinación tienen por finalidad tratar sobre los 

alcances y programación del trabajo, programación de recursos, alcances de los 

trabajos a realizar, coordinaciones administrativas entre el CONTRATISTA y la 

SUPERVISIÓN. 

 

De requerir reuniones con la Administración del Proyecto, estas serán solicitadas a 

través de la SUPERVISIÓN, el cual efectuará la labor de coordinación proponiendo 

el programa, lugar, hora, tiempo estimado, fecha, participantes, y agenda de 

reuniones y será el facilitador para la ejecución del evento. 

 

En las reuniones deberá participar el Residente de Obra y/o Jefe de proyecto, 

además del equipo técnico del CONTRATISTA requerido por la SUPERVISIÓN. 

 

Las reuniones serán virtuales/remotas u presenciales dependiendo de la coyuntura 

sanitaria. 

 

14. RECEPCION DE OBRA 

 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 208° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No está permitida la recepción 
parcial de secciones terminadas de las obras, la recepción será por toda la obra. 
 

15. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez de 
conformidad con el numeral 179.3 del art. 179 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. La vulneración es esta norma legal constituye infracción 
administrativa de acuerdo con lo previsto en el literal e) del numeral 50.1 del art. 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En esta contratación no está permitida la subcontratación, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 35° de la Ley N° 30225 y el artículo 147.1° del Reglamento 
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de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

16. NORMAS LEGALES 

 
Las normas y documentos que los participantes, postores y contratistas deberán 
tomar en cuenta son: 
 

▪ Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

▪ Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 

N° 30222 y/o normas vigentes.  

▪ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones.  

▪ Decreto Supremo N° 284-2018 que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones.  

▪ Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2024.  

▪ Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 

Público del año fiscal 2024.  

▪ Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

▪ Ley Nº 28749, Ley General de Electrificación Rural.  

▪ Decreto Supremo N° 033-2015-EM del 14 de noviembre del año 2015.  

▪ R.M. Nº 091-2002-EM/VME Terminología en Electricidad y Símbolos 

Gráficos.  

▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

▪ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  

▪ Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, mediante la que se aprobó las Bases 

Estándar.  

▪ Resolución de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 

de mayo 2016 que aprueba la inversión en la construcción de la 

infraestructura de los sistemas secundarios y complementarios de 

transmisión para el periodo 2017-2021.  

▪ Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley Nº 25844.  

▪ Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 009-93-EM y modificatorias.  

▪ Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 025-2007-EM.  

▪ Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011.  

▪ D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de 

los Servicios Eléctricos.  

▪ Base Metodológica para la aplicación de la “Norma Técnica de Calidad de 

los Servicios Eléctricos.  

▪ Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 

200: Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería.  

▪ Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades eléctricas, 

aprobado con Decreto Supremo N° 014-2019-EM  

▪ Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).  
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▪ Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del 

Ambiente –DL Nº 1055.  

▪ Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 

y Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - 

DL Nº 1078.  

▪ Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

▪ Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades 

susceptibles de causar daño al ambiente - Ley Nº 26786.  

▪ Ley General de Aguas D.L Nº 17752.  

▪ Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles máximos permisibles 

para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica.  

▪ Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, 

emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 

Energía y Minas (DGAA/MEM), elaborada por CENERGIA.  

▪ Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el 

OSINERMING y el COES 

▪ Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificación y retiro de 

instalaciones en el SEIN”. 

▪ Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicación del 

numeral 3.5 de la NTCSE” 

▪ Plan de Inversiones en Transmisión (Informes y Resoluciones) 

▪ Decretos Sobre Imposición de Servidumbre, E.I.A. y C.I.R.A. 

▪ Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los 

Sistemas Interconectados. 

▪ Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de 

transmisión. • Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad, aprobado con R.M. 111 2013-MEM/DM. • Normas técnicas – 

INDECOPI y del MEM. • Normas de la DGE. • Normas Técnicas 

Internacionales IEC, ANSI, NEMA, ASTM. • Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 04-2018-

JUS. • Código Civil. • Normas Técnicas Internacionales IEC, ANSI, NEMA, 

ASTM. • Estándar E23-01(Control de Actividades Operativas). 

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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ANEXO N° 01 
 

 

 

     Rev. 02 - 2013 

     R.E.S.  N°......    SSTMA    

            

DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA / SERVICIO 
Contratista:    Obra:     

Fecha de revisión: Estado: (NO CONFORME / CONFORME) 

REQUISITOS CUMPLE OBSERVACIONES 

1 PLAN DE TRABAJO (Art. 37(c)   R.M 111-2013 MEM/DM) 

  1 Descripción de la Obra 

    a. Ubicación de la Obra.   
Indicar Ubicación de obra, almacenes y oficinas 
administrativas. 

    b.  Tiempo de ejecución de obra    Cronograma de ejecución de obra. 

    c.  Actividades a desarrollar    
Actividades que se desarrollaran durante la ejecución de la 
obra. 

    d. 
Procedimiento escrito de 
Trabajo seguro (PETS) 

  
¿Qué Hacer?  ¿Cómo Hacerlo?  Según Art. 25(b) y37(c) R.M 
111-2013 MEM/DM 

    e. 
Análisis de trabajo seguro 
(ATS) 

  
Etapas de la actividad (antes, durante y después), EEP´s, 
riesgos potenciales, procedimiento de trabajo seguro y 
controles de seguridad. 

  1 Responsable de Obra 

    a. Responsables de la obra    
Indicar Cargo, números de teléfonos RPM y dirección 
electrónica 

    b.  
Conformación de los grupos 
de trabajo. 

  Responsables por Grupo de trabajo y personal operativo 

  1 Equipamiento de Personal 

    a. 
Relación de implementos de 
protección personal. 

  
Según Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 
y 61 de la Ley 29783 

    b.  
Relación de equipos de 
protección colectivo 

  
Según Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 
y 61 de la Ley 29783 

    c.  
Relación de equipos y medios 
de seguridad. 

  
Según Art. 45 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la ley 
29783 

    d 
Relación de unidades móviles 
y/o grúas (incluye 
equipamiento). 

  Según Art. 121 y 131 R.M 111-2013 MEM/DM 

2 
PÓLIZAS DE SEGURO (Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art. 140 R.M 111-2013 MEM/DM Art.68(c) 
de la Ley 29783) 

  2 Pólizas SCTR (Salud y Pensión)   Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la Ley 29783 

  2 
Pólizas de Accidentes 
Personales. 

  Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la Ley 29783 

3 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Según Art.11, 21 y 22 de la R.M 111-2013 
MEM/DM) 

  3 Estructura del Plan de Seguridad 

    a. Responsables del Plan.   Responsables de hacer cumplir plan de seguridad 
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    b.  Alcance y Aplicación del Plan   
Involucra la totalidad de los trabajadores que desarrollara los 
trabajos en sus respectivas áreas. 

    c.  
Política de seguridad y Salud 
en el trabajo. 

  Según Art.11 y 21 R.M 111-2013 MEM/DM 

    d. 
Objetivos del plan de 
seguridad. 

  Según Art.11 y 21 R.M 111-2013 MEM/DM 

    e. 
Organigrama del Plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

  Todos los responsables de obra y áreas o Zonas de trabajo 

    f. Comité de seguridad.   Art. 13 y 14 R.M 111-2013, Art.29 de la Ley 29783 

    g 
Planificación de la actividad 
preventiva. 

  Según Art.11, 21 y 22 de la R.M 111-2013 MEM/DM 

    h 
Programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

  
Cronograma de actividades de talleres, capacitación y 
entrenamiento en los procedimientos escritos de trabajo. 

  3 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. (Según Art.11 y 23 R.M 111-2013 
MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783.) 

    a. 
Derechos y Obligaciones de 
la empresa y trabajadores 

  Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783. 

    b.  
Disposiciones de medidas de 
seguridad  

  Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783. 

    c.  
Sanciones por 
incumplimiento a las normas 
de seguridad 

  Art.11 y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783. 

  3 Estudio de Riesgos (Según Art. 11 y 20 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.57 de la Ley 29783) 

    a. 
Metodología para la 
identificación, evaluación y 
control 

  
Identificación del peligro, evaluación y control de los riesgos 
(Evaluar criterios de severidad, probabilidad y frecuencia.) 

    a. Matriz IPER-C   
Identificación del peligro, evaluación y control de los riesgos 
(Evaluar criterios de severidad, probabilidad y frecuencia.) 

  3 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales 

  
 De acuerdo a los riesgos de su labor de cada trabajador según 
la RM 312-2011/MINSA, Art. 25(o) R.M 111-2013 MEM/DM, 
Art.49(d) de la Ley 29783 

  4 Otros Registros 

    a. 
Cumplimiento de la Cinco 
Reglas de oro 

  Según Art.35(35.3) R.M 111-2013 MEM/DM 

    b.  Formatos de Seguridad   

Art. 25(m) R.M 111-2013 MEM/DM (orden de trabajo, charla 
de cinco minutos y evaluación de riesgos, capacitaciones, 
inspecciones de seguridad (unidades móviles, IPP´s EPP´s, 
observaciones de seguridad, registro de incidentes, Boleta de 
seguridad-para caso de maniobras) 

4 PLAN DE CONTINGENCIAS (Según Art.15(j) y 24 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.39(b) de la Ley 29783) 

  4 Estructura del Plan de Contingencia 

    a. Responsables del Plan.   Responsable de Hacer cumplir plan de seguridad en Obra. 

    b.  Alcance y Aplicación del Plan   
Involucra la totalidad de los trabajadores que desarrollara los 
trabajos en sus respectivas áreas. 
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    c.  
Funciones y 
Responsabilidades 

  
Describir las funciones que realizara cada persona o grupo de 
personas 

    d. 
Perfil del puesto y 
composición de los grupos 
de Emergencia. 

  Personal entrenado en técnicas de control de emergencias 

    e. Organigrama del Plan.   
Sup. De Seguridad - Brigada Primeros Auxilios, contra 
incendios, rescate y evacuación 

    f. 
Procedimiento de respuesta 
de emergencia. 

  
Acciones de cómo van a actuar en caso de presentarse una 
determinada emergencia (accidente, robo, vandalismo, etc). 

    g. 
Programa de contingencia 
(Actividades a realizar) 

  
Cronograma de Simulacros, registro de capacitación de 
personal. 

    h. 

Relación de Clínicas afiliadas 
a la Póliza de Seguros SCTR 
(incluye direcciones y 
números telefónicos). 

  En zonas de influencia del Servicio o de la Obra. 

    i.  
Secuencia de avisos en caso 
de accidentes/incidentes 
(Diagrama de flujo). 

  
Diagrama de Flujo con participación de las brigadas de 
emergencia y aviso a la entidad (ENOSA) 

5   PLANOS DE UBICACIÓN   Donde se desarrolla la Obra y Rutas de acceso. 

6   

DOCUMENTO PRESENTADO EN 
MAGNETICO Y FISICO FOLIADO,  
SELLADO Y FIRMADO POR LOS INGENIEROS 
RESPONSABLES DEL  
SERVICIO (SUPERVISORES Y SEGURIDAD) Y 
CSST 

    

      

UNA VEZ APROBADO LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DEBERA COORDINAR CON EL AREA DE 
CALIDAD Y FISCALIZACION PARA LA REUNION DE COORDINACIÓN, INDUCCION AL TODO EL PERSONAL E 
INSPECCION DE SUS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UNIDADES MOVILES, POSTERIORMENTE SE DARA PASE 
EN PARTE DE SEGURIDAD. 

            

            

          _____________________________________ 

          Revisado Por: ………………………………………… 
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ANEXO N° 02 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

Los equipos y maquinaria que se utilizará en la ejecución de la obra están detallados en el 

expediente técnico, de los cuales, los siguientes han sido calificados como estratégicos: 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 

CORTADORA ELECTRICA 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 

MAQUINA DE SOLDAR 250 A 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 9-11P3 1 

 
Asimismo, se también se podrá considerar la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor 

capacidad y potencia. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegiado y 
habilitado. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente 
de obra 

Ingeniero Civil o Arquitecto, 
titulado, colegiado y 
habilitado. 

Con una experiencia mínima no 
menor de dos (02) años como 
Ingeniero Residente de Obra, 
Ingeniero jefe de Supervisión, 
Coordinador de obra, Ingeniero 
Supervisor, y/o Ingeniero 
Inspector en obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Serán consideradas obras similares a las siguientes: 

a) Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado de 

todo tipo de Edificaciones. 

b) Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles de acero. 

c) Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales Hidroeléctricas, Sala de Control, 

Coliseos y Puentes. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150 000,00 (Ciento cincuenta 
mil con 00/100 soles incluido IGV.), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
obra.  
  
Se considerará obra similar a: 
 

▪ Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado 

de todo tipo de Edificaciones. 

▪ Construcción de naves, instalación de coberturas, trabajos con perfiles de acero. 

▪ Montaje de estructuras metálica para cobertores de Centrales Hidroeléctricas, Sala de Control, 

Coliseos y Puentes.   

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 20  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
20  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
100 21 puntos  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
21   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
 

22    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 



ELECTRONOROESTE S.A  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 

 

 
 

55 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
23  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 24 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 25 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 26. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].27 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 28 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

 
26  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
27  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
28   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS30 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 

 
29   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE31] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 32 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 138.3 del artículo 138 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, las partes identifican los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución 
de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual 
conforme al Formato de Asignación de Riesgo - Anexo 3 del expediente técnico de la Adjudicación 
Simplificada N° AS-SM-2-2024-ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)-1, que forma parte 
integrante del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
31   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
32   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo 
de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de 
conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

2 En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 

(0,5) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 

Según informe del supervisor, 
inspector, coordinador de obra 
o administrador del contrato. 

3 Si el contratista o su personal, 
no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar 

las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del supervisor 
o inspector. 

4 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y 
el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con 
la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

Una (0,5) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 
 
 
5 

No presentar, no subsanar 
observaciones, no implementar 
o no ejecutar los siguientes 
planes: 
- Seguridad y salud. 
- Monitoreo arqueológico. 
- Mitigación ambiental. 

La penalidad se aplicará por 
cada plan no implementado o 
ejecutado. 

 
3/1000 del monto 
del contrato vigente, 
por cada día de la 
demora. 

Según informe del supervisor 
o inspector. 
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N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

6 Por incumplimiento de normas 
de seguridad: 
- Personal laborando en obra 

sin vestimenta e 
implementos de seguridad. 

- Participación de personas en 
la ejecución de la obra sin 
estar incluidas en el RISST y 
RESESATAE declarado por 
el contratista. 

 
La penalidad se aplicará por 
cada persona y por día. 

 
5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o la autoridad de 
trabajo. Esta penalidad se 
aplicará independientemente 
de la sanción que impongan la 
autoridad competente. 

7 Por no haber instalado y/o 
emplear los dispositivos de 
seguridad y señalizaciones de 
seguridad, de acuerdo con lo 
señalado en el expediente 
técnico y en las normas técnicas 
de seguridad. 
 
La penalidad se aplicará por 
cada ocurrencia verificada. 
 

 
5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

CALIDAD DE LA OBRA 

8 Ausencia del personal clave 
cuando correspondía su 
participación en la ejecución de 
la obra o en las reuniones de 
sustentación que se lleven a 
cabo en la ejecucion de la obra. 
La penalidad se aplicará por 
cada profesional y por día. 

Media (0,5) de la 
UIT, por cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

9 Cuando el contratista, conforme 
al calendario de uso de equipos, 
esté utilizando equipos con 
características y 
especificaciones diferentes a las 
ofertadas o en la cantidad 
ofrecida. 
La penalidad se aplicará por 
cada equipo y por día. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

10 Cuando el contratista haya 
ejecutado la obra con insumos y 
materiales distintos y/o 
especificaciones de menor 
calidad que las previstas en el 
expediente técnico. 
El contratista deberá reemplazar 
los insumos y materiales y será 
penalizado por cada día que 
demore hacerlo. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

11 Incumplir con normas labores, 
previsionales y de seguridad 
social. 
La penalidad se aplicará por 
cada persona afectada. 

5/1000 del monto 
del contrato 

Según informe del supervisor o 
inspector o los documentos 
presentados como parte de la 
valorización en los que acredite 
tal omisión. 

12 No presentar los informes 
obligatorios.  

5/1000 del monto 
del contrato por 
cada vez. 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

HITOS DE LA OBRA 

14 Demora en la llegada de 
suministros en el plazo según el 

Media (0,5) de la 
UIT, por día de 
retraso 

Según informe del supervisor o 
inspector. 
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N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

cronograma reformulado y 
aprobado 

15 En caso que EL CONTRATISTA 
no informe al Administrador de 
Contrato, Área Usuaria y/o a la 
Oficina de Calidad y 
Fiscalización, el acontecimiento 
de un accidente o incidente de 
trabajo leve, incapacitante o 
mortal dentro de un plazo 
máximo de dos (02) horas. 

Una (01) UIT por 
cada vez 

Según informe del supervisor o 
inspector. 

 

NOTA: Las penalidades se aplicará aun cuando el supervisor o inspector no hubiese cumplido con 

su deber de informa a la Entidad. En este supuesto, el hecho a penalizar deberá haber sido 

constatado por el funcionario o servidor, o estar acreditado en el cuaderno de obra o en los 

informes que presente el contratista, el gerente de obra o el supervisor o inspector de la obra. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Además, son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa 
de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley 
N° 31564, de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal 
del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 
5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al 
Estado, bajo cualquier modalidad 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.  
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS33  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
  
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
  
De ser el caso, ambas partes acuerdan que se someterán a un arbitraje institucional de derecho a 
cargo de un tribunal arbitral, en idioma castellano y de acuerdo con las normas contenidas en el 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima bajo su 
administración o del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigación Jurídica – CEAR 
Latinoamericano, a elección de quien inicie la controversia. 
El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, uno designado por cada una de las partes, los 
que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso las partes no se 
pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal la designación del (o de los) árbitro(s) 
faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
  
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado.. 
 

 
33  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 
 
LA CONTRATISTA brindara las facilidades a LA ENTIDAD a fin de que esta última pueda efectuar 
auditorías y/o supervisiones específicas para la verificación del cumplimiento de obligaciones 
contraídas en el presente 
contrato, estando obligada LA CONTRATISTA a alcanzar la documentación e información que 
resulte necesaria para dicho propósito, conforme al requerimiento formulado por LA EMPRESA. 
 
Si como resultado de la auditoría y/o supervisión de la prestación de servicio, se detectase algún 
incumplimiento, LA ENTIDAD aplicará la penalidad o actuará con arreglo a la normativa de 
contratación estatal que corresponda, conforme a las obligaciones asumidas y detalladas en los 
Términos de Referencia que forman parte integrante del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL ART. 
8 DE LA LEY N°31564.  

 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la 
Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de 
prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio 
público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha 
ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo 
cualquier modalidad.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PROTECCIONES DE DATOS PERSONALES 

 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD, para que realice el tratamiento de todos los datos 
personales que suministre o se generen como consecuencia de su relación contractual a favor de 
LA ENTIDAD, de manera indefinida o hasta que revoque dicha autorización. Sus datos personales 
serán almacenados en la base de datos denominada “Relación de Proveedores” de titularidad de 
LA ENTIDAD.  
 
Estos datos personales consisten en nombre y apellido, número de documento de identidad, 
número de pasaporte, dirección de domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, imagen, 
firma, teléfono de referencia, carné de extranjería, libreta militar, estado civil, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, sexo, profesión, edad, lugar de nacimiento, historial educativo, especialización, 
idioma, historial profesional, datos de derechohabientes, datos bancarios, información tributaria, 
seguros, planes de pensiones, jubilaciones, beneficios, código ESSALUD, CUSPP, información 
relativa a la salud física o mental, alergias, grupo sanguíneo, otro que pudiera ser considerado 
datos personales o sensibles que se pongan en conocimiento de LA ENTIDAD durante el desarrollo 
de la relación contractual.  
 
El tratamiento podrá ser realizado directamente por LA ENTIDAD o a través de un tercer agente 
designado por LA ENTIDAD, exclusivamente para las finalidades que describimos en el siguiente 
párrafo. En cualquier caso, LA ENTIDAD garantiza la seguridad y confidencialidad del tratamiento 
de sus datos personales.  
 
La finalidad del tratamiento es una adecuada ejecución de la relación contractual de la que usted 
es parte y cumplir las obligaciones legales que nos corresponden. Entre dichas finalidades 
tenemos: i) gestión de recursos humanos; ii) administración de beneficios laborales y sociales para 
los colaboradores y sus derechohabientes; iii) evaluación de desempeño; iv) registros de ingresos 
y salidas; v) gestión de programas corporativos, vi) manejo de acciones correctivas; vii) 
procesamiento y gestión de atenciones y reclamos de seguros, entidades prestadoras de servicios 
de salud y sistemas de pensiones; viii) evaluaciones de ingreso, salida y controles periódicos de 
salud; ix) análisis de perfiles; y x) cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de la 
relación contractual. Por tal razón, la autorización para el tratamiento de sus datos personales 
resulta obligatoria para la ejecución de dichas actividades, y en caso de negativa, ellas no se podrán 
realizar.  
 
Por su parte, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) utilizar los datos personales que pudiera 
recibir directa o indirectamente únicamente para los fines vinculados a la relación de prestación de 
servicios que mantiene a favor de LA ENTIDAD; (ii) guardar confidencialidad en el tratamiento de 
los datos personales que maneje durante su función, inclusive con posterioridad a la culminación 
de su relación de prestación de servicios a favor de LA ENTIDAD; y, (iii) devolver o destruir la 
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información referida a datos personales que hubiera recibido en atención a su relación de servicios 
con LA ENTIDAD, según se le disponga.  
 
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con estos compromisos y, en general, con las disposiciones 
de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N°29733 y su Reglamento, que le resulten 
aplicables en el marco de la relación de prestación de servicios que mantiene con LA ENTIDAD. 
En caso de incumplimiento, LA ENTIDAD podrá tomar las acciones disciplinarias correspondientes, 
sin perjuicio de iniciar las acciones legales necesarias para resarcir cualquier daño que pueda sufrir 
como consecuencia del incumplimiento.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: GOBIERNO E INTEGRIDAD CORPORATIVA 

EL CONTRATISTA declara que ha sido debidamente informado de los compromisos adoptados por 
(ENSA S.A. / ENOSA S.A. / ELECTROCENTRO S.A./ HIDRANDINA S.A.)2, en el ámbito de la ética, 
la anticorrupción, el manejo de los conflictos de intereses, establecidos en el Código de Ética y 
Conducta, la Política Anticorrupción, la Política de Prevención  y  Tratamiento  del  Conflicto  de  
Intereses  (Documentos  se  encuentran disponibles  en  la  siguiente  página  Web  de 
https://www.distriluz.com.pe/index.php/etica-y-cumplimiento).  
  
Las Partes declaran y garantizan que cumplen y cumplirán con las normas del derecho internacional 
y las leyes aplicables y en especial con:   
  
(i) Los derechos humanos fundamentales y en particular la prohibición del uso trabajo infantil y 
cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; y, la organización de cualquier tipo de discriminación 
en la ejecución de sus actividades.  
(ii) La normativa sobre prevención de delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 
delitos financieros, en particular la corrupción o cohecho, el fraude, y/o delitos similares o 
relacionados. 
  
De  igual  forma,  las  Partes  declaran  que  ni  ellas,  ni  sus  accionistas,  socios  o participacionistas  
o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, apoderados, 
empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, directa o indirectamente; han 
pagado, ofrecido, negociado, ni intentado pagar u ofrecer; ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro 
ningún pago o comisión ilegal o cualquier beneficio o incentivo ilegal, para la celebración del 
presente contrato o durante la ejecución de este.  
  
Asimismo, las Partes se obligan a conducirse durante la ejecución del Contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad; y se obliga a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus accionistas, integrantes de sus órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a sus empresas.  
Además, las Partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas.  
  
De igual forma, durante la vigencia del Contrato, Las Partes se obligan a adoptar medidas 
razonables para asegurarse de que sus agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia 
determinante, también cumplan con las obligaciones señaladas en el párrafo precedente.  
  
Las Partes declaran que sus recursos no provienen de actividad ilícita, por lo que no vulnera o 
contravine la normativa penal, ni utiliza tales recursos para desarrollar o financiar actividades ilícitas, 
lavado de activos, corrupción, terrorismo, entre otros.  
  
Queda expresamente establecido que el Contrato quedará resuelto de pleno derecho en caso se 
verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en los párrafos anteriores, 
hubiesen sido condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o 
reconocido, la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del 
Título XVIII del Código Penal (corrupción de funcionarios) o  los previstos en la Ley  N° 30424 - Ley 
que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 
transnacional.  
  
EL CONTRATISTA manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, lo siguiente:  
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a. Brindará la información que le sea requerida, en cumplimiento de las exigencias sobre el sistema 
de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta obligación, incluye también 
a la atención de los requerimientos de información que se le formulen, para la actualización de la 
información. 
b. Que no tiene registros negativos en la lista Office of Foreign Assets Control - OFAC o en la Lista 
consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad – ONU.  
c. Se compromete a cumplir y atender los requisitos establecidos en el modelo de cumplimiento de 
LA ENTIDAD; estando obligado a presentar la información y documentación institucional, comercial 
y/o financiera, en la oportunidad en que tal información y documentación le sea solicitada.  
d. Tener conocimiento que la información y documentación institucional, comercial y/o financiera 
que proporcione podrá ser entregada a los organismos o entidades competentes, para el 
cumplimiento de sus fines y atribuciones de investigación, supervisión, etc. (ejemplo, el Ministerio 
Público). 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales34. 

 
  

 
34  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
35   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
36  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
37  Ibídem.  

 
38  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 39 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 40 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
40  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%43 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

 
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo 
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece 
el documento escaneado del precio de la oferta.        

  

 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 9 
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DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO45 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46 DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

1           

2           

3           

4           

5           

 
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
47  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
48  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
49  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO45 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46 DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-91-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO Nº 13 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  
(Art. 22.4 Código de Ética y Conducta) 

 
Por el presente yo, ......…………………..…………………………………………………………..……… identificado con 
DNI Nº……………….…., Gerente General o quien haga sus veces de la 
Empresa…………………………...…………………………………………………..……………………………………….c
on RUC N°………………. y domicilio en ……………… ………………………………………………………………, 
declaro bajo juramento y en honor a la verdad: 
 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD CON ALGUN COLABORADOR DEL 

GRUPO DISTRILUZ: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Con mi persona.   

Con accionistas, socios, titular, representantes, apoderados del proveedor:.   

Entre los colaboradores del proveedor asignados a la empresa del Grupo 
Distriluz    

  

 
En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o los casos por 
los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo de parentesco que lo 
une a dicha persona: 

EMPRESA Y ÁREA DEL 
COLABORADOR, SOCIO U OTRO 

NOMBRE DEL PARIENTE 
TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 

hermano, etc.) 

   

   

 
Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar hasta el 2° 
grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese a laborar a mi Empresa 
y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera directa o indirecta (terceros).  
 
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy plenamente 
consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las medidas legales y denuncias 
que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma en señal de plena y total conformidad. 
 
- Ciudad-,    - Día- de      de        
 
 
 
_________________________ 

DNI N 
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ANEXO Nº 14 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Yo, __________________________ identificado con DNI N° _______________, declaro bajo 
juramento: a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 
16 de su Reglamento, esto es: 
 

• Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley expresa, 

tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral o contractual 

con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información mantenga su carácter de 

secreta, reservada o confidencial.  

• No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar 

privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en 

perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.  

 

• Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado 

en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento.  

 

• No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 

del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564. Suscribo la presente declaración jurada 

manifestando que la información presentada se sujeta al principio de presunción de veracidad 

del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto 

a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades 

administrativas, civiles y/o penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.  

 
 

Fecha: __________________  
Firma  
N° DNI: 
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ANEXO Nº 15 
 

- Se adjunta archivo Excel: “Formato PROV v1” 

 
 

  

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

FECHA / /

Proveedor nuevo Proveedor antiguo Cambio de razón social

TELÉFONO

CIIU ACTIVIDADES INEI 

Nombre representante legal (firmante):

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

Nombre dueño / accionista / socio: % Participación

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

Nombre dueño / accionista / socio: % Participación

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

Nombre dueño / accionista / socio: % Participación

 - ¿Ha desempeñado un cargo público en los últimos 5 años? (PEP) (*) Si No

 - Si respondió SI:    Señale su Cargo: Entidad:

DATOS DE REGISTROS PÚBLICOS (PJ)

Zona Registral

Partida Electrónica/Ficha N° 

N° de asiento: constitución de la empresa

N° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

¿La empresa es sujeto obligado? Si No En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta

¿Cuenta con Oficial de Cumplimiento? Si No ¿Inscrito en SBS? Si No En trámite

INFORMACIÓN ADICIONAL (PJ)

Listar sucursales o ciudades donde opera:

¿La empresa cotiza en Bolsa de Valores? Si No

¿La empresa es materia de Auditorías Externas? Si No

Si No

CONSIDERACIONES ESPECIALES

del mes de del año

Nombre, Firma y Sello del Representante Legal:

 Colaborador del Grupo DISTRILUZ

% Nacionalidad

DESCRIPCIÓN CIIU

%

Tipo de documento

N° de documento

N° de documento

E-MAIL

1. La información brindada por el PROVEEDOR tiene carácter de declaración jurada y es de carácter confidencial.

N° de documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Tipo de documento

%

Nacionalidad

Tipo de documento

3. El PROVEEDOR tiene la obligación de de comunicar los cambios en la información contenida en el presente documento y remitir el sustento correspondiente.

Tipo de documento

N° de documento

Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio, 

señalar principales clientes, campo de acción en zonas 

geográficas, etc.

DECLARACIÓN JURADA: Por medio del presente  declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de suscripción del presente documento no tengo 

antecedentes penales y ninguno de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrorismo o a delitos  de cohecho activo transnacional, 

cohecho activo genérico cohecho activo específico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias.

DECLARACIÓN JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa  conforme a los poderes inscritos en la Partida Electrónica del Registro de 

Personas Jurídicas declaro bajo juramento que a la fecha de suscripción del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de activo o 

financiamiento de terrorismo o a delitos  de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo específico, colusión simple y agravada, tráfico de influencias.

Señalar principales servicios o productos que brinda:

¿Ha contratado con <<Empresa del Grupo Distriluz>> en los 

últimos 5 años

Indicar Nro. Contrato o 

Nro. Ordenes de Servicio

2. En caso algún accionista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEP, cada uno deberá completar el formulario PEP (Anexo 02). 

FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV_2016

RAZÓN SOCIAL

PAÍS Y CIUDAD 

(donde realiza sus 

operaciones)

RUC/DNI/CE
DIRECCIÓN 
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ANEXO Nº 16 
 

- Se adjunta archivo Excel: “Formato PEP” 
 

 
 
 
 

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

Nombres

Apellido Paterno Apellido Materno

DNI Carné Extranjería

Pasaporte Otros (detallar)

Número de Documento

Nacionalidad Residencia

Dirección

Teléfono Fijo Teléfono Celular

Correo Electrónico

Cargo que desempeña o ha 

desempeñado (*)

Fecha de Inicio en el cargo Fecha de Cese

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

del mes de del año

Firma de PEP :

DNI N°:

Razón Social N° RUC Dirección de la Empresa

Información de personas jurídicas donde un PEP tiene el 25% o más de participación en el capital social, aporte o participación (de ser el caso):

Nombres y Apellidos completos
Tipo de 

Documento
Número de Documento Parentesco Comentarios

Institución / Organismo Público / 

Organismo Internacional (*)

Información de familiares hasta SEGUNDO grado de consaguinidad o afinidad  (padres, hijos, cónyuge, padres del cónyuge, hijos del cónyuge, hijos del 

cónyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cónyuge, hermanos del cónyuge):

Tipo de Documento de Identidad

FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolución SBS N°369-2018, se le solicita 

registrar la siguiente información:
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