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1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria del P.J. 9 de Octubre y Puerto 
Huarmey,  Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash” 
 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, 
SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DESDE EL P.J. 9 DE OCTUBRE A PUERTO 
HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
 

2. UBICACIÓN 
 

Unidad de Negocio Chimbote 

Distrito Puerto Huarmey 

Provincia Huarmey 

Departamento Ancash 

 
3. ANTECEDENTES 

El alimentador de media tensión el AMT Puerto Huarmey, está operando a un nivel de 
tensión de 10.0 kV, 3Ø, partiendo desde la salida del IN1053 hasta la SED HY0649 en 
Puerto Huarmey y Hasta la HY647 en el P.J. 9 de Octubre, el Proyecto comprende el 
mejoramiento desde la estructura 2039814 hasta la SED HY0649 en Puerto Huarmey y 
desde la estructura 2039814 hasta la HY647 en el P.J. 9 de Octubre con una extensión de 
3.12 km de línea de MT, en éste alimentador se vienen sucediendo continuas 
interrupciones de servicio eléctrico por que se encuentra sobrecargado, presenta caídas 
de tensión superior a los 7.0 % según NTCSE, el AMT HUA083 presenta observaciones 
de incumplimiento de DMS, postes de madera y concreto en mal estado y conductores en 
mal estado, la calidad de suministro deficiente para nuevas obras de electrificación rural., 
generando quejas de las autoridades y entidades afectadas y afectando a usuarios de la 
zona de influencia, ocasionando multas y pagos por compensación de energía por Ley de 
Concesiones Eléctricas, perjudicando económicamente y socialmente a HIDRANDINA 
S.A.; motivo por la cual se requiere la necesita de realizar mantenimiento correctivos 
continuos. 
 
Motivo por lo cual se necesita la remodelación del AMT Puerto Huarmey, desde la 
estructura 2039814 hasta la SED HY0649 en Puerto Huarmey y desde la estructura 
2039814 hasta la HY647 en el P.J. 9 de Octubre para un nuevo sistema trifásico en 22.9kV 
con lo cual se disminuirá la afectación a todos nuestros usuarios por interrupciones, 
mejorar la calidad del producto y disminución de reclamos, asimismo poder emigrar del 
sistema 10.0 kV al sistema 22.9 kV cuando se requiera la necesidad. 
 
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - 
Hidrandina S.A. como concesionaria de distribución es responsable de operar y mantener 
los sistemas de distribución primaria en el ámbito de la  U.N. Chimbote tiene como objetivo 
estratégico mejorar las instalaciones existentes y desarrollar nuevos proyectos con la 
finalidad de garantizar la calidad del servicio eléctrico, optimizar el control de las 
operaciones, reducir las pérdidas de energía y mejorar los índices de interrupciones, para 
lo cual tiene entre sus principales actividades la optimización, rehabilitación, reposición y 
ampliación de redes. 

 
Hidrandina S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto ejecutar la Obra 
denominada “Mejoramiento de Redes de Distribucion Primaria y Secundaria del P.J. 
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9 de Octubre y Puerto Huarmey,  Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash”, 
y para tal efecto se requiere que el Área de Administración Proyectos realice el servicio 

del estudio correspondiente., el cual comprende el desarrollo del diseño de la remodelación 
de la Línea en 10.0 kV trifásica desde la estructura 2039814 hasta la SED HY0649 en 

Puerto Huarmey y desde la estructura 2039814 hasta la HY647 en el P.J. 9 de Octubre, 
que comprende una longitud aproximada de 3.12 km de línea, usando conductores de 
240mm2 de sección tipo CAAPI, redes aéreas según la configuración de las vías, levantando 
las observaciones de seguridad pública y retirando tramos de líneas de propiedades 
privadas, saneamiento de servidumbre de electroducto, instalación de 5 Sub estaciones de 
distribución, instalación de 4 seccionamientos con seccionadores tipo Cut Out, 01 recloser, 
43 postes de 13 metros de CAC, 111 postes de 8 y 9 metros de CAC,  133 UAP, 3.2 km de 
cable CAAI-S para redes de BT. El estudio de esta nueva línea deberá ser considerada para 
un sistema 22.9 kV proyectándose para un cambio futuro con transformadores de doble 
relación.  
 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Tiempo de vida útil superado: 
 

Las redes de media tensión están construidas con postes de  madera y CAC con una 
antigüedad superior a los 20 años con conductores de 35 mm2 y 50 mm2 AAAC y 70 mm2 
de Cu, en la cual se intervinieron puntualmente para cambiar algunas estructuras que 
colapsaron y redes que cayeron, requiere la ejecución de las redes nuevas y cumplir las 
distancias de seguridad con predios que actualmente incumplen DMS.  

 
Debido a la alta corrosión y antigüedad de estas redes, se viene presentando caída de 
conductores y rotura de postes, provocando interrupciones del servicio que se filtran y 
afectan a todo el AMT HUA083, dejando sin suministro eléctrico parte de la localidad de 
Puerto Huarmey, PJ 9 de Octubre, Campamento Antamina, Pampa la Zorras, etc.; existen 
múltiples deficiencias por DMS, estructuras con retenidas incumpliendo la normatividad, 
tramos de líneas que pasan sobre propiedades privadas y no cuentan con resolución de 
imposición de servidumbre, dificultando el mantenimiento, falta de pararrayos de línea. Con 
el cambio de las redes se debe atender y levantar todas estas deficiencias que generan 
riesgos a los residentes de la zona. 
 
La mala calidad en el servicio eléctrico está ocasionando multas y pagos por compensación 
de energía por Ley de Concesiones Eléctricas, perjudicando económicamente y socialmente 
a HIDRANDINA S.A. 
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Postes de concreto de media y baja tensión deteriorados que están dentro de 

propiedades, incumpliendo DMS, estructuras y equipos de maniobras dentro de 
propiedad privada. 
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Redes pasan por terrenos privados, tramos sin saneamiento de servidumbre, hay edificaciones 
debajo de la línea de MT. 

 
Incumplimiento de Distancias Mínimas de Seguridad: 
 
Debido al crecimiento poblacional en las localidades de Puerto Huarmey y 9 de Octubre la 
configuración de las calles está incumpliendo de DMS, lo cual necesita el saneamiento total 
con el cambio de armados y cambio de ruta para MT.  

 
Redes de media tensión incumplimiento distancias mínimas de seguridad 
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5. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO  
 
La ejecución del proyecto es contar con una infraestructura eléctrica rehabilitada para: 
 
- Reducir las interrupciones de suministro de energía eléctrica en frecuencia y duración.  
- Evitar operación de los equipos de protección por desbalance de carga. 
- Disminuir las pérdidas, caída de tensión y  el mantenimiento correctivo  mejorando la 

operación del sistema,  
- Atender nuevos clientes potenciales.  
- Mejorar los niveles de calidad de producto de acuerdo a la NTCSE. 
- Reducir costos de compensación por NTCSE por mala calidad de suministro.  
- Mejorar las distancias mínimas de seguridad en diferentes puntos, eliminación de riesgos 

altos. 
- Reducir futuros costos de compensación por NTCSE de la calidad del producto. 
- Realizar variantes en tramos de MT en sectores donde pasa por zonas urbanas y las vías 

son muy angostas. 
- Implementación de SCADA de distribución, permitiendo hacer monitoreo y control a 

distancia, pudiendo sectorizar puntos de falla y realizar maniobras parciales.  
- Cumplir con el reglamento de seguridad  
 
 
METAS 

Los resultados son: 
 

INDICADORES Unid 
SIN 

PROYECTO 
CON 

PROYECTO 

VAR 

(%) 

SAIDI Horas 0.0052 0.0010 -80 

SAIFI Veces 0.0015 0.0003 -80 

Compensaciones por calidad de 
suministro 

Miles US$ 1.50 1.00 -33.3 

Compensaciones por calidad de producto  Miles US$ 0.23755 0.05 -78.95 

Pérdidas técnicas % 4.04 2.5 -38.12 

Nº de Observaciones por DMS Unid 2 0 100 

Nº de Deficiencias MT y BT 
Unid 4 0 100  

(procedimiento Nº 228-2009-os/CD) 

Calidad de producto % 0.33 0.069 -78.95 

 
Lo expuesto permitirá: 
 

• Mejorar la calidad en el servicio de energía eléctrica, y cumplir las tolerancias 
establecidas por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales 
(Resolución Directoral N° 016–2008–EM/DGE). 

• Disminuir la caída de tensión en los fines de líneas de las redes existentes. 

• Disminución de las interrupciones de energía en el AMT HUA083 y Puerto Huarmey 

• Evitar las multas y pago de compensaciones de energía por LC y NTCER. Además  
del perjuicio por lucro cesante y maniobras de reposición, daños a terceros y pagos 
de multas por afecciones personales. 
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• Aumentar la confiabilidad del Sistema Eléctrico en el AMT HUA083 Huarmey. 
 

6. ALCANCE DEL PROYECTO  
 
- Elaboración del estudio de Remodelación. 
- Los criterios a emplear en el diseño de las líneas primarias se regirán por las disposiciones 

generales del Código Nacional de Electricidad, las normas MEM/DEP y por normas 
internacionales reconocidas. 

- Levantamiento de data de infraestructura a remodelar (código, cantidad, etc.) 
- Remodelar 3.12 Km de línea primaria del AMT HUA083, tramo desde la estructura 2039814 

hasta la SED HY0649 en Puerto Huarmey y desde la estructura 2039814 hasta la HY647 
en el P.J. 9 de Octubre en un sistema trifásico 22.9 kV, cambiando el recorrido actual el 
cual incumple las DMS con respecto a viviendas. 

- Instalar 5 Transformadores de distribución. 
- Instalación de 3 Sub estaciones Biposte y 2 Sub estaciones monoposte tipo Barbotante. 
- Remodelar 3.2 km de redes Secundarias correspondientes a las 5 SEDs 
- Instalación de 111 postes de BT 
- Instalar 4 seccionamiento para la coordinación y protección del AMT HUA083 
- Instalar 1 Recloser. 
- Adecuaciones para el conexionado de las diferentes derivaciones. 
- Gestión de CIRA 
- Gestión de DIA 
- Visado de plano catastral por municipios. 
- Desmontaje de las instalaciones existentes y traslado a almacén 
- Liquidación del proyecto en los formatos establecidos por Hidrandina S.A. 

 
 

Punto de alimentación 2039814 AMT HUA083 

Sistema Trifásico 10.0 kV 

 
Características Generales de las actividades en Redes Primarias, Sub Estaciones y 
Redes Secundarias: 
 
- Mejorar la topología y reconfiguración del trazo de ruta de la red Primaria. 
- Mejorar la reubicación, modificación de topología y reconfiguración de media tensión 

arreglo al cumplimiento DMS en avenidas, calles y accesibilidad de estas, de preferencia 
todo el recorrido debe realizarse por vías públicas, usando líneas aéreas y cables forrados 
de aluminio de 240mm2 de sección en media tensión tipo CAAPI. 

- La elección de los armados que alejen los conductores, de viviendas y edificios existentes 
a menos de 2,5 m, para cumplir con las distancias mínimas de seguridad requeridas. 

- Mejorar la topología y reconfiguración de la SED, con media loza y perfiles de F°G° hacia 
la calle. 

- Mejorar la topología y reconfiguración de las redes secundarias con cables autoportante 
tipo CAAI-S. 

- Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia masiva de público 
como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios, mercados, etc. 

- Minimizar los cruces de vías. 
- Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construcción, 

mantenimiento y operación de las redes eléctricas, minimizando de esta manera los cortes 
de energía. 

- Se tendrá previsto que el montaje electromecánico se realizará en condiciones sencillas, 
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con mínima afectación e interrupción del servicio a los clientes existentes y por intervención 
a las instalaciones existentes. 

- Obtener tramos de línea primaria con la menor longitud posible, tanto en los circuitos 
troncales como en los ramales). 

- Evitar vanos exagerados.  
- Evitar ángulos con cambios fuertes de nivel en la RP. 
- Lograr una configuración topológica radial lo más perfecta posible. 
- Evitar las rutas y cruces de líneas de terceros y telefónicas en lo posible, pero siempre 

respetando la distancia  mínima. 
- Considerar en el estudio la señalización de riesgo eléctrico, señal de puesta a tierra, código 

de estructura, identificación de fases (en MT en todas las estructuras). 
- Se tendrá en cuenta los cortes de servicio, para la ejecución de la obra en las redes de 

Hidrandina S.A. para lo cual se elegirán el mínimo número de interrupciones, para esto se 
recomienda utilizar nuevas rutas alternas en el diseño de redes proyectadas que están 
fuera de las redes existentes y la afectación al mínimo de usuarios. Deberá prever los 
cortes, teniendo en consideración los días y horarios laborales, de descanso, y de uso 
masivo de la energía en los diferentes sectores (doméstico, comercial, industrial y 
particular).  

- Evitar el recorrido por zonas geológicamente inestables o terrenos con pendiente 
pronunciada.  

- Evitar el trazo por zonas inundables.  
- Evitar el recorrido por lugares arqueológicos de valor histórico cultural. 
- Evitar el recorrido sobre terrenos agrícolas. 
- Realizar estudio de flujo de carga. 
- Realizar estudio de protección y coordinación de las redes de media tensión. 
- Desmontaje electromecánico de postes, retenidas, armados y conductores en media 

tensión. 
- El contratista, para efectuar el desmontaje coordinará con el concesionario, a través de la 

Supervisión, para que los trabajos se realicen en la forma más eficiente, y reducir al mínimo 
el corte de suministro a los usuarios y evitar molestias innecesarias al tránsito vehicular y 
peatonal. 

- En los casos en que, como es previsible, se tuvieran que efectuar necesariamente cortes 
en el suministro, deberá comunicarse al Supervisor para que realice las gestiones ante el 
centro de Control de Operaciones (CCO) con la debida anticipación. Los periodos máximos 
de interrupción del servicio serán acordados y autorizados por el concesionario. 

- Reconexión de las derivaciones existentes que no intervienen en la rehabilitación de línea 
primaria poniéndolo operativos (incluye adecuar armados, conductores y otros). 

 
Características Generales de los materiales en Redes Primarias, Sub Estaciones y Redes 
Secundarias: 
 
Red Primaria y SED: 

 
- Conductor de Aluminio forrado CAAPI 240 mm2  (estructura 2039814 hasta la SED HY0649 

y desde la estructura 2039814 al HY647) 
- Trasformadores trifásicos de doble relación 22.9 – 10.0 / 0.40-0.23 kV 
- Tableros de distribución de Fibra de Vidrio. 
- Poste de CAC de 13/400, 13/500 y 13/600 de longitud y carga de trabajo. 
- Ménsula de concreto 
- Disposición vertical 
- Aisladores tipo PIN y Suspensión poliméricos 
- Equipos de protección (Reclosers de 27kV, 630A (01)), estos equipos con conexión remota 
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para telemando 
- Seccionadores fusibles de 36kV, 170kVBIL 
- Pararrayos 21kV, etc.) 
- Puestas a tierra con cemento conductivo y/o Óxidos metálicos. 
- Retenidas de acuerdo a nueva norma. 
- Conectores de aluminio y Bimetalicos doble via. 

 
Red Secundaria y Alumbrado Público: 

 
- Cable Autoportante de Aluminio Tipo CAAI-S, sección mínima de 35 mm2 
- Postes de CAC de 8 y 9 metros 
- Puestas a tierra con cemento conductivo y/o Óxidos metálicos. 
- Retenidas de acuerdo a nueva norma. 
- Cajas de Derivación con protección Gel 
- Luminarias LED de 50W. 
- Conectores tipo cuña para empalmes con mangas termocontraibles. 

 
BENEFICIARIOS 
 
El proyecto beneficiara parte del AMT HUA083, desde la estructura 2039814 aguas abajo hasta 
finales de línea que tiene 193 usuarios que se distribuyen en el puerto huarmey y P.J. 9 de Octubre 
con 5 SED, además cuenta con 14 clientes mayores  lo cual se distribuye de la siguiente manera: 
 

ALIMENTADOR TRAMO 
Nº de S.E.  de 
Distribución 

Nº Clientes 
Domésticos 

Nº Clientes 
Mayores 

HUA083  
2039814–HY0649  
2039814–HY0647 

5 193 14 

 
Existen solicitudes para factibilidades y punto de diseño de instituciones que va incrementando la 
demanda en el AMT. 
 
MERCADO ACTUAL 
  
La demanda actual de los usuarios de la zona de influencia del proyecto es de 0.95 MW. 
 

ALIMENTADOR 
Demanda 
Actual AMT 

Potencia 
Instalada 

Potencia 
Disponible 

HUA083 
Huarmey 

0.95 MVA 5 MW 4.05 MW 

 
La SET Huarmey cuenta con un transformador de potencia de 10/4/7MVA ONAN y 66/22.9/10kV, 
distribuidos en una Barra de 10.0 kV de donde salen dos alimentadores (AMT HUA083 con una 
demanda máxima de 0.95 MVA, y HUA081 con una demanda máxima de 1.95 MVA), Barra 22.9 
kV el AMT HUA082 con una demanda máxima de 0.51 MVA, y HUA084 con una demanda máxima 
de 1.29 MVA. 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

¿En qué consiste? Remodelar 3.12 Km de línea primaria del AMT HUA083, con conductores 
de aluminio forrado de 240mm2 de sección tipo CAAPI, adecuación de 
redes de MT para conexionado de las Sub estaciones existentes, 
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desmontaje del tramo remodelado en general y montaje del sistemas de 
comunicación de los equipos de protección y maniobra, Instalación de 3 
SAB y 2 SAM, redes Secundarias y Alumbrado público. 

¿Quién o quiénes 
son responsables? 

El consultor, Unidad de Negocios Chimbote, Gerencia Técnica y la 
Administración de Proyectos. 

¿Cuándo se 
realizará? 

Año 2020 
 

¿Dónde se 
realizará? 

ALIMENTADOR  : HUA083 

 
Departamento de Ancash: Puerto Huarmey - Huarmey 
 

 
8. RIESGOS DEL PROYECTO (de Alto Nivel) 
 

Nº 
Riesgo 

Descripción del Riesgo 
 

1 Demora en la elaboración del estudio definitivo. 

2 Demora en la gestión de servidumbre, CIRA, DIA. 

3 Saneamiento de la Servidumbre 

4 Demora en obtener autorización del uso de derecho de vía 

 
9. CRONOGRAMA DE HITOS DEL ESTUDIO  

- Hito 1. Inicio de Plazo.  
- Hito 2. Primer Informe (30 % de avance)  
- Hito 3. Segundo Informe (60 % de avance) 
- Hito 4. Informe Final (10 % final) 

 
10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
 

Concepto / Etapa 
 Monto (S ) sin 

IGV 

La inversión programada en el proyecto  
Incluye: 
 
Costo de Obra integral                                 
 

   731,075.00 

  

 
 

   

Luis Mejía Valerio 
Jefe Técnico U.N. Chimbote 

(Firma del Originador) 

Cesar Marcelo Cashpa 
Jefe U.N. Chimbote 
(Firma del Originador) 

Joel Solis Barrientos 
Gerente Técnico 

(Firma del Gerente de Línea) 
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Anexo n° 1 
Plano de Ubicación 

 

Recorrido propuesto de redes a Remodelar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diagrama Unifilar de la Localidad a Remodelar  
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ANEXO N°2 
 
 

“ZONA DE INLFUENCIA DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DEL AMT HUA083 (10.0 kV) 
 
  

AMT Puerto 
Huarmey 

Puerto 

Huarmey 
P.J. 9 DE 

OCTUBRE 
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