SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 La informacién solicitada deniro de los corchetes sombreados debe ser
completada por ia Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidn, o informacidén que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ 1 Entidad con posterieridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR, especifico de la elaboracion de ja PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta,
Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segiin corresponda
s Abe y por los proveedores,
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el drgano encargado de
4 Abe las contratacicnes ¢ comité de seleccidn, segin corresponda y por los
o proveedores.
‘Importante para la Entidad - | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgane
3 ; © | encargade de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
v Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracidn de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N® | Caracteristicas Pardmeiros
1 Méraenes Superior : 2.5 am Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
MNormal: Para el contenido en general
3 Estile de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {irem 3 del cuadro anterior)
a4 Color de Fuente Automético: Para el contenido en general .
Azul : Pora las Consideraciones impartantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur]'lenfo en qeneru]
@ : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiende variar, segdn la necesidad
8 : Para fas Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacidn Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
E .
8 spaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepta
INSTRUCCIONES DE USO:

T. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, ef fexfo deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normoal, sin formate de negrifa y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha noto.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julioc 2020, julio y diciembre 20217, junio y ociubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE

—{"..  VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA,
-/ .-/ PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
con CUI N° 2334851

Estas Bases se utilizardn para la contratacian del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta
la siguiente definicidn:

Consultoria de obra; Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en fa supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "L.ey de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
fa Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracian.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION BE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.4,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con fo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

; Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a fa siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacidn “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitos./fiwww?2. seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcidn vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro def plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que fe impuso el Tribunal de Conirataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consulfas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulg 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

“Importante '

* No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, def deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segiin la Ley
N® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin ¥, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.

*  Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman Ia oferta no

coincida con lo declarado a fravés del SEACE, prevalece fa informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se fornara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad,

1.7, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo reqguerido en las bases,

El participante debe verificar antes de sy ehv:’o, bajo su responsabitidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante ‘
| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de |
. un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado iterm cuando se trate de
| procedimientos de seleccién segun relacion de items.

? Para  mayor informacién sobre ia  nomativa de firmas y cerlificados  digitales  ingresar  a:

https:/Awww.indecopi.gob. pe/web/firmas-d igitales/firmar-y-certificados-d igitales




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC

1.8.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida,

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdémica se realiza sobre [a base de:
Oferta técnica 2100 puntos

Oferta econdmica 1100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE GFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consuftorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles {S/200,000.00),
a solicitud ael postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento {10%) sobre |
ef puntaje total obtenido por los postores con domicifio en la provincia donde prestard ef
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
0 region. El domiciiic es ef consignado en Ia constancia de inscripcion ante el RNF, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de ftems, cuando
algan itern no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignade por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web de! Registrc Nacional de Proveedores:
WWW.TNp.gob.pe
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111,

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRC

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de Ia presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de [as ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de |a buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
[a buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de [a notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. ,

Importante : |

| Una vez consentido ef otorgamiento de la buena pro, e! organo encargado de las contrataciones {
el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de ja oferfa
presentada por el postor ganador de fa buena pro conforme fo establecido en el numeral 64.6 del
| articulo 64 def Reglamento. 5
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) CAPITULO iI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.2,

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el vaior
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Importante

~» Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de

‘ seleccion, segin corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
¥ postores al expediente de contratacién, salvo fa informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrifo.

& A efectos de recoger la informacion de su interés, fos postores pueden valerse de distintos

‘ medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de fa documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este (timo caso, fa Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL. RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

L.a apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.2

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de [a buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en Ia seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corrésponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) def monto delf contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada pericdicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

- Importante

- En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las mioro Y
. pequefias empresas, estas Uftimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef |

diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad |
. durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en |

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los |

. humerales 149.4 y 149.5 def articulo 149 def Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
._del Reglamento, |

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, ai solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la uvltima lista de hancos extranjeros de primera categoria que
peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por e postor ganador de la buena |
pro y/o contratista cumplan con los requisifos y condiciones necesarfos para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de fas Entidades no deben aceptar garantias emitidas bafo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siquiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emife la garantia
debe encontrarse listada en el porfal web de la SBS (htip./fwww. sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la

clasificacion vigente de fa empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacidén minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a ia clasificadora de riesgos respectiva,

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si ia empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Enfidad (hitp/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/refacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfonc u otros) por la empresa emiscra.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de [as garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciente (30%) del monto del contrato criginal, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de |as bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de afraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse,

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemnplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del confratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15} dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia ]

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se ’
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de Ia Ley y 171 del Reglamento, |
debiendo repetir contra fos responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
i INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON
CASTILLA
RUC N° . 20280417131
Domicilio legal : Calle Ayacucho S/N — Mariscal Ramén Castilla — Ramén Castilla
Teléfono:
Correo electrénico: . mpmre@muniramoncastilla.gob.pe

1.2,

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO con CUI N° 2334851

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Doscientos Un Mil Ochocientos Quince con 00/100 Soles (S/.
201,815.00 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

fotal del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR} Inferior Superior
201,815.00 [S/ 181,633.50 [S/. 221’9%5-50
VALOR REFERENCIAL TOTAL, LIMITE, 90% DEL VALOR |  LIMITE, 110% DEL

INCLUYE IGV] REFERENCIAL] VALOR REFERENCIAL]
Importante
Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

1, numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

- Importante para la Entidad

s Sidurante Ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible ja participacion
_.....de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en Ia Ley N° 27037, -

El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial cansignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montas, primara el monto dei
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos {2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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M%j;:"estab[ecido en el expediente de contratacion respectivo

Ley de Promocion de la Inversion en fa Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de ia
Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de Ja citada Disposicién Complementaria Final,
en fas bases se debe establecer ademas def valor referencial, los fimites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacién: :

. , Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior P
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[201,815.00 [181,633.50 [S/153,926.70 {221,996.50 [5/188,13262 |-
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 110% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL, INCLUYE | REFERENCIAL REFERENCIAL | REFERENCIAL | REFERENGIAL
IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV} SIN IGV]

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL
N°031-2024-GM-MPMRC del 01 de abril del 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE: 1 - RECURSOS ORDINARIOS

Importante

- Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

| del Presupuesto del Sector Publico de! afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de ‘
[ seleccion. :

"~ SISTEMA DE CONTRATACION

Ei presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de NOVENTA (90} dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 007100 Soles), al contado y en efectivo en: Caja de la
Entidad, sito en Calle Ayacucho S/N, Mariscal Ramon Castilla,
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Importante

El costo de entrega de un gjemplar de ias bases no puede exceder ef costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

- Ley N® 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023. -

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Legislativo N° 1440

- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUQ de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, y
modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - ey del Procedimiento Administrativo General, modificada con la Ley N° 31465 Ley
del Procedimiento Administrativo General, a fin de Facilitar La Recepcion Documental Digital.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

- Ley N° 28973 - ey General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion ¥
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion economica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. :

- Cédigo Civil. - Directivas y Opiniones vigentes del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado ¥ sU Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas meodificaciones, de ser el caso,
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CAPITULO Ii .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

| Importante

; De conformidad con la vigesimosegunda Disposicidon Complementaria Final del Reglamento, en }
| caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya | ‘
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

| disposicidn, no procede formufar consultas u observaciones al requerimiento.
i

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
-2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademads de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe [a oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apederado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del conseorcio que suscriba [a promesa de consorcio, segun
corresponda.

- Advertencia

i De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legistativo N° 1248, las Entidades estan
prohibidas de exigir a fos administrados o usuarios fa informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” v siempre que el servicio web
se encuentre activo en ef Catélogc de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

a.3} Declaracidn jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamentio.
(Anexo N° 2)

L

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https:/iwww.goblernodigital.gob pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se-
consigne los integrantes, el representante comutn, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

‘ Importante

1
|
. El 6rgano encargado de Jas contrataciones o ef comité de seleccion, segdn corresponda, |
. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con fo requerido, fa -
._oferta se considera ne admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccidn de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facuitativa:

a) En el caso de microempresas Y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcidon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion® establecidos en el Capitulo IV de |a presente seccidn de fas bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en |a Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV {Anexo N° 7).

% Advertencia

]I El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
| podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
1
i

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores ]
de evaluacion”. [

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexc N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 def Reglamento.
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2.3.

2.5.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

1
Importante

* E/ drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun

i
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los I
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* Laestructura de costos, se presenta para ef perfeccionamiento def contrato. !

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPRi = Puntaje total del postor i ,

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = (.80
) ={0.20

Donde: ¢1 + ¢2 = 1.00

2.4.PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion ¥ por oforgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en;

N ° de Cuenta O SRS ]
Banco : [Banco de la Nacién]
N cer S STV ]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

®  En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de [a buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso. '

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrate, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica,

Advertencia

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1248, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
* la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabiiidad def Estado —~ PIDE™ ¥
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
..no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Auterizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre ia solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de |a oferta econémica?.

i)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
cbra que conforman el paquete’2,

[}  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encueniren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite |a disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s, '

Importante

Para mayor informacidn de las Entidades usuarias y def Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —~ PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/fwww.gobiernodiaitzl.gob.pefinteraperabilidad/

incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
In¢luir solo en caso de contrataciones por paguete.

hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico come requisito de calificacian.
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o la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aqueila prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion Ambilental
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

« o5 documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apelflidos def personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de fa Entidad u organizacidon que emite ef
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezean ef plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes complefo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sblo se consideraréd una vez el periodo trasfapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de fas
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anferiores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de -manera integral fos documentos presentados para
; acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados /a
i denominacion del cargo ¢ puesto no coincida literalmente con aquelfa prevista en los requisifos
de calificacion, se debera validar la experifencia si las actividades que realizd ef profesional :
corresponden con la funcidn propia def cargo o puesto requerido.

+  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
: se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras confratadas por fa
Entidad que no cuenfan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme fo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionarniento del contrato, asf como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en ef articulo 33 de fa Ley y en ef
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna dnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
fa Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

*  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tffimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef diez por ciento
(10%) def monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece ef numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articuio 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
enconirarse registrados en ef REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen fa condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en ef link

hitp./fwww?. trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
of REMYPE.

Importante
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+ Coresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de /a
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucion; sin perjuicio de la deferminacién de las responsabifidades funcionales que
correspondan,

* De conformidad con ef Reglamento Consular def Peri aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilfa, en
Guyo caso bastarad con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®®,

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 def Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén
Castilla, Plaza de Armas - Calle Ayacucho S/N, Mariscal Ramén Castilla

ADELANTOS

La Entidad no otorgar4 ningtin adelanto al respecto

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de |a siguiente
manera:

El pago por dicha consultoria se realizara en tres (03) armadas, ejecutandose e! desembolso de
la siguiente manera: el 40.00 % del monto contractual sera cancelado, a la presentacion del
entregable en el INFORME N° 01, previa verificacion y conformidad provisional del Supervisor
y/o Evaluador y drea usuaria; y el 50.00 % del monto contractual seré cancelado a la presentacion
del INFORME N°02, previa verificacion y conformidad provisional del Supervisor y/o Evaluadory
area usuaria; EL 10.00 % restante a Ia fiquidacion de la consultoria y/o conformidad de la entidad
0 del ente financiador de ser el caso.

3 Segun lo previsto en la Opinidn N° 008-2016/DTN.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

. Importante

. De conformidad con el numeral 29.8 def articulo 29 del Reglamento, ef drea usuaria es responsable
! de la adecuada formulacion del requermiento, debiendo asegurar fa calidad técnica y reducir la
. necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
.. contratacion :

g “/\hx\qw:'/f'.‘

\\\:::/31 TERMINOS DE REFERENCIA

“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD
DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL
RAMON CASTILLA - LORETO”, CUI 2334851.

1. INTRODUCCION

La Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, tiene la necesidad de desarrollar
para el presente afio fiscal 2023, contratacion del servicio de consultorfa de obra para
Elaboracién del expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUAY
SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON
;' CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO”, CUI 2334851,

. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
La Unidad de Estudios y Proyectos de la Sub Gerencia de infraestructura de la Gerencia

de Desarrollo Territorial e Infraestructura de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal
Ramén Castilla.

3. FINALIDAD PUBLICA.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo local sostenible, promoviendo la inversién ptiblica, privada y el
empleo, garantizando ademas e! gjercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, en concordancia con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo. Es por ello que la Municipalidad Provincial
de Mariscal Ramén Castilla, considerando los lineamientos del Invierte.pe, la ley de
contrataciones del estado y su reglamento; requiere contar con documento de caracter
técnico, econdmico, financiero y sostenible que permita la adecuada ejecucién del
proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO”, CUI 2334851, vale decir, un expediente técnico
que debe incluir todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra, a fin
de garantizar su total culminacién en beneficio de su poblacion.

4. ANTECEDENTES.

Para la ejecucién de la presente consultoria de elaboracién de expediente técnico Ia
Municipalidad Provincial De Mariscal Ramén Castilla realizo las acciones siguientes:

Que mediante Resolucién Gerencial Municipal N°002-2023-AMPMRC, de fecha 16 de
enero del 2023, se aprueba el plan anual de contrataciones de la Municipalidad Provincial
Mariscal Ramon Castilla para el afio fiscal 2023;
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Que mediante oficio N° 524-2023-GDTI-GM-MPMRC, de fecha 15 de junio del 2023,
emitido por el ingeniero José Miguel Sevilla Ynga, Gerente de desarrollo Territorial e
Infraestructura, solicita la inclusién en el plan anual de contrataciones-PAC 2023, la
elaboracién del expediente técnico “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
53’:-_ SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
 RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO", con
. Cédigo Unico de Inversion N° 2334851

Que mediante Informe N°1866-DA/DOGA-MPMRC, de fecha 19 de julio del 2023, emitido
por el director de la direccidn de abastecimiento, Lic. Michael Walker Koo Paima, sustenta
la necesidad de aprobar la segunda modificacion al Plan Anual de Contrataciones de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, para el afio fiscal 2023, con la
finalidad de incluir seis (08) procedimientos de seleccion.

Que mediante Informe 1896-2023-OGA-MPMRC-CC, de fecha 19 de julio del 2023
emitido por el director de la oficina general de administracion, eco. Marco Antonio Mesia
Rodriguez, remite de su despacho el documento de aprobacién sobre la modificacién del
plan anual de contrataciones 2023, para su tramite y fines correspondientes.

Al verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el regiamento de Ia ley de
contrataciones del estado y la directiva N° 002-2019-O8CE/CD y sus disposiciones
modificatorias, en procedente |a aprobacién de la segunda modificacion del plan anual
de contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, para el afio
fiscal, en los términos solicitados con la finalidad de garantizar el funcionamiento y
operatividad de la entidad.

Estando a lo expuesto, y contando con las visaciones de la oficina general de asesoria
juridica, oficina general de Administracién y direccién de abastecimiento, de conformidad
a lo dispuesto en el reglamento de la ley N°30225, ley de contrataciones del estado,
aprobado por decreto supremo N°344-2018-EF y modificatorias; fa directiva N° 002-2019-
0SCE/CD, plan anual de contrataciones del estado, aprobada por resolucion N° 213-
2021-OSCE/PRE; en uso de las atribuciones que le confiere al despacho de gerencia
municipal aprobar la modificacién el plan anual de contrataciones para la inclusion de la
elaboracién del presente expediente técnico, esto mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 024-GMMPMRC-2023, del 19 de julio del 2023

5. MARCO LEGAL

Ley N° 27972, Ley organica de Municipaiidades.

Ley N° 27783, Ley de Bases de ia Descentralizacion

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto legislativa N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual

y Gestidn de Inversiones y deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Pablica.

* Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado Yy su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

+ Ley N° 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC

+ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado

mediante D.S. N° 005-2012-TR y sus respectivas modificatorias.

Ley N° 27050, Ley General de Personas con Discapacidad y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 28611, Ley General de Ambiente.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn del Impacto Ambiental.

Ley N° 282096, Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacién.

Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas-R.S. N°044-2000-ED.

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas Técnicas y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de Ia Gestién y Prestacion de los Servicios de

Saneamiento.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual

y Gestion de Inversiones ‘

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual

y Gestidén de Inversiones.

Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestién y

Prestacién de los Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de

Saneamiento Rural en el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Resolucién Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA, establecen las condiciones y requisitos

de admisibilidad a tramite y la Evaluacion de calidad técnica de las inversiones en el

sector Saneamiento, de conformidad con la Politica Nacional de Saneamiento, el Plan

Nacional de Saneamiento, la normatividad sectorial y de inversiones.

Resolucién Ministerial N° 253-2021-VIVIENDA, que dispone la difusion de las

metodologias especificas, denominadas Fichas Técnicas Estandar e Instructivos para

la formulacion y evaluacién de proyectos de saneamiento en el &mbito urbano y en el
ambito rural, aprobados por la Oficina de Inversiones, en su calidad de Oficina de

Programacion Multianual de inversiones del Sector Vivienda, Construccién vy

Saneamiento.

Resolucién Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que aprueba “Once (11) Fichas de

Homologacion de Requisitos de calificacién de (Perfiles profesionales de proyectos de

saneamiento para el ambito rural”.

Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, que aprueba la “Norma Téchica de

Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.

» Resolucion Ministerial N° 258-2017/VIVIENDA que crea la Plataforma de Registro,
Evaluacion y Seguimiento de Expedientes Técnicos — PRESET.

* Resolucidon Ministerial N° 235-2017-VIVIENDA, que aprueba la modificacion del
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

* Resolucién Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.

* Resolucién de Secretaria General N° 080-2021-VIVIENDA/SG, aprueba la Directiva
General N° 003-2021-VIVIENDA-SG ‘“Disposiciones para la organizacion y el
funcionamiento de los Centros de Atencién al Ciudadano del Ministerio de viviends,
Construccidn y Saneamiento”. :

¢ Resolucion de Secretaria General N° 003-2015-VIVIENDA-SG, aprueba la Directiva
General N° 002-2015-VIVIENDA-SG “Lineamientos para la Formulacion, Aprobacién
y Actualizacién de los Manuales de Procedimientos en el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento - MVCS”.

* Resolucion Directoral N° 037-2020/VIVIENDANVMCS/PNSR, aprueba la Directiva N°
002-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSR  “Elaboracion, aprobacion y modificacién de
Directivas en el Programa Nacional de Saneamiento Rural”.
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» Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones”.

* Resolucion Directoral N° 528-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR, que aprueba la Directiva
N°®  008-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR  “PROCEDIMIENTO DE REVISION A
ADMISIBILIDAD A TRAMITE Y EVALUACION DE CALIDAD TECNICA DE LAS
SOLICITUDES PARA FINANCIAR INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO
EN EL AMBITO RURAL".

» Directiva N° 013-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos y sus modificatorias.

» Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil Peruano.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

6.1 Objetivo General:

Dentro de los principales objetivos de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén
Castilla, es: organizar y conducir la gestion publica local de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las Politicas
Nacionales y Sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de Ia
provincia de Mariscal Ramén Castilla: Es asi que, atendiendo a esta demanda, se ha
identificado que el servicio de consultoria de obra para elaboracién del expediente
tecnico del proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
RURAL EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON
CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO”, CUI
2334851, es de gran importancia, ya que esto ayuda a que cuente con el servicio de
abastecimiento de agua potable para el consumo humano con la opcién tecnologica
convencional, en calidad y cantidad, asi como i mejoramiento de la calidad de vida
a través de la construccion del sistema compostera UBS con sistema de arrastre
Hidraulico; es por ello que Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, a
traveés de la unidad formuladora da viabilidad al proyecto de inversion publica, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2334851, ha viabilizado con fecha 14 de diciembre
del 2016.

6.2 Objetivos Especificos: ,
Contratar los servicios de un consultor de obras, ya sea una persona juridica o
persona natural gue realice la Elaboracién del Expediente Técnico del proyecto:
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA
COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA
DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO”, CUI 2334851.

Obtencién de un Expediente Técnico segun los lineamientos del REGLAMENTO
NACIONAL DE EDIFICACIONES, normas técnicas, leyes y directivas aplicables.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.
El alcance de los servicios que se requieren no son limitativos, el consultor a su criterio
podria ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos; siendo responsable en general por
la calidad técnica de la elaboracién del expediente técnico del proyecto: “CREACION
DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA - LORETO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2334851, asimismo el
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consultor debe de realizar su trabajo tomando como base los lineamientos establecidos
en el perfil técnico, el cual ha sido declarado viable por la unidad Formuladora de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, con fecha 14 de diciembre del 2022,
el que recomienda:

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Construccion de captacién tipo artesiano, instalacion de linea de impulsién, cisterna y
tangque elevado de 20 y 10 m3 respectivamente, construccion de planta de tratamiento de
agua potable, construccion de cerco perimétrico de 66 mi, instalacién de red de agua
potable en 1,843.00 ml, instalacidn de 64 conexiones domiciliarias de agua potable.

COMPONENTE 02: SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

Comprende la Instalacién de 64 de Unidad basica de saneamiento (caseta o cuarto de
bafio), cobertura con calamina, muro de ladrillo, construccion de cajas de registro de
concreto fc=100 kg/em2, construccién de cajas de registro de lodos de concreto fe=100

kg/cm2, tapa de ingreso metalica, instalacion de 64 bio digestores pre fabricado,
construccion de zanjas de percolacion

COMPONENTE 03: CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

contempla las campanas de educacion sanitaria, fortalecimiento de los JASS dentro de
lo que se incluye la organizacion de una Asociacion de las Juntas de Administracion de
servicios de saneamiento de la comunidad beneficiaria por el Proyecto, ademas se
brindaran talleres de capacitacion al personal encargado de la operacion y mantenimiento
del sistema de saneamiento basico. Implementacion y capacitacion técnica de la JASS.

COMPONENTE 04: MITIGACION AMBIENTAL

El Impactoc Ambiental, es un proceso de andlisis en el que se confrontan las
caracteristicas del medio ambiente y las actividades propias del proyecto, para identificar
los posibles impactos ambientales y buscar la manera de mitigarlos.

8. ACTIVIDADES
El consultor ejecutara las siguientes prestaciones:

» Para la Elaboracion del expediente técnico, el consultor tendra en cuenta el estudio
anterior (Ficha Técnica), realizara las investigaciones de campo y gabinete con la
finalidad de plasmar la mejor opcién para el expediente técnico y se sujetara a los plazos
establecidos en el presente documento a partir del dia siguiente de |a firma de contrato.

> Evaluar y seleccionar las actividades a ejecutar, priorizando aquellas que contribuya a
alcanzar los objetivos de la elaboracion del expediente técnico. Si durante la
compatibilidad en campo del expediente técnico identifica ciertas deficiencias del mismo
(omision de normas, disefio, deficiente formulacidon inadecuada, etc.), es de obligacion y
responsabilidad del consultor realizar las recomendaciones respectivas como medidas de
solucion.

» Debe de consignar y adjuntar al estudio todas las consideraciones, requisitos, permisos
u ofros que sean necesarios a fin de garantizar una libre gjecucion fisica en cuestion de
terrenos. Asegurar y determinar [a disponibilidad de servicios basicos para el
funcionamiento y operacion de infraestructura o instalaciones previas antes de la etapa
constructiva, enfre otras consideraciones relevantes.
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» Concerniente al parrafo anterior, se aclara que dichos estudios, requisitos y permisos no
considerados en la estructura de costo, deberan ser asumidos por la entidad y otorgar
una ampliacion de plazo o suspension del plazo al consultor de obra, previa solicitud por

escrito.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

LUGAR DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El Lugar donde se prestara el servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracién
del Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITC DE
RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO”, CU!
2334851. Se encuentra ubicado en:

+ Regién : Loreto

¢ Provincia : Mariscal Ramén Castilia
e Distrito : Ramén Castilla

¢ Comunidad : Vista Alegre

‘Mapa sin ity

BT W AR BT

Fuente: Elaboracién Propla

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El plazc de ejecucién del servicio de consulioria es de: Noventa (90) dias
calendarios, lo cuales se inician al dia siguiente de cumplidas las siguientes
condiciones: la firma del contrato (sea por suscripcién del documento contractual
o recepcion de la orden de servicio, segun corresponda), y que la entidad haga
entrega formal del estudio de pre inversién a nivel de perfil técnico.

SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema a Suma Alzada.

RESULTADOS ESPERADOS
El resultado esperado consiste en la conformidad del expediente técnico por el

area Técnica y la aprobacion del expediente técnico mediante Resolucion por
parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA,
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asimismo por el MVCS, con la finalidad de obtener financiamiento para la siguiente
etapa, que es la ejecucion de obra; si dicho expediente técnico tiene
observaciones y/o consultas, éstas deben de ser comunicadas al consultor para
su respectivo levantamiento, siempre y cuando haya sido considerado en el
contrato del consultor, caso contrario, debera ser levantado por la entidad
contratante.

CONSIDERACIONES PARA EL CONSULTOR

A. Perfil del Consuitor

1. El consultor debe acreditar lo siguiente:

v" Persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) en el capitulo de consultor de obra (Vigente a la fecha
de presentacion de ofertas, de resultar ganador a la fecha de suscripcion del
contrato). '

V' Especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y
AFINES. Categoria B y/o Superior.

v" Declaracion jurada de No estar inhabilitado para contratar con el Estado, en
el caso de consorcios, todos los integrantes deben manteher el mismo perfil
y acreditar este requisito.

2. El personal minimo para la elaboracién del expediente técnico debe ser:

De acuerdo a la ficha de Homologacion:

Denominacién: Perfil Profesional del personal clave para el servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico de
saneamiento en el dmbito rural por gravedad o por bombeo o pluvial, para el
procedimiento de seleccién por adjudicacion simplificada.

Jefe de Proyecto:

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion

Documentos para la acreditacién
de formacion académica: Dicho
requisito de calificacién se
acreditara para la suscripcion del
contrato (ver nota 3)

Titulo profesional Ingeniero sanitaric o
Ingeniero Civil

Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia | experiencia experiencia
Jefe o gerente o director : Copia simple de: (i)
0 coordinador ¢ _ contratos y respectiva
especialista en conformidad o (ii}
supervision o ingeniero constancias o (jii)
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supervisor o supervisor
técnico o proyectista o [a
combinacién de estos,
en obras de
saneamientc u cbras
similares; en la
elaboracion y/o en la
supervision y/o
actualizaciéon de la
elaboracion expedientes
técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de
ingenieria de detalle y/o
formulacién y evaluacién
de proyectos de
inversion (Perfiles
tecnicos. (ver nota 4)

Qbras de
saneamiento
u obras
similares.
(ver nota 5)

03 afics en el
cargo
desempenado
{computada
desde ia
fecha de la
colegiatura)

certificados o (iv)
cualquier ofra
documentacién que, de
manera fehaciente
demuestre el tiempo de
experiencia del personal
clave propuesto.

Documentaos para la
acreditacion de la
experiencia: Dicho
requisito de calificacion
se acreditara para la
suscripcién del contrato.

Especialista sanitario:

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesion’

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero sanitario o

Documentos para la acreditacion
de formacion académica: Dicho
requisito de calificacién se

Ingeniero Civil . o
acreditara para la suscripcion del
contrato (ver nota 3)
Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia | experiencia experiencia

Especialista en Copia simple de: (i)
supervision, ingeniero o contratos y respectiva
jefe o responsable o conformidad o (ii)
SUPErvisor o supervisor constancias o (iii)
técnico o coordinador o certificados o (iv) cualquier
ingeniero supervisor o 3 otra documentacién que, de
disefiador o revisor o la | Obras  de 02 afios en el manera fehaciente
combinacion de esto, en | Saneamiento cargo demuestre el tiempo de
obras de saneamiento u . | obras| desempefiado experiencia del personal
obras similares; enla | SIMIAres. (computada |\ * ~ propuesto.
elaboracién y/o en la (ver nota 5) | desde la
supervisién y/o fechadela | pocumentaos parala
actualizacion de la colegiatura) | ;¢ reditacion de la
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elaboracién expedientes experiencia: Dicho requisito
técnicos y/o de estudios de calificacion se acreditara
definitivos y/o de para la suscripcion del
ingenieria de detalle y/o - contrato.

formulacién y evaluacién
de proyectos de
inversion (Perfiles
técnicos. (ver nota 4)

Especialista en Arquitectura

- Titulo profesional de Arquitecto, Colegiado y habilitado con una antigiiedad
no menor a un (01) afio, contados a partir de la obtencién de la colegiatura.

- Experiencia Especifica de 01 (afio} como Arquitecto en obras Y proyectos
en general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Estructuras

- Titulo profesional de Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado con una
antigiedad no menor a dos (02) afios, contados a partir de la obtencion de
la colegiatura. ‘

- Experiencia Especifica de 02 (afios) como como Ingeniero Especialista en
Estructuras en Estudios o consultoria de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Nota:

La documentacion que acrediten la experiencia def profesionat ¥ la experiencia def postor deberan
estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos seréan
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier ofro
documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto y deberdn
ser legibles caso contrario no serén considerados.

8.6. EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO REQUERIDO.

Cumplir con el equipo minimo establecidas lineas abajo, siendo causal de
descalificacién del postor si éste no sustenta o acredita alguno de los equipos,
los mismos que deben estar operativos:

¢ 02 computadoras de Escritorio o portatil i7 o superior.
¢ 01 impresora Multifuncional tamafic A3, minimo.

e 01 Plotter A0

» 01 estacion Total calibrada.

Acreditacién: Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesién, el
compromisc de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Todos estos equipos, seran puestos a disposicion del servicio en Optimas
condiciones de operacion.
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8.7.

El equipo minimo exigible requerido en las presentes TDR y propuesto por el
postor ganador de la buena pro, sera verificado por el drea encargada, con el
objeto de comprobar la veracidad de los documentos que se presentan, las
caracteristicas técnicas, operatividad del mismo, entre otros. De no encontrarse
conforme, de acuerdo a su propuesta presentada, se le descalificara y se
comunicard del hecho a la OSCE, adjudicandose la Buena Pro al postor que
quede en segundo lugar en el orden de prelacion.

Definicion de obra de saneamiento:
Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicién de obras similares:

Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacién y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion
y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacién y/o creacién de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o
lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable
y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarios de agua potable y/o
abastecimiento de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento dar sistemas
y/o servicios de alcantarillado y/o desague como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o alcantarillado y/o servicio de drenaje pluvial yfo redes
secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco y/o saneamiento basico.

ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA DEL SERVICIO

‘La Entidad” contratante es la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén
Castilla; el Area Usuaria que solicita el servicio es la Unidad de Estudios y
Proyectos.

PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.

El plazo maximo de ejecucion del servicio de consultoria es de Noventa (90) dias
calendarios y se desarrollara tal como se detalla a continuacion:

Informe N° 01: Treinta y Seis (36) dias calendarios.

- El consultor y/o proyectista debera presentar el Informe N° 01, a los Treinta y
Seis (36) dfas calendarios de la firma de contrato y/o acta de entrega de
terreno con la entidad.

- La presentacion contendra un (01) original y el archivo digital en versién
editable y escaneada.

Informe N° 02: Cincuenta y Cuatro (54) dias calendarios,

El consultor y/o proyectista debera presentar el INFORME N° 02, a los cincuenta
cuatro (54) dias calendarios con la conformidad del Primer Entregable, segin los
contenidos minimos del expediente técnico, en el item 8.10

ADMISIBILIDAD

L.uego de ser aprobado el Informe N° 02, se presentara todo el expediente técnico
completo al Ministerio de Vivienda;_ Construccion y Saneamiento (MVCS), para su
respectiva evaluacion y aprobacién de Calidad por parte del MVCS.
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(*) El plazo del ente financiador se inicia con la aprobacién del informe N.° 02
por parte del evaluador y la UEP.

(*) El plazo de ejecucion comprende el trabajo realizado por el proyectista,
evaluador, levantamiento de observaciones y revisién por parte de la entidad,
el cual hace un total de cuarenta y cinco (45) dias calendarios.

(*) El proyectista trabajara a tiempo completo conjuntamente con el evaluador
y la entidad a fin de evitar retrasos.

El plazo de ejecucion y plazo de presentacion de los informes de revision no
incluyen:

- El tiempo que demore en obtener la conformidad y factibilidad por las
entidades prestadoras de financiamiento, gobiernos locales u otros, de ser el
caso, siempre que ello afecte el plazo de las actividades criticas o la ruta
critica del plan de trabajo.

- El tiempo que demore la unidad formuladora, unidad ejecutora, direccion
sectorial u otras dependencias para responder consultas o emitir opinién
favorable cuando se solicite.

- El tiempo que la UEI para efectuar el registro de los formatos de le etapa de
ejecucion.

- El tiempo de recepcidn y conformidad del servicio.

-El tiempo que demore la solucién de controversias que no son
responsabilidad del contratista

- (*) Solo existira una oportunidad para el levantamiento de observaciones, si
presenta observaciones reiteradas a la misma observacién seran
penalizados, previa verificacién e informe del drea usuaria.

8.9. DE LA EVALUACIONY OBSERVACIONES

- Por parte del orqanismo contratante; el Area destinada para la Evaluacién del
Expediente Técnico sera la Unidad de Estudios y Proyectos, mediante una
Supervision y/o evaluador externo.

- Las observaciones producto de las Evaluaciones realizadas deberan ser
levantadas por el Consultor y/ proyectista dentro de los plazos establecidos,
dichas observaciones ESTARAN REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO del
INFORME N° 01 Y INFORME N° 02 y de los REQUISITOS PREVIOS
INDISPENSABLES para acceder a la evaluacién del financiamiento del
proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construccion
(PMIB).

- Las observaciones seran refrendadas mediante Actas de Levantamiento de
Observaciones, la cual deberd ser visada por el Evaluador y Consuitor y/o
Unidad de Estudios y Proyectos.

- Por Parte del organismo financiante; Las observaciones provenientes de la
evaluacion por parte del MVCS, seran  referidos a los lineamientos y ala
CALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO, y deberan ser levantadas por el
Consultor dentro de los plazos que a continuacién se detallan:

- El Consultor y/o Proyectista para levantar las observaciones al expediente
hechas por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento (PMIB), tiene
como plazo maximo 15 dias calendarios, de requerirse ampliar el plazo o
suspenderlo, el consultor debera solicitar por escrito a la entidad, sustentando
que dicha causal o evento no es atribuible al consultor, si al término del plazo no
ha sido presentada la version corregida del estudio del proyecto y/o la
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documentacion anexa que ha sido requerida en los informes de evaluacion
correspondientes, la entidad contratante, podra rescindir el contrato
unilateralmente, comunicandole con carta Notarial.

- Los plazos para la elaboracién y formulacién del expediente fécnico y
levantamiento de observaciones seran computados en dias calendarios, y se
contabilizara por cada dia calendario que el proyectista y/o contratista con su
equipo profesional técnico tenga en su poder el expediente (a partir del dia
siguiente de la firma de contrato, o de recibido el pliego de observaciones por
parte del area usuaria de la ENTIDAD).

- De pretender buscar financiamiento para ejecucién de la obra a través del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, a entidad debera acogerse
al lineamiento del ministerio de Vivienda y cumplir con los requisitos minimos de
una inversion - Saneamiento Rural:
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ANEXO

REQUISITOS MINIMOS DE UNA INVERSIGN ~ SANEAMIENTO RURAL
S ORI

ﬁUEI‘d;ebesséllﬁtar'ﬂp’iniéﬁsagﬁnz#ﬁespordajg:Eébﬂc]na' Ge Inverslones.

| La inversién debe contar con saldo finandlera programable |

 La lnverstén no debe peesentar Praccionamients.

1 La inversidn no debe preserear Dipliidad

{ a inversiéor o deba presentat Sobredimensionamients.

| o decaracén deiablidad Gea versin debe encontrree vigomte

ta.imer%siﬁn@dehatqmplﬁf;‘Qg_la‘..metadu%b 3 peneral ﬂeii_sr_ﬂf!qiﬁi_ ;agg:g;da!g"as‘es?pgciﬁ:;;‘sgcggﬁékéﬁ antes
El documento de aprobacién zje{&(ﬁe;ﬁzm&Téaﬁ_c;}'a-ﬁéct@mwﬁ'éﬁaﬁvﬂmtﬁ,;ijeijé‘ encontrarss fegktrado en el
Formato N BL/88 . : .

Eldocumenta que aprueha ol Expedionts Técrk

(0 & docurment Bquivalente 0ebe EACoRTTTes Vigenls

2 memoria descriptiva de la inversldn debe encontrarse registrado eh & Formats N 8.0 fEA

Bl presuptiest de obra de |3 inversién debe encantrarse registrado en el Formato N' 8-C /84 -

El cronograma de elecucidn fiic y firanclera de lawersign debe enzontraree tegistrade en o Formato N*8C/ 64

£Edur:{mmtxide'smsmfem,ﬁszm;legsidel&é-ferrmw’dzbegfg;@ﬁtﬁﬁer#;ﬁtfa’dn‘e_i;_;_I Formato " 3-L /84

| L Inersién debe curmplr con a5 normas téenicas B sertor

Ladnersidin debe encontrarse alinesda con los eriterias de priotizacln sectoriales

1 La inversién debe astar vinculada [z eaden funclonal comespondlents -

5 contribieidn 2) cierve de brecha

LaInversion debe pstar articulada af serviio, indicadoy de brecha'y a uq_ld‘adﬁﬂé#;‘e‘_diﬂa ap‘rﬁﬁéd‘b y_ﬂﬁﬁ};ﬁ"regiﬁ{ar

L '_apane 2l cieere de bracha d Ia Inversitn debe encontrarse regisrado an & Formate N* 8L/ 84

1 Formato N*8C /84

EE documenta que sutanz b disponibifidad hidrics parala irversion debe encontrarse vigerte y reglitradoenel

| doctmento que Cereficaa exitencl s restosSrquecgs debe comesponder a plameamient eeca

aprobadoy encortrars registrado en ¢l Formato N*C./ 84

Bl documents que sustenta’a Capacdad de Pagopor efserviio Gebe encontate regibads en el Fommalo N 8.0/
A

€l andlisls fisco-quimico y bacteriolégico de as fuentes deagus de 2 Inversign mmmsa@mm ol
Formato NMELC/EA . ; _ )

T84

Ef doclmiento gow Cenlfica ellmpacto Arﬁ@ignt:at"@eiaji&i?gm%ﬁ'ﬂgbg EnContearse r:;&gr;ﬂg_‘;eﬁ%l_ Formammtf

T

Lrepistradas en el Formato N BL S BA

L2 Unidzd Ei“.i!’_ﬁéﬁ_przsupﬁeﬁaw i gnléadie}ézﬁfgm'dt:mm cmmpaudtmtes debenencontrarse

%

El monta de nversidny meas flcs debeencontarse desapegado 3 el B e ocaldad y egirago e
FormatoN'8.C /88 = '

'Qg_

Registro del Formato N'12.8: Seqtimiento s s ejecutidn 68 Inversiones @amﬂé (Hﬁm e
actualizado {mensuyl y anval] ‘ - :

i

Ef registro de 13 deviersién en ol aplicativn 32 INFOBe3s debe encontrae actuzlizado

€gn s Diectiva 7 018-1022-CG/GMPL ol Costo s Control Concurtente decontespander debe encontrirse
registrado en el Formato -4 en las secelafies Ay C. ' ‘

118

El docurnénto de compromise de operatiday mantenimlents debe encontrarse reglstrada 2 of Formato N'B:C/ B:A |

RE

Elinfor que spruha b consifenci de i jversgn debe enconlrrsé (egitrado en el Formalo £

3t

L fnverslén d&;h_e_.enmn:t_rm regisirado en el PMi

8.10. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE

1. INDICE NUMERADO
2. FICHA TECNICA, incluir codigo de inversion.
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3. RESUMEN EJECUTIVO
4, MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
47
4.8
4.9
4.10
4.1

® ~ o o

Antecedentes

Caracteristicas Generales
Descripcion de la obra existente
Consideraciones de Disefio (Resumen)
Descripcidn Técnica del Proyecto
Cuadro Resumen de Metas
Cuadro Resumen de Presupuesto
Modalidad de Ejecucién de Obra
Sistema de Contratacion

Plazo de ejecucion de la obra
Otros

MEMORIA DE CALCULO

PLANILLA DE METRADOS.

PRESUPUESTO DE OBRA (Incluye GG y Gastos Supervisién)
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

9. RELACION DE INSUMOS
10. FORMULA POLINOMICA
11. CRONOGRAMAS DE OBRA

11.1
11.2
11.3

Cronograma de Ejecucion de Obras
Calendario de Adquisicion de Materiales
Calendario de Avance de Obra Valorizado

12. ESPECIFICACIONES TECNICAS
13. PLANOS

13.1
13.2

13.3
13.4

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

{ndice de planos

Planos de ubicacidon (Debe incluir el norte magnético y debe detallar
la accesibilidad a la zona del proyecto)

Plano de liberacion de areas para via.

Plano topografico (Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial
del sistema Altimétrico del |.G.N, indicando en los planos los B.M.
auxiliares para la ubicacidn y replanteo en campo).

Planteamiento General del proyecto.

Perfiles Longitudinales por calle (ambos lados)

Sefializacién Vial (general y por calle).

Plano de planta, perfil, secciones, detalles, etc.

Plano de Juntas y sefalizacion.

13.10Plano de acondicionamiento de servicios.
13.11Plano de drenaje superficial.
13.120tros que el Consultor considere necesarios, como ubicacién de

canteras. Botaderos y otros.

14, ESTUDIOS BASICOS

141

Estudio Topografico.

14.2 Estudio de Mecanica de Suelos

14.3
14.4

Estudio Hidrolégico
Estudio de Impacto Ambiental.
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14.5 Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacidén de la Ejecucion
de Obras, seglin lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 012-2017-
0SCE/CD (Modificada el 23.05.2017).

14.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Norma G. 050).

14,7 Ofros que considere conveniente el Consultor.

15. ANEXOS

15.1 Ficha del Perfil aprobado y viable.

15.2 Panel Fotografico

15.3 Documentos que garanticen la operacidn y mantenimiento del
Proyecto.

15.4 Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno
legalizado, alcanzado por la entidad.

15.5 Certificado de Factibilidad de SEDACAJ y/o Entidad
correspondiente.

15.6 CIRA (de corresponder) y Pian de Monitoreo Arqueolégico, sera
considerado en presupuesto del Expediente Técnico.

15.7 Ceriificacion Ambiental (de corresponder).

15.8 BASE DE DATOS: Base de datos de Costos archivo *.SZK S10,
Base de Datos de levantamiento topografico *.CSV EXCEL.

15.9 Cotizacion de materiales.

8.11. PRODUCTOS O ENTREGABLES
El plazo maximo de ejecucion del servicio de consultoria es de Noventa (90) dias
calendarios y se desarrollara tal como se detalla a continuacién:

Informe N° 01: Treinta y Seis (36) dias calendarios.

El consuitor y/o proyectista debera presentar los contenidos que se establezcan
en el conirato, despuéds de la firma del contrato.

La presentacién contendra un (01) original y el archivo digital en versién editable
y escaneada.

Informe N° 02: Cincuenta y Cuatro (54} dias calendarios.

El consultor yfo proyectista a los Cincuenta y Cuatro (54) dias calendarios después
de conformidad del primer informe debera presentar todo el contenido descrito a
continuacion..

1. INDICE NUMERADO

El indice del Expediente Técnico debera mantener la misma estructura del
orden del cual debera asignarse la numeracién resultado de la foliacion del
Expediente Técnico.

2. FICHA TECNICA, incluir cédigo de inversién.

3. RESUMEN EJECUTIVO

Debe describirse de manera clara y resumida- todos los aspectos relevantes
del proyecto. Sin ser [imitativo debe contener: nombre del proyecto, codigo
unico de inversién, ubicacién, antecedentes, aspectos socioecondmicos,
aspectos climatolégicos y geomorfologicos, alcances (poblacion beneficiaria),
descripcidn del proyecto con restumenes de cada estudio basico, objetivos y
metas, modalidad de ejecucién y sistema de contratacién, fuente de
financiamiento, plazo de ejecucidn, presupuesto.
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripcién general del proyecto a ejecutar y brindar una visién

general sobre la ejecucidn logica de los distintos trabajos que se realizaran en

el proyecto, se desarrolla en esta memoria descriptiva los siguientes items:

4.1 Antecedentes
En este item se deberd incluir el nombre completo del Proyecto de
Inversion Pdblica y su cddigo Unico de Inversiones. Se debe indicar ta
informacién de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad,fecha de
viabilidad, nivel de estudio viable, UF que otorgé la viabilidad, Unidad
Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es necesario realizar una breve
descripcién de las obras existentes. Lo importante es sefalar que
intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para ia
implementacién de un proyecto de pavimentacion de las calles del C.P.
Rosario de Polloc. '

4.2 Caracteristicas Generales

Este punto debe definir con precisién la ubicacion del proyecto, las vias de
acceso, el clima, la topografia, las condiciones de la vivienda, poblacién
beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educacion y
las actividades econdmicas que se desarollan en la zona de la(s)
localidad(es) donde se ejecutara la obra, segtn la necesidad del proyecto.
Ubicacién

El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonatl cuyos puntos
seran definidos en coordenadas UTM (WGS84) v altitud sobre el nivel del

mar, segun Cuadro N° 01. Asimismo, debera indicar informacién respecto
del distrito, provincia, departamento y regién.

ro it
Punto 1 X1 Y1 Elevacién 1
z Punto 2 X2 Y2 Elevacidn 2
3 Punto 3 X3 a3 Elevacién 3
N Punto n xXn Yn Elevacidén n

Vias de acceso

Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo
referencia de los medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a
dichos puntos, segtin se indica en el cuadro N° 02.

A T3 : 2E A6 .0 =
Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1
2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir méas filas en el cuadro anterior, segln la
necesidad de identificar correctamente las rutas de acceso hacia la zona
del proyecto.

Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que
se presentan en la zona del proyecto.

Topografia ‘

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas
de la via, con la finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de
la zona donde se implementara el proyecto de saneamiento.
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Viviendas

En este item se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales
como material, antigliedad, facilidad de servicios higiénicos, entre ofros
aspectos.

Poblacién beneficiaria

En este item sera necesario demostrar razonablemente la poblacién
beneficiaria directa del proyecto.

Actividades Econdmicas

En este item deberd considerarse una relacién de las principales
actividades economicas, por las que las personas de la zona generan sus
ingresos econdmicos, para sustentar las necesidades basicas de su hogar
(se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

informacion sobre los servicios

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y
saneamiento en la zona. También se debe indicar la informacién sobre los
servicios de electricidad, telefonia, internet, etc., segln corresponda.

4.3 Descripcidn de la obra existente

Se debe realizar una descripcion basica de la obra que existe y el estado
en que se encuentra. _

Es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcion de las
obras existentes.

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo
proyecto, debera precisarse los motivos técnicos que definen dicha
decisién.

Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el
presente proyecto, se debera mencionar el estado de conservacion y/o la
intervencion técnica de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de
intervencién deberan ser precisados en planos que contengan informacién
del replantec del componente existente, debiendo ser presentados en los
planos de la especialidad correspondiente.

4.4 Consideraciones de Disefio {(Resumen)

En el item "parametros de disefio", se presentara a detalle los parametros
de disefio relacionados a los célculos efectuados.

4.5 Descripcion Técnica del Proyecto
Se debe realizar una descrlpcmn detallada de los componentes
proyectados.
En la descripcién de cada componente debe de precisarse dimensiones,
capacidad, ubicacién, referencias de ubicacion, entre otras.

4.6 Cuadro Resumen de Metas

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente
tecnico, seglin se indica en el Cuadro N° 03.

4.7 Cuadro Resumen de Presupuesto

Se estructura en funcion a la modalidad de ejecucmn de la obra, para
nuestro caso sera:

a. Para Modalidades de Ejecucién Contractual (contrata):
El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo
la informacion indicada en el cuadro N° 04. En esta modalidad, para
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la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados sin
IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de
obra.

VIO
1 Partida O3 Monto 1
2 Partida 02 Monto2
3 Partida ... N,} Monto 3
4 Costo Directo (CD) = {1+2+3) Maontod
5 Gastos Generales (Sustentar Célculo %CD) Monto 5
[ Utilidades (Sustentar con cdlculo %CD) Monto 6
7 Costo Parcial {4+5+6) Monto7
8 1.G.V. (189%s) Monto &
] Costo De Ejecucién De Obra (7+8) Montog
ple] Casto De Supervisidn Monto 10
11 Costo Totai= Obra+ Supervisién (9+10) Manto 11
12 Elaboracién De Expediente Técnico Monto 12
13 Gestidn de Riesgos Monto 13
14 Costo Total De inversién (11+12+13) Meonto 14

4.8 Modalidad de Ejecucion de Obra

En este punto se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para
la Ejecucion de la Obra que para nuestro caso sera:

Modalidad de Ejecucién Contractual (contrata).

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

4.9 Sistema de Contratacion

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por
contrata. De acuerdo a lo establecido en el Articulo 35° "Sistema de
Contratacion” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
establece considerar el sistema de contratacién a Suma Alzada y de ser
necesario sistema de contratacion Mixto.

4.10 Plazo de ejecucién de la obra

En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido

_ e en el cronograma de ejecucion de obra indicado en el item de

o cronogramas, se recomienda que, en el cronograma de ejecucién de obra,
e la secuencia de ejecucién de componentes, sea concordante

4.11 Otros

Fuente de Financiamiento, en este punto se mencionaran las fuentes de
financiamiento para la ejecucion del proyecto, en nuestro caso sera por un
ente financiador el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
(Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB),

5. MEMORIA DE CALCULO

En todos los casos debera cumplirse con el Reglamento Nacional de

Edificaciones — RNE y sus correspondientes normas técnicas.

El planteamiento de Ingenieria debera cefirse a las normas de Ingenieria del

taso que correspondan, adjuntando los calculos y disefios gue ameriten.

5.1 Parametros de disefio

5.2 Disefio de pavimentos

5.3 Disefio y Calculo Estructural e Hidraulico de obras de arte (de
corresponder)
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6. PLANILLA DE METRADOS.

Representan el calculo o la cuantificacién por partidas de la cantidad de obra a
ejecutar, Deberan tener en cuenta en la elaboracién de ios metrados, la “Norma
Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 073 -
2010/VIVIENDA/NMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada
partida, con la planilia respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que
el caso requiera, a fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando
sea necesario, la Planilla de Metrados debera incluir esquemas base para la
medicidn de cada partida.

7. PRESUPUESTO DE OBRA (Incluye GG y Gastos Supervision)
Detalle del presupuesto de obra que debe consignarse en el expediente
técnico, en el siguiente cuadro:

e

1 Partida 01 Monto 1

2 Partida 02 Monto2

3 Partida ... N,) Monto 3

4 Cozto Directo (CD) = (1+2+3) Montod

5 Gastos _Generales {Sustentar Cdlculo 26C D) Monto 5

& Utilidades (Sustentar con calculo %CD) Monto 6

7 Casto Parcial (2+5+6) Manto7

8 LG, V. (18%) Monto 8

El Costo De Ejecucién De Obra {7+8) Montod

jlle] Costo De Supervisidén Mornto 10
11 Costo Total= Obras Supervisién (9+10) Monto 11
iz Elaboracion De Expediente Técnico Monto 12
i3 Gestion de Riesgos Meonto 13
14 Costo Total De Inversicon (11+12+13) Monto 14

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervision, deberan
sustentarse con los recursos necesarios para su implementacién, mediante
desagregados, para cada uno de ellos.

Consideraciones Generales

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de
ejecucion de obra, desarrollandose ordenadamente, por sistemas y por
componentes.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales
deberan ser debidamente justificadas, para su aprobacion. Debe existir una
concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto  detallado, con las indicadas en la planilla de
metrados y especificaciones técnicas. '

Los costos de ejecucidn del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA)
correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado
previo a la ejecucion de obra.

Gastos Generales

Los gastos generales deberan ser debidamente justificados  y sustentados,
mediante un desagregado que considere los gastos fijos y variables
correspondientes.

Utilidad
Corresponde a nuestro caso por ser un Presupuesto de Obra para Modalidad
de Ejecucién por Contrata.

Costo de Supervision
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El costo de la supervision debera ser debidamente justificado  y sustentado,
mediante un desagregado que considere todos los recursos que seran
necesarios para una correcta supervision.

8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su
respectivo costo unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de
item.

Los precios de fos insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar
justificados y compatibilizados con el item 7 relacién de insumos y cotizacién
de materiales.

Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de
los metrados, los mismos que se deberan realizar considerando la "Norma
Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante Resolucién Directoral N° (73-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC, del 04 de mayo del 2010. '

La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los
rendimientos, estard en funcién de Ia ubicacion del proyecto
(condicionada  por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo, tipo
de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del

mercado, que son reflejadas, entre ofras, por revistas especializadas de
construccion,

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de
considerarse en una partida de transporte separada, sustentada en un analisis
que tome en cuenta la ubicacién de los centros de provision, las distancias,
pesos y costos unitarios de flete.

9. RELACION DE INSUMOS

La relacion de insumos, detalla Ia cantidad total mano de obra, materiales y
equipos o herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para
cada uno de ellos, asi como la suma o total de insumos que se van a necesitar.

10. FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion
Contractual-Por Contrata. '

Las férmulas polinémicas, adoptaran la forma general basica establecida en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC. .

En este se precisa, entre otras:

Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de
cuatro (4) formulas polinédmicas. En caso que en un contrato existan obras de
diversa naturaleza, sélo podra emplearse hasta ocho (8) farmulas polinémicas.
El' ndmero de monomios que componen la formula polindmica no exceda de
ocho (8) y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a
cinco centésimos (0.05) Cada coeficiente de Incidencia podra corresponder a
un elemento o grupo de elementos, maximo tres (03).

La suma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).
Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al
milésimo. Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como
un solo monomio. Entre otras.

11. CRONOGRAMAS DE OBRA
Son documentos que muestran la programacién de la ejecucién de obra y
tienen como finalidad que la Entidad controle el avance de la obra, constan del
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12.

programa de ejecucion de obra Pert-CPM, diagrama Gantt, el Calendario de
Avance de Obra Valorizado y el Cronograma de Adquisicion de Materiales.

11.1  Cronograma de Ejecucién de Obras

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar la obra se establecera
la secuencia de ejecucion de las partidas correspondientes, a través de un
Programa de Ejecucién de Obras con la metodologia PERT-CPM
(diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la ruta critica, es la secuencia programada de las actividades
constructivas de una obra, cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion
de la obra, Asimismo, se recomienda presentar e cronograma de ejecucion
de obra, con un Diagrama de Gantt, utilizando, un aplicativo informatico.

11.2 Calendario de Adquisicion de Materiales

Es la programacién mensualizada de materiales necesarios para la
ejecucion de la obra y guarda concordancia con el Calendario de Avance
de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho calendario
representa el sustento para el tramite de Adelanto para Materiales vy
la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortizacion, en
consideracion  a‘lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado

Es el documento en el que consta la programacién valorizada de la
ejecucion de la obra, por periodos determinados en las Bases o en el
Contrato. Contempla la distribucién del costo de la obra por partidas a
ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la
programacion detallada en documentos como el Programa de Ejecucion de
Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (Detalle de la tecnologia constructiva y
procesos)

Las Especificaciones Técnicas de unaobra constituyen las reglas que
definen las prestaciones especificas del contrato de obra; para elio deberan
considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente:
Descripcion de los frabajos.

Método de construccién.

Calidad de los materiales.

Sistemas de control de calidad.

Métodos de medicion.

Condiciones de pago.

AN NN

Considerar y recomendar en las Especificaciones Generales, que la
maquinaria o equipo a utilizar no debera tener mas de cinco afios de
antigiiedad.

13. PLANOS

Seran elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los
componentes fisicos de la obra. Comprendera planos en pianta, perfil, cortes,
detalles, etc. Proporcionan graficamente la interpretacion de los elementos de
la obra. Deben ser de facil entendimiento para la ejecucién {Concepios
Generales - Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-CG).
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Se debera uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de Ia
Unidad Ejecutora responsable de su elaboracion y revision correspondiente.
Se presenta a continuacion un listado de planos referenciales:

13.1 indice de planos _

13.2 Planos de ubicacion (Debe incluir ! norte magneético y debe detallar
la accesibilidad a la zona del proyecto)

13.3 Plano de liberacion de areas para via.

13.4 Plano topogréfico (Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial
del sistema Altimétrico del 1.G.N, indicando en los planos los B.M.
auxiliares para la ubicacion y replanteo en campo).

13.5 Planteamiento General del proyecto.

13.6 Perfiles Longitudinales por calle (ambos lados)
13.7 Senalizacién Vial (general y por calle).

R 13.8 Plano de planta, perfil, secciones, detalles, etc.

13.9 Plano de Juntas y sefializacién.

13.10 Plano de acondicionamiento de servicios.

13.11 Plano de drenaje superficial.

13.12 Otros que el Consultor considere necesarios, como ubicacién de
canteras. Botaderos y otros.

Muy Importante: Todos los planos deberan de ser presentados a escala
adecuada y equidistancias de las curvas a nivel adecuadas de acuerdo a las
recomendaciones del Reglamento del MVCS, indicar en membrete el nombre
del profesional responsable, referenciado al Sistema WGS84 en coordenadas
UTM, y planos que a criterio del evaluador considere necesario para la correcta
formulacién del Expediente Técnico.

14, ESTUDIOS BASICOS
14.1 Estudio Topografico.

Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye
data de los puntos tomados, panel fotografico).
El estudio de topografia debera elaborarse sobre la base de un BM oficial
0 un BM Auxiliar, para lo cual deberd contar con la cartilla del IGN
correspondiente. Deberan definirse las curvas de nivel cada metro de
desnivel, en toda la extension del proyecto.
Todo estudio topogréfico debera contar con un informe topogréfico y los
planos topograficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la
siguiente informacion.
¥ Objetivo =
¥ Metodologia - memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)
v’ Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de
Gabinete
v Fotos de BM
v’ Coordenadas UTM de la Poligonal
¥ Plano Topografico _
v" Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN:
BMs Auxiliares; Libreta de Nivelacion (Copia), etc.
v" Conclusiones recomendaciones.

Nota: El plano topografico debera representar el Norte magnético de
manera perpendicuiar al ancho del plano.
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14.2 Estudio de Mecanica de Suelos

Registros de exploracién, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos,
plano de ubicacion de calicatas, panel fotografico, etc. Los ensayos deben
ser de laboratorios de mecanica de suelos acreditados por INDECOPI o de
acuerdo a lo indicado por la MPMRC o MVCS.

El Estudio de mecanica de suelos debe corresponder al ambito del estudio
del proyecto, de manera que se identifique el tipo de terrenc en donde se
realizaran las diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario,
que este estudio considere como resultado, los siguientes parametros;

v" Nimero de calicata por componentes

v" Tipo de terreno

v' Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad
Fisico-Quimica del Suelo)

v' Capacidad Portante

El estudio de mecanica de suelos, debera recomendar el tipo de cemento
a utilizar y/o el empleo de aditivos, u otras medidas de proteccion
adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio debera considerar un
plano con la ubicacién y cantidad de las calicatas realizadas, las mismas
que deben tener una relacién con Ia profundidad de la excavacién para
cimentacion a realizar, con su respectiva codificacion.

l.os estudios de Mecénica de suelos deberan contar con un informe, el cual
debera contener conclusiones Yy recomendaciones, las cuales deben estar
relacionadas con la instalacién y fundacion de las estructuras.

Debe de presentarse un pianc de ubicacidn de calicatas y fotos de las
excavaciones, asi como los perfiles estratigraficos de cada una de las
calicatas de acuerdo a la normativa vigente,

14.3 Estudio Hidrolddico

Comprendera ios resultados del estudio hidrolégico de la zona del proyecto
y el disefio hidraulico de las obras de drenaje y complementarias
correspondientes, teniendo como base el reconocimiento de cada uno de
los cauces y estructuras hidraulicas de evacuacion, y estableciendo los
parametros de disefio de las nuevas estructuras o tratamiento de las
existentes.

El estudio contendra los resultados de los trabajos de campo, laboratorio y
gabinete, incluyendo entre otros, el disefio de las obras de drenaje
requeridas, que comprenda los planos y memoria de calculo
correspondiente, cumpliendo con las disposiciones del Manual de
Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, vigente, de ser necesario,
teniendo basicamente en consideracion lo siguiente:

HIDROLOGICO
v Objetivo
v Introduccién
V' Parametros fisiograficos
» Area de la Cuenca
* Perimetro de la Cuenca
* Ancho medio de la Cuenca
* Coeficiente de Compacidad
= Factor de Forma
* Densidad de Drenagje
*» Pendiente del curso principal
= Aititud media de la cuenca
v" Hidro meteorologia
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v
v

* Andlisis de la informacién hidrometeoroldgica
Precipitacién maximos.

Estimacion del Caudal de disefio

= Metodo del Hidrograma sintético (SCS)

v" Conclusiones y Recomendaciones

14.4

14.5

14.6

Estudio de Impacto Ambiental.

El propésito es definir los aspectos del proyecto que puedan
potencialmente generar tanto impactos negativos como positivos al
ambiente. La evaluacién del impacto ambiental del proyecto y su
entorno estara encaminado a identificar, predecir, interpretar y
comunicar los probables impactos ambientales que se originarian en
las etapas de planificacién, construccion y operacién de este
proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigacion que eviten
y/o minimicen los impactos ambientales negativos; y en el caso de
impactos ambientales positivos, implementar las medidas que
refuercen los beneficios generados por la ejecucién de este proyecto.
De ser el caso establecer Ia compensacion de los impactos
irreversibles. Tener en consideracion, el nivel de estudio (Semi
detallado) que se realizara, en concordancia con la LEY del SEIA,
Son objetivos especificos del estudio de impacto ambiental los
siguientes: '
- Evaluar el potencial y estado actual del medio social y urbano en el
que se desarrollara el proyecto.
- Determinar los impactos ambientales que puede generar el
proyecto durante las etapas de planificacion, construccion y
operacién.
- Incorporar en el estudio, las partidas presupuéstales que son
consideradas en el estudio de impacto ambiental

Estudio de Gestion de Riesgos
En la Planificacion de la Ejecucion de Obras, segln lo dispuesto en
la DIRECTIVA N° 012-2017-0SCE/CD (Modificada el 23.05.2017).

Plan de Seguridad y Salud Qcupacional (Norma G. 050).

Comprendera el resultado del estudio de dispositivos y seguridad vial
del proyecto, de acuerdo a los requerimientos de la entidad
contratante, en concordancia con el Manua! de Seguridad Vial y el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles
y Carreteras vigentes, y demas dispositivos normativos sobre la
materia.

Los resultados del estudio deberan incluir basicamente lo siguiente:

v' Andlisis del proyecto (tipos de accidentes, factores y puntos de
concentracion de accidentes, registro y anélisis de las
caracteristicas fisicas actuales para identificar los factores que
puedan afectar la seguridad vial, alumbrado publico en zonas
urbanas, alineamiento horizontal y vertical inadecuado,
intersecciones inadecuadas, estrechamiento de Ia via o
deformaciones de la superficie, bermas inexistentes o
inadecuadas, puntos de cruce y recorrido de animales, peatones
y ciclistas, paradas de buses, inadecuados dispositivos de
seguridad vial, insuficiente o inadecuada seRalizacion y otros).
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14.7 Otros que considere conveniente el Consuitor.

15. ANEXOS :
15.1 Ficha del Perfil aprobado y viable.
15.2 Panel Fotografico
(Foto panoramica de la zona de intervencién, fotos de la infraestructura
existente de ser el caso, fotos del trabajo de campo)
Recopilar en fotografias los diferentes componentes de las obras existentes
y ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografias deberan
evidenciar la situacion actual. El panel fotografico debera considerar como
maximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas,
una breve descripcion de la fotografia y del componente al cual pertenece.

15.3 Documentos que Garanticen la Operacion y el Mantenimiento del
Proyecto mediante una Unidad de Gestién constituida en el Municipio (de
ser el caso).

15.4 Documentos que Garanticen la libre Disponibilidad del Terreno
legalizado, se debera adjuntar los permisos, saneamientos,
autorizaciones  y todos los requisitos necesarios para una intervencidn
fisica sin inconvenientes.

Se debera consignar el acuerdo de aceptacion por parte de los
beneficiarios directos.

15.5 Certificado de Factibilidad de SEDACAJ vy/o Entidad
correspondiente, indicando si se cuenta o no con instalaciones de redes
de agua y alcantarillado.

15.6 CIRA (de corresponder) y Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sera
considerado en presupuesto del Expediente Técnico.

15.7 La gestion y obtencién de CIRA 6 del PMA se realizara en el marco
del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano
el 4 de octubre del 2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueolégicas (RIA). Poreltipo de proyecto identificamos ras siguientes
gestiones a realizar que se detallan a continuacion:

v CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEQOLOGICOS
- CIRA

Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en
un area determinada no existen vestigios arqueoldgicos en superficie. E
CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.

Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, debera
solicitarse al Ministerio de Cultura o Direccién Desconcentrada de Cultura,
segun el ambito de su competencia, una Inspeccién Ocular al area de
intervencién del proyecto a fin de determinar de manera oficial la
preexistencia de estructuras para proceder a solicitar el PMA respectivo.
Esta solicitud debera estar acompafiada de tos planos del ambito de
ejecucion del proyecto. En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA
y de no corresponder, debe adjuntarse el documento emitido por el
Ministerio de Cultura, indicando la preexistencia de estructuras en el
ambito del proyecto.

¥" PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA

El PMA establece Ias acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y
mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de
ejecucién de obras de un proyecto de desarrolio y/u obras civiles, que
podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion.
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Todos los Proyectos de Inversion Plblica deben implementar de manera
obligateria un PMA, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura
previa a la ejecucion de la obra. El Ministerio de Cultura esta habilitado
para disponer la paralizaciéon de la obra y dictar las medidas correctivas
que estime pertinentes de no contar con un PMA aprobado.

Los costos de ejecucion del PMA correspondiente deben ser considerados
en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucién de obra.

Para obtener la autorizacion, debera presentar la solicitud pertinente antes
del inicio de la obra, adjuntando cartas de compromiso de no afectacion al
Patrimonio Cultural de la Nacion, responsabilizandose de los eventuales
dafies y perjuicios, suscritas por el director y el solicitante.

Los solicitantes deberan presentar estas cartas a la Sede Central del
Ministerio de Cultura o a la Direccién Desconcentrada de Cultura, segin
el ambito de sus competencias, con las firmas originales (Titulo Vil
Capitulo 1, Art. 62 del RIA).

El Plan de Monitoreo Arqueologico para proyectos que se ejecuten sobre
infraestructura preexistente no requerira de la tramitacién de! CIRA.

Los costos de aprobacién de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico estan
determinados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA
- DS N° 001-2015-MC) de! Ministerio de Cultura que varia segln su
procedencia.

15.8 Certificacion Ambiental {de corresponder).

Marco Legal

Mediante Ley N° 27446, se crea el Sistema Nacional de Evaluacion
Ambiental (SEIA), como un sistema Unico y coordinado de identificacion,
prevencién, supervisién, contro! y correccién anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de las acciones humana expresadas por
medio del proyecto de inversién.

Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se
dispone Art. 2°) que quedan comprendidos en el &mbito de la Ley N°
274486, los proyectos de inversién publica, privada o de capital mixto, que
impliquen  actividades, construcciones, obras, y otras actividades
comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambiental
negativos  significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°-
Obligatoriedad de la certificacién ambiental, que no podra iniciarse la
ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en
el articulo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podra
aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no
cuentan previamente con la certificacion ambiental contenida en la
Resolucion expedida por la respectiva autoridad competente.

Mediante . Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprueba el
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental, que
establece entre otras disposiciones los procedimientos de Clasificacion y
Certificacion, precisando lo siguiente:

v" Articulo11.- Instrumentos de gestiéon ambiental o estudios ambientales
de aplicacion del SEIA son:
a) La Declaracion de Impacto Ambiental- DIA (Categoria 1)
b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado-ElA-sd (Categoria
If) '
¢} El Estudio de Impacto Ambiental Detallado- EIA-d (Categoria 1)
d) La Evaluacién Ambiental Estratégica- EAE.

v" Articulo 15°.-Obligatoriedad de la Certificacion Ambiental:
Toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional

0 extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversion
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susceptible de generar impactos ambientales negativos de caracter
significativo, que estén relacionados con los criterios de proteccién
ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los
mandatos sefialados en el Titulo If, debe gestionar una Certificacion
Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo
con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento.
La desaprobacién, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra
causa que impligue la no obtencién o la pérdida de la Certificacion
Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las obras, gjecutar y
continuar con el desarrollo del proyecto de inversion. E! incumplimiento
de esta obligacion esta sujeto a las sanciones, de Ley.

La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Certificacién
Ambiental emitida por la Direccion General de Asuntos Ambientales
(DGAA) - MVCS, Ley N°® 27449 Ley del Sistema Nacional del Impacto
Ambiental, Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM, Directiva para
la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto
Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de inversidn Publica (SNIP)
Art.3° Art. 6°.

15.9 BASE DE DATOS: Base de datos de Costos archivo *. 82K  S10,
Base de Datos de levantamiento topografico *.CSV EXCEL.

15.10Cotizacion de materiales. - Se deberdn presentar tres (03)
cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la
ejecucién de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser
preformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de
la mano de obra esta debera estar debidamente sustentado.

Informe N° 03: Noventa (90) dias calendarios. ADMISIBILIDAD

l.uego de ser aprobado el Informe N° 02, se presentara todo el expediente técnico
completo a fa Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla.

El proyectista y/o consultor entregara el Informe N° 03 a los noventa (90), dias
calendarios de firmado su contrato y/o Acta de entrega de Terreno.

El Supervisor y/o Evaluador tendra un plazo de Quince (15) dias calendarios
de notificado por el drea usuaria, el INFORME N° 02 brindados por el
proyectista y/o consultor, para su respectiva supervisién y/o evaluacion
correspondiente al Expediente Técnico Definitivo, el tiempo de la supervision
y/o evaluacién, los plazos estan contemplados a los informes de evaluacién
que tenga el expediente técnico. ‘

Para el levantamiento de observaciones brindadas por el Supervisor ylo
Evaluador, el proyectista y/o consultor lo realizara segun los plazos maximos
que estan determinados en el marco de lo establecido en el reglamento de la
ley de contrataciones contractual, articulo 168 Recepcion y conformidad “...si
se trata de consultorias, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco
{5) ni mayor de veinte (20) dias...”, de notificado por el area usuaria, el informe
del levantamiento de observaciones.

NOTA: El presente contenido minimo no es limitativo, éste puede ser
ampliado segun necesidad y a criterio del consultor en coordinacién con los
evaluadores del expediente técnico, pero en ningin caso puede disminuirse
algin item.
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El Consultor debera entregar, el Expediente Técnico final en: un (01) original y tres
(03) copias firmado y sellado en todos los planos y hojas del documento, el mismo
estara firmado por el consultor y cada especialista en los documentos de su
especialidad.

Por cada informe presentara un (01) original y dos (02) copias firmado y sellado
en todos los planos y hojas del documento, el mismo estard firmado por el
consultor y cada especialista en los documentos de su especialidad.

Se adjuntara el archivo magnético en CD, con las bases de datos en el software
correspondiente a fas hojas de calculo y procesadores de texto. Las fuentes
digitales no deberan tener restricciones de ninguna indole (clave, programas de
= sdlo lectura, etc.), como se detailan a continuacién:

Textos: en Word.

Hojas de célculo y cronogramas: en Excel, Ms Project o similar.

Planos: en AutoCAD.

Presupuestos: en $10 Costos y Presupuestos o Similar.
Nota:
El Expediente Técnico se presentara en archivadores de palanca, se usara papel
fotostatico tamafio A4 para la ficha técnica, memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, metrados, presupuesto y otros, y papel blanco para plotter o papel
canson de 90 gr. para los planos.

Los planos originales deben ser presentados en tamario 80 ¢m x 80 cm. (o mayor
de requerirse), deben estar ordenados en micas porta pfanos, de manera que
permitan su facil desglosamiento para hacer reproducciones.

Los planos deberén estar identificados por una numeracién y codificacion
adecuada y mostraran la fecha, sello y firna del proyectista o jefe de proyecto:
asimismo cada especialista firmara los documentos de su especialidad, de ser el
caso.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo
suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de
interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

Producto Final

a) La entrega del producto final sera:

Luego de contar con la admisibilidad del Programa Nacional de Saneamiento
Rural del MVCS vy de la Entidad, el expediente técnico sera entregado en medio
impreso y debidamente firmado [Un (01) ORIGINAL y DOS (02) COPIAS] y en
medio magnetico TRES (03) unidades (CD o USB), conteniendo toda la
documentacion requerida en formato editable, excepto aquellos documentos que
son escaneados en formato PDF.

8.12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- El Expediente Técnico serd aprobado por el drea técnica asignada por la
entidad, de acuerdo al contenido minime indicado en el numeral 8.10 del
presente TDR y de corresponder de acuerdo a los lineamientos indicados por
el PNSR del MVCyS, (en caso asi corresponda de acuerdo al plazo).

- De tener observaciones el expediente técnico, tanto por parte del evaluador
y/o area técnica de la Entidad, éstas seran comunicadas al consultor para el
levantamiento de las observaciones.

- La Conformidad del Servicio sera otorgada por el drea usuaria una vez que el
Expediente Técnico sea presentado sin observaciones.
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8.13.

8.14,

Si el encargado de realizar la evaluacién de dicho estudio plantea
observaciones al expediente, el drea usuaria debers comunicar al Consultor
para que las subsane en un plazo prudencial, en funcién de la complejidad.
Dicho plazo no podrd ser menor de 2 (DOS) dias calendario ni mayor de 20
(VEINTE) dias calendario contados a partir de ia recepcion de las
observaciones. De requerirse mayor plazo debera el consultor debera solicitar
a la entidad una ampliacién de plazo o suspension del plazo, sustentando que
dicha causal o evento que genera la demora no es atribuible al consultor.

Si pese al plazo otorgado, el contratado no cumple a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad le aplicara la penalidad por cada dia de atraso a partir
de la segunda notificacién al Consultor y de ser el caso dara por resuelto el
contrato u orden de servicio.

Este procedimiento no sera aplicable cuando el servicio manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones solicitadas, en cuyo caso se
considerara como no ejecutada lg prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda y se resolvera el contrato de forma total.

Los tiempos de revisién, evaluacion, dar conformidad y/o aprobacién de los
Informes del Estudio, y otros no estan computados en el plazo contractual,
motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual, ni
mucho menos le dard derecho a EL CONSULTOR a reclamar pagos por
prestaciones adicionales.

FORMA DE PAGO

El pago por dicha consultoria se reaflizara en dos (02) armadas,
ejecutandose el desembolso de la siguiente manera: el 40.00 % del monto
contractual sera cancelado, a la presentacién del entregable en el
INFORME N° 01, previa verificacion y conformidad provisional del
Supervisor y/o Evaluador Yy area usuaria; y el 60.00 % del monto conftractual
sera cancelado a la presentacién del INFORME N°02, previa verificacion y
conformidad provisional del Supervisor y/o Evaluador y area usuaria.

OBLIGACIONES.

a. Obligaciones de la Entidad.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, entregara al Consuitor,
toda la documentacién existente relacionada al proyecto (estudios, croquis,
planos) en medios magnéticos de existir.

Las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla,
se realizaran a través de los profesionales técnicos de las Unidades
competentes.

Gestionar, tramitar, requerir y agilizar documentos requeridos por el ministerio
de vivienda, construccidn y saneamiento, no considerados en el contrato del
consultor.

La entidad tiene la obligacién de entregar al consultor la documentacion del

Saneamiento Fisico Legal del terreno donde se construiran los componentes del
sistema de agua.

b. Responsabilidad Del Consultor y obligaciones del consultor

- El Consuitor conformara un equipo técnico y con la experiencia profesional
necesaria, en concordancia con lo descrito en el requerimiento para el
personal del equipo técnico minimos, quienes seran los responsables de la
elaboracién de los productos con sus respectivos entregables, debiendo el
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Consultor garantizar la participacién de dichos profesionales, el cual sera
constatado por el supervisor de la elaboracién del expediente.

- El consultor presentara en el plan de trabajo la relacién de los profesionales
participantes en cada especialidad, reservandose Ia Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura de ia MPMRC, el derecho solicitar el cambio de los
profesionales del equipo técnico propuesto, cuyo desempefio no esté de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos el cual, de darse, se realizaria
dentro de los primeros 15 dias de iniciado el contrato.

- Los Profesionales que conforman el equipo el consultor deberan acreditar los
titulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los
cargos que desempefiaran en la ejecucion del expediente técnico.

- Durante el desarrollo de cualquiera de las etapas previstas, el Consultor
debera informar oportunamente a la supervision de le elaboracian del
expediente técnico, en la instancia respectiva, sobre cualquier modificacion,
incongruencia o factor que pueda generar la alteracion de los alcances del
proyecto y que estén relacionados con el estudio de preinversion. La omision
de dicha comunicacién, constituye falta de El Consultor, quien asumira |a
absoluta responsabilidad por los hechos que deriven de ello.

- El Consultor deberd presentar los planos y documentos de todas las
presentaciones totalmente foliadas, selladas y firmadas por el personal
responsable de cada especialidad, jademas del consultor, jefe de estudio y/o
Representante legal, siendo considerado como requisito imprescindible para
proceder a su revision, por parte del supervisor y/o evaluador de la
elaboracion del expediente técnico. No se considerara recepcionada la
presentacién de la etapa correspondiente, cuando se encuentre incompleto,
sin la firma de cada especialista o de escaso desarrollo, procediéndose de
acuerdo a la normatividad vigente.

- La Responsabilidad del Consultor, rige durante la fase de ejecucion de la
presente consultoria asi como también durante la fase del proceso de
seleccion o convocatoria de ejecucion de obra y equipamiento asi como
durante la fase del proceso de gjecucion fisica de la misma obra, en las que
debera absolver oportunamente las consultas respecto al expediente técnico,
y aun después de ejecutadas las obras; siendo responsable por los defectos
y vicios ocultos de los Expedientes Técnicos, si fos hubiere.

- El Consultor deberé presentar en el informe N° 012 el Acta de Verificacién de
Terreno de manera obligatoria, a fin de asegurar el reconocimiento de la zona
de intervencion con la participacidén de autoridades locales, en concordancia
a la definicién el terreno y documento de propiedad con el que cuente para el
proyecto de transitabilidad. Esta acta debera incorporar informacién
fotografica (con los involucrados en el proyecto), asimismo debera realizar la
respectiva monumentacién en los vértices del terreno (la cual se debe dar con
hitos de concreto inalterado) incluyendo plano de ubicacién y localizacién del
proyecto.

- Todo cambio de personal profesional se hara previa aprobacion de ia
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la MPMRC. EI
Profesional reemplazante presentara el perfil del profesional con
caracteristicas similares o que superen lo ofertado en Ia especialidad
correspondiente.

- Todos los profesionales que conforma el Equipo Técnico tendran
responsabilidad funcional por deficiencias en el expediente técnico de obra,
tal como lo indica punto 6.8.4 de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD,
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”
Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG.

- ElI Consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por la ENTIDAD, planteadas por los postores en el proceso
de Licitacion.
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- El consultor debera tener la disponibilidad inmediata para la ejecucion del
servicio de consultoria.

- El consultor debera contar con una oficina de coordinacion equipada con
equipos de computo, comunicacion (internet y telefonia), ya sea en el distrito
de Encafada o en el distrito de Cajamarca; lo cual debera sustentar con copia
de la propiedad, posesion o alquiler u otro documento que acredite su
disponibilidad. (documento que sera presentado a la firma del contrato).

- El consultor no debera estar comprendido en ninguno de los impedimentos
sefalados en el Art. 09° de la Ley de Contrataciones del Estado. (documento
que sera presentado a la firma del contrato).

8.15. ADELANTOS
Para el presente servicio de consultoria no se ha considerado adelanto alguno.

8.16. FINANCIAMIENTO

La fuente de Financiamiento sera otorgada por la Municipalidad Provincial de
Mariscal Ramon Castilla.

8.17. PENALIDADES
- Se aplicara una penalidad por cada dia de afraso (en la etapa de formulacién
o de levantamiento de observaciones), hasta un maximo del 10% del Contrato,
la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente férmula:

e

| Penalidad Diaria = 0.10 x Monto _
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.

- La Penalidades se aplicaran por los siguientes conceptos:

- Por demora en la presentacion del Levantamiento de Observaciones
suscritas en el Informe de Observaciones,

- Porla demora en la entrega del Expediente Técnico Final, de acuerdo al
plazo estableado en el Contrato, ,

- Porrehusarse a firmar el Informe de Observaciones y/o Visita presentada por
el Evaluador del Area de Estudios y Proyectos.

- Las sanciones previstas en el literal anterior seran aplicadas
administrativamente por LA ENTIDAD, precediéndose a su descuento en el
pago final de los servicios del CONSULTOR.

8.18. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer
penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las

cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto
y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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En el caso culmine la relacion contractual
entre EL CONTRATISTA y el personal
ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la
susfitucién del personal por no cumplir con las
experiencias y calificacion del profesional a
ser reemplazado.

0.5 UIT por cada dia de
Segln informe de la Sub
ausencia del personal,

Segiin informe del
evaluadory de Ia
Unidad de
Estudios y
Proyectos — MDLE.

En caso que EL CONSULTOR por sus
hechos descuidado o imprudencias presente
errores aritméticos o no se aplique las normas
vigentes que rigen la gjecucion de obras
publicas causando dafic al contratante, se
devolvera los documentos a EL
CONSULTOR  parala correccién respectiva.

1% del monto de su contrato de
reiterdrsela observacién se le
aplicara una multa equivalente
al 2% del monto de su contrato
por los dafios y perjuicios
ocasionados por
incumplimiento del contrato.

Segiin informe del
evaluador y de ia
Unidad de
Estudios y

- Proyectos — MDLE.

En el caso que EL consultor actiie de

mala fe proporcionando informacién
incorrecta y/o falsa, esta debera pagar

una indemnizacién por dafios Y perjuicios,
que sera previamente determinada por LA
ENTIDAD y que una vez notificado a EL
CONSULTOR, se le descontara de la carta
fianza de fiel Cumplimiente y de los
honorarios  profesionales que  queden
pendiente de pago.

Este deberd pagar una
indemnizacién por dafios ¥
perjuicios, que seré
previamente determinada por
la ENTIDAD y que una vez
notificade a EL CONSULTOR,
se le descontard de la carla
fianza de fie! cumplimiento y de
los honorarios profesionales
Que queden pendiente de
pago).

Segun informe del
evaluyador y de la
Unidad de
Estudios y
Proyectos — MDLE.

Por la presentacion incompleta del
Expediente Técnico {(de acuerdo a los
Términos de Referencia).

2% del monto de su contrato

Segin informe del
evaluador y de la
Unidad de
Estudios y
Proyectos ~ MDLE,

Por la presentacion del Expediente Técnico
sin  haber levantada las observaciones
realizadas.

2% del monto de su contrato

“Segln informe del
evaluador y de la
Unidad de
Estudios y
Proyectos — MDLE.

Por la presentacion del Expediente Técnico
sin firma de los profesionales especialistas
propuesto.

2% del monto de su contrato

Segln informe del
evaluador y de la
Unidad de
Estudios y
Proyectos — MDLE.

Por no presentar el CD, en el momento de Ia
presentacidn del expediente técnico.

2% del monto de su contrato

Segtin informe del
evaluador y de la
Unidad de
Estudios y
Proyectos — MDLE.
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

SUBCONTRATACION

Para el presente servicio de consultoria se ha considerado improcedente la
subcontratacién.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
ya sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el
servicio de consultoria brindado.

CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién utilizada o elaborada durante el desarrolic del proyecto es de
caracter reservado y no podra ser proporcionado a terceros sin previo
consentimiento por escrito de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la MPMRC.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Se aplicara conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Expediente Técnico Definitivo, datos de campo y demas informacion recogida
o preparada por el Consultor en el desarrollo del servicio, pasaran a ser
Propiedad Intelectual de La Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla
a quien el Consultor los debera entregar a mas tardar al término del Contrato.

CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO.

La conformidad de servicio sera otorgada por la Unidad de Estudios y Proyectos
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, después de otorgada
la conformidad del servicio, el funcionario competente de la Entidad registrara y
expedira la Constancia de Prestacion, de acuerdo a lo establecido en el Art. 169°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTIFICACIONES

Para efecto de notificaciones, debera de acreditar una direccién en la Provincia
de Mariscal Ramén Castilla, asi como también una direccién de correo
electrénico y un niumero de celular, para efecto de realizar cualquier coordinacién
necesaria, se debe de tener en cuenta que cualquier notificacidon al correo
electrénico tendra el mismo valor que una notificacién escrita.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Las causales para ia resolucién del contrato, seran aplicadas de

conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

Son causales de Resolucion por Incumplimiento:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo.

- Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacién a su cargo.

- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

El Contratado podra solicitar la resolucién del contrato, en los casos en que la

Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales, siempre que el

contratado la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado

su incumplimiento.

Son aplicables los articulos 132° y 133° del Reglamento de la ley de

contrataciones con el estado para los fines correspondientes.

CONDICIONES DE CONSORCIOS
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1) El'ndmero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

2} El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

8.28. ESTRUCTURA DE COSTOS

UR, EEER|
A i i AA

PROYECTO: “CREACIDN DEL SISTEMA DE AGUA FAMIENTO
MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO, CON CUI N* 2334851

PLAZC: 90 Dias Calendario
FECHA: Nov-23

PURACION DE LOS SERVICIOS: 90 DIAS CALENDARIO

1) PERSONAL PROFESIONAL.
a. Personal Profesional Especializada

a1 JEFE DE PROYECTQ (ING. SANITARIO YO ING. SIVIL) 12,000.0¢ 300 1 1 38,000.00

a2 ESPECIALISTA SANITARIO (ING. SANITARIQ Y/O ING. ChIL) 18,000.00 3.00 1 1 30,000.00

a3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (ING. CIVIL) 5,000.00 3.00 1 05 7,500.00

a.4 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTE) 5,000.00 3.00 1 0.5 7.500.00

b. Personal de Apoyo

b.1 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING. CiviL) 4,000.00 3.00 1 0.5 §,000.00

b2 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIC AMBIENTE. (ING, AMBIENTAL O ING, Civi) T 3,500.00 3.00 1 03 3,150.00

b3 CADISTA/DIBUJANTE (TECNICO EN CONSTRUCCION CivIL} 2,500.00 3.00 1 0.5 3,750,00 L
b4 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SENSBILIZACION - 3,500.00 3.00 1 03 3,150.00 97,050.00

2) ESTUDIOS BASICOS (Trabajo de Gamps ¢ Laborstaria) 110
2.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESISTENCIA DE MATER

N° Caticatas

Excavacion de Caticatas y toma de muestras de Campo B00.00 1 4 3,200.00

Ensayos de Laboratorio segin requenmiento E-050 del RNE 600.00 1 4 2,400.00

Caleulos para determinar la Capasidad Partante ¥ Entrega del Informe 600.00 1 4 2,400.00

Final
2.2 DISERO DE MEZCLA N’ Resistencia

fo= 140 kglom?2, 175 kglem y 210 kg/lom2 1,000.00 1 3 3.000.00
2.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO (K} £00.00 6 1 3,000.00
2.4 ESTUDIO Y COLOCACION DEPUNTOS GEODESICOS, INCLUYEINFORME Y CERTIFICADOS DEL IGN 2,500.00 1 1 2,500.00
2.5 ESTUDIO DE PROSPECCIONES Inc. Informe Tecnico 5.000.00 1 1 5,000,00
2.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O FICHA AMBIENTAL, 4,000.00 1 1 4,000.00
2.7 EXPLORACIONES MUBSTRAS Y PRUEBAS DELABORATORIO, PARK LA CARACTERIZACION Y UBICACION DE CANTERAS 3,200.00 1 1 3,200.00
2.8 ESTUBIC FISICO BACTERIOLOGICO DE FUENTES OB AGUA 4,000.00 1 1 4,000.00
2.9 ESTUDIOS DE RIESGOS ¥ DESASTRES 3.800.00 1 1 3,800.00 35,500.00

3} AUTORIZACIONES (SEGUN EL CASOJ i LR
8.1 TRAMITE V/O RENOVACION AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (A

.800. 1 1,800.00
3.2 TRAMITE Y/O RENOVAGION DEL CIRA 1,030,623 1 1,03C.63
3.3 ELABORACION DE PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO (PMARQ) 2,500,00 1 2,500.00
3.4 ELABORACION DE FTA (REGISTRAR PLATAFORMA DE LA DGEAAY 2,500.00 1 2,500.00 7,836,83

4 EQUIPA i
4.1 ALQUILER DE M

2,500.00 2

COSTQ TOTAL DE LA CONSULTORIA (con 1GV.

ELVALOR REFERENCIAL SON: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON
00/100 SOLES.

LA PRESENTE ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL incluye; Honorarios
Profesionales, Honorarios del Personal Técnico y Honorarios de Personal Administrativo,
Gastos para pruebas y ensayo de laboratorio, Viaticos, Movilidad, Impresiones, Gastos
Generales y Utilidad, Impuestos y todo gasto necesario para el cumplimiento de lo contratado
entre Otros.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacidn son los siguientes.

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA
EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES. Categoria B yfo Superior.

- Importante

; De conformidad con la Opinidn N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd relacionada con
. cierta afribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo ia actividad materia
_de contratacion, este es el caso de las actividades reguiadas por nonmas en las cuales se establecen
. determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la

. efecucion de deferminado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de cierfos bienes en
- el mercado.

Acreditacion:

Copia de la constancia de inscripcion en el RNP, donde se muestre la Categoria v Especialidad
solicitada.

Importante

: En el caso de consorcios, fodos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos;
Cargo Profesién
Jefe de Proyecto Ingeniero sanitario ¢ Ingeniero Civil
Especialista Sanitario Ingeniero sanitario o [ngeniero Civil
Especialista en Arquitectura Arquitecto
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil

Acreditacién;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante '

De conformidad con ef articulo 186 def Reglamento ef supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Regiamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo ' Experiencia
Experiencia minima de 03 (Tres) afos como:

Jefe o gerente o director o coordinador o especialista en supervision o
ingeniero supervisor o supervisor técnico o proyectista o la combinacion

JEFE DE de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboracion
PROYECTO y/o en la supervisién y/o actualizacién de la elaboracién expedientes
técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
formuiacién y evaluacién de proyectos de inversion (perfiles técnicos),
que se computa desde la colegiatura.

Expetiencia minima de 02 (Dos) afios como:

Especialista en supervision, ingeniero o jefe o responsable o supervisor

0 supervisor técnico o coordinador o ingeniero supervisor o disefiador o

Eséii?.;.ﬁg%m revisor o la combinacion de esto, en obra:% de saneamietnto_l'.z obras

similares; en la elaboracién y/o en la supervision y/o actualizacién de la

elaboracidon expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de

ingenieria de detalle y/o formulacién y evaluacién de provectos de
inversién (perfiles técnicos), que se computa desde la colegiatura,

ESPECIALISTA Experiencia minima de 01 (Un) afio como:

EN .
ARQUITECTURA Arquitecto en obras y proyectos en general, que se computa desde I3

colegiatura, que se computa desde la coiegiatura.

ESPECIALISTA Experiencia minima de 02 (Dos) afios como:

EN . .- . .
ESTRUCTURAS ingeniero Especialista en Estructuras en Estudios o consultoria de obras

en general, que se computa desde la colegiatura

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: Ley N° 18053,
Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perd y al colegio de Ingenieros del Per(l para supervisar
a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa
la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peri y al Colegio de Ingenieros

. del Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica ¥y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento
Nacicnal de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 01 1-2006-VIVIENDA vy sus
actualizaciones y Resolucién Ministerial N® 192-201 8-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de
Disefio: Opciones Tecnolbgicas para Sistemas de saneamiento en el Ambito Rural’.

Nota 2: Se verifica en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: http://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse
inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en Ia ejecucion de la prestacién.

Nota 3: Documentos para la acreditacién del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validad Ia
experiencia si las actividades que se realizo el profesional corresponden con la funcion propia del
cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 4: Definician de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.
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Acreditacién:
fcreaitacion

De conformidag con el numeral 49.3 del articulo 49 y el litera} e} del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para i5 suscripcién del contratg,

| Importante

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos-
DESCRIPCION m CANTIDAD
PORTATIL 17 0 SUPERIOR
n IMPRESORA MULTIFUNGIONAL TAMANO A3 mm

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 def articulo 49 y ef Jitera €) del numeral 1394 del articulo 139 def
Reglamento este requisito de calificacion se acredita bara ia suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POST
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vEZ VALOR
REFERENCFAL, bor la contratacion de Servicios de consultoria de obra iguales o similares a} objeto de
la convocatoria, durants |os diez (10) arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
Computaran desde Ia fecha de la conformidad o emisign del comprobante de Pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obrg similares a jos siguientes: Elaboracion o Reformutacién
de Expediente Técnj 0 Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil para la construceion y/o instalacion
¥/o remodelacion y/o ampliacion ¥/o mejoramiento y/o reconstruccion ¥/o rehabilitacion ¥/0 reparacion
¥/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion yiu optimizacign y/o creacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como Captaciones y/o lineas de conduccién
/o reservorios v/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua
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ylo acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarios de agua potable
y/o abastecimiento de agua potable; ylo infraestructura de saneamiento dar sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagile como plantas de tratamiento de aguas residuales yfo conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o alcantarillado y/o servicio de
drenaie pluvial y/o redes secundarias de desagile y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco y/o saneamiento basico.

Acreditacion;

La experiencia del postor en [a especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20} contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, $e asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, fas veinte (20 primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados. '

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse fa promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en &l contrato presentado; de 1o contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en 1a Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse gue el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcic o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumnira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentateria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el-tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-201 8-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

a

. el solo sello de canceiado en el comprobante, cuando ha sido colocade por el propio postor, no puede ser
considerade como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuenira cancelado. Admitir elfo

squivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancefado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea utilizando €l término “cancelado” o
"pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con fa declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’,
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Importante

*  Efdrgano encargado de jas contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar ia
experiencia. En fal sentide, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con ef previsto en las bases, se debersd validar Ia
experiencia si fas actividades que gjecuts el postor corresponden a fa experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, fa calificacion de Ia experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en jas Conirataciones del Estado”.

’ Importante

Si como resuftado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite ef
cumplimiento del algdn componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en ef literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de jas
bases.

Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar ef contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién Jurada.
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CAPITULO Iv .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

>

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02} VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al obieto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a ia fecha de Ia
presentacién de ofertas que se computardn desde [a fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios Y 8U respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido par
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de page!”,

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacién de
servicios de consuloria en
la especialidad

M >=[2,0]'® veces el valor
referencial:
60 puntos

M >=[1.0] veces el valor
referencial y < [2.0Jveces el
valor referencial:

40 puntos

M = [0.8]"® veces el valor
referencial y < [1.0] veces
el valor referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 def Capitulo I 30 puntos
de la presente seccion de las bases resuftan aplicables para el presente

factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

1. Considerar marco normativo actual (indicar las normas
legales actuales), relacionadas al CIRA, Certificacion Ambiental Y
Plan COVID-19, que debera ser considerado en el expediente
técnico, deberd indicar la normativa vigente para poder ser
considerado valido.
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Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°

“... el solo sello de cancefado en
considerado

e/ comprobants, cuando
¢omo una acreditacidn que produzea fehaciencia

Desarrolla la metodologia
que sustenta [a oferta

20 puntos

0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones de! Estado:

ha side colocado por el propio postor, no puede ser
en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir effo

equivaldria a considerar como valida la sola declaracién def postor afirmando que ef comprobarnte de page ha sido

cancelado”
{..

“Situacién diferente se suscita ante ef seflo colocado por el cliente del postor [sea utilizando ef término “cancefado” I+
‘pagada”] supuesto en ef cual 57 se contaria con Ia declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cyal debiera

reconocerse la vafidez de la experiencia”

8 Etmonto no puede ser mayor a tres {3) veces el valor referencial.

19 Elmonto debe ser mayor al requerido coma requisito de cafificacion. En ese sentido, si por ejlemplo se solicitdé como requisito

de calificacion una (1)

M >= 2 veces el valor referencial

M >=
M > 1

vez el valor referencial la retodelogia de)

[6C] puntos
[40] puntos
[30] puntos

1.5 veces el valor referencial Y <2 veces el valor referenciat
vez el valor referencial y < 1.5 veces el vaior referencial

factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
2. Normativa de referencia y Utilizacién de recursos y| No desarrolla la
personal. metodologia que sustente
3. Relacion de actividades de consultoria y matriz de| faofeta
asignacién de responsabilidades. 0 puntos
4, Programacién secuencial de actividades y pagos.
5. Consideraciones a tener en cuenta para el inicio de las
labores de la consultoria, debera indicar la normativa vigente.
8. Acciones de contingencia.
7. Flujograma de desarrollo de la evaluacion de expediente
técnico.
La metodologia que no guarde relacidn con el servicio de
consultoria requerido 0 muestre incoherencia no sera tomado en
cuenta o calificado.
Acreditacion:
Se acreditard mediante la presenfacion del documento que
sustente 1a metodologia propuesta.
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE 2
C.|FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE @ puntos
SOLUCION
Evaluacidn:

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente: El consultor que identifique las dificultades en el desarrollo del
servicio, y que presente una propuesta de solucion por cada dificultad. Y
consideraciones a tener en cuenta en la zona de estudio.

Desarrolla ayuda memoria
gue evidencia el
conocimiento del proyecto
e identificacién de
facilidades, dificultades y
propuestas de solucion

20 puntos

En cuanto al conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de sclucidn que alguna no guarde relacion con
el servicio de consulforia requerido o muestre incoherencia no serd
considerado ni calificado.

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto
e identificacién de
facilidades, dificultades y
propuestas de solucion

0 puntos

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién de una ayuda memoria que
demuestre conocimiento del proyecto

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80} puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comite de \
seleccion, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto |
de fa contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de fos Términos -
de Referencia ni los requisitos de calificacion. !

|

.« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante e} registro del monto de la oferta en el SEACE

o documento gque contiene la oferta econdmica {Anexo N° 6), segln
corresponda.

La evaluacidn consistira en
asignar un puntaje de cien (100}
puntos a la oferta de precic méas
bajo y otorga a las demés ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
férmula:

Pi= OmXx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puniaje de la oferta a
evaluar

Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje méximo del
precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en ef presente documento, fas que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

acion del servicio de consultoria de obra
NVOCATORIA], que celebra de una parte

.............. ], identifi cado con DNI N° [ Y

de otra parte [............... ., con RUC N° [ ], con domicilio legal en
. } mscrata en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° {.............. ]

dei Reg:stro de Personas Jund!cas de la ciudad de [ ] debldamente representado por
su Representante Legal, [........... ] con DNI N o ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... «o.........], €l rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun cort stg_gﬂud_a_,ﬂwa'gjqdiqq la _buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
' ' NOMEN J] Nl para la

contratacion d [ AL a[INDICAR

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO} cuyos detalles e :mporte constan en los

documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAREL ¢

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia legislacién
vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente confrato.

CLAUSULA Ci}ARTA DEL PAGO?

,’[u go dela recepcnon ormal y compieta de

corre pon |ene“ segun o es ablecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez {10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar ef pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde [a oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [.......J, el mismo que se
[CONSIGNAR | EL DIA SIGL D NAMIED

puta desde

Importante para la Entidad ;
" De preverse en los Términos de Referencia Ia ejecucion de actividades de instalacién, implementacion |
- u ofros que deban realizarse de manera previa al inicio def plazo de ejecucion, se debe consignarlo
| Siguiente: !

| “El plazo para Ja [CONSIGR
- REFERENCIA] es de |
- QUE DICHAS ACTIVI

], : ' :4 | ON:

. Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda, "

Importante para la Entidad

['ssoi"  Enelcaso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir 1 siguiente cldusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL. OBJETO DE LAS PRESTACIONES
. ACCESORIAS]. i

| El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQJ, que incluye
- todos los impuestos de Ley. ‘

~ El plazo de efecucién de fas prestaciones accesorias es de [.......J el mismo que se computa desde :
' [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
. PRINCIPALES, DESDE I A FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
. EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIQ DE !
. LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDC INDICAR LAS MISMAS EN
[ ESTE ULTIMC CASQJ. :

- [DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADQS A LA EJECUCION DE LAS
- PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

¥ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacidn(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidas en una o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora cormprende a Iz oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

, @ través de la_[it L
NUMERO PEL BOCUMENTO] emitida por
es equivalente al diez por ciento (10%) del
ue debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

ontrato original, la mis
la liquidacion final,

importante

Al amparo de fo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 def Reglamento de la Ley de
Contrataciones def Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fief
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a fravés de fa retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion def mismo.”

En el caso que corresponda, consignar io siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSI
de la [INDIC D ANTIA PRESENTAI HCARNL
DOCUMENTO] emitida por [S 1. la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obfigaciones garantizadas.

: Importante |

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de ':
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de fa buena pro solicita la retencién def diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse o siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de fa retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a reafizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a fa finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de [a fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a} del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

‘ Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula: .

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR
' O monto del contrato original.

ATISTA debe solicitar fos adefantos dentro de [CONSIGN; PL UNIDAD
6] ID], adjuntando a su solicitud Ia garantia por 08 e carta fianza ¢

pbliza de caucion acompafiada del comprobante de pago comespondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la soficitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CON
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda,
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la L m:dad ~sera otorgada por
[CONSIGNAR

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgandele un plaze para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con [a

subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correccicnes pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

" ' Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

" En los contratos de consuftoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir -
. obligatoriamente esta clausula: :

' CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS j
EL CONTRA TISTA asume la obligacién de atender las consultas que fe remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
i previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado. Ante -
 fa falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segtn lo previsto en ¢l literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrafc gue deben
gfiecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a Ias bases de consultoria de obras para fa elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios oculios, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es no menor a 03 afics contado a partir de Ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consuitoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ltimo parrafo de esta cldusula por el siguiente:
“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios . :

ocultos puede ser reclamada por la Entidad no menor a 03 afics después de fa conform;dad
de obra oforgada por LA ENTIDAD”.

Enlos contratos de consulforia de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gitimo |
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" parrafo de esta clausula por ef siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por fa Entidad no
. menor a 03 afios después de fa conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consuitoria de cbras para Ia elaboracion de expedientes técnicos o eliminar. segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde;

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tlempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como Jjustificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N°® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Progcedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLU] ORMA | Seglin  informe
menos de sesenta (60) dias desde &l inicio de | D | (616)] \
su participacion en la ejecucién del contrato. o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (80) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

del

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

Segun  informe  del
[c REA

UIT] por cada d
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ia
infragstructura culminada y las instalaciones
Yy equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se | M/ sl al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas

Segin informe del
comité de recepcion.
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sefalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el
193 del Reglamento. residente de obra,
segln io dispuesto en
el literal b} del numeral
193.10 def articulo 193
del Reglamento.

(.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, fa forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante ef cual se verifica el Supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de /a Ley de Contrataciones def Estado.

Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta Ia
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la gjecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de Sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

¥ En caso que el objeto de la contratacién sea la supervisidn de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad,
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prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la ey de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la gjecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se legue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pulblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato: :

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilic aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [, ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
. Importante |

| Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la \
- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®, j

% De acuerde con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir af arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuye valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
sofes (S/ 5000 000,00). .

Para mayor informacién  sobre la  normativa . de  firmas y cerfificados digitales ingresar a:
https:f.’mvw.indeco;}i.gob.pelweb.fﬁrmas—digitales/ﬁrmar-y—certiﬁcados-digitales

25
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

‘DATOS DEL
" CONTRATISTA

1 2 - Nombre, denominacion o razdn
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIGN:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consarcio ° obligaciones
DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision
L. de la
Elaboracién de ., i
Objeto del contrato Expediente eiabg;a[cson S%zeg;?;on
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Mento total ejecutado del
contrato
Plaze original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.ota! plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
ahra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monte del presupuesto

Denominacién del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Ndmero de deductivos
Monto fotal de los deductivos
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| | Monto total de la obra | |

6 APLICACION DE

i
PENALIDADES Mento de las penalidades por

mora

Monto de ofras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

Nombre de la Entidad

RUC de 1a Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
Presente.-

Elquesesuscribe, [................. I, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADY], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N¢ [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) -
MYPE?6 Si | No |
Correo glectronico

Autorizacién de notificacion por correo electronico;
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articuto 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

l Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenders vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcidn.

) Importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jurada es la siguiente:

2% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocitn del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2. trabajo. gob. pa/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en ef numeral 149.4 del articuio 149 y el numeral

151.2 del articulo 151 def Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores }

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
Presente.-

+= siguiente informacion se sujeta a la verdad:

El que se suscribe, [................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacidn o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s)

MYPEZ7 Si [

No

| Correo electrénico

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razdn Social -

“| Domicilio Legal ;

RUC : | Teléfono(s) -

MYPE28 Si |

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ..

Nombre, Denominacion o
Razdn Social ;

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE?® Si I

No

Correo electrénico :

_. Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

_ Correo electrénico del consorcio:

—3

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

27

% Ibidem.

28 |nidem.

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prefacion,
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

- [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

| La noftificacion dirigida a fa direccién de correo electronico consignada se entenders vélidamente |
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |
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=== COMITE DE SELECCION
et ;/g;h:_L N,

Presente.-

" Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

< [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Smmms T

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Sefiores

DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del pracedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
presentada por el representante coman del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

£/~ COMITE DE SELECCION
: - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
- Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el post suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSI ] Al, de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

| Importante

. Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite refacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores .
., COMITE DE SELECCION

fﬁ;ADJUDICACI(’)N SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
T 'I?resente.-

ST

K -
.
e

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

+. ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXON° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
Presente.-

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de CONSOrcio,
de conformidad con fo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en | S 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
" CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]
" CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%®2

¥ Consignar lnicamente el porcentaje totai de [as obligacicnes, &l cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente ef porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en némero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio,
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

| De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
| deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© 003-2024-CS-MPMRC
resente.- :

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
eccnoémica es la siguiente;

TOTAL

e b a oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

eguros, transporte, inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la
“legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma; Nombreé y Apeili'c'i-os del ﬁdétoi' o
Representante legal o comiin, segun corresponda

portante

e En caso'que el postor reduzca su oferta, segtin fo ,drevisto en el articulo 68 def Reglfamento, debe
: presentar nuevamente este Anexo, |

- Ef postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye ef tributo
; materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: ’

- “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
,Presente.-

‘Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de Ja Inversién en |a Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad)

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia {exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento {(70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y '

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

.....

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comdun, debiendo indicar su condicién de consorcio con @
_contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio, :

¥ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por ia Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazenia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
& l[a Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL. ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-MPMRC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 48.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

lmportanter |

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, ef postor puede verificar la informacién de
fa Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp://portal. osce.gob.pe/rp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados. j

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor -
ganador de /a buena pro. |
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresi i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-CS-NMPMRC
Presente.-

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin
corresponda

Importante

| La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solficitud de ampliacién de plazo se efectia :
| por medios efectronicos de comunicacion, siempre que se cuente con fa autorizacion |
__correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 1




