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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 [ABC] / [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacién que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 . Abc por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | hor | 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, segun corresponda y deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

1 Maraenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

) Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
3 | Estilo de Fuente . ) ) .
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamafho de . .
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

. _, Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

[« ]

Ecnaciado
Pt

Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS
PONCIANAS DE MORA - CASCAJAL IZQUIERDO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2512415

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que patrticipan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

6/
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3.  GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC Ne° . 20163065330

Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios Nro. 343 Casco Urbano Ancash-Santa-
Chimbote-Peru

Teléfono: : 043-323771

Correo electronico: . Sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la SUPERVISION DE OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS
PONCIANAS DE MORA — CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2512415

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a [CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
CON 20/100 SOLES (S/ 128,372.20)], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de [JULIO DEL 2023].

_ Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

[S/128,372.20 (CIENTO QUINCE MIL CUARENTA Y UN MIL
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOSCIENTOS NUEVE
SETENTA Y DOS CON 20/100 QUINIENTOS TREINTA ¥
— CUATRO CON 98/100 MiL CON 42/100
)] SOLES)] SOLES)]

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

PERIODO
N° DE @) VALOR
DESCRIPCION | PERIODOS | UNIDAD TARIFA REFERENCIAL UNITARIA REFERENCIAL
DEL OBJETO DE DE TOTAL
TIEMPQOS TIEMPO’
Supervision 120 dias . 962.7915 115.534.98
. diario ’
de obra calendario
Liquidacién de obra 12,837.22
128,372.20

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante [RESOLUCION GERENCIAL N°388-2023-
GM-MPS] el [05 DE JULIO DEL 2023].

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

[RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [ESQUEMA MIXTO (TARIFAS Y SUMA
ALZADA)], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de [CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS], en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/11.00 en CAJA DE LA ENTIDAD, sitio JR.ENRIQUE PALACIOS N°341-
343 CASCO URBANO - CHIMBOTE, PRIMER PISO Y DEBERA RECOGERLO EN LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

= [0.80]
= [0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

1 para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@/
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m)

n)

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la natificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’s.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!“.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nhombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

12

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13

14

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

16 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 — 431 — CASCO URBANO

— CHIMBOTE — SANTA — ANCASH.
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista TARIFA

EL 90% DE COSTO TOTAL DE SERVICIO, SE PAGARA EN TARIFAS, DE FORMA
PRORRATEADA POR EL TIEMPO QUE DEMORE LA SUPERVISION EFECTIVA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN OBRA.

EL 10 % RESTANTE DEL MONTO DEL SERVICIO, SERA PAGADO A SUMA ALZADAS, EL
CUAL SE ABONARA UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR HAYA EMITO SU INFORME TECNICO
PRONUNCIANDOSE SOBRE EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA Y EL
CONSENTIMIENTO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL INFORME DE LIQUIDACION DELB
SERVICIO DEL CONSULTORIA DE LA SUPERVISION. EL PAGO SE ENCONTRARA
SUPEDITADO A LA EJECUCION EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL SUPERVISOR
DEBE REALIZAR, YA QUE NO RESULTA RAZONABLE EXIGIR QUE LA ENTIDAD EFECTUE
PAGOS SIN RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION POR ELLO

EN EL SUPUESTO CASO QUE LA FECHA DE ASUMIR SUS FUNCIONES LA SUPERVISION,
LA OBRA ESTE EN PLENA EJECUCION Y CON UN PORCENTAJE DE AVANCE,
UNICAMENTE SE PAGARA POR EL TIEMPO EFECTIVO EJECUTADO POR EL
SUPERVISOR.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA sito en JR. ENRIQUE PALACIOS N° 343 — 431 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA - ANCASH.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA -
CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI N° 2512415,

ENTIDAD:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.
AREA USUARIA.

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente
especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consulioria de obra para la
supervision de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN
EL A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA — CASCAJAL IZQUIERDOQ, DISTRITO DE CHIMBOTE
@% - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI N° 2512415, ol mismo que
<\ garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra de acuerdo al
{ xxpediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

]

' OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para
la Supervision de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Econémico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el comrecto desamollo y ejecucién de las
actividades con la educada aplicacion e interpretacién de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demas normativas vigentes.

4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS
PONCIANAS DE LA MORA — CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI N° 2512415, contemplan como metas fisicas:

a). - Para el Sistema de Agua

»> Construccién de captacion manantial de ladera: Se propone la Construccién, de 01
captacion.
> Instalacién de linea de conduccién: Es el tramo de tuberia que transporta el agua desde
la captacién hasta la PTAP. La linea de conduccion sigue en lo posible el perfil def terreno
{se ubicara de manera que se pueda inspeccionar faciimente, La itud promedio de la
inea de Conduccién es de 26.43 ml de Tuberia de PVC Clase-10 NTP 399.002 DN 2”.

> Construccién de una PTAP. Es un dep6sito de concreto que sirve para almacenar y

33
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procesar el agua que se distribuye a la poblacién, ademas de garantizar su disponibilidad
continua en el mayor tiempo posible, estara compuesto por un desarenador el cual reduce
la velocidad de agua y de las turbulencias permitiendo asi que es material solido
transportado en suspensién se deposite en el fondo, también tendra un sedimentador que
eliminara solldos suspendidos por sedimentacion, también el pre filtro que eliminara las
impurezas con las que llega el agua, también filtro lento. Construccion de cerco perimétrico
con malla olimpica y Muro de Contencién, debido a que existe una pendiente pronunciada.

» Instalaci6n de linea de Impulsi6n: Es el tramo de tuberia que transporta el agua desde la
caseta de bombeo hasta el reservorio. La linea de impulsién sigue en lo posible el perfil del
terreno y se ubicara de manera que se pueda inspeccionar faciimente, La longitud promedio
de la Linea de Conduccién es de 1337.31 ml de Tuberia de PVC Clase-10 NTP 399.002
DN 2”.

» Construccién de reservorio cuadrado de V= 10m3. Es un depdsito de concreto que sirve
para almacenar y controlar el agua que se distribuye a la poblacion, ademas de garantizar
su disponibilidad continua en el mayor tiempo posible. Construccion de cerco perimétrico
con malla olimpica.

» Instalaci6n de red de distribucion. Es el conjunto de tuberias, accesorios y estructuras
que se instalaran para conducir el agua desde el reservorio hasta la toma domiciliaria; La
longitud de las Redes de distribucién son:

- 407.89 ml de tuberia PVC Clase-10 NTP 399.002 DN 2”
Valvula de Control. Se construirdn 01 Valvulas de Conirol.
Valvula de Purga. Se construiran 02 Véaivulas de Purga.
Instalaciones de conexiones domiciliarias de Agua. Son tuberias y accesorios que se
instalaran desde la red de distribucién hacia cada vivienda, para que las familias puedan
utilizarla en la preparacién de sus alimentos e higiene, se propone la instalacién de 53

conexiones domiciliarias con tuberia de %°, con caja prefabricada, marco con tapa
termopléstica y accesorios.

b).- Para el Sistema de Alcantarillado

» Unidades Basicas de Saneamiento. Se instalardn Cincuenta y dos (52) unidades basicas
de saneamiento con una estructura de albafileria confinada con cobertura metalica, sus
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y su tratamiento de aguas servidas.

> Flete terrestre y flete rural. Se considera el transporte de materiales, insumos y equipos,
ya sea desde las canteras ubicadas en el distrito de Chimbote y materiales que se
encuentran en su mayoria en la provincia del SANTA. Con respectc al flete rural esta
considerado desde un punto equidistante en promedio hacia todas las estructuras a
construir.

> Monitoreo Arqueoldgico y Mitigacion Ambiental. Se considera el monitoreo de restos
arqueoldgicos, dado que es una obra de mejoramiento y ampliacion. También se esta
considerando la Mitigacién Ambiental.

Capacitacion. Se realizara |a capacitacion a los beneficiarios y al JASS.
Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en Obra, tomando como

referencia a la RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA, en el que se indica los
lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores.
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Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deberan
encontrarse en perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante la
sjecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera coordinar
permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle todas las facilidades
para el cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de
ejecucion de obra, y la Liquidacion final del Contrato dei Contratista a cargo de la ejecucién de la
obra.
La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervisién, Inspeccion, Control Técnico, Control Econdémico y Administrativo, Control en la
Prevencién de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades aejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga
de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

T El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendré la obligacién de cumplir funciones
/40& ”‘l{gTera!es y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

o

y,gl Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
inanciero y la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
m‘;équieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria sera de la siguiente manera:
o Los CIENTO VEINTE (120) DiIAS CALENDARIOS efectivos para la supervision de obra.
* Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de LIQUIDACION DE
OBRA, sin que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-
EF y sus modificatorias. Debido a que el supervisor tendra como unas de sus obligaciones
revisar y emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidacion.

En caso de paralizacicnes de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.

De haber ampliacién y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y
adicionales al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado
en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y
sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

7. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente
de la Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con
Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo
Civil, consecuentemente el supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su
Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como io dispuesto en la DIRECTIVA
N°003-2017-EF/63.01 para la ejecucion de inversiones ptiblicas en el marco del sistema nacional
de programacion multianual y gestion de inversiones, Modificada por Resolucién Directoral N°
006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.

a1
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8. LOCALIZACION DE LA OBRA:

UBICACION GEOGRAFICA:

Regién : Ancash

Provincia : Del Santa

Distrito 5 Chimbote

Zona : A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA
VIAS DE ACCESO

VIA DE ACCESO GENERAL: CARRETERA (VIA PAVIMENTADA)
CENTRO DE CHIMBOTE (CHIMBOTE) — AH. LAS PONCIANAS DE LA MORA: POR LA AV.
BUENOS AIRES, A 2.2 KM APROX. EN 5:00 MIN, POR LA AV. A CAMBIO PUENTE A 5.50 KM

APROX. EN 10:00 MIN. Y LUEGO POR UNA TROCHA CARROZABLE INGRESO ALOS ANEXOS
A 7.50 KM APROX. EN 35:00 MIN.

imagen 01 — Plano en Planta del Proyecto
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79. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoria de obra incluird el pago de remuneraciones, leyes
sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte, movilizacién, personal necesario para
cumplir con la consultoria, implementacion de del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19, gastos generales, utilidad y todo gasto necesario para la prestacién integral del
servicio; asi como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley, y
esta de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el
area de Contrataciones de la Entidad.
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ESTRUCTURA DE COSTOS
VALOR REF AL DEL SER DE BUP
ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL AH AN, LA - CASCAJ
ZQUIERDO DISTRITO DE CHMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Cédigo Unico de
— . __Inversién N° 2512415 |
Costo Total Referencial de Ejecucion de Obra : S/ S12,308,084.16

A. COSTO DE PERSONAL

AT COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

PROFES. | INCIDEWCIA | SU [ _mewro TOTAL
CATEGORIA ASIGNADO | Participacion Totalimes | EFECTIVO HONORARIOS
3 [ | % s fMeses) | = s. |
1.00 |PLANTEL CLAVE DE 8UPERVISIGN DE OBRA §/0.00
1.01 |Jefe del Equipo de Supervision 1.00| 100%| 0.00 4.00 0.00
1.02 |Especilista en Seguridad y Sslud Ocupacional | 1.00 100%| 0.00| 4.00 0.00
103 |Especialista en Caidad 1.00 20%| 000; 4.00 0.00]
1.04 |Especialista Ambiental [ 1.00| 20%) 000 500 0.00
105 |Especalista Electro-Mecinico 1.00 20%) a,oo‘ 400 ‘ ©.00|
COSTO DEPERSONAL | 0.00
B GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE
81 GASTOS DE MOVILIZACION, TRASLADO Y ALIMENTACION DE PROFESIONALES
DESCRIPCION [As«;n.luA W PERS. | NUMERO | SUETOTAL
| s DIAS | s
1.00 |Transporte y pasajes 0.00 5.00 12000 | 0.00
[ SUB TOTAL 81 0.00
GASTOS DE EDICION DE DOCUMENTOS |
| Unidad Cant. P.Umt. | SubTotal |
i
s si.
Equipamiento ;
Materiales de Oficina Mes 4,00/ 0.00| 0.00
Ploteos, ’mpr:esuonej)j fotocopias Mes 4.00 0.00 0.00|
SUB TOTAL B2 | 0.00
OTROS SERVICIOS . — ) |
| Unidad Cant. P.Unit. | Sub Total |
| St. ‘ st. ‘
T
1.00 |Equipos de Proteccion Personal /segiin N* profesionales Gib 1.00 OAOO‘ 0.00 ‘
2.00 |Seguro contra accidentas en obra | Und 1.00 0.00 0.00
Servicios de Control de Calidad Resistencia del |
L3l iy Und 20.00, 0.00 0.00
Servicios de Control de Calidad para Insumos de
490 | oneamients en G ab 1.00 0.00 0.00
5.00 |Liquidacion de Consultoria y Obra L 1.00| 0.00 0.00|
B I SUB TOTAL B3 0.00,
= Total Gastos Princiy para del Trabajo do ¥ o000
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL
DESCRIPCION COSTOS
=4
1.00{COSTO DIRECTO
A COSTO DE PERSONAL PRqusmml‘ 8/0.00]
B GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO! /0.0
1. 0.00
2.00 UTILIDADES (10.00%) co. ‘ s/, 0.00
|
SUB TOTAL 51.0.00
3.00(IGV (18%) S1.0.00
TOTAL VALOR REFERENCIAL DE: SERVICIOS DE SUPERVISION $§1. 0.00|
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA. 0.00%
Facha : ABRIL 2023




-

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA]
BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

ﬁ - ‘Q SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA - CASCAJAL
\ IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH” - CUI N° 2512415.

10. FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara bajo la modalidad de tarifas, de forma diaria
prorrateada por el tiempo que demore la supervision efectiva de la ejecucién de los
trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, sera pagado bajo la modalidad a suma alzada,
el cual se abonard una vez que el supervisor haya emitido su informe técnico
pronunciandose sobre el informe de liquidacién de obra y el consentimiento mediante acto
resolutivo del informe de liquidacion del servicio del Consuitoria de la Supervision. El pago
se encontrard supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe
realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectie pagos sin recibir una
contraprestacion por ello.En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la
Supervision, la Obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje de avance, Unicamente se
pagara por el tiempo efectivo ejecutado por el Supervisor.

11. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

pegueiias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.
* Laretencién se efectlia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma
rOrrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

/QZGE;N:ES;'OS contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y
4 :
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No se concedera adelanto Alguno.
13. REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del Santa
Efectué a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los niimeros telefénicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.
Efectuada la trasmisién por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del
o contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada
con anticipacién y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion
electronica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
40 del cadigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion
electronica, solo serda OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.
El reporte de trasmisién o la impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos ilos efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatorio,
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y por los
medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Correo Electrénico para las nofificaciones al contratista por parte de la Entidad seréan las del area
usuaria: sub.ger.obraspublicas@munisanta.qob.pe
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14. CUADERNO DE OBRA
Se tendra en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL”, aprobado mediante Resolucion n° 100-
2020-oscefPRE.
El cuaderno de obra digital es una herramienta informéatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segin corresponda.
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de intemet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado tnicamente por

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de

conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, asi como en los

om términos y condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta

¢ 08 -herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones

pa uso del cuademo de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone
sdlestricto cumplimiento.

ORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual
necesidad de avanzar la ejecucion de las obras en jomadas nocturnas y/o sobre tiempos que
pueden incluir sdbados y domingos. Las prestaciones que efectlie la supervision bajo esas
condiciones no seran objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales
debera estar incluida en la Propuesta Econdmica.

16. DEL SUPERVISOR DE OBRA
16.1 Funciones Del Supervisor.

e  Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

e Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los
parémetros que ha sido declarado viable el PIP.

e Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

e  Controlar la ejecucion de la obra.

o  Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra
ylo contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

e Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

e Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

e Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica
o privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo
inmediato.

®  Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion
de obra, no teniendo autoridad para modificario, ni debe sobrepasar las atribuciones
sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.
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Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el
cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la
supervisién de la obra.

Verificar el Cumplimiento por parte del Contratista de su Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control para COVID-18.

Llenar el Cuademo de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las
normativas establecidas.

16.2 Supervisién Del Equipamiento Integral.

Verificacién de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de
acuerdo a lo sefialado en el Expediente Técnico.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas llevar un control especial e
informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento e instalacion de los
equipos.

Supervisién y control del proceso de recepcion y entrega del equipamiento integral.
Supervision y control del Proceso de Preinstalacion de los equipos a ser instalados en
la Institucién Educativa.

Supervision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los equipos
entregados.

Supervisién y control de las actividades de capacitacion del recurso humano en el uso,
operacion, conservacién y mantenimiento de los equipos adquiridos.

La SUPERVISION debera presentar un cronograma para las adquisicion,
preinstalacion, instalacion y puesta en operacion de los equipos a cargo del
CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico de Obra.

En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitacion (de ser el caso), en la
etapa de recepcion y conformidad del equipamiento. Para tal fin elaborara los formatos
que indiquen expresamente el cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA
para la realizacion del protocolo de pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos
del equipamiento integral.

La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto debera verificar y
obtener del CONTRATISTA toda la documentacion respecto al desarrollo de las
actividades del equipamiento hasta la recepcion.

La SUPERVISION realizara periédicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea
requerida por esta, de los avances del desarrollo de las actividades def equipamiento,
desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la entrega final y puesta en
operacién del equipamiento considerado en el expediente técnico de obra.

16.3 Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor
de obra se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia
con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para
ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones
del expediente técnica, asi como las probables modificaciones y/o reformutaciones del
expediente técnico de obra.
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Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la ejecucion de laObra.
Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicién de materiales y utilizacién de magquinaria y los equipos
mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.

Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por
las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el
Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de
las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la
Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de ia obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.
Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente
la medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y
financieros de obra, mediante Ia utilizacion de programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
tréfico, como del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante
fotografias.

Inspeccidn y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utifizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en
los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado,
debiendo ademas llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la
permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias seglin propuesta técnica
del Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y
mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
economicos, los probiemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion
de obra, el supervisor tomarda en cuenta la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.
Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de
obra.

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que
se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la nomatividad que rige los
contratos y directivas de la Entidad.

Efectuar la verificacion de los trabagjos para la recepcion de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcion presentada por el Contratista, constatando el estado real de la
obra y certificando que la fecha indicada por =l Contratista s exacta en cuanto a la
culminacion de la obra.

Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Eniidad, el archivo
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documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno
de obra digital que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos
finales de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcion.

Revisar y verter Opinion técnica de la liquidacion final de obra que presente el
Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva
valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento
a las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal
documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos,
equipos, maquinarias ofertadas.

Compromiso de carécter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién
de obra para fines distintos a ella, alin después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

El supervisor aicanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del
contrato de obra, conteniendo entre otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los
alcances de la liquidacion, datos generales, descripcion de la obra y cumplimiento de
metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional,
presupuesta deductivo, ampliacién de plazo, valorizaciones de contrato principal,
valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de
contrato principal, resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacion
deductivo, liquidacién final, planos post construccién o segin construidos, metrados
finales de obra, liquidacién econémica, Cuaderno de Obra, manuales de operacion de
ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segin
sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacién del contrato de
supervision presentara la liquidacion del contrato de supervision.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03)
inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, podra
ser causal de RESOLUCION DE CONTRATO.

16.4 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser rasponsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
ejecute con Optima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y
permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del
proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectie, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion
para la liquidacion final de la obra, de [a liquidacion final del contrato de supervision, en
los plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro
del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las nomas de seguridad e higiene
industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la
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Entidad, las autoridades de ftransitoc y la normatividad vigente del sector
correspondiente.

e  Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segun el procedimiento establecido en la Normativa de
contrataciones Publicas.

e En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el pérrafo anterior, estos mayores gastos seran
asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

s  Por ningtn motivo, valorizaré obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

¢ Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra
las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

e Notendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a
Ley.

e  Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econdmico
de la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso
de obra, comespondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad
contratante- proyectista, conirol topogréfico, resultados de pruebas de laboratorio,
suelos y materiales de construccion y otras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

\ Se responsabilizaré en forma total e individual por la ejecucién y cumplimiento del

- ipresente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren

“sido encontrados defectuosos.

Se responsabilizara en forma total & individual por los errores, dafios o perjuicios que
se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya
sea en forma dolosa por negligencia.

Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevencion y

Control para COVID-19.

e Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciara
acciones legales pertinentes de ser el caso.

16.5 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de |a obra,
que a continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacion de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucién De LaObra.

- Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro
de los plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, realizara la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando
con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete
y en el campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de
encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacién de niveles, B.M. verificacion de la existencia de permisos vy
documentacién necesaria para @l inicio de lostrabajos.

- Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacién que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la

I\t
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Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen
reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-
administrativas o legales.

b. Actividades Durante La Ejecucién De LaObra.
- Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y
laboratorio.
- Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el residente de obra.
- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccion.
- Supervisar la ejecucidn de los trabajos, de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.
- Recomendacioén sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacién de la Entidad.
- Control de la programacién y avance de obra.
- Programar y coordinar reuniones periodicas con el residente de obra.
- Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.
- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun diserio.
Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.
Valorizar mensualmente la obra ejecutada segin presupuesto contratade y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustenténdolos con la documentaciéon técnico administrativa que los
respalde (incluyendo la hoja de célculo de metrados reaimente ejecutados).
- Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del trénsito peatonal
y vehicular durante la construccion.
- - Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los
requiera o las circunstancias lo determinen.
- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.
- Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vuinerabilidad.
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica,
en lo concerniente a la construccion de obras publicas.
- Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.
- Tramitar con su opinién técnica en los plazos determinados en el presente documento
o en los plezos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del
contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la
organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.
- Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucién de obra
(Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo etc.
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17. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion
de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en
los Términos de Referencia:
17.1 Informe Inicial.
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizaciéon de Proyecto y Revision del
Expediente Técnico”, debera formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ
de los estudios de suelos, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere),
etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o
modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos
de materiales a usar, ademés la revisibn en concordancia con el Perfil Técnico
recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente,
informes que serén presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus madificatorias.
17.2 Valorizaciones.
Una valorizacion de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econémica de los
trabajos realmente ejecutados durante un determinado periodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho
7ot OB enodo
S 0 supervnsor debera tener en cuenta para la revision del informe de valorizacion los TDR
? del Contratista en donde est4 establecido la documentacién minima a presentar, asimismo
péberé acompaniar con su informe respectivo.

1 7 3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas
y metrados ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia.

Las planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

17.4 Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de Covid-19 en el Trabajo
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 872-2020MINSA y sus modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucion de la obra, el supervisor esta en la obligacién de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal ofertado, para lo
cual presentara su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo,
en conformidad con las normas vigentes.

17.6 Informes Semanales.
El Supervisor debera presentar un informe Semanal el Gltimo dia de la semana en formato
digital al correo electronico del drea usuaria: sub.ger obraspublicas@munisanta.gob pe
conteniendo los datos técnicos de la obra, avances ejecutados versus avances
programados, acontecimientos relevantes durante la ejecucion de la obra, afectaciones de
la ruta critica, deber& hacer un seguimiento y evaluacion del cumplimiento del plazo de
ejecucion, administracion del contrato, control de plazos de consultas, ampliaciones de
plazo, mayores metrados, adicionales y otros, panel fotografico, y emitiendo opiniones y
recomendaciones técnicas y legales en base al Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

17.6 Informes Mensuales.
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econdmico de la obra; estos
informes se presentaran en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético
respectivo dentro de los primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el
primer dia habil del mes, adjuntando los infformes de los especialistas participantes, la ficha
de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como minimo lo

siguiente:

I

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VALORIZACION DE SUPERVISION):

1.01

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

1.02

FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS

1.03

CUADRO RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION

1.04

COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL

1.05

CONSTANCIA DEL RNP VIGENTE

1.06

CARTA DEAUTORIZACION PARAABONOENCUENTA

1.07

ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA CONSULTO!

1.08

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR

1

DOCUMENTOS TECNICOS (PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION):

201

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

202

RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION

2,03

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

204

2042

2041

VALORIZACION DE OBRA FORMULADA POR LA SUPERVISION

__VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

/ [ 2043

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO

2044

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

2045

CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES _ R

2,046

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

2.04.7

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

/ 2048

PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

2.04.9

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(Pogramado) —

2.04.10

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)

20441
204.12

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Cutva "S")
CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA

m

ANEXOS

3.01

ANEXO 1: COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

3.02

ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO DE LA Supervision

3.03

ANEXO 3: ENSAYOS y/o PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION

3.04

ANEXO 4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO

3.05

ANEXO 5: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO

3.06

ANEXO 6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

3.07

ANEXO 7: CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

3.08

ANEXOQ 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION
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3.09 ANEXO 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONDA
310 ANEXO 8.2: COPIA DE ACREDITACION DE REPYME
3.11 ANEXO 8.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO
3142 ANEXO 8.4: ACTAS Y/O RESOLUCIONES
SE PRESENTARA LA INFORMACION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL DE LA
3143 SUPERVISION (PDF, EDITABLE)

EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA POR R.L. DE SUPERVISION Y EL JEFE DE
SUPERVISION

SE PRESENTARA 02 ORIGINALES +01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.

17.7 Informes Especiales.

« Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

« Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del informe.

e« Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en
el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

/gﬁ;»;{? » En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la accién

A %\tomada.

o 0 T  Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevencién y Control para COVID-
‘A /19 por parte del contratista.

o

A

.8 Informe Final.
Informe final del conirato de la supervision de obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion:

Memoria descriptiva.

Disefios y modificaciones.

Metrados finales — post construccion o replanteo.

Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

Planos de post construccion o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

Copia del cuademo de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

Copia del contrato del supervisor.

Copia de la resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
Copia de la resolucion que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.
Copia del Acta de recepcion de obra.

Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

Informe Econdmico Financiero del Servicio

La presentacion del Informe final de contrato del supervisor sera en dos (02) ariginales y
una (01) copia y su entrega sera efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a
partir del dia siguiente de la fecha de Recepcién de la Obra.

El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambiental. Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y
post construccion "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El Informe final incluiré las recomendaciones para ot mantenimiento de la obra y un panel

VVVVVVVVVYVYVVVYY
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} SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
|

fotogréfico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacién de las obras.

El supervisor alcanzaré la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de
obra.

17.9 Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

Liquidacién de la Obra:
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién
de la obra, el supervisor presenta a fa Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacién, el supervisor de obra
presentara a La Entidad, el informe de revisién y conformidad de la liquidacion de la obra,
alcanzada por el contratista.
El supervisor de Obra debera verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacion
solicitada al contratista para la presentacion de la Liquidacion de la Obra, debiendo adjuntar
su respectivo informe de evaluacién y verificacion de los calculos presentados por el
/“{ &;‘,;4} contratista y de ser necesario realizar sus propios calculos e informar a la entidad
recomendando las acciones que amerite.
7'\ Liquidacién de la Consultoria de Supervisién:
=/ Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato de Consuitoria, teniendo como minimo
la siguiente documentacion:

Sello de V° B° de la Sub Sub Gerencia de obras Publicas B o
Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion visado)
Datos Generales del Servicio de Supervision de Obra ‘
Datos Generales de la Ejecucién de Obra

Ficha Técnica del Servicio de Supervisiéon de Obra

Memoria descriptiva de los Servicios de Supervision de Obra

Informe de la Supervision de la Liquidacion de Ejecuciéon de Obra

Informe de Liquidacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de Obra
Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor

Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor

Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Obra
Panel Fotogréfico del Proceso Constructivo )
Copias de Contrato de Supervisién de Obra o Copia de Orden de Servicio para la
Supervision y Términos de Referencia .
Copia de Resoluciones de Ampliacion de Servicios (de ser el caso) - fedateada

Copia de Resolucién de Liquidacion de Obra y Actas emitidas concemiente a la Obra. -
fedateada

Registro Nacional de Proveedores - OSCE

17 | Copia del Certificado de Habilidad, Ficha RUC

18 | Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoria de Obras

19 | Bases estandar para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe de estar forrado
con papel lustre color celeste y vinifan, contar con un indice de contenidos y

[{
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Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
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responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La liquidacion debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado
por el Representante Legal y/o Comun de la supervision en todo el Expediente de
Liquidacion.

3.1.1 CONDICIONES GENERALES.

¢ Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

« El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar
en asuntos concemientes a la supervisién y ejecucion de laobra.

« El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad
en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de laobra.

o El supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefo. En caso
contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

« El supervisor, haréa una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccién de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendard y
complementara la modificacion de los disefios considerados.

« El supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

¢ El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacion

acional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,

“Arante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

E supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos

:de obra y planos de replanteo, este tltimo debidamente firmados por el Residente y el supervisor.

sto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion

de consultas en relacién con la obra.

« En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a €l supervisor,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de los planos
de replanteo.

 El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision
del avance de las obras bajo su supervisién y proporcionara la informacion que sea requerida.

« El supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe Ja Entidad quienes
verificaran su permanencia en la obra.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
en obras de saneamiento y afines y en la categoria B o superior.

B) De [a habilitacion del consultor de obra

El Consultor Debe Contar Con Inscripcién Vigente en el RNP Como Consultor De Obras En La
Especialidad De Consultoria en obras de saneamiento y afines y en la categoria B o superior.

C) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede inciuir lo
sigulente:
e El nimero méximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
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o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.
e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

D) Del Personal Profesional Clave.

Cargo

Profesién

Experiencia

SUPERVISOR DE
OBRA

INGENIERO CIVILO
INGENIERO SANITARIO.

VEINTICUATRO (24) MESES en el cargo
desempefiado como Residente o Supervisor o
Inspecior o gerente de construccién o jefe de
supervision o asistente de residente o asistente de
supervision o la combinacién de estos, en: la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision
de obra; en obras de saneamiento u obras
similares, computado desde la fecha de Ia
colegiatura. Tendré un porcentaje de participacion del
100%.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN
OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL.

P
I~

INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO O
INGENIERO SANITARIO O
INGENIERO CIVIL.

DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional
o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o
salud ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucién y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general,
computado desde la fecha de colegiatura. Tendra una
participacion del 100%.

S
- &
\ \J, T

4| "eSeEciaLisTa
‘ AMBIENTAL.

INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO AMBIENTAL Y
DE RECURSOS NATURALES
o] INGENIERO DE
RECURSOS NATURALES O
INGENIERC SANITARIO O
INGENIERO CIVIL o)
INGENIERO MECANICO DE
FLUIDOS.

DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado como
Especialista o Ingeniero o Supervisor o jefe o
Responsable o Residente o la combinacién de estos,
en: ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista
o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente ¢ proteccion de medio
ambiente; en la ejecucion y/o inspeccién y/o
supervision de obras en general, computado desde
la fecha de colegiatura. Tendra una participacion del
20%.

ESPECIALISTA EN
CALIDAD.

INGENIERO CIVIL o]
INGENIERO SANITARIO.

DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, residente,
gerente de construccion, responsable, coordinador o
la combinacién de estos en: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad; en la ejecuciéon y/o
inspeccién y/o supervision de obras en general,
computado desde la fecha de colegiatura. Tendra una
participacion del 20%.

A5
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desempefiado como  Especialista, Ingeniero,
Supervisor, jefe, responsable, coordinador o la

INGENIERO combinacion de estos, en: equipamiento
ELECTROMECANICO O | electromecénico o electromecanico o mecénico
R INGENIERO MECANICO | gjectricista o instalaciones _electromecénicas o
ELECTRICISTA O | mecanico eléctrico o equipamiento hidraulico y

ELECTROMECANICO INGENIERO ELECTRICISTA electromecanico, en: ejecucibn o inspeccion o
O INGENIERO MECANICO supervision de obras civiles, en obras de
ELECTRICO. saneamiento u obras similares, computado desde
la fecha de la colegiatura. Tendra un porcentaje de
participacién del 20%.

VEINTICUATRO (24) MESES en el cargo

Definicién de Obras de Saneamiento: SISTEMAS DE AGUA POTABLE O UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO O ECOLOGICA O COMPOSTERA O DE HOYO
SECO.

Definicién de Obra similares: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O
REUBICACION Y/U OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, COMO CAPTACIONES Y/O LINEAS DE CONDUCCION Y/O RESERVORIOS Y/O
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O LINEAS DE ADUCCION Y/O REDES DE AGUA
___Y/O ACUEDUCTOS Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/O REDES
ECUNDARIAS DE AGUA POTABLE; Y/O INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE SISTEMAS
\ SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE COMO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES
ECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE DESAGUE Y/O UNIDADES
wBASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO E ECOLOGICO O COMPOSTERA
~0 HOYO SECO.

o€ 0B

*

g\

R[ENG,

—

Importante:
De acuerdo a la Resolucién Ministerial N_° 249-2020-VIVIENDA - Articulo 1- Aprobacién de Fichas de Homologacién

La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién de la
obra. De los demas profesionales o especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en
los términos de referencia.

El plantel técnico clave con duracién exclusiva debera permanecer en la obra al 100%, si la Entidad detecta
que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en ofra obra se considerara como Causal de
Incumplimiento de Contrato.

NOTA

|. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en el sector
publico o privado y- deben contener la siguiente informacién de acuerdo al siguiente cuadro (EL
FORMATO ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUIENTE

CUADRO):
Enfidad Publica Empresa Privada
Datos del profesional propuesto Datos del profesional propuesto (Nombres y
(Nombres y Apellidos) Apellidos)
La actividad realizada La actividad realizada
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Datos de la enfidad publica 0 empresa

Datos de la Enfidad. privada a la que presté sus servicios.

Tiempo de experiencia efectiva realizado

Tiempo de experi fectiva realizado en en actividades iguales o similares al objeto
ctividades iguales o similares al objeto de la de la convocatoria.
Nombre o definicion de la obra o proyecto. Nombre o definicién de la obra o proyecto.

Il.  La acreditacion de la colegiatura y habilitacion del personal propuesto seré para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato.

lll.  Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes
con la realidad, produciendo una alteracion de ella, con infraccion de los principios de
moralidad y presuncién de veracidad, no seran considerados y se realizara
inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados y se informara al
OSCE.

IV.  Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

V. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del

postor deberén estar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente),

propuestos y del postor. (Opcional).

i‘\ para facilitar la verificacion y calificacion de las experiencias de los profesionales
>

En esta seccién se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucién de la
prestacion, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestacion.
Cabe precisar, que solo aguel equipamiento clasificado como esfratégico, puede incluirse
como requisito de calificacion en el literal B.3 de este Capitulo.

En caso de establecerse caracteristicas, afios de antigiiedad y otras condiciones en el
equipamiento requerido, éstas no deberan constituir exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias.

F) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Definicién de Obras similares: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACIQN Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCC ION Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO
Y/O REUBICACION Y/U OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y/O
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COMO CAPTACIONES Y/O LINEAS DE CONDUCCION
Y/O RESERVORIOS Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O LINEAS
DE ADUCCION Y/O REDES DE AGUA Y/O ACUEDUCTOS Y/O CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/O REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE;
Y/O INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE

13
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ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE COMO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE DESAGUE Y/O
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO E
ECOLOGICO O COMPOSTERA O HOYO SECO

18. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de
Referencia y/o contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar
una penalidad por cada dfa de atraso, hasta por un monto maximo equivaiente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta o a fravés de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que
corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularda de acuerdo a la siguiente formula,
teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debid ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consuitorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

19. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad

por mora.
Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el
siguiente cuadro:
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE
N° PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

2




-

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA]

BASES INTEGRADAS

4§

SUPERVISION DE OBRA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
| ALCANTARILLADO EN EL AH. LAS PONCIANAS DE LA MORA - CASCAJAL
IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH?” - CUI N° 2512415.

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en el

plazo previsto.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
de obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la enfidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar ka prestacion con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

de obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a ia entidad.

culminada.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestuctura  culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra

1% al monto del confrato de
supervision.

Segin informe del Comité de Recepcion.

En caso el supervisor de Obra no
absuslva las consultas o las absuelva
fusra del plazo sefialado en el numeral

- 1| 193.3 del articulo 193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no atender
las consultas formuladas
por el residente de obra,
segin lo dispuesto en el

fiteral b) del numeral 193.10

del articulo 193 del
Reglamento.

Segtin Informe del encargado de monitorear
la Obra u ofro funcionario de la Sub Sub
Gerencia de obras, podran constatar la
ausencia del personal informando a la
enfidad.

Ausencia de! personal profesional
asighada como jefe de supervision

{0.5 UIT) por cada diade
ausencia y/o cada caso

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

de obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Si como consecuencia de alguna
demora, deficiencia u omision en la
prestacion del servicio, se produce un
pago indebido o se genera alguna
obligacién como gastos generales,
intereses u ofros a favor del confratista
y en perjuicio del Estado.

El Supervisor
asumira el 100 % de
dichos costos

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

de obras segiin coesponda.

Informe de Ampliacion de plazo,
adicionales, valorizaciones de avance
fisico y otos infomes con
documentacién incompleta o sin
Opinion Técnica.

(0.5 UIT) por documentn
incompleto detectado por la
entidad

Cuando el supervisor tramite alguno de los
documentos mencionados, y esftos estén
incompletos y perjudique su framite normal,
con perjuicio de las responsabilidades que
le puedan derivar de la supervision.
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Por valorizar sin cefiirse a las bases de
pago; valorizar

obras adicionales dentro de la planilla
de la obra contratada; valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la
aprobacion de la Entidad; valorizar
obras ylo mefrades no ejecutados
(sobre - valorizaciones); valorizaciones
adelantadas u ofros actos que
ocasionen pagos no encuadrados en
las disposiciones

vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran comesponder;
independientemente de que el
SUPERVISOR efectite la deducciones
0 descuentos correspondientss en las
valorizaciones siguientes del
EJECUTOR.

100% de la UIT

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

de obras segun coresponda.

En caso el SUPERVISOR no cuente
con los recursos
(personal y equipo) ofertados para el

off control de la obra.

Se aplicara una
penalidad del 10 %

El personal encargado de monitorear la

de la valorizaciondel | Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
mesenelquese | de obras segin comesponda.

detecta la falta

oy

Errores de calculo en las valorizaciones
de avance fisico que conlleven a sobre
valorizar los avances de Obra

(5/1000) del Monto
Contratado por cada caso
detectado

Cuando se encuentre error en el clculo de
la valorizacion, el &rea usuaria nofificara via
elecirénica ylo fisicamente al Consultor,
para que en un piazo no mayor a 2 dias
hébiles comija, caso contrario se hara
acreedor de Ia penalidad

11

Por Presentacion de Consultas y
Observaciones sin Pronunciamiento
Técnico - Legal

(51000} de! Monto

Cuando los informes que emite la
Supervision, no se encuentren de forma
sustentada, clara y Precisa la opinion
técnica y legal del jefe de supervision (De
acuerdo a su especialidad), dando las
altemativas de solcion y  sus
recomendaciones.

EL plazo maximo para remitir los informes
No atender oportunamente los informes | (5/1000) del Monto "’"t"s' Imde?;‘; ?l gl m:;‘:"':
12 espec!aiss. oonsun_m_soidtadasporla Contfratado por cada caso icacion electénica ylo fisica por
Municipaidad Provincial de Santa parte de la enfidad. O segin el plazo que
indique la entidad en dicho documento.
Cuando el supervisor NO exija al contratista
Por pemit rabajos delConiraistayde | (5/1000) delMonto | CAmPIr con dofer b s ) ﬁ
13 su pesonal sin Induertwla o | Contsbdoporcaso | oot ot N oo
implementos de proteccion personal talea hachos.
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No disponer de la Indumentaria e
14 | implementos de proteccion personal del
Personal de la Supervision.

Segundad de Obra, sefializacion y

15 normas vigentes

Cuando no se reporte los accidentes de
frabajo que se

produzcan de acuerdo con lo sefialado
en la Ley 29783

16 | “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo” y su

elaborados para
la ejecucion de la obra

Por cambio de los profesionales
prapuestos sin Autorizacion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA:
ALCANTARILLADO EN EL AH. LAS PONCIANAS DE LA MORA - CASCAJAL
IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH” - CUI N° 2512415.

reglamento y los planes de seguridad |

“CREACION DE

LOS SERVICIOS DE AGUA Y

{5/1000) del monto
Confratado por caso
detectado

Cuando el personal de la supervisién no
utilice su equipo de proteccion persanal.

(5/1000) del monto
Contratado por caso
detectado

(0.5 UIT) de una UIT por
cada ocurrencia

(0.5 UIT) Por cada cambio
de personal propuesto

| Cuando se verifique que el contraista no

cuenta con los disposifivos de seguridad en
la Obra, y no exista informe por parte del
supervisor advirtiendo o penalizando tales
hechos.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
de obras segln corresponda.

Cuando el cambio profesional propuesto, no

sea por uno del mismo nivel en (Perfil y
Experiencia exigidos en los TDR); no

| cumpla los requisibs que exima de la

penalidad

(5/1000) del monto

Cuando la supervision no verifique las

prusbas o ensayos  oportunamente
cogaat::t;pot mﬂz extraidos por la contratista para contrastar
pfuv.ﬁnsayol la calidad de los materiales en campo
emitiendo su conformidad respectiva.
Por presentacién de documentos a Cuando la supervision presente ante la
19 | destiempo (Valorizaciones, informes 020 Ummp:;gda e entidad documentacion fuera del plazo
semanales, Consultas, liquidacion, etc) establecido en la normativa.
El plazo maximo para  emitir
pronunciamiento (distinto a lo estipulado en
20 :’ori&mrae;:enndcndedocmnenms (O.ZOUIT)rs:'a;?dadiade o reglamento) a soficitud del contratista
mikdos por-el conrateta sera de 3 dias habiles contados a partir de
la recepcion de la solicitud.
Por no realizar el registrar en el
Cuademo de Obra digital de acuerdo al El personal encargado de monitorear la
2 | item 745 dol capitio i, | (05 UTdeunaUTRar | gy y iy uncionaro de fa Sub Gerencia
DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la de abras segiin coresponda.
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

o
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Cuando no se presente la habilidad del 25%de una UlT por | El personal encargado de monitorear la
22 | plantel profesional, se aplicara la cada personaly por | Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

penalidad que se sefiala. cada dia de obras segiin caresponda.

Por el incumplimiento de pagos | 10%del monto de la

(salarios, jomales, beneficios sociales, | Valorizacion El personal encargado de monitorear la
23 | etc.) al personal profesional y técnico | comespondiente al Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

que afecte el nomal desarrollo de la | mes del incumplimiento, | de ohras segiin carresponda.

SUPERVISION. por cada ocasion.

Por incumplimiento del Plan de (5/1000) del monto Cuando la supervision no cumpla
24 | Vigilancia, Prevencién y Control para | Contratado por cadacaso| adecuadamente con su Plan de Vigilancia,

COVID-18 por parte del supervisor. detectado | Prevencién y Confrol para COVID-19

presentado.
m— — ——————

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ftem que debi6 ejecutarse.

Nota: Para el caso N° 17, se eximira la penalidad por los siguientes:

» Por fallecimiento del profesional propuesto.
- o Por invalidez sobreviniente.
¢ Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).

* De haber incurrido en penalidades, estas serén deducidas de los pagos a cuenta de
cada mes o en la Liquidacion final.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no
menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

21. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacion a emplearse seréd Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).

22, NORMATIVA ESPECIFICA
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La supervisién de obra esta regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus Modificatorias.

3.2.R

EQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

' CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

& 4+ COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.

Requisitos:

EL CONSULTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE DEN EL RNP COMO CONSULTOR DE
OBRAS El\} LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES; EN LA
CATEGORIA B

Importante

De conformidad con la Opinién N* 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con cierta atribucién
con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la achvidad mafena de contratacién, este es ef caso
de las actividades reguladas por nommas en las cuales se establecen determinados requisitos que fas empresas
deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar autonzadas para la
comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:

':J\\Importante

7 En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, TITULADO Y
COLEGIADO del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA.

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O INGENIERO SANITARIC © INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL.

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O INGENIEROC
SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS, TITULADO Y
COLEGIADO del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.

s TITULO PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN CALIDAD.

e TITULO PROFESIONAL, INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECANICO ELECTRICO del |

0¥
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personal clave requerido como ESPECIALISTA ELECTROMECANICO.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literai e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articuio 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fas mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e VEINTICUATRO (24) MESES en el cargo desempefiado como Residente o supervisor o
inspector o gerente de construccion o gerente de proyectos de construccién o jefe de
supervisiéon o la combinacion de estos en: la ejecucion de obra o inspeccién de obra o
supervision de obra; en obras de saneamiento o similares, computado desde la fecha de
colegiatura, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA, tendra un
porcentaje de participacién del 100%.

* DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de estos en seguridad y salud ocupacional o
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad
e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccién y/o supervisién de obras en general,

38 hawcomputado desde la fecha de colegiatura del personal clave requerido como ESPECIALISTA

s SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, tendrd un porcentaje de
S/ Farticipacién del 100%.
< ¢

ot > ECIOCHO (18) MESES DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado como Especialista

"% Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o la combinaci6n de estos, en:

ambiental o mitigacion ambiental o0 ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente; en la ejecucion y/o
inspeccién y/o supervision de obras en general, computado desde la fecha de colegiatura,
del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL, tendra un porcentaje de
participacion del 20%.

« DOCE (12) MESES en el cargo desemperiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
residente, gerente de constfruccion, responsable, coordinador o la combinacién de estos en:
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos
de calidad; en la ejecucion y/o inspeccidn y/o supervisién de obras en general, computado
desde la fecha de colegiatura, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
CALIDAD, tendra un porcentaje de participacion del 20%.

» VEINTICUATRO (24) MESES en el cargo desempefiado como Especialista, Ingeniero,
Supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en: equipamiento
electromecanico o electromecanico o mecénico electricista o instalaciones
electromecanicas o0 mecanico eléctrico o equipamiento hidraulico y electromecanico, en:
ejecucion o inspeccion o supervision de obras civiles, en obras de saneamiento u
obras similares, computado desde la fecha de colegiatura, del personal clave requerido
como ESPECIALISTA ELECTROMECANICO, tendra un porcentaje de parficipacién del
20%.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la expeniencia exigida en el articulo 188 de/
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD - DESCRIPCION
2 COMPUTADORA
1 PLOTER
1 IMPRESORA
1 CAMIONETA }
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del confrato.

%\

A '\.‘E,XPEI:\‘IENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

+Requisitos:

’//EI postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la

presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago, segun corresponda.

NEz,

/kRE

b 4

o5

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Se considerara como obra similar a: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O
REUBICACION Y/U OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, COMO CAPTACIONES Y/O LINEAS DE CONDUCCION Y/O RESERVORIOS Y/O
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O LINEAS DE ADUCCION Y/O REDES DE
AGUA Y/O ACUEDUCTOS Y/O CONEXIONE S DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/O REDES
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE; Y/O INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE
SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE COMO PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES
SECUNDARIAS DE DESAGUE Y/O UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE
ARRASTRE HIDRAULICO E ECOLOGICO O COMPOSTERA O HOYO SECO.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respeciiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacidn del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
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5 Zé‘uando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
/gxpresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que comesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
conirataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

i el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
ietaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

o

Supenntendencla de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

L] El érgano encargado de las contrataciones o ef comité de seleccién, seglin commesponda, debe valorar de
manera infegral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuande en los documentos presentados fa denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en ias bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

! Cabe p que, de do con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Ci i del Estado:
“... el solo sello de lado en el col pr te, cuando ha sido colocado porelpmpla postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que pre h en relacion a que se Jado. Admitir eflo

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente def postor [sea utilizando ef término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”
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Importante

Si como resultado de una consuita u 6!;32»;acién comesponde p?écisarse 0 ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articuio 72 del Reglamento.

El cumplimiento de Jos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algdn componente de esfos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante deciaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagom.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 03 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 01 2° veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Descripcién del Plan de Trabajo.
e Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos).
e Relacion de actividades generales (consideradas en los

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18 cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluaciéon podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Términos de Referencia).

las actividades establecidas.
e Programacion de las actividades a desarrollar.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

e Matriz de asignacion de responsabilidades de cumplimiento de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacidon. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada Por[cccccovvunn.e. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [................. .., con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta en Ia Ficha N° [.......cooiii, ] Asiento N° [...............]]
deI Reg|stro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ..y con DNI N°® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......cccceeeint. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederéa de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
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4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2* residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

24 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeiieeenneeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

@

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
: - RUC % S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
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obra

Supervision
Elaboracion de elat()jgrzliiién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
o del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T'otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacidon de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |bidem.

30 |pidem.




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA]
BASES INTEGRADAS

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......ccccceeviiiieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (415
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ @/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA]
BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferfa econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

S

EGUN CORRESPONDA]

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econlmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?¥

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA]
BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocidon de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

Sefores

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / v MONTO
B S OBJETO DEL | oviopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1\ en s | yporTes | TPODECAMBIO | L\ oo v
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe’.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / v MONTO
5 o e OBJETO DEL | oviopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1 en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) or o v
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARASZION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segin relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©)




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA]
[ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°055-2023-MPS/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




