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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" ik completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacion, o informaciéon que deberé ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 R g encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
" Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Al las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
[ ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 e —— - | encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

| N° | Caracteristicas Parametros -
1 Mar Superior : 2.5 cm Ihferior: 2.5 cm
i Hrgenss lzquicrda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em
I 2 Fuente Arial
|
| \
1 }
| - . -
| & i # s = = | Autpmitico: Para el contenido en genei al
] | Color ae ruenle | . § = P & A 4y n \
AZUl Do rard las Lonsideraciones nportaives (hem o del cuadio ainetion )
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especitica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
a 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P . . g
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
) 7 Interlineado Sencillo
/) E iad Anterior : 0
spaciado .
A P Posterior : O
VAN . . . -
)/ Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
/ 9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

) Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2023-INPE-OIP-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR DENOMINADO
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA,
PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA”, CUI N°
2531535

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en nta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas

% ! : | \ q
wile el nroceso de conli atacion o i) ros del Decrets il
| { v { b wt

s Conducias Anbcompetlivas, O notimna gue la sustitiuya, ast ©

La Cntidad y todo pioveedor que se somela a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a ia informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes

frrymyeyrd ey
patlicianie e v procedinienio

vigente y eslar habilitados anle el Regisiro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

" Importante

« No se absolveran consu/tas y observaciones : a las bases ( que se presenten en forma fisica.

. e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

- Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los lntegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items. \

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingres\‘ar/
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/ OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

En la apertura electronica de la oferta técnica, el organo encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica - 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme 3 lo establecido en lps
numerales 82 2 v 82.3 del articulo 82 del Reglamento

5 Bl organo encargade de las contrataciones o el comité de seleccion, segin

corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre .
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

g La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
L plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
~remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

‘-2“?

N
\

® La-constancia de inscripcion electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
~ www.rnp.gob.pe

\_
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisioén, calificacion, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez olorgada la bucha pio, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comilé de

<4 T Aoy ey ey ey e Notd vy Fey e sy 1 T T T yeeag sk i i
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permilir el acceso de los participantes
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A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintus
medios, lales como: (i) la lectura y/o toma de apunles, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicilar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En Ios contratos de consultorias de ‘obras que celebren las Entldades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme alo/
estipulado en el articulo 153 del Reglamento. /

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de"\
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser \
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de \ |

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con \‘\'

\\

clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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34.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

fIm portante

Corresponde a la Ent/dad ver/f/car que Ias garant/as presentadas por e/ postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia |
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//fwww.sbs.qgob. pe/SIstema~

| financiero/clasificadoras-de- riesqo).

' de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

i€ QU AU, oftit i He

de verificar st la emy 58 ¢ ntra a 2 para emitir ga
debe revisarse el portal web de dlcha Ent/dad (http //WWW Qbs qob pe/srstema—
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha i
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, |
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. i

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLE TAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRIDJCCIONES ININCADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
RUC N° : 20381159281
Domicilio legal : Jr Adolfo La Jara N° 234 Urbanizacion San José distrito de
Miraflores — Lima

Teléfono: : 713 5800
Correo electronico: : Luis.condori@inpe.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR DENOMINADO “CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL,
DEPARTAMENTO LIMA”, CUI N° 2531535

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 204,872.54 soles (Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Setenta

y Dos con 54/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

julio 2023.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/204,872.54 soles S/ 184,385.29 soles S/225,359.79 soles
lmportante

Las ofertas econémicas no pueden exceder Ios //mltes del valor referencral de conform/dad con el
- numeral 28.2 del articulo 28 de laLey.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 (047-2023) de fecha 01
de agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO , \y/ ,

Recursos Ordinarios \ ;/! { ‘[ -
,. '\

X
\

\ / \ /
;o g *
4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto deI

valor referencial indicado en las bases aprobadas. \\

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para )\
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

) ':;A& f /
3 ] {
\l 'f T
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Importante

- La fuente de f/nanCIam/ento debe correspondera aque/la prewsta enla Ley de Eqwl/br/o F/nanC/ero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contrataciéon respectivo.

Importante

En el caso de supervisiéh deobras ‘cuando se hayé pfewsto "qyue las actividades 'Zghibrenden la
" liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la pre%ente mnvocatona se prestaran en el plazn

Ravramtés (0N dian - Rl . |

V(e i | oy
acumulado de Noventa {80) dias: . @R CONnc ainc 2O 10 stablec )y en el expedienle de

LA L
{ formuiacion y presentacion del txpediente Tecnico tolalimente terminado v presentado ante la
Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP. Este plazo se subdivide en dos (02) partes, de
acuerdo con cada etapa o entregable programada, segun el siguiente detalle:

Primera Etapa - Estudios Basicos y Anteproyecto:

- Se cumplira en un plazo maximo de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, computado a
partir de iniciado el plazo de ejecucion contractual.

Sequnda Etapa - Elaboracion de Expediente Técnico definitivo:

- Se cumplird en un plazo maximo de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, computado a
partir del dia siguiente de comunicada la aprobacion de la primera etapa (primer entregable).

Importante

En el caso de supervision de obras, el p/azo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

\ Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
\ efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 SOLES) incluido IGV en caja de la Oficina de
Infraestructura Penitenciaria Sito Jr Adolfo de la Jara N° 234 Urbanizacion San Antonio, distrito
de Miraflores, en el horario de 08.15 a 16.15 horas. Asimismo, recabar las bases en el Area de
Logistica.

..~ Importante




/ OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

= : A S

' El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion. f

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (En adelante LCE vigente).

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante el
D.S. 344-2018-EF y modificado con D.S N° 234-2022-E.F, modificado con Decreto Supremo
N° 377-2019-EF, modificado con Decreto Supremo N° 168- 2020-EF, modificado con Decreto
Supremo N° 250-2020-EF, modificado con Decreto Supremo N° 162-2021-EF, modificado con
Decreto Supremo N° 234-2022- EF y modificado con Decreto Supremo N° 308-2022-EF. (En
adelante RLCE vigente).

- Normar Técnica de Metrados para obras de Edificaciones y Habilitaciones urbanas.

- Resolucién Directoral N° 073-2010 — VIVIENDA-VMCS - DNC: Norma Técnica de Metrados

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Aprueba Limites Maximos Permisibles, para los
Efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales Domesticas o municipales.

- Resolucién Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA: Monitoreo de Calidad de efluentes de PTAR
municipales.

- Anexo de RM N° 273-2013-VIVIENDA: Protocolo de monitoreo de calidad de efluentes de
PTAR doméstica. .

- Decreto Legislativo 1278, Aprueban ley de gestion Integral de Residuos Sélidos. (Disposicion
y tratamiento de lodos provenientes de PTAP y PTAR, son residuos no peligrosos) ley para
aguas residuales

- Resolucidon Jefatural N° 332-2016-ANA: Aprobacién del Reglamento para delimitacion y
Mantenimiento de fajas marginales.

- Decreto Legislativo 1280, Ley marco de la gestién y prestacion de los servicios de Saneamiento
y sus actualizaciones y/o modificatorias

- Ley de contrataciones del Estado y su Respectivo Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1325 D. L. que declara en emergencia y dicta medidas para la
reestructuracion del Sistema Nacional Penitenciario y el INPE.

- Decreto Legislativo N° 1252 D. L. que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica; su reglamento, directiva y guias.

- Decreto Legislativo N° 654 Cédigo de Ejecucion Penal.

- Reglamento de Cédigo de Ejecucién Penal aprobado por el Decreto Supremo N° 015-

- Decreto Supremo N° 015-2021-JUS que modifica el articulo 62 del Reglamento de Codigo de
Ejecucion Penal aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.

- NORMAS PERUANAS:

- E.020 Cargas

- E.030 Disefio Sismo resistente

- E.O050 Suelos y Cimentaciones

- E.060 Concreto Armado

- E.090 Estructuras Metalicas

- DL N° 25844 (Ley de Concesiones eléctricas), su reglamento aprobado por DS N° 009-

2003-EM

- Cadigo Nacional de Electricidad — Utilizacion.

- Coadigo Nacional de Electricidad — Suministro. /

- Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y “Simbolos Graficos en Electricidad” |
- Norma Técnica EM.010 -Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacion”al

de
- Edificaciones- aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 083-2019—VI\\§IENDA el i1
de marzo de 2019. N

- 18.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones \ AN
- 1S.030 Redes de Alcantarillado Sanitario \ |
- 0S. 070 Redes de aguas Residuales \/
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- 0OS. 080 Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.
- 0S. 090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
- 0OS. 100 Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura Sanitaria

- CE. 040 Drenaje Pluvial (R.M. N° 126-2021-Vivienda)

- Ley General del Ambiente — Ley N° 28611.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental — SEIA, Ley N° 27446,
modificada por Decreto Legislativo N° 1078.

- Reglamento del SEIA, aprobado por D. S. N° 019-2009-MINAM

- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM.

- Ley general de Residuos Sélidos.

- Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM

- Ley N°28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.
- Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas (R. S. N° 004-2000-ED).
- Directiva N° 004-2009-DN/INC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA ; . \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

CAPITULOII :
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
. disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

/

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del /Reglamento’.

(Anexo N° 2) | \ 8
K\ : /S
8  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta. ‘\\ AN
\ N\
7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interop\ea@\bﬂid/ del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ \

{
{1

N\

)

: I\
[ &/ )
/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:
a)  Encicaso de microempresas y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
sl i Empr
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.
c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)
Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

noou

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdomica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/

i {
{ /
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2.3.

2.4.

o El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segi]n ‘
corresponda, declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

“De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Leg/slat/vo N° 1 246 las Entidades estén prohlb/das de

exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante N

la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f). [N

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ \ \_//

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperablhdadv el

i =
‘\5*

-

/ //
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®’.

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete2.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU'3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el

YN NI o o Farha o nmicidn v nambirae v SR ! N e T e
documento, la fecha dc cmision y nombies y apellidos de quicn suscribe ¢l documento.
o vemiengm  peadfio e iz " 3 i 2 ) / .
=n caso estos documentos establezean ef plazo de la experiencia adquirida por el personalt
; e e T d ot ot e
) ) 3 /
TR {7t 3 12T
nrocnnfaren norinoin e 4,v”~jr,n.~.,// e nl ol ornemaenr o byee v ey vevrreirbaaes pvirverraryes dhe oo
PIresenlarse pernodos rasiapados en ¢ SUpcrvisor e owia, 1o S¢ consiaera nmgana ac las

experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) aiios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

10

En tanto se implemente |a funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir sole-en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

‘Wﬁ‘. N E .
—!=ncluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13
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denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |
‘ lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento

| del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link |

' http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en ‘

: el REMYPE. |

H
|

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Adolfo de la Jara N° 234 Urb. San Antonio,
Miraflores — Lima de lunes a viernes de 8:15 am a 4:15 pm (Horario corrido).

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES:

La OIP-INPE pagara al consultor de acuerdo con el cumplimiento de los Entregables
correspondientes alcanzados en oportunidad y calidad determinados, de acuerdo con la
siguiente estructura:

/ ™ o if
5 3 (
\{ i’ \[
/ /
/ \ [
\ / \ /,K,
4 Segtn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN. "~ " \
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2.7.

PAGO CONTENIDO | % DE PAGO DEL AUTORIZACION RESPONSABLE DE
MONTO TOTAL LA AUTORIZACION
A la aprobacién del | La Unidad de Estudiosy
. . . PRIMER ENTREGABLE | Proyectos, con informe
Primer Primer 40% de avance de | de  aprobacion  del
Pago Entregable acuerdp a_ los Primer. Entregable, del
contenidos solicitados (en | supervisor ylo
forma impresa y digital). Encargado (segln item
23.3)
A la aprobacién del | La Unidad de Estudiosy
. SEGUNDO Proyectos, con informe
Segundo | Segundo 60% ENTREGABLE de | de  aprobacion vy
Pago Entregable avance de acuerdo a | conformidad técnica del
los contenidos solicitados | Segundo Entregable, del
(en forma impresa vy | Coordinador (segun ltem
digital). 23.3)
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Estudios y Proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada
~ Comprobante de pago.

Isfsrmna Al hatiialsdAne e ateanmablay
intorme de ACivigades (thaeganlie)

tea ey Ll

N doctime . 5 » nrecentar on Moeca de Partee o 2 Enfid {0 podrar SIrse 1
Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, 0 podran remitirse por

mesa de partes virtual, de acuerdo a lo siguiente:

‘Mesa de Parte: lunes a viernes de 8:15 am a 4:15 pm (Horario corrido)

*‘Mesa de Parte Virtual: mesadepartes@oip-inpe.gob.pe lunes a viernes de 08:15 am a 04:15
p.m. (Horario corrido), fuera de este horario, para todo efecto legal se considerara recibido el
primer dia habil siguiente

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos
estaran sujetos a reajuste. La formula a aplicar es la siguiente:

V=V, xK,

Donde:

Vr = Monto de la valorizacion mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacion mensual a precios contractuales.

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo).

Ir = indice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de pago
previsto.

lo = indice general de precios al consumidor (INEl-Lima) que corresponde al mes del Valor
Referenc@l.-

Sl
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

Firmado digitaimenta par CONDORI " A
LUCA Luis Affredo FAU 20131370050 AsTTUn, O BCEI AR A S Canar

§ e sor g gt TERMINOS DE REFERENCIA gty ong e

% 24 27 - o Motivo: Say el autar ddf documen
‘echa: 10.07.2023 19:27:00 05 Fecha: 10.07.2023 19:$2:38 -05:C

CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR
DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO
DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA™ CUI N° 2531535

1. AREA USUARIA
Unidad de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria — INPE.

2. FINALIDAD PUBLICA

Contar con el Documento Equivalente de la IDARR que describa las caracteristicas técnicas, para la
nueva construccion o rehabilitacién de la planta de tratamiento de aguas residuales del Establecimiento
Penitenciario de Huaral, el cual contendra todos los componentes (equipos) necesarios para el normal
funcionamiento del sistema, asi como la adecuacion del equipamiento necesario para el funcionamiento
de la planta y sistema de descarga del efluente.

3. ANTECEDENTES

° El Instituto Nacional Penitenciario - INPE, es un organismo publico descentralizado del Sector
Justicia que rige el sistema penitenciario del Peru, teniendo autonomia técnica y econémica,
teniendo como visidn la reeducacién, rehabilitacion y reincorporacion de los sentenciados y
liberados a la sociedad, asi como el establecimiento y mantenimiento de la infraestructura
penitenciaria, dentro del marco de seguridad necesaria para el tratamiento a través de los procesos
y programas que ejecuta.

. En la actualidad, existe deficiencias operativas en las descargas de las aguas residuales de
muchos centros penitenciarios, esto por lo general es porque muchos de estos centros
penitenciarios se encuentran ubicadas fuera del area urbana y por tanto estan fuera del ambito de
atencién de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Ante esta situacién,
cada centro penitenciario antes de su descarga final de sus desagiies debera de contar con un
Sistema propio de tratamiento de aguas residuales.

3.1 Descripcion del Proyecto Propuesto en el [OARR

Se propone plantear un tratamiento preliminar y primario, repasicién de los motores, reposicion de
instalaciones de eléctricas y sanitarias y construccién del tratamiento final de descarga.

El disefio y planteamiento del sistema de redes de desagle existentes y el sistema de tratamiento de
aguas residuales (lodos activados) el cual consta de sistemas de bombeo y un conjunto de unidades
de tratamiento de aguas residuales con su disposicion final del efluente hacia el exterior del penal, lo
cual podra ser modificado en funcién de lo que se determine en el estudio a detalle durante la
elaboracién del expediente técnico, por lo que el Consultor tendra que analizar la problematica existente
y proponer alternativas de soluciones técnicas a la problematica sanitaria y ambiental considerando la
concepcién del proyecto IOARR inicial y otros elementos como los costos operativos y de
mantenimiento.

4. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente servicio de consultoria se da bajo el sistema de contratacién a Suma Alzada. f/ i e / I
\
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5. SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR

El problema que se intenta solucionar con la presente formulacién y ejecucién del proyecto son los
siguientes aspectos:

= Elimpacto ambiental que se viene generando con las aguas servidas que se descarga a exteriores
del penal y que han generado aniegos y lagunas de focos infecciosos para la poblacién cercana al
establecimiento Penitenciario.

= La falta de tratamiento de las aguas servidas proveniente del Establecimiento Penitenciario de
Huaral que vienen generando espacios infecciosos y fétidos en los terrenos adyacentes al
establecimiento Penitenciario, cuyas aguas se usan para regar terrenos de cultivos que es un
impacto a la salubridad publica y ambiental, asi como la contaminacién de las areas agricolas.

6. CONVENIENCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

El proyecto surge como una propuesta de solucién a la problematica identificada en la Jurisdiccion de
la Oficina de Infraestructura Penitenciaria y se plantea la solucién mediante la Construccién yfo
rehabilitacion de la planta de tratamiento de aguas residuales y se inicia con la elaboracion del estudio
de pre inversion a nivel de IOARR el cual fue declarado viable en fecha 30 de setiembre del 2021, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2531535,

7. NUMERO DE BENEFICIARIOS

La poblacion beneficiaria del Proyecto “Construccion del sistema de fratamiento de aguas
residuales, en el establecimiento penitenciario Huaral, distrito de Aucalfama, provincia Huaral,
departamenio Lima”, lo conforma una pablacion aproximada de 3,300 habitantes entre internos Yy

personal administrativo.

La mformacion proporcionada es referencial y debe ser actualizada por el consullor en ol rabnj

| vallar

B.1 Obijetivo general

Contratar una consultoria (persona natural o juridica) para la formulacion del expediente técnico
definitivo del Proyecto: "Construccion del sistema de tratamiento de aguas residuales, en
el establecimiento penitenciario Huaral, distrito de Aucallama, provincia Huaral,
departamento Lima", CUl N° 2531535,

8.2 Objetivo especifico

= Diagnostico del estado situacional de la planta de tratamiento de aguas residuales existente,
del establecimiento penitenciario de Huaral.

* Planteamiento técnico de rehabilitacion o de nuevas alternativas solucién para el tratamiento
de aguas residuales (02 como minimo) de menor costo operativo, de acuerdo a la demanda
actual y futura del E.P. Huaral.

= Modernizacién del PTAR y el reemplazo de la infraestructura deteriorada, con lo cual se
resolvera el problema de descargas de aguas tratadas inadecuadamente en terrenos aledafios
del penal.

* Reduccién de riesgos de contaminacién del entorno ambiental, de los recursos hidricos
aledafios, terrenos agricolas y mejorar la calidad de vida de la poblacién penitenciaria y
aledafia.

9. UBICACION

= Departamento : Lima

*  Provincia : Huaral

= Distrito : Aucallama

= Nombre Proyecto : Construccion del sistema de tratamiento de aguas

~
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Penitenciaria

residuales en el establecimiento penitenciario Huaral,
distrito de Aucallama, provincia Huaral, departamento
Lima

= Cddigo Inversion - N° 2531535

El proyecto se desarrollard en el establecimiento penitenciario de Huaral, ubicado en el distrito de
Aucallama, en la siguiente coordenada geograficas UTM:

Referencia Zona Norte Este

Huaral 18L 8722776.58 264358.17

10. ALCANCES DEL ESTUDIO

El proyecto se desarrollara en terreno propiedad del INPE, en el Establecimiento Penitenciario de
Huaral, ubicado en la comunidad de Aucallama, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral, Departamento
de Lima, que tiene un &rea total de 8 hectareas. En el desarrollo de la Consultoria se deberé tener en
cuenta, sin ser limitativos para el Consultor, lo siguiente:

a) Para la elaboracién del expediente técnico, se debera tomar como referencia:
= Andlisis de la situacion actual
= El Consultor completara el Estudio de Pre-Inversion IOARR, aprobado provisto por La

Entidad, considerando la reglamentacién y normatividad respectiva.

b) Se debe establecer definitivamente los aspectos técnicos fundamentales: la localizacién, la
tecnologia, el calendario de ejecucién, puesta en marcha y lanzamiento, organizacion, gestién
y andlisis financiero.

c) Parte fundamental de este Expediente Técnico, es elaborar un diagnéstico y levantamiento de
informacién de cada una de las especialidades, que sirvan para evaluar y proponer estos
proyectos basicos y continuarlos hasta convertirlos en desarrollo del dicho expediente técnico.

d) Es responsabilidad de cada una de las partes del proyecto cumplir con los estandares minimos,
para la retro-alimentacién de informacién, con el fin de asegurar la maxima fidelidad y
confiabilidad de lo presentado, dicha confiabilidad debe mantenerse en todos los tipos de
documentos generados.

11. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR
El Consultor debera realizar:

a) Evaluacion del IOARR “Construccién del sistema de tratamiento de aguas residuales, en
el establecimiento penitenciario Huaral, distrito de Aucallama, provincia Huaral,
departamento Lima”, CUI N° 2531535.

b) Recoger informacién directa en el &mbito de implementacién del proyecto y en los centros de
referencia y sostener entrevistas con beneficiarios, autoridades e instituciones competentes e
involucradas en el proyecto.

¢) El consultor debera hacer la visita de campo minimo dos (2): una (1) visita al inicio del estudio
y una segunda (2) visita antes de la aprobacion del estudio. Las visitas los debera realizar con
los especialistas encargados de desarrollar los componentes del expediente técnico, entre
ellos: Estructural. Especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales, Instalaciones
Eléctricas o Electromecanicas.

d) Debera realizar los estudios basicos y especializados:
= Evaluacién estructural de las instalaciones existentes

Estudio Topogréfico

Estudio de mecanica de suelos

Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad

Estudio de caracterizacion de las aguas residuales y descarga.
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e) Debera gestionar los permisos y autorizaciones a las autoridades locales, sobre los trabajos
que se desarrollara tanto interno como externo del proyecto.

f) Debera elaborar un informe técnico que establezca, la propuesta técnica planteada, tipo de
planta de tratamiento, debera hacer un analisis completo evaluando el costo beneficio, sobre
las diferentes posibilidades y tipologias de plantas y establecer cual es la que se debe
rehabilitar y por qué, hacer conclusiones y recomendaciones.

g) Reunién de coordinacion entre el coordinador, consultor Expedientes Técnicos y la supervision
del Expediente Técnico para revisar los alcances del estudio, el cual debera estar refrendado
mediante Actas.

h) Debera solicitar o gestionar las factibilidades.

i) Debera elaborar un manual de operacién y mantenimiento, también debera plantear las
capacitaciones que corresponda y finalmente el manual de puesta en marcha de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

j) Elaborar el plan de Intervencién.

k) Elaborar el estudio de gestion de riesgo.

) Elaborar el plan de seguridad.

11.1 Plan de trabajo:

El plan de trabajo contendra un cronograma de implementacion, el mismo que sera presentado en un
diagrama de Gantt, estableciendo la ruta critica del proyecto, concordante con el plazo de su propuesta

técnica.

Asi mismo, el Plan de trabajo contendra el detalle de los Software a utilizar en la elaboracidn del
expediente técnico, teniendo como minimo los Softwarg de costos y presupuestos y programa
AutoCAD

El plan de rabajo abarcara en primer lugar la aciualizacion del diagnoslico de las infraestiuciuias

" Metodologia de elaboracion del estudio

= QOrganigrama de personal

= Actividades a realizar.

= Cronograma de Actividades con ruta critica.
= Anexos.

El Plan de Trabajo, sera aprobado por el Supervisor y la Entidad (UEYP-OIP), previo informe del
Supervisor del estudio.

El Plan de Trabajo se debe entregar como maximo en un plazo de 5 dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente del inicio del servicio.

11.2 Proyecto de Estructuras:
El Proyecto de Estructuras comprende principalmente las siguientes actividades:

= Elabora informe de identificacion y diagnéstico, del estado actual, respecto a la especialidad,
en el ambito de su influencia.

= ElConsultor debera realizar el diagnostico general de Los componentes estructurales del PTAR
existente, y seglin ello debera valorar lo existente y proponer la rehabilitacion correspondiente.

= Diagndstico del estado estructural de las unidades existentes.

= El consultor debera desarrollar Memoria descriptiva, y/o calculos de su especialidad.

| = Desarrollar la solucion estructural de las cimentaciones, disefios de los elementos estructurales

; de la alternativa de PTAR definido por el Especialista en planta de tratamiento de aguas

residuales, mediante modelamientos en condiciones reales, segun la norma del Reglamento

Nacional de Edificaciones (E. 020, E 030, E 050 y E 060).

~
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= El consultor debera coordinar y/o gestionar respecto al estudio de mecanica de suelos,
proponer la cantidad de calicatas asi como la ubicacion de las mismas segun el tipo de planta
de tratamiento definida por el especialista Sanitario.

= Elaborar las especificaciones técnicas.

= Elaborar hojas de metrados,

= El consultor debera desarrollar los planos, generales, desarrollos y detalles constructivos
estructurales.

11.3 Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:

El Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales comprende principaimente las siguientes
actividades:

= El Consultor debera realizar el diagnostico general de las instalaciones hidrdulicas existentes
del PTAR, y segun ello debera valorar lo existente y proponer la rehabilitacién correspondiente
o presentar nuevo planteamiento técnico de solucién para el tratamiento de aguas residuales
con propuestas de costos operativos y de mantenimiento, de acuerdo a la demanda actual y
futura del E.P. Huaral finalmente debera contar con la aprobacién de la supervisién y de la
Entidad.

« Determinar la demanda del caudal de las aguas residuales generadas en el establecimiento
penitenciario de Huaral.

= Gestionar la factibilidad de descarga de las aguas residuales tratadas ante las autoridades
correspondientes y asegurar la evacuacién final de los desaglies del establecimiento
penitenciario.

= El Jefe de Proyecto y el Especialista Sanitario en plantas de tratamiento de aguas residuales,
de acuerdo a la disponibilidad del &rea de terreno debera proponer la mejor alternativa de
disefio de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales o rehabilitacién del existente.

= Compatibilizar la informacién con la especialidad de estructuras, eléctricas, riesgos, etc.

= Configurar los planos por especialidad y nivel de complejidad.

= Elaborar las Especificaciones Técnicas y compatibilizar con los costos unitarios del
presupuesto otras que considere pertinentes.

= Elaborar los metrados de su especialidad segun la compatibilizacién definida y de acuerdo ala
Norma Técnica “Metrados para obras de edificacion y habilitaciones urbanas”.

= Elaborar el manual de operacién y mantenimiento, asimismo desarrolla un programa de
capacitacion.

= Gestionar y coordinar la caracterizacion de aguas residuales y cuerpo receptor.

=  Gestionar la autorizacién de vertimiento de aguas residuales tratadas.

= Elaborar el plan de puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales.

11.4 Proyecto de Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas
Comprende principalmente las siguientes actividades:

= El Consultor deberd realizar el diagnostico general de las instalaciones eléctricas o
electromecanicas existentes del PTAR, segun ello debera valorar lo existente y por
consiguiente proponer el nuevo equipamiento de solucion para el tratamiento de aguas
residuales, considerando los costos operativos y de mantenimiento, asi como su disponibilidad
en el mercado nacional.

= El especialista debera presentar la Memoria descriptiva, y/o calculos de la alternativa definida.

= Comprende el disefio de las redes alimentadoras y diagramas unifilares del tablero general,
tableros de distribucion del sistema normal, tableros de control de electrobombas de agua y
desagiie.

= Asimismo, el sistema de alumbrado, del sistema de tomacorrientes normal, sistemas de puesta
a tierra (sistema normal).

= Asi mismo los detalles de los equipos electromecanicos, pases y circuito eléctrico.

= Elaborar las especificaciones técnicas de todos los materiales y equipos considerados en el
disefio de cada sistema. Asi mismo, debera elaborar las especificaciones técnicas por partida,
planilla y resumen de metrados considerando los items y las partidas indicadas en la Norma
Técnica “Metrados para obras de edificacion y habilitaciones urbanas”.




-~

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

E ‘_:: a J'Mirﬁsteri'o d? I“sncm : Oficina de Infraestructura
L) S St Ry § | Penitenciaria
i y Derechos Humanos |

|

“dfio de la unidad, la pazy el desarrollo”

= Compatibilizar la informacién con la especialidad de estructuras y sanitarias.

= Gestionar la factibilidad de ampliacion de carga eléctrica ante la concesionaria, asimismo,
gestionar la fijacién del punto de disefio para la demanda maxima en merito a la factibilidad de
ampliacién de carga eléctrica.

* Elaborar el manual de operacién y mantenimiento, asimismo desarrollar un programa de
capacitacion.

12. REGLAMENTOS, NORMAS TECNICAS Y FUENTES DE INFORMACION

La elaboracion del servicio debera realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y
normas técnicas vigentes, sefialadas a continuacion:

* RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones).

* Resolucion Directoral N° 073-2010 — VIVIENDA-VMCS - DNC: Norma Técnica de Metrados

* Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Aprueba Limites Maximos Permisibles, para los
Efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales Domesticas o municipales.

* Resolucion Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA: Monitoreo de Calidad de efluentes de PTAR
municipales y Anexos: Protocolo de monitoreo de calidad de efluentes de PTAR doméstica.

= Decreto Legislativo 1278, Aprueban ley de gestion Integral de Residuos Sélidos. (Disposicion
y tratamiento de lodos provenientes de PTAP y PTAR, son residuos no peligrosos) ley para
aguas residuales

= Decreto Legislativo 1280. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestidn y
Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

* Leyde contrataciones del Fstado y suis Respectivas Reglamentos

* Decreto Legislativo N* 1325 D. L. que declara en emergencia y dicta medidas para la
reestructuracion del Sistema Nacional Penitenciario y el INPE.

] Idecreto Leaistative N¥ 1252 D. | gue crea el Sistema Nacional de Piogramacion Mualtianual v

Gestir e In

rsione:s ) la ey N® 27293 Lov del Sistema Moaconal de lnvers

L DOrE NIt bele] * [ - 24 1] S s rinedifio sy -~ - H I~ 0D & =) 4} i 1 T T |
*  Decreto Supremo N* 015-2021-JUS que niodifica el aiticulo 62 del Regiamento de Cadigo de

Ejecucion Penal aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2003-JUS.
Las referidas leyes y normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

NORMAS PERUANAS:
ESTRUCTURAS

= E.020 Cargas

= E.030 Disefio Sismorresistente
* E.050 Suelos y Cimentaciones
= E.060 Concreto Armado

= E.090 Estructuras Metalicas

SUNASS

= Valores maximo-admisibles en los sistemas de recoleccién de desagies
* Reglamento de Calidad para la prestacion de los servicios de saneamiento
= Decreto Supremo N° 009-2009-ED.

INSTALACIONES ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS:

La elaboracién del Expediente Técnico debera realizarse en estricto cumplimiento de las dispasiciones
de los Cédigos, Normas Técnicas y Reglamentos vigentes. A menos que se especifique lo contrario,
los materiales, accesorios, instalacién, equipos y pruebas de las instalaciones eléctricas deberan
cumplir en lineas generales con las siguientes normas:

= DL N°25844 (Ley de Concesiones eléctricas), su reglamento aprobado por DS N° 009-2003-
EM

§ VN
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Cddigo Nacional de Electricidad — Utilizacion.

Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro.

Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y “Simbolos Graficos en Electricidad”

Norma Técnica EM.010 -Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de
Edificaciones- aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 083-2019-VIVIENDA el 11 de
marzo de 2019.

INSTALACIONES SANITARIAS:

= |S.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones
» |S.030 Redes de Alcantarillado Sanitario

= 0OS. 060 Drenaje Pluvial Urbano

= (OS. 070 Redes de aguas Residuales

= 0S. 080 Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.

= 0S. 090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

= 0S. 100 Consideraciones Basicas de Disefio de Infraestructura Sanitaria

MEDIO AMBIENTE

= lLey General del Ambiente — Ley N° 28611.

= Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental — SEIA, Ley N° 27446,
modificada por Decreto Legislativo N° 1078.

Reglamento del SEIA, aprobado por D. S. N° 019-2008-MINAM

Decreto Supremo N° 012-2008-MINAM.

Ley general de Residuos Sdélidos.

Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM.

RESTOS ARQUEOLOGICOS

* Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién.
s Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas (R. S. N° 004-2000-ED).
= Directiva N° 004-2009-DN/INC

13. COBERTURA DE LA CONSULTORIA

La Consultoria comprende todas las actividades del plan de trabajo propuestos para lograr el objetivo
del proyecto, de tal manera que el Consultor sera responsable de todos los estudios y trabajos que
realice en cumplimiento de los presentes términos de referencia para desarrollar el expediente técnico
para la posterior construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales del Establecimiento
Penitenciario de Huaral.

Asimismo, comprende todos los pasajes a la zona de estudio, viaticos, seguros, materiales, equipos,
andlisis de laboratorio y personal técnico (a cargo del Consultor) que pudiera necesitarse para el cabal
cumplimiento de las funciones del Consultor en la zona de estudio; los pagos, tramites y estudios que
fueren necesarios para obtener las autorizaciones correspondientes de instituciones publicas tales
como ANA (Autoridad Nacional de Agua), ALA (Autoridad Local del Agua), autorizaciones de DIGESA
(en el caso de vertimientos de aguas residuales), factibilidades de suministro de las empresas
proveedoras de servicios basicos agua, desagie, electricidad entre otras; de igual forma se
encuentran comprendidas las impresiones de documentos y copias (01 copia) que fueran requeridas
por la Unidad de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP-INPE) y el
ndmero de veces que deban levantarse las observaciones por parte del Consultor, no pudiendo solicitar
incremento en las remuneraciones por actividades adicionales que pudieran generarse en el desarrollo
de la Consultoria para subsanar dichas observaciones.

14. PERSONAL CLAVE CON QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR

El consultor esta obligado a mantener durante el proceso de la Ejecucion del Servicio, desde el inicio
hasta la Conformidad Técnica, el plantel de profesionales sefialados en el presente documento.
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Asi mismo, cabe indicar que la colegiatura y habilitacién de los profesionales seran requeridos al inicio

de su participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el
Perd como para los titulados en el extranjero.

PERSONAL CLAVE

— —_ow- - S
CANTIDAD CARGO PROFESION

01 Jefe de Proyecto Ing. Sanitario
01 Especialista en Estructuras Ing. Civil
01 Especialista en Plantas de Tratamiento Ing. Sanitario

de Aguas Residuales (PTAR) N
01 Especialista en Instalaciones Ing. Electricista o

Eléctricas o electromecanico Electromecanico
01 Especialista en Costos, presupuesto Ingeniero o Arquitecto

y Programacién de Obras

°  Las funciones de cada uno de Jos miembros del equipo se encuentran detalladas en ef numeraf 26.

14.1 Condiciones de los consorcips
*  De conformidad con el numeral 49 5§ del Art. 48" del Reglamento de |a Ley de Contrataciones
del Estado, se define:
Y El numero maxime de consoreiados e de
v 1

dos (Q2) inlegiantes dei consoreio

0 by ejecucion ded e, para el intgarants o

| 14.2 Qrganizacion
Ci consulior depera garantizar la participacion de personal profesional, técnico y auxiliar
calificado y experimentado en labores similares a la que se contrata.

" El personal profesional que sea reemplazado por cualquier circunstancia debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado. Tales cambios no irrogaran gasto adicional a La Entidad.

14.3 Responsabilidades y funciones del personal clave responsable de la elaboracion del
expediente técnico de obra
= El personal profesional requerido para la prestacién de la elaboracion del Expediente Técnico
debera contar con experiencia en el desarrollo de Expedientes Técnicos segun especialidad.
* Dicho personal profesional absolvera las observaciones durante la elaboracion del Expediente
Técnico, no pudiendo delegar su responsabilidad a ofros miembros del equipo técnico del
Consultor.

Notas:

* El Consultor esta obligado a mantener el plantel profesional del personal clave propuesto para
asegurar el correcto desarrollo del Expediente Técnico en todas sus fases y cumplir con la
normativa técnica y legal vigente.

* Los profesionales deberan estar colegiados y habilitados durante todo el periodo de
elaboracion del Expediente Técnico, desde su inicio hasta |a aprobacién resolutiva del mismo.

\ O
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15. CONTENIDOS MINIMO DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Se elaborara el expediente técnico que permita la ejecucion de la obra y debera contener minimamente
con la siguiente documentacion:

a) Resumen Ejecutivo

i. Aspectos Generales
e  Nombre del proyecto y CUI

e  Antecedentes
o Obijetivos y fines
. Ubicacién

ii. Aspectos Técnicos
e Descripcion

Implementacion del plan de seguridad y salud en el trabajo.

Vi.

Profesionales responsables de la elaboracién de los Documentos Equivalentes.
Fecha del Presupuesto
Plazo de la Ejecucién

Forma de contratacién

b) Memoria Descriptiva
c) Memoria descriptiva.
d) Memoria de Calculo
e) Planilla de Metrados.
f) Presupuesto de Obra:

Desagregado de Gastos Generales.
Analisis de Precios Unitarios.

Relacién de Insumos.

Cotizacion de Materiales.

Fémula polinémica.

Cronograma de ejecucion de Obras.
Calendario de Adquisicion de Materiales.
Calendario de Avance de Obra Valorizada.
Calendario de Utilizacién de Equipos
Cronograma de Desembolso

g) Especificaciones Técnicas.
h) Planos.
i) Estudios Bésicos:

Estudio del Levantamiento Topografico.

Estudio de Mecanica de Suelos.

Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra.

Caracterizacién de aguas residuales.

Documento de autorizacion de vertimiento de agua tratada de la PTAR, aprobado por
la autoridad competente (de ser necesario).

= Autorizacién de vertimiento del efluente por la autoridad competente (de ser
necesario).

Manual de Operacién y Mantenimiento.

Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales.

Gestion de Riesgos en la planificaciéon de ejecucién de obras

Plan de seguridad

Informe de Gestién Social.
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j) Panel Fotografico.
k) Archivos Digitales

16. TRABAJOS ESPECIFICOS POR REALIZAR QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ESTUDIO
16.1 Caracteristicas técnicas del Estudio

La descripcién de los alcances de los servicios, que se hace a continuacion, no es limitativa, y serviran
para la formulacién del estudio.

El Consultor, sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacién, conduccidn de
estudios bdsicos, disefios ¥, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser
ejecutado en concordancia con los estdndares actuales de disefio en todas las especialidades de
Ingenieria relacionadas con el estudio.

El Consultor sera directamente responsable de la calidad del Expediente Técnico a realizar, asi como
del cumplimiento de la programacion, de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento de los Términos de Referencia.

Todas las caracteristicas del disefio de infraestructura se sujetaran al Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), Norma Técnica de Control, Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion
y Habilitaciones Urbanas, Normas Eléctricas, Normas Sanitarias, Normas de Accesibilidad para
personas con discapacidad fisica y mental, normas de seguridad, normas sobre consideraciones de
mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de organizacion, funcion y estructura,
Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Construccion (Ley N° 17784)

Los informes seran desarollados en programas MS WORD® para textos, MS Excel® para hojas de
cileulo, MS Proje pAra la programacion, Autodesk CAD Reviti u olros, para la generacion de los
planns desde Ins mismos, y $10%® u otro para costos, todos ellns debidamente licenciados1 ¢ 12luier

ire adicional que se requiera para otro tino de productos, se coardinard o

SV GVECIOS G da Ciiema A infeese

plaran eshineion rapreclacionas del Consultor sin el debidce respaldo

El Expediente Técnico debera pontar con el pronunciamienlo de la Oficina de Infraestructura
Penitenciaria (OIP-INPE) y de las demas areas especializadas (tratamiento, salud, seguridad,
informatica, sistemas), para lo cual, es responsabilidad del Consultor, coordinar con la Entidad y las
areas especializadas durante su elaboracion y obtener el citado pronunciamiento; del mismo modo
debera contar con todas las autorizaciones necesarias de acuerdo a la normatividad vigente y a la
envergadura del proyecto (CIRA, DIGESA, ANA, ALA, entre otros) y factibilidades de suministro de
servicios basicos (agua, desaglie, energia eléctrica).

16.2 Compatibilizacion del Estudio

El Consultor sera el responsable de los resultados del Estudio Definitivo en adelante, por lo que toda la
informacién consignada debera ser comprobada, validada y ampliada en el presente estudio.

En el caso de encontrar serias incongruencias y/u obstaculos que pudieran incidir de manera
significativa en los tiempos de presentacidn del estudio o que pudieran resultar en un cambio radical
de metas, estos deberan ser comunicados y debidamente sustentados mediante el informe de
compatibilidad del Consultor, a la Unidad de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura
Penitenciaria a fin de realizar las coordinaciones que amerite las adendas al contrato, segin
corresponda.

En el caso de que el Consultor no comunicara en el informe de compatibilidad sobre problemas graves
o inconvenientes serios que el expediente técnico pudiera presentar en concordancia con el IOARR
viable pese a ser previsibles, medibles ylo cuantificables por el Consultor en |a etapa de revision del
IOARR y que representen gastos adicionales o demora en los plazos de ejecucién de la consultoria,
éstos no podran ser solicitados o reclamados en fecha posterior a la presentacién de éste y se asumiran
como exclusiva responsabilidad del Consultor.
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El Consultor debera de elaborar el Informe de Compatibilidad de la IOARR con la realidad, el cual esta
orientado especificamente a detectar problemas que pudieran comprometer seriamente el desarrollo
del estudio y/o la ejecucion del proyecto, con la finalidad de plantear alternativas de solucién y medidas
de contingencia antes de iniciar con los estudios basicos requeridos. Entre los problemas posibles, los
cuales deberan ser informados oportunamente a la ENTIDAD para su evaluacién pertinente, se
encuentran:

a) El planteamiento del estudio del IOARR existente no se asemeja a la realidad de la zona o no
resuelve el problema de manera integral, lo que exigird un replanteo de todo el estudio
cambiando asi radicalmente sus metas (mas del 30%)

b) Existen problemas sociales reales o potenciales considerados altamente riesgosos para la
ejecucién del proyecto (oposicion rotunda de la poblacién o de los gobemantes locales a una
construccién o ampliacién del establecimiento penitenciario, problemas paliticos o similares)

c) Elterreno en el que se plantea el estudio posee restos arqueolégicos

d) La conexién a servicios basicos (agua, desagie, eliminacién de residuos sdlidos, linea de
energia) podria resultar en una inversién elevada frente a lo planteado por el estudio anterior.

El informe de compatibilidad contendra como minimo:

a) Antecedentes: Referido a los antecedentes del estudio actual, acciones llevadas a cabo,
estudios anteriores (perfil, diagnédsticos adicionales).

b) Ubicacién: Lugar en donde se llevara a cabo el proyecto, accesibilidad, servicios basicos que
existen actualmente en la zona de proyecto.

c) Consideraciones del estudio a nivel de Perfil (IOARR existente de CUI N° 2531535).

d) Estado del saneamiento del terreno: Situacion legal del terreno donde se lleva a cabo el estudio.
Linderos, problemas encontrados.

e) Area legal del terreno vs area de intervencion del Proyecto de Inversién: Situacion legal del
terreno. De acuerdo con el estudio de pre-inversion a nivel de perfil se establece la intervencién
en un area de terreno. Dicha area debe encontrarse dentro de los limites del terreno en
propiedad del INPE.

f) Plan de intervencién del Proyecto de Inversidn: Detallar el Plan de Intervenciones del Proyecto
de Inversién, areas de construccién, de demolicién, de refaccién, de rehabilitacién, entre otras.
Establecer si en la actualidad (a priori a la evaluacién y desarrollo del Proyecto de Inversion a
nivel de Estudio Definitivo) permanece dicho plan o es necesario el cambio.

g) Realidad de la zona vs. plan de intervencion: La problematica que fundamenta la elaboracién
del estudio de pre-inversién pudo sufrir cambios importantes que requieran otra intervencion
en la actualidad, por lo que se debera evaluar el hecho de que dicha problematica persista en
la misma dimensién y que el perfil responda a la misma.

h) En el estudio a nivel de factibilidad puede haberse omitido algunos elementos necesarios para
el correcto funcionamiento del Proyecto de Inversion, tales como equipamiento, reservorios y
elementos de saneamiento externo, sistemas de media tension, acometidas, servidumbre,
cimentaciones especiales, tratamientos especiales de calefaccién, coberturas especiales, entre
otros.

i) Cambios sustanciales observados: Resumen de los principales cambios sustanciales
observados entre el Proyecto de Inversién y el estudio actual.

j)  Percepcion social en la zona: El Consultor debera evaluar los potenciales riesgos sociales en
la zona que puedan afectar el desarrollo del expediente técnico, la construccién o la operacién
del Establecimiento Penitenciario, y considerar las medidas de riesgo y mitigacion dentro del
proyecto.

16.3 Diagnostico de la situacion actual

El Consultor debera identificar y describir las caracteristicas del area donde esta localizada, la entidad
prestadora del servicio o del lugar donde se localizara el proyecto, elaborando el informe que estime la
identificaciéon y diagnésticos a nivel de especialidades, con la finalidad de proponer y plantear los
disefios técnicos en las diferentes especialidades (Estructuras, planta de tratamiento de aguas
residuales, Instalaciones Eléctricas o electromecénicas, Costos, presupuesto y Programacion de
Obras.

@ )
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16.4 Plano de Ubicacién del Proyecto

El Consultor debera elaborar el plano de ubicacién del proyecto, el que debera estar referido a un punto
conocido de la localidad, estara referenciado respecto a coordenadas UTM (en datum WGS-84 y/o
PSAD 56) a una escala tal que permita su adecuada apreciacion por parte del personal encargado de
revisar el expediente.

El plano de ubicacion debera contener el plano de localizacién (escala referencial de 1:5000 o la
coordinada con la Unidad de Estudios y Proyectos) y el plano de ubicacion (con una escala referencial
de 1:500 o |a coordinada con los especialistas de la Unidad de Estudios y Proyectos) asi como el cuadro
de areas respectivo.

16.5 Planos de Distribucién General

El Consultor debera elaborar los planos de distribucién o planteamiento. En él deberad mostrarse toda
el area perteneciente al Establecimiento Penitenciario, en el cual se podran divisar el PTAR existente
que se rehabilitard o ampliard. Dicha infraestructura debera estar referenciadas y referidas
geométricamente a puntos fijos o BM colocados en campo al momento de realizar el levantamiento
topografico; todo esto para asegurar que, en los trabajos de replanteo del Estudio Definitivo, las
edificaciones queden de acuerdo con lo planteado.

16.6 Estudios en la Especialidad de Estructuras a nivel definitivo

El Consultor deberd completar los estudios de ingenieria estructural a nivel definitivo, respetando lo
indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas y anexos del RNE. Se
completara el disefio definitivo de todas (as instalaciones a construir, con las caracteristicas definidas
en el lIOARR declaradp viable o, de requerir ajustes o modificaciones a lo planteado en el mencionado

diseno, aquelins que £ Consultor .

venientes previa coniunicacion v sustentacion de las | |
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! tiene como finaldad minimizar el daio estructural y asegurar una continuidad del )
la Planta de tratamiento de aguas residuales. Ei disefio debera cumplir con la norma £0.50, para un
adecuado control del rellenc en el disefio de cimentaciones y también se debe cumplir con las normas
E.060, E.070 y E.090 para el disefio de estructuras de concreto armado, estructuras de albanileria y

estructuras metalicas.

El Consultor debera realizar los siguientes Estudios complementarios en el terreno y/o area de
intervencion:

a) Estudio de mecanica de suelos.

b) Estudio Topogréfico Integral (Considerando los puntos geodésicos del IGN)

c) Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad

d) Ensayos de nucleos de diamantina para determinar la resistencia del concreto en estructuras
existentes del PTAR.

<+ El Consultor debera asegurar que el Expediente Técnico que elaborara desarrolle y contenga lo

indicado a continuacién:

= ELECCION DE MATERIALES: Seleccion de los materiales a usar en el proyecto estructural
definiendo las propiedades de estos, tales como resistencia, masa, peso, moédulo de
elasticidad, médulo de Poisson, coeficiente expansién térmica, y todos los datos que sean
necesarios para el analisis estructural.

= ESTRUCTURACION Y PREDIMENSIONAMIENTO: Analisis previo en coordinacion con los
profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera
coordinada.

* METRADO DE CARGAS: Determinacién de las cargas de gravedad actuantes sobre los
elementos estructurales resistentes.

-
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ANALISIS DE CARGAS VERTICALES: La estructura estara preparada para las solicitaciones
generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

ANALISIS SISMICO: Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando
software de computadora para el andlisis dindmico modal espectral de estructuras. Las
solicitaciones maximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en |a estructura
estaran de acuerdo con las normas vigentes. Los desplazamientos laterales, la participacién
de masas, los modos de vibracién, la fuerza cortante en la base de la estructura, los efectos
torsionales, los indices de irregularidad, los indices del tipo de estructuras asumido, entre otros,
deberan ser verificados de acuerdo con las exigencias de la NTE E.030 vigente, disminuyendo
drasticamente la vulnerabilidad sismica de la infraestructura, ya que el terreno esta ubicado en
zona sismica.

COMBINACION PARA DETERMINACION DE MAXIMOS EFECTOS Y DISENO FINAL: Las
cargas obtenidas se combinaran de acuerdo con lo indicado en el RNE para determinar los
maximos efectos de disefio.

DISE@O DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGUN LAS ULTIMAS NORMAS DE
DISENO NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MAS
RECIENTES.

DISENO DE OBRAS EXTERIORES, Y COMPLEMENTARIAS, DE SER EL CASO.

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del estudio de
mecanica de Suelos. Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad
sismica, tanto del componente estructural, como del componente no estructural:

COMPONENTE ESTRUCTURAL: Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en
caso de sismos leves y moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios
en si misma, sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los
componentes no estructurales de la edificacién y su equipamiento. Esta condicién requiere un
disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros factores,
ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

El disefio estructural debera quedar plasmado en los siguientes documentos:
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD: Este documento debera incluir, sin ser
limitativo, los datos generales del proyecto, descripcion general, diagnéstico del estado
estructural existentes y normativa usada, etc.

La Memoria Descriptiva debera indicar las consideraciones geotécnicas y sismicas del Estudio
de Mecanica de Suelos y la norma E.030 respectivamente, asi como sus conclusiones y
recomendaciones. Ademas, debera indicar la definicién de cargas de disefio y combinaciones
de carga utilizados, asi como los desplazamientos estructurales de cada mdédulo o bloque
constructivo.

Asi mismo, se debera indicar los materiales empleados para el disefio por bloque constructivo.

MEMORIA DE CALCULO: Que indique la descripcién detallada del proyecto estructural,
indicando la definicidn de los elementos, caracteristicas de los materiales empleados y sistema
estructural sismo resistente. Ademas, realizar el pre- dimensionamiento de los elementos
estructurales, asi como las consideraciones que se tuvieron en cuenta. Indicar los parametros
sismo resistentes para definir la fuerza.

La Memoria de Calculo debe indicar el analisis estatico y dindmico segtn la norma E.030. Asi
mismo, segln indica la misma norma, se debera realizar la verificaciéon de desplazamiento
maximo del dltimo nivel y el maximo desplazamiento relativo de entrepiso, ademas de la
verificacién de la cortante basal y la participacion de la masa modal.

Como parte del modelamiento y andlisis estructural, se debe realizar el Metrado de Cargas,
inclusién de cargas verticales y sismicas, ademas de la combinacion para determinacion de
maximos efectos. La misma memoria de cdlculo debe mostrar los resultados de este analisis
estructural incluyendo los esfuerzos internos y desplazamientos de la estructura.

~
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La Memoria de Calculo debera indicar el disefio de los elementos estructurales (vigas,
columnas, placas, muros estructurales, mamposteria, losas de techo u otros necesarios)
conforme al andlisis numérico y consideraciones segun las normas E.030, E.060 y E.Q70.
Debera indicar el disefio de las estructuras de cimentacién (zapatas aisladas, combinadas o
corridas, vigas de cimentacién o conexién, muros de contencién y otros) conforme al analisis
numérico y consideraciones segln las normas E.030 y E.060. Se debera, asimismo, indicar
los parametros de suelos para el disefio.

La Memoria de Caélculo debera indicar la configuracion, analisis y disefio de estructuras
metélicas (pdrticos, cercos metalicos, parantes, mallas, entre otros) conforme al analisis
numeérico y consideraciones indicadas en las normas E.030 y E.090. Asimismo, debera indicar
las consideraciones generales, analisis y disefio de obras complementarias como cisterna,
tanque elevado, puentes, cerco perimétrico, y otras obras exteriores segun corresponda.
Finalmente, se debe realizar el disefio de los elementos no estructurales.

PLANOS ESTRUCTURALES: los planos de la especialidad, los planos de plantas y detalles
de cimentacion con referencia al estudio de suelos de la zona en cuestion, vigas, columnas,
placas, muros, techos o encofrados, estructuras metalicas, detalles y en general de todos los
elementos estructurales del PTAR. Cada plano de planta deberé sefialar con exactitud el
sistema de arriostre vertical y horizontal de muros.

PLANO GENERAL DE DEMOLICIONES: De acuerdo a la evaluacion de las estructuras
existentes se debera considerar la pertinencia respectiva.

PLANO GENERAL DE CIMENTACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS DE EJECUCION O
CONSTRUCCION POR CADA PARTIDA: Son documentos gue de ihen tas especific €
constructivas de las partidas consideradas en la especialidad. Deberan incluir minimamente la

; fooabidlos il o Broci dhisiente d 3 i dad d T i 6o
GESLIRCION diz id aclViddd, 1eCuinos, procedinienio 4o ejecucion, diidad de medICion, 1omia
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mediante RO N 0732010/ IV
de remociones y demoliriones

LISTADO DE INSUMOS Y METRADOS SUSTENTADOS POR PARTIDA: Con los graficos
explicativos que se requieran.

16.7 Estudios de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Nivel definitivo

El Consultor debera realizar el estudio de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para la
propuesta a nivel definitivo, considerando todos los elementos necesarios como: la camara de rejas,
desarenador, unidad de almacenamiento de desaglie, tanque de ecualizacion, sedimentador,

ra de descarga final sefializacion, cerco y otros que corresponda, asi como el tipo de instalacion

a requerir y los aparatos y equipos que se van a instalar. Se completara el disefio definitivo de todas
las instalaciones a considerar, con las caracteristicas definidas en ICARR declarado viable o, de

ajustes o modificaciones a lo planteado en el mencionado disefio, aquellas que El Consultor

considere convenientes previa comunicacién y sustentacion de las modificaciones ante la Oficina de
Infraestructura

Si los equipos considerados en el planteamiento en el IOARR no estuvieran vigentes en el mercado

| y/o internacional, debera considerar otros equipos de iguales o similares caracteristicas.

El especialista en planta de tratamiento de aguas residuales, debera proporcionar los metrados de
forma tal que el especialista en costos, presupuesto y programacion de obra, determine el calculo real
de los costos de la nueva planta de la planta de tratamiento de aguas residuales.

asegurar que el Expediente Técnico que elaborara contenga como minimo:

Memoria descriptiva
Memorias de calculo

~
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= Modelo de Informacién de la especialidad, del que se extraeran:
Planos de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
Planos de Instalaciones Sanitarias
Planos de detalles constructivos.
Hoja de Metrados
Especificaciones Técnicas
Manual para la puesta en marcha, operacion y mantenimiento de la PTAR.
= Red complementaria de agua y alcantarillado de ser necesario.
= El Consultor debe evaluar las necesidades del PTAR y el disefio del sistema correspondiente
en la nueva construccién, debiendo considerar lo siguiente:
v Levantamiento de las instalaciones existentes.
v Disefio integrado a las redes de agua y desagtie.
v Tramites ante la ANA (Autoridad Nacional de Agua), para la autorizacién de vertimiento de
aguas residuales tratadas y/o autorizacién de reuso.

AN N N S

SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS RESIDUALES

* Red de desagiies para servicios higiénicos y grupos de servicios.
= Tratamiento de desagiles del comedor (trampa de grasa)

= Red de evacuacion final y empalme al PTAR

= Disefio de rejas de retencion de sélidos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

= Evaluacién de la capacidad hidraulica del PTAR existente y la propuesta de disefio de
rehabilitacién y/o ampliacién de tratamiento de las aguas residuales.

= Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas residuales, debidamente justificado.

= Caélculos justificados de cada uno de los procesos unitarios proyectados.

= Evaluacién andlisis de la tipologia y tecnologia de planta de tratamiento a emplear, hacer las

conclusiones y recomendaciones.

Disefios de planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

Distribucién de equipos de bombeo y equipos de presurizacién en sala de maquinas.

Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad.

Caracteristicas técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. El Consultor debera presentar

el célculo de las instalaciones sanitarias, analizando las instalaciones existentes y su

capacidad, con la finalidad de tomar la mejor decisién y optimizar el sistema electromecanico.

= Basicamente presentara lo siguiente:

v’ Plano de la red sanitaria exterior a escala 1:100, o acorde a la necesidad, con indicacién de
la red alcantarillado, redes de colectores de desagiie, red de colectores de aguas pluviales,
buzones, empalme a red publica, drenaje, etc.

v Detalles tipicos, ubicacidn y disefio de, sistema de bombeo y otros que fueran necesarios
para los servicios.

¥ Plano de red sanitaria a escala normalizada, con el trazo de las redes de, desagie, detalles
y otros.

16.8 Estudios de Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas

Se completara el disefio definitivo de todas las instalaciones a considerar, con las caracteristicas
definidas en el IOAR declarado viable o, de requerir ajustes o modificaciones a lo planteado en el
mencionado disefio, previa comunicacién y sustentacion de las modificaciones ante la Oficina de
Infraestructura Penitenciaria (OIP-INPE) y aprobacién de la Unidad Formuladora y el Area Usuaria.

Si los equipos considerados en el planteamiento del IOARR no estuvieran vigentes en el mercado
nacional y/o internacional, debera considerar otros equipos de iguales o similares caracteristicas.

MEMORIAS DE CALCULO: El Consultor presentara el sustento del dimensionamiento de los equipos,
cables y dispositivos de proteccién mediante calculos justificativos, para lo cual debera considerar los
pardmetros mecanicos y eléctricos de los equipos y materiales considerados en la elaboracién del
Estudio Definitivo, por lo que, el consultor presentara lo siguiente:
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= Cuadros de carga y calculo de la maxima demanda.

= Constatar los calculos de los cuadros de cargas de los tableros generales
= Seleccion de los Conductores y/o Ducto Barras:

«  Por capacidad de corriente

= Por caida de tension

= Sistema de bombas (dimensionamiento de alimentadores)

DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO o ELECTROMECANICO
El Expediente Técnico en la especialidad debera contener:

= Diagnéstico de las instalaciones eléctricas en la zona de construccion.

= Disefio de un sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos y de
comunicaciones de servicio publico para mantener la continuidad de los servicios afectados por
la construccién de la nueva PTAR.

= Diserio integral del sistema eléctrico en baja tension, del tablero general y tableros principales
o sub-tableros eléctricos de distribucién, considerando la potencia y nivel de tensién de
operacion de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios eléctrico que
demanda el funcionamiento del PTAR, incluyendo los dispositivos de proteccion, control y
medicién.

= Disefio del Sisterna de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.

« Disefo del sistema de protecciéon por puesta a tierra de los equipos estratégicos de! PTAR y
del sisterna eléctrico en general.

entar Caraoteristicas  Técnicas de los materales, equipos y dispositivos, adjuntar

cotizaciones de estos

SISTEMA DE ALIMENTADORES:

Paistema de alimeniadores, subitenanesas cn tbaria Voo g dle caeree e

s y tiberias PV o tiiseria metilica yo ducto barras daned

Dimansionanuenty de los cables

Dimensionamiento de las canjas para la inslalacion de las tuberias

= Ubicacion y dimensionamiento de los buzones de concreto

= Ubicacion y dimensionamiento de tableros de distribucion y de control de bombas

= El Consultor realizara la compatibilizacion de interferencias y cruces con las tuberias, ductos y
bandejas proyectadas de las otras disciplinas involucradas.

16.9 Manual Operaciones y Mantenimiento

El Consultor debera elaborar el Manual para la puesta en marcha, Operaciones y Mantenimiento del
sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales del Establecimiento Penitenciario.

Dicho Manual de Operaciones debera ser elaborado para proporcionar un documento que permita
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Para ello, se estableceran los mecanismos,
procedimientos y reglas que deben seguirse en las diferentes fases de la operacién y mantenimiento
del PTAR del establecimiento penitenciario materia de estudio; contemplara los sistemas de seguridad,
emergencia, sistemas de bombeo, de electricidad y todos los elementos que requieran de un
mantenimiento especializado y control preventivo a fin de evitar fallos en la puesta de uso del producto
y generar deterioros por falta de este.

16.10 Seguridad

El Expediente Técnico debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de seguridad.
Por tal razén, debera considerar la identificacion y ubicacion de sistema de sefalética preventiva e
informativa y alumbrado de emergencia y otros. Téngase previsto todas las normas referidas a los
temas de seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de seguridad debera considerar
factores de evaluacién de INDECI, asi como contar con la aprobacién de las areas especializadas del
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INPE en materia de seguridad, ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

16.11 Verificacion de viabilidad

En el caso de que el proyecto supere el margen establecido por el Invierte. PE y el Proyecto de Inversion
requiera de una verificacién de viabilidad, ésta sera tramitada integramente por el Consultor hasta su
aprobacién por parte de OPI Justicia.

Los costos que demande realizar la verificaciéon de viabilidad seran asumidos integramente por el
proyectista, dado que es el principal actor y conocedor del proyecto, el cual sera realizado juntamente
con su equipo de profesionales. En caso de ser necesario, la OIP-INPE apoyaré en las coordinaciones
necesarias con las entidades competentes. Sin embargo, queda establecido que todo tramite y gasto
irrogado por este item seré realizado y cubierto integramente por el proyectista.

16.12 Costos, presupuesto y programacion de obras

Para la elaboracién del Expediente Técnico, se considerara en la especialidad de Costos y
Presupuestos los andlisis de costos unitarios de tantas partidas se hayan considerado en los metrados
de las especialidades, teniendo especial cuidado en que el nimero total de partidas sea el mismo tanto
en metrados como en presupuesto. Del mismo modo, se tendra especial cuidado en que el nombre de
las partidas, su descripcion y unidades, sean concordantes entre si, con el presupuesto y el Metrado.
Se debera presentar, también, el listado de recursos, formulas polinémicas por especialidad,
desagregado de gastos generales, Calendario Valorizado de avance de obra, Calendario de adquisicién
de materiales y cronograma Gantt.

El Consultor debera incorporar en el presupuesto general los costos que demanden las partidas que
hayan sido determinadas en el instrumento de gestién ambiental segln la clasificacién ambiental
establecida por el érgano competente. Informacién que sera proparcionado por la Entidad a través de
un especialista ambiental.

16.13 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Consultor debe elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, donde el Contratista que ejecute
la obra asuma el compromiso de garantizar el desarrollo de su labor en condiciones seguras y
saludables, en un ambiente grato y equitativo para todos los empleados; esto es para obtener un
resultado éptimo de “Cero accidentes”. De esta manera lograremos internalizar en la mente de nuestros
supervisores y trabajadores de hacer un trabajo en equipo, seguro y saludable.

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un documento dinamico el cual nos va permitir
optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecucion de las actividades de la institucion
y de los proyectos que ejecuta nuestra institucion, con el propésito de eliminar los accidentes laborales
y enfermedades ocupacionales; mediante un control efectivo de los riesgos basado en el principio de
la mejora continua, orientadas a salvaguardar la integridad fisica y la vida de los colaboradores,
terceros, dafios a la propiedad y asi poder evitar pérdidas humanas y econémicas para la obra y para
la institucion.

El plan debe contener los costos estimados y demas datos que permitan tener una claridad en los
eventos programados.

17. PRODUCTO A ENTREGAR POR EL CONSULTOR

El Consultor prestara sus servicios con la debida responsabilidad, ajustada a los principios de eficiencia,
eficacia, legalidad, transparencia y economia.

El Consultor, por la prestacién del servicio de consultoria de obra definido en los presentes términos de
referencia, presentara los informes técnicos conforme a las coordinaciones hechas con el supervisor
ylo Coordinador del expediente técnico, debiendo incluir graficos, cuadros de andlisis técnico,
fotografias y toda documentacién técnica (protocolos, ensayos, certificados de calidad, permisos,
autorizaciones, etc.):

\
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= Expediente Técnico del Proyecto de Inversion, denominado: “CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA,
PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI N° 2531535. Dicho estudio se
presentara en formato fisico (01 original debidamente firmado y sellado y 01 copia)

= Expedientes Técnico en formato digital que seran de la siguiente modalidad:
v Escaneado del expediente Técnico debidamente firmado en formato PDF grabados en CD,
DVD, USB y otros, no se aceptaran Links o enlaces.
v’ Expediente técnico en los formatos originales y editables de cada archivo segln sea la
necesidad (rvt, xIsx, xls, doc, docx, mdb, avi, etc. Que también seran gravados en CD, DVD,
USB y otros, no se aceptaran links.

= Los archivos en formato digital deberan guardar concordancia con lo establecido por la Oficina
de Infraestructura Penitenciaria, razén por la cual el Consultor debera coordinar debidamente
con la Unidad de Estudios y Proyectos a fin de establecer la forma de la presentacion del
Estudio Definitivo en formato digital y el ordenamiento de archivos que se debe seguir.

18. PLAZO DE EJECUCION
18.1 Inicio de la Consultoria

El desarrollo de la Consultoria comenzara a regir desde el dia siguiente de suscrito el contrato y la
entiega de informacion por paile de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestiuctura
Penitenciaria OIP.

-
1

8.2 Compute de Plazo

documento directamente al Consultor

Hual medisnte ran alactedin el ol
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consideran validos.

La subsanacion de las cbservaciones que se formulen y la revision de éstas por La Supervision (segun
numeral 23.5), NO conlleva, por motivo alguno, modificacion del plazo total para la presentacion de los
posteriores informes, pues los plazos de revision de éstos no estan considerados en los plazos
indicados.

18.3 Plazo de Ejecucion:

El Consultor contara con un plazo acumulado de Noventa (90) dias calendario para la formulacion y
presentacion del Expediente Técnico totalmente terminado y presentado ante la Oficina de
Infraestructura Penitenciaria - OIP. Este plazo se subdivide en dos (02) partes, de acuerdo con cada
etapa o entregable programada, segun el siguiente detalle:

Primera Etapa - Estudios Basicos y Anteproyecto:

- Se cumplird en un plazo méximo de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, computado a partir de
iniciado el plazo de ejecucidn contractual.

Segunda Etapa - Elaboracion de Expediente Técnico definitivo:

- Se cumplira en un plazo maximo de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, computado a partir del
dia siguiente de comunicada la aprobacién de la primera etapa (primer entregable).

=
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18.4 Evaluacion y aprobacion del estudio

Correspondiente al periodo de tiempo necesario para la aprobacién via Acto Resolutivo por parte de la
Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP. Esta Ultima etapa incluye:

= Revisién del Expediente Técnico -debidamente concluido y firmado por los proyectistas del
Consultor- por parte del Equipo Técnico Evaluador correspondiente contratado o designado por
la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP.

= Subsanacién de observaciones al Informe Final, si las hubiera.

= Revisién y conformidad del Equipo Técnico Evaluador, posterior a la subsanacion de
observaciones, de ser el caso.

= Aprobacién mediante Acta por parte de los miembros del Equipo Técnico Evaluador.

* Periodo de tiempo para la aprobacién del Expediente Técnico mediante Acto Resolutivo por
parte de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP.

El Consultor presentara a la Oficina de Infraestructura Penitenciaria OIP los productos de la Consultoria
(informes de avance e informe final) segln se detalla mas adelante en el numeral 24.

Todos los plazos de entrega de informes determinados en este item se refieren a DIAS CALENDARIO.
En ninglin caso se computaran como DIAS HABILES por parte del Consultor.

NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS ENTREGABLES:

« De existir observaciones, la Entidad las comunica al Consultor, el plazo para subsanar el cual
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado no corresponde la aplicacion de penalidades. (Art. 168.4 del RLCE).

=  Sipese al plazo otorgado, el Consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad
puede otorgar al Consultor periodos adicionales para las comrecciones pertinentes. En este
supuesto carresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar lo previsto en el numeral anterior (Art. 168.5 del RLCE)

= La Oficina de Infraestructura Penitenciaria OIP a través de la Unidad de Estudios y Proyectos
podra notificar las observaciones u ofra aclaracién que exista en los entregables via correo
electrénico o mediante notificacién a la direccion asignada por el Consuitor.

= Eldesarrollo de la consultoria comenzara a regir desde el dia siguiente de suscrito el contrato,
y a la entrega de informacién por parte de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria — OIP, el
cual sera refrendado mediante Acta por el supervisor, Consultor y coordinador de la Entidad.

19. PROCEDIMIENTOS
19.1 Notificacion Fisica

Todo documento dirigido a La Entidad referida al servicio solicitado deberé realizarse unicamente a
través de la Mesa de Partes de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP, ubicada en Calle Adolfo
de la Jara N° 234, Miraflores, departamento de Lima, en los horarios de atencién de 8:15 am. a 4:15
pm.

El Contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcién fisica en la direccion
legal sefialada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion a través
de la Mesa de Partes de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP sefialada en el parrafo anterior,
con una anticipacion no menor de 4 dias.

Es responsabilidad del contratista brindar todas las facilidades para la notificacién fisica efectiva. En
caso La Entidad compruebe que la direccién declarada no sea valida, no exista o presente trabas para
la notificacién efectiva, podré solicitar el cambio de direccidon legal, estando el contratista obligado a
presentar otro domicilio cierto para las notificaciones.

19.2 Notificacion Electronica

Constituyen formas vélidas de notificacién, las que La Entidad efectie a través del correo electrénico
(domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma del contrato y ratificado en la parte
respectiva del contrato, para cuyos efectos declara y asume dicho domicilio como su ubicacién habitual
de internet, autorizando a La Entidad para utilizar esta modalidad de notificacién oficial. La suscripcion
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del contrato por parte de El Consultor implica su autorizacion expresa para el uso de esta modalidad
de notificacion.

El Consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepcién de notificaciones
electronicas, considerandose notificado para todo efecto en la hora y fecha en la que la informacién
digital es remitida desde el servidor de La Entidad. Cualquier cambio de direccion debera ser
comunicada a través de la Mesa de Partes de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP ubicada
en Calle Adolfo de la Jara N° 234 Miraflores, ciudad de Lima, con una anticipacién no menor a 4 dias.

Una vez efectuada la notificacién a través del correo electrénico, no sera necesaria la notificacion fisica
del acto administrativo. No obstante, de producirse ésta, no invalidara la netificacién por medio
electrénico, computandose los plazos a partir de la primera notificacién efectuada, cualquiera sea la
modalidad.

Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato debera presentar su
direccion del correo electronico, el cual, debera tener activo durante |a vigencia del contrato.

19.3 Coordinaciones Periodicas

El Consultor, en coordinacién con el Coordinador del Proyecto y la Supervision, debera fijar el
dia y la hora en que se llevaran a cabo las reuniones semanales de acuerdo a la necesidad,
pudiendo ser estas reuniones en forma presencial o virtual a fin de evaluar concurrentemente
y de manera organizada los avances logrados. Estas reuniones tienen como finalidad informar
a la entidad los avances logrados durante la semana, a fin de que todo el equipo pueda dar sus
comentarios o sugerencias, asi como absolver las dudas que se vayan presentando en el
oceso de

formulacion del expediente téenico.

|
Independientemente de las reuniones semanales, tanto el Consultor como la Entidad o La
Supevision podran convoear sesipnes de inr]nr”pr] a Concurrente en funcion a ins avances y

nsiderando  los de! proyesto, para resolver aguell puntos que Lagar
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El Consultor y por ende incumpiimiento de las a(‘llwdades contractuales, 1o que ocasionaria las
sanciones correspondlemes de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado vigente y su
respectivo reglamento.

ara comeo falta grave an narte de

Las Sesiones de Ingenieria Concurrente podran coincidir con las reuniones semanales
programadas, en cuyo caso se debera realizar una sola Acta de Reunion.

De darse el caso de coincidir en la misma fecha una “Exposicion de Entregable” con una
“Reunion Semanal’, se debera realizar una sola Acta de Reunidn, teniendo mayor validez la
Exposicion de Entregable, por estar relacionada directamente con el Cronograma de Entrega.

Ademas de estas reuniones programadas, los proyectistas de El Consultor deberan estar en
comunicacién constante con el Supervisor y/o Evaluador de su especialidad, a fin de validar
con éste los avances, dudas o discrepancias que puedan tenerse en la especialidad, asi como
discutir sobre los detalles de la especialidad de acuerdo al avance alcanzado. Cada una de
estas reuniones generara un Acta que se adjuntara a los documentos en el Entregable de la
etapa correspondiente.

Una vez definido el sistema de tratamiento de aguas residuales e iniciada la formulacion final
del expediente técnico; el Consultor debera proporcionar toda la informacién necesaria para la
formulacion del Instrumento de Gestion Ambiental al equipo técnico que la Entidad presentara
oportunamente para su coordinacion correspondiente.

20. AFECTACION PRESUPUESTAL

Los gastos de elaboracion del Estudio Definitivo se afectaran segin el siguiente cuadro:

~
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Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos

Oficina de Infraestructura

| Penitenciaria

Proyecto “Construccion de sistema de tratamiento de agua
esiduales; en el establecimiento penitenciario Huaral,

istrito de Aucallama, provincia Huaral, departament
ima” con Cédigo Unico de Inversiones N°2531535.

Meta 00019

Fuente de Financiamiento 01 Recursos Ordinarios

Especifica de gastos 26.81.31

Actividad Operativa AOI00051700266

El valor estimado para la elaboraciéon d

personal de apoyo, materiales,

directos y contra terceros.
Asimismo, el

hidrolégicos, autorizaciones

nacional que tuvieran que intervenir en

22. FORMA DE PAGO
La OIP-INPE pagara al consultor de aci

CONTENIDO | % DE PAG

Primer 40%

Entregable

Segundo
Pago

Segundo
Entregable

tal efecto la siguiente documentacién:

_ Comprobante de pago.

Copia del Contrato.

permisos, aprobaciones y autorizaciones de

MONTO TOTAL

100%

21. CONSIDERACIONES PARA EL VALOR ESTIMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO

el Expediente Técnico se incluira los gastos generales, utilidad

y el impuesto general alas ventas. Dicho monto comprende: el personal profesional y técnico calificado,
equipos,
es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del
del personal a cargo del Consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros

todo cuanto de hecho yde derecho
leyes y beneficios laborales

pasajes, viaticos, seguros y
contrato, incluyendo

monto comprende todos los estudios adicionales requeridos para la elaboracion del
Expediente Técnico en mencién (levantamiento topografico, estudio de mecanica de suelos,
de vertimientos de aguas residuales, etc.), todos los tramites y pagos por
derecho de tramite y demas gastos enlos que pueda incurrir el Consultor parala obtencién de licencias,
las distintas entidades publicas ylo privadas en el territorio

el presente Expediente Técnico.

uerdo con el cumplimiento de los Entregables correspondientes

alcanzados en oportunidad y calidad determinados, de acuerdo con la siguiente estructura:

RESPONSABLE DELA
AUTORIZACION

La Unidad de Estudios y
Proyectos, con informe de
aprobaciéon  del Primer
Entregable, del supervisor y/o
Encargado (segun Item 23.3)

O DEL AUTORIZACION

A la
PRIMER

aprobacion del
ENTREGABLE
de avance de
acuerdo a los
contenidos solicitados (en
forma impresa y digital).

La Unidad de Estudios Yy
Proyectos, con informe de
aprobacién Y conformidad
técnica del Segundo
Entregable, del Coordinador
(segun ltem 23.3)

A la _ aprobacion del
SEGUNDO ENTREGABLE
de avance de acuerdo 2
los contenidos solicitados
(en formaimpresay digital).

Informe de Actividades (Entregable)

Carta de autorizacién con el CCI (Codigo de Cuenta Interbancaria).

El consultor soficitara su pago del entregable, mediante una carta dirigidaala E

ntidad, adjuntando para
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23. REVISION DE ENTREGABLES, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ESTUDIO

La Oficina de Infraestructura Penitenciaria a través de la Unidad de Estudios y Proyectos, nombrara a
un Coordinador de proyecto y una Supervision del expediente técnico, encargados de controlar y
constatar la correcta elaboracion del Estudio Definitivo, quienes coordinaran directamente con el equipo
proyectista y seran las personas que revisen y monitoreen los avances segun el cronograma. La
coordinacién entre El Consultor y La Supervisién (segln item 223) debe realizarse de manera
constante y concurrente, y de acuerdo con el cronograma establecido al inicio del estudio.

La Entidad designara al Supervisor, quien hara el seguimiento, control, coordinacién, revisién y
aprobacion de los entregables y del expediente técnico final. Asi mismo, el Consultor estara sujeto a
la verificacién de la participacion del personal clave propuesta, antes y durante el desarrollo del
Proyecto y ademas, obligado a presentar y exponer al inicio del plazo su plan de trabajo y recursos, y
quincenalmente, los avances logrados.

En Caso la Entidad, no haya contratado y/o designado la Supervisién de Expediente Técnico, la Unidad
de Estudios y Proyectos UEYP como area usuaria, designara a un Profesional para que realice las
actividades de Control y/o Monitoreo del Expediente Técnico Pudiendo serel Coordinador del Proyecto.

23.1  Presentacion de entregables

El Consultor presentara todos los informes solicitados mediante mesa de partes fisico o virtual a [a
Oficina de Infraestructura Penitenciaria. Para efecto del cémputo de plazos se considerara la fecha de
entrega a la Oficina de Infraestructura Penitenciaria. Asimismo. la Oficina de Infraestrictura
Penitenciaria presentara las observaciones. aprobaciones ylo cualquier documento directamente al
Consultor mediante carta simple en forma fisica o virtual.

zaer la fecha de presentacion en dia no lahorahie, é4ta doher: arse al primer dia habil posterio

programadda. de horeali

Vila it

| e BN OISO A €

IRIERTIEAAL les Iz alaboy

1 P OoCUMEeNto representa uh factor relevante e impreseingdible en ¢
[ 5 O, por lo que su entiega v cumplimiento ee exigido en las fechas antes
mencionadas. Asimismo, el Consultor asumira las consecuencias administrativas y problemas
derivados de la no presentacion del Entregable en la fecha correspondiente y se hara acreedor a las
sanciones correspondientes por incumplimiento en la presentacion de informes parciales, sefialados
en el item Penalidades y Sanciones.

Todos los entregables en revisién deberan estar acompafiados por su versién en digital, adjuntandose
Cds, oDVD o USB o cualquier otro medio magnético no regrabables, debidamente rotulado. La versién
digital remitida debe contener toda la informacion impresa sin excepcion, debiendo adjuntar los archivos
magnéticos en Word versién 2016 o version superior, Excel 2016 o version superior. Microsoft Project
2016 o version superior, el presupuesto se realizarad en el programa S$10 Modulo de Costos y
Presupuestos debiendo entregar los archivos en extension S2K o ERP y los planos digitalizados en
Autocad 2016 o versidn superior para Windows 8 o versién superior.

Cabe sefialar que, el Consultor debe entregar, en la version digital del expediente técnico, las hojas de
calculo que hubiere desarrollado parala informacién del proyecto, sin ningun tipo de clave, ni proteccién
de celdas.

Los entregables del Consultor que tienen aprobacién o Conformidad Técnica, deberd ser escaneados
Y presentado en archivo PDF, evidenciandose en los archivos en digital el foliado, los sellos y las firmas
por el Consultor (Jefe de Proyectos y Especialistas (Supervisor de proyecto y especialistas).

Todos los Entregables se presentaran de la siguiente manera:
®= Documentos escritos (Informes, Estudios, Memorias, Cronogramas, metrados, presupuesto,
etc.)

* Dos juegos (01 original y 01 copia) impresos en formato A4 (0 A3 doblado en A4 sj es
conveniente) y en formato digital (escaneo de los documentos firmados) en medios magnéticos
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(DVD, USB y otros, no se aceptaran Links o direcciones electrénicas) por Mesa de Partes de
la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP.

= Todos los originales llevaran la rubrica del Consultor (Jefe de Proyecto), especialistas
(Estructural, Planta de Tratamiento de Aguas residuales, Eléctrico o electromecanicas, Costo,
presupuestos y programacion de obras) - al margen de cada hoja.

= El consultor hara entrega de un (1) juego en original del Entregable aprobado, debidamente
refrendada por los profesionales responsables de la especialidad, ademas, en archivo digital
editable en formatos Excel, Word u otros en un CD o DVD o USB. Los planos se presentaran
en formato digital DWG y PDF.

= Se presentara planos originales, impresos, firmados y sellados, en formatos correspondientes:
A3, A2, A1, A0, doblados como A4 y colocados en micas transparentes (dos planos por mica).

23.2 Sustentacion del entregable

Previa solicitud de la Unidad de estudios y Proyectos, el Consultor expondra cada entregable de los
avances de la formulacién del proyecto logrado esto ante una comisién técnica conformada por
personal de la Unidad de Estudios y Proyectos de la OIP INPE y

La Supervisién, responsables del control del estudio; para poder realizar dicha exposicién que podra
ser presencial o virtual es obligatoria previa la presentacion del Entregable correspondiente segtn lo
indicado en el parrafo anterior en la fecha determinada. debera ademas entregarse en archivo digital
para su inclusién en la Carpeta del Proyecto y adjuntarse al Entregable.

Una vez realizada la exposicién por el Consultor (previa coordinacién con la Unidad de Estudios y
Proyectos y La Supervisién), el Coordinador comunicara inmediatamente de terminado el acto al
Consultor la conformidad o las observaciones si las hubiese, mediante un acta que sera firmada al
finalizar el evento.

De no realizarse la exposicion en la fecha solicitada y sefialada, se asumira indefectiblemente como
actividad no realizada por el Consultar, por lo que éste sera notificado mediante carta simple al dia
siguiente de vencido el plazo sobre la no realizacién de dicha exposicién, documento que se incluira en
la carpeta del proyecto y en el informe final realizado por el encargado del seguimiento de la formulacién
del estudio. Asimismo, el Consultor asumira las consecuencias administrativas y problemas derivados
de la no exposicién del Entregable en la fecha correspondiente y se hara acreedor a las sanciones
correspondientes por incumplimiento en la presentacién de informes parciales, sefialados en el numeral
24.

23.3 Revision del entregable
Profesional encargado

La Revisién técnica del Entregable lo realizara la Supervisiéon del Expediente Técnico, En Caso la
Entidad, no haya contratado y/o designado a la Supervisién de Expediente Técnico, la Unidad de
Estudios y Proyectos UEYP como &rea usuaria, designara a un Profesional para que realice las
actividades de control y/o monitoreo del Expediente Técnico Pudiendo ser el Coordinador del Proyecto
u otro profesional la que se dara a conocer al consultor mediante correo y/o carta.

La Supervisién revisara los contenidos de cada Entregable de avance dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes, contabilizados a partir del siguiente dia de la recepcion del mismo, plazo dentro
del cual el Coordinador del Estudio comunicard mediante carta simple y/o correo electrénico al
Consultor si el informe de avance cumple con los requisitos minimos requeridos para su revisién por
parte de la Supervisién del expediente técnico contratado, para la revisién y aprobacién.

Nota:

El Consultor debera presentar cada Entregable con la documentacién completa, no pudiendo presentar
parte de ésta con cargo a regularizar o a la espera de observaciones. De ser éste el caso, se asumiré
inmediatamente como trabajo no entregado. Todo retraso no justificado en la presentacion del
Entregable seré causal de la aplicacién de la penalidad que corresponda. La documentacién se
presentara y sera ingresado por Mesa de Partes en medios fisicos y magnéticos.
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23.4 Conformidad de Servicios

La conformidad de la prestacion de servicio se consultoria lo otorgara la Unidad de Estudios y Proyectos
de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, OIP, previo informe técnico de la Supervision del
Expediente Técnico y/o coordinador de Proyecto y/o Profesional Especialista que se haya designado
al monitoreo del Expediente Técnico.

23.5 Subsanacion de observaciones

De existir observaciones, la Entidad las comunica al Consultor, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole el plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

La subsanacion de las observaciones que se formulen y la revisién de ésta por el Supervisor, no
conlleva en ninglin caso, reconocimiento de ampliacion de plazo.

En el caso de los Informes de subsanacién de observaciones del Consultor, fuera nuevamente
observado por la Supervision, ésta tendra el mismo plazo estipulado para la revisién de subsanacién
de observaciones y en las veces que, eventualmente, una nueva versién del Informe pudiera ser
presentada.

Los retrasos que ocasione la NO-SUBSANACION de observaciones de los Informes (por causas
imputables al Consultor), no originaran ampliaciones de plazo v el Consultor se hara acreedor a la multa
que corresponda, derivada del atraso en la entrega del Informe con observaciones subsanadas.

Todo retraso en la entrega total de la documentacién exigida para esta etapa, que exceda los plazos
otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo casos debidamente
sustentados y aulorizadns, de conformidad cen el Articule 1627 del Reglamento de 1a ey de
! Contrataciones def Eatacls

| 2/ FRTEESOR] RO
i
|

4.1 Primer Entregable. (45 dias calendarios)

Memoria Descriptiva (Antecedentes, Caracteristicas Generales, Descripcion del Sistema
Existente a Intervenir, Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto y Planteamiento de
la Alternativa de Solucion considerar un analisis completo evaluando el costo beneficio),

b)
c)
d)

f)
g)
h)

a)
b)

Levantamiento Topografico (100%),

Evaluacién estructural del PTAR existente,

Caracterizacion de las aguas residuales y cuerpo receptor, con fines de disefio de PTAR.
(100%),

Estudio de Mecanica de Suelos (100%),

Autorizacion de vertimiento y retiso aguas residuales (gestiones y avance).

Factibilidad de energia eléctrica para funcionamiento del PTAR.

Informes de Intervencion Social; sustento de tramites ante las diferentes entidades de ser
necesarios.

24.2 Segundo Entregable: (45 dias calendarios)

El Contenido Minimo del Expediente Técnico constara de:

Resumen Ejecutivo,

Memoria Descriptiva,

Memoria de Calculos,

Planilla de Metrados con Sustento y Graficos,
Presupuesto de Obra,

Desagregado de Gastos Generales,

Analisis de Precios Unitarios,

,/'
=

\
~
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h)
i)
i)
k)

Relacién de Insumos,

Cotizacion de Materiales,

Foérmulas Polindmicas,

Cronogramas de Obras (Programacion de ejecucion de Obras, Calendario de Adquisicién de

Materiales y Calendario de Avance de Obra valorizado en Diagrama GANTT),

Especificaciones Técnicas,

Planos,

Estudios Basicos:

v estudio topografico y levantamiento de infraestructura existentes, en el drea de influencia
del, proyecto.

v

v
v

estudio de mecanica de suelos, con fines de cimentacion para plantas de tratamiento de
aguas residuales PTAR.

certificado de inexistencia de restos arqueolégicos CIRA, seglin normas peruanas vigentes.
estudio de caracterizacién de aguas residuales y cuerpo receptor, con fines de disefio,
segln normas peruanas vigentes.

v factibilidad o estudio de la capacidad de la fuente de energia eléctrica.

0) Anexos:

v Documentos de libre disponibilidad de terrenos.

v Gestiones ylo trdmites de los permisos de autorizacién municipal de la ejecucién de obra en
vias de la jurisdiccién y/o documento equivalente.

v Declaracién Jurada del Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas
residuales tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en
el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua.

v Manual para la puesta en marcha, operacién y mantenimiento de la planta de tratamiento

de aguas residuales.

Plan de Intervencidn.
Estudio de gestion de riesgo.
Plan de seguridad.

SNK

25. PENALIDAD
25.1 Penalidad por mora

Segun el articulo 162°, Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato (presentacién del informe final o subsanacion de observaciones del mismo), la OIP
le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0,10 X Monto Vigente
F x Plazo Vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0,40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0,25 para plazos mayores a sesenta dias

Tanto el monto como el plazo se refieren a los valores totales del contrato.

25.2 Otras penalidades

Estas penalidades se determinaran de forma independiente a la penalidad por mora, por los motivos
que se detallan en el siguiente cuadro.
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N° SUPUESTOS DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
APLICACION DE CALCULO
PENALIDAD
El personal del Consultor no asiste a| 0,5 UIT por Segun informe del
Penalidad las reuniones convocadas por UEYP-| cada reunion Coordinador de la
N° 1 OIP-INPE, notificadas por correo| no asistida. Unidad de
electrénico o carta. EStudios y
Proyectos.
No presentar a la Entdad Ila
documentacion debidamente suscrita ) L
por el especialista acreditado o 0,5 UIT por | Segln informe del
Penalidad | debidamente sustituido, que forma| cada Coordinador  del
N° 2 parte del equipo del Consultor, cuando | presentacion Estudio
dicha documentacion esté referida a
alguna especialidad (estructuras,
eléctricas, PTAR, etc.)
En caso el consultor incumpla con su| 0,5 UIT por Segun informe del
Penalidad | obligacion de ejecutar la prestacién | cada personal | Coordinador de la
Ne 3 con el personal acreditado ©| acreditado Unidad de
debidamente sustituido. Estudios y
Proyectos.
En casc de incumplimiente  de | 0.8 UIT vai
Penalidad presantacion del plan de trabajo rara
NP 4 presentacion

con las experiencias y

del profesional a ser reemplazado

 ULT.=Unidad Impositiva Tributaria
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente
y directamente relacionadas con la prestacion del servicio.

26. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos
estaran sujetos a reajuste. La formula a aplicar es la siguiente:

V. =Vy XK,

Donde:

Vr = Monto de la valorizacion mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacion mensual a precios contractuales.

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo).

Ir = indice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de pago
previsto.

lo = indice general de precios al consumidor (INEl-Lima) que corresponde al mes del Valor
Referencial.

\
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27. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

= El Consultor debera asistir a todas las reuniones programadas con La Entidad

= El Consultor, a través de su jefe de Proyecto, debera de realizar coardinaciones y reuniones
semanales con el Coordinador de Estudio y/o Supervisor del expediente técnico designado y/o
contratado por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria - OIP, remitiendo a la direccién
electrénica consignada informes de avance semanales a fin de efectuar el seguimiento
correspondiente

= El Consultor asumira la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales prestados
para la elaboracién del Expediente Técnico.

= ElExpediente Técnico debera estar debidamente respaldado por la firma de los profesionales
pertinentes, responsables segun especialidad en el contenido del referido estudio.

= En atencién a que el Consultor es el responsable absoluto del estudio que realiza, debera
garantizar la calidad del estudio y responder por el trabajo realizado en la elaboracién del
Expediente Técnico durante los siguientes diez (10) afios desde la fecha de aprobacién
resolutiva del informe final, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o
correccién no podrd negar su concurrencia.

= La conformidad de recepcién de la prestacién por parte de la Entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a los dispuesto por el articulo
40°, numeral 4.3 de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N°30225 y madificatorias.

27.1 JEFE DE PROYECTO

Profesion: Ingeniero Sanitario

Nota: se debera acreditar con copia simple del titulo.
Responsable:

= Participar en las etapas de identificacion, diagnéstico y formulacién del Estudio Definitivo.

s Sera el encargado de liderar la etapa de analisis de riesgos apoyado con el equipo profesional
a cargo de las distintas especialidades del estudio.

s Representara al Consultor en todos los asuntos técnicos que competan al servicio, no pudiendo
sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por el Consultor.

o Debera sellar y firmar todos los documentos que se generen del Estudio Definitivo de proyecto,
siendo responsable del contenido técnico.

= Se incluyen dentro de sus responsabilidades el control de todos los levantamientos
topograficos, estudios de suelos, estudios hidrologicos, caracterizacién de agua residuales
requeridos para el disefio de la Planta de Tratamiento de aguas residuales.

¢ Debera de guiar técnicamente la Elaboracién del expediente que (incluye Memoria Descriptiva,
Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Andlisis
de Costos Unitarios, planos de planta, secciones transversales, elevaciones, analisis de la
demanda y todos los estudios requeridos para la presentacion del expediente técnico.

¢ Como parte de su responsabildiad es verificar el disefio de la planta de tratamiento de aguas
residuales - PTAR, siendo el maximo responsable de la propuesta de solucién del proyecto.

Requisitos Técnicos Minimos:
El jefe de Proyecto debera acreditar

= Con experiencia minima de dos (2) afios a partir de la obtencién de la colegiatura, como: jefe
de Proyectos o Gerente de Proyectos o Coordinadar o Consultor; en la formulacién de
expedientes técnicos o en la supervision de expedientes técnicos en obras de saneamiento y
seis (6) meses en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

= En el tiempo de experiencia no se consideraran traslapes de proyectos, en caso haya habido
proyectos en paralelo, ya sea total o parcialmente.

~
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27.2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Responsable de la Especialidad: Ingeniero Civil.
Nota: se debera acreditar con copia simple del titulo.
Responsable:

= Especialista de estructuras. Sera el responsable del desarrollo, coordinacion y
compatibilizacién de la especialidad de estructuras con las demas especialidades.

= Sera el responsable del desarrollo y disefio de la especialidad en Ingenieria Estructural en la
etapa de formulacion del expediente, proporcionando a los demas responsables de las
diferentes especialidades la informacién necesaria para realizar los analisis respectivos
referentes a la evaluacion economica del estudio y otras requeridas para un analisis global de
la intervencion.

= Elaboracién del Expediente Técnico en lo concerniente a su especialidad, incluye Planos
generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo, Especificaciones
Técnicas, Planilla de Metrados, y todos los estudios requeridos para la presentacion del
Expediente de acuerdo a los Téminos de Referencia y en concordancia con la norma GE 020
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

= Responsable del calculo del disefio estructural tanto de la Planta de tratamiento y obras
complementarias que seran materia del estudio.

= Coordinar con los especialistas, la ubicacién y profundidad de calicatas.

= Desarrollar el informe de mecéanica de suelos y geotecnia.

= Revisar e interpretar todos los documentos que se fe brinden para la elaboracion del estudio.

Requisitos Técnicos Minimos:

| Feperialista de Estricturas dehoard acreditar

a prestacion de servicios de consultoria

tar desde la colegiatura.

= Eneltiempo de experiencia no se consideraran traslapes de proyectos, en caso haya habido proyectos
en paralelo, ya sea total o parcialmente.

27.3 ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Responsable de la Especialidad: Ingeniero sanitario

Nota: se debera acreditar con copia simple del titulo.

Responsable:

= Contribuir como experto en el diagnéstico del estado actual y disposicion final de los desagties.

= El especialista en planta de tratamiento de aguas residuales, sera el responsable del desarrollo,
coordinacion y compatibilizacion de la especialidad con las demas especialidades.

= Sera el responsable del disefio del sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales y la red de
descarga del establecimiento penitenciario, tanto en el interior como exterior, considerando las redes de
desagtie en general y su disposicion final, proporcionando a los demas responsables de las diferentes
especialidades la informacion necesaria para realizar los analisis respectivos referentes a la evaluacion
economica del estudio y otras requeridas para un analisis global de la intervencion.

= Elaboracion del Expediente Técnico en lo concemiente a su especialidad, incluye Planos generales y de
detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados,
Presupuestos y todos los estudios requeridos para la presentacion del Expediente técnico.

~
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= Responsable del calculo de los principales pardmetros y dimensiones del sistema de la planta de
tratamiento de las aguas residuales, la linea de descarga del Establecimiento Penitenciario y las
construcciones complementarias que seran materia del estudio; asi como los célculos referentes a su
abastecimiento y mantenimiento.

Requisitos Técnicos Minimos:
El Especialista en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) debera acreditar

= Con experiencia minima de un (1) afio en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha
de colegiatura) como: Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor, Responsable y/o
Revisor y/o Proyectista de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales o Plantas de
Tratamiento de Desaglie en la elaboracién o en la supervisién de la elaboracion de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle.

= En el tiempo de experiencia no se consideraran traslapes de proyectos, en caso haya habido proyectos
en paralelo, ya sea total o parcialmente.

27.4 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS
Responsable de la Especialidad: Ingeniero electricista o electromecanico
Nota: se debera acreditar con copia simple del titulo.

Responsable:

= Sera el responsable del desarrollo, coordinacion y compatibilizacién de la especialidad de instalaciones
mecanicas con las demas especialidades.

= Sera el responsable de la formulacion de la especialidad en el desarrollo del Expediente técnico,
especificamente en la etapa de disefio de instalaciones eléctricas y electromecénicas, proporcionando a
los demas responsables la informacion necesaria para realizar los analisis respectivos referentes a la
evaluacion econdmica del estudio y otras requeridas para un andlisis global de la intervencion.

=  Elaboracién del Expediente Técnico y modelamiento en lo concerniente a su especialidad incluye Planos
generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla
de Metrados, y todos los estudios requeridos para la presentacion del Expediente Técnico.

= Elcélculo de los principales parametros y dimensiones de las instalaciones electromecanicas del sistema
de la planta de tratamiento de aguas residuales que componen el Establecimiento Penitenciario y las
construcciones complementarias que seran materia del estudio; asi como los calculos referentes a su
abastecimiento y mantenimiento.

Requisitos Técnicos Minimos:
El Especialista en ingenieria eléctrica o electromecanica debera acreditar

= Con experiencia minima de un (1) aiio como especialista en: supervision, jefe responsable,
revisor, proyectista o la combinacién de estos; en proyectos u obras de: edificaciones sea de
infraestructura publica o privada de uso masivo, tales como: establecimientos penitenciarios o
infraestructura educativa o hospitales, cuarteles o centros comerciales o terminales terrestres
o edificios publicos o estadios o coliseos, en la elaboracién o en la supervisién de la elaboracion
de expedientes técnicos, que incluyan equipamiento y/o instalaciones eléctricas, los que
debera computarse desde la colegiatura.

= En el tiempo de experiencia no se consideraran traslapes de proyectos, en caso haya habido
proyectos en paralelo, ya sea total o parcialmente.

\
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Responsable de la Especialidad: Ingeniero o Arquitecto.
Nota: se debera acreditar con copia simple del titulo.
Responsable:

especialidades.

del estudio y otras requeridas para un analisis global de la intervencion.

Edificaciones.

del estudio a nivel de expediente.

Requisitos Técnicos Minimos:

~daramacion de ohras de: edificaciones sea de infraestructura pUblisa

narleles o conbios amercldales ¢ lefininaie ciresties o edificios pubhoo

olizens  on la olaboracon de oxpediontos toenion:

e geneial gque se debera compulas desde ta colegratunag

proyectos en paralelo, ya sea total o parcialmente.

27.6 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

proyecto.

su ubicacion.

de las curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a continuacién:

a nivel cada 0.50 m.

27.5 ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA.

= El Especialista de costos y presupuestos y Programacién, sera el responsable del desarrollo,
coordinacién y compatibilizacidén de la especialidad de costos y presupuestos con las demas

= Participara en la etapa de formulacién del Estudio Definitivo, especificamente en la etapa de
analisis de costos y presupuestos, recopilando de las demds especialidades la informacion
necesaria para realizar los analisis de costos respectivos referentes a la evaluacion econémica

= Elaboracién de costos y presupuestos (incluye Verificacién de todas las planillas de Metrados,
y todos los estudios requeridos para la presentacion del Expediente indicados en el presente
Término de Referencia y en concordancia con la norma GE 020 del Reglamento Nacional de

= Elcélculo y analisis de costos y presupuestos de los diferentes componentes del presupuesto

£l Especialista de programacion de obra, cronogramas, coslos y presupuestos deberd acreditar.
= Con experiencia minima de un (1) afto como especialista, ingeniero, jofe, responsable, revisor,
stipevisor, proyectista o la combinacion de éstos, en la especialidad de costos. presupuestos
o nrvacla de vso

VobAles como esiabieCGinien oS oeilencianos O iraestiniciung educaliva O Nasoilales
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« En el lempo de expeiiencia no se consideraldn aslapes de ployeclos, en Caso taya habido

Se realizaran los levantamientos topograficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual
el Consultor debera verificar y desarrollar la planimetria donde se presenta el trazado del area del

En los planos de planimetria, el Consultor mostrara la ubicacién de la linea o infraestructura reubicada
si fuera el caso; o los componentes a intervenir; realizando las verificaciones necesarias para confirmar

Los levantamientos topograficos, se efectuaran mediante topografia digital y en coordenadas
geograficas UTM referidas al sistema |.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia

= Debera presentar la ficha expedida por el I.G.N., sobre la ubicacion del B.M. oficial empleado.
= Ubicacién de la planta de tratamiento de aguas residuales, a escala 1/500 y 1/250 con curvas

=  Perfil de la linea de impulsién y/o por gravedad, indicando la linea de gradiente hidraulica.

= Los perfiles longitudinales se dibujaran a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la
ubicacion de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, telefénicas, eléctricas,
etc., para considerar en el presupuesto su proteccién durante la ejecucion de las obras.
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= Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del |.G.N. indicando
en los planos los B.M. auxiliares para la ubicacién exacta de la cdmara y/o otras estructuras
proyectadas para la obra debidamente documentado.

= Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y seran entregados con extension
DWG a la Entidad.

= Serealizara la nivelacion y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre

una estructura existente.

El levantamiento topogréfico establecera una poligonal de precisién segun el perimetro

del area del proyecto, debidamente monumentados que serviran para el control horizontal.

Para el control vertical se establecera BMs enlazados con BMs oficiales del |.G.N.

En la poligonal basica se emplearan Coordenadas Geograficas, UTM y sus conversiones a

topograficas.

= Se estableceran poligonales secundarias para la ubicacién de cisternas, reservorios,
estaciones de bombeo y otras estructuras especiales, lagunas, Cajas de Distribucion, canales

de proteccion, by pass, buzones en PT AR, a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m

para considerar sus reboses o mejoras.

= Deberan dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el
control vertical, incluyendo una descripcion de su ubicacion, un punto fijo y una topografia.

= Todos los detalles se presentaran en un informe especifico del Estudio Topografico, incluyendo
planos y archivos en CD.

= Al término de la aprobacién del Proyecto (Expediente Técnico), el Consultor debera entregar a
la Entidad los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente informacion:

v Cartografia de camaras existentes, ejecutados y/o proyectados con informacién de
sus caracteristicas principales como: nombre, cédigo, representado como puntos.

v Cartografia de la captacién: caracteristicas principales como: nombre, cédigo,
referencia de ubicacion, caudal, profundidad, representado como puntos.

v Cartografia de otras construcciones hidraulicas consideradas en el estudio representado
como puntos o poligonos segin lo considere conveniente la Entidad.

v Cartografia de lineas de desagile existentes con informacion de sus caracteristicas
principales (nombre, cédigo, tipo, didmetro, material, antigliedad, clase, capacidad de
conduccién y otras que considere conveniente a la Entidad representado como polilineas.

v Cartografia de buzones existentes con informacién de sus caracteristicas  principales:
nombre, cédigo, referencia de ubicacion, cotas, altura, tipo, representado como puntos y
otras que considere conveniente a la Entidad.

v Cartografia de limites de areas de drenaje, con informacién de area, habilitaciones
urbanas y/o rurales, poblacién, caudal de descarga y otras que considere conveniente a
la Entidad, representado como poligonos.

v Cartografia de camara de bombeo de desagiie (de ser necesario) caracteristicas
principales como: nombre, codigo, volumen, ubicacién, cotas, niveles, y otras que
considere conveniente a la Entidad, representado como puntos.

v Cartografia de PTAR con informacién de sus caracteristicas principales: nombre. Cédigo,
referencia de ubicacién, cotas, altura tipo, area, zanjas de proteccién, traslapes de
geomembrana de existir, lagunas primaria y secundaria y otras que considere conveniente
ala Entidad.

v Cartografia de curvas de nivel cada metro, con informacién de cotas, y otras que considere
conveniente a la Entidad, representado como lineas.

= El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacién debe cumplir las siguientes
caracteristicas técnicas:

v Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)

v Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84)

v Zona de Referencia UTM

v Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS

v Formato Shapefile de ArcViewGIS y formato CAD

= El Consultor debera prever para el procesamiento de la informacién grafica la utilizacion del

Software AutoCAD o el Software de procesamiento ARCVIEW GIS 8.2 o versién similar que

maneje la Entidad.

~
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271.7 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que pemitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico- mecanicas del terreno natural
en cuanto a la capacidad portante se refiere para identificar posibles fallas, rellenos y otras
caracteristicas deficientes que el terreno pueda presentar a la hora de cimentar la estructura; de
acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones.

Actividades:

= El Consultor debera establecer el Per fil Estratigrafico probable (Horizontal 1:10000 y Vertical
1:12.5) del terreno de cimentacion, para lo cual debera efectuar prospecciones de estudio
segun Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E:050.

= El Consultor por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavacion, donde:
Indicara los espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de
cada uno de los estratos encontrados y presentara vistas fotograficas de cada una de las
calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavacion.

= Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacién y estar debidamente referidas al
sistema de poligonal para su ubicacion. Por seguridad, las calicatas seran debidamente
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluacion y el muestreo de
cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecucion de los
correspondientes ensayos de laboratorio.

= Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse con las muestras en cada

prospeccion, se desatrrollaran de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-

0.50 Suelos y Cimentaciones para un estudio de mecanica de suelos (EMS).

El Consultor para cumplit con los plazos establecidos ensayara las muestias de suelos en el

laberatorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa

ylo rendimiento. podra encomendar Ios ensayns y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar

s en laboralorios de

S5y

Wanela simultanea y reducin el periodo di tiempo de la elapa de

araton (it 150s &1 Lonsulion resp ible d 3 eactiug y yoilaiicd adl

resultados

El Consulior ademas de ips certificados de en

suultacion e TRV ey o : tehieun AR T [ WO Oy T 1

profundidad del estrato, porcentaje dry malenal relenido en las mallas: 3id 3087, N7 04, N7 10
N 40, N 100 y N 200, eonstantes fisicas (limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad)
humedad natural, clasificacién SUCS y AASHTO, Proctor (maxima densidad seca y contenido
de humedad optimo).

= El Consultor debe prever, basandose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad
de la napa freatica (si lo hubiere) para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento
constructivo adecuado. Asi mismo, en caso el terreno sea muy heterogéneo, se debera realizar
una calicata por cada cambio, en cuanto a la realizacién de calicatas se debe considerar lo
siguiente previa coordinacion y autorizacion de la Supervision:
v" Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura
v' Dos (02) calicatas diametralmente opuestas en la proyecciéon del perimetro de la

estructura.

27.8 CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES
Normas y Reglamentos

El marco legal para realizar los estudios de caracterizacion de aguas residuales estara basado en el
Reglamento Nacional de edificaciones especificamente en la OS. 090 Plantas de Tratamiento de aguas
residuales, el mismo que debera coordinar con la supervisién y la Entidad para determinar su estudio
de campo.

Una vez extraidas y entregadas las muestras de las aguas residuales en el laboratorio, se procedera a
efectuar el analisis fisico quimico y microbiolégicos correspondientes:

Método y Analisis

~
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El consultor determinara los métodos de anélisis a emplear que seran en cumplimiento a los contenidos
en las Normas Oficiales Peruanas como la Norma OS. 090 Plantas de tratamiento de aguas residuales
del Reglamento Nacional de Edificaciones

Parametros a determinar

El consultor determinara los parametros y elementos a considerar en laboratorio debidamente
registrados en INACAL, pudiendo ser como condiciones particulares de descarga lo siguiente: PH,
conductividad, sélidos en todas sus formas, grasas y aceites y soluble, nitrégeno en todas sus formas,
fosfatos totales, coliformes fecales y totales, cloruros, sulfatos, aluminio, arsénico, antimonio, berilio,
bario, cadmio, cianuro, cobre, cobalto, cromo, fierro, fiior, mercurio, niquel, plomo, selenio, zinc,
molibdeno, sodio, calcio, magnesio y potasio. En funcion de los resultados que se obtengan durante el
reconocimiento de campo y de las fuentes contaminantes y otros que el Consultor a través de su
especialista determine en coordinacién y aprobacion de la Supervisién.

El Consultor debera efectuar todas las actividades necesarias que permitan la adecuada ejecucion de
los monitoreo y mediciones.

Los valores obtenidos en el estudio de caracterizacién de las aguas residuales, deben ser usados por
el Consultor para determinar los parametros de disefio de la alternativa seleccionada para el
tratamiento, en coordinacion con la supervision y el coordinador de la Entidad.

El Consultor debera demostrar en base a las pruebas realizadas u otras que estime conveniente, que
el efluente de la PTAR, cumplira los estdndares establecidos en la normativa vigente.

Con el resultado de la composicién de las aguas residuales y los requerimientos de disposicién final de
estas, se seleccionaran de manera preliminar alternativas de sistemas de tratamiento y se estableceran
las bases técnicas para las pruebas de tratabilidad.

28. CONFIDENCIALIDAD

El Postor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que tenga acceso con
ocasién a la prestacion.

El Postor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién a que se proyecte.

29. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los productos presentados por el Postor seran de propiedad de la OIP-INPE, por tal motivo no
podra difundirlos sin su autorizacién.

30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Consultor es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones que deriven a partir de la
elaboracién del expediente técnico, hasta un periodo de tres (03) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

El Consultor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la
elaboracién del Expediente Técnico materia de los presentes términos de referencia.

La revision y aprobacién de los documentos y planos materia del Expediente Técnico por parte del
Supervisor, no exime al Consultor de la responsabilidad que le cabe en su condicién de tal, toda vez
que ha sido él, quien elaboré el expediente técnico.

Todo adicional que se presente en el proceso de la ejecucién de la obra por deficiencias del expediente
técnico, serd asumido de manera integra por el Consultor.

o
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3,2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificaciéon que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Reaquisitos:

Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de
Consultoria en Obras de Saneamiento y Afines; y en la categoria “B” o superior (Directiva N°
01-2020-OSCE-CD).

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autotizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado

Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consuliorda en Ohras de
] x i

Sanoamicnto v Afines: v enla caloootin B o saoerios (Direchiva NOO1T-2020 0501 M)
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
M
El plantel profesional clave para la supervision de la obra es el que se consigna:

= Jefe de proyecto (1)

Ingeniero Sanitario. Titulado.

= Especialista en Estructuras (1)

Ingeniero Civil. Titulado.

= Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (1)
Ingeniero sanitario. Titulado.

= Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas (1)
Ingeniero Electricista o Electromecanico. Titulado.

= Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obras (1)
Ingeniero o Arquitecto. Titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

A=
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamef;fbﬁé) Supervisor, debe cumplir con las mismas |
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Regquisitos:

= Jefe de proyecto

Con experiencia minima de dos (2) afios a partir de la obtencién de la colegiatura, como:
jefe de Proyectos o Gerente de Proyectos o Coordinador o Consultor; en la formulacién de
expedientes técnicos o en la supervision de expedientes técnicos en obras de saneamiento
y seis (6) meses en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

= Especialista en Estructuras

Con experiencia minima de un (1) aiio como: jefe y/o revisor y/o supervisor y/o proyectista
en la especialidad de Estructuras en: edificaciones sea de infraestructura publica o privada
de uso masivo, tales como: establecimientos penitenciarios o infraestructuras educativas o
hospitales, cuarteles o centros comerciales o terminales temestres o edificios publicos o
estadios o coliseos, en la elaboracién de expedientes técnicos en la prestacion de servicios
de consultoria en general, que se debera computar desde la colegiatura.

=« Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Con experiencia minima de un (1) afio en el cargo desempefiado (Computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor, Responsable
yl/o Revisor y/o Proyectista de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales o Plantas de
Tratamiento de Desagiie en la elaboracién o en la supervisién de.la elaboracién de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle.

= Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas

Con experiencia minima de un (1) afio como especialista en: supervision, jefe responsable,
revisor, proyectista o la combinacién de estos; en proyectos u obras de: edificaciones sea
de infraestructura publica o privada de uso masivo, tales como: establecimientos
penitenciarios o infraestructura educativa o hospitales, cuarteles o centros comerciales o
terminales terrestres o edificios publicos o estadios o coliseos, en la elaboracién o en la
supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos, que incluyan equipamiento y/o
instalaciones eléctricas, los que debera computarse desde la colegiatura.

= Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obras

Con experiencia minima de un (1) afio como especialista, ingeniero, jefe, responsable,
revisor, supervisor, proyectista o la combinacién de éstos, en la especialidad de costos,
presupuestos y programacién de obras de: edificaciones sea de infraestructura publica o
privada de uso masivo, tales como: establecimientos penitenciarios o infraestructura
educativa o hospitales, cuarteles o centros comerciales o terminales terrestres o edificios
publicos o estadios o coliseos, en la elaboracién de expedientes técnicos en la prestacion
de servicios de consultoria en general, que se debera computar desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

(o EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor, debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.15 veces el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de
pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion,
evaluacién y/o supervision de la elaboracion de expedientes técnicos, en saneamiento sea
de entidades publicas y/o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pagp cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago

0 easo ios posloles preseuien vanos comprobidanies de pago pard acteditar Jial

| I contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario se

asumira que los compiobantes dcreditan contataciones independientes, en cuyo Cdaso sulo

se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N” 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consarcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

~
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Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la |
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

¢ El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para |
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

O
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ANEXO 1

COMPONENTES PARA LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

Proyecto: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
HUARAL , DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N® 2531535

Ubicacion: E.P. HUARAL
Fecha: 10 de Julio 2023
Costos del Estucho (S/):
Plazo de Elaboracion: 03 Moscs
- ! Costo Unit. Parcial Total
Item Cédigo Descripcion Unidad | Cantidad Tiempo
s/ s/ s/
A Personal Profe;ional, técnico o
a.l Personal Profesional o .

a.l.1{Jefe de Proyecto mes 1,00

a.1.2|Especialista en Estructuras mes 1,00

al3 Especialista en Plantas de Tratamiento 8% 1,00

Especialista en Instalaciones Eléctricas
a.l4 Feees mes 1,00
o Electromecdnicas

als Especialista en Programacién de obra,

mes 1,00
cronogramas, costos y presupuestos
a.2 Personal de Apoyo
a.2.1|Especialista en Metrados mes 1,00
a.2.2|Responsable del estudio de Riesgos mes 1,00
] & 23DibYJaNte CAD o mes 1,00 -
B ~ |Servicios
b.1 Servicio para ahtencion de lirencias y autorizaciones
A U1"’0’r§'g;,,r ion doe yo v‘yam\i‘vm|r.u“ﬂdﬁ.'»‘ 1ﬂa«;;c |
TR v s i
| | lvomndas ANA | |
I i { { |
{ | i e inno Ver AN OYELE At £ | i ' | | i
i i i ! |
k H P vevongic s che e (O ETR T P4 Pl
| L | ;
i 1Seavacte de desavealia studios basi |
| | |
i | 1 i i
i b 2 U studio topopralico Georederenciado mes | | 1
b.2.2 [studio de caractenzadon de apua y
CuCIpo receplor ) IS PR
Estudio de miccanicade suclos ~ .
— CIR/\ 3 R
o b Servicios Movilidad local (camioneta)
C e fievidos varios
L Servicios varios
Otros gastos {diamantina, pruecbas
e OO BasLOBA P glb 1,00
hidraulicas, ctc,)
¢.1.2[Limpiczay eliminacién de lodos glb 1,00
c.1.3[SCTR glb 1,00
D Materiales, mobiliario y Utiles de Oficina N T T o
d.1 varios
d.1.1|impresion de planos und 40,00 R
Impresién de documentos und 20000,
Archivadores und 25,00 B
Copias de documentos und 450,00 N
copias de planos | und 60,00
escanco de expediente téenico und 50,00

COSTO TOTAL S/

UTILIDAD (8% )

Sub Total S/

1.G.V. (18%)

COSTO TOTAL S/

*El personal’y recursos de esta estructura es referencial, el postor debera establecer con exactitud en
~._Supropuesta el personal y recursos que requiere para el cumplimiento de lo requerido en el TDR en
__el'plazo propuesto.
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Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisc;r, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

= Jefe de proyecto

Con experiencia minima de dos (2) afios a partir de la obtencién de la colegiatura, como:
jefe de Proyectos o Gerente de Proyectos o Coordinador o Consultor; en la formulacion de
expedientes técnicos o en la supervisién de expedientes técnicos en obras de saneamiento
y seis (6) meses en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

= Especialista en Estructuras

Con experiencia minima de un (1) afio como: jefe y/o revisor y/o supervisor y/o proyectista
en la especialidad de Estructuras en: edificaciones sea de infraestructura pablica o privada
de uso masivo, tales como: establecimientos penitenciarios o infraestructuras educativas o
hospitales, cuarteles o centros comerciales o terminales temestres o edificios publicos o
estadios o coliseos, en la elaboracién de expedientes técnicos en la prestacién de servicios
de consultoria en general, que se debera computar desde la colegiatura.

= Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Con experiencia minima de un (1) afio en el cargo desempefiado (Computada desde la
fecha de colegiatura) como: Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor, Responsable
y/o Revisor y/o Proyectista de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales o Plantas de
Tratamiento de Desagile en la elaboracién o en la supervisién de la elaboracion de
expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de detalle.

= Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas

Con experiencia minima de un (1) afio como especialista en: supervisién, jefe responsable,
revisor, proyectista o la combinacién de estos; en proyectos u obras de: edificaciones sea
de infraestructura publica o privada de uso masivo, tales como: establecimientos
penitenciarios o infraestructura educativa o hospitales, cuarteles o centros comerciales o
terminales terrestres o edificios publicos o estadios o coliseos, en la elaboraciéon o en la
supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos, que incluyan equipamiento y/o
instalaciones eléctricas, los que debera computarse desde la colegiatura.

= Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obras

Con experiencia minima de un (1) aflo como especialista, ingeniero, jefe, responsable,
revisor, supervisor, proyectista o la combinacién de éstos, en la especialidad de costos,
presupuestos y programacioén de obras de: edificaciones sea de infraestructura publica o
privada de uso masivo, tales como: establecimientos penitenciarios o infraestructura
educativa o hospitales, cuarteles o centros comerciales o terminales terrestres o edificios
publicos o estadios o coliseos, en la elaboracién de expedientes técnicos en la prestacion
de servicios de consultoria en general, que se debera computar desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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3,2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de
Consultoria en Obras de Saneamiento y Afines; y en la categoria “B" o superior (Directiva N°
01-2020-OSCE-CD).

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN. la habilitacion de un postor. esta relacionada con
cierta atribucion con fa cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de coniratacion, este es el caso de fas activi as cuales se establecen
asternnados requisitos que las empi ar habilitadas para la
jan de determinado senvicio o estar 2 1 de ciertos bienes en
el mercado.

en Obras de |
0-O5CE-CD)

gistro Nacisnal Oroveodares en 12 sspeciadad de Const
.

| Sancamisntoy v en ta catogoria "B o stperion (Direetiva NG 1-2
| Y ] |
]

Impostante

En el cazo de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este raqusito.

l

B CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONE_
"BA | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
TRequisites:
El plantel profesional clave para la supervision de la obra es el que se consigna:

= Jefe de proyecto (1)

Ingeniero Sanitario. Titulado.

= Especialista en Estructuras (1)

Ingeniero Civil. Titulado.

= Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (1)
Ingeniero sanitario. Tituladao.

« Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas (1)
Ingeniero Electricista o Electromecanico. Titulado.

= Especialista en Costos, Presupuestos 'y Programacion de Obras (1)
Ingeniero o Arquitecto. Titulado.

Acreditacion:
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

| elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor, debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.15 veces el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion,
evaluacion y/o supervision de la elaboracién de expedientes técnicos, en saneamiento sea
de entidades publicas y/o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestaciéon; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatorio correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
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Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emisioén de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

lmportante

gado de las contrataciones o ef comité de seleccion, segin corl'esponda debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcaso de consorcios. la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

»  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de fal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de confratacion. de conformidad con ef numeral 72.3 del articulo 72 dal ch/amen{o

° El cumplimiento de los Término g azentacion de una daclaracion

cle Referencia se realiza medi

jurada. De ser ef caso., ad almente la Enfidad puede 2 cumentacion que acredite ef
cump/;m:em) dal algin c.;/n)m,eme de estos. Paia dicho efecto consignara de manera detallada los
sumentos que deben preseritar lus postones en ef literal a 5) del aimecal 2 2 11 de esla seccion de las

bases !

L wi ive RLSIGIC S LU LUl L idilaidan b Tieleodiice deia i
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Importante

o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajusfarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion Jjurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

95 puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a
los siguientes: Elaboracién, evaluacion y/o supervision de la
elaboracion de estudios definitivos o expedientes técnicos, en
saneamiento y/o similar sea de entidades publica y/o privada.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 36 veces el valor
referencial:
95 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 90 puntos

de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | M > 1.15'7 veces el valor
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro | referencial y < 2 veces el
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el valor referencial:

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago's. 85 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 5 puntos

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracioén de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

8 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. /
/

. . e .z . . . . ez ./ .
7 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se sohcntp’como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos ([ \
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos \
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Resume ejecutivo

Se ha de incluir un primer capitulo en el que, de forma esquematica, se explique
lo esencial de cada una de las partes del proyecto del objeto de la contratacion

2. Marcoy justificacion

Se explicara la finalidad del proyecto, que problema soluciona, que servicio
proporciona, que novedad aportaria, de manera que, se exponga claramente la
necesidad tratada y el contexto en el que se sitta.

3. Objetivos
3.1.  Objetivo general

Presentar un Unico objetivo clara y concisa, que sera contestada y demostrada
alo largo del desarrollo del proyecto del objeto de contratacion.

3.2.  Objetivos especificos

Presentarmaximo tres (3) objetivos especificos relacionados al Objetivo General,
concisos y orientados a la propuesta a realizar, que se considerara aplicar,

centrado en la propuesta general. Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
4.  Metodologia 5 puntos
Cxplicar detalladamente los procesos y/7% procedimientos que se considera No d fia | o
: . ; s Jesd d la me ] c
aplicar para lograr el objetivo, pasos a seguir, el Porqué de cada paso para el uso e 1"“:' 1' . 'r'(’(wu( ogra
: . . que stisle a oferla
eficiente de los recursos en fa gestion de la Consaltaria y su impacto social | M islenle ja oferla o
i) 11 3 | 1]
| | ' 1 L3
] | Lo Metodologia dube fabluge e scdentih ‘ ; i
| i iblesnnpactos | vy ! 1 Il Iheatlen ol | !
" | }
’ { Iad ] 3 !
. L GHICIUSICHCS
Resumen extendido de las conclusiones que se deriven del proyecto, y de la
aplicacion de la metodologia para conseguir el objetivo.
6. Recomendaciones
Resumen extendido de las recomendaciones que se deriven del proyecto, con
lafinalidad de mejorar o tomar otras acciones para conseguir el objetivo.
7. Anexos
De ser el caso y necesario, con informacién especifica y concisa que ayude
A conseguir el objetivo del proyecto.
[
Vi Acreditacion:
/ g Se acreditarda mediante la presentacion del documento que sustente la
i metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

-_J(nbbrtante

3

~"Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra del SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR
DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA,
PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA”, CUI N° 2531535, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], y
de otra parte [.........cccoooi ], con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
(o ], inscrita en la Ficha N° [.....................] Asiento N° [P
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [................................ ], con DNIN® [................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

iﬁ,'.A 18} ‘}ﬂ(-a:\;y,,g i |-}

Walalsicinialelole R e

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, FN FlL FSTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL,
DEPARTAMENTO LIMA", CUI N° 2531535, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR DENOMINADO “CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO HUARAL, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA HUARAL,
DEPARTAMENTO LIMA", CUI N° 2531535,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS

~ PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
~_lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo

al siguiente detalle:

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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PAGO CONTENIDO | % DE PAGO DEL AUTORIZACION RESPONSABLE DE
MONTO TOTAL LA AUTORIZACION
A la aprobaciéon del | LaUnidad de Estudiosy
. . 2 PRIMER ENTREGABLE | Proyectos, con informe
Primer Primer 40% de avance de | de  aprobacién del
Pago Entregable acuerdo a los | Primer Entregable, del
contenidos solicitados (en | supervisor y/o
forma impresa y digital). Encargado (segun ltem
23.3)
A la aprobacion del | LaUnidad de Estudiosy
: SEGUNDO Proyectos, con informe
Segundo |  Segundo 60% ENTREGABLE de | de  aprobacien vy
Pago Entregable avance de acuerdo a | conformidad técnica del
los contenidos solicitados | Segundo Entregable, del
(en forma impresa vy | Coordinador (segin ltem
digital). 23.3)
TOTAL 100%

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

18. PLAZO DE EJECUCION
18.1 Inicio de la Consultoria

El desarrollo de la Consultoria comenzara a regir desde el dia siguiente de suscrito el contrato y la
entrega de informacion por parte de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura
Penitenciaria OIP.

18.2 Computo de Plazo

Segun lo indicado en el articulo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos se computan en dias
calendarios.

Para efectos del cémputo de los plazos de cada entregable, se considerara a partir de la fecha de
recepcién en mesa de partes presencial o virtual. Asi mismo, la Oficina de Infraestructura Penitenciaria
- OIP presentaré las observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento directamente al Consultor
en forma fisica mediante carta o en forma virtual mediante correo electrénico, ambos medios se
consideran validos.

La subsanacién de las observaciones que se formulen y la revisién de éstas por La Supervisién (segun
numeral 23.5), NO conlleva, por motivo alguno, modificacién del plazo total para la presentacién de log
posteriores informes, pues los plazos de revisién de éstos no estdn considerados/en los plazgs
indicados. [ !
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18.3 Plazo de Ejecucion:

El Consultor contara con un plazo acumulado de Noventa (90) dias calendario para la formulacién y
presentacién del Expediente Técnico totalmente terminado y presentade ante la Oficina de
Infraestructura Penitenciaria - OIP. Este plazo se subdivide en dos (02) partes, de acuerdo con cada
etapa o entregable programada, segun el siguiente detalle:

Primera Etapa - Estudios Basicos y Anteproyecto:

- Se cumplird en un plazo maximo de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, computado a partir de
iniciado el plazo de ejecucion contractual.

Segunda Etapa - Elaboracion de Expediente Técnico definitivo:

- Se cumplira en un plazo maximo de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, computado a partir del
dia siguiente de comunicada la aprobacion de la primera etapa (primer entregable).

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

s De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOJ, a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

PGS IV VRO i L Ly el o Lo VDU o ©o TUUWIVAITHILD Al Lic s, Ul

Lo onginal 1a mism

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de conltrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
No corresponde

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20 |a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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23.4 Conformidad de Servicios

La conformidad de la prestacién de servicio se consultoria lo otorgara la Unidad de Estudios y Proyectos
de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, OIP, previo informe técnico de la Supervision del
Expediente Técnico y/o coordinador de Proyecto y/o Profesional Especialista que se haya designado
al monitoreo del Expediente Técnico.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD,
dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ante Ia falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta
las acciones correspondientes.

Advertencia
Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del
contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias / \, / ,
Donde: //\\ }\/
| \
i ey o
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; \_ \ /
para p y (60) / _ "/ \\

\
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.  \\
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, \)
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° SUPUESTQS DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
APLICACION DE CALCULO
PENALIDAD
El personal del Consultor no asiste a| 0,5 UIT por Segun informe del
Penalidad las reuniones convocadas por UEYP-| cada reunién Coordinador de la
N° 1 OIP-INPE, notificadas por correo| no asistida. Unidad de
electrénico o carta. Estiidiog y
Proyectos.
No presentar a la Entidad Ila
documentacién debidamente suscrita L
por el especialista acreditado o] 0,5 UIT por 5‘39“”_ informe del
Penalidad debidamente sustituido, que forma| cada y Coordinador  del
N° 2 parte del equipo del Consultor, cuando| presentacion Estudio
dicha documentacion esté referida a
alguna  especialidad (estructuras,
eléctricas, PTAR, etc.)
En caso el consultor incumpla con su| 0.5 UIT por N méegu—n'iﬁaéqélv_w
Penalidad obligacién de ejecutar la prestacién cada pgrgr)na! Coordinador de la
Ne 3 con el personal acreditade o acreditado Uniclad de
debidamente sustituido. | Estudios v
1 ! B “]-%!' e {
v leitiCic I R
f N presentacion
En caso culmine la relacién contractual Segun informe del
Penalidad entre el Consultor y el personal| 01 UIT por Coordinador de la
N° 5 ofertado y que no se haya aprobado la | cada personal | Unidad de
sustitucion del personal por no cumplir| o especialista. | Estudios y
con las experiencias y calificaciones Proyectos

del profesional a ser reemplazado.

U.1.T.=Unidad Impositiva Tributaria

\ De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
g Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente

Importante

y directamente relacionadas con la prestacién del servicio.

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si

" fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

/ “Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
poﬁ ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

\

.r/“.‘ h
* ?/‘“.)
Ly
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederda de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seralado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

/ |
|
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se\ resuelven JI(
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. 1 N ,- /
l \\/1 f
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resoliver dlchas controvérsms
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su\ RegI?mento
\\/ ~\
21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 N

soles (S/ 5 000 000,00).

T AW 4
\: ; i j
f 4
| 4

N\
\
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El arbitraje sera de tipo institucional, resuelto por arbitro tnico y bajo la administracion del
Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del
Peru.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. ADOLFO DE LA JARA N.° 234 — URB. SAN ANTONIO —
MIRAFLORES-LIMA. CORREO ELECTRONICO: https://mesadepartes.inpe.gob.pe

DOMICILIO DEI. CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE A BUFNA PRO Al PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTERATO!

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [............. | al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede\ﬁrmérse digita/mente si ambas partes cuentan con firma digital, ségL'ln la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

—22" Para  mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://Awvww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ’
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL N dolisoritvat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elaggr;acién Supervision
Objeto del contrato E)_(r%i?‘(ie(z:r;te del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . _Tptal plazo - diag calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto
Monto del presupuesto / /
: \_/
\\ Ii

En caso de Supervision de Obras f
1
1

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra /1N
Ubicacién de la obra \ / 5/' )
Numero de adicionales de obra \ /! ‘\
Monto total de los adicionales i \
Numero de deductivos i \
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ‘
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE23 Si | No |
 Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se nofifiguen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1 Salicitud de reduccion de la oferta cconomica

A n = o 15 Alicitiid s arcracn al evnaediente de contratacion
4. Respueslda aia solicitud de acceso al expediente de contratacion,

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘ Firma, Nombres y Apellidos del postor o
1 Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

‘ 2 ‘Esta'informacic'm sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
.~ seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
—, . " 5. s o .2 3. 2
.~ —tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
">~ del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
) "151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
{ previsto en el articulo 91 del Reglamento.




OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

§ 'Cuando se trate de épnédrcios, la deb/arécio’n juréda esla siguiédte:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....ccceennnee.. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o0

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2¢ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: / |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

/|

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promc&clon del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/sewlciasseﬁ linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) de1
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequeia empresa.

|
25 |pidem. )'; ! (ll

26 |bidem. \J ”%

/N /

w
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

' Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

' En el caso de consorcios, cada /ntegrante debe presentar esta dec/araCIon /urada salvo que /sea
presentada por ¢ el representante comin del consorcio. \
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

B

dnnrocontantn inmeal oy SO COritey COrracnnineea
mepresenianic icgal o comun, segun corresponda

Importante

| Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DE L REPRESEN l/—\l\! e COMUN],
|denttflcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENT IDAD] N° [CONSIGNAR
NUMFRO DF 'rv‘/i\(\:ln‘\lt:_lh\]—r(ﬁt { n - IDENT 4' JAL H CONMO (et seintante comun dei Consorcio para

| - | <y A vAm A ] VI E TR AR NI it

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

uclid

inhabilitado ni guspendldo para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [ 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 126
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
" TOTAL OBLIGACIONES 100%2

R .

z7 Cbngignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
\

2 Copsignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importanté

e

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

. deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

~r~vl ~ i e— 1T A o ~FArt~ i o g A B 8 e o bt sbmey revesrmenbivieases
legal, no incluirén en su oferta econdimica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CILUIDAD Y FECHAT

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémicé, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"
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f . OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 47-2023-INPE-OIP-CS

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ot vrava A B P N e V] A I e et e I feTolottalula
| rirmna, Nombres Y .M:»w:una(aum del DOSILOV O

Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la boniﬁcadén, el Organo encargédo de las bontratacioneé o comité de seleccion,
sequn corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

1R800 77 WS ] 0. (08, L€ 2 )= TG E 0~ dd

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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— ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-INPE-OIP-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, mebres y Apellidoé del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
. por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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