FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.	DATOS GENERALES	
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/08/2023
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE 5045 MARÍA REICHE, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2548079
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0382 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: 2548079
		Documento que declaró la viabilidad: FORMATO Nº 07-A

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°001567-2023-GRC/GRECYD		Fecha de recepción	1/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.	-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-							
-							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	1	-
	2	-
	3	-
	4	-

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	*Señalar otra moneda*
		MONTO	S/ 204,460.57 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 57/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/06/2023

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. Hiromi Zúniga Jauregui
Jefa de la Oficina de Logística GORE CALLAO

HIROMI ZUNIGA JAUREGUI
JEFE(A) DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA *: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.*

ANEXO 1 :ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548079.

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL S/.
1	**RECURSOS HUMANOS**							S/ 98,000.00
1.1	ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00	
1.2	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
1.3	INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
1.4	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
1.5	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.6	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.7	INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.8	INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.9	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
1.10	INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
2	**PERSONAL DE APOYO**							S/ 22,000.00
2.1	TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
2.2	ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
2.3	SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
3	**ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**							S/ 25,000.00
3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
3.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.3	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.4	OTROS			100%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4	**SEGUROS**							S/ 2,500.00
4.1	SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	2.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
		COSTO DIRECTO						S/ 147,500.00
		GASTOS GENERALES						S/ 14,700.00
		UTILIDAD						S/ 11,071.67
		TOTAL PARCIAL						S/ 173,271.67
		I.G.V.						S/ 31,188.90
		COSTO TOTAL						**S/ 204,460.57**

EL VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A: S/ 204,460.57 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 57/100 SOLES)

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A ZUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL S/.
1	**UTILES DE OFICINA**							S/ 7,700.00
1.1	PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
1.2	UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
1.3	COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
1.4	PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
2	**SERVICIO**							S/ 7,000.00
2.1	OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
2.2	ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00	
2.3	TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	S/ 500.00	S/ 1,000.00	
2.4	MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		S/ 500.00	S/ 250.00	
2.5	TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		S/ 2,250.00	S/ 1,125.00	
2.6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	50%		S/ 500.00	S/ 250.00	
2.7	OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		S/ 1,175.00	S/ 1,175.00	
	TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 14,700.00

(*) Incluye: Parametros Urbanisticos, Derechos Administrativos y de Revision para Anteproyecto y Licencia de Edificacion.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Firmado digitalmente por ZECEVICH ARRIAGA Christopher FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.06.2023 09:26:03 -05:00

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. RECURSOS HUMANOS							S/ -
ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB.	1.00	100%	-	S/	S/.	
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
2. PERSONAL DE APOYO							S/ -
TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ -
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Firmado digitalmente por ZECEVICH ARRIAGA Christopher FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.06.2023 09:26:26 -05:00

OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
4. SEGUROS							S/ -
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%	-	S/ -	S/ -	
	COSTO DIRECTO						S/ -
	GASTOS GENERALES						S/ -
	UTILIDAD						S/ -
	TOTAL, PARCIAL						S/ -
	I.G.V.						S/ -
	COSTO TOTAL						S/ -

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Firmado digitalmente por ZECEVICH ARRIAGA Christopher FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.06.2023 09:26:36 -05:00

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTALS /.
UTILES DE OFICINA							S/ -
PAPELERIA	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1.00	50%	2.00	S/ -	S/ -	
SERVICIO							S/ -
OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
ELECTRICIDAD	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
TELEFONO-FAX	MES	1.00	100%	2.00	S/ -	S/ -	
MOVILIDAD	GLB	1.00	50%		S/ -	S/ -	
TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1.00	50%		S/ -	S/ -	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%		S/ -	S/ -	
OTROS GASTOS	GLB	1.00	100%		S/ -	S/ -	
TOTAL, DE GASTOS GENERALES							S/ -

(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTOS:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548079
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	CALLAO, CALLAO CALLAO
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PART.	PLAZO	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL S/	COSTO TOTALS/.
I.	**RECURSOS HUMANOS**							**87,500.00**
1.1	ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.2	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	7,000.00	10,500.00	
1.3	INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	7,000.00	10,500.00	
1.4	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	7,000.00	10,500.00	
1.5	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	5,000.00	5,000.00	
1.6	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.7	INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	5,000.00	5,000.00	
1.8	INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB	1.00	100%	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.9	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	5,000.00	5,000.00	
1.10	INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	5,000.00	5,000.00	
II.	**PERSONAL DE APOYO**							**21,000.00**
2.1	TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	4,000.00	8,000.00	
2.2	ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D.	MES	1.00	100%	2.00	4,000.00	8,000.00	
2.3	SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	2,500.00	5,000.00	
III.	**ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**							**22,600.00**
3.1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%		10,000.00	10,000.00	
3.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%		5,000.00	5,000.00	
3.3	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME).	GLB	1.00	100%		5,000.00	5,000.00	
3.4	OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00	100%		2,600.00	2,600.00	
IV.	**SEGUROS**							**2,000.00**
4.1	SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIODE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%		2,000.00	2,000.00	
	COSTO DIRECTO							**133,100.00**
	GASTOS GENERALES							6,655.00
	UTILIDAD							13,310.00
	TOTAL, PARCIAL							**153,065.00**
	IGV							27,551.70
	COSTO TOTAL							**180,616.70**

CIDESA S.A.

Williams Nuñez Herrera
GERENTE GENERAL
DNI N° 40103539

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

PROYECTOS:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548079
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	CALLAO, CALLAO CALLAO
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIP.	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
I.	RECURSOS HUMANOS							1,750.00
1.1	PAPELERIA	GLB	1	50%	2	400.00	400.00	
1.2	UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1	50%	2	400.00	400.00	
1.3	COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1	50%	2	350.00	350.00	
1.4	PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1	50%	2	600.00	600.00	
II.	SERVICIO							4,905.00
2.1	OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1	100%	2	1,200.00	2,400.00	
2.2	ELECTRICIDAD	MES	1	100%	2	200.00	400.00	
2.3	TELEFONO-FAX	MES	1	100%	2	150.00	300.00	
2.4	MOVILIDAD	GLB	1	50%		1,600.00	800.00	
2.5	TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1	50%		500.00	250.00	
2.6	PERSONAL DE APOYO	GLB	1	50%		500.00	250.00	
2.7	OTROS GASTOS	GLB	1	100%		505.00	505.00	
	TOTAL DE GASTOS GENERALES					S/:		6,655.00

(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.

CIDESA S.A.

Williams Núñez Herrera
GERENTE GENERAL
DNI N° 40109535

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	CALLAO, CALLAO CALLAO
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/
1. RECURSOS HUMANOS							
ARQUITECTO - JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	75%	2.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
INGENIERO SANITARIO	MES	1.00	75%	2.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECANICO ELECTRICISTA	MES	1.00	75%	2.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	50%	2.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	100%	2.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DEFENSA CIVIL	MES	1.00	50%	2.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	GLB.	1.00	100%	2.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS	MES	1.00	50%	2.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	50%	2.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2. PERSONAL DE APOYO							
TECNICO EN AUTOCAD	MES	1.00	100%	2.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D	MES	1.00	100%	2.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00
SECRETARIA	MES	1.00	100%	2.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100%		10,000.00	10,000.00	10,000.00
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100%		5,000.00	5,000.00	5,000.00
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):	GLB	1.00	100%		5,000.00	5,000.00	5,000.00
OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00	100%		5,000.00	5,000.00	5,000.00
4. SEGUROS							
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO)	GLB	1.00	100%		2,500.00	2,500.00	2,500.00

COSTO DIRECTO	**150,500.00**
GASTOS GENERALES	7,050.00
UTILIDAD	15,050.00
TOTAL, PARCIAL	**172,600.00**
IGV	31,068.00
COSTO TOTAL	**203,668.00**

GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACIÓN	CALLAO, CALLAO CALLAO
PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL		MONTO	
							PARCIAL	TOTALS
UTILES DE OFICINA								
PAPELERIA	GLB	1	50%	2	S/	400.00	400.00	400.0
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER	GLB	1	50%	2	S/	400.00	400.00	400.0
COPIAS E IMPRESIONES, TONER	GLB	1	50%	2	S/	350.00	350.00	350.0
PLOTEOS DE PLANOS	GLB	1	50%	2	S/	600.00	600.00	600.0
SERVICIO								
OFICINA IMPLEMENTARIA	MES	1	100%	2	S/	1,200.00	2,400.00	2,400.0
ELECTRICIDAD	MES	1	100%	2	S/	200.00	400.00	400.00
TELEFONO-FAX	MES	1	100%	2	S/	150.00	300.00	300.0
MOVILIDAD	GLB	1	50%		S/	1,800.00	900.00	900.0
TRAMITES MUNICIPALES	GLB	1	50%		S/	500.00	250.00	250.0
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	50%		S/	500.00	250.00	250.0
OTROS GASTOS	GLB	1	100%		S/	800.00	800.00	800.0
TOTAL, DE GASTOS GENERALES							S/:	**7,050.00**

(*) Incluye: Parámetros Urbanísticos, Derechos Administrativos y de Revisión para Anteproyecto y Licencia de Edificación.

PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548079"

I. RECURSO HUMANO — **S/.118,000.00**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PARTICIPACION	PRECIO	PARCIAL
01	JEFE DE PROYECTO	und	2.00	100.00%	16,000.00	32,000.00
02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	und	2.00	50.00%	14,000.00	14,000.00
03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	und	2.00	50.00%	14,000.00	14,000.00
04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	und	2.00	50.00%	14,000.00	14,000.00
05	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	und	2.00	50.00%	14,000.00	14,000.00
06	ESPECIALISTA DE COORDINACION DE INTERFERENCIAS	und	2.00	50.00%	10,000.00	10,000.00
07	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD	und	2.00	50.00%	10,000.00	10,000.00
08	ESPECIALISTA PRINCIPAL DE COSTOS, PPTO Y PROGRAMACION DE OBRAS	und	2.00	50.00%	10,000.00	10,000.00

II. PERSONAL DE APOYO — **S/.15,500.00**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PARTICIPACION	PRECIO	PARCIAL
01	ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	und	2.00	75.00%	5,000.00	7,500.00
02	ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D Y 2D	und	1.00	100.00%	5,000.00	5,000.00
03	SECRETARIA	und	2.00	50.00%	3,000.00	3,000.00

III.- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS — **S/.29,500.00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT		PRECIO	PARCIAL
01	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	und	1.00		12,000.00	12,000.00
02	ESTUDIO TOPOGRAFICO	und	1.00		6,500.00	6,500.00
03	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	und	1.00		6,000.00	6,000.00
04	ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPOS	und	1.00		5,000.00	5,000.00

IV.- IMPRESIONES, PLOTEOS SEGUROS Y OTROS — **S/.13,500.00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT		PRECIO	PARCIAL
01	IMPRESIONES	und	3.00		1,000.00	3,000.00
02	PLOTEOS DE PLANOS	und	3.00		1,500.00	4,500.00
03	GASTOS NOTARIALES	und	1.00		3,000.00	3,000.00
04	SEGURO SCTR	und	2.00		1,500.00	3,000.00

COSTO DIRECTO:	**S/.176,500.00**
UTI+GG (10%):	S/.17,650.00
SUB TOTAL:	**S/.194,150.00**
IGV (18%):	S/.34,947.00
TOTAL PRESUPUESTO:	**S/.229,097.00**

E Y L INGENIERIA S.A.C.

Marco Antonio Jordán Saldaña
GERENTE GENERAL